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 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 355,894 354,9 -0,994

4,791 358,593 354,885 -3,708 PRFV 800 Blando 1 1,40 53,9 53,9 1,11 1,1 8,8 8,8 3,5 3,5 38,0 38,0 12,3 12,3

6,959 358,95 354,878 -4,072 PRFV 800 Blando 1 1,40 51,6 105,5 0,50 1,6 4,0 12,8 1,6 5,1 44,44 82,4 5,6 17,9

15,742 359,088 354,85 -4,238 PRFV 800 Blando 1 1,40 242,5 348,0 2,04 3,7 16,1 28,9 6,5 11,6 213,43 295,9 22,59 40,5

21,722 359,464 354,831 -4,633 PRFV 800 Blando 1 1,40 190,5 538,5 1,39 5,1 11,0 39,9 4,4 16,1 170,7 466,5 15,4 55,9

30,75 359,1 354,803 -4,297 PRFV 800 Blando 1 1,40 291,5 830,0 2,10 7,1 16,6 56,5 6,7 22,8 261,6 728,1 23,2 79,1

38,675 358,696 354,777 -3,919 PRFV 800 Blando 1 1,40 213,6 1.043,6 1,8 9,0 14,6 71,1 5,9 28,6 187,3 915,5 20,4 99,5

46,392 358,435 354,753 -3,682 PRFV 800 Blando 1 1,40 173,9 1.217,5 1,8 10,8 14,2 85,2 5,7 34,3 148,3 1.063,8 19,9 119,3

54,915 358,227 354,726 -3,501 PRFV 800 Blando 1 1,40 167,4 1.384,9 1,98 12,8 15,7 100,9 6,3 40,6 139,2 1.203,0 21,9 141,3

66,203 357,744 354,69 -3,054 PRFV 800 Blando 1 1,40 175,2 1.560,0 2,62 15,4 20,7 121,6 8,4 49,0 137,8 1.340,7 29,0 170,3

81,174 357,295 354,643 -2,652 PRFV 800 Blando 1 1,40 182,3 1.742,3 3,48 18,9 27,5 149,1 11,1 60,1 132,7 1.473,4 38,5 208,8

91,26 357,058 354,611 -2,447 PRFV 800 Blando 1 1,40 101,7 1.844,0 2,34 21,2 18,5 167,7 7,5 67,5 68,3 1.541,7 25,9 234,8

100,955 356,81 354,58 -2,23 PRFV 800 Blando 1 1,40 84,9 1.928,8 2,25 23,5 17,8 185,5 7,2 74,7 52,8 1.594,4 24,9 259,7

105,937 356,65 354,564 -2,086 PRFV 800 Blando 1 1,40 38,3 1.967,1 1,16 24,6 9,2 194,6 3,7 78,4 21,8 1.616,2 12,8 272,5

109,661 356,561 354,552 -2,009 PRFV 800 Blando 1 1,40 26,3 1.993,4 0,87 25,5 6,8 201,5 2,8 81,1 14,0 1.630,1 9,6 282,1

113,081 356,629 354,541 -2,088 PRFV 800 Blando 1 1,40 24,2 2.017,6 0,80 26,3 6,3 207,8 2,5 83,7 12,8 1.643,0 8,8 290,9

121,433 356,453 354,515 -1,938 PRFV 800 Blando 1 1,40 57,4 2.075,0 1,94 28,2 15,3 223,1 6,2 89,9 29,8 1.672,7 21,5 312,4

124,926 356,45 354,504 -1,946 PRFV 800 Blando 1 1,40 22,7 2.097,7 0,81 29,0 6,4 229,5 2,6 92,4 11,1 1.683,8 9,0 321,4

126,171 356,45 354,5 -1,95 PRFV 800 Blando 1 1,40 8,1 2.105,8 0,29 29,3 2,3 231,8 0,9 93,4 4,0 1.687,8 3,2 324,6

	��������>��
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PK
Cota 

terreno

Cota 

rasante

Cota roja 

desmonte
�85*." 

�"-,�
�*..*$,

�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

m m m m ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 350,67 347,452 -3,218

15,694 350,673 347,192 -3,481 AH 1000 Normal 4 1,60 86,3 86,3 3,85 3,9 8,0 8,0 20,5 20,5 41,7 41,7 24,1 24,1

19,371 349,44 347,131 -2,309 AH 1000 Normal 4 1,60 25,1 111,4 0,90 4,8 1,9 9,8 4,8 25,3 14,59 56,3 5,7 29,8

20 349,436 347,12 -2,316 AH 1000 Normal 4 1,60 3,2 114,6 0,15 4,9 0,3 10,1 0,8 26,1 1,38 57,7 0,97 30,8

40 349,315 346,789 -2,526 AH 1000 Normal 4 1,60 106,8 221,4 4,91 9,8 10,1 20,3 26,1 52,3 49,9 107,6 30,8 61,5

43,776 349,292 346,726 -2,566 AH 1000 Normal 4 1,60 21,5 242,9 0,93 10,8 1,9 22,2 4,9 57,2 10,8 118,3 5,8 67,3

53,253 349,363 346,569 -2,794 AH 1000 Normal 4 1,60 57,7 300,6 2,3 13,1 4,8 27,0 12,4 69,6 30,7 149,0 14,6 81,9

60 349,347 346,457 -2,889 AH 1000 Normal 4 1,60 44,3 344,9 1,7 14,7 3,4 30,4 8,8 78,4 25,1 174,1 10,4 92,3

63,918 349,337 346,393 -2,944 AH 1000 Normal 4 1,60 26,6 371,5 0,96 15,7 2,0 32,4 5,1 83,6 15,5 189,6 6,0 98,3

73,175 349,358 346,239 -3,119 AH 1000 Normal 4 1,60 68,9 440,4 2,27 18,0 4,7 37,1 12,1 95,7 42,6 232,2 14,2 112,6

79,184 349,418 346,139 -3,279 AH 1000 Normal 4 1,60 50,3 490,8 1,48 19,4 3,0 40,2 7,9 103,5 33,2 265,4 9,2 121,8

80 349,302 346,126 -3,176 AH 1000 Normal 4 1,60 6,7 497,5 0,20 19,7 0,4 40,6 1,1 104,6 4,4 269,8 1,3 123,1

81,747 349,054 346,097 -2,957 AH 1000 Normal 4 1,60 12,7 510,2 0,43 20,1 0,9 41,5 2,3 106,9 7,7 277,5 2,7 125,8

85,784 348,48 346,03 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 24,9 535,1 0,99 21,1 2,0 43,5 5,3 112,1 13,4 290,9 6,2 132,0

96,894 348,385 345,846 -2,539 AH 1000 Normal 4 1,60 61,6 596,7 2,73 23,8 5,6 49,2 14,5 126,7 30,0 321,0 17,1 149,1

100 348,344 345,794 -2,549 AH 1000 Normal 4 1,60 17,7 614,4 0,76 24,6 1,6 50,7 4,1 130,7 8,8 329,8 4,8 153,8

107,477 348,244 345,67 -2,574 AH 1000 Normal 4 1,60 42,9 657,3 1,84 26,4 3,8 54,5 9,8 140,5 21,6 351,4 11,5 165,3

117,718 348,008 345,501 -2,507 AH 1000 Normal 4 1,60 58,2 715,4 2,52 28,9 5,2 59,7 13,4 153,9 29,0 380,4 15,8 181,1

120 347,979 345,463 -2,516 AH 1000 Normal 4 1,60 12,8 728,2 0,56 29,5 1,2 60,9 3,0 156,9 6,3 386,7 3,5 184,6

127,694 347,882 345,335 -2,547 AH 1000 Normal 4 1,60 43,5 771,7 1,89 31,4 3,9 64,8 10,1 166,9 21,6 408,3 11,8 196,4

139,49 347,638 345,14 -2,498 AH 1000 Normal 4 1,60 66,4 838,1 2,90 34,3 6,0 70,8 15,4 182,4 32,8 441,1 18,1 214,6

140 347,635 345,131 -2,504 AH 1000 Normal 4 1,60 2,8 840,9 0,13 34,4 0,3 71,0 0,7 183,0 1,4 442,5 0,8 215,4

151,14 347,569 344,946 -2,623 AH 1000 Normal 4 1,60 64,0 904,9 2,74 37,1 5,7 76,7 14,6 197,6 32,3 474,8 17,1 232,5

160 347,436 344,8 -2,636 AH 1000 Normal 4 1,60 52,6 957,5 2,18 39,3 4,5 81,2 11,6 209,2 27,4 502,2 13,6 246,1

164,45 347,369 344,726 -2,643 AH 1000 Normal 4 1,60 26,5 984,0 1,09 40,4 2,3 83,4 5,8 215,0 13,9 516,1 6,8 253,0

174,492 347,271 344,559 -2,712 AH 1000 Normal 4 1,60 61,0 1.045,1 2,47 42,9 5,1 88,5 13,1 228,1 32,4 548,5 15,4 268,4

180 347,279 344,468 -2,811 AH 1000 Normal 4 1,60 34,8 1.079,9 1,35 44,2 2,8 91,3 7,2 235,3 19,2 567,7 8,5 276,9

185,226 347,287 344,381 -2,906 AH 1000 Normal 4 1,60 34,6 1.114,5 1,28 45,5 2,7 94,0 6,8 242,1 19,7 587,4 8,0 284,9

196,48 347,162 344,195 -2,967 AH 1000 Normal 4 1,60 77,1 1.191,6 2,76 48,3 5,7 99,7 14,7 256,9 45,1 632,5 17,3 302,2

198,311 347,35 344,164 -3,186 AH 1000 Normal 4 1,60 14,2 1.205,8 0,45 48,7 0,9 100,6 2,4 259,3 9,0 641,5 2,8 305,1

198,934 347,379 344,154 -3,225 AH 1000 Normal 4 1,60 5,1 1.211,0 0,15 48,9 0,3 100,9 0,8 260,1 3,4 644,9 1,0 306,0

200 347,429 344,158 -3,272 AH 1000 Normal 4 1,60 9,1 1.220,0 0,26 49,1 0,5 101,5 1,4 261,5 6,0 650,9 1,6 307,7

200,099 347,434 344,158 -3,276 AH 1000 Normal 4 1,60 0,9 1.220,9 0,02 49,1 0,1 101,5 0,1 261,6 0,6 651,5 0,2 307,8

201,111 347,167 344,162 -3,005 AH 1000 Normal 4 1,60 7,6 1.228,5 0,25 49,4 0,5 102,0 1,3 262,9 4,7 656,2 1,6 309,4

204,063 347,044 344,172 -2,872 AH 1000 Normal 4 1,60 20,3 1.248,7 0,73 50,1 1,5 103,5 3,9 266,8 11,9 668,1 4,5 313,9

205,283 346,786 344,176 -2,61 AH 1000 Normal 4 1,60 7,6 1.256,4 0,30 50,4 0,6 104,1 1,6 268,4 4,2 672,2 1,9 315,8

DATOS PERFIL
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m m m m ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

DATOS PERFIL

208,905 346,639 344,189 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 20,5 1.276,9 0,89 51,3 1,8 106,0 4,7 273,1 10,2 682,4 5,6 321,4

216,356 346,773 344,215 -2,558 AH 1000 Normal 4 1,60 41,5 1.318,4 1,83 53,1 3,8 109,8 9,7 282,8 20,3 702,7 11,5 332,8

220 346,753 344,228 -2,525 AH 1000 Normal 4 1,60 20,7 1.339,1 0,90 54,0 1,8 111,6 4,8 287,6 10,3 713,1 5,6 338,4

226,311 346,719 344,25 -2,469 AH 1000 Normal 4 1,60 35,1 1.374,1 1,55 55,6 3,2 114,8 8,3 295,9 17,1 730,1 9,7 348,1

236,705 346,815 344,287 -2,528 AH 1000 Normal 4 1,60 57,8 1.431,9 2,55 58,1 5,3 120,1 13,6 309,4 28,2 758,3 16,0 364,1

240 346,819 344,298 -2,521 AH 1000 Normal 4 1,60 18,6 1.450,5 0,81 59,0 1,7 121,8 4,3 313,8 9,2 767,5 5,1 369,2

247,643 346,829 344,325 -2,504 AH 1000 Normal 4 1,60 42,8 1.493,3 1,88 60,8 3,9 125,6 10,0 323,7 21,0 788,6 11,8 381,0

257,672 346,884 344,36 -2,524 AH 1000 Normal 4 1,60 56,2 1.549,5 2,46 63,3 5,1 130,7 13,1 336,9 27,6 816,2 15,4 396,4

260 346,92 344,368 -2,552 AH 1000 Normal 4 1,60 13,2 1.562,7 0,57 63,9 1,2 131,9 3,0 339,9 6,6 822,8 3,6 400,0

268,911 347,059 344,4 -2,659 AH 1000 Normal 4 1,60 52,3 1.614,9 2,19 66,1 4,5 136,4 11,6 351,5 26,9 849,7 13,7 413,7

278,765 347,065 344,434 -2,631 AH 1000 Normal 4 1,60 58,9 1.673,9 2,42 68,5 5,0 141,4 12,9 364,4 30,9 880,6 15,2 428,8

280 347,076 344,439 -2,637 AH 1000 Normal 4 1,60 7,3 1.681,2 0,30 68,8 0,6 142,0 1,6 366,0 3,8 884,4 1,9 430,7

289,798 347,161 344,473 -2,688 AH 1000 Normal 4 1,60 59,1 1.740,3 2,41 71,2 5,0 147,0 12,8 378,9 31,2 915,7 15,1 445,8

300 347,281 344,509 -2,773 AH 1000 Normal 4 1,60 63,6 1.803,9 2,51 73,7 5,2 152,2 13,3 392,2 34,6 950,2 15,7 461,5

300,727 347,29 344,511 -2,779 AH 1000 Normal 4 1,60 4,6 1.808,5 0,18 73,9 0,4 152,6 1,0 393,1 2,6 952,8 1,1 462,6

312,707 347,511 344,553 -2,958 AH 1000 Normal 4 1,60 79,7 1.888,2 2,94 76,8 6,1 158,6 15,7 408,8 45,6 998,3 18,4 481,0

320 347,545 344,579 -2,966 AH 1000 Normal 4 1,60 50,6 1.938,8 1,79 78,6 3,7 162,3 9,5 418,3 29,8 1.028,2 11,2 492,3

323,515 347,562 344,591 -2,971 AH 1000 Normal 4 1,60 24,4 1.963,2 0,86 79,5 1,8 164,1 4,6 422,9 14,4 1.042,6 5,4 497,7

335,585 347,907 344,634 -3,273 AH 1000 Normal 4 1,60 98,0 2.061,2 2,96 82,4 6,1 170,2 15,8 438,7 63,7 1.106,3 18,6 516,2

340 347,991 344,649 -3,342 AH 1000 Normal 4 1,60 39,2 2.100,4 1,08 83,5 2,2 172,5 5,8 444,5 26,7 1.132,9 6,8 523,0

345,108 348,088 344,667 -3,421 AH 1000 Normal 4 1,60 47,6 2.148,0 1,25 84,8 2,6 175,1 6,7 451,2 33,1 1.166,0 7,9 530,9

355,965 348,179 344,705 -3,474 AH 1000 Normal 4 1,60 105,0 2.253,0 2,67 87,4 5,5 180,6 14,2 465,4 74,1 1.240,1 16,7 547,6

360 348,181 344,719 -3,462 AH 1000 Normal 4 1,60 39,2 2.292,2 0,99 88,4 2,0 182,6 5,3 470,6 27,7 1.267,8 6,2 553,8

364,504 348,183 344,735 -3,448 AH 1000 Normal 4 1,60 43,4 2.335,6 1,11 89,5 2,3 184,9 5,9 476,5 30,6 1.298,4 6,9 560,7

370,992 348,199 344,758 -3,441 AH 1000 Normal 4 1,60 62,2 2.397,8 1,59 91,1 3,3 188,2 8,5 485,0 43,7 1.342,1 10,0 570,7

371,297 348,194 344,759 -3,435 AH 1000 Normal 4 1,60 2,9 2.400,7 0,07 91,2 0,2 188,4 0,4 485,4 2,0 1.344,1 0,5 571,2

378,04 348,086 344,783 -3,303 AH 1000 Normal 4 1,60 60,6 2.461,3 1,66 92,9 3,4 191,8 8,8 494,2 41,4 1.385,5 10,4 581,5

380 348,054 344,79 -3,265 AH 1000 Normal 4 1,60 16,9 2.478,2 0,48 93,3 1,0 192,8 2,6 496,8 11,3 1.396,8 3,0 584,6

383,643 347,996 344,802 -3,194 AH 1000 Normal 4 1,60 30,1 2.508,2 0,89 94,2 1,8 194,6 4,8 501,5 19,7 1.416,5 5,6 590,2

393,41 347,923 344,837 -3,086 AH 1000 Normal 4 1,60 75,3 2.583,5 2,40 96,6 5,0 199,6 12,8 514,3 47,5 1.464,0 15,0 605,2

400 347,953 344,86 -3,094 AH 1000 Normal 4 1,60 49,9 2.633,4 1,62 98,3 3,3 202,9 8,6 522,9 31,1 1.495,1 10,1 615,3

402,965 347,967 344,87 -3,097 AH 1000 Normal 4 1,60 22,5 2.655,9 0,73 99,0 1,5 204,4 3,9 526,8 14,1 1.509,2 4,6 619,9

414,086 347,944 344,909 -3,035 AH 1000 Normal 4 1,60 81,7 2.737,5 2,73 101,7 5,6 210,1 14,5 541,3 50,0 1.559,2 17,1 637,0

420 347,889 344,93 -2,958 AH 1000 Normal 4 1,60 41,6 2.779,2 1,45 103,2 3,0 213,1 7,7 549,1 24,8 1.584,0 9,1 646,1

423,905 347,852 344,944 -2,908 AH 1000 Normal 4 1,60 26,7 2.805,9 0,96 104,1 2,0 215,0 5,1 554,2 15,6 1.599,6 6,0 652,1

432,542 347,75 344,974 -2,776 AH 1000 Normal 4 1,60 56,7 2.862,6 2,12 106,2 4,4 219,4 11,3 565,5 32,1 1.631,8 13,3 665,4
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DATOS PERFIL

439,394 347,815 344,998 -2,817 AH 1000 Normal 4 1,60 44,1 2.906,7 1,68 107,9 3,5 222,9 9,0 574,4 24,6 1.656,3 10,5 675,9

440 347,82 345 -2,82 AH 1000 Normal 4 1,60 3,9 2.910,6 0,15 108,1 0,3 223,2 0,8 575,2 2,2 1.658,5 0,9 676,9

449,062 347,902 345,032 -2,87 AH 1000 Normal 4 1,60 59,6 2.970,2 2,23 110,3 4,6 227,8 11,8 587,1 33,8 1.692,3 13,9 690,8

460 347,962 345,071 -2,891 AH 1000 Normal 4 1,60 73,1 3.043,3 2,69 113,0 5,5 233,4 14,3 601,4 42,0 1.734,3 16,8 707,6

461,122 347,968 345,075 -2,893 AH 1000 Normal 4 1,60 7,5 3.050,8 0,28 113,3 0,6 233,9 1,5 602,8 4,3 1.738,6 1,7 709,4

471,618 347,944 345,111 -2,833 AH 1000 Normal 4 1,60 69,6 3.120,4 2,58 115,8 5,3 239,3 13,7 616,5 39,7 1.778,4 16,1 725,5

480 347,896 345,141 -2,755 AH 1000 Normal 4 1,60 53,8 3.174,3 2,06 117,9 4,3 243,5 11,0 627,5 30,0 1.808,4 12,9 738,4

482,187 347,883 345,149 -2,734 AH 1000 Normal 4 1,60 13,7 3.188,0 0,54 118,4 1,1 244,6 2,9 630,4 7,5 1.815,9 3,4 741,8

484,998 347,871 345,158 -2,712 AH 1000 Normal 4 1,60 17,5 3.205,4 0,69 119,1 1,4 246,0 3,7 634,0 9,5 1.825,3 4,3 746,1

493,043 347,836 345,187 -2,649 AH 1000 Normal 4 1,60 49,0 3.254,4 1,98 121,1 4,1 250,1 10,5 644,6 26,1 1.851,4 12,4 758,5

500 347,797 345,211 -2,586 AH 1000 Normal 4 1,60 41,1 3.295,4 1,71 122,8 3,5 253,7 9,1 653,7 21,3 1.872,6 10,7 769,2

503,859 347,776 345,225 -2,551 AH 1000 Normal 4 1,60 22,2 3.317,7 0,95 123,8 2,0 255,6 5,0 658,7 11,2 1.883,9 5,9 775,1

515,344 348,026 345,265 -2,761 AH 1000 Normal 4 1,60 69,1 3.386,8 2,82 126,6 5,8 261,4 15,0 673,7 36,4 1.920,3 17,7 792,8

516,684 347,72 345,27 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 7,9 3.394,6 0,33 126,9 0,7 262,1 1,8 675,5 4,1 1.924,3 2,1 794,8

520 347,761 345,281 -2,48 AH 1000 Normal 4 1,60 18,1 3.412,7 0,81 127,7 1,7 263,8 4,3 679,8 8,7 1.933,0 5,1 799,9

525,878 347,835 345,302 -2,533 AH 1000 Normal 4 1,60 32,8 3.445,5 1,44 129,2 3,0 266,8 7,7 687,5 16,1 1.949,1 9,0 809,0

537,524 347,808 345,343 -2,465 AH 1000 Normal 4 1,60 64,8 3.510,3 2,86 132,0 5,9 272,7 15,2 702,7 31,6 1.980,7 17,9 826,9

540 347,842 345,352 -2,49 AH 1000 Normal 4 1,60 13,6 3.523,9 0,61 132,6 1,3 273,9 3,2 705,9 6,6 1.987,3 3,8 830,7

548,397 347,957 345,381 -2,576 AH 1000 Normal 4 1,60 47,5 3.571,4 2,06 134,7 4,3 278,2 11,0 716,9 23,6 2.010,9 12,9 843,6

560 348,196 345,422 -2,774 AH 1000 Normal 4 1,60 70,4 3.641,9 2,85 137,6 5,9 284,1 15,2 732,1 37,4 2.048,3 17,8 861,5

565,696 348,313 345,442 -2,871 AH 1000 Normal 4 1,60 37,1 3.678,9 1,40 138,9 2,9 287,0 7,4 739,5 20,9 2.069,2 8,8 870,2

566,904 348,338 345,471 -2,867 AH 1000 Normal 4 1,60 8,0 3.687,0 0,30 139,2 0,6 287,6 1,6 741,1 4,6 2.073,8 1,9 872,1

577,601 348,535 345,731 -2,804 AH 1000 Normal 4 1,60 70,0 3.757,0 2,63 141,9 5,4 293,0 14,0 755,1 39,6 2.113,4 16,5 888,5

580 348,61 345,789 -2,821 AH 1000 Normal 4 1,60 15,5 3.772,5 0,59 142,5 1,2 294,2 3,1 758,2 8,7 2.122,1 3,7 892,2

588,152 348,865 345,987 -2,878 AH 1000 Normal 4 1,60 53,7 3.826,3 2,00 144,5 4,1 298,4 10,7 768,9 30,5 2.152,6 12,5 904,8

599,047 349,168 346,252 -2,916 AH 1000 Normal 4 1,60 73,4 3.899,6 2,68 147,1 5,5 303,9 14,2 783,1 42,4 2.195,0 16,8 921,5

600 349,181 346,275 -2,906 AH 1000 Normal 4 1,60 6,5 3.906,1 0,23 147,4 0,5 304,4 1,2 784,4 3,7 2.198,7 1,5 923,0

613,839 349,365 346,611 -2,754 AH 1000 Normal 4 1,60 90,4 3.996,5 3,40 150,8 7,0 311,4 18,1 802,5 51,0 2.249,7 21,3 944,3

619,465 349,601 346,748 -2,853 AH 1000 Normal 4 1,60 36,3 4.032,8 1,38 152,2 2,9 314,3 7,4 809,8 20,3 2.270,0 8,7 952,9

620 349,555 346,761 -2,794 AH 1000 Normal 4 1,60 3,5 4.036,2 0,13 152,3 0,3 314,5 0,7 810,5 2,0 2.272,0 0,8 953,8

622,774 349,317 346,828 -2,489 AH 1000 Normal 4 1,60 16,6 4.052,8 0,68 153,0 1,4 315,9 3,6 814,2 8,7 2.280,6 4,3 958,0

626,764 349,345 346,925 -2,42 AH 1000 Normal 4 1,60 21,7 4.074,5 0,98 153,9 2,0 318,0 5,2 819,4 10,3 2.291,0 6,1 964,2

628,986 349,679 346,979 -2,7 AH 1000 Normal 4 1,60 12,8 4.087,3 0,55 154,5 1,1 319,1 2,9 822,3 6,4 2.297,4 3,4 967,6

630,644 349,602 347,019 -2,583 AH 1000 Normal 4 1,60 9,9 4.097,2 0,41 154,9 0,8 319,9 2,2 824,4 5,2 2.302,6 2,6 970,1

633,27 349,481 347,083 -2,398 AH 1000 Normal 4 1,60 14,5 4.111,7 0,65 155,5 1,3 321,3 3,4 827,9 7,1 2.309,6 4,0 974,2

637,548 349,284 346,851 -2,433 AH 1000 Normal 4 1,60 22,8 4.134,5 1,05 156,6 2,2 323,4 5,6 833,5 10,6 2.320,3 6,6 980,8
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640 349,199 346,719 -2,48 AH 1000 Normal 4 1,60 13,3 4.147,8 0,60 157,2 1,2 324,7 3,2 836,7 6,4 2.326,6 3,8 984,5

651,338 348,804 346,105 -2,699 AH 1000 Normal 4 1,60 66,0 4.213,8 2,78 160,0 5,8 330,4 14,8 851,5 33,8 2.360,4 17,4 1.002,0

660 348,597 345,636 -2,961 AH 1000 Normal 4 1,60 56,6 4.270,4 2,13 162,1 4,4 334,8 11,3 862,8 32,0 2.392,3 13,3 1.015,3

662,181 348,545 345,518 -3,027 AH 1000 Normal 4 1,60 15,5 4.285,9 0,54 162,6 1,1 335,9 2,9 865,7 9,3 2.401,6 3,4 1.018,6

672,226 347,912 344,974 -2,938 AH 1000 Normal 4 1,60 70,3 4.356,2 2,47 165,1 5,1 341,0 13,1 878,8 41,7 2.443,3 15,5 1.034,1

680 347,412 344,553 -2,859 AH 1000 Normal 4 1,60 52,4 4.408,6 1,91 167,0 3,9 345,0 10,2 889,0 30,3 2.473,5 12,0 1.046,1

682,597 347,245 344,413 -2,832 AH 1000 Normal 4 1,60 17,1 4.425,7 0,64 167,7 1,3 346,3 3,4 892,4 9,7 2.483,2 4,0 1.050,1

693,722 346,58 343,81 -2,77 AH 1000 Normal 4 1,60 71,7 4.497,3 2,73 170,4 5,6 351,9 14,5 906,9 40,0 2.523,3 17,1 1.067,2

700 346,199 343,471 -2,729 AH 1000 Blando 1 1,60 75,1 4.572,4 1,65 172,0 5,1 357,0 16,1 923,0 47,3 2.570,6 11,6 1.078,8

704,082 345,952 343,25 -2,702 AH 1000 Blando 1 1,60 47,8 4.620,3 1,07 173,1 3,3 360,3 10,5 933,5 29,8 2.600,4 7,6 1.086,4

717,097 345,427 342,545 -2,882 AH 1000 Blando 1 1,60 159,7 4.780,0 3,42 176,5 10,5 370,8 33,4 966,9 102,1 2.702,5 24,1 1.110,5

717,142 345,425 342,543 -2,882 AH 1000 Blando 1 1,60 0,6 4.780,5 0,01 176,5 0,0 370,8 0,1 967,0 0,4 2.702,9 0,1 1.110,6

719,093 344,866 342,437 -2,429 AH 1000 Blando 1 1,60 22,1 4.802,7 0,51 177,1 1,6 372,4 5,0 972,0 13,5 2.716,4 3,6 1.114,2

720 344,816 342,388 -2,428 AH 1000 Blando 1 1,60 8,9 4.811,6 0,24 177,3 0,7 373,1 2,3 974,4 4,9 2.721,3 1,7 1.115,9

725,948 344,489 342,066 -2,423 AH 1000 Blando 1 1,60 58,1 4.869,6 1,56 178,9 4,8 377,9 15,3 989,6 31,8 2.753,0 11,0 1.127,0

733,174 344,128 341,675 -2,453 AH 1000 Blando 1 1,60 71,1 4.940,8 1,90 180,8 5,8 383,8 18,6 1.008,2 39,2 2.792,2 13,4 1.140,4

740 343,739 341,305 -2,434 AH 1000 Blando 1 1,60 67,4 5.008,2 1,79 182,5 5,5 389,3 17,5 1.025,7 37,3 2.829,5 12,7 1.153,0

741,215 343,67 341,239 -2,431 AH 1000 Blando 1 1,60 11,9 5.020,1 0,32 182,9 1,0 390,3 3,1 1.028,8 6,5 2.836,0 2,3 1.155,3

748,239 343,359 340,859 -2,5 AH 1000 Blando 1 1,60 70,4 5.090,5 1,84 184,7 5,7 395,9 18,0 1.046,9 39,3 2.875,4 13,0 1.168,3

755,433 343,155 340,47 -2,685 AH 1000 Blando 1 1,60 78,3 5.168,8 1,89 186,6 5,8 401,7 18,5 1.065,3 46,4 2.921,8 13,3 1.181,7

760 342,958 340,222 -2,736 AH 1000 Blando 1 1,60 53,4 5.222,2 1,20 187,8 3,7 405,4 11,7 1.077,1 33,2 2.955,0 8,5 1.190,1

764,031 342,785 340,004 -2,781 AH 1000 Blando 1 1,60 48,5 5.270,6 1,06 188,9 3,3 408,7 10,3 1.087,4 30,6 2.985,6 7,5 1.197,6

771,336 342,551 339,609 -2,942 AH 1000 Blando 1 1,60 93,3 5.363,9 1,92 190,8 5,9 414,6 18,8 1.106,2 61,0 3.046,6 13,6 1.211,2

780 342,376 339,14 -3,236 AH 1000 Blando 1 1,60 130,8 5.494,7 2,27 193,0 7,0 421,6 22,2 1.128,4 92,5 3.139,1 16,1 1.227,2

780,102 342,374 339,134 -3,24 AH 1000 Blando 1 1,60 1,7 5.496,4 0,03 193,1 0,1 421,7 0,3 1.128,7 1,2 3.140,3 0,2 1.227,4

788,095 342,106 338,701 -3,405 AH 1000 Blando 1 1,60 138,9 5.635,3 2,10 195,2 6,5 428,1 20,5 1.149,2 103,5 3.243,8 14,8 1.242,2

788,422 342,095 338,684 -3,411 AH 1000 Blando 1 1,60 5,9 5.641,2 0,09 195,3 0,3 428,4 0,8 1.150,0 4,5 3.248,3 0,6 1.242,9

795,615 341,799 338,294 -3,505 AH 1000 Blando 1 1,60 134,9 5.776,1 1,89 197,1 5,8 434,2 18,5 1.168,5 103,1 3.351,4 13,3 1.256,2

800 341,582 338,057 -3,525 AH 1000 Blando 1 1,60 84,6 5.860,7 1,15 198,3 3,5 437,7 11,3 1.179,8 65,3 3.416,6 8,1 1.264,3

802,692 341,448 337,911 -3,537 AH 1000 Blando 1 1,60 52,6 5.913,3 0,71 199,0 2,2 439,9 6,9 1.186,7 40,6 3.457,3 5,0 1.269,3

809,344 341,264 337,551 -3,713 AH 1000 Blando 1 1,60 138,5 6.051,8 1,75 200,7 5,4 445,3 17,1 1.203,7 109,1 3.566,4 12,3 1.281,7

817,624 341,027 337,103 -3,924 AH 1000 Blando 1 1,60 194,9 6.246,7 2,17 202,9 6,7 452,0 21,3 1.225,0 158,3 3.724,7 15,4 1.297,0

820 340,943 336,974 -3,968 AH 1000 Blando 1 1,60 60,3 6.307,0 0,62 203,5 1,9 453,9 6,1 1.231,1 49,8 3.774,5 4,4 1.301,4

828,12 340,654 336,535 -4,119 AH 1000 Blando 1 1,60 217,6 6.524,6 2,13 205,7 6,6 460,4 20,8 1.251,9 181,6 3.956,1 15,1 1.316,5

830,939 340,631 336,382 -4,249 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

833,881 340,608 336,397 -4,211 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 5



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ���
��
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

PK
Cota 

terreno

Cota 

rasante

Cota roja 

desmonte
�85*." 

�"-,�
�*..*$,

�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

m m m m ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

DATOS PERFIL

838,643 340,853 336,421 -4,432 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

839,707 340,488 336,426 -4,062 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

840 340,485 336,427 -4,057 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

842,852 340,451 336,442 -4,009 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

845,107 340,362 336,453 -3,909 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

846,637 339,327 336,461 -2,866 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

848,753 340,016 336,471 -3,545 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

851,613 339,928 336,486 -3,442 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

853,05 339,416 336,493 -2,923 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

854,673 339,351 336,501 -2,85 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

860 341,181 336,528 -4,653 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

860,085 341,21 336,528 -4,682 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

861,826 340,567 336,537 -4,03 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

868,887 340,44 336,572 -3,868 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 6.524,6 205,7 460,4 1.251,9 3.956,1 1.316,5

872,37 340,378 336,658 -3,72 AH 1000 Blando 1 1,60 80,8 6.605,3 0,91 206,6 2,8 463,2 8,9 1.260,9 65,4 4.021,5 6,5 1.323,0

880 340,415 336,846 -3,57 AH 1000 Blando 1 1,60 161,0 6.766,3 2,00 208,6 6,2 469,4 19,6 1.280,5 127,2 4.148,7 14,2 1.337,1

882,632 340,428 336,91 -3,518 AH 1000 Blando 1 1,60 51,9 6.818,2 0,69 209,3 2,1 471,5 6,8 1.287,2 40,2 4.188,9 4,9 1.342,0

893,076 340,379 337,168 -3,211 AH 1000 Blando 1 1,60 180,7 6.998,9 2,74 212,0 8,4 480,0 26,8 1.314,0 134,5 4.323,4 19,4 1.361,4

900 340,347 337,338 -3,009 AH 1000 Blando 1 1,60 101,6 7.100,5 1,82 213,8 5,6 485,5 17,8 1.331,8 71,0 4.394,5 12,8 1.374,2

903,168 340,333 337,416 -2,917 AH 1000 Blando 1 1,60 42,8 7.143,3 0,83 214,7 2,6 488,1 8,1 1.340,0 28,8 4.423,3 5,9 1.380,1

912,204 340,328 337,639 -2,689 AH 1000 Blando 1 1,60 111,6 7.255,0 2,37 217,0 7,3 495,4 23,2 1.363,2 71,7 4.495,0 16,8 1.396,9

919,551 340,476 337,819 -2,657 AH 1000 Blando 1 1,60 83,9 7.338,9 1,93 219,0 5,9 501,3 18,9 1.382,0 51,4 4.546,4 13,6 1.410,5

920 340,477 337,83 -2,647 AH 1000 Blando 1 1,60 5,1 7.344,0 0,12 219,1 0,4 501,7 1,2 1.383,2 3,1 4.549,5 0,8 1.411,3

929,201 340,507 338,057 -2,45 AH 1000 Blando 1 1,60 97,4 7.441,3 2,42 221,5 7,4 509,1 23,6 1.406,8 56,7 4.606,1 17,1 1.428,4

931,457 341,617 338,163 -3,454 AH 1000 Blando 1 1,60 33,4 7.474,8 0,59 222,1 1,8 510,9 5,8 1.412,6 23,5 4.629,6 4,2 1.432,6

940 341,339 338,564 -2,774 AH 1000 Blando 1 1,60 126,4 7.601,2 2,24 224,3 6,9 517,8 21,9 1.434,5 88,6 4.718,2 15,8 1.448,4

940,109 341,335 338,569 -2,766 AH 1000 Blando 1 1,60 1,3 7.602,5 0,03 224,4 0,1 517,9 0,3 1.434,8 0,8 4.719,1 0,2 1.448,6

941,212 341,768 338,621 -3,147 AH 1000 Blando 1 1,60 15,3 7.617,8 0,29 224,7 0,9 518,8 2,8 1.437,6 10,4 4.729,5 2,0 1.450,7

947,465 341,967 338,915 -3,052 AH 1000 Blando 1 1,60 91,9 7.709,7 1,64 226,3 5,0 523,9 16,1 1.453,7 64,3 4.793,7 11,6 1.462,3

960 342,4 339,503 -2,897 AH 1000 Blando 1 1,60 170,6 7.880,3 3,29 229,6 10,1 534,0 32,2 1.485,9 115,2 4.908,9 23,3 1.485,5

963,444 342,519 339,665 -2,854 AH 1000 Blando 1 1,60 44,3 7.924,7 0,90 230,5 2,8 536,8 8,8 1.494,7 29,1 4.938,0 6,4 1.491,9

980 342,956 340,442 -2,514 AH 1000 Blando 1 1,60 190,8 8.115,5 4,35 234,8 13,4 550,1 42,5 1.537,2 117,6 5.055,7 30,7 1.522,6

981,102 342,985 340,494 -2,491 AH 1000 Blando 1 1,60 11,3 8.126,8 0,29 235,1 0,9 551,0 2,8 1.540,0 6,4 5.062,1 2,0 1.524,7

992,37 343,652 341,023 -2,629 AH 1000 Blando 1 1,60 120,1 8.246,9 2,96 238,1 9,1 560,1 28,9 1.569,0 70,2 5.132,3 20,9 1.545,6

1000 343,952 341,381 -2,57 AH 1000 Blando 1 1,60 83,3 8.330,2 2,00 240,1 6,2 566,3 19,6 1.588,6 49,6 5.181,9 14,2 1.559,7

1011,422 344,4 341,918 -2,482 AH 1000 Normal 4 1,60 64,4 8.394,6 2,81 242,9 5,8 572,1 14,9 1.603,5 31,9 5.213,8 17,6 1.577,3
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1020 344,707 342,321 -2,386 AH 1000 Normal 4 1,60 46,1 8.440,7 2,11 245,0 4,4 576,4 11,2 1.614,7 21,7 5.235,5 13,2 1.590,5

1031,819 345,13 342,875 -2,255 AH 1000 Normal 4 1,60 59,8 8.500,5 2,90 247,9 6,0 582,4 15,5 1.630,1 26,2 5.261,6 18,2 1.608,7

1040 345,611 343,26 -2,352 AH 1000 Normal 4 1,60 41,0 8.541,5 2,01 249,9 4,2 586,6 10,7 1.640,8 17,7 5.279,4 12,6 1.621,3

1045,336 345,925 343,51 -2,415 AH 1000 Normal 4 1,60 27,9 8.569,4 1,31 251,2 2,7 589,3 7,0 1.647,8 12,7 5.292,1 8,2 1.629,5

1052,424 346,272 343,843 -2,429 AH 1000 Normal 4 1,60 37,9 8.607,3 1,74 253,0 3,6 592,9 9,3 1.657,1 17,7 5.309,8 10,9 1.640,4

1053,303 346,315 343,884 -2,431 AH 1000 Normal 4 1,60 4,7 8.612,0 0,22 253,2 0,4 593,3 1,1 1.658,2 2,2 5.312,0 1,4 1.641,7

1060 346,708 344,199 -2,509 AH 1000 Normal 4 1,60 36,7 8.648,7 1,64 254,8 3,4 596,7 8,8 1.667,0 17,6 5.329,6 10,3 1.652,0

1060,838 346,757 344,238 -2,519 AH 1000 Normal 4 1,60 4,7 8.653,4 0,21 255,0 0,4 597,1 1,1 1.668,1 2,3 5.332,0 1,3 1.653,3

1066,891 347,013 344,522 -2,491 AH 1000 Normal 4 1,60 33,8 8.687,1 1,49 256,5 3,1 600,2 7,9 1.676,0 16,5 5.348,5 9,3 1.662,6

1078,637 347,562 345,074 -2,488 AH 1000 Normal 4 1,60 65,0 8.752,1 2,89 259,4 6,0 606,2 15,4 1.691,4 31,6 5.380,0 18,1 1.680,7

1080 347,623 345,138 -2,486 AH 1000 Normal 4 1,60 7,5 8.759,6 0,33 259,7 0,7 606,9 1,8 1.693,1 3,7 5.383,7 2,1 1.682,8

1089,208 348,037 345,57 -2,467 AH 1000 Normal 4 1,60 50,6 8.810,2 2,26 262,0 4,7 611,5 12,0 1.705,2 24,4 5.408,1 14,2 1.697,0

1100 348,529 346,077 -2,452 AH 1000 Normal 4 1,60 58,8 8.869,0 2,65 264,7 5,5 617,0 14,1 1.719,3 28,1 5.436,2 16,6 1.713,6

1101,32 348,589 346,139 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 7,2 8.876,2 0,32 265,0 0,7 617,7 1,7 1.721,0 3,4 5.439,6 2,0 1.715,6

1112,144 349,168 346,647 -2,521 AH 1000 Normal 4 1,60 59,8 8.936,0 2,66 267,6 5,5 623,2 14,2 1.735,2 29,0 5.468,5 16,7 1.732,3

1120 349,679 347,016 -2,663 AH 1000 Normal 4 1,60 45,8 8.981,7 1,93 269,6 4,0 627,1 10,3 1.745,4 23,4 5.492,0 12,1 1.744,3

1123,032 349,876 347,158 -2,718 AH 1000 Normal 4 1,60 18,5 9.000,3 0,74 270,3 1,5 628,7 4,0 1.749,4 9,9 5.501,9 4,7 1.749,0

1133,325 350,537 347,641 -2,896 AH 1000 Normal 4 1,60 66,5 9.066,8 2,53 272,8 5,2 633,9 13,5 1.762,8 37,2 5.539,1 15,8 1.764,8

1140 350,973 347,955 -3,019 AH 1000 Normal 4 1,60 46,5 9.113,3 1,64 274,5 3,4 637,3 8,7 1.771,6 27,5 5.566,6 10,3 1.775,1

1143,404 351,196 348,115 -3,081 AH 1000 Normal 4 1,60 25,2 9.138,5 0,84 275,3 1,7 639,0 4,5 1.776,0 15,5 5.582,2 5,2 1.780,3

1145,924 351,681 348,233 -3,448 AH 1000 Duro 5 1,60 21,4 9.159,9 0,62 275,9 1,2 640,3 3,1 1.779,1 14,5 5.596,6 3,8 1.784,2

1147,237 351,934 348,261 -3,673 AH 1000 Duro 5 1,60 13,0 9.172,9 0,32 276,3 0,6 640,9 1,6 1.780,7 9,4 5.606,1 2,0 1.786,2

1155,865 351,918 348,448 -3,47 AH 1000 Duro 5 1,60 85,2 9.258,1 2,11 278,4 4,2 645,1 10,6 1.791,3 61,6 5.667,6 13,1 1.799,3

1160 351,988 348,537 -3,45 AH 1000 Duro 5 1,60 37,4 9.295,6 1,01 279,4 2,0 647,1 5,1 1.796,3 26,1 5.693,7 6,3 1.805,5

1180 352,324 348,969 -3,355 AH 1000 Duro 5 1,60 172,9 9.468,5 4,89 284,3 9,7 656,9 24,5 1.820,8 118,1 5.811,9 30,3 1.835,9

1200 352,661 349,401 -3,26 AH 1000 Duro 5 1,60 162,6 9.631,1 4,89 289,2 9,7 666,6 24,5 1.845,3 107,8 5.919,7 30,3 1.866,2

1211,155 352,849 349,642 -3,207 AH 1000 Duro 5 1,60 86,8 9.717,9 2,73 291,9 5,4 672,0 13,6 1.858,9 56,2 5.975,9 16,9 1.883,1

1220 352,933 349,834 -3,1 AH 1000 Duro 5 1,60 64,4 9.782,4 2,16 294,0 4,3 676,3 10,8 1.869,7 40,2 6.016,1 13,4 1.896,6

1223,771 352,969 349,915 -3,054 AH 1000 Duro 5 1,60 26,2 9.808,6 0,92 295,0 1,8 678,2 4,6 1.874,3 15,9 6.032,0 5,7 1.902,3

1240 353,031 350,266 -2,766 AH 1000 Duro 5 1,60 103,1 9.911,7 3,97 298,9 7,9 686,1 19,9 1.894,2 58,6 6.090,6 24,6 1.926,9

1258,495 353,102 350,665 -2,437 AH 1000 Duro 5 1,60 102,1 10.013,8 4,52 303,5 9,0 695,1 22,6 1.916,8 51,4 6.142,0 28,1 1.955,0

1260 353,136 350,698 -2,439 AH 1000 Duro 5 1,60 7,7 10.021,5 0,37 303,8 0,7 695,8 1,8 1.918,7 3,5 6.145,6 2,3 1.957,2

1272,416 353,421 350,966 -2,455 AH 1000 Duro 5 1,60 63,5 10.085,0 3,04 306,9 6,1 701,9 15,2 1.933,8 29,5 6.175,0 18,8 1.976,1

1280 353,584 351,13 -2,454 AH 1000 Duro 5 1,60 38,9 10.123,9 1,85 308,7 3,7 705,6 9,3 1.943,1 18,1 6.193,2 11,5 1.987,6

1300 354,015 351,562 -2,453 AH 1000 Duro 5 1,60 102,6 10.226,5 4,89 313,6 9,7 715,3 24,5 1.967,6 47,8 6.241,0 30,3 2.017,9

1303,793 354,097 351,644 -2,453 AH 1000 Duro 5 1,60 19,5 10.245,9 0,93 314,5 1,8 717,2 4,6 1.972,2 9,1 6.250,0 5,8 2.023,7
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1309,941 354,229 351,777 -2,452 AH 1000 Duro 5 1,60 31,5 10.277,4 1,50 316,0 3,0 720,2 7,5 1.979,7 14,7 6.264,7 9,3 2.033,0

1312,267 354,448 351,827 -2,621 AH 1000 Duro 5 1,60 12,4 10.289,9 0,57 316,6 1,1 721,3 2,8 1.982,6 6,1 6.270,7 3,5 2.036,5

1316,422 354,415 351,917 -2,498 AH 1000 Duro 5 1,60 22,5 10.312,3 1,02 317,6 2,0 723,3 5,1 1.987,7 11,1 6.281,8 6,3 2.042,8

1320 354,61 351,994 -2,616 AH 1000 Duro 5 1,60 19,3 10.331,7 0,87 318,5 1,7 725,1 4,4 1.992,1 9,5 6.291,3 5,4 2.048,3

1322,788 354,762 352,054 -2,708 AH 1000 Duro 5 1,60 15,8 10.347,5 0,68 319,2 1,4 726,4 3,4 1.995,5 8,2 6.299,5 4,2 2.052,5

1329,61 354,948 352,202 -2,746 AH 1000 Duro 5 1,60 39,9 10.387,4 1,67 320,8 3,3 729,8 8,3 2.003,8 21,2 6.320,7 10,4 2.062,9

1334,421 355,41 352,306 -3,104 AH 1000 Duro 5 1,60 32,0 10.419,4 1,18 322,0 2,3 732,1 5,9 2.009,7 18,8 6.339,6 7,3 2.070,2

1340 355,309 352,426 -2,883 AH 1000 Duro 5 1,60 36,7 10.456,2 1,36 323,4 2,7 734,8 6,8 2.016,5 21,4 6.361,0 8,5 2.078,6

1342,884 355,257 352,489 -2,768 AH 1000 Duro 5 1,60 17,6 10.473,8 0,71 324,1 1,4 736,2 3,5 2.020,0 9,7 6.370,8 4,4 2.083,0

1348,497 355,246 352,61 -2,636 AH 1000 Duro 5 1,60 32,5 10.506,3 1,37 325,5 2,7 739,0 6,9 2.026,9 17,1 6.387,9 8,5 2.091,5

1349,385 355,244 352,568 -2,676 AH 1000 Duro 5 1,60 5,0 10.511,3 0,22 325,7 0,4 739,4 1,1 2.028,0 2,6 6.390,4 1,3 2.092,9

1356,218 355,095 352,245 -2,85 AH 1000 Duro 5 1,60 40,7 10.552,0 1,67 327,3 3,3 742,7 8,4 2.036,4 21,9 6.412,4 10,4 2.103,2

1360 354,929 352,066 -2,862 AH 1000 Duro 5 1,60 23,5 10.575,4 0,92 328,3 1,8 744,6 4,6 2.041,0 13,1 6.425,5 5,7 2.109,0

1364,01 354,752 351,877 -2,875 AH 1000 Duro 5 1,60 25,0 10.600,4 0,98 329,3 2,0 746,5 4,9 2.045,9 14,0 6.439,5 6,1 2.115,1

1377,421 354,674 351,242 -3,432 AH 1000 Duro 5 1,60 109,0 10.709,4 3,28 332,5 6,5 753,1 16,4 2.062,3 72,3 6.511,8 20,3 2.135,4

1380 354,488 351,121 -3,368 AH 1000 Duro 5 1,60 22,4 10.731,8 0,63 333,2 1,3 754,3 3,2 2.065,5 15,3 6.527,1 3,9 2.139,3

1381,781 354,36 351,036 -3,324 AH 1000 Duro 5 1,60 15,0 10.746,8 0,44 333,6 0,9 755,2 2,2 2.067,6 10,1 6.537,1 2,7 2.142,0

1384,368 354,207 350,914 -3,293 AH 1000 Duro 5 1,60 21,3 10.768,0 0,63 334,2 1,3 756,4 3,2 2.070,8 14,2 6.551,3 3,9 2.145,9

1388,412 353,969 350,723 -3,246 AH 1000 Duro 5 1,60 32,3 10.800,3 0,99 335,2 2,0 758,4 4,9 2.075,7 21,2 6.572,5 6,1 2.152,1

1395,416 353,593 350,392 -3,201 AH 1000 Duro 5 1,60 54,2 10.854,5 1,71 336,9 3,4 761,8 8,6 2.084,3 35,0 6.607,5 10,6 2.162,7

1400 353,301 350,175 -3,127 AH 1000 Duro 5 1,60 33,8 10.888,4 1,12 338,1 2,2 764,1 5,6 2.089,9 21,3 6.628,8 7,0 2.169,7

1404,818 352,995 349,947 -3,048 AH 1000 Duro 5 1,60 33,6 10.921,9 1,18 339,2 2,3 766,4 5,9 2.095,8 20,4 6.649,2 7,3 2.177,0

1416,129 352,456 349,412 -3,044 AH 1000 Duro 5 1,60 77,4 10.999,3 2,77 342,0 5,5 771,9 13,8 2.109,6 46,4 6.695,5 17,2 2.194,1

1420 352,226 349,229 -2,997 AH 1000 Duro 5 1,60 25,8 11.025,1 0,95 342,9 1,9 773,8 4,7 2.114,4 15,2 6.710,7 5,9 2.200,0

1428,639 351,712 348,821 -2,891 AH 1000 Duro 5 1,60 55,7 11.080,7 2,11 345,1 4,2 778,0 10,6 2.125,0 32,0 6.742,7 13,1 2.213,1

1434,67 351,45 348,535 -2,915 AH 1000 Duro 5 1,60 38,2 11.118,9 1,47 346,5 2,9 781,0 7,4 2.132,3 21,7 6.764,3 9,2 2.222,3

1440 351,265 348,283 -2,982 AH 1000 Duro 5 1,60 34,4 11.153,3 1,30 347,8 2,6 783,6 6,5 2.138,8 19,8 6.784,1 8,1 2.230,3

1460 350,571 347,338 -3,233 AH 1000 Duro 5 1,60 149,8 11.303,1 4,89 352,7 9,7 793,3 24,5 2.163,3 95,0 6.879,1 30,3 2.260,7

1463,36 350,454 347,179 -3,275 AH 1000 Duro 5 1,60 26,9 11.330,0 0,82 353,5 1,6 794,9 4,1 2.167,4 17,7 6.896,8 5,1 2.265,8

1463,653 350,401 347,165 -3,236 AH 1000 Duro 5 1,60 2,3 11.332,3 0,07 353,6 0,1 795,1 0,4 2.167,8 1,5 6.898,3 0,4 2.266,2

1464,311 350,283 347,167 -3,116 AH 1000 Duro 5 1,60 4,9 11.337,2 0,16 353,8 0,3 795,4 0,8 2.168,6 3,1 6.901,4 1,0 2.267,2

1469,593 350,448 347,183 -3,265 AH 1000 Duro 5 1,60 41,2 11.378,4 1,29 355,1 2,6 798,0 6,5 2.175,0 26,7 6.928,1 8,0 2.275,2

1476,799 350,432 347,204 -3,228 AH 1000 Duro 5 1,60 56,7 11.435,2 1,76 356,8 3,5 801,5 8,8 2.183,9 37,0 6.965,1 10,9 2.286,2

1480 350,409 347,214 -3,195 AH 1000 Duro 5 1,60 24,6 11.459,8 0,78 357,6 1,6 803,0 3,9 2.187,8 15,8 6.981,0 4,9 2.291,0

1482,76 350,389 347,222 -3,167 AH 1000 Duro 5 1,60 20,8 11.480,5 0,67 358,3 1,3 804,4 3,4 2.191,2 13,2 6.994,2 4,2 2.295,2

1490,025 350,439 347,244 -3,195 AH 1000 Duro 5 1,60 55,2 11.535,8 1,78 360,1 3,5 807,9 8,9 2.200,0 35,3 7.029,5 11,0 2.306,2

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 8



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ���
��
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

PK
Cota 

terreno

Cota 

rasante

Cota roja 

desmonte
�85*." 

�"-,�
�*..*$,

�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

m m m m ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

DATOS PERFIL

1497,419 350,354 347,266 -3,088 AH 1000 Duro 5 1,60 53,4 11.589,2 1,81 361,9 3,6 811,5 9,0 2.209,1 33,1 7.062,6 11,2 2.317,5

1500 350,372 347,274 -3,098 AH 1000 Duro 5 1,60 18,3 11.607,5 0,63 362,5 1,3 812,8 3,2 2.212,2 11,3 7.073,9 3,9 2.321,4

1504,547 350,403 347,288 -3,115 AH 1000 Duro 5 1,60 32,7 11.640,2 1,11 363,6 2,2 815,0 5,6 2.217,8 20,2 7.094,1 6,9 2.328,3

1511,505 350,394 347,309 -3,085 AH 1000 Duro 5 1,60 49,4 11.689,5 1,70 365,3 3,4 818,4 8,5 2.226,3 30,3 7.124,4 10,6 2.338,8

1517,781 350,4 347,327 -3,073 AH 1000 Duro 5 1,60 44,0 11.733,5 1,53 366,9 3,1 821,5 7,7 2.234,0 26,8 7.151,2 9,5 2.348,4

1520 350,421 347,334 -3,087 AH 1000 Duro 5 1,60 15,6 11.749,1 0,54 367,4 1,1 822,5 2,7 2.236,7 9,5 7.160,7 3,4 2.351,7

1525,36 350,472 347,35 -3,122 AH 1000 Duro 5 1,60 38,6 11.787,7 1,31 368,7 2,6 825,1 6,6 2.243,3 23,9 7.184,6 8,1 2.359,9

1531,669 350,368 347,369 -2,999 AH 1000 Duro 5 1,60 42,7 11.830,4 1,54 370,2 3,1 828,2 7,7 2.251,0 25,4 7.210,0 9,6 2.369,4

1538,9 350,439 347,391 -3,048 AH 1000 Duro 5 1,60 49,1 11.879,5 1,77 372,0 3,5 831,7 8,8 2.259,8 29,3 7.239,3 11,0 2.380,4

1540 350,433 347,394 -3,039 AH 1000 Duro 5 1,60 7,5 11.887,0 0,27 372,3 0,5 832,3 1,3 2.261,2 4,5 7.243,8 1,7 2.382,1

1546,107 350,398 347,412 -2,986 AH 1000 Duro 5 1,60 40,5 11.927,5 1,49 373,8 3,0 835,3 7,5 2.268,6 23,8 7.267,6 9,3 2.391,3

1552,301 350,398 347,431 -2,967 AH 1000 Duro 5 1,60 40,5 11.968,0 1,51 375,3 3,0 838,3 7,6 2.276,2 23,5 7.291,1 9,4 2.400,7

1559,866 350,502 347,454 -3,048 AH 1000 Duro 5 1,60 51,0 12.019,0 1,85 377,1 3,7 842,0 9,3 2.285,5 30,3 7.321,3 11,5 2.412,2

1560 350,501 347,454 -3,047 AH 1000 Duro 5 1,60 0,9 12.019,9 0,03 377,2 0,1 842,0 0,2 2.285,6 0,6 7.321,9 0,2 2.412,4

1567,309 350,436 347,476 -2,96 AH 1000 Duro 5 1,60 48,3 12.068,2 1,79 379,0 3,6 845,6 8,9 2.294,6 28,3 7.350,2 11,1 2.423,5

1574,717 350,512 347,498 -3,014 AH 1000 Duro 5 1,60 48,9 12.117,1 1,81 380,8 3,6 849,2 9,1 2.303,6 28,6 7.378,7 11,2 2.434,7

1580 350,51 347,514 -2,996 AH 1000 Duro 5 1,60 34,9 12.152,1 1,29 382,1 2,6 851,8 6,5 2.310,1 20,5 7.399,2 8,0 2.442,7

1580,919 350,51 347,517 -2,993 AH 1000 Duro 5 1,60 6,1 12.158,1 0,22 382,3 0,4 852,2 1,1 2.311,2 3,5 7.402,7 1,4 2.444,1

1588,787 350,553 347,54 -3,013 AH 1000 Duro 5 1,60 52,3 12.210,4 1,92 384,2 3,8 856,1 9,6 2.320,9 30,7 7.433,4 11,9 2.456,1

1595,232 350,515 347,56 -2,955 AH 1000 Duro 5 1,60 42,2 12.252,6 1,58 385,8 3,1 859,2 7,9 2.328,7 24,6 7.458,0 9,8 2.465,9

1600 350,546 347,574 -2,972 AH 1000 Duro 5 1,60 31,0 12.283,6 1,17 387,0 2,3 861,5 5,8 2.334,6 17,9 7.475,9 7,2 2.473,1

1603,03 350,566 347,583 -2,983 AH 1000 Duro 5 1,60 19,8 12.303,4 0,74 387,7 1,5 863,0 3,7 2.338,3 11,5 7.487,4 4,6 2.477,7

1609,233 350,615 347,602 -3,013 AH 1000 Duro 5 1,60 41,1 12.344,5 1,52 389,2 3,0 866,0 7,6 2.345,9 24,1 7.511,5 9,4 2.487,1

1616,646 350,582 347,624 -2,958 AH 1000 Duro 5 1,60 48,6 12.393,1 1,81 391,0 3,6 869,6 9,1 2.354,9 28,3 7.539,9 11,2 2.498,3

1620 350,582 347,634 -2,948 AH 1000 Duro 5 1,60 21,7 12.414,8 0,82 391,8 1,6 871,3 4,1 2.359,0 12,5 7.552,4 5,1 2.503,4

1623,234 350,582 347,644 -2,938 AH 1000 Duro 5 1,60 20,8 12.435,7 0,79 392,6 1,6 872,8 4,0 2.363,0 12,0 7.564,3 4,9 2.508,3

1633,712 350,598 347,675 -2,923 AH 1000 Duro 5 1,60 67,1 12.502,8 2,56 395,2 5,1 877,9 12,8 2.375,8 38,4 7.602,7 15,9 2.524,2

1639,763 350,653 347,693 -2,96 AH 1000 Duro 5 1,60 39,0 12.541,7 1,48 396,7 2,9 880,9 7,4 2.383,2 22,4 7.625,1 9,2 2.533,4

1640 350,655 347,694 -2,961 AH 1000 Duro 5 1,60 1,5 12.543,3 0,06 396,7 0,1 881,0 0,3 2.383,5 0,9 7.626,0 0,4 2.533,8

1647,227 350,721 347,716 -3,005 AH 1000 Duro 5 1,60 47,4 12.590,7 1,77 398,5 3,5 884,5 8,8 2.392,3 27,6 7.653,6 11,0 2.544,7

1657,092 350,719 347,745 -2,974 AH 1000 Duro 5 1,60 64,8 12.655,6 2,41 400,9 4,8 889,3 12,1 2.404,4 37,8 7.691,4 15,0 2.559,7

1660 350,722 347,754 -2,968 AH 1000 Duro 5 1,60 19,0 12.674,5 0,71 401,6 1,4 890,8 3,6 2.408,0 11,0 7.702,4 4,4 2.564,1

1665,652 350,729 347,771 -2,958 AH 1000 Duro 5 1,60 36,7 12.711,2 1,38 403,0 2,8 893,5 6,9 2.414,9 21,2 7.723,6 8,6 2.572,7

1676,516 350,773 347,804 -2,969 AH 1000 Duro 5 1,60 70,6 12.781,8 2,66 405,7 5,3 898,8 13,3 2.428,2 40,8 7.764,5 16,5 2.589,2

1680 350,806 347,814 -2,991 AH 1000 Duro 5 1,60 22,8 12.804,6 0,85 406,5 1,7 900,5 4,3 2.432,4 13,3 7.777,7 5,3 2.594,5

1685,701 350,859 347,831 -3,028 AH 1000 Duro 5 1,60 38,2 12.842,8 1,39 407,9 2,8 903,3 7,0 2.439,4 22,6 7.800,3 8,6 2.603,1
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1694,33 350,75 347,857 -2,893 AH 1000 Duro 5 1,60 56,0 12.898,8 2,11 410,0 4,2 907,5 10,6 2.450,0 32,4 7.832,6 13,1 2.616,2

1700 350,759 347,874 -2,885 AH 1000 Duro 5 1,60 35,7 12.934,5 1,39 411,4 2,8 910,3 6,9 2.456,9 20,1 7.852,8 8,6 2.624,8

1702,737 350,764 347,882 -2,882 AH 1000 Duro 5 1,60 17,2 12.951,7 0,67 412,1 1,3 911,6 3,3 2.460,3 9,7 7.862,4 4,2 2.629,0

1711,499 350,748 347,909 -2,839 AH 1000 Duro 5 1,60 54,4 13.006,1 2,14 414,2 4,3 915,9 10,7 2.471,0 30,4 7.892,9 13,3 2.642,3

1720 350,701 347,934 -2,767 AH 1000 Duro 5 1,60 51,5 13.057,6 2,08 416,3 4,1 920,0 10,4 2.481,4 28,2 7.921,1 12,9 2.655,2

1721,759 350,691 347,94 -2,751 AH 1000 Duro 5 1,60 10,4 13.068,0 0,43 416,7 0,9 920,9 2,2 2.483,5 5,6 7.926,7 2,7 2.657,8

1730,548 350,768 347,966 -2,802 AH 1000 Duro 5 1,60 52,6 13.120,6 2,15 418,9 4,3 925,1 10,8 2.494,3 28,5 7.955,2 13,3 2.671,2

1740 350,726 347,994 -2,732 AH 1000 Duro 5 1,60 56,3 13.177,0 2,31 421,2 4,6 929,7 11,6 2.505,8 30,4 7.985,6 14,3 2.685,5

1741,81 350,718 348 -2,718 AH 1000 Duro 5 1,60 10,6 13.187,5 0,44 421,6 0,9 930,6 2,2 2.508,1 5,6 7.991,2 2,7 2.688,2

1754,605 350,751 348,038 -2,713 AH 1000 Duro 5 1,60 74,5 13.262,0 3,13 424,8 6,2 936,9 15,7 2.523,7 39,4 8.030,6 19,4 2.707,7

1760 350,74 348,054 -2,686 AH 1000 Duro 5 1,60 31,2 13.293,2 1,32 426,1 2,6 939,5 6,6 2.530,3 16,4 8.047,0 8,2 2.715,8

1767,622 350,725 348,077 -2,648 AH 1000 Duro 5 1,60 43,4 13.336,5 1,86 427,9 3,7 943,2 9,3 2.539,6 22,5 8.069,5 11,6 2.727,4

1780 350,728 348,114 -2,614 AH 1000 Duro 5 1,60 69,2 13.405,8 3,03 431,0 6,0 949,2 15,1 2.554,8 35,3 8.104,8 18,8 2.746,2

1780,924 350,728 348,117 -2,611 AH 1000 Duro 5 1,60 5,1 13.410,9 0,23 431,2 0,5 949,7 1,1 2.555,9 2,6 8.107,4 1,4 2.747,6

1796,249 350,685 348,163 -2,522 AH 1000 Duro 5 1,60 83,1 13.494,0 3,75 434,9 7,5 957,2 18,7 2.574,6 41,1 8.148,5 23,3 2.770,8

1800 350,699 348,174 -2,524 AH 1000 Duro 5 1,60 19,9 13.513,9 0,92 435,9 1,8 959,0 4,6 2.579,2 9,6 8.158,2 5,7 2.776,5

1808,791 350,731 348,201 -2,53 AH 1000 Duro 5 1,60 46,8 13.560,7 2,15 438,0 4,3 963,3 10,8 2.590,0 22,7 8.180,8 13,3 2.789,9

1815,464 350,666 348,221 -2,445 AH 1000 Duro 5 1,60 34,8 13.595,5 1,63 439,6 3,3 966,5 8,2 2.598,2 16,5 8.197,4 10,1 2.800,0

1815,899 350,672 348,222 -2,45 AH 1000 Duro 5 1,60 2,2 13.597,7 0,11 439,7 0,2 966,7 0,5 2.598,7 1,0 8.198,4 0,7 2.800,7

1818,731 350,708 348,112 -2,596 AH 1000 Normal 4 1,60 15,9 13.613,7 0,70 440,4 1,4 968,2 3,7 2.602,4 7,9 8.206,3 4,4 2.805,0

1820 350,674 348,063 -2,611 AH 1000 Normal 4 1,60 7,4 13.621,1 0,31 440,7 0,6 968,8 1,7 2.604,0 3,8 8.210,1 2,0 2.807,0

1821,376 350,638 348,01 -2,628 AH 1000 Normal 4 1,60 8,1 13.629,3 0,34 441,1 0,7 969,5 1,8 2.605,8 4,2 8.214,3 2,1 2.809,1

1823,089 349,48 347,943 -1,537 AH 1000 Normal 4 1,60 7,7 13.636,9 0,42 441,5 0,9 970,4 2,2 2.608,1 2,8 8.217,1 2,6 2.811,7

1824,253 350,438 347,898 -2,54 AH 1000 Normal 4 1,60 5,1 13.642,0 0,29 441,8 0,6 971,0 1,5 2.609,6 1,8 8.218,9 1,8 2.813,5

1826,369 350,292 347,816 -2,476 AH 1000 Normal 4 1,60 11,8 13.653,8 0,52 442,3 1,1 972,0 2,8 2.612,4 5,8 8.224,7 3,3 2.816,8

1831,934 350,051 347,601 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 30,4 13.684,2 1,37 443,7 2,8 974,9 7,3 2.619,6 14,5 8.239,2 8,6 2.825,3

1836,655 349,914 347,418 -2,496 AH 1000 Normal 4 1,60 25,9 13.710,1 1,16 444,8 2,4 977,3 6,2 2.625,8 12,5 8.251,7 7,3 2.832,6

1840 349,817 347,289 -2,528 AH 1000 Normal 4 1,60 18,7 13.728,8 0,82 445,7 1,7 979,0 4,4 2.630,2 9,2 8.260,9 5,1 2.837,7

1841,226 349,781 347,241 -2,54 AH 1000 Normal 4 1,60 6,9 13.735,8 0,30 446,0 0,6 979,6 1,6 2.631,8 3,5 8.264,4 1,9 2.839,6

1848,775 349,698 346,949 -2,749 AH 1000 Normal 4 1,60 45,2 13.780,9 1,85 447,8 3,8 983,4 9,9 2.641,7 23,7 8.288,0 11,6 2.851,2

1857,543 349,449 346,61 -2,839 AH 1000 Normal 4 1,60 56,3 13.837,2 2,15 450,0 4,4 987,9 11,5 2.653,1 31,4 8.319,4 13,5 2.864,7

1860 349,339 346,515 -2,824 AH 1000 Normal 4 1,60 16,1 13.853,3 0,60 450,6 1,2 989,1 3,2 2.656,3 9,1 8.328,5 3,8 2.868,5

1867,76 348,992 346,214 -2,778 AH 1000 Normal 4 1,60 50,0 13.903,3 1,91 452,5 3,9 993,0 10,1 2.666,5 27,9 8.356,4 11,9 2.880,4

1876,702 348,551 345,868 -2,683 AH 1000 Normal 4 1,60 55,7 13.959,0 2,20 454,7 4,5 997,6 11,7 2.678,2 30,3 8.386,7 13,8 2.894,2

1880 348,386 345,741 -2,645 AH 1000 Normal 4 1,60 19,9 13.979,0 0,81 455,5 1,7 999,2 4,3 2.682,5 10,5 8.397,2 5,1 2.899,3

1886,193 348,077 345,501 -2,576 AH 1000 Normal 4 1,60 36,4 14.015,4 1,52 457,0 3,1 1.002,4 8,1 2.690,6 18,8 8.416,0 9,5 2.908,8
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1895,115 347,823 345,156 -2,667 AH 1000 Normal 4 1,60 52,8 14.068,1 2,19 459,2 4,5 1.006,9 11,7 2.702,2 27,4 8.443,4 13,7 2.922,5

1895,543 347,811 345,158 -2,653 AH 1000 Normal 4 1,60 2,6 14.070,7 0,11 459,3 0,2 1.007,1 0,6 2.702,8 1,4 8.444,7 0,7 2.923,2

1900 347,719 345,179 -2,541 AH 1000 Normal 4 1,60 26,0 14.096,7 1,09 460,4 2,3 1.009,4 5,8 2.708,6 13,4 8.458,1 6,9 2.930,0

1903,352 347,65 345,194 -2,456 AH 1000 Normal 4 1,60 18,6 14.115,4 0,82 461,2 1,7 1.011,1 4,4 2.713,0 9,1 8.467,2 5,2 2.935,2

1913,805 347,692 345,242 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 56,8 14.172,1 2,57 463,8 5,3 1.016,4 13,7 2.726,7 27,0 8.494,2 16,1 2.951,3

1920 347,714 345,271 -2,444 AH 1000 Normal 4 1,60 33,5 14.205,7 1,52 465,3 3,1 1.019,5 8,1 2.734,8 15,9 8.510,1 9,5 2.960,8

1924,006 347,729 345,289 -2,44 AH 1000 Normal 4 1,60 21,6 14.227,3 0,98 466,3 2,0 1.021,6 5,2 2.740,0 10,2 8.520,3 6,2 2.967,0

1931,855 347,785 345,326 -2,459 AH 1000 Normal 4 1,60 42,5 14.269,8 1,93 468,2 4,0 1.025,6 10,3 2.750,3 20,2 8.540,5 12,1 2.979,0

1939,617 347,809 345,361 -2,448 AH 1000 Normal 4 1,60 42,2 14.312,0 1,91 470,1 3,9 1.029,5 10,1 2.760,4 20,1 8.560,6 11,9 2.991,0

1940 347,811 345,363 -2,448 AH 1000 Normal 4 1,60 2,1 14.314,0 0,09 470,2 0,2 1.029,7 0,5 2.760,9 1,0 8.561,6 0,6 2.991,6

1949,983 347,859 345,409 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 54,1 14.368,1 2,45 472,7 5,1 1.034,8 13,1 2.774,0 25,7 8.587,2 15,4 3.006,9

1959,991 347,98 345,455 -2,525 AH 1000 Normal 4 1,60 55,3 14.423,4 2,46 475,1 5,1 1.039,8 13,1 2.787,1 26,8 8.614,1 15,4 3.022,3

1960 347,98 345,456 -2,525 AH 1000 Normal 4 1,60 0,1 14.423,5 0,00 475,1 0,0 1.039,8 0,0 2.787,1 0,0 8.614,1 0,0 3.022,3

1970,5 348,048 345,504 -2,544 AH 1000 Normal 4 1,60 59,4 14.482,9 2,58 477,7 5,3 1.045,2 13,7 2.800,8 29,6 8.643,7 16,2 3.038,5

1980 348,263 345,548 -2,715 AH 1000 Normal 4 1,60 56,4 14.539,3 2,33 480,0 4,8 1.050,0 12,4 2.813,2 29,4 8.673,0 14,6 3.053,1

1981,07 348,287 345,553 -2,734 AH 1000 Normal 4 1,60 6,6 14.546,0 0,26 480,3 0,5 1.050,5 1,4 2.814,6 3,6 8.676,6 1,6 3.054,7

1993,598 348,547 345,611 -2,936 AH 1000 Normal 4 1,60 82,0 14.628,0 3,08 483,4 6,4 1.056,9 16,4 2.831,0 46,4 8.723,0 19,3 3.074,0

2000 348,657 345,64 -3,016 AH 1000 Normal 4 1,60 44,9 14.672,9 1,57 485,0 3,2 1.060,1 8,4 2.839,4 26,7 8.749,7 9,8 3.083,9

2001,304 348,679 345,646 -3,033 AH 1000 Normal 4 1,60 9,4 14.682,3 0,32 485,3 0,7 1.060,8 1,7 2.841,1 5,7 8.755,4 2,0 3.085,9

2007,544 348,792 345,675 -3,117 AH 1000 Normal 4 1,60 47,3 14.729,6 1,53 486,8 3,2 1.064,0 8,2 2.849,2 29,5 8.784,9 9,6 3.095,5

2012,823 348,887 345,868 -3,019 AH 1000 Normal 4 1,60 38,6 14.768,2 1,30 488,1 2,7 1.066,6 6,9 2.856,1 23,6 8.808,5 8,1 3.103,6

2020 349,047 346,129 -2,918 AH 1000 Normal 4 1,60 49,9 14.818,1 1,76 489,9 3,6 1.070,3 9,4 2.865,5 29,5 8.838,0 11,0 3.114,6

2025,792 349,176 346,341 -2,835 AH 1000 Normal 4 1,60 38,6 14.856,8 1,42 491,3 2,9 1.073,2 7,6 2.873,1 22,2 8.860,1 8,9 3.123,5

2036,277 349,397 346,723 -2,674 AH 1000 Normal 4 1,60 66,1 14.922,9 2,58 493,9 5,3 1.078,5 13,7 2.886,8 36,3 8.896,4 16,1 3.139,7

2040 349,526 346,859 -2,667 AH 1000 Normal 4 1,60 22,5 14.945,4 0,91 494,8 1,9 1.080,4 4,9 2.891,7 12,0 8.908,4 5,7 3.145,4

2047,15 349,773 347,12 -2,653 AH 1000 Normal 4 1,60 43,1 14.988,5 1,76 496,5 3,6 1.084,0 9,3 2.901,0 22,7 8.931,1 11,0 3.156,4

2055,834 349,926 347,437 -2,489 AH 1000 Normal 4 1,60 50,1 15.038,6 2,13 498,7 4,4 1.088,4 11,4 2.912,4 25,4 8.956,5 13,4 3.169,8

2060 350,033 347,589 -2,444 AH 1000 Normal 4 1,60 22,8 15.061,4 1,02 499,7 2,1 1.090,6 5,4 2.917,8 10,9 8.967,4 6,4 3.176,2

2065,743 350,18 347,798 -2,382 AH 1000 Normal 4 1,60 30,5 15.091,9 1,41 501,1 2,9 1.093,5 7,5 2.925,3 14,2 8.981,6 8,8 3.185,0

2076,371 350,531 348,186 -2,345 AH 1000 Normal 4 1,60 55,0 15.146,9 2,61 503,7 5,4 1.098,9 13,9 2.939,2 24,8 9.006,4 16,3 3.201,3

2080 350,639 348,318 -2,321 AH 1000 Normal 4 1,60 18,5 15.165,4 0,89 504,6 1,8 1.100,7 4,7 2.943,9 8,2 9.014,5 5,6 3.206,9

2089,591 350,924 348,668 -2,256 AH 1000 Normal 4 1,60 47,7 15.213,1 2,36 507,0 4,9 1.105,6 12,5 2.956,5 20,4 9.034,9 14,8 3.221,7

2100 351,117 349,048 -2,069 AH 1000 Normal 4 1,60 48,2 15.261,3 2,56 509,5 5,3 1.110,9 13,6 2.970,1 18,6 9.053,5 16,0 3.237,7

2101,56 351,146 349,105 -2,041 AH 1000 Normal 4 1,60 6,8 15.268,1 0,38 509,9 0,8 1.111,6 2,0 2.972,1 2,3 9.055,8 2,4 3.240,1

2112,263 351,654 349,495 -2,159 AH 1000 Normal 4 1,60 47,8 15.315,8 2,63 512,5 5,4 1.117,1 14,0 2.986,1 17,3 9.073,2 16,5 3.256,6

2120 351,953 349,778 -2,176 AH 1000 Normal 4 1,60 35,9 15.351,8 1,90 514,4 3,9 1.121,0 10,1 2.996,2 13,9 9.087,1 11,9 3.268,5
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2125,236 352,156 349,969 -2,187 AH 1000 Normal 4 1,60 24,5 15.376,3 1,29 515,7 2,7 1.123,7 6,8 3.003,1 9,6 9.096,7 8,1 3.276,5

2133,681 352,542 350,277 -2,265 AH 1000 Normal 4 1,60 40,5 15.416,8 2,07 517,8 4,3 1.127,9 11,0 3.014,1 16,5 9.113,2 13,0 3.289,5

2140 352,945 350,507 -2,438 AH 1000 Normal 4 1,60 32,5 15.449,3 1,55 519,3 3,2 1.131,1 8,3 3.022,4 14,5 9.127,7 9,7 3.299,2

2140,434 352,973 350,523 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 2,3 15.451,7 0,11 519,5 0,2 1.131,4 0,6 3.023,0 1,1 9.128,8 0,7 3.299,9

2148,694 353,583 350,824 -2,759 AH 1000 Normal 4 1,60 48,5 15.500,2 2,03 521,5 4,2 1.135,6 10,8 3.033,7 25,0 9.153,8 12,7 3.312,6

2159,358 354,002 351,214 -2,788 AH 1000 Normal 4 1,60 67,8 15.568,0 2,62 524,1 5,4 1.141,0 13,9 3.047,7 37,5 9.191,3 16,4 3.329,0

2160 354,034 351,237 -2,797 AH 1000 Normal 4 1,60 4,1 15.572,1 0,16 524,3 0,3 1.141,3 0,8 3.048,5 2,3 9.193,6 1,0 3.330,0

2168,678 354,47 351,554 -2,916 AH 1000 Normal 4 1,60 57,4 15.629,5 2,13 526,4 4,4 1.145,7 11,3 3.059,9 32,7 9.226,3 13,3 3.343,3

2173,145 354,597 351,717 -2,88 AH 1000 Normal 4 1,60 30,1 15.659,6 1,10 527,5 2,3 1.148,0 5,8 3.065,7 17,4 9.243,6 6,9 3.350,2

2180 354,825 351,967 -2,858 AH 1000 Normal 4 1,60 45,6 15.705,1 1,68 529,2 3,5 1.151,4 9,0 3.074,7 26,1 9.269,7 10,5 3.360,8

2180,962 354,857 352,002 -2,855 AH 1000 Normal 4 1,60 6,4 15.711,5 0,24 529,4 0,5 1.151,9 1,3 3.075,9 3,6 9.273,3 1,5 3.362,2

2191,407 355,215 352,383 -2,832 AH 1000 Normal 4 1,60 68,6 15.780,1 2,57 532,0 5,3 1.157,2 13,7 3.089,6 38,9 9.312,2 16,1 3.378,3

2200 355,514 352,696 -2,818 AH 1000 Normal 4 1,60 56,0 15.836,1 2,11 534,1 4,4 1.161,6 11,2 3.100,8 31,5 9.343,8 13,2 3.391,5

2202,828 355,613 352,799 -2,814 AH 1000 Normal 4 1,60 18,3 15.854,5 0,69 534,8 1,4 1.163,0 3,7 3.104,5 10,3 9.354,1 4,4 3.395,9

2214,405 355,959 353,222 -2,737 AH 1000 Normal 4 1,60 73,7 15.928,2 2,84 537,6 5,9 1.168,9 15,1 3.119,7 40,8 9.394,8 17,8 3.413,7

2220 356,164 353,426 -2,738 AH 1000 Normal 4 1,60 35,0 15.963,2 1,37 539,0 2,8 1.171,7 7,3 3.127,0 19,1 9.413,9 8,6 3.422,3

2225,743 356,375 353,635 -2,74 AH 1000 Normal 4 1,60 35,9 15.999,1 1,41 540,4 2,9 1.174,6 7,5 3.134,5 19,6 9.433,5 8,8 3.431,1

2237,703 356,809 354,072 -2,737 AH 1000 Normal 4 1,60 74,8 16.073,9 2,94 543,3 6,1 1.180,7 15,6 3.150,1 40,8 9.474,3 18,4 3.449,5

2240 356,885 354,156 -2,73 AH 1000 Normal 4 1,60 14,3 16.088,3 0,56 543,9 1,2 1.181,9 3,0 3.153,1 7,8 9.482,1 3,5 3.453,1

2249,767 357,209 354,512 -2,697 AH 1000 Normal 4 1,60 60,4 16.148,7 2,40 546,3 5,0 1.186,8 12,8 3.165,9 32,6 9.514,7 15,0 3.468,1

2258,46 357,279 354,829 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 50,2 16.198,9 2,14 548,4 4,4 1.191,2 11,4 3.177,2 25,5 9.540,2 13,4 3.481,5

2260 357,256 354,766 -2,49 AH 1000 Normal 4 1,60 8,4 16.207,3 0,38 548,8 0,8 1.192,0 2,0 3.179,3 4,1 9.544,2 2,4 3.483,8

2266,803 357,154 354,486 -2,668 AH 1000 Normal 4 1,60 39,4 16.246,7 1,67 550,5 3,5 1.195,5 8,9 3.188,2 20,0 9.564,3 10,5 3.494,3

2278,83 356,754 353,991 -2,763 AH 1000 Normal 4 1,60 74,4 16.321,1 2,95 553,4 6,1 1.201,6 15,7 3.203,9 40,2 9.604,5 18,5 3.512,8

2280 356,723 353,943 -2,78 AH 1000 Normal 4 1,60 7,4 16.328,6 0,29 553,7 0,6 1.202,2 1,5 3.205,4 4,1 9.608,6 1,8 3.514,6

2290,188 356,451 353,524 -2,927 AH 1000 Normal 4 1,60 67,3 16.395,8 2,50 556,2 5,2 1.207,3 13,3 3.218,7 38,3 9.646,9 15,7 3.530,3

2298,998 356,007 353,162 -2,845 AH 1000 Normal 4 1,60 59,0 16.454,9 2,16 558,4 4,5 1.211,8 11,5 3.230,2 34,0 9.680,8 13,6 3.543,8

2300 355,952 353,12 -2,832 AH 1000 Normal 4 1,60 6,6 16.461,4 0,25 558,6 0,5 1.212,3 1,3 3.231,6 3,7 9.684,5 1,5 3.545,4

2309,698 355,422 352,722 -2,7 AH 1000 Normal 4 1,60 61,5 16.522,9 2,38 561,0 4,9 1.217,2 12,7 3.244,2 33,9 9.718,4 14,9 3.560,3

2320 354,948 352,298 -2,65 AH 1000 Normal 4 1,60 62,5 16.585,4 2,53 563,6 5,2 1.222,5 13,5 3.257,7 33,2 9.751,6 15,8 3.576,1

2324,702 354,731 352,105 -2,626 AH 1000 Normal 4 1,60 28,0 16.613,5 1,15 564,7 2,4 1.224,8 6,1 3.263,8 14,6 9.766,3 7,2 3.583,4

2335,254 354,25 351,671 -2,579 AH 1000 Normal 4 1,60 61,8 16.675,3 2,59 567,3 5,4 1.230,2 13,8 3.277,6 31,8 9.798,0 16,2 3.599,6

2340 353,967 351,475 -2,492 AH 1000 Normal 4 1,60 26,9 16.702,2 1,17 568,5 2,4 1.232,6 6,2 3.283,8 13,4 9.811,4 7,3 3.606,9

2343,4 353,765 351,335 -2,43 AH 1000 Normal 4 1,60 18,5 16.720,7 0,84 569,3 1,7 1.234,3 4,4 3.288,3 8,9 9.820,3 5,2 3.612,1

2353,074 353,337 350,938 -2,399 AH 1000 Normal 4 1,60 51,5 16.772,2 2,38 571,7 4,9 1.239,2 12,6 3.300,9 23,9 9.844,2 14,9 3.627,0

2360 353,163 350,653 -2,51 AH 1000 Normal 4 1,60 37,6 16.809,8 1,70 573,4 3,5 1.242,8 9,1 3.310,0 17,9 9.862,2 10,7 3.637,7
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2365,537 353,024 350,425 -2,599 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2370,215 352,906 350,33 -2,576 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2378,495 352,651 350,161 -2,49 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2380 352,664 350,131 -2,534 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2383,686 352,697 350,056 -2,641 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2387,82 353 349,972 -3,028 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2399,444 355,61 349,735 -5,875 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2400 355,642 349,724 -5,918 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2413,588 356,43 349,448 -6,982 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2419,099 356,28 349,336 -6,944 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2420 356,274 349,317 -6,957 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2423,658 356,25 349,243 -7,007 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2439,005 356,92 348,931 -7,989 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2440 356,723 348,91 -7,813 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2448,722 355 348,733 -6,267 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2460 353,859 348,504 -5,355 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2480 351,835 348,097 -3,739 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2482,041 351,629 348,055 -3,574 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2483,576 351,576 348,024 -3,552 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2487,841 351,34 347,937 -3,403 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2494,583 350,985 347,8 -3,185 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2497,927 350,797 347,732 -3,065 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2500 350,596 347,69 -2,906 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2500,624 350,536 347,677 -2,859 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2505,932 351,288 347,569 -3,719 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2508,825 352,63 347,511 -5,119 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2511,947 353,027 347,447 -5,58 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2514,085 353,153 347,404 -5,749 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2520 353,095 347,283 -5,811 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2524,311 353,052 347,196 -5,856 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2527,498 352,206 347,131 -5,075 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2533,476 351,639 347,009 -4,63 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2535,825 351,016 346,961 -4,055 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2536,452 349,416 346,949 -2,467 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2539,542 349,411 346,886 -2,525 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2540 350,619 346,876 -3,743 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7
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2540,168 351,062 346,873 -4,189 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2546,169 351,479 346,751 -4,728 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2546,31 351,466 346,748 -4,718 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2549,454 352,453 346,684 -5,769 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2550 352,513 346,673 -5,84 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2556,93 353,281 347,285 -5,996 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2560 352,934 347,556 -5,378 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2562,38 352,665 347,766 -4,899 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2569,758 352,727 348,417 -4,31 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2575,718 353,631 348,943 -4,688 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2578,571 353,491 349,195 -4,296 AH 1000 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 16.809,8 573,4 1.242,8 3.310,0 9.862,2 3.637,7

2580 353,42 349,199 -4,221 AH 1000 Normal 4 1,60 23,4 16.833,2 0,35 573,7 0,7 1.243,5 1,9 3.311,9 19,4 9.881,5 2,2 3.639,9

2581,879 353,328 349,205 -4,123 AH 1000 Normal 4 1,60 29,4 16.862,6 0,46 574,2 1,0 1.244,4 2,5 3.314,3 24,0 9.905,6 2,9 3.642,7

2591,163 353,101 349,233 -3,868 AH 1000 Normal 4 1,60 131,0 16.993,7 2,28 576,5 4,7 1.249,1 12,1 3.326,5 104,6 10.010,2 14,3 3.657,0

2600 353,153 349,259 -3,894 AH 1000 Normal 4 1,60 116,0 17.109,7 2,17 578,6 4,5 1.253,6 11,6 3.338,0 90,9 10.101,1 13,6 3.670,6

2602,384 353,167 349,266 -3,901 AH 1000 Normal 4 1,60 31,6 17.141,3 0,59 579,2 1,2 1.254,8 3,1 3.341,1 24,9 10.125,9 3,7 3.674,3

2609,878 353,149 349,289 -3,86 AH 1000 Normal 4 1,60 98,4 17.239,7 1,84 581,1 3,8 1.258,6 9,8 3.350,9 77,0 10.203,0 11,5 3.685,8

2616,937 353,11 349,31 -3,8 AH 1000 Normal 4 1,60 89,6 17.329,3 1,73 582,8 3,6 1.262,2 9,2 3.360,1 69,5 10.272,5 10,9 3.696,7

2620 353,138 349,319 -3,818 AH 1000 Normal 4 1,60 38,3 17.367,7 0,75 583,6 1,6 1.263,8 4,0 3.364,1 29,6 10.302,1 4,7 3.701,4

2622,8 353,163 349,328 -3,835 AH 1000 Normal 4 1,60 35,5 17.403,1 0,69 584,2 1,4 1.265,2 3,7 3.367,8 27,5 10.329,6 4,3 3.705,7

2624,993 353,1 349,334 -3,766 AH 1000 Normal 4 1,60 27,3 17.430,4 0,54 584,8 1,1 1.266,3 2,9 3.370,7 21,1 10.350,7 3,4 3.709,1

2628,255 353,117 349,344 -3,773 AH 1000 Normal 4 1,60 39,7 17.470,1 0,80 585,6 1,7 1.268,0 4,3 3.374,9 30,5 10.381,1 5,0 3.714,1

2631,429 353,133 349,354 -3,779 AH 1000 Normal 4 1,60 38,8 17.509,0 0,78 586,4 1,6 1.269,6 4,1 3.379,1 29,8 10.410,9 4,9 3.719,0

2631,671 353,201 349,354 -3,847 AH 1000 Normal 4 1,60 3,0 17.512,0 0,06 586,4 0,1 1.269,7 0,3 3.379,4 2,3 10.413,3 0,4 3.719,3

2637,499 353,257 349,372 -3,885 AH 1000 Normal 4 1,60 75,8 17.587,8 1,43 587,9 3,0 1.272,6 7,6 3.387,0 59,2 10.472,5 9,0 3.728,3

2637,976 353,025 349,373 -3,652 AH 1000 Normal 4 1,60 5,8 17.593,6 0,12 588,0 0,2 1.272,9 0,6 3.387,6 4,5 10.476,9 0,7 3.729,0

2640 353,049 349,379 -3,669 AH 1000 Normal 4 1,60 22,8 17.616,4 0,50 588,5 1,0 1.273,9 2,6 3.390,3 17,0 10.493,9 3,1 3.732,2

2646,186 353,121 349,398 -3,723 AH 1000 Normal 4 1,60 71,5 17.687,9 1,52 590,0 3,1 1.277,1 8,1 3.398,4 53,9 10.547,8 9,5 3.741,7

2652,482 353,088 349,417 -3,671 AH 1000 Normal 4 1,60 72,8 17.760,7 1,55 591,5 3,2 1.280,2 8,2 3.406,6 54,9 10.602,7 9,7 3.751,4

2660 353,259 349,439 -3,82 AH 1000 Normal 4 1,60 90,1 17.850,8 1,85 593,4 3,8 1.284,1 9,8 3.416,4 68,7 10.671,4 11,6 3.762,9

2660,726 353,276 349,441 -3,835 AH 1000 Normal 4 1,60 9,2 17.860,0 0,18 593,6 0,4 1.284,4 0,9 3.417,4 7,1 10.678,5 1,1 3.764,0

2669,833 353,115 349,469 -3,646 AH 1000 Normal 4 1,60 108,7 17.968,7 2,24 595,8 4,6 1.289,0 11,9 3.429,3 82,8 10.761,3 14,0 3.778,0

2677,607 353,008 349,492 -3,516 AH 1000 Normal 4 1,60 82,3 18.051,0 1,91 597,7 3,9 1.293,0 10,2 3.439,5 60,2 10.821,6 12,0 3.790,0

2680 353,002 349,499 -3,503 AH 1000 Normal 4 1,60 23,9 18.074,9 0,59 598,3 1,2 1.294,2 3,1 3.442,6 17,1 10.838,7 3,7 3.793,7

2686,631 352,986 349,519 -3,467 AH 1000 Normal 4 1,60 64,9 18.139,8 1,63 599,9 3,4 1.297,6 8,7 3.451,3 46,0 10.884,7 10,2 3.803,9

2697,592 352,946 349,552 -3,394 AH 1000 Normal 4 1,60 103,2 18.243,1 2,69 602,6 5,6 1.303,1 14,3 3.465,6 72,0 10.956,7 16,9 3.820,8
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2700 352,969 349,559 -3,41 AH 1000 Normal 4 1,60 22,5 18.265,6 0,59 603,2 1,2 1.304,4 3,1 3.468,7 15,7 10.972,4 3,7 3.824,5

2708,483 353,052 349,585 -3,467 AH 1000 Normal 4 1,60 81,6 18.347,2 2,08 605,3 4,3 1.308,7 11,1 3.479,8 57,5 11.029,9 13,0 3.837,5

2718,312 353,043 349,614 -3,429 AH 1000 Normal 4 1,60 94,0 18.441,2 2,41 607,7 5,0 1.313,6 12,8 3.492,7 66,0 11.095,9 15,1 3.852,6

2720 353,083 349,619 -3,463 AH 1000 Normal 4 1,60 16,3 18.457,5 0,41 608,1 0,9 1.314,5 2,2 3.494,9 11,5 11.107,4 2,6 3.855,2

2728,036 353,271 349,643 -3,628 AH 1000 Normal 4 1,60 83,5 18.541,0 1,97 610,1 4,1 1.318,6 10,5 3.505,4 60,6 11.168,0 12,4 3.867,6

2736,208 353,47 349,668 -3,802 AH 1000 Normal 4 1,60 95,8 18.636,8 2,01 612,1 4,1 1.322,7 10,7 3.516,1 72,5 11.240,5 12,6 3.880,2

2740 353,604 349,679 -3,925 AH 1000 Normal 4 1,60 49,2 18.686,0 0,93 613,0 1,9 1.324,6 5,0 3.521,0 38,4 11.279,0 5,8 3.886,0

2744,47 353,762 349,693 -4,069 AH 1000 Normal 4 1,60 63,1 18.749,1 1,10 614,1 2,3 1.326,9 5,8 3.526,9 50,4 11.329,4 6,9 3.892,9

2754,208 353,988 349,722 -4,266 AH 1000 Normal 4 1,60 151,9 18.901,0 2,39 616,5 4,9 1.331,9 12,7 3.539,6 124,2 11.453,6 15,0 3.907,8

2760 354,143 349,739 -4,404 AH 1000 Normal 4 1,60 98,8 18.999,8 1,42 617,9 2,9 1.334,8 7,6 3.547,2 82,3 11.535,9 8,9 3.916,8

2762,522 354,211 349,747 -4,464 AH 1000 Normal 4 1,60 45,2 19.045,1 0,62 618,6 1,3 1.336,1 3,3 3.550,5 38,0 11.574,0 3,9 3.920,6

2770,776 354,605 349,772 -4,833 AH 1000 Normal 4 1,60 163,8 19.208,8 2,03 620,6 4,2 1.340,3 10,8 3.561,3 140,3 11.714,2 12,7 3.933,3

2780 354,868 349,799 -5,069 AH 1000 Normal 4 1,60 208,1 19.416,9 2,27 622,9 4,7 1.344,9 12,1 3.573,3 181,8 11.896,1 14,2 3.947,5

2780,373 354,879 349,8 -5,079 AH 1000 Normal 4 1,60 8,8 19.425,7 0,09 623,0 0,2 1.345,1 0,5 3.573,8 7,8 11.903,8 0,6 3.948,1

2791,286 354,805 349,833 -4,972 AH 1000 Normal 4 1,60 253,5 19.679,3 2,68 625,6 5,5 1.350,7 14,3 3.588,1 222,5 12.126,3 16,8 3.964,9

2800 354,589 349,859 -4,729 AH 1000 Normal 4 1,60 188,6 19.867,9 2,14 627,8 4,4 1.355,1 11,4 3.599,5 163,9 12.290,2 13,4 3.978,3

2800,544 354,575 349,861 -4,714 AH 1000 Normal 4 1,60 11,1 19.879,1 0,13 627,9 0,3 1.355,4 0,7 3.600,2 9,6 12.299,8 0,8 3.979,1

2810,981 354,192 349,892 -4,3 AH 1000 Normal 4 1,60 194,0 20.073,0 2,56 630,5 5,3 1.360,7 13,6 3.613,8 164,3 12.464,0 16,1 3.995,2

2820 353,952 349,919 -4,033 AH 1000 Normal 4 1,60 140,6 20.213,7 2,22 632,7 4,6 1.365,2 11,8 3.625,6 115,0 12.579,0 13,9 4.009,1

2820,608 353,936 349,921 -4,015 AH 1000 Normal 4 1,60 8,7 20.222,4 0,15 632,8 0,3 1.365,5 0,8 3.626,4 7,0 12.586,0 0,9 4.010,0

2829,824 353,708 349,949 -3,759 AH 1000 Normal 4 1,60 121,5 20.343,9 2,26 635,1 4,7 1.370,2 12,0 3.638,5 95,3 12.681,3 14,2 4.024,2

2839,136 353,472 349,977 -3,495 AH 1000 Normal 4 1,60 102,3 20.446,2 2,29 637,4 4,7 1.374,9 12,2 3.650,6 75,8 12.757,1 14,3 4.038,5

2840 353,448 349,979 -3,468 AH 1000 Normal 4 1,60 8,4 20.454,6 0,21 637,6 0,4 1.375,4 1,1 3.651,8 6,0 12.763,0 1,3 4.039,8

2845,885 353,282 349,997 -3,285 AH 1000 Normal 4 1,60 52,8 20.507,4 1,45 639,0 3,0 1.378,4 7,7 3.659,4 36,0 12.799,1 9,1 4.048,9

2853,588 353,084 350,02 -3,064 AH 1000 Normal 4 1,60 59,8 20.567,2 1,89 640,9 3,9 1.382,3 10,1 3.669,5 37,9 12.836,9 11,8 4.060,7

2856,525 353,346 350,029 -3,317 AH 1000 Normal 4 1,60 24,8 20.592,0 0,72 641,7 1,5 1.383,8 3,8 3.673,4 16,4 12.853,4 4,5 4.065,2

2859,889 353,06 350,039 -3,021 AH 1000 Normal 4 1,60 25,7 20.617,7 0,83 642,5 1,7 1.385,5 4,4 3.677,8 16,1 12.869,5 5,2 4.070,4

2860 353,057 350,039 -3,018 AH 1000 Normal 4 1,60 0,8 20.618,5 0,03 642,5 0,1 1.385,5 0,1 3.677,9 0,5 12.870,0 0,2 4.070,6

2867,777 352,873 350,063 -2,81 AH 1000 Normal 4 1,60 52,8 20.671,3 1,91 644,4 3,9 1.389,5 10,2 3.688,1 30,7 12.900,7 12,0 4.082,6

2873,351 352,749 350,079 -2,67 AH 1000 Normal 4 1,60 34,9 20.706,2 1,37 645,8 2,8 1.392,3 7,3 3.695,4 19,0 12.919,7 8,6 4.091,1

2880 352,638 350,099 -2,539 AH 1000 Normal 4 1,60 39,0 20.745,2 1,63 647,4 3,4 1.395,7 8,7 3.704,0 20,1 12.939,8 10,2 4.101,4

2881,022 352,621 350,102 -2,519 AH 1000 Normal 4 1,60 5,8 20.750,9 0,25 647,7 0,5 1.396,2 1,3 3.705,4 2,9 12.942,6 1,6 4.102,9

2892,995 352,615 350,138 -2,477 AH 1000 Normal 4 1,60 66,5 20.817,5 2,94 650,6 6,1 1.402,3 15,7 3.721,0 32,5 12.975,1 18,4 4.121,3

2898,487 352,605 350,155 -2,45 AH 1000 Normal 4 1,60 30,0 20.847,5 1,35 652,0 2,8 1.405,0 7,2 3.728,2 14,4 12.989,4 8,4 4.129,8

2900 352,67 350,159 -2,511 AH 1000 Normal 4 1,60 8,3 20.855,8 0,37 652,3 0,8 1.405,8 2,0 3.730,2 4,0 12.993,5 2,3 4.132,1

2903,078 352,803 350,169 -2,634 AH 1000 Normal 4 1,60 17,8 20.873,5 0,76 653,1 1,6 1.407,4 4,0 3.734,2 9,0 13.002,5 4,7 4.136,9
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2910,138 352,987 350,19 -2,797 AH 1000 Normal 4 1,60 43,7 20.917,3 1,73 654,8 3,6 1.411,0 9,2 3.743,4 23,6 13.026,1 10,9 4.147,7

2910,373 353,241 350,19 -3,051 AH 1000 Normal 4 1,60 1,6 20.918,9 0,06 654,9 0,1 1.411,1 0,3 3.743,8 1,0 13.027,1 0,4 4.148,1

2915,379 353,147 350,205 -2,942 AH 1000 Normal 4 1,60 35,2 20.954,1 1,23 656,1 2,5 1.413,6 6,5 3.750,3 21,0 13.048,0 7,7 4.155,8

2920 353,146 350,219 -2,927 AH 1000 Normal 4 1,60 31,6 20.985,8 1,14 657,2 2,3 1.416,0 6,0 3.756,3 18,5 13.066,5 7,1 4.162,9

2921,826 353,146 350,225 -2,921 AH 1000 Normal 4 1,60 12,4 20.998,2 0,45 657,7 0,9 1.416,9 2,4 3.758,7 7,2 13.073,8 2,8 4.165,7

2927,285 353,464 350,241 -3,223 AH 1000 Normal 4 1,60 42,8 21.041,0 1,34 659,0 2,8 1.419,7 7,1 3.765,9 27,3 13.101,0 8,4 4.174,1

2930,226 353,439 350,25 -3,189 AH 1000 Normal 4 1,60 24,0 21.065,0 0,72 659,8 1,5 1.421,1 3,8 3.769,7 15,7 13.116,7 4,5 4.178,6

2932,557 353,473 350,257 -3,216 AH 1000 Normal 4 1,60 19,2 21.084,2 0,57 660,3 1,2 1.422,3 3,0 3.772,8 12,5 13.129,3 3,6 4.182,2

2934,639 353,499 350,38 -3,119 AH 1000 Normal 4 1,60 16,4 21.100,6 0,51 660,8 1,1 1.423,4 2,7 3.775,5 10,5 13.139,7 3,2 4.185,4

2938,428 353,557 350,604 -2,953 AH 1000 Normal 4 1,60 27,1 21.127,8 0,93 661,8 1,9 1.425,3 5,0 3.780,4 16,4 13.156,1 5,8 4.191,2

2940 353,598 350,697 -2,901 AH 1000 Normal 4 1,60 10,7 21.138,5 0,39 662,2 0,8 1.426,1 2,1 3.782,5 6,3 13.162,3 2,4 4.193,7

2940,068 353,6 350,701 -2,899 AH 1000 Normal 4 1,60 0,5 21.138,9 0,02 662,2 0,0 1.426,1 0,1 3.782,6 0,3 13.162,6 0,1 4.193,8

2944,949 353,689 350,989 -2,7 AH 1000 Normal 4 1,60 31,4 21.170,4 1,20 663,4 2,5 1.428,6 6,4 3.789,0 17,5 13.180,2 7,5 4.201,3

2949,895 353,856 351,282 -2,574 AH 1000 Normal 4 1,60 29,5 21.199,8 1,21 664,6 2,5 1.431,1 6,5 3.795,4 15,4 13.195,6 7,6 4.208,9

2951,033 354,035 351,349 -2,686 AH 1000 Normal 4 1,60 6,8 21.206,6 0,28 664,9 0,6 1.431,7 1,5 3.796,9 3,5 13.199,1 1,8 4.210,6

2954,101 355,051 351,53 -3,521 AH 1000 Normal 4 1,60 26,8 21.233,4 0,75 665,6 1,6 1.433,3 4,0 3.800,9 18,0 13.217,1 4,7 4.215,3

2960 354,978 351,879 -3,1 AH 1000 Normal 4 1,60 49,3 21.282,6 1,45 667,1 3,0 1.436,3 7,7 3.808,6 32,5 13.249,6 9,1 4.224,4

2962,39 354,949 352,02 -2,929 AH 1000 Normal 4 1,60 17,0 21.299,6 0,59 667,7 1,2 1.437,5 3,1 3.811,8 10,2 13.259,7 3,7 4.228,1

2969,936 355,09 352,466 -2,624 AH 1000 Normal 4 1,60 48,1 21.347,7 1,85 669,5 3,8 1.441,3 9,9 3.821,6 26,6 13.286,4 11,6 4.239,7

2973,109 355,653 352,654 -2,999 AH 1000 Normal 4 1,60 20,6 21.368,3 0,78 670,3 1,6 1.442,9 4,1 3.825,8 11,5 13.297,9 4,9 4.244,6

2974,778 356,416 352,752 -3,664 AH 1000 Normal 4 1,60 16,3 21.384,6 0,41 670,7 0,8 1.443,7 2,2 3.828,0 11,6 13.309,5 2,6 4.247,2

2980 356,406 353,061 -3,346 AH 1000 Normal 4 1,60 52,0 21.436,6 1,28 672,0 2,6 1.446,4 6,8 3.834,8 37,2 13.346,7 8,0 4.255,2

2984,029 356,399 353,299 -3,1 AH 1000 Normal 4 1,60 32,3 21.468,9 0,99 673,0 2,0 1.448,4 5,3 3.840,0 20,8 13.367,4 6,2 4.261,4

2990,395 356,463 353,675 -2,788 AH 1000 Normal 4 1,60 43,8 21.512,7 1,56 674,5 3,2 1.451,7 8,3 3.848,4 25,7 13.393,2 9,8 4.271,2

2994,22 356,951 353,901 -3,05 AH 1000 Normal 4 1,60 26,5 21.539,2 0,94 675,5 1,9 1.453,6 5,0 3.853,4 15,6 13.408,8 5,9 4.277,1

2996,036 357,804 354,008 -3,796 AH 1000 Normal 4 1,60 18,9 21.558,1 0,45 675,9 0,9 1.454,5 2,4 3.855,7 13,8 13.422,5 2,8 4.279,9

3000 357,884 354,243 -3,642 AH 1000 Normal 4 1,60 46,6 21.604,7 0,97 676,9 2,0 1.456,5 5,2 3.860,9 35,3 13.457,9 6,1 4.286,0

3005,67 357,999 354,578 -3,421 AH 1000 Normal 4 1,60 57,7 21.662,5 1,39 678,3 2,9 1.459,4 7,4 3.868,3 41,6 13.499,4 8,7 4.294,7

3016,454 358,763 355,215 -3,548 AH 1000 Normal 4 1,60 107,6 21.770,1 2,65 680,9 5,5 1.464,9 14,1 3.882,4 77,0 13.576,4 16,6 4.311,3

3020 359,069 355,425 -3,644 AH 1000 Normal 4 1,60 38,0 21.808,1 0,87 681,8 1,8 1.466,7 4,6 3.887,1 27,9 13.604,3 5,5 4.316,7

3026,18 359,601 355,79 -3,811 AH 1000 Normal 4 1,60 73,1 21.881,2 1,52 683,3 3,1 1.469,8 8,1 3.895,1 55,5 13.659,8 9,5 4.326,2

3037,078 360,324 356,434 -3,89 AH 1000 Normal 4 1,60 140,3 22.021,5 2,68 686,0 5,5 1.475,4 14,2 3.909,4 109,2 13.769,1 16,8 4.343,0

3040 360,518 356,607 -3,911 AH 1000 Normal 4 1,60 38,9 22.060,3 0,72 686,7 1,5 1.476,8 3,8 3.913,2 30,5 13.799,6 4,5 4.347,5

3047,06 360,986 357,024 -3,962 AH 1000 Normal 4 1,60 96,1 22.156,4 1,73 688,5 3,6 1.480,4 9,2 3.922,4 76,0 13.875,6 10,9 4.358,3

3056,959 361,624 357,609 -4,015 AH 1000 Normal 4 1,60 139,1 22.295,4 2,43 690,9 5,0 1.485,4 12,9 3.935,4 110,9 13.986,5 15,2 4.373,6

3060 361,75 357,789 -3,961 AH 1000 Duro 5 1,60 40,3 22.335,7 0,74 691,6 1,5 1.486,9 3,7 3.939,1 32,0 14.018,5 4,6 4.378,2
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3066,706 362,028 358,185 -3,843 AH 1000 Duro 5 1,60 84,2 22.419,9 1,64 693,3 3,3 1.490,2 8,2 3.947,3 65,8 14.084,2 10,2 4.388,4

3072,705 362,819 358,539 -4,28 AH 1000 Duro 5 1,60 83,2 22.503,1 1,47 694,7 2,9 1.493,1 7,3 3.954,6 66,7 14.151,0 9,1 4.397,5

3080 363,329 358,971 -4,358 AH 1000 Duro 5 1,60 116,6 22.619,7 1,78 696,5 3,6 1.496,7 8,9 3.963,6 96,6 14.247,6 11,1 4.408,5

3080,374 363,355 358,993 -4,362 AH 1000 Duro 5 1,60 6,1 22.625,8 0,09 696,6 0,2 1.496,8 0,5 3.964,0 5,1 14.252,7 0,6 4.409,1

3085,17 363,558 359,276 -4,282 AH 1000 Duro 5 1,60 76,8 22.702,6 1,17 697,8 2,3 1.499,2 5,9 3.969,9 63,6 14.316,3 7,3 4.416,4

3088,271 363,718 359,459 -4,259 AH 1000 Duro 5 1,60 48,3 22.750,9 0,76 698,5 1,5 1.500,7 3,8 3.973,7 39,8 14.356,1 4,7 4.421,1

3093,65 363,707 359,777 -3,93 AH 1000 Duro 5 1,60 76,0 22.826,9 1,32 699,9 2,6 1.503,3 6,6 3.980,3 61,3 14.417,4 8,2 4.429,2

3100 363,802 360,152 -3,65 AH 1000 Duro 5 1,60 73,9 22.900,9 1,55 701,4 3,1 1.506,4 7,8 3.988,0 56,5 14.473,9 9,6 4.438,9

3100,037 363,803 360,155 -3,648 AH 1000 Duro 5 1,60 0,4 22.901,2 0,01 701,4 0,0 1.506,4 0,0 3.988,1 0,3 14.474,2 0,1 4.438,9

3108,473 364,121 360,653 -3,468 AH 1000 Duro 5 1,60 82,4 22.983,6 2,06 703,5 4,1 1.510,5 10,3 3.998,4 59,3 14.533,5 12,8 4.451,7

3115,15 364,263 361,048 -3,215 AH 1000 Duro 5 1,60 54,2 23.037,8 1,63 705,1 3,3 1.513,8 8,2 4.006,6 35,9 14.569,4 10,1 4.461,9

3120 364,263 361,334 -2,929 AH 1000 Duro 5 1,60 33,0 23.070,9 1,19 706,3 2,4 1.516,2 5,9 4.012,5 19,7 14.589,1 7,4 4.469,2

3122,029 364,263 361,454 -2,809 AH 1000 Duro 5 1,60 12,7 23.083,5 0,50 706,8 1,0 1.517,1 2,5 4.015,0 7,1 14.596,2 3,1 4.472,3

3126,804 364,564 361,737 -2,827 AH 1000 Duro 5 1,60 29,1 23.112,6 1,17 708,0 2,3 1.519,5 5,8 4.020,8 16,0 14.612,3 7,2 4.479,5

3129,708 364,856 361,908 -2,948 AH 1000 Duro 5 1,60 18,3 23.130,9 0,71 708,7 1,4 1.520,9 3,6 4.024,4 10,3 14.622,6 4,4 4.483,9

3129,925 365,283 361,921 -3,362 AH 1000 Duro 5 1,60 1,7 23.132,6 0,05 708,7 0,1 1.521,0 0,3 4.024,6 1,1 14.623,7 0,3 4.484,3

3132,523 364,813 362,075 -2,738 AH 1000 Duro 5 1,60 17,6 23.150,2 0,64 709,4 1,3 1.522,3 3,2 4.027,8 10,4 14.634,1 3,9 4.488,2

3132,75 365,303 362,088 -3,215 AH 1000 Duro 5 1,60 1,6 23.151,8 0,06 709,4 0,1 1.522,4 0,3 4.028,1 1,0 14.635,1 0,3 4.488,6

3133,853 365,344 362,153 -3,191 AH 1000 Duro 5 1,60 8,4 23.160,2 0,27 709,7 0,5 1.522,9 1,3 4.029,5 5,4 14.640,5 1,7 4.490,2

3136,698 365,252 362,321 -2,931 AH 1000 Duro 5 1,60 19,3 23.179,5 0,70 710,4 1,4 1.524,3 3,5 4.032,9 11,5 14.652,0 4,3 4.494,6

3137,741 365,391 362,383 -3,008 AH 1000 Duro 5 1,60 6,8 23.186,3 0,26 710,6 0,5 1.524,8 1,3 4.034,2 4,0 14.656,0 1,6 4.496,1

3140 365,441 362,516 -2,924 AH 1000 Duro 5 1,60 14,7 23.201,0 0,55 711,2 1,1 1.525,9 2,8 4.037,0 8,5 14.664,5 3,4 4.499,6

3142,074 365,486 362,639 -2,847 AH 1000 Duro 5 1,60 13,0 23.214,0 0,51 711,7 1,0 1.526,9 2,5 4.039,5 7,3 14.671,8 3,1 4.502,7

3149,463 365,526 363,076 -2,45 AH 1000 Duro 5 1,60 41,7 23.255,8 1,81 713,5 3,6 1.530,5 9,0 4.048,5 21,5 14.693,3 11,2 4.513,9

3149,469 365,536 363,076 -2,46 AH 1000 Duro 5 1,60 0,0 23.255,8 0,00 713,5 0,0 1.530,5 0,0 4.048,6 0,0 14.693,3 0,0 4.513,9

3149,782 366,041 363,101 -2,94 AH 1000 Duro 5 1,60 1,8 23.257,6 0,08 713,6 0,2 1.530,7 0,4 4.048,9 1,0 14.694,3 0,5 4.514,4

3157,482 366,541 363,705 -2,836 AH 1000 Duro 5 1,60 48,4 23.306,1 1,88 715,5 3,8 1.534,4 9,4 4.058,4 27,3 14.721,6 11,7 4.526,1

3159,792 366,341 363,886 -2,455 AH 1000 Duro 5 1,60 13,0 23.319,1 0,56 716,0 1,1 1.535,5 2,8 4.061,2 6,7 14.728,3 3,5 4.529,6

3160 366,363 363,902 -2,461 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 23.320,1 0,05 716,1 0,1 1.535,7 0,3 4.061,4 0,5 14.728,8 0,3 4.529,9

3166,908 367,103 364,444 -2,659 AH 1000 Duro 5 1,60 37,4 23.357,5 1,69 717,8 3,4 1.539,0 8,5 4.069,9 18,4 14.747,2 10,5 4.540,4

3168,737 367,008 364,587 -2,421 AH 1000 Duro 5 1,60 9,8 23.367,3 0,45 718,2 0,9 1.539,9 2,2 4.072,1 4,8 14.752,0 2,8 4.543,2

3176,292 367,751 365,18 -2,571 AH 1000 Duro 5 1,60 39,6 23.406,9 1,85 720,1 3,7 1.543,6 9,2 4.081,4 18,9 14.770,9 11,5 4.554,6

3178,246 367,652 365,333 -2,319 AH 1000 Duro 5 1,60 10,0 23.416,9 0,48 720,5 1,0 1.544,5 2,4 4.083,8 4,6 14.775,5 3,0 4.557,6

3180 367,85 365,471 -2,379 AH 1000 Duro 5 1,60 8,5 23.425,4 0,43 721,0 0,9 1.545,4 2,1 4.085,9 3,7 14.779,3 2,7 4.560,3

3183,338 368,227 365,733 -2,494 AH 1000 Duro 5 1,60 17,0 23.442,4 0,82 721,8 1,6 1.547,0 4,1 4.090,0 7,8 14.787,1 5,1 4.565,3

3186,426 368,27 365,975 -2,295 AH 1000 Duro 5 1,60 15,4 23.457,8 0,76 722,5 1,5 1.548,5 3,8 4.093,8 6,9 14.794,0 4,7 4.570,0
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3192,436 368,835 366,446 -2,389 AH 1000 Duro 5 1,60 29,1 23.486,9 1,47 724,0 2,9 1.551,5 7,4 4.101,1 12,6 14.806,7 9,1 4.579,1

3195,273 369,258 366,669 -2,589 AH 1000 Duro 5 1,60 14,8 23.501,7 0,69 724,7 1,4 1.552,8 3,5 4.104,6 7,0 14.813,7 4,3 4.583,4

3199,668 369,455 367,013 -2,442 AH 1000 Duro 5 1,60 23,3 23.525,0 1,07 725,8 2,1 1.555,0 5,4 4.110,0 11,2 14.824,9 6,7 4.590,1

3200 369,52 367,039 -2,48 AH 1000 Duro 5 1,60 1,7 23.526,7 0,08 725,9 0,2 1.555,1 0,4 4.110,4 0,8 14.825,7 0,5 4.590,6

3202,216 369,952 367,213 -2,739 AH 1000 Duro 5 1,60 12,3 23.539,0 0,54 726,4 1,1 1.556,2 2,7 4.113,1 6,2 14.831,9 3,4 4.594,0

3207,45 370,072 367,624 -2,448 AH 1000 Duro 5 1,60 28,8 23.567,7 1,28 727,7 2,6 1.558,8 6,4 4.119,5 14,4 14.846,4 7,9 4.601,9

3210,146 370,647 367,835 -2,812 AH 1000 Duro 5 1,60 15,1 23.582,8 0,66 728,3 1,3 1.560,1 3,3 4.122,8 7,7 14.854,1 4,1 4.606,0

3214,408 370,62 368,17 -2,45 AH 1000 Duro 5 1,60 23,9 23.606,7 1,04 729,4 2,1 1.562,2 5,2 4.128,0 12,2 14.866,2 6,5 4.612,5

3214,414 370,621 368,17 -2,451 AH 1000 Duro 5 1,60 0,0 23.606,7 0,00 729,4 0,0 1.562,2 0,0 4.128,0 0,0 14.866,3 0,0 4.612,5

3217,316 371,026 368,438 -2,588 AH 1000 Duro 5 1,60 15,4 23.622,1 0,71 730,1 1,4 1.563,6 3,6 4.131,6 7,4 14.873,7 4,4 4.616,9

3217,972 371,103 368,499 -2,604 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 23.625,7 0,16 730,3 0,3 1.563,9 0,8 4.132,4 1,8 14.875,5 1,0 4.617,9

3219,386 372,394 368,629 -3,765 AH 1000 Duro 5 1,60 12,9 23.638,6 0,35 730,6 0,7 1.564,6 1,7 4.134,1 9,0 14.884,5 2,1 4.620,0

3219,708 372,119 368,659 -3,46 AH 1000 Duro 5 1,60 3,3 23.641,9 0,08 730,7 0,2 1.564,7 0,4 4.134,5 2,4 14.886,9 0,5 4.620,5

3220 372,16 368,686 -3,474 AH 1000 Duro 5 1,60 2,7 23.644,5 0,07 730,8 0,1 1.564,9 0,4 4.134,8 1,9 14.888,8 0,4 4.620,9

3221,241 372,335 368,801 -3,534 AH 1000 Duro 5 1,60 11,7 23.656,2 0,30 731,1 0,6 1.565,5 1,5 4.136,4 8,3 14.897,0 1,9 4.622,8

3224,141 372,219 369,068 -3,151 AH 1000 Duro 5 1,60 23,4 23.679,6 0,71 731,8 1,4 1.566,9 3,5 4.139,9 15,4 14.912,4 4,4 4.627,2

3230,201 372,864 369,628 -3,236 AH 1000 Duro 5 1,60 46,9 23.726,5 1,48 733,2 3,0 1.569,9 7,4 4.147,3 30,3 14.942,7 9,2 4.636,4

3231,137 372,653 369,714 -2,939 AH 1000 Duro 5 1,60 6,4 23.732,9 0,23 733,5 0,5 1.570,3 1,1 4.148,5 3,8 14.946,6 1,4 4.637,8

3239,919 373,461 370,526 -2,935 AH 1000 Duro 5 1,60 56,4 23.789,3 2,15 735,6 4,3 1.574,6 10,7 4.159,2 32,4 14.978,9 13,3 4.651,2

3240 373,437 370,533 -2,904 AH 1000 Duro 5 1,60 0,5 23.789,8 0,02 735,6 0,0 1.574,6 0,1 4.159,3 0,3 14.979,2 0,1 4.651,3

3240,554 373,272 370,584 -2,688 AH 1000 Duro 5 1,60 3,3 23.793,2 0,14 735,8 0,3 1.574,9 0,7 4.160,0 1,8 14.981,1 0,8 4.652,1

3250,06 374,113 371,462 -2,651 AH 1000 Duro 5 1,60 54,2 23.847,3 2,32 738,1 4,6 1.579,5 11,6 4.171,6 28,1 15.009,2 14,4 4.666,5

3251,545 374,159 371,599 -2,56 AH 1000 Duro 5 1,60 8,2 23.855,5 0,36 738,5 0,7 1.580,3 1,8 4.173,4 4,1 15.013,3 2,3 4.668,8

3259,432 374,857 372,328 -2,529 AH 1000 Duro 5 1,60 42,3 23.897,8 1,93 740,4 3,8 1.584,1 9,6 4.183,1 20,7 15.034,0 12,0 4.680,8

3260 374,864 372,38 -2,484 AH 1000 Duro 5 1,60 3,0 23.900,8 0,14 740,5 0,3 1.584,4 0,7 4.183,8 1,4 15.035,4 0,9 4.681,6

3260,423 374,87 372,419 -2,451 AH 1000 Duro 5 1,60 2,2 23.903,0 0,10 740,6 0,2 1.584,6 0,5 4.184,3 1,0 15.036,5 0,6 4.682,3

3267,586 375,631 373,081 -2,55 AH 1000 Duro 5 1,60 37,6 23.940,6 1,75 742,4 3,5 1.588,1 8,8 4.193,0 18,0 15.054,5 10,9 4.693,1

3269,788 375,838 373,284 -2,554 AH 1000 Duro 5 1,60 11,9 23.952,5 0,54 742,9 1,1 1.589,2 2,7 4.195,7 5,8 15.060,3 3,3 4.696,5

3274,005 376,298 373,674 -2,624 AH 1000 Duro 5 1,60 23,1 23.975,6 1,03 744,0 2,1 1.591,2 5,2 4.200,9 11,6 15.071,8 6,4 4.702,9

3279,073 376,81 374,142 -2,668 AH 1000 Duro 5 1,60 28,6 24.004,2 1,24 745,2 2,5 1.593,7 6,2 4.207,1 14,7 15.086,5 7,7 4.710,6

3280 376,915 374,227 -2,688 AH 1000 Duro 5 1,60 5,3 24.009,5 0,23 745,4 0,5 1.594,1 1,1 4.208,2 2,8 15.089,3 1,4 4.712,0

3281,761 377,198 374,39 -2,808 AH 1000 Duro 5 1,60 10,4 24.019,9 0,43 745,9 0,9 1.595,0 2,2 4.210,4 5,6 15.094,8 2,7 4.714,6

3283,445 377,324 374,622 -2,702 AH 1000 Duro 5 1,60 10,0 24.029,9 0,41 746,3 0,8 1.595,8 2,1 4.212,4 5,4 15.100,2 2,6 4.717,2

3283,798 377,408 374,671 -2,737 AH 1000 Duro 5 1,60 2,1 24.031,9 0,09 746,4 0,2 1.596,0 0,4 4.212,9 1,1 15.101,3 0,5 4.717,7

3285,646 378,119 374,925 -3,194 AH 1000 Duro 5 1,60 12,9 24.044,8 0,45 746,8 0,9 1.596,9 2,3 4.215,1 7,9 15.109,2 2,8 4.720,5

3286,334 378,184 375,02 -3,164 AH 1000 Duro 5 1,60 5,2 24.050,0 0,17 747,0 0,3 1.597,2 0,8 4.216,0 3,3 15.112,5 1,0 4.721,6
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3290,384 378,391 375,578 -2,813 AH 1000 Duro 5 1,60 26,6 24.076,6 0,99 748,0 2,0 1.599,2 5,0 4.220,9 15,5 15.128,0 6,1 4.727,7

3291,106 378,458 375,677 -2,781 AH 1000 Duro 5 1,60 4,4 24.081,0 0,18 748,1 0,4 1.599,5 0,9 4.221,8 2,4 15.130,4 1,1 4.728,8

3291,761 378,501 375,767 -2,734 AH 1000 Duro 5 1,60 3,9 24.084,9 0,16 748,3 0,3 1.599,9 0,8 4.222,6 2,1 15.132,5 1,0 4.729,8

3293,239 378,597 375,971 -2,626 AH 1000 Duro 5 1,60 8,5 24.093,4 0,36 748,7 0,7 1.600,6 1,8 4.224,4 4,4 15.136,9 2,2 4.732,1

3296,305 379,011 376,393 -2,618 AH 1000 Duro 5 1,60 17,1 24.110,4 0,75 749,4 1,5 1.602,1 3,8 4.228,2 8,7 15.145,5 4,7 4.736,7

3297,913 379,166 376,614 -2,552 AH 1000 Duro 5 1,60 8,8 24.119,2 0,39 749,8 0,8 1.602,9 2,0 4.230,1 4,4 15.149,9 2,4 4.739,2

3298,299 379,176 376,668 -2,508 AH 1000 Duro 5 1,60 2,1 24.121,3 0,09 749,9 0,2 1.603,0 0,5 4.230,6 1,0 15.150,9 0,6 4.739,7

3300,098 379,529 376,915 -2,614 AH 1000 Duro 5 1,60 9,7 24.131,0 0,44 750,3 0,9 1.603,9 2,2 4.232,8 4,8 15.155,7 2,7 4.742,5

3300,824 379,607 377,015 -2,592 AH 1000 Duro 5 1,60 4,0 24.135,0 0,18 750,5 0,4 1.604,3 0,9 4.233,7 2,0 15.157,8 1,1 4.743,6

3301,761 379,642 377,144 -2,498 AH 1000 Duro 5 1,60 5,0 24.140,1 0,23 750,7 0,5 1.604,7 1,1 4.234,9 2,5 15.160,2 1,4 4.745,0

3302,414 379,666 377,234 -2,432 AH 1000 Duro 5 1,60 3,4 24.143,4 0,16 750,9 0,3 1.605,0 0,8 4.235,7 1,6 15.161,8 1,0 4.746,0

3304,153 379,935 377,474 -2,461 AH 1000 Duro 5 1,60 8,9 24.152,3 0,43 751,3 0,8 1.605,9 2,1 4.237,8 4,1 15.165,9 2,6 4.748,6

3305,753 380,301 377,694 -2,607 AH 1000 Duro 5 1,60 8,5 24.160,9 0,39 751,7 0,8 1.606,7 2,0 4.239,7 4,2 15.170,1 2,4 4.751,0

3305,962 380,385 377,723 -2,662 AH 1000 Duro 5 1,60 1,2 24.162,0 0,05 751,8 0,1 1.606,8 0,3 4.240,0 0,6 15.170,7 0,3 4.751,4

3306,17 380,444 377,752 -2,692 AH 1000 Duro 5 1,60 1,2 24.163,2 0,05 751,8 0,1 1.606,9 0,3 4.240,2 0,6 15.171,3 0,3 4.751,7

3307,277 380,732 377,904 -2,828 AH 1000 Duro 5 1,60 6,6 24.169,8 0,27 752,1 0,5 1.607,4 1,4 4.241,6 3,5 15.174,8 1,7 4.753,4

3307,959 380,924 377,998 -2,926 AH 1000 Duro 5 1,60 4,3 24.174,1 0,17 752,3 0,3 1.607,8 0,8 4.242,4 2,4 15.177,2 1,0 4.754,4

3309,543 381,284 378,216 -3,068 AH 1000 Duro 5 1,60 10,7 24.184,8 0,39 752,6 0,8 1.608,5 1,9 4.244,4 6,4 15.183,6 2,4 4.756,8

3310,343 381,363 378,326 -3,037 AH 1000 Duro 5 1,60 5,5 24.190,2 0,20 752,8 0,4 1.608,9 1,0 4.245,4 3,3 15.186,9 1,2 4.758,0

3311,761 381,579 378,521 -3,058 AH 1000 Duro 5 1,60 9,8 24.200,0 0,35 753,2 0,7 1.609,6 1,7 4.247,1 5,9 15.192,8 2,2 4.760,2

3313,618 381,861 378,777 -3,084 AH 1000 Duro 5 1,60 13,0 24.213,0 0,45 753,6 0,9 1.610,5 2,3 4.249,4 7,9 15.200,7 2,8 4.763,0

3315,047 381,808 378,974 -2,834 AH 1000 Duro 5 1,60 9,3 24.222,3 0,35 754,0 0,7 1.611,2 1,7 4.251,1 5,4 15.206,0 2,2 4.765,1

3315,53 381,903 379,041 -2,862 AH 1000 Duro 5 1,60 3,0 24.225,3 0,12 754,1 0,2 1.611,4 0,6 4.251,7 1,7 15.207,7 0,7 4.765,9

3316,563 381,955 379,183 -2,772 AH 1000 Duro 5 1,60 6,3 24.231,6 0,25 754,4 0,5 1.611,9 1,3 4.253,0 3,5 15.211,2 1,6 4.767,4

3317,024 381,944 379,246 -2,698 AH 1000 Duro 5 1,60 2,7 24.234,3 0,11 754,5 0,2 1.612,2 0,6 4.253,5 1,4 15.212,6 0,7 4.768,1

3319,293 381,607 379,559 -2,048 AH 1000 Duro 5 1,60 11,2 24.245,5 0,55 755,0 1,1 1.613,3 2,8 4.256,3 5,0 15.217,6 3,4 4.771,6

3319,44 381,529 379,579 -1,95 AH 1000 Duro 5 1,60 0,6 24.246,1 0,04 755,1 0,1 1.613,3 0,2 4.256,5 0,2 15.217,8 0,2 4.771,8

3319,443 381,527 379,579 -1,948 AH 1000 Duro 5 1,60 0,0 24.246,1 0,00 755,1 0,0 1.613,3 0,0 4.256,5 0,0 15.217,8 0,0 4.771,8

3321,761 382,021 379,658 -2,363 AH 1000 Duro 5 1,60 10,2 24.256,3 0,57 755,6 1,1 1.614,5 2,8 4.259,3 3,8 15.221,6 3,5 4.775,3

3322,464 382,171 379,682 -2,489 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 24.259,8 0,17 755,8 0,3 1.614,8 0,9 4.260,2 1,6 15.223,2 1,1 4.776,4

3324,057 382,467 379,737 -2,73 AH 1000 Duro 5 1,60 8,8 24.268,6 0,39 756,2 0,8 1.615,6 1,9 4.262,1 4,5 15.227,7 2,4 4.778,8

3326,24 382,439 379,811 -2,628 AH 1000 Duro 5 1,60 12,5 24.281,1 0,53 756,7 1,1 1.616,7 2,7 4.264,8 6,5 15.234,2 3,3 4.782,1

3329,908 382,414 379,936 -2,478 AH 1000 Duro 5 1,60 19,8 24.300,9 0,90 757,6 1,8 1.618,4 4,5 4.269,3 9,7 15.243,9 5,6 4.787,7

3331,761 382,313 379,999 -2,314 AH 1000 Duro 5 1,60 9,2 24.310,1 0,45 758,1 0,9 1.619,4 2,3 4.271,6 4,2 15.248,1 2,8 4.790,5

3338,895 381,924 380,243 -1,681 AH 1000 Duro 5 1,60 28,6 24.338,8 1,74 759,8 3,5 1.622,8 8,7 4.280,3 9,1 15.257,2 10,8 4.801,3

3341,446 382,042 380,33 -1,712 AH 1000 Duro 5 1,60 8,4 24.347,2 0,62 760,4 1,2 1.624,1 3,1 4.283,4 1,4 15.258,6 3,9 4.805,2
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3341,761 382,059 380,341 -1,718 AH 1000 Duro 5 1,60 1,0 24.348,2 0,08 760,5 0,2 1.624,2 0,4 4.283,8 0,2 15.258,8 0,5 4.805,7

3348,378 382,413 380,567 -1,846 AH 1000 Duro 5 1,60 23,1 24.371,3 1,62 762,1 3,2 1.627,4 8,1 4.291,9 4,9 15.263,7 10,0 4.815,7

3349,076 382,517 380,59 -1,927 AH 1000 Duro 5 1,60 2,6 24.373,9 0,17 762,3 0,3 1.627,8 0,9 4.292,7 0,7 15.264,4 1,1 4.816,8

3349,923 382,525 380,619 -1,906 AH 1000 Duro 5 1,60 3,2 24.377,1 0,21 762,5 0,4 1.628,2 1,0 4.293,8 0,9 15.265,3 1,3 4.818,1

3350,248 382,487 380,63 -1,857 AH 1000 Duro 5 1,60 1,2 24.378,3 0,08 762,6 0,2 1.628,4 0,4 4.294,2 0,3 15.265,6 0,5 4.818,6

3351,761 382,728 380,682 -2,046 AH 1000 Duro 5 1,60 5,9 24.384,2 0,37 763,0 0,7 1.629,1 1,9 4.296,0 1,7 15.267,3 2,3 4.820,8

3351,795 382,733 380,683 -2,05 AH 1000 Duro 5 1,60 0,1 24.384,3 0,01 763,0 0,0 1.629,1 0,0 4.296,1 0,0 15.267,4 0,1 4.820,9

3354,159 382,868 380,764 -2,104 AH 1000 Duro 5 1,60 9,9 24.394,2 0,58 763,6 1,2 1.630,3 2,9 4.299,0 3,4 15.270,8 3,6 4.824,5

3358,942 382,951 380,927 -2,024 AH 1000 Duro 5 1,60 19,9 24.414,1 1,17 764,7 2,3 1.632,6 5,9 4.304,8 6,8 15.277,6 7,3 4.831,7

3359,765 383,267 380,955 -2,312 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 24.417,7 0,20 764,9 0,4 1.633,0 1,0 4.305,8 1,4 15.278,9 1,2 4.833,0

3360,976 383,308 380,996 -2,312 AH 1000 Duro 5 1,60 5,8 24.423,5 0,30 765,2 0,6 1.633,6 1,5 4.307,3 2,5 15.281,4 1,8 4.834,8

3361,761 383,294 381,023 -2,271 AH 1000 Duro 5 1,60 3,7 24.427,2 0,19 765,4 0,4 1.634,0 1,0 4.308,3 1,6 15.283,0 1,2 4.836,0

3364,212 383,25 381,107 -2,143 AH 1000 Duro 5 1,60 11,0 24.438,3 0,60 766,0 1,2 1.635,2 3,0 4.311,2 4,3 15.287,3 3,7 4.839,7

3366,813 383,198 381,196 -2,002 AH 1000 Duro 5 1,60 10,9 24.449,1 0,64 766,6 1,3 1.636,4 3,2 4.314,4 3,7 15.291,0 3,9 4.843,7

3367,473 383,183 381,218 -1,965 AH 1000 Duro 5 1,60 2,6 24.451,7 0,16 766,8 0,3 1.636,8 0,8 4.315,2 0,8 15.291,8 1,0 4.844,7

3369,745 383,11 381,296 -1,814 AH 1000 Duro 5 1,60 8,5 24.460,2 0,56 767,4 1,1 1.637,9 2,8 4.318,0 2,3 15.294,1 3,4 4.848,1

3370,32 383,085 381,315 -1,77 AH 1000 Duro 5 1,60 2,0 24.462,3 0,14 767,5 0,3 1.638,1 0,7 4.318,7 0,4 15.294,5 0,9 4.849,0

3371,761 383,116 381,364 -1,752 AH 1000 Duro 5 1,60 5,0 24.467,2 0,35 767,9 0,7 1.638,8 1,8 4.320,5 1,0 15.295,5 2,2 4.851,2

3373,237 383,147 381,415 -1,732 AH 1000 Duro 5 1,60 5,0 24.472,2 0,36 768,2 0,7 1.639,6 1,8 4.322,3 1,0 15.296,5 2,2 4.853,4

3375,302 383,218 381,485 -1,733 AH 1000 Duro 5 1,60 7,0 24.479,2 0,50 768,7 1,0 1.640,6 2,5 4.324,8 1,3 15.297,8 3,1 4.856,6

3376,26 383,249 381,518 -1,731 AH 1000 Duro 5 1,60 3,2 24.482,4 0,23 769,0 0,5 1.641,0 1,2 4.326,0 0,6 15.298,4 1,5 4.858,0

3378,036 383,296 381,579 -1,717 AH 1000 Duro 5 1,60 6,0 24.488,4 0,43 769,4 0,9 1.641,9 2,2 4.328,2 1,1 15.299,5 2,7 4.860,7

3380,575 383,356 381,665 -1,691 AH 1000 Duro 5 1,60 8,4 24.496,8 0,62 770,0 1,2 1.643,1 3,1 4.331,3 1,4 15.300,9 3,9 4.864,6

3381,761 383,357 381,706 -1,651 AH 1000 Duro 5 1,60 3,8 24.500,6 0,29 770,3 0,6 1.643,7 1,5 4.332,7 0,6 15.301,5 1,8 4.866,4

3382,723 383,358 381,739 -1,619 AH 1000 Duro 5 1,60 3,0 24.503,6 0,24 770,5 0,5 1.644,2 1,2 4.333,9 0,4 15.301,9 1,5 4.867,8

3384,427 383,447 381,797 -1,65 AH 1000 Duro 5 1,60 5,4 24.509,0 0,42 771,0 0,8 1.645,0 2,1 4.336,0 0,7 15.302,6 2,6 4.870,4

3386,389 383,533 381,864 -1,669 AH 1000 Duro 5 1,60 6,3 24.515,3 0,48 771,4 1,0 1.646,0 2,4 4.338,4 0,9 15.303,5 3,0 4.873,4

3389,539 383,76 381,971 -1,789 AH 1000 Duro 5 1,60 10,6 24.525,9 0,77 772,2 1,5 1.647,5 3,9 4.342,2 2,0 15.305,5 4,8 4.878,2

3391,761 384,509 382,047 -2,462 AH 1000 Duro 5 1,60 9,6 24.535,5 0,54 772,7 1,1 1.648,6 2,7 4.345,0 3,5 15.309,0 3,4 4.881,5

3392,159 384,643 382,061 -2,582 AH 1000 Duro 5 1,60 2,1 24.537,6 0,10 772,8 0,2 1.648,8 0,5 4.345,4 1,0 15.310,0 0,6 4.882,1

3392,515 384,646 382,073 -2,573 AH 1000 Duro 5 1,60 1,9 24.539,6 0,09 772,9 0,2 1.649,0 0,4 4.345,9 1,0 15.311,0 0,5 4.882,7

3395,81 384,356 382,185 -2,171 AH 1000 Duro 5 1,60 16,2 24.555,8 0,81 773,7 1,6 1.650,6 4,0 4.349,9 7,2 15.318,2 5,0 4.887,7

3397,532 384,187 382,244 -1,943 AH 1000 Duro 5 1,60 7,1 24.562,9 0,42 774,2 0,8 1.651,4 2,1 4.352,0 2,4 15.320,6 2,6 4.890,3

3398,034 384,297 382,261 -2,036 AH 1000 Duro 5 1,60 2,0 24.564,9 0,12 774,3 0,2 1.651,6 0,6 4.352,6 0,6 15.321,2 0,8 4.891,1

3399,624 384,494 382,315 -2,179 AH 1000 Duro 5 1,60 6,8 24.571,7 0,39 774,7 0,8 1.652,4 1,9 4.354,6 2,4 15.323,7 2,4 4.893,5

3401,413 384,555 382,376 -2,179 AH 1000 Duro 5 1,60 7,9 24.579,6 0,44 775,1 0,9 1.653,3 2,2 4.356,8 3,0 15.326,7 2,7 4.896,2
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3401,761 384,568 382,388 -2,18 AH 1000 Duro 5 1,60 1,5 24.581,2 0,09 775,2 0,2 1.653,5 0,4 4.357,2 0,6 15.327,3 0,5 4.896,7

3406,226 384,735 382,541 -2,194 AH 1000 Duro 5 1,60 19,9 24.601,1 1,09 776,3 2,2 1.655,6 5,5 4.362,6 7,7 15.334,9 6,8 4.903,5

3406,424 384,745 382,547 -2,198 AH 1000 Duro 5 1,60 0,9 24.602,0 0,05 776,3 0,1 1.655,7 0,2 4.362,9 0,3 15.335,3 0,3 4.903,8

3406,505 384,744 382,55 -2,194 AH 1000 Duro 5 1,60 0,4 24.602,3 0,02 776,4 0,0 1.655,8 0,1 4.363,0 0,1 15.335,4 0,1 4.903,9

3409,248 384,647 382,644 -2,003 AH 1000 Duro 5 1,60 11,6 24.613,9 0,67 777,0 1,3 1.657,1 3,4 4.366,3 4,1 15.339,5 4,2 4.908,1

3411,761 384,732 382,73 -2,002 AH 1000 Duro 5 1,60 10,1 24.624,0 0,61 777,6 1,2 1.658,3 3,1 4.369,4 3,2 15.342,7 3,8 4.911,9

3417,805 384,934 382,936 -1,998 AH 1000 Duro 5 1,60 24,2 24.648,2 1,48 779,1 2,9 1.661,3 7,4 4.376,8 7,6 15.350,3 9,2 4.921,1

3420,039 385,247 383,012 -2,235 AH 1000 Duro 5 1,60 9,6 24.657,8 0,55 779,7 1,1 1.662,4 2,7 4.379,5 3,5 15.353,8 3,4 4.924,4

3421,1 385,396 383,137 -2,259 AH 1000 Duro 5 1,60 4,9 24.662,7 0,26 779,9 0,5 1.662,9 1,3 4.380,8 2,0 15.355,8 1,6 4.926,0

3421,761 385,302 383,216 -2,086 AH 1000 Duro 5 1,60 2,9 24.665,6 0,16 780,1 0,3 1.663,2 0,8 4.381,6 1,1 15.356,9 1,0 4.927,1

3422,507 385,197 383,304 -1,893 AH 1000 Duro 5 1,60 3,0 24.668,5 0,18 780,3 0,4 1.663,6 0,9 4.382,6 0,9 15.357,8 1,1 4.928,2

3427,177 385,507 383,856 -1,651 AH 1000 Duro 5 1,60 16,2 24.684,7 1,14 781,4 2,3 1.665,8 5,7 4.388,3 3,4 15.361,2 7,1 4.935,3

3427,178 385,507 383,856 -1,651 AH 1000 Duro 5 1,60 0,0 24.684,7 0,00 781,4 0,0 1.665,8 0,0 4.388,3 0,0 15.361,2 0,0 4.935,3

3428,898 385,702 384,059 -1,643 AH 1000 Duro 5 1,60 5,5 24.690,2 0,42 781,8 0,8 1.666,7 2,1 4.390,4 0,8 15.361,9 2,6 4.937,9

3431,761 386 384,398 -1,602 AH 1000 Duro 5 1,60 8,9 24.699,1 0,70 782,5 1,4 1.668,1 3,5 4.393,9 1,1 15.363,0 4,3 4.942,2

3433,584 386,189 384,613 -1,576 AH 1000 Duro 5 1,60 5,6 24.704,7 0,45 783,0 0,9 1.669,0 2,2 4.396,1 0,6 15.363,6 2,8 4.945,0

3435,342 386,535 384,821 -1,714 AH 1000 Duro 5 1,60 5,6 24.710,3 0,43 783,4 0,9 1.669,8 2,2 4.398,3 0,8 15.364,4 2,7 4.947,7

3436,556 386,558 384,964 -1,594 AH 1000 Duro 5 1,60 3,9 24.714,1 0,30 783,7 0,6 1.670,4 1,5 4.399,7 0,6 15.364,9 1,8 4.949,5

3441,761 387,485 385,579 -1,906 AH 1000 Duro 5 1,60 17,8 24.731,9 1,27 785,0 2,5 1.673,0 6,4 4.406,1 3,5 15.368,4 7,9 4.957,4

3442,678 387,648 385,688 -1,96 AH 1000 Duro 5 1,60 3,5 24.735,5 0,22 785,2 0,4 1.673,4 1,1 4.407,2 1,0 15.369,4 1,4 4.958,8

3444,777 387,912 385,936 -1,976 AH 1000 Duro 5 1,60 8,2 24.743,7 0,51 785,7 1,0 1.674,4 2,6 4.409,8 2,5 15.371,9 3,2 4.962,0

3445,347 388,055 386,003 -2,052 AH 1000 Duro 5 1,60 2,3 24.746,0 0,14 785,9 0,3 1.674,7 0,7 4.410,5 0,7 15.372,7 0,9 4.962,8

3451,761 388,991 386,761 -2,23 AH 1000 Duro 5 1,60 27,9 24.773,9 1,57 787,4 3,1 1.677,8 7,8 4.418,3 10,3 15.382,9 9,7 4.972,6

3452,901 389,157 386,895 -2,262 AH 1000 Duro 5 1,60 5,2 24.779,1 0,28 787,7 0,6 1.678,4 1,4 4.419,7 2,1 15.385,1 1,7 4.974,3

3453,954 389,272 387,02 -2,252 AH 1000 Duro 5 1,60 4,9 24.784,0 0,26 788,0 0,5 1.678,9 1,3 4.421,0 2,0 15.387,1 1,6 4.975,9

3454,076 389,32 387,034 -2,286 AH 1000 Duro 5 1,60 0,6 24.784,5 0,03 788,0 0,1 1.679,0 0,1 4.421,2 0,2 15.387,3 0,2 4.976,1

3455,174 389,643 387,164 -2,479 AH 1000 Duro 5 1,60 5,4 24.790,0 0,27 788,3 0,5 1.679,5 1,3 4.422,5 2,4 15.389,7 1,7 4.977,7

3459,964 390,007 387,73 -2,277 AH 1000 Duro 5 1,60 23,7 24.813,6 1,17 789,4 2,3 1.681,8 5,9 4.428,4 10,5 15.400,2 7,3 4.985,0

3460,234 390,189 387,762 -2,427 AH 1000 Duro 5 1,60 1,3 24.814,9 0,07 789,5 0,1 1.682,0 0,3 4.428,7 0,6 15.400,8 0,4 4.985,4

3461,761 390,263 387,942 -2,321 AH 1000 Duro 5 1,60 7,5 24.822,5 0,37 789,9 0,7 1.682,7 1,9 4.430,6 3,3 15.404,1 2,3 4.987,7

3461,987 390,274 387,969 -2,305 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 24.823,5 0,06 789,9 0,1 1.682,8 0,3 4.430,9 0,5 15.404,6 0,3 4.988,1

3461,988 390,274 387,969 -2,305 AH 1000 Duro 5 1,60 0,0 24.823,6 0,00 789,9 0,0 1.682,8 0,0 4.430,9 0,0 15.404,6 0,0 4.988,1

3464,606 390,3 388,278 -2,022 AH 1000 Duro 5 1,60 11,5 24.835,1 0,64 790,6 1,3 1.684,1 3,2 4.434,1 4,3 15.409,0 4,0 4.992,1

3466,836 390,802 388,542 -2,26 AH 1000 Duro 5 1,60 9,7 24.844,8 0,55 791,1 1,1 1.685,2 2,7 4.436,8 3,6 15.412,5 3,4 4.995,4

3467,966 390,929 388,675 -2,254 AH 1000 Duro 5 1,60 5,2 24.850,0 0,28 791,4 0,6 1.685,7 1,4 4.438,2 2,1 15.414,7 1,7 4.997,2

3471,761 391,146 389,124 -2,022 AH 1000 Duro 5 1,60 16,5 24.866,5 0,93 792,3 1,8 1.687,6 4,6 4.442,8 6,1 15.420,7 5,8 5.002,9
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3474,166 391,283 389,408 -1,875 AH 1000 Duro 5 1,60 9,3 24.875,8 0,59 792,9 1,2 1.688,7 2,9 4.445,8 2,7 15.423,5 3,6 5.006,6

3474,782 391,213 389,481 -1,732 AH 1000 Duro 5 1,60 2,2 24.878,0 0,15 793,0 0,3 1.689,0 0,8 4.446,5 0,5 15.424,0 0,9 5.007,5

3478,948 391,623 389,973 -1,65 AH 1000 Duro 5 1,60 13,7 24.891,6 1,02 794,1 2,0 1.691,1 5,1 4.451,6 2,2 15.426,2 6,3 5.013,8

3480,79 391,968 390,142 -1,826 AH 1000 Duro 5 1,60 6,2 24.897,9 0,45 794,5 0,9 1.692,0 2,3 4.453,9 1,2 15.427,4 2,8 5.016,6

3480,895 392,201 390,152 -2,049 AH 1000 Duro 5 1,60 0,4 24.898,3 0,03 794,5 0,1 1.692,0 0,1 4.454,0 0,1 15.427,5 0,2 5.016,8

3481,761 392,296 390,232 -2,064 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 24.901,8 0,21 794,8 0,4 1.692,4 1,1 4.455,0 1,2 15.428,7 1,3 5.018,1

3484,742 392,627 390,505 -2,122 AH 1000 Duro 5 1,60 12,6 24.914,4 0,73 795,5 1,5 1.693,9 3,6 4.458,7 4,4 15.433,1 4,5 5.022,6

3485,198 392,372 390,547 -1,825 AH 1000 Duro 5 1,60 1,8 24.916,2 0,11 795,6 0,2 1.694,1 0,6 4.459,3 0,5 15.433,7 0,7 5.023,3

3490,155 393,179 391,003 -2,176 AH 1000 Duro 5 1,60 19,9 24.936,1 1,21 796,8 2,4 1.696,5 6,1 4.465,3 6,3 15.440,0 7,5 5.030,8

3490,189 393,187 391,006 -2,181 AH 1000 Duro 5 1,60 0,2 24.936,3 0,01 796,8 0,0 1.696,6 0,0 4.465,4 0,1 15.440,0 0,1 5.030,9

3491,761 393,46 391,15 -2,31 AH 1000 Duro 5 1,60 7,2 24.943,5 0,38 797,2 0,8 1.697,3 1,9 4.467,3 2,9 15.442,9 2,4 5.033,3

3492,492 393,586 391,218 -2,368 AH 1000 Duro 5 1,60 3,5 24.947,0 0,18 797,4 0,4 1.697,7 0,9 4.468,2 1,5 15.444,5 1,1 5.034,4

3497,865 394,317 391,711 -2,606 AH 1000 Duro 5 1,60 28,0 24.975,1 1,31 798,7 2,6 1.700,3 6,6 4.474,7 13,3 15.457,8 8,2 5.042,5

3499,02 394,358 391,818 -2,54 AH 1000 Duro 5 1,60 6,3 24.981,3 0,28 799,0 0,6 1.700,9 1,4 4.476,2 3,1 15.460,9 1,8 5.044,3

3500,329 394,18 391,938 -2,242 AH 1000 Duro 5 1,60 6,5 24.987,9 0,32 799,3 0,6 1.701,5 1,6 4.477,8 2,9 15.463,8 2,0 5.046,3

3500,461 394,315 391,95 -2,365 AH 1000 Duro 5 1,60 0,6 24.988,5 0,03 799,3 0,1 1.701,6 0,2 4.477,9 0,3 15.464,1 0,2 5.046,5

3501,761 394,492 392,069 -2,423 AH 1000 Duro 5 1,60 6,5 24.995,0 0,32 799,6 0,6 1.702,2 1,6 4.479,5 2,9 15.467,0 2,0 5.048,4

3501,982 394,522 392,09 -2,432 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 24.996,1 0,05 799,7 0,1 1.702,3 0,3 4.479,8 0,5 15.467,5 0,3 5.048,8

3503,093 394,658 392,192 -2,466 AH 1000 Duro 5 1,60 5,7 25.001,8 0,27 800,0 0,5 1.702,8 1,4 4.481,1 2,6 15.470,2 1,7 5.050,4

3505,276 394,913 392,392 -2,521 AH 1000 Duro 5 1,60 11,4 25.013,2 0,53 800,5 1,1 1.703,9 2,7 4.483,8 5,4 15.475,6 3,3 5.053,8

3508,348 394,885 392,675 -2,21 AH 1000 Duro 5 1,60 15,1 25.028,3 0,75 801,3 1,5 1.705,4 3,8 4.487,6 6,7 15.482,3 4,7 5.058,4

3508,661 394,908 392,704 -2,204 AH 1000 Duro 5 1,60 1,4 25.029,7 0,08 801,3 0,2 1.705,6 0,4 4.488,0 0,6 15.482,8 0,5 5.058,9

3508,737 394,903 392,711 -2,192 AH 1000 Duro 5 1,60 0,3 25.030,0 0,02 801,3 0,0 1.705,6 0,1 4.488,0 0,1 15.483,0 0,1 5.059,0

3508,783 394,883 392,715 -2,168 AH 1000 Duro 5 1,60 0,2 25.030,2 0,01 801,4 0,0 1.705,6 0,1 4.488,1 0,1 15.483,0 0,1 5.059,1

3511,315 394,745 392,947 -1,798 AH 1000 Duro 5 1,60 10,0 25.040,3 0,62 802,0 1,2 1.706,8 3,1 4.491,2 3,1 15.486,1 3,8 5.062,9

3511,653 394,753 392,978 -1,775 AH 1000 Duro 5 1,60 1,2 25.041,4 0,08 802,1 0,2 1.707,0 0,4 4.491,6 0,3 15.486,4 0,5 5.063,4

3511,761 394,693 392,988 -1,705 AH 1000 Duro 5 1,60 0,4 25.041,8 0,03 802,1 0,1 1.707,1 0,1 4.491,7 0,1 15.486,5 0,2 5.063,6

3511,779 394,683 392,99 -1,693 AH 1000 Duro 5 1,60 0,1 25.041,9 0,00 802,1 0,0 1.707,1 0,0 4.491,8 0,0 15.486,5 0,0 5.063,6

3513,928 394,951 393,188 -1,763 AH 1000 Duro 5 1,60 7,2 25.049,1 0,53 802,6 1,0 1.708,1 2,6 4.494,4 1,3 15.487,8 3,3 5.066,9

3515,041 395,002 393,29 -1,712 AH 1000 Duro 5 1,60 3,8 25.052,9 0,27 802,9 0,5 1.708,7 1,4 4.495,8 0,7 15.488,5 1,7 5.068,6

3516,882 395,109 393,459 -1,65 AH 1000 Duro 5 1,60 6,0 25.058,9 0,45 803,3 0,9 1.709,6 2,3 4.498,0 0,9 15.489,5 2,8 5.071,4

3518,879 395,354 393,747 -1,607 AH 1000 Duro 5 1,60 6,3 25.065,1 0,49 803,8 1,0 1.710,5 2,4 4.500,5 0,8 15.490,3 3,0 5.074,4

3519,383 395,453 393,82 -1,633 AH 1000 Duro 5 1,60 1,6 25.066,7 0,12 804,0 0,2 1.710,8 0,6 4.501,1 0,2 15.490,5 0,8 5.075,2

3521,598 395,845 394,139 -1,706 AH 1000 Duro 5 1,60 7,2 25.073,8 0,54 804,5 1,1 1.711,9 2,7 4.503,8 1,1 15.491,5 3,4 5.078,5

3521,761 395,88 394,163 -1,717 AH 1000 Duro 5 1,60 0,5 25.074,4 0,04 804,5 0,1 1.711,9 0,2 4.504,0 0,1 15.491,6 0,2 5.078,8

3523,378 396,223 394,396 -1,827 AH 1000 Duro 5 1,60 5,6 25.080,0 0,40 804,9 0,8 1.712,7 2,0 4.506,0 1,2 15.492,8 2,5 5.081,2
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3523,55 396,306 394,421 -1,885 AH 1000 Duro 5 1,60 0,6 25.080,6 0,04 805,0 0,1 1.712,8 0,2 4.506,2 0,2 15.493,0 0,3 5.081,5

3529,094 397,961 395,221 -2,74 AH 1000 Duro 5 1,60 26,6 25.107,3 1,36 806,3 2,7 1.715,5 6,8 4.512,9 11,5 15.504,4 8,4 5.089,9

3529,274 398,02 395,247 -2,773 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 25.108,3 0,04 806,4 0,1 1.715,6 0,2 4.513,2 0,6 15.505,0 0,3 5.090,2

3529,413 398,051 395,267 -2,784 AH 1000 Duro 5 1,60 0,8 25.109,2 0,03 806,4 0,1 1.715,7 0,2 4.513,3 0,5 15.505,4 0,2 5.090,4

3530,18 398,279 395,378 -2,901 AH 1000 Duro 5 1,60 4,7 25.113,9 0,19 806,6 0,4 1.716,0 0,9 4.514,3 2,6 15.508,1 1,2 5.091,5

3531,761 398,661 395,606 -3,055 AH 1000 Duro 5 1,60 10,6 25.124,4 0,39 807,0 0,8 1.716,8 1,9 4.516,2 6,2 15.514,3 2,4 5.093,9

3534,407 399,301 395,987 -3,314 AH 1000 Duro 5 1,60 20,9 25.145,4 0,65 807,6 1,3 1.718,1 3,2 4.519,4 13,7 15.528,0 4,0 5.098,0

3537,329 400,228 396,409 -3,819 AH 1000 Duro 5 1,60 30,1 25.175,5 0,71 808,3 1,4 1.719,5 3,6 4.523,0 22,1 15.550,1 4,4 5.102,4

3537,644 400,303 396,454 -3,849 AH 1000 Duro 5 1,60 3,8 25.179,3 0,08 808,4 0,2 1.719,7 0,4 4.523,4 2,9 15.553,0 0,5 5.102,9

3537,862 400,351 396,486 -3,865 AH 1000 Duro 5 1,60 2,7 25.181,9 0,05 808,5 0,1 1.719,8 0,3 4.523,7 2,1 15.555,1 0,3 5.103,2

3541,214 400,526 396,969 -3,557 AH 1000 Duro 5 1,60 36,9 25.218,8 0,82 809,3 1,6 1.721,4 4,1 4.527,8 27,7 15.582,8 5,1 5.108,3

3541,226 400,525 396,971 -3,554 AH 1000 Duro 5 1,60 0,1 25.218,9 0,00 809,3 0,0 1.721,4 0,0 4.527,8 0,1 15.582,8 0,0 5.108,3

3541,761 400,616 397,048 -3,568 AH 1000 Duro 5 1,60 5,2 25.224,2 0,13 809,4 0,3 1.721,7 0,7 4.528,4 3,8 15.586,6 0,8 5.109,1

3544,696 401,113 397,472 -3,641 AH 1000 Duro 5 1,60 29,8 25.253,9 0,72 810,1 1,4 1.723,1 3,6 4.532,0 21,7 15.608,3 4,5 5.113,6

3546,803 401,378 397,776 -3,602 AH 1000 Duro 5 1,60 21,6 25.275,6 0,52 810,7 1,0 1.724,1 2,6 4.534,6 15,9 15.624,2 3,2 5.116,8

3548,357 401,619 398 -3,619 AH 1000 Duro 5 1,60 15,8 25.291,4 0,38 811,0 0,8 1.724,9 1,9 4.536,5 11,6 15.635,8 2,4 5.119,1

3549,766 401,311 398,203 -3,108 AH 1000 Duro 5 1,60 11,6 25.303,0 0,34 811,4 0,7 1.725,6 1,7 4.538,2 7,7 15.643,5 2,1 5.121,3

3550,791 401,277 398,351 -2,926 AH 1000 Duro 5 1,60 6,8 25.309,8 0,25 811,6 0,5 1.726,1 1,3 4.539,5 4,0 15.647,5 1,6 5.122,8

3551,761 401,318 398,491 -2,827 AH 1000 Duro 5 1,60 6,1 25.315,9 0,24 811,9 0,5 1.726,6 1,2 4.540,7 3,4 15.650,9 1,5 5.124,3

3553,76 401,403 398,779 -2,624 AH 1000 Duro 5 1,60 11,7 25.327,6 0,49 812,4 1,0 1.727,5 2,4 4.543,1 6,2 15.657,1 3,0 5.127,3

3554,403 401,557 398,872 -2,685 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 25.331,2 0,16 812,5 0,3 1.727,8 0,8 4.543,9 1,9 15.659,0 1,0 5.128,3

3555,759 401,396 399,068 -2,328 AH 1000 Duro 5 1,60 7,2 25.338,4 0,33 812,8 0,7 1.728,5 1,7 4.545,6 3,4 15.662,4 2,1 5.130,4

3558,662 401,728 399,486 -2,242 AH 1000 Duro 5 1,60 13,6 25.352,0 0,71 813,6 1,4 1.729,9 3,6 4.549,1 5,7 15.668,1 4,4 5.134,8

3558,986 401,706 399,533 -2,173 AH 1000 Duro 5 1,60 1,5 25.353,5 0,08 813,6 0,2 1.730,1 0,4 4.549,5 0,6 15.668,7 0,5 5.135,3

3561,761 401,986 399,933 -2,053 AH 1000 Duro 5 1,60 11,9 25.365,3 0,68 814,3 1,4 1.731,4 3,4 4.552,9 4,3 15.673,0 4,2 5.139,5

3561,886 401,999 399,951 -2,048 AH 1000 Duro 5 1,60 0,5 25.365,8 0,03 814,3 0,1 1.731,5 0,2 4.553,1 0,2 15.673,1 0,2 5.139,6

3562,519 402,013 400,043 -1,97 AH 1000 Duro 5 1,60 2,5 25.368,4 0,15 814,5 0,3 1.731,8 0,8 4.553,8 0,8 15.673,9 1,0 5.140,6

3562,811 402,039 400,085 -1,954 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 25.369,5 0,07 814,6 0,1 1.731,9 0,4 4.554,2 0,3 15.674,3 0,4 5.141,1

3565,071 402,23 400,411 -1,819 AH 1000 Duro 5 1,60 8,4 25.378,0 0,55 815,1 1,1 1.733,0 2,8 4.557,0 2,2 15.676,5 3,4 5.144,5

3565,096 402,331 400,414 -1,917 AH 1000 Duro 5 1,60 0,1 25.378,1 0,01 815,1 0,0 1.733,1 0,0 4.557,0 0,0 15.676,5 0,0 5.144,5

3565,327 402,36 400,448 -1,912 AH 1000 Duro 5 1,60 0,9 25.378,9 0,06 815,2 0,1 1.733,2 0,3 4.557,3 0,2 15.676,8 0,4 5.144,9

3565,453 402,326 400,466 -1,86 AH 1000 Duro 5 1,60 0,5 25.379,4 0,03 815,2 0,1 1.733,2 0,2 4.557,4 0,1 15.676,9 0,2 5.145,1

3566,215 402,465 400,576 -1,889 AH 1000 Duro 5 1,60 2,8 25.382,2 0,19 815,4 0,4 1.733,6 0,9 4.558,4 0,7 15.677,6 1,2 5.146,2

3568,006 402,682 400,834 -1,848 AH 1000 Duro 5 1,60 6,6 25.388,8 0,44 815,8 0,9 1.734,5 2,2 4.560,6 1,7 15.679,3 2,7 5.148,9

3568,437 402,747 400,896 -1,851 AH 1000 Duro 5 1,60 1,6 25.390,4 0,11 815,9 0,2 1.734,7 0,5 4.561,1 0,4 15.679,7 0,7 5.149,6

3570,615 403,102 401,211 -1,891 AH 1000 Duro 5 1,60 8,0 25.398,4 0,53 816,5 1,1 1.735,7 2,7 4.563,7 2,1 15.681,8 3,3 5.152,9
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3571,761 403,253 401,376 -1,877 AH 1000 Duro 5 1,60 4,3 25.402,7 0,28 816,8 0,6 1.736,3 1,4 4.565,1 1,1 15.682,9 1,7 5.154,6

3572,116 403,299 401,427 -1,872 AH 1000 Duro 5 1,60 1,3 25.404,0 0,09 816,8 0,2 1.736,5 0,4 4.565,6 0,3 15.683,3 0,5 5.155,2

3575,42 404,197 401,904 -2,293 AH 1000 Duro 5 1,60 13,9 25.417,9 0,81 817,7 1,6 1.738,1 4,0 4.569,6 4,8 15.688,1 5,0 5.160,2

3575,503 404,214 401,916 -2,298 AH 1000 Duro 5 1,60 0,4 25.418,3 0,02 817,7 0,0 1.738,1 0,1 4.569,7 0,2 15.688,3 0,1 5.160,3

3575,708 404,206 401,945 -2,261 AH 1000 Duro 5 1,60 1,0 25.419,3 0,05 817,7 0,1 1.738,2 0,3 4.570,0 0,4 15.688,7 0,3 5.160,6

3579,248 404,447 402,456 -1,991 AH 1000 Duro 5 1,60 15,3 25.434,5 0,87 818,6 1,7 1.740,0 4,3 4.574,3 5,6 15.694,2 5,4 5.166,0

3579,755 404,698 402,529 -2,169 AH 1000 Duro 5 1,60 2,1 25.436,7 0,12 818,7 0,2 1.740,2 0,6 4.574,9 0,7 15.695,0 0,8 5.166,8

3581,761 405,96 402,818 -3,142 AH 1000 Duro 5 1,60 12,2 25.448,8 0,49 819,2 1,0 1.741,2 2,5 4.577,4 6,7 15.701,6 3,0 5.169,8

3582,921 406,69 402,986 -3,704 AH 1000 Duro 5 1,60 11,1 25.460,0 0,28 819,5 0,6 1.741,7 1,4 4.578,8 8,0 15.709,6 1,8 5.171,6

3583,879 406,853 403,124 -3,729 AH 1000 Duro 5 1,60 10,6 25.470,5 0,23 819,7 0,5 1.742,2 1,2 4.580,0 8,0 15.717,5 1,5 5.173,0

3587,29 408,591 403,616 -4,975 AH 1000 Duro 5 1,60 55,7 25.526,3 0,83 820,6 1,7 1.743,9 4,2 4.584,1 46,4 15.763,9 5,2 5.178,2

3587,341 408,64 403,623 -5,017 AH 1000 Duro 5 1,60 1,1 25.527,4 0,01 820,6 0,0 1.743,9 0,1 4.584,2 1,0 15.764,9 0,1 5.178,3

3587,412 408,668 403,634 -5,034 AH 1000 Duro 5 1,60 1,6 25.528,9 0,02 820,6 0,0 1.743,9 0,1 4.584,3 1,4 15.766,3 0,1 5.178,4

3589,8 408,75 403,978 -4,772 AH 1000 Duro 5 1,60 50,0 25.578,9 0,58 821,2 1,2 1.745,1 2,9 4.587,2 43,4 15.809,7 3,6 5.182,0

3591,761 408,802 404,072 -4,73 AH 1000 Duro 5 1,60 38,5 25.617,4 0,48 821,6 1,0 1.746,0 2,4 4.589,6 33,1 15.842,8 3,0 5.185,0

3593,968 408,86 404,177 -4,683 AH 1000 Duro 5 1,60 42,5 25.659,8 0,54 822,2 1,1 1.747,1 2,7 4.592,3 36,4 15.879,2 3,3 5.188,3

3597,132 408,878 404,328 -4,55 AH 1000 Duro 5 1,60 58,5 25.718,3 0,77 823,0 1,5 1.748,7 3,9 4.596,2 49,8 15.929,0 4,8 5.193,1

3601,761 408,878 404,55 -4,328 AH 1000 Duro 5 1,60 78,7 25.797,0 1,13 824,1 2,3 1.750,9 5,7 4.601,8 66,0 15.995,0 7,0 5.200,1

3604,323 408,878 404,672 -4,206 AH 1000 Duro 5 1,60 39,9 25.836,8 0,63 824,7 1,2 1.752,2 3,1 4.605,0 32,8 16.027,8 3,9 5.204,0

3606,397 408,867 404,771 -4,096 AH 1000 Duro 5 1,60 30,3 25.867,1 0,51 825,2 1,0 1.753,2 2,5 4.607,5 24,6 16.052,4 3,1 5.207,2

3609,472 408,865 404,918 -3,947 AH 1000 Duro 5 1,60 41,6 25.908,7 0,75 826,0 1,5 1.754,7 3,8 4.611,3 33,2 16.085,6 4,7 5.211,8

3611,761 408,859 405,028 -3,831 AH 1000 Duro 5 1,60 28,5 25.937,2 0,56 826,5 1,1 1.755,8 2,8 4.614,1 22,2 16.107,8 3,5 5.215,3

3614,579 408,853 405,162 -3,691 AH 1000 Duro 5 1,60 32,1 25.969,3 0,69 827,2 1,4 1.757,2 3,4 4.617,5 24,4 16.132,2 4,3 5.219,6

3616,18 408,84 405,239 -3,601 AH 1000 Duro 5 1,60 16,8 25.986,1 0,39 827,6 0,8 1.757,9 2,0 4.619,5 12,4 16.144,6 2,4 5.222,0

3619,266 408,779 405,386 -3,393 AH 1000 Duro 5 1,60 28,6 26.014,7 0,75 828,4 1,5 1.759,5 3,8 4.623,3 20,2 16.164,7 4,7 5.226,7

3621,263 408,789 405,482 -3,307 AH 1000 Duro 5 1,60 16,7 26.031,4 0,49 828,9 1,0 1.760,4 2,4 4.625,7 11,2 16.176,0 3,0 5.229,7

3621,761 408,784 405,505 -3,279 AH 1000 Duro 5 1,60 4,1 26.035,5 0,12 829,0 0,2 1.760,7 0,6 4.626,3 2,7 16.178,7 0,8 5.230,5

3626,393 408,743 405,727 -3,016 AH 1000 Duro 5 1,60 32,7 26.068,2 1,13 830,1 2,3 1.762,9 5,7 4.632,0 20,0 16.198,7 7,0 5.237,5

3626,886 408,738 405,75 -2,988 AH 1000 Duro 5 1,60 3,3 26.071,4 0,12 830,2 0,2 1.763,2 0,6 4.632,6 1,9 16.200,6 0,7 5.238,3

3627,315 408,734 405,771 -2,963 AH 1000 Duro 5 1,60 2,8 26.074,2 0,10 830,3 0,2 1.763,4 0,5 4.633,1 1,6 16.202,2 0,7 5.238,9

3631,761 408,705 405,983 -2,722 AH 1000 Duro 5 1,60 27,4 26.101,6 1,09 831,4 2,2 1.765,5 5,4 4.638,5 15,2 16.217,4 6,7 5.245,7

3632,044 408,703 405,997 -2,706 AH 1000 Duro 5 1,60 1,6 26.103,3 0,07 831,5 0,1 1.765,7 0,3 4.638,9 0,9 16.218,3 0,4 5.246,1

3634,533 408,742 406,116 -2,626 AH 1000 Duro 5 1,60 14,2 26.117,4 0,61 832,1 1,2 1.766,9 3,0 4.641,9 7,3 16.225,6 3,8 5.249,9

3638,243 408,778 406,293 -2,485 AH 1000 Duro 5 1,60 20,0 26.137,5 0,91 833,0 1,8 1.768,7 4,5 4.646,5 9,9 16.235,5 5,6 5.255,5

3639,111 408,803 406,335 -2,468 AH 1000 Duro 5 1,60 4,5 26.142,0 0,21 833,2 0,4 1.769,1 1,1 4.647,5 2,1 16.237,6 1,3 5.256,8

3640,057 408,83 406,38 -2,45 AH 1000 Duro 5 1,60 4,9 26.146,8 0,23 833,5 0,5 1.769,6 1,2 4.648,7 2,3 16.239,9 1,4 5.258,3
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3641,761 408,909 406,461 -2,448 AH 1000 Duro 5 1,60 8,7 26.155,6 0,42 833,9 0,8 1.770,4 2,1 4.650,8 4,1 16.243,9 2,6 5.260,8

3645,29 409,074 406,63 -2,444 AH 1000 Duro 5 1,60 18,0 26.173,6 0,86 834,7 1,7 1.772,1 4,3 4.655,1 8,4 16.252,3 5,4 5.266,2

3649,604 409,273 406,836 -2,437 AH 1000 Duro 5 1,60 22,0 26.195,6 1,05 835,8 2,1 1.774,2 5,3 4.660,4 10,2 16.262,5 6,5 5.272,7

3651,709 409,525 406,937 -2,588 AH 1000 Duro 5 1,60 11,1 26.206,7 0,51 836,3 1,0 1.775,3 2,6 4.662,9 5,4 16.267,8 3,2 5.275,9

3651,761 409,536 406,939 -2,597 AH 1000 Duro 5 1,60 0,3 26.207,0 0,01 836,3 0,0 1.775,3 0,1 4.663,0 0,1 16.268,0 0,1 5.276,0

3652,361 409,664 406,968 -2,696 AH 1000 Duro 5 1,60 3,4 26.210,4 0,15 836,5 0,3 1.775,6 0,7 4.663,7 1,7 16.269,7 0,9 5.276,9

3652,75 409,935 406,986 -2,949 AH 1000 Duro 5 1,60 2,4 26.212,7 0,10 836,6 0,2 1.775,8 0,5 4.664,2 1,3 16.271,0 0,6 5.277,5

3653,126 410,054 407,004 -3,05 AH 1000 Duro 5 1,60 2,5 26.215,3 0,09 836,7 0,2 1.776,0 0,5 4.664,7 1,5 16.272,5 0,6 5.278,1

3655,749 411,255 407,13 -4,125 AH 1000 Duro 5 1,60 29,3 26.244,6 0,64 837,3 1,3 1.777,2 3,2 4.667,9 22,1 16.294,7 4,0 5.282,1

3657,004 411,293 407,19 -4,103 AH 1000 Duro 5 1,60 17,9 26.262,5 0,31 837,6 0,6 1.777,8 1,5 4.669,4 14,5 16.309,1 1,9 5.284,0

3658,238 411,274 407,249 -4,025 AH 1000 Duro 5 1,60 17,1 26.279,7 0,30 837,9 0,6 1.778,4 1,5 4.670,9 13,7 16.322,9 1,9 5.285,8

3661,761 411,324 407,417 -3,907 AH 1000 Duro 5 1,60 46,1 26.325,7 0,86 838,8 1,7 1.780,2 4,3 4.675,2 36,4 16.359,3 5,3 5.291,2

3662,5 411,334 407,452 -3,882 AH 1000 Duro 5 1,60 9,2 26.334,9 0,18 838,9 0,4 1.780,5 0,9 4.676,1 7,2 16.366,5 1,1 5.292,3

3663,022 411,394 407,477 -3,917 AH 1000 Duro 5 1,60 6,5 26.341,5 0,13 839,1 0,3 1.780,8 0,6 4.676,8 5,1 16.371,6 0,8 5.293,1

3663,897 411,423 407,519 -3,904 AH 1000 Duro 5 1,60 11,0 26.352,5 0,21 839,3 0,4 1.781,2 1,1 4.677,9 8,6 16.380,2 1,3 5.294,4

3665,333 411,372 407,588 -3,784 AH 1000 Duro 5 1,60 17,3 26.369,9 0,35 839,6 0,7 1.781,9 1,8 4.679,6 13,4 16.393,6 2,2 5.296,6

3665,676 411,4 407,604 -3,796 AH 1000 Duro 5 1,60 4,0 26.373,9 0,08 839,7 0,2 1.782,1 0,4 4.680,0 3,1 16.396,7 0,5 5.297,1

3665,966 411,499 407,618 -3,881 AH 1000 Duro 5 1,60 3,5 26.377,3 0,07 839,8 0,1 1.782,2 0,4 4.680,4 2,7 16.399,4 0,4 5.297,6

3666,144 411,612 407,627 -3,985 AH 1000 Duro 5 1,60 2,3 26.379,6 0,04 839,8 0,1 1.782,3 0,2 4.680,6 1,8 16.401,2 0,3 5.297,8

3667,519 412,493 407,692 -4,801 AH 1000 Duro 5 1,60 22,9 26.402,5 0,34 840,2 0,7 1.783,0 1,7 4.682,3 19,1 16.420,3 2,1 5.299,9

3669,492 413,248 407,787 -5,461 AH 1000 Duro 5 1,60 45,2 26.447,7 0,48 840,7 1,0 1.783,9 2,4 4.684,7 39,8 16.460,1 3,0 5.302,9

3670,018 413,45 407,812 -5,638 AH 1000 Duro 5 1,60 14,0 26.461,6 0,13 840,8 0,3 1.784,2 0,6 4.685,3 12,5 16.472,6 0,8 5.303,7

3670,088 413,448 407,815 -5,633 AH 1000 Duro 5 1,60 1,9 26.463,6 0,02 840,8 0,0 1.784,2 0,1 4.685,4 1,7 16.474,3 0,1 5.303,8

3670,552 413,475 407,837 -5,638 AH 1000 Duro 5 1,60 12,7 26.476,2 0,11 840,9 0,2 1.784,4 0,6 4.686,0 11,4 16.485,7 0,7 5.304,5

3671,332 413,525 407,874 -5,651 AH 1000 Duro 5 1,60 21,4 26.497,6 0,19 841,1 0,4 1.784,8 1,0 4.686,9 19,2 16.504,9 1,2 5.305,7

3671,761 413,551 407,895 -5,656 AH 1000 Duro 5 1,60 11,8 26.509,3 0,10 841,2 0,2 1.785,0 0,5 4.687,5 10,6 16.515,5 0,7 5.306,4

3675,387 413,777 408,068 -5,709 AH 1000 Duro 5 1,60 100,5 26.609,8 0,89 842,1 1,8 1.786,8 4,4 4.691,9 90,5 16.606,1 5,5 5.311,9

3676,125 413,825 408,104 -5,721 AH 1000 Duro 5 1,60 20,7 26.630,5 0,18 842,3 0,4 1.787,2 0,9 4.692,8 18,6 16.624,7 1,1 5.313,0

3676,157 413,826 408,105 -5,721 AH 1000 Duro 5 1,60 0,9 26.631,4 0,01 842,3 0,0 1.787,2 0,0 4.692,9 0,8 16.625,5 0,0 5.313,0

3676,376 413,831 408,116 -5,715 AH 1000 Duro 5 1,60 6,1 26.637,5 0,05 842,3 0,1 1.787,3 0,3 4.693,1 5,5 16.631,1 0,3 5.313,4

3681,708 413,919 408,37 -5,549 AH 1000 Duro 5 1,60 145,4 26.782,9 1,30 843,6 2,6 1.789,9 6,5 4.699,6 130,8 16.761,8 8,1 5.321,4

3681,761 413,919 408,373 -5,546 AH 1000 Duro 5 1,60 1,4 26.784,3 0,01 843,7 0,0 1.789,9 0,1 4.699,7 1,3 16.763,1 0,1 5.321,5

3685,548 413,956 408,554 -5,402 AH 1000 Duro 5 1,60 98,0 26.882,3 0,93 844,6 1,8 1.791,8 4,6 4.704,3 87,6 16.850,7 5,7 5.327,3

3688,962 414,027 408,717 -5,31 AH 1000 Duro 5 1,60 84,8 26.967,1 0,83 845,4 1,7 1.793,4 4,2 4.708,5 75,4 16.926,1 5,2 5.332,4

3691,128 414,031 408,82 -5,211 AH 1000 Duro 5 1,60 52,0 27.019,1 0,53 845,9 1,1 1.794,5 2,6 4.711,2 46,1 16.972,2 3,3 5.335,7

3691,606 414,05 408,843 -5,207 AH 1000 Duro 5 1,60 11,3 27.030,4 0,12 846,1 0,2 1.794,7 0,6 4.711,8 9,9 16.982,1 0,7 5.336,5
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3691,761 414,056 408,851 -5,205 AH 1000 Duro 5 1,60 3,6 27.034,0 0,04 846,1 0,1 1.794,8 0,2 4.711,9 3,2 16.985,4 0,2 5.336,7

3695,389 414,181 409,024 -5,157 AH 1000 Duro 5 1,60 84,6 27.118,6 0,89 847,0 1,8 1.796,5 4,4 4.716,4 74,6 17.060,0 5,5 5.342,2

3698,777 414,381 409,186 -5,195 AH 1000 Duro 5 1,60 78,8 27.197,4 0,83 847,8 1,7 1.798,2 4,1 4.720,5 69,6 17.129,6 5,1 5.347,3

3701,761 414,585 409,329 -5,256 AH 1000 Duro 5 1,60 70,7 27.268,1 0,73 848,5 1,5 1.799,7 3,7 4.724,2 62,5 17.192,1 4,5 5.351,9

3702,236 414,617 409,351 -5,266 AH 1000 Duro 5 1,60 11,4 27.279,5 0,12 848,7 0,2 1.799,9 0,6 4.724,8 10,1 17.202,2 0,7 5.352,6

3705,115 414,842 409,489 -5,353 AH 1000 Duro 5 1,60 70,3 27.349,9 0,70 849,4 1,4 1.801,3 3,5 4.728,3 62,4 17.264,6 4,4 5.357,0

3706,545 414,88 409,557 -5,323 AH 1000 Duro 5 1,60 35,3 27.385,2 0,35 849,7 0,7 1.802,0 1,7 4.730,0 31,4 17.296,0 2,2 5.359,1

3707,46 414,899 409,601 -5,298 AH 1000 Duro 5 1,60 22,4 27.407,5 0,22 849,9 0,4 1.802,4 1,1 4.731,1 19,9 17.315,9 1,4 5.360,5

3709,988 414,951 409,609 -5,342 AH 1000 Duro 5 1,60 62,0 27.469,5 0,62 850,6 1,2 1.803,7 3,1 4.734,2 55,1 17.370,9 3,8 5.364,4

3711,761 415,013 409,614 -5,399 AH 1000 Duro 5 1,60 44,3 27.513,8 0,43 851,0 0,9 1.804,5 2,2 4.736,4 39,4 17.410,3 2,7 5.367,0

3713,99 415,092 409,621 -5,471 AH 1000 Duro 5 1,60 56,9 27.570,7 0,54 851,5 1,1 1.805,6 2,7 4.739,1 50,8 17.461,1 3,4 5.370,4

3717,825 415,322 409,632 -5,69 AH 1000 Duro 5 1,60 102,8 27.673,5 0,94 852,5 1,9 1.807,5 4,7 4.743,8 92,3 17.553,5 5,8 5.376,2

3720,495 415,488 409,64 -5,848 AH 1000 Duro 5 1,60 76,0 27.749,6 0,65 853,1 1,3 1.808,8 3,3 4.747,1 68,7 17.622,2 4,1 5.380,3

3721,761 415,567 409,644 -5,923 AH 1000 Duro 5 1,60 37,4 27.786,9 0,31 853,4 0,6 1.809,4 1,5 4.748,6 33,9 17.656,1 1,9 5.382,2

3724,248 415,722 409,651 -6,071 AH 1000 Duro 5 1,60 75,9 27.862,9 0,61 854,0 1,2 1.810,6 3,0 4.751,7 69,1 17.725,2 3,8 5.386,0

3726,176 415,741 409,657 -6,084 AH 1000 Duro 5 1,60 60,2 27.923,1 0,47 854,5 0,9 1.811,5 2,4 4.754,0 55,0 17.780,2 2,9 5.388,9

3729,039 415,889 409,666 -6,223 AH 1000 Duro 5 1,60 91,4 28.014,5 0,70 855,2 1,4 1.812,9 3,5 4.757,5 83,6 17.863,7 4,3 5.393,3

3731,761 415,897 409,674 -6,223 AH 1000 Duro 5 1,60 88,6 28.103,2 0,67 855,9 1,3 1.814,3 3,3 4.760,9 81,2 17.944,9 4,1 5.397,4

3733,725 415,904 409,68 -6,224 AH 1000 Duro 5 1,60 64,0 28.167,2 0,48 856,4 1,0 1.815,2 2,4 4.763,3 58,6 18.003,5 3,0 5.400,4

3736,529 416,086 409,688 -6,398 AH 1000 Duro 5 1,60 93,6 28.260,7 0,69 857,0 1,4 1.816,6 3,4 4.766,7 85,9 18.089,4 4,3 5.404,6

3740,478 415,858 409,7 -6,158 AH 1000 Duro 5 1,60 130,6 28.391,3 0,97 858,0 1,9 1.818,5 4,8 4.771,5 119,8 18.209,2 6,0 5.410,6

3741,475 415,893 409,703 -6,19 AH 1000 Duro 5 1,60 32,0 28.423,3 0,24 858,3 0,5 1.819,0 1,2 4.772,8 29,3 18.238,5 1,5 5.412,1

3741,761 415,918 409,704 -6,214 AH 1000 Duro 5 1,60 9,3 28.432,6 0,07 858,3 0,1 1.819,1 0,3 4.773,1 8,5 18.246,9 0,4 5.412,6

3744,541 416,169 409,712 -6,457 AH 1000 Duro 5 1,60 93,4 28.526,0 0,68 859,0 1,4 1.820,5 3,4 4.776,5 85,8 18.332,7 4,2 5.416,8

3746,544 416,734 409,718 -7,016 AH 1000 Duro 5 1,60 74,7 28.600,7 0,49 859,5 1,0 1.821,5 2,5 4.779,0 69,2 18.401,9 3,0 5.419,8

3749,726 417,007 409,728 -7,279 AH 1000 Duro 5 1,60 130,9 28.731,6 0,78 860,3 1,6 1.823,0 3,9 4.782,8 122,2 18.524,1 4,8 5.424,6

3751,761 417,164 409,734 -7,43 AH 1000 Duro 5 1,60 87,7 28.819,4 0,50 860,8 1,0 1.824,0 2,5 4.785,3 82,1 18.606,3 3,1 5.427,7

3752,667 417,234 409,737 -7,497 AH 1000 Duro 5 1,60 40,0 28.859,4 0,22 861,0 0,4 1.824,5 1,1 4.786,4 37,5 18.643,8 1,4 5.429,1

3753,866 417,232 409,74 -7,492 AH 1000 Duro 5 1,60 53,3 28.912,7 0,29 861,3 0,6 1.825,0 1,5 4.787,9 50,0 18.693,8 1,8 5.430,9

3758,126 417,544 409,753 -7,791 AH 1000 Duro 5 1,60 195,4 29.108,0 1,04 862,3 2,1 1.827,1 5,2 4.793,1 183,7 18.877,5 6,5 5.437,4

3761,356 417,764 409,763 -8,001 AH 1000 Duro 5 1,60 156,1 29.264,2 0,79 863,1 1,6 1.828,7 4,0 4.797,1 147,3 19.024,8 4,9 5.442,3

3761,761 417,758 409,764 -7,994 AH 1000 Duro 5 1,60 20,0 29.284,1 0,10 863,2 0,2 1.828,9 0,5 4.797,6 18,9 19.043,7 0,6 5.442,9

3765,408 417,707 409,775 -7,932 AH 1000 Duro 5 1,60 178,7 29.462,8 0,89 864,1 1,8 1.830,7 4,5 4.802,0 168,7 19.212,3 5,5 5.448,4

3769,34 417,777 409,787 -7,99 AH 1000 Duro 5 1,60 192,5 29.655,3 0,96 865,1 1,9 1.832,6 4,8 4.806,8 181,8 19.394,1 6,0 5.454,4

3771,749 417,888 409,794 -8,094 AH 1000 Duro 5 1,60 119,9 29.775,2 0,59 865,7 1,2 1.833,8 2,9 4.809,8 113,3 19.507,4 3,7 5.458,1

3771,761 417,889 409,794 -8,095 AH 1000 Duro 5 1,60 0,6 29.775,8 0,00 865,7 0,0 1.833,8 0,0 4.809,8 0,6 19.508,0 0,0 5.458,1
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3775,049 418,179 409,804 -8,375 AH 1000 Duro 5 1,60 169,9 29.945,7 0,80 866,5 1,6 1.835,4 4,0 4.813,8 160,9 19.668,8 5,0 5.463,1

3778,49 418,441 409,814 -8,627 AH 1000 Duro 5 1,60 186,9 30.132,6 0,84 867,3 1,7 1.837,0 4,2 4.818,0 177,5 19.846,3 5,2 5.468,3

3781,761 418,603 409,824 -8,779 AH 1000 Duro 5 1,60 184,3 30.316,9 0,80 868,1 1,6 1.838,6 4,0 4.822,0 175,3 20.021,6 5,0 5.473,2

3783,051 418,667 409,828 -8,839 AH 1000 Duro 5 1,60 74,1 30.391,0 0,32 868,4 0,6 1.839,3 1,6 4.823,6 70,5 20.092,1 2,0 5.475,2

3783,498 418,702 409,829 -8,873 AH 1000 Duro 5 1,60 25,9 30.416,8 0,11 868,5 0,2 1.839,5 0,5 4.824,2 24,6 20.116,8 0,7 5.475,9

3785,647 418,896 409,835 -9,061 AH 1000 Duro 5 1,60 126,8 30.543,6 0,53 869,1 1,0 1.840,5 2,6 4.826,8 120,9 20.237,7 3,3 5.479,1

3786,872 418,961 409,839 -9,122 AH 1000 Normal 4 1,60 78,9 30.622,6 0,30 869,4 0,6 1.841,2 1,6 4.828,4 75,4 20.313,1 1,9 5.481,0

3790,696 419,216 409,851 -9,365 AH 1000 Normal 4 1,60 252,8 30.875,4 0,94 870,3 1,9 1.843,1 5,0 4.833,4 242,0 20.555,1 5,9 5.486,9

3791,761 419,209 409,854 -9,355 AH 1000 Normal 4 1,60 71,8 30.947,2 0,26 870,6 0,5 1.843,6 1,4 4.834,8 68,8 20.623,9 1,6 5.488,5

3792,968 419,202 409,857 -9,345 AH 1000 Normal 4 1,60 81,2 31.028,5 0,30 870,9 0,6 1.844,2 1,6 4.836,4 77,8 20.701,7 1,9 5.490,4

3793,575 419,299 409,859 -9,44 AH 1000 Normal 4 1,60 41,2 31.069,6 0,15 871,0 0,3 1.844,6 0,8 4.837,2 39,4 20.741,1 0,9 5.491,3

3794,202 419,296 409,861 -9,435 AH 1000 Normal 4 1,60 42,8 31.112,4 0,15 871,2 0,3 1.844,9 0,8 4.838,0 41,0 20.782,2 1,0 5.492,3

3797,623 419,329 409,871 -9,458 AH 1000 Normal 4 1,60 234,0 31.346,5 0,84 872,0 1,7 1.846,6 4,5 4.842,4 224,3 21.006,5 5,3 5.497,6

3798,997 419,406 409,876 -9,53 AH 1000 Normal 4 1,60 94,7 31.441,2 0,34 872,3 0,7 1.847,3 1,8 4.844,2 90,8 21.097,3 2,1 5.499,7

3801,761 419,452 409,884 -9,568 AH 1000 Normal 4 1,60 192,3 31.633,5 0,68 873,0 1,4 1.848,7 3,6 4.847,9 184,4 21.281,7 4,3 5.503,9

3801,963 419,455 409,884 -9,571 AH 1000 Normal 4 1,60 14,1 31.647,6 0,05 873,1 0,1 1.848,8 0,3 4.848,1 13,5 21.295,2 0,3 5.504,2

3803,506 419,433 409,889 -9,544 AH 1000 Normal 4 1,60 107,5 31.755,1 0,38 873,4 0,8 1.849,6 2,0 4.850,1 103,1 21.398,3 2,4 5.506,6

3803,767 419,448 409,89 -9,558 AH 1000 Normal 4 1,60 18,2 31.773,2 0,06 873,5 0,1 1.849,7 0,3 4.850,5 17,4 21.415,8 0,4 5.507,0

3804,889 419,535 409,893 -9,642 AH 1000 Normal 4 1,60 78,7 31.852,0 0,28 873,8 0,6 1.850,3 1,5 4.851,9 75,5 21.491,3 1,7 5.508,7

3806,72 419,594 409,899 -9,695 AH 1000 Normal 4 1,60 129,9 31.981,8 0,45 874,2 0,9 1.851,2 2,4 4.854,3 124,7 21.615,9 2,8 5.511,6

3807,77 419,609 409,902 -9,707 AH 1000 Normal 4 1,60 74,9 32.056,7 0,26 874,5 0,5 1.851,8 1,4 4.855,7 71,9 21.687,8 1,6 5.513,2

3808,761 419,56 409,905 -9,655 AH 1000 Normal 4 1,60 70,4 32.127,1 0,24 874,7 0,5 1.852,3 1,3 4.857,0 67,6 21.755,4 1,5 5.514,7

3811,761 419,663 409,914 -9,749 AH 1000 Normal 4 1,60 213,9 32.341,1 0,74 875,5 1,5 1.853,8 3,9 4.860,9 205,4 21.960,8 4,6 5.519,3

3813,528 419,723 409,919 -9,804 AH 1000 Normal 4 1,60 127,5 32.468,6 0,43 875,9 0,9 1.854,7 2,3 4.863,2 122,5 22.083,3 2,7 5.522,0

3813,888 419,768 409,92 -9,848 AH 1000 Normal 4 1,60 26,2 32.494,8 0,09 876,0 0,2 1.854,9 0,5 4.863,7 25,2 22.108,5 0,6 5.522,6

3814,827 419,756 409,923 -9,833 AH 1000 Normal 4 1,60 68,5 32.563,3 0,23 876,2 0,5 1.855,3 1,2 4.864,9 65,8 22.174,3 1,4 5.524,0

3817,039 419,426 409,93 -9,496 AH 1000 Normal 4 1,60 156,8 32.720,1 0,54 876,8 1,1 1.856,5 2,9 4.867,8 150,5 22.324,8 3,4 5.527,4

3817,567 419,298 409,931 -9,367 AH 1000 Normal 4 1,60 36,0 32.756,1 0,13 876,9 0,3 1.856,7 0,7 4.868,5 34,5 22.359,3 0,8 5.528,2

3821,701 419,34 409,944 -9,396 AH 1000 Normal 4 1,60 279,8 33.035,9 1,02 877,9 2,1 1.858,8 5,4 4.873,9 268,0 22.627,3 6,4 5.534,6

3821,761 419,353 409,944 -9,409 AH 1000 Normal 4 1,60 4,1 33.039,9 0,01 877,9 0,0 1.858,9 0,1 4.874,0 3,9 22.631,2 0,1 5.534,7

3823,384 419,723 409,949 -9,774 AH 1000 Normal 4 1,60 113,7 33.153,6 0,40 878,3 0,8 1.859,7 2,1 4.876,1 109,1 22.740,3 2,5 5.537,2

3825,217 419,804 409,954 -9,85 AH 1000 Normal 4 1,60 133,0 33.286,7 0,45 878,8 0,9 1.860,6 2,4 4.878,5 127,8 22.868,1 2,8 5.540,0

3831,761 419,86 409,974 -9,886 AH 1000 Normal 4 1,60 479,2 33.765,8 1,61 880,4 3,3 1.863,9 8,6 4.887,1 460,6 23.328,7 10,1 5.550,1

3832,03 419,863 409,975 -9,888 AH 1000 Normal 4 1,60 19,8 33.785,6 0,07 880,4 0,1 1.864,1 0,4 4.887,4 19,0 23.347,7 0,4 5.550,5

3832,928 419,885 409,977 -9,908 AH 1000 Normal 4 1,60 66,1 33.851,7 0,22 880,7 0,5 1.864,5 1,2 4.888,6 63,5 23.411,2 1,4 5.551,9

3835,516 419,857 409,985 -9,872 AH 1000 Normal 4 1,60 190,2 34.041,8 0,64 881,3 1,3 1.865,8 3,4 4.892,0 182,8 23.594,0 4,0 5.555,9

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 27



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ���
��
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

PK
Cota 

terreno

Cota 

rasante

Cota roja 

desmonte
�85*." 

�"-,�
�*..*$,

�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

m m m m ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

DATOS PERFIL

3838,416 419,956 409,994 -9,962 AH 1000 Normal 4 1,60 214,0 34.255,8 0,71 882,0 1,5 1.867,3 3,8 4.895,8 205,7 23.799,7 4,5 5.560,3

3841,761 419,855 410,004 -9,851 AH 1000 Normal 4 1,60 246,4 34.502,2 0,82 882,8 1,7 1.869,0 4,4 4.900,1 236,9 24.036,6 5,1 5.565,5

3842,863 419,822 410,007 -9,815 AH 1000 Normal 4 1,60 80,2 34.582,5 0,27 883,1 0,6 1.869,6 1,4 4.901,6 77,1 24.113,7 1,7 5.567,2

3851,761 419,715 410,034 -9,681 AH 1000 Normal 4 1,60 639,3 35.221,7 2,19 885,3 4,5 1.874,1 11,6 4.913,2 613,9 24.727,7 13,7 5.580,8

3852,013 419,712 410,035 -9,677 AH 1000 Normal 4 1,60 17,9 35.239,7 0,06 885,4 0,1 1.874,2 0,3 4.913,6 17,2 24.744,9 0,4 5.581,2

3852,16 419,711 410,035 -9,676 AH 1000 Normal 4 1,60 10,4 35.250,1 0,04 885,4 0,1 1.874,3 0,2 4.913,7 10,0 24.754,9 0,2 5.581,5

3852,384 419,711 410,036 -9,675 AH 1000 Normal 4 1,60 15,9 35.266,0 0,06 885,4 0,1 1.874,4 0,3 4.914,0 15,3 24.770,2 0,3 5.581,8

3856,958 419,858 410,049 -9,809 AH 1000 Normal 4 1,60 328,3 35.594,3 1,12 886,6 2,3 1.876,7 6,0 4.920,0 315,3 25.085,4 7,0 5.588,8

3858,445 419,551 410,054 -9,497 AH 1000 Normal 4 1,60 105,2 35.699,5 0,37 886,9 0,8 1.877,5 1,9 4.922,0 101,0 25.186,4 2,3 5.591,1

3861,761 419,741 410,064 -9,677 AH 1000 Normal 4 1,60 232,1 35.931,7 0,81 887,7 1,7 1.879,1 4,3 4.926,3 222,7 25.409,1 5,1 5.596,2

3863,269 419,827 410,068 -9,759 AH 1000 Normal 4 1,60 107,8 36.039,5 0,37 888,1 0,8 1.879,9 2,0 4.928,3 103,5 25.512,7 2,3 5.598,5

3863,559 419,671 410,069 -9,602 AH 1000 Normal 4 1,60 20,6 36.060,1 0,07 888,2 0,1 1.880,1 0,4 4.928,6 19,8 25.532,4 0,4 5.599,0

3865,977 419,698 410,077 -9,621 AH 1000 Normal 4 1,60 169,9 36.230,0 0,59 888,8 1,2 1.881,3 3,2 4.931,8 163,1 25.695,5 3,7 5.602,7

3871,761 419,676 410,094 -9,582 AH 1000 Normal 4 1,60 405,8 36.635,9 1,42 890,2 2,9 1.884,2 7,6 4.939,4 389,4 26.084,9 8,9 5.611,6

3873,445 419,67 410,099 -9,571 AH 1000 Normal 4 1,60 117,7 36.753,6 0,41 890,6 0,9 1.885,1 2,2 4.941,6 112,9 26.197,8 2,6 5.614,2

3873,735 419,865 410,1 -9,765 AH 1000 Normal 4 1,60 20,6 36.774,1 0,07 890,7 0,1 1.885,2 0,4 4.941,9 19,7 26.217,5 0,4 5.614,6

3879,046 419,823 410,116 -9,707 AH 1000 Normal 4 1,60 380,8 37.154,9 1,30 892,0 2,7 1.887,9 6,9 4.948,9 365,7 26.583,2 8,2 5.622,8

3881,761 419,667 410,124 -9,543 AH 1000 Normal 4 1,60 191,2 37.346,2 0,67 892,7 1,4 1.889,3 3,5 4.952,4 183,5 26.766,7 4,2 5.627,0

3885,936 419,426 410,136 -9,29 AH 1000 Normal 4 1,60 284,2 37.630,4 1,03 893,7 2,1 1.891,4 5,5 4.957,9 272,3 27.039,1 6,4 5.633,4

3886,65 419,537 410,139 -9,398 AH 1000 Normal 4 1,60 48,0 37.678,4 0,18 893,9 0,4 1.891,8 0,9 4.958,8 46,0 27.085,0 1,1 5.634,5

3890,11 419,478 410,149 -9,329 AH 1000 Normal 4 1,60 233,4 37.911,8 0,85 894,7 1,8 1.893,5 4,5 4.963,4 223,6 27.308,6 5,3 5.639,8

3891,761 419,452 410,154 -9,298 AH 1000 Normal 4 1,60 110,5 38.022,3 0,41 895,1 0,8 1.894,4 2,2 4.965,5 105,8 27.414,4 2,5 5.642,4

3896,191 419,381 410,167 -9,214 AH 1000 Normal 4 1,60 293,5 38.315,8 1,09 896,2 2,2 1.896,6 5,8 4.971,3 280,9 27.695,3 6,8 5.649,2

3896,261 419,484 410,167 -9,317 AH 1000 Normal 4 1,60 4,6 38.320,5 0,02 896,2 0,0 1.896,6 0,1 4.971,4 4,4 27.699,8 0,1 5.649,3

3901,761 419,415 410,184 -9,231 AH 1000 Normal 4 1,60 365,5 38.686,0 1,35 897,6 2,8 1.899,4 7,2 4.978,6 349,9 28.049,6 8,5 5.657,8

3908,306 419,332 410,204 -9,128 AH 1000 Normal 4 1,60 428,1 39.114,0 1,61 899,2 3,3 1.902,8 8,6 4.987,1 409,4 28.459,1 10,1 5.667,8

3910,241 419,107 410,209 -8,898 AH 1000 Normal 4 1,60 123,0 39.237,0 0,48 899,7 1,0 1.903,7 2,5 4.989,7 117,5 28.576,5 3,0 5.670,8

3911,761 419,133 410,214 -8,919 AH 1000 Normal 4 1,60 94,8 39.331,8 0,37 900,0 0,8 1.904,5 2,0 4.991,7 90,5 28.667,0 2,3 5.673,1

3913,682 419,166 410,22 -8,946 AH 1000 Normal 4 1,60 120,4 39.452,2 0,47 900,5 1,0 1.905,5 2,5 4.994,2 114,9 28.781,9 3,0 5.676,1

3918,309 419,145 410,234 -8,911 AH 1000 Normal 4 1,60 289,7 39.741,9 1,14 901,6 2,3 1.907,8 6,0 5.000,2 276,5 29.058,4 7,1 5.683,2

3921,761 419,147 410,244 -8,903 AH 1000 Normal 4 1,60 215,3 39.957,2 0,85 902,5 1,8 1.909,6 4,5 5.004,7 205,5 29.263,9 5,3 5.688,5

3925,438 419,15 410,255 -8,895 AH 1000 Normal 4 1,60 229,0 40.186,2 0,90 903,4 1,9 1.911,4 4,8 5.009,5 218,5 29.482,5 5,7 5.694,2

3927,01 419,189 410,26 -8,929 AH 1000 Normal 4 1,60 98,1 40.284,3 0,39 903,8 0,8 1.912,2 2,1 5.011,6 93,7 29.576,1 2,4 5.696,6

3931,761 419,126 410,274 -8,852 AH 1000 Normal 4 1,60 295,5 40.579,8 1,17 904,9 2,4 1.914,7 6,2 5.017,8 281,9 29.858,1 7,3 5.703,9

3932,304 419,119 410,276 -8,843 AH 1000 Normal 4 1,60 33,5 40.613,3 0,13 905,1 0,3 1.914,9 0,7 5.018,5 32,0 29.890,0 0,8 5.704,7

3937,539 419,076 410,291 -8,785 AH 1000 Normal 4 1,60 321,1 40.934,4 1,29 906,4 2,7 1.917,6 6,8 5.025,4 306,2 30.196,3 8,1 5.712,8
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3941,761 419,026 410,304 -8,722 AH 1000 Normal 4 1,60 256,2 41.190,6 1,04 907,4 2,1 1.919,7 5,5 5.030,9 244,2 30.440,4 6,5 5.719,3

3942,564 419,016 410,306 -8,71 AH 1000 Normal 4 1,60 48,4 41.239,0 0,20 907,6 0,4 1.920,1 1,0 5.031,9 46,1 30.486,5 1,2 5.720,5

3949,062 418,841 410,326 -8,515 AH 1000 Normal 4 1,60 384,3 41.623,3 1,60 909,2 3,3 1.923,4 8,5 5.040,4 365,8 30.852,3 10,0 5.730,5

3950,646 418,838 410,331 -8,507 AH 1000 Normal 4 1,60 91,9 41.715,2 0,39 909,6 0,8 1.924,2 2,1 5.042,5 87,4 30.939,8 2,4 5.733,0

3951,761 418,836 410,334 -8,502 AH 1000 Normal 4 1,60 64,6 41.779,8 0,27 909,9 0,6 1.924,8 1,5 5.044,0 61,5 31.001,2 1,7 5.734,7

3954,848 418,834 410,343 -8,491 AH 1000 Normal 4 1,60 178,7 41.958,5 0,76 910,6 1,6 1.926,4 4,0 5.048,0 169,9 31.171,1 4,7 5.739,4

3960,699 418,964 410,361 -8,603 AH 1000 Normal 4 1,60 341,8 42.300,3 1,44 912,1 3,0 1.929,3 7,6 5.055,6 325,2 31.496,3 9,0 5.748,4

3961,761 418,962 410,364 -8,598 AH 1000 Normal 4 1,60 62,7 42.363,0 0,26 912,3 0,5 1.929,9 1,4 5.057,0 59,6 31.555,9 1,6 5.750,1

3966,039 418,958 410,377 -8,581 AH 1000 Normal 4 1,60 251,9 42.614,9 1,05 913,4 2,2 1.932,0 5,6 5.062,6 239,7 31.795,7 6,6 5.756,6

3971,761 418,956 410,394 -8,562 AH 1000 Normal 4 1,60 335,8 42.950,7 1,41 914,8 2,9 1.934,9 7,5 5.070,1 319,5 32.115,2 8,8 5.765,4

3977,531 418,965 410,411 -8,554 AH 1000 Normal 4 1,60 337,8 43.288,5 1,42 916,2 2,9 1.937,9 7,5 5.077,6 321,4 32.436,6 8,9 5.774,3

3977,586 418,965 410,411 -8,554 AH 1000 Normal 4 1,60 3,2 43.291,7 0,01 916,2 0,0 1.937,9 0,1 5.077,7 3,1 32.439,6 0,1 5.774,4

3981,761 418,901 410,424 -8,477 AH 1000 Normal 4 1,60 242,5 43.534,2 1,03 917,2 2,1 1.940,0 5,5 5.083,2 230,6 32.670,2 6,4 5.780,8

3982,863 418,884 410,427 -8,457 AH 1000 Normal 4 1,60 63,4 43.597,7 0,27 917,5 0,6 1.940,6 1,4 5.084,6 60,3 32.730,5 1,7 5.782,5

3988,033 418,867 410,443 -8,424 AH 1000 Normal 4 1,60 296,1 43.893,7 1,27 918,8 2,6 1.943,2 6,8 5.091,4 281,4 33.011,9 8,0 5.790,5

3991,761 418,841 410,454 -8,387 AH 1000 Normal 4 1,60 212,1 44.105,8 0,92 919,7 1,9 1.945,1 4,9 5.096,2 201,5 33.213,4 5,7 5.796,2

3992,208 418,838 410,455 -8,383 AH 1000 Normal 4 1,60 25,3 44.131,1 0,11 919,8 0,2 1.945,3 0,6 5.096,8 24,1 33.237,4 0,7 5.796,9

3999,509 418,761 410,477 -8,284 AH 1000 Normal 4 1,60 409,7 44.540,8 1,79 921,6 3,7 1.949,0 9,5 5.106,4 388,9 33.626,3 11,2 5.808,1

4000,625 418,729 410,481 -8,248 AH 1000 Normal 4 1,60 61,8 44.602,6 0,27 921,9 0,6 1.949,6 1,5 5.107,8 58,6 33.685,0 1,7 5.809,8

4001,761 418,726 410,484 -8,242 AH 1000 Normal 4 1,60 62,7 44.665,3 0,28 922,1 0,6 1.950,2 1,5 5.109,3 59,4 33.744,4 1,7 5.811,6

4003,659 418,721 410,49 -8,231 AH 1000 Normal 4 1,60 104,5 44.769,8 0,47 922,6 1,0 1.951,1 2,5 5.111,8 99,1 33.843,5 2,9 5.814,5

4008,694 418,668 410,505 -8,163 AH 1000 Normal 4 1,60 275,2 45.045,0 1,24 923,8 2,6 1.953,7 6,6 5.118,4 260,8 34.104,3 7,7 5.822,3

4009,219 418,675 410,506 -8,169 AH 1000 Normal 4 1,60 28,5 45.073,5 0,13 924,0 0,3 1.953,9 0,7 5.119,1 27,0 34.131,4 0,8 5.823,1

4011,309 418,545 410,513 -8,032 AH 1000 Normal 4 1,60 112,1 45.185,6 0,51 924,5 1,1 1.955,0 2,7 5.121,8 106,1 34.237,5 3,2 5.826,3

4011,761 418,613 410,514 -8,099 AH 1000 Normal 4 1,60 24,1 45.209,6 0,11 924,6 0,2 1.955,2 0,6 5.122,4 22,8 34.260,3 0,7 5.827,0

4011,936 418,64 410,515 -8,125 AH 1000 Normal 4 1,60 9,4 45.219,0 0,04 924,6 0,1 1.955,3 0,2 5.122,6 8,9 34.269,2 0,3 5.827,2

4013,146 418,63 410,518 -8,112 AH 1000 Normal 4 1,60 65,1 45.284,1 0,30 924,9 0,6 1.955,9 1,6 5.124,2 61,7 34.330,8 1,9 5.829,1

4016,801 418,618 410,529 -8,089 AH 1000 Normal 4 1,60 196,0 45.480,1 0,90 925,8 1,9 1.957,8 4,8 5.129,0 185,6 34.516,4 5,6 5.834,7

4021,761 418,584 410,544 -8,04 AH 1000 Normal 4 1,60 264,0 45.744,2 1,22 927,0 2,5 1.960,3 6,5 5.135,5 249,9 34.766,3 7,6 5.842,4

4031,761 418,516 410,574 -7,942 AH 1000 Normal 4 1,60 524,6 46.268,7 2,46 929,5 5,1 1.965,4 13,1 5.148,5 496,1 35.262,4 15,4 5.857,7

4040,031 418,46 410,599 -7,861 AH 1000 Normal 4 1,60 426,0 46.694,7 2,03 931,5 4,2 1.969,6 10,8 5.159,3 402,4 35.664,9 12,7 5.870,5

4041,761 418,441 410,604 -7,837 AH 1000 Normal 4 1,60 88,2 46.782,8 0,42 932,0 0,9 1.970,5 2,3 5.161,6 83,2 35.748,1 2,7 5.873,1

4044,126 418,416 410,611 -7,805 AH 1000 Normal 4 1,60 119,8 46.902,7 0,58 932,5 1,2 1.971,7 3,1 5.164,7 113,1 35.861,2 3,6 5.876,8

4047,852 418,353 410,622 -7,731 AH 1000 Normal 4 1,60 186,7 47.089,3 0,92 933,5 1,9 1.973,5 4,9 5.169,6 176,1 36.037,3 5,7 5.882,5

4051,761 418,35 410,634 -7,716 AH 1000 Normal 4 1,60 194,0 47.283,4 0,96 934,4 2,0 1.975,5 5,1 5.174,7 182,9 36.220,2 6,0 5.888,5

4054,191 418,349 410,641 -7,708 AH 1000 Normal 4 1,60 120,3 47.403,7 0,60 935,0 1,2 1.976,8 3,2 5.177,9 113,4 36.333,6 3,7 5.892,2
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4055,054 418,372 410,644 -7,728 AH 1000 Normal 4 1,60 42,8 47.446,5 0,21 935,2 0,4 1.977,2 1,1 5.179,0 40,3 36.373,9 1,3 5.893,6

4056,189 418,343 410,647 -7,696 AH 1000 Normal 4 1,60 56,2 47.502,7 0,28 935,5 0,6 1.977,8 1,5 5.180,5 53,0 36.426,9 1,7 5.895,3

4060,546 418,199 410,66 -7,539 AH 1000 Normal 4 1,60 211,5 47.714,2 1,07 936,6 2,2 1.980,0 5,7 5.186,2 199,1 36.626,0 6,7 5.902,0

4061,724 418,188 410,664 -7,524 AH 1000 Normal 4 1,60 56,1 47.770,3 0,29 936,9 0,6 1.980,6 1,5 5.187,7 52,8 36.678,7 1,8 5.903,8

4061,761 418,187 410,664 -7,523 AH 1000 Normal 4 1,60 1,8 47.772,0 0,01 936,9 0,0 1.980,6 0,0 5.187,8 1,7 36.680,4 0,1 5.903,9

4068,338 418,047 410,684 -7,363 AH 1000 Normal 4 1,60 307,3 48.079,4 1,62 938,5 3,3 1.983,9 8,6 5.196,4 288,6 36.969,0 10,1 5.914,0

4069,331 418,037 410,687 -7,35 AH 1000 Normal 4 1,60 45,5 48.124,9 0,24 938,7 0,5 1.984,4 1,3 5.197,7 42,7 37.011,7 1,5 5.915,5

4071,761 418,038 410,694 -7,344 AH 1000 Normal 4 1,60 111,1 48.236,0 0,60 939,3 1,2 1.985,7 3,2 5.200,8 104,2 37.115,9 3,7 5.919,3

4076,261 418,041 410,708 -7,333 AH 1000 Normal 4 1,60 205,4 48.441,4 1,11 940,4 2,3 1.988,0 5,9 5.206,7 192,6 37.308,5 6,9 5.926,2

4076,555 418,046 410,708 -7,338 AH 1000 Normal 4 1,60 13,4 48.454,8 0,07 940,5 0,1 1.988,1 0,4 5.207,1 12,6 37.321,1 0,5 5.926,7

4081,761 418,011 410,724 -7,287 AH 1000 Normal 4 1,60 236,3 48.691,1 1,28 941,8 2,6 1.990,7 6,8 5.213,9 221,4 37.542,5 8,0 5.934,7

4082,761 418,004 410,727 -7,277 AH 1000 Normal 4 1,60 45,1 48.736,1 0,25 942,0 0,5 1.991,3 1,3 5.215,2 42,2 37.584,7 1,5 5.936,2

4082,91 417,981 410,728 -7,253 AH 1000 Normal 4 1,60 6,7 48.742,8 0,04 942,1 0,1 1.991,3 0,2 5.215,4 6,3 37.591,0 0,2 5.936,4

4083,317 418,002 410,729 -7,273 AH 1000 Normal 4 1,60 18,3 48.761,1 0,10 942,2 0,2 1.991,5 0,5 5.215,9 17,1 37.608,1 0,6 5.937,1

4088,88 418,058 410,745 -7,313 AH 1000 Normal 4 1,60 251,3 49.012,4 1,37 943,5 2,8 1.994,4 7,3 5.223,2 235,5 37.843,6 8,6 5.945,6

4089,482 418,053 410,747 -7,306 AH 1000 Normal 4 1,60 27,3 49.039,7 0,15 943,7 0,3 1.994,7 0,8 5.224,0 25,6 37.869,2 0,9 5.946,5

4091,761 418,015 410,754 -7,261 AH 1000 Normal 4 1,60 102,7 49.142,5 0,56 944,2 1,2 1.995,8 3,0 5.227,0 96,3 37.965,5 3,5 5.950,0

4094,477 417,971 410,762 -7,209 AH 1000 Normal 4 1,60 121,1 49.263,6 0,67 944,9 1,4 1.997,2 3,6 5.230,5 113,4 38.078,8 4,2 5.954,2

4094,887 417,97 410,764 -7,206 AH 1000 Normal 4 1,60 18,2 49.281,8 0,10 945,0 0,2 1.997,4 0,5 5.231,1 17,0 38.095,8 0,6 5.954,9

4095,422 417,998 410,765 -7,233 AH 1000 Normal 4 1,60 23,8 49.305,5 0,13 945,1 0,3 1.997,7 0,7 5.231,8 22,2 38.118,1 0,8 5.955,7

4095,834 418,104 410,766 -7,338 AH 1000 Normal 4 1,60 18,6 49.324,1 0,10 945,2 0,2 1.997,9 0,5 5.232,3 17,4 38.135,5 0,6 5.956,3

4098,339 418,306 410,774 -7,532 AH 1000 Normal 4 1,60 116,8 49.440,9 0,62 945,9 1,3 1.999,2 3,3 5.235,6 109,7 38.245,2 3,9 5.960,2

4099,225 418,322 410,777 -7,545 AH 1000 Normal 4 1,60 42,3 49.483,2 0,22 946,1 0,4 1.999,6 1,2 5.236,7 39,8 38.285,0 1,4 5.961,5

4100,414 418,274 410,78 -7,494 AH 1000 Normal 4 1,60 56,5 49.539,7 0,29 946,4 0,6 2.000,2 1,6 5.238,3 53,1 38.338,1 1,8 5.963,4

4101,485 418,154 410,783 -7,371 AH 1000 Normal 4 1,60 49,9 49.589,6 0,26 946,6 0,5 2.000,8 1,4 5.239,7 46,9 38.385,0 1,6 5.965,0

4101,761 418,105 410,784 -7,321 AH 1000 Normal 4 1,60 12,6 49.602,3 0,07 946,7 0,1 2.000,9 0,4 5.240,0 11,8 38.396,8 0,4 5.965,4

4102,295 418,01 410,786 -7,224 AH 1000 Normal 4 1,60 24,0 49.626,3 0,13 946,8 0,3 2.001,2 0,7 5.240,7 22,5 38.419,3 0,8 5.966,2

4102,796 417,991 410,787 -7,204 AH 1000 Normal 4 1,60 22,2 49.648,5 0,12 947,0 0,3 2.001,4 0,7 5.241,4 20,8 38.440,1 0,8 5.967,0

4106,66 417,914 410,799 -7,115 AH 1000 Normal 4 1,60 169,3 49.817,8 0,95 947,9 2,0 2.003,4 5,1 5.246,5 158,3 38.598,4 5,9 5.973,0

4108,203 417,877 410,803 -7,074 AH 1000 Normal 4 1,60 66,6 49.884,4 0,38 948,3 0,8 2.004,2 2,0 5.248,5 62,2 38.660,6 2,4 5.975,3

4110,251 417,818 410,81 -7,008 AH 1000 Normal 4 1,60 87,3 49.971,7 0,50 948,8 1,0 2.005,2 2,7 5.251,1 81,4 38.742,0 3,2 5.978,5

4110,471 417,808 410,81 -6,998 AH 1000 Normal 4 1,60 9,3 49.981,0 0,05 948,8 0,1 2.005,3 0,3 5.251,4 8,7 38.750,7 0,3 5.978,8

4110,757 417,812 410,811 -7,001 AH 1000 Normal 4 1,60 12,1 49.993,0 0,07 948,9 0,1 2.005,5 0,4 5.251,8 11,3 38.762,0 0,4 5.979,3

4111,761 417,841 410,814 -7,027 AH 1000 Normal 4 1,60 42,5 50.035,6 0,25 949,2 0,5 2.006,0 1,3 5.253,1 39,7 38.801,6 1,5 5.980,8

4112,435 417,861 410,816 -7,045 AH 1000 Normal 4 1,60 28,7 50.064,2 0,17 949,3 0,3 2.006,3 0,9 5.254,0 26,8 38.828,4 1,0 5.981,8

4118,035 417,81 410,833 -6,977 AH 1000 Normal 4 1,60 236,9 50.301,2 1,38 950,7 2,8 2.009,2 7,3 5.261,3 221,0 39.049,4 8,6 5.990,5
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4120,937 417,816 410,842 -6,974 AH 1000 Normal 4 1,60 121,7 50.422,9 0,71 951,4 1,5 2.010,6 3,8 5.265,1 113,5 39.162,9 4,5 5.994,9

4121,761 417,817 410,844 -6,973 AH 1000 Normal 4 1,60 34,6 50.457,5 0,20 951,6 0,4 2.011,0 1,1 5.266,2 32,2 39.195,1 1,3 5.996,2

4122,641 417,817 410,847 -6,97 AH 1000 Normal 4 1,60 36,9 50.494,4 0,22 951,8 0,4 2.011,5 1,2 5.267,3 34,4 39.229,5 1,4 5.997,5

4124,895 417,778 410,854 -6,924 AH 1000 Normal 4 1,60 93,9 50.588,3 0,55 952,4 1,1 2.012,6 2,9 5.270,3 87,5 39.317,0 3,5 6.001,0

4126,206 417,75 410,858 -6,892 AH 1000 Normal 4 1,60 54,1 50.642,4 0,32 952,7 0,7 2.013,3 1,7 5.272,0 50,4 39.367,4 2,0 6.003,0

4128,895 417,764 410,866 -6,898 AH 1000 Normal 4 1,60 110,6 50.753,0 0,66 953,4 1,4 2.014,7 3,5 5.275,5 103,0 39.470,3 4,1 6.007,2

4131,761 417,767 410,874 -6,893 AH 1000 Normal 4 1,60 117,9 50.870,9 0,70 954,1 1,5 2.016,1 3,7 5.279,3 109,8 39.580,1 4,4 6.011,6

4133,655 417,768 410,88 -6,888 AH 1000 Normal 4 1,60 77,8 50.948,8 0,47 954,5 1,0 2.017,1 2,5 5.281,7 72,4 39.652,6 2,9 6.014,5

4136,349 417,729 410,888 -6,841 AH 1000 Normal 4 1,60 110,0 51.058,8 0,66 955,2 1,4 2.018,4 3,5 5.285,3 102,3 39.754,9 4,1 6.018,6

4137,302 417,736 410,891 -6,845 AH 1000 Normal 4 1,60 38,7 51.097,5 0,23 955,4 0,5 2.018,9 1,2 5.286,5 36,0 39.790,9 1,5 6.020,1

4139,071 417,705 410,896 -6,809 AH 1000 Normal 4 1,60 71,6 51.169,1 0,43 955,9 0,9 2.019,8 2,3 5.288,8 66,5 39.857,4 2,7 6.022,8

4141,761 417,69 410,904 -6,786 AH 1000 Normal 4 1,60 108,0 51.277,1 0,66 956,5 1,4 2.021,2 3,5 5.292,3 100,4 39.957,8 4,1 6.027,0

4142,143 417,688 410,905 -6,783 AH 1000 Normal 4 1,60 15,3 51.292,4 0,09 956,6 0,2 2.021,4 0,5 5.292,8 14,2 39.972,0 0,6 6.027,5

4144,58 417,662 410,913 -6,749 AH 1000 Normal 4 1,60 97,1 51.389,5 0,60 957,2 1,2 2.022,6 3,2 5.296,0 90,2 40.062,2 3,7 6.031,3

4147,877 417,668 410,923 -6,745 AH 1000 Normal 4 1,60 130,8 51.520,3 0,81 958,0 1,7 2.024,3 4,3 5.300,3 121,4 40.183,6 5,1 6.036,4

4150,175 417,624 410,929 -6,695 AH 1000 Normal 4 1,60 90,5 51.610,8 0,56 958,6 1,2 2.025,5 3,0 5.303,3 84,0 40.267,6 3,5 6.039,9

4151,187 417,642 410,932 -6,71 AH 1000 Normal 4 1,60 39,7 51.650,5 0,25 958,8 0,5 2.026,0 1,3 5.304,7 36,8 40.304,4 1,6 6.041,5

4151,761 417,641 410,934 -6,707 AH 1000 Normal 4 1,60 22,5 51.673,1 0,14 959,0 0,3 2.026,3 0,8 5.305,4 20,9 40.325,3 0,9 6.042,3

4154,103 417,634 410,941 -6,693 AH 1000 Normal 4 1,60 91,8 51.764,8 0,58 959,6 1,2 2.027,4 3,1 5.308,5 85,1 40.410,4 3,6 6.045,9

4160,145 417,621 410,959 -6,662 AH 1000 Normal 4 1,60 235,4 52.000,3 1,48 961,0 3,1 2.030,5 7,9 5.316,4 218,3 40.628,7 9,3 6.055,2

4161,496 417,573 410,963 -6,61 AH 1000 Normal 4 1,60 52,1 52.052,4 0,33 961,4 0,7 2.031,2 1,8 5.318,1 48,2 40.676,9 2,1 6.057,3

4161,761 417,572 410,964 -6,608 AH 1000 Normal 4 1,60 10,1 52.062,5 0,07 961,4 0,1 2.031,3 0,3 5.318,5 9,4 40.686,3 0,4 6.057,7

4164,136 417,559 410,971 -6,588 AH 1000 Normal 4 1,60 90,7 52.153,2 0,58 962,0 1,2 2.032,5 3,1 5.321,6 83,9 40.770,2 3,7 6.061,4

4165,364 417,54 410,975 -6,565 AH 1000 Normal 4 1,60 46,6 52.199,8 0,30 962,3 0,6 2.033,2 1,6 5.323,2 43,1 40.813,4 1,9 6.063,3

4166,944 417,514 410,98 -6,534 AH 1000 Normal 4 1,60 59,6 52.259,4 0,39 962,7 0,8 2.034,0 2,1 5.325,3 55,1 40.868,4 2,4 6.065,7

4171,761 417,494 410,994 -6,5 AH 1000 Normal 4 1,60 180,1 52.439,5 1,18 963,9 2,4 2.036,4 6,3 5.331,6 166,4 41.034,8 7,4 6.073,1

4173,001 417,488 410,998 -6,49 AH 1000 Normal 4 1,60 46,1 52.485,5 0,30 964,2 0,6 2.037,0 1,6 5.333,2 42,6 41.077,3 1,9 6.075,0

4175,751 417,471 411,006 -6,465 AH 1000 Normal 4 1,60 101,7 52.587,3 0,68 964,9 1,4 2.038,4 3,6 5.336,8 93,9 41.171,2 4,2 6.079,2

4177,079 417,444 411,01 -6,434 AH 1000 Normal 4 1,60 48,8 52.636,0 0,33 965,2 0,7 2.039,1 1,7 5.338,5 45,0 41.216,2 2,0 6.081,3

4181,623 417,398 411,024 -6,374 AH 1000 Normal 4 1,60 164,8 52.800,8 1,12 966,3 2,3 2.041,4 5,9 5.344,5 151,9 41.368,1 7,0 6.088,3

4181,761 417,398 411,024 -6,374 AH 1000 Normal 4 1,60 5,0 52.805,8 0,03 966,3 0,1 2.041,5 0,2 5.344,6 4,6 41.372,7 0,2 6.088,5

4181,996 417,397 411,025 -6,372 AH 1000 Normal 4 1,60 8,5 52.814,2 0,06 966,4 0,1 2.041,6 0,3 5.344,9 7,8 41.380,5 0,4 6.088,9

4182,172 417,379 411,025 -6,354 AH 1000 Normal 4 1,60 6,3 52.820,6 0,04 966,5 0,1 2.041,7 0,2 5.345,2 5,8 41.386,3 0,3 6.089,1

4182,389 417,399 411,026 -6,373 AH 1000 Normal 4 1,60 7,8 52.828,3 0,05 966,5 0,1 2.041,8 0,3 5.345,5 7,2 41.393,4 0,3 6.089,5

4188,301 417,427 411,044 -6,383 AH 1000 Normal 4 1,60 212,9 53.041,3 1,45 968,0 3,0 2.044,8 7,7 5.353,2 196,1 41.589,5 9,1 6.098,6

4191,045 417,387 411,052 -6,335 AH 1000 Normal 4 1,60 98,3 53.139,6 0,67 968,6 1,4 2.046,2 3,6 5.356,8 90,5 41.680,0 4,2 6.102,8
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DATOS PERFIL

4191,642 417,363 411,054 -6,309 AH 1000 Normal 4 1,60 21,2 53.160,8 0,15 968,8 0,3 2.046,5 0,8 5.357,5 19,5 41.699,5 0,9 6.103,7

4191,761 417,366 411,054 -6,312 AH 1000 Normal 4 1,60 4,2 53.165,0 0,03 968,8 0,1 2.046,6 0,2 5.357,7 3,9 41.703,4 0,2 6.103,9

4193,736 417,416 411,06 -6,356 AH 1000 Normal 4 1,60 70,3 53.235,2 0,49 969,3 1,0 2.047,6 2,6 5.360,3 64,7 41.768,0 3,0 6.106,9

4196,711 417,439 411,069 -6,37 AH 1000 Normal 4 1,60 106,7 53.341,9 0,73 970,0 1,5 2.049,1 3,9 5.364,2 98,2 41.866,3 4,6 6.111,5

4199,157 417,419 411,076 -6,343 AH 1000 Normal 4 1,60 87,6 53.429,5 0,60 970,6 1,2 2.050,3 3,2 5.367,4 80,6 41.946,9 3,8 6.115,3

4201,761 417,37 411,084 -6,286 AH 1000 Normal 4 1,60 92,2 53.521,7 0,64 971,3 1,3 2.051,6 3,4 5.370,8 84,8 42.031,7 4,0 6.119,3

4202,929 417,349 411,088 -6,261 AH 1000 Normal 4 1,60 40,9 53.562,6 0,29 971,5 0,6 2.052,2 1,5 5.372,3 37,5 42.069,2 1,8 6.121,1

4205,606 417,349 411,096 -6,253 AH 1000 Normal 4 1,60 93,2 53.655,8 0,66 972,2 1,4 2.053,6 3,5 5.375,8 85,6 42.154,8 4,1 6.125,2

4208,308 417,395 411,104 -6,291 AH 1000 Normal 4 1,60 94,5 53.750,3 0,66 972,9 1,4 2.054,9 3,5 5.379,3 86,8 42.241,7 4,2 6.129,3

4209,181 417,38 411,107 -6,273 AH 1000 Normal 4 1,60 30,6 53.780,9 0,21 973,1 0,4 2.055,4 1,1 5.380,5 28,1 42.269,8 1,3 6.130,7

4210,336 417,291 411,11 -6,181 AH 1000 Normal 4 1,60 39,9 53.820,8 0,28 973,4 0,6 2.056,0 1,5 5.382,0 36,6 42.306,4 1,8 6.132,4

4211,761 417,284 411,114 -6,17 AH 1000 Normal 4 1,60 48,5 53.869,4 0,35 973,7 0,7 2.056,7 1,9 5.383,9 44,5 42.350,9 2,2 6.134,6

4214,28 417,272 411,122 -6,15 AH 1000 Normal 4 1,60 85,4 53.954,7 0,62 974,3 1,3 2.058,0 3,3 5.387,1 78,2 42.429,1 3,9 6.138,5

4216,507 417,279 411,129 -6,15 AH 1000 Normal 4 1,60 75,3 54.030,0 0,55 974,9 1,1 2.059,1 2,9 5.390,1 68,9 42.498,0 3,4 6.141,9

4216,853 417,272 411,13 -6,142 AH 1000 Normal 4 1,60 11,7 54.041,7 0,08 975,0 0,2 2.059,3 0,5 5.390,5 10,7 42.508,7 0,5 6.142,5

4218,33 417,258 411,134 -6,124 AH 1000 Normal 4 1,60 49,7 54.091,3 0,36 975,3 0,7 2.060,0 1,9 5.392,4 45,5 42.554,2 2,3 6.144,7

4220,336 417,219 411,14 -6,079 AH 1000 Normal 4 1,60 66,9 54.158,2 0,49 975,8 1,0 2.061,0 2,6 5.395,1 61,1 42.615,3 3,1 6.147,8
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0 350,299 347,798 -2,501

2,963 350,283 347,672 -2,611 PEAD 160 Blando 1 0,60 12,4 12,4 0,33 0,3 0,0 0,0 1,8 1,8 10,2 10,2 0,4 0,4

8,496 350,254 347,437 -2,817 PEAD 160 Blando 1 0,60 49,8 62,2 0,62 1,0 0,0 0,0 3,4 5,1 45,74 56,0 0,7 1,1

10,141 349,025 347,367 -1,658 PEAD 160 Blando 1 0,60 11,0 73,2 0,19 1,1 0,0 0,0 1,0 6,1 9,78 65,8 0,22 1,3

11,21 349,613 347,322 -2,291 PEAD 160 Blando 1 0,60 5,5 78,8 0,12 1,3 0,0 0,0 0,6 6,8 4,8 70,5 0,1 1,5

14,881 349,381 347,166 -2,215 PEAD 160 Blando 1 0,60 23,6 102,4 0,41 1,7 0,0 0,0 2,2 9,0 20,9 91,4 0,5 2,0

19,111 349,164 346,986 -2,178 PEAD 160 Blando 1 0,60 26,0 128,4 0,5 2,1 0,0 0,0 2,6 11,6 22,9 114,3 0,6 2,5

20 349,133 346,948 -2,184 PEAD 160 Blando 1 0,60 5,4 133,8 0,1 2,3 0,0 0,0 0,5 12,1 4,7 119,0 0,1 2,7

30,431 348,765 346,505 -2,260 PEAD 160 Blando 1 0,60 65,4 199,2 1,17 3,4 0,0 0,0 6,3 18,4 57,7 176,7 1,4 4,0

40 348,291 346,098 -2,192 PEAD 160 Blando 1 0,60 60,2 259,4 1,08 4,5 0,0 0,0 5,8 24,2 53,1 229,9 1,3 5,3

41,591 348,212 346,031 -2,181 PEAD 160 Blando 1 0,60 9,7 269,1 0,18 4,7 0,0 0,0 1,0 25,2 8,5 238,4 0,2 5,5

44,974 348,012 345,887 -2,125 PEAD 160 Blando 1 0,60 20,1 289,1 0,38 5,1 0,0 0,0 2,0 27,2 17,6 255,9 0,4 6,0

49,404 347,917 345,699 -2,218 PEAD 160 Blando 1 0,60 26,7 315,8 0,50 5,6 0,0 0,0 2,7 29,9 23,4 279,3 0,6 6,6

54,399 347,516 345,486 -2,030 PEAD 160 Blando 1 0,60 28,9 344,8 0,56 6,1 0,0 0,0 3,0 32,9 25,3 304,6 0,7 7,2

55,276 347,463 345,449 -2,014 PEAD 160 Blando 1 0,60 4,6 349,4 0,10 6,2 0,0 0,0 0,5 33,5 4,0 308,6 0,1 7,3

57,27 347,383 345,364 -2,019 PEAD 160 Blando 1 0,60 10,5 359,9 0,22 6,4 0,0 0,0 1,2 34,7 9,0 317,7 0,3 7,6

58,325 347,341 345,319 -2,022 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,6 365,5 0,12 6,6 0,0 0,0 0,6 35,3 4,9 322,5 0,1 7,7

60 347,348 345,248 -2,100 PEAD 125 Blando 1 0,60 9,2 374,7 0,19 6,8 0,0 0,0 0,9 36,2 8,1 330,6 0,2 7,9

66,646 347,374 344,965 -2,409 PEAD 125 Blando 1 0,60 42,9 417,6 0,75 7,5 0,0 0,0 3,7 39,8 38,4 369,0 0,8 8,8

67,586 347,385 344,925 -2,460 PEAD 125 Blando 1 0,60 6,9 424,6 0,11 7,6 0,0 0,0 0,5 40,4 6,3 375,3 0,1 8,9

68,426 346,470 344,890 -1,580 PEAD 125 Blando 1 0,60 4,6 429,2 0,09 7,7 0,0 0,0 0,5 40,8 4,0 379,4 0,1 9,0

70,198 346,568 344,814 -1,754 PEAD 125 Blando 1 0,60 6,7 435,9 0,20 7,9 0,0 0,0 1,0 41,8 5,5 384,9 0,2 9,2

75,05 346,501 344,608 -1,893 PEAD 125 Blando 1 0,60 21,5 457,4 0,55 8,4 0,0 0,0 2,7 44,5 18,2 403,1 0,6 9,8

80 346,507 344,398 -2,109 PEAD 125 Blando 1 0,60 25,8 483,2 0,56 9,0 0,0 0,0 2,7 47,2 22,5 425,5 0,6 10,4

89,492 346,518 343,994 -2,524 PEAD 125 Blando 1 0,60 64,5 547,7 1,07 10,1 0,0 0,0 5,2 52,4 58,1 483,7 1,2 11,6

93,361 346,363 343,830 -2,533 PEAD 125 Blando 1 0,60 30,6 578,3 0,44 10,5 0,0 0,0 2,1 54,6 28,0 511,7 0,5 12,1

95,293 345,258 343,748 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 10,7 589,1 0,22 10,7 0,0 0,0 1,1 55,6 9,4 521,1 0,2 12,3

99,408 345,131 343,573 -1,558 PEAD 125 Blando 1 0,60 13,5 602,5 0,46 11,2 0,0 0,0 2,3 57,9 10,7 531,8 0,5 12,9

100 345,137 343,547 -1,590 PEAD 125 Blando 1 0,60 2,0 604,6 0,07 11,3 0,0 0,0 0,3 58,2 1,6 533,4 0,1 12,9

100,082 345,138 343,544 -1,594 PEAD 125 Blando 1 0,60 0,3 604,8 0,01 11,3 0,0 0,0 0,0 58,3 0,2 533,7 0,0 12,9

108,69 345,226 343,274 -1,952 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,5 641,3 0,97 12,2 0,0 0,0 4,7 63,0 30,7 564,3 1,1 14,0

115,078 345,223 343,074 -2,149 PEAD 125 Blando 1 0,60 34,8 676,1 0,72 12,9 0,0 0,0 3,5 66,5 30,5 594,8 0,8 14,8

120 345,222 342,920 -2,302 PEAD 125 Blando 1 0,60 31,0 707,1 0,55 13,5 0,0 0,0 2,7 69,2 27,7 622,4 0,6 15,4

122,144 345,222 342,853 -2,369 PEAD 125 Blando 1 0,60 14,7 721,8 0,24 13,7 0,0 0,0 1,2 70,4 13,3 635,7 0,3 15,7

126,651 345,348 342,712 -2,636 PEAD 125 Blando 1 0,60 35,1 756,9 0,51 14,2 0,0 0,0 2,5 72,9 32,0 667,7 0,6 16,3

128,66 344,335 342,649 -1,686 PEAD 125 Blando 1 0,60 12,4 769,3 0,23 14,5 0,0 0,0 1,1 74,0 11,1 678,8 0,3 16,5
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133,207 344,201 342,507 -1,694 PEAD 125 Blando 1 0,60 17,6 786,9 0,51 15,0 0,0 0,0 2,5 76,5 14,5 693,3 0,6 17,1

140 344,276 342,294 -1,983 PEAD 125 Blando 1 0,60 30,6 817,5 0,76 15,8 0,0 0,0 3,7 80,2 26,0 719,3 0,8 17,9

140,048 344,277 342,292 -1,985 PEAD 125 Blando 1 0,60 0,2 817,8 0,01 15,8 0,0 0,0 0,0 80,3 0,2 719,6 0,0 17,9

147,894 343,557 342,047 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 32,6 850,4 0,88 16,6 0,0 0,0 4,3 84,6 27,3 746,9 1,0 18,9

160 343,519 341,668 -1,851 PEAD 125 Blando 1 0,60 46,7 897,1 1,36 18,0 0,0 0,0 6,7 91,3 38,6 785,4 1,5 20,4

167,271 343,496 341,440 -2,056 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,3 933,5 0,82 18,8 0,0 0,0 4,0 95,3 31,4 816,9 0,9 21,3

175,386 343,478 341,186 -2,292 PEAD 125 Blando 1 0,60 49,1 982,5 0,91 19,7 0,0 0,0 4,5 99,7 43,6 860,5 1,0 22,3

180 343,361 341,041 -2,319 PEAD 125 Blando 1 0,60 30,9 1.013,4 0,52 20,3 0,0 0,0 2,5 102,3 27,8 888,2 0,6 22,9

181,222 343,330 341,003 -2,327 PEAD 125 Blando 1 0,60 8,3 1.021,7 0,14 20,4 0,0 0,0 0,7 103,0 7,5 895,7 0,2 23,1

200 342,852 340,647 -2,204 PEAD 125 Blando 1 0,60 122,0 1.143,7 2,11 22,5 0,0 0,0 10,3 113,3 109,3 1.005,0 2,3 25,4

209,738 342,604 340,463 -2,141 PEAD 125 Blando 1 0,60 58,7 1.202,4 1,10 23,6 0,0 0,0 5,4 118,7 52,1 1.057,1 1,2 26,6

212,245 342,048 340,416 -1,632 PEAD 125 Blando 1 0,60 11,9 1.214,3 0,28 23,9 0,0 0,0 1,4 120,0 10,2 1.067,3 0,3 26,9

218,195 341,845 340,303 -1,542 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,7 1.235,0 0,67 24,5 0,0 0,0 3,3 123,3 16,6 1.084,0 0,7 27,7

220 341,801 340,269 -1,532 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,9 1.240,9 0,20 24,8 0,0 0,0 1,0 124,3 4,7 1.088,7 0,2 27,9

224,045 341,702 340,192 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 13,0 1.253,9 0,46 25,2 0,0 0,0 2,2 126,5 10,3 1.099,0 0,5 28,4

230,071 341,703 340,078 -1,625 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,5 1.274,4 0,68 25,9 0,0 0,0 3,3 129,9 16,4 1.115,4 0,8 29,2

238,332 341,744 339,921 -1,823 PEAD 125 Blando 1 0,60 33,2 1.307,6 0,93 26,8 0,0 0,0 4,6 134,4 27,6 1.143,0 1,0 30,2

240 341,711 339,890 -1,821 PEAD 125 Blando 1 0,60 7,4 1.315,0 0,19 27,0 0,0 0,0 0,9 135,3 6,2 1.149,2 0,2 30,4

243,797 341,636 339,818 -1,818 PEAD 125 Blando 1 0,60 16,7 1.331,7 0,43 27,4 0,0 0,0 2,1 137,4 14,2 1.163,4 0,5 30,9

244,074 341,631 339,813 -1,818 PEAD 125 Blando 1 0,60 1,2 1.332,9 0,03 27,5 0,0 0,0 0,2 137,6 1,0 1.164,4 0,0 30,9

250,537 341,744 339,690 -2,054 PEAD 125 Blando 1 0,60 31,8 1.364,7 0,73 28,2 0,0 0,0 3,6 141,1 27,5 1.191,9 0,8 31,7

260 341,696 339,511 -2,185 PEAD 125 Blando 1 0,60 54,6 1.419,3 1,06 29,3 0,0 0,0 5,2 146,4 48,2 1.240,1 1,2 32,9

260,209 341,695 339,507 -2,188 PEAD 125 Blando 1 0,60 1,3 1.420,6 0,02 29,3 0,0 0,0 0,1 146,5 1,1 1.241,2 0,0 32,9

268,857 341,671 339,343 -2,328 PEAD 125 Blando 1 0,60 55,9 1.476,4 0,97 30,2 0,0 0,0 4,8 151,2 50,0 1.291,2 1,1 34,0

280 341,771 339,132 -2,639 PEAD 125 Blando 1 0,60 85,6 1.562,0 1,25 31,5 0,0 0,0 6,1 157,4 78,1 1.369,3 1,4 35,4

282,037 341,789 339,094 -2,695 PEAD 125 Blando 1 0,60 17,8 1.579,8 0,23 31,7 0,0 0,0 1,1 158,5 16,4 1.385,7 0,3 35,6

283,785 341,026 339,060 -1,966 PEAD 125 Blando 1 0,60 12,2 1.592,0 0,20 31,9 0,0 0,0 1,0 159,5 11,0 1.396,6 0,2 35,9

285,284 340,914 339,032 -1,882 PEAD 125 Blando 1 0,60 7,3 1.599,2 0,17 32,1 0,0 0,0 0,8 160,3 6,3 1.402,9 0,2 36,0

287,639 340,783 338,987 -1,796 PEAD 125 Blando 1 0,60 10,6 1.609,8 0,26 32,4 0,0 0,0 1,3 161,6 9,0 1.411,9 0,3 36,3

287,755 340,783 338,985 -1,798 PEAD 125 Blando 1 0,60 0,5 1.610,3 0,01 32,4 0,0 0,0 0,1 161,6 0,4 1.412,3 0,0 36,4

293,084 340,684 338,884 -1,800 PEAD 125 Blando 1 0,60 23,0 1.633,3 0,60 33,0 0,0 0,0 2,9 164,6 19,4 1.431,7 0,7 37,0

299,523 340,715 338,762 -1,953 PEAD 125 Blando 1 0,60 30,0 1.663,3 0,72 33,7 0,0 0,0 3,5 168,1 25,6 1.457,3 0,8 37,8

300 340,710 338,753 -1,956 PEAD 125 Blando 1 0,60 2,4 1.665,6 0,05 33,8 0,0 0,0 0,3 168,4 2,1 1.459,4 0,1 37,9

307,041 340,632 338,620 -2,012 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,1 1.701,7 0,79 34,5 0,0 0,0 3,9 172,3 31,3 1.490,7 0,9 38,8

313,372 340,506 338,500 -2,006 PEAD 125 Blando 1 0,60 33,2 1.734,9 0,71 35,3 0,0 0,0 3,5 175,8 28,9 1.519,6 0,8 39,5

320 340,388 338,374 -2,014 PEAD 125 Blando 1 0,60 34,8 1.769,7 0,75 36,0 0,0 0,0 3,7 179,4 30,3 1.549,9 0,8 40,4
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320,971 340,371 338,356 -2,015 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,1 1.774,8 0,11 36,1 0,0 0,0 0,5 179,9 4,5 1.554,4 0,1 40,5

340 340,249 337,996 -2,254 PEAD 125 Blando 1 0,60 111,3 1.886,2 2,14 38,3 0,0 0,0 10,5 190,4 98,5 1.652,9 2,4 42,9

342,372 340,234 337,951 -2,283 PEAD 125 Blando 1 0,60 15,4 1.901,6 0,27 38,5 0,0 0,0 1,3 191,7 13,8 1.666,7 0,3 43,2

345,623 339,399 337,889 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 15,9 1.917,5 0,37 38,9 0,0 0,0 1,8 193,5 13,7 1.680,4 0,4 43,6

351,86 339,270 337,718 -1,552 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,4 1.937,8 0,70 39,6 0,0 0,0 3,4 197,0 16,1 1.696,5 0,8 44,4

358,776 339,284 337,528 -1,756 PEAD 125 Blando 1 0,60 25,9 1.963,7 0,78 40,4 0,0 0,0 3,8 200,8 21,2 1.717,7 0,9 45,2

360 339,290 337,494 -1,796 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,2 1.968,8 0,14 40,5 0,0 0,0 0,7 201,4 4,3 1.722,0 0,2 45,4

364,742 339,315 337,364 -1,951 PEAD 125 Blando 1 0,60 22,0 1.990,8 0,53 41,0 0,0 0,0 2,6 204,0 18,8 1.740,8 0,6 46,0

371,974 339,299 337,165 -2,134 PEAD 125 Blando 1 0,60 39,1 2.029,9 0,81 41,8 0,0 0,0 4,0 208,0 34,2 1.775,0 0,9 46,9

377,93 339,278 337,002 -2,276 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,9 2.066,8 0,67 42,5 0,0 0,0 3,3 211,3 32,8 1.807,9 0,7 47,6

380 339,317 336,945 -2,372 PEAD 125 Blando 1 0,60 14,1 2.080,9 0,23 42,8 0,0 0,0 1,1 212,5 12,7 1.820,6 0,3 47,9

385,738 339,426 336,788 -2,638 PEAD 125 Blando 1 0,60 44,7 2.125,6 0,65 43,4 0,0 0,0 3,2 215,6 40,9 1.861,4 0,7 48,6

387,76 338,242 336,732 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 11,9 2.137,5 0,23 43,6 0,0 0,0 1,1 216,7 10,5 1.871,9 0,3 48,8

393,793 338,253 336,655 -1,598 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,2 2.157,7 0,68 44,3 0,0 0,0 3,3 220,1 16,1 1.888,0 0,8 49,6

400 338,186 336,575 -1,610 PEAD 125 Blando 1 0,60 21,9 2.179,6 0,70 45,0 0,0 0,0 3,4 223,5 17,7 1.905,8 0,8 50,4

401,285 338,172 336,559 -1,613 PEAD 125 Blando 1 0,60 4,6 2.184,2 0,14 45,1 0,0 0,0 0,7 224,2 3,7 1.909,5 0,2 50,5

409,646 338,216 336,452 -1,764 PEAD 125 Blando 1 0,60 32,4 2.216,5 0,94 46,1 0,0 0,0 4,6 228,8 26,7 1.936,2 1,0 51,6

416,464 338,238 336,365 -1,873 PEAD 125 Blando 1 0,60 30,0 2.246,6 0,77 46,9 0,0 0,0 3,8 232,5 25,4 1.961,6 0,9 52,4

420 338,227 336,320 -1,907 PEAD 125 Blando 1 0,60 16,6 2.263,2 0,40 47,3 0,0 0,0 1,9 234,5 14,3 1.975,9 0,4 52,9

423,621 338,215 336,273 -1,942 PEAD 125 Blando 1 0,60 17,6 2.280,8 0,41 47,7 0,0 0,0 2,0 236,5 15,1 1.991,0 0,5 53,3

433,526 338,485 336,146 -2,339 PEAD 125 Blando 1 0,60 58,5 2.339,3 1,11 48,8 0,0 0,0 5,5 241,9 51,8 2.042,8 1,2 54,5

434,875 337,816 336,129 -1,687 PEAD 125 Blando 1 0,60 7,2 2.346,5 0,15 48,9 0,0 0,0 0,7 242,7 6,3 2.049,1 0,2 54,7

438,37 337,758 336,084 -1,674 PEAD 125 Blando 1 0,60 13,4 2.359,9 0,39 49,3 0,0 0,0 1,9 244,6 11,0 2.060,2 0,4 55,1

440 337,644 336,064 -1,580 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,9 2.365,8 0,18 49,5 0,0 0,0 0,9 245,5 4,8 2.065,0 0,2 55,3

441,221 337,558 336,048 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 4,0 2.369,9 0,14 49,6 0,0 0,0 0,7 246,2 3,2 2.068,2 0,2 55,5
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0 347,181 344,000 -3,181

9,377 347,307 344,291 -3,016 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,5 19,5 0,90 0,9 0,0 0,0 3,1 3,1 15,4 15,4 1,0 1,0

19,101 347,438 344,593 -2,845 PEAD 140 Normal 4 0,60 38,0 57,5 0,93 1,8 0,0 0,0 3,2 6,3 33,70 49,1 1,1 2,1

20 347,454 344,621 -2,833 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,3 60,9 0,09 1,9 0,0 0,0 0,3 6,6 2,95 52,0 0,10 2,2

30,175 347,634 344,938 -2,696 PEAD 140 Normal 4 0,60 36,3 97,2 0,97 2,9 0,0 0,0 3,4 10,0 31,8 83,9 1,1 3,3

39,73 347,763 345,234 -2,529 PEAD 140 Normal 4 0,60 31,3 128,5 0,91 3,8 0,0 0,0 3,2 13,1 27,1 111,0 1,1 4,4

40 347,769 345,243 -2,526 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,8 129,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,1 13,2 0,7 111,7 0,0 4,4

51,312 348,002 345,594 -2,408 PEAD 140 Normal 4 0,60 34,0 163,3 1,1 4,9 0,0 0,0 3,7 16,9 29,0 140,7 1,3 5,7

60 348,110 345,864 -2,246 PEAD 140 Normal 4 0,60 23,9 187,2 0,83 5,7 0,0 0,0 2,9 19,8 20,1 160,7 1,0 6,7

61,363 348,127 345,906 -2,221 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,5 190,7 0,13 5,9 0,0 0,0 0,4 20,3 2,9 163,7 0,2 6,8

72,082 348,334 346,240 -2,094 PEAD 140 Normal 4 0,60 26,4 217,1 1,03 6,9 0,0 0,0 3,5 23,8 21,6 185,3 1,2 8,0

80 348,490 346,486 -2,005 PEAD 140 Normal 4 0,60 18,1 235,1 0,76 7,7 0,0 0,0 2,6 26,4 14,6 199,9 0,9 8,9

81,848 348,527 346,543 -1,984 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,0 239,2 0,18 7,8 0,0 0,0 0,6 27,0 3,2 203,1 0,2 9,1

92,74 348,761 346,881 -1,880 PEAD 140 Normal 4 0,60 22,8 262,0 1,04 8,9 0,0 0,0 3,6 30,6 18,0 221,1 1,2 10,3

100 348,731 347,107 -1,624 PEAD 140 Normal 4 0,60 13,2 275,2 0,69 9,6 0,0 0,0 2,4 33,0 10,0 231,1 0,8 11,1

104,248 348,714 347,239 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,5 281,7 0,41 10,0 0,0 0,0 1,4 34,4 4,6 235,7 0,5 11,6

107,406 349,263 347,337 -1,926 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,5 287,3 0,30 10,3 0,0 0,0 1,0 35,4 4,2 239,9 0,4 11,9
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0 351,807 348,230 -3,577

6,733 351,669 348,232 -3,437 PRFV 450 Normal 4 1,00 28,9 28,9 1,05 1,0 3,4 3,4 1,9 1,9 21,4 21,4 5,5 5,5

20 351,397 348,236 -3,161 PRFV 450 Normal 4 1,00 85,3 114,1 2,06 3,1 6,7 10,2 3,7 5,6 70,64 92,1 10,9 16,5

20,337 351,390 348,236 -3,154 PRFV 450 Normal 4 1,00 2,0 116,2 0,05 3,2 0,2 10,3 0,1 5,7 1,66 93,7 0,28 16,7

30,791 351,289 348,239 -3,050 PRFV 450 Normal 4 1,00 58,9 175,1 1,63 4,8 5,3 15,6 2,9 8,6 47,4 141,1 8,6 25,3

40 351,267 348,242 -3,025 PRFV 450 Normal 4 1,00 49,8 224,9 1,43 6,2 4,7 20,3 2,6 11,2 39,64 180,8 7,57 32,9

41,571 351,263 348,242 -3,021 PRFV 450 Normal 4 1,00 8,4 233,3 0,24 6,5 0,8 21,1 0,4 11,6 6,7 187,4 1,3 34,2

52,604 351,188 348,246 -2,942 PRFV 450 Normal 4 1,00 57,4 290,7 1,72 8,2 5,6 26,7 3,1 14,7 45,25 232,7 9,07 43,3

60 351,187 348,248 -2,939 PRFV 450 Normal 4 1,00 37,7 328,4 1,15 9,3 3,8 30,5 2,1 16,8 29,6 262,3 6,1 49,4

62,251 351,187 348,249 -2,938 PRFV 450 Normal 4 1,00 11,5 339,9 0,35 9,7 1,1 31,6 0,6 17,4 8,99 271,3 1,85 51,2

73,094 351,073 348,252 -2,821 PRFV 450 Normal 4 1,00 53,7 393,6 1,69 11,4 5,5 37,1 3,0 20,5 41,8 313,0 8,9 60,1

80 350,978 348,254 -2,724 PRFV 450 Normal 4 1,00 32,4 426,0 1,07 12,5 3,5 40,6 1,9 22,4 24,81 337,8 5,68 65,8

84,379 350,918 348,255 -2,663 PRFV 450 Normal 4 1,00 19,7 445,8 0,68 13,1 2,2 42,9 1,2 23,6 14,9 352,7 3,6 69,4

95,469 350,722 348,258 -2,464 PRFV 450 Normal 4 1,00 46,7 492,4 1,73 14,9 5,6 48,5 3,1 26,7 34,45 387,2 9,12 78,5

100 350,562 348,260 -2,302 PRFV 450 Normal 4 1,00 17,2 509,7 0,71 15,6 2,3 50,8 1,3 28,0 12,2 399,4 3,7 82,3

106,41 350,335 348,262 -2,073 PRFV 450 Normal 4 1,00 21,7 531,4 1,00 16,6 3,3 54,0 1,8 29,8 14,64 414,1 5,27 87,5

114,797 350,276 348,264 -2,012 PRFV 450 Normal 4 1,00 25,9 557,3 1,31 17,9 4,3 58,3 2,3 32,1 16,6 430,7 6,9 94,4

120 350,240 348,266 -1,975 PRFV 450 Normal 4 1,00 15,5 572,8 0,81 18,7 2,6 60,9 1,5 33,6 9,81 440,5 4,28 98,7

125,302 350,204 348,267 -1,937 PRFV 450 Normal 4 1,00 15,4 588,3 0,83 19,5 2,7 63,6 1,5 35,1 9,6 450,1 4,4 103,1

126,44 349,955 348,268 -1,687 PRFV 450 Normal 4 1,00 3,0 591,3 0,18 19,7 0,6 64,2 0,3 35,4 1,75 451,9 0,94 104,0

129,807 350,148 348,269 -1,879 PRFV 450 Normal 4 1,00 8,7 599,9 0,52 20,2 1,7 65,9 0,9 36,3 5,0 456,8 2,8 106,8

140 350,283 348,272 -2,011 PRFV 450 Normal 4 1,00 29,5 629,4 1,59 21,8 5,2 71,1 2,9 39,2 18,24 475,1 8,38 115,2

141,629 350,304 348,272 -2,032 PRFV 450 Normal 4 1,00 5,0 634,4 0,25 22,0 0,8 71,9 0,5 39,7 3,2 478,2 1,3 116,5

144,347 350,292 348,273 -2,019 PRFV 450 Duro 5 1,00 7,7 642,1 0,42 22,5 1,3 73,2 0,7 40,4 4,8 483,1 2,2 118,7

147,305 350,279 348,274 -2,005 PRFV 450 Duro 5 1,00 8,3 650,5 0,46 22,9 1,4 74,7 0,8 41,2 5,2 488,3 2,4 121,0

154,583 350,496 348,276 -2,220 PRFV 450 Duro 5 1,00 21,9 672,3 1,12 24,0 3,5 78,2 1,9 43,1 14,2 502,4 5,8 126,8

154,67 350,657 348,276 -2,381 PRFV 450 Duro 5 1,00 0,3 672,6 0,01 24,1 0,0 78,2 0,0 43,1 0,2 502,6 0,1 126,9

154,895 350,555 348,276 -2,279 PRFV 450 Duro 5 1,00 0,8 673,4 0,03 24,1 0,1 78,4 0,1 43,2 0,5 503,2 0,2 127,1

157,666 350,850 348,277 -2,573 PRFV 450 Duro 5 1,00 10,0 683,4 0,43 24,5 1,3 79,7 0,7 43,9 7,1 510,2 2,2 129,3

159,33 351,027 348,611 -2,416 PRFV 450 Duro 5 1,00 6,2 689,6 0,26 24,8 0,8 80,5 0,4 44,3 4,5 514,7 1,3 130,6

160 351,089 348,745 -2,344 PRFV 450 Duro 5 1,00 2,4 692,0 0,10 24,9 0,3 80,8 0,2 44,5 1,6 516,3 0,5 131,1

162,79 351,345 349,304 -2,041 PRFV 450 Duro 5 1,00 8,8 700,8 0,43 25,3 1,4 82,2 0,7 45,2 5,8 522,2 2,2 133,4

164,585 351,564 349,664 -1,900 PRFV 450 Duro 5 1,00 4,9 705,7 0,28 25,6 0,9 83,0 0,5 45,7 3,0 525,2 1,4 134,8

168,914 353,350 350,532 -2,818 PRFV 450 Duro 5 1,00 15,2 720,9 0,67 26,3 2,1 85,1 1,1 46,9 10,6 535,8 3,5 138,3

170,044 353,181 350,758 -2,423 PRFV 450 Duro 5 1,00 4,5 725,5 0,17 26,4 0,5 85,7 0,3 47,2 3,3 539,1 0,9 139,2

170,578 353,101 350,775 -2,326 PRFV 400 Duro 5 0,80 1,6 727,1 0,07 26,5 0,2 85,9 0,1 47,3 1,2 540,3 0,3 139,5
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179,909 353,103 351,071 -2,032 PRFV 400 Duro 5 0,80 25,2 752,2 1,16 27,7 3,3 89,2 2,1 49,3 17,5 557,8 5,6 145,1

180 353,105 351,074 -2,031 PRFV 400 Duro 5 0,80 0,2 752,5 0,01 27,7 0,0 89,2 0,0 49,3 0,1 557,9 0,1 145,2

185,026 353,209 351,234 -1,975 PRFV 400 Duro 5 0,80 12,1 764,6 0,63 28,3 1,8 91,0 1,1 50,5 7,9 565,9 3,0 148,2

195,486 353,625 351,566 -2,059 PRFV 400 Duro 5 0,80 25,4 789,9 1,30 29,6 3,7 94,7 2,3 52,8 16,8 582,6 6,3 154,5

200 353,652 351,710 -1,942 PRFV 400 Duro 5 0,80 10,8 800,8 0,56 30,2 1,6 96,3 1,0 53,7 7,1 589,8 2,7 157,3

203,884 353,675 351,833 -1,842 PRFV 400 Duro 5 0,80 8,7 809,4 0,48 30,6 1,4 97,7 0,9 54,6 5,5 595,2 2,3 159,6

206,952 354,118 351,931 -2,187 PRFV 400 Duro 5 0,80 7,5 816,9 0,38 31,0 1,1 98,8 0,7 55,3 4,9 600,1 1,9 161,5

213,534 353,990 352,140 -1,850 PRFV 400 Duro 5 0,80 16,0 832,9 0,82 31,8 2,3 101,1 1,4 56,7 10,6 610,8 4,0 165,5

213,748 353,986 352,135 -1,851 PRFV 400 Duro 5 0,80 0,5 833,4 0,03 31,9 0,1 101,2 0,0 56,8 0,3 611,0 0,1 165,6

220 354,049 351,986 -2,063 PRFV 400 Duro 5 0,80 14,6 848,0 0,78 32,7 2,2 103,4 1,4 58,1 9,4 620,5 3,8 169,4

224,435 354,093 351,880 -2,213 PRFV 400 Duro 5 0,80 11,6 859,6 0,55 33,2 1,6 105,0 1,0 59,1 8,0 628,5 2,7 172,0

239,92 353,913 351,510 -2,403 PRFV 400 Duro 5 0,80 45,1 904,7 1,93 35,1 5,5 110,4 3,4 62,5 32,3 660,8 9,4 181,4

240 353,912 351,508 -2,404 PRFV 400 Duro 5 0,80 0,2 905,0 0,01 35,1 0,0 110,5 0,0 62,5 0,2 661,0 0,0 181,5

254,605 353,692 351,160 -2,532 PRFV 400 Duro 5 0,80 46,6 951,6 1,82 37,0 5,2 115,7 3,2 65,8 34,6 695,6 8,8 190,3

260 353,553 351,031 -2,522 PRFV 400 Duro 5 0,80 17,8 969,4 0,67 37,6 1,9 117,6 1,2 66,9 13,3 708,9 3,3 193,5

265,647 353,408 350,896 -2,512 PRFV 400 Duro 5 0,80 18,5 988,0 0,70 38,3 2,0 119,6 1,2 68,2 13,9 722,8 3,4 197,0

277,623 353,165 350,610 -2,555 PRFV 400 Duro 5 0,80 39,6 1.027,6 1,49 39,8 4,2 123,8 2,6 70,8 29,8 752,6 7,2 204,2

280 353,074 350,553 -2,521 PRFV 400 Duro 5 0,80 7,9 1.035,5 0,30 40,1 0,8 124,7 0,5 71,3 5,9 758,5 1,4 205,6

286,691 352,818 350,394 -2,424 PRFV 400 Duro 5 0,80 21,4 1.056,9 0,83 41,0 2,4 127,0 1,5 72,8 15,9 774,4 4,0 209,7

296,951 352,445 350,149 -2,296 PRFV 400 Duro 5 0,80 30,8 1.087,7 1,28 42,2 3,6 130,7 2,3 75,1 22,3 796,8 6,2 215,9

300 352,426 350,076 -2,350 PRFV 400 Duro 5 0,80 9,0 1.096,7 0,38 42,6 1,1 131,7 0,7 75,7 6,4 803,2 1,8 217,7

302,781 352,408 350,010 -2,398 PRFV 400 Duro 5 0,80 8,4 1.105,1 0,35 43,0 1,0 132,7 0,6 76,4 6,1 809,3 1,7 219,4

304,136 352,409 349,977 -2,432 PRFV 400 Duro 5 0,80 4,2 1.109,3 0,17 43,1 0,5 133,2 0,3 76,7 3,1 812,4 0,8 220,2

310,414 351,737 349,827 -1,910 PRFV 400 Duro 5 0,80 16,9 1.126,2 0,78 43,9 2,2 135,4 1,4 78,0 11,7 824,1 3,8 224,0

317,189 351,478 349,666 -1,812 PRFV 400 Duro 5 0,80 14,8 1.141,0 0,84 44,8 2,4 137,8 1,5 79,5 9,2 833,3 4,1 228,1

320 351,423 349,599 -1,824 PRFV 400 Duro 5 0,80 5,9 1.146,9 0,35 45,1 1,0 138,8 0,6 80,1 3,6 837,0 1,7 229,8

325,881 351,308 349,458 -1,850 PRFV 400 Duro 5 0,80 12,6 1.159,5 0,73 45,8 2,1 140,9 1,3 81,4 7,8 844,7 3,6 233,4

335,28 351,357 349,234 -2,123 PRFV 400 Duro 5 0,80 22,4 1.181,9 1,17 47,0 3,3 144,2 2,1 83,5 14,6 859,4 5,7 239,1

338,336 351,303 349,161 -2,142 PRFV 400 Duro 5 0,80 8,0 1.189,9 0,38 47,4 1,1 145,3 0,7 84,2 5,5 864,8 1,8 240,9

340 351,274 348,765 -2,509 PRFV 400 Duro 5 0,80 4,9 1.194,8 0,21 47,6 0,6 145,9 0,4 84,5 3,5 868,4 1,0 241,9

342,186 351,236 348,246 -2,990 PRFV 400 Duro 5 0,80 8,1 1.203,0 0,27 47,9 0,8 146,7 0,5 85,0 6,3 874,7 1,3 243,2

346,905 349,953 347,124 -2,829 PRFV 400 Duro 5 0,80 19,0 1.221,9 0,59 48,5 1,7 148,4 1,0 86,1 15,1 889,8 2,9 246,1

351,541 346,737 346,022 -0,715 PRFV 400 Duro 5 0,80 10,5 1.232,5 0,58 49,0 1,6 150,0 1,0 87,1 6,7 896,5 2,8 248,9

355,887 346,825 344,989 -1,836 PRFV 400 Duro 5 0,80 6,1 1.238,6 0,54 49,6 1,5 151,5 1,0 88,0 2,5 899,0 2,6 251,5

356,444 346,810 344,857 -1,953 PRFV 400 Duro 5 0,80 1,2 1.239,8 0,07 49,6 0,2 151,7 0,1 88,2 0,8 899,8 0,3 251,8

360 343,903 344,011 0,108 PRFV 400 Duro 5 0,80 4,3 1.244,1 0,44 50,1 1,3 153,0 0,8 88,9 1,4 901,2 2,1 254,0
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361,372 342,782 343,685 0,903 PRFV 400 Duro 5 0,80 0,7 1.244,8 0,17 50,3 0,5 153,5 0,3 89,2 -0,5 900,7 0,8 254,8

363,064 342,783 343,283 0,500 PRFV 400 Duro 5 0,80 1,1 1.245,9 0,21 50,5 0,6 154,1 0,4 89,6 -0,3 900,5 1,0 255,8

366,064 342,784 343,283 0,499 PRFV 400 Duro 5 0,80 1,3 1.247,3 0,37 50,8 1,1 155,1 0,7 90,3 -1,1 899,3 1,8 257,7

373,499 342,786 341,796 -0,990 PRFV 400 Duro 5 0,80 5,3 1.252,6 0,93 51,8 2,6 157,8 1,6 91,9 -0,8 898,5 4,5 262,2

380 342,900 340,496 -2,405 PRFV 400 Duro 5 0,80 13,2 1.265,8 0,81 52,6 2,3 160,1 1,4 93,3 7,9 906,4 3,9 266,1

381,972 342,935 340,101 -2,834 PRFV 400 Duro 5 0,80 6,9 1.272,7 0,25 52,8 0,7 160,8 0,4 93,8 5,2 911,6 1,2 267,3

385,687 340,933 339,358 -1,575 PRFV 400 Duro 5 0,80 10,5 1.283,2 0,46 53,3 1,3 162,1 0,8 94,6 7,4 919,0 2,2 269,5

388,208 340,915 338,854 -2,061 PRFV 400 Duro 5 0,80 5,4 1.288,5 0,31 53,6 0,9 163,0 0,6 95,2 3,3 922,3 1,5 271,0

395,199 340,865 338,218 -2,647 PRFV 400 Duro 5 0,80 21,0 1.309,6 0,87 54,5 2,5 165,5 1,5 96,7 15,3 937,6 4,2 275,3

400 341,030 337,781 -3,249 PRFV 400 Duro 5 0,80 22,7 1.332,3 0,60 55,1 1,7 167,2 1,1 97,7 18,8 956,4 2,9 278,2

401,509 341,082 337,644 -3,438 PRFV 400 Duro 5 0,80 9,1 1.341,4 0,19 55,2 0,5 167,7 0,3 98,1 7,8 964,2 0,9 279,1

405,184 339,223 337,310 -1,913 PRFV 400 Duro 5 0,80 13,6 1.354,9 0,46 55,7 1,3 169,0 0,8 98,9 10,5 974,7 2,2 281,3

412,904 339,310 336,608 -2,702 PRFV 400 Duro 5 0,80 22,7 1.377,6 0,96 56,7 2,7 171,7 1,7 100,6 16,3 991,1 4,7 286,0

417,837 339,365 336,159 -3,206 PRFV 400 Duro 5 0,80 22,9 1.400,5 0,61 57,3 1,7 173,5 1,1 101,7 18,8 1.009,9 3,0 289,0

419,574 339,384 336,084 -3,300 PEAD 400 Duro 5 0,80 9,5 1.410,0 0,22 57,5 0,2 173,7 0,8 102,5 8,1 1.017,9 0,6 289,6

420 339,357 336,066 -3,291 PEAD 400 Duro 5 0,80 2,4 1.412,4 0,05 57,6 0,0 173,7 0,2 102,7 2,0 1.019,9 0,2 289,8

434,909 338,417 335,423 -2,994 PEAD 400 Duro 5 0,80 67,0 1.479,3 1,86 59,4 1,7 175,5 6,8 109,5 54,7 1.074,6 5,5 295,2

440 337,999 335,204 -2,795 PEAD 400 Duro 5 0,80 20,3 1.499,7 0,63 60,0 0,6 176,1 2,3 111,8 16,1 1.090,8 1,9 297,1

443,952 337,674 335,033 -2,641 PEAD 400 Duro 5 0,80 14,4 1.514,1 0,49 60,5 0,5 176,6 1,8 113,6 11,2 1.102,0 1,5 298,5

448,5 337,655 334,837 -2,818 PEAD 400 Duro 5 0,80 16,7 1.530,8 0,57 61,1 0,5 177,1 2,1 115,7 13,0 1.114,9 1,7 300,2

455,565 337,897 334,533 -3,364 PEAD 400 Duro 5 0,80 37,5 1.568,3 0,88 62,0 0,8 177,9 3,2 118,9 31,7 1.146,6 2,6 302,8

459,725 336,028 334,353 -1,675 PEAD 400 Duro 5 0,80 14,3 1.582,6 0,52 62,5 0,5 178,4 1,9 120,8 10,8 1.157,4 1,5 304,3

460 336,025 334,341 -1,683 PEAD 400 Duro 5 0,80 0,5 1.583,1 0,03 62,5 0,0 178,4 0,1 120,9 0,3 1.157,7 0,1 304,4

479,901 335,797 333,483 -2,314 PEAD 400 Duro 5 0,80 48,1 1.631,2 2,48 65,0 2,3 180,8 9,1 130,0 31,7 1.189,4 7,3 311,8

480 335,798 333,479 -2,319 PEAD 400 Duro 5 0,80 0,3 1.631,5 0,01 65,0 0,0 180,8 0,0 130,1 0,2 1.189,6 0,0 311,8

494,361 336,011 332,860 -3,151 PEAD 400 Duro 5 0,80 58,8 1.690,3 1,79 66,8 1,7 182,5 6,6 136,7 47,0 1.236,6 5,3 317,1

496,546 334,616 332,766 -1,850 PEAD 400 Duro 5 0,80 7,3 1.697,6 0,27 67,1 0,3 182,7 1,0 137,7 5,5 1.242,1 0,8 317,9

500 334,607 332,617 -1,990 PEAD 400 Duro 5 0,80 7,9 1.705,5 0,43 67,5 0,4 183,1 1,6 139,2 5,0 1.247,1 1,3 319,1

507,399 334,589 332,298 -2,291 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,2 1.726,7 0,93 68,4 0,9 184,0 3,6 142,8 14,8 1.261,9 2,8 321,9

514,974 334,658 331,971 -2,687 PEAD 400 Normal 4 0,80 26,9 1.753,6 0,95 69,4 0,9 184,9 3,7 146,5 20,4 1.282,3 2,8 324,7

520 334,814 331,755 -3,059 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,7 1.776,3 0,63 70,0 0,6 185,6 2,4 149,0 18,4 1.300,7 1,9 326,6

522,045 334,877 331,667 -3,210 PEAD 400 Normal 4 0,80 11,2 1.787,5 0,26 70,3 0,2 185,8 1,0 150,0 9,5 1.310,2 0,8 327,4

523,525 333,822 331,603 -2,219 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,0 1.793,5 0,19 70,5 0,2 186,0 0,7 150,7 4,8 1.314,9 0,6 327,9

528,578 333,725 331,385 -2,340 PEAD 400 Normal 4 0,80 15,8 1.809,3 0,63 71,1 0,6 186,6 2,5 153,2 11,4 1.326,3 1,9 329,8

535,093 333,615 331,104 -2,511 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,2 1.831,5 0,82 71,9 0,8 187,4 3,2 156,3 16,6 1.343,0 2,4 332,2

540 333,681 330,893 -2,788 PEAD 400 Normal 4 0,80 19,0 1.850,6 0,62 72,5 0,6 188,0 2,4 158,7 14,8 1.357,8 1,8 334,1

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 39



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��=
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

	��������>��

542,419 333,713 330,788 -2,925 PEAD 400 Normal 4 0,80 10,5 1.861,1 0,30 72,8 0,3 188,3 1,2 159,9 8,4 1.366,2 0,9 335,0

549,494 333,857 330,483 -3,374 PEAD 400 Normal 4 0,80 42,1 1.903,1 0,89 73,7 0,9 189,2 3,4 163,3 36,0 1.402,2 2,6 337,6

551,434 332,250 330,400 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,6 1.910,8 0,24 74,0 0,2 189,4 0,9 164,3 6,0 1.408,1 0,7 338,3

554,42 332,198 330,271 -1,927 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,2 1.917,9 0,38 74,3 0,4 189,8 1,5 165,7 4,6 1.412,7 1,1 339,5

559,811 332,104 330,247 -1,857 PEAD 400 Normal 4 0,80 13,0 1.930,9 0,68 75,0 0,7 190,4 2,6 168,4 8,3 1.421,1 2,0 341,5

560 332,103 330,246 -1,857 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,4 1.931,4 0,02 75,0 0,0 190,4 0,1 168,5 0,3 1.421,4 0,1 341,5

569,449 332,059 330,203 -1,856 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,2 1.953,6 1,19 76,2 1,2 191,6 4,6 173,1 14,0 1.435,4 3,5 345,1

580 332,062 330,156 -1,906 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,2 1.978,8 1,33 77,6 1,3 192,9 5,1 178,2 16,1 1.451,5 3,9 349,0

580,165 332,062 330,155 -1,907 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,4 1.979,2 0,02 77,6 0,0 192,9 0,1 178,3 0,3 1.451,8 0,1 349,1

588,889 332,091 330,116 -1,975 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,8 2.000,9 1,10 78,7 1,1 194,0 4,3 182,5 14,3 1.466,1 3,3 352,3

597,166 332,060 330,078 -1,982 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,2 2.022,1 1,04 79,7 1,0 195,0 4,0 186,6 14,1 1.480,1 3,1 355,4

600 332,004 330,065 -1,939 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,2 2.029,3 0,36 80,1 0,3 195,3 1,4 188,0 4,7 1.484,9 1,1 356,5

605,826 331,889 330,039 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 14,1 2.043,4 0,73 80,8 0,7 196,0 2,8 190,8 9,0 1.493,9 2,2 358,7

608,54 332,255 330,027 -2,228 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,3 2.050,6 0,34 81,1 0,3 196,4 1,3 192,1 4,9 1.498,8 1,0 359,7

620 331,789 329,975 -1,814 PEAD 400 Normal 4 0,80 30,4 2.081,0 1,44 82,6 1,4 197,8 5,6 197,7 20,5 1.519,3 4,3 364,0

620,243 331,779 329,974 -1,805 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,6 2.081,5 0,03 82,6 0,0 197,8 0,1 197,8 0,3 1.519,7 0,1 364,0

627,835 331,794 329,940 -1,854 PEAD 400 Normal 4 0,80 17,5 2.099,0 0,95 83,6 0,9 198,7 3,7 201,5 10,9 1.530,6 2,8 366,9

637,01 331,730 329,899 -1,831 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,3 2.120,3 1,15 84,7 1,1 199,9 4,5 206,0 13,4 1.544,0 3,4 370,3

637,791 331,728 329,895 -1,833 PEAD 400 Normal 4 0,80 1,8 2.122,1 0,10 84,8 0,1 200,0 0,4 206,4 1,1 1.545,2 0,3 370,6

640 331,723 329,824 -1,899 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,2 2.127,3 0,28 85,1 0,3 200,2 1,1 207,4 3,3 1.548,5 0,8 371,4

645,437 331,710 329,648 -2,062 PEAD 400 Normal 4 0,80 14,0 2.141,3 0,68 85,8 0,7 200,9 2,6 210,1 9,3 1.557,7 2,0 373,5

654,362 332,058 329,361 -2,697 PEAD 400 Normal 4 0,80 29,8 2.171,1 1,12 86,9 1,1 202,0 4,3 214,4 22,2 1.579,9 3,3 376,8

660 332,020 329,179 -2,841 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,3 2.194,4 0,71 87,6 0,7 202,7 2,7 217,2 18,5 1.598,4 2,1 378,9

666,829 331,973 328,959 -3,014 PEAD 400 Normal 4 0,80 30,9 2.225,3 0,86 88,5 0,8 203,5 3,3 220,5 25,0 1.623,4 2,6 381,4

674,899 331,498 328,698 -2,800 PEAD 400 Normal 4 0,80 35,8 2.261,2 1,01 89,5 1,0 204,5 3,9 224,4 28,9 1.652,3 3,0 384,5

680 331,198 328,534 -2,664 PEAD 400 Normal 4 0,80 20,7 2.281,8 0,64 90,1 0,6 205,1 2,5 226,9 16,3 1.668,5 1,9 386,4

700 330,022 327,889 -2,133 PEAD 400 Normal 4 0,80 67,5 2.349,3 2,51 92,6 2,4 207,6 9,7 236,7 50,3 1.718,8 7,5 393,8

714,398 329,175 327,425 -1,750 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

720 329,181 327,244 -1,937 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

722,602 329,184 327,160 -2,024 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

725 329,251 327,083 -2,168 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

730,891 329,415 326,893 -2,522 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

735,406 329,418 326,748 -2,670 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

737,919 329,316 326,667 -2,649 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

740 328,776 326,600 -2,176 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

741,901 328,282 326,538 -1,744 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8
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745,477 329,636 326,423 -3,213 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

747,203 329,840 326,367 -3,473 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

753,8 330,200 326,155 -4,045 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

760 330,235 325,955 -4,280 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

762,561 330,250 325,872 -4,378 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

768,873 329,900 325,669 -4,231 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

773,934 330,250 325,506 -4,744 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

780 330,272 325,310 -4,962 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

782,125 330,280 325,242 -5,038 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

788,932 328,230 325,022 -3,208 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

800 328,032 324,666 -3,366 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

800,658 328,020 324,644 -3,376 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

809,103 326,110 324,372 -1,738 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

817,448 326,380 324,103 -2,277 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

820 326,434 324,021 -2,413 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

837,405 326,803 323,689 -3,114 AH 400 HINCA PASO CARRETERA NACIONAL 2.349,3 92,6 207,6 236,7 1.718,8 393,8

838,484 326,826 323,668 -3,158 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,8 2.355,1 0,14 92,8 0,1 207,7 0,5 237,2 4,9 1.723,7 0,4 394,2

840 326,824 323,639 -3,184 PEAD 400 Normal 4 0,80 8,4 2.363,5 0,19 93,0 0,2 207,9 0,7 237,9 7,0 1.730,7 0,6 394,8

846,445 326,813 323,516 -3,297 PEAD 400 Normal 4 0,80 38,4 2.401,9 0,81 93,8 0,8 208,7 3,1 241,1 32,9 1.763,6 2,4 397,2

857,526 326,822 323,305 -3,517 PEAD 400 Normal 4 0,80 76,7 2.478,6 1,39 95,2 1,4 210,0 5,4 246,5 67,2 1.830,8 4,1 401,3

860 326,843 323,258 -3,585 PEAD 400 Normal 4 0,80 18,6 2.497,1 0,31 95,5 0,3 210,3 1,2 247,7 16,4 1.847,2 0,9 402,3

860,871 326,850 323,241 -3,609 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,8 2.504,0 0,11 95,6 0,1 210,4 0,4 248,1 6,1 1.853,3 0,3 402,6

868,671 326,864 323,092 -3,772 PEAD 400 Normal 4 0,80 66,8 2.570,8 0,98 96,6 1,0 211,4 3,8 251,9 60,1 1.913,4 2,9 405,5

875,621 326,882 322,959 -3,923 PEAD 400 Normal 4 0,80 67,9 2.638,6 0,87 97,4 0,8 212,2 3,4 255,3 61,9 1.975,3 2,6 408,1

880 326,964 322,876 -4,088 PEAD 400 Normal 4 0,80 48,1 2.686,8 0,55 98,0 0,5 212,8 2,1 257,4 44,4 2.019,6 1,6 409,7

882,872 327,018 322,821 -4,197 PEAD 400 Normal 4 0,80 34,7 2.721,4 0,36 98,3 0,4 213,1 1,4 258,8 32,2 2.051,8 1,1 410,8

886,541 324,601 322,751 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 24,9 2.746,4 0,46 98,8 0,4 213,6 1,8 260,6 21,8 2.073,6 1,4 412,2

897,695 324,767 322,538 -2,229 PEAD 400 Normal 4 0,80 29,9 2.776,3 1,40 100,2 1,4 214,9 5,4 266,0 20,3 2.093,9 4,2 416,3

900 324,750 322,494 -2,255 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,0 2.783,3 0,29 100,5 0,3 215,2 1,1 267,2 5,0 2.098,9 0,9 417,2

907,33 324,694 322,354 -2,340 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,1 2.806,4 0,92 101,4 0,9 216,1 3,6 270,7 16,8 2.115,8 2,7 419,9

917,162 324,724 322,166 -2,558 PEAD 400 Normal 4 0,80 34,0 2.840,5 1,24 102,7 1,2 217,3 4,8 275,5 25,6 2.141,3 3,7 423,6

920 324,720 322,112 -2,607 PEAD 400 Normal 4 0,80 10,6 2.851,1 0,36 103,0 0,3 217,6 1,4 276,9 8,2 2.149,5 1,1 424,7

923,058 324,715 322,054 -2,661 PEAD 400 Normal 4 0,80 11,7 2.862,8 0,38 103,4 0,4 218,0 1,5 278,4 9,1 2.158,6 1,1 425,8

930,867 325,042 321,905 -3,137 PEAD 400 Normal 4 0,80 37,3 2.900,1 0,98 104,4 1,0 219,0 3,8 282,2 30,6 2.189,2 2,9 428,7

939,92 324,644 321,732 -2,912 PEAD 400 Normal 4 0,80 42,6 2.942,8 1,14 105,5 1,1 220,1 4,4 286,6 34,8 2.224,0 3,4 432,1

940 324,645 321,731 -2,915 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,4 2.943,1 0,01 105,5 0,0 220,1 0,0 286,6 0,3 2.224,3 0,0 432,1
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952,935 324,812 321,484 -3,328 PEAD 400 Normal 4 0,80 74,6 3.017,7 1,62 107,1 1,6 221,7 6,3 293,0 63,4 2.287,7 4,8 437,0

956,266 324,848 321,420 -3,428 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,1 3.039,7 0,42 107,6 0,4 222,1 1,6 294,6 19,2 2.307,0 1,2 438,2

958,759 324,875 321,394 -3,481 PEAD 400 Normal 4 0,80 17,3 3.057,1 0,31 107,9 0,3 222,4 1,2 295,8 15,2 2.322,1 0,9 439,1

960 324,941 321,382 -3,560 PEAD 400 Normal 4 0,80 9,1 3.066,1 0,16 108,0 0,2 222,5 0,6 296,4 8,0 2.330,1 0,5 439,6

960,517 324,969 321,376 -3,593 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,0 3.070,1 0,06 108,1 0,1 222,6 0,3 296,6 3,5 2.333,7 0,2 439,8

964,398 324,017 321,336 -2,681 PEAD 400 Normal 4 0,80 20,4 3.090,5 0,49 108,6 0,5 223,1 1,9 298,5 17,1 2.350,7 1,4 441,3

968,799 323,869 321,291 -2,578 PEAD 400 Normal 4 0,80 16,9 3.107,4 0,55 109,1 0,5 223,6 2,1 300,7 13,1 2.363,8 1,6 442,9

970,136 323,867 321,277 -2,590 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,0 3.112,4 0,17 109,3 0,2 223,8 0,7 301,3 3,8 2.367,6 0,5 443,4

972,239 323,120 321,256 -1,864 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,4 3.118,8 0,26 109,6 0,3 224,0 1,0 302,4 4,6 2.372,3 0,8 444,2

974,008 323,037 321,238 -1,799 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,1 3.122,9 0,22 109,8 0,2 224,2 0,9 303,2 2,6 2.374,8 0,7 444,8

980 323,105 321,176 -1,930 PEAD 400 Normal 4 0,80 14,2 3.137,0 0,75 110,5 0,7 225,0 2,9 306,1 9,0 2.383,8 2,2 447,1

981,36 323,121 321,162 -1,959 PEAD 400 Normal 4 0,80 3,4 3.140,4 0,17 110,7 0,2 225,1 0,7 306,8 2,2 2.386,0 0,5 447,6

990,446 323,090 321,069 -2,021 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,5 3.163,9 1,14 111,9 1,1 226,2 4,4 311,2 15,6 2.401,7 3,4 451,0

990,795 322,931 321,065 -1,866 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,9 3.164,8 0,04 111,9 0,0 226,3 0,2 311,4 0,6 2.402,3 0,1 451,1

1000 322,843 320,970 -1,873 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,8 3.186,6 1,16 113,1 1,1 227,4 4,5 315,9 13,9 2.416,1 3,4 454,6

1020 322,651 320,765 -1,887 PEAD 400 Normal 4 0,80 47,8 3.234,3 2,51 115,6 2,4 229,9 9,7 325,6 30,5 2.446,7 7,5 462,0

1040 322,460 320,559 -1,901 PEAD 400 Normal 4 0,80 48,2 3.282,6 2,51 118,1 2,4 232,3 9,7 335,4 31,0 2.477,7 7,5 469,5

1055,682 322,310 320,398 -1,912 PEAD 400 Normal 4 0,80 38,2 3.320,7 1,97 120,1 1,9 234,2 7,6 343,0 24,7 2.502,4 5,9 475,3

1060 322,312 320,353 -1,959 PEAD 400 Normal 4 0,80 10,7 3.331,5 0,54 120,6 0,5 234,7 2,1 345,1 7,0 2.509,4 1,6 477,0

1067,051 322,316 320,281 -2,035 PEAD 400 Normal 4 0,80 18,3 3.349,8 0,89 121,5 0,9 235,6 3,4 348,5 12,2 2.521,6 2,6 479,6

1076,88 322,234 320,180 -2,054 PEAD 400 Normal 4 0,80 26,3 3.376,1 1,23 122,7 1,2 236,8 4,8 353,3 17,9 2.539,5 3,7 483,3

1080 322,198 320,148 -2,050 PEAD 400 Normal 4 0,80 8,4 3.384,5 0,39 123,1 0,4 237,2 1,5 354,9 5,7 2.545,2 1,2 484,4

1088,087 322,104 320,065 -2,039 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,7 3.406,2 1,02 124,1 1,0 238,2 3,9 358,8 14,7 2.560,0 3,0 487,4

1099,01 322,082 319,952 -2,130 PEAD 400 Normal 4 0,80 30,1 3.436,3 1,37 125,5 1,3 239,5 5,3 364,1 20,7 2.580,6 4,1 491,5

1100 322,067 319,942 -2,125 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,8 3.439,1 0,12 125,6 0,1 239,6 0,5 364,6 2,0 2.582,6 0,4 491,9

1108,56 321,940 319,854 -2,086 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,9 3.463,0 1,08 126,7 1,0 240,7 4,2 368,8 16,5 2.599,1 3,2 495,1

1119,824 321,870 319,738 -2,132 PEAD 400 Normal 4 0,80 31,5 3.494,5 1,42 128,1 1,4 242,1 5,5 374,3 21,8 2.621,0 4,2 499,3

1120 321,867 319,736 -2,131 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,5 3.495,0 0,02 128,1 0,0 242,1 0,1 374,3 0,3 2.621,3 0,1 499,4

1130,757 321,699 319,626 -2,073 PEAD 400 Normal 4 0,80 30,0 3.525,0 1,35 129,5 1,3 243,4 5,2 379,6 20,7 2.642,0 4,0 503,4

1140 321,676 319,531 -2,145 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,9 3.550,9 1,16 130,6 1,1 244,5 4,5 384,1 17,9 2.660,0 3,5 506,8

1141,496 321,672 319,515 -2,157 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,3 3.555,2 0,19 130,8 0,2 244,7 0,7 384,8 3,0 2.663,0 0,6 507,4

1151,122 321,587 319,416 -2,171 PEAD 400 Normal 4 0,80 27,9 3.583,1 1,21 132,0 1,2 245,9 4,7 389,5 19,6 2.682,6 3,6 511,0

1158,032 321,616 319,345 -2,271 PEAD 400 Normal 4 0,80 20,8 3.603,9 0,87 132,9 0,8 246,7 3,4 392,9 14,9 2.697,5 2,6 513,6

1160 321,639 319,325 -2,314 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,2 3.610,1 0,25 133,2 0,2 247,0 1,0 393,8 4,5 2.702,0 0,7 514,3

1161,141 321,652 319,313 -2,339 PEAD 400 Normal 4 0,80 3,7 3.613,8 0,14 133,3 0,1 247,1 0,6 394,4 2,7 2.704,7 0,4 514,7

1164 321,492 319,284 -2,208 PEAD 400 Normal 4 0,80 8,9 3.622,7 0,36 133,7 0,3 247,5 1,4 395,8 6,4 2.711,1 1,1 515,8
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1164,708 321,452 319,285 -2,167 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,1 3.624,8 0,09 133,8 0,1 247,5 0,3 396,1 1,5 2.712,6 0,3 516,1

1175,686 321,214 319,299 -1,915 PEAD 400 Normal 4 0,80 29,4 3.654,2 1,38 135,1 1,3 248,9 5,3 401,5 20,0 2.732,5 4,1 520,2

1180 321,218 319,304 -1,914 PEAD 400 Normal 4 0,80 10,6 3.664,7 0,54 135,7 0,5 249,4 2,1 403,6 6,8 2.739,4 1,6 521,8

1186,748 321,225 319,313 -1,912 PEAD 400 Normal 4 0,80 16,5 3.681,2 0,85 136,5 0,8 250,2 3,3 406,9 10,7 2.750,1 2,5 524,3

1196,389 321,168 319,325 -1,843 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,0 3.704,2 1,21 137,7 1,2 251,4 4,7 411,6 14,7 2.764,8 3,6 527,9

1200 321,181 319,330 -1,852 PEAD 400 Normal 4 0,80 8,4 3.712,6 0,45 138,2 0,4 251,8 1,8 413,3 5,3 2.770,1 1,3 529,2

1207,119 321,208 319,339 -1,869 PEAD 400 Normal 4 0,80 16,8 3.729,4 0,89 139,1 0,9 252,7 3,5 416,8 10,6 2.780,7 2,7 531,9

1217,79 321,210 319,352 -1,858 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,2 3.754,6 1,34 140,4 1,3 254,0 5,2 422,0 16,0 2.796,7 4,0 535,9

1220 321,227 319,355 -1,872 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,2 3.759,8 0,28 140,7 0,3 254,3 1,1 423,1 3,3 2.800,0 0,8 536,7

1228,715 321,295 319,366 -1,929 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,1 3.780,9 1,09 141,8 1,1 255,4 4,2 427,3 13,6 2.813,6 3,3 540,0

1238,156 321,243 319,378 -1,865 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,8 3.803,7 1,19 143,0 1,2 256,5 4,6 431,9 14,7 2.828,3 3,5 543,5

1240 321,259 319,380 -1,879 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,4 3.808,1 0,23 143,2 0,2 256,7 0,9 432,8 2,8 2.831,1 0,7 544,2

1248,891 321,336 319,392 -1,944 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,7 3.829,8 1,12 144,3 1,1 257,8 4,3 437,1 14,1 2.845,2 3,3 547,5

1259,615 321,284 319,405 -1,879 PEAD 400 Normal 4 0,80 26,2 3.856,0 1,35 145,7 1,3 259,1 5,2 442,4 17,0 2.862,2 4,0 551,5

1260 321,286 319,406 -1,880 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,9 3.856,9 0,05 145,7 0,0 259,2 0,2 442,5 0,6 2.862,7 0,1 551,6

1270,607 321,344 319,419 -1,925 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,7 3.882,7 1,33 147,1 1,3 260,5 5,2 447,7 16,6 2.879,4 4,0 555,6

1279,815 321,281 319,431 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,1 3.904,8 1,16 148,2 1,1 261,6 4,5 452,2 14,2 2.893,5 3,4 559,0

1280 321,282 319,431 -1,851 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,4 3.905,2 0,02 148,2 0,0 261,6 0,1 452,3 0,3 2.893,8 0,1 559,1

1290,261 321,326 319,444 -1,882 PEAD 400 Normal 4 0,80 24,3 3.929,5 1,29 149,5 1,3 262,9 5,0 457,3 15,4 2.909,2 3,8 563,0

1300 321,465 319,456 -2,008 PEAD 400 Normal 4 0,80 24,4 3.953,8 1,22 150,7 1,2 264,1 4,7 462,0 16,0 2.925,2 3,6 566,6

1300,565 321,473 319,457 -2,016 PEAD 400 Normal 4 0,80 1,5 3.955,3 0,07 150,8 0,1 264,1 0,3 462,3 1,0 2.926,2 0,2 566,8

1310,684 321,498 319,470 -2,028 PEAD 400 Normal 4 0,80 26,7 3.982,0 1,27 152,1 1,2 265,4 4,9 467,2 18,0 2.944,2 3,8 570,6

1320 321,596 319,482 -2,115 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,4 4.007,5 1,17 153,3 1,1 266,5 4,5 471,8 17,4 2.961,6 3,5 574,1

1321,008 321,607 319,483 -2,124 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,8 4.010,3 0,13 153,4 0,1 266,6 0,5 472,3 2,0 2.963,6 0,4 574,4

1321,696 321,616 319,484 -2,132 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,0 4.012,3 0,09 153,5 0,1 266,7 0,3 472,6 1,4 2.965,0 0,3 574,7

1331,282 321,747 319,682 -2,065 PEAD 400 Normal 4 0,80 26,6 4.038,9 1,20 154,7 1,2 267,9 4,7 477,3 18,4 2.983,4 3,6 578,3

1340 321,823 319,862 -1,961 PEAD 400 Normal 4 0,80 22,9 4.061,8 1,10 155,8 1,1 269,0 4,2 481,5 15,4 2.998,8 3,3 581,5

1341,808 321,839 319,899 -1,940 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,5 4.066,3 0,23 156,0 0,2 269,2 0,9 482,4 3,0 3.001,7 0,7 582,2

1352,453 321,969 320,119 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 25,7 4.092,0 1,34 157,3 1,3 270,5 5,2 487,6 16,5 3.018,3 4,0 586,2

1360 322,118 320,275 -1,843 PEAD 400 Normal 4 0,80 17,6 4.109,6 0,95 158,3 0,9 271,4 3,7 491,3 11,1 3.029,4 2,8 589,0

1362,833 322,174 320,334 -1,840 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,6 4.116,2 0,36 158,6 0,3 271,7 1,4 492,6 4,1 3.033,5 1,1 590,1

1373,046 322,400 320,544 -1,856 PEAD 400 Normal 4 0,80 23,8 4.140,0 1,28 159,9 1,2 273,0 5,0 497,6 15,0 3.048,5 3,8 593,9

1380 322,540 320,688 -1,852 PEAD 400 Normal 4 0,80 16,3 4.156,3 0,87 160,8 0,8 273,8 3,4 501,0 10,3 3.058,8 2,6 596,5

1383,356 322,607 320,757 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,8 4.164,1 0,42 161,2 0,4 274,2 1,6 502,6 5,0 3.063,8 1,3 597,7

1392,019 322,916 320,936 -1,980 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,2 4.185,4 1,09 162,3 1,1 275,3 4,2 506,9 13,8 3.077,6 3,2 601,0

1394,09 322,970 320,979 -1,991 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,3 4.190,7 0,26 162,6 0,3 275,6 1,0 507,9 3,5 3.081,1 0,8 601,7
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1397,144 323,050 321,200 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,5 4.198,2 0,38 163,0 0,4 275,9 1,5 509,4 4,9 3.086,0 1,1 602,9

1400 323,234 321,407 -1,826 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,6 4.204,8 0,36 163,3 0,3 276,3 1,4 510,7 4,2 3.090,1 1,1 603,9

1400,269 323,251 321,427 -1,824 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,6 4.205,4 0,03 163,3 0,0 276,3 0,1 510,9 0,4 3.090,5 0,1 604,0

1405,006 323,649 321,770 -1,879 PEAD 400 Normal 4 0,80 11,1 4.216,5 0,60 163,9 0,6 276,9 2,3 513,2 7,0 3.097,5 1,8 605,8

1405,09 324,121 321,776 -2,345 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,2 4.216,8 0,01 164,0 0,0 276,9 0,0 513,2 0,2 3.097,7 0,0 605,8

1405,891 323,952 321,834 -2,118 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,4 4.219,2 0,10 164,1 0,1 277,0 0,4 513,6 1,7 3.099,4 0,3 606,1

1409,434 323,941 322,091 -1,850 PEAD 400 Normal 4 0,80 9,1 4.228,3 0,45 164,5 0,4 277,4 1,7 515,3 6,1 3.105,5 1,3 607,5

1413,116 325,830 322,358 -3,472 PEAD 400 Duro 5 0,80 17,9 4.246,2 0,46 165,0 0,4 277,9 1,7 517,0 14,8 3.120,4 1,4 608,8

1413,408 325,980 322,379 -3,601 PEAD 400 Duro 5 0,80 2,0 4.248,2 0,04 165,0 0,0 277,9 0,1 517,2 1,8 3.122,1 0,1 608,9

1420 325,915 322,857 -3,058 PEAD 400 Duro 5 0,80 34,9 4.283,1 0,82 165,8 0,8 278,7 3,0 520,2 29,5 3.151,6 2,4 611,3

1424,046 325,875 323,150 -2,725 PEAD 400 Duro 5 0,80 16,1 4.299,2 0,50 166,3 0,5 279,1 1,8 522,0 12,8 3.164,4 1,5 612,8

1433,145 325,764 323,810 -1,954 PEAD 400 Duro 5 0,80 27,3 4.326,5 1,13 167,4 1,1 280,2 4,2 526,2 19,8 3.184,1 3,3 616,2

1437,432 325,711 323,812 -1,899 PEAD 400 Duro 5 0,80 9,8 4.336,3 0,53 168,0 0,5 280,7 2,0 528,1 6,3 3.190,4 1,6 617,7

1440 325,715 323,813 -1,901 PEAD 400 Duro 5 0,80 5,8 4.342,0 0,32 168,3 0,3 281,0 1,2 529,3 3,6 3.194,0 0,9 618,7

1452,471 325,732 323,820 -1,912 PEAD 400 Duro 5 0,80 28,1 4.370,1 1,55 169,9 1,5 282,5 5,7 535,0 17,8 3.211,8 4,6 623,3

1460 325,761 323,823 -1,937 PEAD 400 Duro 5 0,80 17,2 4.387,3 0,94 170,8 0,9 283,4 3,4 538,5 11,0 3.222,8 2,8 626,0

1464,505 325,778 323,826 -1,952 PEAD 400 Duro 5 0,80 10,4 4.397,7 0,56 171,4 0,5 283,9 2,1 540,5 6,7 3.229,5 1,7 627,7

1474,959 325,798 323,831 -1,967 PEAD 400 Duro 5 0,80 24,4 4.422,1 1,30 172,7 1,2 285,1 4,8 545,3 15,8 3.245,3 3,8 631,5

1480 325,795 323,833 -1,962 PEAD 400 Duro 5 0,80 11,8 4.433,9 0,63 173,3 0,6 285,7 2,3 547,6 7,7 3.253,0 1,9 633,4

1486,731 325,791 323,837 -1,954 PEAD 400 Duro 5 0,80 15,7 4.449,6 0,84 174,1 0,8 286,5 3,1 550,7 10,2 3.263,1 2,5 635,9

1498,82 325,757 323,843 -1,914 PEAD 400 Duro 5 0,80 27,7 4.477,4 1,51 175,6 1,4 287,9 5,5 556,2 17,8 3.280,9 4,4 640,3

1500 325,758 323,843 -1,915 PEAD 400 Duro 5 0,80 2,7 4.480,1 0,15 175,8 0,1 288,0 0,5 556,7 1,7 3.282,6 0,4 640,7

1509,378 325,764 323,848 -1,916 PEAD 400 Duro 5 0,80 21,3 4.501,3 1,17 176,9 1,1 289,1 4,3 561,0 13,5 3.296,1 3,4 644,2

1520 325,639 323,853 -1,785 PEAD 400 Duro 5 0,80 23,0 4.524,3 1,32 178,3 1,2 290,4 4,9 565,9 14,3 3.310,4 3,9 648,1

1521,244 325,624 323,854 -1,770 PEAD 400 Duro 5 0,80 2,6 4.526,9 0,15 178,4 0,1 290,5 0,6 566,5 1,5 3.311,9 0,5 648,5

1532,93 325,799 323,860 -1,939 PEAD 400 Duro 5 0,80 25,4 4.552,3 1,45 179,9 1,4 291,9 5,3 571,8 15,8 3.327,6 4,3 652,8

1533,712 325,832 323,860 -1,972 PEAD 400 Duro 5 0,80 1,8 4.554,1 0,10 180,0 0,1 292,0 0,4 572,2 1,2 3.328,8 0,3 653,1

1538,27 326,024 322,949 -3,075 PEAD 400 Duro 5 0,80 16,1 4.570,2 0,57 180,5 0,5 292,5 2,1 574,2 12,4 3.341,2 1,7 654,8

1540 324,870 322,603 -2,267 PEAD 400 Duro 5 0,80 6,2 4.576,4 0,22 180,8 0,2 292,7 0,8 575,0 4,8 3.346,0 0,6 655,4

1541,72 323,722 322,259 -1,463 PEAD 400 Duro 5 0,80 3,8 4.580,3 0,21 181,0 0,2 292,9 0,8 575,8 2,4 3.348,4 0,6 656,0

1546,169 323,794 321,369 -2,425 PEAD 400 Duro 5 0,80 10,5 4.590,8 0,55 181,5 0,5 293,5 2,0 577,9 6,8 3.355,2 1,6 657,7

1551,114 323,874 321,535 -2,339 PEAD 400 Duro 5 0,80 15,0 4.605,8 0,62 182,1 0,6 294,0 2,3 580,1 11,0 3.366,2 1,8 659,5

1560 323,991 321,833 -2,158 PEAD 400 Duro 5 0,80 25,0 4.630,8 1,11 183,2 1,0 295,1 4,1 584,2 17,7 3.383,8 3,3 662,8

1562,654 324,026 321,922 -2,104 PEAD 400 Duro 5 0,80 6,9 4.637,7 0,33 183,6 0,3 295,4 1,2 585,4 4,7 3.388,6 1,0 663,7

1573,997 324,319 322,302 -2,017 PEAD 400 Duro 5 0,80 28,3 4.666,0 1,41 185,0 1,3 296,7 5,2 590,6 19,0 3.407,6 4,2 667,9

1580 324,481 322,503 -1,978 PEAD 400 Duro 5 0,80 14,4 4.680,4 0,75 185,7 0,7 297,4 2,7 593,3 9,4 3.417,0 2,2 670,1
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1592,708 324,825 322,930 -1,895 PEAD 400 Duro 5 0,80 29,2 4.709,6 1,58 187,3 1,5 298,9 5,8 599,1 18,7 3.435,7 4,7 674,8

1600 325,061 323,174 -1,887 PEAD 400 Duro 5 0,80 16,2 4.725,9 0,91 188,2 0,9 299,8 3,3 602,5 10,2 3.446,0 2,7 677,5

1608,949 325,351 323,474 -1,877 PEAD 400 Duro 5 0,80 19,8 4.745,7 1,11 189,3 1,0 300,8 4,1 606,6 12,4 3.458,4 3,3 680,7

1620 325,723 323,845 -1,878 PEAD 400 Duro 5 0,80 24,4 4.770,1 1,38 190,7 1,3 302,1 5,1 611,6 15,3 3.473,7 4,1 684,8

1640 326,395 324,516 -1,880 PEAD 400 Duro 5 0,80 44,2 4.814,3 2,49 193,2 2,3 304,5 9,1 620,7 27,7 3.501,4 7,3 692,2

1660 327,067 325,186 -1,881 PEAD 400 Duro 5 0,80 44,2 4.858,5 2,49 195,7 2,3 306,8 9,1 629,9 27,7 3.529,1 7,3 699,5

1671,674 327,460 325,578 -1,882 PEAD 400 Duro 5 0,80 25,8 4.884,4 1,45 197,1 1,4 308,2 5,3 635,2 16,2 3.545,3 4,3 703,8

1673,294 327,536 325,632 -1,904 PEAD 400 Duro 5 0,80 3,6 4.888,0 0,20 197,3 0,2 308,4 0,7 636,0 2,3 3.547,6 0,6 704,4

1680 327,852 325,620 -2,232 PEAD 400 Duro 5 0,80 16,9 4.904,8 0,83 198,2 0,8 309,1 3,1 639,0 11,3 3.559,0 2,5 706,8

1685,826 328,127 325,610 -2,517 PEAD 400 Duro 5 0,80 17,7 4.922,5 0,73 198,9 0,7 309,8 2,7 641,7 12,9 3.571,8 2,1 709,0

1697,939 328,471 325,589 -2,882 PEAD 400 Duro 5 0,80 43,9 4.966,4 1,51 200,4 1,4 311,2 5,5 647,2 33,9 3.605,7 4,4 713,4

1700 328,511 325,585 -2,926 PEAD 400 Duro 5 0,80 8,3 4.974,7 0,26 200,7 0,2 311,5 0,9 648,2 6,6 3.612,3 0,8 714,2

1709,303 328,690 325,569 -3,121 PEAD 400 Duro 5 0,80 42,3 5.017,0 1,16 201,8 1,1 312,6 4,3 652,4 34,7 3.647,0 3,4 717,6

1720 329,220 325,550 -3,671 PEAD 400 Duro 5 0,80 71,8 5.088,8 1,33 203,2 1,3 313,8 4,9 657,3 63,0 3.710,0 3,9 721,5

1720,134 329,227 325,550 -3,677 PEAD 400 Duro 5 0,80 1,0 5.089,9 0,02 203,2 0,0 313,8 0,1 657,4 0,9 3.710,9 0,0 721,6

1728,974 329,628 325,534 -4,094 PEAD 400 Duro 5 0,80 82,3 5.172,2 1,10 204,3 1,0 314,9 4,0 661,4 75,0 3.786,0 3,2 724,8

1735,306 329,743 325,523 -4,220 PEAD 400 Duro 5 0,80 71,7 5.243,9 0,79 205,1 0,7 315,6 2,9 664,3 66,4 3.852,4 2,3 727,2

1739,46 327,748 325,516 -2,232 PEAD 400 Duro 5 0,80 27,7 5.271,5 0,52 205,6 0,5 316,1 1,9 666,2 24,2 3.876,6 1,5 728,7

1740 327,724 325,515 -2,209 PEAD 400 Duro 5 0,80 1,5 5.273,0 0,07 205,7 0,1 316,2 0,2 666,5 1,0 3.877,7 0,2 728,9

1745,903 327,457 325,504 -1,953 PEAD 400 Duro 5 0,80 15,0 5.288,0 0,73 206,4 0,7 316,9 2,7 669,2 10,1 3.887,8 2,2 731,1

1746,05 327,450 325,504 -1,946 PEAD 400 Duro 5 0,80 0,3 5.288,3 0,02 206,4 0,0 316,9 0,1 669,2 0,2 3.888,0 0,1 731,1

1749,031 327,299 325,474 -1,825 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,6 5.295,0 0,37 206,8 0,3 317,2 1,3 670,5 4,3 3.892,3 1,0 732,1

1755,006 327,254 325,414 -1,840 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,8 5.307,7 0,74 207,5 0,7 317,9 2,6 673,2 8,2 3.900,5 2,0 734,1

1760 327,259 325,364 -1,895 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,9 5.318,7 0,62 208,1 0,5 318,4 2,2 675,4 7,1 3.907,5 1,7 735,8

1780 327,279 325,163 -2,116 PEAD 355 Duro 5 0,80 48,2 5.366,9 2,49 210,6 2,2 320,6 8,8 684,2 32,8 3.940,3 6,7 742,4

1782,073 327,281 325,142 -2,139 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,4 5.372,3 0,26 210,9 0,2 320,8 0,9 685,1 3,8 3.944,1 0,7 743,1

1789,916 327,205 325,063 -2,142 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,6 5.392,9 0,98 211,9 0,9 321,7 3,5 688,6 14,5 3.958,6 2,6 745,7

1796,453 327,205 324,997 -2,208 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,6 5.410,5 0,81 212,7 0,7 322,4 2,9 691,4 12,5 3.971,1 2,2 747,9

1800 327,398 324,962 -2,436 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,4 5.420,9 0,44 213,1 0,4 322,8 1,6 693,0 7,7 3.978,8 1,2 749,1

1803,727 327,601 324,924 -2,677 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,5 5.433,4 0,46 213,6 0,4 323,2 1,6 694,6 9,6 3.988,4 1,2 750,3

1804,386 327,600 324,918 -2,682 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,4 5.435,8 0,08 213,7 0,1 323,3 0,3 694,9 1,8 3.990,3 0,2 750,5

1807,672 325,898 324,885 -1,013 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,6 5.443,3 0,41 214,1 0,4 323,6 1,4 696,4 5,0 3.995,3 1,1 751,6

1810,214 327,335 324,859 -2,476 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,4 5.448,7 0,32 214,4 0,3 323,9 1,1 697,5 3,4 3.998,7 0,8 752,5

1812,612 328,691 324,835 -3,856 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,2 5.464,9 0,30 214,7 0,3 324,2 1,1 698,6 14,4 4.013,1 0,8 753,3

1820 328,322 324,761 -3,561 PEAD 355 Duro 5 0,80 59,2 5.524,1 0,92 215,6 0,8 325,0 3,3 701,8 53,5 4.066,6 2,5 755,7

1823,614 328,141 324,724 -3,417 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,2 5.547,3 0,45 216,1 0,4 325,4 1,6 703,4 20,4 4.087,0 1,2 756,9
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1832,819 328,108 324,632 -3,476 PEAD 355 Duro 5 0,80 58,2 5.605,6 1,15 217,2 1,0 326,4 4,1 707,5 51,1 4.138,1 3,1 760,0

1837,704 328,648 324,583 -4,065 PEAD 355 Duro 5 0,80 41,7 5.647,3 0,61 217,8 0,5 326,9 2,2 709,6 37,9 4.176,0 1,6 761,6

1840 327,848 324,560 -3,288 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,9 5.665,2 0,29 218,1 0,3 327,2 1,0 710,6 16,1 4.192,2 0,8 762,4

1843,944 326,474 324,520 -1,954 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,0 5.679,2 0,49 218,6 0,4 327,6 1,7 712,4 11,0 4.203,2 1,3 763,7

1851,354 326,246 324,446 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,4 5.695,6 0,92 219,5 0,8 328,4 3,3 715,6 10,6 4.213,8 2,5 766,2

1859,922 326,209 324,360 -1,849 PEAD 355 Duro 5 0,80 18,2 5.713,8 1,07 220,6 0,9 329,3 3,8 719,4 11,6 4.225,4 2,9 769,0

1860 326,209 324,359 -1,851 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,2 5.714,0 0,01 220,6 0,0 329,3 0,0 719,4 0,1 4.225,5 0,0 769,0

1868,599 326,260 324,273 -1,987 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,5 5.733,5 1,07 221,7 0,9 330,3 3,8 723,2 12,9 4.238,4 2,9 771,9

1873,17 326,519 324,227 -2,292 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,0 5.745,5 0,57 222,2 0,5 330,8 2,0 725,2 8,5 4.246,9 1,5 773,4

1880 326,148 324,158 -1,990 PEAD 355 Duro 5 0,80 18,0 5.763,5 0,85 223,1 0,7 331,5 3,0 728,3 12,7 4.259,6 2,3 775,7

1884,284 325,915 324,115 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,6 5.773,1 0,53 223,6 0,5 332,0 1,9 730,1 6,3 4.265,8 1,4 777,1

1900 325,061 323,110 -1,951 PEAD 355 Duro 5 0,80 34,7 5.807,8 1,96 225,6 1,7 333,7 6,9 737,1 22,5 4.288,3 5,2 782,4

1911,797 324,420 322,356 -2,064 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,5 5.836,2 1,47 227,0 1,3 335,0 5,2 742,3 19,3 4.307,7 3,9 786,3

1920 324,401 321,831 -2,570 PEAD 355 Duro 5 0,80 24,1 5.860,3 1,02 228,1 0,9 335,9 3,6 745,9 17,8 4.325,4 2,7 789,0

1921,975 324,397 321,705 -2,692 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,9 5.867,2 0,25 228,3 0,2 336,1 0,9 746,8 5,4 4.330,8 0,7 789,7

1926,223 324,789 321,433 -3,356 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,9 5.889,2 0,53 228,8 0,5 336,6 1,9 748,6 18,6 4.349,4 1,4 791,1

1940 322,615 320,552 -2,063 PEAD 355 Duro 5 0,80 51,2 5.940,4 1,72 230,6 1,5 338,1 6,1 754,7 40,6 4.390,0 4,6 795,7

1942,801 322,173 320,373 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,4 5.946,8 0,35 230,9 0,3 338,4 1,2 755,9 4,3 4.394,3 0,9 796,6

1953,774 322,183 319,671 -2,512 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,4 5.976,2 1,37 232,3 1,2 339,6 4,8 760,8 20,9 4.415,2 3,7 800,3

1960 322,141 319,273 -2,868 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,4 5.998,7 0,78 233,0 0,7 340,3 2,7 763,5 17,6 4.432,8 2,1 802,3

1961,487 322,131 319,178 -2,953 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,0 6.004,7 0,19 233,2 0,2 340,5 0,7 764,2 4,8 4.437,7 0,5 802,8

1964,921 322,108 319,140 -2,968 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,2 6.018,8 0,43 233,7 0,4 340,8 1,5 765,7 11,5 4.449,2 1,1 804,0

1973,917 320,840 319,040 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,0 6.046,8 1,12 234,8 1,0 341,8 4,0 769,6 21,0 4.470,2 3,0 807,0

1980 320,756 318,973 -1,783 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,6 6.059,4 0,76 235,5 0,7 342,5 2,7 772,3 7,9 4.478,1 2,0 809,0

1989,375 320,626 318,869 -1,757 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,1 6.078,6 1,17 236,7 1,0 343,5 4,1 776,5 11,9 4.490,0 3,1 812,1

2000 320,609 318,751 -1,858 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,3 6.100,9 1,32 238,0 1,2 344,7 4,7 781,1 14,1 4.504,1 3,5 815,7

2000,055 320,609 318,750 -1,859 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,1 6.101,0 0,01 238,0 0,0 344,7 0,0 781,2 0,1 4.504,2 0,0 815,7

2009,065 320,753 318,650 -2,103 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,4 6.122,4 1,12 239,2 1,0 345,7 4,0 785,1 14,4 4.518,6 3,0 818,7

2015,186 320,597 318,582 -2,015 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,3 6.137,7 0,76 239,9 0,7 346,3 2,7 787,8 10,5 4.529,1 2,0 820,7

2020 320,588 318,529 -2,059 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,8 6.149,5 0,60 240,5 0,5 346,9 2,1 790,0 8,1 4.537,2 1,6 822,3

2026,217 320,576 318,459 -2,117 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,8 6.165,3 0,77 241,3 0,7 347,5 2,7 792,7 11,0 4.548,2 2,1 824,4

2037,199 320,595 318,337 -2,258 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,7 6.195,1 1,37 242,7 1,2 348,7 4,8 797,5 21,2 4.569,5 3,7 828,0

2040 320,612 318,306 -2,306 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,0 6.203,1 0,35 243,0 0,3 349,1 1,2 798,8 5,9 4.575,3 0,9 829,0

2048,468 320,663 318,212 -2,451 PEAD 355 Duro 5 0,80 25,7 6.228,8 1,05 244,1 0,9 350,0 3,7 802,5 19,2 4.594,5 2,8 831,8

2059,712 320,669 318,087 -2,582 PEAD 355 Duro 5 0,80 36,9 6.265,7 1,40 245,5 1,2 351,2 5,0 807,5 28,2 4.622,7 3,7 835,5

2060 320,668 318,084 -2,584 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,0 6.266,7 0,04 245,5 0,0 351,2 0,1 807,6 0,8 4.623,4 0,1 835,6
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2070,934 320,625 317,963 -2,662 PEAD 355 Duro 5 0,80 38,0 6.304,6 1,36 246,9 1,2 352,4 4,8 812,4 29,5 4.653,0 3,6 839,3

2080 320,615 317,862 -2,753 PEAD 355 Duro 5 0,80 32,9 6.337,6 1,13 248,0 1,0 353,4 4,0 816,4 25,9 4.678,9 3,0 842,3

2082,215 320,613 317,837 -2,776 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,3 6.345,9 0,28 248,3 0,2 353,7 1,0 817,4 6,6 4.685,5 0,7 843,0

2092,163 320,680 317,727 -2,953 PEAD 355 Duro 5 0,80 39,1 6.385,0 1,24 249,5 1,1 354,8 4,4 821,8 31,4 4.716,9 3,3 846,3

2100 320,690 317,640 -3,050 PEAD 355 Duro 5 0,80 33,9 6.418,9 0,98 250,5 0,9 355,6 3,5 825,2 27,9 4.744,8 2,6 849,0

2103,403 320,694 317,602 -3,092 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,6 6.434,5 0,42 250,9 0,4 356,0 1,5 826,7 12,9 4.757,7 1,1 850,1

2114,474 320,698 317,479 -3,219 PEAD 355 Duro 5 0,80 56,1 6.490,6 1,38 252,3 1,2 357,2 4,9 831,6 47,5 4.805,2 3,7 853,8

2120 320,687 317,418 -3,270 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,7 6.520,3 0,69 253,0 0,6 357,8 2,4 834,0 25,4 4.830,6 1,8 855,6

2126,351 320,675 317,347 -3,328 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,8 6.556,1 0,79 253,8 0,7 358,5 2,8 836,8 30,9 4.861,5 2,1 857,7

2135,263 319,570 317,248 -2,322 PEAD 355 Duro 5 0,80 34,8 6.590,9 1,11 254,9 1,0 359,5 3,9 840,7 27,9 4.889,4 3,0 860,7

2138,695 319,554 317,210 -2,344 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,1 6.601,0 0,43 255,3 0,4 359,9 1,5 842,3 7,5 4.896,9 1,1 861,8

2140 319,767 317,195 -2,572 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,1 6.605,2 0,16 255,5 0,1 360,0 0,6 842,8 3,1 4.900,1 0,4 862,3

2141,512 320,014 317,179 -2,835 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,5 6.610,6 0,19 255,6 0,2 360,2 0,7 843,5 4,3 4.904,4 0,5 862,8

2144,875 319,822 317,141 -2,681 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,5 6.623,2 0,42 256,1 0,4 360,5 1,5 845,0 9,9 4.914,3 1,1 863,9

2147,329 319,891 317,114 -2,777 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,0 6.632,2 0,31 256,4 0,3 360,8 1,1 846,1 7,1 4.921,4 0,8 864,7

2150,707 319,986 317,076 -2,910 PEAD 355 Duro 5 0,80 13,1 6.645,4 0,42 256,8 0,4 361,2 1,5 847,6 10,5 4.932,0 1,1 865,8

2152,975 318,851 317,051 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,9 6.652,3 0,28 257,1 0,2 361,4 1,0 848,5 5,2 4.937,1 0,8 866,6

2160 318,807 316,973 -1,834 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,9 6.667,1 0,87 257,9 0,8 362,2 3,1 851,6 9,4 4.946,6 2,3 868,9

2160,644 318,803 316,966 -1,837 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,4 6.668,5 0,08 258,0 0,1 362,3 0,3 851,9 0,9 4.947,4 0,2 869,1

2167,306 319,000 316,892 -2,108 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,7 6.684,2 0,83 258,9 0,7 363,0 2,9 854,9 10,6 4.958,0 2,2 871,4

2176,022 318,712 316,795 -1,917 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,1 6.705,3 1,09 259,9 1,0 363,9 3,8 858,7 14,4 4.972,4 2,9 874,3

2180 318,707 316,751 -1,955 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,1 6.714,5 0,50 260,4 0,4 364,4 1,8 860,5 6,1 4.978,4 1,3 875,6

2181,009 318,705 316,740 -1,965 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,4 6.716,8 0,13 260,6 0,1 364,5 0,4 860,9 1,6 4.980,0 0,3 875,9

2182,74 318,703 316,708 -1,995 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,1 6.720,9 0,22 260,8 0,2 364,7 0,8 861,7 2,8 4.982,8 0,6 876,5

2197,673 318,655 316,432 -2,223 PEAD 355 Duro 5 0,80 38,5 6.759,5 1,86 262,6 1,6 366,3 6,6 868,2 27,0 5.009,7 5,0 881,5

2200 318,659 316,389 -2,270 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,5 6.766,0 0,29 262,9 0,3 366,6 1,0 869,3 4,7 5.014,5 0,8 882,2

2211,204 318,677 316,181 -2,496 PEAD 355 Duro 5 0,80 34,1 6.800,1 1,39 264,3 1,2 367,8 4,9 874,2 25,4 5.039,9 3,7 886,0

2220 318,678 316,018 -2,660 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,8 6.829,9 1,10 265,4 1,0 368,8 3,9 878,1 23,0 5.063,0 2,9 888,9

2225,796 318,679 315,911 -2,768 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,1 6.851,1 0,72 266,1 0,6 369,4 2,6 880,6 16,6 5.079,6 1,9 890,8

2239,448 318,737 315,659 -3,078 PEAD 355 Duro 5 0,80 58,0 6.909,1 1,70 267,8 1,5 370,9 6,0 886,7 47,4 5.127,0 4,5 895,4

2240 318,756 315,648 -3,108 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,6 6.911,6 0,07 267,9 0,1 370,9 0,2 886,9 2,1 5.129,2 0,2 895,6

2245,293 318,940 315,550 -3,390 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,1 6.941,7 0,66 268,6 0,6 371,5 2,3 889,2 26,0 5.155,2 1,8 897,3

2250,342 317,257 315,457 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,9 6.959,7 0,63 269,2 0,6 372,1 2,2 891,5 14,0 5.169,2 1,7 899,0

2252,811 317,281 315,456 -1,825 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,2 6.964,9 0,31 269,5 0,3 372,3 1,1 892,5 3,3 5.172,5 0,8 899,8

2260 317,258 315,451 -1,806 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,2 6.980,0 0,90 270,4 0,8 373,1 3,2 895,7 9,6 5.182,1 2,4 902,2

2271,444 317,221 315,445 -1,776 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,7 7.003,8 1,42 271,8 1,3 374,4 5,0 900,8 14,9 5.197,0 3,8 906,0
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2280 317,259 315,440 -1,819 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,8 7.021,6 1,07 272,9 0,9 375,3 3,8 904,5 11,2 5.208,2 2,8 908,9

2286,428 317,287 315,436 -1,851 PEAD 355 Duro 5 0,80 13,8 7.035,4 0,80 273,7 0,7 376,0 2,8 907,4 8,8 5.217,0 2,1 911,0

2300 317,195 315,428 -1,767 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,5 7.063,9 1,69 275,4 1,5 377,5 6,0 913,3 18,0 5.235,0 4,5 915,5

2301,356 317,186 315,428 -1,758 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,8 7.066,7 0,17 275,5 0,1 377,7 0,6 913,9 1,7 5.236,7 0,5 916,0

2314,789 317,234 315,420 -1,814 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,8 7.094,4 1,67 277,2 1,5 379,1 5,9 919,9 17,4 5.254,1 4,5 920,5

2320 317,222 315,417 -1,805 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,0 7.105,4 0,65 277,9 0,6 379,7 2,3 922,2 6,9 5.261,0 1,7 922,2

2329,754 317,199 315,411 -1,788 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,3 7.125,7 1,21 279,1 1,1 380,8 4,3 926,4 12,8 5.273,8 3,2 925,4

2340 317,222 315,405 -1,817 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,4 7.147,1 1,28 280,4 1,1 381,9 4,5 931,0 13,5 5.287,3 3,4 928,9

2344,824 317,233 315,402 -1,831 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,2 7.157,4 0,60 281,0 0,5 382,4 2,1 933,1 6,5 5.293,8 1,6 930,5

2358,921 317,249 315,394 -1,855 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,4 7.187,7 1,76 282,7 1,5 384,0 6,2 939,3 19,5 5.313,3 4,7 935,2

2360 317,247 315,394 -1,853 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,3 7.190,1 0,13 282,8 0,1 384,1 0,5 939,8 1,5 5.314,8 0,4 935,5

2373,085 317,219 315,386 -1,833 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,2 7.218,3 1,63 284,5 1,4 385,5 5,8 945,5 18,1 5.332,8 4,4 939,9

2380 317,192 315,382 -1,810 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,7 7.232,9 0,86 285,3 0,8 386,3 3,0 948,6 9,3 5.342,2 2,3 942,2

2388,748 317,158 315,377 -1,781 PEAD 355 Duro 5 0,80 18,2 7.251,1 1,09 286,4 1,0 387,2 3,9 952,4 11,4 5.353,6 2,9 945,1

2400 317,169 315,371 -1,799 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,3 7.274,5 1,40 287,8 1,2 388,5 5,0 957,4 14,6 5.368,2 3,7 948,8

2400,85 317,170 315,370 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,8 7.276,2 0,11 287,9 0,1 388,6 0,4 957,8 1,1 5.369,3 0,3 949,1

2405,157 317,464 315,368 -2,096 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,0 7.286,2 0,54 288,5 0,5 389,0 1,9 959,7 6,7 5.376,0 1,4 950,6

2407,803 318,008 315,366 -2,642 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,0 7.294,3 0,33 288,8 0,3 389,3 1,2 960,8 6,0 5.382,0 0,9 951,4

2415,002 317,833 315,362 -2,471 PEAD 355 Duro 5 0,80 24,1 7.318,4 0,90 289,7 0,8 390,1 3,2 964,0 18,6 5.400,6 2,4 953,8

2420 317,806 315,297 -2,509 PEAD 280 Duro 5 0,60 13,7 7.332,1 0,47 290,2 0,0 390,1 1,9 966,0 10,9 5.411,5 0,8 954,6

2440 317,698 315,039 -2,659 PEAD 280 Duro 5 0,60 57,7 7.389,8 1,89 292,1 0,0 390,1 7,8 973,7 46,8 5.458,3 3,1 957,7

2444,637 317,673 314,979 -2,694 PEAD 280 Duro 5 0,60 14,1 7.403,9 0,44 292,5 0,0 390,1 1,8 975,5 11,6 5.469,9 0,7 958,5

2460 317,707 314,780 -2,927 PEAD 280 Duro 5 0,60 50,2 7.454,1 1,45 293,9 0,0 390,1 6,0 981,5 41,9 5.511,8 2,4 960,9

2480 317,752 314,521 -3,231 PEAD 280 Duro 5 0,60 86,5 7.540,6 1,89 295,8 0,0 390,1 7,8 989,3 75,6 5.587,4 3,1 964,0

2485,758 317,765 314,447 -3,318 PEAD 280 Duro 5 0,60 28,2 7.568,9 0,54 296,4 0,0 390,1 2,2 991,5 25,1 5.612,5 0,9 964,9

2488,04 318,196 314,417 -3,779 PEAD 280 Duro 5 0,60 15,1 7.583,9 0,22 296,6 0,0 390,1 0,9 992,4 13,8 5.626,3 0,4 965,2

2489,22 317,868 314,402 -3,466 PEAD 280 Duro 5 0,60 7,9 7.591,8 0,11 296,7 0,0 390,1 0,5 992,8 7,2 5.633,5 0,2 965,4

2492,152 317,053 314,364 -2,689 PEAD 280 Duro 5 0,60 11,1 7.602,9 0,28 297,0 0,0 390,1 1,1 994,0 9,5 5.643,0 0,5 965,9

2496,129 316,847 314,312 -2,535 PEAD 280 Duro 5 0,60 11,7 7.614,5 0,38 297,4 0,0 390,1 1,5 995,5 9,5 5.652,5 0,6 966,5

2498,348 316,132 314,284 -1,848 PEAD 280 Duro 5 0,60 5,1 7.619,6 0,21 297,6 0,0 390,1 0,9 996,4 3,9 5.656,4 0,3 966,8

2500 316,059 314,262 -1,797 PEAD 280 Duro 5 0,60 2,9 7.622,5 0,16 297,7 0,0 390,1 0,6 997,0 2,0 5.658,4 0,3 967,1

2501,182 316,007 314,247 -1,760 PEAD 280 Duro 5 0,60 2,0 7.624,5 0,11 297,8 0,0 390,1 0,5 997,5 1,4 5.659,8 0,2 967,3

2509,037 315,890 314,080 -1,810 PEAD 140 Duro 5 0,60 13,4 7.638,0 0,74 298,6 0,0 390,1 2,5 1.000,0 10,1 5.669,9 0,9 968,1

2516,447 315,936 313,923 -2,013 PEAD 140 Duro 5 0,60 13,9 7.651,9 0,70 299,3 0,0 390,1 2,3 1.002,3 10,8 5.680,6 0,8 969,0

2520 315,908 313,847 -2,061 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,3 7.659,2 0,34 299,6 0,0 390,1 1,1 1.003,4 5,8 5.686,4 0,4 969,3

2524,346 315,874 313,755 -2,119 PEAD 140 Duro 5 0,60 9,2 7.668,4 0,41 300,0 0,0 390,1 1,4 1.004,8 7,4 5.693,8 0,5 969,8
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2531,401 315,925 313,605 -2,320 PEAD 140 Duro 5 0,60 16,4 7.684,8 0,67 300,7 0,0 390,1 2,2 1.007,0 13,4 5.707,2 0,8 970,6

2539,663 315,935 313,430 -2,505 PEAD 140 Duro 5 0,60 21,6 7.706,4 0,78 301,5 0,0 390,1 2,6 1.009,6 18,1 5.725,3 0,9 971,5

2540 315,935 313,423 -2,512 PEAD 140 Duro 5 0,60 0,9 7.707,3 0,03 301,5 0,0 390,1 0,1 1.009,7 0,8 5.726,1 0,0 971,5

2546,396 315,937 313,287 -2,650 PEAD 140 Normal 4 0,60 20,6 7.727,9 0,61 302,1 0,0 390,1 2,1 1.011,8 17,7 5.743,8 0,7 972,3

2554,214 315,930 313,121 -2,809 PEAD 140 Normal 4 0,60 27,4 7.755,3 0,75 302,9 0,0 390,1 2,6 1.014,4 23,9 5.767,8 0,9 973,1

2560 315,953 312,998 -2,954 PEAD 140 Normal 4 0,60 22,0 7.777,3 0,55 303,4 0,0 390,1 1,9 1.016,3 19,5 5.787,2 0,6 973,8

2563,356 315,966 312,927 -3,039 PEAD 140 Normal 4 0,60 13,9 7.791,2 0,32 303,7 0,0 390,1 1,1 1.017,4 12,4 5.799,6 0,4 974,1

2577,526 315,878 312,626 -3,252 PEAD 140 Normal 4 0,60 70,8 7.861,9 1,36 305,1 0,0 390,1 4,7 1.022,1 64,5 5.864,2 1,6 975,7

2580 316,175 312,574 -3,602 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,1 7.878,0 0,24 305,3 0,0 390,1 0,8 1.022,9 15,0 5.879,2 0,3 976,0

2582,352 316,458 312,524 -3,934 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,8 7.897,8 0,22 305,6 0,0 390,1 0,8 1.023,7 18,7 5.897,9 0,3 976,2

2586,768 314,130 312,430 -1,700 PEAD 140 Normal 4 0,60 22,4 7.920,2 0,42 306,0 0,0 390,1 1,5 1.025,1 20,4 5.918,3 0,5 976,7

2598,186 314,174 311,750 -2,424 PEAD 140 Normal 4 0,60 26,6 7.946,8 1,09 307,1 0,0 390,1 3,8 1.028,9 21,6 5.939,9 1,3 978,0

2600 313,979 311,642 -2,337 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,2 7.952,0 0,17 307,2 0,0 390,1 0,6 1.029,5 4,4 5.944,3 0,2 978,2

2617,654 312,082 310,592 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 37,2 7.989,2 1,69 308,9 0,0 390,1 5,8 1.035,3 29,4 5.973,7 2,0 980,2

2620 312,086 310,452 -1,634 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,6 7.992,8 0,22 309,2 0,0 390,1 0,8 1.036,1 2,6 5.976,3 0,3 980,4

2640 312,124 309,262 -2,862 PEAD 140 Normal 4 0,60 54,1 8.047,0 1,91 311,1 0,0 390,1 6,6 1.042,7 45,3 6.021,6 2,2 982,6

2649,904 312,142 308,672 -3,470 PEAD 140 Normal 4 0,60 55,5 8.102,5 0,95 312,0 0,0 390,1 3,3 1.045,9 51,1 6.072,8 1,1 983,7

2654,33 310,165 308,409 -1,756 PEAD 140 Normal 4 0,60 15,3 8.117,8 0,42 312,4 0,0 390,1 1,5 1.047,4 13,4 6.086,1 0,5 984,2

2660 310,125 308,072 -2,054 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 8.129,4 0,54 313,0 0,0 390,1 1,9 1.049,3 9,2 6.095,3 0,6 984,9

2669,524 310,058 307,505 -2,553 PEAD 140 Normal 4 0,60 25,9 8.155,4 0,91 313,9 0,0 390,1 3,1 1.052,4 21,7 6.117,0 1,1 985,9

2680 308,849 306,881 -1,968 PEAD 140 Normal 4 0,60 27,8 8.183,2 1,00 314,9 0,0 390,1 3,5 1.055,9 23,2 6.140,2 1,2 987,1

2690,285 307,662 306,269 -1,393 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,8 8.201,0 0,98 315,9 0,0 390,1 3,4 1.059,3 13,3 6.153,5 1,1 988,2

2696,869 307,367 305,877 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,1 8.210,2 0,63 316,5 0,0 390,1 2,2 1.061,4 6,2 6.159,8 0,7 989,0

2700 307,296 305,691 -1,606 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,8 8.214,9 0,30 316,8 0,0 390,1 1,0 1.062,5 3,4 6.163,2 0,3 989,3

2700,553 307,284 305,658 -1,626 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,9 8.215,8 0,05 316,9 0,0 390,1 0,2 1.062,7 0,7 6.163,8 0,1 989,4

2705,127 307,181 305,657 -1,524 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,2 8.223,0 0,44 317,3 0,0 390,1 1,5 1.064,2 5,1 6.169,0 0,5 989,9

2720 307,201 305,652 -1,548 PEAD 140 Normal 4 0,60 22,5 8.245,5 1,42 318,7 0,0 390,1 4,9 1.069,1 15,9 6.184,9 1,7 991,5

2726,413 307,209 305,650 -1,559 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,8 8.255,3 0,61 319,3 0,0 390,1 2,1 1.071,2 7,0 6.191,9 0,7 992,2

2740 307,208 305,646 -1,562 PEAD 140 Normal 4 0,60 21,0 8.276,3 1,30 320,6 0,0 390,1 4,5 1.075,7 15,0 6.206,9 1,5 993,7

2744,146 307,208 305,645 -1,563 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,4 8.282,7 0,40 321,0 0,0 390,1 1,4 1.077,0 4,6 6.211,5 0,5 994,2

2760 307,141 305,640 -1,501 PEAD 140 Normal 4 0,60 23,9 8.306,6 1,52 322,5 0,0 390,1 5,2 1.082,3 16,9 6.228,4 1,8 996,0

2762,902 307,129 305,639 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,2 8.310,8 0,28 322,8 0,0 390,1 1,0 1.083,2 2,9 6.231,3 0,3 996,3

2780 307,123 305,634 -1,488 PEAD 140 Normal 4 0,60 24,8 8.335,6 1,63 324,5 0,0 390,1 5,6 1.088,9 17,2 6.248,5 1,9 998,2

2781,317 307,122 305,634 -1,488 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 8.337,5 0,13 324,6 0,0 390,1 0,4 1.089,3 1,3 6.249,9 0,1 998,3

2800 307,167 305,628 -1,539 PEAD 140 Normal 4 0,60 27,7 8.365,2 1,79 326,4 0,0 390,1 6,2 1.095,5 19,4 6.269,3 2,1 1.000,4

2800,975 307,169 305,628 -1,541 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,5 8.366,6 0,09 326,5 0,0 390,1 0,3 1.095,8 1,0 6.270,3 0,1 1.000,5
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2820 307,212 305,622 -1,590 PEAD 140 Normal 4 0,60 29,5 8.396,2 1,82 328,3 0,0 390,1 6,3 1.102,1 21,1 6.291,5 2,1 1.002,6

2840 307,256 305,616 -1,640 PEAD 140 Normal 4 0,60 32,4 8.428,6 1,91 330,2 0,0 390,1 6,6 1.108,7 23,6 6.315,1 2,2 1.004,8

2841,163 307,259 305,616 -1,643 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 8.430,5 0,11 330,3 0,0 390,1 0,4 1.109,1 1,4 6.316,5 0,1 1.005,0

2853,31 307,259 305,612 -1,647 PEAD 140 Normal 4 0,60 20,2 8.450,7 1,16 331,5 0,0 390,1 4,0 1.113,1 14,8 6.331,3 1,3 1.006,3

2860 307,294 305,610 -1,684 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,3 8.462,1 0,64 332,1 0,0 390,1 2,2 1.115,3 8,4 6.339,7 0,7 1.007,1

2880 307,400 305,604 -1,796 PEAD 140 Normal 4 0,60 36,0 8.498,1 1,91 334,0 0,0 390,1 6,6 1.121,9 27,2 6.366,9 2,2 1.009,3

2883,546 307,419 305,603 -1,816 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,7 8.504,8 0,34 334,4 0,0 390,1 1,2 1.123,0 5,2 6.372,1 0,4 1.009,7

2900 307,879 306,166 -1,713 PEAD 140 Normal 4 0,60 30,2 8.535,1 1,57 335,9 0,0 390,1 5,4 1.128,5 23,0 6.395,1 1,8 1.011,5

2908,52 308,117 306,458 -1,659 PEAD 140 Normal 4 0,60 14,7 8.549,7 0,81 336,7 0,0 390,1 2,8 1.131,3 10,9 6.406,0 0,9 1.012,5

2911,422 309,151 306,459 -2,692 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,4 8.557,2 0,28 337,0 0,0 390,1 1,0 1.132,2 6,1 6.412,1 0,3 1.012,8

2920 309,060 306,461 -2,598 PEAD 140 Normal 4 0,60 28,6 8.585,8 0,82 337,8 0,0 390,1 2,8 1.135,1 24,8 6.437,0 1,0 1.013,7

2929,55 308,958 306,464 -2,494 PEAD 140 Normal 4 0,60 30,1 8.615,8 0,91 338,8 0,0 390,1 3,2 1.138,2 25,9 6.462,8 1,1 1.014,8

2935,211 307,160 306,466 -0,694 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,2 8.626,0 0,54 339,3 0,0 390,1 1,9 1.140,1 7,7 6.470,5 0,6 1.015,4

2940 307,449 306,545 -0,904 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,1 8.629,1 0,46 339,8 0,0 390,1 1,6 1.141,7 1,0 6.471,4 0,5 1.016,0

2957,015 308,478 306,827 -1,651 PEAD 140 Normal 4 0,60 20,6 8.649,7 1,63 341,4 0,0 390,1 5,6 1.147,3 13,1 6.484,5 1,9 1.017,8

2960 308,519 306,876 -1,643 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,0 8.654,6 0,29 341,7 0,0 390,1 1,0 1.148,3 3,7 6.488,2 0,3 1.018,2

2980 308,796 307,207 -1,589 PEAD 140 Normal 4 0,60 32,5 8.687,1 1,91 343,6 0,0 390,1 6,6 1.154,9 23,6 6.511,8 2,2 1.020,4

3000 309,072 307,538 -1,535 PEAD 140 Normal 4 0,60 30,9 8.718,0 1,91 345,5 0,0 390,1 6,6 1.161,5 22,1 6.533,9 2,2 1.022,6

3016,465 309,300 307,810 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 24,4 8.742,4 1,57 347,1 0,0 390,1 5,4 1.166,9 17,1 6.551,0 1,8 1.024,4
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0 326,722 323,689 -3,033

7,441 326,813 324,100 -2,713 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,9 12,9 0,71 0,7 0,0 0,0 2,5 2,5 9,6 9,6 0,8 0,8

13,38 326,886 324,429 -2,457 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,2 32,1 0,57 1,3 0,0 0,0 2,0 4,4 16,54 26,2 0,7 1,5

15,336 328,459 324,537 -3,922 PEAD 140 Normal 4 0,60 13,5 45,5 0,19 1,5 0,0 0,0 0,6 5,1 12,63 38,8 0,22 1,7

20 328,429 324,794 -3,635 PEAD 140 Normal 4 0,60 39,6 85,1 0,45 1,9 0,0 0,0 1,5 6,6 37,5 76,3 0,5 2,2

26,555 328,388 325,157 -3,231 PEAD 140 Normal 4 0,60 38,9 124,0 0,63 2,5 0,0 0,0 2,2 8,8 35,99 112,3 0,73 2,9

36,415 328,423 325,702 -2,721 PEAD 140 Normal 4 0,60 39,6 163,6 0,94 3,5 0,0 0,0 3,3 12,0 35,2 147,5 1,1 4,0

40 328,402 325,900 -2,502 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 175,3 0,34 3,8 0,0 0,0 1,2 13,2 10,16 157,7 0,40 4,4

46,101 328,366 326,237 -2,129 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,7 192,0 0,58 4,4 0,0 0,0 2,0 15,2 14,0 171,7 0,7 5,1

55,068 328,399 326,733 -1,666 PEAD 140 Normal 4 0,60 18,4 210,4 0,86 5,3 0,0 0,0 3,0 18,2 14,45 186,2 1,00 6,1

57,046 328,441 326,842 -1,599 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,3 213,7 0,19 5,5 0,0 0,0 0,7 18,8 2,4 188,5 0,2 6,3

60 328,505 327,005 -1,499 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,5 218,2 0,28 5,7 0,0 0,0 1,0 19,8 3,22 191,8 0,33 6,7

60,281 328,511 327,021 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,4 218,6 0,03 5,8 0,0 0,0 0,1 19,9 0,3 192,0 0,0 6,7

62,975 330,077 327,263 -2,814 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,9 225,5 0,26 6,0 0,0 0,0 0,9 20,8 5,70 197,7 0,30 7,0

70,005 329,778 327,896 -1,882 PEAD 140 Normal 4 0,60 20,0 245,5 0,67 6,7 0,0 0,0 2,3 23,1 16,9 214,6 0,8 7,8

74,175 329,761 328,271 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,2 252,7 0,40 7,1 0,0 0,0 1,4 24,5 5,38 220,0 0,46 8,2

76,146 331,109 328,448 -2,661 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,7 257,5 0,19 7,3 0,0 0,0 0,7 25,1 3,9 223,9 0,2 8,5

80 331,046 328,795 -2,251 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,5 269,0 0,37 7,7 0,0 0,0 1,3 26,4 9,83 233,7 0,43 8,9

84,952 330,964 329,240 -1,724 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,9 279,9 0,47 8,1 0,0 0,0 1,6 28,0 8,7 242,4 0,5 9,4

100 332,297 330,594 -1,703 PEAD 140 Normal 4 0,60 26,5 306,4 1,44 9,6 0,0 0,0 5,0 33,0 19,88 262,3 1,67 11,1

112,226 333,381 331,694 -1,687 PEAD 140 Normal 4 0,60 21,2 327,6 1,17 10,7 0,0 0,0 4,0 37,0 15,8 278,1 1,4 12,5

120 334,070 331,951 -2,118 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,0 343,6 0,74 11,5 0,0 0,0 2,6 39,6 12,57 290,7 0,86 13,3

121,74 334,224 332,009 -2,215 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,3 347,9 0,17 11,6 0,0 0,0 0,6 40,2 3,5 294,2 0,2 13,5

130,937 334,030 332,314 -1,716 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,9 367,8 0,88 12,5 0,0 0,0 3,0 43,2 15,8 310,0 1,0 14,5

138,817 334,065 332,575 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,7 380,4 0,75 13,3 0,0 0,0 2,6 45,8 9,2 319,2 0,9 15,4

140 334,108 332,614 -1,494 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,7 382,2 0,11 13,4 0,0 0,0 0,4 46,2 1,2 320,4 0,1 15,5

144,168 334,258 332,752 -1,506 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,1 388,3 0,40 13,8 0,0 0,0 1,4 47,6 4,3 324,7 0,5 16,0

146,625 334,979 332,833 -2,146 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,8 393,1 0,23 14,0 0,0 0,0 0,8 48,4 3,7 328,4 0,3 16,3

154,684 334,948 333,100 -1,848 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,7 410,8 0,77 14,8 0,0 0,0 2,7 51,0 14,2 342,6 0,9 17,2

159,976 334,982 333,276 -1,707 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,8 420,6 0,51 15,3 0,0 0,0 1,7 52,8 7,5 350,1 0,6 17,8

160 334,982 333,276 -1,706 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,0 420,7 0,00 15,3 0,0 0,0 0,0 52,8 0,0 350,1 0,0 17,8

162,298 334,997 333,352 -1,645 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,9 424,6 0,22 15,5 0,0 0,0 0,8 53,6 2,9 353,0 0,3 18,0

169,711 335,121 333,598 -1,523 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 436,3 0,71 16,2 0,0 0,0 2,4 56,0 8,4 361,5 0,8 18,8

171,93 336,285 333,671 -2,614 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,3 441,6 0,21 16,4 0,0 0,0 0,7 56,7 4,3 365,8 0,2 19,1

179,199 336,255 333,912 -2,343 PEAD 140 Normal 4 0,60 22,0 463,6 0,70 17,1 0,0 0,0 2,4 59,1 18,8 384,6 0,8 19,9

180 336,247 333,939 -2,308 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,2 465,8 0,08 17,2 0,0 0,0 0,3 59,4 1,8 386,4 0,1 20,0
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185,848 336,188 334,132 -2,056 PEAD 140 Normal 4 0,60 14,6 480,4 0,56 17,8 0,0 0,0 1,9 61,3 12,1 398,5 0,6 20,6

193,541 336,286 334,387 -1,899 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,7 497,1 0,74 18,5 0,0 0,0 2,5 63,9 13,3 411,7 0,9 21,5

200 336,287 334,601 -1,686 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,2 509,3 0,62 19,1 0,0 0,0 2,1 66,0 9,3 421,0 0,7 22,2

202,949 336,288 334,699 -1,589 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,9 514,1 0,28 19,4 0,0 0,0 1,0 67,0 3,6 424,6 0,3 22,5

206,106 337,669 334,803 -2,866 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,5 522,6 0,30 19,7 0,0 0,0 1,0 68,0 7,1 431,7 0,4 22,9

213,635 337,562 335,053 -2,509 PEAD 140 Normal 4 0,60 25,8 548,4 0,72 20,4 0,0 0,0 2,5 70,5 22,5 454,2 0,8 23,7

220 337,526 335,264 -2,262 PEAD 140 Normal 4 0,60 18,2 566,6 0,61 21,0 0,0 0,0 2,1 72,6 15,4 469,5 0,7 24,4

222,96 337,509 335,362 -2,147 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,5 574,1 0,28 21,3 0,0 0,0 1,0 73,6 6,2 475,8 0,3 24,8

233,817 337,553 335,721 -1,832 PEAD 140 Normal 4 0,60 23,8 597,9 1,04 22,4 0,0 0,0 3,6 77,2 19,0 494,7 1,2 26,0

240 337,561 335,926 -1,635 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,1 608,9 0,59 23,0 0,0 0,0 2,0 79,2 8,4 503,1 0,7 26,6

244,528 337,566 336,076 -1,490 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,0 616,0 0,43 23,4 0,0 0,0 1,5 80,7 5,0 508,1 0,5 27,1

245,797 337,622 336,118 -1,504 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 617,8 0,12 23,5 0,0 0,0 0,4 81,1 1,3 509,4 0,1 27,3
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0 352,264 349,161 -3,103

3,743 351,978 349,059 -2,919 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,5 6,5 0,35 0,4 0,0 0,0 1,2 1,2 4,8 4,8 0,4 0,4

7,197 351,714 348,964 -2,750 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,4 17,9 0,33 0,7 0,0 0,0 1,1 2,3 9,91 14,7 0,4 0,8

10,95 351,696 348,861 -2,835 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,1 30,0 0,35 1,0 0,0 0,0 1,2 3,6 10,49 25,2 0,43 1,3

13,512 351,703 348,791 -2,912 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,6 38,7 0,24 1,3 0,0 0,0 0,8 4,4 7,5 32,7 0,3 1,5

14,882 351,593 348,753 -2,840 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,6 43,3 0,13 1,4 0,0 0,0 0,4 4,8 4,03 36,8 0,16 1,7

20 351,359 348,613 -2,746 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,6 59,9 0,48 1,9 0,0 0,0 1,7 6,5 14,3 51,1 0,6 2,3

28,457 350,973 348,382 -2,591 PEAD 160 Duro 5 0,60 25,6 85,5 0,80 2,7 0,0 0,0 2,8 9,3 21,87 72,9 0,97 3,3

40 350,493 348,065 -2,428 PEAD 160 Duro 5 0,60 31,9 117,4 1,09 3,8 0,0 0,0 3,8 13,0 26,9 99,8 1,3 4,6

43,736 350,338 347,963 -2,375 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,7 127,1 0,35 4,1 0,0 0,0 1,2 14,2 8,05 107,8 0,43 5,0

54,877 349,930 347,658 -2,272 PEAD 160 Duro 5 0,60 27,6 154,7 1,05 5,2 0,0 0,0 3,6 17,9 22,7 130,5 1,3 6,3

60 349,952 347,517 -2,435 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,9 167,6 0,48 5,7 0,0 0,0 1,7 19,5 10,66 141,2 0,59 6,9

66,093 349,979 347,350 -2,629 PEAD 160 Duro 5 0,60 17,1 184,7 0,58 6,2 0,0 0,0 2,0 21,5 14,4 155,6 0,7 7,6

67,827 348,918 347,303 -1,615 PEAD 160 Duro 5 0,60 3,9 188,5 0,16 6,4 0,0 0,0 0,6 22,1 3,09 158,7 0,20 7,8

75,965 348,590 347,080 -1,510 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,6 200,1 0,77 7,2 0,0 0,0 2,7 24,8 8,0 166,7 0,9 8,7

80 348,581 347,054 -1,528 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,5 205,7 0,38 7,6 0,0 0,0 1,3 26,1 3,76 170,4 0,46 9,2

84,464 348,572 347,025 -1,547 PEAD 160 Normal 4 0,60 6,8 212,4 0,43 8,0 0,0 0,0 1,5 27,6 4,7 175,1 0,5 9,7

96,645 348,496 346,945 -1,551 PEAD 160 Normal 4 0,60 18,6 231,1 1,16 9,2 0,0 0,0 4,2 31,8 13,04 188,2 1,41 11,1

100 348,503 346,924 -1,580 PEAD 160 Normal 4 0,60 5,2 236,3 0,32 9,5 0,0 0,0 1,2 32,9 3,7 191,9 0,4 11,5

107,351 348,519 346,876 -1,643 PEAD 160 Normal 4 0,60 11,9 248,1 0,70 10,2 0,0 0,0 2,5 35,5 8,51 200,4 0,85 12,3

118,54 348,558 346,803 -1,755 PEAD 160 Normal 4 0,60 19,5 267,6 1,07 11,2 0,0 0,0 3,8 39,3 14,4 214,7 1,3 13,6

120 348,561 346,793 -1,768 PEAD 160 Normal 4 0,60 2,7 270,3 0,14 11,4 0,0 0,0 0,5 39,8 2,01 216,7 0,17 13,8

128,386 348,581 346,739 -1,842 PEAD 160 Normal 4 0,60 15,9 286,2 0,80 12,2 0,0 0,0 2,9 42,7 12,1 228,8 1,0 14,8

138,47 348,557 346,673 -1,884 PEAD 160 Normal 4 0,60 20,0 306,3 0,96 13,2 0,0 0,0 3,5 46,1 15,4 244,2 1,2 15,9

140 348,582 346,663 -1,919 PEAD 160 Normal 4 0,60 3,1 309,4 0,15 13,3 0,0 0,0 0,5 46,7 2,4 246,6 0,2 16,1

143,992 348,646 346,637 -2,009 PEAD 160 Normal 4 0,60 8,6 317,9 0,38 13,7 0,0 0,0 1,4 48,0 6,7 253,3 0,5 16,6

150,625 348,728 346,594 -2,134 PEAD 160 Normal 4 0,60 15,4 333,3 0,63 14,3 0,0 0,0 2,3 50,3 12,3 265,6 0,8 17,3

153,835 348,704 346,573 -2,131 PEAD 160 Normal 4 0,60 7,8 341,1 0,31 14,6 0,0 0,0 1,1 51,4 6,3 271,9 0,4 17,7

158,849 348,667 345,605 -3,062 PEAD 160 Normal 4 0,60 17,3 358,4 0,48 15,1 0,0 0,0 1,7 53,1 15,0 286,9 0,6 18,3

160 348,470 345,382 -3,088 PEAD 160 Normal 4 0,60 5,1 363,5 0,11 15,2 0,0 0,0 0,4 53,5 4,6 291,5 0,1 18,4

176,501 345,648 342,195 -3,453 PEAD 160 Normal 4 0,60 95,3 458,8 1,58 16,8 0,0 0,0 5,7 59,2 87,8 379,3 1,9 20,3

180 345,049 341,990 -3,059 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,7 475,5 0,33 17,1 0,0 0,0 1,1 60,3 15,2 394,4 0,4 20,7

181,45 344,801 341,905 -2,896 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,8 481,3 0,14 17,3 0,0 0,0 0,5 60,8 5,2 399,6 0,2 20,9

184,335 343,574 341,736 -1,838 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,3 489,6 0,28 17,5 0,0 0,0 0,9 61,7 7,1 406,7 0,3 21,2

191,336 343,217 341,326 -1,891 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,9 503,5 0,67 18,2 0,0 0,0 2,2 63,9 10,9 417,6 0,8 21,9

196,591 343,454 341,018 -2,436 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,1 516,6 0,50 18,7 0,0 0,0 1,7 65,6 10,8 428,5 0,6 22,5
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200 342,373 340,818 -1,554 PEAD 125 Blando 1 0,60 18,3 534,9 0,38 19,1 0,0 0,0 1,9 67,5 16,0 444,5 0,4 22,9

200,172 342,318 340,808 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 0,6 535,5 0,02 19,1 0,0 0,0 0,1 67,6 0,4 444,9 0,0 23,0

209,658 341,954 340,253 -1,701 PEAD 125 Blando 1 0,60 33,7 569,1 1,07 20,2 0,0 0,0 5,2 72,8 27,3 472,2 1,2 24,1

219,439 342,134 339,680 -2,454 PEAD 125 Blando 1 0,60 55,8 624,9 1,10 21,3 0,0 0,0 5,4 78,2 49,2 521,4 1,2 25,4

220 341,956 339,647 -2,309 PEAD 125 Blando 1 0,60 4,0 628,9 0,06 21,3 0,0 0,0 0,3 78,5 3,6 525,0 0,1 25,4

223,104 340,972 339,465 -1,507 PEAD 125 Blando 1 0,60 15,4 644,3 0,35 21,7 0,0 0,0 1,7 80,2 13,3 538,2 0,4 25,8

229,115 340,779 339,113 -1,666 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,9 665,2 0,68 22,4 0,0 0,0 3,3 83,5 16,8 555,1 0,8 26,6

238,793 340,900 338,546 -2,354 PEAD 125 Blando 1 0,60 51,9 717,1 1,09 23,5 0,0 0,0 5,3 88,9 45,4 600,4 1,2 27,8

240 340,655 338,475 -2,180 PEAD 125 Blando 1 0,60 7,9 724,9 0,14 23,6 0,0 0,0 0,7 89,5 7,0 607,5 0,2 27,9

242,369 340,174 338,336 -1,838 PEAD 125 Blando 1 0,60 12,5 737,4 0,27 23,9 0,0 0,0 1,3 90,8 10,9 618,4 0,3 28,2

248,275 339,989 337,990 -1,999 PEAD 125 Blando 1 0,60 28,6 766,0 0,66 24,5 0,0 0,0 3,3 94,1 24,6 642,9 0,7 29,0

255,643 340,138 337,559 -2,579 PEAD 125 Blando 1 0,60 49,3 815,3 0,83 25,4 0,0 0,0 4,1 98,1 44,4 687,3 0,9 29,9

260 339,167 337,303 -1,863 PEAD 125 Blando 1 0,60 27,9 843,2 0,49 25,8 0,0 0,0 2,4 100,5 24,9 712,2 0,5 30,4

260,81 338,986 337,256 -1,730 PEAD 125 Blando 1 0,60 3,5 846,7 0,09 25,9 0,0 0,0 0,4 101,0 2,9 715,2 0,1 30,5

266,563 338,822 336,919 -1,903 PEAD 125 Blando 1 0,60 25,3 872,0 0,65 26,6 0,0 0,0 3,2 104,2 21,4 736,6 0,7 31,2

272,01 339,063 336,600 -2,463 PEAD 125 Blando 1 0,60 33,5 905,5 0,61 27,2 0,0 0,0 3,0 107,2 29,8 766,4 0,7 31,9

276,46 338,117 336,339 -1,778 PEAD 125 Blando 1 0,60 26,2 931,7 0,50 27,7 0,0 0,0 2,5 109,6 23,2 789,6 0,6 32,5

280 338,202 336,132 -2,071 PEAD 125 Blando 1 0,60 17,3 949,0 0,40 28,1 0,0 0,0 2,0 111,6 14,9 804,5 0,4 32,9

281,475 338,238 336,045 -2,193 PEAD 125 Blando 1 0,60 8,6 957,6 0,17 28,3 0,0 0,0 0,8 112,4 7,6 812,1 0,2 33,1

286,466 338,360 335,753 -2,607 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,1 993,7 0,56 28,8 0,0 0,0 2,7 115,1 32,8 844,9 0,6 33,7

291,789 337,347 335,441 -1,906 PEAD 125 Blando 1 0,60 35,0 1.028,7 0,60 29,4 0,0 0,0 2,9 118,1 31,4 876,2 0,7 34,4

298,117 337,075 335,070 -2,005 PEAD 125 Blando 1 0,60 31,6 1.060,3 0,71 30,1 0,0 0,0 3,5 121,5 27,4 903,6 0,8 35,2

300 337,101 334,960 -2,141 PEAD 125 Blando 1 0,60 10,4 1.070,8 0,21 30,3 0,0 0,0 1,0 122,6 9,2 912,8 0,2 35,4

309,292 337,230 334,416 -2,814 PEAD 125 Blando 1 0,60 71,9 1.142,7 1,05 31,4 0,0 0,0 5,1 127,7 65,6 978,4 1,2 36,6

316,166 336,283 334,013 -2,270 PEAD 125 Blando 1 0,60 55,4 1.198,1 0,77 32,2 0,0 0,0 3,8 131,5 50,8 1.029,2 0,9 37,4

319,667 335,800 333,950 -1,850 PEAD 125 Blando 1 0,60 19,3 1.217,4 0,39 32,6 0,0 0,0 1,9 133,4 17,0 1.046,1 0,4 37,9

320 335,789 333,944 -1,845 PEAD 125 Blando 1 0,60 1,5 1.218,9 0,04 32,6 0,0 0,0 0,2 133,6 1,3 1.047,4 0,0 37,9

321,139 335,751 333,923 -1,828 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,1 1.224,0 0,13 32,7 0,0 0,0 0,6 134,2 4,3 1.051,7 0,1 38,0

322,31 335,691 333,902 -1,789 PEAD 125 Blando 1 0,60 5,1 1.229,1 0,13 32,9 0,0 0,0 0,6 134,9 4,3 1.056,0 0,1 38,2

325,15 335,719 333,851 -1,868 PEAD 125 Blando 1 0,60 12,6 1.241,7 0,32 33,2 0,0 0,0 1,6 136,4 10,7 1.066,7 0,4 38,5

340 335,112 333,583 -1,529 PEAD 125 Blando 1 0,60 58,4 1.300,1 1,67 34,8 0,0 0,0 8,2 144,6 48,4 1.115,1 1,9 40,4

340,813 335,079 333,569 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 2,6 1.302,7 0,09 34,9 0,0 0,0 0,4 145,1 2,1 1.117,2 0,1 40,5

353,596 335,095 333,338 -1,757 PEAD 125 Blando 1 0,60 46,8 1.349,6 1,44 36,4 0,0 0,0 7,0 152,1 38,2 1.155,4 1,6 42,1

360 335,106 333,223 -1,884 PEAD 125 Blando 1 0,60 28,2 1.377,8 0,72 37,1 0,0 0,0 3,5 155,6 23,9 1.179,3 0,8 42,9

362,655 335,111 333,175 -1,936 PEAD 125 Blando 1 0,60 12,7 1.390,6 0,30 37,4 0,0 0,0 1,5 157,1 10,9 1.190,2 0,3 43,2

380 335,149 332,862 -2,287 PEAD 125 Blando 1 0,60 99,8 1.490,4 1,95 39,3 0,0 0,0 9,6 166,6 88,1 1.278,4 2,2 45,4
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385,24 335,161 332,768 -2,393 PEAD 125 Blando 1 0,60 36,1 1.526,5 0,59 39,9 0,0 0,0 2,9 169,5 32,5 1.310,9 0,7 46,0

394,991 335,094 332,592 -2,502 PEAD 125 Blando 1 0,60 72,8 1.599,2 1,10 41,0 0,0 0,0 5,4 174,9 66,2 1.377,0 1,2 47,3

400 335,096 332,502 -2,595 PEAD 125 Blando 1 0,60 40,2 1.639,4 0,56 41,6 0,0 0,0 2,8 177,7 36,8 1.413,9 0,6 47,9

401,668 335,097 332,471 -2,626 PEAD 125 Blando 1 0,60 14,0 1.653,4 0,19 41,8 0,0 0,0 0,9 178,6 12,9 1.426,7 0,2 48,1

403,739 335,098 332,434 -2,664 PEAD 125 Blando 1 0,60 17,8 1.671,2 0,23 42,0 0,0 0,0 1,1 179,7 16,4 1.443,1 0,3 48,4

410,233 335,072 332,317 -2,755 PEAD 125 Blando 1 0,60 58,2 1.729,4 0,73 42,7 0,0 0,0 3,6 183,3 53,9 1.497,0 0,8 49,2

418,419 335,357 332,169 -3,188 PEAD 125 Blando 1 0,60 91,1 1.820,5 0,92 43,7 0,0 0,0 4,5 187,8 85,6 1.582,5 1,0 50,2

420 335,401 332,141 -3,260 PEAD 125 Blando 1 0,60 20,5 1.841,0 0,18 43,8 0,0 0,0 0,9 188,7 19,5 1.602,0 0,2 50,4

421,246 335,436 332,119 -3,317 PEAD 125 Blando 1 0,60 16,9 1.858,0 0,14 44,0 0,0 0,0 0,7 189,4 16,1 1.618,1 0,2 50,5

423,993 333,579 332,069 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 22,2 1.880,2 0,31 44,3 0,0 0,0 1,5 190,9 20,4 1.638,4 0,3 50,9

426,205 333,579 332,056 -1,523 PEAD 125 Blando 1 0,60 7,1 1.887,3 0,25 44,5 0,0 0,0 1,2 192,1 5,6 1.644,0 0,3 51,2

428,749 333,579 332,041 -1,538 PEAD 125 Blando 1 0,60 8,3 1.895,6 0,29 44,8 0,0 0,0 1,4 193,5 6,6 1.650,6 0,3 51,5

429,053 333,608 332,039 -1,569 PEAD 125 Blando 1 0,60 1,0 1.896,6 0,03 44,9 0,0 0,0 0,2 193,7 0,8 1.651,4 0,0 51,5

434,915 333,539 332,004 -1,535 PEAD 125 Blando 1 0,60 19,6 1.916,2 0,66 45,5 0,0 0,0 3,2 196,9 15,6 1.667,0 0,7 52,2

440 333,532 331,974 -1,558 PEAD 125 Blando 1 0,60 16,9 1.933,1 0,57 46,1 0,0 0,0 2,8 199,7 13,4 1.680,5 0,6 52,9

444,123 333,526 331,950 -1,576 PEAD 125 Blando 1 0,60 14,0 1.947,1 0,46 46,6 0,0 0,0 2,3 202,0 11,2 1.691,7 0,5 53,4

444,643 333,530 331,947 -1,583 PEAD 125 Blando 1 0,60 1,8 1.948,9 0,06 46,6 0,0 0,0 0,3 202,3 1,4 1.693,1 0,1 53,5

453,657 333,597 331,893 -1,704 PEAD 125 Blando 1 0,60 33,3 1.982,1 1,01 47,6 0,0 0,0 5,0 207,2 27,2 1.720,3 1,1 54,6

460 333,535 331,855 -1,679 PEAD 125 Blando 1 0,60 24,6 2.006,7 0,71 48,3 0,0 0,0 3,5 210,7 20,3 1.740,6 0,8 55,4

463,02 333,505 331,838 -1,667 PEAD 125 Blando 1 0,60 11,5 2.018,2 0,34 48,7 0,0 0,0 1,7 212,4 9,4 1.750,1 0,4 55,7

463,546 333,557 331,834 -1,723 PEAD 125 Blando 1 0,60 2,0 2.020,2 0,06 48,7 0,0 0,0 0,3 212,7 1,7 1.751,8 0,1 55,8

472,847 333,659 331,779 -1,880 PEAD 125 Blando 1 0,60 40,3 2.060,5 1,05 49,8 0,0 0,0 5,1 217,8 34,0 1.785,8 1,2 57,0

475,244 333,565 331,765 -1,800 PEAD 125 Blando 1 0,60 10,8 2.071,3 0,27 50,1 0,0 0,0 1,3 219,1 9,1 1.794,9 0,3 57,3

480 333,378 331,737 -1,641 PEAD 125 Blando 1 0,60 19,0 2.090,3 0,54 50,6 0,0 0,0 2,6 221,7 15,8 1.810,7 0,6 57,9

483,905 333,224 331,714 -1,510 PEAD 125 Blando 1 0,60 13,4 2.103,7 0,44 51,0 0,0 0,0 2,2 223,9 10,8 1.821,5 0,5 58,4
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0 324,719 321,420 -3,299

3,778 324,773 321,533 -3,240 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,9 10,9 0,36 0,4 0,0 0,0 1,2 1,2 9,3 9,3 0,4 0,4

11,559 324,885 321,766 -3,119 PEAD 125 Normal 4 0,60 36,8 47,7 0,74 1,1 0,0 0,0 2,5 3,7 33,50 42,8 0,8 1,2

20 325,039 322,018 -3,021 PEAD 125 Normal 4 0,60 35,9 83,6 0,81 1,9 0,0 0,0 2,7 6,4 32,28 75,1 0,91 2,2

22,077 325,077 322,080 -2,997 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,5 92,1 0,20 2,1 0,0 0,0 0,7 7,1 7,6 82,6 0,2 2,4

31,758 325,219 322,369 -2,850 PEAD 125 Normal 4 0,60 37,7 129,7 0,93 3,0 0,0 0,0 3,1 10,2 33,54 116,2 1,04 3,4

40 325,544 322,616 -2,928 PEAD 125 Normal 4 0,60 31,5 161,2 0,79 3,8 0,0 0,0 2,6 12,8 28,0 144,1 0,9 4,3

41,247 325,593 322,653 -2,940 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,9 166,1 0,12 3,9 0,0 0,0 0,4 13,2 4,35 148,5 0,13 4,5

49,949 325,496 322,913 -2,583 PEAD 125 Normal 4 0,60 31,1 197,2 0,83 4,8 0,0 0,0 2,8 16,0 27,4 175,8 0,9 5,4

55,173 325,234 323,069 -2,165 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,9 212,0 0,50 5,3 0,0 0,0 1,7 17,6 12,62 188,5 0,56 6,0

56,572 324,797 323,111 -1,686 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,9 215,0 0,13 5,4 0,0 0,0 0,4 18,1 2,3 190,8 0,2 6,1

60 324,744 323,214 -1,531 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,5 220,5 0,33 5,7 0,0 0,0 1,1 19,2 4,06 194,9 0,37 6,5

60,682 324,734 323,234 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,0 221,5 0,07 5,8 0,0 0,0 0,2 19,4 0,7 195,6 0,1 6,5
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0 339,38 336,159 -3,221

9,229 337,862 336,113 -1,749 PEAD 315 Duro 5 0,80 9,3 9,3 1,15 1,1 0,9 0,9 3,9 3,9 2,6 2,6 2,8 2,8

1300 317,936 315,462 -2,474 PEAD 180 Blando 1 0,60 34,7 3.052,0 0,62 127,1 0,0 12,5 3,5 494,7 30,5 2.355,3 0,8 202,0

1302,287 318,048 315,361 -2,687 PEAD 180 Blando 1 0,60 18,8 3.070,8 0,26 127,4 0,0 12,5 1,5 496,2 17,0 2.372,3 0,3 202,3

1304,815 316,836 315,25 -1,586 PEAD 180 Blando 1 0,60 15,5 3.086,4 0,28 127,6 0,0 12,5 1,6 497,8 13,6 2.385,9 0,3 202,7

1308,348 316,629 315,095 -1,534 PEAD 180 Blando 1 0,60 11,9 3.098,3 0,40 128,0 0,0 12,5 2,3 500,0 9,2 2.395,1 0,5 203,1

1315,849 316,699 314,765 -1,934 PEAD 180 Blando 1 0,60 30,7 3.128,9 0,84 128,9 0,0 12,5 4,8 504,8 24,8 2.419,9 1,0 204,2

1320 316,991 314,582 -2,409 PEAD 180 Blando 1 0,60 25,2 3.154,1 0,47 129,3 0,0 12,5 2,6 507,5 22,0 2.441,9 0,6 204,7

1324,317 317,295 314,392 -2,903 PEAD 180 Blando 1 0,60 37,6 3.191,7 0,49 129,8 0,0 12,5 2,7 510,2 34,3 2.476,2 0,6 205,3

1326,684 315,85 314,288 -1,562 PEAD 180 Blando 1 0,60 16,0 3.207,8 0,27 130,1 0,0 12,5 1,5 511,7 14,2 2.490,4 0,3 205,7

1332,724 315,572 314,022 -1,55 PEAD 180 Blando 1 0,60 20,3 3.228,0 0,68 130,8 0,0 12,5 3,8 515,6 15,6 2.506,0 0,8 206,5

1340 315,512 313,889 -1,623 PEAD 180 Blando 1 0,60 25,2 3.253,3 0,82 131,6 0,0 12,5 4,6 520,2 19,6 2.525,6 1,0 207,5

1341,218 315,502 313,867 -1,635 PEAD 180 Blando 1 0,60 4,4 3.257,7 0,14 131,7 0,0 12,5 0,8 521,0 3,5 2.529,1 0,2 207,7

1350,657 315,484 313,695 -1,789 PEAD 180 Blando 1 0,60 37,4 3.295,1 1,06 132,8 0,0 12,5 6,0 527,0 30,1 2.559,2 1,3 209,0

1358,032 315,486 313,56 -1,926 PEAD 180 Blando 1 0,60 33,7 3.328,8 0,83 133,6 0,0 12,5 4,7 531,7 28,0 2.587,2 1,0 210,0

1360 315,578 313,524 -2,054 PEAD 180 Blando 1 0,60 10,2 3.339,0 0,22 133,8 0,0 12,5 1,3 532,9 8,6 2.595,8 0,3 210,3

1367,784 315,943 313,382 -2,561 PEAD 180 Blando 1 0,60 52,7 3.391,7 0,88 134,7 0,0 12,5 5,0 537,9 46,7 2.642,5 1,1 211,3

1372,681 314,836 313,293 -1,543 PEAD 180 Blando 1 0,60 27,9 3.419,6 0,55 135,3 0,0 12,5 3,1 541,0 24,1 2.666,6 0,7 212,0

1376,707 314,769 313,219 -1,55 PEAD 180 Blando 1 0,60 13,4 3.433,0 0,45 135,7 0,0 12,5 2,6 543,6 10,2 2.676,8 0,6 212,6

1379,447 314,746 313,169 -1,577 PEAD 180 Blando 1 0,60 9,3 3.442,3 0,31 136,0 0,0 12,5 1,7 545,3 7,1 2.684,0 0,4 213,0

1380 314,741 313,166 -1,575 PEAD 180 Blando 1 0,60 1,9 3.444,2 0,06 136,1 0,0 12,5 0,4 545,7 1,5 2.685,5 0,1 213,0

1387,041 314,681 313,131 -1,55 PEAD 180 Blando 1 0,60 23,8 3.467,9 0,79 136,9 0,0 12,5 4,5 550,2 18,3 2.703,8 1,0 214,0

1398,743 314,657 313,073 -1,584 PEAD 180 Blando 1 0,60 39,7 3.507,7 1,32 138,2 0,0 12,5 7,5 557,6 30,7 2.734,5 1,6 215,6

1400 314,658 313,066 -1,592 PEAD 180 Blando 1 0,60 4,4 3.512,0 0,14 138,3 0,0 12,5 0,8 558,4 3,4 2.737,9 0,2 215,8

1407,418 314,665 313,029 -1,636 PEAD 180 Blando 1 0,60 26,5 3.538,6 0,83 139,2 0,0 12,5 4,7 563,1 20,8 2.758,6 1,0 216,8

1420 314,662 312,966 -1,696 PEAD 180 Blando 1 0,60 47,5 3.586,1 1,42 140,6 0,0 12,5 8,0 571,1 37,8 2.796,4 1,7 218,5

1421,341 314,662 312,96 -1,702 PEAD 180 Blando 1 0,60 5,2 3.591,3 0,15 140,7 0,0 12,5 0,9 572,0 4,2 2.800,6 0,2 218,7

1436,836 314,678 312,882 -1,796 PEAD 180 Blando 1 0,60 63,7 3.655,0 1,74 142,5 0,0 12,5 9,9 581,9 51,7 2.852,3 2,1 220,9

1440 314,637 312,867 -1,771 PEAD 180 Blando 1 0,60 13,5 3.668,5 0,36 142,8 0,0 12,5 2,0 583,9 11,0 2.863,3 0,4 221,3

1447,114 314,545 312,831 -1,714 PEAD 180 Blando 1 0,60 29,0 3.697,5 0,80 143,6 0,0 12,5 4,5 588,4 23,5 2.886,8 1,0 222,3

1451,645 314,913 312,958 -1,955 PEAD 180 Blando 1 0,60 20,3 3.717,8 0,51 144,2 0,0 12,5 2,9 591,3 16,8 2.903,6 0,6 222,9

1454,357 315,134 313,034 -2,1 PEAD 180 Blando 1 0,60 14,5 3.732,3 0,31 144,5 0,0 12,5 1,7 593,0 12,4 2.915,9 0,4 223,3

1454,924 315,174 313,05 -2,124 PEAD 180 Blando 1 0,60 3,2 3.735,5 0,06 144,5 0,0 12,5 0,4 593,4 2,8 2.918,8 0,1 223,4

1460 315,535 313,193 -2,342 PEAD 180 Blando 1 0,60 32,2 3.767,7 0,57 145,1 0,0 12,5 3,2 596,6 28,2 2.947,0 0,7 224,1
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1461,572 315,647 313,237 -2,41 PEAD 180 Blando 1 0,60 11,1 3.778,8 0,18 145,3 0,0 12,5 1,0 597,6 9,9 2.956,9 0,2 224,3

1470,82 315,286 313,497 -1,789 PEAD 180 Blando 1 0,60 53,3 3.832,1 1,04 146,3 0,0 12,5 5,9 603,5 46,1 3.003,0 1,3 225,6

1480 315,496 313,755 -1,741 PEAD 180 Blando 1 0,60 38,3 3.870,4 1,03 147,3 0,0 12,5 5,8 609,4 31,2 3.034,2 1,3 226,8

1481,781 315,537 313,805 -1,732 PEAD 180 Blando 1 0,60 7,2 3.877,7 0,20 147,5 0,0 12,5 1,1 610,5 5,8 3.040,1 0,2 227,1

1485,193 316,274 313,901 -2,373 PEAD 180 Blando 1 0,60 18,9 3.896,6 0,38 147,9 0,0 12,5 2,2 612,7 16,3 3.056,4 0,5 227,5

1491,327 315,927 314,073 -1,854 PEAD 180 Blando 1 0,60 35,6 3.932,2 0,69 148,6 0,0 12,5 3,9 616,6 30,8 3.087,2 0,8 228,4

1498,6 315,97 314,277 -1,693 PEAD 180 Blando 1 0,60 30,7 3.962,8 0,82 149,4 0,0 12,5 4,6 621,2 25,0 3.112,2 1,0 229,4

1500 315,99 314,317 -1,673 PEAD 180 Blando 1 0,60 5,4 3.968,2 0,16 149,6 0,0 12,5 0,9 622,1 4,3 3.116,5 0,2 229,6

1505,417 316,065 314,469 -1,596 PEAD 180 Blando 1 0,60 19,8 3.988,0 0,61 150,2 0,0 12,5 3,5 625,6 15,6 3.132,1 0,7 230,3

1509,473 316,823 314,583 -2,24 PEAD 180 Blando 1 0,60 20,0 4.008,0 0,46 150,7 0,0 12,5 2,6 628,1 16,9 3.149,0 0,6 230,9

1514,148 316,64 314,714 -1,926 PEAD 180 Blando 1 0,60 26,2 4.034,3 0,53 151,2 0,0 12,5 3,0 631,1 22,6 3.171,6 0,6 231,5

1520 316,652 314,878 -1,774 PEAD 180 Blando 1 0,60 26,6 4.060,8 0,66 151,8 0,0 12,5 3,7 634,8 22,0 3.193,6 0,8 232,3

1520,88 316,654 314,903 -1,751 PEAD 180 Blando 1 0,60 3,7 4.064,5 0,10 151,9 0,0 12,5 0,6 635,4 3,0 3.196,6 0,1 232,5

1532,407 316,777 315,227 -1,55 PEAD 180 Blando 1 0,60 42,9 4.107,4 1,30 153,2 0,0 12,5 7,3 642,7 34,0 3.230,6 1,6 234,1

1536,048 317,84 315,371 -2,469 PEAD 180 Blando 1 0,60 19,9 4.127,3 0,41 153,6 0,0 12,5 2,3 645,1 17,0 3.247,7 0,5 234,6

1540 317,644 315,526 -2,118 PEAD 180 Blando 1 0,60 26,3 4.153,6 0,44 154,1 0,0 12,5 2,5 647,6 23,3 3.270,9 0,5 235,1

1540,171 317,636 315,533 -2,103 PEAD 180 Blando 1 0,60 1,0 4.154,6 0,02 154,1 0,0 12,5 0,1 647,7 0,8 3.271,8 0,0 235,1

1546,349 317,734 315,777 -1,957 PEAD 180 Blando 1 0,60 33,0 4.187,6 0,70 154,8 0,0 12,5 3,9 651,6 28,2 3.300,0 0,9 236,0

1554,6 317,745 316,102 -1,643 PEAD 180 Blando 1 0,60 35,8 4.223,5 0,93 155,7 0,0 12,5 5,3 656,9 29,5 3.329,5 1,1 237,1

1558,458 318,524 316,254 -2,27 PEAD 180 Blando 1 0,60 19,7 4.243,1 0,43 156,2 0,0 12,5 2,5 659,3 16,7 3.346,2 0,5 237,6

1560 318,508 316,315 -2,193 PEAD 180 Blando 1 0,60 9,7 4.252,9 0,17 156,3 0,0 12,5 1,0 660,3 8,6 3.354,7 0,2 237,9

1564,791 318,459 316,504 -1,955 PEAD 180 Blando 1 0,60 26,6 4.279,5 0,54 156,9 0,0 12,5 3,1 663,4 22,9 3.377,6 0,7 238,5

1570,459 318,418 316,728 -1,69 PEAD 180 Blando 1 0,60 25,1 4.304,6 0,64 157,5 0,0 12,5 3,6 667,0 20,7 3.398,4 0,8 239,3

1575,745 319,39 316,936 -2,454 PEAD 180 Blando 1 0,60 30,0 4.334,7 0,59 158,1 0,0 12,5 3,4 670,3 25,9 3.424,3 0,7 240,0

1580 319,382 317,104 -2,278 PEAD 180 Blando 1 0,60 29,9 4.364,6 0,48 158,6 0,0 12,5 2,7 673,1 26,6 3.450,9 0,6 240,6

1586,483 319,371 317,36 -2,011 PEAD 180 Blando 1 0,60 38,3 4.402,8 0,73 159,3 0,0 12,5 4,1 677,2 33,2 3.484,2 0,9 241,5

1596,729 319,402 317,764 -1,638 PEAD 180 Blando 1 0,60 45,7 4.448,5 1,15 160,5 0,0 12,5 6,5 683,7 37,7 3.521,9 1,4 242,9

1600 319,945 317,893 -2,052 PEAD 180 Blando 1 0,60 14,9 4.463,4 0,37 160,8 0,0 12,5 2,1 685,8 12,4 3.534,3 0,5 243,4
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0 316,007 314,247 -1,760

8,13 315,972 314,220 -1,752 PEAD 250 Duro 5 0,60 6,8 6,8 0,77 0,8 0,0 0,0 3,0 3,0 2,6 2,6 1,2 1,2

16,36 316,079 314,194 -1,885 PEAD 250 Duro 5 0,60 14,4 21,2 0,78 1,5 0,0 0,0 3,1 6,1 10,17 12,7 1,2 2,3

20 316,014 314,182 -1,832 PEAD 250 Duro 5 0,60 6,6 27,8 0,34 1,9 0,0 0,0 1,4 7,5 4,69 17,4 0,52 2,9

21,036 315,995 314,178 -1,817 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,8 29,6 0,10 2,0 0,0 0,0 0,4 7,9 1,3 18,7 0,1 3,0

26,846 316,301 314,159 -2,142 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,5 41,1 0,55 2,5 0,0 0,0 2,2 10,1 8,47 27,2 0,83 3,9

28,235 315,824 314,155 -1,669 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,6 43,7 0,13 2,7 0,0 0,0 0,5 10,6 1,9 29,1 0,2 4,1

31,663 315,730 314,144 -1,586 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,2 48,9 0,32 3,0 0,0 0,0 1,3 11,9 3,39 32,5 0,49 4,5

32,186 315,692 314,142 -1,550 PEAD 250 Duro 5 0,60 0,7 49,6 0,05 3,0 0,0 0,0 0,2 12,1 0,5 32,9 0,1 4,6

37,307 315,321 313,732 -1,589 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,3 57,0 0,48 3,5 0,0 0,0 1,7 13,7 5,09 38,0 0,59 5,2

40 315,121 313,517 -1,604 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,0 60,9 0,25 3,8 0,0 0,0 0,9 14,6 2,8 40,8 0,3 5,5

49,918 314,383 312,723 -1,660 PEAD 160 Duro 5 0,60 15,0 75,9 0,94 4,7 0,0 0,0 3,2 17,8 10,63 51,4 1,14 6,7

53,303 314,293 312,452 -1,841 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,6 81,5 0,32 5,0 0,0 0,0 1,1 18,9 4,1 55,6 0,4 7,0

56,007 314,083 312,236 -1,847 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,8 86,4 0,26 5,3 0,0 0,0 0,9 19,8 3,64 59,2 0,31 7,4

57,629 313,957 312,215 -1,742 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,8 89,2 0,15 5,4 0,0 0,0 0,5 20,3 2,1 61,3 0,2 7,5

60 313,864 312,183 -1,680 PEAD 160 Duro 5 0,60 3,8 93,0 0,22 5,7 0,0 0,0 0,8 21,1 2,78 64,1 0,27 7,8

64,992 313,667 312,117 -1,550 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,4 100,4 0,47 6,1 0,0 0,0 1,6 22,7 5,2 69,3 0,6 8,4

79,018 313,493 311,931 -1,562 PEAD 160 Duro 5 0,60 19,9 120,3 1,33 7,5 0,0 0,0 4,6 27,3 13,71 83,0 1,61 10,0

80 313,484 311,918 -1,566 PEAD 160 Duro 5 0,60 1,4 121,7 0,09 7,6 0,0 0,0 0,3 27,6 1,0 84,0 0,1 10,1

94,653 313,355 311,724 -1,631 PEAD 160 Duro 5 0,60 21,5 143,3 1,38 8,9 0,0 0,0 4,8 32,4 15,09 99,1 1,68 11,8

100 313,273 311,654 -1,620 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,0 151,3 0,51 9,5 0,0 0,0 1,7 34,1 5,7 104,8 0,6 12,4

104,36 313,207 311,596 -1,611 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,5 157,8 0,41 9,9 0,0 0,0 1,4 35,6 4,58 109,3 0,50 12,9

120 313,230 311,389 -1,841 PEAD 160 Duro 5 0,60 25,6 183,4 1,48 11,3 0,0 0,0 5,1 40,7 18,7 128,0 1,8 14,7

120,715 313,231 311,379 -1,852 PEAD 160 Duro 5 0,60 1,3 184,6 0,07 11,4 0,0 0,0 0,2 40,9 1,0 129,0 0,1 14,8

134,451 312,983 311,197 -1,786 PEAD 160 Duro 5 0,60 24,1 208,7 1,30 12,7 0,0 0,0 4,5 45,4 18,0 147,0 1,6 16,3

139,085 312,877 311,136 -1,741 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,8 216,5 0,44 13,1 0,0 0,0 1,5 46,9 5,7 152,8 0,5 16,9

140 312,856 311,124 -1,732 PEAD 160 Duro 5 0,60 1,5 218,0 0,09 13,2 0,0 0,0 0,3 47,2 1,1 153,9 0,1 17,0

145,508 312,729 311,051 -1,678 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,8 226,9 0,52 13,8 0,0 0,0 1,8 49,0 6,4 160,3 0,6 17,6

155,316 312,642 310,921 -1,721 PEAD 160 Duro 5 0,60 15,7 242,5 0,93 14,7 0,0 0,0 3,2 52,2 11,3 171,6 1,1 18,7

160 312,585 310,859 -1,726 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,6 250,1 0,44 15,1 0,0 0,0 1,5 53,7 5,6 177,2 0,5 19,3

164,957 312,525 310,793 -1,731 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,1 258,3 0,47 15,6 0,0 0,0 1,6 55,3 5,9 183,1 0,6 19,8

165,498 312,518 310,786 -1,732 PEAD 160 Duro 5 0,60 0,9 259,1 0,05 15,6 0,0 0,0 0,2 55,5 0,6 183,8 0,1 19,9

173,813 312,291 310,676 -1,615 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,0 272,1 0,79 16,4 0,0 0,0 2,7 58,2 9,4 193,1 1,0 20,9

180 312,169 310,594 -1,574 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,1 281,2 0,58 17,0 0,0 0,0 2,0 60,2 6,3 199,4 0,7 21,6

183,721 312,095 310,545 -1,550 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,3 286,5 0,35 17,4 0,0 0,0 1,2 61,4 3,7 203,1 0,4 22,0

200 311,868 310,186 -1,682 PEAD 160 Duro 5 0,60 24,3 310,8 1,54 18,9 0,0 0,0 5,3 66,7 17,1 220,2 1,9 23,9
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207,92 311,758 310,012 -1,746 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,8 323,6 0,75 19,6 0,0 0,0 2,6 69,3 9,3 229,6 0,9 24,8

217,533 311,492 309,800 -1,692 PEAD 160 Duro 5 0,60 15,6 339,2 0,91 20,6 0,0 0,0 3,1 72,4 11,4 240,9 1,1 25,9

220 311,427 309,746 -1,681 PEAD 160 Duro 5 0,60 3,9 343,1 0,23 20,8 0,0 0,0 0,8 73,2 2,8 243,7 0,3 26,1

231,208 311,131 309,499 -1,632 PEAD 160 Duro 5 0,60 17,3 360,4 1,06 21,8 0,0 0,0 3,7 76,9 12,4 256,1 1,3 27,4

240 310,898 309,305 -1,593 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,1 373,5 0,83 22,7 0,0 0,0 2,9 79,8 9,2 265,3 1,0 28,4

243,813 310,797 309,221 -1,576 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,5 379,0 0,36 23,0 0,0 0,0 1,2 81,0 3,9 269,1 0,4 28,9

254,652 310,663 308,982 -1,681 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,3 395,4 1,02 24,1 0,0 0,0 3,5 84,5 11,6 280,7 1,2 30,1

256,299 310,643 308,946 -1,697 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,6 398,0 0,16 24,2 0,0 0,0 0,5 85,1 1,9 282,6 0,2 30,3

260 310,675 308,865 -1,810 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,2 404,2 0,35 24,6 0,0 0,0 1,2 86,3 4,5 287,1 0,4 30,7

263,83 310,708 308,780 -1,928 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,0 411,1 0,36 24,9 0,0 0,0 1,2 87,5 5,3 292,4 0,4 31,2

267,079 310,736 308,709 -2,027 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,4 417,5 0,31 25,2 0,0 0,0 1,1 88,6 5,0 297,4 0,4 31,5

275,158 310,622 308,531 -2,091 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,8 434,4 0,76 26,0 0,0 0,0 2,6 91,2 13,3 310,7 0,9 32,5

280 310,571 308,424 -2,147 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,5 444,9 0,46 26,5 0,0 0,0 1,6 92,8 8,4 319,0 0,6 33,0

284,309 310,525 308,329 -2,196 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,7 454,5 0,41 26,9 0,0 0,0 1,4 94,2 7,8 326,8 0,5 33,5

294,867 310,114 308,097 -2,017 PEAD 160 Duro 5 0,60 22,7 477,3 1,00 27,9 0,0 0,0 3,4 97,6 18,1 344,9 1,2 34,7

300 309,943 307,983 -1,960 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,2 487,5 0,49 28,4 0,0 0,0 1,7 99,3 7,9 352,8 0,6 35,3

304,129 309,806 307,893 -1,913 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,9 495,4 0,39 28,7 0,0 0,0 1,3 100,7 6,1 358,9 0,5 35,8

313,747 309,392 307,681 -1,711 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,8 512,1 0,91 29,6 0,0 0,0 3,1 103,8 12,6 371,5 1,1 36,9

320 309,119 307,543 -1,577 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,6 521,7 0,59 30,2 0,0 0,0 2,0 105,8 6,8 378,3 0,7 37,6

321,984 309,033 307,499 -1,534 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,8 524,5 0,19 30,4 0,0 0,0 0,6 106,5 1,9 380,2 0,2 37,8

331,48 308,840 307,290 -1,550 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,3 537,8 0,90 31,3 0,0 0,0 3,1 109,6 9,1 389,3 1,1 38,9

340 308,848 307,102 -1,746 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,1 550,9 0,81 32,1 0,0 0,0 2,8 112,3 9,3 398,6 1,0 39,9

340,841 308,849 307,084 -1,765 PEAD 160 Duro 5 0,60 1,4 552,3 0,08 32,2 0,0 0,0 0,3 112,6 1,0 399,7 0,1 40,0

348,411 308,809 306,917 -1,892 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,4 565,7 0,72 32,9 0,0 0,0 2,5 115,1 10,0 409,7 0,9 40,9

350,989 308,795 306,902 -1,893 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,8 570,4 0,24 33,2 0,0 0,0 0,8 115,9 3,6 413,4 0,3 41,2

358,857 308,469 306,858 -1,611 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,1 583,6 0,74 33,9 0,0 0,0 2,6 118,5 9,7 423,0 0,9 42,1

360 308,454 306,851 -1,602 PEAD 160 Duro 5 0,60 1,7 585,3 0,11 34,0 0,0 0,0 0,4 118,9 1,2 424,2 0,1 42,2

366,953 308,362 306,812 -1,550 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,0 595,3 0,66 34,7 0,0 0,0 2,3 121,1 7,0 431,2 0,8 43,0

375,055 308,379 306,766 -1,613 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,7 607,0 0,77 35,4 0,0 0,0 2,6 123,8 8,2 439,3 0,9 43,9

380 308,607 306,738 -1,868 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,2 615,2 0,47 35,9 0,0 0,0 1,6 125,4 6,0 445,3 0,6 44,5

383,792 308,781 306,717 -2,064 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,4 622,6 0,36 36,3 0,0 0,0 1,2 126,6 5,7 451,1 0,4 44,9

388,539 309,128 307,236 -1,892 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,4 632,0 0,45 36,7 0,0 0,0 1,5 128,2 7,3 458,4 0,5 45,5

394,34 309,505 307,870 -1,635 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,8 641,7 0,55 37,3 0,0 0,0 1,9 130,0 7,2 465,6 0,7 46,1

396,256 309,629 308,079 -1,550 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,8 644,5 0,18 37,4 0,0 0,0 0,6 130,7 2,0 467,5 0,2 46,3
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0 317,833 315,362 -2,471

5,328 319,28 316,304 -2,976 PEAD 225 Normal 4 0,60 10,7 10,7 0,51 0,5 0,0 0,0 2,0 2,0 7,9 7,9 0,7 0,7

11,615 320,1 317,415 -2,685 PEAD 225 Normal 4 0,60 23,3 34,0 0,60 1,1 0,0 0,0 2,4 4,5 20,04 27,9 0,9 1,6

20 320,815 318,897 -1,918 PEAD 225 Normal 4 0,60 23,0 56,9 0,80 1,9 0,0 0,0 3,2 7,7 18,64 46,6 1,14 2,7

24,512 321,2 319,695 -1,505 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,0 64,9 0,43 2,3 0,0 0,0 1,7 9,4 5,6 52,2 0,6 3,3

24,569 321,205 319,705 -1,5 PEAD 225 Normal 4 0,60 0,1 65,0 0,01 2,3 0,0 0,0 0,0 9,4 0,05 52,3 0,01 3,3

31,314 321,8 319,739 -2,061 PEAD 225 Normal 4 0,60 12,7 77,7 0,64 3,0 0,0 0,0 2,6 12,0 9,2 61,5 0,9 4,2

35,043 321,8 319,757 -2,043 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,5 86,2 0,36 3,4 0,0 0,0 1,4 13,4 6,58 68,0 0,50 4,7

40 321,509 319,782 -1,727 PEAD 225 Normal 4 0,60 10,0 96,3 0,47 3,8 0,0 0,0 1,9 15,3 7,5 75,5 0,7 5,4

43,571 321,3 319,8 -1,5 PEAD 225 Normal 4 0,60 5,8 102,1 0,34 4,2 0,0 0,0 1,4 16,7 3,94 79,4 0,48 5,9
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0 348,413 345,357 -3,056

6,268 348,090 345,087 -3,003 PRFV 600 Normal 4 1,20 18,4 18,4 1,16 1,2 4,6 4,6 2,1 2,1 8,8 8,8 7,5 7,5

2663,705 314,984 311,481 -3,503 PEAD 400 Normal 4 0,80 8,7 11.802,6 0,16 417,8 0,2 1.652,5 0,6 902,8 7,6 8.355,3 0,5 2.544,5

2666,539 314,198 311,387 -2,811 PEAD 400 Normal 4 0,80 14,3 11.817,0 0,36 418,2 0,3 1.652,8 1,4 904,2 11,9 8.367,2 1,1 2.545,6

�������� ������� �����	� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 27,9 11.844,9 0,78 419,0 0,8 1.653,6 3,0 907,2 22,6 8.389,8 2,3 2.547,9

��	� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 42,0 11.886,9 0,91 419,9 0,9 1.654,5 3,5 910,7 35,7 8.425,5 2,7 2.550,6

��	����	 ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 1,6 11.888,4 0,03 419,9 0,0 1.654,5 0,1 910,8 1,4 8.426,9 0,1 2.550,7

��	����� ������� ������ 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 0,6 11.889,0 0,01 419,9 0,0 1.654,5 0,0 910,9 0,5 8.427,4 0,0 2.550,7

��	���	 ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,6 11.891,6 0,05 420,0 0,1 1.654,6 0,2 911,1 2,2 8.429,6 0,2 2.550,9

��		���� ������� ����	�	 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 48,6 11.940,2 0,97 420,9 0,9 1.655,5 3,8 914,9 41,9 8.471,5 2,9 2.553,8

�������� ������� �����	� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 21,5 11.961,7 0,36 421,3 0,3 1.655,9 1,4 916,3 19,1 8.490,6 1,1 2.554,8

�����	�� ������� ������� 
��	� PEAD 400 Normal 4 0,80 11,5 11.973,2 0,31 421,6 0,3 1.656,2 1,2 917,4 9,4 8.500,0 0,9 2.555,8

���� ������ ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 14,3 11.987,5 0,78 422,4 0,8 1.656,9 3,0 920,5 9,0 8.509,0 2,3 2.558,1

�������� ������� ������� 
��	� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,7 11.990,2 0,15 422,5 0,1 1.657,1 0,6 921,0 1,6 8.510,6 0,4 2.558,5

�������� ������� �����	 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 14,3 12.004,5 0,79 423,3 0,8 1.657,8 3,0 924,1 8,9 8.519,6 2,3 2.560,8

�������	 ������	 ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 21,9 12.026,4 1,12 424,4 1,1 1.658,9 4,4 928,4 14,2 8.533,8 3,3 2.564,2

���� ������	 ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 9,5 12.035,9 0,46 424,9 0,4 1.659,4 1,8 930,2 6,4 8.540,2 1,4 2.565,5

�������� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 21,6 12.057,5 1,00 425,9 1,0 1.660,3 3,9 934,1 14,7 8.554,9 3,0 2.568,5

�������� �����	� ����� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 28,4 12.085,9 1,21 427,1 1,2 1.661,5 4,7 938,8 20,2 8.575,1 3,6 2.572,1

���� ������� ������� 
����	 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,8 12.093,7 0,31 427,4 0,3 1.661,8 1,2 939,9 5,7 8.580,8 0,9 2.573,0

�������	 ������� ������� 
����	 PEAD 400 Normal 4 0,80 5,7 12.099,4 0,22 427,6 0,2 1.662,0 0,9 940,8 4,2 8.584,9 0,7 2.573,7

�������� �����	� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 30,5 12.129,8 1,14 428,8 1,1 1.663,1 4,4 945,2 22,7 8.607,6 3,4 2.577,0

���� ������	 ������� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 32,5 12.162,4 1,16 429,9 1,1 1.664,2 4,5 949,7 24,6 8.632,2 3,4 2.580,5

������� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 4,2 12.166,5 0,14 430,1 0,1 1.664,4 0,6 950,3 3,2 8.635,4 0,4 2.580,9

�����	�� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 32,9 12.199,4 1,10 431,2 1,1 1.665,4 4,2 954,5 25,4 8.660,8 3,3 2.584,2

���	���� �����	� �����	� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 35,6 12.235,1 1,10 432,3 1,1 1.666,5 4,3 958,8 28,1 8.688,9 3,3 2.587,4

��	� �����	� ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 5,8 12.240,9 0,17 432,4 0,2 1.666,7 0,7 959,4 4,6 8.693,5 0,5 2.587,9

�������� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 43,6 12.284,4 1,26 433,7 1,2 1.667,9 4,9 964,3 34,9 8.728,4 3,7 2.591,7

�	�� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 46,6 12.331,0 1,25 434,9 1,2 1.669,1 4,9 969,2 38,0 8.766,4 3,7 2.595,4

�	������ ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 8,6 12.339,5 0,22 435,2 0,2 1.669,3 0,9 970,0 7,0 8.773,4 0,7 2.596,1

�	�	��	 ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 41,5 12.381,0 0,86 436,0 0,8 1.670,2 3,3 973,4 35,6 8.809,1 2,6 2.598,6

�	���		� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 15,4 12.396,4 0,29 436,3 0,3 1.670,5 1,1 974,5 13,4 8.822,5 0,9 2.599,5

�	����		 ����	� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 18,7 12.415,1 0,49 436,8 0,5 1.670,9 1,9 976,4 15,3 8.837,8 1,5 2.600,9

�	�� ������ ������� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 16,9 12.432,0 0,65 437,5 0,6 1.671,6 2,5 978,9 12,4 8.850,2 1,9 2.602,9

�	������ ������	 ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 1,6 12.433,6 0,08 437,5 0,1 1.671,7 0,3 979,2 1,1 8.851,3 0,2 2.603,1

�	������ ������	 ������	 
��	� PEAD 400 Normal 4 0,80 10,4 12.444,0 0,55 438,1 0,5 1.672,2 2,1 981,4 6,6 8.857,9 1,6 2.604,7

	��������>��
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�	������ ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 18,5 12.462,4 0,97 439,1 0,9 1.673,1 3,8 985,1 11,8 8.869,7 2,9 2.607,6

�	�� ������� ��	��		 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 18,2 12.480,7 0,91 440,0 0,9 1.674,0 3,5 988,7 12,0 8.881,7 2,7 2.610,3

�	���	�� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 4,8 12.485,5 0,23 440,2 0,2 1.674,2 0,9 989,6 3,2 8.884,9 0,7 2.611,0

�	������ ������� ��	�	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 28,1 12.513,6 1,33 441,5 1,3 1.675,5 5,2 994,7 19,0 8.903,9 4,0 2.615,0

�	�� ������� ��	�	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 20,7 12.534,4 0,95 442,5 0,9 1.676,5 3,7 998,4 14,2 8.918,1 2,8 2.617,8

�	�����	 ������� ��	�	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 12,6 12.547,0 0,56 443,0 0,5 1.677,0 2,2 1.000,6 8,8 8.926,9 1,7 2.619,5

�	���� �����	� ��	���� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 17,2 12.564,1 0,74 443,8 0,7 1.677,7 2,9 1.003,4 12,1 8.939,1 2,2 2.621,7

�	����� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 12,5 12.576,6 0,52 444,3 0,5 1.678,2 2,0 1.005,4 8,9 8.948,0 1,5 2.623,2

�		� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 16,9 12.593,6 0,70 445,0 0,7 1.678,9 2,7 1.008,2 12,1 8.960,1 2,1 2.625,3

�		���	� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 18,4 12.612,0 0,75 445,7 0,7 1.679,6 2,9 1.011,1 13,3 8.973,4 2,2 2.627,5

�	������ ������ ��	���� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 42,6 12.654,5 1,67 447,4 1,6 1.681,3 6,5 1.017,5 31,2 9.004,5 4,9 2.632,5

���� ������� ��	���	 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,5 12.657,1 0,10 447,5 0,1 1.681,3 0,4 1.017,9 1,9 9.006,4 0,3 2.632,8

�������� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 40,3 12.697,4 1,45 449,0 1,4 1.682,8 5,6 1.023,5 30,4 9.036,8 4,3 2.637,1

���� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 30,7 12.728,1 1,06 450,0 1,0 1.683,8 4,1 1.027,6 23,5 9.060,3 3,2 2.640,2

�������� ������� ��	���� 
����	 PEAD 400 Normal 4 0,80 18,0 12.746,1 0,62 450,6 0,6 1.684,4 2,4 1.030,0 13,7 9.074,0 1,8 2.642,1

���	���� ������� ��	���� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 52,1 12.798,2 1,72 452,4 1,7 1.686,1 6,7 1.036,7 40,2 9.114,2 5,1 2.647,2

���� ������	 ��	���� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 5,3 12.803,4 0,17 452,5 0,2 1.686,2 0,7 1.037,4 4,1 9.118,4 0,5 2.647,7

�������� ����	� ��	��	� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 38,2 12.841,6 1,22 453,7 1,2 1.687,4 4,7 1.042,1 29,9 9.148,2 3,6 2.651,3

�������� ������	 ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 23,0 12.864,6 0,68 454,4 0,7 1.688,1 2,6 1.044,7 18,3 9.166,6 2,0 2.653,3

���	���� �����	� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 12,8 12.877,4 0,44 454,9 0,4 1.688,5 1,7 1.046,4 9,8 9.176,4 1,3 2.654,6

���� ������	 ��	���	 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 3,9 12.881,3 0,18 455,0 0,2 1.688,7 0,7 1.047,1 2,7 9.179,0 0,5 2.655,2

�������� ������� ��	��	� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 7,2 12.888,6 0,33 455,4 0,3 1.689,0 1,3 1.048,4 5,0 9.184,0 1,0 2.656,1

�������� ����	�� ��	���� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 5,3 12.893,9 0,27 455,6 0,3 1.689,3 1,0 1.049,4 3,5 9.187,5 0,8 2.656,9

�������� ������	 ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 6,6 12.900,5 0,35 456,0 0,3 1.689,6 1,3 1.050,8 4,2 9.191,7 1,0 2.658,0

���	���� ������� ��	���� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,8 12.903,2 0,14 456,1 0,1 1.689,7 0,5 1.051,3 1,8 9.193,5 0,4 2.658,4

�������� ����	�� ��	��� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 1,7 12.905,0 0,09 456,2 0,1 1.689,8 0,3 1.051,7 1,1 9.194,6 0,3 2.658,6

������	� ����	�� ��	���� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 0,4 12.905,3 0,02 456,2 0,0 1.689,8 0,1 1.051,7 0,2 9.194,9 0,1 2.658,7

�����	�� ����	�� ��	���� 
��	 PEAD 400 Normal 4 0,80 7,6 12.912,9 0,42 456,7 0,4 1.690,2 1,6 1.053,4 4,7 9.199,5 1,2 2.660,0

��	� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 15,9 12.928,7 0,90 457,6 0,9 1.691,1 3,5 1.056,9 9,7 9.209,2 2,7 2.662,6

�������� ������� ������� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 23,8 12.952,5 1,41 459,0 1,4 1.692,5 5,5 1.062,3 14,1 9.223,4 4,2 2.666,8

���� ������� ����	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 18,3 12.970,9 1,10 460,1 1,1 1.693,6 4,3 1.066,6 10,8 9.234,2 3,3 2.670,1

�������	 ������� ����	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,6 12.973,5 0,15 460,2 0,1 1.693,7 0,6 1.067,2 1,5 9.235,7 0,5 2.670,6

�������� ������� ������� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 35,9 13.009,4 1,94 462,2 1,9 1.695,6 7,5 1.074,7 22,6 9.258,3 5,8 2.676,3

���� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 8,3 13.017,7 0,42 462,6 0,4 1.696,0 1,6 1.076,4 5,4 9.263,8 1,2 2.677,6

������		 ������� ������� 
��	�	 PEAD 400 Normal 4 0,80 32,6 13.050,3 1,72 464,3 1,7 1.697,7 6,7 1.083,0 20,8 9.284,6 5,1 2.682,7

������	� ������� ������� 
����	 PEAD 400 Normal 4 0,80 6,5 13.056,8 0,41 464,7 0,4 1.698,1 1,6 1.084,6 3,7 9.288,3 1,2 2.683,9
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���� ������ ������� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 5,3 13.062,1 0,38 465,1 0,4 1.698,5 1,5 1.086,1 2,7 9.290,9 1,1 2.685,0

������� ������� ������� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 6,3 13.068,3 0,40 465,5 0,4 1.698,8 1,6 1.087,7 3,5 9.294,4 1,2 2.686,2

�������	 ������ �����	� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 0,8 13.069,2 0,02 465,5 0,0 0,0 0,1 1.087,8 0,7 9.295,1 0,1 2.686,3

���� ������ ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 3,6 13.072,7 0,10 465,6 0,1 0,1 0,4 1.088,2 2,9 9.298,0 0,3 2.686,6

���� ����		� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 82,8 13.155,6 2,51 468,1 2,4 2,6 9,7 1.097,9 65,6 9.363,6 7,5 2.694,1

������ ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 28,8 13.184,3 0,92 469,1 0,9 3,5 3,6 1.101,5 22,5 9.386,0 2,7 2.696,8

���	��	� ������� �����	� 
���	� PEAD 400 Normal 4 0,80 42,3 13.226,6 1,35 470,4 1,3 4,8 5,3 1.106,7 33,0 9.419,0 4,0 2.700,8

���� �����	� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 7,6 13.234,2 0,24 470,7 0,2 5,0 0,9 1.107,7 6,0 9.425,0 0,7 2.701,6

�������� ������� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 15,8 13.250,0 0,49 471,1 0,5 5,5 1,9 1.109,6 12,4 9.437,4 1,5 2.703,0

�������� ������� ������� 
���� PEAD 400 Normal 4 0,80 8,3 13.258,2 0,31 471,5 0,3 5,8 1,2 1.110,8 6,1 9.443,5 0,9 2.704,0

�����	�� ��	��		 ����	�� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 16,7 13.274,9 0,81 472,3 0,8 6,6 3,1 1.113,9 11,1 9.454,7 2,4 2.706,4

�����	� ��	���� ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 7,5 13.282,4 0,38 472,6 0,4 7,0 1,5 1.115,4 4,9 9.459,5 1,1 2.707,5

��	� ��	��	� ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 9,6 13.292,0 0,52 473,2 0,5 7,5 2,0 1.117,4 6,1 9.465,6 1,5 2.709,0

��	����� ��	��� ������� 
��	�� PEAD 400 Normal 4 0,80 2,3 13.294,3 0,12 473,3 0,1 7,6 0,5 1.117,9 1,4 9.467,0 0,4 2.709,4

��	��	�� ��	���� ������� 
����� PEAD 400 Normal 4 0,80 4,5 13.298,7 0,23 473,5 0,2 7,8 0,9 1.118,8 2,9 9.469,9 0,7 2.710,1
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0 339,676 337,426 -2,250

5,233 339,881 337,392 -2,489 PEAD 180 Blando 1 0,60 20,1 20,1 0,59 0,6 0,0 0,0 3,3 3,3 16,1 16,1 0,7 0,7

11,225 340,116 337,354 -2,762 PEAD 180 Blando 1 0,60 50,9 71,0 0,67 1,3 0,0 0,0 3,8 7,1 46,21 62,3 0,8 1,5

11,352 340,125 337,353 -2,772 PEAD 180 Blando 1 0,60 1,2 72,2 0,01 1,3 0,0 0,0 0,1 7,2 1,08 63,4 0,02 1,6

13,297 339,013 337,341 -1,672 PEAD 180 Blando 1 0,60 12,8 84,9 0,22 1,5 0,0 0,0 1,2 8,5 11,3 74,6 0,3 1,8

20 338,889 337,298 -1,592 PEAD 180 Blando 1 0,60 24,4 109,4 0,75 2,3 0,0 0,0 4,3 12,7 19,23 93,9 0,92 2,8

22,631 338,841 337,281 -1,560 PEAD 180 Blando 1 0,60 9,0 118,4 0,30 2,5 0,0 0,0 1,7 14,4 7,0 100,9 0,4 3,1

31,182 338,899 337,226 -1,673 PEAD 180 Blando 1 0,60 30,7 149,1 0,96 3,5 0,0 0,0 5,4 19,9 24,04 124,9 1,18 4,3

39,671 339,037 337,172 -1,865 PEAD 180 Blando 1 0,60 35,7 184,7 0,96 4,5 0,0 0,0 5,4 25,3 29,1 154,0 1,2 5,5

40 339,033 337,170 -1,863 PEAD 180 Blando 1 0,60 1,5 186,2 0,04 4,5 0,0 0,0 0,2 25,5 1,26 155,2 0,05 5,5

49,416 338,914 337,110 -1,804 PEAD 180 Blando 1 0,60 42,0 228,2 1,06 5,6 0,0 0,0 6,0 31,5 34,7 189,9 1,3 6,8

57,797 338,782 337,056 -1,726 PEAD 180 Blando 1 0,60 35,0 263,2 0,94 6,5 0,0 0,0 5,3 36,8 28,50 218,5 1,16 8,0

60 338,785 337,042 -1,743 PEAD 180 Blando 1 0,60 8,9 272,2 0,25 6,8 0,0 0,0 1,4 38,2 7,2 225,7 0,3 8,3

66,166 338,793 337,002 -1,791 PEAD 180 Blando 1 0,60 25,8 298,0 0,69 7,4 0,0 0,0 3,9 42,1 21,01 246,7 0,85 9,1

80 338,801 336,914 -1,887 PEAD 180 Blando 1 0,60 62,1 360,0 1,56 9,0 0,0 0,0 8,8 51,0 51,4 298,0 1,9 11,0

100 338,811 336,786 -2,026 PEAD 180 Blando 1 0,60 100,1 460,2 2,25 11,3 0,0 0,0 12,7 63,7 84,63 382,7 2,76 13,8

101,174 338,812 336,778 -2,034 PEAD 180 Blando 1 0,60 6,3 466,4 0,13 11,4 0,0 0,0 0,7 64,4 5,4 388,0 0,2 14,0

109,053 338,881 336,728 -2,153 PEAD 180 Blando 1 0,60 44,5 510,9 0,89 12,3 0,0 0,0 5,0 69,5 38,35 426,4 1,09 15,0

119,446 338,820 336,661 -2,159 PEAD 180 Blando 1 0,60 61,8 572,6 1,17 13,4 0,0 0,0 6,6 76,1 53,7 480,1 1,4 16,5

120 338,821 336,658 -2,163 PEAD 180 Blando 1 0,60 3,3 575,9 0,06 13,5 0,0 0,0 0,4 76,4 2,88 483,0 0,08 16,6

130,233 338,832 336,592 -2,240 PEAD 180 Blando 1 0,60 63,1 639,1 1,15 14,7 0,0 0,0 6,5 83,0 55,2 538,2 1,4 18,0

140 338,912 336,529 -2,382 PEAD 180 Blando 1 0,60 65,8 704,8 1,10 15,8 0,0 0,0 6,2 89,2 58,19 596,3 1,35 19,3

142,225 338,930 336,515 -2,415 PEAD 180 Blando 1 0,60 16,0 720,8 0,25 16,0 0,0 0,0 1,4 90,6 14,3 610,6 0,3 19,6

157,563 337,967 336,417 -1,550 PEAD 180 Blando 1 0,60 81,4 802,2 1,73 17,7 0,0 0,0 9,8 100,4 69,5 680,1 2,1 21,7

158,813 337,888 336,411 -1,477 PEAD 140 Blando 1 0,60 4,0 806,2 0,14 17,9 0,0 0,0 0,7 101,1 3,1 683,3 0,2 21,9

160 337,887 336,405 -1,482 PEAD 140 Blando 1 0,60 3,7 809,9 0,13 18,0 0,0 0,0 0,7 101,8 2,8 686,1 0,2 22,0

163,152 337,883 336,389 -1,494 PEAD 140 Blando 1 0,60 9,8 819,7 0,35 18,4 0,0 0,0 1,8 103,6 7,6 693,7 0,4 22,5

174,66 337,925 336,330 -1,595 PEAD 140 Blando 1 0,60 38,1 857,8 1,29 19,6 0,0 0,0 6,6 110,2 30,1 723,7 1,5 23,9

180 337,909 336,303 -1,606 PEAD 140 Blando 1 0,60 18,8 876,6 0,60 20,3 0,0 0,0 3,1 113,2 15,1 738,8 0,7 24,6

183,81 337,898 336,284 -1,614 PEAD 140 Blando 1 0,60 13,6 890,2 0,43 20,7 0,0 0,0 2,2 115,4 10,9 749,7 0,5 25,1

196,889 337,803 336,217 -1,586 PEAD 140 Blando 1 0,60 46,0 936,2 1,47 22,2 0,0 0,0 7,5 122,9 36,9 786,5 1,7 26,8

200 337,835 336,202 -1,633 PEAD 140 Blando 1 0,60 11,1 947,3 0,35 22,5 0,0 0,0 1,8 124,7 8,9 795,4 0,4 27,2

208,774 337,924 336,157 -1,767 PEAD 140 Blando 1 0,60 34,3 981,6 0,99 23,5 0,0 0,0 5,0 129,8 28,2 823,6 1,1 28,3

219,497 337,855 336,103 -1,752 PEAD 140 Blando 1 0,60 44,5 1.026,2 1,21 24,7 0,0 0,0 6,2 135,9 37,0 860,6 1,4 29,7

220 337,854 336,100 -1,754 PEAD 140 Blando 1 0,60 2,1 1.028,2 0,06 24,8 0,0 0,0 0,3 136,2 1,7 862,3 0,1 29,7

229,069 337,831 336,054 -1,777 PEAD 140 Blando 1 0,60 37,9 1.066,1 1,02 25,8 0,0 0,0 5,2 141,4 31,5 893,8 1,2 30,9
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236,77 337,844 336,015 -1,829 PEAD 140 Blando 1 0,60 33,4 1.099,5 0,87 26,6 0,0 0,0 4,4 145,8 28,0 921,8 1,0 31,9

240 337,853 335,999 -1,854 PEAD 140 Blando 1 0,60 14,5 1.114,0 0,36 27,0 0,0 0,0 1,9 147,7 12,3 934,0 0,4 32,3

248,294 337,876 335,957 -1,919 PEAD 140 Blando 1 0,60 38,9 1.152,9 0,93 27,9 0,0 0,0 4,8 152,5 33,1 967,1 1,1 33,3

260 337,860 335,897 -1,963 PEAD 140 Blando 1 0,60 57,7 1.210,7 1,32 29,3 0,0 0,0 6,7 159,2 49,5 1.016,6 1,5 34,8

260,059 337,860 335,897 -1,963 PEAD 140 Blando 1 0,60 0,3 1.211,0 0,01 29,3 0,0 0,0 0,0 159,2 0,3 1.016,9 0,0 34,8

271,759 337,895 335,838 -2,057 PEAD 140 Blando 1 0,60 61,4 1.272,4 1,32 30,6 0,0 0,0 6,7 165,9 53,2 1.070,1 1,5 36,3

280 337,827 335,796 -2,031 PEAD 140 Blando 1 0,60 44,5 1.316,9 0,93 31,5 0,0 0,0 4,7 170,7 38,8 1.108,8 1,1 37,4

283,945 337,794 335,776 -2,018 PEAD 140 Blando 1 0,60 21,0 1.337,9 0,44 31,9 0,0 0,0 2,3 172,9 18,2 1.127,0 0,5 37,9

292,42 337,814 335,733 -2,081 PEAD 140 Blando 1 0,60 46,0 1.383,9 0,95 32,9 0,0 0,0 4,9 177,8 40,1 1.167,1 1,1 39,0

300 337,808 335,694 -2,114 PEAD 140 Blando 1 0,60 42,9 1.426,8 0,85 33,8 0,0 0,0 4,4 182,1 37,6 1.204,7 1,0 40,0

304,784 337,804 335,670 -2,134 PEAD 140 Blando 1 0,60 27,7 1.454,5 0,54 34,3 0,0 0,0 2,7 184,9 24,3 1.229,0 0,6 40,6

308,633 337,955 335,650 -2,305 PEAD 140 Blando 1 0,60 24,1 1.478,6 0,43 34,7 0,0 0,0 2,2 187,1 21,4 1.250,4 0,5 41,1

310,621 337,640 335,640 -2,000 PEAD 140 Blando 1 0,60 11,8 1.490,4 0,22 34,9 0,0 0,0 1,1 188,2 10,4 1.260,8 0,3 41,3

320 337,579 335,593 -1,986 PEAD 140 Blando 1 0,60 48,5 1.538,9 1,06 36,0 0,0 0,0 5,4 193,6 41,9 1.302,7 1,2 42,5

324,879 337,547 335,568 -1,979 PEAD 140 Blando 1 0,60 25,0 1.563,8 0,55 36,5 0,0 0,0 2,8 196,4 21,6 1.324,3 0,6 43,1
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0 349,947 346,901 -3,046 3,046

0,961 349,948 346,942 -3,006 3,006 ���� ���� ���� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 2,0 2,0 0,09 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 1,5 1,5 0,1 0,1

20 349,976 347,746 -2,230 2,23 ����� ���� ���� ���	 ����� PEAD 225 Normal 4 0,60 63,2 65,2 1,82 1,9 0,0 0,0 7,3 7,7 53,37 54,8 2,6 2,7

24,208 349,982 347,923 -2,059 2,059 ����� ���� ���	 ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 10,3 75,5 0,40 2,3 0,0 0,0 1,6 9,3 8,08 62,9 0,57 3,3

31,364 349,997 348,226 -1,771 1,771 ����� ���� ���� ��	� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 14,8 90,3 0,68 3,0 0,0 0,0 2,7 12,0 11,1 74,0 1,0 4,2

37,071 350,067 348,467 -1,600 1,6 ����� ���� ��	� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 9,8 100,1 0,55 3,5 0,0 0,0 2,2 14,2 6,87 80,9 0,77 5,0

39,86 350,389 348,585 -1,804 1,804 ���	� ��	� ���� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 4,9 105,0 0,27 3,8 0,0 0,0 1,1 15,3 3,4 84,3 0,4 5,4

40 350,353 348,590 -1,762 1,762 ����� ���� ���� ��	� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 0,3 105,3 0,01 3,8 0,0 0,0 0,1 15,3 0,19 84,5 0,02 5,4

42,024 349,831 348,676 -1,155 1,155 ����� ���� ��	� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 2,9 108,2 0,19 4,0 0,0 0,0 0,8 16,1 1,8 86,4 0,3 5,7

44,08 351,918 348,763 -3,155 3,155 ����	 ���� ���� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 6,4 114,5 0,20 4,2 0,0 0,0 0,8 16,9 5,29 91,6 0,28 6,0

53,234 352,055 349,149 -2,906 2,906 ����� ���� ���	 ��	� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 37,7 152,2 0,88 5,1 0,0 0,0 3,5 20,4 32,9 124,6 1,2 7,2

60 352,138 349,435 -2,702 2,702 ����� ���� ��	� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 24,7 176,9 0,65 5,7 0,0 0,0 2,6 23,0 21,19 145,8 0,92 8,1

60,11 352,139 349,440 -2,699 2,699 ����� ���� ���� ���� ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 0,4 177,3 0,01 5,7 0,0 0,0 0,0 23,1 0,3 146,1 0,0 8,1

61,179 352,154 349,485 -2,669 2,669 ����	 ���� ���� ���	 ���� PEAD 225 Normal 4 0,60 3,6 180,9 0,10 5,9 0,0 0,0 0,4 23,5 3,09 149,2 0,14 8,3

65,773 352,217 349,951 -2,266 2,266 ����� ���� ���	 ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 13,8 194,8 0,44 6,3 0,0 0,0 1,5 25,0 11,8 161,0 0,5 8,8

68,018 352,127 350,179 -1,948 1,948 �	��� ���� ���� ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 5,3 200,1 0,21 6,5 0,0 0,0 0,7 25,7 4,35 165,4 0,25 9,0

70,326 352,155 350,413 -1,742 1,742 ����� ���� ���� ��	� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 4,5 204,6 0,22 6,7 0,0 0,0 0,8 26,5 3,5 168,9 0,3 9,3

75,551 352,433 350,943 -1,490 1,49 ����� ���� ��	� ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 8,5 213,1 0,50 7,2 0,0 0,0 1,7 28,2 6,19 175,1 0,58 9,9

77,265 353,404 351,117 -2,287 2,287 ����� ���� ���� ���	 ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 3,5 216,7 0,16 7,4 0,0 0,0 0,6 28,8 2,8 177,8 0,2 10,1

79,694 353,401 351,363 -2,038 2,038 ����� ���� ���	 ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 6,0 222,7 0,23 7,6 0,0 0,0 0,8 29,6 4,93 182,8 0,27 10,3

80 353,414 351,394 -2,020 2,02 	���� ���� ���� ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 0,7 223,4 0,03 7,7 0,0 0,0 0,1 29,7 0,6 183,3 0,0 10,4

80,017 353,415 351,396 -2,019 2,019 	���� ���� ���� ���� ���� PEAD 140 Normal 4 0,60 0,0 223,4 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 29,7 0,03 183,4 0,00 10,4
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0 351,632 349,503 -2,129

0,522 351,671 349,519 -2,152 PEAD 355 Normal 4 0,80 0,8 0,8 0,07 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

11,178 352,460 349,843 -2,617 PEAD 355 Normal 4 0,80 35,6 36,4 1,34 1,4 1,2 1,3 5,0 5,2 27,03 27,4 3,6 3,8

20 352,928 350,112 -2,817 PEAD 355 Normal 4 0,80 35,5 71,8 1,11 2,5 1,0 2,3 4,1 9,4 28,37 55,7 2,98 6,8

21,987 353,034 350,172 -2,862 PEAD 355 Normal 4 0,80 8,5 80,4 0,25 2,8 0,2 2,5 0,9 10,3 6,9 62,6 0,7 7,4

32,261 353,036 350,485 -2,551 PEAD 355 Normal 4 0,80 41,1 121,5 1,29 4,1 1,2 3,7 4,8 15,1 32,84 95,5 3,48 10,9

39,479 353,610 350,705 -2,905 PEAD 355 Normal 4 0,80 29,2 150,7 0,91 5,0 0,8 4,5 3,4 18,5 23,4 118,9 2,4 13,4

40 353,340 350,673 -2,667 PEAD 355 Normal 4 0,80 2,2 152,9 0,07 5,0 0,1 4,5 0,2 18,7 1,75 120,7 0,18 13,5

41,916 352,346 350,553 -1,793 PEAD 355 Normal 4 0,80 5,9 158,8 0,24 5,3 0,2 4,8 0,9 19,6 4,3 125,0 0,6 14,2

52,916 352,294 349,869 -2,425 PEAD 355 Normal 4 0,80 31,1 189,9 1,38 6,6 1,3 6,0 5,1 24,7 22,20 147,2 3,72 17,9

60 352,261 349,428 -2,833 PEAD 355 Normal 4 0,80 27,2 217,1 0,89 7,5 0,8 6,8 3,3 28,1 21,5 168,7 2,4 20,3

63,326 352,246 349,221 -3,025 PEAD 355 Normal 4 0,80 15,1 232,2 0,42 8,0 0,4 7,2 1,6 29,6 12,46 181,2 1,13 21,4

71,995 352,006 348,682 -3,324 PEAD 355 Normal 4 0,80 50,9 283,1 1,09 9,0 1,0 8,2 4,1 33,7 43,9 225,1 2,9 24,4

76,115 350,444 348,426 -2,018 PEAD 355 Normal 4 0,80 16,6 299,7 0,52 9,6 0,5 8,7 1,9 35,6 13,27 238,4 1,39 25,8

80 350,742 348,184 -2,558 PEAD 355 Normal 4 0,80 12,3 312,0 0,49 10,1 0,4 9,1 1,8 37,4 9,1 247,5 1,3 27,1

82,183 350,910 348,048 -2,862 PEAD 355 Normal 4 0,80 8,8 320,8 0,27 10,3 0,2 9,3 1,0 38,4 6,99 254,5 0,74 27,8

95,705 349,007 347,207 -1,800 PEAD 355 Normal 4 0,80 44,5 365,3 1,70 12,0 1,5 10,9 6,3 44,8 33,6 288,2 4,6 32,4

100 348,934 346,940 -1,994 PEAD 355 Normal 4 0,80 10,4 375,7 0,54 12,6 0,5 11,4 2,0 46,8 6,93 295,1 1,45 33,8

103,112 348,881 346,746 -2,135 PEAD 355 Normal 4 0,80 8,5 384,1 0,39 13,0 0,4 11,7 1,5 48,2 6,0 301,0 1,1 34,9

112,644 348,904 346,153 -2,751 PEAD 355 Normal 4 0,80 33,1 417,2 1,20 14,2 1,1 12,8 4,5 52,7 25,39 326,4 3,22 38,1

119,632 348,881 345,718 -3,163 PEAD 355 Normal 4 0,80 34,7 451,9 0,88 15,0 0,8 13,6 3,3 56,0 29,1 355,5 2,4 40,5

120 348,848 345,695 -3,152 PEAD 355 Normal 4 0,80 2,0 453,9 0,05 15,1 0,0 13,6 0,2 56,1 1,69 357,2 0,12 40,6

125,455 348,352 345,356 -2,996 PEAD 355 Normal 4 0,80 26,3 480,2 0,69 15,8 0,6 14,3 2,6 58,7 21,9 379,1 1,8 42,4

135,199 347,466 344,750 -2,716 PEAD 355 Normal 4 0,80 42,2 522,4 1,22 17,0 1,1 15,4 4,6 63,2 34,3 413,5 3,3 45,7

137,499 346,407 344,607 -1,800 PEAD 355 Normal 4 0,80 7,2 529,6 0,29 17,3 0,3 15,6 1,1 64,3 5,4 418,8 0,8 46,5

139,051 346,391 344,510 -1,881 PEAD 355 Normal 4 0,80 3,6 533,2 0,19 17,5 0,2 15,8 0,7 65,0 2,3 421,2 0,5 47,0

140 346,381 344,505 -1,875 PEAD 355 Normal 4 0,80 2,3 535,5 0,12 17,6 0,1 15,9 0,4 65,5 1,5 422,7 0,3 47,4

147,684 346,300 344,467 -1,833 PEAD 355 Normal 4 0,80 18,0 553,5 0,97 18,6 0,9 16,8 3,6 69,1 11,8 434,5 2,6 50,0

157,546 346,218 344,418 -1,800 PEAD 355 Normal 4 0,80 22,5 576,0 1,24 19,8 1,1 17,9 4,6 73,7 14,5 449,0 3,3 53,3

160 346,226 344,405 -1,820 PEAD 355 Normal 4 0,80 5,6 581,5 0,31 20,1 0,3 18,2 1,1 74,8 3,6 452,6 0,8 54,1

166,465 346,246 344,373 -1,873 PEAD 355 Normal 4 0,80 15,1 596,6 0,81 20,9 0,7 18,9 3,0 77,9 9,9 462,4 2,2 56,3

174,892 346,228 344,331 -1,897 PEAD 355 Normal 4 0,80 20,2 616,8 1,06 22,0 1,0 19,9 3,9 81,8 13,4 475,8 2,9 59,2

175,808 346,226 344,322 -1,904 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,2 619,0 0,12 22,1 0,1 20,0 0,4 82,2 1,5 477,3 0,3 59,4

180 346,201 344,279 -1,921 PEAD 315 Normal 4 0,80 10,2 629,2 0,53 22,6 0,4 20,4 1,9 84,1 7,1 484,4 1,3 60,7

186,373 346,162 344,215 -1,947 PEAD 315 Normal 4 0,80 15,8 645,1 0,80 23,4 0,7 21,1 2,9 87,0 11,0 495,4 2,0 62,7

199,333 346,139 344,084 -2,055 PEAD 315 Normal 4 0,80 33,7 678,8 1,63 25,0 1,4 22,5 5,8 92,8 23,9 519,3 4,0 66,7
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200 346,636 344,077 -2,559 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,1 680,9 0,08 25,1 0,1 22,5 0,3 93,1 1,6 520,9 0,2 66,9

200,572 347,063 344,071 -2,992 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,4 683,3 0,07 25,2 0,1 22,6 0,3 93,3 1,9 522,9 0,2 67,1

207,123 347,293 344,005 -3,288 PEAD 315 Normal 4 0,80 37,4 720,7 0,82 26,0 0,7 23,3 2,9 96,3 32,4 555,3 2,0 69,1

209,035 347,360 343,986 -3,374 PEAD 315 Normal 4 0,80 12,2 732,8 0,24 26,3 0,2 23,5 0,9 97,2 10,7 566,0 0,6 69,7

220 347,291 343,875 -3,416 PEAD 315 Normal 4 0,80 72,8 805,6 1,38 27,6 1,2 24,6 4,9 102,1 64,5 630,5 3,4 73,1

220,14 347,290 343,873 -3,417 PEAD 315 Normal 4 0,80 0,9 806,6 0,02 27,7 0,0 24,6 0,1 102,1 0,8 631,3 0,0 73,1

226,465 347,152 343,809 -3,343 PEAD 315 Normal 4 0,80 40,6 847,2 0,79 28,4 0,7 25,3 2,8 105,0 35,8 667,1 2,0 75,1

234,464 347,148 343,728 -3,420 PEAD 315 Normal 4 0,80 52,9 900,1 1,00 29,5 0,8 26,1 3,6 108,6 46,8 713,9 2,5 77,6

234,735 347,148 343,726 -3,422 PEAD 315 Normal 4 0,80 1,8 901,9 0,03 29,5 0,0 26,2 0,1 108,7 1,6 715,5 0,1 77,6

240 347,122 343,672 -3,449 PEAD 315 Normal 4 0,80 35,9 937,8 0,66 30,2 0,6 26,7 2,4 111,1 31,9 747,5 1,6 79,3

243,488 347,104 343,637 -3,467 PEAD 315 Normal 4 0,80 24,1 962,0 0,44 30,6 0,4 27,1 1,6 112,6 21,5 769,0 1,1 80,3

254,576 346,810 343,525 -3,285 PEAD 315 Normal 4 0,80 69,5 1.031,4 1,39 32,0 1,2 28,3 5,0 117,6 61,1 830,0 3,4 83,8

259,099 345,747 343,479 -2,268 PEAD 315 Normal 4 0,80 19,1 1.050,5 0,57 32,5 0,5 28,7 2,0 119,7 15,6 845,7 1,4 85,2

260 345,736 343,470 -2,265 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,8 1.053,3 0,11 32,7 0,1 28,8 0,4 120,1 2,1 847,8 0,3 85,4

268,445 345,628 343,385 -2,243 PEAD 315 Normal 4 0,80 26,0 1.079,2 1,06 33,7 0,9 29,7 3,8 123,9 19,6 867,3 2,6 88,0

276,02 345,449 343,308 -2,141 PEAD 315 Normal 4 0,80 22,4 1.101,6 0,95 34,7 0,8 30,5 3,4 127,3 16,6 884,0 2,3 90,4

280 345,355 343,288 -2,067 PEAD 315 Normal 4 0,80 11,1 1.112,7 0,50 35,2 0,4 30,9 1,8 129,1 8,1 892,0 1,2 91,6

296,22 344,972 343,207 -1,765 PEAD 315 Normal 4 0,80 39,8 1.152,5 2,04 37,2 1,7 32,6 7,3 136,4 27,5 919,6 5,0 96,6

300 344,955 343,188 -1,767 PEAD 315 Normal 4 0,80 8,3 1.160,8 0,47 37,7 0,4 33,0 1,7 138,1 5,4 925,0 1,2 97,8

317,907 344,874 343,099 -1,775 PEAD 315 Normal 4 0,80 39,4 1.200,2 2,25 39,9 1,9 34,9 8,1 146,1 25,8 950,8 5,5 103,3

320 344,868 343,088 -1,780 PEAD 315 Normal 4 0,80 4,6 1.204,9 0,26 40,2 0,2 35,1 0,9 147,1 3,0 953,9 0,6 103,9

336,278 344,824 343,007 -1,817 PEAD 315 Normal 4 0,80 36,6 1.241,5 2,04 42,2 1,7 36,8 7,3 154,4 24,2 978,1 5,0 109,0

340 344,812 342,988 -1,824 PEAD 315 Normal 4 0,80 8,5 1.250,0 0,47 42,7 0,4 37,2 1,7 156,0 5,7 983,8 1,1 110,1

357,183 344,758 342,902 -1,856 PEAD 315 Normal 4 0,80 39,8 1.289,8 2,16 44,9 1,8 39,0 7,7 163,8 26,8 1.010,6 5,3 115,4

360 344,769 342,888 -1,880 PEAD 315 Normal 4 0,80 6,7 1.296,5 0,35 45,2 0,3 39,3 1,3 165,0 4,5 1.015,1 0,9 116,3

370,518 344,808 342,836 -1,972 PEAD 315 Normal 4 0,80 26,0 1.322,4 1,32 46,5 1,1 40,4 4,7 169,8 18,0 1.033,1 3,2 119,5

380 344,775 342,788 -1,987 PEAD 315 Normal 4 0,80 24,3 1.346,7 1,19 47,7 1,0 41,4 4,3 174,0 17,1 1.050,2 2,9 122,5

389,746 344,741 342,740 -2,001 PEAD 315 Normal 4 0,80 25,2 1.372,0 1,22 49,0 1,0 42,5 4,4 178,4 17,8 1.068,1 3,0 125,5

400 344,645 342,688 -1,956 PEAD 315 Normal 4 0,80 26,3 1.398,2 1,29 50,3 1,1 43,5 4,6 183,0 18,5 1.086,6 3,2 128,6

408,898 344,561 342,644 -1,917 PEAD 315 Normal 4 0,80 22,1 1.420,4 1,12 51,4 0,9 44,5 4,0 187,0 15,4 1.102,0 2,7 131,4

420 344,493 342,589 -1,904 PEAD 315 Normal 4 0,80 27,1 1.447,5 1,39 52,8 1,2 45,6 5,0 192,0 18,7 1.120,6 3,4 134,8

432,469 344,416 342,526 -1,890 PEAD 315 Normal 4 0,80 30,1 1.477,6 1,57 54,3 1,3 46,9 5,6 197,6 20,7 1.141,3 3,8 138,7

432,718 344,416 342,525 -1,891 PEAD 315 Normal 4 0,80 0,6 1.478,2 0,03 54,4 0,0 47,0 0,1 197,7 0,4 1.141,7 0,1 138,7

440 344,404 342,489 -1,915 PEAD 315 Normal 4 0,80 17,7 1.495,9 0,91 55,3 0,8 47,7 3,3 201,0 12,2 1.153,9 2,2 141,0

452,377 344,383 342,427 -1,956 PEAD 315 Normal 4 0,80 30,8 1.526,6 1,55 56,8 1,3 49,0 5,6 206,6 21,4 1.175,3 3,8 144,8

452,907 344,275 342,424 -1,851 PEAD 315 Normal 4 0,80 1,3 1.527,9 0,07 56,9 0,1 49,1 0,2 206,8 0,9 1.176,2 0,2 145,0
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454,302 343,991 342,417 -1,574 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,9 1.530,9 0,18 57,1 0,1 49,2 0,6 207,4 1,9 1.178,0 0,4 145,4

456,31 343,946 342,407 -1,539 PEAD 315 Normal 4 0,80 3,7 1.534,6 0,25 57,3 0,2 49,4 0,9 208,4 2,2 1.180,2 0,6 146,0

458,07 345,098 342,398 -2,700 PEAD 315 Normal 4 0,80 5,1 1.539,7 0,22 57,5 0,2 49,6 0,8 209,1 3,8 1.184,0 0,5 146,6

458,801 345,117 342,394 -2,723 PEAD 315 Normal 4 0,80 2,9 1.542,6 0,09 57,6 0,1 49,7 0,3 209,5 2,4 1.186,4 0,2 146,8

460 344,949 342,388 -2,560 PEAD 315 Normal 4 0,80 4,6 1.547,3 0,15 57,8 0,1 49,8 0,5 210,0 3,7 1.190,1 0,4 147,2

461,172 344,784 342,382 -2,402 PEAD 315 Normal 4 0,80 4,1 1.551,4 0,15 57,9 0,1 50,0 0,5 210,5 3,2 1.193,3 0,4 147,5

465,714 344,710 342,360 -2,350 PEAD 315 Normal 4 0,80 15,0 1.566,4 0,57 58,5 0,5 50,4 2,0 212,6 11,6 1.204,9 1,4 148,9

471,197 344,738 342,332 -2,406 PEAD 315 Normal 4 0,80 18,2 1.584,6 0,69 59,2 0,6 51,0 2,5 215,0 14,0 1.219,0 1,7 150,6

474,426 344,755 342,316 -2,439 PEAD 315 Normal 4 0,80 11,0 1.595,6 0,41 59,6 0,3 51,4 1,5 216,5 8,5 1.227,5 1,0 151,6

480 344,778 342,288 -2,490 PEAD 315 Normal 4 0,80 19,5 1.615,1 0,70 60,3 0,6 51,9 2,5 219,0 15,2 1.242,7 1,7 153,3

482,814 344,789 342,274 -2,515 PEAD 315 Normal 4 0,80 10,0 1.625,1 0,35 60,7 0,3 52,2 1,3 220,3 7,9 1.250,6 0,9 154,2

486,775 344,805 342,254 -2,551 PEAD 250 Normal 4 0,60 12,4 1.637,5 0,38 61,0 0,0 52,2 1,6 221,8 10,2 1.260,9 0,6 154,8

497,094 344,738 342,202 -2,536 PEAD 250 Normal 4 0,60 32,4 1.669,9 0,99 62,0 0,0 52,2 4,1 226,0 26,8 1.287,7 1,5 156,3

499,675 344,970 342,189 -2,781 PEAD 250 Normal 4 0,60 8,7 1.678,6 0,25 62,3 0,0 52,2 1,0 227,0 7,3 1.295,0 0,4 156,6

500 344,965 342,188 -2,778 PEAD 250 Normal 4 0,60 1,2 1.679,8 0,03 62,3 0,0 52,2 0,1 227,1 1,0 1.296,0 0,0 156,7

504,163 344,907 342,167 -2,740 PEAD 250 Normal 4 0,60 14,8 1.694,6 0,40 62,7 0,0 52,2 1,7 228,8 12,6 1.308,5 0,6 157,3

520 344,683 341,356 -3,327 PEAD 250 Normal 4 0,60 78,5 1.773,1 1,51 64,2 0,0 52,2 6,3 235,1 70,0 1.378,5 2,3 159,6

532,605 344,505 340,711 -3,794 PEAD 250 Normal 4 0,60 92,1 1.865,2 1,21 65,4 0,0 52,2 5,0 240,1 85,2 1.463,7 1,8 161,4

538,346 344,385 340,417 -3,968 PEAD 250 Normal 4 0,60 53,1 1.918,3 0,55 66,0 0,0 52,2 2,3 242,4 50,0 1.513,7 0,8 162,2

540 342,995 340,332 -2,663 PEAD 250 Normal 4 0,60 9,9 1.928,3 0,16 66,1 0,0 52,2 0,7 243,0 9,0 1.522,8 0,2 162,5

541,389 341,828 340,261 -1,567 PEAD 250 Normal 4 0,60 3,4 1.931,7 0,13 66,3 0,0 52,2 0,6 243,6 2,7 1.525,4 0,2 162,7

542,097 341,825 340,225 -1,600 PEAD 250 Normal 4 0,60 1,1 1.932,8 0,07 66,3 0,0 52,2 0,3 243,9 0,7 1.526,2 0,1 162,8

558,724 341,746 340,142 -1,604 PEAD 250 Normal 4 0,60 26,6 1.959,4 1,59 67,9 0,0 52,2 6,6 250,5 17,6 1.543,8 2,4 165,2

560 341,743 340,135 -1,608 PEAD 250 Normal 4 0,60 2,1 1.961,5 0,12 68,0 0,0 52,2 0,5 251,0 1,4 1.545,2 0,2 165,4

573,96 341,711 340,066 -1,645 PEAD 250 Normal 4 0,60 22,9 1.984,4 1,33 69,4 0,0 52,2 5,6 256,5 15,3 1.560,4 2,0 167,4

580 341,723 340,036 -1,687 PEAD 250 Normal 4 0,60 10,2 1.994,6 0,58 69,9 0,0 52,2 2,4 258,9 7,0 1.567,4 0,9 168,3

585,59 341,734 340,008 -1,726 PEAD 250 Normal 4 0,60 9,8 2.004,4 0,53 70,5 0,0 52,2 2,2 261,2 6,8 1.574,2 0,8 169,1

597,318 341,705 339,949 -1,756 PEAD 250 Normal 4 0,60 21,1 2.025,5 1,12 71,6 0,0 52,2 4,7 265,8 14,8 1.588,9 1,7 170,8

600 341,708 339,936 -1,773 PEAD 250 Normal 4 0,60 4,9 2.030,4 0,26 71,9 0,0 52,2 1,1 266,9 3,5 1.592,4 0,4 171,2

610,965 341,721 339,881 -1,840 PEAD 250 Normal 4 0,60 20,8 2.051,3 1,05 72,9 0,0 52,2 4,4 271,2 14,9 1.607,3 1,6 172,7

620 341,700 339,836 -1,865 PEAD 250 Normal 4 0,60 17,8 2.069,1 0,86 73,8 0,0 52,2 3,6 274,8 12,9 1.620,2 1,3 174,0

640 341,654 339,736 -1,919 PEAD 250 Normal 4 0,60 40,6 2.109,7 1,91 75,7 0,0 52,2 8,0 282,8 29,8 1.649,9 2,9 176,9

652,181 341,626 339,675 -1,951 PEAD 250 Normal 4 0,60 25,5 2.135,2 1,16 76,8 0,0 52,2 4,8 287,6 18,9 1.668,9 1,8 178,7

660 341,662 339,636 -2,027 PEAD 250 Normal 4 0,60 17,1 2.152,3 0,75 77,6 0,0 52,2 3,1 290,8 12,8 1.681,7 1,1 179,8

666,645 341,693 339,602 -2,091 PEAD 250 Normal 4 0,60 15,3 2.167,5 0,64 78,2 0,0 52,2 2,6 293,4 11,6 1.693,4 1,0 180,8

679,58 341,699 339,538 -2,161 PEAD 250 Normal 4 0,60 31,1 2.198,7 1,24 79,5 0,0 52,2 5,1 298,5 24,1 1.717,5 1,9 182,7
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680 341,705 339,536 -2,169 PEAD 250 Normal 4 0,60 1,0 2.199,7 0,04 79,5 0,0 52,2 0,2 298,7 0,8 1.718,3 0,1 182,7

688,711 341,823 339,492 -2,331 PEAD 250 Normal 4 0,60 22,8 2.222,5 0,83 80,3 0,0 52,2 3,5 302,2 18,1 1.736,3 1,3 184,0

690,404 341,846 339,266 -2,580 PEAD 250 Normal 4 0,60 5,1 2.227,6 0,16 80,5 0,0 52,2 0,7 302,8 4,1 1.740,5 0,2 184,2

693,622 341,185 338,837 -2,348 PEAD 250 Normal 4 0,60 9,7 2.237,2 0,31 80,8 0,0 52,2 1,3 304,1 7,9 1.748,4 0,5 184,7

700 340,640 337,985 -2,655 PEAD 250 Normal 4 0,60 19,6 2.256,8 0,61 81,4 0,0 52,2 2,5 306,7 16,1 1.764,5 0,9 185,6

701,546 340,508 337,779 -2,729 PEAD 250 Normal 4 0,60 5,3 2.262,1 0,15 81,6 0,0 52,2 0,6 307,3 4,5 1.769,0 0,2 185,8

704,199 339,924 337,425 -2,499 PEAD 250 Normal 4 0,60 8,7 2.270,8 0,25 81,8 0,0 52,2 1,1 308,3 7,3 1.776,2 0,4 186,2

709,901 338,264 336,664 -1,600 PEAD 250 Normal 4 0,60 13,3 2.284,1 0,55 82,4 0,0 52,2 2,3 310,6 10,2 1.786,4 0,8 187,1

720 338,056 336,251 -1,805 PEAD 250 Normal 4 0,60 17,7 2.301,7 0,97 83,3 0,0 52,2 4,0 314,6 12,2 1.798,6 1,5 188,5

720,081 338,054 336,247 -1,807 PEAD 250 Normal 4 0,60 0,2 2.301,9 0,01 83,3 0,0 52,2 0,0 314,7 0,1 1.798,7 0,0 188,5

730,232 338,037 335,832 -2,205 PEAD 250 Normal 4 0,60 22,5 2.324,4 0,97 84,3 0,0 52,2 4,0 318,7 17,0 1.815,7 1,5 190,0

740 337,994 335,432 -2,562 PEAD 250 Normal 4 0,60 27,9 2.352,4 0,93 85,2 0,0 52,2 3,9 322,6 22,6 1.838,4 1,4 191,4

742,116 337,985 335,346 -2,639 PEAD 250 Normal 4 0,60 6,9 2.359,2 0,20 85,4 0,0 52,2 0,8 323,4 5,7 1.844,1 0,3 191,7

754,903 337,701 334,822 -2,879 PEAD 250 Normal 4 0,60 45,5 2.404,8 1,22 86,7 0,0 52,2 5,1 328,5 38,6 1.882,7 1,9 193,6

760 337,527 334,614 -2,913 PEAD 250 Normal 4 0,60 19,5 2.424,3 0,49 87,2 0,0 52,2 2,0 330,5 16,8 1.899,5 0,7 194,3

766,718 337,298 334,339 -2,959 PEAD 250 Normal 4 0,60 26,3 2.450,6 0,64 87,8 0,0 52,2 2,7 333,2 22,7 1.922,2 1,0 195,3

780 336,876 333,795 -3,080 PEAD 250 Normal 4 0,60 57,0 2.507,6 1,27 89,1 0,0 52,2 5,3 338,5 49,8 1.972,0 1,9 197,2

780,335 336,865 333,782 -3,083 PEAD 250 Normal 4 0,60 1,5 2.509,1 0,03 89,1 0,0 52,2 0,1 338,6 1,3 1.973,3 0,0 197,2

783,231 335,247 333,663 -1,584 PEAD 250 Normal 4 0,60 8,4 2.517,5 0,28 89,4 0,0 52,2 1,2 339,8 6,8 1.980,1 0,4 197,7

783,578 335,249 333,649 -1,600 PEAD 250 Normal 4 0,60 0,6 2.518,1 0,03 89,4 0,0 52,2 0,1 339,9 0,4 1.980,5 0,1 197,7

792,601 335,305 333,604 -1,701 PEAD 250 Normal 4 0,60 15,1 2.533,2 0,86 90,3 0,0 52,2 3,6 343,5 10,2 1.990,6 1,3 199,0

800 335,223 333,567 -1,656 PEAD 250 Normal 4 0,60 12,7 2.545,8 0,71 91,0 0,0 52,2 2,9 346,4 8,6 1.999,3 1,1 200,1

805,801 335,158 333,538 -1,620 PEAD 250 Normal 4 0,60 9,6 2.555,4 0,55 91,5 0,0 52,2 2,3 348,8 6,4 2.005,7 0,8 200,9

816,894 335,118 333,483 -1,635 PEAD 250 Normal 4 0,60 18,2 2.573,6 1,06 92,6 0,0 52,2 4,4 353,2 12,2 2.017,9 1,6 202,5

820 335,090 333,467 -1,623 PEAD 250 Normal 4 0,60 5,1 2.578,7 0,30 92,9 0,0 52,2 1,2 354,4 3,4 2.021,3 0,4 203,0

827,936 335,020 333,427 -1,593 PEAD 250 Normal 4 0,60 12,8 2.591,5 0,76 93,7 0,0 52,2 3,2 357,6 8,5 2.029,8 1,1 204,1

837,316 335,085 333,380 -1,705 PEAD 250 Normal 4 0,60 15,7 2.607,1 0,90 94,6 0,0 52,2 3,7 361,3 10,6 2.040,4 1,4 205,5

840 335,068 333,367 -1,701 PEAD 250 Normal 4 0,60 4,7 2.611,8 0,26 94,8 0,0 52,2 1,1 362,4 3,2 2.043,6 0,4 205,9

851,623 334,994 333,309 -1,685 PEAD 250 Normal 4 0,60 20,1 2.632,0 1,11 95,9 0,0 52,2 4,6 367,0 13,8 2.057,4 1,7 207,6

859,081 335,000 333,272 -1,728 PEAD 250 Normal 4 0,60 13,1 2.645,0 0,71 96,6 0,0 52,2 3,0 369,9 9,0 2.066,5 1,1 208,6

860 334,995 333,267 -1,728 PEAD 250 Normal 4 0,60 1,6 2.646,7 0,09 96,7 0,0 52,2 0,4 370,3 1,1 2.067,6 0,1 208,8

868,674 334,948 333,224 -1,724 PEAD 250 Normal 4 0,60 15,4 2.662,1 0,83 97,6 0,0 52,2 3,5 373,8 10,7 2.078,3 1,3 210,0

880 335,033 333,167 -1,866 PEAD 250 Normal 4 0,60 21,3 2.683,5 1,08 98,6 0,0 52,2 4,5 378,3 15,2 2.093,5 1,6 211,7

889,259 335,103 333,121 -1,982 PEAD 250 Normal 4 0,60 19,3 2.702,7 0,89 99,5 0,0 52,2 3,7 381,9 14,2 2.107,8 1,3 213,0

893,432 334,700 333,100 -1,600 PEAD 250 Normal 4 0,60 7,9 2.710,6 0,40 99,9 0,0 52,2 1,7 383,6 5,6 2.113,4 0,6 213,6

900 334,065 332,452 -1,613 PEAD 250 Normal 4 0,60 10,6 2.721,2 0,63 100,5 0,0 52,2 2,6 386,2 7,0 2.120,4 1,0 214,6
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900,356 334,031 332,417 -1,614 PEAD 250 Normal 4 0,60 0,6 2.721,7 0,03 100,6 0,0 52,2 0,1 386,4 0,4 2.120,8 0,1 214,6

904,508 333,904 332,007 -1,897 PEAD 250 Normal 4 0,60 7,6 2.729,3 0,40 101,0 0,0 52,2 1,7 388,0 5,3 2.126,1 0,6 215,2

916,013 332,472 330,872 -1,600 PEAD 250 Normal 4 0,60 20,9 2.750,3 1,10 102,1 0,0 52,2 4,6 392,6 14,7 2.140,8 1,7 216,9

917,501 332,287 330,865 -1,422 PEAD 250 Normal 4 0,60 2,2 2.752,5 0,14 102,2 0,0 52,2 0,6 393,2 1,4 2.142,2 0,2 217,1

919,694 333,303 330,854 -2,449 PEAD 250 Normal 4 0,60 4,7 2.757,2 0,21 102,4 0,0 52,2 0,9 394,1 3,6 2.145,7 0,3 217,4

920 333,332 330,852 -2,479 PEAD 250 Normal 4 0,60 0,9 2.758,1 0,03 102,5 0,0 52,2 0,1 394,2 0,8 2.146,5 0,0 217,5

923,834 333,689 330,833 -2,856 PEAD 250 Normal 4 0,60 13,0 2.771,1 0,37 102,8 0,0 52,2 1,5 395,7 10,9 2.157,4 0,6 218,0

925,8 334,624 330,823 -3,801 PEAD 250 Normal 4 0,60 13,4 2.784,5 0,19 103,0 0,0 52,2 0,8 396,5 12,4 2.169,7 0,3 218,3

932,072 334,204 330,792 -3,412 PEAD 250 Normal 4 0,60 45,2 2.829,7 0,60 103,6 0,0 52,2 2,5 399,0 41,8 2.211,5 0,9 219,2

940 333,862 330,752 -3,109 PEAD 200 Normal 4 0,60 38,8 2.868,5 0,76 104,4 0,0 52,2 2,9 401,9 34,9 2.246,4 1,0 220,2

940,434 333,843 330,750 -3,093 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,0 2.870,5 0,04 104,4 0,0 52,2 0,2 402,1 1,7 2.248,1 0,1 220,3

951,702 333,307 330,694 -2,613 PEAD 200 Normal 4 0,60 42,4 2.912,9 1,08 105,5 0,0 52,2 4,2 406,2 36,8 2.284,9 1,4 221,7

960 332,945 330,652 -2,293 PEAD 200 Normal 4 0,60 24,7 2.937,6 0,79 106,3 0,0 52,2 3,1 409,3 20,6 2.305,6 1,1 222,8

961,743 332,869 330,643 -2,226 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,6 2.942,2 0,17 106,5 0,0 52,2 0,6 409,9 3,7 2.309,3 0,2 223,0

966,806 332,499 330,618 -1,881 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,6 2.953,8 0,48 106,9 0,0 52,2 1,9 411,8 9,1 2.318,4 0,6 223,6

972,164 332,107 330,381 -1,726 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,2 2.964,0 0,51 107,4 0,0 52,2 2,0 413,8 7,5 2.325,9 0,7 224,3

980 331,743 330,035 -1,707 PEAD 200 Normal 4 0,60 13,8 2.977,8 0,75 108,2 0,0 52,2 2,9 416,6 10,0 2.335,9 1,0 225,3

987,572 331,391 329,701 -1,690 PEAD 200 Normal 4 0,60 13,2 2.991,0 0,72 108,9 0,0 52,2 2,8 419,4 9,4 2.345,3 1,0 226,3

997,424 330,854 329,266 -1,588 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,3 3.007,3 0,94 109,9 0,0 52,2 3,6 423,1 11,4 2.356,7 1,3 227,5

1000 330,730 329,152 -1,578 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,1 3.011,4 0,25 110,1 0,0 52,2 0,9 424,0 2,8 2.359,5 0,3 227,8

1007,433 330,374 328,824 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,5 3.022,9 0,71 110,8 0,0 52,2 2,7 426,8 7,8 2.367,3 0,9 228,8

1019,492 330,052 328,291 -1,761 PEAD 200 Normal 4 0,60 20,3 3.043,2 1,15 112,0 0,0 52,2 4,4 431,2 14,3 2.381,6 1,5 230,3

1020 330,032 328,269 -1,762 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,9 3.044,1 0,05 112,0 0,0 52,2 0,2 431,4 0,7 2.382,3 0,1 230,4

1029,457 329,650 327,851 -1,799 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,6 3.061,7 0,90 112,9 0,0 52,2 3,5 434,9 12,9 2.395,2 1,2 231,6

1040 329,471 327,386 -2,085 PEAD 200 Normal 4 0,60 22,3 3.084,0 1,01 113,9 0,0 52,2 3,9 438,8 17,1 2.412,3 1,3 232,9

1060 329,132 326,503 -2,629 PEAD 200 Normal 4 0,60 56,4 3.140,4 1,91 115,8 0,0 52,2 7,4 446,1 46,5 2.458,8 2,5 235,5

1068,782 328,983 326,115 -2,868 PEAD 200 Normal 4 0,60 31,1 3.171,5 0,84 116,7 0,0 52,2 3,2 449,4 26,7 2.485,5 1,1 236,6

1075,113 327,430 325,835 -1,595 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,0 3.188,5 0,61 117,3 0,0 52,2 2,3 451,7 13,9 2.499,4 0,8 237,4

1079,397 327,320 325,646 -1,674 PEAD 200 Normal 4 0,60 7,1 3.195,6 0,41 117,7 0,0 52,2 1,6 453,3 4,9 2.504,4 0,5 237,9

1080 327,311 325,620 -1,691 PEAD 200 Normal 4 0,60 1,0 3.196,6 0,06 117,8 0,0 52,2 0,2 453,5 0,7 2.505,1 0,1 238,0

1082,933 327,266 325,490 -1,776 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,3 3.201,8 0,28 118,0 0,0 52,2 1,1 454,6 3,8 2.508,9 0,4 238,4

1089,935 327,160 325,274 -1,886 PEAD 200 Normal 4 0,60 13,6 3.215,4 0,67 118,7 0,0 52,2 2,6 457,2 10,1 2.519,0 0,9 239,3

1098,211 327,200 325,019 -2,181 PEAD 200 Normal 4 0,60 18,7 3.234,1 0,79 119,5 0,0 52,2 3,1 460,2 14,6 2.533,6 1,1 240,3

1100 327,246 324,964 -2,282 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,6 3.238,7 0,17 119,7 0,0 52,2 0,7 460,9 3,7 2.537,3 0,2 240,5

1105,733 327,394 324,787 -2,607 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,0 3.255,7 0,55 120,2 0,0 52,2 2,1 463,0 14,2 2.551,5 0,7 241,3

1117,482 326,274 324,425 -1,849 PEAD 200 Normal 4 0,60 30,7 3.286,5 1,12 121,3 0,0 52,2 4,3 467,3 24,9 2.576,4 1,5 242,8
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1120 326,245 324,347 -1,898 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,0 3.291,5 0,24 121,6 0,0 52,2 0,9 468,2 3,8 2.580,2 0,3 243,1

1125,731 326,179 324,171 -2,008 PEAD 200 Normal 4 0,60 12,2 3.303,7 0,55 122,1 0,0 52,2 2,1 470,4 9,3 2.589,5 0,7 243,8

1136,456 325,754 323,840 -1,914 PEAD 200 Normal 4 0,60 22,9 3.326,6 1,03 123,2 0,0 52,2 4,0 474,3 17,6 2.607,1 1,4 245,2

1140 325,700 323,731 -1,970 PEAD 200 Normal 4 0,60 7,5 3.334,1 0,34 123,5 0,0 52,2 1,3 475,6 5,7 2.612,8 0,5 245,6

1147,082 325,593 323,512 -2,081 PEAD 200 Normal 4 0,60 15,9 3.350,0 0,68 124,2 0,0 52,2 2,6 478,2 12,4 2.625,2 0,9 246,5

1156,682 325,359 323,216 -2,143 PEAD 200 Normal 4 0,60 22,9 3.372,8 0,92 125,1 0,0 52,2 3,5 481,8 18,1 2.643,3 1,2 247,7

1160 325,253 323,114 -2,139 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,1 3.380,9 0,32 125,4 0,0 52,2 1,2 483,0 6,4 2.649,7 0,4 248,2

1167,637 325,010 322,879 -2,131 PEAD 200 Normal 4 0,60 18,5 3.399,4 0,73 126,1 0,0 52,2 2,8 485,8 14,7 2.664,4 1,0 249,1

1178,73 324,554 322,537 -2,017 PEAD 200 Normal 4 0,60 25,7 3.425,1 1,06 127,2 0,0 52,2 4,1 489,9 20,2 2.684,7 1,4 250,5

1180 324,501 322,497 -2,003 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,8 3.427,9 0,12 127,3 0,0 52,2 0,5 490,4 2,2 2.686,9 0,2 250,7

1189,858 324,087 322,193 -1,894 PEAD 200 Normal 4 0,60 20,9 3.448,8 0,94 128,3 0,0 52,2 3,6 494,0 16,0 2.702,9 1,3 252,0

1197,798 323,859 321,949 -1,910 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,2 3.465,1 0,76 129,0 0,0 52,2 2,9 496,9 12,3 2.715,2 1,0 253,0

1200 323,851 321,881 -1,971 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,6 3.469,7 0,21 129,2 0,0 52,2 0,8 497,7 3,5 2.718,7 0,3 253,2

1213,149 323,806 321,475 -2,331 PEAD 200 Normal 4 0,60 32,3 3.502,0 1,26 130,5 0,0 52,2 4,8 502,6 25,8 2.744,5 1,7 254,9

1220 323,771 321,264 -2,507 PEAD 200 Normal 4 0,60 20,0 3.522,0 0,66 131,1 0,0 52,2 2,5 505,1 16,6 2.761,1 0,9 255,8

1221,422 323,764 321,220 -2,544 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,4 3.526,4 0,14 131,3 0,0 52,2 0,5 505,6 3,7 2.764,8 0,2 256,0

1228,141 323,603 321,013 -2,590 PEAD 200 Normal 4 0,60 21,4 3.547,8 0,64 131,9 0,0 52,2 2,5 508,1 18,1 2.782,9 0,9 256,8

1236,937 323,267 320,742 -2,525 PEAD 200 Normal 4 0,60 27,9 3.575,7 0,84 132,8 0,0 52,2 3,2 511,3 23,5 2.806,4 1,1 257,9

1240 322,952 320,648 -2,305 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,9 3.584,6 0,29 133,1 0,0 52,2 1,1 512,5 7,4 2.813,8 0,4 258,3

1246,999 322,233 320,432 -1,801 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,1 3.600,7 0,67 133,7 0,0 52,2 2,6 515,1 12,6 2.826,4 0,9 259,2

1253,276 322,042 320,238 -1,804 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,9 3.612,6 0,60 134,3 0,0 52,2 2,3 517,4 8,8 2.835,2 0,8 260,0

1259,878 321,823 320,035 -1,788 PEAD 200 Normal 4 0,60 12,4 3.625,0 0,63 135,0 0,0 52,2 2,4 519,8 9,2 2.844,4 0,8 260,9

1260 321,819 320,031 -1,788 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,2 3.625,3 0,01 135,0 0,0 52,2 0,0 519,8 0,2 2.844,6 0,0 260,9

1267,858 321,550 319,789 -1,761 PEAD 200 Normal 4 0,60 14,6 3.639,8 0,75 135,7 0,0 52,2 2,9 522,7 10,7 2.855,2 1,0 261,9

1274,522 321,313 319,583 -1,730 PEAD 200 Normal 4 0,60 12,1 3.651,9 0,64 136,4 0,0 52,2 2,5 525,2 8,8 2.864,0 0,8 262,7

1280 321,206 319,414 -1,791 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,0 3.661,9 0,52 136,9 0,0 52,2 2,0 527,2 7,3 2.871,3 0,7 263,4

1281,061 321,185 319,382 -1,803 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,0 3.663,9 0,10 137,0 0,0 52,2 0,4 527,6 1,5 2.872,8 0,1 263,5

1300 320,298 318,798 -1,500 PEAD 200 Normal 4 0,60 31,8 3.695,7 1,81 138,8 0,0 52,2 7,0 534,6 22,4 2.895,2 2,4 265,9

1300,888 320,256 318,770 -1,486 PEAD 200 Normal 4 0,60 1,3 3.697,0 0,08 138,9 0,0 52,2 0,3 534,9 0,9 2.896,0 0,1 266,1

1309,364 320,059 318,509 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 12,6 3.709,6 0,81 139,7 0,0 52,2 3,1 538,0 8,4 2.904,4 1,1 267,1

1309,516 320,055 318,504 -1,551 PEAD 180 Normal 4 0,60 0,2 3.709,8 0,01 139,7 0,0 52,2 0,1 538,1 0,2 2.904,6 0,0 267,2

1320 319,727 318,187 -1,541 PEAD 180 Normal 4 0,60 16,0 3.725,8 1,00 140,7 0,0 52,2 3,7 541,8 11,0 2.915,6 1,3 268,4

1320,464 319,713 318,173 -1,540 PEAD 180 Normal 4 0,60 0,7 3.726,5 0,04 140,8 0,0 52,2 0,2 542,0 0,5 2.916,0 0,1 268,5

1327,984 319,421 317,945 -1,476 PEAD 180 Normal 4 0,60 11,1 3.737,6 0,72 141,5 0,0 52,2 2,7 544,7 7,5 2.923,5 0,9 269,4

1340 319,191 317,581 -1,610 PEAD 180 Normal 4 0,60 18,3 3.755,9 1,15 142,6 0,0 52,2 4,3 549,0 12,6 2.936,1 1,5 270,8

1346,339 319,069 317,389 -1,680 PEAD 180 Normal 4 0,60 10,5 3.766,4 0,61 143,2 0,0 52,2 2,3 551,2 7,5 2.943,6 0,8 271,6
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1356,877 318,759 317,070 -1,689 PEAD 180 Normal 4 0,60 18,1 3.784,6 1,01 144,2 0,0 52,2 3,8 555,0 13,1 2.956,7 1,3 272,9

1360 318,614 316,975 -1,639 PEAD 180 Normal 4 0,60 5,3 3.789,8 0,30 144,5 0,0 52,2 1,1 556,1 3,8 2.960,5 0,4 273,3

1368,113 318,236 316,729 -1,507 PEAD 180 Normal 4 0,60 12,7 3.802,5 0,78 145,3 0,0 52,2 2,9 559,0 8,8 2.969,3 1,0 274,3

1377,723 317,938 316,438 -1,500 PEAD 180 Normal 4 0,60 14,1 3.816,6 0,92 146,2 0,0 52,2 3,4 562,4 9,5 2.978,8 1,2 275,4

1380 317,896 316,369 -1,527 PEAD 180 Normal 4 0,60 3,4 3.820,0 0,22 146,4 0,0 52,2 0,8 563,2 2,3 2.981,1 0,3 275,7

1383,499 317,832 316,263 -1,569 PEAD 180 Normal 4 0,60 5,3 3.825,4 0,33 146,8 0,0 52,2 1,2 564,4 3,7 2.984,8 0,4 276,1

1388,707 317,737 316,237 -1,500 PEAD 180 Normal 4 0,60 7,9 3.833,2 0,50 147,3 0,0 52,2 1,9 566,3 5,4 2.990,2 0,6 276,7

1399,506 317,716 316,183 -1,533 PEAD 180 Normal 4 0,60 16,0 3.849,2 1,03 148,3 0,0 52,2 3,8 570,1 10,9 3.001,1 1,3 278,1

1400 317,715 316,181 -1,535 PEAD 180 Normal 4 0,60 0,7 3.850,0 0,05 148,4 0,0 52,2 0,2 570,3 0,5 3.001,6 0,1 278,1

1410,567 317,701 316,128 -1,573 PEAD 180 Normal 4 0,60 16,2 3.866,2 1,01 149,4 0,0 52,2 3,8 574,1 11,2 3.012,8 1,3 279,4

1420 317,678 316,081 -1,598 PEAD 180 Normal 4 0,60 14,9 3.881,1 0,90 150,3 0,0 52,2 3,4 577,4 10,4 3.023,2 1,1 280,5

1421,699 317,674 316,072 -1,602 PEAD 180 Normal 4 0,60 2,7 3.883,8 0,16 150,4 0,0 52,2 0,6 578,1 1,9 3.025,1 0,2 280,7

1432,814 317,625 316,016 -1,609 PEAD 180 Normal 4 0,60 17,9 3.901,7 1,06 151,5 0,0 52,2 4,0 582,0 12,6 3.037,6 1,3 282,1

1440 317,659 315,981 -1,679 PEAD 180 Normal 4 0,60 11,9 3.913,7 0,69 152,2 0,0 52,2 2,6 584,6 8,5 3.046,1 0,9 283,0

1444 317,678 315,961 -1,717 PEAD 180 Normal 4 0,60 7,0 3.920,6 0,38 152,6 0,0 52,2 1,4 586,0 5,0 3.051,2 0,5 283,4

1453,404 317,710 315,914 -1,796 PEAD 180 Normal 4 0,60 17,2 3.937,8 0,90 153,5 0,0 52,2 3,3 589,3 12,7 3.063,9 1,1 284,6

1460 317,650 315,881 -1,769 PEAD 180 Normal 4 0,60 12,3 3.950,1 0,63 154,1 0,0 52,2 2,3 591,7 9,1 3.073,0 0,8 285,4

1462,509 317,627 315,868 -1,759 PEAD 180 Normal 4 0,60 4,6 3.954,7 0,24 154,3 0,0 52,2 0,9 592,6 3,4 3.076,4 0,3 285,7

1462,989 317,655 315,869 -1,786 PEAD 180 Normal 4 0,60 0,9 3.955,6 0,05 154,4 0,0 52,2 0,2 592,8 0,7 3.077,1 0,1 285,7

1475,407 317,723 315,907 -1,816 PEAD 125 Normal 4 0,60 23,5 3.979,1 1,19 155,6 0,0 52,2 4,0 596,7 18,2 3.095,3 1,3 287,1

1480 317,724 315,921 -1,803 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,7 3.987,8 0,44 156,0 0,0 52,2 1,5 598,2 6,8 3.102,0 0,5 287,6

1486,306 317,725 315,940 -1,785 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,9 3.999,7 0,60 156,6 0,0 52,2 2,0 600,2 9,2 3.111,2 0,7 288,3

1491,443 317,798 315,955 -1,843 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,8 4.009,5 0,49 157,1 0,0 52,2 1,6 601,9 7,6 3.118,8 0,6 288,8
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0 344,540 342,274 -2,266

7,715 344,749 342,312 -2,437 PEAD 225 Normal 4 0,60 11,4 11,4 0,74 0,7 0,0 0,0 3,0 3,0 7,4 7,4 1,0 1,0

10,445 344,823 342,325 -2,498 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,2 19,6 0,26 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 6,78 14,1 0,4 1,4

11,369 345,452 342,330 -3,122 PEAD 225 Normal 4 0,60 3,7 23,3 0,09 1,1 0,0 0,0 0,4 4,4 3,21 17,4 0,13 1,5

15,942 345,412 342,352 -3,060 PEAD 225 Normal 4 0,60 20,1 43,3 0,44 1,5 0,0 0,0 1,8 6,1 17,7 35,1 0,6 2,2

18,663 344,052 342,365 -1,687 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,0 51,4 0,26 1,8 0,0 0,0 1,0 7,2 6,62 41,7 0,37 2,5

20 344,017 342,372 -1,645 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,3 53,6 0,13 1,9 0,0 0,0 0,5 7,7 1,6 43,3 0,2 2,7

23,055 343,937 342,387 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,9 58,5 0,29 2,2 0,0 0,0 1,1 8,8 3,36 46,7 0,39 3,1
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0 317,627 315,868 -1,759

0,079 317,655 315,866 -1,789 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,1 0,1 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,463 317,944 315,736 -2,208 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,7 9,8 0,42 0,4 0,0 0,0 1,4 1,4 7,81 7,8 0,5 0,5

4,874 317,951 315,724 -2,227 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,1 10,8 0,04 0,5 0,0 0,0 0,1 1,6 0,88 8,7 0,04 0,5

7,6 317,994 315,643 -2,351 PEAD 125 Normal 4 0,60 7,3 18,1 0,26 0,7 0,0 0,0 0,9 2,4 6,2 14,9 0,3 0,8

11,772 318,436 315,520 -2,916 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,9 32,0 0,40 1,1 0,0 0,0 1,3 3,8 12,12 27,0 0,45 1,3

20 318,000 315,277 -2,723 PEAD 125 Normal 4 0,60 30,3 62,3 0,79 1,9 0,0 0,0 2,6 6,4 26,8 53,8 0,9 2,2

23,637 317,807 315,169 -2,638 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,4 74,7 0,35 2,3 0,0 0,0 1,2 7,6 10,83 64,6 0,39 2,6

29,842 317,639 314,986 -2,653 PEAD 125 Normal 4 0,60 20,7 95,4 0,59 2,9 0,0 0,0 2,0 9,5 18,1 82,7 0,7 3,2

34,328 316,863 314,853 -2,010 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,5 107,9 0,43 3,3 0,0 0,0 1,4 11,0 10,57 93,2 0,48 3,7

39,951 316,655 314,687 -1,968 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,3 120,2 0,54 3,8 0,0 0,0 1,8 12,8 9,9 103,1 0,6 4,3

40 316,653 314,686 -1,967 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,1 120,3 0,00 3,8 0,0 0,0 0,0 12,8 0,08 103,2 0,01 4,3

51,389 316,148 314,349 -1,799 PEAD 125 Normal 4 0,60 23,0 143,3 1,09 4,9 0,0 0,0 3,6 16,4 18,1 121,3 1,2 5,5

57,802 315,898 314,159 -1,738 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,8 155,1 0,61 5,5 0,0 0,0 2,1 18,5 9,08 130,4 0,69 6,2

60 315,812 314,094 -1,717 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,9 159,0 0,21 5,7 0,0 0,0 0,7 19,2 3,0 133,3 0,2 6,5

75,682 315,199 313,631 -1,569 PEAD 125 Normal 4 0,60 26,1 185,1 1,50 7,2 0,0 0,0 5,0 24,2 19,36 152,7 1,69 8,2

80 315,031 313,503 -1,528 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,6 191,7 0,41 7,7 0,0 0,0 1,4 25,6 4,8 157,5 0,5 8,6

80,56 315,009 313,487 -1,522 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,8 192,5 0,05 7,7 0,0 0,0 0,2 25,8 0,60 158,1 0,06 8,7

82,282 314,911 313,436 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,5 195,0 0,16 7,9 0,0 0,0 0,6 26,3 1,8 159,8 0,2 8,9

82,708 314,759 313,423 -1,336 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,6 195,6 0,04 7,9 0,0 0,0 0,1 26,4 0,39 160,2 0,05 8,9

87,129 315,171 313,293 -1,878 PEAD 125 Normal 4 0,60 7,2 202,8 0,42 8,3 0,0 0,0 1,4 27,9 5,3 165,5 0,5 9,4

87,454 315,201 313,283 -1,918 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,7 203,5 0,03 8,4 0,0 0,0 0,1 28,0 0,52 166,1 0,04 9,4
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0 331,310 329,376 -1,934

7,264 331,292 329,437 -1,855 PEAD 200 Blando 1 0,60 16,5 16,5 0,82 0,8 0,0 0,0 4,9 4,9 10,6 10,6 1,0 1,0

20 331,260 329,544 -1,717 PEAD 200 Blando 1 0,60 54,3 70,9 1,43 2,3 0,0 0,0 8,5 13,4 43,99 54,6 1,8 2,9

20,155 331,260 329,545 -1,715 PEAD 200 Blando 1 0,60 0,6 71,5 0,02 2,3 0,0 0,0 0,1 13,5 0,49 55,1 0,02 2,9

30,6 331,340 329,632 -1,708 PEAD 200 Blando 1 0,60 41,3 112,8 1,18 3,4 0,0 0,0 7,0 20,5 32,8 87,9 1,5 4,4

40 331,293 329,711 -1,582 PEAD 200 Blando 1 0,60 34,8 147,6 1,06 4,5 0,0 0,0 6,3 26,7 27,11 115,1 1,35 5,8

42,358 331,281 329,731 -1,550 PEAD 200 Blando 1 0,60 8,0 155,6 0,27 4,8 0,0 0,0 1,6 28,3 6,1 121,1 0,3 6,1

54,916 331,567 329,836 -1,731 PEAD 200 Blando 1 0,60 46,3 201,8 1,41 6,2 0,0 0,0 8,4 36,7 36,06 157,2 1,81 7,9

57,666 332,420 329,859 -2,561 PEAD 200 Blando 1 0,60 16,7 218,5 0,31 6,5 0,0 0,0 1,8 38,6 14,4 171,6 0,4 8,3

60 332,416 329,896 -2,520 PEAD 160 Blando 1 0,60 18,6 237,1 0,26 6,8 0,0 0,0 1,4 40,0 16,90 188,5 0,31 8,6

69,556 332,399 330,045 -2,354 PEAD 160 Blando 1 0,60 70,8 307,9 1,08 7,8 0,0 0,0 5,8 45,8 63,7 252,3 1,3 9,9

80 332,452 330,209 -2,243 PEAD 160 Blando 1 0,60 69,6 377,5 1,17 9,0 0,0 0,0 6,3 52,1 61,90 314,2 1,38 11,3

83,147 332,468 330,258 -2,210 PEAD 160 Blando 1 0,60 19,8 397,3 0,35 9,4 0,0 0,0 1,9 54,0 17,5 331,7 0,4 11,7

96,214 332,460 330,462 -1,998 PEAD 160 Blando 1 0,60 74,5 471,8 1,47 10,8 0,0 0,0 7,9 61,9 64,84 396,5 1,73 13,4

100 332,454 330,522 -1,933 PEAD 160 Blando 1 0,60 19,1 490,9 0,43 11,3 0,0 0,0 2,3 64,2 16,3 412,8 0,5 13,9

109,112 332,441 330,664 -1,777 PEAD 160 Blando 1 0,60 41,6 532,5 1,03 12,3 0,0 0,0 5,5 69,7 34,83 447,6 1,21 15,1

117,463 332,465 330,795 -1,670 PEAD 160 Blando 1 0,60 33,5 565,9 0,94 13,2 0,0 0,0 5,1 74,8 27,3 474,9 1,1 16,2

117,781 332,473 330,800 -1,673 PEAD 160 Blando 1 0,60 1,2 567,1 0,04 13,3 0,0 0,0 0,2 75,0 0,97 475,9 0,04 16,3

120 332,530 330,835 -1,695 PEAD 160 Blando 1 0,60 8,5 575,7 0,25 13,5 0,0 0,0 1,3 76,3 6,9 482,8 0,3 16,6

121,827 332,576 330,863 -1,713 PEAD 160 Blando 1 0,60 7,2 582,8 0,21 13,7 0,0 0,0 1,1 77,4 5,82 488,6 0,24 16,8

126,284 332,639 330,933 -1,706 PEAD 160 Blando 1 0,60 17,6 600,4 0,50 14,2 0,0 0,0 2,7 80,1 14,3 502,9 0,6 17,4

128,913 333,794 330,974 -2,820 PEAD 160 Blando 1 0,60 17,8 618,3 0,30 14,5 0,0 0,0 1,6 81,7 15,91 518,9 0,35 17,7

132,171 333,544 331,025 -2,519 PEAD 160 Blando 1 0,60 28,5 646,8 0,37 14,9 0,0 0,0 2,0 83,7 26,1 545,0 0,4 18,2

132,18 333,879 331,025 -2,854 PEAD 160 Blando 1 0,60 0,1 646,9 0,00 14,9 0,0 0,0 0,0 83,7 0,1 545,0 0,0 18,2

140 333,768 331,148 -2,620 PEAD 160 Blando 1 0,60 71,5 718,4 0,88 15,8 0,0 0,0 4,7 88,4 65,8 610,8 1,0 19,2

149,913 333,627 331,303 -2,324 PEAD 160 Blando 1 0,60 75,5 793,9 1,12 16,9 0,0 0,0 6,0 94,4 68,2 679,0 1,3 20,5

160 333,653 331,461 -2,192 PEAD 160 Blando 1 0,60 65,1 859,0 1,13 18,0 0,0 0,0 6,1 100,5 57,7 736,7 1,3 21,9

160,574 333,655 331,470 -2,185 PEAD 160 Blando 1 0,60 3,5 862,6 0,06 18,1 0,0 0,0 0,3 100,9 3,1 739,7 0,1 21,9

172,124 333,600 331,651 -1,949 PEAD 160 Blando 1 0,60 63,8 926,4 1,30 19,4 0,0 0,0 7,0 107,9 55,3 795,0 1,5 23,5

180 333,627 331,774 -1,853 PEAD 160 Blando 1 0,60 37,5 963,8 0,89 20,3 0,0 0,0 4,8 112,6 31,7 826,7 1,0 24,5

183,711 333,640 331,832 -1,808 PEAD 160 Blando 1 0,60 16,5 980,4 0,42 20,7 0,0 0,0 2,2 114,9 13,8 840,5 0,5 25,0

194,434 333,708 332,000 -1,708 PEAD 160 Blando 1 0,60 44,5 1.024,8 1,21 21,9 0,0 0,0 6,5 121,4 36,6 877,0 1,4 26,4

200 333,711 332,087 -1,623 PEAD 160 Blando 1 0,60 21,0 1.045,9 0,63 22,5 0,0 0,0 3,4 124,7 16,9 893,9 0,7 27,2

205,827 333,714 332,179 -1,535 PEAD 160 Blando 1 0,60 20,1 1.065,9 0,66 23,2 0,0 0,0 3,5 128,3 15,8 909,7 0,8 27,9

206,17 333,718 332,184 -1,534 PEAD 160 Blando 1 0,60 1,1 1.067,0 0,04 23,2 0,0 0,0 0,2 128,5 0,9 910,6 0,0 28,0

213,315 333,806 332,296 -1,510 PEAD 160 Blando 1 0,60 23,1 1.090,1 0,80 24,0 0,0 0,0 4,3 132,8 17,8 928,4 0,9 28,9
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215,055 334,853 332,352 -2,501 PEAD 160 Blando 1 0,60 9,5 1.099,6 0,20 24,2 0,0 0,0 1,1 133,9 8,2 936,6 0,2 29,2

220 334,782 332,511 -2,272 PEAD 160 Blando 1 0,60 35,3 1.134,9 0,56 24,8 0,0 0,0 3,0 136,8 31,7 968,3 0,7 29,8

220,452 334,776 332,525 -2,251 PEAD 160 Blando 1 0,60 2,9 1.137,9 0,05 24,8 0,0 0,0 0,3 137,1 2,6 970,9 0,1 29,9

229,916 334,832 332,829 -2,003 PEAD 160 Blando 1 0,60 55,0 1.192,9 1,06 25,9 0,0 0,0 5,7 142,9 48,1 1.018,9 1,3 31,1

231,388 335,185 332,877 -2,308 PEAD 160 Blando 1 0,60 8,8 1.201,7 0,17 26,0 0,0 0,0 0,9 143,7 7,7 1.026,6 0,2 31,3

239,494 335,064 333,137 -1,927 PEAD 160 Blando 1 0,60 46,9 1.248,6 0,91 26,9 0,0 0,0 4,9 148,7 41,0 1.067,6 1,1 32,4

240 335,068 333,153 -1,915 PEAD 160 Blando 1 0,60 2,5 1.251,1 0,06 27,0 0,0 0,0 0,3 149,0 2,1 1.069,6 0,1 32,5

247,602 335,136 333,398 -1,738 PEAD 160 Blando 1 0,60 33,8 1.284,8 0,86 27,9 0,0 0,0 4,6 153,6 28,1 1.097,8 1,0 33,5

256,214 335,188 333,674 -1,514 PEAD 160 Blando 1 0,60 31,3 1.316,1 0,97 28,8 0,0 0,0 5,2 158,8 24,9 1.122,7 1,1 34,6

259,121 336,218 333,768 -2,450 PEAD 160 Blando 1 0,60 15,5 1.331,6 0,33 29,2 0,0 0,0 1,8 160,5 13,4 1.136,1 0,4 35,0

260 336,221 333,796 -2,425 PEAD 160 Blando 1 0,60 6,5 1.338,1 0,10 29,3 0,0 0,0 0,5 161,1 5,9 1.141,9 0,1 35,1

266,285 336,243 333,998 -2,245 PEAD 160 Blando 1 0,60 43,1 1.381,2 0,71 30,0 0,0 0,0 3,8 164,9 38,5 1.180,4 0,8 36,0

267,417 336,247 334,034 -2,213 PEAD 160 Blando 1 0,60 7,1 1.388,4 0,13 30,1 0,0 0,0 0,7 165,6 6,3 1.186,7 0,2 36,1

277,795 336,284 334,368 -1,916 PEAD 160 Blando 1 0,60 57,3 1.445,7 1,17 31,3 0,0 0,0 6,3 171,8 49,7 1.236,4 1,4 37,5

280 336,271 334,439 -1,832 PEAD 160 Blando 1 0,60 10,2 1.455,9 0,25 31,5 0,0 0,0 1,3 173,2 8,6 1.245,0 0,3 37,8

289,081 336,218 334,731 -1,487 PEAD 160 Blando 1 0,60 34,3 1.490,2 1,02 32,5 0,0 0,0 5,5 178,7 27,6 1.272,6 1,2 39,0

291,05 337,259 334,794 -2,465 PEAD 160 Blando 1 0,60 10,5 1.500,7 0,22 32,7 0,0 0,0 1,2 179,9 9,0 1.281,6 0,3 39,2

294,985 337,039 334,920 -2,119 PEAD 160 Blando 1 0,60 26,2 1.526,9 0,44 33,2 0,0 0,0 2,4 182,2 23,3 1.304,9 0,5 39,8

300 337,017 335,081 -1,936 PEAD 160 Blando 1 0,60 26,8 1.553,7 0,56 33,8 0,0 0,0 3,0 185,3 23,1 1.328,0 0,7 40,4

304,506 336,998 335,226 -1,772 PEAD 160 Blando 1 0,60 20,5 1.574,2 0,51 34,3 0,0 0,0 2,7 188,0 17,2 1.345,2 0,6 41,0

320 337,287 335,724 -1,563 PEAD 160 Blando 1 0,60 58,8 1.633,0 1,74 36,0 0,0 0,0 9,4 197,4 47,3 1.392,5 2,1 43,1

323,951 337,361 335,851 -1,510 PEAD 160 Blando 1 0,60 13,0 1.646,0 0,44 36,4 0,0 0,0 2,4 199,8 10,1 1.402,6 0,5 43,6
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0 321,733 319,977 -1,756

9,537 321,689 319,929 -1,760 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,7 8,7 0,91 0,9 0,0 0,0 3,0 3,0 4,6 4,6 1,0 1,0

16,292 321,658 319,896 -1,762 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,4 21,1 0,65 1,6 0,0 0,0 2,2 5,2 9,49 14,1 0,7 1,8

20 321,679 319,877 -1,802 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,9 28,0 0,35 1,9 0,0 0,0 1,2 6,4 5,32 19,5 0,40 2,2

23,27 321,697 319,861 -1,836 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,3 34,3 0,31 2,2 0,0 0,0 1,0 7,4 4,9 24,3 0,4 2,5

31,515 321,712 319,819 -1,893 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,4 50,7 0,79 3,0 0,0 0,0 2,6 10,1 12,86 37,2 0,89 3,4

38,486 321,621 319,785 -1,836 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,9 64,5 0,67 3,7 0,0 0,0 2,2 12,3 10,9 48,1 0,8 4,2

40 321,661 319,777 -1,884 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,0 67,5 0,14 3,8 0,0 0,0 0,5 12,8 2,35 50,4 0,16 4,3

46,666 321,835 319,744 -2,091 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,5 82,1 0,64 4,5 0,0 0,0 2,1 14,9 11,7 62,1 0,7 5,0

47,727 321,531 319,738 -1,793 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,2 84,3 0,10 4,6 0,0 0,0 0,3 15,3 1,79 63,9 0,11 5,1

49,886 321,996 319,728 -2,268 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,9 89,2 0,21 4,8 0,0 0,0 0,7 16,0 4,0 67,9 0,2 5,4

58,465 321,925 319,685 -2,240 PEAD 125 Normal 4 0,60 22,5 111,7 0,82 5,6 0,0 0,0 2,7 18,7 18,83 86,7 0,93 6,3

60 321,924 319,677 -2,247 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,0 115,7 0,15 5,7 0,0 0,0 0,5 19,2 3,3 90,1 0,2 6,5

66,296 321,920 319,646 -2,274 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,6 132,3 0,60 6,3 0,0 0,0 2,0 21,2 13,89 103,9 0,68 7,2

72,877 321,895 319,613 -2,282 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,5 149,8 0,63 7,0 0,0 0,0 2,1 23,3 14,7 118,7 0,7 7,9

79,624 321,917 319,579 -2,338 PEAD 125 Normal 4 0,60 18,4 168,2 0,65 7,6 0,0 0,0 2,2 25,5 15,47 134,1 0,73 8,6

80 321,918 319,561 -2,357 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,0 169,2 0,04 7,7 0,0 0,0 0,1 25,6 0,9 135,0 0,0 8,6

84,137 321,931 319,360 -2,571 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,4 181,6 0,40 8,0 0,0 0,0 1,3 26,9 10,64 145,7 0,45 9,1

88,186 321,265 319,163 -2,102 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,3 192,9 0,39 8,4 0,0 0,0 1,3 28,2 9,5 155,2 0,4 9,5

94,215 321,315 318,871 -2,444 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,1 208,9 0,58 9,0 0,0 0,0 1,9 30,1 13,48 168,7 0,65 10,2

97,803 321,043 318,696 -2,347 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,3 219,3 0,34 9,4 0,0 0,0 1,1 31,3 8,8 177,4 0,4 10,6

98,498 320,000 318,663 -1,337 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,4 220,7 0,07 9,4 0,0 0,0 0,2 31,5 1,10 178,5 0,07 10,6

99,465 320,714 318,616 -2,098 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,7 222,4 0,09 9,5 0,0 0,0 0,3 31,8 1,3 179,9 0,1 10,7

100 320,339 318,590 -1,750 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,1 223,5 0,05 9,6 0,0 0,0 0,2 32,0 0,9 180,7 0,1 10,8

100,42 320,045 318,569 -1,476 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,7 224,2 0,04 9,6 0,0 0,0 0,1 32,1 0,5 181,3 0,0 10,8

101,949 320,048 318,495 -1,553 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,3 226,5 0,15 9,7 0,0 0,0 0,5 32,6 1,6 182,9 0,2 11,0

103,829 320,051 318,404 -1,647 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,0 229,5 0,18 9,9 0,0 0,0 0,6 33,2 2,2 185,1 0,2 11,2

111,654 320,042 318,024 -2,018 PEAD 125 Normal 4 0,60 15,2 244,7 0,75 10,7 0,0 0,0 2,5 35,7 11,9 197,0 0,8 12,0

117,496 320,040 317,741 -2,299 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,4 259,1 0,56 11,2 0,0 0,0 1,9 37,6 11,9 208,9 0,6 12,7

120 319,673 317,619 -2,054 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,2 265,4 0,24 11,5 0,0 0,0 0,8 38,4 5,2 214,0 0,3 12,9

123,775 319,119 317,436 -1,683 PEAD 125 Normal 4 0,60 7,6 272,9 0,36 11,8 0,0 0,0 1,2 39,6 5,9 220,0 0,4 13,4

133,306 318,815 316,973 -1,842 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,5 290,4 0,91 12,7 0,0 0,0 3,0 42,6 13,4 233,4 1,0 14,4

139,147 318,844 316,690 -2,154 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,9 303,3 0,56 13,3 0,0 0,0 1,9 44,5 10,4 243,8 0,6 15,0

140 318,854 316,649 -2,205 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,1 305,4 0,08 13,4 0,0 0,0 0,3 44,8 1,8 245,5 0,1 15,1

144,594 318,906 316,426 -2,480 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,8 318,2 0,44 13,8 0,0 0,0 1,5 46,2 10,8 256,4 0,5 15,6

151,306 317,760 316,100 -1,660 PEAD 125 Normal 4 0,60 15,8 334,0 0,64 14,5 0,0 0,0 2,1 48,4 12,9 269,3 0,7 16,3
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152,405 317,523 316,047 -1,476 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,7 335,7 0,11 14,6 0,0 0,0 0,4 48,7 1,2 270,5 0,1 16,4

159,817 317,400 315,687 -1,713 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,8 347,5 0,71 15,3 0,0 0,0 2,4 51,1 8,7 279,2 0,8 17,2

159,85 317,399 315,687 -1,712 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,1 347,6 0,00 15,3 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 279,2 0,0 17,2

160 317,399 315,686 -1,713 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,3 347,9 0,01 15,3 0,0 0,0 0,0 51,2 0,2 279,4 0,0 17,3

167,913 317,396 315,646 -1,750 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,2 362,0 0,76 16,1 0,0 0,0 2,5 53,7 10,8 290,2 0,9 18,1

178,883 317,392 315,592 -1,800 PEAD 125 Normal 4 0,60 20,3 382,3 1,05 17,1 0,0 0,0 3,5 57,2 15,6 305,8 1,2 19,3

180 317,385 315,586 -1,799 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,1 384,4 0,11 17,2 0,0 0,0 0,4 57,6 1,6 307,5 0,1 19,4

188,827 317,331 315,542 -1,789 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,6 401,1 0,84 18,1 0,0 0,0 2,8 60,4 12,8 320,3 1,0 20,4

199,093 317,407 315,490 -1,917 PEAD 125 Normal 4 0,60 20,2 421,3 0,98 19,0 0,0 0,0 3,3 63,7 15,8 336,1 1,1 21,5

200 317,395 315,486 -1,910 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,9 423,2 0,09 19,1 0,0 0,0 0,3 64,0 1,5 337,6 0,1 21,6

208,522 317,287 315,443 -1,844 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,1 440,3 0,81 19,9 0,0 0,0 2,7 66,7 13,5 351,1 0,9 22,5

219,877 317,325 315,386 -1,939 PEAD 125 Normal 4 0,60 23,0 463,3 1,09 21,0 0,0 0,0 3,6 70,3 18,2 369,3 1,2 23,7

220 317,326 315,386 -1,940 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,3 463,6 0,01 21,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,2 369,5 0,0 23,7

230,301 317,420 315,334 -2,086 PEAD 125 Normal 4 0,60 22,9 486,5 0,99 22,0 0,0 0,0 3,3 73,6 18,5 388,0 1,1 24,8

238,88 317,508 315,291 -2,217 PEAD 125 Normal 4 0,60 21,0 507,5 0,82 22,8 0,0 0,0 2,7 76,4 17,3 405,3 0,9 25,8

239,487 317,438 315,288 -2,150 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,5 509,0 0,06 22,9 0,0 0,0 0,2 76,6 1,3 406,6 0,1 25,8

240 317,298 315,286 -2,013 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,2 510,2 0,05 23,0 0,0 0,0 0,2 76,7 1,0 407,6 0,1 25,9

240,137 317,261 315,285 -1,976 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,3 510,5 0,01 23,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,2 407,8 0,0 25,9

240,607 317,074 315,283 -1,791 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,9 511,4 0,04 23,0 0,0 0,0 0,2 76,9 0,7 408,5 0,1 26,0

245,172 316,947 315,260 -1,687 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,2 519,7 0,44 23,4 0,0 0,0 1,5 78,4 6,3 414,8 0,5 26,5

245,542 316,940 315,258 -1,682 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,6 520,3 0,04 23,5 0,0 0,0 0,1 78,5 0,5 415,3 0,0 26,5
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0 332,720 330,640 -2,080

3,766 332,579 330,753 -1,826 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,6 3,6 0,36 0,4 0,0 0,0 1,2 1,2 2,0 2,0 0,4 0,4

10,642 332,607 330,960 -1,647 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,4 16,0 0,66 1,0 0,0 0,0 2,2 3,4 9,42 11,4 0,7 1,1

17,547 332,667 331,167 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,8 26,8 0,66 1,7 0,0 0,0 2,2 5,6 7,85 19,3 0,75 1,9

20 332,773 331,241 -1,533 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,6 30,4 0,23 1,9 0,0 0,0 0,8 6,4 2,6 21,9 0,3 2,2

20,081 332,777 331,243 -1,534 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,1 30,6 0,01 1,9 0,0 0,0 0,0 6,4 0,09 22,0 0,01 2,2
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0 308,404 306,449 -1,955

1,893 307,903 306,404 -1,499 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,4 1,4 0,18 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2

3,438 307,759 306,367 -1,392 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,1 3,5 0,15 0,3 0,0 0,0 0,5 1,1 1,49 2,1 0,2 0,4

17,853 308,046 306,026 -2,020 PEAD 125 Normal 4 0,60 25,6 29,1 1,38 1,7 0,0 0,0 4,6 5,7 19,43 21,5 1,56 1,9

20 308,061 305,975 -2,086 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,9 34,0 0,21 1,9 0,0 0,0 0,7 6,4 4,0 25,5 0,2 2,2

24,591 308,094 305,866 -2,228 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,3 45,3 0,44 2,4 0,0 0,0 1,5 7,9 9,32 34,8 0,50 2,7

29,044 307,493 305,760 -1,733 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,7 55,1 0,43 2,8 0,0 0,0 1,4 9,3 7,8 42,6 0,5 3,1

34,763 307,125 305,625 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,3 64,4 0,55 3,3 0,0 0,0 1,8 11,1 6,86 49,5 0,62 3,8

40 307,142 305,501 -1,641 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,2 72,5 0,50 3,8 0,0 0,0 1,7 12,8 5,9 55,4 0,6 4,3

43,545 307,153 305,417 -1,736 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,1 78,6 0,34 4,2 0,0 0,0 1,1 13,9 4,60 60,0 0,38 4,7

51,503 306,898 305,228 -1,670 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,9 92,5 0,76 4,9 0,0 0,0 2,5 16,5 10,5 70,5 0,9 5,6

57,443 306,707 305,108 -1,599 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,8 102,3 0,57 5,5 0,0 0,0 1,9 18,4 7,25 77,8 0,64 6,2

60 306,725 305,056 -1,669 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,2 106,6 0,24 5,7 0,0 0,0 0,8 19,2 3,1 80,9 0,3 6,5

66,872 306,774 304,916 -1,858 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,6 119,2 0,66 6,4 0,0 0,0 2,2 21,4 9,69 90,6 0,74 7,2

72,851 306,751 304,795 -1,956 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,3 131,5 0,57 7,0 0,0 0,0 1,9 23,3 9,7 100,3 0,6 7,9

75,038 306,461 304,751 -1,710 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,3 135,7 0,21 7,2 0,0 0,0 0,7 24,0 3,32 103,6 0,24 8,1

80 306,265 304,650 -1,615 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,4 144,1 0,47 7,7 0,0 0,0 1,6 25,6 6,3 109,9 0,5 8,6

81,991 306,186 304,610 -1,576 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,2 147,3 0,19 7,8 0,0 0,0 0,6 26,2 2,32 112,2 0,21 8,8

84,43 306,144 304,560 -1,584 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,8 151,1 0,23 8,1 0,0 0,0 0,8 27,0 2,8 115,0 0,3 9,1

91,509 306,143 304,417 -1,726 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,9 163,0 0,68 8,8 0,0 0,0 2,3 29,3 8,86 123,9 0,76 9,9

92,407 306,185 304,398 -1,787 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,6 164,6 0,09 8,8 0,0 0,0 0,3 29,5 1,3 125,1 0,1 10,0

95,527 306,127 304,335 -1,792 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,8 170,5 0,30 9,1 0,0 0,0 1,0 30,5 4,51 129,6 0,34 10,3

99,506 305,858 304,254 -1,604 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,9 177,4 0,38 9,5 0,0 0,0 1,3 31,8 5,2 134,9 0,4 10,7

100 305,838 304,244 -1,594 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,8 178,2 0,05 9,6 0,0 0,0 0,2 32,0 0,6 135,4 0,1 10,8

104,761 305,648 304,148 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 7,3 185,5 0,46 10,0 0,0 0,0 1,5 33,5 5,2 140,7 0,5 11,3

110,179 305,642 304,038 -1,604 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,3 193,8 0,52 10,5 0,0 0,0 1,7 35,2 6,0 146,7 0,6 11,9

119,784 305,757 303,843 -1,914 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,6 211,4 0,92 11,5 0,0 0,0 3,1 38,3 13,5 160,2 1,0 12,9

120 305,756 303,839 -1,917 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,4 211,9 0,02 11,5 0,0 0,0 0,1 38,4 0,4 160,5 0,0 12,9

124,723 305,737 303,743 -1,994 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,1 221,9 0,45 11,9 0,0 0,0 1,5 39,9 8,0 168,6 0,5 13,5

129,177 305,211 303,653 -1,558 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,3 230,2 0,43 12,4 0,0 0,0 1,4 41,3 6,4 175,0 0,5 13,9

136,802 305,111 303,498 -1,613 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,0 242,3 0,73 13,1 0,0 0,0 2,4 43,7 8,8 183,8 0,8 14,8

140 305,104 303,433 -1,671 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,3 247,6 0,31 13,4 0,0 0,0 1,0 44,8 3,9 187,7 0,3 15,1

154,675 305,071 303,136 -1,935 PEAD 125 Normal 4 0,60 27,9 275,4 1,40 14,8 0,0 0,0 4,7 49,5 21,6 209,3 1,6 16,7

160 305,097 303,028 -2,069 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,7 287,2 0,51 15,3 0,0 0,0 1,7 51,2 9,5 218,8 0,6 17,3

162,308 305,108 302,981 -2,127 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,4 292,6 0,22 15,5 0,0 0,0 0,7 51,9 4,5 223,2 0,2 17,5

163,729 305,256 302,952 -2,304 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,6 296,3 0,14 15,7 0,0 0,0 0,5 52,4 3,0 226,2 0,2 17,7
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165,85 305,477 302,784 -2,693 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,5 302,8 0,20 15,9 0,0 0,0 0,7 53,0 5,6 231,8 0,2 17,9

168,449 304,079 302,579 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,4 309,1 0,25 16,1 0,0 0,0 0,8 53,9 5,2 237,1 0,3 18,2

169,319 304,172 302,510 -1,662 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,4 310,5 0,08 16,2 0,0 0,0 0,3 54,1 1,0 238,1 0,1 18,3

172,427 304,229 302,265 -1,964 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,0 316,4 0,30 16,5 0,0 0,0 1,0 55,1 4,6 242,7 0,3 18,6

175,587 303,782 302,015 -1,767 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,3 322,7 0,30 16,8 0,0 0,0 1,0 56,1 4,9 247,7 0,3 18,9

177,279 303,543 302,007 -1,536 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,8 325,6 0,16 17,0 0,0 0,0 0,5 56,7 2,1 249,8 0,2 19,1

180 303,504 301,993 -1,511 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,1 329,6 0,26 17,2 0,0 0,0 0,9 57,6 2,9 252,7 0,3 19,4

181,184 303,487 301,987 -1,500 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,7 331,4 0,11 17,3 0,0 0,0 0,4 57,9 1,2 253,9 0,1 19,5

188,357 303,470 301,951 -1,519 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,6 342,0 0,69 18,0 0,0 0,0 2,3 60,2 7,5 261,4 0,8 20,3

196,145 303,505 301,912 -1,593 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,0 354,0 0,74 18,8 0,0 0,0 2,5 62,7 8,7 270,1 0,8 21,2

200 302,767 301,893 -0,874 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,4 358,4 0,37 19,1 0,0 0,0 1,2 64,0 2,8 272,9 0,4 21,6

201,319 302,514 301,886 -0,628 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,8 359,2 0,13 19,3 0,0 0,0 0,4 64,4 0,2 273,1 0,1 21,7

201,321 303,819 301,886 -1,933 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,0 359,2 0,00 19,3 0,0 0,0 0,0 64,4 0,0 273,1 0,0 21,7

202,286 303,710 301,881 -1,829 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,9 361,1 0,09 19,3 0,0 0,0 0,3 64,7 1,5 274,6 0,1 21,8

207,786 303,738 301,854 -1,884 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,9 372,0 0,53 19,9 0,0 0,0 1,8 66,4 8,5 283,1 0,6 22,4

210,379 303,508 301,841 -1,667 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,8 376,8 0,25 20,1 0,0 0,0 0,8 67,3 3,7 286,8 0,3 22,7
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0 322,296 319,768 -2,528

0,009 322,343 319,769 -2,574 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,019 322,402 319,769 -2,633 PEAD 400 Normal 4 0,80 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0

2,492 322,534 319,943 -2,591 PEAD 400 Normal 4 0,80 9,4 9,4 0,31 0,3 0,3 0,3 1,2 1,2 7,26 7,3 0,92 0,9

3,338 322,517 320,002 -2,515 PEAD 400 Normal 4 0,80 3,1 12,5 0,11 0,4 0,1 0,4 0,4 1,6 2,4 9,7 0,3 1,2

10,909 322,698 320,534 -2,164 PEAD 400 Normal 4 0,80 24,6 37,1 0,95 1,4 0,9 1,3 3,7 5,3 18,07 27,7 2,83 4,1

18,37 323,197 321,058 -2,139 PEAD 400 Normal 4 0,80 21,5 58,6 0,94 2,3 0,9 2,2 3,6 8,9 15,1 42,8 2,8 6,9

20 323,222 321,172 -2,050 PEAD 400 Normal 4 0,80 4,5 63,1 0,20 2,5 0,2 2,4 0,8 9,7 3,12 45,9 0,61 7,5

24,983 323,298 321,522 -1,776 PEAD 400 Normal 4 0,80 12,2 75,3 0,63 3,1 0,6 3,1 2,4 12,2 7,9 53,8 1,9 9,3

31,404 323,763 321,973 -1,790 PEAD 400 Normal 4 0,80 14,3 89,6 0,81 3,9 0,8 3,8 3,1 15,3 8,74 62,6 2,40 11,7

36,591 323,885 322,337 -1,548 PEAD 400 Normal 4 0,80 10,6 100,2 0,65 4,6 0,6 4,5 2,5 17,8 6,1 68,7 1,9 13,7

37,465 323,937 322,399 -1,538 PEAD 400 Normal 4 0,80 1,6 101,8 0,11 4,7 0,1 4,6 0,4 18,3 0,85 69,5 0,33 14,0

38,554 323,985 322,475 -1,510 PEAD 400 Normal 4 0,80 2,0 103,7 0,14 4,8 0,1 4,7 0,5 18,8 1,0 70,5 0,4 14,4
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0 307,125 305,325 -1,800

1,604 307,098 305,336 -1,762 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,5 1,5 0,15 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,2 0,2

11,055 307,064 305,402 -1,662 PEAD 110 Normal 4 0,60 16,6 18,1 0,90 1,1 0,0 0,0 2,9 3,4 12,72 13,5 1,0 1,2

20 307,043 305,464 -1,578 PEAD 110 Normal 4 0,60 14,6 32,7 0,86 1,9 0,0 0,0 2,8 6,2 10,86 24,4 0,94 2,1

21,559 307,039 305,475 -1,564 PEAD 110 Normal 4 0,60 2,4 35,1 0,15 2,1 0,0 0,0 0,5 6,7 1,8 26,2 0,2 2,3

32,359 307,245 305,550 -1,695 PEAD 110 Normal 4 0,60 17,7 52,8 1,03 3,1 0,0 0,0 3,3 10,0 13,26 39,4 1,14 3,4

40 307,183 305,604 -1,579 PEAD 110 Normal 4 0,60 12,6 65,5 0,73 3,8 0,0 0,0 2,4 12,4 9,5 48,9 0,8 4,2

41,989 307,167 305,618 -1,549 PEAD 110 Normal 4 0,60 3,1 68,6 0,19 4,0 0,0 0,0 0,6 13,0 2,26 51,2 0,21 4,4

45,924 307,135 305,645 -1,490 PEAD 110 Normal 4 0,60 5,9 74,4 0,38 4,4 0,0 0,0 1,2 14,2 4,2 55,4 0,4 4,8
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0 314,949 311,522 -3,427

0,643 314,927 311,552 -3,375 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,2 2,2 0,06 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 1,9 1,9 0,1 0,1

5,831 314,749 311,790 -2,959 PEAD 125 Normal 4 0,60 22,9 25,1 0,50 0,6 0,0 0,0 1,7 1,9 20,70 22,6 0,6 0,6

15,52 314,719 312,235 -2,484 PEAD 125 Normal 4 0,60 33,9 59,0 0,93 1,5 0,0 0,0 3,1 5,0 29,75 52,4 1,05 1,7

20 314,708 312,441 -2,267 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,7 71,7 0,43 1,9 0,0 0,0 1,4 6,4 10,8 63,2 0,5 2,2

25,311 314,694 312,685 -2,009 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,9 84,6 0,51 2,4 0,0 0,0 1,7 8,1 10,63 73,8 0,57 2,7

33,791 314,714 313,075 -1,639 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,4 101,0 0,81 3,2 0,0 0,0 2,7 10,8 12,8 86,6 0,9 3,6

40 314,854 313,360 -1,494 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,7 110,7 0,59 3,8 0,0 0,0 2,0 12,8 7,00 93,6 0,67 4,3

40,777 314,871 313,396 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,1 111,8 0,07 3,9 0,0 0,0 0,2 13,0 0,8 94,4 0,1 4,4

46,172 315,618 313,644 -1,974 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,7 121,5 0,52 4,4 0,0 0,0 1,7 14,8 7,37 101,7 0,58 5,0

49,119 315,582 313,779 -1,803 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,0 127,4 0,28 4,7 0,0 0,0 0,9 15,7 4,7 106,4 0,3 5,3

52,338 315,543 313,789 -1,754 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,0 133,4 0,31 5,0 0,0 0,0 1,0 16,7 4,60 111,0 0,35 5,6

60 315,545 313,812 -1,734 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,8 147,3 0,73 5,7 0,0 0,0 2,4 19,2 10,6 121,6 0,8 6,5

67,736 315,548 313,835 -1,713 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,7 161,0 0,74 6,5 0,0 0,0 2,5 21,7 10,44 132,0 0,83 7,3

80 315,543 313,872 -1,671 PEAD 125 Normal 4 0,60 21,2 182,2 1,17 7,7 0,0 0,0 3,9 25,6 16,0 148,0 1,3 8,6

80,226 315,543 313,872 -1,671 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,4 182,6 0,02 7,7 0,0 0,0 0,1 25,7 0,29 148,3 0,02 8,7

92,803 315,509 313,910 -1,599 PEAD 125 Normal 4 0,60 20,7 203,4 1,20 8,9 0,0 0,0 4,0 29,7 15,4 163,7 1,4 10,0

100 315,501 313,932 -1,569 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,4 214,7 0,69 9,6 0,0 0,0 2,3 32,0 8,28 172,0 0,78 10,8

105,37 315,495 313,948 -1,547 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,3 223,0 0,51 10,1 0,0 0,0 1,7 33,7 6,0 177,9 0,6 11,4

116,749 315,526 313,982 -1,544 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,3 240,4 1,09 11,2 0,0 0,0 3,6 37,3 12,48 190,4 1,23 12,6

120 315,544 313,992 -1,552 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,0 245,3 0,31 11,5 0,0 0,0 1,0 38,4 3,6 194,0 0,4 12,9

127,856 315,587 314,015 -1,572 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,2 257,5 0,75 12,2 0,0 0,0 2,5 40,9 8,80 202,8 0,85 13,8

136,229 315,527 314,041 -1,486 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,6 270,1 0,80 13,0 0,0 0,0 2,7 43,6 9,0 211,8 0,9 14,7

140 315,564 314,052 -1,512 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,5 275,6 0,36 13,4 0,0 0,0 1,2 44,8 3,9 215,7 0,4 15,1

146,028 315,623 314,070 -1,553 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,1 284,6 0,58 14,0 0,0 0,0 1,9 46,7 6,5 222,2 0,7 15,8

154,215 315,548 314,095 -1,453 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,0 296,7 0,78 14,7 0,0 0,0 2,6 49,3 8,5 230,7 0,9 16,6

160 315,584 314,112 -1,472 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,2 304,8 0,55 15,3 0,0 0,0 1,8 51,2 5,7 236,4 0,6 17,3

160,988 315,590 314,115 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,4 306,2 0,09 15,4 0,0 0,0 0,3 51,5 1,0 237,4 0,1 17,4

174,959 317,827 315,289 -2,538 PEAD 125 Normal 4 0,60 31,9 338,1 1,34 16,7 0,0 0,0 4,5 55,9 25,9 263,3 1,5 18,9

177,421 317,561 315,496 -2,065 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,7 344,8 0,24 17,0 0,0 0,0 0,8 56,7 5,6 268,9 0,3 19,1

180 317,553 315,584 -1,969 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,7 350,5 0,25 17,2 0,0 0,0 0,8 57,6 4,6 273,6 0,3 19,4

181,474 317,549 315,635 -1,914 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,1 353,7 0,14 17,4 0,0 0,0 0,5 58,0 2,5 276,0 0,2 19,6

186,059 317,575 315,792 -1,783 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,0 362,7 0,44 17,8 0,0 0,0 1,5 59,5 7,0 283,1 0,5 20,1

192,919 317,568 316,027 -1,541 PEAD 125 Normal 4 0,60 11,6 374,3 0,66 18,4 0,0 0,0 2,2 61,7 8,7 291,8 0,7 20,8

196,766 317,633 316,158 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,7 379,9 0,37 18,8 0,0 0,0 1,2 62,9 4,0 295,8 0,4 21,2

200 318,369 316,269 -2,100 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,1 386,1 0,31 19,1 0,0 0,0 1,0 64,0 4,7 300,5 0,3 21,6
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200,744 318,538 316,294 -2,244 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,8 387,9 0,07 19,2 0,0 0,0 0,2 64,2 1,5 302,1 0,1 21,7

205,705 318,474 316,464 -2,010 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,0 399,9 0,47 19,7 0,0 0,0 1,6 65,8 9,8 311,9 0,5 22,2

216,227 318,490 316,824 -1,666 PEAD 125 Normal 4 0,60 20,6 420,4 1,01 20,7 0,0 0,0 3,4 69,1 16,1 328,0 1,1 23,3

220 318,635 316,954 -1,682 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,4 426,9 0,36 21,0 0,0 0,0 1,2 70,3 4,8 332,8 0,4 23,7

222,478 318,731 317,038 -1,693 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,3 431,1 0,24 21,3 0,0 0,0 0,8 71,1 3,2 336,0 0,3 24,0

229,477 319,130 317,278 -1,852 PEAD 125 Normal 4 0,60 13,0 444,1 0,67 21,9 0,0 0,0 2,2 73,4 10,0 346,0 0,8 24,8

237,873 319,131 317,565 -1,566 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,8 458,9 0,80 22,7 0,0 0,0 2,7 76,1 11,2 357,2 0,9 25,7

240 319,240 317,638 -1,602 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,4 462,2 0,20 23,0 0,0 0,0 0,7 76,7 2,4 359,6 0,2 25,9

243,799 319,436 317,768 -1,668 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,3 468,5 0,36 23,3 0,0 0,0 1,2 78,0 4,6 364,2 0,4 26,3

251,313 320,026 318,025 -2,001 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,6 483,1 0,72 24,0 0,0 0,0 2,4 80,4 11,4 375,7 0,8 27,1

258,909 319,922 318,285 -1,637 PEAD 125 Normal 4 0,60 14,6 497,8 0,73 24,8 0,0 0,0 2,4 82,8 11,4 387,1 0,8 27,9

260 319,942 318,323 -1,619 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,8 499,6 0,10 24,9 0,0 0,0 0,3 83,1 1,3 388,4 0,1 28,1

266,129 320,053 318,533 -1,520 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,5 509,1 0,59 25,4 0,0 0,0 2,0 85,1 6,9 395,3 0,7 28,7

273,066 320,245 318,770 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 10,1 519,2 0,66 26,1 0,0 0,0 2,2 87,3 7,2 402,5 0,7 29,5
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0 308,030 305,819 -2,211

2,675 308,011 305,804 -2,207 PEAD 225 Normal 4 0,60 3,4 3,4 0,26 0,3 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,4 0,4

11,326 307,948 305,757 -2,191 PEAD 225 Normal 4 0,60 21,9 25,3 0,83 1,1 0,0 0,0 3,3 4,3 17,38 19,4 1,2 1,5

20 307,981 305,710 -2,271 PEAD 225 Normal 4 0,60 22,4 47,7 0,83 1,9 0,0 0,0 3,3 7,7 17,91 37,3 1,17 2,7

21,702 307,987 305,700 -2,287 PEAD 225 Normal 4 0,60 4,5 52,2 0,16 2,1 0,0 0,0 0,7 8,3 3,7 41,0 0,2 2,9

30,891 307,914 305,650 -2,264 PEAD 225 Normal 4 0,60 24,4 76,7 0,88 3,0 0,0 0,0 3,5 11,8 19,67 60,6 1,24 4,2

40 307,916 305,600 -2,316 PEAD 225 Normal 4 0,60 24,5 101,1 0,87 3,8 0,0 0,0 3,5 15,3 19,7 80,4 1,2 5,4

41,095 307,916 305,594 -2,322 PEAD 225 Normal 4 0,60 3,0 104,1 0,10 3,9 0,0 0,0 0,4 15,8 2,43 82,8 0,15 5,6

51,381 307,923 305,538 -2,385 PEAD 225 Normal 4 0,60 28,8 132,9 0,98 4,9 0,0 0,0 3,9 19,7 23,4 106,2 1,4 7,0

60 307,867 305,491 -2,376 PEAD 225 Normal 4 0,60 24,5 157,4 0,82 5,7 0,0 0,0 3,3 23,0 20,05 126,3 1,17 8,1

63,017 307,847 305,474 -2,373 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,6 166,0 0,29 6,0 0,0 0,0 1,2 24,2 7,0 133,3 0,4 8,5

74,246 307,887 305,413 -2,474 PEAD 225 Normal 4 0,60 32,8 198,8 1,07 7,1 0,0 0,0 4,3 28,5 27,00 160,3 1,52 10,1

80 307,870 305,381 -2,489 PEAD 225 Normal 4 0,60 17,4 216,2 0,55 7,7 0,0 0,0 2,2 30,7 14,4 174,7 0,8 10,8

85,465 307,853 305,351 -2,502 PEAD 225 Normal 4 0,60 16,7 232,9 0,52 8,2 0,0 0,0 2,1 32,8 13,86 188,5 0,74 11,6

95,668 307,875 305,295 -2,580 PEAD 225 Normal 4 0,60 32,0 264,9 0,98 9,1 0,0 0,0 3,9 36,7 26,7 215,3 1,4 13,0

100 307,847 305,272 -2,575 PEAD 225 Normal 4 0,60 13,9 278,8 0,41 9,6 0,0 0,0 1,7 38,4 11,65 226,9 0,59 13,5

102,52 307,830 305,258 -2,572 PEAD 225 Normal 4 0,60 8,1 286,9 0,24 9,8 0,0 0,0 1,0 39,3 6,8 233,7 0,3 13,9

109,407 307,902 305,220 -2,682 PEAD 225 Normal 4 0,60 22,7 309,6 0,66 10,5 0,0 0,0 2,6 42,0 19,17 252,9 0,93 14,8

117,08 307,841 305,178 -2,663 PEAD 225 Normal 4 0,60 26,0 335,6 0,73 11,2 0,0 0,0 2,9 44,9 22,0 274,9 1,0 15,9

120 307,870 305,162 -2,707 PEAD 225 Normal 4 0,60 10,0 345,6 0,28 11,5 0,0 0,0 1,1 46,0 8,45 283,3 0,40 16,2

126,396 307,932 305,127 -2,805 PEAD 225 Normal 4 0,60 22,7 368,3 0,61 12,1 0,0 0,0 2,5 48,5 19,4 302,7 0,9 17,1

127,5 307,387 305,121 -2,266 PEAD 225 Normal 4 0,60 3,5 371,8 0,11 12,2 0,0 0,0 0,4 48,9 2,90 305,6 0,15 17,3

130,032 307,192 305,107 -2,085 PEAD 225 Normal 4 0,60 6,3 378,1 0,24 12,4 0,0 0,0 1,0 49,9 5,0 310,6 0,3 17,6

131,209 307,538 305,101 -2,437 PEAD 225 Normal 4 0,60 3,1 381,2 0,11 12,5 0,0 0,0 0,5 50,3 2,5 313,1 0,2 17,8

133,671 307,466 305,087 -2,379 PEAD 225 Normal 4 0,60 7,1 388,3 0,24 12,8 0,0 0,0 0,9 51,3 5,8 319,0 0,3 18,1

133,71 307,465 305,087 -2,378 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,1 388,4 0,00 12,8 0,0 0,0 0,0 51,3 0,1 319,1 0,0 18,1

135,736 307,429 305,093 -2,336 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,7 394,1 0,19 13,0 0,0 0,0 0,7 52,0 4,7 323,7 0,3 18,4

140 307,383 305,106 -2,277 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,6 405,7 0,41 13,4 0,0 0,0 1,6 53,6 9,5 333,2 0,5 18,9

144,23 307,337 305,119 -2,218 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,0 416,7 0,40 13,8 0,0 0,0 1,6 55,2 9,0 342,2 0,5 19,4

150,122 307,362 305,136 -2,226 PEAD 200 Normal 4 0,60 15,1 431,9 0,56 14,4 0,0 0,0 2,2 57,3 12,2 354,4 0,7 20,2

155,842 307,393 305,153 -2,240 PEAD 200 Normal 4 0,60 14,8 446,7 0,55 14,9 0,0 0,0 2,1 59,4 12,0 366,3 0,7 20,9

156,017 307,394 305,154 -2,240 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,5 447,1 0,02 14,9 0,0 0,0 0,1 59,5 0,4 366,7 0,0 20,9

160 307,424 305,166 -2,258 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,4 457,5 0,38 15,3 0,0 0,0 1,5 61,0 8,4 375,1 0,5 21,4

161,708 307,437 305,171 -2,266 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,5 462,0 0,16 15,5 0,0 0,0 0,6 61,6 3,7 378,8 0,2 21,7

166,497 306,969 305,185 -1,784 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,8 472,8 0,46 15,9 0,0 0,0 1,8 63,4 8,4 387,2 0,6 22,3

167,308 307,665 305,188 -2,477 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,0 474,8 0,08 16,0 0,0 0,0 0,3 63,7 1,6 388,8 0,1 22,4
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171,537 307,452 305,201 -2,251 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,9 486,7 0,40 16,4 0,0 0,0 1,6 65,2 9,8 398,6 0,5 22,9

180 307,409 305,226 -2,183 PEAD 200 Normal 4 0,60 21,7 508,4 0,81 17,2 0,0 0,0 3,1 68,3 17,5 416,1 1,1 24,0

182,829 307,394 305,234 -2,160 PEAD 200 Normal 4 0,60 7,0 515,4 0,27 17,5 0,0 0,0 1,0 69,4 5,6 421,7 0,4 24,3

194,438 307,382 305,269 -2,113 PEAD 200 Normal 4 0,60 28,1 543,5 1,11 18,6 0,0 0,0 4,3 73,7 22,4 444,1 1,5 25,8

196,507 307,385 305,275 -2,110 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,9 548,5 0,20 18,8 0,0 0,0 0,8 74,4 3,9 448,0 0,3 26,1

200 307,391 305,286 -2,105 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,3 556,8 0,33 19,1 0,0 0,0 1,3 75,7 6,6 454,5 0,4 26,5

204,955 307,399 305,301 -2,098 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,7 568,5 0,47 19,6 0,0 0,0 1,8 77,5 9,3 463,8 0,6 27,2

209,458 307,395 305,314 -2,081 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,6 579,1 0,43 20,0 0,0 0,0 1,7 79,2 8,3 472,1 0,6 27,7

218,62 307,387 305,342 -2,045 PEAD 200 Normal 4 0,60 21,1 600,1 0,88 20,9 0,0 0,0 3,4 82,6 16,5 488,7 1,2 28,9

220 307,387 305,346 -2,041 PEAD 200 Normal 4 0,60 3,1 603,3 0,13 21,0 0,0 0,0 0,5 83,1 2,4 491,1 0,2 29,1

227,104 307,385 305,367 -2,018 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,0 619,2 0,68 21,7 0,0 0,0 2,6 85,7 12,4 503,6 0,9 30,0

233,705 307,346 305,387 -1,959 PEAD 200 Normal 4 0,60 14,4 633,6 0,63 22,3 0,0 0,0 2,4 88,1 11,1 514,7 0,8 30,8

239,155 307,417 305,403 -2,014 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,9 645,5 0,52 22,9 0,0 0,0 2,0 90,1 9,2 523,9 0,7 31,5

240 307,417 305,406 -2,011 PEAD 200 Normal 4 0,60 1,9 647,4 0,08 23,0 0,0 0,0 0,3 90,5 1,5 525,3 0,1 31,6

247,815 307,413 305,429 -1,984 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,2 664,6 0,75 23,7 0,0 0,0 2,9 93,3 13,3 538,6 1,0 32,6

256,629 307,399 305,456 -1,943 PEAD 200 Normal 4 0,60 18,9 683,4 0,84 24,5 0,0 0,0 3,2 96,6 14,5 553,1 1,1 33,7

260 307,400 305,466 -1,934 PEAD 200 Normal 4 0,60 7,1 690,5 0,32 24,9 0,0 0,0 1,2 97,8 5,4 558,5 0,4 34,1

266,784 307,401 305,486 -1,915 PEAD 200 Normal 4 0,60 14,1 704,6 0,65 25,5 0,0 0,0 2,5 100,3 10,8 569,3 0,9 35,0

275,677 307,413 305,513 -1,900 PEAD 200 Normal 4 0,60 18,3 722,9 0,85 26,4 0,0 0,0 3,3 103,6 13,9 583,2 1,1 36,1

280 307,424 305,526 -1,898 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,8 731,7 0,41 26,8 0,0 0,0 1,6 105,2 6,7 589,8 0,5 36,7

282,396 307,430 305,533 -1,897 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,9 736,6 0,23 27,0 0,0 0,0 0,9 106,1 3,7 593,5 0,3 37,0

286,622 307,638 305,546 -2,092 PEAD 200 Normal 4 0,60 9,3 745,9 0,40 27,4 0,0 0,0 1,6 107,6 7,2 600,7 0,5 37,5

287,027 307,630 305,547 -2,083 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,9 746,8 0,04 27,4 0,0 0,0 0,1 107,8 0,7 601,5 0,1 37,6

292,079 307,533 305,562 -1,971 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,3 758,2 0,48 27,9 0,0 0,0 1,9 109,7 8,8 610,3 0,6 38,2

300 307,471 305,586 -1,885 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,5 774,7 0,76 28,7 0,0 0,0 2,9 112,6 12,6 622,9 1,0 39,2

302,102 307,455 305,592 -1,863 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,2 778,9 0,20 28,9 0,0 0,0 0,8 113,3 3,2 626,1 0,3 39,5

311,315 307,514 305,620 -1,894 PEAD 200 Normal 4 0,60 18,5 797,4 0,88 29,8 0,0 0,0 3,4 116,7 13,9 640,0 1,2 40,7

319,608 307,572 305,645 -1,927 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,1 814,5 0,79 30,6 0,0 0,0 3,1 119,8 13,0 653,0 1,1 41,7

320 307,570 305,646 -1,925 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,8 815,3 0,04 30,6 0,0 0,0 0,1 119,9 0,6 653,6 0,0 41,8

326,413 307,544 305,665 -1,879 PEAD 200 Normal 4 0,60 13,1 828,4 0,61 31,2 0,0 0,0 2,4 122,3 9,9 663,5 0,8 42,6

331,086 307,814 305,679 -2,135 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,4 838,8 0,45 31,7 0,0 0,0 1,7 124,0 8,0 671,6 0,6 43,2

334,087 308,091 305,688 -2,403 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,0 846,7 0,29 31,9 0,0 0,0 1,1 125,1 6,5 678,0 0,4 43,6

340 308,133 305,706 -2,427 PEAD 200 Normal 4 0,60 17,2 863,9 0,57 32,5 0,0 0,0 2,2 127,3 14,3 692,3 0,8 44,3

340,892 308,139 305,708 -2,431 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,6 866,5 0,09 32,6 0,0 0,0 0,3 127,6 2,2 694,5 0,1 44,4

341,598 308,152 305,711 -2,441 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,1 868,6 0,07 32,7 0,0 0,0 0,3 127,9 1,7 696,2 0,1 44,5

343,404 308,033 305,716 -2,317 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,1 873,8 0,17 32,8 0,0 0,0 0,7 128,6 4,2 700,4 0,2 44,7

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 89



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��1�;;
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

	��������>��

346,018 307,862 305,724 -2,138 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,7 880,5 0,25 33,1 0,0 0,0 0,9 129,4 5,6 706,0 0,3 45,0

349,533 307,849 305,734 -2,115 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,5 889,0 0,34 33,4 0,0 0,0 1,2 130,6 6,9 712,9 0,4 45,4

349,997 307,809 305,736 -2,073 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,1 890,1 0,04 33,5 0,0 0,0 0,2 130,7 0,9 713,8 0,1 45,5

360 307,849 305,766 -2,083 PEAD 140 Normal 4 0,60 23,3 913,3 0,96 34,4 0,0 0,0 3,3 134,0 18,9 732,7 1,1 46,6

380 307,929 305,826 -2,103 PEAD 140 Normal 4 0,60 47,0 960,3 1,91 36,3 0,0 0,0 6,6 140,6 38,2 770,9 2,2 48,8

400 308,009 305,886 -2,123 PEAD 140 Normal 4 0,60 47,7 1.008,0 1,91 38,3 0,0 0,0 6,6 147,2 38,9 809,7 2,2 51,0

408,214 308,042 305,911 -2,131 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,8 1.027,8 0,79 39,0 0,0 0,0 2,7 150,0 16,2 825,9 0,9 51,9

409,04 307,311 305,913 -1,398 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,5 1.029,3 0,08 39,1 0,0 0,0 0,3 150,2 1,2 827,1 0,1 52,0

414,42 307,739 305,929 -1,810 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,7 1.038,0 0,51 39,6 0,0 0,0 1,8 152,0 6,3 833,4 0,6 52,6

420 307,780 305,946 -1,834 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,7 1.048,8 0,53 40,2 0,0 0,0 1,8 153,8 8,3 841,7 0,6 53,2

422,538 307,798 305,953 -1,845 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,9 1.053,7 0,24 40,4 0,0 0,0 0,8 154,7 3,8 845,5 0,3 53,5

430,683 307,737 305,978 -1,759 PEAD 140 Normal 4 0,60 15,4 1.069,1 0,78 41,2 0,0 0,0 2,7 157,4 11,8 857,3 0,9 54,4

440 307,768 306,006 -1,763 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,1 1.086,2 0,89 42,1 0,0 0,0 3,1 160,4 13,0 870,3 1,0 55,5

441,054 307,772 306,009 -1,763 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 1.088,1 0,10 42,2 0,0 0,0 0,3 160,8 1,5 871,8 0,1 55,6

452,741 307,780 306,044 -1,736 PEAD 140 Normal 4 0,60 21,2 1.109,3 1,12 43,3 0,0 0,0 3,9 164,7 16,1 887,8 1,3 56,9

460 307,778 306,066 -1,712 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,9 1.122,3 0,69 44,0 0,0 0,0 2,4 167,0 9,7 897,5 0,8 57,7

464,936 307,776 306,081 -1,695 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,6 1.130,9 0,47 44,5 0,0 0,0 1,6 168,7 6,4 904,0 0,5 58,2

477,399 307,792 306,118 -1,674 PEAD 140 Normal 4 0,60 21,4 1.152,3 1,19 45,7 0,0 0,0 4,1 172,8 15,9 919,9 1,4 59,6

480 307,802 306,126 -1,676 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,4 1.156,8 0,25 45,9 0,0 0,0 0,9 173,6 3,3 923,2 0,3 59,9

491,401 307,846 306,160 -1,686 PEAD 140 Normal 4 0,60 19,6 1.176,3 1,09 47,0 0,0 0,0 3,8 177,4 14,5 937,7 1,3 61,2

499,552 307,834 306,184 -1,650 PEAD 140 Normal 4 0,60 13,8 1.190,1 0,78 47,8 0,0 0,0 2,7 180,1 10,2 948,0 0,9 62,1

500 307,830 306,186 -1,644 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,7 1.190,9 0,04 47,8 0,0 0,0 0,1 180,2 0,5 948,5 0,0 62,1

510,146 307,734 306,216 -1,518 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,0 1.206,9 0,97 48,8 0,0 0,0 3,3 183,6 11,5 960,0 1,1 63,3

520 307,735 306,246 -1,489 PEAD 140 Normal 4 0,60 14,5 1.221,3 0,94 49,7 0,0 0,0 3,3 186,8 10,1 970,1 1,1 64,3

524,706 307,735 306,260 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,8 1.228,1 0,45 50,2 0,0 0,0 1,6 188,4 4,7 974,8 0,5 64,9

532,008 307,810 306,282 -1,528 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,7 1.238,8 0,70 50,9 0,0 0,0 2,4 190,8 7,5 982,3 0,8 65,7

540 308,032 306,306 -1,726 PEAD 140 Normal 4 0,60 13,1 1.251,9 0,76 51,6 0,0 0,0 2,6 193,4 9,6 991,9 0,9 66,6

540,73 308,052 306,308 -1,744 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,3 1.253,2 0,07 51,7 0,0 0,0 0,2 193,7 1,0 992,9 0,1 66,6
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0 308,227 305,716 -2,511

1,8 308,240 305,778 -2,462 PEAD 110 Normal 4 0,60 2,7 2,7 0,17 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6 1,9 1,9 0,2 0,2

7,341 308,281 305,967 -2,314 PEAD 110 Normal 4 0,60 15,8 18,5 0,53 0,7 0,0 0,0 1,7 2,3 13,55 15,5 0,6 0,8

9,424 308,297 306,039 -2,258 PEAD 110 Normal 4 0,60 5,6 24,1 0,20 0,9 0,0 0,0 0,6 2,9 4,72 20,2 0,22 1,0

18,961 308,458 306,365 -2,093 PEAD 110 Normal 4 0,60 23,7 47,9 0,91 1,8 0,0 0,0 2,9 5,9 19,8 40,0 1,0 2,0

20 308,524 306,401 -2,124 PEAD 110 Normal 4 0,60 2,5 50,3 0,10 1,9 0,0 0,0 0,3 6,2 2,04 42,0 0,11 2,1

24,223 308,794 306,545 -2,249 PEAD 110 Normal 4 0,60 10,6 60,9 0,40 2,3 0,0 0,0 1,3 7,5 8,8 50,9 0,4 2,5

32,127 308,943 306,816 -2,127 PEAD 110 Normal 4 0,60 19,8 80,8 0,76 3,1 0,0 0,0 2,4 9,9 16,57 67,5 0,83 3,4

39,461 308,863 307,067 -1,796 PEAD 110 Normal 4 0,60 15,7 96,5 0,70 3,8 0,0 0,0 2,3 12,2 12,7 80,2 0,8 4,1

40 308,879 307,086 -1,794 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,0 97,5 0,05 3,8 0,0 0,0 0,2 12,4 0,79 80,9 0,06 4,2

46,719 309,085 307,316 -1,769 PEAD 110 Normal 4 0,60 12,5 110,0 0,64 4,5 0,0 0,0 2,1 14,4 9,7 90,7 0,7 4,9

53,783 309,193 307,558 -1,635 PEAD 110 Normal 4 0,60 12,3 122,4 0,68 5,1 0,0 0,0 2,2 16,6 9,41 100,1 0,74 5,7

56,334 309,239 307,645 -1,594 PEAD 110 Normal 4 0,60 4,1 126,5 0,24 5,4 0,0 0,0 0,8 17,4 3,1 103,2 0,3 5,9

60 309,305 307,770 -1,535 PEAD 110 Normal 4 0,60 5,7 132,2 0,35 5,7 0,0 0,0 1,1 18,6 4,17 107,3 0,39 6,3

63,675 309,371 307,896 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 5,4 137,6 0,35 6,1 0,0 0,0 1,1 19,7 3,9 111,2 0,4 6,7
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0 309,760 308,039 -1,721

0,056 309,760 308,040 -1,720 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,134 309,719 308,099 -1,620 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,3 10,4 0,58 0,6 0,0 0,0 2,0 2,0 7,65 7,7 0,7 0,7

13,659 309,692 308,173 -1,519 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 22,1 0,72 1,3 0,0 0,0 2,5 4,5 8,41 16,1 0,84 1,5

20 309,711 308,236 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,2 31,4 0,61 1,9 0,0 0,0 2,1 6,6 6,5 22,5 0,7 2,2

20,012 309,711 308,236 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,0 31,4 0,00 1,9 0,0 0,0 0,0 6,6 0,01 22,5 0,00 2,2

21,94 310,993 308,323 -2,670 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,6 36,0 0,18 2,1 0,0 0,0 0,6 7,2 3,8 26,3 0,2 2,4

32,729 310,664 308,810 -1,854 PEAD 140 Normal 4 0,60 28,9 64,9 1,03 3,1 0,0 0,0 3,6 10,8 24,13 50,5 1,20 3,6

38,787 310,638 309,083 -1,555 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,6 75,5 0,58 3,7 0,0 0,0 2,0 12,8 8,0 58,4 0,7 4,3

40 310,689 309,138 -1,551 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 77,4 0,12 3,8 0,0 0,0 0,4 13,2 1,33 59,8 0,13 4,4

44,929 310,897 309,360 -1,537 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,5 84,9 0,47 4,3 0,0 0,0 1,6 14,8 5,3 65,1 0,5 5,0

45,851 311,684 309,402 -2,282 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 86,8 0,09 4,4 0,0 0,0 0,3 15,1 1,52 66,6 0,10 5,1

53,607 311,543 309,752 -1,791 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,6 104,5 0,74 5,1 0,0 0,0 2,6 17,7 14,2 80,8 0,9 6,0

59,756 311,679 310,029 -1,650 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,9 115,4 0,59 5,7 0,0 0,0 2,0 19,7 8,19 89,0 0,68 6,6

60 311,871 310,040 -1,831 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,4 115,8 0,02 5,7 0,0 0,0 0,1 19,8 0,3 89,3 0,0 6,7

60,705 312,427 310,072 -2,355 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,7 117,5 0,07 5,8 0,0 0,0 0,2 20,0 1,36 90,7 0,08 6,7

67,498 312,294 310,378 -1,916 PEAD 140 Normal 4 0,60 16,5 134,0 0,65 6,5 0,0 0,0 2,2 22,3 13,5 104,2 0,8 7,5

72,884 312,409 310,621 -1,788 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,6 144,6 0,52 7,0 0,0 0,0 1,8 24,1 8,23 112,5 0,60 8,1

73,162 312,418 310,634 -1,784 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,5 145,1 0,03 7,0 0,0 0,0 0,1 24,1 0,4 112,9 0,0 8,1

74,114 313,287 310,677 -2,610 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,4 147,6 0,09 7,1 0,0 0,0 0,3 24,5 2,02 114,9 0,11 8,2

80 313,152 310,942 -2,210 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,1 164,7 0,56 7,7 0,0 0,0 1,9 26,4 14,5 129,4 0,7 8,9

80,088 313,150 310,946 -2,204 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,2 164,9 0,01 7,7 0,0 0,0 0,0 26,4 0,18 129,6 0,01 8,9

84,928 313,104 311,165 -1,939 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,2 176,2 0,46 8,1 0,0 0,0 1,6 28,0 9,1 138,7 0,5 9,4

89,29 313,304 311,361 -1,943 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,2 185,3 0,42 8,5 0,0 0,0 1,4 29,5 7,3 146,0 0,5 9,9

90,789 314,186 311,429 -2,757 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,2 189,6 0,14 8,7 0,0 0,0 0,5 30,0 3,6 149,5 0,2 10,1

97,849 313,948 311,748 -2,200 PEAD 140 Normal 4 0,60 21,5 211,1 0,68 9,4 0,0 0,0 2,3 32,3 18,4 167,9 0,8 10,9

100 313,922 311,845 -2,077 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,2 216,3 0,21 9,6 0,0 0,0 0,7 33,0 4,3 172,2 0,2 11,1

104,168 313,871 312,033 -1,838 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,9 225,2 0,40 10,0 0,0 0,0 1,4 34,4 7,1 179,2 0,5 11,6

110,576 313,997 312,322 -1,675 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 236,9 0,61 10,6 0,0 0,0 2,1 36,5 8,9 188,1 0,7 12,3

115,238 314,148 312,532 -1,616 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,8 244,7 0,45 11,0 0,0 0,0 1,5 38,0 5,7 193,8 0,5 12,8

116,611 314,979 312,594 -2,385 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,1 247,7 0,13 11,2 0,0 0,0 0,5 38,5 2,5 196,3 0,2 12,9

120 314,915 312,747 -2,168 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,0 256,8 0,32 11,5 0,0 0,0 1,1 39,6 7,5 203,8 0,4 13,3

124,23 314,834 312,938 -1,896 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,5 266,3 0,40 11,9 0,0 0,0 1,4 41,0 7,7 211,5 0,5 13,8

124,578 314,837 312,953 -1,884 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,7 267,0 0,03 11,9 0,0 0,0 0,1 41,1 0,6 212,1 0,0 13,8

133,493 314,912 313,356 -1,556 PEAD 140 Normal 4 0,60 15,9 282,9 0,85 12,8 0,0 0,0 2,9 44,1 11,9 224,0 1,0 14,8

136,496 315,017 313,491 -1,526 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,6 287,4 0,29 13,1 0,0 0,0 1,0 45,0 3,2 227,2 0,3 15,2
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140 315,140 313,649 -1,491 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,2 292,6 0,34 13,4 0,0 0,0 1,2 46,2 3,6 230,8 0,4 15,5

141,67 315,199 313,724 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,4 295,0 0,16 13,5 0,0 0,0 0,6 46,8 1,7 232,5 0,2 15,7

147,306 315,708 313,979 -1,729 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,1 304,0 0,54 14,1 0,0 0,0 1,9 48,6 6,6 239,1 0,6 16,4

148,858 316,063 314,049 -2,014 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,1 307,2 0,15 14,2 0,0 0,0 0,5 49,1 2,4 241,5 0,2 16,5

152,544 315,969 314,215 -1,754 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,5 314,6 0,35 14,6 0,0 0,0 1,2 50,3 5,8 247,3 0,4 16,9

155,226 315,755 314,283 -1,472 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,4 319,0 0,26 14,8 0,0 0,0 0,9 51,2 3,2 250,5 0,3 17,2

158,003 316,082 314,354 -1,728 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,5 323,4 0,27 15,1 0,0 0,0 0,9 52,1 3,2 253,7 0,3 17,5

160 316,093 314,405 -1,688 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,5 326,9 0,19 15,3 0,0 0,0 0,7 52,8 2,6 256,4 0,2 17,8

166,57 316,128 314,572 -1,556 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,7 337,6 0,63 15,9 0,0 0,0 2,2 55,0 7,8 264,2 0,7 18,5

172,674 316,188 314,727 -1,461 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,0 346,6 0,58 16,5 0,0 0,0 2,0 57,0 6,3 270,5 0,7 19,2

173,815 316,633 314,756 -1,877 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 348,6 0,11 16,6 0,0 0,0 0,4 57,4 1,4 271,9 0,1 19,3

180 316,563 314,914 -1,649 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,4 360,0 0,59 17,2 0,0 0,0 2,0 59,4 8,6 280,6 0,7 20,0

182,074 316,539 314,966 -1,573 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,4 363,3 0,20 17,4 0,0 0,0 0,7 60,1 2,4 283,0 0,2 20,2

189,457 316,618 315,154 -1,464 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,0 374,3 0,71 18,1 0,0 0,0 2,4 62,5 7,7 290,7 0,8 21,0

190,597 316,957 315,183 -1,774 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,9 376,2 0,11 18,2 0,0 0,0 0,4 62,9 1,4 292,1 0,1 21,2

198,495 316,817 315,384 -1,433 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,7 388,9 0,76 19,0 0,0 0,0 2,6 65,5 9,2 301,4 0,9 22,0

200 316,857 315,423 -1,434 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,1 391,0 0,14 19,1 0,0 0,0 0,5 66,0 1,4 302,8 0,2 22,2

206,329 317,025 315,584 -1,441 PEAD 140 Normal 4 0,60 8,7 399,7 0,61 19,7 0,0 0,0 2,1 68,1 5,9 308,7 0,7 22,9

208,204 317,330 315,631 -1,699 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,9 402,6 0,18 19,9 0,0 0,0 0,6 68,7 2,1 310,8 0,2 23,1

217,063 317,377 315,857 -1,520 PEAD 140 Normal 4 0,60 14,3 416,9 0,85 20,8 0,0 0,0 2,9 71,6 10,4 321,2 1,0 24,1

220 317,434 315,932 -1,502 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,3 421,3 0,28 21,0 0,0 0,0 1,0 72,6 3,0 324,2 0,3 24,4

224,413 317,519 316,044 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,4 427,7 0,42 21,5 0,0 0,0 1,5 74,1 4,4 328,7 0,5 24,9

225,879 317,879 316,081 -1,798 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,4 430,1 0,14 21,6 0,0 0,0 0,5 74,5 1,8 330,5 0,2 25,1

229,718 317,930 316,179 -1,751 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,1 437,2 0,37 22,0 0,0 0,0 1,3 75,8 5,4 335,9 0,4 25,5

236,321 317,905 316,347 -1,558 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,1 448,3 0,63 22,6 0,0 0,0 2,2 78,0 8,2 344,1 0,7 26,2

240 318,084 316,441 -1,644 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,9 454,2 0,35 23,0 0,0 0,0 1,2 79,2 4,3 348,3 0,4 26,6

240,421 318,105 316,451 -1,654 PEAD 140 Normal 4 0,60 0,7 454,9 0,04 23,0 0,0 0,0 0,1 79,3 0,5 348,8 0,0 26,7

242,23 318,512 316,497 -2,015 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,5 458,4 0,17 23,2 0,0 0,0 0,6 79,9 2,7 351,6 0,2 26,9

244,535 318,508 316,556 -1,952 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,0 463,4 0,22 23,4 0,0 0,0 0,8 80,7 4,0 355,6 0,3 27,1

251,397 318,495 316,866 -1,629 PEAD 140 Normal 4 0,60 12,9 476,3 0,66 24,0 0,0 0,0 2,3 83,0 9,9 365,5 0,8 27,9

257,734 318,627 317,152 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,7 486,1 0,61 24,6 0,0 0,0 2,1 85,1 6,9 372,4 0,7 28,6

260 319,031 317,254 -1,777 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,7 489,8 0,22 24,9 0,0 0,0 0,7 85,8 2,7 375,1 0,3 28,9

261,157 319,237 317,307 -1,930 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,3 492,1 0,11 25,0 0,0 0,0 0,4 86,2 1,8 376,9 0,1 29,0

267,432 319,224 317,590 -1,634 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,7 503,8 0,60 25,6 0,0 0,0 2,1 88,3 9,0 385,8 0,7 29,7

279,046 319,589 318,114 -1,475 PEAD 140 Normal 4 0,60 17,9 521,7 1,11 26,7 0,0 0,0 3,8 92,1 12,7 398,6 1,3 31,0

280 319,638 318,157 -1,481 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,4 523,0 0,09 26,8 0,0 0,0 0,3 92,4 0,9 399,5 0,1 31,1
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283,404 319,812 318,311 -1,501 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,9 528,0 0,33 27,1 0,0 0,0 1,1 93,5 3,4 403,0 0,4 31,5
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0 310,016 308,066 -1,950

1,564 310,005 307,958 -2,047 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,8 1,8 0,15 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5 1,1 1,1 0,2 0,2

9,499 309,949 307,411 -2,538 PEAD 110 Normal 4 0,60 21,5 23,2 0,76 0,9 0,0 0,0 2,5 2,9 18,17 19,3 0,8 1,0

15,323 309,923 307,009 -2,914 PEAD 110 Normal 4 0,60 20,4 43,6 0,56 1,5 0,0 0,0 1,8 4,7 17,98 37,3 0,61 1,6

17,03 310,168 306,891 -3,277 PEAD 110 Normal 4 0,60 8,5 52,1 0,16 1,6 0,0 0,0 0,5 5,3 7,7 45,0 0,2 1,8

19,918 308,167 306,692 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 8,8 60,9 0,28 1,9 0,0 0,0 0,9 6,2 7,58 52,6 0,30 2,1

20 308,168 306,692 -1,476 PEAD 110 Normal 4 0,60 0,1 61,0 0,01 1,9 0,0 0,0 0,0 6,2 0,1 52,7 0,0 2,1

26,13 308,243 306,661 -1,582 PEAD 110 Normal 4 0,60 9,2 70,2 0,59 2,5 0,0 0,0 1,9 8,1 6,67 59,4 0,64 2,7

26,498 308,247 306,659 -1,588 PEAD 110 Normal 4 0,60 0,6 70,8 0,04 2,5 0,0 0,0 0,1 8,2 0,4 59,8 0,0 2,8

34,904 308,161 306,617 -1,544 PEAD 110 Normal 4 0,60 13,1 83,8 0,80 3,3 0,0 0,0 2,6 10,8 9,57 69,4 0,88 3,7

37,327 308,161 306,605 -1,556 PEAD 110 Normal 4 0,60 3,7 87,5 0,23 3,6 0,0 0,0 0,7 11,5 2,7 72,1 0,3 3,9

40 308,162 306,334 -1,828 PEAD 110 Normal 4 0,60 4,6 92,2 0,26 3,8 0,0 0,0 0,8 12,4 3,53 75,6 0,28 4,2

42,228 308,162 306,108 -2,054 PEAD 110 Normal 4 0,60 4,7 96,9 0,21 4,0 0,0 0,0 0,7 13,1 3,8 79,4 0,2 4,4

45,077 308,186 305,819 -2,367 PEAD 110 Normal 4 0,60 7,3 104,2 0,27 4,3 0,0 0,0 0,9 13,9 6,10 85,5 0,30 4,7

52,736 308,249 305,042 -3,207 PEAD 110 Normal 4 0,60 32,0 136,1 0,73 5,0 0,0 0,0 2,4 16,3 28,8 114,3 0,8 5,5

56,095 306,176 304,701 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 9,9 146,1 0,32 5,4 0,0 0,0 1,0 17,3 8,56 122,8 0,35 5,9

60 306,066 304,305 -1,761 PEAD 110 Normal 4 0,60 6,4 152,5 0,37 5,7 0,0 0,0 1,2 18,6 4,7 127,6 0,4 6,3

62,18 306,005 304,084 -1,921 PEAD 110 Normal 4 0,60 4,3 156,7 0,21 5,9 0,0 0,0 0,7 19,2 3,36 130,9 0,23 6,5

69,521 306,592 303,339 -3,253 PEAD 110 Normal 4 0,60 29,1 185,8 0,70 6,6 0,0 0,0 2,3 21,5 26,1 157,0 0,8 7,3

72,448 304,517 303,042 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 8,8 194,7 0,28 6,9 0,0 0,0 0,9 22,4 7,61 164,6 0,31 7,6

73,122 304,508 302,974 -1,534 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,0 195,7 0,06 7,0 0,0 0,0 0,2 22,6 0,7 165,4 0,1 7,7

79,644 304,416 302,941 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 9,6 205,2 0,62 7,6 0,0 0,0 2,0 24,6 6,88 172,2 0,69 8,4

80 304,420 302,939 -1,481 PEAD 110 Normal 4 0,60 0,5 205,7 0,03 7,7 0,0 0,0 0,1 24,7 0,4 172,6 0,0 8,4

89,143 304,533 302,893 -1,640 PEAD 110 Normal 4 0,60 14,1 219,9 0,87 8,5 0,0 0,0 2,8 27,6 10,4 182,9 1,0 9,4

91,763 305,493 302,880 -2,613 PEAD 110 Normal 4 0,60 6,5 226,3 0,25 8,8 0,0 0,0 0,8 28,4 5,4 188,3 0,3 9,6

94,001 304,417 302,869 -1,548 PEAD 110 Normal 4 0,60 5,4 231,7 0,21 9,0 0,0 0,0 0,7 29,1 4,4 192,8 0,2 9,9

95,351 304,337 302,862 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 2,0 233,7 0,13 9,1 0,0 0,0 0,4 29,5 1,4 194,2 0,1 10,0
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 309,057 307,047 -2,010

9,025 309,283 307,355 -1,928 PEAD 110 Normal 4 0,60 9,4 9,4 0,86 0,9 0,0 0,0 2,8 2,8 5,7 5,7 0,9 0,9

20 309,464 307,728 -1,735 PEAD 110 Normal 4 0,60 21,3 30,7 1,05 1,9 0,0 0,0 3,4 6,2 16,74 22,4 1,2 2,1

21,348 309,486 307,774 -1,712 PEAD 110 Normal 4 0,60 2,4 33,1 0,13 2,0 0,0 0,0 0,4 6,6 1,84 24,3 0,14 2,2

32,979 309,885 308,171 -1,714 PEAD 110 Normal 4 0,60 20,5 53,6 1,11 3,2 0,0 0,0 3,6 10,2 15,7 39,9 1,2 3,5

40 309,979 308,410 -1,569 PEAD 110 Normal 4 0,60 11,7 65,2 0,67 3,8 0,0 0,0 2,2 12,4 8,74 48,7 0,74 4,2

44,545 310,040 308,565 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 6,8 72,0 0,43 4,3 0,0 0,0 1,4 13,8 4,9 53,6 0,5 4,7

45,635 310,347 308,602 -1,745 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,8 73,8 0,10 4,4 0,0 0,0 0,3 14,1 1,31 54,9 0,11 4,8

	��������>��

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 96



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��1�;&
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 307,498 305,472 -2,026

1,755 307,552 305,544 -2,008 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,9 1,9 0,17 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 1,2 1,2 0,2 0,2

2,268 307,568 305,565 -2,003 PEAD 110 Normal 4 0,60 1,1 3,1 0,05 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7 0,92 2,1 0,1 0,2

5,998 307,683 305,718 -1,965 PEAD 110 Normal 4 0,60 8,1 11,2 0,36 0,6 0,0 0,0 1,2 1,9 6,57 8,7 0,39 0,6

9,415 307,809 305,858 -1,951 PEAD 110 Normal 4 0,60 7,3 18,5 0,33 0,9 0,0 0,0 1,1 2,9 5,9 14,6 0,4 1,0

18,59 308,195 306,234 -1,961 PEAD 110 Normal 4 0,60 19,5 38,0 0,88 1,8 0,0 0,0 2,8 5,7 15,74 30,3 0,96 2,0

20 308,261 306,291 -1,969 PEAD 110 Normal 4 0,60 3,0 41,0 0,13 1,9 0,0 0,0 0,4 6,2 2,4 32,8 0,1 2,1

31,772 308,808 306,774 -2,034 PEAD 110 Normal 4 0,60 25,9 67,0 1,13 3,0 0,0 0,0 3,6 9,8 21,05 53,8 1,24 3,3

40 309,076 307,111 -1,965 PEAD 110 Normal 4 0,60 18,1 85,1 0,79 3,8 0,0 0,0 2,5 12,4 14,7 68,5 0,9 4,2

45,127 309,243 307,321 -1,922 PEAD 110 Normal 4 0,60 10,8 95,9 0,49 4,3 0,0 0,0 1,6 14,0 8,70 77,2 0,54 4,7

55,678 309,518 307,753 -1,765 PEAD 110 Normal 4 0,60 20,7 116,5 1,01 5,3 0,0 0,0 3,3 17,2 16,3 93,5 1,1 5,9

60 309,605 307,930 -1,675 PEAD 110 Normal 4 0,60 7,7 124,2 0,41 5,7 0,0 0,0 1,3 18,6 5,87 99,3 0,45 6,3

66,18 309,730 308,183 -1,547 PEAD 110 Normal 4 0,60 10,0 134,2 0,59 6,3 0,0 0,0 1,9 20,5 7,4 106,8 0,6 7,0

74,502 309,977 308,524 -1,453 PEAD 110 Normal 4 0,60 12,2 146,4 0,80 7,1 0,0 0,0 2,6 23,0 8,73 115,5 0,87 7,8

76,77 310,092 308,617 -1,475 PEAD 110 Normal 4 0,60 3,2 149,6 0,22 7,3 0,0 0,0 0,7 23,7 2,3 117,8 0,2 8,1
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 310,367 307,450 -2,917

7,935 310,360 307,785 -2,575 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,7 12,7 0,76 0,8 0,0 0,0 2,5 2,5 9,3 9,3 0,9 0,9

20 310,350 308,294 -2,057 PEAD 125 Normal 4 0,60 33,1 45,9 1,15 1,9 0,0 0,0 3,9 6,4 27,99 37,3 1,3 2,2

33,526 310,339 308,864 -1,475 PEAD 125 Normal 4 0,60 25,2 71,0 1,29 3,2 0,0 0,0 4,3 10,7 19,38 56,7 1,46 3,6
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 310,708 307,89 -2,818

4,979 311,594 308,282 -3,312 PEAD 125 Normal 4 0,60 15,7 15,7 0,48 0,5 0,0 0,0 1,6 1,6 13,5 13,5 0,5 0,5

11,468 311,666 308,793 -2,873 PEAD 125 Normal 4 0,60 27,6 43,3 0,62 1,1 0,0 0,0 2,1 3,7 24,86 38,4 0,7 1,2

17,086 311,761 309,235 -2,526 PEAD 125 Normal 4 0,60 19,4 62,7 0,54 1,6 0,0 0,0 1,8 5,5 16,97 55,4 0,61 1,8

19,467 311,102 309,423 -1,679 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,7 68,4 0,23 1,9 0,0 0,0 0,8 6,2 4,7 60,1 0,3 2,1

20 311,114 309,465 -1,649 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,9 69,3 0,05 1,9 0,0 0,0 0,2 6,4 0,67 60,8 0,06 2,2

24,486 311,211 309,818 -1,393 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,7 76,0 0,43 2,3 0,0 0,0 1,4 7,8 4,8 65,5 0,5 2,6

27,469 311,553 310,053 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,2 80,2 0,29 2,6 0,0 0,0 1,0 8,8 2,88 68,4 0,32 3,0
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0 306,299 302,433 -3,866

7,505 307,408 303,434 -3,974 PEAD 140 Normal 4 0,60 42,0 42,0 0,72 0,7 0,0 0,0 2,5 2,5 38,7 38,7 0,8 0,8

20 307,366 305,102 -2,264 PEAD 140 Normal 4 0,60 70,9 112,9 1,19 1,9 0,0 0,0 4,1 6,6 65,35 104,1 1,4 2,2

25,584 307,347 305,847 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 11,5 124,4 0,53 2,4 0,0 0,0 1,8 8,4 8,99 113,1 0,62 2,8
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0 350,280 347,452 -2,828

20 350,371 347,805 -2,566 PRFV 600 Normal 4 1,20 47,3 47,3 3,71 3,7 14,6 14,6 6,7 6,7 16,5 16,5 24,0 24,0

23,635 350,387 347,869 -2,518 PRFV 600 Normal 4 1,20 17,0 64,2 0,67 4,4 2,7 17,3 1,2 7,9 11,38 27,9 4,4 28,4

36,853 350,447 348,102 -2,345 PRFV 600 Normal 4 1,20 58,1 122,3 2,45 6,8 9,7 27,0 4,4 12,3 37,83 65,8 15,87 44,2

40 350,589 348,157 -2,431 PRFV 600 Normal 4 1,20 13,5 135,8 0,58 7,4 2,3 29,3 1,1 13,4 8,7 74,4 3,8 48,0

43,879 350,763 348,226 -2,537 PRFV 600 Normal 4 1,20 17,5 153,4 0,72 8,1 2,8 32,1 1,3 14,7 11,59 86,0 4,66 52,7

45,772 350,507 348,259 -2,248 PRFV 600 Normal 4 1,20 8,2 161,6 0,35 8,5 1,4 33,5 0,6 15,3 5,2 91,3 2,3 55,0

47,124 350,820 348,283 -2,537 PRFV 600 Normal 4 1,20 5,8 167,4 0,25 8,7 1,0 34,5 0,5 15,8 3,75 95,0 1,62 56,6

60 350,724 348,510 -2,214 PRFV 600 Normal 4 1,20 55,0 222,3 2,39 11,1 9,4 43,9 4,3 20,1 35,2 130,2 15,5 72,0

67,067 350,671 348,634 -2,037 PRFV 600 Normal 4 1,20 26,0 248,3 1,31 12,4 5,2 49,1 2,4 22,5 15,17 145,4 8,48 80,5

69,495 351,272 348,677 -2,595 PRFV 600 Normal 4 1,20 10,1 258,4 0,45 12,9 1,8 50,9 0,8 23,3 6,3 151,7 2,9 83,4

80 351,489 348,862 -2,626 PRFV 600 Normal 4 1,20 50,8 309,2 1,95 14,9 7,7 58,6 3,5 26,8 34,67 186,4 12,61 96,1

97,559 351,851 349,172 -2,679 PRFV 600 Normal 4 1,20 86,8 396,0 3,26 18,1 12,9 71,4 5,9 32,7 59,8 246,2 21,1 117,1

100 351,233 349,215 -2,018 PRFV 600 Normal 4 1,20 10,3 406,3 0,45 18,6 1,8 73,2 0,8 33,5 6,56 252,7 2,93 120,1

100,468 351,114 349,223 -1,891 PRFV 600 Normal 4 1,20 1,5 407,8 0,09 18,6 0,3 73,6 0,2 33,7 0,8 253,6 0,6 120,6

102,97 351,894 349,267 -2,627 PRFV 600 Normal 4 1,20 10,1 417,9 0,46 19,1 1,8 75,4 0,8 34,5 6,22 259,8 3,00 123,6

120 351,787 349,568 -2,219 PRFV 600 Normal 4 1,20 74,7 492,6 3,16 22,3 12,5 87,9 5,7 40,2 48,5 308,3 20,4 144,1

131,231 351,716 349,766 -1,950 PRFV 600 Normal 4 1,20 40,3 532,9 2,08 24,4 8,2 96,1 3,8 44,0 23,10 331,4 13,48 157,6

133,743 352,485 349,810 -2,675 PRFV 600 Normal 4 1,20 10,4 543,3 0,47 24,8 1,8 97,9 0,8 44,8 6,6 338,0 3,0 160,6

140 352,464 349,920 -2,544 PRFV 600 Normal 4 1,20 30,3 573,6 1,16 26,0 4,6 102,5 2,1 46,9 20,64 358,6 7,51 168,1

147,192 352,441 350,047 -2,394 PRFV 600 Normal 4 1,20 32,3 605,9 1,34 27,3 5,3 107,8 2,4 49,3 21,2 379,8 8,6 176,7

160 352,399 350,273 -2,126 PRFV 600 Normal 4 1,20 51,1 657,0 2,38 29,7 9,4 117,2 4,3 53,6 31,48 411,3 15,38 192,1

162,365 352,391 350,315 -2,076 PRFV 600 Normal 4 1,20 8,6 665,6 0,44 30,1 1,7 118,9 0,8 54,4 4,9 416,3 2,8 194,9

172,847 353,306 350,500 -2,806 PRFV 600 Normal 4 1,20 46,7 712,3 1,95 32,1 7,7 126,6 3,5 57,9 30,6 446,8 12,6 207,5

180 353,317 350,626 -2,691 PRFV 600 Normal 4 1,20 37,1 749,4 1,33 33,4 5,2 131,8 2,4 60,3 26,1 473,0 8,6 216,1

194,662 353,339 350,885 -2,454 PRFV 600 Normal 4 1,20 69,6 818,9 2,72 36,1 10,7 142,5 4,9 65,2 47,1 520,0 17,6 233,7

194,68 353,366 350,885 -2,481 PRFV 600 Normal 4 1,20 0,1 819,0 0,00 36,1 0,0 142,6 0,0 65,2 0,1 520,1 0,0 233,7

195,047 353,907 350,891 -3,016 PRFV 600 Normal 4 1,20 1,9 820,9 0,07 36,2 0,3 142,8 0,1 65,3 1,4 521,4 0,4 234,2

200 353,868 350,979 -2,889 PRFV 600 Normal 4 1,20 28,3 849,3 0,92 37,1 3,6 146,5 1,7 67,0 20,7 542,2 5,9 240,1

201,729 353,854 351,009 -2,845 PRFV 600 Normal 4 1,20 9,5 858,8 0,32 37,4 1,3 147,7 0,6 67,6 6,8 549,0 2,1 242,2

210,399 353,814 351,162 -2,652 PRFV 600 Normal 4 1,20 45,0 903,8 1,61 39,1 6,3 154,1 2,9 70,5 31,7 580,7 10,4 252,6

220 354,069 351,331 -2,737 PRFV 600 Normal 4 1,20 48,5 952,3 1,78 40,8 7,0 161,1 3,2 73,7 33,7 614,4 11,5 264,1

240 354,600 351,684 -2,916 PRFV 600 Normal 4 1,20 107,8 1.060,1 3,71 44,6 14,6 175,7 6,7 80,4 77,1 691,5 24,0 288,2

243,409 354,690 351,744 -2,946 PRFV 600 Normal 4 1,20 19,3 1.079,4 0,63 45,2 2,5 178,2 1,1 81,5 14,1 705,6 4,1 292,2

245,049 354,681 351,773 -2,908 PRFV 600 Normal 4 1,20 9,3 1.088,7 0,30 45,5 1,2 179,4 0,5 82,1 6,8 712,4 2,0 294,2

253,707 354,633 351,799 -2,834 PRFV 600 Normal 4 1,20 47,7 1.136,3 1,61 47,1 6,3 185,8 2,9 85,0 34,4 746,7 10,4 304,6
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260 354,618 351,818 -2,800 PRFV 600 Normal 4 1,20 33,8 1.170,1 1,17 48,3 4,6 190,4 2,1 87,1 24,1 770,8 7,6 312,2

263,484 354,609 351,828 -2,781 PRFV 600 Normal 4 1,20 18,4 1.188,5 0,65 48,9 2,6 192,9 1,2 88,3 13,1 783,9 4,2 316,3

276,173 354,580 351,866 -2,714 PRFV 600 Normal 4 1,20 65,8 1.254,3 2,36 51,3 9,3 202,2 4,3 92,5 46,3 830,2 15,2 331,6

280 354,561 351,878 -2,683 PRFV 600 Normal 4 1,20 19,4 1.273,7 0,71 52,0 2,8 205,0 1,3 93,8 13,5 843,7 4,6 336,2

286,595 354,528 351,898 -2,630 PRFV 600 Normal 4 1,20 32,7 1.306,4 1,22 53,2 4,8 209,9 2,2 96,0 22,5 866,2 7,9 344,1

289,31 354,538 351,906 -2,632 PRFV 600 Normal 4 1,20 13,3 1.319,6 0,50 53,7 2,0 211,8 0,9 96,9 9,1 875,3 3,3 347,4

296,815 354,566 351,928 -2,638 PRFV 600 Normal 4 1,20 36,8 1.356,4 1,39 55,1 5,5 217,3 2,5 99,4 25,2 900,6 9,0 356,4

300 354,549 351,938 -2,611 PRFV 600 Normal 4 1,20 15,5 1.371,9 0,59 55,7 2,3 219,7 1,1 100,5 10,6 911,2 3,8 360,2

306,357 354,515 351,957 -2,558 PRFV 600 Normal 4 1,20 30,3 1.402,2 1,18 56,9 4,7 224,3 2,1 102,6 20,6 931,8 7,6 367,8

317,154 354,607 351,989 -2,618 PRFV 600 Normal 4 1,20 51,6 1.453,8 2,00 58,9 7,9 232,2 3,6 106,2 35,0 966,8 13,0 380,8

320 354,600 351,998 -2,602 PRFV 600 Normal 4 1,20 13,8 1.467,6 0,53 59,4 2,1 234,3 1,0 107,2 9,4 976,2 3,4 384,2

327,485 354,582 352,020 -2,562 PRFV 600 Normal 4 1,20 35,7 1.503,3 1,39 60,8 5,5 239,8 2,5 109,7 24,2 1.000,4 9,0 393,2

338,758 354,548 352,054 -2,494 PRFV 600 Normal 4 1,20 52,2 1.555,5 2,09 62,9 8,3 248,1 3,8 113,5 34,9 1.035,3 13,5 406,7

340 354,541 352,058 -2,483 PRFV 600 Normal 4 1,20 5,6 1.561,1 0,23 63,1 0,9 249,0 0,4 113,9 3,7 1.039,0 1,5 408,2

348,487 354,495 352,083 -2,412 PRFV 600 Normal 4 1,20 37,6 1.598,7 1,58 64,7 6,2 255,2 2,8 116,7 24,6 1.063,6 10,2 418,4

355,001 354,510 352,103 -2,407 PRFV 600 Normal 4 1,20 28,3 1.627,0 1,21 65,9 4,8 260,0 2,2 118,9 18,3 1.081,9 7,8 426,2

358,784 354,519 352,114 -2,405 PRFV 600 Normal 4 1,20 16,4 1.643,4 0,70 66,6 2,8 262,7 1,3 120,2 10,6 1.092,5 4,5 430,8

360 354,503 352,118 -2,385 PRFV 600 Normal 4 1,20 5,2 1.648,7 0,23 66,8 0,9 263,6 0,4 120,6 3,4 1.095,8 1,5 432,2

369,207 354,385 352,146 -2,239 PRFV 600 Normal 4 1,20 37,9 1.686,5 1,71 68,5 6,7 270,4 3,1 123,7 23,7 1.119,6 11,1 443,3

380 354,424 352,178 -2,246 PRFV 600 Normal 4 1,20 42,6 1.729,1 2,00 70,5 7,9 278,3 3,6 127,3 26,0 1.145,6 13,0 456,2

391,1 354,464 352,211 -2,253 PRFV 600 Normal 4 1,20 44,0 1.773,2 2,06 72,6 8,1 286,4 3,7 131,0 27,0 1.172,6 13,3 469,6

400 354,411 352,238 -2,173 PRFV 600 Normal 4 1,20 34,5 1.807,7 1,65 74,3 6,5 292,9 3,0 134,0 20,9 1.193,4 10,7 480,3

401,512 354,402 352,242 -2,160 PRFV 600 Normal 4 1,20 5,7 1.813,4 0,28 74,5 1,1 294,0 0,5 134,5 3,4 1.196,8 1,8 482,1

412,299 354,505 352,275 -2,230 PRFV 600 Normal 4 1,20 41,4 1.854,8 2,00 76,5 7,9 301,9 3,6 138,1 24,8 1.221,7 13,0 495,0

420 354,498 352,298 -2,200 PRFV 600 Normal 4 1,20 29,9 1.884,7 1,43 78,0 5,6 307,5 2,6 140,7 18,1 1.239,8 9,2 504,3

423,878 354,494 352,310 -2,184 PRFV 600 Normal 4 1,20 14,9 1.899,6 0,72 78,7 2,8 310,4 1,3 142,0 8,9 1.248,7 4,7 508,9

434,717 354,424 352,342 -2,082 PRFV 600 Normal 4 1,20 40,1 1.939,7 2,01 80,7 7,9 318,3 3,6 145,6 23,4 1.272,1 13,0 521,9

440 354,417 352,358 -2,059 PRFV 600 Normal 4 1,20 18,8 1.958,4 0,98 81,7 3,9 322,2 1,8 147,4 10,7 1.282,8 6,3 528,3

444,796 354,411 352,372 -2,039 PRFV 600 Normal 4 1,20 16,8 1.975,3 0,89 82,6 3,5 325,7 1,6 149,0 9,5 1.292,2 5,8 534,0

456,076 354,466 352,406 -2,060 PRFV 600 Normal 4 1,20 39,6 2.014,9 2,09 84,7 8,3 334,0 3,8 152,8 22,3 1.314,5 13,5 547,6

460 354,484 352,418 -2,066 PRFV 600 Normal 4 1,20 13,9 2.028,7 0,73 85,4 2,9 336,8 1,3 154,1 7,9 1.322,4 4,7 552,3

470,035 354,530 352,448 -2,082 PRFV 600 Normal 4 1,20 35,8 2.064,5 1,86 87,3 7,3 344,2 3,4 157,5 20,4 1.342,7 12,0 564,3

480 354,490 352,478 -2,012 PRFV 600 Normal 4 1,20 34,9 2.099,4 1,85 89,1 7,3 351,5 3,3 160,8 19,6 1.362,3 12,0 576,3

480,629 354,487 352,480 -2,007 PRFV 600 Normal 4 1,20 2,2 2.101,6 0,12 89,2 0,5 351,9 0,2 161,0 1,2 1.363,5 0,8 577,1

491,472 354,411 352,512 -1,899 PRFV 600 Normal 4 1,20 35,8 2.137,3 2,01 91,2 7,9 359,9 3,6 164,6 19,1 1.382,6 13,0 590,1

500 354,488 352,538 -1,950 PRFV 600 Normal 4 1,20 27,6 2.164,9 1,58 92,8 6,2 366,1 2,9 167,5 14,5 1.397,1 10,2 600,3
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508,459 354,564 352,563 -2,001 PRFV 600 Normal 4 1,20 28,3 2.193,2 1,57 94,4 6,2 372,3 2,8 170,3 15,3 1.412,4 10,2 610,5

514,001 354,821 352,580 -2,241 PRFV 600 Normal 4 1,20 20,4 2.213,6 1,03 95,4 4,1 376,4 1,9 172,2 11,8 1.424,3 6,7 617,1

514,018 354,813 352,580 -2,233 PRFV 600 Normal 4 1,20 0,1 2.213,7 0,00 95,4 0,0 376,4 0,0 172,2 0,0 1.424,3 0,0 617,1

517,63 353,131 351,858 -1,273 PRFV 500 Normal 4 1,10 9,9 2.223,6 0,62 96,0 2,2 378,6 1,1 173,3 5,4 1.429,7 3,5 620,6

518,602 352,472 351,663 -0,809 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,4 2.225,0 0,17 96,2 0,6 379,1 0,3 173,6 0,2 1.429,8 0,9 621,6

519,411 353,134 351,501 -1,633 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,4 2.226,4 0,14 96,3 0,5 379,6 0,2 173,8 0,4 1.430,2 0,8 622,4

520 353,120 351,383 -1,737 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,5 2.227,9 0,10 96,4 0,4 380,0 0,2 174,0 0,8 1.431,0 0,6 622,9

525,3 352,996 350,323 -2,673 PRFV 500 Normal 4 1,10 19,6 2.247,5 0,90 97,3 3,2 383,1 1,6 175,6 12,9 1.443,9 5,1 628,0

530,741 352,191 349,235 -2,956 PRFV 500 Normal 4 1,10 27,6 2.275,2 0,93 98,3 3,3 386,4 1,7 177,3 20,7 1.464,6 5,3 633,3

534,426 352,215 348,498 -3,717 PRFV 500 Normal 4 1,10 30,5 2.305,7 0,63 98,9 2,2 388,6 1,1 178,4 25,8 1.490,4 3,6 636,8

540 352,250 348,384 -3,867 PRFV 500 Normal 4 1,10 58,4 2.364,1 0,95 99,8 3,3 391,9 1,7 180,1 51,3 1.541,7 5,4 642,2

541,34 352,259 348,356 -3,903 PRFV 500 Normal 4 1,10 15,0 2.379,1 0,23 100,1 0,8 392,7 0,4 180,5 13,3 1.555,1 1,3 643,5

551,172 352,245 348,155 -4,090 PRFV 500 Normal 4 1,10 119,2 2.498,3 1,68 101,8 5,9 398,6 3,0 183,5 106,7 1.661,8 9,5 653,0

559,875 352,536 347,977 -4,559 PRFV 500 Normal 4 1,10 129,0 2.627,3 1,48 103,2 5,2 403,8 2,7 186,2 117,9 1.779,7 8,4 661,4

560 352,524 347,974 -4,550 PRFV 500 Normal 4 1,10 2,1 2.629,4 0,02 103,3 0,1 403,9 0,0 186,2 1,9 1.781,6 0,1 661,5

562,248 352,310 347,928 -4,382 PRFV 500 Normal 4 1,10 35,9 2.665,3 0,38 103,6 1,3 405,3 0,7 186,9 33,1 1.814,7 2,2 663,7

567,233 352,371 347,826 -4,545 PRFV 500 Normal 4 1,10 79,6 2.744,9 0,85 104,5 3,0 408,3 1,5 188,4 73,2 1.887,9 4,8 668,5

568,472 352,478 347,801 -4,677 PRFV 500 Normal 4 1,10 21,3 2.766,2 0,21 104,7 0,7 409,0 0,4 188,8 19,7 1.907,6 1,2 669,7

572,164 349,888 347,725 -2,163 PRFV 500 Normal 4 1,10 37,0 2.803,2 0,63 105,3 2,2 411,2 1,1 189,9 32,3 1.940,0 3,6 673,3

579,519 350,140 347,574 -2,566 PRFV 500 Normal 4 1,10 29,5 2.832,7 1,25 106,6 4,4 415,6 2,2 192,2 20,1 1.960,1 7,1 680,4

580 349,981 347,564 -2,417 PRFV 500 Normal 4 1,10 2,1 2.834,7 0,08 106,7 0,3 415,9 0,1 192,3 1,5 1.961,6 0,5 680,9

581,518 349,480 347,533 -1,947 PRFV 500 Normal 4 1,10 5,5 2.840,2 0,26 106,9 0,9 416,8 0,5 192,8 3,5 1.965,1 1,5 682,3

590,472 349,300 347,350 -1,950 PRFV 500 Normal 4 1,10 27,7 2.867,9 1,53 108,5 5,4 422,2 2,7 195,5 16,3 1.981,4 8,6 691,0

600 349,355 347,302 -2,053 PRFV 500 Normal 4 1,10 30,5 2.898,4 1,63 110,1 5,7 427,9 2,9 198,4 18,4 1.999,8 9,2 700,2

601,121 349,362 347,297 -2,065 PRFV 500 Normal 4 1,10 3,7 2.902,1 0,19 110,3 0,7 428,5 0,3 198,8 2,3 2.002,1 1,1 701,3

611,982 349,324 347,242 -2,082 PRFV 500 Normal 4 1,10 36,4 2.938,6 1,85 112,1 6,5 435,0 3,3 202,1 22,6 2.024,8 10,5 711,7

620 349,323 347,202 -2,120 PRFV 500 Normal 4 1,10 27,4 2.966,0 1,37 113,5 4,8 439,8 2,4 204,5 17,2 2.042,0 7,7 719,5

622,721 349,322 347,189 -2,133 PRFV 500 Normal 4 1,10 9,4 2.975,4 0,46 114,0 1,6 441,5 0,8 205,4 6,0 2.048,0 2,6 722,1

633,545 349,300 347,135 -2,165 PRFV 500 Normal 4 1,10 38,1 3.013,5 1,85 115,8 6,5 447,9 3,3 208,7 24,3 2.072,3 10,5 732,6

640 349,297 347,102 -2,195 PRFV 500 Normal 4 1,10 23,1 3.036,6 1,10 116,9 3,9 451,8 2,0 210,6 14,9 2.087,2 6,2 738,8

644,377 349,295 347,081 -2,214 PRFV 500 Normal 4 1,10 15,9 3.052,6 0,75 117,7 2,6 454,4 1,3 212,0 10,4 2.097,6 4,2 743,0

655,394 349,289 347,026 -2,263 PRFV 500 Normal 4 1,10 40,9 3.093,5 1,88 119,5 6,6 461,0 3,4 215,3 26,9 2.124,5 10,6 753,7

660 349,289 347,003 -2,287 PRFV 500 Normal 4 1,10 17,5 3.111,0 0,79 120,3 2,8 463,8 1,4 216,7 11,6 2.136,2 4,4 758,1

665,11 349,290 346,977 -2,313 PRFV 500 Normal 4 1,10 19,7 3.130,7 0,87 121,2 3,1 466,8 1,6 218,3 13,2 2.149,4 4,9 763,0

676,228 349,292 346,921 -2,371 PRFV 500 Normal 4 1,10 43,9 3.174,6 1,90 123,1 6,7 473,5 3,4 221,7 29,8 2.179,1 10,7 773,8

680 349,320 346,903 -2,417 PRFV 500 Normal 4 1,10 15,3 3.189,9 0,64 123,7 2,3 475,8 1,2 222,8 10,5 2.189,7 3,6 777,4
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692,519 349,413 346,840 -2,573 PRFV 500 Normal 4 1,10 53,9 3.243,8 2,14 125,9 7,5 483,3 3,8 226,6 38,0 2.227,6 12,1 789,5

699,52 349,554 346,805 -2,749 PRFV 500 Normal 4 1,10 32,9 3.276,7 1,19 127,1 4,2 487,4 2,1 228,8 24,0 2.251,6 6,8 796,3

700 349,564 346,815 -2,749 PRFV 500 Normal 4 1,10 2,4 3.279,0 0,08 127,1 0,3 487,7 0,1 228,9 1,7 2.253,4 0,5 796,7

700,696 349,578 346,829 -2,749 PRFV 500 Normal 4 1,10 3,4 3.282,4 0,12 127,3 0,4 488,1 0,2 229,1 2,5 2.255,9 0,7 797,4

703,308 350,662 346,884 -3,778 PRFV 500 Normal 4 1,10 21,6 3.304,0 0,45 127,7 1,6 489,7 0,8 229,9 18,3 2.274,2 2,5 799,9

715,577 350,337 347,138 -3,199 PRFV 500 Normal 4 1,10 99,3 3.403,3 2,09 129,8 7,3 497,1 3,7 233,7 83,7 2.357,9 11,8 811,8

720 350,349 347,230 -3,119 PRFV 500 Normal 4 1,10 27,7 3.431,0 0,75 130,6 2,6 499,7 1,3 235,0 22,1 2.380,0 4,3 816,0

723,373 350,359 347,300 -3,059 PRFV 500 Normal 4 1,10 20,0 3.451,1 0,58 131,1 2,0 501,7 1,0 236,0 15,7 2.395,7 3,3 819,3

732,885 350,380 347,497 -2,883 PRFV 500 Normal 4 1,10 52,1 3.503,2 1,62 132,8 5,7 507,4 2,9 239,0 40,0 2.435,7 9,2 828,5

740 350,421 347,645 -2,776 PRFV 500 Normal 4 1,10 36,4 3.539,5 1,21 134,0 4,3 511,7 2,2 241,1 27,4 2.463,1 6,9 835,4

745,118 350,451 347,751 -2,700 PRFV 500 Normal 4 1,10 25,0 3.564,5 0,87 134,8 3,1 514,7 1,6 242,7 18,5 2.481,6 4,9 840,3

747,812 349,997 347,807 -2,190 PRFV 500 Normal 4 1,10 11,3 3.575,9 0,46 135,3 1,6 516,4 0,8 243,5 7,9 2.489,5 2,6 842,9

760 350,428 348,060 -2,368 PRFV 500 Normal 4 1,10 46,4 3.622,3 2,08 137,4 7,3 523,7 3,7 247,2 30,9 2.520,4 11,8 854,7

760,292 350,438 348,066 -2,372 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,2 3.623,4 0,05 137,4 0,2 523,8 0,1 247,3 0,8 2.521,2 0,3 855,0

770,571 350,359 348,280 -2,079 PRFV 500 Normal 4 1,10 37,9 3.661,4 1,75 139,2 6,2 530,0 3,1 250,4 24,9 2.546,1 9,9 864,9

780 350,481 348,475 -2,005 PRFV 500 Normal 4 1,10 31,0 3.692,4 1,61 140,8 5,6 535,6 2,9 253,3 19,0 2.565,1 9,1 874,0

781,279 350,497 348,502 -1,995 PRFV 500 Normal 4 1,10 4,1 3.696,5 0,22 141,0 0,8 536,4 0,4 253,7 2,5 2.567,6 1,2 875,2

792,588 350,960 348,736 -2,224 PRFV 500 Normal 4 1,10 38,9 3.735,4 1,93 142,9 6,8 543,2 3,4 257,2 24,5 2.592,1 10,9 886,1

800 351,323 348,890 -2,433 PRFV 500 Normal 4 1,10 29,1 3.764,4 1,26 144,2 4,4 547,6 2,3 259,4 19,6 2.611,7 7,2 893,3

803,759 351,507 348,968 -2,539 PRFV 500 Normal 4 1,10 16,1 3.780,5 0,64 144,9 2,3 549,8 1,1 260,6 11,3 2.623,0 3,6 896,9

814,241 351,579 349,186 -2,393 PRFV 500 Normal 4 1,10 44,4 3.824,9 1,79 146,6 6,3 556,1 3,2 263,8 31,1 2.654,1 10,1 907,0

820 351,583 349,305 -2,278 PRFV 500 Normal 4 1,10 22,7 3.847,5 0,98 147,6 3,4 559,6 1,8 265,5 15,3 2.669,4 5,6 912,6

824,728 351,587 349,403 -2,184 PRFV 500 Normal 4 1,10 17,5 3.865,0 0,81 148,4 2,8 562,4 1,4 267,0 11,5 2.680,9 4,6 917,2

836,611 351,636 349,650 -1,986 PRFV 500 Normal 4 1,10 40,2 3.905,2 2,03 150,5 7,1 569,5 3,6 270,6 25,1 2.706,0 11,5 928,6

840 351,840 349,720 -2,120 PRFV 500 Normal 4 1,10 11,2 3.916,4 0,58 151,0 2,0 571,5 1,0 271,6 6,9 2.712,9 3,3 931,9

847,615 352,300 349,878 -2,422 PRFV 500 Normal 4 1,10 28,9 3.945,3 1,30 152,3 4,6 576,1 2,3 273,9 19,2 2.732,1 7,4 939,3

858,297 352,493 350,100 -2,393 PRFV 500 Normal 4 1,10 43,8 3.989,1 1,82 154,2 6,4 582,5 3,3 277,2 30,2 2.762,3 10,3 949,6

860 352,483 350,135 -2,347 PRFV 500 Normal 4 1,10 6,8 3.995,9 0,29 154,4 1,0 583,5 0,5 277,7 4,7 2.767,0 1,6 951,2

868,781 352,430 350,318 -2,112 PRFV 500 Normal 4 1,10 32,5 4.028,4 1,50 155,9 5,3 588,8 2,7 280,4 21,3 2.788,3 8,5 959,7

880 352,519 350,550 -1,968 PRFV 500 Normal 4 1,10 36,9 4.065,3 1,91 157,9 6,7 595,5 3,4 283,8 22,6 2.810,9 10,8 970,5

881,413 352,530 350,580 -1,950 PRFV 500 Normal 4 1,10 4,4 4.069,7 0,24 158,1 0,8 596,3 0,4 284,3 2,6 2.813,5 1,4 971,9

884,388 353,993 350,642 -3,351 PRFV 500 Normal 4 1,10 16,9 4.086,5 0,51 158,6 1,8 598,1 0,9 285,2 13,1 2.826,6 2,9 974,8

893,718 353,854 350,835 -3,019 PRFV 500 Normal 4 1,10 56,9 4.143,4 1,59 160,2 5,6 603,7 2,8 288,0 45,0 2.871,6 9,0 983,8

900 353,876 350,966 -2,911 PRFV 500 Normal 4 1,10 34,3 4.177,7 1,07 161,3 3,8 607,5 1,9 289,9 26,3 2.897,9 6,1 989,9

902,838 353,886 351,024 -2,862 PRFV 500 Normal 4 1,10 14,9 4.192,6 0,48 161,8 1,7 609,2 0,9 290,8 11,3 2.909,2 2,7 992,6

914,184 353,848 351,260 -2,588 PRFV 500 Normal 4 1,10 55,1 4.247,7 1,94 163,7 6,8 616,0 3,5 294,2 40,7 2.949,9 11,0 1.003,6
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920 353,902 351,381 -2,521 PRFV 500 Normal 4 1,10 25,8 4.273,6 0,99 164,7 3,5 619,4 1,8 296,0 18,4 2.968,4 5,6 1.009,2

925,446 353,952 351,494 -2,458 PRFV 500 Normal 4 1,10 23,4 4.296,9 0,93 165,6 3,3 622,7 1,7 297,7 16,4 2.984,8 5,3 1.014,4

931,809 354,212 351,626 -2,586 PRFV 500 Normal 4 1,10 27,8 4.324,7 1,09 166,7 3,8 626,5 1,9 299,6 19,7 3.004,5 6,1 1.020,6

931,813 354,267 351,626 -2,641 PRFV 500 Normal 4 1,10 0,0 4.324,7 0,00 166,7 0,0 626,5 0,0 299,6 0,0 3.004,5 0,0 1.020,6

933,157 353,616 351,654 -1,962 PRFV 500 Normal 4 1,10 5,2 4.329,9 0,23 166,9 0,8 627,3 0,4 300,0 3,5 3.008,0 1,3 1.021,9

933,266 353,556 351,656 -1,900 PRFV 500 Normal 4 1,10 0,3 4.330,3 0,02 166,9 0,1 627,4 0,0 300,1 0,2 3.008,2 0,1 1.022,0

933,775 354,304 351,666 -2,638 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,9 4.332,2 0,09 167,0 0,3 627,7 0,2 300,2 1,3 3.009,5 0,5 1.022,5

934,315 354,281 351,678 -2,603 PRFV 500 Normal 4 1,10 2,5 4.334,7 0,09 167,1 0,3 628,0 0,2 300,4 1,8 3.011,3 0,5 1.023,0

935,302 355,315 351,698 -3,617 PRFV 500 Normal 4 1,10 7,3 4.342,1 0,17 167,3 0,6 628,6 0,3 300,7 6,1 3.017,4 1,0 1.023,9

935,673 355,310 351,706 -3,604 PRFV 500 Normal 4 1,10 3,4 4.345,4 0,06 167,4 0,2 628,8 0,1 300,8 2,9 3.020,3 0,4 1.024,3

938,716 355,267 351,769 -3,498 PRFV 500 Normal 4 1,10 26,1 4.371,5 0,52 167,9 1,8 630,6 0,9 301,7 22,2 3.042,5 2,9 1.027,2

940 355,249 351,842 -3,407 PRFV 500 Normal 4 1,10 10,0 4.381,5 0,22 168,1 0,8 631,4 0,4 302,1 8,4 3.050,9 1,2 1.028,5

943,14 355,205 352,021 -3,184 PRFV 500 Normal 4 1,10 21,4 4.402,8 0,54 168,6 1,9 633,3 1,0 303,1 17,4 3.068,2 3,0 1.031,5

949,874 355,449 352,404 -3,045 PRFV 500 Normal 4 1,10 40,2 4.443,0 1,15 169,8 4,0 637,3 2,1 305,1 31,6 3.099,9 6,5 1.038,0

958,34 355,846 352,887 -2,959 PRFV 500 Normal 4 1,10 47,0 4.490,0 1,44 171,2 5,1 642,4 2,6 307,7 36,3 3.136,1 8,2 1.046,2

960 355,941 352,981 -2,959 PRFV 500 Normal 4 1,10 9,0 4.499,1 0,28 171,5 1,0 643,4 0,5 308,2 6,9 3.143,1 1,6 1.047,8

967,975 356,395 353,435 -2,960 PRFV 500 Normal 4 1,10 43,4 4.542,5 1,36 172,9 4,8 648,2 2,4 310,7 33,3 3.176,4 7,7 1.055,5

977,259 356,697 353,964 -2,733 PRFV 500 Normal 4 1,10 47,9 4.590,4 1,58 174,5 5,6 653,7 2,8 313,5 36,1 3.212,5 9,0 1.064,5

980 356,829 354,120 -2,709 PRFV 500 Normal 4 1,10 13,3 4.603,7 0,47 174,9 1,6 655,4 0,8 314,3 9,8 3.222,3 2,6 1.067,1

987,621 357,196 354,554 -2,642 PRFV 500 Normal 4 1,10 36,1 4.639,8 1,30 176,2 4,6 659,9 2,3 316,6 26,4 3.248,6 7,4 1.074,5

997,835 357,568 355,136 -2,432 PRFV 500 Normal 4 1,10 45,0 4.684,7 1,74 178,0 6,1 666,0 3,1 319,8 32,0 3.280,6 9,9 1.084,3

1000 357,648 355,259 -2,389 PRFV 500 Normal 4 1,10 8,9 4.693,6 0,37 178,3 1,3 667,3 0,7 320,4 6,1 3.286,8 2,1 1.086,4

1005,3 357,843 355,561 -2,282 PRFV 500 Normal 4 1,10 20,8 4.714,5 0,90 179,2 3,2 670,5 1,6 322,0 14,1 3.300,9 5,1 1.091,5

1007,346 358,237 355,677 -2,560 PRFV 500 Normal 4 1,10 8,5 4.722,9 0,35 179,6 1,2 671,7 0,6 322,7 5,9 3.306,7 2,0 1.093,5

1011,807 358,358 355,931 -2,427 PRFV 500 Normal 4 1,10 19,2 4.742,1 0,76 180,3 2,7 674,4 1,4 324,0 13,5 3.320,2 4,3 1.097,8

1017,713 358,806 356,268 -2,538 PRFV 500 Normal 4 1,10 25,2 4.767,3 1,01 181,4 3,5 677,9 1,8 325,8 17,7 3.338,0 5,7 1.103,5

1020 358,814 356,398 -2,416 PRFV 500 Normal 4 1,10 9,7 4.777,1 0,39 181,7 1,4 679,3 0,7 326,5 6,8 3.344,8 2,2 1.105,7

1023,348 358,826 356,589 -2,237 PRFV 500 Normal 4 1,10 13,1 4.790,2 0,57 182,3 2,0 681,3 1,0 327,5 8,9 3.353,7 3,2 1.109,0

1024,827 359,238 356,673 -2,565 PRFV 500 Normal 4 1,10 6,0 4.796,2 0,25 182,6 0,9 682,2 0,5 328,0 4,2 3.357,8 1,4 1.110,4

1033,682 359,649 357,177 -2,472 PRFV 500 Normal 4 1,10 38,6 4.834,8 1,51 184,1 5,3 687,5 2,7 330,7 27,3 3.385,2 8,6 1.118,9

1033,97 359,255 357,194 -2,061 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,1 4.835,9 0,05 184,1 0,2 687,7 0,1 330,8 0,7 3.385,9 0,3 1.119,2

1040 359,751 357,537 -2,214 PRFV 500 Normal 4 1,10 21,1 4.857,0 1,03 185,2 3,6 691,3 1,8 332,6 13,4 3.399,3 5,8 1.125,0

1042,48 359,955 357,678 -2,277 PRFV 500 Normal 4 1,10 9,3 4.866,2 0,42 185,6 1,5 692,8 0,8 333,4 6,1 3.405,4 2,4 1.127,4

1044,585 359,748 357,798 -1,950 PRFV 500 Normal 4 1,10 7,3 4.873,5 0,36 185,9 1,3 694,0 0,6 334,0 4,6 3.410,0 2,0 1.129,5

1052,038 360,442 358,223 -2,219 PRFV 500 Normal 4 1,10 25,2 4.898,7 1,27 187,2 4,5 698,5 2,3 336,3 15,7 3.425,7 7,2 1.136,7

1054,013 360,477 358,335 -2,142 PRFV 500 Normal 4 1,10 7,1 4.905,8 0,34 187,6 1,2 699,7 0,6 336,9 4,6 3.430,3 1,9 1.138,6
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1059,123 360,568 358,361 -2,207 PRFV 500 Normal 4 1,10 18,3 4.924,0 0,87 188,4 3,1 702,7 1,6 338,5 11,8 3.442,1 4,9 1.143,5

1060 360,613 358,365 -2,248 PRFV 500 Normal 4 1,10 3,2 4.927,3 0,15 188,6 0,5 703,2 0,3 338,7 2,1 3.444,2 0,8 1.144,4

1062,94 360,763 358,380 -2,383 PRFV 500 Normal 4 1,10 11,4 4.938,7 0,50 189,1 1,8 705,0 0,9 339,6 7,7 3.451,9 2,8 1.147,2

1068,953 361,030 358,410 -2,620 PRFV 500 Normal 4 1,10 26,0 4.964,7 1,03 190,1 3,6 708,6 1,8 341,5 18,3 3.470,2 5,8 1.153,0

1069,288 360,990 358,411 -2,579 PRFV 500 Normal 4 1,10 1,5 4.966,2 0,06 190,2 0,2 708,8 0,1 341,6 1,1 3.471,3 0,3 1.153,3

1073,199 361,049 358,431 -2,618 PRFV 500 Normal 4 1,10 17,8 4.984,0 0,67 190,8 2,3 711,1 1,2 342,7 12,8 3.484,1 3,8 1.157,1

1074,147 361,091 358,436 -2,655 PRFV 500 Normal 4 1,10 4,4 4.988,4 0,16 191,0 0,6 711,7 0,3 343,0 3,2 3.487,3 0,9 1.158,0

1074,668 361,086 358,438 -2,648 PRFV 500 Normal 4 1,10 2,4 4.990,8 0,09 191,1 0,3 712,0 0,2 343,2 1,8 3.489,1 0,5 1.158,5

1080 360,948 358,465 -2,483 PRFV 500 Normal 4 1,10 23,8 5.014,6 0,91 192,0 3,2 715,2 1,6 344,8 17,1 3.506,2 5,1 1.163,7

1081,227 360,916 358,471 -2,445 PRFV 500 Normal 4 1,10 5,2 5.019,8 0,21 192,2 0,7 716,0 0,4 345,2 3,6 3.509,8 1,2 1.164,9

1086,387 360,815 358,497 -2,318 PRFV 500 Normal 4 1,10 20,8 5.040,7 0,88 193,1 3,1 719,0 1,6 346,8 14,3 3.524,1 5,0 1.169,8

1090,039 360,971 358,515 -2,456 PRFV 500 Normal 4 1,10 14,8 5.055,5 0,62 193,7 2,2 721,2 1,1 347,9 10,2 3.534,2 3,5 1.173,4

1092,523 361,351 358,528 -2,823 PRFV 500 Normal 4 1,10 11,6 5.067,0 0,42 194,1 1,5 722,7 0,8 348,6 8,4 3.542,6 2,4 1.175,8

1095,493 360,535 358,543 -1,992 PRFV 500 Normal 4 1,10 12,3 5.079,3 0,51 194,6 1,8 724,5 0,9 349,5 8,5 3.551,1 2,9 1.178,6

1096,973 360,450 358,550 -1,900 PRFV 500 Normal 4 1,10 4,6 5.083,9 0,25 194,9 0,9 725,4 0,5 350,0 2,7 3.553,8 1,4 1.180,1

1099,013 360,332 358,416 -1,916 PRFV 450 Normal 4 1,00 5,7 5.089,6 0,32 195,2 1,0 726,4 0,6 350,6 3,5 3.557,3 1,7 1.181,7

1100 360,268 358,351 -1,917 PRFV 450 Normal 4 1,00 2,8 5.092,4 0,15 195,4 0,5 726,9 0,3 350,8 1,7 3.559,0 0,8 1.182,5

1109,544 359,653 357,725 -1,928 PRFV 450 Normal 4 1,00 27,2 5.119,6 1,49 196,8 4,8 731,8 2,7 353,5 16,6 3.575,7 7,8 1.190,4

1120 359,036 357,039 -1,998 PRFV 450 Normal 4 1,00 30,6 5.150,2 1,63 198,5 5,3 737,1 2,9 356,4 19,1 3.594,8 8,6 1.199,0

1120,463 359,009 357,008 -2,001 PRFV 450 Normal 4 1,00 1,4 5.151,6 0,07 198,5 0,2 737,3 0,1 356,6 0,9 3.595,6 0,4 1.199,4

1131,881 358,364 356,259 -2,105 PRFV 450 Normal 4 1,00 35,5 5.187,1 1,78 200,3 5,8 743,1 3,2 359,8 22,9 3.618,5 9,4 1.208,8

1140 357,807 355,726 -2,081 PRFV 450 Normal 4 1,00 25,9 5.213,0 1,26 201,6 4,1 747,2 2,3 362,0 16,9 3.635,5 6,7 1.215,4

1141,354 357,714 355,637 -2,077 PRFV 450 Normal 4 1,00 4,3 5.217,2 0,21 201,8 0,7 747,9 0,4 362,4 2,8 3.638,3 1,1 1.216,6

1152,175 357,055 354,927 -2,128 PRFV 450 Normal 4 1,00 34,7 5.252,0 1,68 203,5 5,5 753,4 3,0 365,5 22,8 3.661,0 8,9 1.225,5

1160 356,514 354,413 -2,102 PRFV 450 Normal 4 1,00 25,3 5.277,3 1,22 204,7 4,0 757,4 2,2 367,6 16,7 3.677,7 6,4 1.231,9

1164,175 356,226 354,139 -2,087 PRFV 450 Normal 4 1,00 13,3 5.290,6 0,65 205,3 2,1 759,5 1,2 368,8 8,7 3.686,4 3,4 1.235,3

1174,775 355,587 353,443 -2,144 PRFV 450 Normal 4 1,00 34,3 5.324,9 1,65 207,0 5,4 764,9 3,0 371,8 22,6 3.709,0 8,7 1.244,1

1180 355,480 353,100 -2,380 PRFV 450 Normal 4 1,00 18,5 5.343,4 0,81 207,8 2,7 767,5 1,5 373,2 12,8 3.721,8 4,3 1.248,3

1186,184 355,354 352,694 -2,660 PRFV 450 Normal 4 1,00 25,4 5.368,8 0,96 208,8 3,1 770,7 1,7 375,0 18,6 3.740,4 5,1 1.253,4

1190,812 355,352 352,390 -2,962 PRFV 450 Normal 4 1,00 22,2 5.391,0 0,72 209,5 2,4 773,0 1,3 376,3 17,1 3.757,5 3,8 1.257,2

1193,225 354,132 352,232 -1,900 PRFV 450 Normal 4 1,00 9,6 5.400,6 0,38 209,9 1,2 774,3 0,7 376,9 6,9 3.764,4 2,0 1.259,2

1200 354,160 352,198 -1,962 PRFV 450 Normal 4 1,00 19,4 5.420,0 1,05 210,9 3,4 777,7 1,9 378,8 11,9 3.776,4 5,6 1.264,8

1205,462 354,182 352,171 -2,011 PRFV 450 Normal 4 1,00 16,2 5.436,2 0,85 211,8 2,8 780,5 1,5 380,4 10,2 3.786,6 4,5 1.269,3

1215,074 354,010 352,123 -1,887 PRFV 450 Normal 4 1,00 27,9 5.464,1 1,50 213,3 4,9 785,4 2,7 383,1 17,3 3.803,8 7,9 1.277,2

1220 353,999 352,098 -1,901 PRFV 450 Normal 4 1,00 13,7 5.477,9 0,77 214,0 2,5 787,9 1,4 384,4 8,3 3.812,2 4,1 1.281,2

1226,649 353,984 352,065 -1,919 PRFV 450 Normal 4 1,00 18,8 5.496,6 1,03 215,1 3,4 791,2 1,9 386,3 11,4 3.823,6 5,5 1.286,7
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1238,15 354,096 352,007 -2,089 PRFV 450 Normal 4 1,00 34,6 5.531,2 1,79 216,9 5,8 797,1 3,2 389,5 21,9 3.845,5 9,5 1.296,2

1240 354,083 351,998 -2,085 PRFV 450 Normal 4 1,00 5,9 5.537,1 0,29 217,1 0,9 798,0 0,5 390,0 3,8 3.849,4 1,5 1.297,7

1248,296 354,025 351,957 -2,068 PRFV 450 Normal 4 1,00 26,2 5.563,3 1,29 218,4 4,2 802,2 2,3 392,4 17,0 3.866,4 6,8 1.304,5

1260 354,033 351,898 -2,135 PRFV 450 Normal 4 1,00 37,5 5.600,8 1,82 220,3 5,9 808,2 3,3 395,6 24,6 3.891,0 9,6 1.314,1

1260,023 354,033 351,898 -2,135 PRFV 450 Normal 4 1,00 0,1 5.600,9 0,00 220,3 0,0 808,2 0,0 395,7 0,0 3.891,1 0,0 1.314,2

1271,986 354,061 351,838 -2,223 PRFV 450 Normal 4 1,00 40,3 5.641,1 1,86 222,1 6,1 814,3 3,3 399,0 27,1 3.918,1 9,8 1.324,0

1280 354,115 351,798 -2,317 PRFV 450 Normal 4 1,00 28,5 5.669,7 1,25 223,4 4,1 818,3 2,2 401,2 19,7 3.937,8 6,6 1.330,6

1282,036 354,129 351,788 -2,341 PRFV 450 Normal 4 1,00 7,5 5.677,2 0,32 223,7 1,0 819,4 0,6 401,8 5,3 3.943,1 1,7 1.332,3

1293,756 354,092 351,730 -2,362 PRFV 450 Normal 4 1,00 43,8 5.720,9 1,82 225,5 6,0 825,3 3,3 405,1 30,8 3.973,9 9,6 1.341,9

1300 354,043 351,698 -2,344 PRFV 450 Normal 4 1,00 23,3 5.744,3 0,97 226,5 3,2 828,5 1,7 406,8 16,5 3.990,4 5,1 1.347,0

1305,305 354,001 351,672 -2,329 PRFV 450 Normal 4 1,00 19,6 5.763,9 0,83 227,3 2,7 831,2 1,5 408,3 13,8 4.004,2 4,4 1.351,4

1320 354,129 351,598 -2,530 PRFV 450 Normal 4 1,00 57,4 5.821,3 2,29 229,6 7,5 838,6 4,1 412,4 41,2 4.045,4 12,1 1.363,5

1320,49 354,133 351,596 -2,537 PRFV 450 Normal 4 1,00 2,0 5.823,4 0,08 229,7 0,2 838,9 0,1 412,6 1,5 4.046,9 0,4 1.363,9

1324,892 354,733 351,574 -3,159 PRFV 450 Normal 4 1,00 23,3 5.846,7 0,69 230,4 2,2 841,1 1,2 413,8 18,5 4.065,3 3,6 1.367,5

1328,438 355,217 351,606 -3,611 PRFV 450 Normal 4 1,00 27,6 5.874,3 0,55 230,9 1,8 842,9 1,0 414,8 23,7 4.089,0 2,9 1.370,4

1329,425 355,226 351,615 -3,611 PRFV 450 Normal 4 1,00 8,6 5.882,9 0,15 231,1 0,5 843,4 0,3 415,1 7,5 4.096,5 0,8 1.371,3

1332,239 355,325 351,641 -3,684 PRFV 450 Normal 4 1,00 25,2 5.908,1 0,44 231,5 1,4 844,9 0,8 415,9 22,1 4.118,6 2,3 1.373,6

1336,344 355,418 351,678 -3,740 PRFV 450 Normal 4 1,00 38,9 5.946,9 0,64 232,1 2,1 846,9 1,1 417,0 34,3 4.153,0 3,4 1.376,9

1340 355,502 351,711 -3,790 PRFV 450 Normal 4 1,00 36,1 5.983,1 0,57 232,7 1,9 848,8 1,0 418,0 32,1 4.185,1 3,0 1.379,9

1342,085 355,549 351,731 -3,818 PRFV 450 Normal 4 1,00 21,2 6.004,3 0,32 233,0 1,1 849,9 0,6 418,6 19,0 4.204,0 1,7 1.381,7

1350,164 355,844 351,804 -4,040 PRFV 450 Normal 4 1,00 90,4 6.094,7 1,26 234,3 4,1 854,0 2,3 420,9 81,5 4.285,5 6,6 1.388,3

1352,549 355,437 351,826 -3,611 PRFV 450 Normal 4 1,00 24,7 6.119,4 0,37 234,7 1,2 855,2 0,7 421,6 22,1 4.307,6 2,0 1.390,3

1360 355,417 351,894 -3,522 PRFV 450 Normal 4 1,00 62,1 6.181,5 1,16 235,8 3,8 859,0 2,1 423,6 53,8 4.361,5 6,1 1.396,4

1360,188 355,416 351,896 -3,520 PRFV 450 Normal 4 1,00 1,5 6.183,0 0,03 235,8 0,1 859,0 0,1 423,7 1,3 4.362,7 0,2 1.396,6

1365,67 355,401 351,946 -3,455 PRFV 450 Normal 4 1,00 42,3 6.225,3 0,85 236,7 2,8 861,8 1,5 425,2 36,3 4.399,0 4,5 1.401,1

1371,422 355,466 351,999 -3,467 PRFV 450 Normal 4 1,00 43,8 6.269,1 0,90 237,6 2,9 864,8 1,6 426,8 37,5 4.436,5 4,7 1.405,8

1379,53 355,667 352,073 -3,594 PRFV 450 Normal 4 1,00 65,9 6.335,1 1,26 238,9 4,1 868,9 2,3 429,1 57,0 4.493,5 6,7 1.412,5

1380 355,661 352,074 -3,587 PRFV 450 Normal 4 1,00 4,0 6.339,1 0,07 238,9 0,2 869,1 0,1 429,2 3,5 4.497,0 0,4 1.412,8

1392,437 355,502 352,112 -3,390 PRFV 450 Normal 4 1,00 96,1 6.435,2 1,94 240,9 6,3 875,4 3,5 432,7 82,4 4.579,4 10,2 1.423,1

1400 355,535 352,134 -3,400 PRFV 450 Normal 4 1,00 55,0 6.490,2 1,18 242,0 3,8 879,3 2,1 434,8 46,7 4.626,1 6,2 1.429,3

1401,27 355,540 352,138 -3,402 PRFV 450 Normal 4 1,00 9,3 6.499,5 0,20 242,2 0,6 879,9 0,4 435,2 7,9 4.633,9 1,0 1.430,3

1410,935 355,549 352,167 -3,382 PRFV 450 Normal 4 1,00 69,8 6.569,3 1,50 243,7 4,9 884,8 2,7 437,9 59,2 4.693,1 7,9 1.438,3

1418,604 355,529 352,190 -3,339 PRFV 450 Normal 4 1,00 53,9 6.623,2 1,19 244,9 3,9 888,7 2,1 440,1 45,5 4.738,6 6,3 1.444,6

1420 355,523 352,195 -3,329 PRFV 450 Normal 4 1,00 9,7 6.632,9 0,22 245,2 0,7 889,4 0,4 440,4 8,1 4.746,7 1,1 1.445,7

1428,006 355,491 352,219 -3,272 PRFV 450 Normal 4 1,00 53,7 6.686,6 1,25 246,4 4,1 893,5 2,2 442,7 44,8 4.791,5 6,6 1.452,3

1429,479 355,413 352,223 -3,190 PRFV 450 Duro 5 1,00 8,5 6.695,1 0,23 246,6 0,7 894,2 0,4 443,1 7,0 4.798,5 1,2 1.453,5
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1440 355,183 352,255 -2,928 PRFV 450 Duro 5 1,00 51,9 6.747,0 1,63 248,3 5,1 899,3 2,8 445,9 40,7 4.839,3 8,4 1.461,9

1440,718 355,167 352,257 -2,910 PRFV 450 Duro 5 1,00 3,3 6.750,3 0,11 248,4 0,3 899,6 0,2 446,0 2,6 4.841,8 0,6 1.462,5

1452,155 354,663 352,291 -2,372 PRFV 450 Duro 5 1,00 46,3 6.796,7 1,77 250,1 5,5 905,2 3,0 449,1 34,2 4.876,0 9,1 1.471,6

1460 354,527 352,315 -2,213 PRFV 450 Duro 5 1,00 26,2 6.822,9 1,21 251,3 3,8 909,0 2,1 451,1 17,9 4.893,9 6,3 1.477,9

1463,432 354,468 352,325 -2,143 PRFV 450 Duro 5 1,00 10,7 6.833,6 0,53 251,9 1,7 910,7 0,9 452,0 7,1 4.901,0 2,7 1.480,6

1475,187 354,513 352,360 -2,153 PRFV 450 Duro 5 1,00 36,1 6.869,7 1,82 253,7 5,7 916,3 3,1 455,1 23,6 4.924,6 9,4 1.490,0

1480 354,476 352,374 -2,101 PRFV 450 Duro 5 1,00 14,6 6.884,3 0,74 254,4 2,3 918,7 1,3 456,4 9,5 4.934,1 3,8 1.493,8

1485,132 354,436 352,390 -2,046 PRFV 450 Duro 5 1,00 15,1 6.899,4 0,79 255,2 2,5 921,2 1,4 457,8 9,6 4.943,7 4,1 1.497,9

1496,726 354,507 352,425 -2,082 PRFV 450 Duro 5 1,00 33,8 6.933,2 1,79 257,0 5,6 926,8 3,1 460,8 21,5 4.965,2 9,3 1.507,2

1500 354,484 352,434 -2,049 PRFV 450 Duro 5 1,00 9,6 6.942,7 0,51 257,5 1,6 928,4 0,9 461,7 6,1 4.971,3 2,6 1.509,8

1508,493 354,423 352,460 -1,963 PRFV 450 Duro 5 1,00 23,9 6.966,6 1,31 258,8 4,1 932,5 2,2 463,9 14,9 4.986,1 6,8 1.516,6

1519,813 354,473 352,494 -1,979 PRFV 450 Duro 5 1,00 31,1 6.997,7 1,75 260,6 5,5 938,0 3,0 466,9 19,1 5.005,2 9,0 1.525,6

1520 354,473 352,494 -1,979 PRFV 450 Duro 5 1,00 0,5 6.998,2 0,03 260,6 0,1 938,1 0,0 467,0 0,3 5.005,5 0,1 1.525,7

1531,578 354,482 352,529 -1,953 PRFV 450 Duro 5 1,00 31,7 7.030,0 1,79 262,4 5,6 943,7 3,1 470,0 19,4 5.024,9 9,2 1.535,0

1540 354,488 352,554 -1,933 PRFV 450 Duro 5 1,00 22,7 7.052,7 1,30 263,7 4,1 947,7 2,2 472,3 13,8 5.038,7 6,7 1.541,7

1541,741 354,489 352,560 -1,929 PRFV 450 Duro 5 1,00 4,7 7.057,3 0,27 264,0 0,8 948,6 0,5 472,7 2,8 5.041,5 1,4 1.543,1

1553,201 354,494 352,594 -1,900 PRFV 450 Duro 5 1,00 30,3 7.087,7 1,77 265,7 5,6 954,1 3,0 475,7 18,2 5.059,7 9,1 1.552,2

1560 354,527 352,614 -1,913 PRFV 450 Duro 5 1,00 17,9 7.105,6 1,05 266,8 3,3 957,4 1,8 477,5 10,7 5.070,4 5,4 1.557,7

1564,412 354,549 352,628 -1,921 PRFV 450 Duro 5 1,00 11,7 7.117,3 0,68 267,5 2,1 959,6 1,2 478,7 7,0 5.077,4 3,5 1.561,2

1572,235 354,647 352,651 -1,996 PRFV 450 Duro 5 1,00 21,3 7.138,6 1,21 268,7 3,8 963,4 2,1 480,8 13,0 5.090,4 6,2 1.567,4

1572,498 354,650 352,654 -1,996 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,6 7.139,2 0,03 268,7 0,0 963,4 0,1 480,9 0,4 5.090,8 0,1 1.567,5

1575,37 354,579 352,687 -1,892 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,6 7.145,9 0,36 269,1 0,3 963,7 1,3 482,1 4,4 5.095,3 1,0 1.568,5

1580 354,673 352,740 -1,933 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,5 7.156,3 0,58 269,6 0,5 964,2 2,0 484,2 6,9 5.102,1 1,5 1.570,0

1583,148 354,737 352,776 -1,961 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,3 7.163,6 0,39 270,0 0,3 964,6 1,4 485,6 4,9 5.107,0 1,0 1.571,1

1596,837 355,000 352,934 -2,066 PEAD 355 Duro 5 0,80 33,2 7.196,8 1,70 271,7 1,5 966,1 6,0 491,6 22,6 5.129,6 4,6 1.575,6

1600 355,147 352,970 -2,177 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,2 7.205,0 0,39 272,1 0,3 966,4 1,4 493,0 5,8 5.135,3 1,1 1.576,7

1603,591 355,314 353,011 -2,303 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,0 7.215,1 0,45 272,6 0,4 966,8 1,6 494,6 7,3 5.142,6 1,2 1.577,9

1608,515 355,176 353,068 -2,108 PEAD 355 Duro 5 0,80 13,5 7.228,5 0,61 273,2 0,5 967,3 2,2 496,8 9,7 5.152,3 1,6 1.579,5

1612,573 355,506 353,115 -2,391 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,4 7.240,0 0,51 273,7 0,4 967,8 1,8 498,5 8,3 5.160,6 1,4 1.580,9

1615,555 355,739 353,149 -2,590 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,6 7.249,6 0,37 274,1 0,3 968,1 1,3 499,9 7,3 5.167,9 1,0 1.581,9

1620 355,801 353,200 -2,601 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,2 7.264,8 0,55 274,6 0,5 968,6 2,0 501,8 11,8 5.179,7 1,5 1.583,3

1638,019 356,054 353,407 -2,647 PEAD 355 Duro 5 0,80 62,6 7.327,5 2,24 276,9 2,0 970,6 7,9 509,8 48,7 5.228,4 6,0 1.589,3

1640 356,074 353,430 -2,644 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,0 7.334,4 0,25 277,1 0,2 970,8 0,9 510,6 5,4 5.233,8 0,7 1.590,0

1648,9 356,163 353,532 -2,631 PEAD 355 Duro 5 0,80 31,2 7.365,6 1,11 278,2 1,0 971,8 3,9 514,5 24,3 5.258,1 3,0 1.593,0

1659,198 356,226 353,651 -2,575 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,4 7.401,0 1,28 279,5 1,1 972,9 4,5 519,1 27,4 5.285,5 3,4 1.596,4

1660 356,243 353,660 -2,583 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,7 7.403,7 0,10 279,6 0,1 973,0 0,4 519,4 2,1 5.287,6 0,3 1.596,6
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1668,51 356,420 353,758 -2,662 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,6 7.433,3 1,06 280,7 0,9 973,9 3,8 523,2 23,0 5.310,6 2,8 1.599,5

1679,911 356,476 353,889 -2,587 PEAD 355 Duro 5 0,80 39,6 7.472,9 1,42 282,1 1,2 975,1 5,0 528,2 30,8 5.341,4 3,8 1.603,3

1680 356,477 353,890 -2,587 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,3 7.473,2 0,01 282,1 0,0 975,2 0,0 528,3 0,2 5.341,7 0,0 1.603,3

1689,646 356,568 354,000 -2,568 PEAD 355 Duro 5 0,80 32,7 7.505,9 1,20 283,3 1,1 976,2 4,3 532,5 25,2 5.366,9 3,2 1.606,5

1698,884 356,624 354,107 -2,517 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,7 7.536,7 1,15 284,4 1,0 977,2 4,1 536,6 23,6 5.390,5 3,1 1.609,6

1700 356,621 354,119 -2,502 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,6 7.540,3 0,14 284,6 0,1 977,3 0,5 537,1 2,8 5.393,3 0,4 1.610,0

1710,539 356,595 354,241 -2,354 PEAD 355 Duro 5 0,80 32,9 7.573,2 1,31 285,9 1,2 978,5 4,6 541,7 24,8 5.418,0 3,5 1.613,5

1720 356,524 354,349 -2,174 PEAD 355 Duro 5 0,80 26,8 7.600,1 1,18 287,1 1,0 979,5 4,2 545,9 19,5 5.437,6 3,1 1.616,6

1721,957 356,509 354,372 -2,137 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,2 7.605,3 0,24 287,3 0,2 979,7 0,9 546,7 3,7 5.441,3 0,7 1.617,3

1731,129 356,556 354,477 -2,079 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,6 7.628,9 1,14 288,5 1,0 980,8 4,0 550,8 16,5 5.457,8 3,1 1.620,3

1740 356,593 354,579 -2,014 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,0 7.650,8 1,10 289,6 1,0 981,7 3,9 554,7 15,1 5.472,9 3,0 1.623,3

1757,198 356,665 354,777 -1,888 PEAD 355 Duro 5 0,80 39,9 7.690,8 2,14 291,7 1,9 983,6 7,6 562,3 26,6 5.499,5 5,7 1.629,0

1760 356,698 354,809 -1,889 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,2 7.697,0 0,35 292,1 0,3 983,9 1,2 563,5 4,1 5.503,6 0,9 1.629,9

1769,021 356,804 354,913 -1,891 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,1 7.717,1 1,12 293,2 1,0 984,9 4,0 567,5 13,1 5.516,7 3,0 1.632,9

1773,214 356,811 354,961 -1,850 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,2 7.726,3 0,52 293,7 0,5 985,4 1,8 569,3 6,0 5.522,7 1,4 1.634,3

1779,241 356,820 354,744 -2,076 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,1 7.740,4 0,75 294,5 0,7 986,0 2,7 572,0 9,5 5.532,1 2,0 1.636,3

1780 356,821 354,717 -2,104 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,9 7.742,4 0,09 294,5 0,1 986,1 0,3 572,3 1,3 5.533,5 0,3 1.636,6

1789,96 356,839 354,359 -2,480 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,8 7.771,2 1,24 295,8 1,1 987,2 4,4 576,7 21,1 5.554,6 3,3 1.639,9

1800 356,773 353,998 -2,775 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,0 7.806,2 1,25 297,0 1,1 988,3 4,4 581,1 27,2 5.581,8 3,3 1.643,3

1801,907 356,760 353,929 -2,831 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,3 7.813,5 0,24 297,3 0,2 988,5 0,8 582,0 5,8 5.587,6 0,6 1.643,9

1811,278 356,558 353,592 -2,966 PEAD 355 Duro 5 0,80 37,5 7.850,9 1,17 298,4 1,0 989,5 4,1 586,1 30,2 5.617,8 3,1 1.647,0

1820 356,210 353,279 -2,931 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,7 7.886,7 1,09 299,5 1,0 990,5 3,8 589,9 29,0 5.646,8 2,9 1.649,9

1820,466 356,191 353,262 -2,929 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,9 7.888,6 0,06 299,6 0,1 990,5 0,2 590,1 1,5 5.648,4 0,2 1.650,1

1833,884 355,803 352,779 -3,024 PEAD 355 Duro 5 0,80 56,5 7.945,1 1,67 301,3 1,5 992,0 5,9 596,1 46,2 5.694,5 4,5 1.654,5

1840 355,637 352,559 -3,078 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,5 7.972,6 0,76 302,0 0,7 992,7 2,7 598,8 22,8 5.717,3 2,0 1.656,6

1844,554 355,514 352,396 -3,118 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,4 7.994,0 0,57 302,6 0,5 993,2 2,0 600,8 17,8 5.735,1 1,5 1.658,1

1850,327 355,429 352,188 -3,241 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,8 8.023,8 0,72 303,3 0,6 993,8 2,5 603,3 25,4 5.760,5 1,9 1.660,0

1851,989 354,160 352,128 -2,032 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,9 8.029,8 0,21 303,5 0,2 994,0 0,7 604,0 4,7 5.765,2 0,6 1.660,6

1853,348 355,004 352,079 -2,925 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,4 8.034,2 0,17 303,7 0,1 994,1 0,6 604,6 3,4 5.768,5 0,5 1.661,0

1855,687 354,300 351,995 -2,305 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,1 8.042,3 0,29 304,0 0,3 994,4 1,0 605,7 6,3 5.774,9 0,8 1.661,8

1860 354,237 351,840 -2,397 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,9 8.055,2 0,54 304,5 0,5 994,9 1,9 607,6 9,5 5.784,4 1,4 1.663,2

1863,345 354,189 351,720 -2,469 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,5 8.065,7 0,42 304,9 0,4 995,2 1,5 609,0 7,9 5.792,3 1,1 1.664,4

1869,721 354,352 351,491 -2,861 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,7 8.088,4 0,79 305,7 0,7 995,9 2,8 611,9 17,8 5.810,1 2,1 1.666,5

1879,784 354,192 351,129 -3,063 PEAD 355 Duro 5 0,80 43,1 8.131,5 1,25 307,0 1,1 997,0 4,4 616,3 35,3 5.845,4 3,4 1.669,8

1880 354,195 351,121 -3,074 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,0 8.132,5 0,03 307,0 0,0 997,0 0,1 616,4 0,8 5.846,2 0,1 1.669,9

1886,997 354,291 350,870 -3,421 PEAD 355 Duro 5 0,80 40,3 8.172,8 0,87 307,9 0,8 997,8 3,1 619,5 34,9 5.881,1 2,3 1.672,2
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1889,334 352,825 350,785 -2,040 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,8 8.181,6 0,29 308,2 0,3 998,1 1,0 620,5 7,0 5.888,1 0,8 1.673,0

1894,987 352,770 350,582 -2,188 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,6 8.196,2 0,70 308,9 0,6 998,7 2,5 623,0 10,2 5.898,4 1,9 1.674,9

1900 352,714 350,402 -2,312 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,1 8.210,3 0,62 309,5 0,5 999,2 2,2 625,2 10,2 5.908,6 1,7 1.676,6

1902,016 352,691 350,329 -2,362 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,0 8.216,3 0,25 309,7 0,2 999,5 0,9 626,1 4,4 5.913,0 0,7 1.677,2

1910,542 352,675 350,023 -2,652 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,9 8.244,2 1,06 310,8 0,9 1.000,4 3,8 629,8 21,3 5.934,3 2,8 1.680,1

1917,352 352,818 349,778 -3,040 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,3 8.271,4 0,85 311,6 0,7 1.001,1 3,0 632,8 22,0 5.956,3 2,3 1.682,3

1920 351,985 349,683 -2,302 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,5 8.280,9 0,33 312,0 0,3 1.001,4 1,2 634,0 7,5 5.963,7 0,9 1.683,2

1920,035 351,974 349,682 -2,292 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,1 8.281,0 0,00 312,0 0,0 1.001,4 0,0 634,0 0,1 5.963,8 0,0 1.683,2

1925,996 352,007 349,467 -2,540 PEAD 355 Duro 5 0,80 18,5 8.299,5 0,74 312,7 0,7 1.002,1 2,6 636,7 13,9 5.977,7 2,0 1.685,2

1934,611 352,204 349,157 -3,047 PEAD 355 Duro 5 0,80 33,8 8.333,4 1,07 313,8 0,9 1.003,0 3,8 640,4 27,2 6.004,8 2,9 1.688,1

1936,411 351,392 349,093 -2,299 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,5 8.339,8 0,22 314,0 0,2 1.003,2 0,8 641,2 5,1 6.009,9 0,6 1.688,7

1940 351,362 348,964 -2,399 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,7 8.350,5 0,45 314,5 0,4 1.003,6 1,6 642,8 7,9 6.017,8 1,2 1.689,9

1944,672 351,324 348,796 -2,528 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,9 8.365,4 0,58 315,1 0,5 1.004,1 2,1 644,9 11,3 6.029,1 1,6 1.691,4

1950,3 351,522 348,593 -2,929 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,7 8.386,1 0,70 315,8 0,6 1.004,7 2,5 647,4 16,4 6.045,5 1,9 1.693,3

1951,999 350,642 348,532 -2,110 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,6 8.391,8 0,21 316,0 0,2 1.004,9 0,7 648,1 4,3 6.049,8 0,6 1.693,9

1958,65 350,775 348,293 -2,482 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,3 8.411,0 0,83 316,8 0,7 1.005,7 2,9 651,0 14,1 6.063,9 2,2 1.696,1

1960 350,771 348,244 -2,527 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,4 8.415,4 0,17 317,0 0,1 1.005,8 0,6 651,6 3,4 6.067,3 0,4 1.696,5

1964,017 350,761 348,100 -2,661 PEAD 355 Duro 5 0,80 13,7 8.429,2 0,50 317,5 0,4 1.006,2 1,8 653,4 10,6 6.077,9 1,3 1.697,9

1965,561 349,974 348,044 -1,930 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,5 8.433,7 0,19 317,7 0,2 1.006,4 0,7 654,1 3,3 6.081,2 0,5 1.698,4

1973,383 350,117 347,763 -2,354 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,7 8.454,3 0,97 318,6 0,9 1.007,3 3,4 657,5 14,6 6.095,8 2,6 1.701,0

1979,922 350,163 347,528 -2,635 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,2 8.475,6 0,81 319,4 0,7 1.008,0 2,9 660,4 16,2 6.112,0 2,2 1.703,2

1980 350,132 347,525 -2,607 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,3 8.475,8 0,01 319,4 0,0 1.008,0 0,0 660,5 0,2 6.112,2 0,0 1.703,2

1981,901 349,376 347,457 -1,919 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,4 8.481,3 0,24 319,7 0,2 1.008,2 0,8 661,3 4,0 6.116,2 0,6 1.703,8

1988,794 349,433 347,209 -2,224 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,4 8.498,6 0,86 320,5 0,8 1.009,0 3,0 664,3 12,0 6.128,2 2,3 1.706,1

1996,756 349,521 346,923 -2,598 PEAD 355 Duro 5 0,80 24,7 8.523,3 0,99 321,5 0,9 1.009,8 3,5 667,8 18,5 6.146,7 2,7 1.708,8

1998,168 348,744 346,872 -1,872 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,0 8.527,3 0,18 321,7 0,2 1.010,0 0,6 668,5 2,9 6.149,6 0,5 1.709,2

2000 348,750 346,806 -1,944 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,1 8.531,4 0,23 321,9 0,2 1.010,2 0,8 669,3 2,7 6.152,3 0,6 1.709,8

2008,417 348,777 346,503 -2,274 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,7 8.553,1 1,05 323,0 0,9 1.011,1 3,7 673,0 15,2 6.167,5 2,8 1.712,7

2012,35 349,000 346,362 -2,638 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,5 8.565,6 0,49 323,5 0,4 1.011,5 1,7 674,7 9,5 6.177,0 1,3 1.714,0

2013,368 349,058 346,345 -2,713 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,6 8.569,3 0,13 323,6 0,1 1.011,6 0,4 675,2 2,8 6.179,8 0,3 1.714,3

2015,187 348,164 346,314 -1,850 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,3 8.574,6 0,23 323,8 0,2 1.011,8 0,8 676,0 3,9 6.183,7 0,6 1.714,9

2020 348,083 346,232 -1,851 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,4 8.585,0 0,60 324,4 0,5 1.012,4 2,1 678,1 6,7 6.190,4 1,6 1.716,5

2023,217 348,029 346,177 -1,852 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,0 8.592,0 0,40 324,8 0,4 1.012,7 1,4 679,5 4,5 6.194,9 1,1 1.717,6

2030,844 347,977 346,048 -1,929 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,0 8.608,9 0,95 325,8 0,8 1.013,6 3,4 682,9 11,1 6.206,0 2,5 1.720,1

2039,045 347,990 345,908 -2,082 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,8 8.628,7 1,02 326,8 0,9 1.014,5 3,6 686,5 13,4 6.219,4 2,7 1.722,8

2040 347,993 345,892 -2,101 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,4 8.631,1 0,12 326,9 0,1 1.014,6 0,4 686,9 1,7 6.221,1 0,3 1.723,2
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2050,376 348,030 345,716 -2,314 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,5 8.659,6 1,29 328,2 1,1 1.015,7 4,6 691,5 20,4 6.241,5 3,5 1.726,6

2053,534 348,281 345,662 -2,619 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,1 8.669,7 0,39 328,6 0,3 1.016,0 1,4 692,9 7,6 6.249,2 1,1 1.727,7

2054,417 348,206 345,647 -2,559 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,0 8.672,7 0,11 328,7 0,1 1.016,1 0,4 693,2 2,3 6.251,5 0,3 1.728,0

2055,551 347,824 345,628 -2,196 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,4 8.676,1 0,14 328,9 0,1 1.016,3 0,5 693,7 2,6 6.254,1 0,4 1.728,3

2060 347,838 345,552 -2,285 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,4 8.688,6 0,55 329,4 0,5 1.016,8 2,0 695,7 9,0 6.263,1 1,5 1.729,8

2060,447 347,839 345,545 -2,294 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,3 8.689,9 0,06 329,5 0,0 1.016,8 0,2 695,9 0,9 6.264,0 0,1 1.730,0

2070,634 347,817 345,372 -2,445 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,8 8.720,6 1,27 330,7 1,1 1.017,9 4,5 700,4 22,9 6.286,9 3,4 1.733,4

2080 347,812 345,213 -2,599 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,8 8.751,5 1,17 331,9 1,0 1.018,9 4,1 704,5 23,6 6.310,5 3,1 1.736,5

2082,212 347,811 345,175 -2,636 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,7 8.759,1 0,28 332,2 0,2 1.019,2 1,0 705,5 6,0 6.316,4 0,7 1.737,2

2093,362 347,886 344,986 -2,900 PEAD 355 Duro 5 0,80 41,8 8.800,9 1,39 333,6 1,2 1.020,4 4,9 710,4 33,2 6.349,6 3,7 1.740,9

2097,285 347,898 344,919 -2,979 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,0 8.816,9 0,49 334,1 0,4 1.020,8 1,7 712,1 13,0 6.362,6 1,3 1.742,2

2099,756 347,302 344,877 -2,425 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,0 8.825,9 0,31 334,4 0,3 1.021,1 1,1 713,2 7,1 6.369,6 0,8 1.743,1

2100 347,243 344,873 -2,370 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,7 8.826,7 0,03 334,4 0,0 1.021,1 0,1 713,3 0,6 6.370,2 0,1 1.743,1

2102,195 346,713 344,835 -1,878 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,7 8.832,4 0,27 334,7 0,2 1.021,4 1,0 714,3 4,0 6.374,2 0,7 1.743,9

2105,629 346,627 344,777 -1,850 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,5 8.839,9 0,43 335,1 0,4 1.021,7 1,5 715,8 4,9 6.379,1 1,1 1.745,0

2113,355 346,624 344,646 -1,978 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,5 8.857,4 0,96 336,1 0,8 1.022,6 3,4 719,2 11,5 6.390,6 2,6 1.747,6

2118,029 346,571 344,566 -2,005 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,2 8.868,6 0,58 336,6 0,5 1.023,1 2,1 721,3 7,5 6.398,2 1,6 1.749,1

2119,282 346,557 344,549 -2,008 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,0 8.871,6 0,16 336,8 0,1 1.023,2 0,6 721,8 2,1 6.400,2 0,4 1.749,6

2119,312 347,256 344,548 -2,708 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,1 8.871,7 0,00 336,8 0,0 1.023,2 0,0 721,8 0,1 6.400,3 0,0 1.749,6

2120 347,154 344,539 -2,616 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,4 8.874,1 0,09 336,9 0,1 1.023,3 0,3 722,1 1,9 6.402,2 0,2 1.749,8

2123,387 346,654 344,492 -2,162 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,4 8.884,5 0,42 337,3 0,4 1.023,7 1,5 723,6 7,8 6.409,9 1,1 1.750,9

2130,38 346,636 344,396 -2,240 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,1 8.903,6 0,87 338,2 0,8 1.024,5 3,1 726,7 13,7 6.423,6 2,3 1.753,3

2140 346,591 344,263 -2,328 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,6 8.931,2 1,20 339,4 1,1 1.025,5 4,2 731,0 20,2 6.443,8 3,2 1.756,5

2140,713 346,588 344,253 -2,335 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,1 8.933,3 0,09 339,5 0,1 1.025,6 0,3 731,3 1,6 6.445,3 0,2 1.756,7

2149,624 346,634 344,130 -2,504 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,7 8.961,0 1,11 340,6 1,0 1.026,6 3,9 735,2 20,8 6.466,1 3,0 1.759,7

2155,645 346,521 344,047 -2,474 PEAD 355 Duro 5 0,80 19,4 8.980,5 0,75 341,3 0,7 1.027,2 2,7 737,9 14,8 6.480,9 2,0 1.761,7

2156,611 345,973 344,034 -1,939 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,7 8.983,1 0,12 341,4 0,1 1.027,3 0,4 738,3 1,9 6.482,9 0,3 1.762,0

2160 345,913 343,987 -1,926 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,8 8.990,9 0,42 341,9 0,4 1.027,7 1,5 739,8 5,1 6.488,0 1,1 1.763,1

2164,138 345,839 343,930 -1,909 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,4 9.000,3 0,52 342,4 0,5 1.028,2 1,8 741,6 6,2 6.494,2 1,4 1.764,5

2173,997 345,841 343,794 -2,047 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,3 9.023,6 1,23 343,6 1,1 1.029,2 4,3 745,9 15,7 6.509,9 3,3 1.767,8

2180 345,809 343,711 -2,097 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,1 9.038,7 0,75 344,3 0,7 1.029,9 2,6 748,6 10,5 6.520,4 2,0 1.769,8

2184,032 345,787 343,656 -2,131 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,4 9.049,1 0,50 344,9 0,4 1.030,3 1,8 750,4 7,3 6.527,7 1,3 1.771,1

2192,581 345,915 343,538 -2,377 PEAD 355 Duro 5 0,80 24,1 9.073,3 1,06 345,9 0,9 1.031,3 3,8 754,1 17,5 6.545,2 2,8 1.774,0

2195,142 345,291 343,502 -1,789 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,5 9.079,8 0,32 346,2 0,3 1.031,5 1,1 755,3 4,6 6.549,7 0,9 1.774,8

2200 345,293 343,435 -1,858 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,3 9.090,1 0,60 346,8 0,5 1.032,1 2,1 757,4 6,6 6.556,3 1,6 1.776,4

2203,758 345,295 343,384 -1,911 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,3 9.098,5 0,47 347,3 0,4 1.032,5 1,7 759,1 5,4 6.561,7 1,3 1.777,7

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 111



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��A
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

	��������>��

2213,789 345,313 343,245 -2,068 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,9 9.122,4 1,25 348,6 1,1 1.033,6 4,4 763,5 16,2 6.577,9 3,3 1.781,0

2220 345,315 343,159 -2,155 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,0 9.138,4 0,77 349,3 0,7 1.034,3 2,7 766,2 11,2 6.589,1 2,1 1.783,1

2224,204 345,316 343,101 -2,215 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,4 9.149,8 0,52 349,9 0,5 1.034,7 1,9 768,1 8,1 6.597,2 1,4 1.784,5

2237,986 345,465 342,911 -2,554 PEAD 355 Duro 5 0,80 42,0 9.191,8 1,72 351,6 1,5 1.036,2 6,1 774,1 31,4 6.628,6 4,6 1.789,1

2240 345,001 342,884 -2,118 PEAD 355 Duro 5 0,80 6,0 9.197,8 0,25 351,8 0,2 1.036,5 0,9 775,0 4,4 6.633,0 0,7 1.789,8

2241,469 344,663 342,863 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 3,4 9.201,2 0,18 352,0 0,2 1.036,6 0,6 775,7 2,3 6.635,3 0,5 1.790,2

2248,653 344,614 342,764 -1,850 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,3 9.216,5 0,89 352,9 0,8 1.037,4 3,2 778,8 9,7 6.645,0 2,4 1.792,6

2258,169 344,561 342,633 -1,928 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,2 9.237,7 1,18 354,1 1,0 1.038,4 4,2 783,0 13,8 6.658,8 3,2 1.795,8

2260 344,551 342,624 -1,927 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,2 9.241,9 0,23 354,3 0,2 1.038,6 0,8 783,8 2,8 6.661,6 0,6 1.796,4

2261,228 344,544 342,618 -1,926 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,8 9.244,7 0,15 354,5 0,1 1.038,8 0,5 784,4 1,9 6.663,5 0,4 1.796,8

2272,498 344,444 342,561 -1,883 PEAD 355 Duro 5 0,80 25,3 9.270,0 1,40 355,9 1,2 1.040,0 5,0 789,3 16,6 6.680,1 3,8 1.800,6

2280 344,345 342,524 -1,822 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,3 9.286,3 0,93 356,8 0,8 1.040,8 3,3 792,6 10,5 6.690,6 2,5 1.803,1

2282,682 344,310 342,510 -1,800 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,6 9.291,9 0,33 357,1 0,3 1.041,1 1,2 793,8 3,6 6.694,1 0,9 1.804,0

2293,391 344,311 342,457 -1,854 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,8 9.314,7 1,33 358,5 1,2 1.042,3 4,7 798,6 14,5 6.708,6 3,6 1.807,5

2300 344,316 342,424 -1,892 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,5 9.329,3 0,82 359,3 0,7 1.043,0 2,9 801,5 9,4 6.718,1 2,2 1.809,7

2303,782 344,319 342,405 -1,914 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,5 9.337,8 0,47 359,8 0,4 1.043,4 1,7 803,1 5,6 6.723,6 1,3 1.811,0

2314,648 344,250 342,350 -1,900 PEAD 355 Duro 5 0,80 24,5 9.362,2 1,35 361,1 1,2 1.044,6 4,8 807,9 16,1 6.739,7 3,6 1.814,6

2320 344,236 342,324 -1,913 PEAD 355 Duro 5 0,80 12,1 9.374,3 0,67 361,8 0,6 1.045,2 2,4 810,3 7,9 6.747,6 1,8 1.816,4

2323,611 344,227 342,306 -1,921 PEAD 355 Duro 5 0,80 8,2 9.382,5 0,45 362,2 0,4 1.045,6 1,6 811,9 5,4 6.753,0 1,2 1.817,6

2334,127 344,319 342,253 -2,066 PEAD 355 Duro 5 0,80 25,1 9.407,6 1,31 363,5 1,2 1.046,8 4,6 816,5 17,0 6.770,0 3,5 1.821,1

2340 344,294 342,224 -2,071 PEAD 355 Duro 5 0,80 14,7 9.422,4 0,73 364,3 0,6 1.047,4 2,6 819,1 10,2 6.780,2 2,0 1.823,0

2344,659 344,275 342,200 -2,075 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,7 9.434,1 0,58 364,8 0,5 1.047,9 2,1 821,1 8,1 6.788,4 1,6 1.824,6

2358,266 344,300 342,132 -2,168 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,3 9.469,5 1,69 366,5 1,5 1.049,4 6,0 827,1 24,8 6.813,2 4,5 1.829,1

2360 344,299 342,123 -2,175 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,6 9.474,1 0,22 366,8 0,2 1.049,6 0,8 827,9 3,3 6.816,5 0,6 1.829,7

2370,428 344,292 342,071 -2,221 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,4 9.502,5 1,30 368,1 1,1 1.050,7 4,6 832,5 20,3 6.836,8 3,5 1.833,2

2379,731 344,279 342,025 -2,254 PEAD 355 Duro 5 0,80 26,0 9.528,5 1,16 369,2 1,0 1.051,8 4,1 836,6 18,8 6.855,6 3,1 1.836,3

2380 344,274 342,023 -2,250 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,8 9.529,2 0,03 369,2 0,0 1.051,8 0,1 836,7 0,5 6.856,2 0,1 1.836,4

2388,137 344,115 341,983 -2,132 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,1 9.551,3 1,01 370,3 0,9 1.052,7 3,6 840,3 15,8 6.871,9 2,7 1.839,1

2397,162 343,984 341,937 -2,047 PEAD 355 Duro 5 0,80 23,0 9.574,3 1,12 371,4 1,0 1.053,7 4,0 844,3 16,0 6.887,9 3,0 1.842,1

2400 343,965 341,923 -2,042 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,0 9.581,3 0,35 371,7 0,3 1.054,0 1,3 845,5 4,8 6.892,8 0,9 1.843,0

2408,973 343,905 341,878 -2,027 PEAD 355 Duro 5 0,80 22,0 9.603,3 1,12 372,9 1,0 1.055,0 4,0 849,5 15,1 6.907,8 3,0 1.846,0

2419,859 343,886 341,824 -2,062 PEAD 355 Duro 5 0,80 26,9 9.630,2 1,36 374,2 1,2 1.056,1 4,8 854,3 18,5 6.926,3 3,6 1.849,6

2420 343,886 341,823 -2,063 PEAD 355 Duro 5 0,80 0,4 9.630,6 0,02 374,2 0,0 1.056,2 0,1 854,3 0,2 6.926,6 0,0 1.849,7

2432,053 343,885 341,763 -2,122 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,7 9.661,3 1,50 375,7 1,3 1.057,5 5,3 859,7 21,4 6.948,0 4,0 1.853,7

2440 343,877 341,723 -2,154 PEAD 355 Duro 5 0,80 20,9 9.682,2 0,99 376,7 0,9 1.058,3 3,5 863,2 14,7 6.962,7 2,6 1.856,3

2442,754 343,874 341,709 -2,165 PEAD 355 Duro 5 0,80 7,3 9.689,5 0,34 377,1 0,3 1.058,6 1,2 864,4 5,2 6.967,9 0,9 1.857,3
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2453,413 343,894 341,656 -2,238 PEAD 355 Duro 5 0,80 29,1 9.718,6 1,33 378,4 1,2 1.059,8 4,7 869,1 20,9 6.988,7 3,5 1.860,8

2460 343,925 341,623 -2,302 PEAD 355 Duro 5 0,80 18,8 9.737,4 0,82 379,2 0,7 1.060,5 2,9 872,0 13,7 7.002,4 2,2 1.863,0

2461,366 343,931 341,616 -2,315 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,0 9.741,4 0,17 379,4 0,1 1.060,7 0,6 872,6 2,9 7.005,3 0,5 1.863,5

2465 344,037 341,598 -2,439 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,0 9.752,4 0,45 379,8 0,4 1.061,1 1,6 874,2 8,2 7.013,5 1,2 1.864,7

2466,803 344,090 341,589 -2,501 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,8 9.758,1 0,22 380,1 0,2 1.061,3 0,8 875,0 4,4 7.017,9 0,6 1.865,3

2468,576 343,550 341,580 -1,970 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,0 9.763,1 0,22 380,3 0,2 1.061,5 0,8 875,7 3,6 7.021,5 0,6 1.865,9

2475,846 343,403 341,544 -1,859 PEAD 355 Duro 5 0,80 16,5 9.779,6 0,91 381,2 0,8 1.062,3 3,2 879,0 10,8 7.032,3 2,4 1.868,3

2480 343,399 341,523 -1,876 PEAD 355 Duro 5 0,80 9,1 9.788,7 0,52 381,7 0,5 1.062,7 1,8 880,8 5,9 7.038,2 1,4 1.869,7

2494,282 343,386 341,452 -1,934 PEAD 355 Duro 5 0,80 32,1 9.820,8 1,78 383,5 1,6 1.064,3 6,3 887,1 21,1 7.059,3 4,8 1.874,4

2500 343,434 341,423 -2,011 PEAD 355 Duro 5 0,80 13,5 9.834,3 0,71 384,2 0,6 1.064,9 2,5 889,6 9,1 7.068,4 1,9 1.876,3

2504,452 343,472 341,401 -2,071 PEAD 355 Duro 5 0,80 11,0 9.845,3 0,55 384,7 0,5 1.065,4 2,0 891,6 7,5 7.075,9 1,5 1.877,8

2515,645 343,396 341,345 -2,051 PEAD 355 Duro 5 0,80 28,0 9.873,2 1,39 386,1 1,2 1.066,6 4,9 896,5 19,3 7.095,2 3,7 1.881,5

2520 343,401 341,323 -2,078 PEAD 355 Duro 5 0,80 10,9 9.884,1 0,54 386,7 0,5 1.067,1 1,9 898,4 7,5 7.102,7 1,4 1.883,0

2526,851 343,408 341,289 -2,119 PEAD 355 Duro 5 0,80 17,5 9.901,7 0,85 387,5 0,7 1.067,9 3,0 901,4 12,2 7.115,0 2,3 1.885,3

2538,281 343,477 341,232 -2,245 PEAD 355 Duro 5 0,80 30,8 9.932,5 1,42 389,0 1,3 1.069,1 5,0 906,5 22,0 7.137,0 3,8 1.889,1

2540 343,467 341,223 -2,244 PEAD 355 Duro 5 0,80 4,8 9.937,3 0,21 389,2 0,2 1.069,3 0,8 907,2 3,5 7.140,5 0,6 1.889,6

2549,627 343,412 341,175 -2,237 PEAD 355 Duro 5 0,80 26,9 9.964,3 1,20 390,4 1,1 1.070,3 4,2 911,5 19,5 7.159,9 3,2 1.892,8

2559,519 343,403 341,126 -2,277 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,9 9.992,2 1,23 391,6 1,1 1.071,4 4,4 915,8 20,3 7.180,2 3,3 1.896,1

2560 343,403 341,123 -2,279 PEAD 355 Duro 5 0,80 1,4 9.993,6 0,06 391,7 0,1 1.071,5 0,2 916,0 1,0 7.181,2 0,2 1.896,3

2570,68 343,393 341,070 -2,323 PEAD 355 Duro 5 0,80 31,0 10.024,5 1,33 393,0 1,2 1.072,7 4,7 920,7 22,7 7.203,9 3,6 1.899,9

2580 343,358 341,023 -2,335 PEAD 355 Duro 5 0,80 27,5 10.052,0 1,16 394,1 1,0 1.073,7 4,1 924,8 20,3 7.224,2 3,1 1.903,0

2581,938 343,351 341,014 -2,337 PEAD 355 Duro 5 0,80 5,7 10.057,8 0,24 394,4 0,2 1.073,9 0,9 925,7 4,2 7.228,4 0,6 1.903,6

2593,438 343,403 340,956 -2,447 PEAD 355 Duro 5 0,80 35,2 10.092,9 1,43 395,8 1,3 1.075,1 5,1 930,8 26,3 7.254,7 3,8 1.907,4

2600 343,439 340,923 -2,515 PEAD 355 Duro 5 0,80 21,1 10.114,0 0,82 396,6 0,7 1.075,9 2,9 933,7 16,0 7.270,8 2,2 1.909,6

2604,525 343,463 340,901 -2,562 PEAD 355 Duro 5 0,80 15,0 10.129,1 0,56 397,2 0,5 1.076,4 2,0 935,7 11,5 7.282,3 1,5 1.911,1

2605,277 343,424 340,897 -2,527 PEAD 355 Duro 5 0,80 2,5 10.131,6 0,09 397,3 0,1 1.076,4 0,3 936,0 1,9 7.284,2 0,3 1.911,4

2606,098 343,381 340,893 -2,488 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,3 10.133,8 0,08 397,4 0,0 1.076,4 0,3 936,3 1,8 7.286,0 0,1 1.911,5

2616,478 343,318 340,841 -2,477 PEAD 250 Duro 5 0,60 28,3 10.162,1 0,98 398,4 0,0 1.076,4 3,9 940,2 22,9 7.308,9 1,5 1.913,0

2620 343,333 340,823 -2,509 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,6 10.171,7 0,33 398,7 0,0 1.076,4 1,3 941,5 7,8 7.316,7 0,5 1.913,5

2627,314 343,363 340,787 -2,576 PEAD 250 Duro 5 0,60 20,6 10.192,3 0,69 399,4 0,0 1.076,4 2,7 944,2 16,8 7.333,6 1,1 1.914,5

2638,628 343,361 340,730 -2,631 PEAD 250 Duro 5 0,60 33,0 10.225,4 1,07 400,4 0,0 1.076,4 4,2 948,5 27,2 7.360,7 1,6 1.916,2

2640 343,345 340,723 -2,622 PEAD 250 Duro 5 0,60 4,1 10.229,4 0,13 400,6 0,0 1.076,4 0,5 949,0 3,3 7.364,1 0,2 1.916,4

2649,955 343,233 340,673 -2,560 PEAD 250 Duro 5 0,60 28,8 10.258,3 0,94 401,5 0,0 1.076,4 3,7 952,7 23,7 7.387,8 1,4 1.917,8

2660 343,182 340,623 -2,559 PEAD 250 Duro 5 0,60 28,6 10.286,8 0,95 402,5 0,0 1.076,4 3,8 956,5 23,4 7.411,1 1,4 1.919,2

2661,132 343,176 340,618 -2,558 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,2 10.290,1 0,11 402,6 0,0 1.076,4 0,4 956,9 2,6 7.413,8 0,2 1.919,4

2672,036 343,139 340,563 -2,576 PEAD 250 Duro 5 0,60 31,2 10.321,2 1,03 403,6 0,0 1.076,4 4,1 961,0 25,5 7.439,3 1,6 1.921,0
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2680 343,188 340,523 -2,665 PEAD 250 Duro 5 0,60 23,5 10.344,7 0,75 404,4 0,0 1.076,4 3,0 964,0 19,3 7.458,6 1,1 1.922,1

2683,024 343,207 340,508 -2,699 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,2 10.353,9 0,29 404,6 0,0 1.076,4 1,1 965,1 7,7 7.466,3 0,4 1.922,5

2694,119 343,169 340,452 -2,717 PEAD 250 Duro 5 0,60 34,3 10.388,2 1,05 405,7 0,0 1.076,4 4,2 969,3 28,6 7.494,8 1,6 1.924,1

2700 343,129 340,423 -2,706 PEAD 250 Duro 5 0,60 18,2 10.406,4 0,56 406,2 0,0 1.076,4 2,2 971,5 15,2 7.510,0 0,8 1.925,0

2705,389 343,093 340,396 -2,697 PEAD 250 Duro 5 0,60 16,6 10.423,0 0,51 406,8 0,0 1.076,4 2,0 973,5 13,8 7.523,8 0,8 1.925,7

2714,72 343,154 340,349 -2,805 PEAD 250 Duro 5 0,60 29,5 10.452,5 0,88 407,6 0,0 1.076,4 3,5 977,0 24,7 7.548,5 1,3 1.927,1

2720 343,261 340,323 -2,938 PEAD 250 Duro 5 0,60 17,8 10.470,4 0,50 408,1 0,0 1.076,4 2,0 978,9 15,1 7.563,6 0,8 1.927,8

2720,621 343,274 340,341 -2,933 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,2 10.472,5 0,06 408,2 0,0 1.076,4 0,2 979,2 1,8 7.565,4 0,1 1.927,9

2722,572 344,025 340,399 -3,626 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,1 10.483,7 0,18 408,4 0,0 1.076,4 0,7 979,9 10,1 7.575,5 0,3 1.928,2

2727,048 343,723 340,530 -3,193 PEAD 250 Duro 5 0,60 23,2 10.506,8 0,42 408,8 0,0 1.076,4 1,7 981,6 20,9 7.596,4 0,6 1.928,9

2731,558 343,711 340,663 -3,048 PEAD 250 Duro 5 0,60 17,8 10.524,6 0,43 409,2 0,0 1.076,4 1,7 983,3 15,4 7.611,8 0,6 1.929,5

2734,198 344,035 340,740 -3,295 PEAD 250 Duro 5 0,60 12,3 10.536,9 0,25 409,5 0,0 1.076,4 1,0 984,3 10,9 7.622,8 0,4 1.929,9

2737,587 345,549 340,840 -4,709 PEAD 250 Duro 5 0,60 33,8 10.570,7 0,32 409,8 0,0 1.076,4 1,3 985,5 32,1 7.654,8 0,5 1.930,4

2740 345,457 340,911 -4,546 PEAD 250 Duro 5 0,60 33,7 10.604,4 0,23 410,0 0,0 1.076,4 0,9 986,4 32,4 7.687,2 0,3 1.930,7

2744,832 345,273 341,053 -4,220 PEAD 250 Duro 5 0,60 58,7 10.663,0 0,46 410,5 0,0 1.076,4 1,8 988,2 56,2 7.743,4 0,7 1.931,4

2759,628 345,185 341,488 -3,697 PEAD 250 Duro 5 0,60 134,1 10.797,2 1,40 411,9 0,0 1.076,4 5,5 993,8 126,5 7.869,9 2,1 1.933,5

2760 345,183 341,499 -3,684 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,7 10.799,8 0,04 411,9 0,0 1.076,4 0,1 993,9 2,5 7.872,3 0,1 1.933,6

2767,99 345,140 341,734 -3,406 PEAD 250 Duro 5 0,60 48,9 10.848,7 0,76 412,7 0,0 1.076,4 3,0 996,9 44,8 7.917,1 1,1 1.934,7

2779,085 345,213 342,060 -3,153 PEAD 250 Duro 5 0,60 50,0 10.898,7 1,05 413,7 0,0 1.076,4 4,2 1.001,1 44,2 7.961,3 1,6 1.936,3

2780 345,217 342,087 -3,131 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,8 10.902,5 0,09 413,8 0,0 1.076,4 0,3 1.001,4 3,4 7.964,7 0,1 1.936,5

2790,356 345,263 342,391 -2,872 PEAD 250 Duro 5 0,60 37,3 10.939,9 0,98 414,8 0,0 1.076,4 3,9 1.005,3 32,0 7.996,6 1,5 1.937,9

2800 345,314 342,674 -2,639 PEAD 250 Duro 5 0,60 30,6 10.970,5 0,91 415,7 0,0 1.076,4 3,6 1.008,9 25,6 8.022,3 1,4 1.939,3

2802,692 345,328 342,753 -2,575 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,9 10.978,4 0,25 416,0 0,0 1.076,4 1,0 1.009,9 6,5 8.028,7 0,4 1.939,7

2806,067 345,226 342,853 -2,373 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,1 10.987,5 0,32 416,3 0,0 1.076,4 1,3 1.011,2 7,4 8.036,1 0,5 1.940,2

2809,77 345,577 342,962 -2,615 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,2 10.997,7 0,35 416,6 0,0 1.076,4 1,4 1.012,6 8,2 8.044,4 0,5 1.940,7

2815,951 345,740 343,143 -2,597 PEAD 250 Duro 5 0,60 18,1 11.015,7 0,58 417,2 0,0 1.076,4 2,3 1.014,9 14,9 8.059,2 0,9 1.941,6

2820 345,392 343,262 -2,129 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,3 11.026,0 0,38 417,6 0,0 1.076,4 1,5 1.016,4 8,2 8.067,4 0,6 1.942,2

2822,074 345,213 343,323 -1,890 PEAD 250 Duro 5 0,60 4,2 11.030,2 0,20 417,8 0,0 1.076,4 0,8 1.017,2 3,1 8.070,5 0,3 1.942,5

2827,358 345,482 343,478 -2,004 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,2 11.040,4 0,50 418,3 0,0 1.076,4 2,0 1.019,1 7,4 8.078,0 0,8 1.943,3

2830,778 345,179 343,579 -1,600 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,9 11.046,3 0,32 418,6 0,0 1.076,4 1,3 1.020,4 4,2 8.082,2 0,5 1.943,7

2831,456 345,119 343,558 -1,561 PEAD 225 Duro 5 0,60 1,0 11.047,3 0,06 418,7 0,0 1.076,4 0,2 1.020,7 0,6 8.082,8 0,1 1.943,8

2837,771 345,058 343,366 -1,692 PEAD 225 Duro 5 0,60 9,5 11.056,8 0,60 419,3 0,0 1.076,4 2,3 1.022,9 6,4 8.089,2 0,8 1.944,7

2840 345,042 343,298 -1,744 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,6 11.060,4 0,21 419,5 0,0 1.076,4 0,8 1.023,8 2,5 8.091,7 0,3 1.945,0

2847,374 344,991 343,074 -1,917 PEAD 225 Duro 5 0,60 13,1 11.073,5 0,70 420,2 0,0 1.076,4 2,7 1.026,4 9,4 8.101,1 1,0 1.946,0

2847,653 345,004 343,066 -1,938 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,5 11.074,0 0,03 420,2 0,0 1.076,4 0,1 1.026,5 0,4 8.101,5 0,0 1.946,0

2858,996 344,854 342,721 -2,133 PEAD 225 Duro 5 0,60 23,3 11.097,3 1,07 421,3 0,0 1.076,4 4,1 1.030,6 17,6 8.119,1 1,5 1.947,5
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2860 344,849 342,690 -2,159 PEAD 225 Duro 5 0,60 2,2 11.099,5 0,09 421,4 0,0 1.076,4 0,4 1.031,0 1,7 8.120,8 0,1 1.947,7

2869,926 344,801 342,388 -2,413 PEAD 225 Duro 5 0,60 24,0 11.123,5 0,94 422,3 0,0 1.076,4 3,6 1.034,6 19,1 8.139,9 1,3 1.949,0

2875,972 345,167 342,204 -2,963 PEAD 225 Duro 5 0,60 18,6 11.142,1 0,57 422,9 0,0 1.076,4 2,2 1.036,8 15,6 8.155,5 0,8 1.949,8

2877,677 343,993 342,152 -1,841 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,5 11.146,6 0,16 423,0 0,0 1.076,4 0,6 1.037,4 3,7 8.159,2 0,2 1.950,0

2880 343,994 342,082 -1,913 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,3 11.150,9 0,22 423,3 0,0 1.076,4 0,8 1.038,2 3,1 8.162,3 0,3 1.950,4

2882,968 343,996 341,992 -2,004 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,8 11.156,7 0,28 423,5 0,0 1.076,4 1,1 1.039,3 4,3 8.166,6 0,4 1.950,8

2892,632 344,018 341,698 -2,320 PEAD 225 Duro 5 0,60 21,6 11.178,3 0,91 424,5 0,0 1.076,4 3,5 1.042,8 16,8 8.183,4 1,3 1.952,1

2900 344,104 341,473 -2,630 PEAD 225 Duro 5 0,60 20,0 11.198,3 0,70 425,1 0,0 1.076,4 2,7 1.045,5 16,3 8.199,8 1,0 1.953,0

2903,187 344,141 341,377 -2,764 PEAD 225 Duro 5 0,60 9,8 11.208,1 0,30 425,4 0,0 1.076,4 1,2 1.046,6 8,2 8.208,0 0,4 1.953,5

2904,218 343,152 341,345 -1,807 PEAD 225 Duro 5 0,60 2,5 11.210,6 0,10 425,5 0,0 1.076,4 0,4 1.047,0 2,0 8.210,0 0,1 1.953,6

2912,911 343,089 341,081 -2,008 PEAD 225 Duro 5 0,60 16,3 11.226,9 0,82 426,4 0,0 1.076,4 3,1 1.050,1 12,0 8.222,0 1,2 1.954,8

2920 343,152 340,865 -2,287 PEAD 225 Duro 5 0,60 15,7 11.242,6 0,67 427,0 0,0 1.076,4 2,6 1.052,7 12,2 8.234,2 1,0 1.955,7

2923,013 343,179 340,773 -2,406 PEAD 225 Duro 5 0,60 7,6 11.250,2 0,28 427,3 0,0 1.076,4 1,1 1.053,8 6,1 8.240,3 0,4 1.956,1

2929,871 343,106 340,565 -2,541 PEAD 225 Duro 5 0,60 18,6 11.268,8 0,65 428,0 0,0 1.076,4 2,5 1.056,3 15,2 8.255,4 0,9 1.957,1

2936,985 343,281 340,348 -2,933 PEAD 225 Duro 5 0,60 22,4 11.291,1 0,67 428,6 0,0 1.076,4 2,6 1.058,9 18,9 8.274,3 1,0 1.958,0

2939,41 341,806 340,275 -1,531 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,9 11.297,1 0,23 428,9 0,0 1.076,4 0,9 1.059,7 4,7 8.279,0 0,3 1.958,3

2940 341,796 340,257 -1,539 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,8 11.297,9 0,06 428,9 0,0 1.076,4 0,2 1.059,9 0,5 8.279,5 0,1 1.958,4

2944,365 341,722 340,124 -1,598 PEAD 225 Duro 5 0,60 6,3 11.304,1 0,41 429,3 0,0 1.076,4 1,6 1.061,5 4,1 8.283,6 0,6 1.959,0

2950,061 341,626 340,096 -1,530 PEAD 225 Duro 5 0,60 8,1 11.312,3 0,54 429,9 0,0 1.076,4 2,1 1.063,6 5,3 8.288,9 0,8 1.959,8

2959,883 341,653 340,046 -1,607 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,1 11.326,3 0,93 430,8 0,0 1.076,4 3,6 1.067,1 9,2 8.298,1 1,3 1.961,1

2960 341,653 340,046 -1,607 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,2 11.326,5 0,01 430,8 0,0 1.076,4 0,0 1.067,2 0,1 8.298,2 0,0 1.961,1

2971,514 341,645 339,988 -1,657 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,4 11.343,9 1,09 431,9 0,0 1.076,4 4,2 1.071,3 11,7 8.309,9 1,5 1.962,6

2980 341,671 339,946 -1,725 PEAD 225 Duro 5 0,60 13,5 11.357,4 0,80 432,7 0,0 1.076,4 3,1 1.074,4 9,3 8.319,2 1,1 1.963,8

2981,493 341,676 339,939 -1,737 PEAD 225 Duro 5 0,60 2,4 11.359,8 0,14 432,8 0,0 1.076,4 0,5 1.075,0 1,7 8.320,9 0,2 1.964,0

2991,768 341,633 339,887 -1,746 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,0 11.376,8 0,97 433,8 0,0 1.076,4 3,7 1.078,7 11,9 8.332,8 1,4 1.965,4

3000 341,621 339,846 -1,775 PEAD 225 Duro 5 0,60 13,8 11.390,6 0,78 434,6 0,0 1.076,4 3,0 1.081,7 9,7 8.342,5 1,1 1.966,5

3003,256 341,616 339,830 -1,786 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,5 11.396,1 0,31 434,9 0,0 1.076,4 1,2 1.082,8 3,9 8.346,4 0,4 1.966,9

3013,443 341,613 339,779 -1,834 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,7 11.413,9 0,96 435,9 0,0 1.076,4 3,7 1.086,5 12,7 8.359,1 1,4 1.968,3

3020 341,602 339,746 -1,856 PEAD 225 Duro 5 0,60 11,7 11.425,6 0,62 436,5 0,0 1.076,4 2,4 1.088,9 8,5 8.367,6 0,9 1.969,2

3023,263 341,596 339,730 -1,866 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,9 11.431,5 0,31 436,8 0,0 1.076,4 1,2 1.090,1 4,3 8.371,8 0,4 1.969,6

3033,551 341,672 339,678 -1,994 PEAD 225 Duro 5 0,60 19,6 11.451,1 0,97 437,8 0,0 1.076,4 3,7 1.093,8 14,5 8.386,3 1,4 1.971,0

3040 341,666 339,646 -2,020 PEAD 225 Duro 5 0,60 13,0 11.464,1 0,61 438,4 0,0 1.076,4 2,3 1.096,1 9,8 8.396,1 0,9 1.971,8

3045,185 341,662 339,620 -2,042 PEAD 225 Duro 5 0,60 10,6 11.474,7 0,49 438,9 0,0 1.076,4 1,9 1.098,0 8,0 8.404,1 0,7 1.972,5

3055,168 341,739 339,570 -2,169 PEAD 225 Duro 5 0,60 21,5 11.496,1 0,94 439,8 0,0 1.076,4 3,6 1.101,6 16,5 8.420,6 1,3 1.973,9

3060 341,821 339,546 -2,275 PEAD 225 Duro 5 0,60 11,2 11.507,3 0,46 440,3 0,0 1.076,4 1,7 1.103,4 8,8 8.429,5 0,6 1.974,5

3065,823 341,920 339,517 -2,403 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,5 11.521,9 0,55 440,8 0,0 1.076,4 2,1 1.105,5 11,7 8.441,1 0,8 1.975,3
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3075,559 341,988 339,469 -2,519 PEAD 225 Duro 5 0,60 26,2 11.548,1 0,92 441,7 0,0 1.076,4 3,5 1.109,0 21,3 8.462,5 1,3 1.976,6

3080 341,968 339,446 -2,522 PEAD 225 Duro 5 0,60 12,4 11.560,4 0,42 442,2 0,0 1.076,4 1,6 1.110,6 10,2 8.472,6 0,6 1.977,2

3086,274 341,940 339,415 -2,525 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,5 11.577,9 0,59 442,7 0,0 1.076,4 2,3 1.112,9 14,4 8.487,0 0,8 1.978,1

3097,837 341,881 339,357 -2,524 PEAD 225 Duro 5 0,60 32,3 11.610,2 1,09 443,8 0,0 1.076,4 4,2 1.117,1 26,5 8.513,5 1,6 1.979,6

3100 341,813 339,346 -2,467 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,9 11.616,1 0,20 444,0 0,0 1.076,4 0,8 1.117,8 4,9 8.518,4 0,3 1.979,9

3101,384 341,770 339,340 -2,430 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,7 11.619,8 0,13 444,2 0,0 1.076,4 0,5 1.118,3 3,0 8.521,4 0,2 1.980,1

3104,254 340,793 339,325 -1,468 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,7 11.625,5 0,27 444,4 0,0 1.076,4 1,0 1.119,4 4,2 8.525,6 0,4 1.980,5

3110,862 340,951 339,292 -1,659 PEAD 225 Duro 5 0,60 9,4 11.634,9 0,62 445,1 0,0 1.076,4 2,4 1.121,8 6,2 8.531,8 0,9 1.981,4

3119,915 340,695 339,247 -1,448 PEAD 225 Duro 5 0,60 12,8 11.647,7 0,86 445,9 0,0 1.076,4 3,3 1.125,0 8,3 8.540,1 1,2 1.982,6

3120 340,693 339,246 -1,447 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,1 11.647,8 0,01 445,9 0,0 1.076,4 0,0 1.125,1 0,1 8.540,2 0,0 1.982,6

3121,8 340,642 339,216 -1,426 PEAD 225 Duro 5 0,60 2,3 11.650,1 0,17 446,1 0,0 1.076,4 0,7 1.125,7 1,4 8.541,6 0,2 1.982,8

3133,981 340,526 339,016 -1,510 PEAD 225 Duro 5 0,60 16,0 11.666,1 1,15 447,3 0,0 1.076,4 4,4 1.130,1 9,9 8.551,5 1,6 1.984,5

3140 340,462 338,917 -1,544 PEAD 225 Duro 5 0,60 8,3 11.674,4 0,57 447,8 0,0 1.076,4 2,2 1.132,3 5,3 8.556,9 0,8 1.985,3

3147,736 340,379 338,791 -1,588 PEAD 225 Duro 5 0,60 11,1 11.685,5 0,73 448,6 0,0 1.076,4 2,8 1.135,1 7,2 8.564,1 1,0 1.986,3

3159,007 340,168 338,606 -1,562 PEAD 225 Duro 5 0,60 16,2 11.701,7 1,07 449,6 0,0 1.076,4 4,1 1.139,2 10,7 8.574,7 1,5 1.987,8

3160 340,156 338,589 -1,566 PEAD 225 Duro 5 0,60 1,4 11.703,2 0,09 449,7 0,0 1.076,4 0,4 1.139,6 0,9 8.575,7 0,1 1.988,0

3170,131 340,028 338,423 -1,605 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,7 11.717,9 0,96 450,7 0,0 1.076,4 3,7 1.143,2 9,7 8.585,4 1,4 1.989,3

3180 339,804 338,261 -1,543 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,2 11.732,1 0,93 451,6 0,0 1.076,4 3,6 1.146,8 9,3 8.594,7 1,3 1.990,6

3182,181 339,755 338,225 -1,530 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,0 11.735,2 0,21 451,8 0,0 1.076,4 0,8 1.147,6 2,0 8.596,6 0,3 1.990,9

3193,183 339,654 338,045 -1,609 PEAD 225 Duro 5 0,60 15,8 11.750,9 1,04 452,9 0,0 1.076,4 4,0 1.151,6 10,3 8.607,0 1,5 1.992,4

3197,744 339,674 337,970 -1,704 PEAD 225 Duro 5 0,60 7,0 11.758,0 0,43 453,3 0,0 1.076,4 1,7 1.153,2 4,8 8.611,7 0,6 1.993,0

3200 339,684 337,768 -1,917 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,9 11.761,9 0,21 453,5 0,0 1.076,4 0,8 1.154,0 2,8 8.614,6 0,3 1.993,3

3204,416 339,704 337,372 -2,332 PEAD 225 Duro 5 0,60 9,7 11.771,6 0,42 453,9 0,0 1.076,4 1,6 1.155,6 7,5 8.622,0 0,6 1.993,9

3207,877 338,597 337,062 -1,535 PEAD 225 Duro 5 0,60 6,7 11.778,3 0,33 454,2 0,0 1.076,4 1,3 1.156,9 5,0 8.627,0 0,5 1.994,4

3211,3 338,293 336,755 -1,538 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,8 11.783,0 0,32 454,6 0,0 1.076,4 1,2 1.158,1 3,1 8.630,1 0,5 1.994,8

3213,649 338,074 336,544 -1,530 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,3 11.786,3 0,22 454,8 0,0 1.076,4 0,9 1.159,0 2,1 8.632,2 0,3 1.995,2

3220 337,893 335,975 -1,918 PEAD 225 Duro 5 0,60 10,4 11.796,7 0,60 455,4 0,0 1.076,4 2,3 1.161,3 7,2 8.639,4 0,9 1.996,0

3220,346 337,883 335,944 -1,939 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,7 11.797,4 0,03 455,4 0,0 1.076,4 0,1 1.161,4 0,5 8.639,9 0,0 1.996,1

3229,524 337,659 335,121 -2,538 PEAD 225 Duro 5 0,60 21,7 11.819,1 0,87 456,3 0,0 1.076,4 3,3 1.164,7 17,1 8.657,1 1,2 1.997,3

3231,167 337,619 335,072 -2,547 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,6 11.823,7 0,16 456,4 0,0 1.076,4 0,6 1.165,3 3,8 8.660,9 0,2 1.997,5

3240 337,275 334,808 -2,467 PEAD 225 Duro 5 0,60 24,4 11.848,1 0,83 457,3 0,0 1.076,4 3,2 1.168,5 20,0 8.680,9 1,2 1.998,7

3241,701 337,209 334,757 -2,452 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,6 11.852,6 0,16 457,4 0,0 1.076,4 0,6 1.169,1 3,7 8.684,6 0,2 1.998,9

3250,787 337,229 334,485 -2,744 PEAD 225 Duro 5 0,60 26,5 11.879,1 0,86 458,3 0,0 1.076,4 3,3 1.172,4 22,0 8.706,6 1,2 2.000,1

3253,881 335,883 334,393 -1,490 PEAD 225 Duro 5 0,60 6,9 11.886,1 0,29 458,6 0,0 1.076,4 1,1 1.173,5 5,4 8.712,0 0,4 2.000,6

3260 335,800 334,210 -1,591 PEAD 225 Duro 5 0,60 8,6 11.894,6 0,58 459,2 0,0 1.076,4 2,2 1.175,7 5,5 8.717,5 0,8 2.001,4

3260,187 335,798 334,204 -1,594 PEAD 225 Duro 5 0,60 0,3 11.894,9 0,02 459,2 0,0 1.076,4 0,1 1.175,8 0,2 8.717,7 0,0 2.001,4
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3262,819 335,762 334,125 -1,637 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,9 11.898,8 0,25 459,4 0,0 1.076,4 1,0 1.176,8 2,6 8.720,3 0,4 2.001,8

3272,734 335,707 333,829 -1,878 PEAD 225 Duro 5 0,60 16,6 11.915,4 0,94 460,4 0,0 1.076,4 3,6 1.180,3 11,7 8.732,0 1,3 2.003,1

3280 335,667 333,612 -2,056 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,2 11.929,6 0,69 461,1 0,0 1.076,4 2,6 1.183,0 10,6 8.742,6 1,0 2.004,1

3284,988 335,640 333,463 -2,177 PEAD 225 Duro 5 0,60 10,8 11.940,4 0,47 461,5 0,0 1.076,4 1,8 1.184,8 8,3 8.750,9 0,7 2.004,7

3290,961 335,733 333,284 -2,449 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,7 11.955,1 0,56 462,1 0,0 1.076,4 2,2 1.186,9 11,7 8.762,7 0,8 2.005,5

3292,4 335,108 333,241 -1,867 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,2 11.958,4 0,14 462,2 0,0 1.076,4 0,5 1.187,5 2,5 8.765,2 0,2 2.005,7

3300 335,030 333,014 -2,016 PEAD 225 Duro 5 0,60 14,6 11.973,0 0,72 462,9 0,0 1.076,4 2,8 1.190,2 10,8 8.776,0 1,0 2.006,7

3300,804 335,022 332,990 -2,032 PEAD 225 Duro 5 0,60 1,6 11.974,6 0,08 463,0 0,0 1.076,4 0,3 1.190,5 1,2 8.777,2 0,1 2.006,9

3310,001 335,064 332,715 -2,349 PEAD 225 Duro 5 0,60 21,0 11.995,6 0,87 463,9 0,0 1.076,4 3,3 1.193,8 16,4 8.793,6 1,2 2.008,1

3316,406 335,125 332,523 -2,602 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,4 12.012,9 0,61 464,5 0,0 1.076,4 2,3 1.196,1 14,2 8.807,8 0,9 2.009,0

3318,568 334,139 332,459 -1,680 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,9 12.017,8 0,20 464,7 0,0 1.076,4 0,8 1.196,9 3,8 8.811,6 0,3 2.009,2

3320 334,130 332,416 -1,714 PEAD 225 Duro 5 0,60 2,3 12.020,1 0,14 464,8 0,0 1.076,4 0,5 1.197,4 1,6 8.813,2 0,2 2.009,4

3330,058 334,063 332,115 -1,948 PEAD 225 Duro 5 0,60 17,8 12.037,9 0,95 465,8 0,0 1.076,4 3,6 1.201,1 12,8 8.826,0 1,4 2.010,8

3339,19 334,006 331,842 -2,164 PEAD 225 Duro 5 0,60 19,0 12.056,9 0,86 466,7 0,0 1.076,4 3,3 1.204,4 14,5 8.840,5 1,2 2.012,0

3340 334,021 331,818 -2,203 PEAD 225 Duro 5 0,60 1,8 12.058,7 0,08 466,7 0,0 1.076,4 0,3 1.204,7 1,4 8.841,9 0,1 2.012,1

3346,337 334,136 331,629 -2,507 PEAD 225 Duro 5 0,60 16,0 12.074,8 0,60 467,3 0,0 1.076,4 2,3 1.207,0 12,9 8.854,8 0,9 2.013,0

3348,113 333,497 331,576 -1,921 PEAD 225 Duro 5 0,60 4,1 12.078,9 0,17 467,5 0,0 1.076,4 0,6 1.207,6 3,2 8.858,1 0,2 2.013,2

3357,672 333,469 331,290 -2,179 PEAD 225 Duro 5 0,60 19,8 12.098,7 0,90 468,4 0,0 1.076,4 3,5 1.211,1 15,1 8.873,1 1,3 2.014,5

3360 333,560 331,220 -2,339 PEAD 225 Duro 5 0,60 5,5 12.104,2 0,22 468,6 0,0 1.076,4 0,8 1.211,9 4,4 8.877,5 0,3 2.014,8

3362,533 333,658 331,145 -2,513 PEAD 225 Duro 5 0,60 6,7 12.110,9 0,24 468,9 0,0 1.076,4 0,9 1.212,8 5,4 8.882,9 0,3 2.015,1

3363,975 332,967 331,101 -1,866 PEAD 225 Duro 5 0,60 3,3 12.114,2 0,14 469,0 0,0 1.076,4 0,5 1.213,4 2,6 8.885,5 0,2 2.015,3

3368,32 332,786 330,972 -1,814 PEAD 225 Duro 5 0,60 7,7 12.122,0 0,41 469,4 0,0 1.076,4 1,6 1.214,9 5,6 8.891,1 0,6 2.015,9

3368,438 332,785 330,968 -1,817 PEAD 160 Duro 5 0,60 0,2 12.122,2 0,01 469,4 0,0 1.076,4 0,0 1.215,0 0,2 8.891,3 0,0 2.015,9

3372,054 332,743 330,979 -1,764 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,2 12.128,4 0,34 469,8 0,0 1.076,4 1,2 1.216,2 4,6 8.895,9 0,4 2.016,3

3380 332,686 331,003 -1,683 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,9 12.141,3 0,75 470,5 0,0 1.076,4 2,6 1.218,7 9,4 8.905,3 0,9 2.017,3

3381,762 332,673 331,008 -1,665 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,8 12.144,1 0,17 470,7 0,0 1.076,4 0,6 1.219,3 2,0 8.907,3 0,2 2.017,5

3392,887 332,735 331,041 -1,694 PEAD 160 Duro 5 0,60 17,5 12.161,6 1,05 471,7 0,0 1.076,4 3,6 1.222,9 12,6 8.919,9 1,3 2.018,7

3400 332,721 331,063 -1,658 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,1 12.172,7 0,67 472,4 0,0 1.076,4 2,3 1.225,3 8,0 8.927,9 0,8 2.019,6

3403,364 332,714 331,073 -1,641 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,2 12.177,9 0,32 472,7 0,0 1.076,4 1,1 1.226,4 3,7 8.931,6 0,4 2.019,9

3414,699 332,737 331,107 -1,630 PEAD 160 Duro 5 0,60 17,2 12.195,1 1,07 473,8 0,0 1.076,4 3,7 1.230,0 12,2 8.943,8 1,3 2.021,2

3420 332,742 331,123 -1,619 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,0 12.203,0 0,50 474,3 0,0 1.076,4 1,7 1.231,8 5,6 8.949,4 0,6 2.021,8

3428,171 332,750 331,147 -1,603 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,1 12.215,2 0,77 475,1 0,0 1.076,4 2,7 1.234,4 8,5 8.957,9 0,9 2.022,8

3440 332,706 331,183 -1,523 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,9 12.232,0 1,12 476,2 0,0 1.076,4 3,9 1.238,3 11,7 8.969,6 1,4 2.024,1

3441,982 332,699 331,189 -1,510 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,7 12.234,7 0,19 476,4 0,0 1.076,4 0,6 1.238,9 1,8 8.971,5 0,2 2.024,4

3447,08 333,259 331,306 -1,953 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,4 12.243,2 0,48 476,8 0,0 1.076,4 1,7 1.240,6 6,2 8.977,6 0,6 2.024,9

3454,616 333,502 331,480 -2,022 PEAD 160 Duro 5 0,60 14,9 12.258,1 0,71 477,6 0,0 1.076,4 2,5 1.243,1 11,6 8.989,2 0,9 2.025,8

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 117



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��A
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

	��������>��

3460 333,609 331,604 -2,005 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,9 12.269,0 0,51 478,1 0,0 1.076,4 1,8 1.244,8 8,5 8.997,7 0,6 2.026,4

3465,591 333,720 331,733 -1,987 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,2 12.280,1 0,53 478,6 0,0 1.076,4 1,8 1.246,6 8,7 9.006,4 0,6 2.027,1

3476,628 333,957 331,988 -1,969 PEAD 160 Duro 5 0,60 21,7 12.301,9 1,04 479,6 0,0 1.076,4 3,6 1.250,2 16,9 9.023,3 1,3 2.028,3

3480 334,013 332,065 -1,947 PEAD 160 Duro 5 0,60 6,5 12.308,4 0,32 480,0 0,0 1.076,4 1,1 1.251,3 5,1 9.028,4 0,4 2.028,7

3487,672 334,139 332,242 -1,897 PEAD 160 Duro 5 0,60 14,5 12.322,9 0,73 480,7 0,0 1.076,4 2,5 1.253,8 11,1 9.039,5 0,9 2.029,6

3498,51 334,399 332,492 -1,907 PEAD 160 Duro 5 0,60 20,2 12.343,1 1,02 481,7 0,0 1.076,4 3,5 1.257,4 15,4 9.054,9 1,2 2.030,8

3500 334,420 332,526 -1,894 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,8 12.345,9 0,14 481,8 0,0 1.076,4 0,5 1.257,8 2,1 9.057,1 0,2 2.031,0

3510,34 334,569 332,764 -1,805 PEAD 160 Duro 5 0,60 18,6 12.364,5 0,98 482,8 0,0 1.076,4 3,4 1.261,2 14,0 9.071,0 1,2 2.032,2

3520 334,790 332,987 -1,803 PEAD 160 Duro 5 0,60 16,7 12.381,2 0,91 483,7 0,0 1.076,4 3,1 1.264,4 12,5 9.083,5 1,1 2.033,3

3521,322 334,820 333,018 -1,802 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,3 12.383,5 0,12 483,9 0,0 1.076,4 0,4 1.264,8 1,7 9.085,2 0,2 2.033,5

3532,095 335,144 333,266 -1,878 PEAD 160 Duro 5 0,60 19,2 12.402,7 1,02 484,9 0,0 1.076,4 3,5 1.268,3 14,4 9.099,7 1,2 2.034,7

3540 335,309 333,448 -1,861 PEAD 160 Duro 5 0,60 14,4 12.417,1 0,75 485,6 0,0 1.076,4 2,6 1.270,9 10,9 9.110,6 0,9 2.035,6

3542,869 335,369 333,514 -1,855 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,2 12.422,2 0,27 485,9 0,0 1.076,4 0,9 1.271,8 3,9 9.114,5 0,3 2.035,9

3553,841 335,577 333,767 -1,810 PEAD 160 Duro 5 0,60 19,4 12.441,7 1,04 486,9 0,0 1.076,4 3,6 1.275,4 14,6 9.129,1 1,3 2.037,2

3560 335,724 333,909 -1,815 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,7 12.452,4 0,58 487,5 0,0 1.076,4 2,0 1.277,4 8,0 9.137,2 0,7 2.037,9

3564,729 335,837 334,018 -1,819 PEAD 160 Duro 5 0,60 8,3 12.460,7 0,45 488,0 0,0 1.076,4 1,5 1.278,9 6,2 9.143,3 0,5 2.038,4

3575,335 335,951 334,262 -1,689 PEAD 160 Duro 5 0,60 17,7 12.478,4 1,00 489,0 0,0 1.076,4 3,5 1.282,4 13,0 9.156,4 1,2 2.039,6

3580 336,027 334,370 -1,657 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,3 12.485,7 0,44 489,4 0,0 1.076,4 1,5 1.283,9 5,2 9.161,6 0,5 2.040,2

3585,896 336,123 334,506 -1,617 PEAD 160 Duro 5 0,60 9,0 12.494,6 0,56 490,0 0,0 1.076,4 1,9 1.285,8 6,4 9.168,0 0,7 2.040,9

3596,643 336,279 334,754 -1,525 PEAD 160 Duro 5 0,60 15,4 12.510,1 1,02 491,0 0,0 1.076,4 3,5 1.289,3 10,7 9.178,7 1,2 2.042,1

3600 336,341 334,831 -1,510 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,6 12.514,7 0,32 491,3 0,0 1.076,4 1,1 1.290,4 3,1 9.181,8 0,4 2.042,5

3607,529 336,481 335,004 -1,477 PEAD 160 Duro 5 0,60 10,1 12.524,8 0,71 492,0 0,0 1.076,4 2,5 1.292,9 6,8 9.188,6 0,9 2.043,3

3617,959 336,693 335,245 -1,448 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,6 12.538,4 0,99 493,0 0,0 1.076,4 3,4 1.296,3 9,0 9.197,6 1,2 2.044,5

3620 336,762 335,292 -1,470 PEAD 160 Duro 5 0,60 2,7 12.541,1 0,19 493,2 0,0 1.076,4 0,7 1.296,9 1,8 9.199,4 0,2 2.044,8

3628,091 337,037 335,478 -1,559 PEAD 160 Duro 5 0,60 11,1 12.552,1 0,76 494,0 0,0 1.076,4 2,6 1.299,6 7,5 9.206,9 0,9 2.045,7

3637,819 337,316 335,703 -1,613 PEAD 160 Duro 5 0,60 14,2 12.566,3 0,92 494,9 0,0 1.076,4 3,2 1.302,7 9,9 9.216,7 1,1 2.046,8

3640 337,380 335,753 -1,627 PEAD 160 Duro 5 0,60 3,3 12.569,5 0,21 495,1 0,0 1.076,4 0,7 1.303,5 2,3 9.219,0 0,2 2.047,1

3649,254 337,650 335,966 -1,684 PEAD 160 Duro 5 0,60 14,3 12.583,8 0,87 496,0 0,0 1.076,4 3,0 1.306,5 10,2 9.229,2 1,1 2.048,1

3657,09 337,953 336,147 -1,806 PEAD 160 Duro 5 0,60 13,0 12.596,8 0,74 496,7 0,0 1.076,4 2,6 1.309,0 9,5 9.238,8 0,9 2.049,0

3660 338,063 336,214 -1,849 PEAD 160 Duro 5 0,60 5,1 12.601,9 0,27 497,0 0,0 1.076,4 0,9 1.310,0 3,9 9.242,6 0,3 2.049,3

3666,729 338,317 336,369 -1,948 PEAD 160 Duro 5 0,60 12,5 12.614,5 0,64 497,6 0,0 1.076,4 2,2 1.312,2 9,6 9.252,2 0,8 2.050,1

3668,726 338,506 336,415 -2,091 PEAD 160 Duro 5 0,60 4,1 12.618,5 0,19 497,8 0,0 1.076,4 0,7 1.312,8 3,2 9.255,3 0,2 2.050,3

3672,373 338,494 336,499 -1,995 PEAD 160 Duro 5 0,60 7,5 12.626,0 0,34 498,1 0,0 1.076,4 1,2 1.314,0 5,9 9.261,3 0,4 2.050,8
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0 351,686 350,047 -1,639

6,643 352,615 349,640 -2,975 PEAD 200 Normal 4 0,60 13,3 13,3 0,64 0,6 0,0 0,0 2,4 2,4 10,0 10,0 0,8 0,8

7,558 352,743 349,583 -3,160 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,2 17,5 0,09 0,7 0,0 0,0 0,3 2,8 3,75 13,7 0,1 1,0

19,499 350,401 348,851 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 35,4 52,8 1,14 1,9 0,0 0,0 4,4 7,2 29,45 43,2 1,52 2,5

20 350,400 348,820 -1,580 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,8 53,6 0,05 1,9 0,0 0,0 0,2 7,4 0,5 43,7 0,1 2,5

25,302 350,391 348,495 -1,896 PEAD 200 Normal 4 0,60 9,6 63,2 0,51 2,4 0,0 0,0 2,0 9,3 6,94 50,6 0,67 3,2

40 350,366 348,560 -1,806 PEAD 200 Normal 4 0,60 28,9 92,1 1,41 3,8 0,0 0,0 5,4 14,7 21,6 72,3 1,9 5,1

60 350,332 348,649 -1,683 PEAD 200 Normal 4 0,60 36,2 128,3 1,91 5,7 0,0 0,0 7,4 22,1 26,26 98,5 2,54 7,6

80 350,298 348,737 -1,561 PEAD 200 Normal 4 0,60 32,6 160,9 1,91 7,7 0,0 0,0 7,4 29,5 22,7 121,3 2,5 10,2

80,352 350,297 348,739 -1,558 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,5 161,5 0,03 7,7 0,0 0,0 0,1 29,6 0,37 121,6 0,04 10,2

81,754 350,295 348,745 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,2 163,6 0,13 7,8 0,0 0,0 0,5 30,1 1,5 123,1 0,2 10,4

95,442 350,682 348,806 -1,876 PEAD 200 Normal 4 0,60 24,2 187,8 1,31 9,1 0,0 0,0 5,0 35,2 17,42 140,5 1,74 12,1

100 350,610 348,826 -1,785 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,8 196,6 0,44 9,6 0,0 0,0 1,7 36,9 6,6 147,1 0,6 12,7

104,554 350,539 348,846 -1,693 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,2 204,8 0,44 10,0 0,0 0,0 1,7 38,5 5,94 153,0 0,58 13,3

115,459 350,625 348,894 -1,731 PEAD 200 Normal 4 0,60 19,2 224,0 1,04 11,0 0,0 0,0 4,0 42,6 13,8 166,8 1,4 14,7

120 350,617 348,915 -1,702 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,0 232,1 0,43 11,5 0,0 0,0 1,7 44,2 5,77 172,6 0,58 15,2

125,7 350,606 348,940 -1,666 PEAD 200 Normal 4 0,60 9,8 241,9 0,55 12,0 0,0 0,0 2,1 46,3 7,0 179,6 0,7 16,0

134,816 350,617 348,980 -1,637 PEAD 200 Normal 4 0,60 15,2 257,1 0,87 12,9 0,0 0,0 3,4 49,7 10,73 190,3 1,16 17,1

135,815 350,618 348,985 -1,633 PEAD 200 Normal 4 0,60 1,6 258,8 0,10 13,0 0,0 0,0 0,4 50,1 1,2 191,4 0,1 17,3

140 350,619 349,003 -1,616 PEAD 200 Normal 4 0,60 6,8 265,6 0,40 13,4 0,0 0,0 1,5 51,6 4,77 196,2 0,53 17,8

146,131 350,621 349,030 -1,591 PEAD 200 Normal 4 0,60 9,8 275,4 0,59 14,0 0,0 0,0 2,3 53,9 6,8 203,0 0,8 18,6

156,748 350,651 349,077 -1,574 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,7 292,2 1,02 15,0 0,0 0,0 3,9 57,8 11,47 214,5 1,35 19,9

160 350,658 349,092 -1,566 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,1 297,2 0,31 15,3 0,0 0,0 1,2 59,0 3,5 217,9 0,4 20,3

167,31 350,674 349,124 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 11,3 308,5 0,70 16,0 0,0 0,0 2,7 61,7 7,6 225,6 0,9 21,3

174,275 350,760 349,155 -1,605 PEAD 200 Normal 4 0,60 10,9 319,4 0,67 16,7 0,0 0,0 2,6 64,2 7,5 233,0 0,9 22,1

178,431 350,723 349,173 -1,550 PEAD 200 Normal 4 0,60 6,5 325,9 0,40 17,1 0,0 0,0 1,5 65,8 4,5 237,5 0,5 22,7

180 351,761 349,180 -2,580 PEAD 200 Normal 4 0,60 3,7 329,7 0,15 17,2 0,0 0,0 0,6 66,3 2,9 240,5 0,2 22,9

180,144 351,856 349,181 -2,675 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,5 330,1 0,01 17,2 0,0 0,0 0,1 66,4 0,4 240,9 0,0 22,9

182,897 350,835 349,193 -1,642 PEAD 200 Normal 4 0,60 7,0 337,1 0,26 17,5 0,0 0,0 1,0 67,4 5,6 246,4 0,3 23,2

187,559 351,190 349,214 -1,976 PEAD 200 Normal 4 0,60 8,9 346,0 0,45 17,9 0,0 0,0 1,7 69,1 6,6 253,0 0,6 23,8

190,395 351,232 349,226 -2,006 PEAD 200 Normal 4 0,60 6,2 352,2 0,27 18,2 0,0 0,0 1,0 70,2 4,8 257,8 0,4 24,2

191,188 351,455 349,230 -2,225 PEAD 200 Normal 4 0,60 1,9 354,1 0,08 18,3 0,0 0,0 0,3 70,5 1,5 259,3 0,1 24,3

193,149 351,368 349,239 -2,129 PEAD 200 Normal 4 0,60 4,9 359,0 0,19 18,5 0,0 0,0 0,7 71,2 3,9 263,3 0,2 24,5

193,229 351,368 349,239 -2,129 PEAD 200 Normal 4 0,60 0,2 359,2 0,01 18,5 0,0 0,0 0,0 71,2 0,2 263,4 0,0 24,5
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0 355,413 352,223 -3,190

0,799 355,491 352,238 -3,253 PEAD 315 Duro 5 0,80 2,4 2,4 0,10 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 1,8 1,8 0,2 0,2

8,514 355,353 352,386 -2,967 PEAD 315 Duro 5 0,80 34,2 36,5 0,96 1,1 0,8 0,9 3,3 3,6 28,53 30,3 2,3 2,6

19,406 355,149 352,595 -2,554 PEAD 315 Duro 5 0,80 40,7 77,3 1,36 2,4 1,1 2,0 4,6 8,3 32,81 63,1 3,31 5,9

20 355,148 352,607 -2,541 PEAD 315 Duro 5 0,80 2,0 79,3 0,07 2,5 0,1 2,0 0,3 8,5 1,5 64,7 0,2 6,1

29,522 355,127 352,789 -2,338 PEAD 315 Duro 5 0,80 29,9 109,2 1,19 3,7 1,0 3,0 4,0 12,6 22,99 87,7 2,89 9,0

40 355,122 352,990 -2,132 PEAD 315 Duro 5 0,80 29,2 138,4 1,30 5,0 1,1 4,1 4,5 17,0 21,6 109,3 3,2 12,2

40,694 355,122 353,004 -2,118 PEAD 315 Duro 5 0,80 1,8 140,2 0,09 5,1 0,1 4,1 0,3 17,3 1,30 110,6 0,21 12,4

51,635 355,183 353,214 -1,969 PEAD 315 Duro 5 0,80 27,0 167,3 1,36 6,4 1,1 5,2 4,7 22,0 19,1 129,6 3,3 15,7

60 355,232 353,374 -1,858 PEAD 315 Duro 5 0,80 18,9 186,2 1,04 7,5 0,8 6,1 3,6 25,5 12,84 142,5 2,54 18,2

62,772 355,248 353,427 -1,821 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,0 192,2 0,35 7,8 0,3 6,4 1,2 26,7 3,9 146,4 0,8 19,1

72,713 355,468 353,618 -1,850 PEAD 315 Duro 5 0,80 21,3 213,5 1,24 9,1 1,0 7,4 4,2 30,9 14,05 160,4 3,02 22,1

80 355,575 353,758 -1,817 PEAD 315 Duro 5 0,80 15,6 229,0 0,91 10,0 0,7 8,1 3,1 34,0 10,3 170,7 2,2 24,3

83,588 355,628 353,827 -1,801 PEAD 315 Duro 5 0,80 7,5 236,6 0,45 10,4 0,4 8,5 1,5 35,5 4,93 175,7 1,09 25,4

94,617 355,803 354,038 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,7 259,3 1,37 11,8 1,1 9,6 4,7 40,2 14,7 190,4 3,4 28,8

100 355,972 354,141 -1,831 PEAD 315 Duro 5 0,80 11,2 270,6 0,67 12,5 0,5 10,1 2,3 42,5 7,30 197,7 1,64 30,4

105,346 356,140 354,244 -1,896 PEAD 315 Duro 5 0,80 11,7 282,2 0,67 13,1 0,5 10,7 2,3 44,8 7,8 205,4 1,6 32,0

116,108 356,563 354,450 -2,113 PEAD 315 Duro 5 0,80 25,9 308,2 1,34 14,5 1,1 11,8 4,6 49,4 18,09 223,5 3,27 35,3

120 356,696 354,525 -2,171 PEAD 315 Duro 5 0,80 10,2 318,4 0,48 14,9 0,4 12,2 1,7 51,0 7,4 230,9 1,2 36,5

126,041 356,902 354,641 -2,261 PEAD 315 Duro 5 0,80 16,6 335,1 0,75 15,7 0,6 12,8 2,6 53,6 12,24 243,2 1,84 38,3

126,759 356,926 354,680 -2,246 PEAD 315 Duro 5 0,80 2,0 337,1 0,09 15,8 0,1 12,9 0,3 53,9 1,5 244,7 0,2 38,5

137,713 357,455 355,276 -2,179 PEAD 315 Duro 5 0,80 30,1 367,2 1,36 17,1 1,1 14,0 4,7 58,6 22,13 266,8 3,33 41,8

140 357,561 355,400 -2,162 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,1 373,3 0,28 17,4 0,2 14,2 1,0 59,5 4,5 271,3 0,7 42,5

150,001 358,027 355,944 -2,083 PEAD 315 Duro 5 0,80 26,0 399,3 1,25 18,7 1,0 15,2 4,3 63,8 18,7 290,0 3,0 45,6

160 358,494 356,487 -2,007 PEAD 315 Duro 5 0,80 24,7 424,0 1,24 19,9 1,0 16,2 4,3 68,0 17,4 307,4 3,0 48,6

160,835 358,533 356,532 -2,001 PEAD 315 Duro 5 0,80 2,0 426,1 0,10 20,0 0,1 16,3 0,4 68,4 1,4 308,8 0,3 48,9

171,771 359,033 357,127 -1,906 PEAD 315 Duro 5 0,80 25,4 451,5 1,36 21,4 1,1 17,4 4,6 73,0 17,5 326,3 3,3 52,2

180 359,447 357,574 -1,873 PEAD 315 Duro 5 0,80 18,3 469,8 1,02 22,4 0,8 18,3 3,5 76,5 12,3 338,6 2,5 54,7

182,79 359,588 357,726 -1,862 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,1 475,9 0,35 22,8 0,3 18,5 1,2 77,7 4,1 342,7 0,8 55,5

193,541 360,114 358,310 -1,804 PEAD 315 Duro 5 0,80 23,0 498,9 1,34 24,1 1,1 19,6 4,6 82,3 15,2 357,8 3,3 58,8

200 360,426 358,662 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 13,3 512,3 0,80 24,9 0,7 20,3 2,7 85,0 8,6 366,4 2,0 60,8

204,153 360,627 358,887 -1,740 PEAD 315 Duro 5 0,80 8,4 520,6 0,52 25,4 0,4 20,7 1,8 86,8 5,3 371,8 1,3 62,0

215,055 361,290 359,480 -1,810 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,4 543,0 1,36 26,8 1,1 21,8 4,6 91,4 14,4 386,2 3,3 65,4

220 361,564 359,749 -1,815 PEAD 315 Duro 5 0,80 10,4 553,4 0,62 27,4 0,5 22,3 2,1 93,5 6,8 393,0 1,5 66,9

225,803 361,886 360,064 -1,822 PEAD 315 Duro 5 0,80 12,3 565,7 0,72 28,1 0,6 22,9 2,5 96,0 8,0 401,1 1,8 68,6

236,391 362,416 360,640 -1,776 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,1 587,8 1,32 29,4 1,1 24,0 4,5 100,5 14,4 415,4 3,2 71,8

	��������>��
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240 362,613 360,836 -1,777 PEAD 315 Duro 5 0,80 7,4 595,2 0,45 29,9 0,4 24,3 1,5 102,0 4,8 420,2 1,1 72,9

247,015 362,995 361,217 -1,778 PEAD 315 Duro 5 0,80 14,4 609,6 0,87 30,8 0,7 25,1 3,0 105,0 9,3 429,5 2,1 75,1

257,079 363,535 361,764 -1,771 PEAD 315 Duro 5 0,80 20,6 630,2 1,25 32,0 1,0 26,1 4,3 109,3 13,3 442,8 3,1 78,1

260 363,688 361,923 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,0 636,2 0,36 32,4 0,3 26,4 1,2 110,5 3,8 446,6 0,9 79,0

266,595 364,033 362,282 -1,751 PEAD 315 Duro 5 0,80 13,4 649,5 0,82 33,2 0,7 27,0 2,8 113,3 8,5 455,2 2,0 81,0

273,344 364,431 362,649 -1,783 PEAD 315 Duro 5 0,80 13,8 663,3 0,84 34,0 0,7 27,7 2,9 116,2 8,8 464,0 2,1 83,1

276,575 364,622 362,824 -1,798 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,7 670,0 0,40 34,4 0,3 28,1 1,4 117,6 4,3 468,3 1,0 84,0

280 364,837 363,010 -1,827 PEAD 315 Duro 5 0,80 7,2 677,2 0,43 34,9 0,3 28,4 1,5 119,0 4,7 473,1 1,0 85,1

286,488 365,245 363,363 -1,882 PEAD 315 Duro 5 0,80 14,1 691,3 0,81 35,7 0,7 29,1 2,8 121,8 9,4 482,4 2,0 87,1

291,158 365,569 363,617 -1,952 PEAD 315 Duro 5 0,80 10,6 701,9 0,58 36,2 0,5 29,5 2,0 123,8 7,2 489,6 1,4 88,5

296,717 365,954 364,071 -1,883 PEAD 315 Duro 5 0,80 12,6 714,5 0,69 36,9 0,6 30,1 2,4 126,2 8,6 498,2 1,7 90,2

299,633 366,144 364,310 -1,834 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,4 720,8 0,36 37,3 0,3 30,4 1,2 127,4 4,2 502,4 0,9 91,1

300 366,168 364,340 -1,828 PEAD 315 Duro 5 0,80 0,8 721,6 0,05 37,4 0,0 30,4 0,2 127,6 0,5 502,9 0,1 91,2

306,915 366,618 364,905 -1,713 PEAD 315 Duro 5 0,80 14,1 735,8 0,86 38,2 0,7 31,1 2,9 130,5 9,1 512,0 2,1 93,3

316,91 367,383 365,722 -1,661 PEAD 315 Duro 5 0,80 19,2 754,9 1,24 39,5 1,0 32,1 4,2 134,7 11,9 523,9 3,0 96,3

320 367,740 365,975 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,0 761,0 0,38 39,8 0,3 32,5 1,3 136,1 3,8 527,7 0,9 97,2

327,477 368,603 366,586 -2,017 PEAD 315 Duro 5 0,80 16,7 777,7 0,93 40,8 0,8 33,2 3,2 139,2 11,2 538,9 2,3 99,5

336,542 369,430 367,327 -2,103 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,6 800,3 1,13 41,9 0,9 34,1 3,9 143,1 16,0 555,0 2,8 102,3

340 369,669 367,610 -2,059 PEAD 315 Duro 5 0,80 8,8 809,1 0,43 42,3 0,4 34,5 1,5 144,6 6,2 561,2 1,1 103,3

346,094 370,091 368,108 -1,983 PEAD 315 Duro 5 0,80 14,8 823,9 0,76 43,1 0,6 35,1 2,6 147,1 10,4 571,6 1,9 105,2

355,508 370,724 368,878 -1,846 PEAD 315 Duro 5 0,80 21,3 845,2 1,17 44,3 1,0 36,1 4,0 151,2 14,5 586,0 2,9 108,0

360 371,054 369,245 -1,809 PEAD 315 Duro 5 0,80 9,6 854,8 0,56 44,8 0,5 36,5 1,9 153,1 6,3 592,3 1,4 109,4

365,294 371,443 369,678 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 10,9 865,7 0,66 45,5 0,5 37,1 2,3 155,3 7,1 599,4 1,6 111,0

374,292 372,614 370,414 -2,200 PEAD 315 Duro 5 0,80 21,4 887,2 1,12 46,6 0,9 38,0 3,8 159,1 14,9 614,3 2,7 113,7

380 373,282 370,880 -2,401 PEAD 315 Duro 5 0,80 16,6 903,7 0,71 47,3 0,6 38,5 2,4 161,6 12,4 626,7 1,7 115,5

381,873 373,501 371,034 -2,467 PEAD 315 Duro 5 0,80 5,9 909,6 0,23 47,5 0,2 38,7 0,8 162,4 4,5 631,2 0,6 116,0

385,068 375,497 371,295 -4,202 PEAD 315 Duro 5 0,80 25,7 935,3 0,40 47,9 0,3 39,1 1,4 163,7 23,4 654,6 1,0 117,0

389,406 375,342 371,649 -3,693 PEAD 315 Duro 5 0,80 42,4 977,7 0,54 48,5 0,4 39,5 1,8 165,6 39,2 693,8 1,3 118,3

396,293 375,328 372,212 -3,116 PEAD 315 Duro 5 0,80 40,2 1.017,9 0,86 49,3 0,7 40,2 2,9 168,5 35,1 729,0 2,1 120,4

398 375,407 372,352 -3,055 PEAD 315 Duro 5 0,80 7,7 1.025,6 0,21 49,6 0,2 40,4 0,7 169,2 6,5 735,4 0,5 120,9

399,343 375,469 372,368 -3,101 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,2 1.031,8 0,17 49,7 0,1 40,5 0,6 169,8 5,2 740,6 0,4 121,4

400 375,465 372,376 -3,089 PEAD 315 Duro 5 0,80 3,0 1.034,8 0,08 49,8 0,1 40,6 0,3 170,1 2,6 743,2 0,2 121,6

410,377 375,396 372,501 -2,895 PEAD 315 Duro 5 0,80 43,4 1.078,2 1,29 51,1 1,1 41,6 4,4 174,5 35,9 779,0 3,2 124,7

420 375,134 372,617 -2,517 PEAD 315 Duro 5 0,80 35,0 1.113,2 1,20 52,3 1,0 42,6 4,1 178,6 28,0 807,0 2,9 127,6

421,827 375,084 372,639 -2,445 PEAD 315 Duro 5 0,80 5,9 1.119,1 0,23 52,5 0,2 42,8 0,8 179,3 4,5 811,6 0,6 128,2

432,503 374,774 372,768 -2,006 PEAD 315 Duro 5 0,80 29,7 1.148,8 1,33 53,8 1,1 43,9 4,5 183,9 21,9 833,5 3,2 131,4
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440 374,726 372,858 -1,868 PEAD 315 Duro 5 0,80 17,3 1.166,0 0,93 54,8 0,8 44,6 3,2 187,1 11,8 845,3 2,3 133,7

442,263 374,711 372,885 -1,826 PEAD 315 Duro 5 0,80 4,9 1.170,9 0,28 55,1 0,2 44,9 1,0 188,0 3,2 848,5 0,7 134,4

453,225 374,766 373,017 -1,749 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,7 1.193,6 1,36 56,4 1,1 46,0 4,7 192,7 14,7 863,2 3,3 137,7

460 374,858 373,099 -1,759 PEAD 315 Duro 5 0,80 13,7 1.207,3 0,84 57,3 0,7 46,7 2,9 195,6 8,7 871,9 2,1 139,8

463,959 374,912 373,147 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 8,0 1.215,3 0,49 57,8 0,4 47,1 1,7 197,3 5,2 877,1 1,2 141,0

475,036 375,275 373,280 -1,995 PEAD 315 Duro 5 0,80 24,5 1.239,8 1,38 59,1 1,1 48,2 4,7 202,0 16,4 893,5 3,4 144,4

476,091 375,312 373,293 -2,019 PEAD 315 Duro 5 0,80 2,5 1.242,4 0,13 59,3 0,1 48,3 0,4 202,4 1,8 895,3 0,3 144,7

480 375,449 373,521 -1,928 PEAD 315 Duro 5 0,80 9,2 1.251,6 0,49 59,8 0,4 48,7 1,7 204,1 6,4 901,7 1,2 145,9

486,185 375,665 373,882 -1,783 PEAD 315 Duro 5 0,80 13,4 1.265,0 0,77 60,5 0,6 49,3 2,6 206,7 8,9 910,6 1,9 147,7

496,978 376,326 374,511 -1,815 PEAD 315 Duro 5 0,80 22,5 1.287,6 1,34 61,9 1,1 50,4 4,6 211,3 14,7 925,2 3,3 151,0

500 376,488 374,688 -1,801 PEAD 315 Duro 5 0,80 6,3 1.293,9 0,38 62,3 0,3 50,7 1,3 212,6 4,1 929,4 0,9 151,9

507,701 376,902 375,137 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 15,9 1.309,8 0,96 63,2 0,8 51,5 3,3 215,9 10,3 939,7 2,3 154,3

519,397 377,584 375,819 -1,765 PEAD 315 Duro 5 0,80 23,8 1.333,6 1,46 64,7 1,2 52,7 5,0 220,8 15,3 954,9 3,6 157,8

520 377,583 375,798 -1,785 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,0 1.334,6 0,06 64,7 0,0 52,7 0,2 221,1 0,7 955,6 0,1 157,9

522,417 377,578 375,714 -1,864 PEAD 250 Duro 5 0,60 4,3 1.338,9 0,23 65,0 0,0 52,7 0,9 222,0 3,0 958,6 0,3 158,3

526,674 377,598 375,565 -2,033 PEAD 250 Duro 5 0,60 8,2 1.347,1 0,40 65,4 0,0 52,7 1,6 223,6 6,0 964,7 0,6 158,9

538,196 377,667 375,163 -2,504 PEAD 250 Duro 5 0,60 27,7 1.374,8 1,09 66,4 0,0 52,7 4,3 227,9 21,7 986,4 1,7 160,5

540 377,628 375,100 -2,528 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,0 1.379,8 0,17 66,6 0,0 52,7 0,7 228,5 4,1 990,4 0,3 160,8

550,242 377,408 374,742 -2,666 PEAD 250 Duro 5 0,60 29,8 1.409,5 0,97 67,6 0,0 52,7 3,8 232,4 24,5 1.014,9 1,5 162,3

560 376,854 374,402 -2,452 PEAD 250 Duro 5 0,60 27,8 1.437,3 0,92 68,5 0,0 52,7 3,7 236,0 22,7 1.037,6 1,4 163,7

561,888 376,747 374,336 -2,411 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,0 1.442,3 0,18 68,7 0,0 52,7 0,7 236,7 4,0 1.041,6 0,3 163,9

573,425 376,136 373,933 -2,203 PEAD 250 Duro 5 0,60 28,3 1.470,6 1,09 69,8 0,0 52,7 4,3 241,1 22,3 1.063,9 1,7 165,6

580 375,867 373,704 -2,164 PEAD 250 Duro 5 0,60 14,9 1.485,5 0,62 70,4 0,0 52,7 2,5 243,5 11,5 1.075,4 0,9 166,5

583,315 375,732 373,588 -2,144 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,4 1.492,8 0,31 70,7 0,0 52,7 1,2 244,8 5,6 1.081,1 0,5 167,0

594,498 375,242 373,198 -2,044 PEAD 250 Duro 5 0,60 23,9 1.516,7 1,06 71,8 0,0 52,7 4,2 248,9 18,1 1.099,1 1,6 168,6

600 375,013 373,006 -2,008 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,2 1.527,9 0,52 72,3 0,0 52,7 2,1 251,0 8,4 1.107,5 0,8 169,4

605,957 374,766 372,798 -1,968 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,8 1.539,7 0,56 72,8 0,0 52,7 2,2 253,2 8,7 1.116,2 0,9 170,3

617,259 374,379 372,403 -1,976 PEAD 250 Duro 5 0,60 22,2 1.561,9 1,07 73,9 0,0 52,7 4,2 257,5 16,3 1.132,5 1,6 171,9

620 374,266 372,308 -1,958 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,4 1.567,2 0,26 74,2 0,0 52,7 1,0 258,5 3,9 1.136,5 0,4 172,3

628,275 373,924 372,019 -1,905 PEAD 250 Duro 5 0,60 15,8 1.583,0 0,78 75,0 0,0 52,7 3,1 261,6 11,5 1.147,9 1,2 173,5

638,763 373,402 371,653 -1,749 PEAD 250 Duro 5 0,60 18,5 1.601,5 0,99 75,9 0,0 52,7 3,9 265,5 13,1 1.161,0 1,5 175,0

640 373,347 371,610 -1,738 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,0 1.603,6 0,12 76,1 0,0 52,7 0,5 266,0 1,4 1.162,4 0,2 175,1

648,685 372,964 371,306 -1,658 PEAD 250 Duro 5 0,60 13,9 1.617,4 0,82 76,9 0,0 52,7 3,3 269,2 9,4 1.171,8 1,2 176,4

659,833 372,575 370,917 -1,658 PEAD 250 Duro 5 0,60 17,2 1.634,6 1,05 77,9 0,0 52,7 4,2 273,4 11,4 1.183,2 1,6 178,0

660 372,569 370,911 -1,658 PEAD 250 Duro 5 0,60 0,3 1.634,9 0,02 78,0 0,0 52,7 0,1 273,5 0,2 1.183,4 0,0 178,0

670,472 372,196 370,546 -1,650 PEAD 250 Duro 5 0,60 16,1 1.651,0 0,99 78,9 0,0 52,7 3,9 277,4 10,7 1.194,1 1,5 179,5
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677,896 371,977 370,287 -1,690 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,6 1.662,6 0,70 79,6 0,0 52,7 2,8 280,2 7,7 1.201,8 1,1 180,6

680 371,915 370,213 -1,702 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,4 1.666,0 0,20 79,8 0,0 52,7 0,8 281,0 2,3 1.204,1 0,3 180,9

681,133 371,882 370,174 -1,708 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,8 1.667,8 0,11 79,9 0,0 52,7 0,4 281,4 1,2 1.205,3 0,2 181,1

691,785 371,402 369,802 -1,600 PEAD 250 Duro 5 0,60 16,4 1.684,2 1,01 81,0 0,0 52,7 4,0 285,4 10,9 1.216,2 1,5 182,6

700 371,232 369,515 -1,717 PEAD 250 Duro 5 0,60 12,7 1.696,9 0,78 81,7 0,0 52,7 3,1 288,5 8,4 1.224,7 1,2 183,8

702,129 371,188 369,441 -1,747 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,5 1.700,4 0,20 81,9 0,0 52,7 0,8 289,2 2,4 1.227,0 0,3 184,1

702,649 371,171 369,423 -1,749 PEAD 250 Duro 5 0,60 0,9 1.701,2 0,05 82,0 0,0 52,7 0,2 289,4 0,6 1.227,6 0,1 184,1

706,428 371,051 369,291 -1,760 PEAD 250 Duro 5 0,60 6,3 1.707,5 0,36 82,3 0,0 52,7 1,4 290,9 4,3 1.232,0 0,5 184,7

712,411 370,861 369,261 -1,600 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,4 1.717,0 0,57 82,9 0,0 52,7 2,2 293,1 6,3 1.238,3 0,9 185,5

720 370,818 369,223 -1,595 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,1 1.728,1 0,72 83,6 0,0 52,7 2,8 295,9 7,2 1.245,5 1,1 186,6

722,477 370,804 369,211 -1,593 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,6 1.731,7 0,23 83,9 0,0 52,7 0,9 296,9 2,3 1.247,9 0,4 187,0

728,787 370,830 369,179 -1,651 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,5 1.741,2 0,60 84,5 0,0 52,7 2,4 299,2 6,2 1.254,1 0,9 187,9

730,402 371,190 369,171 -2,019 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,9 1.744,1 0,15 84,6 0,0 52,7 0,6 299,8 2,0 1.256,1 0,2 188,1

734,032 371,435 369,153 -2,282 PEAD 250 Duro 5 0,60 8,1 1.752,1 0,34 84,9 0,0 52,7 1,4 301,2 6,2 1.262,3 0,5 188,7

736,958 371,967 369,138 -2,829 PEAD 250 Duro 5 0,60 8,4 1.760,5 0,28 85,2 0,0 52,7 1,1 302,3 6,8 1.269,1 0,4 189,1

740 372,133 369,123 -3,010 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,6 1.771,1 0,29 85,5 0,0 52,7 1,1 303,4 9,0 1.278,1 0,4 189,5

744,565 372,382 369,100 -3,282 PEAD 250 Duro 5 0,60 20,9 1.792,0 0,43 85,9 0,0 52,7 1,7 305,1 18,5 1.296,7 0,7 190,2

751,672 372,720 369,064 -3,656 PEAD 250 Duro 5 0,60 43,6 1.835,6 0,67 86,6 0,0 52,7 2,7 307,8 39,9 1.336,6 1,0 191,2

760 372,569 369,023 -3,546 PEAD 250 Duro 5 0,60 54,2 1.889,8 0,79 87,4 0,0 52,7 3,1 310,9 49,9 1.386,5 1,2 192,4

762,139 372,530 369,012 -3,518 PEAD 250 Duro 5 0,60 12,9 1.902,7 0,20 87,6 0,0 52,7 0,8 311,7 11,8 1.398,3 0,3 192,7

773,004 372,667 368,958 -3,709 PEAD 250 Duro 5 0,60 71,7 1.974,4 1,03 88,6 0,0 52,7 4,1 315,8 66,1 1.464,3 1,6 194,2

780 372,461 368,923 -3,538 PEAD 250 Duro 5 0,60 46,7 2.021,0 0,66 89,3 0,0 52,7 2,6 318,4 43,0 1.507,4 1,0 195,3

784,362 372,333 368,901 -3,432 PEAD 250 Duro 5 0,60 24,8 2.045,9 0,41 89,7 0,0 52,7 1,6 320,0 22,6 1.529,9 0,6 195,9

800 372,188 368,823 -3,365 PEAD 250 Duro 5 0,60 82,3 2.128,1 1,48 91,2 0,0 52,7 5,9 325,9 74,2 1.604,1 2,2 198,1

804,789 372,144 368,799 -3,345 PEAD 250 Duro 5 0,60 24,6 2.152,7 0,45 91,6 0,0 52,7 1,8 327,7 22,1 1.626,2 0,7 198,8

815,433 372,131 368,746 -3,385 PEAD 250 Duro 5 0,60 55,8 2.208,5 1,01 92,6 0,0 52,7 4,0 331,7 50,3 1.676,5 1,5 200,3

820 372,139 368,723 -3,416 PEAD 250 Duro 5 0,60 24,6 2.233,2 0,43 93,1 0,0 52,7 1,7 333,4 22,3 1.698,8 0,7 201,0

826,438 372,151 368,691 -3,460 PEAD 250 Duro 5 0,60 35,9 2.269,1 0,61 93,7 0,0 52,7 2,4 335,8 32,6 1.731,4 0,9 201,9

838,068 372,107 368,633 -3,474 PEAD 250 Duro 5 0,60 65,9 2.335,0 1,10 94,8 0,0 52,7 4,4 340,1 59,9 1.791,3 1,7 203,6

840 372,069 368,623 -3,446 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,8 2.345,8 0,18 95,0 0,0 52,7 0,7 340,9 9,8 1.801,1 0,3 203,9

848,616 371,899 368,580 -3,319 PEAD 250 Duro 5 0,60 44,1 2.389,9 0,81 95,8 0,0 52,7 3,2 344,1 39,6 1.840,7 1,2 205,1

859,522 371,820 368,525 -3,295 PEAD 250 Duro 5 0,60 53,5 2.443,4 1,03 96,8 0,0 52,7 4,1 348,2 47,9 1.888,6 1,6 206,7

860 371,810 368,523 -3,287 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,3 2.445,7 0,05 96,9 0,0 52,7 0,2 348,4 2,1 1.890,6 0,1 206,7

869,16 371,621 368,477 -3,144 PEAD 250 Duro 5 0,60 39,9 2.485,6 0,87 97,7 0,0 52,7 3,4 351,8 35,2 1.925,8 1,3 208,1

880 371,586 368,423 -3,163 PEAD 250 Duro 5 0,60 46,5 2.532,1 1,02 98,7 0,0 52,7 4,1 355,8 40,9 1.966,7 1,6 209,6

880,882 371,583 368,419 -3,164 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,8 2.535,9 0,08 98,8 0,0 52,7 0,3 356,2 3,3 1.970,0 0,1 209,7
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891,724 371,490 368,364 -3,126 PEAD 250 Duro 5 0,60 45,3 2.581,3 1,02 99,8 0,0 52,7 4,1 360,2 39,7 2.009,7 1,6 211,3

900 371,347 368,323 -3,024 PEAD 250 Duro 5 0,60 31,4 2.612,7 0,78 100,6 0,0 52,7 3,1 363,3 27,1 2.036,9 1,2 212,5

901,139 371,327 368,317 -3,010 PEAD 250 Duro 5 0,60 4,2 2.616,8 0,11 100,7 0,0 52,7 0,4 363,8 3,6 2.040,4 0,2 212,6

911,895 371,230 368,264 -2,966 PEAD 250 Duro 5 0,60 38,5 2.655,3 1,02 101,8 0,0 52,7 4,0 367,8 32,9 2.073,4 1,5 214,2

920 371,169 368,223 -2,945 PEAD 250 Duro 5 0,60 28,5 2.683,9 0,77 102,5 0,0 52,7 3,0 370,8 24,3 2.097,7 1,2 215,4

923,098 371,145 368,208 -2,937 PEAD 250 Duro 5 0,60 10,8 2.694,7 0,29 102,8 0,0 52,7 1,2 372,0 9,2 2.106,9 0,4 215,8

933,945 370,951 368,153 -2,798 PEAD 250 Duro 5 0,60 36,5 2.731,2 1,03 103,8 0,0 52,7 4,1 376,0 30,9 2.137,8 1,6 217,4

940 370,862 368,123 -2,739 PEAD 250 Duro 5 0,60 19,3 2.750,5 0,57 104,4 0,0 52,7 2,3 378,3 16,2 2.154,0 0,9 218,2

946,235 370,771 368,092 -2,679 PEAD 250 Duro 5 0,60 19,3 2.769,8 0,59 105,0 0,0 52,7 2,3 380,6 16,1 2.170,1 0,9 219,1

957,337 370,605 368,037 -2,568 PEAD 250 Duro 5 0,60 32,8 2.802,6 1,05 106,1 0,0 52,7 4,2 384,8 27,0 2.197,1 1,6 220,7

960 370,590 368,023 -2,567 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,6 2.810,2 0,25 106,3 0,0 52,7 1,0 385,8 6,2 2.203,3 0,4 221,1

966,779 370,552 367,989 -2,563 PEAD 250 Duro 5 0,60 19,4 2.829,6 0,64 106,9 0,0 52,7 2,5 388,3 15,8 2.219,2 1,0 222,1

977,619 370,415 367,935 -2,480 PEAD 250 Duro 5 0,60 30,2 2.859,8 1,02 108,0 0,0 52,7 4,1 392,4 24,6 2.243,7 1,6 223,6

980 370,343 367,923 -2,419 PEAD 250 Duro 5 0,60 6,4 2.866,1 0,23 108,2 0,0 52,7 0,9 393,3 5,1 2.248,9 0,3 224,0

987,736 370,107 367,885 -2,222 PEAD 250 Duro 5 0,60 19,1 2.885,2 0,73 108,9 0,0 52,7 2,9 396,2 15,1 2.264,0 1,1 225,1

992,054 369,981 367,863 -2,118 PEAD 250 Duro 5 0,60 9,7 2.894,9 0,41 109,3 0,0 52,7 1,6 397,8 7,5 2.271,4 0,6 225,7

MEDICIONES AUXILIARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS. RED DE TUBERIAS Página 124



���������	��
�	����������	�������
���	�	�	����������
���������������	�������������	��
�������������

������� ��A�=
����
�����	��������������������������	������

�������������� ��� ! �"#$ � % �&'()%% �*++*$,�&'()%% ���*+*��$,��,%-� ���./���,%-��012 
 3��4,5. $3*

�6
�,3 �

3*..*$,
�,3 �

. 4 $3*
�,3 �.,7 �
/*4%,$3*

�85*." 
�"-,�

�*..*$,
�3*�
� +8/

�$�98. �
: $7 

� .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%8+� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%� � .�" + ��8%�

% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 360,316 358,550 -1,766

0,448 360,332 358,531 -1,801 PEAD 160 Normal 4 0,60 0,4 0,4 0,04 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

3,324 360,434 358,408 -2,026 PEAD 160 Normal 4 0,60 5,9 6,4 0,28 0,3 0,0 0,0 1,0 1,1 4,62 4,8 0,3 0,4

8,306 359,895 358,195 -1,700 PEAD 160 Normal 4 0,60 9,9 16,3 0,48 0,8 0,0 0,0 1,7 2,9 7,64 12,5 0,58 1,0

20 359,515 357,696 -1,820 PEAD 160 Normal 4 0,60 21,4 37,7 1,12 1,9 0,0 0,0 4,0 6,9 16,0 28,5 1,4 2,3

20,224 359,508 357,686 -1,822 PEAD 160 Normal 4 0,60 0,4 38,1 0,02 1,9 0,0 0,0 0,1 6,9 0,33 28,9 0,03 2,3

26,71 359,045 357,409 -1,636 PEAD 160 Normal 4 0,60 11,6 49,7 0,62 2,6 0,0 0,0 2,2 9,2 8,6 37,5 0,8 3,1

33,192 358,689 357,132 -1,557 PEAD 160 Normal 4 0,60 10,3 60,1 0,62 3,2 0,0 0,0 2,2 11,4 7,37 44,8 0,75 3,8

40 358,473 356,841 -1,632 PEAD 160 Normal 4 0,60 10,8 70,9 0,65 3,8 0,0 0,0 2,3 13,7 7,7 52,6 0,8 4,6

40,878 358,445 356,804 -1,641 PEAD 160 Normal 4 0,60 1,4 72,4 0,08 3,9 0,0 0,0 0,3 14,0 1,05 53,6 0,10 4,7

45,765 358,603 356,595 -2,008 PEAD 160 Normal 4 0,60 9,5 81,8 0,47 4,4 0,0 0,0 1,7 15,7 7,2 60,8 0,6 5,3

50,277 358,166 356,402 -1,764 PEAD 160 Normal 4 0,60 9,1 91,0 0,43 4,8 0,0 0,0 1,5 17,3 7,06 67,9 0,52 5,8

57,701 357,911 356,085 -1,826 PEAD 160 Normal 4 0,60 14,0 104,9 0,71 5,5 0,0 0,0 2,5 19,8 10,6 78,4 0,9 6,7

60 357,782 355,987 -1,795 PEAD 160 Normal 4 0,60 4,4 109,3 0,22 5,7 0,0 0,0 0,8 20,6 3,33 81,8 0,27 6,9

63,902 357,563 355,820 -1,743 PEAD 160 Normal 4 0,60 7,2 116,5 0,37 6,1 0,0 0,0 1,3 21,9 5,4 87,2 0,5 7,4

71,259 357,215 355,506 -1,709 PEAD 160 Normal 4 0,60 13,1 129,6 0,70 6,8 0,0 0,0 2,5 24,5 9,72 96,9 0,85 8,2

71,927 357,335 355,477 -1,858 PEAD 160 Normal 4 0,60 1,2 130,9 0,06 6,9 0,0 0,0 0,2 24,7 0,9 97,8 0,1 8,3

73,242 357,572 355,431 -2,141 PEAD 160 Normal 4 0,60 2,9 133,8 0,13 7,0 0,0 0,0 0,5 25,1 2,29 100,1 0,15 8,5

77,87 356,924 355,269 -1,655 PEAD 160 Normal 4 0,60 9,5 143,3 0,44 7,4 0,0 0,0 1,6 26,7 7,4 107,5 0,5 9,0

80 356,827 355,194 -1,632 PEAD 160 Normal 4 0,60 3,5 146,8 0,20 7,7 0,0 0,0 0,7 27,5 2,56 110,1 0,25 9,3

87,801 356,471 354,921 -1,550 PEAD 160 Normal 4 0,60 12,4 159,2 0,75 8,4 0,0 0,0 2,7 30,1 8,8 118,9 0,9 10,2

99,865 356,009 354,499 -1,510 PEAD 160 Normal 4 0,60 18,1 177,3 1,15 9,5 0,0 0,0 4,1 34,3 12,60 131,5 1,40 11,6

100 356,016 354,494 -1,521 PEAD 160 Normal 4 0,60 0,2 177,5 0,01 9,6 0,0 0,0 0,0 34,3 0,1 131,6 0,0 11,6

110,651 356,530 354,121 -2,409 PEAD 160 Normal 4 0,60 23,4 200,9 1,02 10,6 0,0 0,0 3,7 38,0 18,5 150,1 1,2 12,8

111,382 355,641 354,096 -1,545 PEAD 160 Normal 4 0,60 1,6 202,5 0,07 10,7 0,0 0,0 0,3 38,2 1,3 151,4 0,1 12,9

120 355,441 353,794 -1,647 PEAD 160 Normal 4 0,60 13,7 216,2 0,82 11,5 0,0 0,0 3,0 41,2 9,8 161,2 1,0 13,9

123,012 355,371 353,689 -1,682 PEAD 160 Normal 4 0,60 5,1 221,3 0,29 11,8 0,0 0,0 1,0 42,2 3,7 164,9 0,3 14,2

140 354,688 353,094 -1,594 PEAD 160 Normal 4 0,60 28,1 249,4 1,62 13,4 0,0 0,0 5,8 48,1 20,3 185,2 2,0 16,2

148,256 354,356 352,805 -1,551 PEAD 160 Normal 4 0,60 12,9 262,3 0,79 14,2 0,0 0,0 2,8 50,9 9,1 194,3 1,0 17,2

156,242 354,035 352,525 -1,510 PEAD 160 Normal 4 0,60 12,0 274,3 0,76 14,9 0,0 0,0 2,7 53,6 8,3 202,6 0,9 18,1
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0 354,681 352,651 -2,030

1,505 354,650 352,527 -2,123 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,6 1,6 0,14 0,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,2 0,2

4,631 354,586 352,269 -2,317 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,3 8,9 0,30 0,4 0,0 0,0 1,2 1,7 5,63 6,5 0,4 0,7

5,553 353,879 352,192 -1,687 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,9 10,8 0,09 0,5 0,0 0,0 0,3 2,1 1,39 7,9 0,13 0,8

6,545 354,520 352,111 -2,409 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,1 12,8 0,09 0,6 0,0 0,0 0,4 2,5 1,6 9,4 0,1 0,9

7,384 354,882 352,041 -2,841 PEAD 250 Duro 5 0,60 2,5 15,3 0,08 0,7 0,0 0,0 0,3 2,8 2,05 11,5 0,12 1,1

11,983 354,641 351,661 -2,980 PEAD 250 Duro 5 0,60 15,8 31,1 0,43 1,1 0,0 0,0 1,7 4,5 13,4 24,9 0,7 1,7

13,426 354,410 351,542 -2,868 PEAD 250 Duro 5 0,60 5,0 36,1 0,14 1,3 0,0 0,0 0,5 5,0 4,25 29,2 0,21 1,9

16,298 352,818 351,305 -1,513 PEAD 250 Duro 5 0,60 6,8 42,9 0,27 1,5 0,0 0,0 1,1 6,1 5,3 34,5 0,4 2,3

17,583 352,734 351,199 -1,535 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,8 44,7 0,12 1,7 0,0 0,0 0,5 6,6 1,11 35,6 0,18 2,5

20 352,577 350,999 -1,577 PEAD 250 Duro 5 0,60 3,4 48,1 0,23 1,9 0,0 0,0 0,9 7,5 2,2 37,8 0,3 2,9

22,96 352,384 350,755 -1,629 PEAD 250 Duro 5 0,60 4,4 52,5 0,28 2,2 0,0 0,0 1,1 8,6 2,84 40,6 0,43 3,3

28,163 352,140 350,325 -1,815 PEAD 250 Duro 5 0,60 8,5 61,0 0,49 2,7 0,0 0,0 1,9 10,5 5,8 46,4 0,7 4,0

32,104 352,078 350,000 -2,078 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,6 68,6 0,37 3,0 0,0 0,0 1,5 12,0 5,56 51,9 0,57 4,6

37,246 351,998 349,826 -2,172 PEAD 250 Duro 5 0,60 11,2 79,8 0,49 3,5 0,0 0,0 1,9 13,9 8,5 60,5 0,7 5,3

40 352,592 349,733 -2,859 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,7 87,5 0,26 3,8 0,0 0,0 1,0 15,0 6,28 66,8 0,40 5,7

40,27 352,650 349,724 -2,926 PEAD 250 Duro 5 0,60 0,9 88,4 0,03 3,8 0,0 0,0 0,1 15,1 0,8 67,5 0,0 5,8

45,241 352,290 349,555 -2,735 PEAD 250 Duro 5 0,60 16,4 104,8 0,47 4,3 0,0 0,0 1,9 16,9 13,84 81,4 0,71 6,5

48,543 351,110 349,444 -1,666 PEAD 250 Duro 5 0,60 7,7 112,6 0,31 4,6 0,0 0,0 1,2 18,2 6,0 87,4 0,5 7,0

49,687 351,005 349,405 -1,600 PEAD 250 Duro 5 0,60 1,7 114,3 0,11 4,7 0,0 0,0 0,4 18,6 1,14 88,6 0,16 7,1
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0 332,791 330,968 -1,823

0,603 332,786 330,952 -1,834 PEAD 140 Duro 5 0,60 0,5 0,5 0,06 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

9,222 332,712 330,722 -1,990 PEAD 140 Duro 5 0,60 16,2 16,7 0,81 0,9 0,0 0,0 2,7 2,9 12,55 12,8 0,9 1,0

17,497 332,762 330,501 -2,261 PEAD 140 Duro 5 0,60 18,1 34,8 0,78 1,7 0,0 0,0 2,6 5,5 14,55 27,4 0,91 1,9

20 332,765 330,435 -2,330 PEAD 140 Duro 5 0,60 6,1 40,9 0,24 1,9 0,0 0,0 0,8 6,3 5,0 32,4 0,3 2,2

26,521 332,772 330,261 -2,511 PEAD 140 Duro 5 0,60 17,1 58,0 0,62 2,5 0,0 0,0 2,0 8,3 14,36 46,8 0,72 2,9

30,171 331,728 330,163 -1,565 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,7 65,7 0,34 2,9 0,0 0,0 1,1 9,5 6,1 52,9 0,4 3,3

40 331,493 329,901 -1,592 PEAD 140 Duro 5 0,60 14,2 79,9 0,93 3,8 0,0 0,0 3,1 12,5 10,04 62,9 1,08 4,4

40,814 331,474 329,879 -1,595 PEAD 140 Duro 5 0,60 1,2 81,1 0,08 3,9 0,0 0,0 0,3 12,8 0,8 63,8 0,1 4,5

50,579 331,521 329,619 -1,902 PEAD 140 Duro 5 0,60 16,3 97,3 0,92 4,8 0,0 0,0 3,1 15,9 12,12 75,9 1,07 5,6

60 331,468 329,368 -2,101 PEAD 140 Duro 5 0,60 18,9 116,2 0,89 5,7 0,0 0,0 3,0 18,8 14,9 90,8 1,0 6,6

60,419 331,466 329,357 -2,109 PEAD 140 Duro 5 0,60 0,9 117,1 0,04 5,7 0,0 0,0 0,1 19,0 0,72 91,5 0,05 6,6

63,373 330,801 329,278 -1,523 PEAD 140 Duro 5 0,60 5,2 122,3 0,28 6,0 0,0 0,0 0,9 19,9 4,0 95,5 0,3 7,0

68,871 330,621 329,131 -1,490 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,5 129,8 0,52 6,5 0,0 0,0 1,7 21,6 5,14 100,6 0,60 7,6

74,201 330,559 328,989 -1,570 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,4 137,2 0,50 7,0 0,0 0,0 1,7 23,3 5,1 105,7 0,6 8,2

78,882 330,505 328,811 -1,694 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,1 144,3 0,44 7,5 0,0 0,0 1,5 24,7 5,10 110,8 0,51 8,7

80 330,515 328,768 -1,746 PEAD 140 Duro 5 0,60 1,8 146,1 0,11 7,6 0,0 0,0 0,4 25,1 1,3 112,2 0,1 8,8

86,157 330,567 328,534 -2,033 PEAD 140 Duro 5 0,60 11,4 157,5 0,58 8,1 0,0 0,0 1,9 27,0 8,79 121,0 0,68 9,5

94,766 330,631 328,206 -2,425 PEAD 140 Duro 5 0,60 20,1 177,6 0,81 9,0 0,0 0,0 2,7 29,7 16,5 137,5 0,9 10,4

100 330,387 328,006 -2,381 PEAD 140 Duro 5 0,60 13,6 191,2 0,49 9,5 0,0 0,0 1,6 31,4 11,37 148,8 0,58 11,0

100,761 330,352 327,977 -2,375 PEAD 140 Duro 5 0,60 1,9 193,1 0,07 9,5 0,0 0,0 0,2 31,6 1,6 150,5 0,1 11,1

104,409 329,312 327,839 -1,473 PEAD 140 Duro 5 0,60 7,1 200,2 0,34 9,9 0,0 0,0 1,1 32,8 5,52 156,0 0,40 11,5

107,916 329,195 327,705 -1,490 PEAD 140 Duro 5 0,60 4,7 204,9 0,33 10,2 0,0 0,0 1,1 33,9 3,2 159,1 0,4 11,9
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 319,44 317,665 -1,775

6,684 319,745 317,309 -2,436 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,8 9,8 0,64 0,6 0,0 0,0 2,2 2,2 6,9 6,9 0,7 0,7

8,948 319,176 317,189 -1,987 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,8 15,6 0,22 0,9 0,0 0,0 0,7 3,0 4,80 11,7 0,3 1,0

12,286 319,111 317,011 -2,1 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,6 23,2 0,32 1,2 0,0 0,0 1,1 4,1 6,11 17,8 0,37 1,4

13,525 319,052 316,945 -2,107 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,9 26,2 0,12 1,3 0,0 0,0 0,4 4,5 2,4 20,2 0,1 1,5

16,513 318,286 316,786 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,7 31,9 0,29 1,6 0,0 0,0 1,0 5,4 4,41 24,6 0,33 1,8

20 318,289 316,6 -1,689 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,6 37,4 0,33 1,9 0,0 0,0 1,2 6,6 4,0 28,6 0,4 2,2

20,699 318,29 316,563 -1,727 PEAD 140 Normal 4 0,60 1,2 38,7 0,07 2,0 0,0 0,0 0,2 6,8 0,92 29,5 0,08 2,3
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 314,242 310,916 -3,326

1,864 314,273 310,996 -3,277 PEAD 140 Normal 4 0,60 5,6 5,6 0,18 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6 4,8 4,8 0,2 0,2

4,18 312,843 311,096 -1,747 PEAD 140 Normal 4 0,60 7,5 13,1 0,22 0,4 0,0 0,0 0,8 1,4 6,46 11,3 0,3 0,5

5,425 312,65 311,15 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,0 15,1 0,12 0,5 0,0 0,0 0,4 1,8 1,49 12,8 0,14 0,6

9,884 312,884 311,343 -1,541 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,6 21,8 0,43 0,9 0,0 0,0 1,5 3,3 4,7 17,4 0,5 1,1

12,544 313,39 311,457 -1,933 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,8 26,6 0,25 1,2 0,0 0,0 0,9 4,1 3,63 21,1 0,30 1,4

17,61 313,46 311,676 -1,784 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,0 36,6 0,48 1,7 0,0 0,0 1,7 5,8 7,8 28,9 0,6 2,0
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 315,634 313,925 -1,709

3,384 316,437 313,693 -2,744 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,0 6,0 0,32 0,3 0,0 0,0 1,1 1,1 4,5 4,5 0,4 0,4

5,7 316,453 313,534 -2,919 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,6 14,6 0,22 0,5 0,0 0,0 0,7 1,8 7,59 12,1 0,2 0,6

6,639 315,893 313,469 -2,424 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,2 17,7 0,09 0,6 0,0 0,0 0,3 2,1 2,79 14,9 0,10 0,7

8,298 314,856 313,356 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 3,6 21,4 0,16 0,8 0,0 0,0 0,5 2,7 2,9 17,8 0,2 0,9

8,497 314,853 313,342 -1,511 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,3 21,7 0,02 0,8 0,0 0,0 0,1 2,7 0,21 18,0 0,02 0,9

9,373 314,838 313,338 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,3 23,0 0,08 0,9 0,0 0,0 0,3 3,0 0,9 19,0 0,1 1,0

13,35 314,972 313,318 -1,654 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,2 29,2 0,38 1,3 0,0 0,0 1,3 4,3 4,54 23,5 0,43 1,4

14,194 315,618 313,314 -2,304 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,9 31,1 0,08 1,4 0,0 0,0 0,3 4,5 1,5 25,0 0,1 1,5

20 315,767 313,284 -2,482 PEAD 125 Normal 4 0,60 16,7 47,7 0,56 1,9 0,0 0,0 1,9 6,4 14,18 39,2 0,63 2,2

21,298 315,8 313,278 -2,522 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,0 51,7 0,12 2,0 0,0 0,0 0,4 6,8 3,4 42,6 0,1 2,3
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 320,055 318,509 -1,546

0,822 320,107 318,445 -1,662 PEAD 125 Normal 4 0,60 0,7 0,7 0,08 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

3,136 320,224 318,264 -1,96 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,4 5,1 0,22 0,3 0,0 0,0 0,7 1,0 3,43 3,8 0,2 0,3

5,384 319,588 318,088 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,0 9,2 0,21 0,5 0,0 0,0 0,7 1,7 3,08 6,9 0,24 0,6

9,26 319,675 318,069 -1,606 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,0 15,1 0,37 0,9 0,0 0,0 1,2 3,0 4,3 11,2 0,4 1,0

11,663 320,1 318,057 -2,043 PEAD 125 Normal 4 0,60 4,7 19,8 0,23 1,1 0,0 0,0 0,8 3,7 3,63 14,8 0,26 1,3
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 346,25 344,331 -1,919

2,301 346,293 344,441 -1,852 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,3 2,3 0,22 0,2 0,0 0,0 0,8 0,8 1,3 1,3 0,3 0,3

4,273 346,902 344,535 -2,367 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,7 7,0 0,19 0,4 0,0 0,0 0,7 1,4 3,85 5,1 0,2 0,5

8,322 346,829 344,728 -2,101 PEAD 140 Normal 4 0,60 10,5 17,5 0,39 0,8 0,0 0,0 1,3 2,7 8,71 13,8 0,45 0,9

13,26 346,463 344,963 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,4 26,9 0,47 1,3 0,0 0,0 1,6 4,4 7,3 21,1 0,5 1,5
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 351,415 349,503 -1,912

2,338 351,671 349,792 -1,879 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,3 2,3 0,22 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 1,3 1,3 0,3 0,3

6,129 352,15 350,261 -1,889 PEAD 125 Normal 4 0,60 7,6 10,0 0,36 0,6 0,0 0,0 1,2 2,0 6,03 7,4 0,4 0,7

9,281 352,15 350,65 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,5 15,5 0,30 0,9 0,0 0,0 1,0 3,0 4,15 11,5 0,34 1,0

12,506 352,84 351,049 -1,791 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,4 20,9 0,31 1,2 0,0 0,0 1,0 4,0 4,0 15,5 0,3 1,3
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 344,703 342,195 -2,508

6,827 344,151 342,513 -1,638 PEAD 125 Normal 4 0,60 5,6 5,6 0,65 0,7 0,0 0,0 2,2 2,2 2,7 2,7 0,7 0,7

7,912 344,834 342,563 -2,271 PEAD 125 Normal 4 0,60 2,3 8,0 0,10 0,8 0,0 0,0 0,3 2,5 1,87 4,6 0,1 0,9

11,044 344,943 342,709 -2,234 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,2 16,2 0,30 1,1 0,0 0,0 1,0 3,5 6,87 11,5 0,34 1,2

11,489 344,958 342,73 -2,228 PEAD 125 Normal 4 0,60 1,1 17,3 0,04 1,1 0,0 0,0 0,1 3,7 1,0 12,4 0,0 1,2

14,199 344,92 342,856 -2,064 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,6 23,9 0,26 1,4 0,0 0,0 0,9 4,5 5,46 17,9 0,29 1,5

20 344,894 343,126 -1,768 PEAD 125 Normal 4 0,60 12,0 36,0 0,55 1,9 0,0 0,0 1,9 6,4 9,5 27,4 0,6 2,2

25,243 344,87 343,37 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 8,7 44,6 0,50 2,4 0,0 0,0 1,7 8,1 6,42 33,8 0,57 2,7
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 353,986 350,214 -3,772

6,046 354,2 349,711 -4,489 PEAD 140 Normal 4 0,60 45,9 45,9 0,58 0,6 0,0 0,0 2,0 2,0 43,2 43,2 0,7 0,7

11,583 350,75 349,25 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 39,1 85,0 0,53 1,1 0,0 0,0 1,8 3,8 36,70 79,9 0,6 1,3

17,654 350,803 349,177 -1,626 PEAD 140 Normal 4 0,60 9,4 94,4 0,58 1,7 0,0 0,0 2,0 5,8 6,73 86,6 0,67 2,0

20 350,699 349,149 -1,551 PEAD 140 Normal 4 0,60 3,7 98,1 0,22 1,9 0,0 0,0 0,8 6,6 2,7 89,3 0,3 2,2

21,575 350,63 349,13 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 2,4 100,5 0,15 2,1 0,0 0,0 0,5 7,1 1,66 91,0 0,17 2,4
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 340,2 337,813 -2,387

6,32 340,187 338,208 -1,979 PEAD 125 Normal 4 0,60 6,8 6,8 0,60 0,6 0,0 0,0 2,0 2,0 4,1 4,1 0,7 0,7

15,832 340,302 338,802 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 17,3 24,1 0,91 1,5 0,0 0,0 3,0 5,1 13,19 17,3 1,0 1,7
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 346,456 344,691 -1,765

5,278 345,422 343,821 -1,601 PEAD 140 Normal 4 0,60 4,2 4,2 0,50 0,5 0,0 0,0 1,7 1,7 1,9 1,9 0,6 0,6

9,347 344,651 343,151 -1,5 PEAD 140 Normal 4 0,60 6,2 10,5 0,39 0,9 0,0 0,0 1,3 3,1 4,44 6,3 0,5 1,0
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 327,457 325,504 -1,953

12,772 327,3 325,8 -1,5 PEAD 125 Normal 4 0,60 9,3 9,3 1,22 1,2 0,0 0,0 4,1 4,1 3,9 3,9 1,4 1,4
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% % % % ;<� % %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %= %=

0 355,205 351,769 -3,436

16,813 355,159 353,301 -1,858 PEAD 200 Normal 4 0,60 16,6 16,6 1,61 1,6 0,0 0,0 6,2 6,2 8,3 8,3 2,1 2,1

20 355,21 353,592 -1,618 PEAD 200 Normal 4 0,60 5,7 22,4 0,30 1,9 0,0 0,0 1,2 7,4 4,16 12,5 0,4 2,5

21,571 355,235 353,735 -1,5 PEAD 200 Normal 4 0,60 2,4 24,8 0,15 2,1 0,0 0,0 0,6 8,0 1,65 14,1 0,20 2,7
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T1.TR01 160_(PEAD-10) 0.000 44.974 44,974
T1.TR01 160_(PEAD-10) 44.974 57.270 12,296 80,6

T1.TR02 125_(PEAD-10) 57.270 100.082 42,812
T1.TR02 125_(PEAD-10) 100.082 181.222 81,14 10,3

T1.TR02 125_(PEAD-10) 181.222 243.797 62,575
T1.TR02 125_(PEAD-10) 243.797 345.623 101,826 94,8

T1.TR02 125_(PEAD-10) 345.623 387.760 42,137
T1.TR02 125_(PEAD-10) 387.760 441.221 53,461
T1.TR02 125_(PEAD-10) 441.221 DN80

T2 140_(PEAD-10) 0.000 107.406 107,406
T2 140_(PEAD-10) 107.406 0 DN50

T3.TR01 450 PRFV-10 0.000 144.347 144,347
T3.TR02 400 PRFV-10 144.347 157.666 13,319 64

T3.TR02 400 PRFV-10 157.666 170.044 12,378
T3.TR03 400 PRFV-10 170.044 213.534 43,49 54

T3.TR04 400 PRFV-10 213.534 338.336 124,802 7 DN80

T3.TR05 400 PRFV-10 338.336 363.064 24,728 90

T3.TR05 400 PRFV-10 363.064 366.064 3 12 DN400 DN 12" DN80

T3.TR05 400 PRFV-10 366.064 388.208 22,144
T3.TR05 400 PRFV-10 388.208 417.837 29,629
T3.TR06 400_(PEAD-10) 417.837 554.420 136,583 16

T3.TR06 400_(PEAD-10) 554.420 637.791 83,371
T3.TR06 400_(PEAD-10) 637.791 674.899 37,108
T3.TR06 400_(PEAD-10) 674.899 725.000 50,101
T3.TR06 400_(PEAD-10) 725.000 820.000 95 DN50

T3.TR06 400_(PEAD-10) 820.000 837.405 17,405
T3.TR07 400_(PEAD-10) 837.405 956.266 118,861 70

T3.TR08 400_(PEAD-10) 956.266 1164.000 207,734 35

T3.TR08 400_(PEAD-10) 1164.000 1321.696 157,696 DN50 DN150

T3.TR08 400_(PEAD-10) 1321.696 1394.090 72,394
T3.TR08 400_(PEAD-10) 1394.090 1413.116 19,026
T3.TR08 400_(PEAD-10) 1413.116 1433.145 20,029 32

T3.TR08 400_(PEAD-10) 1433.145 1533.712 100,567
T3.TR08 400_(PEAD-10) 1533.712 1546.169 12,457 DN50

T3.TR08 400_(PEAD-10) 1546.169 1673.294 127,125 18 DN150

T3.TR09 400_(PEAD-10) 1673.294 1746.050 72,756 8 DN80

T3.TR10 355_(PEAD-12,5) 1746.050 1810.214 64,164 3

T3.TR10 355_(PEAD-12,5) 1810.214 1884.284 74,07 17

T3.TR10 355_(PEAD-12,5) 1884.284 1961.487 77,203
T3.TR10 355_(PEAD-12,5) 1961.487 2009.065 47,578
T3.TR11 355_(PEAD-12,5) 2009.065 2147.329 138,264 25

T3.TR12 355_(PEAD-12,5) 2147.329 2181.009 33,68 16

T3.TR12 355_(PEAD-12,5) 2181.009 2250.342 69,333 28

T3.TR12 355_(PEAD-12,5) 2250.342 2415.002 164,66 27 DN50

T3.TR13 280_(PEAD-12,5) 2415.002 2489.220 74,218 25

T3.TR13 280_(PEAD-12,5) 2489.220 2501.182 11,962 48

T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2501.182 2586.768 85,586
T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2586.768 2700.553 113,785 33 DN50

T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2700.553 2883.546 182,993 DN80

T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2883.546 2908.520 24,974
T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2908.520 2935.211 26,691
T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 2935.211 3016.465 81,254 57

T3.TR14 140_(PEAD-12,5) 3016.465 DN50

T3.01 140_(PEAD-10) 0.000 57.046 57,046
T3.01 140_(PEAD-10) 57.046 60.281 3,235
T3.01 140_(PEAD-10) 60.281 112.226 51,945
T3.01 140_(PEAD-10) 112.226 159.976 47,75
T3.01 140_(PEAD-10) 159.976 245.797 85,821
T3.01 140_(PEAD-10) 245.797 DN50

1
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T3.02.TR01 160_(PEAD-10) 0.000 13.512 13,512 DN50

T3.02.TR01 160_(PEAD-10) 13.512 75.965 62,453 15

T3.02.TR01 160_(PEAD-10) 75.965 153.835 77,87
T3.02.TR01 160_(PEAD-10) 153.835 176.501 22,666 19

T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 176.501 316.166 139,665 7

T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 316.166 401.668 85,502 91

T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 401.668 423.993 22,325
T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 423.993 444.643 20,65
T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 444.643 475.244 30,601
T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 475.244 483.905 8,661 58

T3.02.TR02 125_(PEAD-10) 483.905 DN80

T3.03 125_(PEAD-10) 0.000 60.682 60,682
T3.03 125_(PEAD-10) 60.682 DN50

T3.04.TR01 315_(PEAD-10) 0 89,201 89,201
T3.04.TR01 315_(PEAD-10) 89,201 102,592 13,391 36

T3.04.TR01 315_(PEAD-10) 102,592 110,88 8,288 DN100

T3.04.TR02 315_(PEAD-10) 110,88 123,363 12,483
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 123,363 143,084 19,721
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 143,084 166,224 23,14
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 166,224 174,126 7,902
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 174,126 192,477 18,351
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 192,477 219,817 27,34
T3.04.TR03 280_(PEAD-10) 219,817 255,786 35,969
T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 255,786 272,552 16,766 60

T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 272,552 316,228 43,676 90 DN50

T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 316,228 336,328 20,1
T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 336,328 390,499 54,171
T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 390,499 421,755 31,256
T3.04.TR04 250_(PEAD-10) 421,755 466,021 44,266
T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 466,021 473,247 7,226 78

T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 473,247 551,645 78,398
T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 551,645 567,342 15,697 56

T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 567,342 647,964 80,622 39

T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 647,964 715,19 67,226
T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 715,19 754,7 39,51
T3.04.TR05 250_(PEAD-10) 754,7 820,148 65,448
T3.04.TR06 250_(PEAD-10) 820,148 835,474 15,326
T3.04.TR07 250_(PEAD-10) 835,474 856,577 21,103 DN50

T3.04.TR08 225_(PEAD-10) 856,577 897,304 40,727 51

T3.04.TR08 225_(PEAD-10) 897,304 950,133 52,829
T3.04.TR08 225_(PEAD-10) 950,133 1012,853 62,72 58 DN100

T3.04.TR08 225_(PEAD-10) 1012,853 1078,442 65,589
T3.04.TR08 225_(PEAD-10) 1078,442 1124,833 46,391 27 DN50

T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1124,833 1156,001 31,168 41

T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1156,001 1175,757 19,756 44

T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1175,757 1209,584 33,827
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1209,584 1283,775 74,191 72

T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1283,775 1332,724 48,949
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1332,724 1379,447 46,723
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1379,447 1447,114 67,667
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1447,114 1451,645 4,531 DN80

T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1451,645 1454,924 3,279
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1454,924 1532,407 77,483
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1532,407 1625,362 92,955
T3.04.TR09 180_(PEAD-12,5) 1625,362 1670,012 44,65
T3.04.TR10 125_(PEAD-12,5) 1670,012 1678,174 8,162
T3.04.TR10 125_(PEAD-12,5) 1678,174 0 DN50

T3.05.TR1 250_(PEAD-12,5) 0.000 32.186 32,186
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T3.05.TR1 250_(PEAD-12,5) 32.186 56.007 23,821 24 DN50

T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 56.007 139.085 83,078 35

T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 139.085 164.957 25,872
T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 164.957 183.721 18,764
T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 183.721 254.652 70,931
T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 254.652 263.830 9,178
T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 263.830 348.411 84,581
T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 348.411 383.792 35,381 28

T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 383.792 396.256 12,464 45 DN80

T3.05.TR2 160_(PEAD-12,5) 396.256 0

T3.06 225_(PEAD-12,5) 0 24,569 24,569
T3.06 225_(PEAD-12,5) 24,569 43,571 19,002
T3.06 225_(PEAD-12,5) 43,571 0 DN50

T5.TR01 600 PRFV-10 0.000 169.255 169,255 DN600 DN100

T5.TR01 600 PRFV-10 169.255 256.542 87,287
T5.TR02 600 PRFV-10 256.542 394.908 138,366 29

T5.TR02 600 PRFV-10 394.908 417.372 22,464 29

T5.TR03 600 PRFV-10 417.372 524.810 107,438 36 DN80

T5.TR03 600 PRFV-10 524.810 606.913 82,103
T5.TR04 500 PRFV-10 606.913 665.581 58,668 6

T5.TR04 500 PRFV-10 665.581 715.121 49,54 55

T5.TR04 500 PRFV-10 715.121 749.258 34,137 DN150

T5.TR04 500 PRFV-10 749.258 774.232 24,974
T5.TR05 450 PRFV-10 774.232 794.339 20,107 25 DN80

T5.TR05 450 PRFV-10 794.339 857.232 62,893
T5.TR05 450 PRFV-10 857.232 947.551 90,319
T5.TR05 450 PRFV-10 947.551 1129.295 181,744
T5.TR05 450 PRFV-10 1129.295 1242.787 113,492 DN150

T5.TR06 450 PRFV-10 1242.787 1257.728 14,941 32

T5.TR06 450 PRFV-10 1257.728 1300.000 42,272 87

T5.TR06 450 PRFV-10 1300.000 1349.948 49,948 DN450 12" DN80

T5.TR07 450 PRFV-10 1349.948 1477.573 127,625 2

T5.TR07 450 PRFV-10 1477.573 1496.632 19,059 13

T5.TR08 450 PRFV-10 1496.632 1661.154 164,522 16

T5.TR08 450 PRFV-10 1661.154 1720.506 59,352
T5.TR08 450 PRFV-10 1720.506 1742.406 21,9 17

T5.TR09 400 PRFV-16 1742.406 1776.405 33,999
T5.TR09 400 PRFV-16 1776.405 1790.136 13,731 88

T5.TR10 400 PRFV-16 1790.136 1865.282 75,146 85 DN50

T5.TR11 400 PRFV-16 1865.282 2003.290 138,008 37

T5.TR11 400 PRFV-16 2003.290 2075.930 72,64 17 DN150

T5.TR12 400 PRFV-16 2075.930 2165.515 89,585 4

T5.TR12 400 PRFV-16 2165.515 2203.566 38,051 33

T5.TR12 400 PRFV-16 2203.566 2230.979 27,413
T5.TR13 400 PRFV-16 2230.979 2319.266 88,287 1

T5.TR13 400 PRFV-16 2319.266 2345.592 26,326 15

T5.TR13 400 PRFV-16 2345.592 2385.522 39,93 64

T5.TR14 400 PRFV-16 2385.522 2476.625 91,103 DN80

T5.TR14 400 PRFV-16 2476.625 2525.815 49,19
T5.TR14 400 PRFV-16 2525.815 2589.795 63,98
T5.TR15 400 PRFV-16 2589.795 2662.466 72,671 8

T5.TR16 400_(PEAD-12,5) 2662.466 2680.780 18,314
T5.TR17 400_(PEAD-12,5) 2680.780 2824.994 144,214 17

T5.TR17 400_(PEAD-12,5) 2824.994 2969.481 144,487
T5.TR17 400_(PEAD-12,5) 2969.481 2972.822 3,341
T5.TR18 400_(PEAD-12,5) 2972.822 3043.276 70,454
T5.TR18 400_(PEAD-12,5) 3043.276 3118.976 75,7 16 DN50

T5.TR18 400_(PEAD-12,5) 3118.976 3166.404 47,428 13

T5.TR19 400_(PEAD-12,5) 3166.404 3182.846 16,442 64

T5.TR20 355_(PEAD-12,5) 3182.846 3254.387 71,541 60

3
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T5.TR21 355_(PEAD-12,5) 3254.387 3260.575 6,188
T5.TR21 355_(PEAD-12,5) 3260.575 3265.135 4,56 45

T5.TR22 355_(PEAD-12,5) 3265.135 3328.159 63,024 44

T5.TR22 355_(PEAD-12,5) 3328.159 3344.055 15,896 74 DN100

T5.TR23 315_(PEAD-12,5) 3344.055 3417.779 73,724 14

T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3417.779 3561.029 143,25 3

T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3561.029 3733.741 172,712
T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3733.741 3744.303 10,562 55

T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3744.303 3801.452 57,149 56

T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3801.452 3809.526 8,074 7

T5.TR24 315_(PEAD-12,5) 3809.526 3815.119 5,593
T5.TR25 315_(PEAD-12,5) 3815.119 3835.000 19,881 81 DN80

T5.TR25 315_(PEAD-12,5) 3835.000 4094.628 259,628
T5.TR25 315_(PEAD-12,5) 4094.628 4102.692 8,064 59 DN50

T5.TR25 315_(PEAD-12,5) 4102.692 4113.445 10,753
T5.TR26 315_(PEAD-12,5) 4113.445 4198.978 85,533 80

T5.TR27 250_(PEAD-12,5) 4198.978 4323.765 124,787
T5.TR28 250_(PEAD-12,5) 4323.765 4564.313 240,548
T5.TR28 250_(PEAD-12,5) 4564.313 4574.065 9,752 89 DN50

T5.TR28 250_(PEAD-12,5) 4574.065 4582.581 8,516
T5.TR28 250_(PEAD-12,5) 4582.581 4634.106 51,525 86

T5.TR29 250_(PEAD-12,5) 4634.106 4644.476 10,37
T5.TR29 250_(PEAD-12,5) 4644.476 4727.585 83,109
T5.TR30 250_(PEAD-12,5) 4727.585 4841.960 114,375
T5.TR30 250_(PEAD-12,5) 4841.960 4857.639 15,679 14 DN50

T5.TR31 250_(PEAD-12,5) 4857.639 4878.659 21,02 60

T5.TR32 200_(PEAD-12,5) 4878.659 4933.518 54,859 50

T5.TR32 200_(PEAD-12,5) 4933.518 5011.692 78,174
T5.TR32 200_(PEAD-12,5) 5011.692 5093.556 81,864 19

T5.TR32 200_(PEAD-12,5) 5093.556 5326.853 233,297
T5.TR33 180_(PEAD-16) 5326.853 5340.959 14,106 30 DN80

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5340.959 5379.668 38,709 13

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5379.668 5473.355 93,687 47 DN50

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5473.355 5540.049 66,694
T5.TR33 180_(PEAD-16) 5540.049 5556.562 16,513 50

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5556.562 5580.321 23,759 68

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5580.321 5596.000 15,679 7

T5.TR33 180_(PEAD-16) 5596.000 5628.841 32,841
T5.TR33 180_(PEAD-16) 5628.841 5636.894 8,053 10

T5.TR34 125_(PEAD-16) 5636.894 5727.925 91,031 87

T5.TR34 125_(PEAD-16) 5727.925 5733.859 5,934 DN50

T5.TR34 125_(PEAD-16) 5733.859 5739.221 5,362
T5.TR34 125_(PEAD-16) 5739.221 5748.872 9,651 DN80

T5.TR34 125_(PEAD-16) 5748.872 0

T5.01.TR01 180_(PEAD-10) 0.000 157.563 157,563
T5.01.TR02 140_(PEAD-10) 157.563 324.879 167,316 18
T5.01.TR02 140_(PEAD-10) 324.879 0 DN80

T5.02.TR01 225_(PEAD-10) 0.000 61.179 61,179
T5.02.TR02 140_(PEAD-10) 61.179 80.017 18,838
T5.02.TR02 140_(PEAD-10) 80.017 0 DN50

T5.03.TR01 355_(PEAD-10) 0.000 39.479 39,479
T5.03.TR01 355_(PEAD-10) 39.479 125.455 85,976 DN80

T5.03.TR02 355_(PEAD-10) 125.455 139.051 13,596 7

T5.03.TR02 355_(PEAD-10) 139.051 174.892 35,841
T5.03.TR03 315_(PEAD-10) 174.892 207.123 32,231 9

T5.03.TR03 315_(PEAD-10) 207.123 234.464 27,341
T5.03.TR03 315_(PEAD-10) 234.464 276.020 41,556
T5.03.TR03 315_(PEAD-10) 276.020 432.718 156,698 19

T5.03.TR03 315_(PEAD-10) 432.718 452.907 20,189 41

4
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T5.03.TR04 315_(PEAD-10) 452.907 471.197 18,29 40

T5.03.TR04 315_(PEAD-10) 471.197 482.814 11,617 36

T5.03.TR05 250_(PEAD-10) 482.814 504.163 21,349 2

T5.03.TR05 250_(PEAD-10) 504.163 542.097 37,934 28 DN50

T5.03.TR06 250_(PEAD-10) 542.097 688.711 146,614 10

T5.03.TR06 250_(PEAD-10) 688.711 709.901 21,19 28

T5.03.TR06 250_(PEAD-10) 709.901 783.578 73,677
T5.03.TR06 250_(PEAD-10) 783.578 893.432 109,854 28

T5.03.TR06 250_(PEAD-10) 893.432 916.013 22,581 250 6" DN50

T5.03.TR07 250_(PEAD-10) 916.013 932.072 16,059 68

T5.03.TR08 200_(PEAD-12,5) 932.072 966.806 34,734 85

T5.03.TR08 200_(PEAD-12,5) 966.806 1082.933 116,127
T5.03.TR08 200_(PEAD-12,5) 1082.933 1309.364 226,431 23

T5.03.TR09 180_(PEAD-12,5) 1309.364 1383.499 74,135 15

T5.03.TR09 180_(PEAD-12,5) 1383.499 1462.509 79,01
T5.03.TR10 125_(PEAD-12,5) 1462.509 1491.443 28,934 1

T5.03.TR10 125_(PEAD-12,5) 1491.443 0

T5.03.01.TR01 225_(PEAD-10) 0.000 18.663 18,663
T5.03.01.TR02 200_(PEAD-10) 18.663 23.055 4,392 92

T5.03.01.TR02 200_(PEAD-10) 23.055 0

T5.03.02 125_(PEAD-12,5) 0.000 4.874 4,874
T5.03.02 125_(PEAD-12,5) 4.874 57.802 52,928
T5.03.02 125_(PEAD-12,5) 57.802 75.682 17,88
T5.03.02 125_(PEAD-12,5) 75.682 87.454 11,772
T5.03.02 125_(PEAD-12,5) 87.454 DN80

T5.04.TR01 200_(PEAD-10) 0.000 57.666 57,666
T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 57.666 117.781 60,115
T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 117.781 206.170 88,389 89

T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 206.170 213.315 7,145
T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 213.315 266.285 52,97
T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 266.285 323.951 57,666
T5.04.TR02 160_(PEAD-10) 323.951 0 DN50

T5.05 125_(PEAD-12,5) 0.000 79.624 79,624
T5.05 125_(PEAD-12,5) 79.624 101.949 22,325
T5.05 125_(PEAD-12,5) 101.949 159.817 57,868 71

T5.05 125_(PEAD-12,5) 159.817 245.542 85,725 79

T5.05 125_(PEAD-12,5) 245.542 0 DN80

T5.06 125_(PEAD-10) 0.000 20.081 20,081
T5.06 125_(PEAD-10) 20.081 0

T5.07 125_(PEAD-12,5) 0.000 51.503 51,503
T5.07 125_(PEAD-12,5) 51.503 163.729 112,226 20

T5.07 125_(PEAD-12,5) 163.729 175.587 11,858
T5.07 125_(PEAD-12,5) 175.587 210.379 34,792 88

T5.07 125_(PEAD-12,5) 210.379 0 DN80

T5.08 110_(PEAD-12,5) 38.055 0 DN50

T5.09 110_(PEAD-12,5) 0.000 45.924 45,924
T5.09 110_(PEAD-12,5) 45.924 0 DN50

T5.10 125_(PEAD-12,5) 0.000 49.119 49,119
T5.10 125_(PEAD-12,5) 49.119 160.988 111,869
T5.10 125_(PEAD-12,5) 160.988 177.421 16,433
T5.10 125_(PEAD-12,5) 177.421 273.066 95,645
T5.10 125_(PEAD-12,5) 273.066 0 DN50

5
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T5.11.TR01 225_(PEAD-12,5) 0.000 133.710 133,71
T5.11.TR02 200_(PEAD-12,5) 133.710 156.017 22,307 12 DN80

T5.11.TR02 200_(PEAD-12,5) 156.017 196.507 40,49 17

T5.11.TR02 200_(PEAD-12,5) 196.507 209.458 12,951
T5.11.TR02 200_(PEAD-12,5) 209.458 287.027 77,569
T5.11.TR02 200_(PEAD-12,5) 287.027 343.404 56,377 89

T5.11.TR03 140_(PEAD-12,5) 343.404 409.040 65,636 101

T5.11.TR03 140_(PEAD-12,5) 409.040 414.420 5,38 15

T5.11.TR03 140_(PEAD-12,5) 414.420 540.730 126,31 21

T5.11.TR03 140_(PEAD-12,5) 540.730 0 DN50

T5.11.02 110_(PEAD-12,5) 0.000 7.341 7,341
T5.11.02 110_(PEAD-12,5) 7.341 56.334 48,993
T5.11.02 110_(PEAD-12,5) 56.334 63.675 7,341 94

T5.11.02 110_(PEAD-12,5) 63.675 0 DN50

T5.12 140_(PEAD-12,5) 0.000 20.012 20,012
T5.12 140_(PEAD-12,5) 20.012 124.578 104,566
T5.12 140_(PEAD-12,5) 124.578 136.496 11,918
T5.12 140_(PEAD-12,5) 136.496 152.544 16,048
T5.12 140_(PEAD-12,5) 152.544 244.535 91,991
T5.12 140_(PEAD-12,5) 244.535 283.404 38,869
T5.12 140_(PEAD-12,5) 283.404 0 DN50

T5.13 110_(PEAD-12,5) 0.000 19.918 19,918
T5.13 110_(PEAD-12,5) 19.918 26.130 6,212
T5.13 110_(PEAD-12,5) 26.130 37.327 11,197
T5.13 110_(PEAD-12,5) 37.327 45.077 7,75
T5.13 110_(PEAD-12,5) 45.077 73.122 28,045
T5.13 110_(PEAD-12,5) 73.122 95.351 22,229
T5.13 110_(PEAD-12,5) 95.351 0 DN80

T5.14 110_(PEAD-12,5) 0.000 45.635 45,635
T5.14 110_(PEAD-12,5) 45.635 0 DN50

T5.16 110_(PEAD-12,5) 0.000 2.268 2,268
T5.16 110_(PEAD-12,5) 2.268 74.502 72,234
T5.16 110_(PEAD-12,5) 74.502 76.770 2,268 96

T5.16 110_(PEAD-12,5) 76.770 0 DN50

T5.18 125_(PEAD-12,5) 0.000 33.526 33,526
T5.18 125_(PEAD-12,5) 33.526 0 DN50

T5.20 125_(PEAD-12,5) 0.000 27.469 27,469
T5.20 125_(PEAD-12,5) 27.469 0 DN50

T5.22 140_(PEAD-12,5) 0.000 25.584 25,584
T5.22 140_(PEAD-12,5) 25.584 0 DN50

T7.TR01 600 PRFV-10 0.000 147.192 147,192
T7.TR02 600 PRFV-10 147.192 194.680 47,488
T7.TR02 600 PRFV-10 194.680 245.049 50,369
T7.TR02 600 PRFV-10 245.049 289.310 44,261
T7.TR02 600 PRFV-10 289.310 355.001 65,691
T7.TR02 600 PRFV-10 355.001 514.018 159,017
T7.TR03 500 PRFV-10 514.018 534.426 20,408 10 DN100

T7.TR04 500 PRFV-10 534.426 590.472 56,046
T7.TR04 500 PRFV-10 590.472 699.520 109,048
T7.TR04 500 PRFV-10 699.520 938.716 239,196 23 DN150

T7.TR05 500 PRFV-10 938.716 1054.013 115,297
T7.TR05 500 PRFV-10 1054.013 1096.973 42,96
T7.TR06 450 PRFV-10 1096.973 1193.225 96,252 DN100

6



���������	��
�	����������	�����

���������	�
������
����
�
�����
�������

IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T7.TR06 450 PRFV-10 1193.225 1324.892 131,667
T7.TR07 450 PRFV-10 1324.892 1336.344 11,452 DN150

T7.TR07 450 PRFV-10 1336.344 1379.530 43,186 32

T7.TR07 450 PRFV-10 1379.530 1429.479 49,949 10

T7.TR08 400 PRFV-10 1429.479 1572.235 142,756 4

T7.TR09 355_(PEAD-10) 1572.235 1773.214 200,979 3

T7.TR09 355_(PEAD-10) 1773.214 2012.350 239,136 DN80

T7.TR09 355_(PEAD-10) 2012.350 2099.756 87,406
T7.TR10 355_(PEAD-10) 2099.756 2118.029 18,273 8

T7.TR11 355_(PEAD-10) 2118.029 2258.169 140,14 20

T7.TR11 355_(PEAD-10) 2258.169 2465.000 206,831
T7.TR11 355_(PEAD-10) 2465.000 2605.277 140,277 DN50

T7.TR12 250_(PEAD-10) 2605.277 2720.000 114,723 9

T7.TR12 250_(PEAD-10) 2720.000 2830.778 110,778 DN100

T7.TR13 225_(PEAD-10) 2830.778 2944.365 113,587 10 DN50

T7.TR13 225_(PEAD-10) 2944.365 3119.915 175,55
T7.TR13 225_(PEAD-10) 3119.915 3197.744 77,829 20

T7.TR13 225_(PEAD-10) 3197.744 3229.524 31,78 26 DN50

T7.TR13 225_(PEAD-10) 3229.524 3260.187 30,663
T7.TR13 225_(PEAD-10) 3260.187 3368.438 108,251 29

T7.TR14 160_(PEAD-10) 3368.438 3441.982 73,544 5

T7.TR14 160_(PEAD-10) 3441.982 3672.373 230,391
T7.TR14 160_(PEAD-10) 3672.373 0.000 DN50

T7.01 200_(PEAD-10) 0.000 25.302 25,302
T7.01 200_(PEAD-10) 25.302 80.352 55,05
T7.01 200_(PEAD-10) 80.352 134.816 54,464
T7.01 200_(PEAD-10) 134.816 193.229 58,413
T7.01 200_(PEAD-10) 193.229 0 DN50

T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 0.000 126.041 126,041
T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 126.041 273.344 147,303
T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 273.344 291.158 17,814
T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 291.158 299.633 8,475
T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 299.633 398.000 98,367
T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 398.000 476.091 78,091 DN50

T7.02.TR01 315_(PEAD-10) 476.091 519.397 43,306
T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 519.397 677.896 158,499 75 DN50

T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 677.896 702.649 24,753
T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 702.649 706.428 3,779
T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 706.428 728.787 22,359
T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 728.787 736.958 8,171 67

T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 736.958 992.054 255,096 74

T7.02.TR02 250_(PEAD-10) 992.054 0 DN80

T7.03 160_(PEAD-10) 0.000 71.927 71,927
T7.03 160_(PEAD-10) 71.927 148.256 76,329 19

T7.03 160_(PEAD-10) 148.256 156.242 7,986 38

T7.03 160_(PEAD-10) 156.242 0 DN80

T7.05 250_(PEAD-10) 0.000 17.583 17,583
T7.05 250_(PEAD-10) 17.583 32.104 14,521
T7.05 250_(PEAD-10) 32.104 49.687 17,583 9

T7.05 250_(PEAD-10) 49.687 0

T7.07 140_(PEAD-10) 0.000 74.201 74,201
T7.07 140_(PEAD-10) 74.201 107.916 33,715 29

T7.07 140_(PEAD-10) 107.916 0 DN80

T.IMP.TR02 1000_(ACH-16) 0.000 81.747 81,747
T.IMP.TR02 1000_(ACH-16) 81.747 198.934 117,187 30

T.IMP.TR03 1000_(ACH-16) 198.934 371.297 172,363 11 DN250

7
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IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULERÍA EN LA RED DE RIEGO

Nombre 
Gestar

Tubería P.K. Inicio P.K. Fin Longitud
Codo 

Horizontal 
(º)

Valvulas de 
corte

Valvulas de 
regulación

Ventosas Desagües

T.IMP.TR04 1000_(ACH-16) 371.297 378.040 6,743 6

T.IMP.TR04 1000_(ACH-16) 378.040 484.998 106,958
T.IMP.TR04 1000_(ACH-16) 484.998 565.696 80,698
T.IMP.TR05 1000_(ACH-16) 565.696 633.270 67,574 56

T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 633.270 717.097 83,827 24 DN150

T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 717.097 788.095 70,998
T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 788.095 830.939 42,844
T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 830.939 868.887 37,948 DN1000 DN150 DN250

T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 868.887 929.201 60,314 DN1000 DN150

T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 929.201 1052.424 123,223
T.IMP.TR06 1000_(ACH-16) 1052.424 1145.924 93,5 42

T.IMP.TR07 1000_(ACH-16) 1145.924 1303.793 157,869 39

T.IMP.TR07 1000_(ACH-16) 1303.793 1348.497 44,704 56

T.IMP.TR07 1000_(ACH-16) 1348.497 1384.368 35,871 30 DN150

T.IMP.TR07 1000_(ACH-16) 1384.368 1463.653 79,285 35

T.IMP.TR08 1000_(ACH-16) 1463.653 1815.899 352,246 64

T.IMP.TR09 1000_(ACH-16) 1815.899 1836.655 20,756 76

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 1836.655 1895.115 58,46
T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 1895.115 2007.544 112,429 DN250

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2007.544 2258.460 250,916
T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2258.460 2365.537 107,077 DN150

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2365.537 2550.000 184,463 37 DN1000 DN150

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2550.000 2578.571 28,571 DN1000 DN150 DN250

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2578.571 2628.255 49,684 49

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2628.255 2932.557 304,302 18

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 2932.557 3149.469 216,912 78

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3149.469 3214.414 64,945
T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3214.414 3281.761 67,347
T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3281.761 3319.440 37,679 43

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3319.440 3427.177 107,737 43 DN150

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3427.177 3541.225 114,048 20

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3541.225 3589.799 48,574 13

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3589.799 3707.460 117,661 40

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3707.460 3783.498 76,038 DN150

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 3783.498 4220.336 436,838 36

T.IMP.TR10 1000_(ACH-16) 4220.336 0

TH.10 140_(PEAD-12,5) 20,699 20,699
TH.22 140_(PEAD-12,5) 17,61 17,61
TH.24 125_(PEAD-12,5) 21,298 21,298
TH.30 140_(PEAD-12,5) 7,29 7,29
TH.43 125_(PEAD-12,5) 11,663 11,663
TH.51 140_(PEAD-10) 13,26 13,26
TH.53 125_(PEAD-10) 12,506 12,506
TH.55 160_(PEAD-10) 12,74 12,74
TH.59 125_(PEAD-10) 25,243 25,243 DN50

TH.60 140_(PEAD-10) 21,575 21,575
TH.64 125_(PEAD-10) 15,832 15,832
TH.65 140_(PEAD-10) 9,347 9,347
TH.74 200_(PEAD-10) 12,772 12,772 DN50

TH.75 125_(PEAD-12,5) 19,492 19,492
TH.83 160_(PEAD-10) 2 2
TH.94 140_(PEAD-10) 15,688 15,688
TH.95 200_(PEAD-10) 25,978 25,978 DN50

8
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PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERÍA EN LAS TUBERÍAS DE PRFV

TUBERÍA UBICACIÓN Ramal PIEZA ESPECIAL 
T.3 T.3 Derivación a H-62 (TE 450-125-400) H-62 450-125-400

T.3 T.3 Derivación a H-61 (TE 400-140-400) H-61 400-140-400

T.3 T.3 Derivación a H-60 (TE 400-140-400) H-60 400-140-400

T.3 T.3 Derivación a T.3.2 (TE 400-160-400) T.3.2 400-160-400

T.3 T.3 Derivación a T.3.4 (TE 400-315-400) T.3.4 400-315-400

T.5 T.5 Derivación a T.5.1 (TE 600-180-600) T.5.1 600-180-600

T.5 T.5 Derivación a H-56 (TE 600-140-600) H-56 600-140-600

T.5 T.5 Derivación a T.5.2 (TE 600-140-500) T.5.2 600-140-500

T.5 T.5 Derivación a Desagüe (TE 500-150-500) Desagüe 500-150-500

T.5 T.5 Derivación a Desagüe (TE 500-150-500) Desagüe 500-150-500

T.5 T.5 Derivación a T.5.3 y H-53 (TE 500-125-355-450) T.5.3 y H-53 500-125-355-450

T.5 T.5 Derivación a T.5.4 (TE 450-200-450) T.5.4 450-200-450

T.5 T.5 Derivación a H-35 (TE 450-125-450) H-35 450-125-450

T.5 T.5 Derivación a T.5.6 (TE 450-125-450) T.5.6 450-125-450

T.5 T.5 Derivación a H-33 (TE 400-125-400) H-33 400-125-400

T.5 T.5 Derivación a H-32 (TE 400-150-400) H-32 400-150-400

T.5 T.5 Derivación a H-30 (TE 400-150-400) H-30 400-150-400

T.5 T.5 Derivación a T.5.5 Y T.5.8 (TE 400-125-400-110) T.5.5 Y T.5.8 400-125-400-110

T.5 T.5 Derivación a H-28 (TE 400-150-400) H-28 400-150-400

T.5 T.5 Derivación a H-24 (TE 400-125-400) H-24 400-125-400

T.5 T.5 Derivación a T.5.10 (TE 400-125-400) T.5.10 400-125-400

T.5 T.5 Derivación a H-22 (TE 400-150-400) H-22 400-150-400

T.7 T.7 Derivación a T.7.1 (TE 600-200-600) T.7.1 600-200-600

T.7 T.7 Derivación a H-92 (TE 600-150-500) H-92 600-150-500

T.7 T.7 Derivación a H-93 (TE 500-100-500) H-93 500-100-500

T.7 T.7 Derivación a Desagüe (TE 500-150-500) Desagüe 500-150-500

T.7 T.7 Derivación a H-95 (TE 500-125-500) H-95 500-125-500

T.7 T.7 Derivación a T.7.3 (TE 500-150-450) T.7.3 500-150-450

T.7 T.7 Derivación a H-97 y Desague (TE 450-100-450-150 H-97 y Desague 450-100-450-150

T.7 T.7 Derivación a T.7.2 (TE 450-315-450) T.7.2 450-315-450

T.7 T.7 Derivación a H-41 (TE 450-250-355) H-41 450-250-355
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MEDICIONES 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO C-01 OBRA DE TOMA Y TUBERIA CAPTACION

SUBCAPÍTULO C-01-01 OBRA TOMA CANAL ZAIDIN. ACTUACION CAYC
PART3 ud OBRA CIVIL

Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalación de compuertas y equipos de medida proyectados.
 Incluye la demolición de la actual toma Z-2.4 para su ampliación a la capacidad máxima prevista. 
Presupuesto facilitado por el Canal de Aragón y Cataluña que será el encargado de proyectar y eje-
cutar esta actuación.

1,00

PART4 ud INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4

Integración en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidín. Totalmente termi-
nada. Incluido automatización de las almenaras, sistema de alimentación electica fotovoltáica, arma-
rio de control y mando local, programación e integración en el Centro de Control para sistema remo-
to.

1,00

PART5 ud COMPUERTA NIVEL CONSTANTE

Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.

1,00

PART6 ud COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S

Compuerta modular de caudal constante para 550 l/s fraccionable en múltiplos de 50 l/s, para una
variación de nivel de 15cm. Totalmente instalado y probado

1,00

PART7 ud COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S

Compuerta modular de caudal constante para 120 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una
variación de nivle de 10cm. Totalmente instalado y probado

1,00

PART8 ud COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM

Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AISI 304, accionamiento me-
diante reductor y cremallera.Totalmente instalada y probada.

1,00
SUBCAPÍTULO C-01-02 ARQUETA DE TOMA EN ACEQUIA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros frontales 2 2,500 0,250 2,250 2,813
Muros laterales 2 2,000 0,250 2,250 2,250
Solera 1 2,500 2,500 0,250 1,563

6,63

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros frontales 2 2,500 2,250 11,250
Muros laterales 2 2,000 2,250 9,000

20,25

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Muros frontales 4 2,500 2,250 22,500
Muros laterales 4 2,000 2,250 18,000
Solera 2 2,500 0,250 1,250

41,75

Página 1



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

SUBCAPÍTULO C-01-03 TUBERIA DE CAPTACION
A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 2 1,600 0,800 0,007 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850438,067

438,07

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Tuberia captación 2105,8 2.105,800

2.105,80

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tuberia captacion 29,33 29,330

29,33

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tuberia captacion 231,82 231,820

231,82

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tuberia captacion 93,37 93,370

93,37

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tuberia captacion 1687,84 1.687,840

1.687,84

A09034O m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diáme-
tro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería captación
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Obra de toma en Z.2.4 a Arqueta
aliviadero balsa

1 127,000 127,000

127,00
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CAPÍTULO C-02 BALSA DE CAPTACION

SUBCAPÍTULO C-02-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

Excavación tierra vegetal:
Superficie: 32269 m2 x 0,35 11294 11.294,000
Excavación desmonte vaso: 48413 48.413,000

59.707,00

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Ripado de terreno duro
Según medicion auxiliar
80 % de la UG II-B 0,8 13.165,000 10.532,000

10.532,00

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Terreno ripable
Según medicion auxiliar
20 % de la UG II-B 0,2 13.165,000 2.633,000

2.633,00

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

Formación terraplen diques
Según medición auxiliar 23624 23.624,000

23.624,00

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Carga transporte y extendido tierra
vegetal en zona vertedero

11294 11.294,000

11.294,00

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Segun medición auxiliar
Superficie apoyo diques 22030 22.030,000

22.030,00

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura supe-
rior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

En Talud Exterior
(32.269-28.886)*1.118 3782 3.782,000
En Talud Interior:
(25967-18178)*1,077 8388 8.388,000

12.170,00

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de
1,5 m en terreno compacto.

En fondo balsa 18178 18.178,000

18.178,00
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SUBCAPÍTULO C-02-02 IMPERMEABILIZACION
IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
 de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

En Talud Interior:
(25967-18178)*1,077 8388 8.388,000
En fondo balsa 18178 18.178,000
En anclaje de coronación (634 m x
2m)

1268 1.268,000

En anclaje pie de talud (552 x 1 m) 552 552,000
Doble lamina en obra entra agua a
balsa

1 13,000 4,000 52,000

28.438,00

I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

En Talud Interior:
(25967-18178)*1,077 8388 8.388,000
En fondo balsa 18178 18.178,000
En anclaje de coronación (634 m x
2m)

1268 1.268,000

27.834,00

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de
7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

Longitud lastres 7,5 m separadas 2 m
Longitud real de lastre = Longitud x
(7,5/9,5)
Lastre perimetral 0,79 552,000 436,080

436,08

R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

En Anclaje de Coronación 1 634,000 0,700 0,700 310,660

310,66

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

En Anclaje de Coronación 1 634,000 0,700 0,700 310,660

310,66
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SUBCAPÍTULO C-02-03 RED DE DRENAJES
I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Ramales red drenajes 1 251,000 251,000

251,00

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje central norte 1 79,000 79,000
Drenaje central sur 1 126,000 126,000
Drenaje perimetral norte 1 271,000 271,000
Drenaje perimetral sur 1 261,000 261,000

737,00

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberías bajo dique.
Perimetral norte 1 42,000 42,000
Perimetral sur 1 42,000 42,000
Central norte 1 42,000 42,000
Central sur 1 42,000 42,000

168,00
SUBCAPÍTULO C-02-04 ARQUETA ENTRADA AGUA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros arqueta frontales 2 2,000 0,250 2,250 2,250
Muros arqueta laterales 2 3,000 0,250 2,250 3,375
Solera arqueta 1 3,000 2,500 0,250 1,875
Muro aliviadero 1 1,900 0,250 1,350 0,641
Muros compuertas 2 0,250 0,250 2,250 0,281

8,42

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Muros arqueta frontales 4 2,000 2,250 18,000
Muros arqueta laterales 4 3,000 2,250 27,000
Solera arqueta 2 3,000 2,500 15,000
Muro aliviadero 2 1,900 1,350 5,130
Muros compuertas 4 0,250 2,250 2,250

67,38

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros arqueta frontales 2 2,000 2,250 9,000
Muros arqueta laterales 2 3,000 2,250 13,500
Muro aliviadero 1 1,900 1,350 2,565
Muros compuertas 2 0,250 2,250 1,125

26,19
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TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

1 3,000 2,500 7,500

7,50

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

6 6,000

6,00

COMP1 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con
eje central no ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por solda-
dura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, ca-
pa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

Compuerta derivacion acequia 1 1,000

1,00

COMP2 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con
eje central no ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por solda-
dura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, ca-
pa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

Compuerta derivacion acequia 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-02-05 OBRA DE ENTRADA DE AGUA A LA BALSA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Rampa entrada agua a balsa:
    Solera rampa 1 9,000 4,000 0,300 10,800
    Cuenco amortiguador 1 4,000 4,000 0,300 4,800
    Cuenco amortiguador 1 16,000 0,400 0,300 1,920
Aliviadero invertido entrada agua:
    Muro frontal 1 4,000 0,250 0,500 0,500
    Muro frontal 1 4,000 0,250 1,500 1,500
    Muros laterales 2 2,250 0,250 1,000 1,125
    Solera 1 4,000 2,800 0,250 2,800

23,45

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Aliviadero invertido entrada agua:
    Muro frontal 2 4,000 0,500 4,000
    Muro frontal 2 4,000 1,500 12,000
    Muros laterales 4 2,250 1,000 9,000
    Solera 2 4,000 0,250 2,000

27,00

I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Aliviadero invertido entrada agua:
    Muro frontal 1 4,000 0,500 2,000
    Muro frontal 1 4,000 1,500 6,000
    Muros laterales 2 2,250 1,000 4,500

12,50

I15006HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
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En rampa descarga a la balsa 1 9,000 4,000 36,000
En cuenco amortiguador 1 4,000 4,000 16,000

52,00

I15004HU kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Barras de acero en rampa descarga 45 0,800 12,000 (c^2/100)/4*p*0.785*b31,961

31,96

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Paso bajo camino de coronación 1 17,000 17,000

17,00

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embebido tuberia acero 1 17,000 1,200 1,200 24,480
A deducir tubería -0,502 17,000 -8,534

15,95

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Tuberia entrada 2 17,000 1,200 40,800

40,80
SUBCAPÍTULO C-02-06 TOMA DE FONDO

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería toma fondo 1 45,000 45,000

45,00

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 90ª 1 2,000 1,000 0,008 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850391,427

391,43

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Viga de fondo 1 32,000 1,700 1,700 92,480
-1 32,000 1,540 -49,280
-4 30,000 0,031 -3,720

39,48

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y
pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.

En toma de fondo 1 1,000

Página 8



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

1,00

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Viga de fondo 2 32,000 1,900 121,600
Anclaje codo 3 2,000 2,000 12,000

133,60

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Viga fondo y dado anclaje codo 2 32,000 1,600 102,400
2 32,000 1,900 121,600

224,00
SUBCAPÍTULO C-02-07 ALIVIADERO

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería desague aliviadero 1 12,000 12,000

12,00

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Viga de aliviadero 2 12,000 1,200 28,800

28,80

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embebido tuberia acero 1 12,000 1,200 1,200 17,280
A deducir tubería -0,502 15,300 -7,681

9,60

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros aliviadero frontal 1 3,500 0,250 2,350 2,056
Muro aliviadero lateral 2 1,500 0,250 1,550 1,163
Muro aliviadero 1 3,000 0,250 1,250 0,938
Solera aliviadero 1 3,500 2,000 0,250 1,750
Arqueta conexión tuberia desague
con acequia
Muros laterales 4 1,500 0,250 1,000 1,500
Solera arqueta descarga 1 1,500 1,500 0,250 0,563

7,97

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros aliviadero frontal 1 3,500 0,250 2,350 2,056
Muro aliviadero lateral 2 1,500 0,250 1,550 1,163
Muro aliviadero 1 3,000 0,250 1,250 0,938
Arqueta conexión aliviadero a acequia 4 1,500 0,250 1,000 1,500

5,66

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Aliviadero:
Muros aliviadero frontal 2 3,500 2,350 16,450
Muro aliviadero lateral 2 1,500 1,550 4,650
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Muro aliviadero lateral 2 1,500 1,550 4,650
Muro aliviadero 2 3,000 1,250 7,500
Solera aliviadero 2 3,500 2,000 14,000
Arqueta rotura de carga:
Muros 8 1,500 1,000 12,000
Solera arqueta descarga 2 1,500 1,500 4,500

63,75

A20005HU m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Tuberia desague aliviadero 1 110,000 110,000

110,00

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Tuberia desague aliviadero 1 110,000 1,200 1,500 198,000

198,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tuberia captacion 1 110,000 1,200 1,500 198,000

198,00
SUBCAPÍTULO C-02-08 CERRAMIENTO Y URBANIZACION

PARO1 ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-
terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad
180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

10 10,000

10,00

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

Vallado perimetral balsa y parque
solar

1 1.039,000 1.039,000

1.039,00

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura
de seguridad.

Acceso a EB y parque solar 1 1,000
Acceso a Balsa 1 2,0001,000

2,00

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

En camino coronación 1 649,000 4,500 0,150 438,075
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438,08
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CAPÍTULO C-03 BALSA ELEVADA

SUBCAPÍTULO C-03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

Excavación tierra vegetal:
Superficie: 36.725 m2 x 0,40 14690 14.690,000
Excavación desmonte vaso: 39073 39.073,000

53.763,00

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Ripado de terreno duro
Según medicion auxiliar
95% de la costra carbonatada UG-IA 0,95 29.755,000 28.267,250

28.267,25

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Uso puntual de martillo
en costra carbonatada del UG-IA
5 % de la UG-IA 0,05 29.755,000 1.487,750

1.487,75

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

Formación terraplen diques
Según medición auxiliar 27592 27.592,000

27.592,00

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Segun medición auxiliar
Superficie apoyo diques 11929 11.929,000

11.929,00

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Carga transporte y extendido tierra
vegetal en zona vertedero

14690 14.690,000

14.690,00

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura supe-
rior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

En Talud Exterior
(36725-32719)*1.118 4478 4.478,000
En Talud Interior:
(29570-21487)*1,077 8705 8.705,000

13.183,00

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de
1,5 m en terreno compacto.

En fondo balsa 29570 29.570,000

29.570,00
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SUBCAPÍTULO C-03.02 IMPERMEABILIZACION
I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

En Talud Interior:
(29570-21487)*1,077 8705 8.705,000
En fondo balsa 21487 21.487,000
En anclaje de coronación (686 m x
2m)

1372 1.372,000

31.564,00

IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
 de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

En Talud Interior:
(29570-21487)*1,077 8705 8.705,000
En fondo balsa 21487 21.487,000
En anclaje de coronación (686 m x
2m)

1372 1.372,000

En anclaje pie talud (607 m x 1m) 607 607,000

32.171,00

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de
7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

Longitud lastres 7,5 m separadas 2 m
Longitud real de lastre = Longitud x
(7,5/9,5)
Lastre perimetral 0,79 607,000 479,530

479,53

R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

En Anclaje de Coronación 1 685,000 0,700 0,700 335,650

335,65

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

En Anclaje de Coronación 1 685,000 0,700 0,700 335,650

335,65
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SUBCAPÍTULO C-03.03 DRENAJE
I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Ramales red drenajes 1 373,000 373,000

373,00

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje central norte 1 152,000 152,000
Drenaje central sur 1 137,000 137,000
Drenaje perimetral norte 1 295,000 295,000
Drenaje perimetral sur 1 295,000 295,000

879,00

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberías bajo dique.
Perimetral norte 1 29,000 29,000
Perimetral sur 1 29,000 29,000
Central norte 1 29,000 29,000
Central sur 1 29,000 29,000

116,00

A06026HU m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desague arqueta drenajes a barranco 1 11,000 11,000

11,00

EA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-
rreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja bajo dique 1 29,000 2,000 1,900 110,200
Desague tuberia a barranco 1 11,000 1,000 1,900 20,900

131,10

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Viga de fondo: 1 29,000 2,000 0,600 34,800
Arqueta control drenajes:
Muros 2 1,250 0,250 2,350 1,469
Muros 2 2,250 0,250 2,350 2,644
Solera 1 2,500 1,500 0,250 0,938

39,85

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Viga fondo drenajes 2 29,000 2,600 150,800
Arqueta control drenajes:
Muro 2 1,250 2,350 5,875
Muro 2 1,250 2,350 5,875
Muro 2 2,250 2,350 10,575
Muro 2 2,250 2,350 10,575
Fondo 2 2,500 1,500 7,500
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191,20

I16007HU m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta control drenajes:
Muros 2 1,250 0,250 2,350 1,469
Muros 2 2,250 0,250 2,350 2,644

4,11

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

Tapa arqueta 1 2,500 1,500 3,750

3,75

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

Pates 6 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO C-03.04 TOMA DE FONDO

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería de fondo 1 28,000 28,000

28,00

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

Excavación tuberia fondo
Seccion longitudinal 150 m2 x 4 m
anchura

150 4,000 600,000

600,00

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

Seccion longitudinal 150 m2 x 4 m
anchura

150 4,000 600,000

600,00

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y
pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.

En toma de fondo 1 1,000

1,00

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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Codo 90ª 1 2,000 1,000 0,008 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850391,427

391,43

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Viga de fondo 1 26,000 1,600 1,600 66,560
A deducir tubeía -0,78 26,000 -20,280
Dado anclaje 1 2,000 2,000 2,000 8,000
A deducir tubeía -0,78 2,000 -1,560

52,72

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Viga fondo y dado anclaje codo 4 28,800 1,600 184,320

184,32

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Viga de fondo 2 27,000 1,600 86,400
Anclaje codo 3 2,000 2,000 12,000

98,40
SUBCAPÍTULO C.03.05 ARQUETA DE VALVULAS
APARTADO C.03.05.01 OBRA CIVIL ARQUETA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros arqueta valvulas 2 3,000 0,400 6,400 15,360
Muros arqueta valvulas 2 2,200 0,400 6,400 11,264
Solera 1 3,000 3,000 0,400 3,600

30,22

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Muros exteriores 4 3,000 6,400 76,800
Muros interiores 4 2,500 6,400 64,000
Solera 2 3,000 3,000 18,000

158,80

I16037HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros arqueta valvulas 2 3,000 6,400 38,400
2 2,200 6,400 28,160

66,56

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

Tapa arqueta 1 3,000 3,000 9,000

9,00

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

Pates 15 15,000

15,00
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APARTADO C.03.05.02 VALVULERIA
A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

1,00

A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00
SUBCAPÍTULO C-03.06 ALIVIADERO

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería desague aliviadero 1 15,300 15,300

15,30

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Embebido tuberia acero 1 15,300 1,200 1,200 22,032
A deducir tubería -0,502 15,300 -7,681

14,35

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros aliviadero frontal 1 5,500 0,250 2,350 3,231
Muro aliviadero lateral 2 1,500 0,250 1,550 1,163
Muro aliviadero 1 5,000 0,250 1,250 1,563
Solera aliviadero 1 5,500 2,000 0,250 2,750
Arqueta descarga muro frontal 1 2,500 0,250 1,800 1,125
Muros laterales 2 2,000 0,250 1,300 1,300
Solera arqueta descarga 1 2,500 2,500 0,250 1,563

12,70

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros aliviadero frontal 1 5,500 0,250 2,350 3,231
Muro aliviadero lateral 2 1,500 0,250 1,550 1,163
Muro aliviadero 1 5,000 0,250 1,250 1,563
Arqueta descarga muro frontal 1 2,500 0,250 1,800 1,125
Muros laterales 2 2,000 0,250 1,300 1,300
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8,38

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Aliviadero:
Muros aliviadero frontal 2 5,500 2,350 25,850
Muro aliviadero lateral 2 1,500 1,550 4,650
Muro aliviadero lateral 2 1,500 1,550 4,650
Muro aliviadero 2 5,000 1,250 12,500
Solera aliviadero 2 5,500 2,000 22,000
Arqueta rotura de carga:
Muro frontal 2 2,500 1,800 9,000
Muro lateral 2 2,000 1,300 5,200
Muro lateral 2 2,000 1,300 5,200
Solera arqueta descarga 2 2,500 0,250 1,250

90,30
SUBCAPÍTULO C-03.07 CERRAMIENTO Y URBANIZACION

I06021HU m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material se-
leccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terre-
no suelto medido sobre camión o en montón.

Zahorra obtenida de la excavación
del vaso

1 702,000 4,500 0,200 631,800

631,80

PARO1 ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-
terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad
180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

6 6,000

6,00

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

Vallado perimetral balsa por camino
coronación

1 730,000 730,000

730,00

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura
de seguridad.

Puerta acceso balsa 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C-04 ESTACION DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO C-04-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

Explanación 1 42,000 18,000 0,150 113,400

113,40

D02HF001B m³ EXCAV. MECÁN. TERRENO BLANDO

M3. Excavación, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zan-
jas y pozos de cimentación, con extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y
transporte a vertedero. i/p.p. de costes indirectos. 

Zapatas 18 2,700 1,800 1,300 113,724
Riostras 8 4,800 0,500 0,600 11,520

3 2,750 0,500 0,600 2,475
2 4,200 0,500 0,600 2,520
4 4,800 0,600 0,700 8,064
1 2,750 0,600 0,700 1,155
1 3,200 0,600 0,700 1,344
1 24,900 0,600 0,700 10,458

151,26
SUBCAPÍTULO C-04-02 CIMENTACIÓN Y SOLERA

D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes. 

SEGUN PLANOS:
Zapatas 18 13,000 2,030 2,470 1.173,299

18 8,000 2,930 2,470 1.042,142
18 12,000 1,340 1,560 451,526
18 12,000 2,800 0,620 374,976
18 12,000 0,800 0,400 69,120

Riostras 8 80,000 0,890 569,600
8 32,000 0,890 227,840
8 28,000 0,890 199,360

320 1,600 0,400 204,800
240 2,000 0,400 192,000

Bancadas (40 kg/m3) 13,61 40,000 544,400

5.049,06

HL-150 m³ Hormigón HL-150/F/20 LIMPIEZA

M3. Hormigón de limpieza HL-150/F/20, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante camion hormigone-
ra, vibrado y colocación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Zapatas 18 2,700 1,800 0,100 8,748
Riostras 8 4,800 0,500 0,100 1,920

3 2,750 0,500 0,100 0,413
2 4,200 0,500 0,100 0,420
4 4,800 0,600 0,100 1,152
1 2,750 0,600 0,100 0,165
1 3,200 0,600 0,100 0,192
1 24,900 0,600 0,100 1,494

14,50

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Zapatas 18 2,700 1,800 1,200 104,976
Riostras 8 4,800 0,500 0,500 9,600

3 2,750 0,500 0,500 2,063
2 4,200 0,500 0,500 2,100
4 4,800 0,600 0,600 6,912
1 2,750 0,600 0,600 0,990
1 3,200 0,600 0,600 1,152
1 24,900 0,600 0,600 8,964

Solera 1 40,000 16,000 0,150 96,000
Bancadas bombas 4 2,740 1,200 0,750 9,864

2 2,340 1,000 0,800 3,744

246,37
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E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Solera nave 1 40,000 16,000 640,000

640,00

DCERR m REJILLA METALICA SUMIDERO

Ml. Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de
25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir. 

En interior 1 40,000 40,000

40,00
SUBCAPÍTULO C-04-03 ESTRUCTURA PREFABRICADA

D05GC1 m PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

m. Pilar de hormigón prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura máxima, para montar en naves,
armadura s/ cálculo y con la sección necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la es-
tructura, aplomado, acuñado, relleno de cáliz con hormigón HA-35, i/montaje con autogrúa, totalmen-
te instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente grúa.

Laterales 14 7,600 106,400
Hastiales 4 8,000 32,000

138,40

R07EP512 ud DELTA 16 m 10% PENDIENTE

Delta prefabricada de hormigón armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.

Porticos centrales 5 5,000

5,00

D05GC3 m CORREA DE HORMIGÓN TUBULAR 20 cm

m. Correa prefabricada de hormigón en sección doble T en cajón para cubiertas, modelo tubular de
20 cm de canto para una luz máxima de 15 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivela-
da, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente insta-
lada.

Correas cubierta 10 40,000 400,000

400,00

JACENA-T50 m JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES

Jacena prefabricada de hormigón tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz máxima de 8
m, incluido tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Para montaje en porticos
hastiales de naves.

Jacenas en hastiales 4 5,000 20,000
2 6,000 12,000

32,00

D05GC2 m DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

m. Viga dintel de hormigón prefabricado de sección 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/
cálculo, aplomado, acuñado, i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.

Dintel puerta 1 6,200 6,200

6,20
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SUBCAPÍTULO C-04-04 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
R07CH2 m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm MONTAJE VERTICAL

Panel de hormigón prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor,  2,40 m
de anchura y 8,00 m de altura total, montaje vertical. Incluye tratamiento protector contra la carbona-
tación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los
elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

Fachadas hastiales 2 16,400 8,000 262,400

262,40

R07CHZ m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL

Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de
3,00 m de altura, excepto remates. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado
por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabri-
cados con masilla elastomérica neutra.

Fachadas longitudinales 2 40,000 7,000 560,000

560,00
SUBCAPÍTULO C-04-05 CUBIERTA

R07CU2 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm

Cubierta completa formada por panel sándwich de 30 mm de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado al exterior y lacado al interior, con relle-
no intermedio de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10% de policar-
bonato traslúcido para iluminación natural, todo ello según NTE/QTG-7. 

Cubierta 2 40,000 8,140 651,200

651,20
SUBCAPÍTULO C-04-06 ZONA DE SERVICIOS

D24GA050 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm

m². Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro
de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
UNE 85222:1985.

Ventanas 6 1,000 1,000 6,000
1 1,500 1,000 1,500

7,50

D21AJ010 m² VENTANA ABATIBLE ALUMINIO

M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de
50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-
rectos. 
 

Ventanas 6,000 1,000 1.006,000
1,000 1,500 1.001,500

7,50

R07EP018 m VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO

Vigueta pretensada prefabricada de hormigón armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fi-
jación, armaduras,  transporte y montaje.

Viguetas cubierta 27 3,900 105,300

105,30

E04AM070 m² MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Forjado 1 25,000 3,900 97,500

97,50

D07GE020 m² FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nive-
lación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

Pared de bloques 2 25,000 2,800 140,000
2 3,500 2,800 19,600
5 3,500 2,800 49,000
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208,60

D08AI001 m² TABLER.CERÁMICO M-H +5 cm. MORT.

M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en
cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/regleado y
p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-30 y 31. 

Cubierta zona servicios 1 25,000 3,900 97,500

97,50

D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangu-
lar, i/guias y herrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

Puertas 7 1,150 2,200 17,710
2 1,600 2,200 7,040

Puertas 6 0,900 2,000 10,800

24,75

R07CC m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm

Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
incluso parte proporcional de piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco y limpieza. Totalmente colocado.

Aseo 2 3,000 2,800 16,800
2 3,500 2,800 19,600

36,40

D19DD001 m² SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2

M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pen-
dientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húme-
das, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

CT 1 4,300 3,500 15,050
Pasillo 1 1 2,000 3,500 7,000
Baja tensión 1 9,000 3,500 31,500
Pasillo 2 1 1,500 3,500 5,250
Oficina 1 3,800 3,500 13,300
Aseo 1 3,000 3,500 10,500

82,60

D26LD001 ud INODORO T. BAJO BLANCO

Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala-
do.

Aseo 1 1,000

1,00

D26FD001 ud LAVABO BLANCO GRIF. PL.

Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o
similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

Aseo 1 1,000

1,00

D26DD249 ud PLATO DUCHA RINCÓN 100X60 BLANCO

Ud. Plato de ducha de rincón de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca
modelo Monodín cromada ó similar y válvula de desague sifónica con salida de 40 mm, totalmente
instalado.

Aseo 1 1,000

1,00

D13DD030 m² ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.

m². Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirec-
tos.

Interior bombeo 1 25,000 3,000 75,000
3,900 3,000 11,700

86,70
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D13AA310 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpie-
za posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

CT 2 4,300 2,800 24,080
2 3,500 2,800 19,600

Pasillo 1 2 2,000 2,800 11,200
2 3,500 2,800 19,600

Baja tensión 2 9,000 2,800 50,400
2 3,500 2,800 19,600

Pasillo 2 2 1,500 2,800 8,400
2 3,500 2,800 19,600

Oficina 2 3,800 2,800 21,280
2 3,500 2,800 19,600

213,36

D03GA120 ud FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS

ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 l. con filtro biológico, colocada incluso sole-
ra de hormigón.

Aseo 1 1,000

1,00

D03AG253 m TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA

m. Tubería de PVC saneamiento, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de
6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Aseo-fosa 1 8,000 8,000

8,00

D25RW020 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado   (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el siste-
ma  Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con
los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grife-
rías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

Aseo 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-04-07 CARPINTERIA Y VENTILACIÓN
D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangu-
lar, i/guias y herrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

Puerta acceso principal 1 6,400 5,300 33,920

33,92

R07CA2 m² CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60
mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en
taller y montada en obra, totalmente colocada.

Hastiales 8 1,000 1,500 12,000
Longitudinal 6 2,000 1,000 12,000

24,00

DTRA m² CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30

Celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

Escaleras paso sobre colector
impulsión

16 1,000 0,300 4,800

1 1,000 0,800 0,800
Escaleras paso sobre colector
aspiración

16 1,000 0,300 4,800

1 1,000 0,800 0,800

11,20

R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

En escalera paso sobre colector de
aspiración:
   Estructura. Perfil hueco rectangular
100.80.5

4 1,700 12,670 86,156

   Estructura. Perfil hueco cuadrado
100.5

2 1,000 11,100 22,200

   Estructura. Perfil hueco cuadrado
100.5

2 0,800 11,100 17,760

   Barandillas. Perfil hueco redondo
50.4

1 24,500 4,530 110,985

   Placas de anclaje (20x20cm y 1 cm
de espesor)

4 0,010 400,000 0.78512,560

En escalera paso sobre colector de
impulsión:
   Estructura. Perfil hueco rectangular
100.80.5

4 1,700 12,670 86,156

   Estructura. Perfil hueco cuadrado
100.5

2 1,000 11,100 22,200

   Estructura. Perfil hueco cuadrado
100.5

2 0,800 11,100 17,760

   Barandillas. Perfil hueco redondo
50.4

1 24,500 4,530 110,985

   Placas de anclaje (20x20cm y 1 cm
de espesor)

4 0,010 400,000 0.78512,560

499,32

AGZA.1FC.A ud Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia

Ventilador helicoidal trifásico instalado de 16000 m³/h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con
protección de malla en un frente y en otro rejilla deflectora de aire de lamas móviles. Incluida instala-
ción.

Fachadas hastiales 4 4,000

4,00
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SUBCAPÍTULO C-04-08 PUENTE GRÚA
R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

Vigas carril 2 40,000 260,000 HEA(c)*.7855.451,040

5.451,04

R07L042 ud PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ

Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de lon-
gitud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión
electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmente colocado.

Puente grúa EB 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-04-09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

D34AA006B ud EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B

Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

Interior nave 4 4,000
Zona de servicios 2 2,000

6,00

MPSHC.54 ud SEÑAL DE EVACUACION COLOR VERDE

Señal de evacuación de color verde ("Salida") con dimensiones  anchoxalto de 297x148 mm.

Salidas nave 10 10,000

10,00

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

Extintores 9 9,000

9,00

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Zona de bombas 1 1,000
Zona de servicios 2 2,000

3,00
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SUBCAPÍTULO C-04-10 URBANIZACIÓN Y ACCESO
APARTADO C-04-10-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

Según medición auxiliar:
Excavación tierra vegetal 692 692,000
Excavación desmonte explanada 3555 3.555,000

4.247,00

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

Superficie explanada Estación de
bombeo

1632 0,150 244,800

A deducir Edificio de bombeo -1 42,000 18,000 0,150 -113,400
En camino acceso a plataforma 476 0,150 71,400

202,80

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Zanja tuberías desagues 1 110,000 0,600 1,000 66,000

66,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Zanja tuberías desagues 1 110,000 0,600 1,000 66,000

66,00
APARTADO C-04-10-02 ARQUETAS COLECTORAS DESAGUES Y DRENAJES

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Arqueta colectora drenajes balsa y
desagues EB
   Muros largos 2 3,100 0,250 1,300 2,015
   Muros cortos 3 1,500 0,250 1,300 1,463
   Solera 1 3,000 2,000 0,250 1,500
Arqueta colectora drenajes y cuenta
perimetral urbanizacion EB

1 1,000

   Muros largos 2 1,500 0,250 1,550 1,163
   Muros cortos 2 1,000 0,250 1,550 0,775
   Solera 1 1,500 1,500 0,250 0,563

8,48

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Arqueta colectora drenajes balsa y
desagues EB
   Muros largos 4 3,100 1,300 16,120
   Muros cortos 6 1,500 1,300 11,700
   Solera 2 3,000 2,000 12,000
Arqueta colectora drenajes y cuenta
perimetral urbanizacion EB
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   Muros largos 4 1,500 1,550 9,300
   Muros cortos 4 1,000 1,550 6,200
   Solera 2 1,500 1,500 4,500

59,82

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta colectora drenajes balsa y
desagues EB
   Muros largos 2 3,100 1,300 8,060
   Muros cortos 3 1,500 1,300 5,850
Arqueta colectora drenajes y cuenta
perimetral urbanizacion EB
   Muros largos 2 1,500 1,550 4,650
   Muros cortos 2 1,000 1,550 3,100

21,66

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

Arqueta colectora drenajes balsa y
desagues EB

1 3,000 2,000 6,000

Arqueta colectora drenajes y cuenta
perimetral urbanizacion EB

1 1,500 1,500 2,250

8,25

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

Arqueta colectora drenajes balsa y
desagues EB

3 3,000

Arqueta colectora drenajes y cuenta
perimetral urbanizacion EB

4 4,000

7,00

A07006HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Tubería de arqueta drenajes a
colectora cuneta

1 40,000 40,000

40,00

A07007HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

De arqueta colectora a desague
existente de la CR

1 70,000 70,000

70,00
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APARTADO C-04-10-03 CUNETA PERIMETRAL
E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Cuneta perimetral 1 142,000 1,500 213,000

213,00

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Cuneta perimetral 1 142,000 1,500 0,150 31,950

31,95
SUBCAPÍTULO C-04-11 VALVULERÍA, CALDERERIA

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En entrada a colector aspiración
bombeo

1 1,000

En colector de impulsion 1 1,000

2,00

A10048HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En bombas impulsion pequeñas 2 2,000
En conexión a calderin 1 1,000

3,00

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En ramales impulsión bombas
grandes

4 4,000

En ramales aspiracion bombas
pequeñas

2 2,000

En bypass 1 1,000

7,00

A10052HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En ramales aspiracion bombas
grandes

4 4,000

4,00

A11011HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

En ramales impulsion bombas
pequeñas

2 2,000

2,00

A11013HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

En ramales impulsion bombas
grandes

4 4,000

4,00

Página 28



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

FILFMA6040 ud Filtro de malla automatico ø 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s

Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 l/s , con una malla de 2mm.  y DN 1000
mm PN10. El filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero
inoxidable, colector de desechos, válvula de apertura y grupo motoreductor para accionamiento de
la corona rotativa y elementos de medición y control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcio-
namiento. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de nylon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la válvula
de limpieza por sectores.
Cuadro de control y programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.

En entrada a colector aspiración
bombeo

1 1,000

1,00

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Ramales aspiracion bombas 250 kW 4 0,750 0,500 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850219,290
Ramales aspiracion bombas 160 KW 2 0,700 0,400 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785081,620
Ramales impulsión bombas 250 kw 4 4,700 0,400 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*78501.096,036
Ramales impulsión bombas 160 kw 2 4,900 0,300 0,004 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850286,152
Bypass 1 9,500 0,500 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850694,419
Cuello cisne salida tubería impulsion 1 6,000 1,000 0,008 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*78501.174,282
Conexión valvula antiariete 1 2,000 0,200 0,004 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785038,669

3.590,47

A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cuello cisne ramal T.7 1 10,000 0,600 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850878,936

878,94

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector aspiracion 1 27,750 1,000 0,008 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*78505.431,055
Colector impulsion 1 27,550 1,000 0,008 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*78505.391,912
Soportes apoyos tuberia DN1000 12 1,000 0,050 0,500 78502.355,000
Soportes apoyos ramales 20 0,500 0,040 0,700 78502.198,000
Bridas planas DN1000 2 465,000 930,000

16.305,97

A11010HU ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

En colector de aspiración 2 2,000

2,00

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

En colector de impulsión 4 4,000

4,00

VASP001 ud Valvula de alivio rapido antiariete DN200

En colector impulsion 1 1,000

1,00
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VRC302 ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10
atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, ob-
turador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-ta-
pa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

Ramales impulsion 2 2,000

2,00

VRC402 ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial,  DN 400 mm, de hasta PN 10
atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, ob-
turador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-ta-
pa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

Ramales impulsion 4 4,000

4,00

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En entrada a colector aspiración
bombeo

1 1,000

En colector de impulsión 1 1,000

2,00

A10014HU ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En ramales impulsión bombas
pequeñas

2 2,000

En conexión a calderin 1 1,000

3,00

A10016HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En ramales impulsion bombas
grandes

4 4,000

En ramales aspiracion bombas
pequeñas

2 2,000

En bypass 1 1,000

7,00

A10018HU ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En ramales aspiración bombas
grandes

4 4,000

4,00

A10001HU ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosas colector aspiracion 2 2,000

2,00
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A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosas colector impulsion 4 4,000

4,00

A10004HU ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ramal antiariete 1 1,000

1,00

A10046HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En valvula antiariete 1 1,000

1,00

CAA1 ud Calderín hidroneumático, volumen 15 m3. - PN25

Suministro e instalación de calderín hidroneumático de 2150 mm. de diámetro y 5130 mm de altura,
equipando boca de hombre de 500 mm. y con compresor de aire comprimido y depósito de 500 li-
tros, con un volumen de 15 m3, con una temperatura máxima de servicio de 50 ºc, con brida de co-
nexión de DN 400 y PN-25, diseñado según códigos UNE EN 13445, ASME Div1, CODAP, AD 2000
MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos a presión (PED) 97/23/CE, conformidad PET
2014/68/UE, cuerpo de acero al carbono, tratamiento interior granallado grado SA 2 1/2, revestimien-
to interno Epoxi, tratamiento exterior granallado grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior con un siste-
ma epoxi anticorrosivo curado con poliamida polivalente de dos componentes, acabado final con po-
liuretano alifático, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormi-
gón incluida esta, doble presostato, indicador de nivel, tubería de 32 mm. para conexión de compre-
sor, tubería de acero de 400 mm. con acessorios y juntas necesarios para conexión a final de colec-
tor de impulsión y con cuadro eléctrico y de control para su funcionamiento que cumpla la normativa
vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la unidad completamente terminada, comprobada
y puesta en servicio.

En colector impulsión 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-04-12 GRUPOS MOTOBOMBA

BOM25 ud Electrobomba camara partida 250 kW. 240 l/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el con-
trol de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca.
(+-10%) Caudales de 240 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 250 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento míni-
mo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimen-
siones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas
helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos
rodamientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calida-
des: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste
carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, ca-
misa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento
tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN
10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y deva-
nados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del pun-
to de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros pa-
ra comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transporta-
da hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la
alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-
queño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-
ciales en obra y fábrica.

Bombas grandes 4 4,000

4,00
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BOM16 ud Electrobomba camara partida 160 kW. 120 l/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el con-
trol de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca.
(+-10%) Caudales de 120 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 160 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento míni-
mo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimen-
siones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas
helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos
rodamientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calida-
des: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste
carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, ca-
misa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento
tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN
10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y deva-
nados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del pun-
to de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros pa-
ra comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transporta-
da hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la
alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-
queño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-
ciales en obra y fábrica.

Bombas pequeñas 2 2,000

2,00
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CAPÍTULO C-05 TUBERIA DE IMPULSION

SUBCAPÍTULO C-05-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

T. IMP. 1 41.480,000 41.480,000

41.480,00

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el 
proyecto.

T.IMP 0,9 12.707,000 11.436,300

11.436,30

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con
ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a
la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

T.IMP 0,1 12.707,000 1.270,700

1.270,70

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.IMP 1 975,820 975,820

975,82

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.IMP. 1 2.061,000 2.061,000
Relleno extraordinario en tramo final
hasta 10 cm por encima tubería 1 292,000 0,830 242,360

2.303,36
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R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.IMP. 1 6.364,000 6.364,000

6.364,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.IMP. 1 41.645,000 41.645,000

41.645,00
SUBCAPÍTULO C-05-02 TUBERIAS

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

T.IMP 1 4.220,000 4.220,000

4.220,00
SUBCAPÍTULO C-05-03 PIEZAS ESPECIALES

A03001HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En tubería de impulsión:
  Injertos ventosas 9 1,500 0,150 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850241,374
  Injertos desagues 4 0,300 0,250 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785036,252
  Injertos salida ramales
     DN140: T2, H-86 2 0,300 0,140 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*78509,988
     DN160: T.1, H-55, H-88 y H-83 4 0,300 0,160 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785022,935

310,55

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En tubería de impulsión:
   Ramal T.3 1 0,300 0,450 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785019,709

19,71

A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En tubería de impulsión:
   Ramal T.5 1 0,300 0,600 0,007 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785030,711

30,71

MPEACH ud Montaje de codos

Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25º), sobre tubería de acero DN100
y espesor de 7mm.

Codos en la tubería 21 21,000

21,00
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MINJACH ud Instalación de injertos para ventosas y desagües

Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desa-
gües. 

Injerto perpendicular para ventosas 9 9,000
Injerto para desagües 4 4,000

13,00
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CAPÍTULO C-06 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO C-06-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Zanja terreno normal:
T.2 1 287,300 287,300
T.3 1 4.192,300 4.192,300
T.3.1 1 617,800 617,800
T.3.2 1 1.898,000 1.898,000
T.3.3 1 221,500 221,500
T.3.4 1 1.156,700 1.156,700
T.3.6 1 102,100 102,100
T.5 1 15.887,700 15.887,700
T.5.2 1 223,400 223,400
T.5.3 1 4.009,500 4.009,500
T.5.3.1 1 58,500 58,500
T.5.3.2 1 203,500 203,500
T.5.5 1 520,300 520,300
T.5.6 1 30,600 30,600
T.5.7 1 376,800 376,800
T.5.8 1 103,700 103,700
T.5.9 1 74,400 74,400
T.5.10 1 519,200 519,200
T.5.11 1 1.253,200 1.253,200
T.5.11.2 1 137,600 137,600
T.5.12 1 528,000 528,000
T.5.13 1 233,700 233,700
T.5.14 1 73,800 73,800
T.5.16 1 149,600 149,600
T.5.18 1 71,000 71,000
T.5.20 1 80,200 80,200
T.5.22 1 124,400 124,400
T.7 1 6.686,600 6.686,600
T.7.1 1 359,200 359,200
T.7.3 1 274,300 274,300
TH.10 1 38,700 38,700
TH.22 1 36,600 36,600
TH.24 1 51,700 51,700
TH.43 1 19,800 19,800
TH.51 1 26,900 26,900
TH.53 1 20,900 20,900
TH.59 1 44,600 44,600
TH.60 1 100,500 100,500
TH.64 1 24,100 24,100
TH.65 1 10,500 10,500
TH.75 1 9,300 9,300
TH.95 1 24,800 24,800

40.863,30

R01EX010C m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Zanjas con terreno de blandones:
T.1 1 2.369,900 2.369,900
T.3.4 1 1.446,100 1.446,100
T.5 1 4.418,600 4.418,600
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T.5.1 1 1.563,800 1.563,800
T.5.4 1 1.646,000 1.646,000

11.444,40

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el 
proyecto.

Zanjas terreno duro ripable:
T.3 0,9 4.550,100 4.095,090
T.3.2 0,9 205,700 185,130
T.3.4 0,9 2.048,700 1.843,830
T.3.5 0,9 644,500 580,050
T.7 0,9 5.939,500 5.345,550
T.7.2 0,9 2.894,900 2.605,410
T.7.5 0,9 114,300 102,870
T.7.7 0,9 204,900 184,410

14.942,34

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con
ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a
la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Zanjas terreno duro con necesidad de
martillo:
T.3 0,1 4.550,100 455,010
T.3.2 0,1 205,700 20,570
T.3.4 0,1 2.048,700 204,870
T.3.5 0,1 644,500 64,450
T.7 0,1 5.939,500 593,950
T.7.2 0,1 2.894,900 289,490
T.7.5 0,1 114,300 11,430
T.7.7 0,1 204,900 20,490

1.660,26

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.1 49,64 49,640
T.2 10,27 10,270
T.3 347,06 347,060
T.3.1 23,5 23,500
T.3.2 51,03 51,030
T.3.3 5,8 5,800
T.3.4 168,32 168,320
T.3.5 37,45 37,450
T.3.6 4,17 4,170
T.5 747,74 747,740
T.5.1 36,55 36,550
T.5.2 7,65 7,650
T.5.3 157,1 157,100
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T.5.3.1 2,2 2,200
T.5.3.2 8,36 8,360
T.5.4 36,44 36,440
T.5.5 23,48 23,480
T.5.6 1,92 1,920
T.5.7 20,12 20,120
T.5.8 4,84 4,840
T.5.9 4,39 4,390
T.5.10 26,11 26,110
T.5.11 51,71 51,710
T.5.11.2 6,09 6,090
T.5.12 27,1 27,100
T.5.13 9,12 9,120
T.5.14 4,36 4,360
T.5.16 7,34 7,340
T.5.18 3,21 3,210
T.5.20 2,63 2,630
T.5.22 2,45 2,450
T.7 498,14 498,140
T.7.1 18,48 18,480
T.7.2 109,33 109,330
T.7.3 14,94 14,940
T.7.5 4,7 4,700
T.7.7 10,2 10,200
TH.10 1,98 1,980
TH.22 1,68 1,680
TH.24 2,04 2,040
TH.43 1,12 1,120
TH.51 1,27 1,270
TH.53 1,2 1,200
TH.59 2,41 2,410
TH.60 2,06 2,060
TH.64 1,51 1,510
TH.65 0,89 0,890
TH.75 1,22 1,220
TH.95 2,06 2,060

2.563,38

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.3 390,1 390,100
T.3.4 12,51 12,510
T.5 1809,05 1.809,050
T.5.3 52,23 52,230
T.5.8 4,71 4,710
T.7 1076,44 1.076,440
T.7.2 52,69 52,690

3.397,73

ZZ0802 m³ RELLENO BOLOS

m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño ma-
yor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adqui-
sición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado
y rasanteado, incluso agotamiento.

Zonas talud 1H:1V (0,5 m
profundidad)
T.1 132,4 132,400
T.3.4 91,6 91,600
T.5 181,4 181,400
T.5.1 97,5 97,500
T.5.4 97,2 97,200

600,10
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R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.1 328,2 328,200
T.2 45,33 45,330
T.3 1496,96 1.496,960
T.3.1 103,73 103,730
T.3.2 294,76 294,760
T.3.3 24,94 24,940
T.3.4 902,04 902,040
T.3.5 165,02 165,020
T.3.6 20,9 20,900
T.5 2967,71 2.967,710
T.5.1 258,77 258,770
T.5.2 37,3 37,300
T.5.3 757,19 757,190
T.5.3.1 10,99 10,990
T.5.3.2 35,94 35,940
T.5.4 262,45 262,450
T.5.5 100,92 100,920
T.5.6 8,25 8,250
T.5.7 86,47 86,470
T.5.8 23,6 23,600
T.5.9 18,36 18,360
T.5.10 112,23 112,230
T.5.11 244,63 244,630
T.5.11.2 25,46 25,460
T.5.12 119,6 119,600
T.5.13 38,12 38,120
T.5.14 18,24 18,240
T.5.16 30,69 30,690
T.5.18 13,78 13,780
T.5.20 11,29 11,290
T.5.22 10,8 10,800
T.7 1778,34 1.778,340
T.7.1 89,58 89,580
T.7.2 498,82 498,820
T.7.3 68,17 68,170
T.7.5 23,08 23,080
T.7.7 43,09 43,090
TH.10 8,74 8,740
TH.22 7,43 7,430
TH.24 8,75 8,750
TH.43 4,79 4,790
TH.51 5,6 5,600
TH.53 5,14 5,140
TH.59 10,38 10,380
TH.60 9,1 9,100
TH.64 6,51 6,510
TH.65 3,94 3,940
TH.75 5,25 5,250
TH.95 10 10,000

11.161,38

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T.1 1986,17 1.986,170
T.2 230,02 230,020
T.3 6220,99 6.220,990
T.3.1 486,8 486,800
T.3.2 1750,61 1.750,610
T.3.3 190,03 190,030
T.3.4 3496,72 3.496,720
T.3.5 433,17 433,170
T.3.6 75,25 75,250
T.5 14114,27 14.114,270
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T.5.1 1261,94 1.261,940
T.5.2 175,73 175,730
T.5.3 2963,5 2.963,500
T.5.3.1 44,44 44,440
T.5.3.2 158,07 158,070
T.5.4 1339,9 1.339,900
T.5.5 392,88 392,880
T.5.6 20,14 20,140
T.5.7 267,64 267,640
T.5.8 65,72 65,720
T.5.9 51,23 51,230
T.5.10 377,55 377,550
T.5.11 941,92 941,920
T.5.11.2 105,44 105,440
T.5.12 376,9 376,900
T.5.13 185,58 185,580
T.5.14 50,75 50,750
T.5.16 110,81 110,810
T.5.18 53,62 53,620
T.5.20 65,91 65,910
T.5.22 110,72 110,720
T.7 8796,92 8.796,920
T.7.1 245,05 245,050
T.7.2 2170,39 2.170,390
T.7.3 188,1 188,100
T.7.5 84,09 84,090
T.7.7 149,91 149,910
TH.10 27,64 27,640
TH.22 27,24 27,240
TH.24 40,65 40,650
TH.43 13,72 13,720
TH.51 19,86 19,860
TH.53 14,39 14,390
TH.59 31,54 31,540
TH.60 89 89,000
TH.64 15,89 15,890
TH.65 5,48 5,480
TH.75 2,71 2,710
TH.95 12,05 12,050

50.039,05
SUBCAPÍTULO C-06-02 TUBERIAS

A08016BO m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5.11.2 1 63,700 63,700
T.5.13 1 95,400 95,400
T.5.14 1 45,600 45,600
T.5.16 1 76,800 76,800
T.5.8 1 45,900 45,900

327,40

A08019O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.1 - Tramo 02 1 384,000 384,000
T.3.2 - Tramo 02 1 307,400 307,400
T.3.3 1 60,700 60,700
T.5.6 1 20,100 20,100
TH.53 1 12,500 12,500
TH.59 1 25,200 25,200
TH.64 1 15,800 15,800

825,70
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A08019BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3.4 - Tramo 10 1 8,200 8,200
T.5.10 1 273,100 273,100
T.5.18 1 33,500 33,500
T.5.20 1 27,500 27,500
T.5.3 - Tramo 10 1 28,900 28,900
T.5.3.2 1 87,500 87,500
T.5.5 1 245,500 245,500
T.5.7 1 210,400 210,400
TH.24 1 21,300 21,300
TH.43 1 11,700 11,700
TH.75 1 19,500 19,500

967,10

A08020O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5 - Tramo 34 1 112,000 112,000

112,00

A08022O m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.2 1 107,400 107,400
T.3.1 1 245,800 245,800
T.5.1 - Tramo 02 1 167,300 167,300
T.5.2 - Tramo 02 1 18,800 18,800
T.7.7 1 107,900 107,900
TH.51 1 13,300 13,300
TH.60 1 21,600 21,600
TH.65 1 9,300 9,300
TH.94 1 15,700 15,700

707,10

A08022BO m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3 - Tramo 14 1 515,300 515,300
T.5.11 - Tramo 03 1 197,300 197,300
T.5.12 1 283,400 283,400
T.5.22 1 25,600 25,600
TH.10 1 20,700 20,700
TH.22 1 17,600 17,600
TH.30 1 7,300 7,300

1.067,20

A08025O m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1.TR01 1 57,300 57,300
T3.02.TR01 1 176,500 176,500
T5.04.TR02 1 266,300 266,300
T7.TR14 1 303,900 303,900
T7.03 1 156,200 156,200
TH.55 1 12,700 12,700
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TH.83 1 2,000 2,000

974,90

A08025BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3.5 - Tramo 02 1 340,200 340,200

340,20

A08028O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.01.TR01 1 157,600 157,600

157,60

A08028BO m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.04.TR09 1 545,200 545,200
T5.03.TR09 1 153,100 153,100

698,30

A08029O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.TR33 1 310,000 310,000

310,00

A08031O m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5.3.1 - Tramo 02 1 4,400 4,400
T.5.4 - Tramo 01 1 57,700 57,700
T.7.1 1 193,200 193,200
TH.74 1 12,800 12,800
TH.95 1 26,000 26,000

294,10

A08031BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.TR32 1 448,200 448,200
T5.11.TR02 1 209,700 209,700
T5.03.TR08 1 377,300 377,300

1.035,20

A08031CO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.04.TR08 1 268,300 268,300
T5.02.TR01 1 61,200 61,200
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T5.03.01.TR01 1 18,700 18,700
T7.TR13 1 537,700 537,700

885,90

A08031DO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3.6 1 43,600 43,600
T.5.11 - Tramo 01 1 133,700 133,700

177,30

A08034O m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.04.TR04 1 210,200 210,200
T3.04.TR05 1 354,100 354,100
T3.04.TR06 1 15,300 15,300
T3.04.TR07 1 21,100 21,100
T5.03.TR05 1 59,300 59,300
T5.03.TR06 1 373,900 373,900
T5.03.TR07 1 16,100 16,100
T7.TR12 1 225,500 225,500
T7.02.TR02 1 472,700 472,700
T7.05 1 49,700 49,700

1.797,90

A08034BO m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.05.TR1 1 56,000 56,000
T5.TR27 1 124,800 124,800
T5.TR28 1 310,300 310,300
T5.TR29 1 93,500 93,500
T5.TR30 1 130,100 130,100
T5.TR31 1 21,000 21,000

735,70

A08034CO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,00 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.04.TR03 1 132,400 132,400

132,40

A08034DO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3 - Tramo 13 1 86,200 86,200

86,20
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A08037O m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.04.TR01 1 110,900 110,900
T3.04.TR02 1 12,500 12,500
T5.03.TR03 1 278,000 278,000
T5.03.TR04 1 29,900 29,900
T7.02.TR01 1 519,400 519,400

950,70

A08037BO m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5 - Tramo 23 1 73,700 73,700
T.5 - Tramo 24 1 397,300 397,300
T.5 - Tramo 25 1 298,300 298,300
T.5 - Tramo 26 1 85,500 85,500

854,80

A08040BO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5.3 - Tramo 01 1 125,500 125,500
T.5.3 - Tramo 02 1 49,400 49,400
T.7 - Tramo 09 1 527,500 527,500
T.7 - Tramo 10 1 18,300 18,300
T.7 - Tramo 11 1 487,200 487,200

1.207,90

A08040CO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.TR10 1 263,000 263,000
T3.TR11 1 138,300 138,300
T3.TR12 1 267,700 267,700
T5.TR20 1 71,500 71,500
T5.TR21 1 10,700 10,700
T5.TR22 1 78,900 78,900

830,10

A08040O m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.TR06 1 419,600 419,600
T3.TR07 1 118,900 118,900
T3.TR08 1 717,000 717,000
T3.TR09 1 72,800 72,800

1.328,30

A08040DO m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.TR16 1 18,300 18,300
T5.TR17 1 292,000 292,000
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T5.TR18 1 193,600 193,600
T5.TR19 1 16,400 16,400
A deducir tuberia paso hinca 1 -80,000 -80,000

440,30

A09020BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.3 - Tramo 02 1 25,700 25,700
T.3 - Tramo 03 1 43,500 43,500
T.3 - Tramo 04 1 124,800 124,800
T.3 - Tramo 05 1 79,500 79,500
T.7 - Tramo 08 1 142,800 142,800

416,30

A09021BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diáme-
tro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T.5 - Tramo 09 1 47,700 47,700
T.5 - Tramo 10 1 75,100 75,100
T.5 - Tramo 11 1 210,600 210,600
T.5 - Tramo 12 1 155,000 155,000
T.5 - Tramo 13 1 154,500 154,500
T.5 - Tramo 14 1 204,300 204,300
T.5 - Tramo 15 1 72,700 72,700

919,90

A09023BO m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 450 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3.TR01 1 144,300 144,300
T5.TR05 1 468,600 468,600
T5.TR06 1 107,200 107,200
T5.TR07 1 146,700 146,700
T5.TR08 1 245,800 245,800
T7.TR06 1 227,900 227,900
T7.TR07 1 104,600 104,600

1.445,10

A09026BO m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.TR04 1 167,300 167,300
T7.TR03 1 20,400 20,400
T7.TR04 1 404,300 404,300
T7.TR05 1 158,300 158,300

750,30

A09029BO m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5.TR01 1 256,500 256,500
T5.TR02 1 160,800 160,800
T5.TR03 1 189,500 189,500
T7.TR01 1 147,200 147,200
T7.TR02 1 366,800 366,800

1.120,80
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A02001O m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y
5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Cruce hinca A-22 1 80,000 80,000

80,00
SUBCAPÍTULO C-06-03 PIEZAS ESPECIALES CALDERERIA

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CALDERERIA EN TUBERIA T3:
T.3 Derivación a H-62 (TE
450-125-400)

70,81 70,810

T.3 Derivación a H-61 (TE
400-140-400)

61,54 61,540

T.3 Derivación a H-60 (TE
400-140-400)

61,54 61,540

T.3 Derivación a T.3.2 (TE
400-160-400)

61,54 61,540

T.3 Derivación a T.3.4 (TE
400-315-400)

67,4 67,400

Injertos tubería ventosa en pieza
especial

3 1,500 0,080 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785041,616

En cuello cisne y arqueta VRP 1 8,000 0,400 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850466,398
CALDERERIA EN TUBERIA T5:
En arqueta de valvula de corte 1 3,000 0,600 0,007 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850307,110
En arqueta reguladora de presion 1 6,000 0,450 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850394,189
T.5 Derivación a T.5.1 (TE
600-180-600)

121,77 121,770

T.5 Derivación a H-56 (TE
600-140-600)

120,87 120,870

T.5 Derivación a T.5.2 (TE
600-140-500)

101,73 101,730

T.5 Derivación a Desagüe (TE
500-150-500)

82,59 82,590

T.5 Derivación a Desagüe (TE
500-150-500)

71,71 71,710

T.5 Derivación a T.5.3 y H-53 (TE
500-125-355-450)

88,87 88,870

T.5 Derivación a T.5.4 (TE
450-200-450)

73,51 73,510

T.5 Derivación a H-35 (TE
450-125-450)

70,81 70,810

T.5 Derivación a T.5.6 (TE
450-125-450)

70,81 70,810

T.5 Derivación a H-33 (TE
400-125-400)

60,64 60,640

T.5 Derivación a H-32 (TE
400-150-400)

61,54 61,540

T.5 Derivación a H-30 (TE
400-150-400)

61,54 61,540

T.5 Derivación a T.5.5 Y T.5.8 (TE
400-125-400-110)

64,24 64,240

T.5 Derivación a H-28 (TE
400-150-400)

61,54 61,540

T.5 Derivación a H-24 (TE
400-125-400)

60,64 60,640

T.5 Derivación a T.5.10 (TE
400-125-400)

60,64 60,640

T.5 Derivación a H-22 (TE
400-150-400)

60,64 60,640

Injertos tubería ventosa en pieza
especial

6 1,500 0,080 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785083,233

Codos en tubería de 500 1 1,000 0,500 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785073,097
Codos en tubería de 450 3 0,900 0,450 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850177,385
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Codos en tubería de 400 4 0,800 0,400 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*7850186,559
CALDERERIA EN TUBERIA T7:
T.7 Derivación a T.7.1 (TE
600-200-600)

122,67 122,670

T.7 Derivación a H-92 (TE
600-150-500)

101,73 101,730

T.7 Derivación a H-93 (TE
500-100-500)

80,78 80,780

T.7 Derivación a Desagüe (TE
500-150-500)

82,59 82,590

T.7 Derivación a H-95 (TE
500-125-500)

81,68 81,680

T.7 Derivación a T.7.3 (TE
500-150-450)

50,76 50,760

T.7 Derivación a H-97 y Desague (TE
450-100-450-150)

75,32 75,320

T.7 Derivación a T.7.2 (TE
450-315-450)

77,57 77,570

T.7 Derivación a H-41 (TE
450-250-355)

62,27 62,270

Injertos tubería ventosa en pieza
especial

2 1,500 0,080 0,005 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785027,744

Codos en tubería de 450 1 0,900 0,450 0,006 b*((c^2*p/4)-((c-2*d)^2*p/4))*785059,128

4.168,75

TUAC803 ud ÁNODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG  COLOCADO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG
PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SI-
GUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.

En codos 9 9,000
En TES 26 26,000
Otros elementos. Cuellos cisne. Hinca 10 10,000

45,00
SUBCAPÍTULO C-06-04 VÁLVULAS DE LA RED

R05VP300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero
inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de
presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

T.5 - pk 1300.000 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.3 - pk 363.064 - (400 PRFV-10) 1 1,000

2,00

R05VP150 ud Válvula reductora de presión ø150 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero
inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de
presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

T.5.3 - pk 893.432 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000

1,00
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A10005HU ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T.5.3 - pk 893.432 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10060HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

T.3 - pk 363.064 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10061HU ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

T.5 - pk 1300.000 -  Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10080HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

T.5 - pk 0.000 - (600 PRFV-10) 1 1,000

1,00

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

T.IMP - pk 2365.537 - Arqueta Hinca
A-22

1 1,000

T.IMP - pk 2550.000 - Arqueta Hinca
A-22

1 1,000

T.IMP - pk 830.939 - Arqueta Hinca
FFCC

1 1,000

T.IMP - pk 868.887 -  Arqueta Hinca
FFCC

1 1,000

4,00

A10047HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

T.5.3 - pk 893.432 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

T.3 - pk 363.064 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10051HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.
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T.5 - pk 1300.000 -  Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00

A10085HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

T.5 - pk 0.000 - (600 PRFV-10) 1 1,000

1,00

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

T.IMP - pk 2365.537 - Arqueta Hinca
A-22

1 1,000

T.IMP - pk 2550.000 - Arqueta Hinca
A-22

1 1,000

T.IMP - pk 830.939 - Arqueta Hinca
FFCC

1 1,000

T.IMP - pk 868.887 -  Arqueta Hinca
FFCC

1 1,000

4,00

R05FI300 ud Filtro cazapiedras ø300 mm

Filtro metálico en Y o L de 300 mm de diámetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho
filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø8 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm²,
provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y ele-
mentos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250
micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras. Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

T.3 - pk 363.064 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

T.5 - pk 1300.000 -  Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

2,00

R05FI150 ud Filtro cazapiedras ø150 mm

Filtro metálico en Y o L de 150 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable
perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso
juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso
protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e inte-
rior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la
unidad instalada.

T.5.3 - pk 893.432 - Arqueta valvula
reductora presion

1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-06-06 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED
R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

T.1 - pk 441.221 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 2700.553 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.2 - pk 483.905 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 1447,114 -
(180_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.5 - pk 383.792 -
(160_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 5326.853 - (180_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5 - pk 5739.221 - (125_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5.1 - pk 324.879 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.11 - pk 133.710 -
(200_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.13 - pk 95.351 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.3.2 - pk 87.454 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.5 - pk 245.542 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.7 - pk 210.379 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.7.2 - pk 992.054 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.3 - pk 156.242 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.7 - pk 107.916 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000

16,00

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

T.3.4 - pk 102,592 - (315_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 950,133 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5 - pk 3328.159 -
(355_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.7 - pk 2720.000 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000

4,00

R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

T.3 - pk 1164.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1546.169 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5 - pk 1129.295 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 2003.290 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 715.121 - (500 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 1324.892 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 699.520 - (500 PRFV-10) 1 1,000

7,00
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R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6,
a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

T.IMP - pk 1895.115 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 198.934 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 2550.000 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 830.939 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000

4,00

TIWAP.2B ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.

T.2 - pk 107.406 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1164.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1533.712 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 2250.342 -
(355_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 2586.768 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 3016.465 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 725.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.1 - pk 245.797 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.2 - pk 0.000 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.3 - pk 60.682 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 1078,442 -
(225_(PEAD-10))

1 1,000

T.3.4 - pk 1678,174 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.4 - pk 272,552 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 835,474 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.5 - pk 32.186 - (250_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.3.6 - pk 43,571 - (225_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.5 - pk 1790.136 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 3043.276 -
(400_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4094.628 -
(315_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4564.313 -
(250_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4841.960 -
(250_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 5379.668 - (180_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5 - pk 5727.925 - (125_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5.10 - pk 273.066 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.11 - pk 540.730 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.11.2 - pk 63.675 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.12 - pk 283.404 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.14 - pk 45.635 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.16 - pk 76.770 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.18 - pk 33.526 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.2 - pk 80.017 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
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T.5.20 - pk 27469 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.3 - pk 504.163 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.3 - pk 893.432 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.4 - pk 323.951 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.7 - pk 38055 - (110_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.5.9 - pk 45.924 - (110_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.7 - pk 2465.000 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 2830.778 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 3197.744 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 3672.373 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.1 - pk 193.229 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.2 - pk 398.000 - (315_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.2 - pk 519.397 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
TH.59 - pk 25,243 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
TH.74 - pk 12,772 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000
TH.95 - pk 25,978 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000

47,00

TIWAP.3B ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático

T.3 - pk 1673.294 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 213.534 - (400 PRFV-10) 1 1,000
T.3 - pk 363.064 - (400 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 1300.000 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 2385.522 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 3815.119 -
(315_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 417.372 - (600 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 774.232 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5.3 - pk 39.479 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 1773.214 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000

10,00

TIWAP.4B ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

T.5 - pk 0.000 - (600 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 1096.973 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 514.018 - (500 PRFV-10) 1 1,000

3,00

TIWAP.6B ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición duc-
til GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y
orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm
de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

T.IMP - pk 1348.497 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2258.460 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2365.537 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2550.000 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 3319.440 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000
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T.IMP - pk 3707.460 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 633.270 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 830.939 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 868.887 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000

9,00
SUBCAPÍTULO C-06-07 VALVULERIA HIDRANTES

HID6 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dota-
do de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-01 (12 l/s) - 7 Tomas 1 1,000
H-13 (12 l/s) - 9 Tomas 1 1,000
H-16 (12 l/s) - 9 Tomas 1 1,000
H-17 (8 l/s) - 5 Tomas 1 1,000
H-18 (12 l/s) - 7 Tomas 1 1,000

5,00

HID7 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dota-
do de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-04 (12 l/s) - Individual 1 1,000

1,00
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HID1 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-03 (18 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-05 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-06 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-09 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-10 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-11 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-12 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-14 (18 l/s) - 6 Tomas 1 1,000
H-15 (15 l/s) - 8 Tomas 1 1,000
H-19 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-20 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-21 (18 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-22 (18 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-23 (15 l/s) - 6 Tomas 1 1,000
H-24 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-25 (15 l/s) - 8 Tomas 1 1,000
H-26 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-27 (15 l/s) - 6 Tomas 1 1,000
H-29 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-32 (18 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-33 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-34 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-35 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-37 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-43 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-48 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-53 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-54 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-58 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-62 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-65 (18 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-68 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-73 (18 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-75 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-76 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-78 (18 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-80 (24 l/s) - 2 Tomas 1 1,000
H-82 (15 l/s) - 3 Tomas 1 1,000
H-84 (15 l/s) - 4 Tomas 1 1,000
H-85 (15 l/s) - 5 Tomas 1 1,000
H-97 (15 l/s) - 2 Tomas 1 1,000

41,00
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HID2 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-02 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-07 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-08 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-28 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-30 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-36 (24 l/s) - Individual 1 1,000
H-38 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-40 (20 l/s) - Individual 1 1,000
H-44 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-46 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-50 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-51 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-52 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-55 (24 l/s) - Individual 1 1,000
H-56 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-57 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-59 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-60 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-61 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-63 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-64 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-66 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-67 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-69 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-70 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-71 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-72 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-81 (15 l/s) - Individual 1 1,000
H-86 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-87 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-91 (18 l/s) - Individual 1 1,000
H-93 (15 l/s) - Individual 1 1,000

32,00
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HID3 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-49 (30 l/s) - 2 Tomas 1 1,000

1,00

HID4 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento
exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE cla-
se metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-31 (30 l/s) - Individual 1 1,000
H-41 (53 l/s) - Individual 1 1,000
H-42 (30 l/s) - Individual 1 1,000
H-45 (29 l/s) - Individual 1 1,000
H-47 (37 l/s) - Individual 1 1,000
H-74 (32 l/s) - Individual 1 1,000
H-77 (49 l/s) - Individual 1 1,000
H-79 (41 l/s) - Individual 1 1,000
H-83 (29 l/s) - Individual 1 1,000
H-88 (33 l/s) - Individual 1 1,000
H-89 (47 l/s) - Individual 1 1,000
H-90 (31 l/s) - Individual 1 1,000
H-92 (42 l/s) - Individual 1 1,000
H-94 (38 l/s) - Individual 1 1,000
H-95 (32 l/s) - Individual 1 1,000
H-96 (25 l/s) - Individual 1 1,000
H-98 (29 l/s) - Individual 1 1,000
H-99 (37 l/s) - Individual 1 1,000

18,00
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HID5 ud CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

H-39 (71 l/s) - Individual 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-06-08 CASETAS HIDRANTES

CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
200x100x190 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4"
individuales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

Hidrantes individuales de 3" y 4":
H-02 (4") - Individual 1 1,000
H-04 (3") - Individual 1 1,000
H-07 (4") - Individual 1 1,000
H-08 (4") - Individual 1 1,000
H-28 (4") - Individual 1 1,000
H-30 (4") - Individual 1 1,000
H-36 (4") - Individual 1 1,000
H-38 (4") - Individual 1 1,000
H-40 (4") - Individual 1 1,000
H-44 (4") - Individual 1 1,000
H-46 (4") - Individual 1 1,000
H-50 (4") - Individual 1 1,000
H-51 (4") - Individual 1 1,000
H-52 (4") - Individual 1 1,000
H-55 (4") - Individual 1 1,000
H-56 (4") - Individual 1 1,000
H-57 (4") - Individual 1 1,000
H-59 (4") - Individual 1 1,000
H-60 (4") - Individual 1 1,000
H-61 (4") - Individual 1 1,000
H-63 (4") - Individual 1 1,000
H-64 (4") - Individual 1 1,000
H-66 (4") - Individual 1 1,000
H-67 (4") - Individual 1 1,000
H-69 (4") - Individual 1 1,000
H-70 (4") - Individual 1 1,000
H-71 (4") - Individual 1 1,000
H-72 (4") - Individual 1 1,000
H-81 (4") - Individual 1 1,000
H-86 (4") - Individual 1 1,000
H-87 (4") - Individual 1 1,000
H-91 (4") - Individual 1 1,000
H-93 (4") - Individual 1 1,000
Hidrantes compartidas de 3" y 4"
hasta 3 Tomas
H-03 (4") - 2 Tomas 1 1,000

Página 57



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

H-05 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-09 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-10 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-11 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-12 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-19 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-20 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-22 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-24 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-26 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-29 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-32 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-43 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-48 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-53 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-54 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-58 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-62 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-65 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-68 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-73 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-75 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-76 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-78 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-80 (4") - 2 Tomas 1 1,000
H-82 (4") - 3 Tomas 1 1,000
H-97 (4") - 2 Tomas 1 1,000

61,00

CAS_HID_T2 ud CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
250x150x220 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y 8"
individuales e hidrantes compartidos de 4 o más tomas. Totalmente colocada

Hidrantes de 6 y 8" individuales:
H-31 (6") - Individual 1 1,000
H-39 (8") - Individual 1 1,000
H-41 (6") - Individual 1 1,000
H-42 (6") - Individual 1 1,000
H-45 (6") - Individual 1 1,000
H-47 (6") - Individual 1 1,000
H-74 (6") - Individual 1 1,000
H-77 (6") - Individual 1 1,000
H-79 (6") - Individual 1 1,000
H-83 (6") - Individual 1 1,000
H-88 (6") - Individual 1 1,000
H-89 (6") - Individual 1 1,000
H-90 (6") - Individual 1 1,000
H-92 (6") - Individual 1 1,000
H-94 (6") - Individual 1 1,000
H-95 (6") - Individual 1 1,000
H-96 (6") - Individual 1 1,000
H-98 (6") - Individual 1 1,000
H-99 (6") - Individual 1 1,000
Hidrantes compartidos de mas de 3
tomas
H-01 (3") - 7 Tomas 1 1,000
H-06 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-13 (3") - 9 Tomas 1 1,000
H-14 (4") - 6 Tomas 1 1,000
H-15 (4") - 8 Tomas 1 1,000
H-16 (3") - 9 Tomas 1 1,000
H-17 (3") - 5 Tomas 1 1,000
H-18 (3") - 7 Tomas 1 1,000
H-21 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-23 (4") - 6 Tomas 1 1,000
H-25 (4") - 8 Tomas 1 1,000
H-27 (4") - 6 Tomas 1 1,000
H-33 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-34 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-35 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-37 (4") - 4 Tomas 1 1,000
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H-49 (6") - 2 Tomas 1 1,000
H-84 (4") - 4 Tomas 1 1,000
H-85 (4") - 5 Tomas 1 1,000

38,00
SUBCAPÍTULO C-06-09 CRUCES DE TUBERIA. HINCAS
APARTADO C-06-09-01 CRUCES CON CARRETERAS Y FFCC. HINCAS

R01EX020.3 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, en-
tibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Excavacion fosos de ataque:
  Foso ataque FFCC 1 14,000 6,000 4,400 369,600
  Foso ataque A-22 Tuberia Impulsion 1 14,000 6,000 2,700 226,800
  Foso ataque A-22 1 14,000 6,000 2,350 197,400

793,80

HINCA1200 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN1200x12mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado
mediante tubería de acero de 1200x12 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la genera-
triz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada
a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, sol-
dadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la
carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior
del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

Cruce FFCC 1 34,000 34,000
Cruce A-22, N-240 y Acequia de
Valcarca

1 166,000 166,000

200,00

HINCA600 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN600x8mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado
mediante tubería de acero de 600x8 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz
superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a
los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, solda-
dura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga
y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior del fo-
so, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

Cruce A-22 y N-240 1 80,000 80,000

80,00

TRANS2 ud Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento

Transporte equipos hinca 1 1,000

1,00

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Muros reaccion hinca 3 4,000 0,500 1,150 6,900
Solera 3 12,000 4,000 0,150 21,600

28,50

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Muros reaccion hinca 6 4,000 1,150 27,600
Solera 6 12,000 4,000 288,000

315,60
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I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros reaccion hinca 3 4,000 1,150 13,800

13,80

CRZP ud Cruce por paso existente en la A-22

Partida alzada para el montaje y anclado de la tubería T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso
existente bajo la autovía A-22 (Marco prefabricado de hormigón de 2x2).  Incluyen todas las obras
necesarias para su colocación y anclaje al marco prefabricado de hormigón.  Incluida la demolición
si fuese necesaria de la arqueta de entrada y salida y su posterior reposición.

Cruce tuberia T.5 por paso existente
A-22

1 1,000

1,00
APARTADO C-06-09-02 CRUCES CON CAMINOS

PASO2 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

En cruces con tuberia de menos de
280 mm

45 4,000 180,000

180,00

PASO3 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

En cruces con tuberia de 315 y 355 6 4,000 24,000

24,00

PASO4 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

En cruces tuberias de 400 y 450 8 4,000 32,000

32,00

PASO5 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

En cruces tuberias de 500 y 600 2 4,000 8,000

8,00

PASO1 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

En cruces tuberias de 1000 6 4,000 24,000

24,00
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SUBCAPÍTULO C-06-10 ARQUETAS
I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Arqueta V.R.P. 1 (T.5 pk 1500)
  Lado largo 2 5,000 0,250 2,500 6,250
  Lado corto 2 2,000 0,250 2,500 2,500
  Solera 1 5,000 2,500 0,250 3,125
Arqueta V.R.P. 2 (T.3 pk 363)
  Lado largo 2 4,500 0,250 1,600 3,600
  Lado corto 2 2,000 0,250 1,600 1,600
  Solera 1 4,500 2,500 0,250 2,813
Arqueta V.R.P. 3 (T.5.3 pk 893)
  Lado largo 2 3,500 0,250 2,500 4,375
   Lado corto 2 2,500 0,250 2,500 3,125
   Solera 1 3,500 2,000 0,250 1,750
Arqueta valvula corte T5 pk0
   Lado largo 2 2,500 0,250 2,500 3,125
   Lado corto 2 1,500 0,250 2,500 1,875
   Solera 1 2,500 2,000 0,250 1,250
Arqueta entrada hinca FFCC
   Lado largo 2 3,000 0,350 4,700 9,870
   Lado corto 2 2,300 0,350 4,700 7,567
   Solera 1 3,000 3,000 0,350 3,150
Arqueta salida hinca FFCC
   Lado largo 2 3,000 0,350 4,700 9,870
   Lado corto 2 2,300 0,350 4,700 7,567
   Solera 1 3,000 3,000 0,350 3,150
Arqueta entrada hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 2 3,000 0,300 3,200 5,760
   Lado corto 2 2,600 0,300 3,200 4,992
   Solera 1 3,000 3,000 0,300 2,700
Arqueta salida hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 2 3,000 0,350 5,200 10,920
   Lado corto 2 2,300 0,350 5,200 8,372
   Solera 1 3,000 3,000 0,350 3,150

112,46

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Arqueta V.R.P. 1 (T.5 pk 1500)
  Lado largo 4 5,000 2,500 50,000
  Lado corto 4 2,000 2,500 20,000
  Solera 2 5,000 2,500 25,000
Arqueta V.R.P. 2 (T.3 pk 363)
  Lado largo 4 4,500 1,600 28,800
  Lado corto 4 2,000 1,600 12,800
  Solera 2 4,500 2,500 22,500
Arqueta V.R.P. 3 (T.5.3 pk 893)
  Lado largo 4 3,500 2,500 35,000
   Lado corto 4 2,500 2,500 25,000
   Solera 2 3,500 2,000 14,000
Arqueta valvula corte T5 pk0
   Lado largo 4 2,500 2,500 25,000
   Lado corto 4 1,500 2,500 15,000
   Solera 2 2,500 2,000 10,000

283,10

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

Arqueta entrada hinca FFCC
   Lado largo 4 3,000 4,700 56,400
   Lado corto 4 2,300 4,700 43,240
   Solera 2 3,000 3,000 18,000
Arqueta salida hinca FFCC
   Lado largo 4 3,000 4,700 56,400
   Lado corto 4 2,300 4,700 43,240
   Solera 2 3,000 3,000 18,000
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Arqueta entrada hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 4 3,000 3,200 38,400
   Lado corto 4 2,600 3,200 33,280
   Solera 2 3,000 3,000 18,000
Arqueta salida hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 4 3,000 5,200 62,400
   Lado corto 4 2,300 5,200 47,840
   Solera 2 3,000 3,000 18,000

453,20

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Arqueta V.R.P. 1 (T.5 pk 1500)
  Lado largo 2 5,000 2,500 25,000
  Lado corto 2 2,000 2,500 10,000
Arqueta V.R.P. 2 (T.3 pk 363)
  Lado largo 2 4,500 1,600 14,400
  Lado corto 2 2,000 1,600 6,400
Arqueta V.R.P. 3 (T.5.3 pk 893)
  Lado largo 2 3,500 2,500 17,500
   Lado corto 2 2,500 2,500 12,500
Arqueta valvula corte T5 pk0
   Lado largo 2 2,500 2,500 12,500
   Lado corto 2 1,500 2,500 7,500
Arqueta entrada hinca FFCC
   Lado largo 2 3,000 4,700 28,200
   Lado corto 2 2,300 4,700 21,620
Arqueta salida hinca FFCC
   Lado largo 2 3,000 4,700 28,200
   Lado corto 2 2,300 4,700 21,620
Arqueta entrada hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 2 3,000 3,200 19,200
   Lado corto 2 2,600 3,200 16,640
Arqueta salida hinca A-22 y
Ac.Valcarca
   Lado largo 2 3,000 5,200 31,200
   Lado corto 2 2,300 5,200 23,920

296,40

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

Arqueta V.R.P. 1 (T.5 pk 1500) 1 5,000 2,500 12,500
Arqueta V.R.P. 2 (T.3 pk 363) 1 4,500 2,500 11,250
Arqueta V.R.P. 3 (T.5.3 pk 893) 1 3,500 2,000 7,000
Arqueta valvula corte T5 pk0 1 2,500 2,000 5,000
Arqueta entrada hinca FFCC 1 3,000 3,000 9,000
Arqueta salida hinca FFCC 1 3,000 3,000 9,000
Arqueta entrada hinca A-22 y
Ac.Valcarca

1 3,000 3,000 9,000

Arqueta salida hinca A-22 y
Ac.Valcarca

1 3,000 3,000 9,000

71,75

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

Arqueta V.R.P. 1 (T.5 pk 1500) 7 7,000
Arqueta V.R.P. 2 (T.3 pk 363) 4 4,000
Arqueta V.R.P. 3 (T.5.3 pk 893) 7 7,000
Arqueta valvula corte T5 pk0 7 7,000
Arqueta entrada hinca FFCC 12 12,000
Arqueta salida hinca FFCC 12 12,000
Arqueta entrada hinca A-22 y
Ac.Valcarca

8 8,000
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Arqueta salida hinca A-22 y
Ac.Valcarca

13 13,000

70,00

R07MP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerra-
da con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada con epoxy de 250 mm de espesor y provista de
varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa
de gravilla en parte superior de la arqueta.

En ventosas de 2 y 3"
T.2 - pk 107.406 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1164.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1533.712 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 2250.342 -
(355_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 2586.768 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 3016.465 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3 - pk 725.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.1 - pk 245.797 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.2 - pk 0.000 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.3 - pk 60.682 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 1078,442 -
(225_(PEAD-10))

1 1,000

T.3.4 - pk 1678,174 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.4 - pk 272,552 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 835,474 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.5 - pk 32.186 - (250_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.3.6 - pk 43,571 - (225_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.5 - pk 1790.136 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 3043.276 -
(400_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4094.628 -
(315_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4564.313 -
(250_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 4841.960 -
(250_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 5379.668 - (180_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5 - pk 5727.925 - (125_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5.10 - pk 273.066 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.11 - pk 540.730 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.11.2 - pk 63.675 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.12 - pk 283.404 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.14 - pk 45.635 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.16 - pk 76.770 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.18 - pk 33.526 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.2 - pk 80.017 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.20 - pk 27469 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.3 - pk 504.163 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.3 - pk 893.432 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.4 - pk 323.951 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.7 - pk 38055 - (110_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.5.9 - pk 45.924 - (110_(PEAD-12,5)) 1 1,000
T.7 - pk 2465.000 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 2830.778 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 3197.744 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 3672.373 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.1 - pk 193.229 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.2 - pk 398.000 - (315_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.2 - pk 519.397 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
TH.59 - pk 25,243 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
TH.74 - pk 12,772 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000
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TH.95 - pk 25,978 - (200_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1673.294 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 213.534 - (400 PRFV-10) 1 1,000
T.3 - pk 363.064 - (400 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 1300.000 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 2385.522 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 3815.119 -
(315_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 417.372 - (600 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 774.232 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5.3 - pk 39.479 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7 - pk 1773.214 - (355_(PEAD-10)) 1 1,000

57,00

R07BP ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerra-
da con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

En ventosas de 4 y 6"
T.5 - pk 0.000 - (600 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 1096.973 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 514.018 - (500 PRFV-10) 1 1,000
T.IMP - pk 1348.497 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2258.460 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2365.537 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 2550.000 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 3319.440 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 3707.460 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 633.270 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 830.939 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 868.887 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
En desagües:
T.IMP - pk 1895.115 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 198.934 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.IMP - pk 2550.000 -
(1000_(ACH-16))

1 1,000

T.IMP - pk 830.939 - (1000_(ACH-16)) 1 1,000
T.3 - pk 1164.000 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 1546.169 - (400_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5 - pk 1129.295 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.5 - pk 2003.290 - (400 PRFV-16) 1 1,000
T.5 - pk 715.121 - (500 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 1324.892 - (450 PRFV-10) 1 1,000
T.7 - pk 699.520 - (500 PRFV-10) 1 1,000
T.3.4 - pk 102,592 - (315_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 950,133 - (225_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5 - pk 3328.159 -
(355_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.7 - pk 2720.000 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.1 - pk 441.221 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3 - pk 2700.553 -
(140_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.2 - pk 483.905 - (125_(PEAD-10)) 1 1,000
T.3.4 - pk 1447,114 -
(180_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.3.5 - pk 383.792 -
(160_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5 - pk 5326.853 - (180_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5 - pk 5739.221 - (125_(PEAD-16)) 1 1,000
T.5.1 - pk 324.879 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000
T.5.11 - pk 133.710 -
(200_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.13 - pk 95.351 -
(110_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.3.2 - pk 87.454 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000
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T.5.5 - pk 245.542 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.5.7 - pk 210.379 -
(125_(PEAD-12,5))

1 1,000

T.7.2 - pk 992.054 - (250_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.3 - pk 156.242 - (160_(PEAD-10)) 1 1,000
T.7.7 - pk 107.916 - (140_(PEAD-10)) 1 1,000

43,00
SUBCAPÍTULO C-06-11 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES

I0APPHU m³ Anclaje de piezas especiales en tuberia

Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ven-
tosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, enco-
frado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

En tuberías de PEAD. Anclajes
incluidos en la partida de tubería
En tuberías de ACH y PRFV:
Codos DN1000 <45º 6 1,750 1,000 2,500 26,250
Codos DN1000 <45º 16 1,250 1,000 2,000 40,000
Codos tuberias PRFV 400 a 600 9 2,000 0,500 1,200 10,800
TES 31 2,000 0,500 1,500 46,500
Otros anclajes necesarios 10 2,000 0,500 1,500 15,000

138,55
SUBCAPÍTULO C-06-12 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C-06-12-01 REPOSICION DE INSTALACIONES DE RIEGO

REPOS_REG m² Reposición aspersores/goteo

M2 de reposición de instalaciones de aspersión y goteo afectada por las obras, incluyendo empal-
mes de tuberías, ramales portagoteros, aspersores y cualquier otro elemento de la instalación que
se haya visto afectado, totalmente instalado y probado.

22218A01800002-b (H-36) 630,96 630,960
22218A01800002-b (H-36) 785,56 785,560
22218A01800006-a (H-36) 305,6 305,600
22218A01800011-a (H-98) 10,67 10,670
22218A01800014-a (H-99) 1034,01 1.034,010
22218A01800035-a (H-95) 283,09 283,090
22218A01800036-a (H-96) 690,4 690,400
22218A01900057-a (H-96) 76,01 76,010
22218A01900062-0 (H-96) 28,57 28,570
22218A01900063-0 (H-95) 97,22 97,220
22218A01900063-0 (H-95) 560,1 560,100
22218A01900110-a (H-41) 36,82 36,820
22218A02000024-a (H-45) 356,68 356,680
22218A02000024-a (H-45) 1722,58 1.722,580
22218A02000039-a (H-45) 262,51 262,510
22218A02000042-0 (H-47) 433,77 433,770
22218A02000053-0 (H-49) 161,92 161,920
22218A02000055-a (H-49) 208,49 208,490
22218A02000055-a (H-49) 548,65 548,650
22218A02000057-0 (H-52) 232,58 232,580
22218A02000061-b (H-52) 205,06 205,060
22218A02000061-b (H-52) 280,31 280,310
22218A02000067-0 (H-90) 136,44 136,440
22218A02000076-a (H-92) 186,43 186,430
22218A02000076-a (H-92) 864,01 864,010
22218A02000076-b (H-92) 382,31 382,310
22218A02000100-a (H-55) 278,67 278,670
22218A02000101-0 (H-89) 14,34 14,340
22218A02000101-0 (H-89) 132,2 132,200
22218A02000101-0 (H-89) 349,05 349,050
22218A02000106-0 (H-89) 175,64 175,640
22218A02000109-a (H-90) 384,9 384,900
22218A02000109-a (H-90) 1299,54 1.299,540
22218A02000110-a (H-90) 392 392,000
22218A02000130-0 (H-47) 193,33 193,330
22218A02000173-0 (H-86) 447,25 447,250
22218A02000174-0 (H-86) 475,96 475,960
22218A02100087-a (H-88) 992,95 992,950
22218A02100091-a (H-78) 235,41 235,410
22218A02100091-c (H-78) 1006,59 1.006,590
22218A02100116-0 (H-88) 464,86 464,860
22218A02100154-0 (H-88) 13,14 13,140
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22218A02100154-0 (H-88) 186,75 186,750
22218A02100164-0 (H-84) 135,88 135,880
22218A02100164-0 (H-84) 186,5 186,500
22218A02100172-0 (H-83) 906,78 906,780
22218A02100173-0 (H-83) 97,24 97,240
22218A02100174-0 (H-83) 733,67 733,670
22218A02100175-a (H-88) 940,1 940,100
22218A02100176-a (H-88) 420,22 420,220
22218A02500073-0 (H-79) 335,64 335,640
22218A02500089-a (H-74) 231,09 231,090
22218A02500093-a () 477,24 477,240
22218A02500224-a () 923,55 923,550

22.951,24

A09038O m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 900 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reposicion posibles roturas en cruces
tubería CR Adamil

1 4,000 4,000

4,00
APARTADO C-06-12-02 REPOSICION DE CAMINOS

I06029HU m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Reposición caminos afectados 1 200,000 4,000 0,150 120,000

120,00
APARTADO C-06-12-03 REPOSICION DE ACEQUIAS DE HORMIGON

MTTU1 m TUBO MACHIMBRADO 300X1100

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 300 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 20 3,000 60,000

60,00

MTTU2 m TUBO MACHIMBRADO 400X1100

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 400 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fá-
brica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 15 3,000 45,000

45,00

MTTU3 m TUBO MACHIMBRADO 500X1100

Tubo cilíndricos de hormigón en masa DN 500 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longiud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 10 3,000 30,000

30,00

REPOS05 m REPOSICION CANALETA DE RIEGO

Ml de reposición de canal o acequia de riego de características similares a la existente.

5 3,000 15,000

15,00

TUBHA2 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 600 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Cla-
sificación A). Longiud 2,35 metros, peso  449 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el trans-
porte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 10 3,000 30,000

30,00
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TUBHA3 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 800 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Cla-
sificación A). Longiud 2,35 metros, peso 705 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transpor-
te desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 5 3,000 15,000

15,00

TUBHA1 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 1000 Clase III (Norma UNE-EN 1916.
Clasificación A). Longiud 2,35 metros, peso 1050 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Reposiciones de la red de riego acutal
Según medición auxiliar: 5 3,000 15,000

15,00

REPCH1 m REPOSICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN DE HASTA 1 M2

ROTURA Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SEC-
CIÓN, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA
DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMIGON
EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO
HM-30/B/20/IIa+Qa PARA EL CANAL, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DE-
SENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COM-
PACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Segun medición auxiliar 5 4,000 20,000

20,00

REPAH ud REPOSICIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN

ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGÓN DE HASTA 4 M2 DE SECCIÓN Y 1,5M
DE ALTURA, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPER-
FICIE PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE
IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PA-
RA LA ARQUETA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS,
SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS AL-
REDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Segun medicion auxiliar 4 4,000

4,00

REPMH m REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN

ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGÓN DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYEN-
DO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTI-
DO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO
MURO EN HORMIGON ARMADO DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON  TI-
PO HA-30/B/20/IIa+Qa .TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Según medicion auxiliar 5 2,000 10,000

10,00
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APARTADO C-06-12-04 REPOSICION DE OTRAS INFRESTRUCTURAS
I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

Reposicion vallados afectados 10 5,000 50,000

50,00

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Reposicion cuneta camino San Quilez 1 240,000 1,200 288,000

288,00

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

Reposicion cuneta camino San Quilez 1 240,000 1,200 0,150 43,200

43,20
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CAPÍTULO C-07 RED TERCIARIA

SUBCAPÍTULO C-07-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Zanjas red 3ª en hidrante:
Area seccion tipo: 1,70 m2/ml
H-01 1 281,000 1,700 477,700
H-06 1 31,000 1,700 52,700
H-07 1 11,000 1,700 18,700
H-08 1 16,000 1,700 27,200
H-10 1 74,000 1,700 125,800
H-11 1 99,000 1,700 168,300
H-12 1 22,000 1,700 37,400
H-13 1 190,000 1,700 323,000
H-14 1 161,000 1,700 273,700
H-15 1 127,000 1,700 215,900
H-16 1 97,000 1,700 164,900
H-17 1 131,000 1,700 222,700
H-18 1 194,000 1,700 329,800
H-21 1 157,000 1,700 266,900
H-22 1 21,000 1,700 35,700
H-23 1 236,000 1,700 401,200
H-24 1 20,000 1,700 34,000
H-25 1 254,000 1,700 431,800
H-26 1 135,000 1,700 229,500
H-27 1 131,000 1,700 222,700
H-33 1 216,000 1,700 367,200
H-34 1 29,000 1,700 49,300
H-37 1 389,000 1,700 661,300
H-43 1 62,000 1,700 105,400
H-44 1 13,000 1,700 22,100
H-45 1 73,000 1,700 124,100
H-47 1 107,000 1,700 181,900
H-48 1 630,000 1,700 1.071,000
H-49 1 70,000 1,700 119,000
H-52 1 71,000 1,700 120,700
H-54 1 229,000 1,700 389,300
H-58 1 237,000 1,700 402,900
H-62 1 43,000 1,700 73,100
H-66 1 12,000 1,700 20,400
H-68 1 205,000 1,700 348,500
H-69 1 90,000 1,700 153,000
H-75 1 20,000 1,700 34,000
H-76 1 190,000 1,700 323,000
H-78 1 408,000 1,700 693,600
H-80 1 12,000 1,700 20,400
H-82 1 362,000 1,700 615,400
H-84 1 177,000 1,700 300,900
H-85 1 105,000 1,700 178,500
H-89 1 116,000 1,700 197,200
H-90 1 129,000 1,700 219,300
H-92 1 190,000 1,700 323,000
H-95 1 32,000 1,700 54,400
H-97 1 237,000 1,700 402,900

11.631,40

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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H-01 1 281,000 0,095 26,695
H-06 1 31,000 0,095 2,945
H-07 1 11,000 0,095 1,045
H-08 1 16,000 0,095 1,520
H-10 1 74,000 0,095 7,030
H-11 1 99,000 0,095 9,405
H-12 1 22,000 0,095 2,090
H-13 1 190,000 0,095 18,050
H-14 1 161,000 0,095 15,295
H-15 1 127,000 0,095 12,065
H-16 1 97,000 0,095 9,215
H-17 1 131,000 0,095 12,445
H-18 1 194,000 0,095 18,430
H-21 1 157,000 0,095 14,915
H-22 1 21,000 0,095 1,995
H-23 1 236,000 0,095 22,420
H-24 1 20,000 0,095 1,900
H-25 1 254,000 0,095 24,130
H-26 1 135,000 0,095 12,825
H-27 1 131,000 0,095 12,445
H-33 1 216,000 0,095 20,520
H-34 1 29,000 0,095 2,755
H-37 1 389,000 0,095 36,955
H-43 1 62,000 0,095 5,890
H-44 1 13,000 0,095 1,235
H-45 1 73,000 0,095 6,935
H-47 1 107,000 0,095 10,165
H-48 1 630,000 0,095 59,850
H-49 1 70,000 0,095 6,650
H-52 1 71,000 0,095 6,745
H-54 1 229,000 0,095 21,755
H-58 1 237,000 0,095 22,515
H-62 1 43,000 0,095 4,085
H-66 1 12,000 0,095 1,140
H-68 1 205,000 0,095 19,475
H-69 1 90,000 0,095 8,550
H-75 1 20,000 0,095 1,900
H-76 1 190,000 0,095 18,050
H-78 1 408,000 0,095 38,760
H-80 1 12,000 0,095 1,140
H-82 1 362,000 0,095 34,390
H-84 1 177,000 0,095 16,815
H-85 1 105,000 0,095 9,975
H-89 1 116,000 0,095 11,020
H-90 1 129,000 0,095 12,255
H-92 1 190,000 0,095 18,050
H-95 1 32,000 0,095 3,040
H-97 1 237,000 0,095 22,515

649,99

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Zanjas red 3ª en hidrante:
Area seccion tipo: 1,70 m2/ml
(67% de terreno franco)
H-01 0,67 281,000 1,700 320,059
H-06 0,67 31,000 1,700 35,309
H-07 0,67 11,000 1,700 12,529
H-08 0,67 16,000 1,700 18,224
H-10 0,67 74,000 1,700 84,286
H-11 0,67 99,000 1,700 112,761
H-12 0,67 22,000 1,700 25,058
H-13 0,67 190,000 1,700 216,410
H-14 0,67 161,000 1,700 183,379
H-15 0,67 127,000 1,700 144,653
H-16 0,67 97,000 1,700 110,483
H-17 0,67 131,000 1,700 149,209
H-18 0,67 194,000 1,700 220,966
H-21 0,67 157,000 1,700 178,823
H-22 0,67 21,000 1,700 23,919
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H-23 0,67 236,000 1,700 268,804
H-24 0,67 20,000 1,700 22,780
H-25 0,67 254,000 1,700 289,306
H-26 0,67 135,000 1,700 153,765
H-27 0,67 131,000 1,700 149,209
H-33 0,67 216,000 1,700 246,024
H-34 0,67 29,000 1,700 33,031
H-37 0,67 389,000 1,700 443,071
H-43 0,67 62,000 1,700 70,618
H-44 0,67 13,000 1,700 14,807
H-45 0,67 73,000 1,700 83,147
H-47 0,67 107,000 1,700 121,873
H-48 0,67 630,000 1,700 717,570
H-49 0,67 70,000 1,700 79,730
H-52 0,67 71,000 1,700 80,869
H-54 0,67 229,000 1,700 260,831
H-58 0,67 237,000 1,700 269,943
H-62 0,67 43,000 1,700 48,977
H-66 0,67 12,000 1,700 13,668
H-68 0,67 205,000 1,700 233,495
H-69 0,67 90,000 1,700 102,510
H-75 0,67 20,000 1,700 22,780
H-76 0,67 190,000 1,700 216,410
H-78 0,67 408,000 1,700 464,712
H-80 0,67 12,000 1,700 13,668
H-82 0,67 362,000 1,700 412,318
H-84 0,67 177,000 1,700 201,603
H-85 0,67 105,000 1,700 119,595
H-89 0,67 116,000 1,700 132,124
H-90 0,67 129,000 1,700 146,931
H-92 0,67 190,000 1,700 216,410
H-95 0,67 32,000 1,700 36,448

7.523,10

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Zanjas red 3ª en hidrante:
Area seccion tipo: 1,70 m2/ml
H-01 1 281,000 1,700 477,700
H-06 1 31,000 1,700 52,700
H-07 1 11,000 1,700 18,700
H-08 1 16,000 1,700 27,200
H-10 1 74,000 1,700 125,800
H-11 1 99,000 1,700 168,300
H-12 1 22,000 1,700 37,400
H-13 1 190,000 1,700 323,000
H-14 1 161,000 1,700 273,700
H-15 1 127,000 1,700 215,900
H-16 1 97,000 1,700 164,900
H-17 1 131,000 1,700 222,700
H-18 1 194,000 1,700 329,800
H-21 1 157,000 1,700 266,900
H-22 1 21,000 1,700 35,700
H-23 1 236,000 1,700 401,200
H-24 1 20,000 1,700 34,000
H-25 1 254,000 1,700 431,800
H-26 1 135,000 1,700 229,500
H-27 1 131,000 1,700 222,700
H-33 1 216,000 1,700 367,200
H-34 1 29,000 1,700 49,300
H-37 1 389,000 1,700 661,300
H-43 1 62,000 1,700 105,400
H-44 1 13,000 1,700 22,100
H-45 1 73,000 1,700 124,100
H-47 1 107,000 1,700 181,900
H-48 1 630,000 1,700 1.071,000
H-49 1 70,000 1,700 119,000
H-52 1 71,000 1,700 120,700
H-54 1 229,000 1,700 389,300
H-58 1 237,000 1,700 402,900
H-62 1 43,000 1,700 73,100
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H-66 1 12,000 1,700 20,400
H-68 1 205,000 1,700 348,500
H-69 1 90,000 1,700 153,000
H-75 1 20,000 1,700 34,000
H-76 1 190,000 1,700 323,000
H-78 1 408,000 1,700 693,600
H-80 1 12,000 1,700 20,400
H-82 1 362,000 1,700 615,400
H-84 1 177,000 1,700 300,900
H-85 1 105,000 1,700 178,500
H-89 1 116,000 1,700 197,200
H-90 1 129,000 1,700 219,300
H-92 1 190,000 1,700 323,000
H-95 1 32,000 1,700 54,400

11.228,50
SUBCAPÍTULO C-07-02 TUBERIAS

A08006BO m Tubería PE100, ø 50 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-01-Toma 152 1 5,000 5,000
H-01-Toma 22 1 185,000 185,000
H-01-Toma 337 1 142,000 142,000
H-01-Toma 40 1 105,000 105,000
H-01-Toma 457 1 135,000 135,000
H-01-Toma 458 1 88,000 88,000
H-06-Toma 126 1 196,000 196,000
H-06-Toma 158d 1 54,000 54,000
H-13-Toma 113 1 213,000 213,000
H-13-Toma 192 1 45,000 45,000
H-13-Toma 231 1 91,000 91,000
H-13-Toma 238 1 86,000 86,000
H-13-Toma 241 1 5,000 5,000
H-13-Toma 261 1 5,000 5,000
H-13-Toma 295 1 55,000 55,000
H-13-Toma 344 1 92,000 92,000
H-15-Toma 93(120) 1 65,000 65,000
H-15-Toma 93(121) 1 19,000 19,000
H-15-Toma 93(122) 1 5,000 5,000
H-15-Toma 93(123) 1 14,000 14,000
H-15-Toma 93(125) 1 45,000 45,000
H-15-Toma 93(127) 1 20,000 20,000
H-15-Toma 93(128) 1 19,000 19,000
H-15-Toma 93(130) 1 48,000 48,000
H-16-Toma 93(124) 1 85,000 85,000
H-16-Toma 93(126) 1 31,000 31,000
H-16-Toma 93(129) 1 10,000 10,000
H-16-Toma 93(131) 1 10,000 10,000
H-16-Toma 93(132) 1 43,000 43,000
H-16-Toma 93(133) 1 10,000 10,000
H-16-Toma 93(134) 1 5,000 5,000
H-16-Toma 93(135) 1 60,000 60,000
H-16-Toma 93(136) 1 98,000 98,000
H-17-Toma 93(137) 1 121,000 121,000
H-17-Toma 93(138) 1 21,000 21,000
H-17-Toma 93(139) 1 36,000 36,000
H-17-Toma 93(23) 1 91,000 91,000
H-17-Toma 93(77) 1 57,000 57,000
H-18-Toma 109 1 49,000 49,000
H-18-Toma 151 1 91,000 91,000
H-18-Toma 204 1 80,000 80,000
H-18-Toma 252 1 15,000 15,000
H-18-Toma 411 1 48,000 48,000
H-18-Toma 97 1 10,000 10,000
H-23-Toma 262 1 5,000 5,000
H-23-Toma 383 1 78,000 78,000
H-23-Toma 397 1 161,000 161,000
H-25-Toma 19 1 29,000 29,000
H-25-Toma 258 1 5,000 5,000
H-25-Toma 298 1 96,000 96,000
H-25-Toma 340 1 97,000 97,000

Página 72



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

H-25-Toma 423 1 48,000 48,000
H-25-Toma 424 1 30,000 30,000
H-27-Toma 111 1 5,000 5,000
H-27-Toma 206 1 33,000 33,000
H-27-Toma 294 1 5,000 5,000
H-27-Toma 357 1 62,000 62,000
H-27-Toma 75 1 60,000 60,000
H-33-Toma 108 1 15,000 15,000
H-35-Toma 89 1 5,000 5,000
H-43-Toma 145 1 10,000 10,000
H-43-Toma 71 1 5,000 5,000
H-68-Toma 359 1 206,000 206,000
H-80-Toma 110 1 13,000 13,000
H-82-Toma 211b 1 360,000 360,000
H-82-Toma 430 1 310,000 310,000
H-84-Toma 168 1 196,000 196,000

4.542,00

A08008BO m Tubería PE100, ø 63 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-01-Toma 44 1 98,000 98,000
H-18-Toma 392 1 5,000 5,000
H-23-Toma 166 1 101,000 101,000
H-25-Toma 137 1 120,000 120,000
H-34-Toma 429 1 79,000 79,000
H-35-Toma 254 1 94,000 94,000
H-35-Toma 266 1 5,000 5,000
H-43-Toma 342 1 55,000 55,000
H-68-Toma 456 1 37,000 37,000
H-75-Toma 208 1 5,000 5,000
H-78-Toma 360 1 157,000 157,000

756,00

A08010BO m Tubería PE100, ø 75 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-05-Toma 356 1 105,000 105,000
H-06-Toma 1b 1 22,000 22,000
H-13-Toma 272 1 123,000 123,000
H-24-Toma 442 1 5,000 5,000
H-37-Toma 349 1 168,000 168,000
H-85-Toma 27 1 32,000 32,000

455,00

A08018BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-03-Toma 181 1 59,000 59,000
H-03-Toma 57c 1 345,000 345,000
H-05-Toma 290a 1 5,000 5,000
H-05-Toma 291 1 16,000 16,000
H-06-Toma 1a 1 5,000 5,000
H-07-Toma 91 1 10,000 10,000
H-08-Toma 102 1 30,000 30,000
H-09-Toma 276 1 5,000 5,000
H-09-Toma 364 1 25,000 25,000
H-09-Toma 449 1 5,000 5,000
H-10-Toma 310 1 13,000 13,000
H-10-Toma 316 1 61,000 61,000
H-10-Toma 352 1 5,000 5,000
H-11-Toma 290b 1 41,000 41,000
H-11-Toma 395 1 37,000 37,000
H-11-Toma 70 1 197,000 197,000
H-12-Toma 350c 1 15,000 15,000
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H-12-Toma 431 1 22,000 22,000
H-12-Toma 68b 1 5,000 5,000
H-14-Toma 198 1 17,000 17,000
H-14-Toma 199 1 42,000 42,000
H-14-Toma 249 1 5,000 5,000
H-14-Toma 362c 1 36,000 36,000
H-14-Toma 419 1 161,000 161,000
H-14-Toma 436 1 123,000 123,000
H-19-Toma 400 1 5,000 5,000
H-19-Toma 52 1 51,000 51,000
H-20-Toma 224b 1 5,000 5,000
H-20-Toma 321 1 13,000 13,000
H-21-Toma 115 1 5,000 5,000
H-21-Toma 307b 1 157,000 157,000
H-21-Toma 350b 1 14,000 14,000
H-21-Toma 369 1 5,000 5,000
H-22-Toma 118 1 86,000 86,000
H-22-Toma 302b 1 10,000 10,000
H-23-Toma 307a 1 153,000 153,000
H-23-Toma 98 1 5,000 5,000
H-24-Toma 454 1 15,000 15,000
H-24-Toma 73 1 318,000 318,000
H-25-Toma 332 1 101,000 101,000
H-26-Toma 120b 1 52,000 52,000
H-26-Toma 330 1 128,000 128,000
H-27-Toma 154 1 61,000 61,000
H-29-Toma 246 1 139,000 139,000
H-29-Toma 402b 1 5,000 5,000
H-29-Toma 86 1 5,000 5,000
H-32-Toma 29 1 5,000 5,000
H-32-Toma 322 1 5,000 5,000
H-33-Toma 350a 1 111,000 111,000
H-33-Toma 409 1 21,000 21,000
H-33-Toma 85 1 134,000 134,000
H-34-Toma 214 1 5,000 5,000
H-34-Toma 402a 1 41,000 41,000
H-34-Toma 84 1 14,000 14,000
H-35-Toma 139 1 49,000 49,000
H-37-Toma 315 1 5,000 5,000
H-37-Toma 336 1 330,000 330,000
H-37-Toma 351 1 32,000 32,000
H-43-Toma 218 1 136,000 136,000
H-44-Toma 100 1 534,000 534,000
H-47-Toma 379a 1 108,000 108,000
H-48-Toma 404a 1 5,000 5,000
H-48-Toma 62b 1 710,000 710,000
H-49-Toma 130b 1 70,000 70,000
H-49-Toma 78 1 10,000 10,000
H-52-Toma 386 1 72,000 72,000
H-53-Toma 184 1 132,000 132,000
H-53-Toma 217 1 5,000 5,000
H-53-Toma 226 1 148,000 148,000
H-54-Toma 193a 1 5,000 5,000
H-54-Toma 374 1 290,000 290,000
H-54-Toma 61 1 5,000 5,000
H-58-Toma 158a 1 230,000 230,000
H-58-Toma 292 1 5,000 5,000
H-58-Toma 391 1 10,000 10,000
H-62-Toma 45 1 22,000 22,000
H-62-Toma 58 1 22,000 22,000
H-65-Toma 155 1 5,000 5,000
H-65-Toma 48 1 25,000 25,000
H-66-Toma 162 1 144,000 144,000
H-67-Toma 219 1 193,000 193,000
H-68-Toma 220 1 5,000 5,000
H-73-Toma 354 1 5,000 5,000
H-73-Toma 396 1 140,000 140,000
H-75-Toma 289 1 20,000 20,000
H-76-Toma 404b 1 5,000 5,000
H-76-Toma 412 1 296,000 296,000
H-78-Toma 128 1 247,000 247,000
H-78-Toma 333 1 182,000 182,000
H-80-Toma 3 1 5,000 5,000
H-82-Toma 296 1 5,000 5,000
H-84-Toma 112 1 5,000 5,000
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H-84-Toma 169 1 251,000 251,000
H-84-Toma 211a 1 85,000 85,000
H-85-Toma 205 1 60,000 60,000
H-85-Toma 274 1 61,000 61,000
H-85-Toma 43 1 15,000 15,000
H-85-Toma 50 1 28,000 28,000
H-94-Toma 68a 1 42,000 42,000
H-97-Toma 132 1 264,000 264,000
H-97-Toma 366b 1 5,000 5,000

7.982,00

A08024BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-45-Toma 158c 1 73,000 73,000
H-90-Toma 120a 1 134,000 134,000
H-95-Toma 193b 1 229,000 229,000

436,00

A08030BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

H-92-Toma 314 1 198,000 198,000

198,00
SUBCAPÍTULO C-07-03 TOMAS PARCELA EN HIDRANTE

TOMA50 ud CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

H-01-Toma 152 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 22 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 337 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 40 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 44 (Q: 3 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 457 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-01-Toma 458 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-05-Toma 356 (Q: 6 l/s) 1 1,000
H-06-Toma 126 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-06-Toma 158d (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-06-Toma 1b (Q: 5 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 113 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 192 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 231 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 238 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 241 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 261 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 272 (Q: 5 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 295 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-13-Toma 344 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(120) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(121) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(122) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(123) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(125) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(127) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(128) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-15-Toma 93(130) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(124) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(126) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(129) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(131) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(132) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(133) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(134) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(135) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-16-Toma 93(136) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-17-Toma 93(137) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-17-Toma 93(138) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-17-Toma 93(139) (Q: 2 l/s) 1 1,000
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H-17-Toma 93(23) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-17-Toma 93(77) (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 109 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 151 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 204 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 252 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 392 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 411 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-18-Toma 97 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 166 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 262 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 383 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 397 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-24-Toma 442 (Q: 5 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 137 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 19 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 298 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 340 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 423 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 424 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 111 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 206 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 294 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 357 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 75 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-33-Toma 108 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-34-Toma 429 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-35-Toma 254 (Q: 3 l/s) 1 1,000
H-35-Toma 266 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-35-Toma 89 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-37-Toma 349 (Q: 6 l/s) 1 1,000
H-43-Toma 145 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-43-Toma 342 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-43-Toma 71 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-68-Toma 359 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-68-Toma 456 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-75-Toma 208 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-78-Toma 360 (Q: 4 l/s) 1 1,000
H-80-Toma 110 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-82-Toma 211b (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-82-Toma 430 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-84-Toma 168 (Q: 2 l/s) 1 1,000
H-85-Toma 27 (Q: 6 l/s) 1 1,000

83,00

TOMA80 ud CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

H-03-Toma 181 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-03-Toma 57c (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-05-Toma 290a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-05-Toma 291 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-06-Toma 1a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-09-Toma 276 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-09-Toma 364 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-09-Toma 449 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-10-Toma 310 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-10-Toma 316 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-10-Toma 352 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-11-Toma 290b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-11-Toma 395 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-11-Toma 70 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-12-Toma 350c (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-12-Toma 431 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-12-Toma 68b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 198 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 199 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 249 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 362c (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 419 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-14-Toma 436 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-19-Toma 400 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-19-Toma 52 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-20-Toma 224b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-20-Toma 321 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-21-Toma 115 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-21-Toma 307b (Q: 15 l/s) 1 1,000
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H-21-Toma 350b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-21-Toma 369 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-22-Toma 118 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-22-Toma 302b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 307a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-23-Toma 98 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-24-Toma 454 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-24-Toma 73 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-25-Toma 332 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-26-Toma 120b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-26-Toma 330 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-27-Toma 154 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-29-Toma 246 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-29-Toma 402b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-29-Toma 86 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-32-Toma 29 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-32-Toma 322 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-33-Toma 350a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-33-Toma 409 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-33-Toma 85 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-34-Toma 214 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-34-Toma 402a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-34-Toma 84 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-35-Toma 139 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-37-Toma 315 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-37-Toma 336 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-37-Toma 351 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-43-Toma 218 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-48-Toma 404a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-48-Toma 62b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-49-Toma 130b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-49-Toma 78 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-53-Toma 184 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-53-Toma 217 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-53-Toma 226 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-54-Toma 193a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-54-Toma 374 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-54-Toma 61 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-58-Toma 158a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-58-Toma 292 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-58-Toma 391 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-62-Toma 45 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-62-Toma 58 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-65-Toma 155 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-65-Toma 48 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-68-Toma 220 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-73-Toma 354 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-73-Toma 396 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-75-Toma 289 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-76-Toma 404b (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-76-Toma 412 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-78-Toma 128 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-78-Toma 333 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-82-Toma 296 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-84-Toma 112 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-84-Toma 169 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-84-Toma 211a (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-85-Toma 205 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-85-Toma 274 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-85-Toma 43 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-85-Toma 50 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-97-Toma 132 (Q: 15 l/s) 1 1,000
H-97-Toma 366b (Q: 15 l/s) 1 1,000

92,00

TOMA100 ud CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

H-80-Toma3 (Q:18 l/s) 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C-08 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO C-08-01 PUESTO CENTRAL
CCONTROL ud CENTRO DE CONTROL

Descripción del producto:
- Tipo de producto: Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
 - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año

1,00

PLAT ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION

Software de gestión del riego desarrollado en tecnología web basándose en el estándar
AEN/CTN68/SC2/GT3. No se encuentra en un ordenador local si no en la nube y es accesible por
cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.
Desde la plataforma  es posible  la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de merca-
do, a través de protocolos de comunicación abiertos.
La plataforma permite:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máxi-
mo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o
grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: pro-
grama de riego, válvula, hidrante o persona.
• Dotaciones máximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
• Gestión de alarmas de fuga, no caudal, caudal máximo y/o caudal mínimo.
• Gestión y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura
interior, errores de comunicación, interferencias,… Todas estas variables son visualizadas en gráfi-
cos y/o utilizadas como alarmas de mantenimiento definiendo límites de seguridad.
• Visualización gráfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidráulico (cau-
dales instantáneos, consumos, programas…) como a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertu-
ra, errores de comunicación, temperatura, …).
• Visualización de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
• Acceso multiusario con claves vía APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a
los que dar acceso a parte de la instalación controlada por dicho usuario. Al definir cada usuario se
le puede limitar qué elementos controla de la instalación de forma individual (hidrantes, programas
y/o equipos…) y asignarle un rol diferente. Cada usuario accede mediante autentificación segura
con alias y contraseña.

1,00
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SUBCAPÍTULO C-08-02 UNIDADES CONCENTRADORAS
CON2 ud Unidad concentradora solar

Unidad concentradora solar dotada de:
Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM
y las comunicaciones de un año.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora. Dispone de
CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad con-
centradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante pa-
nel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la alimentación del PLC. Montado en Ar-
mario plástico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con módem radio incorporado
para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo
ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud
con conectores N-Macho y N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia,
para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL
macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso

Unidad concentradora 1 1,000

1,00

BACULO ud Báculo para sujeción de antena y equipo fotovoltaico

Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

En concentradora 1 1,000

1,00

EQUIP ud Conjunto equipo fotovoltaico

Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:
Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
Módulo Fotovoltaico 150 W  Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una co-
lumna.

En concentradora 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-08-03 UNIDADES REMOTAS

REM5SD ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Remotas en hidrantes 88 88,000

88,00

Página 79



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

REM6SD ud UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 1 Ampliación salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En hidrantes 2 2,000

2,00

REM7SD ud UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de es-
tado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En hidrantes 3 3,000

3,00

REM8SD ud UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En hidrantes 2 2,000

2,00
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REM9SD ud UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil  de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En hidrantes 2 2,000

2,00

REM10SD ud UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2 2,000

2,00

REM5SD1EA ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Ampliación entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En balsa de captación 1 1,000
En balsa elevada 1 1,000

2,00
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REM10SD2EA ud UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 2 Ampliaciones entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil  de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

En estación de bombeo 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-08-04 VARIOS

805002990 ud EQUIPOS AUXILIARES

Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.

1,00

X10601000 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentrado-
ras, como entre Concentradoras  y Remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye
el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

1,00
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CAPÍTULO C-09 INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION

SUBCAPÍTULO C-09-01 DERIVACION ENTRONQUE EN POSTE EXISTENTE
mU18B7 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25

Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre
existente de hormigon para derivacion de línea de Media Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Poste 0 metalico existente Entronque 1 1,000

1,00

mU18B6 ud SOPORTE AUTOVALVULAS

Suministro y montaje de soporte de 3 autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre
columna existe, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 1 1,000

1,00

mU18B1 ud AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA

Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF.
INZP 18-10 (8AZP180034S18) . Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la
D.F.

Poste 0 metalico existente Entronque 1 1,000

1,00

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16

Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16

Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente insta-
lado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD)
ref. GA-1.Ttotalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

mU18BA2 ud AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS

Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de líneas de
M.T. aéreas (UNE 21110-2).  Incluso horrquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

mU18BA1 ud FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA

Suministro y montaje de forro protector de avifauna de líneas de M.T. aéreas.  Incluso forro en hoqui-
llas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Forrado avifauna en poste metalico
existente

3 3,000

3,00

mU18B8 ud SOPORTE DE SECCIONADORES

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre
columna existente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

mU18B2 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados so-
bre columna existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de planos e instruc-
ciones de la D.F.

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00

Página 83



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

mU18BA6 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de lí-
neas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

Poste 0 metalico existente Entronque 3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO C-09-02 POSTES METALICOS

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 se-
gún medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 6,000

6,00

mU18B4 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-16

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en pun-
ta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de co-
bre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Instalada, exluida obra civil, totalmente ins-
talada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 6,000

6,00

mU18B5 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500

Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), ins-
talada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica,
totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 12 12,000

12,00

mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, par-
tiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 6,000

6,00

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud
total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 3,000 18,000

18,00

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16

Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 3,000 18,000

18,00

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16

Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente insta-
lado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 3,000 18,000

18,00

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD)
ref. GA-1.Ttotalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Apoyos Metalicos 1 a 6 6 3,000 18,000

18,00

Página 84



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

SUBCAPÍTULO C-09-03 LINEA AEREA MEDIA TENSION
mU18BA7 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A
(LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes,
según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

LAMT 3 865,000 2.595,000

2.595,00

mU18BA8 m SALVAPAJAROS EN CABLE MT

Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente insta-
lado, incluso grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

LAMT 0,3 810,000 243,000

243,00
SUBCAPÍTULO C-09-04 POSTE CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 se-
gún medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste Metalico 7 CT 1 1,000

1,00

AP005 ud APOYO C.T. INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.

Unidad de apoyo de centro de transformación intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentación de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigón HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autoválvulas
- Herraje asimetrico para sustentación de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsión con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colación de cortacircuitos.
- Tubo de acero rígido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA  17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipo-
tencial

APOYO 7 CT 1 1,000

1,00

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud
total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Aisladores poste metalico 7 CT 3 3,000

3,00

mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, par-
tiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

APOYO 7 CT 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-09-05 ACOMETIDA BAJA TENSION EN POSTE
MONOLAC ud MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES

Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Protección y aparamenta de protec-
ción de Contadores de dimensiones interiores 200 cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo,
 todo ello ejecutado con las siguientes especificaciones:
- Solera de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superfi-
cie acabada mediante maestreado, regleado y fratasado, incluso entradas y salidas de canalizacio-
nes de servicios y recibidos de primeras lineas de ladrillo, terminada. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales,
i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolí-
tico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y nor-
ma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales  con mortero o similar, aplicado a llana y reglea-
do, con un espesor mínimo de 10 a 15 mm. , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de para-
mentos, andamiaje y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9 y 10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

 Equipo Seccionamiento y Medida 1 1,000

1,00

mU18BA9 ud ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y protección para un abonado trifásico, según
normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado monobloque de hormi-
gon reforzado con fibra de vidrio de medidas 2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura tipo
triangular. En su interior se coloca el conjunto de acometica con caja de seccionamiento 400A BUC
y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y transporte de tierras
a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones
de la D.F..

ACOMETIDA B.T. 1 1,000

1,00

mU18BA69 ud EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho
540mm) para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado.
Armario prefabricado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradu-
ra JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta
de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con ex-
cavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según
detalles de planos e instrucciones de la D.F..

ACOMETIDA B.T. 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-09-06 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
14.6.1 ud Derechos de conexión M.T. a red G.E.R.

Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de
Electrificación Rural de Binefar, para derivar una linea de media tensión desde linea de compañia
distribuidora existente. Incluye los costes de descargo de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los tra-
bajos de conexión.

1,00

14.6.2 ud Derechos acceso M.T. a red G.E.R.

Derechos de acceso en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Elec-
trificación Rural de Binefar, por cada Kw contratado a derivar desde linea de media tensión de com-
pañia distribuidora existente.

35,00

14.6.3 ud Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivación

Trabajos de adaptación de apoyo de Linea Aerea de Media Tensión de la compañía distribucidora
Grupo de Electrificación Rural, para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de
energía hasta el nuevo suministro.

1,00

14.6.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T.

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea
de Media Tensión y Centro de Transformación de 50 KVAs de nuevo suministro eléctrico de tensión
17,3kv. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00

Página 87



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO C-10 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

SUBCAPÍTULO C-10-01 LINEA BAJA TENSION A DE CT a CGMP 400V AC SSAA
u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio
para posterior relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

zanja 1 105,000 0,500 1,000 52,500

52,50

U04MA513 m³ Hormigón HL-150/F/20 central

zanja 1 105,000 0,500 0,450 23,625

23,63

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras de aportación. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

zanja 1 105,000 0,500 0,250 13,125

13,13

CIR3X150 m CIRC. 3x150+1x150 MM2  XZ1 Al (S) 0.6/1KV  B.T.

Ml. Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm² de sección del tipo
XZ1 Al (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de ha-
logenos. Instalados en interior de tubo PE 160mmdiam bajo zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m.
de profundidad, al lado del tubo, y separado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE 160mm en
vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. Incluida la zanja completa con excavacion, relleno, hor-
migon y transporte tierras a vertedero. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo co-
locación del hormigon de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado se-
gún normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N. Incluso doble cin-
ta  y  placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras so-
brantes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigón necesario según nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. iden-
tifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

DE CT a EST BOMBEO (subterranea) 1 105,000 105,000

105,00
SUBCAPÍTULO C-10-02 CUADROS ELECTRICOS EN ESTACION BOMBEO

CGMP1 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC

Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun
planos formado por armarios tipo PrismaSeT P de Schneider Electric o similar, de dimensiones
2.956mm de largo, 2.006mm de alto y 650mm de fondo. Con los elementos de protección y manio-
bra marca Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El con-
junto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del con-
junto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumpli-
miento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección
contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos
de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Com-
patibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o
configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2,
asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y de-
ben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los
que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y
Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida con-
tra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al
equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de
protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
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edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas
las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entra-
da y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con
calibres entre 400 A y 630 A, equipados con unidad de diodos como protección, conforme a las reco-
mendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor seccionador tendrá  una
tensión asignada de empleo de 1.000V DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por
sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23
de obligado cumplimiento. 
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capaci-
dad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo
Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en
el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de
los cuadros de distribución secundarios para absorber las sobretensiones residuales.
Central de medida:
El CGBT estará equipado con una "central de medida en corriente alterna trifásica de la Serie
PM5110 de Schneider Electric o similar. La central de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1
Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fa-
se nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según
UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fa-
ses,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparen-
te (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela EcoStruxure
Panel Server Advanced. Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispo-
sitivos PowerLogic/Schneider Electric y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el proto-
colo Modbus, que además actúa como un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRE-
CIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

CGMP ESTACION BOMBEO 1 1,000

1,00
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CGMP2 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de an-
cho y 1406 mm. de anchura y 400 mm. de fondo, localizado segun planos formado por armarios tipo
PrismaSeT G de Schneider Electric o similar. Con los elementos de protección y maniobra marca
Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá
diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obliga-
do cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumpli-
miento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección
contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos
de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Com-
patibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o
configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2,
asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y de-
ben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los
que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y
Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida con-
tra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al
equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de
protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas
las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entra-
da y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada,
modelo ComPacT NSXm con calibres desde 16A hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX
con calibres entre 16 y 630 A, con unidad de control Micrologic de SCHNEIDER ELECTRIC o equi-
valente, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor
automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se
dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar
acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con
un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente y
el actuador. 
Unidades de control electrónicas(NSX): 
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de
forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de em-
pleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como
para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en
el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño
con respecto al de las unidades de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección
de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3
posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de dispa-
ro neutro igual al valor de fase.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRE-
CIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

SSAA CT 1 1,000

1,00
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mU18BAA1 ud MONOLITO ARMARIO  GRC-EQUIPO MEDIDA

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho
540mm) para un abonado trifásico, según normas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabri-
cado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referen-
cia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit mo-
dem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormi-
gonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

medida estacion bombeo 1 1,000

1,00

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Cuadros eléctricos 2 2,000
Estación bombeo 2 2,000

4,00
SUBCAPÍTULO C-10-03 CIRCUITOS BAJA TENSION y DATOS

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios,
con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de ele-
vación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa instalación y puesta en servicio.

Extractores-Enchufes. Perimetro
estacion bombeo

1 100,000 100,000

100,00

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios,
con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

sala de bombas 1 50,000 50,000

50,00

CIR2X240 m CIRC. 2x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV
de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Pa-
ra montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De cuadros DC a CGMP 1.000VDC
EST. BOMBEO

8 4,000 32,000

De CGMP 1.000VDC a VARIADOR
1-2-3-4

4 4,000 16,000

48,00

CIR2X150 m CIRC. 2x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV
de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Pa-
ra montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CGMP 1.000VDC a VARIADOR
a-b

2 4,000 8,000

8,00
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D27JP3 m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantalla-
do tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

de variador a bomba 1 1 25,000 25,000
de variador a bomba 2 1 30,000 30,000
de variador a bomba 3 1 35,000 35,000
de variador a bomba 4 1 40,000 40,000

130,00

D27JP2 m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantalla-
do tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

de variador a bomba A 1 25,000 25,000
de variador a bomba B 1 30,000 30,000

55,00

d19R94410 m Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo
PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Puente grua 1 35,000 35,000

35,00

D27JP4 m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos, 
tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos acceso-
rios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

CGMP a  TOMA CORRIENTE 3P 2 30,000 60,000
CGMP a  FILTRO 1 25,000 25,000

85,00

D27JP5 m Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendi-
do sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

est bombeo: tomas corriente 2P 1 75,000 75,000

75,00

D27JP6 m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendi-
do sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

BANDEJA a extractor est. bombeo 4 10,000 40,000
CGMP a aire acondicionado 3 20,000 60,000
CGMP a filtro 1 35,000 35,000
CGMP a tomas 4P 5 30,000 150,000

285,00

d19R9017 m Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

BANDEJA a TOMAS CORRIENTE 2P 1 200,000 200,000
TOMAS CORRIENTE en SALAS
EST. BOMBEO

10 15,000 150,000

TOMAS automatizacion en SALAS
EST. BOMBEO

5 15,000 75,000

Tomas corriente 10 18,000 180,000

605,00
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d19R9003 m Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

luminarias ESTACION BOMBEO 1 150,000 150,000
emergencias ESTACION BOMBEO 1 100,000 100,000

250,00

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.6A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-6A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con
recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25
mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A,  Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Bombas 6 30,000 180,000
Caudalimetros 6 28,000 168,000
Captadores 5 25,000 125,000
Señales 10 25,000 250,000
Tomas 10 25,000 250,000

973,00
SUBCAPÍTULO C-10-04 EQUIPOS ELECTRICOS: VARIADORES, CLIMATIZACION, EXTRACCION

D27IE0315 ud Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Según especifica-
ciones de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A
(NO-3x380-440VAC), para conexión a 400V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchu-
ra=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase
A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en
DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctróge-
no o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protec-
ción en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, In-
cluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

 VARIADORES BOMBAS 4 4,000

4,00

D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP  Según especifi-

caciones de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A

(NO-3x380-440VAC), IP54. Dimensiones: altura=1524mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y

Peso 166 kg. Incluso con frenado parada segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar

con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corrien-

te alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, incluso secciona-

dor manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido arma-

rio metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programa-

ción, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de

elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos

para su completa conexión y puesta en servicio.

 VARIADORES BOMBAS 2 2,000

2,00
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ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de alu-
minio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio. 
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nano-
tecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

extraccion estacion bombeo 4 4,000

4,00

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red
de categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x
fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de acero
plegada y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado
proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PA-
NEL 24 RJ 45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes
con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack totalmente instalado y conexio-
nado. Iincluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

RACK control 1 1,000

1,00

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN

SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, in-
cluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto.

Rack control 1 1,000

1,00

SAI ud SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

Ud.-Suministro e instalación de SAI monofásico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectifica-
dor-cargador, un ondulador inversor de tecnología transistores IGBTs, un By-pass estático. Sistema
de control a microprocesador, Ubicación baterías en el mismo armario del SAI, Posibilidad de exten-
sión de auronomía. Posibilidad de integración en rack 19". Posibilidad de poner hasta 4 equipos en
paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo accesorios y conexiones a Rack. Totalmente instala-
da, probada y funcionando.Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

SAI control 1 1,000

1,00
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D31QH ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw  
Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatu-
ra (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W. 
Eficiencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1
W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W. 
Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Con-
sumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a con-
ductos y tuberías, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la uni-
dad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de
planos y especificaciones de proyecto.

Salas Estación bombeo 3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO C-10-05 INSTALACION INTERIOR DE ALUMBRADO y TOMAS CORRIENTE

D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66

Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66.
LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de
policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

ESTACION BOMBEO salas 9 9,000

9,00

D28AA706 ud Luminaria estanca LED de 55W IP66

Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicación industrial, 4000K. Color gris y
protección  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparen-
te. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

ESTACION BOMBEO 24 24,000

24,00

IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W -
G5, flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso acceso-
rios y elementos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

ESTACION BOMBEO 16 16,000

16,00

D28EA100 ud Proyector LED 150W, para exterior.

Proyector LED 150W, para exterior versátil, 3000K. Color aluminio.  Protección IP66. LED integrado.
Incluye carcasa de aluminio, difusor de vidrio. Con celula fotoelectrica de encendido automatico noc-
turno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para
su completa conexión y puesta en servicio.

EXTERIOR estacion bombeo 5 5,000

5,00
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D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.

Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama
media, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La parti-
da incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte propor-
cional del cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas
de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

ESTACION BOMBEO 10 10,000

10,00

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.

Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al pa-
ramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los so-
portes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de
alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, ca-
jas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.
Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños mate-
riales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

estacion bombeo 2 2,000

2,00

IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con
grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos los
medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Estacion bombeo 20 20,000

20,00

IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schu-
ko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye to-
dos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Estacion bombeo 10 10,000

10,00

YCS020 ud Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un di-
ferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica de 32A, 1 toma
trifásica de 16A y dos tomas monofásicas de 16A. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Estacion Bombeo 5 5,000

5,00
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SUBCAPÍTULO C-10-06 RED DE TIERRA ESTACION BOMBEO
d19R94416 m CIRC. 4x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo
PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

COFRE DERIVACION CANALIS 63A 3 10,000 30,000

30,00

d1901150 m TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de co-
nexión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

ANILLO TIERRA 1 120,000 120,000
A ARQUETA 1 10,000 10,000

130,00

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléc-
trica a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. To-
talmente terminado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

PICAS TIERRA 12 12,000

12,00

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación
seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente ter-
minada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

PUESTA TIERRA 1 1,000

1,00

d19R94116 m CIRC. 1x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aisla-
miento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

de arqueta a cuadro embarrado tierras 1 5,000 5,000

5,00
SUBCAPÍTULO C-10-07 AYUDAS Y CONSTRUCION ALBAÑILERIA

AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS

Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cual-
quier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de
electricidad, fontanería, datos, climatización y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pe-
queño material y empleo de medios auxiliares.

660,00

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80
mm. de espesor medio de pared, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso
excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo con
gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado
de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud
de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

Sala cuadros 2 5,000 10,000
1 4,000 4,000

14,00

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profun-
diad y 80 mm. de espesor medio de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormi-
gón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado,
nivelado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con sole-
ra circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y so-
lera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

Sala bombas 1 8,000 8,000
1 25,000 25,000
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33,00
SUBCAPÍTULO C-10-08 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN y PROTECCION CONTRA RAYOS

15.8.1 ud KIT DE ALARMA CABLEADO

Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entra-
das, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detecto-
res PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y fun-
cionando.

EN SALA ELECTRICA 1 1,000
1,000

1,00

15.8.2 ud PARARRAYOS SOLAR 100 M

Pararrayos solar sin componentes radiológicos para un radio de protección de 100 m., formado por
panel solar, acumuladores de energía, detector de rayos, pantalla de control y memoria de descar-
gas, fabricado en acero inoxidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado teles-
cópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tu-
bo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante pla-
ca de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado,
incluyendo conexionado y ayudas de albañilería y medios auxiliares de montaje. Según norma
UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

A INSTALAR EN LA INSTALACION
SOLAR

1 1,000

1,000

1,00
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CAPÍTULO C-11 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO C-11-01 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de
primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, tempe-
ratura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircui-
to (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Ga-
rantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técni-
ca, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm,
Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte
proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado, pro-
bado y funcionando.

A1 12 16,000 192,000
A2 12 16,000 192,000
A3 12 16,000 192,000
A4 12 16,000 192,000
A5 12 16,000 192,000
A6 12 16,000 192,000
A7 12 16,000 192,000
B1 12 16,000 192,000
B2 12 16,000 192,000
B3 12 16,000 192,000
B4 12 16,000 192,000
B5 12 16,000 192,000
B6 12 16,000 192,000
B7 12 16,000 192,000
B8 12 16,000 192,000
C1 12 16,000 192,000
C2 12 16,000 192,000
C3 12 16,000 192,000
C4 12 16,000 192,000
C5 12 16,000 192,000

3.840,00
SUBCAPÍTULO C-11-02 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y COMBINADORES

D45BB20016 ud ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W según se detalla en pla-
nos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de
55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas
por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos
mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica
Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por pie-
zas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecuta-
do.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hincadora homologa-
da.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y
elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta
extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25
años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados,
su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura
y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

A1 12 12,000
A2 12 12,000
A3 12 12,000
A4 12 12,000
A5 12 12,000
A6 12 12,000
A7 12 12,000
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B1 12 12,000
B2 12 12,000
B3 12 12,000
B4 12 12,000
B5 12 12,000
B6 12 12,000
B7 12 12,000
B8 12 12,000
C1 12 12,000
C2 12 12,000
C3 12 12,000
C4 12 12,000
C5 12 12,000

240,00

COMB ud COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tensión de
sistema de CC de 1000 V a 1 500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por
fusible en el polo positivo y negativo de 20A, monitorización de cadenas, detección de fallos de arco,
función de apagado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra
sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemen-
cias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa
de acero galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte
proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conecta-
do remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

A1 1 1,000
A2 1 1,000
A3 1 1,000
A4 1 1,000
A5 1 1,000
A6 1 1,000
A7 1 1,000
B1 1 1,000
B2 1 1,000
B3 1 1,000
B4 1 1,000
B5 1 1,000
B6 1 1,000
B7 1 1,000
B8 1 1,000
C1 1 1,000
C2 1 1,000
C3 1 1,000
C4 1 1,000
C5 1 1,000

20,00

D27GG0COM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR

Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno,
con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo
las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conec-
tado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

A1 1 1,000
A2 1 1,000
A3 1 1,000
A4 1 1,000
A5 1 1,000
A6 1 1,000
A7 1 1,000
B1 1 1,000
B2 1 1,000
B3 1 1,000
B4 1 1,000
B5 1 1,000
B6 1 1,000
B7 1 1,000
B8 1 1,000
C1 1 1,000
C2 1 1,000
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C3 1 1,000
C4 1 1,000
C5 1 1,000

20,00
SUBCAPÍTULO C-11-03 CIRCUITOS C.C. PANELES a COMBINADORES

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar ro-
jo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), in-
cluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmen-
te instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

A1 180 180,000
A2 125 125,000
A3 180 180,000
A4 125 125,000
A5 180 180,000
A6 125 125,000
A7 180 180,000
B1 125 125,000
B2 125 125,000
B3 125 125,000
B4 125 125,000
B5 125 125,000
B6 100 100,000
B7 125 125,000
B8 125 125,000
C1 125 125,000
C2 125 125,000
C3 125 125,000
C4 100 100,000
C5 125 125,000

2.670,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pie-
za con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o
de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según
proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y
los remates para completa terminación.

A1 1 1,000
A2 1 1,000
A3 1 1,000
A4 1 1,000
A5 1 1,000
A6 1 1,000
A7 1 1,000
B1 1 1,000
B2 1 1,000
B3 1 1,000
B4 1 1,000
B5 1 1,000
B6 1 1,000
B7 1 1,000
B8 1 1,000
C1 1 1,000
C2 1 1,000
C3 1 1,000
C4 1 1,000
C5 1 1,000

20,00
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ZANJA4 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

A1 8 1,000 8,000
A2 8 2,000 16,000
A3 8 1,000 8,000
A4 8 2,000 16,000
A5 8 1,000 8,000
A6 8 2,000 16,000
A7 8 1,000 8,000
B1 8 2,000 16,000
B2 8 2,000 16,000
B3 8 2,000 16,000
B4 8 2,000 16,000
B5 8 2,000 16,000
B6 8 5,000 40,000
B7 8 2,000 16,000
B8 8 2,000 16,000
C1 8 2,000 16,000
C2 8 2,000 16,000
C3 8 2,000 16,000
C4 8 5,000 40,000
C5 8 2,000 16,000

336,00

ZANJA6 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

B6 8 1,000 8,000
C4 8 1,000 8,000

16,00

ZANJA8 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

B6 8 2,000 16,000
C4 8 2,000 16,000

32,00

ZANJA1 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

B6 8 1,000 8,000
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C4 8 1,000 8,000

16,00

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola
pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos se-
gún proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Total-
mente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado
y los remates para completa terminación.

Concentrador A 3 2,000 6,000
Concentrador B 4 2,000 8,000
Concentrador C 5 2,000 10,000

24,00
SUBCAPÍTULO C-11-04 CIRCUITOS C.C. COMBINADORES a ESTACION BOMBEO

SE-150 m CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de
halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y ar-
mado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de
160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

A1 60 60,000
A2 53 53,000
A3 75 75,000
A4 75 75,000
A5 93 93,000
A6 100 100,000
A7 108 108,000
B1 63 63,000
B2 85 85,000
B3 85 85,000
B4 108 108,000
B5 108 108,000
B6 135 135,000
B7 135 135,000
B8 135 135,000

1.418,00

SE-240 m CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de
halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y ar-
mado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de
160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

C1 183 183,000
C2 183 183,000
C3 208 208,000
C4 208 208,000
C5 208 208,000

990,00
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UNIO-2 ud CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localiza-
do segun planos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una
puerta metalica opaca, de medidas 1000mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si
fuera necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en 
planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con protección de
terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y proteccio-
nes.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de pro-
tección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm.
de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso
sus bornas y tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma
de tierra proteccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados
y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos,
en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tie-
rras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especifica-
ciones proyecto.

Concentrador A 1 1,000
Concentrador B 1 1,000

2,00

UNIO-1 ud CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localiza-
do segun planos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una
puerta metalica opaca, de medidas 800mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fue-
ra necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en  pla-
nos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con protección de
terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y proteccio-
nes.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de pro-
tección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de
espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso
sus bornas y tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma
de tierra proteccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados
y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos,
en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tie-
rras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especifica-
ciones proyecto.

Concentrador C 1 1,000

1,00

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Edificio Estacion Bombeo 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-11-05 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y VIGILANCIA
D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida
y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso soft-
ware (sistema operativo, software de supervisión y control de monitorización de captadores y combi-
nadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y
funcionamiento), incluso sistema de comunicación via radio entre los 5 captadores de señal y las 3
cajas combinadoras con el sistema central, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6"
Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 -
Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y siste-
ma de radio para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Completa-
mente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando. 

Monitorizacion sistema 1 1,000

1,00

SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 4 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 4 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño
material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

Vigilancia 1 1,000

1,00

D36YA005 ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de ancla-
je con rosca según medidas de la D.F., incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertede-
ro con canon incluido, totalmente terminada.

Baculos Camaras vigilancia 3 3,000

3,00

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido
CAT-7 EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior
y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al
aire.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante
de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la lon-
gitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyec-
to.

Fuste Sur 1 120,000 120,000
Fuste Oeste 1 90,000 90,000
Fuste Norte 1 325,000 325,000
Captación Suroeste 1 175,000 175,000
Captación Noreste 1 350,000 350,000

1.060,00

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Edificio Estacion Bombeo 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO C-11-06 FIBRA OPTICA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA A BALSA ELEVADA
TUBO110 m CANALIZ.TUBO PVC Ø110 EUROLEC

Canalización subterránea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo
eléctrico, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia
de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

FIBRA OPTICA 1 4.300,000 4.300,000

4.300,00

FO15GD020 m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equi-
valente, segun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a
la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zan-
ja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de ter-
minación y conexión en las puntas. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

A Balsa elevada 1 4.300,000 4.300,000

4.300,00

mE17SFA0 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensión de sistema
24-48V, que consta de:
1 Inversor híbrido conexión a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Módulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Batería de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 módulos
1 Contador de energía monofásico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rápidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de sección
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigón de 2x1x0,5 m.,
con puerta metálica incluido el monolito completo, así como la integración en monitorizacion remota,
totalmente conectado y funcionando, según indicaciones de la D.F.

Balsa elevada 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO C-11-07 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL BOMBAS RIEGO
APARTADO C-11-07-01 ESTACIÓN BOMBEO
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BT043 ud CUADRO AUTOMATISMO

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumi-
nación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de 
170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida

12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y

salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdi-
das de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.

- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125,
Potencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corrien-
te.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-

tos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remo-
ta. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).

-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1,00

BT044 ud AUTÓMATA

Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 vías ED/SD
-max 256 vías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para pro-

tocolo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.

- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Módulo de 32 Salidas digitales
- 5 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 1 Módulo de 4 salidas analógicas
- 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo

comunicación con Remotas.
- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1,00
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BT045 ud INSTRUMENTACIÓN

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, cone-
xión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxida-
ble, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2
para Estación de Bombeo.

- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extracto-
res.

- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiación

1,00

BT046 ud CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)

Centro de control principal para monitorización general del sistema, control, configuración y parame-
trización de la Estación de Bombeo, y almacenamiento temporal de datos de bombeo, balsas y re-
des, a ubicar en la sede de la Edificio de Bombeo, compuesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de
230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con
cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de última generación core I7, con 32 Gb de memoria RAM, Tar-
jeta gráfica NVIDIA ge-FORCE RTX 3080, Disco Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyección de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bombeo. Scada de super-
visión incluyendo la programación de pantallas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de

las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Tempera-

turas PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables,
presiones y caudales, horas de marcha, nº de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protec-
ciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de caudalímetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, gráficas y numéricas, así como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con gráficas y datos de producción teórica, real,

consumo y previsión diaria
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado auto-

mático, límites de llenado, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas,
valores de cierre, programación ventilación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario
limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia energética, rendimiento óptimo, progra-
mación de máximos caudales y protencia, configuración SMS, programación SMS alarmas, avisos y
nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a
lo largo del tiempo general de la instalación, como individuales de los equipos, visualización de gráfi-
cos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y suce-
sos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de
las variables deseada, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

1,00

BT047 ud COMUNICACIONES

Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00
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APARTADO C-11-07-02 BALSA  1
BT048 ud Unidad Remota

Unidad Remota Radio consistente en: 
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66

funcionamiento mediante batería de 3 años de autonomía.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

1,00

BT049 ud Instrumentación

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial

para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,
Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

1,00
APARTADO C-11-07-03 BALSA  2

BT048 ud Unidad Remota

Unidad Remota Radio consistente en: 
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66

funcionamiento mediante batería de 3 años de autonomía.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

1,00

BT049 ud Instrumentación

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial

para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,
Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

1,00
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APARTADO C-11-07-04 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN
BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

Bomba 1 2 35,000 70,000
Bomba 2 2 30,000 60,000
Bomba 3 2 20,000 40,000
Bomba 4 2 25,000 50,000
Bomba 5 2 20,000 40,000
Bomba 6 2 25,000 50,000

310,00

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

Sensor lámina Puerta 1 1 15,000 15,000
Sensor lámina Puerta 2 1 10,000 10,000
Sensor lámina Puerta 3 1 15,000 15,000
Boya de Máximo 3 20,000 60,000
Cableado protecciones Cuadros 1 30,000 30,000
   B1 2 35,000 70,000
   B2 2 30,000 60,000
   B3 2 25,000 50,000
   B4 2 20,000 40,000
   B5 2 20,000 40,000
   B6 2 25,000 50,000
   Filtro 1 40,000 40,000
   Val.Motorizada 1 5,000 5,000

485,00

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

Bomba 1 1 35,000 35,000
Bomba 2 1 30,000 30,000
Bomba 3 1 25,000 25,000
Bomba 4 1 20,000 20,000
Bomba 5 1 20,000 20,000
Bomba 6 1 25,000 25,000
Sensores lámina puerta 3 20,000 60,000
Caudalímetro 1 1 35,000 35,000
Caudalímetro 2 1 30,000 30,000
Caudalímetro 3 1 25,000 25,000
Caudalímetro 4 1 20,000 20,000
Caudalímetro 5 1 20,000 20,000
Caudalímetro 6 1 25,000 25,000
Sonda Nivel Balsa 1 1 50,000 50,000
Sonda Nivel Balsa 2 1 15,000 15,000
Captadores Solares 5 50,000 250,000

685,00

BT-U001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, inclui-
do este, conectado y probado.

Termostatos 1 30,000 30,00030,000

30,00
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BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Mod-
bus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

Red Ethernet 1 20,000 20,000
Red Modbus 1 50,000 70,00050,000

70,00
APARTADO C-11-07-05 CANALIZACIÓN

BT054 m ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y
0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con me-
dios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de
30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios meca-
nicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar nece-
sario, medida la unidad terminada y ejecutada.

CANALIZACION INST BALSAS 2 50,000 100,000100,000

100,00

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm

M.l. Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resis-
tencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica
100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

Instrumentación Balsa 3 50,000 150,000

150,00
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CAPÍTULO C-12 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C-12-02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
MCPF01 ud Cajas para murcielagos

Instalación de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados

10,00

MCPF02 ud Mantenimiento balsas existentes como humedales

Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua des-
de la red de riego.

2,00

MPPF01 ud Placas anticolisión de aves en el vallado

El vallado estará dotado de placas (metálicas o plásticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x
20 cm, como mínimo. Estarán dispuestas al tresbolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del sue-
lo, con una cadencia visual de una placa cada 1,0 m, para aumentar la visibilidad del vallado y evitar
colisiones de las aves.

1 1.770,000 1.770,000

1.770,00

MPPF02 ud Mallas antiahogamiento

Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del
agua. Tendrá como mínimo 1 m de anchura, será de cuerda de material resistente a la intemperie y
dispondrá de soportes rígidos transversales que impidan que se enrolle sobre sí misma. La luz de la
malla será de entre 20 y 30 cm. Se instalará anclada en coronación y lastrada de tal modo que que-
de extendida sobre el talud interior de la balsa sea cual sea la altura de la lámina de agua. Cada bal-
sa dispondrá de 10 mallas, como mínimo, distribuidas regularmente en su perímetro.

Balsa captación 10 10,000
Balsa elevada 10 10,000

20,00
SUBCAPÍTULO C-12-03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

MPFV1 ud Prospección de flora catalogada en las superficies ocupadas

Se realizarán prospecciones botánicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora
catalogada afectados por las obras. Estas prospecciones serán realizadas por técnico cualificado,
en época adecuada para la detección de las especies de presencia más probable (Ferula loscosii,
Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astragalus exscapus) y abarcarán todas las superficies afecta-
das por las instalaciones definidas en el proyecto, incluidas instalaciones auxiliares, y un perímetro
de cautela mínimo de 10 m. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones. Se
redactará un informe con los resultados identificando en cartografía adecuada los hallazgos.

Precio unitario por trabajo completo 1 1,000

1,00

MPFV2 ud Traslocación de ejemplares de flora catalogada

Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en
la zona afectada por las obras, éstos serán trasplantados a lugares con hábitat favorable donde no
vayan a verse afectados. Esta traslocación incluye el desarraigo de la planta preservando la integri-
dad de su sistema radicular, la selección del punto de destino, su traslado al dicho punto, acopio
temporal de los ejemplares en un destino intermedio si hicieran falta, plantación en la nueva ubica-
ción y riegos de plantación, así como riegos posteriores si las condiciones climáticas así lo aconseja-
ran. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones.

Unidades previstas a traslocar 5 5,000

5,00

MPPP ud Pantalla vegetal en vallados

Se habilitará una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plan-
tando ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ballota). La plantación se reali-
zará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos cada 1,5 m,
alternando ambas especies en igual proporción, dispuestos sobre el terreno en una única hilera se-
parada del vallado 1,5 m. La apertura y cerrado del hoyo de plantación será manual y se dispondrá
un alcorque de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta proce-
derá de semilla de la zona de actuación y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un rie-
go de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no resulta favorable. La plantación se
realizará preferentemente en otoño o primavera.

Densidad 1 planta cada 1,5m 0,66 1.770,000 1.168,200

1.168,20
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PASC ud Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo

Se plantarán ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Junipe-
rus oxycedrus), espino negro (Rhamnus lycioides) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actual-
mente cultivadas. La plantación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados
en contenedor, dispuestos sobre el terreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales a la línea de
máxima pendiente, con una planta cada 3 m al tresbolillo. La cadencia de las especies de plantación
en cada hilera será de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1 espino negro y 1 aliaga, modificando el
orden para evitar que coincida en filas consecutivas. La apertura del hoyo de plantación podrá ser
mecánica, pero el cerrado del hoyo será manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de diámetro con
la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actua-
ción y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos ha-
gan falta si la climatología no resulta favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño
o primavera.

Plantacion en parcela
22218A01800002
Superficie de plantacion 3,7638 ha
Densidad de plantación: 1 planta / 9
m2

0,11 37.638,000 4.140,180

4.140,18
SUBCAPÍTULO C-12-04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS DE AGUA

MONI ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

Sensores de humedad en cultivos
leñosos

2 2,000

Sensores de humedad en
horticolas/extensivos

8 8,000

10,000

10,00

CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integra-
do para instalación en puente, cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

Punto Control Zona Norte 1 1,000
Punto Control Zona Sur 1 1,000

2,00
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CANITR ud Sistema de medida nitratos

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo man-
tenimiento, conectada a la estación de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L
NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

Punto Control Zona Norte 1 1,000
Punto Control Zona Sur 1 1,000

2,00

CATURB ud Sistema de medida turbidez

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registra-
dora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

Punto Control Zona Norte 1 1,000
Punto Control Zona Sur 1 1,000

2,00

CACOND ud Sistema de medida conductividad

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 µ S/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

Punto Control Zona Norte 1 1,000
Punto Control Zona Sur 1 1,000

2,00

CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
200x100x190 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4"
individuales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

Punto Control Zona Norte 1 1,000
Punto Control Zona Sur 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO C-12-05 FORMACIÓN
FBPA1 ud Curso mejora eficiencia del regadio

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del
CBPA".

1,00

FBPA2 ud Curso control calidad de aguas

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-
nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla"

1,00

FBPA3 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elemen-
tos y sensores. Normativa vigente".

1,00

FBPA4 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial

1,00

FBPA5 ud Curso buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios"

1,00
SUBCAPÍTULO C-12-06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PVA01 ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

1,00
SUBCAPÍTULO C-12-07 ARQUEOLOGÍA

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes
correspondientes.

5 meses mov. tierras / 22 días mes /
7.50 horas día

5 22,000 110,000

110,000

110,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por par-
te de Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,000 1,000
1,000

1,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra.

5 meses de mov. tierras / 1 informe
mes

5 1,000 5,000

5,000

5,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,000 1,000
1,000

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas duran-
te la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolu-
ción final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,000 1,000
1,000
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1,00
SUBCAPÍTULO C-12-01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando
el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-
cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

En talud exterior de la balsa de
captación:
(32.269-28.886)*1.118 3782 0,200 756,400
En talud exterior de la balsa elevada
(36725-32719)*1.118 4478 0,200 895,600

1.652,00

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch,
estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de su-
perficies fallidas. Unidad completamente acabada.

En talud exterior de la balsa de
captación:
(32.269-28.886)*1.118 3782 3.782,000
En talud exterior de la balsa elevada
(36725-32719)*1.118 4478 4.478,000

8.260,00
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CAPÍTULO C-13 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTRES ud Partida gestión de residuos construcción

1,00
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CAPÍTULO C-14 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C-14-01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EC490 ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

10,00

PP30ASCC ud Arnes de seguridad clase c

Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de
transporte, homologada CE.

10,00

D41EC600 ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M

Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

20,00

D41EG001 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

40,00

D41EG010 ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.

Par de botas  de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

40,00

D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD.

Casco de seguridad con desudador, homologado.

40,00

D41EC500 ud CINTURON ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

40,00

D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.

Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

40,00

D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO.

Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

40,00

D41EC001 ud MONO DE TRABAJO.

Mono de trabajo, homologado CE.

40,00

D41EC010 ud IMPERMEABLE.

Impermeable de trabajo, homologado CE.

40,00

D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

40,00

D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS.

Protectores auditivos, homologados CE.

40,00

D41EE010 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.

80,00

Página 118



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES.

Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

20,00

D41EG030 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

20,00

D41EC455 ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS

Anticaídas deslizante con cuerdas.homologadas CE.

10,00

D41EC480 ud APARATO FRENO.

Aparato de freno.homologadas CE.

10,00

D41EE020 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM

Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.

10,00

D41EE040 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.

Par de manguitos de soldador, homologados CE.

10,00

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.

10,00

D41EG401 ud PAR POLAINAS SOLDADOR

Par de polainas de soldador, homologadas CE.

10,00

D35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

40,00

D35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-7.

80,00

PP30PRBA ud Peto reflectante but./amar.

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

80,00
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SUBCAPÍTULO C-14-02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en
dos puestas). 

500,00

D41CC210 m VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.

Ml. de valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso
cordón de sujección, soporte metálico, colocación y desmontado.

500,00

D41CA040 ud CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2
mm y 1.3m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado .

20,00

D41CA010 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.

Señal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80 x 40x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado ( 3 usos).

20,00

D41CC230 m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-
montado.

20.000,00

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.

Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoe-
léctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado ( 5 usos).

20,00

D34AA006 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

8,00

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

4,00

D41GC201 m BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.

Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones  de 0.20x0.07 m. en perímetro de forjados tanto
de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

250,00

D41GC401 m VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml

Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en
doble W, separados cada 2 ml y chapa ciega del mismo material.

100,00

SETASPROT ud SETAS DE PROTECCIÓN PARA ARMADURAS

2.500,00

D41GG001 m CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

100,00
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PC10RHPH m² REDES DE PROTECCIÓN EN MONTAJE DE CUBIERTA

M2. Red horizontal de seguridad de protección bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de
D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluye barandilla perimetral en cubierta y/o forjado con soportes ti-
po sargento y red de seguridad de 90 cm de altura. Incluido colocación y desmontado.

ESTACION BOMBEO 1 42,000 18,000 756,000

756,00
SUBCAPÍTULO C-14-03 INSTALACIONES PROVISIONALES

D41AA320 ud ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-
vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,
con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica  con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

2 Casetas x 18 meses 36 36,000

36,00

D41AA410 ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO

Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con las mismas características que
las oficinas. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistentee al desgas-
te. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas
interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberias de polibutileno e
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

2 Casetas x 18 meses 36 36,000

36,00

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

2 Limpiezas/mes y caseta 2 72,000 144,000

144,00

D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA.

Botiquin de obra instalado.

4,00

D41AG810 ud REPOSICION DE BOTIQUIN.

Reposición del material del botiquin.

8,00

D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.

Banco polipropileno (5 pers).

8,00

IP201 ud Acomet.prov.elect.a caseta.

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

2,00

IP202 ud Acomet.prov.fontan.a caseta.

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

2,00

IP203 ud Acomet.prov.saneamt.a caseta.

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

2,00

IP305 ud Taquilla metalica individual.

Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

1 Por trabajador 20 20,000

20,00

IP304 ud Deposito de basuras de 800 l.

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
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Junto a casetas 4 4,000

4,00

D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.

Mesa melamina 10 personas.

4,00
SUBCAPÍTULO C-14-04 FORMACION ESPECIFICA DE LA OBRA

D41IA020 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
el encargado.

1 Hora semanal 78 78,000

78,00

MO10CSH h Reuniones de coordinacion de seguridad y salud

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

1 Reunión mensual (2 Horas) 36 36,000
Reuniones extraordinarias 6 6,000

42,00
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CAPÍTULO C-15 CARTELERIA PRTR

PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, se-
gún modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYEC-
TOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFOR-
MACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

4 4,000

4,00

PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según
modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS EN-
MARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOS-
TENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-
CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

1 1,000

1,00
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14.6.1 ud

Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación Rural de Binefar, para derivar una li-
nea de media tensión desde linea de compañia distribuidora existente. Incluye los costes de descargo de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los tra-
bajos de conexión.

1.537,50Derechos de conexión M.T. a red G.E.R.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.6.2 ud

Derechos de acceso en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación Rural de Binefar, por cada Kw contra-
tado a derivar desde linea de media tensión de compañia distribuidora existente.

71,75Derechos acceso M.T. a red G.E.R.

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.6.3 ud

Trabajos de adaptación de apoyo de Linea Aerea de Media Tensión de la compañía distribucidora Grupo de Electrificación Rural, para poder derivar
y conectar la nueva linea aerea de transporte de energía hasta el nuevo suministro.

1.599,00Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivación

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

14.6.4 ud

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa an-
te el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea de Media Tensión y Centro de Transformación de 50 KVAs de nuevo suministro eléctrico de ten-
sión 17,3kv. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

5.996,25Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T.

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.8.1 ud

Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entradas, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye
panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y
funcionando.

945,97KIT DE ALARMA CABLEADO

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.8.2 ud

Pararrayos solar sin componentes radiológicos para un radio de protección de 100 m., formado por panel solar, acumuladores de energía, detector
de rayos, pantalla de control y memoria de descargas, fabricado en acero inoxidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado te-
lescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sec-
ción, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra median-
te placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañi-
lería y medios auxiliares de montaje. Según norma UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

1.765,31PARARRAYOS SOLAR 100 M

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

805002990 ud

Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.

64,58EQUIPOS AUXILIARES

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02001O m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

127,39Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02014MO m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación.  No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

313,99Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A02018B m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal,
granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

342,77Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03001HU kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,03Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A03002HU kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,67Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03003HU kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,61Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A03004HU kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,22Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A06020HU m

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

13,43Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A06026HU m

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

22,32Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A07006HU m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

21,20Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc

VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A07007HU m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

29,30Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A08006BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,49Tubería PE100, ø 50 mm, 0,8 MPa, colocada

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A08008BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,87Tubería PE100, ø 63 mm, 0,8 MPa, colocada

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08010BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,31Tubería PE100, ø 75 mm, 0,8 MPa, colocada

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08016BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,32Tubería PE100, ø 110 mm, 1,25 MPa, colocada

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A08018BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

7,52Tubería PE100, ø 125 mm, 0,8 MPa, colocada

SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08019BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

11,40Tubería PE100, ø 125 mm, 1,25 MPa, colocada

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A08019O m

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

9,84Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08020O m

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

13,39Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08022BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,79Tubería PE100, ø 140 mm, 1,25 MPa, colocada

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08022O m

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

11,83Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A08024BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

11,14Tubería PE100, ø 160 mm, 0,8 MPa, colocada

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A08025BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,37Tubería PE100, ø 160 mm, 1,25 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08025O m

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

14,82Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08028BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,44Tubería PE100, ø 180 mm, 1,25 MPa, colocada

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08028O m

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

17,97Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08029O m

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

24,68Tubería PE100, ø 180 mm, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08030BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

17,24Tubería PE100, ø 200 mm, 0,8 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A08031BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

26,80Tubería PE100, ø 200 mm, 1,25 MPa, colocada

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A08031CO m

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

27,76Tubería PE100, ø 225 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A08031DO m

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

32,80Tubería PE100, ø 225 mm, 1,25 MPa, colocada

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A08031O m

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

22,89Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08034BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

40,75Tubería PE100, ø 250 mm, 1,25 MPa, colocada

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08034CO m

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,00 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

42,90Tubería PE100, ø 280 mm, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A08034DO m

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

51,08Tubería PE100, ø 280 mm, 1,25 MPa, colocada

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A08034O m

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

34,33Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A08037BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

63,22Tubería PE100, ø 315 mm, 1,25 MPa, colocada

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A08037O m

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

53,03Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A08040BO m

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

67,70Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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A08040CO m

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

79,93Tubería PE100, ø 355 mm, 1,25 MPa, colocada

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A08040DO m

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

100,70Tubería PE100, ø 400 mm, 1,25 MPa, colocada

CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A08040O m

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

84,26Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A09020BO m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

91,20Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A09021BO m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

93,57Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A09023BO m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

98,81Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A09026BO m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

113,39Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A09029BO m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

132,81Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A09034O m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

195,07Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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A09038O m

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 900 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

226,58Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10001HU ud

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

76,42Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10003HU ud

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

125,02Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A10004HU ud

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

219,51Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A10005HU ud

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

347,01Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

A10014HU ud

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmulti-
plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

481,52Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10016HU ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmulti-
plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.078,74Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10018HU ud

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmulti-
plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.380,50Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A10046HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

282,11Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A10047HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

420,65Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A10048HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

545,86Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10050HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

801,22Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

OCHOCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A10051HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

960,77Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10052HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

1.082,96Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

MIL OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10060HU ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.117,02Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A10061HU ud

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.206,21Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A10080HU ud

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

4.695,38Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10084HU ud

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-
bridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

11.238,19Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A10085HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

1.577,95Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10089HU ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromata-
da, instalado.

2.987,99Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010HU ud

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

307,18Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A11011HU ud

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

2.598,46Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A11013HU ud

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

3.628,68Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11041HU ud

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

632,51Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A20005HU m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

80,61Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AGZA.1FC.A ud

Ventilador helicoidal trifásico instalado de 16000 m³/h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con protección de malla en un frente y en otro rejilla de-
flectora de aire de lamas móviles. Incluida instalación.

503,80Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia

QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

AP005 ud

Unidad de apoyo de centro de transformación intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentación de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigón HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autoválvulas
- Herraje asimetrico para sustentación de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsión con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colación de cortacircuitos.
- Tubo de acero rígido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA  17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipotencial

22.258,23APOYO C.T. INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ARQ001 jor

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes correspondientes.

281,61Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ005 ud

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe
redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

553,09Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ARQ008 ud

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

207,41Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ009 ud

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

912,60Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ARQ011 ud

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo rea-
lizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolu-
ción final.

2.212,36Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ARQ100100 ud

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor
mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos se-
gún proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, in-
cluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

254,34ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ6060 ud

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor míni-
mo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según
proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas
las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

151,96ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AS36S m²

Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cualquier trabajo de albañilería necesario para la co-
rrecta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, datos, climatización y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de
pequeño material y empleo de medios auxiliares.

2,46AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BACULO ud

Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

805,35Báculo para sujeción de antena y equipo fotovoltaico

OCHOCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BJ60X200 m

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos acceso-
rios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa instalación y puesta en servicio.

24,50Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BJ60X400 m

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos acceso-
rios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

38,47Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BOM16 ud

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguien-
tes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 120 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 160 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen
nominal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN AN-
SI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o
cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos ampliamente dimensiona-
dos, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, ani-
llo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojine-
tes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal,
acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dispondrá de resis-
tencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bom-
bas (2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o si-
milar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcio-
namiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al
motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

27.281,56Electrobomba camara partida 160 kW. 120 l/s 75 mca. Var.Frec.

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

BOM25 ud

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguien-
tes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 240 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 250 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen
nominal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN AN-
SI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o
cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos ampliamente dimensiona-
dos, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, ani-
llo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojine-
tes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal,
acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dispondrá de resis-
tencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bom-
bas (2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o si-
milar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcio-
namiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al
motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspon-
dientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

52.750,81Electrobomba camara partida 250 kW. 240 l/s 75 mca. Var.Frec.

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BT-U001 m

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

2,45Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT043 ud

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo gal-
vanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje,
iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx.

96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y única salida.

Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de En-

trada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable de comunicación a puerto serie

con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

6.957,51CUADRO AUTOMATISMO

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

BT044 ud

Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 vías ED/SD
-max 256 vías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.

- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Módulo de 32 Salidas digitales
- 5 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 1 Módulo de 4 salidas analógicas
- 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación con Remotas.
- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

15.966,82AUTÓMATA

QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BT045 ud

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de
alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de Bombeo.
- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiación

1.587,77INSTRUMENTACIÓN

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BT046 ud

Centro de control principal para monitorización general del sistema, control, configuración y parametrización de la Estación de Bombeo, y almacena-
miento temporal de datos de bombeo, balsas y redes, a ubicar en la sede de la Edificio de Bombeo, compuesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-
tos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de última generación core I7, con 32 Gb de memoria RAM, Tarjeta gráfica NVIDIA ge-FORCE RTX 3080, Disco
Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyección de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bombeo. Scada de supervisión incluyendo la programación de pantallas y
subpantallas como minimo:

-Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras

pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100, Gestión de alarmas, resultados, va-

riables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y caudales, horas de marcha, nº de conexiones etc.
-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones de fil-

tros.
- Pantalla de caudalímetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, gráficas y numéricas, así como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con gráficas y datos de producción teórica, real, consumo y previsión diaria
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado, funcionemiento, progra-

mación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventilación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y protencia, con-
figuración SMS, programación SMS alarmas, avisos y nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general de la instalación, co-
mo individuales de los equipos, visualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de esca-
las.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.
-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impresión de informes

Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

7.335,50CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

BT047 ud

Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

2.556,75COMUNICACIONES

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT048 ud

Unidad Remota Radio consistente en: 
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66 funcionamiento mediante batería de 3 años de au-

tonomía.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

1.204,41Unidad Remota

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BT049 ud

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango

de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 
- Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

743,89Instrumentación

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT050 m

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

4,95Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT051 m

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

4,62Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BT052 m

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

4,76Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BT053 m

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

4,10Cable Ethernet Cat 6

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BT054 m

M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposi-
ción de pavimento existente, excavación con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de
30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de
obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

16,24ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BT055 m

M.l. Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV,
Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

1,27Tubo corrugado curvable D=20mm

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CAA1 ud

Suministro e instalación de calderín hidroneumático de 2150 mm. de diámetro y 5130 mm de altura, equipando boca de hombre de 500 mm. y con
compresor de aire comprimido y depósito de 500 litros, con un volumen de 15 m3, con una temperatura máxima de servicio de 50 ºc, con brida de co-
nexión de DN 400 y PN-25, diseñado según códigos UNE EN 13445, ASME Div1, CODAP, AD 2000 MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos
a presión (PED) 97/23/CE, conformidad PET 2014/68/UE, cuerpo de acero al carbono, tratamiento interior granallado grado SA 2 1/2, revestimiento
interno Epoxi, tratamiento exterior granallado grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior con un sistema epoxi anticorrosivo curado con poliamida poliva-
lente de dos componentes, acabado final con poliuretano alifático, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormi-
gón incluida esta, doble presostato, indicador de nivel, tubería de 32 mm. para conexión de compresor, tubería de acero de 400 mm. con acessorios
y juntas necesarios para conexión a final de colector de impulsión y con cuadro eléctrico y de control para su funcionamiento que cumpla la normati-
va vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la unidad completamente terminada, comprobada y puesta en servicio.

61.361,22Calderín hidroneumático, volumen 15 m3. - PN25

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CACOND ud

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 µ S/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

1.036,32Sistema de medida conductividad

MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CAMRADR ud

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instalación en puente, cableados hasta el
armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

10.379,66Sistema de medida de caudal radar

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CANITR ud

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo mantenimiento, conectada a la estación de registrado-
ra.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

13.224,22Sistema de medida nitratos

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CAS_HID_T1 ud

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 200x100x190 con doble puerta de plancha galvanizada
con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4" indivi-
duales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

1.371,95CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAS_HID_T2 ud

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 250x150x220 con doble puerta de plancha galvanizada
con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y 8" indivi-
duales e hidrantes compartidos de 4 o más tomas. Totalmente colocada

2.272,11CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CATURB ud

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

2.151,02Sistema de medida turbidez

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CCONTROL ud

Descripción del producto:
- Tipo de producto: Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
 - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año

776,07CENTRO DE CONTROL

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CGMP1 ud

Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun planos formado por armarios tipo PrismaSeT P de
Schneider Electric o similar, de dimensiones 2.956mm de largo, 2.006mm de alto y 650mm de fondo. Con los elementos de protección y maniobra
marca Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2,
que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verifi-
caciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protec-
ción contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos
eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y
Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la separación de la aparamenta y/o em-
barrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El
revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A este este efecto se prescriben las si-
guientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico.
Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución,
Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con calibres entre 400 A y 630 A, equipados con uni-
dad de diodos como protección, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor seccionador tendrá 
una tensión asignada de empleo de 1.000V DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artí-
culo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento. 
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350)
para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en
el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios para ab-
sorber las sobretensiones residuales.
Central de medida:
El CGBT estará equipado con una "central de medida en corriente alterna trifásica de la Serie PM5110 de Schneider Electric o similar. La central de
medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase no-
minal según IEC 61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo
real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fases,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparente (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela EcoStruxure Panel Server Advanced. Este servidor energéti-
co sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispositivos PowerLogic/Schneider Electric y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el
protocolo Modbus, que además actúa como un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificacio-
nes de Proyecto.

34.798,45CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CGMP2 ud

Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de ancho y 1406 mm. de anchura y 400 mm. de fondo,
localizado segun planos formado por armarios tipo PrismaSeT G de Schneider Electric o similar. Con los elementos de protección y maniobra marca
Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que
permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verifi-
caciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protec-
ción contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos
eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y
Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la separación de la aparamenta y/o em-
barrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El
revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A este este efecto se prescriben las si-
guientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico.
Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución,
Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada, modelo ComPacT NSXm con calibres desde 16A
hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX con calibres entre 16 y 630 A, con unidad de control Micrologic de SCHNEIDER ELECTRIC o equi-
valente, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una ten-
sión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para propor-
cionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad
de control electrónica, los transformadores de corriente y el actuador. 
Unidades de control electrónicas(NSX): 
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma opcional en la unidad de control con las fun-
ciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como
para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función
(R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de dis-
paro neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificacio-
nes de Proyecto.

4.954,84CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIR.FTP m

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido CAT-7 EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con
recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados
al aire.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador auto-
rizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar
siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de pro-
yecto.

20,87CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CIR.FTP.BJ m

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-6A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al ai-
re,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25 mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A,  Medida la
longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

5,48CIRC.  FTP-CAT.6A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CIR2X150 m

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de pro-
yecto.

34,96CIRC. 2x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CIR2X240 m

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de pro-
yecto.

40,83CIRC. 2x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CIR3X150 m

Ml. Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal, con ais-
lamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de halogenos. Instalados en interior de tubo PE 160mmdiam bajo zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m.
de profundidad, al lado del tubo, y separado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE 160mm en vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. In-
cluida la zanja completa con excavacion, relleno, hormigon y transporte tierras a vertedero. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación del hormigon de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N. Incluso doble cinta  y  placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

24,07CIRC. 3x150+1x150 MM2  XZ1 Al (S) 0.6/1KV  B.T.

VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

COMB ud

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tensión de sistema de CC de 1000 V a 1 500 V. Conexión de
ramales de corriente continua, con protección por fusible en el polo positivo y negativo de 20A, monitorización de cadenas, detección de fallos de ar-
co, función de apagado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a
la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impactos fortui-
dos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte
proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según deta-
lle de planos y especificaciones de proyecto.

2.375,03COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

COMP1 ud

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no ascendente con tornillo sin-fín, re-
alizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por
zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

2.397,21COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

COMP2 ud

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no ascendente con tornillo sin-fín, re-
alizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por
zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

4.826,46COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CON2 ud

Unidad concentradora solar dotada de:
Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la ges-
tión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante
panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la alimentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con módem radio incorporado para comunicación con remotas. Capacidad para
controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector
PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso

3.345,12Unidad concentradora solar

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CRZP ud

Partida alzada para el montaje y anclado de la tubería T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso existente bajo la autovía A-22 (Marco prefabrica-
do de hormigón de 2x2).  Incluyen todas las obras necesarias para su colocación y anclaje al marco prefabricado de hormigón.  Incluida la demoli-
ción si fuese necesaria de la arqueta de entrada y salida y su posterior reposición.

2.050,00Cruce por paso existente en la A-22

DOS MIL CINCUENTA EUROS

D02HF001B m³

M3. Excavación, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zanjas y pozos de cimentación, con extracción de tie-
rras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero. i/p.p. de costes indirectos. 

22,26EXCAV. MECÁN. TERRENO BLANDO

VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D03AG253 m

m. Tubería de PVC saneamiento, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente con una altura del ner-
vio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecáni-
ca en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio la-
vada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de
piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), se-
gún UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

28,94TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D03GA120 ud

ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 l. con filtro biológico, colocada incluso solera de hormigón.

3.969,88FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D04AA201 kg

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

1,29ACERO CORRUGADO B 500-S

UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D05GC1 m

m. Pilar de hormigón prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura máxima, para montar en naves, armadura s/ cálculo y con la sección necesaria
en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, aplomado, acuñado, relleno de cáliz con hormigón HA-35, i/montaje con autogrúa, total-
mente instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente grúa.

128,36PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D05GC2 m

m. Viga dintel de hormigón prefabricado de sección 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/ cálculo, aplomado, acuñado, i/montaje con auto-
grúa, totalmente instalado.

92,49DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D05GC3 m

m. Correa prefabricada de hormigón en sección doble T en cajón para cubiertas, modelo tubular de 20 cm de canto para una luz máxima de 15 m,
para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivelada, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente
instalada.

17,12CORREA DE HORMIGÓN TUBULAR 20 cm

DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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D07GE020 m²

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y ni-
velación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

35,79FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D08AI001 m²

M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural y capa de mortero
de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/regleado y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-30 y 31. 

30,90TABLER.CERÁMICO M-H +5 cm. MORT.

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D13AA310 m²

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado del ye-
so tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, lim-
pieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

13,33GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.

TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D13DD030 m²

m². Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, sin ningu-
na terminación posterior, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indi-
rectos.

16,44ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D19DD001 m²

M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV
12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húme-
das, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de are-
na de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

41,38SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D21AJ010 m²

M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, herrajes de col-
gar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. 

231,94VENTANA ABATIBLE ALUMINIO

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D23AA151 m²

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangular, i/guias y herrajes de colgar y de seguridad. To-
talmente colocada y probado su funcionamiento.

144,54PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D24GA050 m²

m². Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12
ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

147,90DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D25RW020 ud

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado   (método Engel) para
las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe
con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro
110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni
griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

193,65INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D26DD249 ud

Ud. Plato de ducha de rincón de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca modelo Monodín cromada ó similar y válvula de de-
sague sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

262,47PLATO DUCHA RINCÓN 100X60 BLANCO

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D26FD001 ud

Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

125,55LAVABO BLANCO GRIF. PL.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D26LD001 ud

Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

219,66INODORO T. BAJO BLANCO

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D27GG0COMud

Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas
de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo
las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a
tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

104,84TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR

CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D27IE0160 ud

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP  Según especificaciones de proyecto y fichas técnicas, CON PE-

DESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A (NO-3x380-440VAC), IP54. Dimensiones: altura=1524mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm

y Peso 166 kg. Incluso con frenado parada segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a instalación so-

lar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, incluso sec-

cionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los ele-

mentos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxi-

liares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta

en servicio.

11.915,83Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27IE0315 ud

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Según especificaciones de proyecto y fichas técnicas, CON PE-
DESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A (NO-3x380-440VAC), para conexión a 400V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchu-
ra=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimenta-
ción de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléc-
trógeno o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metá-
lico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se
incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

16.988,56Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D27JP2 m

Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metálica, incluidos ac-
cesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios reque-
ridos para su completa conexión y puesta en servicio.

75,15Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D27JP3 m

Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metálica, incluidos ac-
cesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios reque-
ridos para su completa conexión y puesta en servicio.

103,62Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27JP4 m

Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos,  tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en
interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

6,93Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D27JP5 m

Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en in-
terior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

5,89Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D27JP6 m

Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en inte-
rior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

6,41Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D27KA001.1 ud

Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al paramento, conectado y probado para orden de
servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable
de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y acce-
sorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

37,43Interruptor unipolar Simple.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27KA001.2 ud

Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama media, en blanco alpino, fijado al paramento, co-
nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte pro-
porcional del cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación plástica y accesorios desde cua-
dro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

39,00Interruptor unipolar Doble.

TREINTA Y NUEVE EUROS

D28AA705 ud

Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policar-
bonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

63,12Luminaria estanca LED de 40W IP66

SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D28AA706 ud

Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED integrado. Incluye carca-
sa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios
para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

73,47Luminaria estanca LED de 55W IP66

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D28EA100 ud

Proyector LED 150W, para exterior versátil, 3000K. Color aluminio.  Protección IP66. LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de vidrio.
Con celula fotoelectrica de encendido automatico nocturno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

298,52Proyector LED 150W, para exterior.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D31QH ud

Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw   Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capaci-
dad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatura (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0
W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad
Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima:
9.5A.  Consumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a conductos y tuberías, completamente conectado al
cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle
de planos y especificaciones de proyecto.

1.246,13Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D34AA006 ud

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléc-
tricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

46,70EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D34AA006B ud

Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por
AENOR.

43,59EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D34AA310 ud

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg.
de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

134,55EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D34MA005 ud

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de
espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

13,01SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

D35PIA110 ud

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-7.

2,22FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D35PIA120 ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

4,20CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D36YA005 ud

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca según medidas de la D.F., incluso
excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada.

142,31CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D36YA045T ud

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como minimo para una
compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y
retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

383,59CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D41AA320 ud

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica  con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

185,35ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41AA410 ud

Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 li-
tros de capacidad, con las mismas características que las oficinas. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistentee al
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-
mentos. Instalación de fontanería con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor au-
tomático.

308,91A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO

TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D41AG210 ud

Banco polipropileno (5 pers).

20,61BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.

VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D41AG630 ud

Mesa melamina 10 personas.

21,42MESA MELAMINA 10 PERSONAS.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41AG801 ud

Botiquin de obra instalado.

23,46BOTIQUIN DE OBRA.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41AG810 ud

Reposición del material del botiquin.

45,77REPOSICION DE BOTIQUIN.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41CA010 ud

Señal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado ( 3 usos).

33,60SEÑAL STOP I/SOPORTE.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D41CA040 ud

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mm y 1.3m de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado .

15,95CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41CC210 m

Ml. de valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte metálico, coloca-
ción y desmontado.

6,34VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41CC230 m

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

0,96CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41CE001 ud

Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmonta-
do ( 5 usos).

11,23BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D41EA001 ud

Casco de seguridad con desudador, homologado.

3,52CASCO DE SEGURIDAD.

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41EA220 ud

Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

12,90GAFAS CONTRA IMPACTOS.

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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D41EA230 ud

Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

2,35GAFAS ANTIPOLVO.

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EA601 ud

Protectores auditivos, homologados CE.

9,39PROTECTORES AUDITIVOS.

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41EC001 ud

Mono de trabajo, homologado CE.

18,77MONO DE TRABAJO.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41EC010 ud

Impermeable de trabajo, homologado CE.

10,56IMPERMEABLE.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EC040 ud

Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.

52,91CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EC455 ud

Anticaídas deslizante con cuerdas.homologadas CE.

242,93ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41EC480 ud

Aparato de freno.homologadas CE.

71,10APARATO FRENO.

SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D41EC490 ud

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada
CE.

6,13CUERDA D=14mm POLIAMIDA

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41EC500 ud

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

9,96CINTURON ANTILUMBAGO

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EC520 ud

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

24,64CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41EC600 ud

Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida re-
vestidas de PVC, homologado CE.

10,38CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M

DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EE010 ud

Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.

2,35PAR GUANTES NEOPRENO 100%

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EE020 ud

Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.

8,80PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM

OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D41EE030 ud

Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

31,69PAR GUANTES AISLANTES.

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41EE040 ud

Par de manguitos de soldador, homologados CE.

11,98PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
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ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EG001 ud

Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

12,90PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D41EG010 ud

Par de botas  de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

26,99PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41EG030 ud

Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

29,26PAR DE BOTAS AISLANTES

VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41EG401 ud

Par de polainas de soldador, homologadas CE.

11,63PAR POLAINAS SOLDADOR

ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41GC025 m

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo mate-
rial, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). 

2,00MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

DOS EUROS

D41GC201 m

Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones  de 0.20x0.07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y
desmontaje.

3,82BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41GC401 m

Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml y chapa ciega
del mismo material.

11,97VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41GG001 m

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

2,97CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41IA020 h

Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el encargado.

18,71FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D41IA210 ud

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

90,88LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D45AC660S ud

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia má-
xima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocir-
cuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de
la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm,
Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su cone-
xionado y soportación. Completamente montado, probado y funcionando.

173,54MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D45BB20016 ud

Estructura fija para colocación de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y
EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave
dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante grapas de aluminio atornilladas y equi-
padas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujección de ca-
ble a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de
restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para
el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

936,45ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D45EEG101 m

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura
(sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, total-
mente instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

3,65TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D45GA100 ud

Ud. Sistema para monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad y
dirección del viento, irradiación solar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control de monitorización de captadores y combi-
nadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamiento), incluso sistema de comunica-
ción via radio entre los 5 captadores de señal y las 3 cajas combinadoras con el sistema central, que estará compuesto por un ordenador portatil de
15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad has-
ta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras.
Completamente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando. 

9.751,18MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DCERR m

Ml. Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de 25x25x3mm., y contracerco de tramex de
30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir. 

28,21REJILLA METALICA SUMIDERO

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

DTRA m²

Celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros
elementos.

115,78CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SA030 m³

Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do las zahorras de aportación. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

26,35RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AM070 m²

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

2,62MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AM070-8 m²

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

3,88MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EA01002 m³

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,77Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EQUIP ud

Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:
Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
Módulo Fotovoltaico 150 W  Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.

612,44Conjunto equipo fotovoltaico

SEISCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EXTTALUD m³

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

0,84Extendido tierra vegetal en talud exterior

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FBPA1 ud

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

3.895,06Curso mejora eficiencia del regadio

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

FBPA2 ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizado-
ra o mezcla"

2.042,60Curso control calidad de aguas

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FBPA3 ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.042,60Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FBPA4 ud 2.042,60Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FBPA5 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

2.042,60Curso buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FILFMA6040 ud

Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 l/s , con una malla de 2mm.  y DN 1000 mm PN10. El filtro se compone de un cuerpo
metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inoxidable, colector de desechos, válvula de apertura y grupo motoreductor para accionamien-
to de la corona rotativa y elementos de medición y control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto
por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de nylon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la válvula de limpieza por sectores.
Cuadro de control y programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.

45.729,56Filtro de malla automatico ø 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FO15GD020 m

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equivalente, segun Norma UNE EN 188000 y norma
IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en
zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de terminación y conexión en las puntas. Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

4,13CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

GESTRES ud 8.191,78Partida gestión de residuos construcción

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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HID1 ud

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada
o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero ino-
xidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1.827,74CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO

MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HID2 ud

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada
o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí-
ble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero ino-
xidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1.924,96CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HID3 ud

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada
o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero ino-
xidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

2.867,86CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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HID4 ud

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada
o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE cla-
se metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero ino-
xidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

3.099,89CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HID5 ud

Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada
o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí-
ble. Homologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero ino-
xidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

4.602,28CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

HID6 ud

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cu-
bierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxi-
dable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1.404,18CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO

MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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HID7 ud

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cu-
bierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí-
ble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxi-
dable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1.495,61CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HINCA1200 m

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tubería de acero de 1200x12 mm, a una
profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada
a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas
de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior
del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

1.300,73Hinca a rotación con tubo de acero de DN1200x12mm

MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

HINCA600 m

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tubería de acero de 600x8 mm, a una
profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada
a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas
de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior
del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

554,53Hinca a rotación con tubo de acero de DN600x8mm

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HL-150 m³

M3. Hormigón de limpieza HL-150/F/20, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, incluso vertido mediante camion hormigonera, vibrado y colocación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

66,71Hormigón HL-150/F/20 LIMPIEZA

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

I02005HU m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito
y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

1,80Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I02011HU m³

Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medi-
do en estado natural.

1,13Remoción de terreno tránsito duro

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I02025HU m³

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil.

26,51Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I04011HU m²

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor
Normal.

0,10Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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I04019HU m³

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

1,15Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

I04040HU m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno compacto.

0,12Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I04044HU m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

0,28Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

I05020HU m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,47Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I06021HU m³

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito
y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

4,08Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I06029HU m³

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima
y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

19,73Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

I0APPHU m³

Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas.
Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

134,88Anclaje de piezas especiales en tuberia

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I10036HU m³

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en
basto. Medido en terreno suelto.

0,54Extendido tierras hasta 100 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I11010HU m

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de
1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

16,20Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I11013HU m

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de
1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

19,75Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14009HU m³

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

90,72Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I14013HU m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

95,14Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I15004HU kg

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,45Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I15006HU m²

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

5,54Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I15008HU m²

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

12,20Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I15015HU m²

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

7,25Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I15016HU m²

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

9,67Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16003HU m²

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

10,97Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16007HU m²

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

21,87Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16035HU m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

13,34Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I16036HU m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

17,93Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

I16037HU m²

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

23,01Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

I23020HU m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y ancla-
dos mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0
m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

16,00Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

DIECISEIS EUROS
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ICN030N ud

Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio. 
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

1.430,31Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IEM066.2P ud

Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos
los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

31,16Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IEM066.INF ud

Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, inten-
sidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye to-
dos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y
puesta en servicio.

60,15Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

IM002 m²

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0
mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colo-
cada descontando solapes, recortes, etc.

5,10Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

IOA020 ud

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W - G5, flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

47,98Luminaria de emergencia LED autonoma

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IP201 ud

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

117,02Acomet.prov.elect.a caseta.

CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

IP202 ud

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

103,26Acomet.prov.fontan.a caseta.

CIENTO TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

IP203 ud

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

85,67Acomet.prov.saneamt.a caseta.

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IP304 ud

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, co-
locado. (10 usos) 

20,96Deposito de basuras de 800 l.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IP305 ud

Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

11,79Taquilla metalica individual.

ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JACENA-T50 m

Jacena prefabricada de hormigón tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz máxima de 8 m, incluido tratamiento protector de superficie con-
tra la carbonatación.  Para montaje en porticos hastiales de naves.

100,27JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES

CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

JTOMA1000 ud

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de 20 mm entre barras verticales y al-
tura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad total-
mente montada y probada.

1.831,46JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LASTREPE m

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la bal-
sa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos de grava.

36,81Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

MCPF01 ud

Instalación de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados

74,21Cajas para murcielagos

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

MCPF02 ud

Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua desde la red de riego.

512,50Mantenimiento balsas existentes como humedales

QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MINJACH ud

Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desagües. 

407,95Instalación de injertos para ventosas y desagües

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MO10CSH h

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial
de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

72,03Reuniones de coordinacion de seguridad y salud

SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

MONI ud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

2.070,37SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

DOS MIL SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MONOLAC ud

Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Protección y aparamenta de protección de Contadores de dimensiones interiores 200
cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo,  todo ello ejecutado con las siguientes especificaciones:
- Solera de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superficie acabada mediante maestreado, regleado y fra-
tasado, incluso entradas y salidas de canalizaciones de servicios y recibidos de primeras lineas de ladrillo, terminada. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y
norma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales  con mortero o similar, aplicado a llana y regleado, con un espesor mínimo de 10 a 15 mm. , apli-
cado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9 y 10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

883,77MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MPEACH ud

Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25º), sobre tubería de acero DN100 y espesor de 7mm.

1.088,02Montaje de codos

MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

MPFV1 ud

Se realizarán prospecciones botánicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora catalogada afectados por las obras. Estas pros-
pecciones serán realizadas por técnico cualificado, en época adecuada para la detección de las especies de presencia más probable (Ferula losco-
sii, Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astragalus exscapus) y abarcarán todas las superficies afectadas por las instalaciones definidas en el pro-
yecto, incluidas instalaciones auxiliares, y un perímetro de cautela mínimo de 10 m. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizacio-
nes. Se redactará un informe con los resultados identificando en cartografía adecuada los hallazgos.

4.100,00Prospección de flora catalogada en las superficies ocupadas

CUATRO MIL CIEN EUROS

MPFV2 ud

Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en la zona afectada por las obras, éstos serán tras-
plantados a lugares con hábitat favorable donde no vayan a verse afectados. Esta traslocación incluye el desarraigo de la planta preservando la inte-
gridad de su sistema radicular, la selección del punto de destino, su traslado al dicho punto, acopio temporal de los ejemplares en un destino interme-
dio si hicieran falta, plantación en la nueva ubicación y riegos de plantación, así como riegos posteriores si las condiciones climáticas así lo aconseja-
ran. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones.

615,00Traslocación de ejemplares de flora catalogada

SEISCIENTOS QUINCE EUROS

MPPF01 ud

El vallado estará dotado de placas (metálicas o plásticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x 20 cm, como mínimo. Estarán dispuestas al tres-
bolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del suelo, con una cadencia visual de una placa cada 1,0 m, para aumentar la visibilidad del vallado y
evitar colisiones de las aves.

0,36Placas anticolisión de aves en el vallado

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MPPF02 ud

Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del agua. Tendrá como mínimo 1 m de anchura, se-
rá de cuerda de material resistente a la intemperie y dispondrá de soportes rígidos transversales que impidan que se enrolle sobre sí misma. La luz
de la malla será de entre 20 y 30 cm. Se instalará anclada en coronación y lastrada de tal modo que quede extendida sobre el talud interior de la bal-
sa sea cual sea la altura de la lámina de agua. Cada balsa dispondrá de 10 mallas, como mínimo, distribuidas regularmente en su perímetro.

266,50Mallas antiahogamiento

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MPPP ud

Se habilitará una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plantando ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) y
carrasca (Quercus ballota). La plantación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos cada 1,5
m, alternando ambas especies en igual proporción, dispuestos sobre el terreno en una única hilera separada del vallado 1,5 m. La apertura y cerra-
do del hoyo de plantación será manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta
procederá de semilla de la zona de actuación y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan fal-
ta si la climatología no resulta favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño o primavera.

2,31Pantalla vegetal en vallados

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MPSHC.54 ud

Señal de evacuación de color verde ("Salida") con dimensiones  anchoxalto de 297x148 mm.

6,65SEÑAL DE EVACUACION COLOR VERDE

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MTTU1 m

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 300 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310
kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

53,64TUBO MACHIMBRADO 300X1100

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MTTU2 m

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 400 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, resisten-
cia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

56,43TUBO MACHIMBRADO 400X1100

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MTTU3 m

Tubo cilíndricos de hormigón en masa DN 500 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longiud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso
310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

61,45TUBO MACHIMBRADO 500X1100

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

OCC.8 ud

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metá-
lica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.

1.391,99Puerta corredera 6 m. sobre guías

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PARO1 ud

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja estabilizado a UV,
relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

56,00Aro salvavidas homologado

CINCUENTA Y SEIS EUROS

PART3 ud

Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalación de compuertas y equipos de medida proyectados.  Incluye la demolición de la actual toma Z-2.4
para su ampliación a la capacidad máxima prevista.  Presupuesto facilitado por el Canal de Aragón y Cataluña que será el encargado de proyectar y
ejecutar esta actuación.

55.280,66OBRA CIVIL

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PART4 ud

Integración en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidín. Totalmente terminada. Incluido automatización de las almenaras,
sistema de alimentación electica fotovoltáica, armario de control y mando local, programación e integración en el Centro de Control para sistema re-
moto.

39.462,50INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PART5 ud

Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.

23.817,91COMPUERTA NIVEL CONSTANTE

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PART6 ud

Compuerta modular de caudal constante para 550 l/s fraccionable en múltiplos de 50 l/s, para una variación de nivel de 15cm. Totalmente instalado
y probado

9.106,81COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S

NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PART7 ud

Compuerta modular de caudal constante para 120 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una variación de nivle de 10cm. Totalmente instalado
y probado

3.535,87COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PART8 ud

Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AISI 304, accionamiento mediante reductor y cremallera.Totalmente instala-
da y probada.

5.769,73COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PASC ud

Se plantarán ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus), espino negro (Rhamnus lycioi-
des) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actualmente cultivadas. La plantación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministra-
dos en contenedor, dispuestos sobre el terreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales a la línea de máxima pendiente, con una planta cada 3
m al tresbolillo. La cadencia de las especies de plantación en cada hilera será de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1 espino negro y 1 aliaga, modi-
ficando el orden para evitar que coincida en filas consecutivas. La apertura del hoyo de plantación podrá ser mecánica, pero el cerrado del hoyo será
manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zo-
na de actuación y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no resulta
favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño o primavera.

2,31Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PASO1 m

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Inclu-
so entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

272,56CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PASO2 m

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Inclu-
so entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

107,13CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400

CIENTO SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PASO3 m

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Inclu-
so entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

114,89CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PASO4 m

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Inclu-
so entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

121,91CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600

CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PASO5 m

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Inclu-
so entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

139,00CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

PC10RHPH m²

M2. Red horizontal de seguridad de protección bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluye barandilla
perimetral en cubierta y/o forjado con soportes tipo sargento y red de seguridad de 90 cm de altura. Incluido colocación y desmontado.

4,13REDES DE PROTECCIÓN EN MONTAJE DE CUBIERTA

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PLAT ud

Software de gestión del riego desarrollado en tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3. No se encuentra en un ordenador lo-
cal si no en la nube y es accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.
Desde la plataforma  es posible  la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a través de protocolos de comunicación abier-
tos.
La plataforma permite:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicio-
narse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o persona.
• Dotaciones máximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
• Gestión de alarmas de fuga, no caudal, caudal máximo y/o caudal mínimo.
• Gestión y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura interior, errores de comunicación, interferen-
cias,… Todas estas variables son visualizadas en gráficos y/o utilizadas como alarmas de mantenimiento definiendo límites de seguridad.
• Visualización gráfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidráulico (caudales instantáneos, consumos, programas…) co-
mo a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertura, errores de comunicación, temperatura, …).
• Visualización de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
• Acceso multiusario con claves vía APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a los que dar acceso a parte de la instalación con-
trolada por dicho usuario. Al definir cada usuario se le puede limitar qué elementos controla de la instalación de forma individual (hidrantes, progra-
mas y/o equipos…) y asignarle un rol diferente. Cada usuario accede mediante autentificación segura con alias y contraseña.

658,05PLATAFORMA Y APP DE GESTION

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PO32S m

Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor medio de pared, realizado en
hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo
con gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al
alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

222,31CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PO32SR m

Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor medio de pared, más
refuerzos en coronación y base, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasantea-
do, nivelado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado
de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

256,25CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PP30ASCC ud

Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE.

93,58Arnes de seguridad clase c

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PP30PRBA ud

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

22,28Peto reflectante but./amar.

VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRTRCAR ud

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m,
según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.-
PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANS-
FORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

408,62Cartel provisional PRTR

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRTRPLA ud

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m,
según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.-
PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANS-
FORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

172,92Placa definitiva PRTR

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PVA01 ud 6.687,10Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01EX010B m³

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y ago-
tamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en
el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

1,73EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01EX010C m³

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y ago-
tamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en
el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

2,19EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R01EX011B m³

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), bala-
tes y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

3,50EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01EX015B m³

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cade-
nas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio para-
lela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

27,58EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01EX020.3 m³

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil na-
tural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1,59EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RE010.1 m³

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

10,61Relleno zahorra natural compactada

DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RE030 m³

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de es-
pesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra,
si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,08RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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R01RE030.1 m³

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de es-
pesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el vo-
lumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

2,05RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R01RE060 m³

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal,
salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta
el perfil teórico de proyecto.

0,82RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RE400B m³

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra
con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correc-
to de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de
proyecto.

19,77ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RE400C m³

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra
con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correc-
to de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de
proyecto.

18,34RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05DE090 ud

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de
80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

381,63DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05DE100 ud

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico
de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería
(tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta
de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

328,93DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05DE150 ud

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico
de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería
(tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta
de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

400,09DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

CUATROCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R05DE250 ud

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico
de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería
(tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta
de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

731,43DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R05FI150 ud

Filtro metálico en Y o L de 150 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima
de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso
protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espe-
sor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

246,97Filtro cazapiedras ø150 mm

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05FI300 ud

Filtro metálico en Y o L de 300 mm de diámetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho filtrante de acero inoxidable perforado con aguje-
ro de ø8 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y
elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de cali-
dad alimentaria de un espesor de 300 micras. Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

1.053,68Filtro cazapiedras ø300 mm

MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05VP150 ud

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de ta-
pón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de ace-
ro inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce
para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metá-
lico PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuer-
do a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y proba-
do en la obra.

1.755,98Válvula reductora de presión ø150 mm

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05VP300 ud

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de ta-
pón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de ace-
ro inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce
para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metá-
lico PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuer-
do a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y proba-
do en la obra.

7.408,28Válvula reductora de presión ø300 mm

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R07BP ud

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de
espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

341,18ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R07CA2 m²

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas,
garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.

100,48CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN

CIEN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R07CC m²

Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, incluso parte proporcional de piezas especiales,
ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. Totalmente colocado.

29,60ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R07CH2 m²

Panel de hormigón prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor,  2,40 m de anchura y 8,00 m de altura total, montaje verti-
cal. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los
elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

65,99PANEL DE HORMIGÓN 20 cm MONTAJE VERTICAL

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R07CHZ m²

Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de 3,00 m de altura, excepto remates. Incluye trata-
miento protector contra la carbonatación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefa-
bricados con masilla elastomérica neutra.

61,22PANEL DE HORMIGÓN 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL

SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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R07CU2 m²

Cubierta completa formada por panel sándwich de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nerva-
do, lacado al exterior y lacado al interior, con relleno intermedio de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10% de policarbonato traslúcido para iluminación natural, todo
ello según NTE/QTG-7. 

29,74CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R07EM0 kg

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

3,21ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR

TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R07EP018 m

Vigueta pretensada prefabricada de hormigón armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fijación, armaduras,  transporte y montaje.

13,60VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R07EP512 ud

Delta prefabricada de hormigón armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.

4.152,30DELTA 16 m 10% PENDIENTE

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R07L042 ud

Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de longitud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de
imprimación azul, con la cables y caja de conexión electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmente colocado.

22.431,26PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R07MP506 ud

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pinta-
da con epoxy de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa
de gravilla en parte superior de la arqueta.

115,36ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RACK19.21U ud

Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red de categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x
600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de
acero plegada y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion IP20, grado proteccion impactos
IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 en-
chufes con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack totalmente instalado y conexionado. Iincluso parte proporcional de pe-
queño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

930,68ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REM10SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de co-
nexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

963,90UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-0EA

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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REM10SD2EAud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexio-
nado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 2 Ampliaciones entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil  de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

1.220,15UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

REM5SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de co-
nexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

813,56UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-0EA

OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REM5SD1EA ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de co-
nexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Ampliación entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

929,74UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REM6SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexio-
nado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 1 Ampliación salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

834,06UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-0EA

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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REM7SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de cone-
xionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

866,52UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-0EA

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

REM8SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexio-
nado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

898,99UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

REM9SD ud

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC
Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de re-
cepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada
entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de cone-
xionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora ca-
ble coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil  de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

931,44UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REPAH ud

ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGÓN DE HASTA 4 M2 DE SECCIÓN Y 1,5M DE ALTURA, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA
DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPER-
FICIE PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HOR-
MIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA LA ARQUETA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS,
SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TER-
MINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

716,95REPOSICIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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REPCH1 m

ROTURA Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SECCIÓN, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMO-
LICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES
AL EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA EL CANAL, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DE-
SENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTAL-
MENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

81,63REPOSICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN DE HASTA 1 M2

OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

REPMH m

ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGÓN DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUE-
VO MURO EN HORMIGON ARMADO DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON  TIPO HA-30/B/20/IIa+Qa .TOTALMENTE TER-
MINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

102,55REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REPOS05 m

Ml de reposición de canal o acequia de riego de características similares a la existente.

76,90REPOSICION CANALETA DE RIEGO

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

REPOS_REGm²

M2 de reposición de instalaciones de aspersión y goteo afectada por las obras, incluyendo empalmes de tuberías, ramales portagoteros, aspersores
y cualquier otro elemento de la instalación que se haya visto afectado, totalmente instalado y probado.

0,44Reposición aspersores/goteo

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SAI ud

Ud.-Suministro e instalación de SAI monofásico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectificador-cargador, un ondulador inversor de tecnología
transistores IGBTs, un By-pass estático. Sistema de control a microprocesador, Ubicación baterías en el mismo armario del SAI, Posibilidad de exten-
sión de auronomía. Posibilidad de integración en rack 19". Posibilidad de poner hasta 4 equipos en paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo ac-
cesorios y conexiones a Rack. Totalmente instalada, probada y funcionando.Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

1.284,81SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SDFAS3 ud

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 4 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 4 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su
funcionamiento y manuales de operación.

7.028,59SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs

SIETE MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SE-150 m

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC
+  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida es-
ta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador auto-
rizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110
mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

25,48CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SE-240 m

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC
+  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida es-
ta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador auto-
rizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110
mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

28,18CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SEIHIDROSI m²

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maqui-
naria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

1,57Hidrosiembra en taludes

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SETASPROT ud 0,16SETAS DE PROTECCIÓN PARA ARMADURAS

CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SWITH24P ud

SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material y
accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

758,49SWITCH 24 PUERTOS VLAN

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TA0200 m²

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles
laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con oreje-
tas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con
pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado
en el pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

112,57Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TA0300 ud

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

7,32Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TIWAP.2B ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.

911,40Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"

NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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TIWAP.3B ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire
de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático

1.240,77Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIWAP.4B ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire
de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático.

1.401,57Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TIWAP.6B ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire
de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliester electrostático.

2.003,52Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"

DOS MIL TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOMA100 ud 469,33CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TOMA50 ud 254,82CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOMA80 ud 396,89CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRANS2 ud 8.917,50Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento

OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TUAC803 ud

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.

51,83ÁNODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG  COLOCADO

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TUBHA1 m

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 1000 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35 metros, peso 1050
kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

132,97TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUBHA2 m

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 600 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35 metros, peso  449
kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

84,78TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TUBHA3 m

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 800 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35 metros, peso 705
kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

105,06TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350

CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

TUBO110 m

Canalización subterránea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo eléctrico, incluso suministro y colocación en fondo
de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

1,42CANALIZ.TUBO PVC Ø110 EUROLEC

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

UNIO-1 ud

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun planos formado por  armario metalico
hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de medidas 800mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fue-
ra necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con protección de terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y tornilleria de conexión
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes. Con los
elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompues-
tos, en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, se-
gún los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las
pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida
la unidad ejecutada. Según detalle planos y especificaciones proyecto.

10.162,93CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UNIO-2 ud

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun planos formado por  armario metalico
hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de medidas 1000mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si
fuera necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con protección de terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm. de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y tornilleria de conexión
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes. Con los
elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompues-
tos, en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, se-
gún los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las
pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida
la unidad ejecutada. Según detalle planos y especificaciones proyecto.

11.649,18CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

VASP001 ud 6.080,81Valvula de alivio rapido antiariete DN200

SEIS MIL OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VRC302 ud

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fun-
dición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuer-
po-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

2.297,78Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VRC402 ud

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial,  DN 400 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fun-
dición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuer-
po-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

3.501,43Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

X10601000 ud

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre Concentradoras  y Remotas. Le-
galización frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

1.061,60LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS

MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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YCS020 ud

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un diferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV
16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica de 32A, 1 toma trifásica de 16A y dos tomas monofásicas de 16A. Incluidos accesorios. Se incluye todos los
medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

353,06Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ZANJA1 m

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excava-
ción en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa
vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa
vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos.

15,99ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZANJA4 m

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excava-
ción en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa
vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa
vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos.

8,64ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZANJA6 m

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excava-
ción en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa
vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa
vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos.

11,13ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ZANJA8 m

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excava-
ción en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa
vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa
vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos.

13,60ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ZZ0802 m³

m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabilización y saneo de zan-
jas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado
y rasanteado, incluso agotamiento.

11,14RELLENO BOLOS

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

d1901015 ud

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléctrica a la red de tierra mediante grapa de unión.
Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

53,04PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

d1901050 ud

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de
tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

230,61ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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d1901150 m

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de conexión a picas y a punto de puesta a tierra o red
equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

15,73TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

d19R9003 m

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o ca-
nal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

5,20Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

d19R9017 m

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o ca-
nal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

5,33Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

d19R94116 m

Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de
P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

7,26CIRC. 1x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

d19R94410 m

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo
de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecuta-
da.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

41,82Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

d19R94416 m

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo
de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecuta-
da.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

19,97CIRC. 4x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE17SFA0 ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensión de sistema 24-48V, que consta de:
1 Inversor híbrido conexión a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Módulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Batería de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 módulos
1 Contador de energía monofásico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rápidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de sección
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigón de 2x1x0,5 m., con puerta metálica incluido el monolito completo,
así como la integración en monitorizacion remota, totalmente conectado y funcionando, según indicaciones de la D.F.

4.504,74SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W

CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU18B1 ud

Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF. INZP 18-10 (8AZP180034S18) . Totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

409,12AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mU18B2 ud

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente  total-
mente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

817,49SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18B3 ud

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según
normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

270,73MATERIAL ANTIESCALO INST.
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DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU18B4 ud

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Ten-
sión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Instalada, exluida obra civil, totalmente
instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1.438,92TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-16

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU18B5 ud

Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

137,20SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

mU18B6 ud

Suministro y montaje de soporte de 3 autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe, según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F..

226,37SOPORTE AUTOVALVULAS

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU18B7 ud

Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre existente de hormigon para derivacion de línea
de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

324,62CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU18B8 ud

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente, según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

140,89SOPORTE DE SECCIONADORES

CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18B9 ud

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt.
(CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref. C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

48,78AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU18BA1 ud

Suministro y montaje de forro protector de avifauna de líneas de M.T. aéreas.  Incluso forro en hoquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

72,80FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mU18BA2 ud

Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2).  Incluso horrquillas,
rotulas y grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

54,72AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU18BA3 ud

Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

10,54GRILETE RECTO GN16

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU18BA4 ud

Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de
la D.F..

17,19RÓTULA CORTA ref. N-243062/16

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU18BA5 ud

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD) ref. GA-1.Ttotalmente instalado según detalles de
planos e instrucciones de la D.F..

9,64GRAPA AGARRE GA.1

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU18BA6 ud

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE
21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

176,67CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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mU18BA69 ud

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para un abonado trifásico, según nor-
mas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y ce-
rradura JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5
(103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado.
Según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

899,75EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU18BA7 m

Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A (LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  to-
talmente instalado, incluso puentes y empalmes, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

10,24CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mU18BA8 m

Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso grua, según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F.

11,87SALVAPAJAROS EN CABLE MT

ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU18BA9 ud

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y protección para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente ins-
talado. Armario prefabricado monobloque de hormigon reforzado con fibra de vidrio de medidas 2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura ti-
po triangular. En su interior se coloca el conjunto de acometica con caja de seccionamiento 400A BUC y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimenta-
cion con excavacion, hormigonado y transporte de tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F..

948,85ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU18BAA1 ud

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para un abonado trifásico, según nor-
mas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Re-
ferencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW).
Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles
de planos e instrucciones de la D.F..

1.378,99MONOLITO ARMARIO  GRC-EQUIPO MEDIDA

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u7003121 m³

Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio para posterior relleno, y carga y transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

6,23EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.6.1 ud Derechos de conexión M.T. a red G.E.R.
Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación Rural de Binefar,
para derivar una linea de media tensión desde linea de compañia distribuidora existente. Incluye los costes de descargo de la
L.A.M.T. para poder llevar a cabo los trabajos de conexión.

GER1 1,000ud Derechos conexión GER linea M.T. 17,3KV 1.500,00 1.500,00

Suma la partida................................................................... 1.500,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 37,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.537,50

1.500,00

14.6.2 ud Derechos acceso M.T. a red G.E.R.
Derechos de acceso en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación Rural de Binefar,
por cada Kw contratado a derivar desde linea de media tensión de compañia distribuidora existente.

GER2 1,000ud Derechos acceso M.T. a red G.E.R. 70,00 70,00

Suma la partida................................................................... 70,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,75

70,00

14.6.3 ud Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivación
Trabajos de adaptación de apoyo de Linea Aerea de Media Tensión de la compañía distribucidora Grupo de Electrificación Rural,
para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de energía hasta el nuevo suministro.

GER3 1,000ud Adaptación apoyo L.A.M.T. para derivación 1.560,00 1.560,00

Suma la partida................................................................... 1.560,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 39,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.599,00

1.560,00

14.6.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T.
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legali-
zación completa ante el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea de Media Tensión y Centro de Transformación de 50
KVAs de nuevo suministro eléctrico de tensión 17,3kv. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

GER4 1,000ud Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T. 5.850,00 5.850,00

Suma la partida................................................................... 5.850,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 146,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.996,25

5.850,00

15.8.1 ud KIT DE ALARMA CABLEADO
Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entradas, dotada de APP móvil y
sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamen-
te instalado, cableado, programado y funcionando.

MO003 3,000h Oficial de 1ª 15,67 47,01
P37RC010 1,000ud Kit de alarma 850,00 850,00
P37RE200 1,000ud Batería 25,89 25,89

Suma la partida................................................................... 922,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 945,97

922,90

15.8.2 ud PARARRAYOS SOLAR 100 M
Pararrayos solar sin componentes radiológicos para un radio de protección de 100 m., formado por panel solar, acumuladores de
energía, detector de rayos, pantalla de control y memoria de descargas, fabricado en acero inoxidable, incluso pieza de adapta-
ción cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, con-
ductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm,
en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería y medios auxiliares de mon-
taje. Según norma UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

MO003 6,000h Oficial de 1ª 15,67 94,02
MO004 6,000h Oficial de 2ª 15,18 91,08
MO006 6,000h Peon especializado 14,56 87,36
P23PA170 1,000ud Pararrayos solar R.p. 100m. 500,06 500,06
P23PB010 1,000ud Pieza adaptación cabeza-mástil 47,67 47,67
P23PB090 1,000ud Anclajes fijacción mástil L=60cm. 100,90 100,90
P23PC020 25,000m Cable cobre 70 mm2 11,20 280,00
P23PB210 10,000ud Abrazadera fijación cable 9,68 96,80
P23PC030 1,000m Tubo protección 3 m  acero galvanizado 46,47 46,47
P23PD030 1,000ud Arqueta registrable PVC 300x300 mm. 78,46 78,46
P23PD050 1,000ud Puente de comprobación 50,37 50,37
P23PD080 1,000ud Placa cobre 500x500x1,5 mm. 99,05 99,05
M1048 100,000ud Material complementario 0,68 68,00
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%MA05.0 5,000% Medios auxiliares (5% sobre el total) 1.640,20 82,01

Suma la partida................................................................... 1.722,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 43,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.765,31

1.722,25

805002990 ud EQUIPOS AUXILIARES
Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.

CABLE_USBREM 1,000ud Cable Configuración USB-Remota 63,00 63,00

Suma la partida................................................................... 63,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,58

63,00

A02001O m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

P11001O 1,000m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 100,92 100,92
MO01017 0,120h Cuadrilla A 44,37 5,32
MQ1064 0,140h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 9,55
A22023HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 8,49 8,49

Suma la partida................................................................... 124,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,39

124,28

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,
de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

P11014MO 1,000m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 270,46 270,46
MO01017 0,160h Cuadrilla A 44,37 7,10
MQ1064 0,180h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 12,28
A22020HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm 16,49 16,49

Suma la partida................................................................... 306,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 313,99

306,33

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 7,1 mm de espesor, con sol-
dadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 mi-
cras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

P11018B 1,000m Tubo a.l.h. ø 1016 mm, espesor 7,1 mm, revestida (p.o.) 298,54 298,54
MO01017 0,160h Cuadrilla A 44,37 7,10
MQ1064 0,180h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 12,28
A22020HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm 16,49 16,49

Suma la partida................................................................... 334,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 342,77

334,41

A03001HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura
epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO01017 0,028h Cuadrilla A 44,37 1,24
PO12001 1,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 3,45
MQ1020 0,006h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22
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Suma la partida................................................................... 4,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,03

4,91

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura
epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO01017 0,028h Cuadrilla A 44,37 1,24
PO12002 1,000kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,10 3,10
MQ1020 0,006h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

Suma la partida................................................................... 4,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,67

4,56

A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura
epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO01017 0,030h Cuadrilla A 44,37 1,33
PO12003 1,000kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,95 2,95
MQ1020 0,006h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

Suma la partida................................................................... 4,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,61

4,50

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura
epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO01017 0,030h Cuadrilla A 44,37 1,33
PO12004 1,000kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,57 2,57
MQ1020 0,006h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

Suma la partida................................................................... 4,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,22

4,12

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PO16020 1,000m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 10,90 10,90
MO01017 0,030h Cuadrilla A 44,37 1,33
MQ1020 0,024h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87

Suma la partida................................................................... 13,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,43

13,10

A06026HU m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PO16026 1,000m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 16,81 16,81
MO01017 0,040h Cuadrilla A 44,37 1,77
MQ1020 0,032h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,16
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 21,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,32

21,78
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A07006HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta
elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

PO17006 1,000m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 14,61 14,61
MO01017 0,062h Cuadrilla A 44,37 2,75
MQ1020 0,050h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,82
A22024HU 1,000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,50 1,50

Suma la partida................................................................... 20,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,20

20,68

A07007HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta
elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

PO17007 1,000m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 21,07 21,07
MO01017 0,071h Cuadrilla A 44,37 3,15
MQ1020 0,057h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,07
A22025HU 1,000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,30 2,30

Suma la partida................................................................... 28,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,30

28,59

A08006BO m Tubería PE100, ø 50 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19006BO 1,000m Tubo de PE100 ø 50 mm, 0,8 MPa (p.o.) 0,92 0,92
MO01017 0,008h Cuadrilla A 44,37 0,35
MQ1020 0,005h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,18

Suma la partida................................................................... 1,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,49

1,45

A08008BO m Tubería PE100, ø 63 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19008O 1,000m Tubo de PE100 ø 63 mm, 0,8 MPa (p.o.) 1,29 1,29
MO01017 0,008h Cuadrilla A 44,37 0,35
MQ1020 0,005h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,18

Suma la partida................................................................... 1,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,87

1,82

A08010BO m Tubería PE100, ø 75 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19010BO 1,000m Tubo de PE100 ø 75 mm, 0,8 MPa (p.o.) 1,63 1,63
MO01017 0,009h Cuadrilla A 44,37 0,40
MQ1020 0,006h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

Suma la partida................................................................... 2,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

2,25

A08016BO m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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P19016BO 1,000m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,25 MPa (p.o.) 5,81 5,81
MO01017 0,018h Cuadrilla A 44,37 0,80
MQ1020 0,011h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,40
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 7,00 0,91
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 9,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,32

9,09

A08018BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19018BO 1,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,8 MPa (p.o.) 5,02 5,02
MO01017 0,016h Cuadrilla A 44,37 0,71
MQ1020 0,012h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 7,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,52

7,34

A08019BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019BO 1,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,25 MPa (p.o.) 7,48 7,48
MO01017 0,020h Cuadrilla A 44,37 0,89
MQ1020 0,012h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 8,80 1,14
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 11,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,40

11,12

A08019O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019O 1,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 6,12 6,12
MO01017 0,020h Cuadrilla A 44,37 0,89
MQ1020 0,012h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 7,50 0,98
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 9,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,84

9,60

A08020O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19020O 1,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,06 9,06
MO01017 0,023h Cuadrilla A 44,37 1,02
MQ1020 0,012h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,44
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 10,50 1,37
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 13,06
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,39

13,06
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A08022BO m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022BO 1,000m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,25 MPa (p.o.) 9,37 9,37
MO01017 0,022h Cuadrilla A 44,37 0,98
MQ1020 0,014h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,51
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 10,90 1,42
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 13,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,79

13,45

A08022O m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022O 1,000m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,68 7,68
MO01017 0,022h Cuadrilla A 44,37 0,98
MQ1020 0,014h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,51
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 9,20 1,20
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 11,54
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,83

11,54

A08024BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19024BO 1,000m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,14 8,14
MO01017 0,022h Cuadrilla A 44,37 0,98
MQ1020 0,016h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,58
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 10,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,14

10,87

A08025BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025BO 1,000m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,25 MPa (p.o.) 12,23 12,23
MO01017 0,026h Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1020 0,016h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,58
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 14,00 1,82
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 16,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,37

16,95

A08025O m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025O 1,000m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 10,03 10,03
MO01017 0,026h Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1020 0,016h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,58
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 11,80 1,53
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17
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Suma la partida................................................................... 14,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,82

14,46

A08028BO m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19028BO 1,000m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,25 MPa (p.o.) 14,59 14,59
MO01017 0,030h Cuadrilla A 44,37 1,33
MQ1020 0,019h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,69
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 16,60 2,16
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 19,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,44

19,94

A08028O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19028O 1,000m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,00 MPa (p.o.) 12,69 12,69
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 12,70 1,65
MO01017 0,030h Cuadrilla A 44,37 1,33
MQ1020 0,019h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,69
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 17,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,97

17,53

A08029O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19029O 1,000m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,98 17,98
MO01017 0,036h Cuadrilla A 44,37 1,60
MQ1020 0,019h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,69
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 20,30 2,64
A22001HU 1,000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,17 1,17

Suma la partida................................................................... 24,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,68

24,08

A08030BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19030BO 1,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,8 MPa (p.o.) 12,83 12,83
MO01017 0,028h Cuadrilla A 44,37 1,24
MQ1020 0,022h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
A22002HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm 1,95 1,95

Suma la partida................................................................... 16,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,24

16,82

A08031BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031BO 1,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,25 MPa (p.o.) 19,03 19,03
MO01017 0,034h Cuadrilla A 44,37 1,51
MQ1020 0,022h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
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%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 21,30 2,77
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 26,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,80

26,15

A08031CO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031CO 1,000m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,84 19,84
MO01017 0,034h Cuadrilla A 44,37 1,51
MQ1020 0,022h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 22,20 2,89
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 27,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,76

27,08

A08031DO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031D 1,000m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,25 MPa (p.o.) 24,20 24,20
MO01017 0,034h Cuadrilla A 44,37 1,51
MQ1020 0,022h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 26,50 3,45
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 32,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,80

32,00

A08031O m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031O 1,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,64 15,64
MO01017 0,034h Cuadrilla A 44,37 1,51
MQ1020 0,022h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 18,00 2,34
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 22,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,89

22,33

A08034BO m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034BO 1,000m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,25 MPa (p.o.) 29,70 29,70
MO01017 0,055h Cuadrilla A 44,37 2,44
MQ1020 0,034h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 33,40 4,34
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 39,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,75

39,76
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A08034CO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,00 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034CO 1,000m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,0 MPa (p.o.) 31,55 31,55
MO01017 0,055h Cuadrilla A 44,37 2,44
MQ1020 0,034h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 35,20 4,58
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 41,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,90

41,85

A08034DO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034DO 1,000m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,25 MPa (p.o.) 38,61 38,61
MO01017 0,055h Cuadrilla A 44,37 2,44
MQ1020 0,034h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 42,30 5,50
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 49,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,08

49,83

A08034O m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034O 1,000m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 24,38 24,38
MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22
MQ1020 0,034h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,24
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 27,80 3,61
A22006HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,04 2,04

Suma la partida................................................................... 33,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,33

33,49

A08037BO m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037BO 1,000m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,25 MPa (p.o.) 47,52 47,52
MO01017 0,062h Cuadrilla A 44,37 2,75
MQ1020 0,038h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,38
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 51,70 6,72
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 61,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,22

61,68

A08037O m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037O 1,000m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 38,72 38,72
MO01017 0,062h Cuadrilla A 44,37 2,75
MQ1020 0,038h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,38
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 42,90 5,58
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31
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Suma la partida................................................................... 51,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,03

51,74

A08040BO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040BO 1,000m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 49,28 49,28
MO01017 0,090h Cuadrilla A 44,37 3,99
MQ1020 0,062h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 55,50 7,22
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 66,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,70

66,05

A08040CO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040CO 1,000m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,25 MPa (p.o.) 59,84 59,84
MO01017 0,090h Cuadrilla A 44,37 3,99
MQ1020 0,062h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 66,10 8,59
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 77,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 79,93

77,98

A08040DO m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040DO 1,000m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,25 MPa (p.o.) 77,77 77,77
MO01017 0,090h Cuadrilla A 44,37 3,99
MQ1020 0,062h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 84,00 10,92
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 98,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,70

98,24

A08040O m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040O 1,000m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 63,58 63,58
MO01017 0,090h Cuadrilla A 44,37 3,99
MQ1020 0,062h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
%PESP-ANCL 13,000% P.P de PIEZAS ESPECIALES Y MACIZOS DE ANCLAJE 69,80 9,07
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 82,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,26

82,20

A09020BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21026BO 1,000m Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 73,29 73,29
MO01017 0,125h Cuadrilla A 44,37 5,55
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MQ1020 0,188h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 6,83
A22007HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,31 3,31

Suma la partida................................................................... 88,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 91,20

88,98

A09021BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21027BO 1,000m Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 75,50 75,50
MO01017 0,125h Cuadrilla A 44,37 5,55
MQ1020 0,188h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 6,83
A22015HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,41 3,41

Suma la partida................................................................... 91,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,57

91,29

A09023BO m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21029BO 1,000m Tubo de PRFV ø 450 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 76,37 76,37
MO01017 0,125h Cuadrilla A 44,37 5,55
MQ1020 0,188h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 6,83
A22008HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 7,65 7,65

Suma la partida................................................................... 96,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,81

96,40

A09026BO m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21032BO 1,000m Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 88,82 88,82
MO01017 0,143h Cuadrilla A 44,37 6,34
MQ1020 0,215h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 7,81
A22008HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 7,65 7,65

Suma la partida................................................................... 110,62
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 113,39

110,62

A09029BO m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21035BO 1,000m Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 105,39 105,39
MO01017 0,167h Cuadrilla A 44,37 7,41
MQ1020 0,251h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,12
A22008HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm 7,65 7,65

Suma la partida................................................................... 129,57
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,81

129,57

A09034O m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21040O 1,000m Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 156,00 156,00
MO01017 0,167h Cuadrilla A 44,37 7,41
MQ1064 0,207h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 14,12
A22005HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro ø>=800 mm 12,78 12,78
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Suma la partida................................................................... 190,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 195,07

190,31

A09038O m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 900 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21044O 1,000m Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 186,00 186,00
MO01017 0,167h Cuadrilla A 44,37 7,41
MQ1064 0,207h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 14,12
A22009HU 1,000m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro ø>=800 mm 13,52 13,52

Suma la partida................................................................... 221,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 226,58

221,05

A10001HU ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MO004 1,100h Oficial de 2ª 15,18 16,70
PO15001 1,000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86

Suma la partida................................................................... 74,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,42

74,56

A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MO004 1,300h Oficial de 2ª 15,18 19,73
PO15003 1,000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24

Suma la partida................................................................... 121,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,02

121,97

A10004HU ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MO01017 0,800h Cuadrilla A 44,37 35,50
PO15004 1,000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66

Suma la partida................................................................... 214,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,51

214,16

A10005HU ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

MO01017 1,050h Cuadrilla A 44,37 46,59
PO15005 1,000ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96

Suma la partida................................................................... 338,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 347,01

338,55

A10014HU ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
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PO15014 1,000ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,04 381,04

Suma la partida................................................................... 469,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 11,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 481,52

469,78

A10016HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 2,300h Cuadrilla A 44,37 102,05
PO15016 1,000ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33 903,33
M140005A 1,300h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 47,05

Suma la partida................................................................... 1.052,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.078,74

1.052,43

A10018HU ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 2,600h Cuadrilla A 44,37 115,36
PO15018 1,000ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80 1.180,80
M140005A 1,400h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 50,67

Suma la partida................................................................... 1.346,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.380,50

1.346,83

A10046HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,300h Cuadrilla A 44,37 57,68
PO15042 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20
MQ1020 0,450h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 16,35

Suma la partida................................................................... 275,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 282,11

275,23

A10047HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,400h Cuadrilla A 44,37 62,12
PO15043 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 328,28 328,28
MQ1020 0,550h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 19,99

Suma la partida................................................................... 410,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 10,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 420,65

410,39

A10048HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,500h Cuadrilla A 44,37 66,56
PO15044 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 442,37 442,37
MQ1020 0,650h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62

Suma la partida................................................................... 532,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 545,86

532,55

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,700h Cuadrilla A 44,37 75,43
PO15046 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,36 675,36
MQ1020 0,850h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 30,89
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Suma la partida................................................................... 781,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 801,22

781,68

A10051HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,800h Cuadrilla A 44,37 79,87
PO15047 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 824,76 824,76
MQ1020 0,900h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 32,71

Suma la partida................................................................... 937,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 960,77

937,34

A10052HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,900h Cuadrilla A 44,37 84,30
PO15048 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 937,73 937,73
MQ1020 0,950h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

Suma la partida................................................................... 1.056,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.082,96

1.056,55

A10060HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
PO15056 1,000ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.001,04 1.001,04

Suma la partida................................................................... 1.089,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 27,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.117,02

1.089,78

A10061HU ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
PO15057 1,000ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.041,00 1.041,00
M140005A 1,300h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 47,05

Suma la partida................................................................... 1.176,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 29,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.206,21

1.176,79

A10080HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentrici-
dad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 4,300h Cuadrilla A 44,37 190,79
PO15072 1,000ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, moto 4.233,81 4.233,81
MQ1020 4,300h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 156,26

Suma la partida................................................................... 4.580,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 114,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.695,38

4.580,86

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas
Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentrici-
dad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

MO01017 10,200h Cuadrilla A 44,37 452,57
PO15076 1,000ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridada, mot 10.140,85 10.140,85
MQ1020 10,200h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 370,67
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Suma la partida................................................................... 10.964,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 274,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.238,19

10.964,09

A10085HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,900h Cuadrilla A 44,37 84,30
PO15077 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.420,64 1.420,64
MQ1020 0,950h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

Suma la partida................................................................... 1.539,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 38,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.577,95

1.539,46

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, instalado.

MO01017 1,900h Cuadrilla A 44,37 84,30
PO15081 1,000ud Carrete desmontaje fundición ø 1000 mm (p.o.) 2.796,29 2.796,29
MQ1020 0,950h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

Suma la partida................................................................... 2.915,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 72,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.987,99

2.915,11

A11010HU ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

MO004 0,900h Oficial de 2ª 15,18 13,66
PO22010 1,000ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03

Suma la partida................................................................... 299,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 307,18

299,69

A11011HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, colocado.

MO01017 1,200h Cuadrilla A 44,37 53,24
PO22011 1,000ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 2.481,84 2.481,84

Suma la partida................................................................... 2.535,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 63,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.598,46

2.535,08

A11013HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, colocado.

MO01017 1,680h Cuadrilla A 44,37 74,54
PO22013 1,000ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) 3.447,47 3.447,47
MQ1020 0,500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

Suma la partida................................................................... 3.540,18
Costes indirectos ............................... 2,50% 88,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.628,68

3.540,18

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

MO004 0,900h Oficial de 2ª 15,18 13,66
PO22051 1,000ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 603,42 603,42

Suma la partida................................................................... 617,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 15,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 632,51

617,08
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A20005HU m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta
elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

PO20005 1,000m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 68,64 68,64
MO01017 0,100h Cuadrilla A 44,37 4,44
MQ1020 0,070h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,54
A22027HU 1,000m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,02 3,02

Suma la partida................................................................... 78,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,61

78,64

AGZA.1FC.A ud Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia
Ventilador helicoidal trifásico instalado de 16000 m³/h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con protección de malla en un fren-
te y en otro rejilla deflectora de aire de lamas móviles. Incluida instalación.

BGZA.1FC 1,000ud Ventilador helicoidal trifásico de 16000 m3/h 485,16 485,16
MO003 0,405h Oficial de 1ª 15,67 6,35

Suma la partida................................................................... 491,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 12,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 503,80

491,51

AP005 ud APOYO C.T. INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.
Unidad de apoyo de centro de transformación intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentación de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigón HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autoválvulas
- Herraje asimetrico para sustentación de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsión con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colación de cortacircuitos.
- Tubo de acero rígido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA  17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipotencial

C164500H3 1,000ud Apoyo acacia 16/4500-H3 1.497,95 1.497,95
CSINA630III 1,000ud SECCIONADOR TRIPOLAR III INAEL 630A 1.250,00 1.250,00
MT1002B 1,000ud PROTECCION 3 FUSIBLES 756,33 756,33
MT1003 1,000ud TRANSFORMADOR 50KVA  17.3/0.4kV 14.550,00 14.550,00
MT1004 1,000ud TIERRA DE NEUTRO 269,32 269,32
MT1005 1,000ud TIERRA DE HERRAJES 632,67 632,67
MT1006 1,000ud SOPORTE METALICO 817,02 817,02
MT1007 1,000ud TUBO PROTECCIÓN Y CHAPA ANTIESCALO 256,00 256,00
MO01017 38,000h Cuadrilla A 44,37 1.686,06

Suma la partida................................................................... 21.715,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 542,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.258,23

21.715,35

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes correspondientes.

MO03085 7,500h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98 202,35
MQ6003 1,000jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
MO03046 1,000jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida................................................................... 274,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 281,61

274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación.
El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

MO03085 20,000h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98 539,60
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Suma la partida................................................................... 539,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 553,09

539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la di-
rección de obra.

MO03085 7,500h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98 202,35

Suma la partida................................................................... 202,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 207,41

202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una
resolución.

MO03085 33,000h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98 890,34

Suma la partida................................................................... 890,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 912,60

890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecu-
ción. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviar-
la a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

MO03085 80,000h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98 2.158,40

Suma la partida................................................................... 2.158,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 53,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.212,36

2.158,40

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25,
#15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10
cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identi-
ficación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates
para completa terminación.

I14013HU 1,000m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 92,82
u2701080 2,250ud MATERIAL AUXILIAR 1,36 3,06
PO2880 1,000ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 68,18 68,18
MO01017 1,500h Cuadrilla A 44,37 66,56
MQ1062 0,200h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 8,19
U04MA513 0,150m³ Hormigón HL-150/F/20 central 62,21 9,33

Suma la partida................................................................... 248,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,34

248,14

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de
espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de deriva-
ción. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para
completa terminación.

I14013HU 0,700m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 64,97
PO2660 1,000ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 47,72 47,72
u2701080 2,250ud MATERIAL AUXILIAR 1,36 3,06
MO01017 0,500h Cuadrilla A 44,37 22,19
MQ1062 0,100h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 4,09
U04MA513 0,100m³ Hormigón HL-150/F/20 central 62,21 6,22

Suma la partida................................................................... 148,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 151,96

148,25
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AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS
Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cualquier trabajo de albañilería ne-
cesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, datos, climatización y especiales,
i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.

MO003 0,040h Oficial de 1ª 15,67 0,63
MO004 0,040h Oficial de 2ª 15,18 0,61
MO005 0,040h Ayudante 14,85 0,59
MO007 0,040h Peon ordinario 14,35 0,57

Suma la partida................................................................... 2,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,46

2,40

BACULO ud Báculo para sujeción de antena y equipo fotovoltaico
Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

840200075 1,000ud Columna mecanizada 14 m 785,71 785,71

Suma la partida................................................................... 785,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 805,35

785,71

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metáli-
co. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

mt35une60.200 1,000m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa. 14,50 14,50
MO003 0,300h Oficial de 1ª 15,67 4,70
MO005 0,300h Ayudante 14,85 4,46
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 23,70 0,24

Suma la partida................................................................... 23,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,50

23,90

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metáli-
co. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

mt35une60.400 1,000m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa. 28,00 28,00
MO003 0,300h Oficial de 1ª 15,67 4,70
MO005 0,300h Ayudante 14,85 4,46
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 37,20 0,37

Suma la partida................................................................... 37,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,47

37,53

BOM16 ud Electrobomba camara partida 160 kW. 120 l/s 75 mca. Var.Frec.
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un variador de frecuen-
cia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 120 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIE-
MENS o equivalente de 160 kW a 1490  rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamien-
to. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado
85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje,
anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble
entrada, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos ampliamente di-
mensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete
impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al car-
bono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón
grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles lami-
nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en
rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o si-
milar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de las bombas
durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el monta-
je más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

BMOT160.75VF 1,000ud Bomba centrífuga horiz. Motor 160 kW, 240 l/s 75 mca. VF 26.020,00 26.020,00
MQ1028 5,000h Camión volquete grúa 241/310 CV 48,24 241,20
MO01017 8,000h Cuadrilla A 44,37 354,96
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Suma la partida................................................................... 26.616,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 665,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 27.281,56

26.616,16

BOM25 ud Electrobomba camara partida 250 kW. 240 l/s 75 mca. Var.Frec.
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un variador de frecuen-
cia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 240 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIE-
MENS o equivalente de 250 kW a 1490  rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamien-
to. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado
85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje,
anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble
entrada, cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos ampliamente di-
mensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete
impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al car-
bono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón
grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles lami-
nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en
rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o si-
milar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de las bombas
durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el monta-
je más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, total-
mente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en obra y fábrica.

BMOT250.75VF 1,000ud Bomba centrífuga horiz. Motor 250 kW, 240 l/s 75 mca. VF 50.868,04 50.868,04
MQ1028 5,000h Camión volquete grúa 241/310 CV 48,24 241,20
MO01017 8,000h Cuadrilla A 44,37 354,96

Suma la partida................................................................... 51.464,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.286,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 52.750,81

51.464,20

BT-U001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

MO005 0,020h Ayudante 14,85 0,30
MO004 0,020h Oficial de 2ª 15,18 0,30
BT-RZ1-001 2,000m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 1,30
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 2,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,45

2,39
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BT043 ud CUADRO AUTOMATISMO
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura reali-
zada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm
de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor
de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u,
220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones

124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entra-

da y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127
Envolvente metálica.

- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia máx. de salida
240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable de comunica-

ción a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota. Para avisos vía SMS (Anti-
rrobo, Alarma).

-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.
MO005 50,000h Ayudante 14,85 742,50
MO004 40,000h Oficial de 2ª 15,18 607,20
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42
BT-ACC 1,000ud Pequeño material y accesorios 400,00 400,00
BT-ZOC100 1,000ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15 82,15
BT-ZOCL100 1,000ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37 15,37
BT-LAM-EN 1,000ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para envolvente 180,64 180,64
BT-INT-EN 1,000ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 19,61
BT-ENV-2 1,000ud Envolvente metálica 2x0.8x0.8 con placa de montaje 1.073,85 1.073,85
BT-DT01V 1,000ud Rejilla con filtro 35,00 35,00
BT-TERM 1,000ud Termostato 15,00 15,00
BT-F24V1 2,000ud Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W 127,76 255,52
BT-CONV 1,000ud Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10 160,10
BT-MORE2 1,000ud Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62 132,62
BT-INT6A2 4,000ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04 336,16
BT-IA-2P16 2,000ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00 320,00
BT-REL-AU 10,000ud Relé Auxiliar 24Vcc 25,00 250,00
BT-AIS 2,000ud Aislador Galvánico de 2 Canales 122,00 244,00
BT-SAI2200 1,000ud SAI de 2200VA de Baterías 12 min 480,00 480,00
BT-MOD-SI 1,000ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67 345,67
BT-PROTS 1,000ud Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00 450,00
BT-SW5ET 3,000ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00 600,00

Suma la partida................................................................... 6.787,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 169,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.957,51

6.787,81
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BT044 ud AUTÓMATA
Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 vías ED/SD
-max 256 vías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.

- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Módulo de 32 Salidas digitales
- 5 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 1 Módulo de 4 salidas analógicas
- 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación con Remotas.
- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.
MO005 15,000h Ayudante 14,85 222,75
MO004 15,000h Oficial de 2ª 15,18 227,70
MO014 10,000h Especialista informático 29,13 291,30
BT-CPUPL 1,000ud CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32 964,32
BT-MOD64 1,000ud Módulo de 64 Entradas Digitales 390,60 390,60
BT-MOD31 1,000ud Módulo de 32 Entradas Digitales 280,00 280,00
BT-MOD32 1,000ud Módulo de 32 Salidas Digitales 293,16 293,16
BT-MOD82 10,000ud Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp 585,48 5.854,80
BT-MOD4S 1,000ud Módulo de 4 Salidas Analógicas 310,80 310,80
BT-MOD81 2,000ud Módulo de 8 Entradas Analógicas 592,20 1.184,40
BT-RACK1 1,000ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76 200,76
BT-FA36W 1,000ud Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W 378,84 378,84
BT-BOR1 7,000ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 127,96
BT-PROGP 1,000ud Programación PLC 2.850,00 2.850,00
BT-PMARC 1,000ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatización 2.000,00 2.000,00

Suma la partida................................................................... 15.577,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 389,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.966,82

15.577,39

BT045 ud INSTRUMENTACIÓN
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida
4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hi-
los

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de Bombeo.
- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiación

MO005 8,000h Ayudante 14,85 118,80
MO004 8,000h Oficial de 2ª 15,18 121,44
BT-TRP01 3,000ud Transductor de presión 0-16 bar 127,40 382,20
BT-SENSP 4,000ud Sensor de lámina para puerta 22,00 88,00
BT-ERMN 3,000ud Termostato con contacto NO para Pared 21,76 65,28
BT-FCAUD 6,000ud Entrada de caudalímetro 25,72 154,32
BT-FCAPT 6,000ud Entrada equipos captación solar 36,50 219,00
BT-ACC 1,000ud Pequeño material y accesorios 400,00 400,00

Suma la partida................................................................... 1.549,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 38,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.587,77

1.549,04

Página 21



CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT046 ud CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)
Centro de control principal para monitorización general del sistema, control, configuración y parametrización de la Estación de
Bombeo, y almacenamiento temporal de datos de bombeo, balsas y redes, a ubicar en la sede de la Edificio de Bombeo, com-
puesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de ba-
terías para 12 minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de
supervisión del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de última generación core I7, con 32 Gb de memoria RAM, Tarjeta gráfica NVIDIA ge-FOR-
CE RTX 3080, Disco Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyección de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bombeo. Scada de supervisión incluyendo la progra-
mación de pantallas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros,

y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100, Gestión de alar-

mas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y caudales, horas de marcha, nº de conexiones
etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas individuales,
protecciones de filtros.

- Pantalla de caudalímetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, gráficas y numéricas, así como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con gráficas y datos de producción teórica, real, consumo y previsión diaria
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado, fun-

cionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventilación, rangos hora-
rios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia energética, rendimiento
óptimo, programación de máximos caudales y protencia, configuración SMS, programación SMS alarmas, avisos y nº de teléfono
etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general de
la instalación, como individuales de los equipos, visualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamien-
to de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de
resultados etc.

-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impre-
sión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

MO014 3,000h Especialista informático 29,13 87,39
BT-SAI750V 1,000ud SAI de 750VA de Baterías 12min 219,20 219,20
BT-PCWIN 1,000ud Pc Core I7 - 32 Gb RAM - 5 Gb SDD 1.350,00 1.350,00
BT-SCADA 1,000ud SCADA para control y configuración. Principal 5.500,00 5.500,00

Suma la partida................................................................... 7.156,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 178,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.335,50

7.156,59

BT047 ud COMUNICACIONES
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:

- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.
MO005 1,000h Ayudante 14,85 14,85
MO004 3,000h Oficial de 2ª 15,18 45,54
BT-UMAST 1,000ud Concentradora Radio 1.790,00 1.790,00
BT-CA-052 1,000ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00 22,00
BT-CA-213 1,000ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00 61,00
BT-ANT1 1,000ud Antena Omnidireccional UFH 342,00 342,00
BT-TMOD- 1,000ud Juego de soportes para DIN 36,00 36,00
BT-KIT01 1,000ud Kit Pruebas Concentradora 60,00 60,00
BT-KIT 02 1,000ud Kit Pruebas Remota 60,00 60,00
BT-CABLC1 1,000ud Cable Configración Concentradora 35,00 35,00
BT-CABLC2 1,000ud Cable Configuración Remota 28,00 28,00

Suma la partida................................................................... 2.494,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 62,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.556,75

2.494,39
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BT048 ud Unidad Remota
Unidad Remota Radio consistente en: 

- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66 funcionamiento mediante bate-
ría de 3 años de autonomía.

- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.
MO005 1,000h Ayudante 14,85 14,85
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
BT-UREM 1,000ud Unidad Remota 6ED 876,00 876,00
BT-MOD EA 1,000ud Tarjeta con 1 entrada analógica 80,00 80,00
BT-ANT2 1,000ud Antena Lambda/2 Exterior 2db 7m 68,00 68,00
BT-IRMT 38,000ud Pack pila litio+conector 1,00 38,00
BT-CA-213 1,000ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00 61,00
BT-CA-051 1,000ud Latiguillo RG-58 1m TNC 22,00 22,00

Suma la partida................................................................... 1.175,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 29,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.204,41

1.175,03

BT049 ud Instrumentación
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:

-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, salida analógi-

ca 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango
de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

MO005 1,000h Ayudante 14,85 14,85
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
BT-BOYN 1,000ud Boya de Nivel Máximo 85,00 85,00
BT-SENNIV 1,000ud Sensor de Nivel Hidrostático 585,00 585,00
BT-FCAUD 1,000ud Entrada de caudalímetro 25,72 25,72

Suma la partida................................................................... 725,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 743,89

725,75

BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conduc-
tores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta
de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

MO005 0,160h Ayudante 14,85 2,38
MO004 0,040h Oficial de 2ª 15,18 0,61
BT-TRY3X 1,000m Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35 1,35
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 4,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,95

4,83

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conduc-
tores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta
de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

MO005 0,160h Ayudante 14,85 2,38
MO004 0,040h Oficial de 2ª 15,18 0,61
BT-TRY1 1,000m Cable Tronic LiCY 1x2x1.5 1,03 1,03
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 4,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,62

4,51
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BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conduc-
tores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta
de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

MO005 0,160h Ayudante 14,85 2,38
MO004 0,040h Oficial de 2ª 15,18 0,61
BT-TRY2 1,000m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 Apantallado 1,16 1,16
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 4,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,76

4,64

BT053 m Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

MO005 0,150h Ayudante 14,85 2,23
MO004 0,025h Oficial de 2ª 15,18 0,38
BT-CABETH 1,000m Cable Ethernet Categoría 6 0,90 0,90
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 4,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,10

4,00

BT054 m ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, inclu-
yendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de
zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como
medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la
unidad terminada y ejecutada.

MO01017 0,150h Cuadrilla A 44,37 6,66
MQ1062 0,050h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 2,05
MAQ009 0,500h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,68
MAT014 0,100m³ Arena de río (0-5mm) 14,83 1,48
MAT500 1,000m Placa cubrecables PE protección y señalización 2,44 2,44
MAT410 0,260m³ Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 2,53

Suma la partida................................................................... 15,84
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,24

15,84

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm
M.l. Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpresión 750N, rigi-
dez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

MO005 0,025h Ayudante 14,85 0,37
MO004 0,025h Oficial de 2ª 15,18 0,38
BT-TUBC 1,000m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

Suma la partida................................................................... 1,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,27

1,24

CAA1 ud Calderín hidroneumático, volumen 15 m3. - PN25
Suministro e instalación de calderín hidroneumático de 2150 mm. de diámetro y 5130 mm de altura, equipando boca de hombre
de 500 mm. y con compresor de aire comprimido y depósito de 500 litros, con un volumen de 15 m3, con una temperatura máxi-
ma de servicio de 50 ºc, con brida de conexión de DN 400 y PN-25, diseñado según códigos UNE EN 13445, ASME Div1, CO-
DAP, AD 2000 MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos a presión (PED) 97/23/CE, conformidad PET 2014/68/UE, cuerpo
de acero al carbono, tratamiento interior granallado grado SA 2 1/2, revestimiento interno Epoxi, tratamiento exterior granallado
grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior con un sistema epoxi anticorrosivo curado con poliamida polivalente de dos componentes,
acabado final con poliuretano alifático, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormigón inclui-
da esta, doble presostato, indicador de nivel, tubería de 32 mm. para conexión de compresor, tubería de acero de 400 mm. con
acessorios y juntas necesarios para conexión a final de colector de impulsión y con cuadro eléctrico y de control para su funciona-
miento que cumpla la normativa vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la unidad completamente terminada, compro-
bada y puesta en servicio.

CAAA 1,000ud Calderín Hidroneumático 15 m3 - PN25 52.560,00 52.560,00
CAAB 1,000ud Compresor aire 500 litros para calderín 3.520,00 3.520,00
CAAC 1,000ud Doble presostato con conexiónes 122,00 122,00
CAAD 1,000ud Indicador de nivel de tuberia calderín 88,00 88,00
CAAE 1,000ud Tuberías, accesorios y juntas conexión 1.800,00 1.800,00
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CAAF 1,000ud Cuadro eléctrico y control compresor-calderin 895,00 895,00
M140005C 5,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 275,00
MO003 20,000h Oficial de 1ª 15,67 313,40
MO006 20,000h Peon especializado 14,56 291,20

Suma la partida................................................................... 59.864,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.496,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 61.361,22

59.864,60

CACOND ud Sistema de medida conductividad
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 µ S/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

MO03002 4,000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,58 122,32
MO004 4,000h Oficial de 2ª 15,18 60,72
CACONS 1,000ud Sensor de conductividad, 15 m de cable 828,00 828,00

Suma la partida................................................................... 1.011,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 25,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.036,32

1.011,04

CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar
Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instalación en puente,
cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

MO03002 25,000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,58 764,50
MO004 25,000h Oficial de 2ª 15,18 379,50
CAMSVR100 1,000ud Medidor velocidad radar 5.880,00 5.880,00
CAMRSOP 1,000ud Soporte integrado para medidor radar y nivel 936,00 936,00
CAMRRLS 1,000ud Medidor de nivel 2.106,00 2.106,00
CAMRCAB 10,000ud Cable sensores 2x2x0,75 mm2 6,05 60,50

Suma la partida................................................................... 10.126,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 253,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.379,66

10.126,50

CAN-GIL-B m Canal hormigón 670x530 c/tapa+losas

Costes indirectos ............................... 2,50% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,50

Sin descomposición

CAN-GIL-BR m Canal hormigón reforz. 670x530 c/tapa+losas REFOR

Costes indirectos ............................... 2,50% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 128,13

Sin descomposición
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CANITR ud Sistema de medida nitratos
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo mantenimiento, conectada a la es-
tación de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

MO03002 18,000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,58 550,44
MO004 18,000h Oficial de 2ª 15,18 273,24
CANITOTT 1,000ud Sonda nitratos adsorción de luz UV 11.400,00 11.400,00
CANITG2 1,000ud Interfaz sonda configurada y calibrada 600,00 600,00
CANICNX 1,000ud Conexión sonda M12 78,00 78,00

Suma la partida................................................................... 12.901,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 322,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 13.224,22

12.901,68

CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 200x100x190 con doble puerta de
plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para
alojamiento de hidrantes de 3" y 4" individuales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

REAL_1 1,000ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90 1.100,00 1.100,00
MO01017 1,000h Cuadrilla A 44,37 44,37
MQ1020 0,500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17
EA01011 9,000m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 19,55 175,95

Suma la partida................................................................... 1.338,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.371,95

1.338,49

CAS_HID_T2 ud CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 250x150x220 con doble puerta de
plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para
alojamiento de hidrantes de 6" y 8" individuales e hidrantes compartidos de 4 o más tomas. Totalmente colocada

REAL4 1,000ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20 1.900,00 1.900,00
MO01017 1,000h Cuadrilla A 44,37 44,37
MQ1020 0,500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17
EA01011 13,000m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 19,55 254,15

Suma la partida................................................................... 2.216,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 55,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.272,11

2.216,69

CATURB ud Sistema de medida turbidez
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

MO03002 6,000h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,58 183,48
MO004 6,000h Oficial de 2ª 15,18 91,08
CATURS 1,000h Sensor de turbidez, 15 m de cable 1.824,00 1.824,00

Suma la partida................................................................... 2.098,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 52,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.151,02

2.098,56
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CCONTROL ud CENTRO DE CONTROL
Descripción del producto:
- Tipo de producto: Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
 - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año

930300022 1,000ud ORDENADOR PORTATIL 757,14 757,14

Suma la partida................................................................... 757,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 776,07

757,14
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CGMP1 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC
Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun planos formado por armarios ti-
po PrismaSeT P de Schneider Electric o similar, de dimensiones 2.956mm de largo, 2.006mm de alto y 650mm de fondo. Con los
elementos de protección y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El
conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumpli-
miento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se requerirán los certi-
ficados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de
aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de
los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Pro-
piedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la separación de la
aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad
del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envol-
vente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A este este efecto
se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá apara-
menta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegi-
da contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra los efectos de
un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas con-
ductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección
(PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y
El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con calibres entre 400 A y 630 A,
equipados con unidad de diodos como protección, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2.
El interruptor seccionador tendrá  una tensión asignada de empleo de 1.000V DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por sobretensiones por rayo, de
acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento. 
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de descarga mínima Iimp =
12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un li-
mitador de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al
nivel de los cuadros de distribución secundarios para absorber las sobretensiones residuales.
Central de medida:
El CGBT estará equipado con una "central de medida en corriente alterna trifásica de la Serie PM5110 de Schneider Electric o si-
milar. La central de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta
400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal se-
gún UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fases,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparente (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela EcoStruxure Panel Server Advanced. Es-
te servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispositivos PowerLogic/Schneider Electric y para otros disposi-
tivos de comunicación que utilizan el protocolo Modbus, que además actúa como un concentrador de datos para dispositivos ina-
lámbricos.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DESCOMPUESTOS, Pla-
nos y especificaciones de Proyecto.

S5-0630.4PR0 4,000ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 630A 1.000VDC  S5000dc Telergon 850,00 3.400,00
S5-0400.4PR0 2,000ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 400A 1.000VDC  S5000dc Telergon 650,00 1.300,00
AS65SF 4,000ud Diodos de protección 1.000 VDC 630 A. 250,00 1.000,00
AS62SF 2,000ud Diodos de protección 1.000 VDC 400 A. 200,00 400,00
16332 1,000ud PRD1 25r 3P+N (limitador sobretensiones) 931,04 931,04
18740 1,000ud NG125H  C 4P 80A  (limitador sobretensiones) 513,23 513,23
METSEPM5110 1,000ud PM5110 CL 0.5S, Arm ind 15 con Modbus (analizador) 593,72 593,72
METSECT5DB200 3,000ud TI 2000/5A TIPO DB BARRA 38X127(analizador) 124,35 373,05
LVS04568 4,000ud Perfil Linergy LGYE 4.000A, l=2.000mm pletinas cobre 4.000A 820,00 3.280,00
LVS04607 6,000ud Conexion vertical corta 4.000A para LGYE 320,00 1.920,00
LVS04623 6,000ud Conexion horizontal 4.000A LGYE 191,18 1.147,08
LVS04624 1,000ud Aislante neutro para LGYE horizontal 68,39 68,39
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LVS04659 2,000ud Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000-4000 43,12 86,24
LVS04661 6,000ud Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat. 95,89 575,34
LVS04663 2,000ud Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm 47,89 95,78
LVS04664 8,000ud Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor 95,89 767,12
LVS04671 6,000ud Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm 21,24 127,44
LVS04753 4,000ud Barra flexible aislada 32x8 630A L=1,8m 245,00 980,00
LVS04751 2,000ud Barra flexible aislada 32x5 400A L=1,8m 165,00 330,00
LVS03203 2,000ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 23,64 47,28
LVS03205 3,000ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 31,31 93,93
LVS03220 1,000ud Obturador Acti9 9,90 9,90
LVS03401 3,000ud Carril modular P,ancho 650mm 29,22 87,66
LVS03402 6,000ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 46,68 280,08
LVS03420 2,000ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 119,84 239,68
LVS03461 4,000ud Placa sop. P 2NSX-CVS630 o 1INS630 Vert. 215,45 861,80
LVS03663 6,000ud Tapa P 2 seccionador Vert.Man/Rotat/Telem 50,98 305,88
LVS03801 3,000ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 19,22 57,66
LVS03802 5,000ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 18,72 93,60
LVS03803 11,000ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71 249,81
LVS03804 4,000ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 26,72 106,88
LVS03805 2,000ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 30,74 61,48
LVS03806 1,000ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 34,73 34,73
LVS03913 1,000ud Tapa G/P 1 aparato de 96x96 3 mod 55,59 55,59
LVS04921 2,000ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A150mm 149,47 298,94
LVS08516 2,000ud Puerta plena P IP30,ancho 650mm 475,73 951,46
LVS08518 2,000ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 658,69 1.317,38
LVS08566 4,000ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 244,51 978,04
LVS08578 2,000ud Marco de cubierta P IP30, ancho 800mm 533,54 1.067,08
LVS08606 2,000ud Armadura P Ancho 650.Prof 600.Alto 2m 931,46 1.862,92
LVS08607 2,000ud Armadura P Ancho650+150.Prof 600.Alto 2m 1.107,32 2.214,64
LVS08636 2,000ud Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 600mm 104,20 208,40
LVS08638 2,000ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 600mm 144,22 288,44
LVS08642 2,000ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm 62,81 125,62
LVS08643 2,000ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 71,86 143,72
LVS08736 2,000ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 492,10 984,20
LVS08738 2,000ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 681,40 1.362,80
LVS08760 1,000ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 600mm 624,99 624,99
u0000002 30,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 45,00
MO01017 15,000h Cuadrilla A 44,37 665,55
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 33.613,60 336,14

Suma la partida................................................................... 33.949,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 848,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.798,45

33.949,71
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CGMP2 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA
Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de ancho y 1406 mm. de anchura y
400 mm. de fondo, localizado segun planos formado por armarios tipo PrismaSeT G de Schneider Electric o similar. Con los ele-
mentos de protección y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El con-
junto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se requerirán los certi-
ficados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de
aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de
los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Pro-
piedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la separación de la
aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad
del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envol-
vente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A este este efecto
se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá apara-
menta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegi-
da contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra los efectos de
un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas con-
ductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección
(PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y
El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada, modelo ComPacT NSXm con
calibres desde 16A hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX con calibres entre 16 y 630 A, con unidad de control Microlo-
gic de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El
interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un códi-
go QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los in-
terruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los trans-
formadores de corriente y el actuador. 
Unidades de control electrónicas(NSX): 
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma opcional en la unidad de
control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para
la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostra-
rá en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las uni-
dades de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posiciones: neutro no prote-
gido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DESCOMPUESTOS, Pla-
nos y especificaciones de Proyecto.

A9F79210 9,000ud iC60N 2P 10A  C proteccion magnetotermica 31,15 280,35
A9F79216 9,000ud iC60N 2P 16A  C proteccion magnetotermica 31,71 285,39
A9F79220 5,000ud iC60N 2P 20A  C  proteccion magnetotermica 33,31 166,55
A9F79225 1,000ud iC60N 2P 25A  C  proteccion magnetotermica 33,31 33,31
A9F79432 1,000ud iC60N 4P 32A  C  proteccion magnetotermica 35,31 35,31
A9F79425 2,000ud iC60N 4P 25A  C proteccion magnetotermica 64,92 129,84
A9R81240 1,000ud iID 2P 40A 30mA AC proteccion diferencial 92,02 92,02
A9R84240 10,000ud iID 2P 40A 300mA AC proteccion diferencial 89,18 891,80
A9R81440 1,000ud iID 4P 40A 30mA AC proteccion diferencial 149,00 149,00
A9R84440 3,000ud iID 4P 40A 300mA AC proteccion diferencial 139,24 417,72
A9R84463 3,000ud iID 4P 63A 300mA AC proteccion diferencial 183,58 550,74
C11E4TM050L 1,000ud NSXm100E 16kA AC 4P4R 50A TMD ELINK 305,48 305,48
LGY412560 1,000ud LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X15 SALID. 36,50 36,50
LVS03220 2,000ud Obturador Acti9 9,90 19,80
LVSSDP824 1,000ud Puerta plena PrismaSeT S 24 8 filas 220,45 220,45
LVSST824 1,000ud PrismaSeT S 24 8 Filas superføcie 816,91 816,91
MO01017 8,000h Cuadrilla A 44,37 354,96
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 4.786,10 47,86
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Suma la partida................................................................... 4.833,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 120,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.954,84

4.833,99

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido CAT-7 EXT. CPR Fca,  apantalla-
do y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de an-
cho y 1 m. de profundidad o instalados al aire.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables
por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa
de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo
aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u25H07FTPEXT 1,050m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca apant+armado
EXTERIORES

1,80 1,89

U30JA135c 1,000m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV 4,00 4,00
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO01017 0,100h Cuadrilla A 44,37 4,44
T18RFP106 2,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 1,50
T60SA0015 2,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 1,20
u7003121 0,500m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,04
u7001690 0,150m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 2,22
d2220994 0,300m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 0,67
D02VK301 0,250m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,65

Suma la partida................................................................... 20,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,87

20,36

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.6A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-6A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE pa-
ra instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25 mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP
Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A,  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

u25H07FTPEXT 1,050m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca apant+armado
EXTERIORES

1,80 1,89

u19R9125 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
u0000002 0,300ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,45
MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22

Suma la partida................................................................... 5,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,48

5,35

CIR2X150 m CIRC. 2x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC
Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento nominal en DC,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, inclu-
so p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega
de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901535CU 2,100m CABLE 1x150mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 11,50 24,15
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO01017 0,200h Cuadrilla A 44,37 8,87
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 33,80 0,34

Suma la partida................................................................... 34,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,96

34,11

CIR2X240 m CIRC. 2x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC
Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento nominal en DC,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, inclu-
so p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega
de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901536CU 2,100m CABLE 1x240mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 14,20 29,82
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
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MO01017 0,200h Cuadrilla A 44,37 8,87
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 39,40 0,39

Suma la partida................................................................... 39,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,83

39,83

CIR3X150 m CIRC. 3x150+1x150 MM2  XZ1 Al (S) 0.6/1KV  B.T.
Ml. Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) 0.6/1KV de aislamien-
to nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de halogenos. Instalados en interior de tubo PE 160mmdiam bajo
zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m. de profundidad, al lado del tubo, y separado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE
160mm en vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. Incluida la zanja completa con excavacion, relleno, hormigon y transpor-
te tierras a vertedero. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación del hormigon de protección del cable,
el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
P.N. Incluso doble cinta  y  placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de
cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901535 4,200m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 150 MM² 3,50 14,70
T60SA0015 2,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 1,20
u1901600 1,050ud PLACA DE PE DE PROTECCION DE CABLE 0,15 0,16
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
T18RFP160 2,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 2,00
MO01017 0,100h Cuadrilla A 44,37 4,44
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 23,30 0,23

Suma la partida................................................................... 23,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,07

23,48

COMB ud COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tensión de sistema de CC de 1000 V a 1
500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el polo positivo y negativo de 20A, monitoriza-
ción de cadenas, detección de fallos de arco, función de apagado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dispositivo de
protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y protección con-
tra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero galvanizado para protección de cables de entrada y
salida, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en mar-
cha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U45DB14CB 1,000ud Combiner Box DC 14 entradas monitorización 1.550,00 1.550,00
US369S 1,000ud Estructura protección y cuelgue Combiner Box 250,00 250,00
U96S32 1,000ud Zocalo y protectores chapa galvanizada cables 250,00 250,00
MO003 8,000h Oficial de 1ª 15,67 125,36
MO005 8,000h Ayudante 14,85 118,80
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 2.294,20 22,94

Suma la partida................................................................... 2.317,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 57,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.375,03

2.317,10

COMP1 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no ascendente
con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopreno.  Con protección contra la
corrosión mediante metalización por zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
COMP3 1,000ud COMPUERTA METALICA DE 0,4 X 0,6 M 2.250,00 2.250,00

Suma la partida................................................................... 2.338,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 58,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.397,21

2.338,74

COMP2 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no ascendente
con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopreno.  Con protección contra la
corrosión mediante metalización por zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
COMP4 1,000ud COMPUERTA METALICA DE 0,8 x 1,0 M 4.620,00 4.620,00
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Suma la partida................................................................... 4.708,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 117,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.826,46

4.708,74

CON2 ud Unidad concentradora solar
Unidad concentradora solar dotada de:
Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un
año.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ET-
HERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A
para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la alimentación del PLC.
Montado en Armario plástico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con módem radio incorporado para comunicación con remo-
tas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con
protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y
N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470
MHz, con conector PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso

CON1 1,000ud Unidad concentradora solar 3.263,53 3.263,53

Suma la partida................................................................... 3.263,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 81,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.345,12

3.263,53

CRZP ud Cruce por paso existente en la A-22
Partida alzada para el montaje y anclado de la tubería T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso existente bajo la autovía A-22
(Marco prefabricado de hormigón de 2x2).  Incluyen todas las obras necesarias para su colocación y anclaje al marco prefabrica-
do de hormigón.  Incluida la demolición si fuese necesaria de la arqueta de entrada y salida y su posterior reposición.

CRCPASOEXIST 1,000ud Cruce por paso existente en la A-22 2.000,00 2.000,00

Suma la partida................................................................... 2.000,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 50,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.050,00

2.000,00

D02HF001B m³ EXCAV. MECÁN. TERRENO BLANDO
M3. Excavación, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zanjas y pozos de cimentación,
con extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero. i/p.p. de costes indirectos. 

MO007 0,230h Peon ordinario 14,35 3,30
MQ1062 0,450h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 18,42

Suma la partida................................................................... 21,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,26

21,72

D02VK301 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en camión volquete de
10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

MQ40101A 0,010h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00 0,51
MQ7CB020 0,050h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 2,08

Suma la partida................................................................... 2,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,65

2,59

D03AG253 m TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA
m. Tubería de PVC saneamiento, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente
con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corruga-
da para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de
longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exen-
ta de piedras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego
de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13
MO005 0,200h Ayudante 14,85 2,97
U05AG158 1,050m Tuberia PVC saneamiento 160 mm 12,15 12,76
U05AG025 0,900ud P.p. de acces. tub. PVC 9,40 8,46
U04AA101 0,100t Arena de río (0-5mm) 9,06 0,91
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Suma la partida................................................................... 28,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,94

28,23

D03GA120 ud FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS
ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 l. con filtro biológico, colocada incluso solera de hormigón.

MO003 7,000h Oficial de 1ª 15,67 109,69
MO006 6,000h Peon especializado 14,56 87,36
PO03004 0,500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 34,00
U05GA020 1,000ud Fosa séptica s/filtro 15 usuarios 3500 l. 1.967,00 1.967,00
U05GA050 1,000ud Filtro biológico 2200 l. (10-15 usuarios) 1.675,00 1.675,00

Suma la partida................................................................... 3.873,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 96,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.969,88

3.873,05

D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

MO003 0,010h Oficial de 1ª 15,67 0,16
MO005 0,010h Ayudante 14,85 0,15
P03AA020 0,010kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,02
PO01048 1,050kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89 0,93

Suma la partida................................................................... 1,26
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,29

1,26

D05AC m² ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO
M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado con tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

MO01017 0,700h Cuadrilla A 44,37 31,06
U07AA006 1,000m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 8,80 8,80
U07AI001 0,020m³ Madera pino encofrar 26 mm. 160,91 3,22
P03AA020 0,500kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,80
U06DA010 0,150kg Puntas plana 20x100 1,95 0,29

Suma la partida................................................................... 44,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,27

44,17

D05GC1 m PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Pilar de hormigón prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura máxima, para montar en naves, armadura s/ cálculo y con la
sección necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, aplomado, acuñado, relleno de cáliz con hormigón
HA-35, i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente grúa.

MO01017 0,192h Cuadrilla A 44,37 8,52
U02OD020 0,060h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 80,69 4,84
U08JA105 1,000m Pilar pref. hormigón arm. 40x40 cm 110,35 110,35
U04MA981 0,020m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2 central 76,03 1,52

Suma la partida................................................................... 125,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 128,36

125,23

D05GC2 m DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Viga dintel de hormigón prefabricado de sección 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/ cálculo, aplomado, acuñado,
i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.

MO01017 0,192h Cuadrilla A 44,37 8,52
U02OD020 0,060h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 80,69 4,84
U08JA105D 1,000m Dintel pref. hormigón arm. 40x40 cm 75,35 75,35
U04MA981 0,020m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2 central 76,03 1,52

Suma la partida................................................................... 90,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,49

90,23

D05GC3 m CORREA DE HORMIGÓN TUBULAR 20 cm
m. Correa prefabricada de hormigón en sección doble T en cajón para cubiertas, modelo tubular de 20 cm de canto para una luz
máxima de 15 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivelada, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, eleva-
ción a cubierta y montaje, totalmente instalada.

MO01017 0,046h Cuadrilla A 44,37 2,04
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U02OD020 0,010h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 80,69 0,81
U08JC625 1,000m Correa  T en cajón mod. P-20/25 hasta 15 m. 13,85 13,85

Suma la partida................................................................... 16,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,12

16,70

D07GE020 m² FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19
m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19
cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

MO003 0,400h Oficial de 1ª 15,67 6,27
MO005 0,100h Ayudante 14,85 1,49
U10GE020 16,600ud Bloque termoarcilla base 30x19x19 1,45 24,07
U10GE021 1,000m² Piezas especiales bloque 30x19x19 2,30 2,30
A01JF005 0,015m³ MORTERO CEMENTO  M7,5 52,69 0,79

Suma la partida................................................................... 34,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,79

34,92

D08AI001 m² TABLER.CERÁMICO M-H +5 cm. MORT.
M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural y
capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/regleado y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-30 y 31. 

MO01017 0,400h Cuadrilla A 44,37 17,75
U10DG016 6,250ud Rasillón m-h 90x25x4 1,60 10,00
A01JF006 0,040m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,97 2,40

Suma la partida................................................................... 30,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,90

30,15

D13AA310 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.
m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies vertica-
les, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada,
distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

MO007 0,080h Peon ordinario 14,35 1,15
U01FQ005 1,000m² Mano obra guarnecido/enlucido 10,40 10,40
A01EA001 0,012m³ PASTA DE YESO NEGRO 95,34 1,14
A01EF001 0,003m³ PASTA DE YESO BLANCO 97,40 0,29
U13NA005 0,050m Guardavivos chapa galvanizada 0,36 0,02

Suma la partida................................................................... 13,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,33

13,00

D13DD030 m² ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.
m². Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribu-
ción del material en tajos y p.p. de costes indirectos.

MO007 0,200h Peon ordinario 14,35 2,87
U01FQ105 0,879m² Mano obra enfoscado vertical 12,93 11,37
A01JF006 0,030m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,97 1,80

Suma la partida................................................................... 16,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,44

16,04

D19DD001 m² SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2
M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interiores (resistencia al desliza-
miento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes supe-
riores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y are-
na de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y
limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

U01FS010 0,823m² Mano obra solado gres 12,57 10,35
MO007 0,165h Peon ordinario 14,35 2,37
U18AD006 1,050m² Baldosa gres (20 euros/m2) 20,25 21,26
U18AJ605 1,150m Rodapié gres 7 cm. 3,64 4,19
A01JF006 0,030m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,97 1,80
U04AA101 0,020t Arena de río (0-5mm) 9,06 0,18
U04CF005 0,001t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 222,50 0,22
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Suma la partida................................................................... 40,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,38

40,37

D21AJ010 m² VENTANA ABATIBLE ALUMINIO
M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. de espe-
sor, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. 
 

MO003 0,100h Oficial de 1ª 15,67 1,57
MO007 0,100h Peon ordinario 14,35 1,44
U20AB005 1,000m² Carp.alum.nat. vent.abatible g.norm. 196,51 196,51
U20XC150 0,700ud Cerr.embut.palanca basc.Tesa 2230 38,23 26,76

Suma la partida................................................................... 226,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,94

226,28

D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA
M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangular, i/guias y herrajes de colgar
y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

MO003 0,500h Oficial de 1ª 15,67 7,84
MO005 0,500h Ayudante 14,85 7,43
U22AA005 1,000m² Puerta doble chapa lisa ciega 125,74 125,74

Suma la partida................................................................... 141,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,54

141,01

D24GA050 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm
m². Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm,  cámara de aire des-
hidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-
quillos, según UNE 85222:1985.

MO003 0,113h Oficial de 1ª 15,67 1,77
U23GA050 1,006m² Dolble acristalamiento 8/ 10,12ó16/ 8 incoloro 134,52 135,33
U23OV511 7,000m Sellado con silicona neutra 0,78 5,46
U23OV520 1,500ud Materiales auxiliares 1,15 1,73

Suma la partida................................................................... 144,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 147,90

144,29

D25RW020 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I
ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado  
(método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías
de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para
los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se
entregarán con tapones.

MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
U24WA005 11,500m Tubo  Pex 16x1,8 mm 4,00 46,00
U24WA010 5,000m Tubo  Pex 20x1,9 mm 2,82 14,10
U24WJ010 2,000ud Llave de corte emp.  Q&E 20x20 12,14 24,28
U24WD010 1,000ud Te red. plástico  Q&E 20x16x20 5,36 5,36
U24WD005 2,000ud Te red. plástico  Q&E 20x16x16 4,77 9,54
U24WD205 5,000ud Codo terminal  plástico Q&E 16x1/2" 4,25 21,25
U24WM005 10,000ud P03AA020 0,44 4,40
U24WM010 8,000ud Anillo  Q&E 20 0,48 3,84
U25AA001 1,700m Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 0,82 1,39
U25AA002 1,700m Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 0,81 1,38
U25XF025 1,000ud Bote sifónico PVC 110-40/50 8,08 8,08
U25AA006 3,000m Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 2,82 8,46
U25XC250 1,000ud Curva a 90° diámetro 110 mm 9,51 9,51

Suma la partida................................................................... 188,93
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 193,65

188,93

D26DD249 ud PLATO DUCHA RINCÓN 100X60 BLANCO
Ud. Plato de ducha de rincón de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca modelo Monodín cromada ó si-
milar y válvula de desague sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
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MO003 0,823h Oficial de 1ª 15,67 12,90
U27DD025 1,000ud Plato ducha de rincon 127,00 127,00
U26GA211 1,000ud Mezclador ducha monodín cromado 81,50 81,50
U26XA031 2,000ud Excéntrica 1/2" M-M 1,51 3,02
U25XC505 1,000ud Válvula desagüe ducha diam.90 31,65 31,65

Suma la partida................................................................... 256,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 262,47

256,07

D26FD001 ud LAVABO BLANCO GRIF. PL.
Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe
de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

MO003 0,823h Oficial de 1ª 15,67 12,90
U27FD001 1,000ud Lavabo 52x41 ped.blan. 54,00 54,00
U26GA323 1,000ud Mezclador lavabo Victoria Plus 41,50 41,50
U25XC101 1,000ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50 2,50
U26AG001 2,000ud Llave de escuadra 1/2" cromad 1,46 2,92
U26XA001 1,000ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 2,80
U25XC401 1,000ud Sifón tubular s/horizontal 3,94 3,94
U26XA011 1,000ud Florón cadenilla tapón 1,93 1,93

Suma la partida................................................................... 122,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,55

122,49

D26LD001 ud INODORO T. BAJO BLANCO
Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo fle-
xible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

MO003 1,234h Oficial de 1ª 15,67 19,34
U27LD011 1,000ud Inodoro bajo blan 185,00 185,00
U26AG001 1,000ud Llave de escuadra 1/2" cromad 1,46 1,46
U26XA001 1,000ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 2,80
U25AA005 0,700m Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 1,43
U25DD005 1,000ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27 4,27

Suma la partida................................................................... 214,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,66

214,30

D27GG0COM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR
Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según
detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vi-
gor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medi-
da la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U30GA00135 8,000m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,00 32,00
U30GA010 2,000ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 50,00
U45HA300 2,000ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 2,00 4,00
MO003 0,500h Oficial de 1ª 15,67 7,84
MO005 0,500h Ayudante 14,85 7,43
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 101,30 1,01

Suma la partida................................................................... 102,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,84

102,28
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D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP  Según especificaciones de proyecto y fichas

técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A (NO-3x380-440VAC), IP54. Dimensiones: altura=1524mm, An-

chura=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166 kg. Incluso con frenado parada segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado pa-

ra funcionar con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde

otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultra-

rrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Anali-

zador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-

ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y pues-

ta en servicio.

U30IM1VAR160 1,000ud Variador Frecuencia Bomba, III, 400V, 160kW, FOTOV. 11.300,00 11.300,00
MO003 5,000h Oficial de 1ª 15,67 78,35
MO005 5,000h Ayudante 14,85 74,25
U30IA035bc 1,000ud Accesorios 57,50 57,50
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 11.510,10 115,10

Suma la partida................................................................... 11.625,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 290,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.915,83

11.625,20

D27IE0315 ud Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Según especificaciones de proyecto y fichas
técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A (NO-3x380-440VAC), para conexión a 400V, IP54. Dimensio-
nes: Altura=1978mm, Anchura=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2
(C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en co-
rriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en
puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zoca-
lo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio.

U30IM1VAR315 1,000ud Variador Frecuencia Bomba, III, 400V, 315kW, FOTOV. 16.200,00 16.200,00
MO003 5,000h Oficial de 1ª 15,67 78,35
MO005 5,000h Ayudante 14,85 74,25
U30IA035bc 1,000ud Accesorios 57,50 57,50
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 16.410,10 164,10

Suma la partida................................................................... 16.574,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 414,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 16.988,56

16.574,20

D27JP2 m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja me-
tálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

U30JW04ROZ1K 1,100m 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 60,00 66,00
MO003 0,205h Oficial de 1ª 15,67 3,21
MO005 0,205h Ayudante 14,85 3,04
U30JW900 0,700ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,34
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 72,60 0,73

Suma la partida................................................................... 73,32
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,15

73,32

D27JP3 m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja me-
tálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.
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U30JW05ROZ1K 1,100m 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 85,00 93,50
MO003 0,205h Oficial de 1ª 15,67 3,21
MO005 0,205h Ayudante 14,85 3,04
U30JW900 0,700ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,34
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 100,10 1,00

Suma la partida................................................................... 101,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,62

101,09

D27JP4 m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos,  tendido sobre bandeja metálica
(no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

U30JA135c 1,000m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV 4,00 4,00
u19R9125 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,800ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO005 0,050h Ayudante 14,85 0,74
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 6,70 0,07

Suma la partida................................................................... 6,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,93

6,76

D27JP5 m Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendido sobre bandeja metálica
(no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

U30JA135cC 1,000m 2x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 3,00 3,00
u19R9125 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,800ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO005 0,050h Ayudante 14,85 0,74
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 5,70 0,06

Suma la partida................................................................... 5,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,89

5,75

D27JP6 m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre bandeja metálica (no
incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

U30JA135d 1,000m 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 3,50 3,50
u19R9125 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,800ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO005 0,050h Ayudante 14,85 0,74
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 6,20 0,06

Suma la partida................................................................... 6,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,41

6,25

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.
Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al paramento, conectado y proba-
do para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos nece-
sarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de
plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos
los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

MO003 0,350h Oficial de 1ª 15,67 5,48
MO005 0,350h Ayudante 14,85 5,20
U30JW120 14,000m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,40 5,60
U30JW900 1,000ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,48
U30JW001 20,000m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30 6,00
U30NV382 3,000ud Portalámparas para obra 0,86 2,58
U30XA115 1,000ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71 3,71
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U30XA100 1,000ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45 2,45
U30XA005A 1,000ud Interruptor unipolar SIMPLE 4,66 4,66
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 36,20 0,36

Suma la partida................................................................... 36,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,43

36,52

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.
Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama media, en blanco alpino, fijado
al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla,
y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plásti-
co, cajas de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

MO003 0,300h Oficial de 1ª 15,67 4,70
MO005 0,300h Ayudante 14,85 4,46
U30JW120 11,000m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,40 4,40
U30JW900 1,000ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,48
U30JW001 33,000m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,90
U30NV382 2,000ud Portalámparas para obra 0,86 1,72
U30XA005b 1,000ud Interruptor unipolar doble 5,85 5,85
U30XA115 1,000ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71 3,71
U30XA100 1,000ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45 2,45
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 37,70 0,38

Suma la partida................................................................... 38,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,00

38,05

D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66
Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y
difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y pues-
ta en servicio.

MO003 0,700h Oficial de 1ª 15,67 10,97
U31AA705 1,000ud Luminaria estanca led 40W 4000K 50,00 50,00
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 61,00 0,61

Suma la partida................................................................... 61,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,12

61,58

D28AA706 ud Luminaria estanca LED de 55W IP66
Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED inte-
grado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

U31AA706 1,000ud Luminaria estanca led 55W 4000K 60,00 60,00
MO003 0,700h Oficial de 1ª 15,67 10,97
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 71,00 0,71

Suma la partida................................................................... 71,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,47

71,68

D28EA100 ud Proyector LED 150W, para exterior.
Proyector LED 150W, para exterior versátil, 3000K. Color aluminio.  Protección IP66. LED integrado. Incluye carcasa de aluminio,
difusor de vidrio. Con celula fotoelectrica de encendido automatico nocturno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

MO003 1,500h Oficial de 1ª 15,67 23,51
MO005 1,000h Ayudante 14,85 14,85
U31EA100 1,000ud Proyector exterior 150 W - IP66 -celula fotoelectrica 250,00 250,00
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 288,40 2,88

Suma la partida................................................................... 291,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 298,52

291,24
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D31QH ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor
Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw   Capacidad Calorífica a -7ºC :
3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatura (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) :
-15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH. 
EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad
Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Consumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a conductos y tuberías, completa-
mente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando
según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U32QHC012S 1,000ud Bomba de calor reversible  QHC012S 888,00 888,00
U32S6SA9 2,000ud Instalación eléctrica y de control completa hasta cuadro 95,00 190,00
U32S6SA3 2,000ud Conexionado tubos, conductos, electricidad y control 24,50 49,00
MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74

Suma la partida................................................................... 1.215,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 30,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.246,13

1.215,74

D34AA006 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110,
totalmente instalado. Certificado por AENOR.

U35AA006 1,000ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 45,56 45,56

Suma la partida................................................................... 45,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,70

45,56

D34AA006B ud EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B
Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e in-
cendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

U35AA006 0,909ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 45,56 41,41
MO007 0,078h Peon ordinario 14,35 1,12

Suma la partida................................................................... 42,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,59

42,53

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

U35AA310 1,000ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 130,15 130,15
MO007 0,078h Peon ordinario 14,35 1,12

Suma la partida................................................................... 131,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,55

131,27

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en
pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

MO005 0,009h Ayudante 14,85 0,13
U35MA005 1,000ud Placa señaliz.plástic.297x210 12,56 12,56

Suma la partida................................................................... 12,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,01

12,69
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D35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-7.

P35IA160 1,000ud Filtro antipolvo 2,17 2,17

Suma la partida................................................................... 2,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,22

2,17

D35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147
MT-2.

P35IA200 0,333ud Cascos protectores auditivos 12,32 4,10

Suma la partida................................................................... 4,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,20

4,10

D36YA005 ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3
Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca según medidas
de la D.F., incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada.

MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
PO03004 1,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 68,00
U39BH110 4,000m² Encofrado metálico 20 puestas 5,29 21,16
U39BA001 1,000m³ Excav.zanjas terreno transito 7,91 7,91
U39ZV050 4,000ud Perno de anclaje 2,73 10,92

Suma la partida................................................................... 138,84
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 142,31

138,84

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3
Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como
minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y sec-
cion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e insta-
lada según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

MO003 0,500h Oficial de 1ª 15,67 7,84
MO004 0,500h Oficial de 2ª 15,18 7,59
PO03004 4,500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 306,00
U39BH110 4,000m² Encofrado metálico 20 puestas 5,29 21,16
U39BA001 4,000m³ Excav.zanjas terreno transito 7,91 31,64

Suma la partida................................................................... 374,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 383,59

374,23

D41AA320 ud ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio com-
binada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica  con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

U42AA810 1,000ud Alquiler mensual caseta p.vestuarios 180,83 180,83

Suma la partida................................................................... 180,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,35

180,83

D41AA410 ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO
Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo
eléctrico de 50 litros de capacidad, con las mismas características que las oficinas. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenó-
lica antideslizante y resistentee al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antidesli-
zante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberias de polibutileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

U42AA410 1,000ud Alquiler mensual .a/inod,ducha,lavab 3g,termo 301,38 301,38

Suma la partida................................................................... 301,38
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 308,91

301,38
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D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.
Banco polipropileno (5 pers).

U42AG210 0,100ud Banco polipropileno 5 pers. 201,14 20,11

Suma la partida................................................................... 20,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,61

20,11

D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.
Mesa melamina 10 personas.

U42AG630 0,100ud Mesa melamina 10 personas. 209,00 20,90

Suma la partida................................................................... 20,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,42

20,90

D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA.
Botiquin de obra instalado.

U42AG801 1,000ud Botiquín de obra. 22,89 22,89

Suma la partida................................................................... 22,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,46

22,89

D41AG810 ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Reposición del material del botiquin.

U42AG810 1,000ud Reposición de botiquín. 44,65 44,65

Suma la partida................................................................... 44,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,77

44,65

D41CA010 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.
Señal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mm y 1,3 m de al-
tura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado ( 3 usos).

U42CA001 0,330ud Señal normalizada Stop D=600 65,27 21,54
U42CA501 0,330ud Soporte metálico para señal 17,17 5,67
I14013HU 0,060m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 5,57

Suma la partida................................................................... 32,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,60

32,78

D41CA040 ud CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS
Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mm y 1.3m de altura, incluso
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado .

U42CA005 1,000ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,58 4,58
U42CA501 0,330ud Soporte metálico para señal 17,17 5,67
I14009HU 0,060m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 5,31

Suma la partida................................................................... 15,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,95

15,56

D41CC210 m VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.
Ml. de valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de sujección, sopor-
te metálico, colocación y desmontado.

U42CC210 1,000m Cordón de señalización. 0,52 0,52
U42CA501 0,330ud Soporte metálico para señal 17,17 5,67

Suma la partida................................................................... 6,19
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,34

6,19

D41CC230 m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

U42CC230 1,000m Cinta de balizamiento reflec. 0,94 0,94
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Suma la partida................................................................... 0,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,96

0,94

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.
Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colo-
cación y desmontado ( 5 usos).

U42CE001 0,330ud Célula fotoeléctrica. 33,21 10,96

Suma la partida................................................................... 10,96
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,23

10,96

D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD.
Casco de seguridad con desudador, homologado.

U42EA001 1,000ud Casco de seguridad homologado 3,43 3,43

Suma la partida................................................................... 3,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,52

3,43

D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220 1,000ud Gafas contra impactos. 12,59 12,59

Suma la partida................................................................... 12,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,90

12,59

D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO.
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

U42EA230 1,000ud Gafas antipolvo. 2,29 2,29

Suma la partida................................................................... 2,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,35

2,29

D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS.
Protectores auditivos, homologados CE.

U42EA601 1,000ud Protectores auditivos. 9,16 9,16

Suma la partida................................................................... 9,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,39

9,16

D41EC001 ud MONO DE TRABAJO.
Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001 1,000ud Mono de trabajo. 18,31 18,31

Suma la partida................................................................... 18,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,77

18,31

D41EC010 ud IMPERMEABLE.
Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010 1,000ud Impermeable. 10,30 10,30

Suma la partida................................................................... 10,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,56

10,30

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.

U42EC040 1,000ud Chaqueta  serraje para soldador 51,62 51,62

Suma la partida................................................................... 51,62
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,91

51,62
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D41EC455 ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS
Anticaídas deslizante con cuerdas.homologadas CE.

U42EC455 1,000ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 237,00 237,00

Suma la partida................................................................... 237,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 242,93

237,00

D41EC480 ud APARATO FRENO.
Aparato de freno.homologadas CE.

U42EC480 1,000ud Aparato freno paracaidas(arnés) 69,37 69,37

Suma la partida................................................................... 69,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,10

69,37

D41EC490 ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de
PVC, homologada CE.
 

U42EC490 1,000ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 5,98 5,98

Suma la partida................................................................... 5,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,13

5,98

D41EC500 ud CINTURON ANTILUMBAGO
Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

U42EC500 1,000ud Cinturón antivibratorio. 9,72 9,72

Suma la partida................................................................... 9,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,96

9,72

D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520 1,000ud Cinturón porta herramientas. 24,04 24,04

Suma la partida................................................................... 24,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,64

24,04

D41EC600 ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M
Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extre-
mos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

U42EC600 1,000ud Amarre poliamida 10,13 10,13

Suma la partida................................................................... 10,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,38

10,13

D41EE010 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.

U42EE010 1,000ud Par Guantes neopreno 100% 2,29 2,29

Suma la partida................................................................... 2,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,35

2,29

D41EE020 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.

U42EE020 1,000ud Par de guantes para soldador. 8,59 8,59

Suma la partida................................................................... 8,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,80

8,59

D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES.
Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

U42EE030 1,000ud P.de guantes aislante electri 30,92 30,92
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Suma la partida................................................................... 30,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,69

30,92

D41EE040 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Par de manguitos de soldador, homologados CE.

U42EE040 1,000ud Par de manguitos soldador 11,69 11,69

Suma la partida................................................................... 11,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,98

11,69

D41EG001 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

U42EG001 1,000ud Par de botas de agua. 12,59 12,59

Suma la partida................................................................... 12,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,90

12,59

D41EG010 ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Par de botas  de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

U42EG010 1,000ud Par de botas seguri.con punt.serr. 26,33 26,33

Suma la partida................................................................... 26,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,99

26,33

D41EG030 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030 1,000ud Par de botas aislantes elect. 28,55 28,55

Suma la partida................................................................... 28,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,26

28,55

D41EG401 ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Par de polainas de soldador, homologadas CE.

U42EG401 1,000ud Par de polainas para soldador 11,35 11,35

Suma la partida................................................................... 11,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,63

11,35

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zó-
calo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). 

MO007 0,100h Peon ordinario 14,35 1,44
U42GA100 0,500m Malla poliet.1 mt. naranja 1,01 0,51

Suma la partida................................................................... 1,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,00

1,95

D41GC201 m BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.
Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones  de 0.20x0.07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, in-
cluso colocación y desmontaje.

U42GC220 0,020ud Soporte tipo sargento. 14,88 0,30
U42GC205 1,000m Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,43 3,43

Suma la partida................................................................... 3,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,82

3,73

D41GC401 m VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml
Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2
ml y chapa ciega del mismo material.
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U42CC040 0,200m Valla contención peatones 58,39 11,68

Suma la partida................................................................... 11,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,97

11,68

D41GG001 m CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

U42GC030 1,000m Cable de seguridad. 2,90 2,90

Suma la partida................................................................... 2,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,97

2,90

D41IA020 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el encargado.

U42IA020 1,000h Formacion segurid.e higiene 18,25 18,25

Suma la partida................................................................... 18,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,71

18,25

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

U42IA301 1,000ud Limpieza y desinfección caseta 88,66 88,66

Suma la partida................................................................... 88,66
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,88

88,66

D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de primera marca, bancalizable
Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito
abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protec-
ción IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante
certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los co-
nectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación.
Completamente montado, probado y funcionando.

U45BC660S 1,000ud Panel Solar Fotovoltaico 660 Wp 160,00 160,00
MO003 0,250h Oficial de 1ª 15,67 3,92
MO005 0,250h Ayudante 14,85 3,71
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 167,60 1,68

Suma la partida................................................................... 169,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,54

169,31

D45BB20016 ud ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min
Estructura fija para colocación de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas
EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de cone-
xión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca,
apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante grapas de aluminio
atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y
unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y elevación de material y perso-
nas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, inclui-
da la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la
limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y cualquier otro elemento au-
xiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.
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U45CB15.16 1,000ud Estruc. 16 Paneles FIJA BIPOSTE 1 M - 15 grados 707,00 707,00
UAS63S 1,000ud Pareja conect. fotovot. aereo M y H, tipo MC4-SOL 1,00 1,00
MO003 3,000h Oficial de 1ª 15,67 47,01
MO005 3,000h Ayudante 14,85 44,55
US36SFS 3,000h Hincadora impacto E.S.F. 35,00 105,00
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 904,60 9,05

Suma la partida................................................................... 913,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 936,45

913,61

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grape-
ado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y
protección en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO005 0,050h Ayudante 14,85 0,74
U45FB301 1,000m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 1,00 1,00
U45FB300 1,000m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 1,00 1,00
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 3,50 0,04

Suma la partida................................................................... 3,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,65

3,56

D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION
Ud. Sistema para monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida y registro de temperaturas
ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control
de monitorización de captadores y combinadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar pa-
ra conexión y funcionamiento), incluso sistema de comunicación via radio entre los 5 captadores de señal y las 3 cajas combina-
doras con el sistema central, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1
TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim,
puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Comple-
tamente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando. 

MO003 8,000h Oficial de 1ª 15,67 125,36
MO005 8,000h Ayudante 14,85 118,80
U695S3S 5,000ud Captador TEMP + IRRAD + VIENTO + DIRECCION 750,00 3.750,00
U58S75S 1,000ud Sistema radio datos autonomo 8 puntos + central 2.525,00 2.525,00
U45IB100 1,000ud Equipo de monitorización remota y supervisión 2.900,00 2.900,00
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 9.419,20 94,19

Suma la partida................................................................... 9.513,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 237,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.751,18

9.513,35

DCERR m REJILLA METALICA SUMIDERO
Ml. Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de 25x25x3mm., y contracerco de tra-
mex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir. 

MO003 0,400h Oficial de 1ª 15,67 6,27
U22XE003 2,100m Angular metálico 25x25 mm. 1,45 3,05
ECERRAJ002 0,240m² Enrejado tramex 30x30x20 galv 75,85 18,20

Suma la partida................................................................... 27,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,21

27,52

DTRA m² CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30
Celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas, i/solda-
dura y ajuste a otros elementos.

MO003 2,211h Oficial de 1ª 15,67 34,65
U22XE003 1,000m Angular metálico 25x25 mm. 1,45 1,45
ECERRAJ002 1,000m² Enrejado tramex 30x30x20 galv 75,85 75,85
MQ10000a 0,050h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18 1,01

Suma la partida................................................................... 112,96
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,78

112,96
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E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF
Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras de aportación. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

MO007 0,400h Peon ordinario 14,35 5,74
P01AF040 1,500t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 10,00 15,00
M08RN020 0,095h RODILLO VIBR. AUTOPR. MIXTO  7t 42,00 3,99
MQ60500 0,020h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,98

Suma la partida................................................................... 25,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,35

25,71

E04AM070 m² MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

MO003 0,003h Oficial de 1ª 15,67 0,05
MO005 0,003h Ayudante 14,85 0,04
P03AM130 1,267m² Malla 20x20x6 1,95 2,47

Suma la partida................................................................... 2,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,62

2,56

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

MO003 0,010h Oficial de 1ª 15,67 0,16
MO005 0,010h Ayudante 14,85 0,15
P03AM130.8 1,267m² Malla 15x15x8 2,75 3,48

Suma la partida................................................................... 3,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,88

3,79

EA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

MO007 0,021h Peon ordinario 14,35 0,30
MQ1058 0,021h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43

Suma la partida................................................................... 1,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,77

1,73

EQUIP ud Conjunto equipo fotovoltaico
Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:
Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
Módulo Fotovoltaico 150 W  Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.

CON3 1,000ud Conjunto equipo fotovoltaico 597,50 597,50

Suma la partida................................................................... 597,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 14,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 612,44

597,50

EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto
y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde aco-
pio a talud.

MO007 0,005h Peon ordinario 14,35 0,07
MQ1058 0,001h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,07
MQ1041 0,002h Tractor orugas 241/310 CV 99,86 0,20
MQ7CB020 0,010h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,42
MQ40101B 0,001h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,06

Suma la partida................................................................... 0,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,84

0,82
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FBPA1 ud Curso mejora eficiencia del regadio
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Costes indirectos ............................... 2,50% 95,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.895,06

Sin descomposición

FBPA2 ud Curso control calidad de aguas
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla"

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

Sin descomposición

FBPA3 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vi-
gente".

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

Sin descomposición

FBPA4 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

Sin descomposición

FBPA5 ud Curso buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

Sin descomposición

FILFMA6040 ud Filtro de malla automatico ø 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s
Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 l/s , con una malla de 2mm.  y DN 1000 mm PN10. El filtro se compo-
ne de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inoxidable, colector de desechos, válvula de apertura y
grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y elementos de medición y control. incluye cuadro eléctrico para su
control y funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de nylon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la válvula de limpieza por sectores.
Cuadro de control y programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.

FILFMA6040M 1,000ud Filtro de malla autom. ø 1000 mm incl.cuadro medicion y ctrol 43.000,00 43.000,00
MO01017 20,000h Cuadrilla A 44,37 887,40
MQ1020 20,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 726,80

Suma la partida................................................................... 44.614,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.115,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 45.729,56

44.614,20

FO15GD020 m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equivalente, segun Norma UNE
EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de haló-
genos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de
trabajos de terminación y conexión en las puntas. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

mP22IF200 1,000m Cable Fibra Optica 24 filamentos armado TFVEST tub holgado 1,50 1,50
mP22IF200B 0,001m Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica 10,00 0,01
u0000002 0,200ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22

Suma la partida................................................................... 4,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,13

4,03

GESTRES ud Partida gestión de residuos construcción

Costes indirectos ............................... 2,50% 199,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.191,78

Sin descomposición

Página 50



CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HID1 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15001 1,000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
PO15027 1,000ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06 213,06
PO15036 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75 188,75
PO15038 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21 206,21
PLACAL4 1,000ud Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4" 17,72 17,72
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
FILTROL100M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 4" instalado 271,00 271,00
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO12001 45,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 155,25
PO31033 1,000ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 106,46 106,46
PO31038 1,000ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,81 54,81
PO19020 4,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,66 38,64
MO004 3,500h Oficial de 2ª 15,18 53,13
MO007 3,500h Peon ordinario 14,35 50,23
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68

Suma la partida................................................................... 1.783,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 44,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.827,74

1.783,16

HID2 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 100 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15001 1,000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
PO15027 1,000ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06 213,06
PO15036 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75 188,75
PO15038 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21 206,21
PLACAL4 1,000ud Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4" 17,72 17,72
PO22004 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,85 94,85
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
FILTROL100M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 4" instalado 271,00 271,00
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO12001 45,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 155,25
PO31033 1,000ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 106,46 106,46
PO31038 1,000ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,81 54,81
PO19020 4,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,66 38,64
MO004 3,500h Oficial de 2ª 15,18 53,13
MO007 3,500h Peon ordinario 14,35 50,23
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
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Suma la partida................................................................... 1.878,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 46,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.924,96

1.878,01

HID3 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15003 1,000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
PO15029 1,000ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,73 665,73
PO15036 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75 188,75
PO15038 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21 206,21
PLACAL6 1,000ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6" 24,55 24,55
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
FILTROL150M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 6" instalado 445,00 445,00
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO12001 50,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 172,50
PO31037 1,000ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 247,32 247,32
PO31042 1,000ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 140,72 140,72
PO19032 4,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56
MO004 4,000h Oficial de 2ª 15,18 60,72
MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
MQ1020 2,500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85

Suma la partida................................................................... 2.797,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 69,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.867,86

2.797,91

HID4 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15003 1,000ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
PO15029 1,000ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,73 665,73
PO15036 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75 188,75
PO15038 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21 206,21
PLACAL6 1,000ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6" 24,55 24,55
PO22005 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 226,37 226,37
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
FILTROL150M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 6" instalado 445,00 445,00
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO12001 50,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 172,50
PO31037 1,000ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 247,32 247,32
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PO31042 1,000ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 140,72 140,72
PO19032 4,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56
MO004 4,000h Oficial de 2ª 15,18 60,72
MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
MQ1020 2,500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85

Suma la partida................................................................... 3.024,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 75,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.099,89

3.024,28

HID5 ud CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 150 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15004 1,000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
PO15031 1,000ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.410,99 1.410,99
PO15036 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75 188,75
PO15038 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21 206,21
PLACAL8 1,000ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 8" 34,55 34,55
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
FILTROL200M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 8" instalado 690,00 690,00
P22005B 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 548,00 548,00
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO12001 60,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 207,00
PO31037 1,000ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 247,32 247,32
PO31042 1,000ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 140,72 140,72
PO19032 4,000m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 98,56
MO004 4,500h Oficial de 2ª 15,18 68,31
MO007 4,500h Peon ordinario 14,35 64,58
MQ1020 3,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 109,02

Suma la partida................................................................... 4.490,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 112,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.602,28

4.490,03

HID6 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15051 1,000ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
PO15025 1,000ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,92 149,92
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15035 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
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PO15037 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
FILTROL80M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 3" instalado 245,00 245,00
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
PO12001 40,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00
PO31038 1,000ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,81 54,81
PO31033 1,000ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 106,46 106,46
P19019O 4,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 6,12 24,48
MO004 3,000h Oficial de 2ª 15,18 45,54
MO007 3,000h Peon ordinario 14,35 43,05
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68

Suma la partida................................................................... 1.369,93
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.404,18

1.369,93

HID7 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estan-
ca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de con-
tralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios de unión a la
red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

PO15051 1,000ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
PO15025 1,000ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,92 149,92
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15035 1,000ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
PO15037 1,000ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
PO22003 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 89,20 89,20
FILTROL80M 1,000ud Filtro cazapiedras en L de 3" instalado 245,00 245,00
PO15061 2,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 27,36
PO22007 1,000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84 215,84
PO12001 40,000kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 138,00
PO31038 1,000ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,81 54,81
PO31033 1,000ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 106,46 106,46
P19019O 4,000m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 6,12 24,48
MO004 3,000h Oficial de 2ª 15,18 45,54
MO007 3,000h Peon ordinario 14,35 43,05
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68

Suma la partida................................................................... 1.459,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 36,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.495,61

1.459,13

HINCA1200 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN1200x12mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tubería de acero de
1200x12 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o fe-
rrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el
suministro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga y descarga
de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de
agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

PERFHOR1200 1,000m Perforación a rotacion con tubo de acero DN1200 1.269,00 1.269,00

Suma la partida................................................................... 1.269,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 31,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.300,73

1.269,00
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HINCA600 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN600x8mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tubería de acero de
600x8 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el sumi-
nistro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de
maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de
agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

PERFHOR600 1,000m Perforación a rotacion con tubo de acero DN600 541,00 541,00

Suma la partida................................................................... 541,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 554,53

541,00

HL-150 m³ Hormigón HL-150/F/20 LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL-150/F/20, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido mediante camion hormigonera, vibrado y colocación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

MO007 0,200h Peon ordinario 14,35 2,87
U04MA513 1,000m³ Hormigón HL-150/F/20 central 62,21 62,21

Suma la partida................................................................... 65,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,71

65,08

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex-
cluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

MQ1058 0,016h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,09
MQ7CB020 0,016h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,67

Suma la partida................................................................... 1,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80

1,76

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/ho-
ra. Volumen medido en estado natural.

MQ1041 0,011h Tractor orugas 241/310 CV 99,86 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,13

1,10

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

MQ1058 0,350h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 23,87
MQ2042 0,280h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,99

Suma la partida................................................................... 25,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,51

25,86

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal.

MQ1083 0,002h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,10

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,10

0,10

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras
clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

MQ1077 0,003h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,18
MQ1084 0,009h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
I04002HU 1,000m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,48 0,48
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Suma la partida................................................................... 1,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,15

1,12

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno compacto.

MQ1077 0,002h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,12

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,12

0,12

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terre-
no compacto.

MQ1064 0,004h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 0,27

Suma la partida................................................................... 0,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,28

0,27

I05005HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-
jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,007h Cuadrilla A 44,37 0,31
PO05001 1,000m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p 0,41 0,41

Suma la partida................................................................... 0,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,74

0,72

I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-
jes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,011h Cuadrilla A 44,37 0,49
PO05021 1,000m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p 0,94 0,94

Suma la partida................................................................... 1,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,47

1,43

I06021HU m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remo-
ción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

MQ1058 0,018h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,23
MQ40101B 0,018h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 1,11
MQ2010 0,020h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14 1,54
MQ4019 0,020h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 0,10

Suma la partida................................................................... 3,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,08

3,98

I06029HU m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

PO02028 2,200t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,27 13,79
MQ1077 0,045h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 2,69
MQ1084 0,045h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 2,29
I04002HU 1,000m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,48 0,48

Suma la partida................................................................... 19,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,73

19,25

I08026HU t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcan-
zando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad
aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores
entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.
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MO007 0,076h Peon ordinario 14,35 1,09
PO07016 1,000t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17 50,17
MQ1088 0,019h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64 1,36
MQ1083 0,019h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,91
MQ1080 0,019h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,84

Suma la partida................................................................... 54,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,73

54,37

I09057HU m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realia-
do en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las tie-
rras sobrantes.

MO007 2,680h Peon ordinario 14,35 38,46

Suma la partida................................................................... 38,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,42

38,46

I0APPHU m³ Anclaje de piezas especiales en tuberia
Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en su-
jección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño mate-
rial y medios auxiliares necesarios.

I16002HU 3,000m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 14,36 43,08
I14009HU 1,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 88,51

Suma la partida................................................................... 131,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,88

131,59

I10032HU m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

MQ1038 0,003h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

Suma la partida................................................................... 0,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,21

0,20

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 100 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

MQ1079 0,005h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52 0,53

Suma la partida................................................................... 0,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

0,53

I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una pro-
fundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno
compacto.

MO01017 0,058h Cuadrilla A 44,37 2,57
U04AA101 0,040t Arena de río (0-5mm) 9,06 0,36
PO02009 0,296m³ Grava (p.o.) 13,73 4,06
PO18004 1,000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 110 mm (p.o.) 4,19 4,19
EA01003 0,750m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,30 2,48
I05005HU 2,720m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c 0,72 1,96
I10032HU 0,900m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

Suma la partida................................................................... 15,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,20

15,80

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una pro-
fundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno
compacto.

MO01017 0,063h Cuadrilla A 44,37 2,80

Página 57



CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04AA101 0,040t Arena de río (0-5mm) 9,06 0,36
PO02009 0,310m³ Grava (p.o.) 13,73 4,26
PO18005 1,000m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,16 7,16
EA01003 0,750m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,30 2,48
I05005HU 2,820m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c 0,72 2,03
I10032HU 0,900m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

Suma la partida................................................................... 19,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,75

19,27

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

MO007 1,400h Peon ordinario 14,35 20,09
PO03004 1,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 68,00
MQ2018 0,100h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

Suma la partida................................................................... 88,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,72

88,51

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

MO007 1,400h Peon ordinario 14,35 20,09
PO03006 1,000m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 72,31 72,31
MQ2018 0,100h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

Suma la partida................................................................... 92,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,14

92,82

I15004HU kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

MO004 0,015h Oficial de 2ª 15,18 0,23
MO007 0,015h Peon ordinario 14,35 0,22
PO01048 1,050kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89 0,93
P03AA020 0,020kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,03

Suma la partida................................................................... 1,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,45

1,41

I15006HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

MO004 0,022h Oficial de 2ª 15,18 0,33
MO007 0,022h Peon ordinario 14,35 0,32
PO01050 1,100m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,87 4,26
P03AA020 0,010kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,02
MQ1020 0,013h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,47

Suma la partida................................................................... 5,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,54

5,40

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

MO004 0,047h Oficial de 2ª 15,18 0,71
MO007 0,047h Peon ordinario 14,35 0,67
PO01052 1,100m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,62 9,48
P03AA020 0,010kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,02
MQ1020 0,028h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,02

Suma la partida................................................................... 11,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,20

11,90

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

MO004 0,029h Oficial de 2ª 15,18 0,44
MO007 0,029h Peon ordinario 14,35 0,42
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PO01059 1,100m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T (p.o.) 5,06 5,57
P03AA020 0,010kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,02
MQ1020 0,017h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,62

Suma la partida................................................................... 7,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25

7,07

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

MO004 0,041h Oficial de 2ª 15,18 0,62
MO007 0,041h Peon ordinario 14,35 0,59
PO01060 1,100m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 6,66 7,33
P03AA020 0,010kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,02
MQ1020 0,024h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87

Suma la partida................................................................... 9,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,67

9,43

I16002HU m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyen-
do la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

MO004 0,290h Oficial de 2ª 15,18 4,40
MO007 0,290h Peon ordinario 14,35 4,16
PO01033 0,020m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25
PO01044 0,150kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P03AA020 0,100kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,16
PO01041 0,020l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94 0,06

Suma la partida................................................................... 14,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,72

14,36

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

MO004 0,290h Oficial de 2ª 15,18 4,40
MO007 0,290h Peon ordinario 14,35 4,16
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

Suma la partida................................................................... 10,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,97

10,70

I16007HU m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

MO004 0,650h Oficial de 2ª 15,18 9,87
MO007 0,650h Peon ordinario 14,35 9,33
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

Suma la partida................................................................... 21,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,87

21,34

I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

MO004 0,368h Oficial de 2ª 15,18 5,59
MO007 0,368h Peon ordinario 14,35 5,28
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
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PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

Suma la partida................................................................... 13,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,34

13,01

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

MO004 0,520h Oficial de 2ª 15,18 7,89
MO007 0,520h Peon ordinario 14,35 7,46
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

Suma la partida................................................................... 17,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,93

17,49

I16037HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin
incluir medios auxiliares.

MO004 0,688h Oficial de 2ª 15,18 10,44
MO007 0,688h Peon ordinario 14,35 9,87
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18

Suma la partida................................................................... 22,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,01

22,45

I18008HU m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

MO007 0,300h Peon ordinario 14,35 4,31
MQ1055 0,350h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 14,33
MQ2002 0,300h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03 1,51
MQ2031 0,300h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 1,07

Suma la partida................................................................... 21,22
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,75

21,22

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes
y montaje de la malla.

MO007 0,640h Peon ordinario 14,35 9,18
PO06029 1,000m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,52 3,52
PO06054 0,200ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14009HU 0,008m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 0,71

Suma la partida................................................................... 15,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,00

15,61
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ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w
Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio. 
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

mt42tsb409OF2 1,000ud Extractor de aire HCT-50-4T-0,75-AL 1.155,00 1.155,00
mt42www085 2,000ud Kit de soportes de pared. 21,74 43,48
MO003 6,000h Oficial de 1ª 15,67 94,02
MO005 6,000h Ayudante 14,85 89,10
%0200 1,000% Medios auxiliares 1.381,60 13,82

Suma la partida................................................................... 1.395,42
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.430,31

1.395,42

IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie
Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de protección IP55, mo-
nobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, se-
gún detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y
accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

mt33gbg5172P 1,000ud Base de toma de corriente(2P+T), tipo Schuko. 24,00 24,00
MO005 0,200h Ayudante 14,85 2,97
MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 30,10 0,30

Suma la partida................................................................... 30,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,16

30,40

IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie
Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de protección
IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superfi-
cie, según detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños mate-
riales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

mt33gbg517DU 1,000ud Base toma de datos RJ45+USB, tipo superficie 52,00 52,00
MO005 0,200h Ayudante 14,85 2,97
MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 58,10 0,58

Suma la partida................................................................... 58,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,15

58,68

IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras in-
termedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica.
Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO003 0,020h Oficial de 1ª 15,67 0,31
MO007 0,026h Peon ordinario 14,35 0,37
MAT454 1,000m² Lámina PEAD 2mm de Espesor 4,20 4,20
%MATLAMINA 2,000% Maq. auxiliar y pp de peq. material para montaje láminas 4,90 0,10
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Suma la partida................................................................... 4,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,10

4,98

IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W - G5, flujo luminoso 215 lúme-
nes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

mt34aem010db 1,000ud Luminaria de emergencia. 40,25 40,25
MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13
MO005 0,200h Ayudante 14,85 2,97
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 46,40 0,46

Suma la partida................................................................... 46,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,98

46,81

IP201 ud Acomet.prov.elect.a caseta.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

ESS80 1,000ud Acomet.prov.elect.a caseta. 114,17 114,17

Suma la partida................................................................... 114,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,02

114,17

IP202 ud Acomet.prov.fontan.a caseta.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

ESS90 1,000ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 100,74 100,74

Suma la partida................................................................... 100,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,26

100,74

IP203 ud Acomet.prov.saneamt.a caseta.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

ESS100 1,000ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 83,58 83,58

Suma la partida................................................................... 83,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,67

83,58

IP304 ud Deposito de basuras de 800 l.
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas pa-
ra su transporte, colocado. (10 usos) 

MO007 0,050h Peon ordinario 14,35 0,72
ESS180 0,100ud Deposito de basuras de 800 l. 197,26 19,73

Suma la partida................................................................... 20,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,96

20,45

IP305 ud Taquilla metalica individual.
Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

ESS110 0,100ud Taquilla metálica individual 114,98 11,50

Suma la partida................................................................... 11,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,79

11,50

JACENA-T50 m JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES
Jacena prefabricada de hormigón tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz máxima de 8 m, incluido tratamiento protec-
tor de superficie contra la carbonatación.  Para montaje en porticos hastiales de naves.

MO002 0,250h Capataz 16,00 4,00
MO007 0,250h Peon ordinario 14,35 3,59
MO003 0,250h Oficial de 1ª 15,67 3,92
MATJACT 1,000m Jacena prefabricado Tipo T de 50 cm de canto 72,56 72,56
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M140005C 0,250h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 13,75

Suma la partida................................................................... 97,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,27

97,82

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de 20 mm entre
barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lá-
mina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.

MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO007 2,000h Peon ordinario 14,35 28,70
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42
MAT441000 1,000ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1000 1.700,00 1.700,00

Suma la partida................................................................... 1.786,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 44,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.831,46

1.786,79

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5 m cada uno, colocados en
el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos de grava.

LASTPEAD 1,000m Lastre de lámina PEAD relleno de grava 27,95 27,95
PO02007 0,070m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 1,14
MO01017 0,100h Cuadrilla A 44,37 4,44
MQ1021 0,060h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 2,38

Suma la partida................................................................... 35,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,81

35,91

LS36SFA ud Monolito hormigon 2x1x0.5 c/puerta metal

Costes indirectos ............................... 2,50% 10,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 440,75

Sin descomposición

M110202a h Equipo de soldadura eléctrica manual
Equipo de soldadura eléctrica manual

M110202T 7,000h Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 19,43
M110202P 1,000h Equipo de soldadura eléctrica manual (P) 21,21 2,65

Suma la partida................................................................... 22,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,63

22,08

MCPF01 ud Cajas para murcielagos
Instalación de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados

Costes indirectos ............................... 2,50% 1,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,21

Sin descomposición

MCPF02 ud Mantenimiento balsas existentes como humedales
Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua desde la red de riego.

Costes indirectos ............................... 2,50% 12,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 512,50

Sin descomposición

MINJACH ud Instalación de injertos para ventosas y desagües
Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desagües. 

MINJACH1 1,000ud Montaje de injerto para desagües y ventosa 398,00 398,00

Suma la partida................................................................... 398,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 407,95

398,00

MO10CSH h Reuniones de coordinacion de seguridad y salud
H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores con
categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como
mínimo al mes. 

ESS1120 1,000h Comite de segurid.e higiene 70,27 70,27
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Suma la partida................................................................... 70,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 72,03

70,27

MONI ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
MO03023 0,500h Técnico comunicaciones 22,22 11,11
MO03078 0,500h Oficial electrónico 31,88 15,94
Z030.1 1,000ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00 1.285,00
Z030.2 1,000ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,000ud Kit instalación sondas 365,01 365,01
Z030.4 1,000ud Broca sondas 90 cm 290,31 290,31

Suma la partida................................................................... 2.019,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 50,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.070,37

2.019,87

MONOLAC ud MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES
Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Protección y aparamenta de protección de Contadores de dimen-
siones interiores 200 cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo,  todo ello ejecutado con las siguientes especificaciones:
- Solera de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superficie acabada mediante maestre-
ado, regleado y fratasado, incluso entradas y salidas de canalizaciones de servicios y recibidos de primeras lineas de ladrillo, ter-
minada. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras, nudos, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión; 
montado y colocado, según NTE-EAE y norma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales  con mortero o similar, aplicado a llana y regleado, con un espesor mínimo
de 10 a 15 mm. , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9 y
10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

P01LT010 400,000ud LADRILLO  PERFORA.  TOSCO  25x12x10 0,08 32,00
A01MA080G 0,500m³ MORTERO  CEMENTO 1/6 M-40 S.S. 43,87 21,94
P04RM020 120,000kg MORTERO MONOCAPA  (COTEGRAN-RPB) 0,21 25,20
PO01001 0,500m³ Agua (p.o.) 0,74 0,37
A01AL090 0,050m³ LECHADA  CEM. BLANCO BL-V 22,5 64,22 3,21
I14013HU 0,200m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 18,56
P07EM025.1 21,000kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JR, en obra 2,05 43,05
EDF4560O 2,000m² PUERTA DOBLE CHAPA LISA ACERO 1 mm 95,00 190,00
P24OU050 1,000kg MINIO ELECTROLITICO 6,45 6,45
P01DW090 6,000ud PEQUEÑO MATERIAL 0,58 3,48
MO005 5,000h Ayudante 14,85 74,25
MO01017 10,000h Cuadrilla A 44,37 443,70

Suma la partida................................................................... 862,21
Costes indirectos ............................... 2,50% 21,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 883,77

862,21

MPEACH ud Montaje de codos
Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25º), sobre tubería de acero DN100 y espesor de 7mm.

MPEACH1 1,000ud Elaboración de codo 879,00 879,00
MPACH2 1,000ud Corte de tubería 182,48 182,48
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Suma la partida................................................................... 1.061,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.088,02

1.061,48

MPFV1 ud Prospección de flora catalogada en las superficies ocupadas
Se realizarán prospecciones botánicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora catalogada afectados por las
obras. Estas prospecciones serán realizadas por técnico cualificado, en época adecuada para la detección de las especies de
presencia más probable (Ferula loscosii, Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astragalus exscapus) y abarcarán todas las super-
ficies afectadas por las instalaciones definidas en el proyecto, incluidas instalaciones auxiliares, y un perímetro de cautela mínimo
de 10 m. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones. Se redactará un informe con los resultados identifi-
cando en cartografía adecuada los hallazgos.

Costes indirectos ............................... 2,50% 100,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.100,00

Sin descomposición

MPFV2 ud Traslocación de ejemplares de flora catalogada
Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en la zona afectada por las
obras, éstos serán trasplantados a lugares con hábitat favorable donde no vayan a verse afectados. Esta traslocación incluye el
desarraigo de la planta preservando la integridad de su sistema radicular, la selección del punto de destino, su traslado al dicho
punto, acopio temporal de los ejemplares en un destino intermedio si hicieran falta, plantación en la nueva ubicación y riegos de
plantación, así como riegos posteriores si las condiciones climáticas así lo aconsejaran. Los trabajos incluyen la obtención de las
oportunas autorizaciones.

Costes indirectos ............................... 2,50% 15,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 615,00

Sin descomposición

MPPF01 ud Placas anticolisión de aves en el vallado
El vallado estará dotado de placas (metálicas o plásticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x 20 cm, como mínimo. Esta-
rán dispuestas al tresbolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del suelo, con una cadencia visual de una placa cada 1,0 m,
para aumentar la visibilidad del vallado y evitar colisiones de las aves.

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,36

Sin descomposición

MPPF02 ud Mallas antiahogamiento
Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del agua. Tendrá como mínimo
1 m de anchura, será de cuerda de material resistente a la intemperie y dispondrá de soportes rígidos transversales que impidan
que se enrolle sobre sí misma. La luz de la malla será de entre 20 y 30 cm. Se instalará anclada en coronación y lastrada de tal
modo que quede extendida sobre el talud interior de la balsa sea cual sea la altura de la lámina de agua. Cada balsa dispondrá
de 10 mallas, como mínimo, distribuidas regularmente en su perímetro.

Costes indirectos ............................... 2,50% 6,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 266,50

Sin descomposición

MPPP ud Pantalla vegetal en vallados
Se habilitará una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plantando ejemplares de coscoja
(Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ballota). La plantación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministra-
dos en contenedor, dispuestos cada 1,5 m, alternando ambas especies en igual proporción, dispuestos sobre el terreno en una
única hilera separada del vallado 1,5 m. La apertura y cerrado del hoyo de plantación será manual y se dispondrá un alcorque de
1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actuación y es-
tará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no resulta
favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño o primavera.

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

Sin descomposición

MPSHC.54 ud SEÑAL DE EVACUACION COLOR VERDE
Señal de evacuación de color verde ("Salida") con dimensiones  anchoxalto de 297x148 mm.

MO005 0,090h Ayudante 14,85 1,34
U35MA005B 1,000ud Placa señaliz.plástico 5,15 5,15

Suma la partida................................................................... 6,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,65

6,49

MTTU1 m TUBO MACHIMBRADO 300X1100
Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 300 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1 metros, espe-
sor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en
zanja. 

MO003 0,030h Oficial de 1ª 15,67 0,47
MO007 0,060h Peon ordinario 14,35 0,86
MQ1062 0,060h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 2,46
PO09004 1,000m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 6,12 6,12
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42
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Suma la partida................................................................... 52,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,64

52,33

MTTU2 m TUBO MACHIMBRADO 400X1100
Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 400 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1 metros, espe-
sor 65 mm, resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

MO003 0,030h Oficial de 1ª 15,67 0,47
MO007 0,060h Peon ordinario 14,35 0,86
MQ1062 0,060h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 2,46
PO09005 1,000m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,84 8,84
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42

Suma la partida................................................................... 55,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,43

55,05

MTTU3 m TUBO MACHIMBRADO 500X1100
Tubo cilíndricos de hormigón en masa DN 500 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longiud 1,1 metros, espe-
sor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en
zanja. 

MO003 0,040h Oficial de 1ª 15,67 0,63
MQ1062 0,070h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 2,87
MO007 0,070h Peon ordinario 14,35 1,00
PO09006 1,000m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03 13,03
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42

Suma la partida................................................................... 59,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,45

59,95

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía
de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.

OP8M 1,000ud Puerta corredera 6 m instalada 1.205,78 1.205,78
MQ1025 2,000h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 85,70
MO01017 1,500h Cuadrilla A 44,37 66,56

Suma la partida................................................................... 1.358,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.391,99

1.358,04

PARO1 ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja
estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

PARO2 1,000ud Aro salvavidas homologado 52,00 52,00
MO007 0,130h Peon ordinario 14,35 1,87
MO004 0,050h Oficial de 2ª 15,18 0,76

Suma la partida................................................................... 54,63
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,00

54,63

PART3 ud OBRA CIVIL
Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalación de compuertas y equipos de medida proyectados.  Incluye la demolición de la
actual toma Z-2.4 para su ampliación a la capacidad máxima prevista.  Presupuesto facilitado por el Canal de Aragón y Cataluña
que será el encargado de proyectar y ejecutar esta actuación.

Costes indirectos ............................... 2,50% 1.348,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 55.280,66

Sin descomposición

PART4 ud INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4
Integración en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidín. Totalmente terminada. Incluido automatización
de las almenaras, sistema de alimentación electica fotovoltáica, armario de control y mando local, programación e integración en
el Centro de Control para sistema remoto.

Costes indirectos ............................... 2,50% 962,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 39.462,50

Sin descomposición

PART5 ud COMPUERTA NIVEL CONSTANTE
Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.
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Costes indirectos ............................... 2,50% 580,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 23.817,91

Sin descomposición

PART6 ud COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 550 l/s fraccionable en múltiplos de 50 l/s, para una variación de nivel de 15cm. To-
talmente instalado y probado

Costes indirectos ............................... 2,50% 222,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.106,81

Sin descomposición

PART7 ud COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 120 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una variación de nivle de 10cm. To-
talmente instalado y probado

Costes indirectos ............................... 2,50% 86,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.535,87

Sin descomposición

PART8 ud COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM
Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AISI 304, accionamiento mediante reductor y cremalle-
ra.Totalmente instalada y probada.

Costes indirectos ............................... 2,50% 140,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.769,73

Sin descomposición

PASC ud Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo
Se plantarán ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus), espino negro
(Rhamnus lycioides) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actualmente cultivadas. La plantación se realizará con ejemplares
de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos sobre el terreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales
a la línea de máxima pendiente, con una planta cada 3 m al tresbolillo. La cadencia de las especies de plantación en cada hilera
será de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1 espino negro y 1 aliaga, modificando el orden para evitar que coincida en filas con-
secutivas. La apertura del hoyo de plantación podrá ser mecánica, pero el cerrado del hoyo será manual y se dispondrá un alcor-
que de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actua-
ción y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no
resulta favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño o primavera.

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

Sin descomposición

PASO1 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno
con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia.
Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

I06029HU 2,400m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 19,25 46,20
I14009HU 0,600m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 53,11
I08026HU 0,220t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,37 11,96
A19012HU 1,000m Tubería de hormigón armado campana ø 1,20 m con p.p. junta de go 154,64 154,64

Suma la partida................................................................... 265,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 272,56

265,91

PASO2 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno
con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia.
Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

I06029HU 1,600m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 19,25 30,80
A19001HU 1,000m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada 29,62 29,62
I14009HU 0,400m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 35,40
I08026HU 0,160t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,37 8,70

Suma la partida................................................................... 104,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,13

104,52

PASO3 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno
con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia.
Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

I06029HU 1,600m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 19,25 30,80
A19002HU 1,000m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada 37,19 37,19
I14009HU 0,400m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 35,40
I08026HU 0,160t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,37 8,70
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Suma la partida................................................................... 112,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,89

112,09

PASO4 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno
con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia.
Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

I06029HU 1,600m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 19,25 30,80
A19003HU 1,000m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada 44,04 44,04
I14009HU 0,400m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 35,40
I08026HU 0,160t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,37 8,70

Suma la partida................................................................... 118,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,91

118,94

PASO5 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno
con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia.
Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

I06029HU 1,600m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 19,25 30,80
A19004HU 1,000m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 60,71 60,71
I14009HU 0,400m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 35,40
I08026HU 0,160t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,37 8,70

Suma la partida................................................................... 135,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 139,00

135,61

PC10RHPH m² REDES DE PROTECCIÓN EN MONTAJE DE CUBIERTA
M2. Red horizontal de seguridad de protección bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.
Incluye barandilla perimetral en cubierta y/o forjado con soportes tipo sargento y red de seguridad de 90 cm de altura. Incluido co-
locación y desmontado.

MO004 0,013h Oficial de 2ª 15,18 0,20
MO007 0,013h Peon ordinario 14,35 0,19
ESS910 1,000m² Red de seguridad horizontal 75x75 mm 1,16 1,16
ESS920 3,000ud Anclaje red a forjado o estructura 0,28 0,84
ESS910L 0,200m Red de seguridad perimetral h=0,90 m 8,22 1,64

Suma la partida................................................................... 4,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,13

4,03
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PLAT ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION
Software de gestión del riego desarrollado en tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3. No se encuentra
en un ordenador local si no en la nube y es accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con
claves seguras.
Desde la plataforma  es posible  la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a través de protocolos de
comunicación abiertos.
La plataforma permite:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El progra-
ma puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o persona.
• Dotaciones máximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
• Gestión de alarmas de fuga, no caudal, caudal máximo y/o caudal mínimo.
• Gestión y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura interior, errores de comunica-
ción, interferencias,… Todas estas variables son visualizadas en gráficos y/o utilizadas como alarmas de mantenimiento definien-
do límites de seguridad.
• Visualización gráfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidráulico (caudales instantáneos, consu-
mos, programas…) como a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertura, errores de comunicación, temperatura, …).
• Visualización de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
• Acceso multiusario con claves vía APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a los que dar acceso a parte
de la instalación controlada por dicho usuario. Al definir cada usuario se le puede limitar qué elementos controla de la instalación
de forma individual (hidrantes, programas y/o equipos…) y asignarle un rol diferente. Cada usuario accede mediante autentifica-
ción segura con alias y contraseña.

XAS080124 1,000ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION ANUAL 642,00 642,00

Suma la partida................................................................... 642,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 16,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 658,05

642,00

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor medio de pa-
red, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nive-
lado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno
compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecuta-
do, según indicaciones de la D.F.

CAN-GIL-B 1,000m Canal hormigón 670x530 c/tapa+losas 100,00 100,00
MQ1062 0,500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 20,47
M140005A 0,250h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 9,05
I14013HU 0,100m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 9,28
D04AA201 15,000kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,26 18,90
D05AC 1,000m² ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO 44,17 44,17
MO003 0,250h Oficial de 1ª 15,67 3,92
MO004 0,250h Oficial de 2ª 15,18 3,80
MO005 0,250h Ayudante 14,85 3,71
MO007 0,250h Peon ordinario 14,35 3,59

Suma la partida................................................................... 216,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 222,31

216,89

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor
medio de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excava-
ción de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su
encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que
lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

CAN-GIL-BR 1,000m Canal hormigón reforz. 670x530 c/tapa+losas REFOR 125,00 125,00
MQ1062 0,500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 20,47
M140005A 0,300h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 10,86
I14013HU 0,100m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 9,28
D04AA201 20,000kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,26 25,20
D05AC 1,000m² ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO 44,17 44,17
MO003 0,250h Oficial de 1ª 15,67 3,92
MO004 0,250h Oficial de 2ª 15,18 3,80
MO005 0,250h Ayudante 14,85 3,71
MO007 0,250h Peon ordinario 14,35 3,59
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Suma la partida................................................................... 250,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 256,25

250,00

PP30ASCC ud Arnes de seguridad clase c
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE.

ESS590 1,000ud Arnés segur.homologado 91,30 91,30

Suma la partida................................................................... 91,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,58

91,30

PP30PRBA ud Peto reflectante but./amar.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

ESS570 1,000ud Peto reflectante but./amar. 21,74 21,74

Suma la partida................................................................... 21,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,28

21,74

PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU.
De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PRO-
YECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE
REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPA-
ÑA.

MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
PO28039 3,150m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
PO28040 4,400m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,54 19,98
I09057HU 0,250m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 38,46 9,62
I14009HU 0,250m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 22,13

Suma la partida................................................................... 398,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,62

398,65

PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actuación está incluida en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU.
De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PRO-
YECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE
REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPA-
ÑA.

MO007 2,000h Peon ordinario 14,35 28,70
P28PL40.40 1,000ud Placa definitiva PRTR dimensiones 0,42 m x 0,42 m 140,00 140,00

Suma la partida................................................................... 168,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 172,92

168,70

PVA01 ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

Costes indirectos ............................... 2,50% 163,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.687,10

Sin descomposición

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de ser-
vicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbro-
ce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

MQ1064 0,020h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 1,36
MQ60500 0,005h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,24
MO007 0,006h Peon ordinario 14,35 0,09
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Suma la partida................................................................... 1,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,73

1,69

R01EX010C m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de ser-
vicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbro-
ce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil fi-
nal de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

MQ1064 0,025h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 1,71
MQ60500 0,005h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,24
MQ004 0,100h Electrobomba sumergida 0,94 0,09
MO007 0,007h Peon ordinario 14,35 0,10

Suma la partida................................................................... 2,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,19

2,14

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, en-
tibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de
servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista
desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

MQ40005b 0,028h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 78,21 2,19
MAQ012 0,005h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36 0,34
MQ40401C 0,002h Tractor orugas riper y empujador 410 CV 117,77 0,24
MQ60500 0,005h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,24
MO007 0,028h Peon ordinario 14,35 0,40

Suma la partida................................................................... 3,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,50

3,41

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA
Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador
y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso
los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia
máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el 
proyecto.

MO007 0,045h Peon ordinario 14,35 0,65
MQ40005b 0,200h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 78,21 15,64
MQ1064 0,100h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 6,82
MQ2042 0,200h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,42
MAQ012 0,006h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36 0,41
MQ1040 0,020h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 1,73
MQ60500 0,005h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,24

Suma la partida................................................................... 26,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,58

26,91
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R01EX020.3 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de pro-
ductos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para
la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
 final y con el perfil teórico de proyecto.

MO002 0,006h Capataz 16,00 0,10
MO007 0,026h Peon ordinario 14,35 0,37
MQ40005b 0,004h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 78,21 0,31
MQ1064 0,006h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 0,41
MQ2002 0,004h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03 0,02
MAQ012 0,004h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36 0,27
MQ1038 0,001h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,07
PO01001 0,005m³ Agua (p.o.) 0,74 0,00

Suma la partida................................................................... 1,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,59

1,55

R01RE010 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación
de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal,
incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO002 0,002h Capataz 16,00 0,03
MO007 0,002h Peon ordinario 14,35 0,03
MQ40101B 0,005h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,31
MAQ009 0,005h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,01
MQ7CB020 0,005h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,21

Suma la partida................................................................... 0,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,60

0,59

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada
M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

MO002 0,002h Capataz 16,00 0,03
MO007 0,002h Peon ordinario 14,35 0,03
EZN010 1,050m³ Zahorra natural 9,51 9,99
MQ40101B 0,003h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,18
MAQ009 0,003h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,00
MQ7CB020 0,003h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,12

Suma la partida................................................................... 10,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,61

10,35

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tonga-
das de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el trans-
porte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO002 0,001h Capataz 16,00 0,02
MO007 0,005h Peon ordinario 14,35 0,07
MQ40101B 0,010h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,62
MQ7CB020 0,005h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,21
MAQ009 0,020h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,03
MQ60500 0,002h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,10

Suma la partida................................................................... 1,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,08

1,05
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R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tonga-
das de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. In-
cluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el
transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO002 0,002h Capataz 16,00 0,03
MO007 0,008h Peon ordinario 14,35 0,11
MQ40101B 0,016h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,99
MAQ009 0,040h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,05
MQ60500 0,003h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,15
MQ7CB020 0,016h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,67

Suma la partida................................................................... 2,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,05

2,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación
de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal,
incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO002 0,002h Capataz 16,00 0,03
MO007 0,002h Peon ordinario 14,35 0,03
MQ40101B 0,005h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60 0,31
MAQ009 0,005h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,01
MQ7CB020 0,010h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,42

Suma la partida................................................................... 0,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,82

0,80

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  inclui-
do el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO007 0,050h Peon ordinario 14,35 0,72
MTGRA2MMB 1,000m³ MATERIAL GRANULAR 6/20 MM. 14,80 14,80
MQ60500 0,005h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,24
MQ1064 0,050h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 3,41
MQ7CB020 0,003h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,12

Suma la partida................................................................... 19,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,77

19,29

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado
puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  inclui-
do el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO007 0,030h Peon ordinario 14,35 0,43
MTGRA2MMB 1,000m³ MATERIAL GRANULAR 6/20 MM. 14,80 14,80
MQ60500 0,010h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92 0,49
MQ1064 0,030h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,05
MQ7CB020 0,003h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62 0,12

Suma la partida................................................................... 17,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,34

17,89
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R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta
con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolonga-
dor de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también
los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

MO003 1,333h Oficial de 1ª 15,67 20,89
MO006 2,667h Peon especializado 14,56 38,83
MO007 2,667h Peon ordinario 14,35 38,27
P05VC109 1,000ud Válvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 205,50 205,50
P02TM09e 5,000m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,65 8,25
%MAT PVC 2,000% Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 311,70 6,23
%CALDER001 5,000% Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 318,00 15,90
I14009HU 0,050m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 4,43
MQ40101A 0,667h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00 34,02

Suma la partida................................................................... 372,32
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 381,63

372,32

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta
con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolonga-
dor de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también
los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
MO006 4,000h Peon especializado 14,56 58,24
MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
P05VC110 1,000ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 91,45 91,45
P02TM11e 5,000m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,89 9,45
%MAT PVC 2,000% Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 247,90 4,96
%CALDER001 5,000% Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 252,80 12,64
I14009HU 0,050m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 4,43
MQ40101A 1,000h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00 51,00

Suma la partida................................................................... 320,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 328,93

320,91

R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta
con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolonga-
dor de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también
los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
MO006 4,000h Peon especializado 14,56 58,24
MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
P05VC115 1,000ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 148,12 148,12
P02TM16e 5,000m Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 3,52 17,60
%MAT PVC 2,000% Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 312,70 6,25
%CALDER001 5,000% Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 319,00 15,95
I14009HU 0,050m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 4,43
MQ40101A 1,000h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00 51,00

Suma la partida................................................................... 390,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 400,09

390,33

R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta
con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolonga-
dor de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de 
DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.
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MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
MO006 4,000h Peon especializado 14,56 58,24
MO007 4,000h Peon ordinario 14,35 57,40
P05VC125 1,000ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 426,35 426,35
P02TM25e 5,000m Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 8,24 41,20
%MAT PVC 2,000% Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 614,50 12,29
%CALDER001 5,000% Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 626,80 31,34
I14009HU 0,050m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 88,51 4,43
MQ40101A 1,000h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00 51,00

Suma la partida................................................................... 713,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 17,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 731,43

713,59

R05FI150 ud Filtro cazapiedras ø150 mm
Filtro metálico en Y o L de 150 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø3
mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para ma-
nómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espe-
sor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO003 0,800h Oficial de 1ª 15,67 12,54
MO007 0,800h Peon ordinario 14,35 11,48
P05VLG150 1,000ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, en obra 210,32 210,32
P03VE401 1,000ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,61 6,61

Suma la partida................................................................... 240,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 246,97

240,95

R05FI300 ud Filtro cazapiedras ø300 mm
Filtro metálico en Y o L de 300 mm de diámetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho filtrante de acero inoxidable
perforado con agujero de ø8 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de es-
fera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster
epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras. Colocado y probado.
Medida la unidad instalada.

MO003 1,333h Oficial de 1ª 15,67 20,89
MO007 1,333h Peon ordinario 14,35 19,13
P05VYA300 1,000ud Filtro cazapiedras para tubería ø300 mm, en obra 981,35 981,35
P03VE401 1,000ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,61 6,61

Suma la partida................................................................... 1.027,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 25,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.053,68

1.027,98

R05VP150 ud Válvula reductora de presión ø150 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon,
de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

MO003 1,600h Oficial de 1ª 15,67 25,07
MO007 1,600h Peon ordinario 14,35 22,96
P05VP15b 1,000ud Válvula reductora presión d=150 mm, completa 1.578,11 1.578,11
M140005A 0,150h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 5,43
%PIEZESP 5,000% Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.631,60 81,58

Suma la partida................................................................... 1.713,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 42,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.755,98

1.713,15

R05VP300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon,
de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

P05VP300a 1,000ud Válvula reductora completa presión d=300 mm, completa 6.830,00 6.830,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
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MO007 2,000h Peon ordinario 14,35 28,70
M140005A 0,250h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 9,05
%PIEZESP 5,000% Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 6.883,40 344,17

Suma la partida................................................................... 7.227,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 180,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.408,28

7.227,59

R07BP ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvani-
zada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.

MO004 2,000h Oficial de 2ª 15,18 30,36
MO006 2,000h Peon especializado 14,56 29,12
P06TM101 3,000m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 52,38 157,14
P07EM030 1,000ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 12,00 12,00
P09RE010 0,500m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 41,00 20,50
P01AR001 0,100m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 0,86
A02MT300 4,000m³ RELLENO ORDINARIO 0,92 3,68
M140005A 2,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 72,38
MQ1064 0,100h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 6,82

Suma la partida................................................................... 332,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 341,18

332,86

R07CA2 m² CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura mínima de
1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.

MO003 0,150h Oficial de 1ª 15,67 2,35
MO001 0,150h Encargado 16,56 2,48
P07CA200 1,000m² Celosía fija lamas chapa galvan. 93,20 93,20

Suma la partida................................................................... 98,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,48

98,03

R07CC m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm
Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, incluso parte proporcional
de piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. Totalmente colocado.

MO003 0,400h Oficial de 1ª 15,67 6,27
MO007 0,400h Peon ordinario 14,35 5,74
A04MO001HU 0,005m³ MORTERO DE CEMENTO M-40  (1:6). 54,30 0,27
P07MG002 0,001t Cemento blanco BL-II/42,5R 139,94 0,14
P07MR100A 1,083m² Azulejo blanco hasta 30x20 cm, en obra 15,20 16,46

Suma la partida................................................................... 28,88
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,60

28,88

R07CH2 m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm MONTAJE VERTICAL
Panel de hormigón prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor,  2,40 m de anchura y 8,00 m de altu-
ra total, montaje vertical. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido
transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

MO002 0,120h Capataz 16,00 1,92
MO003 0,120h Oficial de 1ª 15,67 1,88
MO007 0,120h Peon ordinario 14,35 1,72
P07CH-200 1,000m² Panel hormigón lavado, aisl. poexpan 20 cm. blanco macael 52,26 52,26
M140005C 0,120h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 6,60

Suma la partida................................................................... 64,38
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,99

64,38

R07CHZ m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL
Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de 3,00 m de altura, excepto re-
mates. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra,
montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

MO002 0,074h Capataz 16,00 1,18
MO003 0,074h Oficial de 1ª 15,67 1,16
MO007 0,074h Peon ordinario 14,35 1,06
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M140005C 0,074h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 4,07
P07CH015 1,000m² Panel hormigón prefabricado de 20 cm aislamiento 52,26 52,26

Suma la partida................................................................... 59,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,22

59,73

R07CU2 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm
Cubierta completa formada por panel sándwich de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm de
espesor perfil nervado, lacado al exterior y lacado al interior, con relleno intermedio de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10%
de policarbonato traslúcido para iluminación natural, todo ello según NTE/QTG-7. 

MO003 0,097h Oficial de 1ª 15,67 1,52
MO001 0,097h Encargado 16,56 1,61
P07CU501 0,400m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,47 0,99
P07CU502 0,200m Remat.prel. 0,7mm desar=750mm 4,87 0,97
P07CU200AB 1,010m² Panel lac/galv. 30 mm aceralia o similar 23,68 23,92

Suma la partida................................................................... 29,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,74

29,01

R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR
Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

MO003 0,010h Oficial de 1ª 15,67 0,16
MO007 0,010h Peon ordinario 14,35 0,14
P07EM025.1 1,000kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JR, en obra 2,05 2,05
MQ10000a 0,010h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18 0,20
M140005A 0,010h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 0,36
M110202a 0,010h Equipo de soldadura eléctrica manual 22,08 0,22

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,21

3,13

R07EP018 m VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO
Vigueta pretensada prefabricada de hormigón armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fijación, armaduras,  transporte
y montaje.

MO002 0,018h Capataz 16,00 0,29
MO003 0,018h Oficial de 1ª 15,67 0,28
MO007 0,018h Peon ordinario 14,35 0,26
P07EP018 1,000m Vigueta pretensada de 18 cm de canto 11,68 11,68
MAQ017 0,018h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 0,76

Suma la partida................................................................... 13,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,60

13,27

R07EP512 ud DELTA 16 m 10% PENDIENTE
Delta prefabricada de hormigón armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.

MO002 1,000h Capataz 16,00 16,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO007 1,000h Peon ordinario 14,35 14,35
P07EP512 1,000ud Delta prefabircada del 10% de pendiente, 16 m 3.950,00 3.950,00
M140005C 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 55,00

Suma la partida................................................................... 4.051,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 101,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.152,30

4.051,02

R07L042 ud PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ
Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de longitud y carriles tipo 40x30, pin-
tado con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de dis-
co, totalmente colocado.

MO003 8,000h Oficial de 1ª 15,67 125,36
MO007 8,000h Peon ordinario 14,35 114,80
MO002 4,000h Capataz 16,00 64,00
P07EPV10 1,000ud Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz 21.580,00 21.580,00

Página 77



CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida................................................................... 21.884,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 547,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.431,26

21.884,16

R07MP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de chapa lagrima-
da de 3/5 mm pintada con epoxy de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado
posterior del trasdós de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta.

MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
MO006 1,000h Peon especializado 14,56 14,56
P06TM061 1,000m Tubo hormigón machihembrado d=60 cm, incluso juntas, en obra 19,10 19,10
P07EM030 1,000ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 12,00 12,00
P09RE010 0,300m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 41,00 12,30
P01AR001 0,100m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56 0,86
R01RE010 4,000m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 0,59 2,36
M140005A 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 36,19

Suma la partida................................................................... 112,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,36

112,55

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm
Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red de categoría 6a FTP, chasis
Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y
clave, . Armario formado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente
Segurit. Grado proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45.
Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes con interruptor con LED verde encastrado, to-
talmente instalada. Rack totalmente instalado y conexionado. Iincluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto.

NSYOPB21U5F 1,000ud RACK 19" 21U Schneider  ref. NSYOPB21U5F 417,00 417,00
NSYAPU1958S 1,000ud Regleta distribucion 19" 8enchufes+led NSYAPU1958S 46,21 46,21
UBAN19280 1,000ud BANDEJ 19" FONDO 500 104,91 104,91
UPP24RJ45 1,000ud PATCH PANEL 24 RJ 45 135,95 135,95
UPAT05R45 20,000ud PATCHCORD 0,5 m RJ-45 2,79 55,80
u0000002 10,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 15,00
MO01017 3,000h Cuadrilla A 44,37 133,11

Suma la partida................................................................... 907,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 930,68

907,98

REM10SD ud UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de
la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 23,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 963,90

Sin descomposición
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REM10SD2EA ud UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y
pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la uni-
dad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 2 Ampliaciones entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil  de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 29,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.220,15

Sin descomposición

REM5SD ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de ante-
na por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de
la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 19,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 813,56

Sin descomposición

REM5SD1EA ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de ante-
na por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de
la unidad.
- 1 Ampliación entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 22,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 929,74

Sin descomposición
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REM6SD ud UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y
pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la uni-
dad
- 1 Ampliación salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 20,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 834,06

Sin descomposición

REM7SD ud UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de
la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 21,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 866,52

Sin descomposición

REM8SD ud UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y
pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la uni-
dad
- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 21,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 898,99

Sin descomposición
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REM9SD ud UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena
por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 en-
tradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de
la unidad
- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N
hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil  de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en
uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Costes indirectos ............................... 2,50% 22,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 931,44

Sin descomposición

REPAH ud REPOSICIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN
ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGÓN DE HASTA 4 M2 DE SECCIÓN Y 1,5M DE ALTURA, EN SERVI-
CIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCA-
VACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA
IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA LA ARQUE-
TA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTE-
RO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y
EN SERVICIO.

I15015HU 24,000m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada 7,07 169,68
I14013HU 3,400m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 315,59
I16036HU 8,000m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 17,49 139,92
I18008HU 3,500m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios

mecánicos
21,22 74,27

Suma la partida................................................................... 699,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 17,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 716,95

699,46

REPCH1 m REPOSICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN DE HASTA 1 M2
ROTURA Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SECCIÓN, EN SERVICIO, INCLU-
YENDO LA DEMOLICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VER-
TIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMI-
GON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA
EL CANAL, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON
MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTALMENTE TERMINADO, PROBA-
DO Y EN SERVICIO.

MO002 0,200h Capataz 16,00 3,20
MO003 0,500h Oficial de 1ª 15,67 7,84
MO005 0,300h Ayudante 14,85 4,46
MQ1064 0,100h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 6,82
MQ2002 0,100h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03 0,50
MAQ012 0,100h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36 6,84
MQ50002A 0,200h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 3,43
PO03006 0,400m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 72,31 28,92
MO007 0,790h Peon ordinario 14,35 11,34
PO01033 0,002m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
PO01038 0,060ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
PO01044 0,050kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P03AA020 0,050kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60 0,08
PO01042 0,070l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18
PO01058 1,100m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,77 4,15
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Suma la partida................................................................... 79,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 81,63

79,64

REPMH m REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN
ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGÓN DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETI-
RADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFI-
CIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO MURO EN HORMIGON ARMADO DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE,
HORMIGON  TIPO HA-30/B/20/IIa+Qa .TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

I15015HU 2,000m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada 7,07 14,14
I14013HU 0,600m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 55,69
I16036HU 1,000m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 17,49 17,49
I18008HU 0,600m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios

mecánicos
21,22 12,73

Suma la partida................................................................... 100,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,55

100,05

REPOS05 m REPOSICION CANALETA DE RIEGO
Ml de reposición de canal o acequia de riego de características similares a la existente.

MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO007 1,000h Peon ordinario 14,35 14,35
ECANAL 1,000m Canal prefabricada 0,40 45,00 45,00

Suma la partida................................................................... 75,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,90

75,02

REPOS_REG m² Reposición aspersores/goteo
M2 de reposición de instalaciones de aspersión y goteo afectada por las obras, incluyendo empalmes de tuberías, ramales porta-
goteros, aspersores y cualquier otro elemento de la instalación que se haya visto afectado, totalmente instalado y probado.

MO003 0,005h Oficial de 1ª 15,67 0,08
MO007 0,005h Peon ordinario 14,35 0,07
P02TE05f 0,010m Tubería PEAD d=50 mm, 6 atmósferas, con juntas 1,10 0,01
P02UF070 0,010ud Materiales y equipos para unión electrosoldables 2,00 0,02
P02TM09e 0,005m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,65 0,01
U40AD100 0,005ud Aspersor sectorial aéreo 18,50 0,09
U40AK300 0,100m Tub.goteo interlínea 0,50 0,97 0,10
LUBRIC PVC 0,020kg Lubricante para tuberías 0,83 0,02
%MAT PVC 2,000% Material necesario montanje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc) 0,40 0,01
%CALDER001 5,000% Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra 0,40 0,02

Suma la partida................................................................... 0,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44

0,43

SAI ud SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
Ud.-Suministro e instalación de SAI monofásico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectificador-cargador, un ondulador inver-
sor de tecnología transistores IGBTs, un By-pass estático. Sistema de control a microprocesador, Ubicación baterías en el mismo
armario del SAI, Posibilidad de extensión de auronomía. Posibilidad de integración en rack 19". Posibilidad de poner hasta 4 equi-
pos en paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo accesorios y conexiones a Rack. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do.Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

U37YREGBAT 1,000ud SAI SALICRU SLC-5000-TWIN RT2 B1  230V  5000VA 1.150,00 1.150,00
u0000002 10,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 15,00
MO01017 1,994h Cuadrilla A 44,37 88,47

Suma la partida................................................................... 1.253,47
Costes indirectos ............................... 2,50% 31,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.284,81

1.253,47
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SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 4 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 4 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño material, con curso de adies-
tramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

MO003 8,000h Oficial de 1ª 15,67 125,36
MO005 8,000h Ayudante 14,85 118,80
SFAS 1,000ud Equipamiento vigilanica HD con IPs 6.613,00 6.613,00

Suma la partida................................................................... 6.857,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 171,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.028,59

6.857,16

SE-150 m CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aisla-
miento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de
ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables
por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa
de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo ais-
lante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zan-
jas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

u1901535 2,100m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 150 MM² 3,50 7,35
u25H07FTP 1,050m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 LSZH GTIan apant 1,25 1,31
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO01017 0,150h Cuadrilla A 44,37 6,66
T18RFP160 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 1,00
T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 2,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 1,20
u7003121 0,500m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,04
u7001690 0,125m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 1,85
d2220994 0,250m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 0,56
D02VK301 0,150m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,39

Suma la partida................................................................... 24,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,48

24,86

SE-240 m CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aisla-
miento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de
ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables
por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa
de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo ais-
lante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zan-
jas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

u1901536 2,100m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 240 MM² 4,75 9,98
u25H07FTP 1,050m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 LSZH GTIan apant 1,25 1,31
u0000002 0,500ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO01017 0,150h Cuadrilla A 44,37 6,66
T18RFP160 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 1,00
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T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 2,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 1,20
u7003121 0,500m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,04
u7001690 0,125m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 1,85
d2220994 0,250m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 0,56
D02VK301 0,150m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,39

Suma la partida................................................................... 27,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,18

27,49

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua,
así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

MO007 0,005h Peon ordinario 14,35 0,07
MQ3001 0,005h Equipo hidrosiembra 46,27 0,23
MEZCLA 0,500kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 1,12
PO01001 0,150m³ Agua (p.o.) 0,74 0,11

Suma la partida................................................................... 1,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,57

1,53

SETASPROT ud SETAS DE PROTECCIÓN PARA ARMADURAS

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,16

Sin descomposición

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN
SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

USWITH24P 1,000ud SWITCH 24 PUERTOS RJ45  VLAN WEB 592,32 592,32
u0000002 10,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 15,00
MO01017 2,990h Cuadrilla A 44,37 132,67

Suma la partida................................................................... 739,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 758,49

739,99

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre es-
tructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m.
* 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo ello según la
normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el pliego.  Medida la superficie realmente colo-
cada.

MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
ETA100 1,000m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 41,00 41,00
R07EM0 15,000kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR 3,13 46,95
ECAN1 1,000ud Candado 3,00 3,00
%0200001 3,000% Medios auxiliares...(s/total) 106,60 3,20

Suma la partida................................................................... 109,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 112,57

109,82

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

ETA0300 1,000ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm 3,50 3,50
MO006 0,250h Peon especializado 14,56 3,64

Suma la partida................................................................... 7,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,32

7,14

TIWAP.2B ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entra-
da y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2"
y válvula de mariposa ranurada.

VENT.2 1,000ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 502,50 502,50

Página 84



CUADRO DE PRECIOS Nº2

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VVM.50VC 1,000ud Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 151,74 151,74
VICABH.2 2,000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,04 76,08
VICAF.2 1,000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 18,43 18,43
TORM16X90 4,000ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,90 3,60
CARR.2T500 2,000m Carrete 2" ranurado 14,50 29,00
PO02007 1,000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
MQ1055 0,067h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74

Suma la partida................................................................... 889,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 911,40

889,17

TIWAP.3B ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de en-
trada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático

VENT.3 1,000ud Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 712,50 712,50
VVM.80VC 1,000ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 178,05 178,05
VICARI.3 1,000ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 19,70 19,70
VICABH.3 2,000ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 39,50 79,00
TORM16X90 8,000ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,90 7,20
TUB.3R 2,000m Tubo ranurado hidrante 3" 18,15 36,30
PO02007 1,000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74

Suma la partida................................................................... 1.210,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 30,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.240,77

1.210,51

TIWAP.4B ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entra-
da y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático.

VENT.4 1,000ud Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 812,50 812,50
VVM.100VC 1,000ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 196,14 196,14
VICARI.4 1,000ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,71 20,71
VICABH.4 2,000ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.) 41,01 82,02
TORM16X90 8,000ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,90 7,20
TUB.4R 2,000m Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 gal 35,53 71,06
PO02007 1,000m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74

Suma la partida................................................................... 1.367,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.401,57

1.367,39

TIWAP.6B ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entra-
da y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304
y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático.

VENT.6 1,000ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.213,38 1.213,38
VVM.150VC 1,000ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 300,43 300,43
VICABH.6 2,000ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.) 48,13 96,26
VICARI.6 1,000ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,21 38,21
TORM20X90 8,000ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,22 33,76
TUB.6R 1,500m Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 gal 61,05 91,58
PO02007 1,200m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61
MQ1020 2,000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
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Suma la partida................................................................... 1.954,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 48,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.003,52

1.954,65

TOMA100 ud CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
MO004 2,500h Oficial de 2ª 15,18 37,95
PO22004 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,85 94,85
PO15001 1,000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86 57,86
PO15027 1,000ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06 213,06
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16

Suma la partida................................................................... 457,88
Costes indirectos ............................... 2,50% 11,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 469,33

457,88

TOMA50 ud CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
PO22001 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 81,21 81,21
PO15061 1,000ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68 13,68
PO15023 1,000ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 69,19 69,19
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
MO004 2,000h Oficial de 2ª 15,18 30,36

Suma la partida................................................................... 248,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,82

248,60

TOMA80 ud CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
MO004 2,250h Oficial de 2ª 15,18 34,16
PO15025 1,000ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,92 149,92
PO15033 1,000ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16 54,16
PO15051 1,000ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77 59,77
PO22003 1,000ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 89,20 89,20

Suma la partida................................................................... 387,21
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 396,89

387,21

TRANS2 ud Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento
TRANS1 1,000ud Transporte maquinaria hincas y retirada al finalizar hinca 3.950,00 3.950,00
TRANS3 2,000ud Cambio emplazamiento equipo hinca en distinto foso de ataque 1.750,00 3.500,00
TRANS4 1,000ud Cambio emplazamiento equipo hinca en mismo foso ataque 1.250,00 1.250,00

Suma la partida................................................................... 8.700,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 217,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.917,50

8.700,00

TUAC803 ud ÁNODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG  COLOCADO
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCA-
DO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.

PT1 0,100ud TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU RV 0,6/1 KV 1*6
MM2

17,89 1,79

PT2 0,100ud ENCAPSULACIÓN PARA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA
ELASTOMÉRICA

5,74 0,57

PT3 0,010ud CAJA TOMA POTENCIAL 200*200 MM 206,90 2,07
PT4 1,000ud ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO 38,43 38,43
PT6 0,100ud Electrodo referencia permanente CU/CUSO4 3,85 0,39
PT5 1,000m CABLE CU RV 0,6/1 KV 1*6 MM2 0,66 0,66
MO01017 0,150h Cuadrilla A 44,37 6,66

Suma la partida................................................................... 50,57
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,83

50,57
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TUBHA1 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 1000 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35
metros, peso 1050 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zan-
ja. 

MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO007 0,080h Peon ordinario 14,35 1,15
MQ1062 0,080h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 3,27
PO09027 1,000m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90 junta de goma (p.o.) 82,11 82,11
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42

Suma la partida................................................................... 129,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,97

129,73

TUBHA2 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 600 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35
metros, peso  449 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zan-
ja. 

MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO007 0,080h Peon ordinario 14,35 1,15
PO09018 1,000m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.) 35,09 35,09
MQ1062 0,080h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 3,27
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42

Suma la partida................................................................... 82,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,78

82,71

TUBHA3 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 800 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A). Longiud 2,35
metros, peso 705 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO007 0,080h Peon ordinario 14,35 1,15
MQ1062 0,080h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 3,27
PO09019 1,000m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.) 54,88 54,88
MAQ017 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42 42,42

Suma la partida................................................................... 102,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 105,06

102,50

TUBO110 m CANALIZ.TUBO PVC Ø110 EUROLEC
Canalización subterránea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo eléctrico, incluso suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 0,60
MO01017 0,001h Cuadrilla A 44,37 0,04

Suma la partida................................................................... 1,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,42

1,39

U42GA100 m Malla poliet.1 mt. naranja

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,04

Sin descomposición

U42GC030 m Cable de seguridad.

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,97

Sin descomposición
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UNIO-1 ud CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A
Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun planos formado por
 armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de medidas 800mm ancho x 2.000mm
alto y 500mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura
en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con protección de terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y tornilleria de co-
nexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra proteccion, analiza-
dor de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figuran en los planos de esquemas
unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la cone-
xión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la do-
cumentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de
la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según de-
talle planos y especificaciones proyecto.

SECC-1250-DC 1,000ud Seccionador DC 1250A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 3.000,00 3.000,00
EMB-CU-80X10 2,000m Pletina de cobre eléctrico de 80x10 mm instalada c/protecciones 400,00 800,00
BASE-FUS250A 16,000ud Base unipolar fusible DC - NH2-1000v. + separadores+caperuzas 20,00 320,00
FUS-250A-DC 16,000ud Fusible unipolar NH2-DC - 250 A - 1000V - ultrarápido 15,00 240,00
PSS36S 1,000ud Protección mecánica trasparente contactos 2*1 m. espesor 6 mm 250,00 250,00
FK104PLACA 1,000ud Placa metálica completa de montaje para armario 2000x1000 mm 500,00 500,00
FK103 1,000ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x800x500mm 1.250,00 1.250,00
Ref_30 12,000ud Kit aisladores para pletinas de Cu de 10mm 2x(3P+N) 67,00 804,00
Ref_50 2,000ud Perfil DIN regulable e inclinable, 80x700 mm ancho, para armario 37,00 74,00
UT87B 4,000ud Pletina de cobre perforada M10 700x25x5 mm, para armarios FK 90,00 360,00
UC972 1,000ud Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios FK 60,00 60,00
Ref_17 1,000ud Cerradura y empuñ¦adura con llave de sierra 1242E,armarios Unive 70,00 70,00
SFS6S 1,000ud Conjunto puentes cable RV cobre hasta 300 mm2 aislados y bornas 500,00 500,00
SM214 1,000ud Analizador de redes modbus comunicante 595,00 595,00
AD1064 1,000ud TORNILLOS DE SUJECCION 48 UD 8,34 8,34
AD1056 10,000ud TORNILLOS DE M10X20, PARA TERMINALES, 12ud. 7,38 73,80
SA1350 1,000ud SOPORTE REFUERZO ELEVACION 34,16 34,16
AA9610 1,000ud KIT CANCAMOS DE ELEVACION M12 4 UD 13,35 13,35
u0000002 50,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 75,00
MO01017 20,000h Cuadrilla A 44,37 887,40

Suma la partida................................................................... 9.915,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 247,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.162,93

9.915,05

UNIO-2 ud CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A
Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun planos formado por
 armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de medidas 1000mm ancho x
2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar
que figura en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con protección de terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm. de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y tornilleria de co-
nexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra proteccion, analiza-
dor de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figuran en los planos de esquemas
unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la cone-
xión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la do-
cumentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de
la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según de-
talle planos y especificaciones proyecto.

SECC-2000-DC 1,000ud Seccionador DC 1800A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 4.000,00 4.000,00
EMB-CU-140X10 2,000m Pletina de cobre eléctrico de 140x10 mm instalada c/protecciones 500,00 1.000,00
BASE-FUS250A 16,000ud Base unipolar fusible DC - NH2-1000v. + separadores+caperuzas 20,00 320,00
FUS-250A-DC 16,000ud Fusible unipolar NH2-DC - 250 A - 1000V - ultrarápido 15,00 240,00
PSS36S 1,000ud Protección mecánica trasparente contactos 2*1 m. espesor 6 mm 250,00 250,00
FK104 1,000ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x1000x500mm 1.500,00 1.500,00
FK104PLACA 1,000ud Placa metálica completa de montaje para armario 2000x1000 mm 500,00 500,00
Ref_30 12,000ud Kit aisladores para pletinas de Cu de 10mm 2x(3P+N) 67,00 804,00
Ref_50 2,000ud Perfil DIN regulable e inclinable, 80x700 mm ancho, para armario 37,00 74,00
UT87B 4,000ud Pletina de cobre perforada M10 700x25x5 mm, para armarios FK 90,00 360,00
UC972 1,000ud Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios FK 60,00 60,00
Ref_17 1,000ud Cerradura y empuñ¦adura con llave de sierra 1242E,armarios Unive 70,00 70,00
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SFS6S 1,000ud Conjunto puentes cable RV cobre hasta 300 mm2 aislados y bornas 500,00 500,00
SM214 1,000ud Analizador de redes modbus comunicante 595,00 595,00
AD1064 1,000ud TORNILLOS DE SUJECCION 48 UD 8,34 8,34
AD1056 10,000ud TORNILLOS DE M10X20, PARA TERMINALES, 12ud. 7,38 73,80
SA1350 1,000ud SOPORTE REFUERZO ELEVACION 34,16 34,16
AA9610 1,000ud KIT CANCAMOS DE ELEVACION M12 4 UD 13,35 13,35
u0000002 50,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 75,00
MO01017 20,000h Cuadrilla A 44,37 887,40

Suma la partida................................................................... 11.365,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 284,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.649,18

11.365,05

VASP001 ud Valvula de alivio rapido antiariete DN200
EVAL25010 1,000ud Válv. alivio rápido c/bridas Ø 200 PN-16 5.650,00 5.650,00
%PIEZESP 5,000% Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 5.650,00 282,50

Suma la partida................................................................... 5.932,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 148,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.080,81

5.932,50

VRC302 ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.
Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wafer, cuerpo y ani-
llo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de poliuretano, resorte en acero ino-
xidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

MO01017 2,000h Cuadrilla A 44,37 88,74
VRC301 1,000ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 2.153,00 2.153,00

Suma la partida................................................................... 2.241,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.297,78

2.241,74

VRC402 ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.
Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial,  DN 400 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wafer, cuerpo y ani-
llo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de poliuretano, resorte en acero ino-
xidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

VRC401 1,000ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 3.250,00 3.250,00
MO01017 2,600h Cuadrilla A 44,37 115,36
M140005A 1,400h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 50,67

Suma la partida................................................................... 3.416,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 85,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.501,43

3.416,03

X10601000 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre Concentrado-
ras  y Remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

Costes indirectos ............................... 2,50% 25,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.061,60

Sin descomposición

YCS020 ud Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un diferencial IV 40A 300mA,
1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica de 32A, 1 toma trifásica de 16A y dos tomas monofásicas de 16A. In-
cluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

mt50spe020a 1,000ud Caja estanca de superficie+IA+DIF+bases sckuco 280,00 280,00
MO005 2,000h Ayudante 14,85 29,70
MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 341,00 3,41

Suma la partida................................................................... 344,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 353,06

344,45
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ZANJA1 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se
incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno
corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22
T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 0,60
u7003121 1,000m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 6,08
u7001690 0,250m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 3,70
d2220994 0,600m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 1,34
D02VK301 0,350m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,91

Suma la partida................................................................... 15,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,99

15,60

ZANJA4 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se
incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno
corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22
T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 0,60
u7003121 0,400m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 2,43
u7001690 0,100m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 1,48
d2220994 0,250m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 0,56
D02VK301 0,150m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,39

Suma la partida................................................................... 8,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,64

8,43

ZANJA6 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se
incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno
corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22
T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 0,60
u7003121 0,600m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 3,65
u7001690 0,150m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 2,22
d2220994 0,400m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 0,90
D02VK301 0,200m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,52

Suma la partida................................................................... 10,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,13

10,86

ZANJA8 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se
incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno
corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO01017 0,050h Cuadrilla A 44,37 2,22
T18RFP106 1,000m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,000m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60 0,60
u7003121 0,800m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 4,86
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u7001690 0,200m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 14,79 2,96
d2220994 0,550m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION 2,24 1,23
D02VK301 0,250m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 0,65

Suma la partida................................................................... 13,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,60

13,27

ZZ0802 m³ RELLENO BOLOS
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabiliza-
ción y saneo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendi-
do y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

MO007 0,032h Peon ordinario 14,35 0,46
MAT019 1,800t Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 5,00 9,00
MQ1041 0,005h Tractor orugas 241/310 CV 99,86 0,50
MAQ029 0,005h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 71,90 0,36
MAQ012 0,005h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36 0,34
MAQ006 0,005h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21

Suma la partida................................................................... 10,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,14

10,87

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléctrica a la red de tierra median-
te grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto

u0002 1,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79 0,79
u1910110 1,000ud PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 9,78 9,78
mt35tts010b 8,000ud Soldadura aluminotérmica. 3,89 31,12
u1910210 1,000ud Grapa fijación pica 14,6mm 3,00 3,00
MO003 0,418h Oficial de 1ª 15,67 6,55
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 51,20 0,51

Suma la partida................................................................... 51,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,04

51,75

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación seccionable . Incluso P.P. de
conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto

U019ASDF6 1,000ud Arqueta de puesta a tierra 172,50 172,50
u0002 1,000ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79 0,79
MO003 0,418h Oficial de 1ª 15,67 6,55
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 179,80 1,80
mt35tta030 1,000ud Puente comprobación puesta a tierra. 43,35 43,35

Suma la partida................................................................... 224,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 230,61

224,99

d1901150 m TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm
  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de conexión a picas y a punto de
puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u1910050 1,050m CABLE COBRE DESNUDO DE 50 mm² 10,00 10,50
MO003 0,300h Oficial de 1ª 15,67 4,70
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 15,20 0,15

Suma la partida................................................................... 15,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,73

15,35

d19R9003 m Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, mon-
tado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
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u19R90015 1,100m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 3G1.5 mm² 2,42 2,66
u19R9116 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG16 mm2 DIAM 0,41 0,43
u0000002 0,200ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
U30JW900 0,800ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO003 0,080h Oficial de 1ª 15,67 1,25
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 5,00 0,05

Suma la partida................................................................... 5,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,20

5,07

d19R9017 m Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, mon-
tado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19R9002 1,100m CABLE RZ1K 0.6/1KV CU 3G2,5 MM² 2,42 2,66
u19R9120 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG20 mm2 DIAM 0,53 0,56
u0000002 0,200ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
U30JW900 0,800ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO003 0,080h Oficial de 1ª 15,67 1,25
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 5,20 0,05

Suma la partida................................................................... 5,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,33

5,20

d19R94116 m CIRC. 1x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC
Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje
bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

u19160LHB 1,100m CABLE RV-K 0.6/1KV CU 16 MM² LIBRE HAL. 2,80 3,08
u19R9150 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG50 mm2 DIAM 1,00 1,05
u0000002 0,400ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
MO003 0,150h Oficial de 1ª 15,67 2,35

Suma la partida................................................................... 7,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,26

7,08

d19R94410 m Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para
montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19160LH 5,250m CABLE RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 10 MM² LIBRE HAL. 6,90 36,23
u19R9140 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG40 mm2 DIAM 0,80 0,84
u0000002 0,400ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13

Suma la partida................................................................... 40,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,82

40,80

d19R94416 m CIRC. 4x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para
montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19160LHB 5,250m CABLE RV-K 0.6/1KV CU 16 MM² LIBRE HAL. 2,80 14,70
u19R9150 1,050m TUBO PVC RIGIDO PG50 mm2 DIAM 1,00 1,05
u0000002 0,400ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
MO003 0,200h Oficial de 1ª 15,67 3,13

Suma la partida................................................................... 19,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,97

19,48
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d2220994 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION
  m3 de relleno y compactación de tierrra seleccionada de la propia excavación o de préstamo si el material existente no fuera
adecuado. Realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm. de espesor máximo antes de compactar. Incluso rega-
do, tendido y compactado con pistón o "rana" al 95 % del proctor modificado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

MO006 0,050h Peon especializado 14,56 0,73
MO007 0,100h Peon ordinario 14,35 1,44
MAQ009 0,050h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 0,07

Suma la partida................................................................... 2,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30

2,24

mE17SFA0 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W
Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensión de sistema 24-48V, que consta de:
1 Inversor híbrido conexión a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Módulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Batería de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 módulos
1 Contador de energía monofásico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rápidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de sección
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigón de 2x1x0,5 m., con puerta metálica incluido el
monolito completo, así como la integración en monitorizacion remota, totalmente conectado y funcionando, según indicaciones de
la D.F.

MO003 5,000h Oficial de 1ª 15,67 78,35
MO005 5,000h Ayudante 14,85 74,25
mP15AD090 40,000m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 3,00 120,00
mP15GB040 15,000m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 1,16 17,40
mP15GF060 6,000m Canaleta PVC tapa ext. 30x60 mm. 6,93 41,58
mP15EA010 5,000ud Soporte aluminio 30-45º 1 panel 73,98 369,90
mP15EA040 1,000ud Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 38,17 38,17
mP15EB050 2,000ud Batería Litio ferro fosfato 2Kwh - IP65 1.018,58 2.037,16
U45BC660S 4,000ud Panel Solar Fotovoltaico 660 Wp 160,00 640,00
mP15EI030 1,000ud Inversor senoidal 12-24-48/220V 2000W 548,06 548,06
LS36SFA 1,000ud Monolito hormigon 2x1x0.5 c/puerta metal 430,00 430,00

Suma la partida................................................................... 4.394,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 109,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.504,74

4.394,87

mU18B1 ud AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA
Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF. INZP 18-10 (8AZP180034S18) .
Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AC050 3,000ud Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA INZP 18-10 55,00 165,00
mP15AH120 1,000ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74
M140005C 2,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 110,00
MO003 4,000h Oficial de 1ª 15,67 62,68
MO004 4,000h Oficial de 2ª 15,18 60,72

Suma la partida................................................................... 399,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 409,12

399,14

mU18B2 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo
SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AC070 3,000ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00 540,00
MO003 3,000h Oficial de 1ª 15,67 47,01
MO004 3,000h Oficial de 2ª 15,18 45,54
M140005C 3,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 165,00

Suma la partida................................................................... 797,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 817,49

797,55
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mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2
m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

MO003 1,700h Oficial de 1ª 15,67 26,64
MO004 1,700h Oficial de 2ª 15,18 25,81
mP15AH090 1,000ud Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,68 211,68

Suma la partida................................................................... 264,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 270,73

264,13

mU18B4 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-16
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para lí-
neas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14.
Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH071 1,000ud Apoyo met.galv. 16C-3000 980,00 980,00
mP15T010 2,000ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,000m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO003 4,000h Oficial de 1ª 15,67 62,68
MO004 4,000h Oficial de 2ª 15,18 60,72
MO005 4,000h Ayudante 14,85 59,40
M140005C 2,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 110,00

Suma la partida................................................................... 1.403,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 35,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.438,92

1.403,82

mU18B5 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500
Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía
para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instruccio-
nes de la D.F..

mP15AH085 1,000ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500 48,00 48,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
M140005C 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 55,00

Suma la partida................................................................... 133,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,20

133,85

mU18B6 ud SOPORTE AUTOVALVULAS
Suministro y montaje de soporte de 3 autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe, según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AC055 1,000ud Soporte autoválvulas 135,00 135,00
M140005C 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 55,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18

Suma la partida................................................................... 220,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 226,37

220,85

mU18B7 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25
Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre existente de hormigon para
derivacion de línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

mP15AH080 1,000ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25 145,00 145,00
M140005C 2,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 110,00
MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
MO004 2,000h Oficial de 2ª 15,18 30,36

Suma la partida................................................................... 316,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 324,62

316,70

mU18B8 ud SOPORTE DE SECCIONADORES
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente, según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
M140005C 1,000h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 55,00
mP15AH095 1,000ud Soporte seccionadores 51,60 51,60
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Suma la partida................................................................... 137,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,89

137,45

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN
Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud
aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref. C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

mP15AH11 1,000ud Aislador POLIMERICO avifauna 70KN 24/36KV L=1mt 39,00 39,00
MO003 0,100h Oficial de 1ª 15,67 1,57
MO004 0,100h Oficial de 2ª 15,18 1,52
M140005C 0,100h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 5,50

Suma la partida................................................................... 47,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,78

47,59

mU18BA1 ud FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA
Suministro y montaje de forro protector de avifauna de líneas de M.T. aéreas.  Incluso forro en hoquillas, rotulas y grapas. Total-
mente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH12 1,000m Forro protector conductor LA-56 36,00 36,00
mP15AH13 1,000ud Forro Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 28,00 28,00
MO004 0,100h Oficial de 2ª 15,18 1,52
M140005C 0,100h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 5,50

Suma la partida................................................................... 71,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 72,80

71,02

mU18BA2 ud AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS
Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). 
Incluso horrquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH100V 3,000ud Aislador suspensión U70BS 13,10 39,30
mP15AH100G 1,000ud Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 5,50 5,50
MO003 0,100h Oficial de 1ª 15,67 1,57
MO004 0,100h Oficial de 2ª 15,18 1,52
M140005C 0,100h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 5,50

Suma la partida................................................................... 53,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,72

53,39

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16
Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según detalles de planos e instruccio-
nes de la D.F..

mP15AH170 1,000ud Grillete recto GN16 ref. N-241030/22 2,45 2,45
MO003 0,100h Oficial de 1ª 15,67 1,57
MO004 0,050h Oficial de 2ª 15,18 0,76
M140005C 0,100h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 5,50

Suma la partida................................................................... 10,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,54

10,28

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16
Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

mP15AH175 3,200ud Rótula ref. N-243062/16 3,90 12,48
MO003 0,050h Oficial de 1ª 15,67 0,78
MO004 0,050h Oficial de 2ª 15,18 0,76
M140005C 0,050h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 2,75

Suma la partida................................................................... 16,77
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,19

16,77

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1
Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD) ref. GA-1.Ttotalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH180 1,000ud Grapa amarre GA.1 4,25 4,25
M140005C 0,060h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 3,30
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MO003 0,060h Oficial de 1ª 15,67 0,94
MO004 0,060h Oficial de 2ª 15,18 0,91

Suma la partida................................................................... 9,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,64

9,40

mU18BA6 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU
6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH190 1,000ud Cortacircuito expulsión 24 kV 43,58 43,58
M140005C 1,500h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 82,50
MO003 1,500h Oficial de 1ª 15,67 23,51
MO004 1,500h Oficial de 2ª 15,18 22,77

Suma la partida................................................................... 172,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,67

172,36

mU18BA69 ud EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para un abonado tri-
fásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exteriores
2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo
de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion,
hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones de la
D.F..

mP15AB03 1,000ud Armario EM PNZ-T20.30 200/5 612,94 612,94
T18RFP160 4,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 4,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
u7003121 3,000m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 18,24
PO03004 3,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 204,00
D02VK301 3,000m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 7,77

Suma la partida................................................................... 877,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 21,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 899,75

877,80

mU18BA7 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)
Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A (LA-56) para líneas aéreas de
M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AC045 1,200m Cable Al. AC. L47 AL 1/8-ST1A (LA-56) 3,00 3,60
MO003 0,100h Oficial de 1ª 15,67 1,57
MO004 0,100h Oficial de 2ª 15,18 1,52
M140005C 0,060h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 3,30

Suma la partida................................................................... 9,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,24

9,99

mU18BA8 m SALVAPAJAROS EN CABLE MT
Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso grua, según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

MO004 0,068h Oficial de 2ª 15,18 1,03
M140005C 0,010h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00 0,55
mP15AC045S 1,000m Salvapajaros 10,00 10,00

Suma la partida................................................................... 11,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,87

11,58

mU18BA9 ud ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y protección para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribui-
dora totalmente instalado. Armario prefabricado monobloque de hormigon reforzado con fibra de vidrio de medidas
2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura tipo triangular. En su interior se coloca el conjunto de acometica con caja de
seccionamiento 400A BUC y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AB01 1,000ud Caja General de Proteccion CGP-400/9 250,00 250,00
mP15AB02 1,000ud Caja seccionamiento CS 400A BUC 380,00 380,00
T18RFP160 4,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 4,00
MO003 2,000h Oficial de 1ª 15,67 31,34
MO004 2,000h Oficial de 2ª 15,18 30,36
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u7003121 3,000m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 18,24
PO03004 3,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 204,00
D02VK301 3,000m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 7,77

Suma la partida................................................................... 925,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 948,85

925,71

mU18BAA1 ud MONOLITO ARMARIO  GRC-EQUIPO MEDIDA
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para un abonado tri-
fásico, según normas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con
puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta
de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte
tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AB04 1,000ud Armario GRC TML-1 2225x1000x400mm APL-70 +puerta met 454,24 454,24
mP15AB03 1,000ud Armario EM PNZ-T20.30 200/5 612,94 612,94
T18RFP160 4,000m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 4,00
MO003 1,000h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO004 1,000h Oficial de 2ª 15,18 15,18
u7003121 3,000m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,08 18,24
PO03004 3,000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00 204,00
D02VK301 3,000m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 2,59 7,77
%45GL900 1,000% Pequeño material y medios elevación 1.332,00 13,32

Suma la partida................................................................... 1.345,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.378,99

1.345,36

u7001690 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS
 Arena para asiento y/o envuelta de tubería , extendida y rasanteada.

MO007 0,020h Peon ordinario 14,35 0,29
U04AA101 1,600t Arena de río (0-5mm) 9,06 14,50

Suma la partida................................................................... 14,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,16

14,79

u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES
Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio para posterior relleno, y carga
y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

MO001 0,010h Encargado 16,56 0,17
MO006 0,100h Peon especializado 14,56 1,46
MQ1062 0,100h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 4,09
M140005A 0,010h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19 0,36

Suma la partida................................................................... 6,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,23

6,08
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO C-01 OBRA DE TOMA Y TUBERIA CAPTACION

SUBCAPÍTULO C-01-01 OBRA TOMA CANAL ZAIDIN. ACTUACION CAYC
PART3 ud OBRA CIVIL

Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalación de compuertas y equipos de medida proyectados.
 Incluye la demolición de la actual toma Z-2.4 para su ampliación a la capacidad máxima prevista. 
Presupuesto facilitado por el Canal de Aragón y Cataluña que será el encargado de proyectar y eje-
cutar esta actuación.

1,00 55.280,66 55.280,66

PART4 ud INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4

Integración en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidín. Totalmente termi-
nada. Incluido automatización de las almenaras, sistema de alimentación electica fotovoltáica, arma-
rio de control y mando local, programación e integración en el Centro de Control para sistema remo-
to.

1,00 39.462,50 39.462,50

PART5 ud COMPUERTA NIVEL CONSTANTE

Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.

1,00 23.817,91 23.817,91

PART6 ud COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S

Compuerta modular de caudal constante para 550 l/s fraccionable en múltiplos de 50 l/s, para una
variación de nivel de 15cm. Totalmente instalado y probado

1,00 9.106,81 9.106,81

PART7 ud COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S

Compuerta modular de caudal constante para 120 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una
variación de nivle de 10cm. Totalmente instalado y probado

1,00 3.535,87 3.535,87

PART8 ud COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM

Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AISI 304, accionamiento me-
diante reductor y cremallera.Totalmente instalada y probada.

1,00 5.769,73 5.769,73

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01-01 OBRA TOMA CANAL ZAIDIN. ACTUACION CAYC .............................. 136.973,48
SUBCAPÍTULO C-01-02 ARQUETA DE TOMA EN ACEQUIA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

6,63 95,14 630,78

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

20,25 17,93 363,08

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

41,75 7,25 302,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01-02 ARQUETA DE TOMA EN ACEQUIA....................................................... 1.296,55
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SUBCAPÍTULO C-01-03 TUBERIA DE CAPTACION
A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

438,07 4,61 2.019,50

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

2.105,80 1,73 3.643,03

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

29,33 19,77 579,85

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

231,82 18,34 4.251,58

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

93,37 1,08 100,84

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1.687,84 0,82 1.384,03

A09034O m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diáme-
tro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

127,00 195,07 24.773,89

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01-03 TUBERIA DE CAPTACION...................................................................... 36.752,72

TOTAL CAPÍTULO C-01 OBRA DE TOMA Y TUBERIA CAPTACION ..................................................... 175.022,75
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CAPÍTULO C-02 BALSA DE CAPTACION

SUBCAPÍTULO C-02-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

59.707,00 1,80 107.472,60

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

10.532,00 1,13 11.901,16

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

2.633,00 26,51 69.800,83

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

23.624,00 1,15 27.167,60

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

11.294,00 0,54 6.098,76

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

22.030,00 0,10 2.203,00

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura supe-
rior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

12.170,00 0,28 3.407,60

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de
1,5 m en terreno compacto.

18.178,00 0,12 2.181,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 230.232,91
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SUBCAPÍTULO C-02-02 IMPERMEABILIZACION
IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
 de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

28.438,00 5,10 145.033,80

I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

27.834,00 1,47 40.915,98

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de
7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

436,08 36,81 16.052,10

R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

310,66 2,05 636,85

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

310,66 1,73 537,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-02 IMPERMEABILIZACION.......................................................................... 203.176,17
SUBCAPÍTULO C-02-03 RED DE DRENAJES

I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

251,00 16,20 4.066,20

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

737,00 19,75 14.555,75

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

168,00 13,43 2.256,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-03 RED DE DRENAJES................................................................................ 20.878,19
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SUBCAPÍTULO C-02-04 ARQUETA ENTRADA AGUA
I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

8,42 95,14 801,08

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

67,38 7,25 488,51

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

26,19 17,93 469,59

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

7,50 112,57 844,28

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

6,00 7,32 43,92

COMP1 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con
eje central no ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por solda-
dura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, ca-
pa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

1,00 2.397,21 2.397,21

COMP2 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m

Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con
eje central no ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por solda-
dura, con junta de neopreno.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, ca-
pa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado.  Totalmente instalada.

1,00 4.826,46 4.826,46

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-04 ARQUETA ENTRADA AGUA.................................................................. 9.871,05

Página 5



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

SUBCAPÍTULO C-02-05 OBRA DE ENTRADA DE AGUA A LA BALSA
I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

23,45 95,14 2.231,03

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

27,00 7,25 195,75

I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

12,50 13,34 166,75

I15006HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

52,00 5,54 288,08

I15004HU kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

31,96 1,45 46,34

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

17,00 313,99 5.337,83

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

15,95 90,72 1.446,98

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

40,80 10,97 447,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-05 OBRA DE ENTRADA DE AGUA A LA BALSA....................................... 10.160,34
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SUBCAPÍTULO C-02-06 TOMA DE FONDO
A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

45,00 342,77 15.424,65

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

391,43 4,22 1.651,83

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

39,48 95,14 3.756,13

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y
pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.

1,00 1.831,46 1.831,46

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

133,60 10,97 1.465,59

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

224,00 12,20 2.732,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-06 TOMA DE FONDO ................................................................................... 26.862,46
SUBCAPÍTULO C-02-07 ALIVIADERO

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

12,00 313,99 3.767,88

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

28,80 10,97 315,94

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

9,60 90,72 870,91

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

7,97 95,14 758,27

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.
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5,66 17,93 101,48

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

63,75 7,25 462,19

A20005HU m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

110,00 80,61 8.867,10

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

198,00 1,73 342,54

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

198,00 0,82 162,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-07 ALIVIADERO............................................................................................ 15.648,67
SUBCAPÍTULO C-02-08 CERRAMIENTO Y URBANIZACION

PARO1 ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-
terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad
180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

10,00 56,00 560,00

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

1.039,00 16,00 16.624,00

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura
de seguridad.

2,00 1.391,99 2.783,98

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

438,08 10,61 4.648,03

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02-08 CERRAMIENTO Y URBANIZACION....................................................... 24.616,01

TOTAL CAPÍTULO C-02 BALSA DE CAPTACION ................................................................................... 541.445,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO C-03 BALSA ELEVADA

SUBCAPÍTULO C-03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

53.763,00 1,80 96.773,40

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

28.267,25 1,13 31.941,99

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.487,75 26,51 39.440,25

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

27.592,00 1,15 31.730,80

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

11.929,00 0,10 1.192,90

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una dis-
tancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

14.690,00 0,54 7.932,60

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura supe-
rior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

13.183,00 0,28 3.691,24

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de
1,5 m en terreno compacto.

29.570,00 0,12 3.548,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................... 216.251,58
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
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SUBCAPÍTULO C-03.02 IMPERMEABILIZACION
I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

31.564,00 1,47 46.399,08

IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
 de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

32.171,00 5,10 164.072,10

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de
7,5 m cada uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.

479,53 36,81 17.651,50

R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

335,65 2,05 688,08

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

335,65 1,73 580,67

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.02 IMPERMEABILIZACION .......................................................................... 229.391,43
SUBCAPÍTULO C-03.03 DRENAJE

I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

373,00 16,20 6.042,60

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

879,00 19,75 17.360,25

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

116,00 13,43 1.557,88

A06026HU m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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11,00 22,32 245,52

EA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-
rreno franco-ligero, medido sobre perfil.

131,10 1,77 232,05

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

39,85 95,14 3.791,33

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

191,20 7,25 1.386,20

I16007HU m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

4,11 21,87 89,89

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

3,75 112,57 422,14

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

6,00 7,32 43,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.03 DRENAJE................................................................................................. 31.171,78
SUBCAPÍTULO C-03.04 TOMA DE FONDO

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

28,00 342,77 9.597,56

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

600,00 1,80 1.080,00

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado.

600,00 1,15 690,00

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y
pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.

1,00 1.831,46 1.831,46
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A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

391,43 4,22 1.651,83

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

52,72 95,14 5.015,78

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

184,32 12,20 2.248,70

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

98,40 10,97 1.079,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.04 TOMA DE FONDO ................................................................................... 23.194,78
SUBCAPÍTULO C.03.05 ARQUETA DE VALVULAS
APARTADO C.03.05.01 OBRA CIVIL ARQUETA

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

30,22 95,14 2.875,13

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

158,80 9,67 1.535,60

I16037HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

66,56 23,01 1.531,55

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

9,00 112,57 1.013,13

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

15,00 7,32 109,80

TOTAL APARTADO C.03.05.01 OBRA CIVIL ARQUETA ........ 7.065,21
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APARTADO C.03.05.02 VALVULERIA
A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 11.238,19 11.238,19

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 2.987,99 2.987,99

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

1,00 632,51 632,51

A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 125,02 125,02

TOTAL APARTADO C.03.05.02 VALVULERIA......................... 14.983,71

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03.05 ARQUETA DE VALVULAS ...................................................................... 22.048,92
SUBCAPÍTULO C-03.06 ALIVIADERO

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.  No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

15,30 313,99 4.804,05

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

14,35 90,72 1.301,83

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

12,70 95,14 1.208,28

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

8,38 17,93 150,25

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

90,30 7,25 654,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.06 ALIVIADERO............................................................................................ 8.119,09
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SUBCAPÍTULO C-03.07 CERRAMIENTO Y URBANIZACION
I06021HU m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material se-
leccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terre-
no suelto medido sobre camión o en montón.

631,80 4,08 2.577,74

PARO1 ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-
terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad
180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

6,00 56,00 336,00

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

730,00 16,00 11.680,00

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura
de seguridad.

1,00 1.391,99 1.391,99

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.07 CERRAMIENTO Y URBANIZACION ....................................................... 15.985,73

TOTAL CAPÍTULO C-03 BALSA ELEVADA.............................................................................................. 546.163,31
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CAPÍTULO C-04 ESTACION DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO C-04-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

113,40 10,61 1.203,17

D02HF001B m³ EXCAV. MECÁN. TERRENO BLANDO

M3. Excavación, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zan-
jas y pozos de cimentación, con extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y
transporte a vertedero. i/p.p. de costes indirectos. 

151,26 22,26 3.367,05

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 4.570,22
SUBCAPÍTULO C-04-02 CIMENTACIÓN Y SOLERA

D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes. 

5.049,06 1,29 6.513,29

HL-150 m³ Hormigón HL-150/F/20 LIMPIEZA

M3. Hormigón de limpieza HL-150/F/20, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante camion hormigone-
ra, vibrado y colocación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

14,50 66,71 967,30

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

246,37 95,14 23.439,64

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

640,00 3,88 2.483,20

DCERR m REJILLA METALICA SUMIDERO

Ml. Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de
25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir. 

40,00 28,21 1.128,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-02 CIMENTACIÓN Y SOLERA ..................................................................... 34.531,83
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SUBCAPÍTULO C-04-03 ESTRUCTURA PREFABRICADA
D05GC1 m PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

m. Pilar de hormigón prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura máxima, para montar en naves,
armadura s/ cálculo y con la sección necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la es-
tructura, aplomado, acuñado, relleno de cáliz con hormigón HA-35, i/montaje con autogrúa, totalmen-
te instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente grúa.

138,40 128,36 17.765,02

R07EP512 ud DELTA 16 m 10% PENDIENTE

Delta prefabricada de hormigón armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.

5,00 4.152,30 20.761,50

D05GC3 m CORREA DE HORMIGÓN TUBULAR 20 cm

m. Correa prefabricada de hormigón en sección doble T en cajón para cubiertas, modelo tubular de
20 cm de canto para una luz máxima de 15 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivela-
da, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente insta-
lada.

400,00 17,12 6.848,00

JACENA-T50 m JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES

Jacena prefabricada de hormigón tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz máxima de 8
m, incluido tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Para montaje en porticos
hastiales de naves.

32,00 100,27 3.208,64

D05GC2 m DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.

m. Viga dintel de hormigón prefabricado de sección 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/
cálculo, aplomado, acuñado, i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.

6,20 92,49 573,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-03 ESTRUCTURA PREFABRICADA ........................................................... 49.156,60
SUBCAPÍTULO C-04-04 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS

R07CH2 m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm MONTAJE VERTICAL

Panel de hormigón prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor,  2,40 m
de anchura y 8,00 m de altura total, montaje vertical. Incluye tratamiento protector contra la carbona-
tación y alisado por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los
elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

262,40 65,99 17.315,78

R07CHZ m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL

Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de
3,00 m de altura, excepto remates. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado
por fratasado en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabri-
cados con masilla elastomérica neutra.

560,00 61,22 34.283,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-04 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS .................................................... 51.598,98
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SUBCAPÍTULO C-04-05 CUBIERTA
R07CU2 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm

Cubierta completa formada por panel sándwich de 30 mm de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado al exterior y lacado al interior, con relle-
no intermedio de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10% de policar-
bonato traslúcido para iluminación natural, todo ello según NTE/QTG-7. 

651,20 29,74 19.366,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-05 CUBIERTA ............................................................................................... 19.366,69
SUBCAPÍTULO C-04-06 ZONA DE SERVICIOS

D24GA050 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm

m². Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro
de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
UNE 85222:1985.

7,50 147,90 1.109,25

D21AJ010 m² VENTANA ABATIBLE ALUMINIO

M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de
50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-
rectos. 
 

7,50 231,94 1.739,55

R07EP018 m VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO

Vigueta pretensada prefabricada de hormigón armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fi-
jación, armaduras,  transporte y montaje.

105,30 13,60 1.432,08

E04AM070 m² MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

97,50 2,62 255,45

D07GE020 m² FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nive-
lación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

208,60 35,79 7.465,79

D08AI001 m² TABLER.CERÁMICO M-H +5 cm. MORT.

M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en
cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/regleado y
p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-30 y 31. 

97,50 30,90 3.012,75

D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangu-
lar, i/guias y herrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

24,75 144,54 3.577,37

R07CC m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm

Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
incluso parte proporcional de piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco y limpieza. Totalmente colocado.

36,40 29,60 1.077,44

D19DD001 m² SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2

M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pen-
dientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húme-
das, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

82,60 41,38 3.417,99
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D26LD001 ud INODORO T. BAJO BLANCO

Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala-
do.

1,00 219,66 219,66

D26FD001 ud LAVABO BLANCO GRIF. PL.

Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o
similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

1,00 125,55 125,55

D26DD249 ud PLATO DUCHA RINCÓN 100X60 BLANCO

Ud. Plato de ducha de rincón de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca
modelo Monodín cromada ó similar y válvula de desague sifónica con salida de 40 mm, totalmente
instalado.

1,00 262,47 262,47

D13DD030 m² ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.

m². Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirec-
tos.

86,70 16,44 1.425,35

D13AA310 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpie-
za posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

213,36 13,33 2.844,09

D03GA120 ud FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS

ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 l. con filtro biológico, colocada incluso sole-
ra de hormigón.

1,00 3.969,88 3.969,88

D03AG253 m TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA

m. Tubería de PVC saneamiento, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de
6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

8,00 28,94 231,52

D25RW020 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado   (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el siste-
ma  Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con
los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grife-
rías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

1,00 193,65 193,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-06 ZONA DE SERVICIOS ............................................................................. 32.359,84
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SUBCAPÍTULO C-04-07 CARPINTERIA Y VENTILACIÓN
D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA

M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangu-
lar, i/guias y herrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

33,92 144,54 4.902,80

R07CA2 m² CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60
mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en
taller y montada en obra, totalmente colocada.

24,00 100,48 2.411,52

DTRA m² CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30

Celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

11,20 115,78 1.296,74

R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

499,32 3,21 1.602,82

AGZA.1FC.A ud Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia

Ventilador helicoidal trifásico instalado de 16000 m³/h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con
protección de malla en un frente y en otro rejilla deflectora de aire de lamas móviles. Incluida instala-
ción.

4,00 503,80 2.015,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-07 CARPINTERIA Y VENTILACIÓN............................................................. 12.229,08
SUBCAPÍTULO C-04-08 PUENTE GRÚA

R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

5.451,04 3,21 17.497,84

R07L042 ud PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ

Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de lon-
gitud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión
electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmente colocado.

1,00 22.431,26 22.431,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-08 PUENTE GRÚA........................................................................................ 39.929,10
SUBCAPÍTULO C-04-09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

D34AA006B ud EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B

Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

6,00 43,59 261,54

MPSHC.54 ud SEÑAL DE EVACUACION COLOR VERDE

Señal de evacuación de color verde ("Salida") con dimensiones  anchoxalto de 297x148 mm.

10,00 6,65 66,50

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

9,00 13,01 117,09

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

3,00 134,55 403,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................... 848,78

Página 19



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

SUBCAPÍTULO C-04-10 URBANIZACIÓN Y ACCESO
APARTADO C-04-10-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.
Volumen medido en estado natural.

4.247,00 1,80 7.644,60

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada

M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

202,80 10,61 2.151,71

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

66,00 1,73 114,18

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

66,00 0,82 54,12

TOTAL APARTADO C-04-10-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 9.964,61
APARTADO C-04-10-02 ARQUETAS COLECTORAS DESAGUES Y DRENAJES

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

8,48 95,14 806,79

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

59,82 7,25 433,70

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

21,66 17,93 388,36

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

8,25 112,57 928,70

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

7,00 7,32 51,24

A07006HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

40,00 21,20 848,00
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A07007HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

70,00 29,30 2.051,00

TOTAL APARTADO C-04-10-02 ARQUETAS COLECTORAS. 5.507,79
APARTADO C-04-10-03 CUNETA PERIMETRAL

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

213,00 3,88 826,44

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

31,95 95,14 3.039,72

TOTAL APARTADO C-04-10-03 CUNETA PERIMETRAL........ 3.866,16

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-10 URBANIZACIÓN Y ACCESO .................................................................. 19.338,56
SUBCAPÍTULO C-04-11 VALVULERÍA, CALDERERIA

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 2.987,99 5.975,98

A10048HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 545,86 1.637,58

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

7,00 801,22 5.608,54

A10052HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4,00 1.082,96 4.331,84

A11011HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

2,00 2.598,46 5.196,92

A11013HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.

4,00 3.628,68 14.514,72

FILFMA6040 ud Filtro de malla automatico ø 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s

Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 l/s , con una malla de 2mm.  y DN 1000
mm PN10. El filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero
inoxidable, colector de desechos, válvula de apertura y grupo motoreductor para accionamiento de
la corona rotativa y elementos de medición y control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcio-
namiento. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de nylon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la válvula
de limpieza por sectores.
Cuadro de control y programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.

1,00 45.729,56 45.729,56
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A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3.590,47 4,67 16.767,49

A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

878,94 4,61 4.051,91

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16.305,97 4,22 68.811,19

A11010HU ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

2,00 307,18 614,36

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.

4,00 632,51 2.530,04

VASP001 ud Valvula de alivio rapido antiariete DN200

1,00 6.080,81 6.080,81

VRC302 ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10
atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, ob-
turador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-ta-
pa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

2,00 2.297,78 4.595,56

VRC402 ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial,  DN 400 mm, de hasta PN 10
atm, tipo wafer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, ob-
turador de elastómero de poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-ta-
pa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bridas y tornillería. Totalmente instalada.

4,00 3.501,43 14.005,72

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 11.238,19 22.476,38

A10014HU ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 481,52 1.444,56

A10016HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 1.078,74 7.551,18
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A10018HU ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 1.380,50 5.522,00

A10001HU ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 76,42 152,84

A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

4,00 125,02 500,08

A10004HU ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 219,51 219,51

A10046HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 282,11 282,11

CAA1 ud Calderín hidroneumático, volumen 15 m3. - PN25

Suministro e instalación de calderín hidroneumático de 2150 mm. de diámetro y 5130 mm de altura,
equipando boca de hombre de 500 mm. y con compresor de aire comprimido y depósito de 500 li-
tros, con un volumen de 15 m3, con una temperatura máxima de servicio de 50 ºc, con brida de co-
nexión de DN 400 y PN-25, diseñado según códigos UNE EN 13445, ASME Div1, CODAP, AD 2000
MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos a presión (PED) 97/23/CE, conformidad PET
2014/68/UE, cuerpo de acero al carbono, tratamiento interior granallado grado SA 2 1/2, revestimien-
to interno Epoxi, tratamiento exterior granallado grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior con un siste-
ma epoxi anticorrosivo curado con poliamida polivalente de dos componentes, acabado final con po-
liuretano alifático, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormi-
gón incluida esta, doble presostato, indicador de nivel, tubería de 32 mm. para conexión de compre-
sor, tubería de acero de 400 mm. con acessorios y juntas necesarios para conexión a final de colec-
tor de impulsión y con cuadro eléctrico y de control para su funcionamiento que cumpla la normativa
vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la unidad completamente terminada, comprobada
y puesta en servicio.

1,00 61.361,22 61.361,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-11 VALVULERÍA, CALDERERIA ................................................................. 299.962,10
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SUBCAPÍTULO C-04-12 GRUPOS MOTOBOMBA
BOM25 ud Electrobomba camara partida 250 kW. 240 l/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el con-
trol de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca.
(+-10%) Caudales de 240 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 250 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento míni-
mo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimen-
siones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas
helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos
rodamientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calida-
des: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste
carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, ca-
misa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento
tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN
10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y deva-
nados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del pun-
to de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros pa-
ra comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transporta-
da hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la
alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-
queño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-
ciales en obra y fábrica.

4,00 52.750,81 211.003,24

BOM16 ud Electrobomba camara partida 160 kW. 120 l/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el con-
trol de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca.
(+-10%) Caudales de 120 l/s. (+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 160 kW a 1490 
rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimien-
to a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal igual o superior al 85%  (rendimiento míni-
mo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta
espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimen-
siones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas
helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre me-
cánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos
rodamientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calida-
des: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste
carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, ca-
misa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura
con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento
tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN
10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y deva-
nados (3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas
deberán llevar montado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del pun-
to de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros pa-
ra comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transporta-
da hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la
alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-
queño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-
ciales en obra y fábrica.

2,00 27.281,56 54.563,12

TOTAL SUBCAPÍTULO C-04-12 GRUPOS MOTOBOMBA......................................................................... 265.566,36

TOTAL CAPÍTULO C-04 ESTACION DE BOMBEO .................................................................................. 829.458,14
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CAPÍTULO C-05 TUBERIA DE IMPULSION

SUBCAPÍTULO C-05-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

41.480,00 1,73 71.760,40

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el 
proyecto.

11.436,30 3,50 40.027,05

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con
ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a
la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

1.270,70 27,58 35.045,91

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

975,82 19,77 19.291,96

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

2.303,36 18,34 42.243,62

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

6.364,00 1,08 6.873,12
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R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

41.645,00 0,82 34.148,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 249.390,96
SUBCAPÍTULO C-05-02 TUBERIAS

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
7,1 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

4.220,00 342,77 1.446.489,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05-02 TUBERIAS ............................................................................................... 1.446.489,40
SUBCAPÍTULO C-05-03 PIEZAS ESPECIALES

A03001HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

310,55 5,03 1.562,07

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

19,71 4,67 92,05

A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

30,71 4,61 141,57

MPEACH ud Montaje de codos

Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25º), sobre tubería de acero DN100
y espesor de 7mm.

21,00 1.088,02 22.848,42

MINJACH ud Instalación de injertos para ventosas y desagües

Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desa-
gües. 

13,00 407,95 5.303,35

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05-03 PIEZAS ESPECIALES ............................................................................. 29.947,46

TOTAL CAPÍTULO C-05 TUBERIA DE IMPULSION ................................................................................. 1.725.827,82
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CAPÍTULO C-06 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO C-06-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

40.863,30 1,73 70.693,51

R01EX010C m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

11.444,40 2,19 25.063,24

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equi-
pos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado
en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos
los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el 
proyecto.

14.942,34 3,50 52.298,19

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con
ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a
la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transpor-
te a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

1.660,26 27,58 45.789,97

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

2.563,38 19,77 50.678,02

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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3.397,73 18,34 62.314,37

ZZ0802 m³ RELLENO BOLOS

m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño ma-
yor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adqui-
sición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado
y rasanteado, incluso agotamiento.

600,10 11,14 6.685,11

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

11.161,38 1,08 12.054,29

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

50.039,05 0,82 41.032,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 366.608,72
SUBCAPÍTULO C-06-02 TUBERIAS

A08016BO m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

327,40 9,32 3.051,37

A08019O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

825,70 9,84 8.124,89

A08019BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

967,10 11,40 11.024,94

A08020O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

112,00 13,39 1.499,68

A08022O m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

707,10 11,83 8.364,99
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A08022BO m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.067,20 13,79 14.716,69

A08025O m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

974,90 14,82 14.448,02

A08025BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

340,20 17,37 5.909,27

A08028O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

157,60 17,97 2.832,07

A08028BO m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

698,30 20,44 14.273,25

A08029O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

310,00 24,68 7.650,80

A08031O m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

294,10 22,89 6.731,95

A08031BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.035,20 26,80 27.743,36

A08031CO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

885,90 27,76 24.592,58
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A08031DO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

177,30 32,80 5.815,44

A08034O m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.797,90 34,33 61.721,91

A08034BO m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

735,70 40,75 29.979,78

A08034CO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,00 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

132,40 42,90 5.679,96

A08034DO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

86,20 51,08 4.403,10

A08037O m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

950,70 53,03 50.415,62

A08037BO m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

854,80 63,22 54.040,46

A08040BO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.207,90 67,70 81.774,83

A08040CO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

830,10 79,93 66.349,89
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A08040O m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.328,30 84,26 111.922,56

A08040DO m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,25 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

440,30 100,70 44.338,21

A09020BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

416,30 91,20 37.966,56

A09021BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diáme-
tro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

919,90 93,57 86.075,04

A09023BO m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 450 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.445,10 98,81 142.790,33

A09026BO m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

750,30 113,39 85.076,52

A09029BO m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.120,80 132,81 148.853,45

A02001O m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y
5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

80,00 127,39 10.191,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-02 TUBERIAS ............................................................................................... 1.178.358,72
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SUBCAPÍTULO C-06-03 PIEZAS ESPECIALES CALDERERIA
A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4.168,75 4,67 19.468,06

TUAC803 ud ÁNODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG  COLOCADO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG
PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SI-
GUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.

45,00 51,83 2.332,35

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-03 PIEZAS ESPECIALES CALDERERIA..................................................... 21.800,41
SUBCAPÍTULO C-06-04 VÁLVULAS DE LA RED

R05VP300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero
inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de
presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

2,00 7.408,28 14.816,56

R05VP150 ud Válvula reductora de presión ø150 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero
inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de
presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la
obra.

1,00 1.755,98 1.755,98

A10005HU ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 347,01 347,01

A10060HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.117,02 1.117,02

A10061HU ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.206,21 1.206,21
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A10080HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.695,38 4.695,38

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléc-
trico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 11.238,19 44.952,76

A10047HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 420,65 420,65

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 801,22 801,22

A10051HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 960,77 960,77

A10085HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 1.577,95 1.577,95

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4,00 2.987,99 11.951,96

R05FI300 ud Filtro cazapiedras ø300 mm

Filtro metálico en Y o L de 300 mm de diámetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho
filtrante de acero inoxidable perforado con agujero de ø8 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm²,
provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y ele-
mentos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250
micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras. Coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

2,00 1.053,68 2.107,36

R05FI150 ud Filtro cazapiedras ø150 mm

Filtro metálico en Y o L de 150 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable
perforado con agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso
juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso
protección anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e inte-
rior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de 300 micras, Colocado y probado. Medida la
unidad instalada.

1,00 246,97 246,97

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-04 VÁLVULAS DE LA RED .......................................................................... 86.957,80
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SUBCAPÍTULO C-06-06 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED
R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

16,00 381,63 6.106,08

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

4,00 328,93 1.315,72

R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

7,00 400,09 2.800,63

R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, compren-
diendo válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión
nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero
todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6,
a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

4,00 731,43 2.925,72

TIWAP.2B ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.

47,00 911,40 42.835,80

TIWAP.3B ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático

10,00 1.240,77 12.407,70
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TIWAP.4B ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

3,00 1.401,57 4.204,71

TIWAP.6B ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-
ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición duc-
til GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y
orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm
de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

9,00 2.003,52 18.031,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-06 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED ................................................. 90.628,04
SUBCAPÍTULO C-06-07 VALVULERIA HIDRANTES

HID6 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dota-
do de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

5,00 1.404,18 7.020,90
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HID7 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dota-
do de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1,00 1.495,61 1.495,61

HID1 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

41,00 1.827,74 74.937,34
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HID2 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B. Instalado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

32,00 1.924,96 61.598,72

HID3 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1,00 2.867,86 2.867,86
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HID4 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento
exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE cla-
se metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

18,00 3.099,89 55.798,02

HID5 ud CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nomi-
nal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro
con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. 
Dotado de preinstalación para instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100
y accesorios de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de
PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

1,00 4.602,28 4.602,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-07 VALVULERIA HIDRANTES..................................................................... 208.320,73
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SUBCAPÍTULO C-06-08 CASETAS HIDRANTES
CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
200x100x190 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4"
individuales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

61,00 1.371,95 83.688,95

CAS_HID_T2 ud CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
250x150x220 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y 8"
individuales e hidrantes compartidos de 4 o más tomas. Totalmente colocada

38,00 2.272,11 86.340,18

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-08 CASETAS HIDRANTES........................................................................... 170.029,13
SUBCAPÍTULO C-06-09 CRUCES DE TUBERIA. HINCAS
APARTADO C-06-09-01 CRUCES CON CARRETERAS Y FFCC. HINCAS

R01EX020.3 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, en-
tibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márge-
nes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

793,80 1,59 1.262,14

HINCA1200 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN1200x12mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado
mediante tubería de acero de 1200x12 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la genera-
triz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada
a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, sol-
dadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la
carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior
del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

200,00 1.300,73 260.146,00

HINCA600 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN600x8mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado
mediante tubería de acero de 600x8 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz
superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a
los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, solda-
dura e instalación del tubo en acero, pruebas de esanqueidad, servicio de camion grua para la carga
y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y retirada de tierras al exterior del fo-
so, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones por lluvias.

80,00 554,53 44.362,40

TRANS2 ud Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento

1,00 8.917,50 8.917,50

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

28,50 95,14 2.711,49

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

315,60 12,20 3.850,32
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I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

13,80 13,34 184,09

CRZP ud Cruce por paso existente en la A-22

Partida alzada para el montaje y anclado de la tubería T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso
existente bajo la autovía A-22 (Marco prefabricado de hormigón de 2x2).  Incluyen todas las obras
necesarias para su colocación y anclaje al marco prefabricado de hormigón.  Incluida la demolición
si fuese necesaria de la arqueta de entrada y salida y su posterior reposición.

1,00 2.050,00 2.050,00

TOTAL APARTADO C-06-09-01 CRUCES CON....................... 323.483,94
APARTADO C-06-09-02 CRUCES CON CAMINOS

PASO2 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

180,00 107,13 19.283,40

PASO3 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

24,00 114,89 2.757,36

PASO4 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

32,00 121,91 3.901,12

PASO5 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

8,00 139,00 1.112,00

PASO1 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hor-
migón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con
mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso ex-
cavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente
ejecutada.

24,00 272,56 6.541,44

TOTAL APARTADO C-06-09-02 CRUCES CON CAMINOS..... 33.595,32

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-09 CRUCES DE TUBERIA. HINCAS ............................................................ 357.079,26
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SUBCAPÍTULO C-06-10 ARQUETAS
I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

112,46 95,14 10.699,44

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

283,10 7,25 2.052,48

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

453,20 9,67 4.382,44

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

296,40 17,93 5.314,45

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de
espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de
60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisa-
gra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo
ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno anticorrosión especificado en el
pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

71,75 112,57 8.076,90

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

70,00 7,32 512,40

R07MP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerra-
da con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada con epoxy de 250 mm de espesor y provista de
varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa
de gravilla en parte superior de la arqueta.

57,00 115,36 6.575,52

R07BP ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerra-
da con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

43,00 341,18 14.670,74

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-10 ARQUETAS.............................................................................................. 52.284,37
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SUBCAPÍTULO C-06-11 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I0APPHU m³ Anclaje de piezas especiales en tuberia

Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ven-
tosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, enco-
frado y desencofrado correspondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

138,55 134,88 18.687,62

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-11 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES ........................................................... 18.687,62
SUBCAPÍTULO C-06-12 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C-06-12-01 REPOSICION DE INSTALACIONES DE RIEGO

REPOS_REG m² Reposición aspersores/goteo

M2 de reposición de instalaciones de aspersión y goteo afectada por las obras, incluyendo empal-
mes de tuberías, ramales portagoteros, aspersores y cualquier otro elemento de la instalación que
se haya visto afectado, totalmente instalado y probado.

22.951,24 0,44 10.098,55

A09038O m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 900 mm de diáme-
tro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 226,58 906,32

TOTAL APARTADO C-06-12-01 REPOSICION DE .................. 11.004,87
APARTADO C-06-12-02 REPOSICION DE CAMINOS

I06029HU m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20

Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

120,00 19,73 2.367,60

TOTAL APARTADO C-06-12-02 REPOSICION DE CAMINOS. 2.367,60
APARTADO C-06-12-03 REPOSICION DE ACEQUIAS DE HORMIGON

MTTU1 m TUBO MACHIMBRADO 300X1100

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 300 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

60,00 53,64 3.218,40

MTTU2 m TUBO MACHIMBRADO 400X1100

Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 400 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longitud 1,1 metros, espesor 65 mm, resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fá-
brica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

45,00 56,43 2.539,35

MTTU3 m TUBO MACHIMBRADO 500X1100

Tubo cilíndricos de hormigón en masa DN 500 de sección interior circular y unión rígida machimbra-
da. Longiud 1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

30,00 61,45 1.843,50

REPOS05 m REPOSICION CANALETA DE RIEGO

Ml de reposición de canal o acequia de riego de características similares a la existente.

15,00 76,90 1.153,50

TUBHA2 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 600 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Cla-
sificación A). Longiud 2,35 metros, peso  449 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el trans-
porte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

30,00 84,78 2.543,40

TUBHA3 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 800 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Cla-
sificación A). Longiud 2,35 metros, peso 705 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transpor-
te desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

15,00 105,06 1.575,90
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TUBHA1 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350

Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 1000 Clase III (Norma UNE-EN 1916.
Clasificación A). Longiud 2,35 metros, peso 1050 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el
transporte desde fábrica a obra y su descarga. Puesto en zanja. 

15,00 132,97 1.994,55

REPCH1 m REPOSICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN DE HASTA 1 M2

ROTURA Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SEC-
CIÓN, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA
DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMIGON
EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO
HM-30/B/20/IIa+Qa PARA EL CANAL, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DE-
SENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COM-
PACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

20,00 81,63 1.632,60

REPAH ud REPOSICIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN

ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGÓN DE HASTA 4 M2 DE SECCIÓN Y 1,5M
DE ALTURA, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPER-
FICIE PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE
IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PA-
RA LA ARQUETA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS,
SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS COMPACTADOS AL-
REDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

4,00 716,95 2.867,80

REPMH m REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN

ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGÓN DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYEN-
DO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTI-
DO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO
MURO EN HORMIGON ARMADO DE IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON  TI-
PO HA-30/B/20/IIa+Qa .TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

10,00 102,55 1.025,50

TOTAL APARTADO C-06-12-03 REPOSICION DE .................. 20.394,50
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APARTADO C-06-12-04 REPOSICION DE OTRAS INFRESTRUCTURAS
I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de al-
tura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

50,00 16,00 800,00

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

288,00 3,88 1.117,44

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

43,20 95,14 4.110,05

TOTAL APARTADO C-06-12-04 REPOSICION DE OTRAS..... 6.027,49

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06-12 REPOSICION DE SERVICIOS................................................................. 39.794,46

TOTAL CAPÍTULO C-06 RED DE RIEGO.................................................................................................. 2.590.549,26
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CAPÍTULO C-07 RED TERCIARIA

SUBCAPÍTULO C-07-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela
a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso tam-
bién la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

11.631,40 1,73 20.122,32

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

649,99 19,77 12.850,30

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si
el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

7.523,10 1,08 8.124,95

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la
propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, sal-
vo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

11.228,50 0,82 9.207,37

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 50.304,94
SUBCAPÍTULO C-07-02 TUBERIAS

A08006BO m Tubería PE100, ø 50 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.542,00 1,49 6.767,58

A08008BO m Tubería PE100, ø 63 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

756,00 1,87 1.413,72

A08010BO m Tubería PE100, ø 75 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

455,00 2,31 1.051,05

A08018BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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7.982,00 7,52 60.024,64

A08024BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

436,00 11,14 4.857,04

A08030BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 0,8 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por
soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

198,00 17,24 3.413,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07-02 TUBERIAS ............................................................................................... 77.527,55
SUBCAPÍTULO C-07-03 TOMAS PARCELA EN HIDRANTE

TOMA50 ud CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

83,00 254,82 21.150,06

TOMA80 ud CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

92,00 396,89 36.513,88

TOMA100 ud CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)

1,00 469,33 469,33

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07-03 TOMAS PARCELA EN HIDRANTE......................................................... 58.133,27

TOTAL CAPÍTULO C-07 RED TERCIARIA................................................................................................ 185.965,76
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CAPÍTULO C-08 AUTOMATIZACION

SUBCAPÍTULO C-08-01 PUESTO CENTRAL
CCONTROL ud CENTRO DE CONTROL

Descripción del producto:
- Tipo de producto: Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
 - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año

1,00 776,07 776,07

PLAT ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION

Software de gestión del riego desarrollado en tecnología web basándose en el estándar
AEN/CTN68/SC2/GT3. No se encuentra en un ordenador local si no en la nube y es accesible por
cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.
Desde la plataforma  es posible  la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de merca-
do, a través de protocolos de comunicación abiertos.
La plataforma permite:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máxi-
mo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o
grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: pro-
grama de riego, válvula, hidrante o persona.
• Dotaciones máximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
• Gestión de alarmas de fuga, no caudal, caudal máximo y/o caudal mínimo.
• Gestión y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura
interior, errores de comunicación, interferencias,… Todas estas variables son visualizadas en gráfi-
cos y/o utilizadas como alarmas de mantenimiento definiendo límites de seguridad.
• Visualización gráfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidráulico (cau-
dales instantáneos, consumos, programas…) como a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertu-
ra, errores de comunicación, temperatura, …).
• Visualización de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
• Acceso multiusario con claves vía APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a
los que dar acceso a parte de la instalación controlada por dicho usuario. Al definir cada usuario se
le puede limitar qué elementos controla de la instalación de forma individual (hidrantes, programas
y/o equipos…) y asignarle un rol diferente. Cada usuario accede mediante autentificación segura
con alias y contraseña.

1,00 658,05 658,05

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08-01 PUESTO CENTRAL................................................................................. 1.434,12
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SUBCAPÍTULO C-08-02 UNIDADES CONCENTRADORAS
CON2 ud Unidad concentradora solar

Unidad concentradora solar dotada de:
Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM
y las comunicaciones de un año.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora. Dispone de
CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad con-
centradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante pa-
nel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la alimentación del PLC. Montado en Ar-
mario plástico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con módem radio incorporado
para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo
ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud
con conectores N-Macho y N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia,
para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL
macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso

1,00 3.345,12 3.345,12

BACULO ud Báculo para sujeción de antena y equipo fotovoltaico

Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

1,00 805,35 805,35

EQUIP ud Conjunto equipo fotovoltaico

Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:
Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
Módulo Fotovoltaico 150 W  Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una co-
lumna.

1,00 612,44 612,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08-02 UNIDADES CONCENTRADORAS .......................................................... 4.762,91
SUBCAPÍTULO C-08-03 UNIDADES REMOTAS

REM5SD ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

88,00 813,56 71.593,28
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REM6SD ud UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 1 Ampliación salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2,00 834,06 1.668,12

REM7SD ud UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de es-
tado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

3,00 866,52 2.599,56

REM8SD ud UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2,00 898,99 1.797,98
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REM9SD ud UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil  de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2,00 931,44 1.862,88

REM10SD ud UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2,00 963,90 1.927,80

REM5SD1EA ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja azul  IP 65 para protección de uni-
dad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Ampliación entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

2,00 929,74 1.859,48
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REM10SD2EAud UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimenta-
do por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recep-
ción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad re-
mota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de
estado
- 2 Ampliaciones entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms
de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y
TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cur-
vatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil  de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

1,00 1.220,15 1.220,15

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08-03 UNIDADES REMOTAS ............................................................................ 84.529,25
SUBCAPÍTULO C-08-04 VARIOS

805002990 ud EQUIPOS AUXILIARES

Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.

1,00 64,58 64,58

X10601000 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentrado-
ras, como entre Concentradoras  y Remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye
el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

1,00 1.061,60 1.061,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08-04 VARIOS.................................................................................................... 1.126,18

TOTAL CAPÍTULO C-08 AUTOMATIZACION ........................................................................................... 91.852,46
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CAPÍTULO C-09 INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION

SUBCAPÍTULO C-09-01 DERIVACION ENTRONQUE EN POSTE EXISTENTE
mU18B7 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25

Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre
existente de hormigon para derivacion de línea de Media Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 324,62 324,62

mU18B6 ud SOPORTE AUTOVALVULAS

Suministro y montaje de soporte de 3 autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre
columna existe, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 226,37 226,37

mU18B1 ud AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA

Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF.
INZP 18-10 (8AZP180034S18) . Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la
D.F.

1,00 409,12 409,12

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16

Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 10,54 31,62

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16

Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente insta-
lado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 17,19 51,57

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD)
ref. GA-1.Ttotalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 9,64 28,92

mU18BA2 ud AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS

Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de líneas de
M.T. aéreas (UNE 21110-2).  Incluso horrquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 54,72 164,16

mU18BA1 ud FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA

Suministro y montaje de forro protector de avifauna de líneas de M.T. aéreas.  Incluso forro en hoqui-
llas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 72,80 218,40

mU18B8 ud SOPORTE DE SECCIONADORES

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre
columna existente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 140,89 422,67

mU18B2 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados so-
bre columna existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de planos e instruc-
ciones de la D.F.

3,00 817,49 2.452,47

mU18BA6 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de lí-
neas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 176,67 530,01

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-01 DERIVACION ENTRONQUE EN POSTE EXISTENTE ........................... 4.859,93
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SUBCAPÍTULO C-09-02 POSTES METALICOS
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 se-
gún medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

6,00 383,59 2.301,54

mU18B4 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-16

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en pun-
ta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de co-
bre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Instalada, exluida obra civil, totalmente ins-
talada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

6,00 1.438,92 8.633,52

mU18B5 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500

Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), ins-
talada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica,
totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

12,00 137,20 1.646,40

mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, par-
tiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

6,00 270,73 1.624,38

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud
total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

18,00 48,78 878,04

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16

Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

18,00 10,54 189,72

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16

Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente insta-
lado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

18,00 17,19 309,42

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD)
ref. GA-1.Ttotalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

18,00 9,64 173,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-02 POSTES METALICOS ............................................................................. 15.756,54
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SUBCAPÍTULO C-09-03 LINEA AEREA MEDIA TENSION
mU18BA7 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A
(LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes,
según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

2.595,00 10,24 26.572,80

mU18BA8 m SALVAPAJAROS EN CABLE MT

Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente insta-
lado, incluso grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

243,00 11,87 2.884,41

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-03 LINEA AEREA MEDIA TENSION............................................................ 29.457,21
SUBCAPÍTULO C-09-04 POSTE CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 se-
gún medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 383,59 383,59

AP005 ud APOYO C.T. INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.

Unidad de apoyo de centro de transformación intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentación de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigón HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autoválvulas
- Herraje asimetrico para sustentación de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsión con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colación de cortacircuitos.
- Tubo de acero rígido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA  17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipo-
tencial

1,00 22.258,23 22.258,23

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud
total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 48,78 146,34

mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, par-
tiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 270,73 270,73

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-04 POSTE CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE ........................... 23.058,89
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SUBCAPÍTULO C-09-05 ACOMETIDA BAJA TENSION EN POSTE
MONOLAC ud MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES

Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Protección y aparamenta de protec-
ción de Contadores de dimensiones interiores 200 cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo,
 todo ello ejecutado con las siguientes especificaciones:
- Solera de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superfi-
cie acabada mediante maestreado, regleado y fratasado, incluso entradas y salidas de canalizacio-
nes de servicios y recibidos de primeras lineas de ladrillo, terminada. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales,
i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolí-
tico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y nor-
ma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales  con mortero o similar, aplicado a llana y reglea-
do, con un espesor mínimo de 10 a 15 mm. , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de para-
mentos, andamiaje y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9 y 10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

1,00 883,77 883,77

mU18BA9 ud ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y protección para un abonado trifásico, según
normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado monobloque de hormi-
gon reforzado con fibra de vidrio de medidas 2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura tipo
triangular. En su interior se coloca el conjunto de acometica con caja de seccionamiento 400A BUC
y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y transporte de tierras
a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones
de la D.F..

1,00 948,85 948,85

mU18BA69 ud EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho
540mm) para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado.
Armario prefabricado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradu-
ra JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta
de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con ex-
cavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según
detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 899,75 899,75

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-05 ACOMETIDA BAJA TENSION EN POSTE ............................................. 2.732,37
SUBCAPÍTULO C-09-06 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE

14.6.1 ud Derechos de conexión M.T. a red G.E.R.

Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de
Electrificación Rural de Binefar, para derivar una linea de media tensión desde linea de compañia
distribuidora existente. Incluye los costes de descargo de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los tra-
bajos de conexión.

1,00 1.537,50 1.537,50

14.6.2 ud Derechos acceso M.T. a red G.E.R.

Derechos de acceso en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Elec-
trificación Rural de Binefar, por cada Kw contratado a derivar desde linea de media tensión de com-
pañia distribuidora existente.

35,00 71,75 2.511,25

14.6.3 ud Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivación

Trabajos de adaptación de apoyo de Linea Aerea de Media Tensión de la compañía distribucidora
Grupo de Electrificación Rural, para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de
energía hasta el nuevo suministro.

1,00 1.599,00 1.599,00

14.6.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T.

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea
de Media Tensión y Centro de Transformación de 50 KVAs de nuevo suministro eléctrico de tensión
17,3kv. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 5.996,25 5.996,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C-09-06 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE ............................................ 11.644,00
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TOTAL CAPÍTULO C-09 INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION........................................... 87.508,94
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CAPÍTULO C-10 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

SUBCAPÍTULO C-10-01 LINEA BAJA TENSION A DE CT a CGMP 400V AC SSAA
u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio
para posterior relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

52,50 6,23 327,08

U04MA513 m³ Hormigón HL-150/F/20 central

23,63 63,77 1.506,89

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras de aportación. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

13,13 26,35 345,98

CIR3X150 m CIRC. 3x150+1x150 MM2  XZ1 Al (S) 0.6/1KV  B.T.

Ml. Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm² de sección del tipo
XZ1 Al (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de ha-
logenos. Instalados en interior de tubo PE 160mmdiam bajo zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m.
de profundidad, al lado del tubo, y separado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE 160mm en
vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. Incluida la zanja completa con excavacion, relleno, hor-
migon y transporte tierras a vertedero. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo co-
locación del hormigon de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado se-
gún normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N. Incluso doble cin-
ta  y  placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras so-
brantes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigón necesario según nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. iden-
tifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

105,00 24,07 2.527,35

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-01 LINEA BAJA TENSION A DE CT a CGMP 400V AC SSAA................... 4.707,30
SUBCAPÍTULO C-10-02 CUADROS ELECTRICOS EN ESTACION BOMBEO
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CGMP1 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC

Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun
planos formado por armarios tipo PrismaSeT P de Schneider Electric o similar, de dimensiones
2.956mm de largo, 2.006mm de alto y 650mm de fondo. Con los elementos de protección y manio-
bra marca Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El con-
junto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del con-
junto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumpli-
miento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección
contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos
de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Com-
patibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o
configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2,
asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y de-
ben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los
que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y
Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida con-
tra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al
equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de
protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas
las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entra-
da y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con
calibres entre 400 A y 630 A, equipados con unidad de diodos como protección, conforme a las reco-
mendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor seccionador tendrá  una
tensión asignada de empleo de 1.000V DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por
sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23
de obligado cumplimiento. 
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capaci-
dad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo
Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en
el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de
los cuadros de distribución secundarios para absorber las sobretensiones residuales.
Central de medida:
El CGBT estará equipado con una "central de medida en corriente alterna trifásica de la Serie
PM5110 de Schneider Electric o similar. La central de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1
Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fa-
se nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según
UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fa-
ses,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparen-
te (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela EcoStruxure
Panel Server Advanced. Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispo-
sitivos PowerLogic/Schneider Electric y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el proto-
colo Modbus, que además actúa como un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRE-
CIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

1,00 34.798,45 34.798,45

Página 58



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CGMP2 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de an-
cho y 1406 mm. de anchura y 400 mm. de fondo, localizado segun planos formado por armarios tipo
PrismaSeT G de Schneider Electric o similar. Con los elementos de protección y maniobra marca
Schneider Electric o similar que figuran en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá
diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obliga-
do cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumpli-
miento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección
contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos
de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Com-
patibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o
configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2,
asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivo-
tantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y de-
ben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los
que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y
Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del
cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida con-
tra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al
equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de
protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del
edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas
las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entra-
da y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada,
modelo ComPacT NSXm con calibres desde 16A hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX
con calibres entre 16 y 630 A, con unidad de control Micrologic de SCHNEIDER ELECTRIC o equi-
valente, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor
automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se
dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar
acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con
un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente y
el actuador. 
Unidades de control electrónicas(NSX): 
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de
forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de em-
pleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como
para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en
el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño
con respecto al de las unidades de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección
de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3
posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de dispa-
ro neutro igual al valor de fase.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRE-
CIOS DESCOMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

1,00 4.954,84 4.954,84
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mU18BAA1 ud MONOLITO ARMARIO  GRC-EQUIPO MEDIDA

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho
540mm) para un abonado trifásico, según normas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabri-
cado GRC de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referen-
cia APL-70. Incluso alojado en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit mo-
dem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormi-
gonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

1,00 1.378,99 1.378,99

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

4,00 134,55 538,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-02 CUADROS ELECTRICOS EN ESTACION BOMBEO............................. 41.670,48
SUBCAPÍTULO C-10-03 CIRCUITOS BAJA TENSION y DATOS

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios,
con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de ele-
vación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa instalación y puesta en servicio.

100,00 24,50 2.450,00

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios,
con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

50,00 38,47 1.923,50

CIR2X240 m CIRC. 2x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV
de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Pa-
ra montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

48,00 40,83 1.959,84

CIR2X150 m CIRC. 2x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC

Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV
de aislamiento nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Pa-
ra montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

8,00 34,96 279,68

D27JP3 m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantalla-
do tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

130,00 103,62 13.470,60

D27JP2 m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantalla-
do tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

55,00 75,15 4.133,25
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d19R94410 m Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo
PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

35,00 41,82 1.463,70

D27JP4 m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos, 
tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos acceso-
rios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

85,00 6,93 589,05

D27JP5 m Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendi-
do sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

75,00 5,89 441,75

D27JP6 m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendi-
do sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

285,00 6,41 1.826,85

d19R9017 m Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

605,00 5,33 3.224,65

d19R9003 m Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

250,00 5,20 1.300,00

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.6A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-6A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con
recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25
mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A,  Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

973,00 5,48 5.332,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-03 CIRCUITOS BAJA TENSION y DATOS.................................................. 38.394,91
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SUBCAPÍTULO C-10-04 EQUIPOS ELECTRICOS: VARIADORES, CLIMATIZACION, EXTRACCION
D27IE0315 ud Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Según especifica-
ciones de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A
(NO-3x380-440VAC), para conexión a 400V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchu-
ra=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase
A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en
DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctróge-
no o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protec-
ción en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, In-
cluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

4,00 16.988,56 67.954,24

D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP  Según especifi-

caciones de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A

(NO-3x380-440VAC), IP54. Dimensiones: altura=1524mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y

Peso 166 kg. Incluso con frenado parada segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar

con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corrien-

te alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, incluso secciona-

dor manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido arma-

rio metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programa-

ción, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de

elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos

para su completa conexión y puesta en servicio.

2,00 11.915,83 23.831,66

ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de alu-
minio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio. 
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nano-
tecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

4,00 1.430,31 5.721,24
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RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red
de categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x
fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de acero
plegada y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado
proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PA-
NEL 24 RJ 45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes
con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack totalmente instalado y conexio-
nado. Iincluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

1,00 930,68 930,68

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN

SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, in-
cluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto.

1,00 758,49 758,49

SAI ud SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

Ud.-Suministro e instalación de SAI monofásico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectifica-
dor-cargador, un ondulador inversor de tecnología transistores IGBTs, un By-pass estático. Sistema
de control a microprocesador, Ubicación baterías en el mismo armario del SAI, Posibilidad de exten-
sión de auronomía. Posibilidad de integración en rack 19". Posibilidad de poner hasta 4 equipos en
paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo accesorios y conexiones a Rack. Totalmente instala-
da, probada y funcionando.Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

1,00 1.284,81 1.284,81

D31QH ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw  
Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatu-
ra (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W. 
Eficiencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1
W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W. 
Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Con-
sumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a con-
ductos y tuberías, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la uni-
dad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de
planos y especificaciones de proyecto.

3,00 1.246,13 3.738,39

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-04 EQUIPOS ELECTRICOS: VARIADORES, CLIMATIZACION, ................ 104.219,51
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SUBCAPÍTULO C-10-05 INSTALACION INTERIOR DE ALUMBRADO y TOMAS CORRIENTE
D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66

Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66.
LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de
policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

9,00 63,12 568,08

D28AA706 ud Luminaria estanca LED de 55W IP66

Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicación industrial, 4000K. Color gris y
protección  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparen-
te. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

24,00 73,47 1.763,28

IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W -
G5, flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso acceso-
rios y elementos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

16,00 47,98 767,68

D28EA100 ud Proyector LED 150W, para exterior.

Proyector LED 150W, para exterior versátil, 3000K. Color aluminio.  Protección IP66. LED integrado.
Incluye carcasa de aluminio, difusor de vidrio. Con celula fotoelectrica de encendido automatico noc-
turno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para
su completa conexión y puesta en servicio.

5,00 298,52 1.492,60

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.

Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama
media, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La parti-
da incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte propor-
cional del cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas
de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

10,00 39,00 390,00

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.

Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al pa-
ramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los so-
portes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de
alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, ca-
jas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.
Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños mate-
riales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

2,00 37,43 74,86

IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con
grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos los
medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

20,00 31,16 623,20

IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schu-
ko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye to-
dos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

10,00 60,15 601,50
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YCS020 ud Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un di-
ferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica de 32A, 1 toma
trifásica de 16A y dos tomas monofásicas de 16A. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

5,00 353,06 1.765,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-05 INSTALACION INTERIOR DE ALUMBRADO y TOMAS CORRIENTE.. 8.046,50
SUBCAPÍTULO C-10-06 RED DE TIERRA ESTACION BOMBEO

d19R94416 m CIRC. 4x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo
PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

30,00 19,97 599,10

d1901150 m TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de co-
nexión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medi-
da la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

130,00 15,73 2.044,90

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléc-
trica a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. To-
talmente terminado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

12,00 53,04 636,48

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación
seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente ter-
minada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

1,00 230,61 230,61

d19R94116 m CIRC. 1x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC

Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aisla-
miento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

5,00 7,26 36,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-06 RED DE TIERRA ESTACION BOMBEO ................................................. 3.547,39
SUBCAPÍTULO C-10-07 AYUDAS Y CONSTRUCION ALBAÑILERIA

AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS

Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cual-
quier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de
electricidad, fontanería, datos, climatización y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pe-
queño material y empleo de medios auxiliares.

660,00 2,46 1.623,60

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80
mm. de espesor medio de pared, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso
excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo con
gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado
de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud
de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

14,00 222,31 3.112,34

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profun-
diad y 80 mm. de espesor medio de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormi-
gón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado,
nivelado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con sole-
ra circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y so-
lera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

33,00 256,25 8.456,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-07 AYUDAS Y CONSTRUCION ALBAÑILERIA .......................................... 13.192,19
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SUBCAPÍTULO C-10-08 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN y PROTECCION CONTRA RAYOS
15.8.1 ud KIT DE ALARMA CABLEADO

Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entra-
das, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detecto-
res PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y fun-
cionando.

1,00 945,97 945,97

15.8.2 ud PARARRAYOS SOLAR 100 M

Pararrayos solar sin componentes radiológicos para un radio de protección de 100 m., formado por
panel solar, acumuladores de energía, detector de rayos, pantalla de control y memoria de descar-
gas, fabricado en acero inoxidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado teles-
cópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tu-
bo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante pla-
ca de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado,
incluyendo conexionado y ayudas de albañilería y medios auxiliares de montaje. Según norma
UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

1,00 1.765,31 1.765,31

TOTAL SUBCAPÍTULO C-10-08 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN y PROTECCION CONTRA RAYOS .... 2.711,28

TOTAL CAPÍTULO C-10 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION ............................................ 216.489,56
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CAPÍTULO C-11 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO C-11-01 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de
primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, tempe-
ratura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircui-
to (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Ga-
rantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técni-
ca, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm,
Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte
proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado, pro-
bado y funcionando.

3.840,00 173,54 666.393,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-01 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS ............................................. 666.393,60
SUBCAPÍTULO C-11-02 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y COMBINADORES

D45BB20016 ud ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W según se detalla en pla-
nos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de
55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/1,5; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas
por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos
mediante grapas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica
Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por pie-
zas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecuta-
do.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hincadora homologa-
da.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y
elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta
extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25
años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados,
su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura
y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

240,00 936,45 224.748,00

COMB ud COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tensión de
sistema de CC de 1000 V a 1 500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por
fusible en el polo positivo y negativo de 20A, monitorización de cadenas, detección de fallos de arco,
función de apagado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra
sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemen-
cias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa
de acero galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte
proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conecta-
do remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

20,00 2.375,03 47.500,60

D27GG0COMud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR

Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno,
con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo
las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conec-
tado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

20,00 104,84 2.096,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-02 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y COMBINADORES ............... 274.345,40
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SUBCAPÍTULO C-11-03 CIRCUITOS C.C. PANELES a COMBINADORES
D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar ro-
jo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), in-
cluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmen-
te instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

2.670,00 3,65 9.745,50

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pie-
za con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o
de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según
proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y
los remates para completa terminación.

20,00 151,96 3.039,20

ZANJA4 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

336,00 8,64 2.903,04

ZANJA6 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

16,00 11,13 178,08

ZANJA8 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

32,00 13,60 435,20

ZANJA1 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y
1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homo-
logada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tu-
bo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente
para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

16,00 15,99 255,84
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ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola
pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos se-
gún proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Total-
mente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado
y los remates para completa terminación.

24,00 254,34 6.104,16

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-03 CIRCUITOS C.C. PANELES a COMBINADORES .................................. 22.661,02
SUBCAPÍTULO C-11-04 CIRCUITOS C.C. COMBINADORES a ESTACION BOMBEO

SE-150 m CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de
halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y ar-
mado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de
160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

1.418,00 25,48 36.130,64

SE-240 m CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de
halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y ar-
mado, ambos instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de
160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

990,00 28,18 27.898,20

UNIO-2 ud CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localiza-
do segun planos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una
puerta metalica opaca, de medidas 1000mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si
fuera necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en 
planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con protección de
terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y proteccio-
nes.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de pro-
tección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm.
de espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso
sus bornas y tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma
de tierra proteccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados
y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos,
en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tie-
rras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especifica-
ciones proyecto.

2,00 11.649,18 23.298,36
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UNIO-1 ud CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A

Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localiza-
do segun planos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una
puerta metalica opaca, de medidas 800mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fue-
ra necesario para albergar toda la aparamente necesaria segun esquema unifilar que figura en  pla-
nos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con protección de
terminales y mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y proteccio-
nes.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de pro-
tección, instalados
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de
espesor montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso
sus bornas y tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma
de tierra proteccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados
y homologados que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos,
en ambos incluidos. La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tie-
rras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especifica-
ciones proyecto.

1,00 10.162,93 10.162,93

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1,00 134,55 134,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-04 CIRCUITOS C.C. COMBINADORES a ESTACION BOMBEO ............... 97.624,68
SUBCAPÍTULO C-11-05 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y VIGILANCIA

D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida
y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso soft-
ware (sistema operativo, software de supervisión y control de monitorización de captadores y combi-
nadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y
funcionamiento), incluso sistema de comunicación via radio entre los 5 captadores de señal y las 3
cajas combinadoras con el sistema central, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6"
Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 -
Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y siste-
ma de radio para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Completa-
mente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando. 

1,00 9.751,18 9.751,18

SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 4 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 4 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño
material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

1,00 7.028,59 7.028,59

D36YA005 ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3

Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de ancla-
je con rosca según medidas de la D.F., incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertede-
ro con canon incluido, totalmente terminada.

3,00 142,31 426,93
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CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido
CAT-7 EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior
y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al
aire.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en ton-
gadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante
de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la lon-
gitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyec-
to.

1.060,00 20,87 22.122,20

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1,00 134,55 134,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-05 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y VIGILANCIA................. 39.463,45
SUBCAPÍTULO C-11-06 FIBRA OPTICA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA A BALSA ELEVADA

TUBO110 m CANALIZ.TUBO PVC Ø110 EUROLEC

Canalización subterránea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo
eléctrico, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia
de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

4.300,00 1,42 6.106,00

FO15GD020 m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equi-
valente, segun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a
la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zan-
ja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de ter-
minación y conexión en las puntas. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

4.300,00 4,13 17.759,00

mE17SFA0 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensión de sistema
24-48V, que consta de:
1 Inversor híbrido conexión a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Módulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Batería de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 módulos
1 Contador de energía monofásico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rápidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de sección
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigón de 2x1x0,5 m.,
con puerta metálica incluido el monolito completo, así como la integración en monitorizacion remota,
totalmente conectado y funcionando, según indicaciones de la D.F.

1,00 4.504,74 4.504,74

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-06 FIBRA OPTICA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA A BALSA ELEVADA 28.369,74
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SUBCAPÍTULO C-11-07 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL BOMBAS RIEGO
APARTADO C-11-07-01 ESTACIÓN BOMBEO

BT043 ud CUADRO AUTOMATISMO

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumi-
nación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de 
170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida

12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y

salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdi-
das de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.

- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125,
Potencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corrien-
te.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-

tos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remo-
ta. Para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).

-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1,00 6.957,51 6.957,51

BT044 ud AUTÓMATA

Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 vías ED/SD
-max 256 vías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para pro-

tocolo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.

- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Módulo de 32 Salidas digitales
- 5 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 1 Módulo de 4 salidas analógicas
- 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo

comunicación con Remotas.
- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1,00 15.966,82 15.966,82
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BT045 ud INSTRUMENTACIÓN

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, cone-
xión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxida-
ble, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2
para Estación de Bombeo.

- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extracto-
res.

- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiación

1,00 1.587,77 1.587,77

BT046 ud CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)

Centro de control principal para monitorización general del sistema, control, configuración y parame-
trización de la Estación de Bombeo, y almacenamiento temporal de datos de bombeo, balsas y re-
des, a ubicar en la sede de la Edificio de Bombeo, compuesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de
230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con
cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de última generación core I7, con 32 Gb de memoria RAM, Tar-
jeta gráfica NVIDIA ge-FORCE RTX 3080, Disco Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyección de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bombeo. Scada de super-
visión incluyendo la programación de pantallas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de

las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Tempera-

turas PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables,
presiones y caudales, horas de marcha, nº de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protec-
ciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de caudalímetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, gráficas y numéricas, así como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con gráficas y datos de producción teórica, real,

consumo y previsión diaria
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado auto-

mático, límites de llenado, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas,
valores de cierre, programación ventilación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario
limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia energética, rendimiento óptimo, progra-
mación de máximos caudales y protencia, configuración SMS, programación SMS alarmas, avisos y
nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a
lo largo del tiempo general de la instalación, como individuales de los equipos, visualización de gráfi-
cos instantaneos o en un rango de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y suce-
sos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de
las variables deseada, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

1,00 7.335,50 7.335,50

BT047 ud COMUNICACIONES

Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 2.556,75 2.556,75

TOTAL APARTADO C-11-07-01 ESTACIÓN BOMBEO ........... 34.404,35
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APARTADO C-11-07-02 BALSA  1
BT048 ud Unidad Remota

Unidad Remota Radio consistente en: 
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66

funcionamiento mediante batería de 3 años de autonomía.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

1,00 1.204,41 1.204,41

BT049 ud Instrumentación

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial

para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,
Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

1,00 743,89 743,89

TOTAL APARTADO C-11-07-02 BALSA  1............................... 1.948,30
APARTADO C-11-07-03 BALSA  2

BT048 ud Unidad Remota

Unidad Remota Radio consistente en: 
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66

funcionamiento mediante batería de 3 años de autonomía.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.

1,00 1.204,41 1.204,41

BT049 ud Instrumentación

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial

para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,
Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

1,00 743,89 743,89

TOTAL APARTADO C-11-07-03 BALSA  2............................... 1.948,30
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APARTADO C-11-07-04 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN
BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

310,00 4,95 1.534,50

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

485,00 4,62 2.240,70

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º
Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pa-
res trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

685,00 4,76 3.260,60

BT-U001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, inclui-
do este, conectado y probado.

30,00 2,45 73,50

BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Mod-
bus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

70,00 4,10 287,00

TOTAL APARTADO C-11-07-04 CABLEADO........................... 7.396,30
APARTADO C-11-07-05 CANALIZACIÓN

BT054 m ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y
0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con me-
dios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de
30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios meca-
nicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar nece-
sario, medida la unidad terminada y ejecutada.

100,00 16,24 1.624,00

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm

M.l. Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resis-
tencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica
100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

150,00 1,27 190,50

TOTAL APARTADO C-11-07-05 CANALIZACIÓN.................... 1.814,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11-07 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL BOMBAS RIEGO ............................. 47.511,75

TOTAL CAPÍTULO C-11 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA................................................................... 1.176.369,64
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CAPÍTULO C-12 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C-12-02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
MCPF01 ud Cajas para murcielagos

Instalación de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados

10,00 74,21 742,10

MCPF02 ud Mantenimiento balsas existentes como humedales

Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua des-
de la red de riego.

2,00 512,50 1.025,00

MPPF01 ud Placas anticolisión de aves en el vallado

El vallado estará dotado de placas (metálicas o plásticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x
20 cm, como mínimo. Estarán dispuestas al tresbolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del sue-
lo, con una cadencia visual de una placa cada 1,0 m, para aumentar la visibilidad del vallado y evitar
colisiones de las aves.

1.770,00 0,36 637,20

MPPF02 ud Mallas antiahogamiento

Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del
agua. Tendrá como mínimo 1 m de anchura, será de cuerda de material resistente a la intemperie y
dispondrá de soportes rígidos transversales que impidan que se enrolle sobre sí misma. La luz de la
malla será de entre 20 y 30 cm. Se instalará anclada en coronación y lastrada de tal modo que que-
de extendida sobre el talud interior de la balsa sea cual sea la altura de la lámina de agua. Cada bal-
sa dispondrá de 10 mallas, como mínimo, distribuidas regularmente en su perímetro.

20,00 266,50 5.330,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA .................................... 7.734,30
SUBCAPÍTULO C-12-03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

MPFV1 ud Prospección de flora catalogada en las superficies ocupadas

Se realizarán prospecciones botánicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora
catalogada afectados por las obras. Estas prospecciones serán realizadas por técnico cualificado,
en época adecuada para la detección de las especies de presencia más probable (Ferula loscosii,
Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astragalus exscapus) y abarcarán todas las superficies afecta-
das por las instalaciones definidas en el proyecto, incluidas instalaciones auxiliares, y un perímetro
de cautela mínimo de 10 m. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones. Se
redactará un informe con los resultados identificando en cartografía adecuada los hallazgos.

1,00 4.100,00 4.100,00

MPFV2 ud Traslocación de ejemplares de flora catalogada

Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en
la zona afectada por las obras, éstos serán trasplantados a lugares con hábitat favorable donde no
vayan a verse afectados. Esta traslocación incluye el desarraigo de la planta preservando la integri-
dad de su sistema radicular, la selección del punto de destino, su traslado al dicho punto, acopio
temporal de los ejemplares en un destino intermedio si hicieran falta, plantación en la nueva ubica-
ción y riegos de plantación, así como riegos posteriores si las condiciones climáticas así lo aconseja-
ran. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones.

5,00 615,00 3.075,00

MPPP ud Pantalla vegetal en vallados

Se habilitará una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plan-
tando ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ballota). La plantación se reali-
zará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos cada 1,5 m,
alternando ambas especies en igual proporción, dispuestos sobre el terreno en una única hilera se-
parada del vallado 1,5 m. La apertura y cerrado del hoyo de plantación será manual y se dispondrá
un alcorque de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta proce-
derá de semilla de la zona de actuación y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un rie-
go de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no resulta favorable. La plantación se
realizará preferentemente en otoño o primavera.

1.168,20 2,31 2.698,54
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PASC ud Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo

Se plantarán ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Junipe-
rus oxycedrus), espino negro (Rhamnus lycioides) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actual-
mente cultivadas. La plantación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados
en contenedor, dispuestos sobre el terreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales a la línea de
máxima pendiente, con una planta cada 3 m al tresbolillo. La cadencia de las especies de plantación
en cada hilera será de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1 espino negro y 1 aliaga, modificando el
orden para evitar que coincida en filas consecutivas. La apertura del hoyo de plantación podrá ser
mecánica, pero el cerrado del hoyo será manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de diámetro con
la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actua-
ción y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos ha-
gan falta si la climatología no resulta favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño
o primavera.

4.140,18 2,31 9.563,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN... 19.437,36
SUBCAPÍTULO C-12-04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS DE AGUA

MONI ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

10,00 2.070,37 20.703,70

CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar

Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integra-
do para instalación en puente, cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg

2,00 10.379,66 20.759,32

CANITR ud Sistema de medida nitratos

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo man-
tenimiento, conectada a la estación de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L
NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

2,00 13.224,22 26.448,44
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CATURB ud Sistema de medida turbidez

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registra-
dora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

2,00 2.151,02 4.302,04

CACOND ud Sistema de medida conductividad

Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 µ S/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

2,00 1.036,32 2.072,64

CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9

Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil
200x100x190 con doble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para can-
dado (incluido) y separador central de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4"
individuales e hidrantes compartidos de hasta 3 tomas.  Totalmente colocada

2,00 1.371,95 2.743,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS DE AGUA ................ 77.030,04
SUBCAPÍTULO C-12-05 FORMACIÓN

FBPA1 ud Curso mejora eficiencia del regadio

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del
CBPA".

1,00 3.895,06 3.895,06

FBPA2 ud Curso control calidad de aguas

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-
nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla"

1,00 2.042,60 2.042,60

FBPA3 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elemen-
tos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.042,60 2.042,60

FBPA4 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial

1,00 2.042,60 2.042,60

FBPA5 ud Curso buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios"

1,00 2.042,60 2.042,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-05 FORMACIÓN............................................................................................ 12.065,46
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SUBCAPÍTULO C-12-06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PVA01 ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

1,00 6.687,10 6.687,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL ...................................................... 6.687,10
SUBCAPÍTULO C-12-07 ARQUEOLOGÍA

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes
correspondientes.

110,00 281,61 30.977,10

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por par-
te de Patrimonio.

1,00 553,09 553,09

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra.

5,00 207,41 1.037,05

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1,00 912,60 912,60

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas duran-
te la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolu-
ción final.

1,00 2.212,36 2.212,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-07 ARQUEOLOGÍA....................................................................................... 35.692,20
SUBCAPÍTULO C-12-01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando
el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-
cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

1.652,00 0,84 1.387,68

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch,
estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de su-
perficies fallidas. Unidad completamente acabada.

8.260,00 1,57 12.968,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12-01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN................................. 14.355,88

TOTAL CAPÍTULO C-12 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................. 173.002,34
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CAPÍTULO C-13 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTRES ud Partida gestión de residuos construcción

1,00 8.191,78 8.191,78

TOTAL CAPÍTULO C-13 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................. 8.191,78
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CAPÍTULO C-14 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C-14-01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EC490 ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.
 

10,00 6,13 61,30

PP30ASCC ud Arnes de seguridad clase c

Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de
transporte, homologada CE.

10,00 93,58 935,80

D41EC600 ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M

Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

20,00 10,38 207,60

D41EG001 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

40,00 12,90 516,00

D41EG010 ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.

Par de botas  de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

40,00 26,99 1.079,60

D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD.

Casco de seguridad con desudador, homologado.

40,00 3,52 140,80

D41EC500 ud CINTURON ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

40,00 9,96 398,40

D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.

Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

40,00 12,90 516,00

D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO.

Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

40,00 2,35 94,00

D41EC001 ud MONO DE TRABAJO.

Mono de trabajo, homologado CE.

40,00 18,77 750,80

D41EC010 ud IMPERMEABLE.

Impermeable de trabajo, homologado CE.

40,00 10,56 422,40

D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

40,00 24,64 985,60

D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS.

Protectores auditivos, homologados CE.

40,00 9,39 375,60

D41EE010 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.

80,00 2,35 188,00

D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES.

Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

20,00 31,69 633,80

D41EG030 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

20,00 29,26 585,20
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D41EC455 ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS

Anticaídas deslizante con cuerdas.homologadas CE.

10,00 242,93 2.429,30

D41EC480 ud APARATO FRENO.

Aparato de freno.homologadas CE.

10,00 71,10 711,00

D41EE020 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM

Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.

10,00 8,80 88,00

D41EE040 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.

Par de manguitos de soldador, homologados CE.

10,00 11,98 119,80

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.

10,00 52,91 529,10

D41EG401 ud PAR POLAINAS SOLDADOR

Par de polainas de soldador, homologadas CE.

10,00 11,63 116,30

D35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

40,00 4,20 168,00

D35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-7.

80,00 2,22 177,60

PP30PRBA ud Peto reflectante but./amar.

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

80,00 22,28 1.782,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14-01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................... 14.012,40
SUBCAPÍTULO C-14-02 PROTECCIONES COLECTIVAS

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en
dos puestas). 

500,00 2,00 1.000,00

D41CC210 m VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.

Ml. de valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso
cordón de sujección, soporte metálico, colocación y desmontado.

500,00 6,34 3.170,00

D41CA040 ud CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS

Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2
mm y 1.3m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado .

20,00 15,95 319,00

D41CA010 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.

Señal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80 x 40x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado ( 3 usos).

20,00 33,60 672,00

D41CC230 m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-
montado.

20.000,00 0,96 19.200,00

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.

Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoe-
léctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado ( 5 usos).

20,00 11,23 224,60
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D34AA006 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

8,00 46,70 373,60

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

4,00 134,55 538,20

D41GC201 m BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.

Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones  de 0.20x0.07 m. en perímetro de forjados tanto
de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

250,00 3,82 955,00

D41GC401 m VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml

Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en
doble W, separados cada 2 ml y chapa ciega del mismo material.

100,00 11,97 1.197,00

SETASPROT ud SETAS DE PROTECCIÓN PARA ARMADURAS

2.500,00 0,16 400,00

D41GG001 m CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

100,00 2,97 297,00

PC10RHPH m² REDES DE PROTECCIÓN EN MONTAJE DE CUBIERTA

M2. Red horizontal de seguridad de protección bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de
D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluye barandilla perimetral en cubierta y/o forjado con soportes ti-
po sargento y red de seguridad de 90 cm de altura. Incluido colocación y desmontado.

756,00 4,13 3.122,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14-02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................. 31.468,68
SUBCAPÍTULO C-14-03 INSTALACIONES PROVISIONALES

D41AA320 ud ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-
vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,
con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica  con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

36,00 185,35 6.672,60

D41AA410 ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO

Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con las mismas características que
las oficinas. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistentee al desgas-
te. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas
interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberias de polibutileno e
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

36,00 308,91 11.120,76

D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

144,00 90,88 13.086,72

D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA.

Botiquin de obra instalado.

4,00 23,46 93,84

D41AG810 ud REPOSICION DE BOTIQUIN.

Reposición del material del botiquin.

8,00 45,77 366,16

D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.

Banco polipropileno (5 pers).

8,00 20,61 164,88
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IP201 ud Acomet.prov.elect.a caseta.

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

2,00 117,02 234,04

IP202 ud Acomet.prov.fontan.a caseta.

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

2,00 103,26 206,52

IP203 ud Acomet.prov.saneamt.a caseta.

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

2,00 85,67 171,34

IP305 ud Taquilla metalica individual.

Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

20,00 11,79 235,80

IP304 ud Deposito de basuras de 800 l.

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 

4,00 20,96 83,84

D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.

Mesa melamina 10 personas.

4,00 21,42 85,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14-03 INSTALACIONES PROVISIONALES ...................................................... 32.522,18
SUBCAPÍTULO C-14-04 FORMACION ESPECIFICA DE LA OBRA

D41IA020 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
el encargado.

78,00 18,71 1.459,38

MO10CSH h Reuniones de coordinacion de seguridad y salud

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

42,00 72,03 3.025,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14-04 FORMACION ESPECIFICA DE LA OBRA.............................................. 4.484,64

TOTAL CAPÍTULO C-14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 82.487,90
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CAPÍTULO C-15 CARTELERIA PRTR

PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, se-
gún modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYEC-
TOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFOR-
MACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

4,00 408,62 1.634,48

PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actua-
ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-
la y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según
modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS EN-
MARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOS-
TENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-
CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

1,00 172,92 172,92

TOTAL CAPÍTULO C-15 CARTELERIA PRTR .......................................................................................... 1.807,40

TOTAL ......................................................................................................................................................... 8.432.142,86
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE MONZÓN (HUESCA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

C-01 OBRA DE TOMA Y TUBERIA CAPTACION .................................................................................................................. 175.022,75

C-02 BALSA DE CAPTACION................................................................................................................................................. 541.445,80

C-03 BALSA ELEVADA ........................................................................................................................................................... 546.163,31

C-04 ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................................................................... 829.458,14

C-05 TUBERIA DE IMPULSION.............................................................................................................................................. 1.725.827,82

C-06 RED DE RIEGO............................................................................................................................................................... 2.590.549,26

C-07 RED TERCIARIA............................................................................................................................................................. 185.965,76

C-08 AUTOMATIZACION ........................................................................................................................................................ 91.852,46

C-09 INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION....................................................................................................... 87.508,94

C-10 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION ......................................................................................................... 216.489,56

C-11 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA................................................................................................................................ 1.176.369,64

C-12 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 173.002,34

C-13 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 8.191,78

C-14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 82.487,90

C-15 CARTELERIA PRTR ....................................................................................................................................................... 1.807,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.432.142,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.096.178,57
6,00 % Beneficio industrial ...... 505.928,57

Suma..................................................... 1.602.107,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.034.250,00

21% IVA ................................................ 2.107.192,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.141.442,50

1

Sergio Aparicio Conte

Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.328 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos

de Aragón, Navarra y País Vasco

Huesca, a 31 de marzo de 2023




