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MEDICIONES AUXILIARES. 

 

1. EXCAVACIONES RED DE TUBERÍAS. 

Se incluye aquí el resumen de las cubicaciones de la excavación de las zanjas. En el apéndice nº 1 

se detalla la cubicación por tuberías. 

Tabla 1.- Resumen de volúmenes por ramales.

RESUMEN CUBICACIONES ZANJAS 

TUBERÍA CUBIC. (m3) 

TA 18.592,77  

TA-1 19.234,02  

TA-1-1 2.631,65  

TA-1-2 1.047,89  

TA-1-3 1.800,96  

TA-1-4 390,89  

TA-1-5 38,64  

TA-1-6 413,17  

TA-1-8 111,40  

TA-1-10 6.780,87  

TA-1-10-1 2.267,62  

TA-1-10-2 4.932,89  

TA-1-10-2-1 1.580,11  

TA-1-10-2-2 513,33  

TA-1-10-2-4 1.213,95  

TA-1-10-2-4-1 202,68  

TA-1-10-3 93,59  

TA-1-10-4 2.294,86  

TA-1-10-5 1.459,36  

TA-1-10-5-1 60,01  

TA-1-10-5-2 765,31  

TA-1-12 64,66  

TA-2 18.210,85  

TA-2-1 150,44  

TA-2-2 57,83  

TA-2-3 1.450,23  

TA-2-4 7.572,99  

TA-2-4-1 9.606,00  

TA-2-4-1-1 415,52  

TA-2-4-1-2 1.661,24  

TA-2-4-1-4 83,06  

TA-2-4-1-6 814,65  

RESUMEN CUBICACIONES ZANJAS 

TUBERÍA CUBIC. (m3) 

TA-2-4-2 2.048,81  

TA-2-4-3 67,95  

TA-2-4-4 668,39  

TA-2-4-6 2.091,72  

TA-2-5 1.112,37  

TA-2-5-1 831,66  

TA-2-5-2 362,07  

TA-2-6 2.982,14  

TA-2-6-2 152,15  

TA-2-7 159,88  

TA-2-8 702,74  

TA-2-9 3.714,12  

TA-2-9-1 829,56  

TA-2-9-2 400,92  

TA-2-9-3 511,18  

TA-2-11 65,94  

TA-3 46.470,03  

TA-3-1 7.104,69  

TA-3-2 1.604,19  

TA-3-3 8.322,39  

TA-3-3-1 94,20  

TA-3-3-2 331,37  

TA-3-3-4 829,79  

TA-3-4 122,45  

TA-3-5 66,93  

TA-3-6 2.191,19  

TA-3-6-1 2.021,56  

TA-3-7 20.070,16  

TA-3-7-1 59,78  

TA-3-7-2 570,84  

TA-3-7-3 3.450,01  

TA-3-7-3-1 1.050,67  
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RESUMEN CUBICACIONES ZANJAS 

TUBERÍA CUBIC. (m3) 

TA-3-7-4 59,11  

TA-3-7-5 4.395,07  

TA-3-7-5-1 254,17  

TA-3-7-5-2 117,93  

TA-3-7-7 543,82  

TA-3-7-9 4.302,06  

TA-3-7-9-1 1.851,10  

TA-3-8 1.896,47  

TA-3-9 12.512,15  

TA-3-9-1 92,96  

TA-3-9-2 60,91  

TA-3-9-3 877,53  

TA-3-9-4 69,29  

TA-3-9-5 1.641,82  

TA-3-9-7 970,63  

TA-3-9-9 1.366,29  

TA-3-9-9-1 999,00  

TA-3-9-9-1-1 63,99  

TA-3-11 91,50  

TA-3-12 5.441,66  

TA-3-13 16.494,85  

TA-3-13-2 1.605,78  

TA-3-13-4 444,42  

TA-3-14 3.627,24  

TA-3-20 6.237,55  

TA-3-20-1 55,33  

TA-3-20-2 53,73  

TA-3-20-3 148,32  

TA-3-22 3.712,34  

TA-3-22-2 18,09  

RESUMEN CUBICACIONES ZANJAS 

TUBERÍA CUBIC. (m3) 

TB 13.156,10  

TB-1 36.589,64  

TB-1-1 1.110,76  

TB-1-2 5.606,34  

TB-1-2-1 126,20  

TB-1-3 1.401,80  

TB-1-3-1 96,00  

TB-1-4 130,21  

TB-1-5 85,09  

TB-1-6 5.576,86  

TB-1-6-1 1.548,19  

TB-1-6-2 1.780,24  

TB-1-6-3 2.382,47  

TB-1-6-3-1 250,81  

TB-1-7 9.167,03  

TB-1-7-2 6.160,14  

TB-1-7-2-2 1.235,00  

TB-1-7-2-4 148,16  

TB-1-7-2-6 940,07  

TB-1-7-2-8 851,49  

TB-1-8 1.901,76  

TB-1-9 2.113,52  

TB-1-10 746,96  

TB-1-11 1.552,46  

TB-1-12 59,91  

TB-1-13 43,91  

TB-1-14 658,82  

Desagües balsas  11.857,76 
TOTAL 394.858,00 

 

 
Tabla 2.- Resumen de volúmenes por redes. 

RESUMEN POR RED (m3) 

TA-1 47897,86 

TA-2 55892,75 

TA-3 223035,01 

TB-1 82263,84 

TA 18592,77 

TB 13156,10 

Desagües balsas  11.857,76 

Volumen Total (m3) 394.858,00 
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2. CAMA Y RELLENO DE GARBANCILLO Y MATERIAL GRANULAR DE LAS TUBERÍAS. 

De acuerdo con los planos de proyecto, estas cubicaciones son las siguientes: 

 

Tablas 3.- Mediciones de cama de las tubería y relleno lateral hasta 30 cm., sobre generatriz. 
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3. MEDICIONES TUBERÍAS. 

3.1. RESUMEN POR MATERIALES Y DIÁMETROS. 

Tabla 4.- Tuberías longitud por ramal. 

TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TA ACH 16 1000 TA 2656,67 2656,67 

TB PVCO 16 630 TB 2398,06 2398,06 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1 290,14 

3926,95 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10 281,31 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-1 144,36 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-2 320,38 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-2-1 263,08 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-2-2 147,96 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-2-4 198,63 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-2-4-1 74,86 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-3 36,62 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-4 499,14 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-5 228,35 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-5-1 22,20 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-10-5-2 266,32 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-12 24,56 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-2 382,44 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-3 302,95 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-4 201,12 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-5 21,62 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-6 165,37 

TA-1 PVCO 16 160 TA-1-8 55,54 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1 1287,77 

3846,23 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10 344,18 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-1 443,76 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-2 652,05 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-2-1 356,12 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-2-4 210,72 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-4 171,05 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-10-5 110,64 

TA-1 PVCO 16 200 TA-1-3 269,94 

TA-1 PVCO 16 225 TA-1-10 143,82 

979,80 

TA-1 PVCO 16 225 TA-1-10-1 139,60 

TA-1 PVCO 16 225 TA-1-10-2 488,72 

TA-1 PVCO 16 225 TA-1-10-4 86,73 

TA-1 PVCO 16 225 TA-1-10-5 120,93 

TA-1 PVCO 16 250 TA-1 1058,58 
2061,36 

TA-1 PVCO 16 250 TA-1-10 687,01 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TA-1 PVCO 16 250 TA-1-10-2 256,08 

TA-1 PVCO 16 250 TA-1-10-4 59,69 

TA-1 PVCO 16 315 TA-1-1 305,16 
616,32 

TA-1 PVCO 16 315 TA-1-10 311,16 

TA-1 PVCO 16 355 TA-1-1 184,54 

427,74 TA-1 PVCO 16 355 TA-1-10 213,57 

TA-1 PVCO 16 355 TA-1-10 29,63 

TA-1 PVCO 16 400 TA-1-1 189,34 189,34 

TA-1 PVCO 16 500 TA-1 2036,66 2036,66 

TA-1 PVCO 16 630 TA-1 449,46 449,46 

TA-1 ACH 16 900 TA-1 21,71 21,71 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2 280,86 

5230,50 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-1 50,18 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2-11 23,84 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-2 25,08 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-3 323,32 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4 329,58 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1 160,12 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1-1 142,29 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1-2 547,36 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1-4 27,37 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1-6 27,71 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-1-6 153,05 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-2 145,48 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-3 18,56 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-4 211,75 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-4-6 480,78 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-5 185,64 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-5-1 250,60 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-5-2 142,27 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-6 442,72 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-6-2 49,48 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-7 43,18 

TA-2 PVCO 16 160 TA-2-8 195,40 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2-9 420,53 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2-9-1 252,41 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2-9-2 111,19 

TA-2 PVCO 20 160 TA-2-9-3 189,75 

TA-2 PVCO 20 200 TA-2 81,64 

1547,97 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-3 96,09 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-4 110,85 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-4-1-6 62,51 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-4-2 212,31 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-5 203,12 

TA-2 PVCO 16 200 TA-2-6 69,61 

TA-2 PVCO 20 200 TA-2-9 686,23 

TA-2 PVCO 20 200 TA-2-9-1 25,61 

TA-2 PVCO 16 225 TA-2-4-1 36,74 

224,90 TA-2 PVCO 16 225 TA-2-4-2 47,06 

TA-2 PVCO 20 225 TA-2-9 141,10 

TA-2 PVCO 20 250 TA-2 1459,67 

4492,52 

TA-2 PVCO 16 250 TA-2-4 147,03 

TA-2 PVCO 16 250 TA-2-4-1 2070,62 

TA-2 PVCO 16 250 TA-2-4-2 246,09 

TA-2 PVCO 16 250 TA-2-4-6 138,38 

TA-2 PVCO 16 250 TA-2-6 430,73 

TA-2 PVCO 16 315 TA-2 1617,88 
3069,05 

TA-2 PVCO 16 315 TA-2-4 1451,17 

TA-2 PVCO 16 355 TA-2 679,09 

1560,17 TA-2 PVCO 16 355 TA-2-4 358,01 

TA-2 PVCO 16 355 TA-2-4-1 523,07 

TA-2 PVCO 16 450 TA-2 54,97 
1013,42 

TA-2 PVCO 16 450 TA-2 958,45 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-1 275,15 

8055,97 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-11 29,89 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-12 1054,00 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-14 497,91 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-2 570,64 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-20 784,62 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-20-1 16,93 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-20-3 53,77 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-22-2 17,34 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-3 21,93 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-3-1 31,08 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-3-2 76,65 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-3-4 259,13 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-4 30,68 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-5 28,65 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-6 545,77 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-6-1 172,20 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-1 16,86 

TA-3 PVCO 20 160 TA-3-7-2 217,07 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-3 287,16 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-3-1 17,07 

TA-3 PVCO 20 160 TA-3-7-4 372,99 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-5 310,92 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-5-1 77,28 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-7-5-2 37,47 

TA-3 PVCO 20 160 TA-3-7-7 132,64 

TA-3 PVCO 20 160 TA-3-7-9-1 304,52 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-8 286,59 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-1 27,36 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-2 20,72 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-3 291,51 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-4 23,81 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-5 598,42 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-7 114,33 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-9 116,88 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-9-1 317,18 

TA-3 PVCO 16 160 TA-3-9-9-1-1 18,85 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-1 238,91 

4399,79 

TA-3 PVCO 20 200 TA-3-13 976,67 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-13-2 436,43 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-13-4 133,73 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-14 223,01 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-20 309,51 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-22 213,37 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-3 266,25 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-6-1 302,14 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-7-3 228,18 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-7-5 152,12 

TA-3 PVCO 20 200 TA-3-7-9-1 262,37 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-8 247,69 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-9-7 208,28 

TA-3 PVCO 16 200 TA-3-9-9 201,13 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-1 342,75 

1990,15 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-12 137,04 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-13-2 65,10 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-14 190,05 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-20 113,58 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-20-2 18,74 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-22 412,15 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-7-3 127,70 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-7-5 470,37 

TA-3 PVCO 16 225 TA-3-9-9 112,67 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-1 1261,55 

6419,90 
TA-3 PVCO 16 250 TA-3-12 589,03 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-13 562,32 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-14 223,03 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-20 560,43 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-22 528,05 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-3 2361,56 

TA-3 PVCO 16 250 TA-3-6 168,48 

TA-3 PVCO 20 250 TA-3-7-5 165,45 

TA-3 PVCO 16 315 TA-3 638,20 

4051,83 

TA-3 PVCO 16 315 TA-3-13 1371,31 

TA-3 PVCO 20 315 TA-3-7 601,40 

TA-3 PVCO 20 315 TA-3-7-9 1107,15 

TA-3 PVCO 16 315 TA-3-9 333,77 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 326,87 

2263,91 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 97,51 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 379,09 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 29,23 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 138,96 

TA-3 PVCO 16 355 TA-3 115,40 

TA-3 PVCO 20 355 TA-3-7 1176,85 

TA-3 PVCO 16 400 TA-3-7 1319,07 

5380,13 TA-3 PVCO 20 400 TA-3-7 1850,19 

TA-3 PVCO 16 400 TA-3-9 2210,87 

TA-3 PVCO 16 450 TA-3-9 589,98 589,98 

TA-3 PVCO 16 500 TA-3 131,05 

462,45 
TA-3 PVCO 16 500 TA-3 160,78 

TA-3 PVCO 16 500 TA-3 42,71 

TA-3 PVCO 16 500 TA-3 127,91 

TA-3 PVCO 16 630 TA-3 231,40 231,40 

TA-3 PVCO 16 710 TA-3 1457,38 1457,38 

TA-3 ACH 16 900 TA-3 4234,51 4234,51 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-1 17,25 

5497,92 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-10 242,65 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-11 523,25 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-12 18,31 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-13 15,62 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-14 218,86 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-15 165,77 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-2 148,73 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-2-1 38,72 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-3 108,10 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-4 42,99 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-5 27,24 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6 206,06 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6-1 228,67 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6-1 244,88 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6-2 628,32 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6-3 116,74 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-6-3-1 84,26 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7 573,78 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7-2 248,89 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7-2-2 190,62 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7-2-4 45,44 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7-2-6 328,79 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-7-2-8 25,80 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-8 407,98 

TB-1 PVCO 16 160 TB-1-9 600,20 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-1 375,30 

1270,53 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-2 93,24 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-3-1 37,36 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-6-1 39,68 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-7 435,42 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-7-2-2 22,93 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-8 213,26 

TB-1 PVCO 16 200 TB-1-9 53,34 

TB-1 PVCO 16 225 TB-1 292,81 

1060,39 
TB-1 PVCO 16 225 TB-1-2 477,47 

TB-1 PVCO 16 225 TB-1-6-3 108,09 

TB-1 PVCO 16 225 TB-1-7-2-2 182,02 

TB-1 PVCO 16 250 TB-1-2 166,34 

985,58 
TB-1 PVCO 16 250 TB-1-3 288,97 

TB-1 PVCO 16 250 TB-1-6-3 154,23 

TB-1 PVCO 16 250 TB-1-6-3 376,04 

TB-1 PVCO 16 315 TB-1-2 375,75 
1018,73 

TB-1 PVCO 16 315 TB-1-6 642,98 

TB-1 PVCO 16 355 TB-1 3982,32 

5133,96 
TB-1 PVCO 16 355 TB-1-2 328,11 

TB-1 PVCO 16 355 TB-1-6 648,35 

TB-1 PVCO 16 355 TB-1-7-2-8 175,18 

TB-1 PVCO 16 400 TB-1 704,40 
2120,29 

TB-1 PVCO 16 400 TB-1-7-2 1415,89 

TB-1 PVCO 16 450 TB-1-7 1188,97 1188,97 

TB-1 PVCO 16 500 TB-1 1172,06 1172,06 

TB-1 PVCO 16 630 TB-1 2554,80 2554,80 

TA-3 PVCO 20 250 TA-3-7-3 186,68 

2250,75 TA-3 PVCO 16 250 TA-3-7-3 219,74 

TA-3 PVCO 20 250 TA-3-13 1844,33 

BALSA RECEPCIÓN PVCO 16 500 Desagüe 195,00 
1937,00 

BALSA ALTA PVCO 16 710 Desagüe 1157,00 
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TUBERÍAS POR MATERIALES Y DIÁMETROS 

RED MATERIAL TIMBR. DIAMTR. RAMAL LONG. SUBTOTALES 

BALSA BAJA PVCO 16 630 Desagüe 585,00 

TOTAL 102,4772 

 
 

Tabla 5.- Resumen longitud por Red. 

RESUMEN POR RED 

TUBERIA TA-1 14,56 

TUBERIA TA-2 17,14 

TUBERIA TA-3 41,79 

TUBERIA TB-1 22,00 

IMPULSION 1 2,66 

IMPULSION 2 2,40 

DESAGÜES 1,94 

Long. Total (km) 102,4772 

 
 

Tabla 6.- Resumen longitud por diámetros  
y timbrajes. 

RESUMEN POR DIÁMETRO-TIMBRAJE 

DIAMETRO-  
TIMBRAJE 

MATERIAL LONGITUD (m) 

 Ø160 - 16 PVC-O 20.405,54 

 Ø160 - 20 PVC-O 2.305,80 

 Ø 200 - 16 PVC-O 9.032,00 

 Ø 200 - 20 PVC-O 2.032,52 

 Ø 225 - 16 PVC-O 4.114,14 

 Ø 225 - 20 PVC-O 141,10 

 Ø 250 - 16 PVC-O 12.553,98 

 Ø 250 - 20 PVC-O 3.656,13 

 Ø 315 - 16 PVC-O 7.047,38 

 Ø 315 - 20 PVC-O 1.708,55 

 Ø 355 - 16 PVC-O 8.208,93 

 Ø 355 - 20 PVC-O 1.176,85 

 Ø 400 - 16 PVC-O 5.839,57 

 Ø 400 - 20 PVC-O 1.850,19 

 Ø 450 - 16 PVC-O 2.792,37 

 Ø 500 - 16 PVC-O 3.866,17 

 Ø 630 - 16 PVC-O 6.218,72 

 Ø 710 - 16 PVC-O 2.614,38 

 Ø 900 - 16 ACH 4.256,22 

Ø1000 - 16 ACH 2.656,67 

Long. Total (km)   102,4772 
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3.2. RESUMEN POR TRAMOS 

Tabla 7.- Resumen longitud por diámetros y tramo. 

MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

TA TA 1000 16 HPCCH 2.656,67 2.656,67 

TB TB 600 16 PVCO 2.398,06 2.398,06 

 TA-1 TA-1 900 16 HPCCH 21,71 21,71 

 TA-1 TA-1 600 16 PVCO 449,46 471,17 

 TA-1 TA-1 500 16 PVCO 2.036,66 2.507,83 

 TA-1 TA-1 250 16 PVCO 1.058,58 3.566,41 

 TA-1 TA-1 200 16 PVCO 1.287,77 4.854,18 

 TA-1 TA-1 160 16 PVCO 290,14 5.144,32 

 TA-1 TA-1-1 400 16 PVCO 189,34 189,34 

 TA-1 TA-1-1 355 16 PVCO 184,54 373,88 

 TA-1 TA-1-1 315 16 PVCO 305,16 679,04 

 TA-1 TA-1-10 355 16 PVCO 29,63 29,63 

 TA-1 TA-1-10 355 16 PVCO 213,57 243,20 

 TA-1 TA-1-10 315 16 PVCO 311,16 554,36 

 TA-1 TA-1-10 250 16 PVCO 687,01 1.241,37 

 TA-1 TA-1-10 225 16 PVCO 143,82 1.385,19 

 TA-1 TA-1-10 200 16 PVCO 344,18 1.729,37 

 TA-1 TA-1-10 160 16 PVCO 281,31 2.010,68 

 TA-1 TA-1-10-1 225 16 PVCO 139,60 139,60 

 TA-1 TA-1-10-1 200 16 PVCO 443,76 583,36 

 TA-1 TA-1-10-1 160 16 PVCO 144,36 727,72 

 TA-1 TA-1-10-2 250 16 PVCO 256,08 256,08 

 TA-1 TA-1-10-2 225 16 PVCO 488,72 744,80 

 TA-1 TA-1-10-2 200 16 PVCO 652,05 1.396,85 

 TA-1 TA-1-10-2 160 16 PVCO 320,38 1.717,23 

 TA-1 TA-1-10-2-1 200 16 PVCO 356,12 356,12 

 TA-1 TA-1-10-2-1 160 16 PVCO 263,08 619,20 

 TA-1 TA-1-10-2-2 160 16 PVCO 147,96 147,96 

 TA-1 TA-1-10-2-4 200 16 PVCO 210,72 210,72 

 TA-1 TA-1-10-2-4 160 16 PVCO 198,63 409,35 

 TA-1 TA-1-10-2-4-1 160 16 PVCO 74,86 74,86 

 TA-1 TA-1-10-3 160 16 PVCO 36,62 36,62 

 TA-1 TA-1-10-4 250 16 PVCO 59,69 59,69 

 TA-1 TA-1-10-4 225 16 PVCO 86,73 146,42 

 TA-1 TA-1-10-4 200 16 PVCO 171,05 317,47 

 TA-1 TA-1-10-4 160 16 PVCO 499,14 816,61 

 TA-1 TA-1-10-5 225 16 PVCO 120,93 120,93 

 TA-1 TA-1-10-5 200 16 PVCO 110,64 231,57 

 TA-1 TA-1-10-5 160 16 PVCO 228,35 459,92 

 TA-1 TA-1-10-5-1 160 16 PVCO 22,20 22,20 
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MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

 TA-1 TA-1-10-5-2 160 16 PVCO 266,32 266,32 

 TA-1 TA-1-12 160 16 PVCO 24,56 24,56 

 TA-1 TA-1-2 160 16 PVCO 382,44 382,44 

 TA-1 TA-1-3 200 16 PVCO 269,94 269,94 

 TA-1 TA-1-3 160 16 PVCO 302,95 572,89 

 TA-1 TA-1-4 160 16 PVCO 201,12 201,12 

 TA-1 TA-1-5 160 16 PVCO 21,62 21,62 

 TA-1 TA-1-6 160 16 PVCO 165,37 165,37 

 TA-1 TA-1-8 160 16 PVCO 55,54 55,54 

 TA-2 TA-2 450 16 PVCO 54,97 54,97 

 TA-2 TA-2 450 16 PVCO 958,45 1.013,42 

 TA-2 TA-2 355 16 PVCO 679,09 1.692,51 

 TA-2 TA-2 315 16 PVCO 1.617,88 3.310,39 

 TA-2 TA-2 250 20 PVCO 1.459,67 4.770,06 

 TA-2 TA-2 200 20 PVCO 81,64 4.851,70 

 TA-2 TA-2 160 20 PVCO 280,86 5.132,56 

 TA-2 TA-2-1 160 16 PVCO 50,18 50,18 

 TA-2 TA-2-11 160 20 PVCO 23,84 23,84 

 TA-2 TA-2-2 160 16 PVCO 25,08 25,08 

 TA-2 TA-2-3 200 16 PVCO 96,09 121,17 

 TA-2 TA-2-3 160 16 PVCO 323,32 444,49 

 TA-2 TA-2-4 355 16 PVCO 358,01 358,01 

 TA-2 TA-2-4 315 16 PVCO 1.451,29 1.809,30 

 TA-2 TA-2-4 250 16 PVCO 147,16 1.956,46 

 TA-2 TA-2-4 200 16 PVCO 110,85 2.067,31 

 TA-2 TA-2-4 160 16 PVCO 329,58 2.396,89 

 TA-2 TA-2-4-1 355 16 PVCO 523,07 523,07 

 TA-2 TA-2-4-1 250 16 PVCO 2.070,62 2.593,69 

 TA-2 TA-2-4-1 225 16 PVCO 36,74 2.630,43 

 TA-2 TA-2-4-1 160 16 PVCO 160,12 2.790,55 

 TA-2 TA-2-4-1-1 160 16 PVCO 142,29 142,29 

 TA-2 TA-2-4-1-2 160 16 PVCO 547,36 547,36 

 TA-2 TA-2-4-1-4 160 16 PVCO 27,37 27,37 

 TA-2 TA-2-4-1-6 200 16 PVCO 62,51 62,51 

 TA-2 TA-2-4-1-6 160 16 PVCO 27,71 90,22 

 TA-2 TA-2-4-1-6 160 16 PVCO 153,05 243,27 

 TA-2 TA-2-4-2 250 16 PVCO 246,09 246,09 

 TA-2 TA-2-4-2 225 16 PVCO 47,06 293,15 

 TA-2 TA-2-4-2 200 16 PVCO 212,31 505,46 

 TA-2 TA-2-4-2 160 16 PVCO 145,48 650,94 

 TA-2 TA-2-4-3 160 16 PVCO 18,56 18,56 

 TA-2 TA-2-4-4 160 16 PVCO 211,75 211,75 

 TA-2 TA-2-4-6 250 16 PVCO 138,50 138,50 
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MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

 TA-2 TA-2-4-6 160 16 PVCO 480,78 619,28 

 TA-2 TA-2-5 200 16 PVCO 203,12 203,12 

 TA-2 TA-2-5 160 16 PVCO 185,64 388,76 

 TA-2 TA-2-5-1 160 16 PVCO 250,60 250,60 

 TA-2 TA-2-5-2 160 16 PVCO 142,27 142,27 

 TA-2 TA-2-6 250 16 PVCO 430,73 430,73 

 TA-2 TA-2-6 200 16 PVCO 69,61 500,34 

 TA-2 TA-2-6 160 16 PVCO 442,72 943,06 

 TA-2 TA-2-6-2 160 16 PVCO 49,48 49,48 

 TA-2 TA-2-7 160 16 PVCO 43,18 43,18 

 TA-2 TA-2-8 160 16 PVCO 195,40 195,40 

 TA-2 TA-2-9 225 20 PVCO 141,10 141,10 

 TA-2 TA-2-9 200 20 PVCO 686,23 827,33 

 TA-2 TA-2-9 160 16 PVCO 420,53 1.247,86 

 TA-2 TA-2-9-1 200 20 PVCO 25,61 25,61 

 TA-2 TA-2-9-1 160 16 PVCO 252,41 278,02 

 TA-2 TA-2-9-2 160 20 PVCO 111,19 111,19 

 TA-2 TA-2-9-3 160 20 PVCO 189,75 300,94 

 TA-3 TA-3 900 16 HPCCH 4.182,18 4.182,18 

 TA-3 TA-3 900 16 PVCO 52,77 4.234,95 

 TA-3 TA-3 710 16 PVCO 1.457,81 5.692,76 

 TA-3 TA-3 600 16 PVCO 231,40 5.924,16 

 TA-3 TA-3 500 16 PVCO 42,71 5.966,87 

 TA-3 TA-3 500 16 PVCO 127,91 6.094,78 

 TA-3 TA-3 500 16 PVCO 131,05 6.225,83 

 TA-3 TA-3 500 16 PVCO 160,78 6.386,61 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 29,38 6.415,99 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 97,51 6.513,50 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 115,40 6.628,90 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 138,96 6.767,86 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 326,87 7.094,73 

 TA-3 TA-3 355 16 PVCO 379,09 7.473,82 

 TA-3 TA-3 315 16 PVCO 638,88 8.112,70 

 TA-3 TA-3-1 250 16 PVCO 1.261,55 1.261,55 

 TA-3 TA-3-1 225 16 PVCO 342,75 1.604,30 

 TA-3 TA-3-1 200 16 PVCO 238,91 1.843,21 

 TA-3 TA-3-1 160 16 PVCO 275,15 2.118,36 

 TA-3 TA-3-11 160 16 PVCO 29,89 29,89 

 TA-3 TA-3-12 250 16 PVCO 589,18 589,18 

 TA-3 TA-3-12 225 16 PVCO 137,04 726,22 

 TA-3 TA-3-12 160 16 PVCO 1.054,00 1.054,00 

 TA-3 TA-3-13 315 16 PVCO 1.371,53 1.371,53 

 TA-3 TA-3-13 250 20 PVCO 1.057,32 2.720,87 
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MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

 TA-3 TA-3-13 250 16 PVCO 1.349,34 3.778,19 

 TA-3 TA-3-13 200 20 PVCO 976,67 4.754,86 

 TA-3 TA-3-13-2 225 16 PVCO 65,10 65,10 

 TA-3 TA-3-13-2 200 16 PVCO 436,43 501,53 

 TA-3 TA-3-13-4 200 16 PVCO 133,73 133,73 

 TA-3 TA-3-14 250 16 PVCO 223,03 223,03 

 TA-3 TA-3-14 225 16 PVCO 190,05 413,08 

 TA-3 TA-3-14 200 16 PVCO 223,01 636,09 

 TA-3 TA-3-14 160 16 PVCO 497,91 1.134,00 

 TA-3 TA-3-2 160 16 PVCO 570,64 570,64 

 TA-3 TA-3-20 250 16 PVCO 560,43 560,43 

 TA-3 TA-3-20 225 16 PVCO 113,58 674,01 

 TA-3 TA-3-20 200 16 PVCO 309,51 983,52 

 TA-3 TA-3-20 160 16 PVCO 784,62 1.768,14 

 TA-3 TA-3-20-1 160 16 PVCO 16,93 16,93 

 TA-3 TA-3-20-2 225 16 PVCO 18,74 18,74 

 TA-3 TA-3-20-3 160 16 PVCO 53,77 53,77 

 TA-3 TA-3-22 250 16 PVCO 528,23 528,23 

 TA-3 TA-3-22 225 16 PVCO 412,15 940,38 

 TA-3 TA-3-22 200 16 PVCO 213,37 1.153,75 

 TA-3 TA-3-22-2 160 16 PVCO 17,34 17,34 

 TA-3 TA-3-3 250 16 PVCO 2.361,56 2.361,56 

 TA-3 TA-3-3 200 16 PVCO 266,25 2.627,81 

 TA-3 TA-3-3 160 16 PVCO 21,93 2.649,74 

 TA-3 TA-3-3-1 160 16 PVCO 31,08 31,08 

 TA-3 TA-3-3-2 160 16 PVCO 76,65 76,65 

 TA-3 TA-3-3-4 160 16 PVCO 259,13 259,13 

 TA-3 TA-3-4 160 16 PVCO 30,68 30,68 

 TA-3 TA-3-5 160 16 PVCO 28,65 28,65 

 TA-3 TA-3-6 250 16 PVCO 168,48 168,48 

 TA-3 TA-3-6 160 16 PVCO 545,77 714,25 

 TA-3 TA-3-6-1 200 16 PVCO 302,14 302,14 

 TA-3 TA-3-6-1 160 16 PVCO 172,20 474,34 

 TA-3 TA-3-7 400 16 PVCO 2.376,48 2.376,48 

 TA-3 TA-3-7 400 20 PVCO 792,82 3.169,30 

 TA-3 TA-3-7 355 20 PVCO 1.176,85 4.346,15 

 TA-3 TA-3-7 315 20 PVCO 601,53 4.947,68 

 TA-3 TA-3-7-1 160 16 PVCO 16,86 16,86 

 TA-3 TA-3-7-2 160 16 PVCO 217,07 217,07 

 TA-3 TA-3-7-3 250 16 PVCO 406,43 406,43 

 TA-3 TA-3-7-3 225 16 PVCO 127,70 534,13 

 TA-3 TA-3-7-3 200 16 PVCO 228,18 762,31 

 TA-3 TA-3-7-3 160 16 PVCO 287,16 1.049,47 
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MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

 TA-3 TA-3-7-3-1 160 16 PVCO 17,07 17,07 

 TA-2 TA-3-7-4 160 20 PVCO 372,99 372,99 

 TA-3 TA-3-7-5 250 20 PVCO 165,45 165,45 

 TA-3 TA-3-7-5 225 16 PVCO 470,37 635,82 

 TA-3 TA-3-7-5 200 16 PVCO 152,12 787,94 

 TA-3 TA-3-7-5 160 16 PVCO 310,92 1.098,86 

 TA-3 TA-3-7-5-1 160 16 PVCO 77,28 77,28 

 TA-3 TA-3-7-5-2 160 16 PVCO 37,47 37,47 

 TA-3 TA-3-7-7 160 20 PVCO 132,64 132,64 

 TA-3 TA-3-7-9 315 20 PVCO 1.107,15 1.107,15 

 TA-3 TA-3-7-9-1 200 20 PVCO 262,37 262,37 

 TA-3 TA-3-7-9-1 160 16 PVCO 304,52 566,89 

 TA-3 TA-3-8 200 16 PVCO 247,69 247,69 

 TA-3 TA-3-8 160 16 PVCO 286,59 534,28 

 TA-3 TA-3-9 450 16 PVCO 590,08 590,08 

 TA-3 TA-3-9 400 16 PVCO 2.210,99 2.801,07 

 TA-3 TA-3-9 315 16 PVCO 333,77 333,77 

 TA-3 TA-3-9-1 160 16 PVCO 27,36 27,36 

 TA-3 TA-3-9-2 160 16 PVCO 20,72 20,72 

 TA-3 TA-3-9-3 160 16 PVCO 291,51 291,51 

 TA-3 TA-3-9-4 160 16 PVCO 23,81 23,81 

 TA-3 TA-3-9-5 160 16 PVCO 598,42 598,42 

 TA-3 TA-3-9-7 200 16 PVCO 208,28 208,28 

 TA-3 TA-3-9-7 160 16 PVCO 114,33 322,61 

 TA-3 TA-3-9-9 225 16 PVCO 112,67 112,67 

 TA-3 TA-3-9-9 200 16 PVCO 201,13 313,80 

 TA-3 TA-3-9-9 160 16 PVCO 116,88 430,68 

 TA-3 TA-3-9-9-1 160 16 PVCO 317,18 317,18 

 TA-3 TA-3-9-9-1-1 160 16 PVCO 18,85 18,85 

 TB-1 TB-1 600 16 PVCO 2.554,80 2.554,80 

 TB-1 TB-1 500 16 PVCO 1.172,06 3.726,86 

 TB-1 TB-1 400 16 PVCO 704,40 4.431,26 

 TB-1 TB-1 355 16 PVCO 3.982,32 8.413,58 

 TB-1 TB-1 225 16 PVCO 292,81 8.706,39 

 TB-1 TB-1-1 200 16 PVCO 375,30 375,30 

 TB-1 TB-1-1 160 16 PVCO 17,25 392,55 

 TB-1 TB-1-10 160 16 PVCO 242,65 242,65 

 TB-1 TB-1-11 160 16 PVCO 523,25 523,25 

 TB-1 TB-1-12 160 16 PVCO 18,31 18,31 

 TB-1 TB-1-13 160 16 PVCO 15,62 15,62 

 TB-1 TB-1-14 160 16 PVCO 218,86 218,86 

 TB-1 TB-1-2 355 16 PVCO 328,11 328,11 

 TB-1 TB-1-2 315 16 PVCO 375,75 703,86 
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MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS POR TRAMOS 

RED RAMAL DIAMTR. TIMBR. MATERIAL LONG. PK 

 TB-1 TB-1-2 250 16 PVCO 166,34 870,20 

 TB-1 TB-1-2 225 16 PVCO 477,47 1.347,67 

 TB-1 TB-1-2 200 16 PVCO 93,24 1.440,91 

 TB-1 TB-1-2 160 16 PVCO 148,73 1.589,64 

 TB-1 TB-1-2-1 160 16 PVCO 38,72 38,72 

 TB-1 TB-1-3 250 16 PVCO 288,97 288,97 

 TB-1 TB-1-3 160 16 PVCO 108,10 397,07 

 TB-1 TB-1-3-1 200 16 PVCO 37,36 37,36 

 TB-1 TB-1-4 160 16 PVCO 42,99 42,99 

 TB-1 TB-1-5 160 16 PVCO 27,24 27,24 

 TB-1 TB-1-6 355 16 PVCO 648,35 648,35 

 TB-1 TB-1-6 315 16 PVCO 642,98 1.291,33 

 TB-1 TB-1-6 160 16 PVCO 206,06 1.497,39 

 TB-1 TB-1-6-1 200 16 PVCO 39,68 39,68 

 TB-1 TB-1-6-1 160 16 PVCO 228,67 268,35 

 TB-1 TB-1-6-1 160 16 PVCO 244,88 513,23 

 TB-1 TB-1-6-2 160 16 PVCO 628,32 628,32 

 TB-1 TB-1-6-3 250 16 PVCO 154,23 154,23 

 TB-1 TB-1-6-3 250 16 PVCO 376,04 530,27 

 TB-1 TB-1-6-3 225 16 PVCO 108,09 638,36 

 TB-1 TB-1-6-3 160 16 PVCO 116,74 755,10 

 TB-1 TB-1-6-3-1 160 16 PVCO 84,26 84,26 

 TB-1 TB-1-7 450 16 PVCO 1.188,97 1.188,97 

 TB-1 TB-1-7 200 16 PVCO 435,42 1.624,39 

 TB-1 TB-1-7 160 16 PVCO 573,78 2.198,17 

 TB-1 TB-1-7-2 400 16 PVCO 1.415,89 1.415,89 

 TB-1 TB-1-7-2 160 16 PVCO 248,89 1.664,78 

 TB-1 TB-1-7-2-2 225 16 PVCO 182,02 182,02 

 TB-1 TB-1-7-2-2 200 16 PVCO 22,93 204,95 

 TB-1 TB-1-7-2-2 160 16 PVCO 190,62 395,57 

 TB-1 TB-1-7-2-4 160 16 PVCO 45,44 45,44 

 TB-1 TB-1-7-2-6 160 16 PVCO 328,79 328,79 

 TB-1 TB-1-7-2-8 355 16 PVCO 175,18 175,18 

 TB-1 TB-1-7-2-8 160 16 PVCO 25,80 200,98 

 TB-1 TB-1-8 200 16 PVCO 213,26 213,26 

 TB-1 TB-1-8 160 16 PVCO 407,98 621,24 

 TB-1 TB-1-9 200 16 PVCO 53,34 53,34 

 TB-1 TB-1-9 160 16 PVCO 600,20 653,54 

Desagüe balsa Alta 710 16 PVCO 1.157,0 1.157,0 

Desagüe balsa Recepción 500 16 PVCO 195,0 195,0 

Desagüe balsa Baja 630 16 PVCO 585,0 585,0 

Long. Total (km)  102.4772  
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3.3. TUBERIAS RED TERCIARIA 

Tabla 8.- Resumen longitud por diámetros y tramo. 

AGRUPACIÓN 
N.º DE TOMAS 

agrupación 
DIÁMETRO 

 (mm) 
MATERIAL RED 

LONGITUD 
(m) 

001 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 582,77 

002 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 477,10 

003 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 398,58 

004 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 344,81 

005 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 275,45 

006 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 496,68 

007 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 545,64 

008 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 594,65 

009 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 441,33 

011 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 647,67 

012 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 399,29 

013 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 581,34 

014 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 397,60 

015 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 440,04 

016 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 531,56 

017 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 426,57 

018 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 69,86 

019 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 34,16 

020 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 468,49 

021 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 509,86 

022 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 444,10 

023 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 416,50 

024 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 543,59 

025 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 196,56 

026 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 544,53 

027 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 405,62 

028 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 356,34 

029 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 392,58 

030 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 492,38 

031 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 577,02 

032 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 929,84 

033 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 750,99 

034 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 23,28 

035 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 417,72 

036 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 582,23 

037 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 779,90 

038 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 276,67 

039 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 501,57 

040 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 602,46 

041 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 692,56 
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042 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 139,92 

043 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 480,41 

044 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 453,56 

046 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 459,82 

047 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 354,72 

048 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 204,87 

049 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 19,39 

050 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 257,38 

051 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 380,34 

052 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 868,70 

053 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 402,79 

054 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 332,44 

055 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 625,15 

056 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 537,59 

058 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 284,71 

059 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 441,46 

060 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 535,20 

061 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 563,11 

062 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 772,10 

063 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 166,53 

064 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 435,85 

065 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 601,32 

066 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 441,62 

067 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 386,46 

068 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 399,45 

069 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 113,30 

070 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 559,91 

071 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 489,64 

072 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 151,31 

073 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 431,10 

074 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 698,69 

075 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 659,15 

076 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 837,15 

077 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 765,31 

078 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 289,01 

079 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 568,39 

080 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 479,30 

081 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 580,18 

082 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 436,53 

083 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 589,69 

084 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 484,93 

085 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 578,41 
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086 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 244,24 

087 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 332,88 

088 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 399,83 

089 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 310,82 

090 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 530,38 

091 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 545,89 

092 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 643,06 

093 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 40,35 

094 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 481,26 

095 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 421,12 

096 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 485,08 

097 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 359,34 

098 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 468,17 

099 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 432,92 

100 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 351,83 

101 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 269,70 

102 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 367,69 

103 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 475,74 

104 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 106,27 

105 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 200,15 

106 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 244,54 

107 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 412,92 

108 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 356,78 

109 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 265,57 

110 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 184,38 

111 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 303,21 

112 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 375,53 

113 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 726,78 

114 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 152,13 

115 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 348,25 

116 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 417,45 

117 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 401,88 

118 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 365,83 

119 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 597,67 

120 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 257,59 

121 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 386,00 

122 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 587,58 

123 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 288,96 

124 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 8,92 

125 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 402,24 

126 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 562,14 

127 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 442,72 
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129 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 449,56 

130 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 569,58 

131 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 463,56 

132 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 458,88 

133 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 408,52 

134 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 324,53 

135 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 426,29 

136 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 91,40 

137 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 572,22 

138 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 555,03 

139 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 322,86 

140 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 535,26 

141 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 498,88 

142 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 28,07 

153 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 361,15 

154 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 599,95 

155 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 322,98 

156 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 505,49 

160 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 376,09 

162 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 621,84 

163 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 290,59 

164 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 553,15 

165 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 400,50 

166 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 328,78 

167 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 377,13 

168 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 520,82 

184 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 371,14 

185 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 659,17 

187 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 443,08 

188 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 478,89 

191 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 515,30 

192 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 391,17 

193 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 482,98 

197 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 634,47 

198 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 563,82 

200 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 428,62 

206 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 765,91 

209 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 467,23 

217 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 353,30 

229 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 560,48 

239 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 507,47 

240 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 531,08 
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241 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 829,14 

242 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 720,74 

243 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 489,29 

244 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 522,18 

245 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 476,25 

246 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 245,03 

247 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 207,12 

248 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 395,20 

249 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 493,49 

250 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 346,81 

251 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 117,39 

252 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 601,32 

253 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 327,68 

254 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 214,62 

255 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 594,22 

256 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 414,38 

257 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 370,48 

258 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 298,32 

269 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 237,56 

270 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 781,24 

271 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 277,99 

272 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 331,16 

273 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 397,07 

274 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 154,94 

275 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 266,57 

276 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 382,63 

277 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 410,57 

278 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 465,34 

279 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 389,56 

280 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 415,85 

281 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 339,64 

283 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 395,63 

284 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 281,71 

285 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 377,06 

286 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 582,01 

287 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 661,81 

288 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 460,36 

289 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 515,83 

290 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 215,04 

291 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 463,33 

292 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 401,86 

293 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 400,75 
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294 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 231,06 

295 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 476,79 

296 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 228,33 

297 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 367,76 

298 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 833,96 

299 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 560,96 

300 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 400,68 

301 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 372,89 

302 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 593,28 

303 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 513,65 

304 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 456,15 

305 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 204,98 

306 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 689,19 

307 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 462,79 

308 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 265,74 

309 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 424,98 

310 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 463,10 

311 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 346,00 

312 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 472,50 

313 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 542,61 

314 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 230,70 

315 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 252,35 

316 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 205,41 

317 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 421,09 

318 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 409,03 

319 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 347,76 

320 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 343,40 

321 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 339,75 

322 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 261,23 

323 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 237,47 

324 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 475,61 

325 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 443,54 

326 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 345,67 

327 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 563,48 

328 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 439,00 

329 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 307,33 

330 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 557,31 

331 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 266,56 

332 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 434,08 

333 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 534,93 

334 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 529,34 

335 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 291,57 
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336 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 257,71 

337 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 482,89 

338 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 700,55 

339 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 316,52 

340 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 303,46 

341 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 562,41 

342 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 267,55 

343 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 367,89 

344 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 482,94 

345 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 342,76 

346 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 302,66 

347 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 398,92 

348 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 118,79 

349 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 148,47 

350 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 165,13 

351 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 563,75 

352 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 399,94 

353 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 448,85 

354 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 471,87 

355 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 284,14 

356 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 289,95 

357 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 123,07 

358 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 418,98 

359 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 409,54 

360 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 275,35 

361 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 409,48 

362 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 423,71 

363 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 462,22 

364 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 560,98 

365 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 54,48 

366 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 332,46 

367 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 617,35 

368 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 418,41 

369 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 695,25 

370 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 342,69 

371 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 438,67 

372 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 284,27 

373 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 691,02 

374 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 334,94 

376 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 426,48 

377 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 485,31 

378 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 737,40 
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379 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 437,75 

380 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 327,12 

381 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 434,28 

383 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 146,05 

384 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 512,79 

385 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 469,22 

386 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 173,08 

387 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 344,27 

388 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 417,12 

389 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 202,59 

390 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 421,23 

391 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 267,32 

392 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 322,09 

393 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 433,02 

394 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 811,31 

395 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 634,97 

397 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 532,20 

398 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 257,41 

399 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 615,45 

400 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 607,81 

401 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 367,44 

402 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 446,92 

404 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 562,07 

405 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 536,01 

406 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 580,75 

407 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 196,08 

408 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 401,23 

409 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 469,71 

410 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 410,53 

411 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 207,97 

412 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 516,59 

413 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 331,49 

414 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 413,36 

415 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 608,76 

416 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 192,74 

417 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 332,15 

418 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 495,66 

419 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 282,53 

420 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 674,08 

421 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 567,94 

422 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 402,24 

423 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 285,38 
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424 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 603,32 

425 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 680,51 

426 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 608,20 

427 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 879,77 

440 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 606,87 

441 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 120,05 

442 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 232,47 

443 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 406,24 

447 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 459,47 

448 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 575,48 

449 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 775,60 

450 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 702,54 

455 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 617,79 

456 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 389,51 

457 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 580,45 

458 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 510,42 

459 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 409,59 

460 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 315,55 

461 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 519,13 

463 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 446,20 

464 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 595,31 

465 3 160 PEAD-PN10 Terciaria 507,75 

467 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 329,31 

468 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 663,92 

469 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 195,57 

470 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 302,60 

471 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 324,30 

472 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 370,63 

473 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 563,67 

474 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 423,80 

475 2 160 PEAD-PN10 Terciaria 375,43 

476 1 160 PEAD-PN10 Terciaria 593,93 

TOTALES 973    156.886,27 
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4. DESAGÜES Y VENTOSAS. 

4.1. DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS. 

Tabla 9.- Listado de desagües y ventosas por red. 

DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

1 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1 512407 4697809 

2 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 512494 4697764 

3 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 512840 4697665 

4 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1 512907 4697600 

5 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 513034 4697472 

6 TA-1 Desagüe 150 PN-16 TA-1 514506 4695317 

7 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514414 4695460 

8 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514316 4695748 

9 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514242 4696007 

10 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514242 4696007 

11 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514242 4696007 

12 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514242 4696007 

13 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514196 4696215 

14 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514224 4696418 

15 TA-1 Desagüe 150 PN-16 TA-1 514248 4696574 

16 TA-1 Ventosa 150 PN-16 TA-1 514260 4696956 

17 TA-1 Desagüe 150 PN-16 TA-1 514278 4697077 

18 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 514189 4697180 

19 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1 514077 4697298 

20 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 513748 4697439 

21 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1 513442 4697649 

22 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 513565 4697568 

23 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1 514775 4694935 

24 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-1 513759 4696652 

25 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10 514279 4697083 

26 TA-1 Desagüe 100 PN-16 TA-1-10 514489 4697153 

27 TA-1 Ventosa 80 PN-16 TA-1-10 515891 4697559 

28 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10 515354 4697597 

29 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10 515354 4697594 

30 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10 514992 4697484 

31 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10-2 515303 4696521 

32 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10-2 514842 4696591 

33 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-2 514819 4696692 

34 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-2-1 514729 4697065 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL 

TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA – LA RIOJA –. 

 

REF. 6.390 
ED. 00 

 
MEDICIONES AUXILIARES 

 
PÁGINA 29 

 

DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

35 TA-1 Desagüe 50 PN-16 TA-1-10-4 515627 4697194 

36 TA-1 Ventosa 80 PN-16 TA-1-10-4 515613 4697214 

37 TA-1 Desagüe 50 PN-16 TA-1-10-4 515585 4697226 

38 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-5 514403 4697220 

39 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10-5 514254 4697382 

40 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-5 514249 4697390 

41 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-5 514123 4697661 

42 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-5 514945 4697564 

43 TA-1 Ventosa 100 PN-16 TA-1-10-5 515018 4697495 

44 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-10-5 514787 4697772 

45 TA-1 Desagüe 80 PN-16 TA-1-2 514901 4695226 

46 TA-1 Ventosa 80 PN-16 TA-1-3 513772 4696852 

47 TA-1 Ventosa 80 PN-16 TA-1-6 514197 4696167 

48 TA-2 Ventosa 150 PN-16 TA-2 514931 4694836 

49 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 515720 4695604 

50 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 516956 4696798 

51 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 516935 4696872 

52 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 516989 4697179 

53 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 517083 4697211 

54 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2 518006 4697155 

55 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2 518215 4697083 

56 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2 517428 4697312 

57 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2 516863 4697117 

58 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2 516945 4696855 

59 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2 516997 4696315 

60 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2 516622 4696139 

61 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2 515991 4695906 

62 TA-2 Desagüe 150 PN-16 TA-2 515561 4695516 

63 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2 515161 4695084 

64 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4 516070 4695345 

65 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4 516311 4695135 

66 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4 516342 4695108 

67 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4 517123 4695407 

68 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4 517333 4695431 

69 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-1 516056 4695549 

70 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-1 517249 4695905 

71 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-1 517146 4695788 

72 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-1 517866 4696043 

73 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-1 517707 4696160 

74 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-4-1 518185 4695946 

75 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-4-1 517224 4695876 
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DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

76 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-4-1 517742 4696099 

77 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-4-1 517566 4696153 

78 TA-2 Desagüe 50 PN-16 TA-2-4-1 518075 4696001 

79 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2-4-1 516147 4695627 

80 TA-2 Desagüe 100 PN-16 TA-2-4-1 516452 4695887 

81 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-4-1-2 517389 4695738 

82 TA-2 Desagüe 50 PN-16 TA-2-4-1-2 517687 4695687 

83 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-4-1-6 518091 4695884 

84 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-4-1-6 518100 4695824 

85 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-4-2 516022 4695219 

86 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-4-2 515734 4695048 

87 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-4-4 516724 4695156 

88 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-4-6 517180 4695241 

89 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-5 516535 4696527 

90 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-5 516579 4696349 

91 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-6 517316 4696811 

92 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-6 517551 4696873 

93 TA-2 Desagüe 50 PN-16 TA-2-6 517379 4696841 

94 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-8 517011 4696888 

95 TA-2 Ventosa 100 PN-16 TA-2-9 516585 4697332 

96 TA-2 Desagüe 80 PN-16 TA-2-9 516941 4697301 

97 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-9-1 516551 4697072 

98 TA-2 Ventosa 80 PN-16 TA-2-9-3 516416 4697357 

99 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 515042 4694458 

100 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 515383 4694035 

101 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 516401 4694047 

102 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 516515 4693917 

103 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 516611 4693425 

104 TA-3 Ventosa 200 PN-16 TA-3 516334 4692654 

105 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3 517157 4692256 

106 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3 517163 4692161 

107 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3 517208 4691767 

108 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3 517584 4691899 

109 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3 517861 4692011 

110 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3 518343 4692359 

111 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3 518530 4692437 

112 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3 519236 4692635 

113 TA-3 Desagüe 100 PN-16 TA-3 519385 4692689 

114 TA-3 Desagüe 100 PN-16 TA-3 519086 4692597 

115 TA-3 Desagüe 100 PN-16 TA-3 518337 4692356 

116 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3 517930 4692047 
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DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

117 TA-3 Desagüe 200 PN-16 TA-3 517174 4692205 

118 TA-3 Desagüe 200 PN-16 TA-3 516770 4692509 

119 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 516275 4692489 

120 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 516523 4693135 

121 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 516504 4693944 

122 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 516181 4694044 

123 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 515336 4694096 

124 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3 515196 4694289 

125 TA-3 Desagüe 250 PN-16 TA-3-1 514947 4694835 

126 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-1 515084 4694854 

127 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-1 515799 4694797 

128 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-1 516280 4695039 

129 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-1 516847 4694886 

130 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-1 515652 4694735 

131 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-1 516707 4694930 

132 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-1 516333 4695038 

133 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-12 518063 4691330 

134 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-13 516968 4692706 

135 TA-3 Desagüe 100 PN-16 TA-3-13 516960 4692698 

136 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-13 520721 4693868 

137 TA-3 Desagüe 80 PN-25 TA-3-13 520645 4693960 

138 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-13-2 517652 4693159 

139 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-13-4 518665 4693375 

140 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-14 518733 4691815 

141 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-2 516155 4693757 

142 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-20 519882 4691852 

143 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-20 519753 4691774 

144 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-20 519686 4691748 

145 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-20 519362 4691870 

146 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-20 519969 4691929 

147 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-20 519786 4691780 

148 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-20 519674 4691743 

149 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-3 517161 4694576 

150 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-3 517362 4694641 

151 TA-3 Desagüe 100 PN-16 TA-3-3 516686 4694336 

152 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-3-2 517167 4694557 

153 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-6 515614 4692431 

154 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-6-1 516276 4692094 

155 TA-3 Ventosa 100 PN-25 TA-3-7 519907 4695761 

156 TA-3 Ventosa 100 PN-25 TA-3-7 520022 4695897 

157 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-7 519626 4695505 
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DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

158 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-7 519062 4695167 

159 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-7 518651 4694887 

160 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-7 519046 4695156 

161 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-7 519595 4695479 

162 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-7 518470 4694810 

163 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-7-3 518209 4694858 

164 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-7-3 518202 4694938 

165 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-7-3 518274 4695277 

166 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-7-5 518846 4695321 

167 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-7-5 518823 4695600 

168 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-7-5 518940 4695150 

169 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-7-5-1 518924 4695861 

170 TA-3 Ventosa 100 PN-25 TA-3-8 516657 4692402 

171 TA-3 Ventosa 80 PN-25 TA-3-8 516657 4692402 

172 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-8 516661 4692378 

173 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 516778 4693385 

174 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 517582 4693624 

175 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 517681 4693692 

176 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 517968 4693818 

177 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 518484 4693915 

178 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 518984 4694082 

179 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 519131 4694176 

180 TA-3 Ventosa 150 PN-16 TA-3-9 519415 4694327 

181 TA-3 Ventosa 100 PN-16 TA-3-9 519368 4694615 

182 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-9 519384 4694568 

183 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-9 517429 4693544 

184 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-9 517844 4693802 

185 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-9 518362 4693926 

186 TA-3 Desagüe 150 PN-16 TA-3-9 519093 4694151 

187 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-9-3 516990 4693581 

188 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-9-3 516979 4693567 

189 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-9-5 517342 4693767 

190 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-9-5 517534 4693872 

191 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-9-7 518794 4694232 

192 TA-3 Desagüe 80 PN-16 TA-3-9-7 518876 4694273 

193 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-9-9-1 519319 4694647 

194 TA-3 Ventosa 80 PN-16 TA-3-9-9-1 519157 4694699 

195 TA-3 Desagüe 50 PN-16 TA-3-9-9-1 519196 4694695 

196 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 517183 4694997 

197 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 517731 4695217 

198 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 518029 4695468 
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DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

199 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 518560 4696106 

200 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 518757 4696909 

201 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 518703 4697397 

202 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1 518857 4697865 

203 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 519498 4697983 

204 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 519917 4698001 

205 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 520033 4698284 

206 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 520144 4698638 

207 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 520689 4698849 

208 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 520786 4699056 

209 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 521327 4699537 

210 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 521653 4699479 

211 TB-1 Desagüe 200 PN-16 TB-1 517901 4695438 

212 TB-1 Desagüe 200 PN-16 TB-1 517544 4695033 

213 TB-1 Desagüe 200 PN-16 TB-1 518379 4695670 

214 TB-1 Desagüe 200 PN-16 TB-1 518553 4696067 

215 TB-1 Desagüe 200 PN-16 TB-1 518726 4696785 

216 TB-1 Desagüe 150 PN-16 TB-1 518700 4697424 

217 TB-1 Desagüe 150 PN-16 TB-1 518995 4697887 

218 TB-1 Desagüe 100 PN-16 TB-1 519404 4698054 

219 TB-1 Desagüe 100 PN-16 TB-1 520118 4698628 

220 TB-1 Desagüe 100 PN-16 TB-1 521254 4699585 

221 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1 519941 4698014 

222 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-11 519494 4698100 

223 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-2 518929 4696213 

224 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-2 519650 4695962 

225 TB-1 Desagüe 100 PN-16 TB-1-2 518662 4696294 

226 TB-1 Desagüe 80 PN-16 TB-1-2 519559 4695940 

227 TB-1 Desagüe 80 PN-16 TB-1-2 519795 4695997 

228 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-3 518518 4696704 

229 TB-1 Desagüe 80 PN-16 TB-1-3 518413 4696758 

230 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-6 519159 4696492 

231 TB-1 Desagüe 80 PN-16 TB-1-6 518888 4696469 

232 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-6-1 519442 4696692 

233 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-6-1 519444 4696692 

234 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-6-2 519873 4696443 

235 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-6-2 519814 4696440 

236 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-6-2 519814 4696440 

237 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-6-2 519874 4696444 

238 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-6-2 519814 4696440 

239 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-6-2 519814 4696440 
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DESAGÜES Y VENTOSAS POR COORDENADAS 

ID RED ELEMENTO 
DIAMETRO 

(mm) 
TIM RAMAL Coord_X Coord_Y 

240 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-6-3 519910 4696767 

241 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-6-3 519880 4697074 

242 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-6-3-1 519931 4697202 

243 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-7 516625 4697860 

244 TB-1 Ventosa 150 PN-16 TB-1-7 517879 4697650 

245 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-7 517680 4697669 

246 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-7-2 516812 4698017 

247 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-7-2 516758 4697992 

248 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-7-2-2 517660 4698303 

249 TB-1 Desagüe 100 PN-16 TB-1-7-2-2 517582 4698252 

250 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-7-2-6 516897 4698284 

251 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-7-2-8 516736 4698146 

252 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-7-2-8 516780 4698142 

253 TB-1 Ventosa 100 PN-16 TB-1-8 518920 4697132 

254 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-8 519119 4697208 

255 TB-1 Ventosa 80 PN-16 TB-1-9 518172 4697829 

256 TB-1 Desagüe 50 PN-16 TB-1-9 518381 4697836 

TOTAL  256 

 
Este listado se corresponde con los elementos incluidos en la red principal. A ellos habrán de sumarse 
otras 157 ventosas, incluidas en la red terciaria, que quedan incluidas en la siguiente tabla resumen. 
 

4.2. RESUMEN DE DESAGÜES Y VENTOSAS. 

Tabla10.- Resumen de desagües y ventosas 
 

RESUMEN DESAGÜES Y VENTOSAS 

ELEMENTO N.º TIMBRAJE  16 Atm. N.º TIMBRAJE  25 Atm. TOTAL 

DESAGÜE 107 1 108 

Ø 50 mm 27 0 27 

Ø 80 mm 35 1 36 

Ø 100 mm 17 0 17 

Ø 150 mm 14 0 14 

Ø 200 mm 7 0 7 

Ø 250 mm 7 0 7 

VENTOSA 303 2 305 

Ø 50 mm 157 0 157 

Ø 80 mm 38 0 38 

Ø 100 mm 68 2 70 

Ø 150 mm 34 0 34 

Ø 200 mm 6 0 6 
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5. VÁLVULAS DE CORTE Y BY-PASS. 

Tabla 11.- Válvulas, relación por ramales. 

VÁLVULAS DE CORTE Y BY-PASS 

1 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-1-1 514273 4697076 

2 Válvula compuerta 350 PN-16 TA-1-10 514284 4697084 

3 Válvula compuerta 300 PN-16 TA-2 516982 4696516 

4 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-2-6 517017 4696487 

5 Válvula mariposa 900 PN-16 TA-3 514946 4694826 

6 Válvula mariposa 900 PN-16 TA-3 516602 4693322 

7 Válvula mariposa 700 PN-16 TA-3 516823 4692464 

8 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-3-1 514953 4694836 

9 Válvula compuerta 350 PN-16 TA-3-13 516750 4692539 

10 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-3-3 515343 4694132 

11 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-3-6 516255 4692485 

12 Válvula compuerta 400 PN-16 TA-3-7 516469 4694046 

13 Válvula compuerta 400 PN-16 TA-3-7 519051 4695159 

14 Válvula compuerta 250 PN-16 TA-3-7-5 518971 4695142 

15 Válvula compuerta 400 PN-16 TA-3-9 516618 4693352 

16 Válvula compuerta 400 PN-16 TB-1 518726 4697847 

17 Válvula compuerta 350 PN-16 TB-1-2 518661 4696295 

18 Válvula compuerta 350 PN-16 TB-1-6 518697 4696449 

19 Válvula compuerta 450 PN-25 TB-1-7 518686 4697582 

20 Válvula compuerta 250 PN-16 TB-1-8 518754 4697156 

21 Válvula compuerta 250 PN-25 TB-1-9 518675 4697845 

22 Válvula compuerta 350 PN-16 TA-2 515617 4695496 

23 Válvula compuerta 350 PN-16 TA-2-4 515610 4695544 
 
 

Tabla 12.- Válvulas, resumen por tipo y diámetro. 

DIAMETRO 
(mm) 

TIPO 

Válvula  
compuerta 

Válvula  
mariposa 

250 8 0 

300 1 0 

350 6 0 

400 4 0 

450 1 0 

700 0 1 

900 0 2 

TOTALES 20 3 
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6. HIDRANTES. 

6.1. HIDRANTE COMPARTIDO  POR N.º. 

Tabla 13.- Hidrantes por identificador 

DIÁMETRO DE HIDRANTE POR Nº DE HIDRANTE  

RED 
Nº  

HIDRANTE 
CONSUMO 

 (l/s) 
DIAM.  
HID (") 

COMP. 
TIPO  

HIDRANTE 
COORD_X COORD_Y 

COTA  
HIDRANTE 

TIMB. 

TB-1 001 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518741 4696686 543 PN-16 

TB-1 002 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518773 4696939 545 PN-16 

TB-1 003 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518702 4697177 533 PN-16 

TB-1 004 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518928 4697145 541 PN-16 

TB-1 005 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519157 4697159 534 PN-16 

TB-1 006 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519285 4696537 544 PN-16 

TB-1 007 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519525 4696565 540 PN-16 

TB-1 008 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519206 4696952 530 PN-16 

TB-1 009 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519590 4696641 540 PN-16 

TB-1 010 20,00 4 NO 4" ÚNICO 519451 4696134 540 PN-16 

TB-1 011 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519704 4695951 536 PN-16 

TB-1 012 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519478 4695883 536 PN-16 

TB-1 013 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519877 4696430 530 PN-16 

TB-1 014 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520138 4696490 520 PN-16 

TA-3 015 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520715 4696847 510 PN-25 

TB-1 016 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520179 4697237 541 PN-16 

TA-3 017 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520580 4697236 519 PN-25 

TB-1 018 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518693 4697591 510 PN-16 

TB-1 019 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518094 4697612 517 PN-16 

TB-1 020 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517980 4697615 523 PN-16 

TB-1 021 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518691 4697862 514 PN-16 

TB-1 022 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518651 4697859 515 PN-16 

TB-1 023 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518255 4697827 519 PN-16 

TB-1 024 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519046 4698019 513 PN-16 

TB-1 025 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519153 4698022 509 PN-16 

TA-3 026 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520260 4697588 534 PN-16 

TA-3 027 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520224 4697716 538 PN-16 

TB-1 028 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519611 4698183 504 PN-16 

TB-1 029 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520074 4698191 527 PN-16 

TB-1 030 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520002 4698317 521 PN-16 

TB-1 031 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519677 4698452 509 PN-16 

TB-1 032 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520171 4698665 500 PN-16 

TB-1 033 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520043 4698484 507 PN-16 

TB-1 034 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520181 4698633 499 PN-16 

TB-1 035 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518724 4697688 510 PN-16 

TB-1 036 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520769 4699041 507 PN-16 

TB-1 037 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521245 4699309 506 PN-16 
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TB-1 038 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521964 4699757 483 PN-16 

TB-1 039 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521697 4699472 489 PN-16 

TB-1 040 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517109 4697764 535 PN-16 

TB-1 041 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516535 4697891 540 PN-16 

TB-1 042 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517792 4698301 534 PN-16 

TB-1 043 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517882 4698293 529 PN-16 

TB-1 044 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516970 4698336 530 PN-16 

TB-1 045 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517185 4698091 536 PN-16 

TB-1 046 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516852 4698024 539 PN-16 

TB-1 047 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516947 4698147 545 PN-16 

TB-1 048 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516733 4698140 550 PN-16 

TB-1 049 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516715 4698162 547 PN-16 

TA-3 050 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516568 4698053 540 PN-16 

TB-1 051 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519289 4696172 546 PN-16 

TA-3 052 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520751 4697058 511 PN-25 

TB-1 053 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520052 4697210 540 PN-16 

TB-1 054 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519607 4695960 540 PN-16 

TB-1 055 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519872 4697912 517 PN-16 

TB-1 056 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521383 4699398 497 PN-16 

TB-1 058 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517652 4698324 535 PN-16 

TB-1 059 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519893 4697069 539 PN-16 

TB-1 060 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519798 4696052 535 PN-16 

TB-1 061 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518708 4697140 534 PN-16 

TB-1 062 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519855 4697193 535 PN-16 

TB-1 063 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519393 4696760 540 PN-16 

TB-1 064 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518454 4696730 547 PN-16 

TB-1 065 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518270 4696433 548 PN-16 

TB-1 066 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518541 4696119 553 PN-16 

TB-1 067 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518354 4696749 549 PN-16 

TB-1 068 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519863 4696965 540 PN-16 

TB-1 069 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518315 4697614 511 PN-16 

TA-3 070 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518213 4693896 585 PN-16 

TA-3 071 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518677 4691808 568 PN-16 

TA-3 072 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518923 4691506 550 PN-16 

TA-3 073 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519214 4692332 581 PN-16 

TA-3 074 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518337 4693897 583 PN-16 

TA-3 075 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519778 4693497 525 PN-16 

TA-3 076 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520170 4693712 521 PN-16 

TA-3 077 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518982 4693432 534 PN-16 

TA-3 078 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517725 4692708 575 PN-16 

TA-3 079 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516618 4692459 561 PN-16 

TA-3 080 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516310 4692031 588 PN-16 
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TA-3 081 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516244 4692180 588 PN-16 

TA-3 082 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515615 4692436 580 PN-16 

TA-3 083 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515609 4692393 577 PN-16 

TA-3 084 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516239 4692569 573 PN-16 

TA-3 085 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517777 4693745 586 PN-16 

TA-3 086 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517307 4694591 576 PN-16 

TA-3 087 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516335 4692686 581 PN-16 

TA-3 088 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516590 4693325 591 PN-16 

TA-3 089 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516625 4693331 590 PN-16 

TA-3 090 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516585 4693374 596 PN-16 

TA-3 091 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516640 4693383 596 PN-16 

TA-3 092 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516649 4693590 580 PN-16 

TA-3 093 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516291 4693834 577 PN-16 

TA-3 094 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516502 4694058 565 PN-16 

TA-3 095 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515878 4694026 569 PN-16 

TA-3 096 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515793 4694066 568 PN-16 

TA-3 097 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515371 4694067 579 PN-16 

TA-3 098 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515628 4694024 572 PN-16 

TA-3 099 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515403 4694019 580 PN-16 

TA-3 100 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515107 4694411 586 PN-16 

TA-3 101 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516008 4693644 576 PN-16 

TA-3 102 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516817 4693373 594 PN-16 

TA-3 103 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516986 4693434 591 PN-16 

TA-3 104 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517166 4693515 590 PN-16 

TA-3 105 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517174 4693484 587 PN-16 

TA-3 106 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517410 4693488 585 PN-16 

TA-3 107 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517585 4693583 580 PN-16 

TA-3 108 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517657 4693688 586 PN-16 

TA-3 109 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516576 4694033 561 PN-16 

TA-3 110 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517022 4694105 555 PN-16 

TA-3 111 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517181 4694484 575 PN-16 

TA-3 112 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517399 4693545 582 PN-16 

TA-3 113 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517392 4693824 569 PN-16 

TA-3 114 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517608 4694284 551 PN-16 

TA-3 115 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518855 4694998 530 PN-16 

TA-3 116 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518838 4695194 541 PN-16 

TA-3 117 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518836 4695255 556 PN-16 

TA-3 118 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518857 4695390 555 PN-16 

TA-3 119 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518836 4695644 558 PN-16 

TA-3 120 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518939 4696032 556 PN-16 

TA-3 121 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518805 4695659 559 PN-16 

TA-3 122 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518201 4695157 560 PN-16 
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TA-3 123 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519209 4695411 552 PN-16 

TA-3 124 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518691 4694642 556 PN-16 

TA-3 125 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518815 4694262 589 PN-16 

TA-3 126 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518770 4694237 592 PN-16 

TA-3 127 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518700 4693989 598 PN-16 

TA-3 128 20,00 4 NO 4" ÚNICO 518958 4694079 608 PN-16 

TA-3 129 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519047 4694149 603 PN-16 

TA-3 130 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519298 4694628 559 PN-16 

TA-3 131 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519648 4695542 522 PN-16 

TA-3 132 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517371 4693048 551 PN-16 

TA-3 133 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518187 4694845 555 PN-16 

TA-3 134 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518180 4695026 553 PN-16 

TA-3 135 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515532 4694223 573 PN-16 

TA-3 136 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515946 4694326 564 PN-16 

TA-3 137 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516118 4694363 562 PN-16 

TA-3 138 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516427 4694339 559 PN-16 

TA-3 139 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516736 4694343 556 PN-16 

TA-3 140 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517328 4694643 584 PN-16 

TA-3 141 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519343 4694757 557 PN-16 

TA-3 142 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517671 4694672 569 PN-16 

TA-3 153 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518409 4695165 568 PN-16 

TA-3 154 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519060 4694709 545 PN-16 

TA-3 155 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518230 4694807 548 PN-16 

TA-3 156 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518293 4694669 537 PN-16 

TA-3 160 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519395 4694334 594 PN-16 

TA-3 162 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519369 4695316 523 PN-16 

TA-3 163 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518082 4693849 588 PN-16 

TA-3 164 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516279 4692021 589 PN-16 

TA-3 165 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516679 4692196 569 PN-16 

TA-3 166 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516656 4692064 574 PN-16 

TA-3 167 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517026 4693662 584 PN-16 

TA-3 168 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516461 4692948 573 PN-16 

TA-3 184 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518432 4691835 587 PN-16 

TA-3 185 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518903 4691733 560 PN-16 

TA-3 187 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518076 4691338 570 PN-16 

TA-3 188 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518314 4691325 563 PN-16 

TA-3 191 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517756 4694297 544 PN-16 

TA-3 192 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518330 4693934 583 PN-16 

TA-3 193 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517953 4693798 587 PN-16 

TA-3 197 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518707 4693303 540 PN-16 

TA-3 198 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519303 4693453 531 PN-16 

TA-3 200 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519490 4693478 529 PN-16 
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TA-3 206 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519682 4692839 588 PN-16 

TA-3 209 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519213 4692645 591 PN-16 

TA-3 217 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520818 4693597 549 PN-16 

TA-3 229 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520303 4692243 561 PN-16 

TA-3 239 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519244 4692348 581 PN-16 

TA-3 240 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519342 4692057 566 PN-16 

TA-3 241 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519450 4691799 561 PN-16 

TA-3 242 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519767 4691790 550 PN-16 

TA-3 243 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520148 4691971 539 PN-16 

TA-3 244 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519422 4692205 580 PN-16 

TA-3 245 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515295 4694805 578 PN-16 

TA-3 246 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515524 4694664 595 PN-16 

TA-3 247 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515855 4694792 598 PN-16 

TA-3 248 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516044 4694980 592 PN-16 

TA-3 249 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516344 4695015 590 PN-16 

TA-3 250 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516577 4694957 590 PN-16 

TA-3 251 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516849 4694870 595 PN-16 

TA-3 252 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517408 4694783 580 PN-16 

TA-3 253 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518192 4694889 552 PN-16 

TA-3 254 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518199 4695381 570 PN-16 

TA-3 255 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518231 4695378 570 PN-16 

TA-3 256 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518732 4695820 564 PN-16 

TA-3 257 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517555 4694989 577 PN-16 

TA-3 258 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517622 4693935 561 PN-16 

TB-1 269 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517136 4698081 537 PN-16 

TA-1 270 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514802 4694931 581 PN-16 

TA-1 271 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514599 4695018 584 PN-16 

TA-1 272 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514431 4695130 584 PN-16 

TA-1 273 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514229 4695885 583 PN-16 

TA-1 274 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514327 4695388 582 PN-16 

TA-1 275 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514448 4695450 579 PN-16 

TA-1 276 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514333 4696083 574 PN-16 

TA-1 277 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514218 4696542 569 PN-16 

TA-1 278 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514839 4696470 562 PN-16 

TA-1 279 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514780 4696773 557 PN-16 

TA-1 280 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514291 4696655 568 PN-16 

TA-1 281 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514486 4697127 571 PN-16 

TA-1 282 20,00 4 NO 4" ÚNICO 514251 4697088 584 PN-16 

TA-1 283 20,00 4 SI 4" ÚNICO 513755 4696666 615 PN-16 

TA-1 284 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514023 4696799 604 PN-16 

TA-1 285 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514055 4697297 568 PN-16 

TA-1 286 20,00 4 SI 4" ÚNICO 513951 4697061 603 PN-16 
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TA-1 287 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514159 4696926 591 PN-16 

TA-1 288 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514388 4697248 585 PN-16 

TA-1 289 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514801 4697403 574 PN-16 

TA-1 290 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514852 4697389 568 PN-16 

TA-1 291 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514778 4697277 569 PN-16 

TA-1 292 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514874 4696470 560 PN-16 

TA-1 293 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515067 4696938 551 PN-16 

TA-1 294 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515052 4696526 557 PN-16 

TA-1 295 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515292 4696153 559 PN-16 

TA-1 296 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515417 4696284 556 PN-16 

TA-1 297 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515483 4696524 553 PN-16 

TA-1 298 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515745 4696629 549 PN-16 

TA-1 299 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515209 4696940 550 PN-16 

TA-1 300 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515348 4696878 551 PN-16 

TA-1 301 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515303 4697348 560 PN-16 

TA-1 302 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515472 4697309 555 PN-16 

TA-1 303 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515077 4697481 567 PN-16 

TA-1 304 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515142 4697411 563 PN-16 

TA-1 305 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515182 4697676 584 PN-16 

TA-1 306 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514884 4697675 566 PN-16 

TA-1 307 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514858 4697656 564 PN-16 

TA-1 308 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514692 4697841 547 PN-16 

TA-1 309 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514066 4697739 587 PN-16 

TA-1 310 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514166 4697619 590 PN-16 

TA-1 311 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515333 4697615 562 PN-16 

TA-1 312 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515476 4697597 555 PN-16 

TA-1 313 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515802 4697663 550 PN-16 

TA-2 314 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516309 4695743 568 PN-16 

TA-2 315 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516459 4695908 554 PN-16 

TA-2 316 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515929 4695155 581 PN-16 

TA-2 317 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515911 4696013 552 PN-16 

TA-2 318 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516663 4696149 547 PN-16 

TA-2 319 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516899 4696343 543 PN-16 

TA-2 320 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518196 4697072 522 PN-16 

TA-2 321 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515125 4695105 569 PN-16 

TA-2 322 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517279 4696731 547 PN-16 

TA-2 323 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517715 4696892 541 PN-16 

TA-2 324 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517714 4696858 542 PN-16 

TA-2 325 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516625 4697363 530 PN-16 

TA-2 326 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516533 4697075 535 PN-16 

TA-2 327 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515050 4694950 573 PN-16 

TA-2 328 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515194 4695077 568 PN-16 
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TA-2 329 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515159 4695116 568 PN-16 

TA-2 330 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515420 4695314 563 PN-16 

TA-2 331 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515706 4695039 577 PN-16 

TA-2 332 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515903 4695440 570 PN-16 

TA-2 333 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515887 4695163 578 PN-16 

TA-2 334 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515681 4695493 563 PN-16 

TA-2 335 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516055 4695369 577 PN-16 

TA-2 336 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516282 4695768 565 PN-16 

TA-2 337 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516589 4695848 560 PN-16 

TA-2 338 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516843 4695849 563 PN-16 

TA-2 339 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516974 4695800 568 PN-16 

TA-2 340 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517224 4695860 570 PN-16 

TA-2 341 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517368 4695761 581 PN-16 

TA-2 342 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515631 4694972 577 PN-16 

TA-2 343 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515652 4694942 581 PN-16 

TA-3 344 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516328 4695138 590 PN-16 

TA-2 345 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516362 4695116 591 PN-16 

TA-2 346 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516862 4695395 584 PN-16 

TA-2 347 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517152 4695271 602 PN-16 

TA-2 348 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517265 4695441 598 PN-16 

TA-2 349 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517273 4695410 598 PN-16 

TA-2 350 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517374 4695459 598 PN-16 

TA-2 351 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516722 4695142 599 PN-16 

TA-2 352 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515663 4696069 555 PN-16 

TA-2 353 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515818 4695676 560 PN-16 

TA-2 354 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515647 4696106 555 PN-16 

TA-2 355 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516037 4696069 550 PN-16 

TA-2 356 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516460 4696117 547 PN-16 

TA-2 357 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516903 4696286 543 PN-16 

TA-2 358 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517350 4696008 569 PN-16 

TA-2 359 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517271 4695889 571 PN-16 

TA-2 360 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518095 4695938 575 PN-16 

TA-2 361 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518041 4696027 568 PN-16 

TA-2 362 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517992 4697195 527 PN-16 

TA-2 363 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518240 4697095 521 PN-16 

TA-2 364 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517922 4697233 527 PN-16 

TA-2 365 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517900 4697198 531 PN-16 

TA-2 366 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517545 4697306 524 PN-16 

TA-1 367 20,00 4 SI 4" ÚNICO 513438 4697673 579 PN-16 

TA-1 368 20,00 4 SI 4" ÚNICO 513409 4697671 576 PN-16 

TA-1 369 20,00 4 SI 4" ÚNICO 512706 4697708 573 PN-16 

TA-1 370 20,00 4 SI 4" ÚNICO 512415 4697828 572 PN-16 
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DIÁMETRO DE HIDRANTE POR Nº DE HIDRANTE  

RED 
Nº  

HIDRANTE 
CONSUMO 

 (l/s) 
DIAM.  
HID (") 

COMP. 
TIPO  

HIDRANTE 
COORD_X COORD_Y 

COTA  
HIDRANTE 

TIMB. 

TA-1 371 20,00 4 SI 4" ÚNICO 512444 4698108 572 PN-16 

TA-2 372 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516668 4696497 545 PN-16 

TA-2 373 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516525 4696485 546 PN-16 

TA-2 374 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517101 4696618 544 PN-16 

TA-2 375 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517099 4696987 546 PN-16 

TA-2 376 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516923 4696836 541 PN-16 

TA-2 377 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516565 4697048 535 PN-16 

TA-2 378 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516875 4697154 531 PN-16 

TA-2 379 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516987 4697368 525 PN-16 

TA-2 380 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516977 4697421 525 PN-16 

TA-2 381 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516669 4697771 541 PN-16 

TA-2 382 20,00 4 NO 4" ÚNICO 516626 4697619 540 PN-16 

TA-2 383 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516361 4697763 545 PN-16 

TA-2 384 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516557 4697314 532 PN-16 

TA-1 385 20,00 4 SI 4" ÚNICO 513757 4696869 608 PN-16 

TA-2 386 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517701 4695495 582 PN-16 

TA-2 387 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517512 4695432 589 PN-16 

TA-2 388 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518062 4695919 574 PN-16 

TA-2 389 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518221 4695946 571 PN-16 

TA-2 390 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518105 4695740 570 PN-16 

TA-2 391 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517484 4695219 591 PN-16 

TA-2 392 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517582 4695279 587 PN-16 

TA-2 393 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517246 4695917 576 PN-16 

TA-3 394 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514992 4694462 585 PN-16 

TB-1 395 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521813 4699891 470 PN-16 

TA-3 397 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519357 4692690 588 PN-16 

TA-2 398 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516416 4697358 535 PN-16 

TB-1 399 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521821 4699848 470 PN-16 

TB-1 400 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518646 4696329 541 PN-16 

TA-3 401 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515715 4694322 568 PN-16 

TA-3 402 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516694 4692330 568 PN-16 

TA-2 404 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517681 4695702 583 PN-16 

TA-3 405 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518944 4695882 561 PN-16 

TA-3 406 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517123 4694557 574 PN-16 

TA-3 407 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517737 4694335 550 PN-16 

TA-3 408 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518902 4694284 582 PN-16 

TB-1 409 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521095 4699436 482 PN-16 

TA-1 410 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514177 4696216 579 PN-16 

TA-1 411 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514844 4696671 560 PN-16 

TA-1 412 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515716 4697075 543 PN-16 

TA-2 413 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516332 4696356 546 PN-16 

TA-2 414 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517259 4696770 551 PN-16 
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DIÁMETRO DE HIDRANTE POR Nº DE HIDRANTE  

RED 
Nº  

HIDRANTE 
CONSUMO 

 (l/s) 
DIAM.  
HID (") 

COMP. 
TIPO  

HIDRANTE 
COORD_X COORD_Y 

COTA  
HIDRANTE 

TIMB. 

TA-2 415 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516966 4696851 543 PN-16 

TA-3 416 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516192 4694073 564 PN-16 

TA-3 417 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517195 4692252 598 PN-16 

TA-3 418 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516541 4692508 575 PN-16 

TA-3 419 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516716 4694097 558 PN-16 

TA-3 420 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517563 4695015 578 PN-16 

TB-1 421 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518436 4696702 552 PN-16 

TA-1 422 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515909 4697589 552 PN-16 

TA-1 423 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515942 4697403 550 PN-16 

TB-1 424 20,00 4 SI 4" ÚNICO 521169 4699514 480 PN-16 

TB-1 425 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519910 4696773 535 PN-16 

TB-1 426 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520108 4696737 526 PN-16 

TB-1 427 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519781 4696650 537 PN-16 

TA-1 440 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515738 4696666 549 PN-16 

TA-1 441 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514500 4695559 577 PN-16 

TA-1 442 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514920 4695287 574 PN-16 

TA-3 443 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519698 4695158 546 PN-16 

TA-3 447 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516987 4692379 579 PN-16 

TA-3 448 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517165 4692868 553 PN-16 

TA-3 449 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517678 4693186 546 PN-16 

TA-3 450 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518548 4693901 595 PN-16 

TA-1 455 20,00 4 SI 4" ÚNICO 515323 4696314 557 PN-16 

TA-3 456 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516204 4694028 566 PN-16 

TA-2 457 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517632 4696363 539 PN-16 

TB-1 458 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518910 4696238 555 PN-16 

TB-1 459 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518266 4696402 548 PN-16 

TA-3 460 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517675 4693133 547 PN-16 

TB-1 461 20,00 4 SI 4" ÚNICO 519176 4697289 536 PN-16 

TB-1 463 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518039 4697862 511 PN-16 

TA-3 464 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517859 4693252 544 PN-16 

TA-3 465 20,00 4 SI 4" ÚNICO 520532 4697261 523 PN-16 

TB-1 467 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517685 4698309 538 PN-16 

TA-3 468 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518409 4693344 540 PN-16 

TA-1 469 20,00 4 SI 4" ÚNICO 514145 4697657 592 PN-16 

TA-2 470 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517310 4696824 548 PN-16 

TB-1 471 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518568 4696051 551 PN-16 

TA-3 472 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518814 4695465 555 PN-16 

TA-3 473 20,00 4 SI 4" ÚNICO 517289 4692962 551 PN-16 

TA-3 474 20,00 4 SI 4" ÚNICO 518095 4693261 541 PN-16 

TA-3 475 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516487 4693104 581 PN-16 

TA-3 476 20,00 4 SI 4" ÚNICO 516376 4692743 578 PN-16 

TB-1 477 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517148 4698132 543 PN-16 
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DIÁMETRO DE HIDRANTE POR Nº DE HIDRANTE  

RED 
Nº  

HIDRANTE 
CONSUMO 

 (l/s) 
DIAM.  
HID (") 

COMP. 
TIPO  

HIDRANTE 
COORD_X COORD_Y 

COTA  
HIDRANTE 

TIMB. 

TOTAL 373 COMPART 7  

 

6.2. HIDRANTES NO COMPARTIDOS. 

Tabla 14.- Hidr5antes no compartidos 

DIÁMETRO DE HIDRANTE POR N.º DE HIDRANTE  

RED 
N.º  

HIDRANTE 
CONSUMO 

 (l/s) 
DIAM.  
HID (") 

COMP. 
TIPO  

HIDRANTE 
COORD_X COORD_Y 

COTA  
HIDRANTE 

TIMB. 

TB-1 010 20,00 4 NO 4" ÚNICO 519451 4696134 540 PN-16 

TB-1 045 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517185 4698091 536 PN-16 

TA-3 128 20,00 4 NO 4" ÚNICO 518958 4694079 608 PN-16 

TA-1 282 20,00 4 NO 4" ÚNICO 514251 4697088 584 PN-16 

TA-2 375 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517099 4696987 546 PN-16 

TA-2 382 20,00 4 NO 4" ÚNICO 516626 4697619 540 PN-16 

TB-1 477 20,00 4 NO 4" ÚNICO 517148 4698132 543 PN-16 
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7. ARQUETAS. 

Tabla 15.- Resumen de arquetas 

ARQUETAS PARA HIDRANTES, DESAGÜES Y ARQUETAS 

DESAGÜES 

DN (mm) 16 Atm. 25 Atm. TOTAL ARQUETA CANTIDAD 

Ø 50 mm 22  22 

Anillo horm. Diam. 1 * 1 m altura con tapa 
chapa galvanizada con varilla pasante para 

cierre 

 

Ø 80 mm 34 1 35  

Ø 100 mm 6  6  

Ø 150 mm 2  2  

Ø 200 mm 5 0 5 70 

TOTALES   70  70 

VENTOSAS 

DN (mm) 16 Atm. 25 Atm. TOTAL ARQUETA CANTIDAD 

Ø 50 mm 157 0 157 Anillo horm. Diam. 1 * 1 m altura con tapa 
chapa galvanizada con varilla pasante para 

cierre 

 

Ø 80 mm 36 0 36  

Ø 100 mm 76 2 78 271 

Ø 150 mm 45 0 45 Arqueta 2 * 2 * 1,50 con tapa metálica 
lagrimada 

 

Ø 200 mm 15 0 15 60 

TOTALES   331  331 

VÁLVULAS DE COMPUERTA 

DN (mm) 16 Atm. 25 Atm. TOTAL ARQUETA CANTIDAD 

250 8  8 

Anillo horm. Diam. 1 * 1 m altura con tapa 
chapa galvanizada con varilla pasante para 

cierre 

 

300 1  1  

350 6  6  

400 4  4  

450 1  1 20 

TOTALES   20   

VÁLVULAS DE MARIPOSA 

DN (mm) 16 Atm. 25 Atm. TOTAL ARQUETA CANTIDAD 

700 1 0 1 
Arqueta de hormigón armado in situ 

 

900 2 0 2  

TOTALES   3  3 

HIDRANTES 

DN (mm) 16 Atm. 25 Atm. TOTAL ARQUETA CANTIDAD 

100 370  370 Caseta prefabricada 2,00 * 1,00*2,00 370 

100  3  Caseta prefabricada 2,50 * 1,00*2,00 3 
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8. CRUCES DE RED DE RIEGO CON HINCA.  

8.1. HINCAS EN RED VIARIA 

Tabla 16.- Hincas ordenadas por diámetros. 

HINCAS POR DIÁMETRO 

DESCRIPCIÓN 
VÍA 

DENOM. 
VÍA 

pK VIAL 
RAMAL 

TUBERÍA 
COORD 

_x 
COORD 

_Y 

DN 
TUB. 
RIEG

O 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 

LONG. 
CRUCE 

(m.) 

Carretera Autonómica LR-206 4+427 TA 513929 4694590 1000 1219*12,5 17,00 

Carretera Autonómica LR-206 3+520 TA-1 514567 4695225 500 711*12,5 12,00 

Carretera Autonómica LR-419 0+643 TA-1 514417 4695452 500 711*12,5 10,00 

Carretera Nacional N-120 30+311 TA-1-7-2 517713 4697868 400 610*12,5 26,80 

Carretera Autonómica LR-207 15+660 TA-1-10 514435 4697103 355 559*12,5 22,00 

Carretera Autonómica LR-207 18+216 TA-2 514937 4694836 450 660*12,5 16,00 

Carretera Autonómica LR-207 18+217 TA-3 514937 4694835 900 1219*12,5 16,00 

Carretera Nacional N-120 27+535 TA-3-7-9 520593 4697342 315 559*12,5 26,60 

Autovía A-12 
113+30

0 
TA-3-7-9 520608 4697381 315 559*12,5 73,00 

Carretera Autonómica LR-207 18+215 TB 514937 4694837 600 813*12,5 16,00 

Autovía A-12 
114+20

3 
TB-1 518698 4697449 500 711*12,5 70,00 

Carretera Nacional N-120 29+436 TB-1 518700 4697728 400 610*12,5 25,00 

Carretera Autonómica LR-313 0+800 TB-1 519029 4697948 400 610*12,5 59,00 

Carretera Autonómica LR-208 2+857 TB-1 521310 4699585 355 559*12,5 21,00 

Carretera Autonómica LR-208 2+665 TB-1-14 521169 4699462 160 406,4*12,5 21,00 

Desagüe Balsa Regulación LR-207 18+200 DESAGÜE 514937 4694834 500 711*12,5 16,00 

TOTAL 447,40 

Nº DE HINCAS 16 

 
Tabla 17. Resumen por diámetros de camisa. 

Anchura de camisa 
s/diámetro (mm) de tubo 

Longitud 
 (m) 

1219*12,5 33 

406,4*12,5 21 

559*12,5 143 

610*12,5 111 

660*12,5 16 

711*12,5 108 

813*12,5 16 

TOTAL 447,40 

 
 
 
 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL 

TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA – LA RIOJA –. 

 

REF. 6.390 
ED. 00 

 
MEDICIONES AUXILIARES 

 
PÁGINA 48 

 

 

8.2. HINCAS EN CANAL 

Tabla 18.- Hincas ordenadas por diámetros. 

HINCAS POR DIÁMETRO 

PUNTO 
RAMAL 

TUBERÍA 
COORD 

_X 
COORD _Y 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH CAMISA 
CRUCE (mm.) 

LONG. 
CRUCE 

(m.)  
Canal MI Najerilla TA 514716 4694824 1000 1219*12,5 9,00  
Canal MI Najerilla TA-1 513939 4697399 250 457*12,5 9,00  

TOTAL 18,00  
Nº HINCAS 2  

 
Tabla 22. Resumen por diámetros de camisa. 

Anchura de camisa 
s/diámetro (mm) de tubo 

Longitud 
 (m) 

1219*12,5 9 

457*12,5 9 

TOTAL 18,00 

 
 

8.3. HINCAS EN CAUCE 

Tabla 19.- Cruces de cauces por redes. 

CRUCES DE CAUCES 

DENOMINACIÓN 
RAMAL  

TUBERÍA 
COORD 

_X 
COORD 

_Y 

COTA 
MARGEN 
DERECHA 

(m.) 

COTA 
LECHO 

(m.) 

COTA 
MARGEN 

IZDA. 
(m.) 

DN 
TUB. 

RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

LONG. 
CRUCE 

(m.) 

Río Tuerto TA 513261 4694758 606,62 605,28 606,59 1000 1219*12,5 12,51 

Arroyo Ampudia TA-1 512406 4697812 572,50 571,48 572,35 200 406,4*12,5 8,34 

Río Tuerto TA-1 514504 4695319 577,88 576,64 577,73 500 711*12,5 14,45 

Arroyo de Praicia TA-1 514247 4696570 567,31 566,87 567,32 500 711*12,5 10,62 

Arroyo de Praicia TA-1-10-2 514843 4696589 559,42 558,34 559,24 200 406,4*12,5 8,56 

Arroyo de Riojales TA-2 516998 4696316 542,79 542,36 542,73 315 559*12,5 10,06 

Arroyo de Riojales TA-2-1 515143 4695098 569,31 568,57 568,83 160 406,4*12,5 12,98 

Arroyo de Riojales TA-2-3 515865 4696076 552,47 552,10 552,55 160 406,4*12,5 14,36 

Río Tuerto TA-2-9 516941 4697300 526,12 524,94 525,91 225 457*12,5 12,88 

Río Tuerto TA-2-9-1 516517 4697172 532,35 531,56 532,60 160 406,4*12,5 20,41 

Arroyo Pozuelo TA-3 515327 4694106 578,27 577,32 578,23 900 1219*12,5 25,94 

Río Cordovín TA-3 516771 4692508 559,55 558,52 559,23 710 914*12,5 10,25 

Arroyo del prado 
 de La Fuente 

TA-3-13 520650 4693954 517,00 514,30 515,00 200 406,4*12,5 12,00 

Río Cordovín TA-3-13-2 517652 4693160 546,81 545,14 546,66 225 457*12,5 13,12 

Río Cordovín TA-3-13-4 518659 4693382 537,50 536,71 537,45 200 406,4*12,5 6,32 

Río Cordovín TA-3-6-1 516126 4692423 568,26 567,17 567,78 200 406,4*12,5 8,87 

Arroyo de Pozuelo TA-3-7 517235 4694186 550,02 549,78 550,05 400 610*12,5 8,74 
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CRUCES DE CAUCES 

DENOMINACIÓN 
RAMAL  

TUBERÍA 
COORD 

_X 
COORD 

_Y 

COTA 
MARGEN 
DERECHA 

(m.) 

COTA 
LECHO 

(m.) 

COTA 
MARGEN 

IZDA. 
(m.) 

DN 
TUB. 

RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

LONG. 
CRUCE 

(m.) 

Arroyo de Pozuelo TA-3-7-2 518637 4694806 532,81 531,91 532,56 160 406,4*12,5 9,11 

Río Tuerto TB-1-15 521829 4699869 470,35 469,68 470,46 160 406,4*12,5 17,42 

Arroyo de Riojales TB-1-7 518290 4697614 510,81 510,63 510,83 450 660*12,5 12,16 

Río Tuerto TB-1-7 517675 4697669 514,35 514,25 515,07 450 660*12,5 18,32 

TOTAL 267,42 

Nº HINCAS 21 

 

Tabla 20.- Resumen de Longitud por diámetro de camisa 

Anchura de camisa s/diámetro 
(mm) de tubo 

Longitud (m) 

1219*12,5 38,45 

914*12,5 10,25 

711*12,5 25,07 

660*12,5 30,48 

610*12,5 8,74 

559*12,5 10,06 

457*12,5 26,00 

406,4*12,5 118,37 

TOTAL 267,42 

 

8.4. TOTAL DE HINCAS EN CRUCES DE RED DE RIEGO. 

Tabla 21.- Resumen total de Longitud de hincas. 

LONGITUDES TOTALES HINCAS POR DIÁMETROS 

DIÁMETRO Y 
 ESPESOR CAMISA 

LONGITUDES (ml.) 

CAUCES CARRETERAS CANAL TOTALES 

1219*12,5 38,45 33 9 80,45 

914*12,5 10,25   10,25 

813*12,5  16  16 

711*12,5 25,07 108  133,07 

660*12,5 30,48 16  46,48 

610*12,5 8,74 110,8  119,54 

559*12,5 10,06 142,6  152,66 

457*12,5 26   26 

406,4*12,5 118,37 21 9 148,37 

TOTALES 267,42 447,4 18 732,82 
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9. CRUCES DE RED DE RIEGO CON CAMINOS. 

9.1. POR REDES. 

Tabla 22.- Cruce con caminos. Características y P.K. 

CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

1 
Colada de la Pasada de 

Pinillas 
TA ACH 16 1000 1200 2+645 6,97 

2 
Colada de la Pasada de 

Pinillas 
TA ACH 16 1000 1200 1+885 19,25 

3 Camino TA ACH 16 1000 1200 1+205 8,72 

4 Camino TA ACH 16 1000 1200 1+591 7,68 

5 Camino TA ACH 16 1000 1200 0+789 5,63 

6 Camino TA ACH 16 1000 1200 2+460 9,97 

7 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 2+498 7,06 

8 Camino TA-1 PVCO 16 250 500 2+794 5,28 

9 Camino TA-1 PVCO 16 250 500 3+286 4,43 

10 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 1+447 5,64 

11 Camino TA-1 PVCO 16 250 500 3+019 6,96 

12 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 2+024 5,25 

13 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 1+961 5,46 

14 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 2+083 9,97 

15 Camino TA-1 PVCO 16 160 400 4+958 24,60 

16 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1 PVCO 16 200 400 4+835 24,60 

17 Camino TA-1 PVCO 16 200 400 3+894 3,36 

18 Camino TA-1 PVCO 16 160 400 4+959 24,60 

19 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 0+818 4,87 

20 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 1+095 7,17 

21 Camino TA-1 PVCO 16 630 1000 0+166 8,27 

22 Camino TA-1 PVCO 16 500 800 1+137 5,64 

23 Camino TA-1-1 PVCO 16 315 600 0+479 15,38 

24 Camino TA-1-10 PVCO 16 355 600 0+169 13,96 

25 Camino TA-1-10 PVCO 16 355 600 0+236 6,33 

26 Camino TA-1-10 PVCO 16 250 500 1+229 9,28 

27 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1-10 PVCO 16 250 500 0+887 6,07 

28 Camino TA-1-10-1 PVCO 16 200 400 0+339 12,40 

29 Camino TA-1-10-1 PVCO 16 225 500 0+003 8,33 

30 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 200 400 0+959 5,27 

31 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 160 400 1+443 4,23 

32 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 225 500 0+266 7,07 

33 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 200 400 0+748 5,47 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

34 Camino TA-1-10-2-1 PVCO 16 200 400 0+310 7,05 

35 Camino TA-1-10-2-2 PVCO 16 160 400 0+130 5,72 

36 Camino TA-1-10-2-4 PVCO 16 200 400 0+007 10,23 

37 Camino TA-1-10-3 PVCO 16 160 400 0+014 6,01 

38 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1-10-4 PVCO 16 160 400 0+362 18,66 

39 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1-10-4 PVCO 16 160 400 0+682 10,89 

40 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1-10-5 PVCO 16 160 400 0+454 5,10 

41 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-1-10-5 PVCO 16 200 400 0+219 6,52 

42 Camino TA-1-10-5 PVCO 16 225 500 0+014 11,51 

43 Camino TA-1-12 PVCO 16 160 400 0+003 6,32 

44 Camino TA-1-2 PVCO 16 160 400 0+321 16,83 

45 Camino TA-1-3 PVCO 16 160 400 0+502 5,79 

46 Camino TA-1-5 PVCO 16 160 400 0+006 6,93 

47 Camino TA-1-6 PVCO 16 160 400 0+096 9,60 

48 Camino TA-1-8 PVCO 16 160 400 0+043 8,16 

49 Camino TA-2 PVCO 16 355 600 1+605 6,23 

50 Camino TA-2 PVCO 20 160 400 5+109 10,35 

51 Camino TA-2 PVCO 20 160 400 4+903 21,65 

52 Camino TA-2-6 PVCO 16 250 500 0+927 11,30 

53 Camino TA-2 PVCO 16 315 600 3+302 14,59 

54 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-2 PVCO 16 315 600 3+182 6,99 

55 Camino TA-2 PVCO 16 315 600 2+800 6,95 

56 Camino TA-2 PVCO 16 315 600 2+787 9,02 

57 Camino TA-2 PVCO 16 450 800 0+389 6,56 

58 Camino TA-2 PVCO 16 315 600 2+356 14,76 

59 Camino TA-2 PVCO 16 315 600 2+368 17,82 

60 Camino TA-2 PVCO 16 455 800 1+007 9,57 

61 Camino TA-2-1 PVCO 16 160 400 0+009 9,08 

62 Camino TA-2-1 PVCO 16 160 400 0+026 6,79 

63 Camino TA-2-11 PVCO 20 160 400 0+008 10,21 

64 Camino TA-2-3 PVCO 16 160 400 1+664 7,72 

65 Camino TA-2-3 PVCO 16 200 400 1+277 6,31 

66 Camino TA-2-4 PVCO 16 315 600 0+889 5,51 

67 Camino TA-2-4 PVCO 16 355 600 0+134 5,65 

68 Camino TA-2-4 PVCO 16 315 600 0+367 10,17 

69 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 250 500 0+710 5,43 

70 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 225 500 1+188 18,50 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

71 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 250 500 0+009 6,91 

72 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 250 500 0+119 17,87 

73 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 250 500 0+273 4,86 

74 Camino TA-2-4-1-1 PVCO 16 160 400 0+124 11,56 

75 Camino TA-2-4-1-4 PVCO 16 160 400 0+011 9,24 

76 Camino TA-2-4-2 PVCO 16 160 400 0+637 6,01 

77 Camino TA-2-4-2 PVCO 16 315 600 0+005 7,71 

78 Camino TA-2-4-3 PVCO 16 160 400 0+005 5,53 

79 Camino TA-2-5 PVCO 16 160 400 0+212 9,10 

80 Camino TA-2-5 PVCO 16 200 400 0+196 12,59 

81 Camino TA-2-5-1 PVCO 16 160 400 0+008 6,41 

82 Camino TA-2-6 PVCO 16 200 400 0+746 14,48 

83 Camino TA-2-6 PVCO 16 250 500 0+300 9,92 

84 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-2-6 PVCO 16 250 500 0+222 7,65 

85 Camino TA-2-6-2 PVCO 16 160 400 0+024 6,20 

86 Camino TA-2-7 PVCO 16 160 400 0+011 8,91 

87 Camino TA-2-7 PVCO 16 160 400 0+026 6,40 

88 Camino TA-2-9 PVCO 20 200 400 0+157 8,90 

89 Camino TA-2-9 PVCO 20 200 400 0+515 8,74 

90 Camino TA-2-9 PVCO 20 225 500 0+014 9,22 

91 Camino TA-2-9 PVCO 16 160 400 1+223 9,26 

92 Camino TA-2-9-1 PVCO 16 160 400 0+206 12,16 

93 Camino TA-2-9-1 PVCO 20 200 400 0+013 10,47 

94 Camino TA-2-9-3 PVCO 20 160 400 0+155 12,15 

95 Camino TA-3 PVCO 16 315 600 7+802 4,93 

96 Camino TA-3 PVCO 16 710 1000 5+555 15,56 

97 Camino TA-3 PVCO 16 500 800 5+944 4,33 

98 Camino TA-3 PVCO 16 315 600 7+474 8,04 

99 Camino TA-3 PVCO 16 315 600 7+518 11,63 

100 Camino TA-3 PVCO 16 500 800 6+162 4,48 

101 Camino TA-3 PVCO 16 355 600 6+664 5,59 

102 Camino TA-3 PVCO 16 355 600 6+679 3,62 

103 Camino TA-3 PVCO 16 355 600 7+000 10,07 

104 Camino TA-3 PVCO 16 710 1000 4+289 4,99 

105 Camino TA-3 PVCO 16 710 1000 5+371 6,56 

106 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 4+226 21,37 

107 Camino TA-3 PVCO 16 710 1000 5+022 5,04 

108 Camino TA-3 PVCO 16 710 1000 4+478 7,83 

109 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 3+762 8,60 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

110 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 3+374 9,76 

111 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 3+676 8,51 

112 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 2+800 9,36 

113 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 0+981 6,95 

114 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 0+898 6,72 

115 Camino TA-3 HPCCH 16 900 1200 2+420 7,05 

116 Camino TA-3 PVCO 16 160 400 2+196 4,95 

117 Camino TA-3-1 PVCO 16 250 500 0+423 9,95 

118 Camino TA-3-1 PVCO 16 250 500 0+289 5,36 

119 Camino TA-3-1 PVCO 16 200 400 1+605 4,55 

120 Camino TA-3-1 PVCO 16 250 500 1+027 5,00 

121 Camino TA-3-1 PVCO 16 250 500 0+628 7,12 

122 Camino TA-3-11 PVCO 16 160 400 0+013 9,28 

123 Camino TA-3-12 PVCO 16 160 400 0+860 3,25 

124 Camino TA-3-12 PVCO 16 250 500 0+002 4,33 

125 Camino TA-3-12 PVCO 16 160 400 0+726 4,59 

126 Camino TA-3-13 PVCO 20 250 500 2+726 7,49 

127 Camino TA-3-13 PVCO 16 250 500 1+577 4,95 

128 Camino TA-3-13 PVCO 16 315 600 1+211 10,31 

129 Camino TA-3-13 PVCO 16 315 600 0+598 6,00 

130 Camino TA-3-13 PVCO 20 250 500 3+599 5,08 

131 Camino TA-3-13 PVCO 16 250 500 2+187 5,78 

132 Camino TA-3-13 PVCO 20 250 500 3+182 10,59 

133 Camino TA-3-13-4 PVCO 16 200 400 0+098 5,10 

134 Camino TA-3-14 PVCO 16 250 500 0+002 4,33 

135 Camino TA-3-14 PVCO 16 200 400 0+535 5,75 

136 Camino TA-3-2 PVCO 16 160 400 0+258 13,43 

137 Camino TA-3-20 PVCO 16 225 500 0+562 4,05 

138 Camino TA-3-20 PVCO 16 250 500 0+008 7,19 

139 Camino TA-3-20 PVCO 16 160 400 1+275 9,02 

140 Camino TA-3-20 PVCO 16 200 400 0+873 6,14 

141 Camino TA-3-20-1 PVCO 16 160 400 0+005 4,65 

142 Camino TA-3-22 PVCO 16 225 500 0+825 18,36 

143 Camino TA-3-22 PVCO 16 250 500 0+261 7,97 

144 Camino TA-3-22 PVCO 16 250 500 0+006 9,36 

145 Camino TA-3-3 PVCO 16 250 500 1+141 6,81 

146 Camino TA-3-3 PVCO 16 200 400 2+366 6,70 

147 Camino TA-3-3 PVCO 16 250 500 0+219 7,39 

148 Camino TA-3-3 PVCO 16 160 400 2+637 9,39 

149 Camino TA-3-3-1 PVCO 16 160 400 0+007 5,00 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

150 Camino TA-3-4 PVCO 16 160 400 0+011 11,22 

151 Camino TA-3-5 PVCO 16 160 400 0+006 6,11 

152 Camino TA-3-6 PVCO 16 160 400 0+172 10,82 

153 Camino TA-3-6 PVCO 16 160 400 0+691 7,23 

154 Camino TA-3-6-1 PVCO 16 160 400 0+459 5,22 

155 Camino TA-3-6-1 PVCO 16 400 600 0+300 12,17 

156 Camino TA-3-7 PVCO 16 400 600 1+883 7,27 

157 Camino TA-3-7 PVCO 16 400 600 1+911 8,81 

158 Camino TA-3-7 PVCO 16 400 600 1+193 8,47 

159 Camino TA-3-7 PVCO 16 400 600 0+689 5,29 

160 Camino TA-3-7 PVCO 20 400 600 2+851 12,31 

161 Camino TA-3-7 PVCO 20 355 600 4+452 6,92 

162 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TA-3-7 PVCO 20 355 600 3+754 8,09 

163 Camino TA-3-7 PVCO 16 315 600 0+013 5,05 

164 Camino TA-3-7 PVCO 20 315 600 5+372 7,96 

165 Camino TA-3-7 PVCO 20 160 400 4+331 8,81 

166 Camino TA-3-7-1 PVCO 16 160 400 0+004 10,27 

167 Camino TA-3-7-2 PVCO 16 200 400 0+005 11,69 

168 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 250 500 0+543 8,81 

169 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 160 400 0+233 6,18 

170 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 160 400 0+771 12,91 

171 Camino TA-3-7-3-1 PVCO 16 225 500 0+009 9,33 

172 Camino TA-3-7-5 PVCO 16 315 600 0+641 10,41 

173 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 315 600 5+883 6,08 

174 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 315 600 6+050 4,69 

175 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 160 400 5+025 4,71 

176 Camino TA-3-7-9-1 PVCO 16 200 400 6+609 4,71 

177 Camino TA-3-7-9-1 PVCO 20 160 400 6+183 11,35 

178 Camino TA-3-8 PVCO 16 315 600 0+007 7,23 

179 Camino TA-3-8 PVCO 16 200 400 0+466 2,65 

180 Camino TA-3-9 PVCO 16 450 800 3+127 12,19 

181 Camino TA-3-9 PVCO 16 200 400 0+856 6,37 

182 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 0+009 8,48 

183 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 1+904 4,15 

184 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 1+972 7,61 

185 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 0+887 7,88 

186 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 1+381 8,96 

187 Camino TA-3-9 PVCO 16 160 400 2+644 16,54 

188 Camino TA-3-9-1 PVCO 16 160 400 0+004 8,19 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

189 Camino TA-3-9-3 PVCO 16 160 400 0+004 10,33 

190 Camino TA-3-9-4 PVCO 16 160 400 0+008 7,48 

191 Camino TA-3-9-5 PVCO 16 160 400 0+255 6,98 

192 Camino TA-3-9-5 PVCO 16 160 400 0+282 7,36 

193 Camino TA-3-9-7 PVCO 16 225 500 0+193 5,73 

194 Camino TA-3-9-7 PVCO 16 160 400 0+307 19,66 

195 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 200 400 0+005 10,14 

196 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 160 400 0+270 11,65 

197 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 160 400 0+327 14,81 

198 Camino TA-3-9-9-1 PVCO 16 160 400 0+419 5,39 

199 Camino TA-3-9-9-1 PVCO 16 160 400 0+005 3,44 

200 Camino TA-3-9-9-1-1 PVCO 16 600 800 0+010 5,01 

201 Camino TB PVCO 16 600 800 0+345 6,21 

202 Camino TB PVCO 16 600 800 2+377 23,61 

203 Camino TB PVCO 16 600 800 2+194 7,86 

204 Camino TB PVCO 16 600 800 0+485 12,75 

205 Camino TB PVCO 16 600 800 1+662 7,11 

206 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TB-1 PVCO 16 630 1000 3+859 9,02 

207 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 2+405 12,04 

208 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 1+185 6,75 

209 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 1+724 5,49 

210 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 0+830 5,96 

211 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 0+020 8,10 

212 Camino TB-1 PVCO 16 630 1000 1+559 16,47 

213 Camino TB-1 PVCO 16 500 800 6+188 19,46 

214 Camino TB-1 PVCO 16 500 800 3+299 5,23 

215 Camino TB-1 PVCO 16 500 800 4+189 24,54 

216 Camino TB-1 PVCO 16 500 800 0+510 14,59 

217 Camino TB-1 PVCO 16 400 600 6+069 8,54 

218 Camino TB-1 PVCO 16 400 600 4+291 11,38 

219 Camino TB-1 PVCO 16 400 600 3+492 10,95 

220 Camino TB-1 PVCO 16 400 600 2+935 8,90 

221 Camino TB-1 PVCO 16 400 600 3+990 13,78 

222 Camino TB-1 PVCO 16 355 600 0+689 20,55 

223 Camino TB-1 PVCO 16 355 600 4+361 11,64 

224 Camino TB-1 PVCO 16 355 600 4+827 3,84 

225 Camino TB-1 PVCO 16 355 600 6+834 19,52 

226 Camino TB-1 PVCO 16 200 400 2+746 7,78 

227 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TB-1-1 PVCO 16 160 400 0+004 9,02 
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CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y CNO. DE SANTIAGO (GR65) 

id DESCRIPCIÓN VÍA 
RAMAL 

TUBERÍA 
MAT. TIMB. 

DN TUB. 
RIEGO 
(mm) 

ACH 
CAMISA 
CRUCE 
(mm.) 

P.K. 
LONG.CRUCE 

(m.) 

228 Camino TB-1-1 PVCO 16 160 400 0+382 18,09 

229 Camino TB-1-10 PVCO 16 160 400 0+006 14,75 

230 Camino TB-1-11 PVCO 16 160 400 0+232 11,03 

231 Camino TB-1-2 PVCO 16 160 400 1+242 4,43 

232 
Camino de Santiago  

Francés (GR65) 
TB-1-2-1 PVCO 16 160 400 0+017 8,09 

233 Camino TB-1-3 PVCO 16 160 400 0+327 17,40 

234 Camino TB-1-5 PVCO 16 315 600 0+011 8,97 

235 Camino TB-1-6 PVCO 16 200 400 0+962 12,79 

236 Camino TB-1-6-1 PVCO 16 160 400 0+007 8,15 

237 Camino TB-1-6-2 PVCO 16 250 500 0+262 7,39 

238 Camino TB-1-6-3 PVCO 16 250 500 0+006 3,86 

239 Camino TB-1-6-3 PVCO 16 225 500 0+247 6,88 

240 Camino TB-1-7 PVCO 16 450 800 0+616 18,99 

241 Camino TB-1-7 PVCO 16 450 800 1+175 13,02 

242 Camino TB-1-7 PVCO 16 450 800 2+115 7,94 

243 Camino TB-1-7 PVCO 16 400 600 0+588 5,32 

244 Camino TB-1-7 PVCO 16 200 400 0+425 14,74 

245 Camino TB-1-7 PVCO 16 160 400 1+584 10,90 

246 Camino TB-1-7-2 PVCO 16 400 600 0+048 15,77 

247 Camino TB-1-7-2 PVCO 16 400 600 1+068 8,85 

248 Camino TB-1-7-2-6 PVCO 16 400 600 0+009 5,85 

249 Camino TB-1-7-2-8 PVCO 16 160 400 0+007 17,33 

250 Camino TB-1-8 PVCO 16 500 800 0+415 15,48 

251 Camino TB-1-8 PVCO 16 200 400 0+006 15,55 

252 Camino TB-1-9 PVCO 16 160 400 0+009 11,38 

253 Camino TB-1-9 PVCO 16 160 400 0+360 8,77 

254 Camino TB-1-9 PVCO 16 160 400 0+379 4,60 

255 Camino Desagüe Alta PVCO 16 710 1000 0+453  10,00 

256 
Colada de la Pasada de 

Pinillas 
Desagüe Alta PVCO 16 710 1000 1+026  19,00 

257 
Colada de la Pasada de 

Pinillas 
Desagüe Alta PVCO 16 710 1000  0+256 7,00 

258 Camino Desagüe Baja PVCO 16 630 1000 0+087 6,00 

259 Camino Desagüe Baja PVCO 16 630 1000  0+343 6,00 

260 Camino Desagüe Baja PVCO 16 630 1000  0+439 6,00 

TOTAL 2.386,64 

 

RESUMEN DE LONGITUDES. 

Tabla 23.- Resumen de Longitud por diámetro de camisa 
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RESUMEN DE LONGITUDES 

Anchura de camisa  
s/diámetro (mm) de tubo 

Longitud  
(m) 

400 1.024 

500 324 

600 466 

800 270 

1000 166 

1200 137 

TOTAL 2.386,64 
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9.2. POR COORDENADAS Y PKS. 

Tabla 24.- Resumen de Longitud por diámetro de camisa 

id DESCRIPCIÓN VÍA RAMAL TUBERÍA MAT. TIMB. COORD _X COORD _Y 
DN TUB.  

RIEGO (mm) 
ACH CAMISA  
CRUCE (mm.) 

P.K. 
LONG.  

CRUCE (m.) 

109 Camino TA-3 HPCCH 16 517387 4691787 900 1200 3+762 8,60 

110 Camino TA-3 HPCCH 16 517733 4691963 900 1200 3+374 9,76 

113 Camino TA-3 HPCCH 16 517932 4692049 900 1200 0+981 6,95 

114 Camino TA-3 HPCCH 16 518330 4692350 900 1200 0+898 6,72 

115 Camino TA-3 HPCCH 16 518342 4692359 900 1200 2+420 7,05 

111 Camino TA-3 HPCCH 16 519095 4692600 900 1200 3+676 8,51 

112 Camino TA-3 HPCCH 16 519136 4692613 900 1200 2+800 9,36 

106 Camino TA-3 HPCCH 16 519405 4692700 900 1200 4+226 21,37 

5 Camino TA ACH 16 514192 4694523 1000 1200 0+789 5,63 

3 Camino TA ACH 16 513788 4694625 1000 1200 1+205 8,72 

4 Camino TA ACH 16 513415 4694719 1000 1200 1+591 7,68 

2 Colada de la Pasada de Pinillas TA ACH 16 513130 4694791 1000 1200 1+885 19,25 

6 Camino TA ACH 16 512577 4694948 1000 1200 2+460 9,97 

1 Colada de la Pasada de Pinillas TA ACH 16 512398 4695003 1000 1200 2+645 6,97 

105 Camino TA-3 PVCO 16 517232 4691689 710 1000 5+371 6,56 

108 Camino TA-3 PVCO 16 517188 4692021 710 1000 4+478 7,83 

96 Camino TA-3 PVCO 16 518641 4692474 710 1000 5+555 15,56 

104 Camino TA-3 PVCO 16 516775 4692504 710 1000 4+289 4,99 

107 Camino TA-3 PVCO 16 516718 4692519 710 1000 5+022 5,04 

206 Camino de Santiago  Francés (GR65) TB-1 PVCO 16 515516 4694687 630 1000 3+859 9,02 

256 Colada de la Pasada de Pinillas Desague Alta PVCO 16 513129 4694790 710 1000 1+026  19,00 

259 Camino Desague Baja PVCO 16 516867 4694901 630 1000  0+343 6,00 

255 Camino Desague Alta PVCO 16 512571 4694918 710 1000 0+453  10,00 

260 Camino Desague Baja PVCO 16 516773 4694920 630 1000  0+439 6,00 

258 Camino Desague Baja PVCO 16 517106 4694982 630 1000 0+087 6,00 

257 Colada de la Pasada de Pinillas Desague Alta PVCO 16 512399 4695002 710 1000  0+256 7,00 

21 Camino TA-1 PVCO 16 514277 4697072 630 1000 0+166 8,27 

208 Camino TB-1 PVCO 16 518984 4697883 630 1000 1+185 6,75 

209 Camino TB-1 PVCO 16 519023 4697937 630 1000 1+724 5,49 

210 Camino TB-1 PVCO 16 519426 4698042 630 1000 0+830 5,96 

207 Camino TB-1 PVCO 16 520031 4698547 630 1000 2+405 12,04 

212 Camino TB-1 PVCO 16 520114 4698627 630 1000 1+559 16,47 

211 Camino TB-1 PVCO 16 520717 4698859 630 1000 0+020 8,10 

97 Camino TA-3 PVCO 16 516933 4692404 500 800 5+944 4,33 

100 Camino TA-3 PVCO 16 516275 4692486 500 800 6+162 4,48 

180 Camino TA-3-9 PVCO 16 519455 4694348 450 800 3+127 12,19 

200 Camino TA-3-9-9-1-1 PVCO 16 519297 4694637 600 800 0+010 5,01 

204 Camino TB PVCO 16 515348 4694804 600 800 0+485 12,75 

201 Camino TB PVCO 16 515231 4694876 600 800 0+345 6,21 

203 Camino TB PVCO 16 516863 4694897 600 800 2+194 7,86 
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id DESCRIPCIÓN VÍA RAMAL TUBERÍA MAT. TIMB. COORD _X COORD _Y 
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RIEGO (mm) 
ACH CAMISA  
CRUCE (mm.) 

P.K. 
LONG.  

CRUCE (m.) 

202 Camino TB PVCO 16 517034 4694958 600 800 2+377 23,61 

205 Camino TB PVCO 16 516354 4695039 600 800 1+662 7,11 

60 Camino TA-2 PVCO 16 515990 4695900 455 800 1+007 9,57 

12 Camino TA-1 PVCO 16 514226 4696063 500 800 2+024 5,25 

19 Camino TA-1 PVCO 16 514247 4696568 500 800 0+818 4,87 

14 Camino TA-1 PVCO 16 514255 4696630 500 800 2+083 9,97 

20 Camino TA-1 PVCO 16 514229 4696671 500 800 1+095 7,17 

216 Camino TB-1 PVCO 16 518731 4696808 500 800 0+510 14,59 

57 Camino TA-2 PVCO 16 518220 4697084 450 800 0+389 6,56 

250 Camino TB-1-8 PVCO 16 519132 4697157 500 800 0+415 15,48 

213 Camino TB-1 PVCO 16 518720 4697166 500 800 6+188 19,46 

240 Camino TB-1-7 PVCO 16 520036 4697199 450 800 0+616 18,99 

7 Camino TA-1 PVCO 16 514083 4697291 500 800 2+498 7,06 

214 Camino TB-1 PVCO 16 518709 4697357 500 800 3+299 5,23 

13 Camino TA-1 PVCO 16 513913 4697400 500 800 1+961 5,46 

10 Camino TA-1 PVCO 16 513673 4697494 500 800 1+447 5,64 

242 Camino TB-1-7 PVCO 16 518292 4697609 450 800 2+115 7,94 

241 Camino TB-1-7 PVCO 16 517545 4697678 450 800 1+175 13,02 

215 Camino TB-1 PVCO 16 518885 4697865 500 800 4+189 24,54 

22 Camino TA-1 PVCO 16 512418 4697924 500 800 1+137 5,64 

178 Camino TA-3-8 PVCO 16 516681 4692123 315 600 0+007 7,23 

155 Camino TA-3-6-1 PVCO 16 516230 4692174 400 600 0+300 12,17 

102 Camino TA-3 PVCO 16 516263 4692572 355 600 6+679 3,62 

101 Camino TA-3 PVCO 16 516376 4692836 355 600 6+664 5,59 

129 Camino TA-3-13 PVCO 16 518062 4693273 315 600 0+598 6,00 

103 Camino TA-3 PVCO 16 516600 4693358 355 600 7+000 10,07 

128 Camino TA-3-13 PVCO 16 519184 4693459 315 600 1+211 10,31 

99 Camino TA-3 PVCO 16 516579 4693726 315 600 7+518 11,63 

95 Camino TA-3 PVCO 16 515367 4694042 315 600 7+802 4,93 

161 Camino TA-3-7 PVCO 20 516471 4694046 355 600 4+452 6,92 

98 Camino TA-3 PVCO 16 515323 4694113 315 600 7+474 8,04 

159 Camino TA-3-7 PVCO 16 517133 4694156 400 600 0+689 5,29 

158 Camino TA-3-7 PVCO 16 517622 4694274 400 600 1+193 8,47 

156 Camino TA-3-7 PVCO 16 518222 4694603 400 600 1+883 7,27 

157 Camino TA-3-7 PVCO 16 518232 4694626 400 600 1+911 8,81 

223 Camino TB-1 PVCO 16 517035 4694958 355 600 4+361 11,64 

225 Camino TB-1 PVCO 16 517512 4695024 355 600 6+834 19,52 

59 Camino TA-2 PVCO 16 515152 4695082 315 600 2+368 17,82 

66 Camino TA-2-4 PVCO 16 516331 4695115 315 600 0+889 5,51 

160 Camino TA-3-7 PVCO 20 519006 4695128 400 600 2+851 12,31 

222 Camino TB-1 PVCO 16 517712 4695208 355 600 0+689 20,55 

220 Camino TB-1 PVCO 16 517925 4695445 400 600 2+935 8,90 

68 Camino TA-2-4 PVCO 16 515687 4695477 315 600 0+367 10,17 
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224 Camino TB-1 PVCO 16 518285 4695542 355 600 4+827 3,84 

163 Camino TA-3-7 PVCO 16 519758 4695619 315 600 0+013 5,05 

221 Camino TB-1 PVCO 16 518382 4695673 400 600 3+990 13,78 

77 Camino TA-2-4-2 PVCO 16 517261 4695902 315 600 0+005 7,71 

67 Camino TA-2-4 PVCO 16 515999 4695992 355 600 0+134 5,65 

164 Camino TA-3-7 PVCO 20 520175 4696011 315 600 5+372 7,96 

162 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-3-7 PVCO 20 520236 4696115 355 600 3+754 8,09 

219 Camino TB-1 PVCO 16 518603 4696305 400 600 3+492 10,95 

58 Camino TA-2 PVCO 16 516997 4696309 315 600 2+356 14,76 

56 Camino TA-2 PVCO 16 516997 4696322 315 600 2+787 9,02 

55 Camino TA-2 PVCO 16 516954 4696700 315 600 2+800 6,95 

23 Camino TA-1-1 PVCO 16 513930 4696756 315 600 0+479 15,38 

54 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-2 PVCO 16 516959 4696820 315 600 3+182 6,99 

172 Camino TA-3-7-5 PVCO 16 520734 4696865 315 600 0+641 10,41 

53 Camino TA-2 PVCO 16 517721 4696872 315 600 3+302 14,59 

24 Camino TA-1-10 PVCO 16 514441 4697103 355 600 0+169 13,96 

49 Camino TA-2 PVCO 16 518027 4697147 355 600 1+605 6,23 

25 Camino TA-1-10 PVCO 16 514488 4697152 355 600 0+236 6,33 

234 Camino TB-1-5 PVCO 16 518713 4697166 315 600 0+011 8,97 

173 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 520560 4697258 315 600 5+883 6,08 

174 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 520621 4697413 315 600 6+050 4,69 

246 Camino TB-1-7-2 PVCO 16 517571 4697705 400 600 0+048 15,77 

218 Camino TB-1 PVCO 16 518702 4697711 400 600 4+291 11,38 

243 Camino TB-1-7 PVCO 16 517147 4697771 400 600 0+588 5,32 

217 Camino TB-1 PVCO 16 518692 4697842 400 600 6+069 8,54 

248 Camino TB-1-7-2-6 PVCO 16 516999 4698072 400 600 0+009 5,85 

247 Camino TB-1-7-2 PVCO 16 517153 4698094 400 600 1+068 8,85 

124 Camino TA-3-12 PVCO 16 518107 4691232 250 500 0+002 4,33 

134 Camino TA-3-14 PVCO 16 517836 4691992 250 500 0+002 4,33 

138 Camino TA-3-20 PVCO 16 519369 4692163 250 500 0+008 7,19 

143 Camino TA-3-22 PVCO 16 520126 4692509 250 500 0+261 7,97 

137 Camino TA-3-20 PVCO 16 519099 4692595 225 500 0+562 4,05 

144 Camino TA-3-22 PVCO 16 519575 4692599 250 500 0+006 9,36 

142 Camino TA-3-22 PVCO 16 519329 4692659 225 500 0+825 18,36 

127 Camino TA-3-13 PVCO 16 517182 4692902 250 500 1+577 4,95 

126 Camino TA-3-13 PVCO 20 517705 4693217 250 500 2+726 7,49 

131 Camino TA-3-13 PVCO 16 518652 4693411 250 500 2+187 5,78 

132 Camino TA-3-13 PVCO 20 519537 4693497 250 500 3+182 10,59 

130 Camino TA-3-13 PVCO 20 520003 4693663 250 500 3+599 5,08 

193 Camino TA-3-9-7 PVCO 16 518787 4694229 225 500 0+193 5,73 

145 Camino TA-3-3 PVCO 16 516396 4694322 250 500 1+141 6,81 

147 Camino TA-3-3 PVCO 16 517424 4694773 250 500 0+219 7,39 

117 Camino TA-3-1 PVCO 16 515344 4694802 250 500 0+423 9,95 
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P.K. 
LONG.  

CRUCE (m.) 

121 Camino TA-3-1 PVCO 16 515878 4694832 250 500 0+628 7,12 

168 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 518210 4694851 250 500 0+543 8,81 

118 Camino TA-3-1 PVCO 16 515232 4694874 250 500 0+289 5,36 

120 Camino TA-3-1 PVCO 16 516355 4695036 250 500 1+027 5,00 

69 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 515912 4695416 250 500 0+710 5,43 

171 Camino TA-3-7-3-1 PVCO 16 518818 4695660 225 500 0+009 9,33 

73 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 517156 4695795 250 500 0+273 4,86 

70 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 517225 4695880 225 500 1+188 18,50 

71 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 516442 4695883 250 500 0+009 6,91 

72 Camino TA-2-4-1 PVCO 16 518060 4696007 250 500 0+119 17,87 

52 Camino TA-2-6 PVCO 16 516572 4696346 250 500 0+927 11,30 

237 Camino TB-1-6-2 PVCO 16 519779 4696424 250 500 0+262 7,39 

32 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 515305 4696522 225 500 0+266 7,07 

84 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-2-6 PVCO 16 517153 4696703 250 500 0+222 7,65 

238 Camino TB-1-6-3 PVCO 16 519907 4696703 250 500 0+006 3,86 

83 Camino TA-2-6 PVCO 16 517551 4696873 250 500 0+300 9,92 

239 Camino TB-1-6-3 PVCO 16 519885 4696942 225 500 0+247 6,88 

90 Camino TA-2-9 PVCO 20 516926 4697321 225 500 0+014 9,22 

29 Camino TA-1-10-1 PVCO 16 514249 4697389 225 500 0+003 8,33 

9 Camino TA-1 PVCO 16 513211 4697419 250 500 3+286 4,43 

27 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1-10 PVCO 16 515009 4697492 250 500 0+887 6,07 

26 Camino TA-1-10 PVCO 16 515324 4697588 250 500 1+229 9,28 

8 Camino TA-1 PVCO 16 512407 4697803 250 500 2+794 5,28 

42 Camino TA-1-10-5 PVCO 16 514715 4697827 225 500 0+014 11,51 

11 Camino TA-1 PVCO 16 512418 4697925 250 500 3+019 6,96 

125 Camino TA-3-12 PVCO 16 518052 4691353 160 400 0+726 4,59 

140 Camino TA-3-20 PVCO 16 519724 4691766 200 400 0+873 6,14 

135 Camino TA-3-14 PVCO 16 518334 4691861 200 400 0+535 5,75 

139 Camino TA-3-20 PVCO 16 519369 4691861 160 400 1+275 9,02 

123 Camino TA-3-12 PVCO 16 517713 4691953 160 400 0+860 3,25 

154 Camino TA-3-6-1 PVCO 16 516290 4692032 160 400 0+459 5,22 

141 Camino TA-3-20-1 PVCO 16 519236 4692339 160 400 0+005 4,65 

153 Camino TA-3-6 PVCO 16 515612 4692413 160 400 0+691 7,23 

152 Camino TA-3-6 PVCO 16 516115 4692449 160 400 0+172 10,82 

179 Camino TA-3-8 PVCO 16 516783 4692486 200 400 0+466 2,65 

133 Camino TA-3-13-4 PVCO 16 518705 4693333 200 400 0+098 5,10 

122 Camino TA-3-11 PVCO 16 516612 4693341 160 400 0+013 9,28 

181 Camino TA-3-9 PVCO 16 516611 4693351 200 400 0+856 6,37 

150 Camino TA-3-4 PVCO 16 516596 4693357 160 400 0+011 11,22 

182 Camino TA-3-9 PVCO 16 516652 4693362 160 400 0+009 8,48 

183 Camino TA-3-9 PVCO 16 516896 4693426 160 400 1+904 4,15 

191 Camino TA-3-9-5 PVCO 16 517422 4693519 160 400 0+255 6,98 

187 Camino TA-3-9 PVCO 16 517430 4693545 160 400 2+644 16,54 
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188 Camino TA-3-9-1 PVCO 16 517337 4693782 160 400 0+004 8,19 

189 Camino TA-3-9-3 PVCO 16 517353 4693794 160 400 0+004 10,33 

190 Camino TA-3-9-4 PVCO 16 517845 4693802 160 400 0+008 7,48 

136 Camino TA-3-2 PVCO 16 516268 4693840 160 400 0+258 13,43 

184 Camino TA-3-9 PVCO 16 518335 4693912 160 400 1+972 7,61 

185 Camino TA-3-9 PVCO 16 518346 4693923 160 400 0+887 7,88 

186 Camino TA-3-9 PVCO 16 518414 4693927 160 400 1+381 8,96 

116 Camino TA-3 PVCO 16 516506 4693939 160 400 2+196 4,95 

151 Camino TA-3-5 PVCO 16 516197 4694051 160 400 0+006 6,11 

192 Camino TA-3-9-5 PVCO 16 519026 4694130 160 400 0+282 7,36 

146 Camino TA-3-3 PVCO 16 515522 4694201 200 400 2+366 6,70 

194 Camino TA-3-9-7 PVCO 16 518888 4694263 160 400 0+307 19,66 

165 Camino TA-3-7 PVCO 20 517738 4694323 160 400 4+331 8,81 

195 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 519460 4694356 200 400 0+005 10,14 

196 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 519371 4694606 160 400 0+270 11,65 

149 Camino TA-3-3-1 PVCO 16 517349 4694629 160 400 0+007 5,00 

199 Camino TA-3-9-9-1 PVCO 16 519354 4694647 160 400 0+005 3,44 

197 Camino TA-3-9-9 PVCO 16 519360 4694661 160 400 0+327 14,81 

119 Camino TA-3-1 PVCO 16 515512 4694685 200 400 1+605 4,55 

198 Camino TA-3-9-9-1 PVCO 16 519361 4694753 160 400 0+419 5,39 

166 Camino TA-3-7-1 PVCO 16 518616 4694861 160 400 0+004 10,27 

15 Camino TA-1 PVCO 16 514782 4694926 160 400 4+958 24,60 

76 Camino TA-2-4-2 PVCO 16 515634 4694959 160 400 0+637 6,01 

148 Camino TA-3-3 PVCO 16 517552 4695010 160 400 2+637 9,39 

62 Camino TA-2-1 PVCO 16 515163 4695089 160 400 0+026 6,79 

63 Camino TA-2-11 PVCO 20 515146 4695096 160 400 0+008 10,21 

167 Camino TA-3-7-2 PVCO 16 518189 4695160 200 400 0+005 11,69 

44 Camino TA-1-2 PVCO 16 514898 4695216 160 400 0+321 16,83 

78 Camino TA-2-4-3 PVCO 16 516144 4695278 160 400 0+005 5,53 

170 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 518222 4695378 160 400 0+771 12,91 

80 Camino TA-2-5 PVCO 16 517268 4695428 200 400 0+196 12,59 

16 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1 PVCO 16 514413 4695462 200 400 4+835 24,60 

61 Camino TA-2-1 PVCO 16 515555 4695506 160 400 0+009 9,08 

17 Camino TA-1 PVCO 16 514323 4695724 200 400 3+894 3,36 

18 Camino TA-1 PVCO 16 514311 4695765 160 400 4+959 24,60 

74 Camino TA-2-4-1-1 PVCO 16 517334 4695988 160 400 0+124 11,56 

232 Camino de Santiago  Francés (GR65) TB-1-2-1 PVCO 16 519796 4696003 160 400 0+017 8,09 

64 Camino TA-2-3 PVCO 16 515657 4696091 160 400 1+664 7,72 

47 Camino TA-1-6 PVCO 16 514266 4696102 160 400 0+096 9,60 

50 Camino TA-2 PVCO 20 516627 4696143 160 400 5+109 10,35 

51 Camino TA-2 PVCO 20 516635 4696150 160 400 4+903 21,65 

86 Camino TA-2-7 PVCO 16 516903 4696312 160 400 0+011 8,91 

87 Camino TA-2-7 PVCO 16 516901 4696326 160 400 0+026 6,40 
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75 Camino TA-2-4-1-4 PVCO 16 517624 4696341 160 400 0+011 9,24 

81 Camino TA-2-5-1 PVCO 16 516580 4696341 160 400 0+008 6,41 

79 Camino TA-2-5 PVCO 16 516578 4696356 160 400 0+212 9,10 

228 Camino TB-1-1 PVCO 16 518271 4696408 160 400 0+382 18,09 

227 Camino de Santiago  Francés (GR65) TB-1-1 PVCO 16 518645 4696444 160 400 0+004 9,02 

35 Camino TA-1-10-2-2 PVCO 16 514857 4696464 160 400 0+130 5,72 

36 Camino TA-1-10-2-4 PVCO 16 515318 4696515 200 400 0+007 10,23 

175 Camino TA-3-7-9 PVCO 20 520610 4696541 160 400 5+025 4,71 

31 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 514845 4696589 160 400 1+443 4,23 

235 Camino TB-1-6 PVCO 16 519608 4696609 200 400 0+962 12,79 

236 Camino TB-1-6-1 PVCO 16 519596 4696611 160 400 0+007 8,15 

82 Camino TA-2-6 PVCO 16 517138 4696626 200 400 0+746 14,48 

48 Camino TA-1-8 PVCO 16 514298 4696628 160 400 0+043 8,16 

30 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 515743 4696647 200 400 0+959 5,27 

85 Camino TA-2-6-2 PVCO 16 517268 4696753 160 400 0+024 6,20 

233 Camino TB-1-3 PVCO 16 518425 4696755 160 400 0+327 17,40 

45 Camino TA-1-3 PVCO 16 513842 4696869 160 400 0+502 5,79 

34 Camino TA-1-10-2-1 PVCO 16 515025 4696972 200 400 0+310 7,05 

33 Camino TA-1-10-2 PVCO 16 514731 4697055 200 400 0+748 5,47 

93 Camino TA-2-9-1 PVCO 20 516528 4697140 200 400 0+013 10,47 

28 Camino TA-1-10-1 PVCO 16 514489 4697159 200 400 0+339 12,40 

251 Camino TB-1-8 PVCO 16 518727 4697159 200 400 0+006 15,55 

89 Camino TA-2-9 PVCO 20 516975 4697190 200 400 0+515 8,74 

39 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1-10-4 PVCO 16 515626 4697201 160 400 0+682 10,89 

65 Camino TA-2-3 PVCO 16 517915 4697220 200 400 1+277 6,31 

46 Camino TA-1-5 PVCO 16 514070 4697297 160 400 0+006 6,93 

92 Camino TA-2-9-1 PVCO 16 516573 4697319 160 400 0+206 12,16 

94 Camino TA-2-9-3 PVCO 20 516423 4697330 160 400 0+155 12,15 

88 Camino TA-2-9 PVCO 20 516590 4697333 200 400 0+157 8,90 

38 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1-10-4 PVCO 16 515354 4697359 160 400 0+362 18,66 

37 Camino TA-1-10-3 PVCO 16 514823 4697399 160 400 0+014 6,01 

177 Camino TA-3-7-9-1 PVCO 20 520502 4697465 160 400 6+183 11,35 

40 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1-10-5 PVCO 16 515008 4697505 160 400 0+454 5,10 

245 Camino TB-1-7 PVCO 16 518130 4697625 160 400 1+584 10,90 

43 Camino TA-1-12 PVCO 16 513438 4697651 160 400 0+003 6,32 

41 Camino de Santiago  Francés (GR65) TA-1-10-5 PVCO 16 514879 4697662 200 400 0+219 6,52 

176 Camino TA-3-7-9-1 PVCO 16 520229 4697696 200 400 6+609 4,71 

91 Camino TA-2-9 PVCO 16 516388 4697776 160 400 1+223 9,26 

253 Camino TB-1-9 PVCO 16 518332 4697834 160 400 0+360 8,77 

254 Camino TB-1-9 PVCO 16 518314 4697834 160 400 0+379 4,60 

252 Camino TB-1-9 PVCO 16 518683 4697845 160 400 0+009 11,38 

244 Camino TB-1-7 PVCO 16 516630 4697859 200 400 0+425 14,74 

229 Camino TB-1-10 PVCO 16 519922 4698004 160 400 0+006 14,75 
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249 Camino TB-1-7-2-8 PVCO 16 516814 4698025 160 400 0+007 17,33 

231 Camino TB-1-2 PVCO 16 519427 4698062 160 400 1+242 4,43 

230 Camino TB-1-11 PVCO 16 519614 4698166 160 400 0+232 11,03 

169 Camino TA-3-7-3 PVCO 16 518220 4695372 160 400 0+233 6,18 

226 Camino TB-1 PVCO 16 518712 4696622 200 400 2+746 7,78 

TOTAL 2386,64 
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10. CALDERERÍAS. 

MEDICIÓN CALDERERÍAS BOMBEO 

MAT. 
DIAM. 
(mm.) 

ESP. 
(mm.) 

PESO 
(kg/ml) 

COMENTARIO Nº 
LONG. 
UNIT. 
(ml) 

LONG. 
TOTAL 

(ml) 
PESO (kg) 

ACH 1016 5,4 135,3 Colectores 2 y 4 2 17,5 35 4.735,50 

ACH 1016 5,4 135,3 Unión colectores 2 y 4 2 10 20 2.706,00 

ACH 1016 5,4 135,3 Colector 3 1 20,5 20,5 2.773,65 

ACH 1016 5,4 135,3 Salida TA 1 11,25 11,25 1.522,13 

ACH 1016 5,4 135,3 Cuello cisne TA 1 2,5 2,5 338,25 

ACH 914 6,1 142 Salida TA-4 1 15,15 15,15 2.151,30 

ACH 914 6,1 142 Cuello cisne TA-4 1 2,5 2,5 355,00 

ACH 610 4,5 67,7 Salida TB 1 22,75 22,75 1.540,18 

ACH 610 4,5 67,7 Cuello cisne TB 1 2,5 2,5 169,25 

ACH 610 4,5 67,7 Salida TA-1 1 12,9 12,9 873,33 

ACH 610 4,5 67,7 Cuello cisne TA-1 1 2,5 2,5 169,25 

DIN 2448 400 8,8 85,9 Salida TA-2 1 12 12 1.030,80 

ACH 400 8,8 85,9 Cuello cisne TA-2 1 2,5 2,5 214,75 

SUBTOTAL               18.579,38 

10 % BRIDAS, CONOS, CODOS, ETC.               1.857,94 

TOTAL               20.437,32 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
01DEM m³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO

DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUE-
TAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Cajero Canal 1 3,00 2,50 0,30 2,25
Solera Canal 1 3,00 5,00 0,30 4,50

6,75

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 32,00 12,00 384,00

384,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

De Canal a arqueta compuertas 1 8,00 3,00 2,50 60,00
Arqueta compuertas 1 10,00 4,60 3,15 144,90
Arqueta compuetas a arqueta vertido 1 10,50 3,00 2,50 78,75
Arqueta de vertido 1 9,97 4,60 1,58 72,46

356,11

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las exca-
vaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

Relleno cámara reja 1 4,20 4,60 0,70 13,52

13,52

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Excavación
De Canal a arqueta compuertas 1 8,00 3,00 2,50 60,00
Arqueta compuertas 1 10,00 4,60 3,15 144,90
Arqueta compuetas a arqueta vertido 1 10,50 3,00 2,50 78,75
Arqueta de vertido 1 9,97 6,55 1,58 103,18
A deducir tubería
De Canal a arqueta compuertas -1 8,00 1,16 -9,28
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Arqueta compuetas a arqueta vertido -1 10,50 1,16 2,50 -30,45
A ded. obras de fábrica

347,10

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Cajero Canal 1 3,00 2,50 0,10 0,75
Solera Canal 1 3,00 5,00 0,10 1,50
Arqueta compuertas 1 8,01 2,60 0,10 2,08
Arqueta de vertido 1 6,65 4,60 0,10 3,06
Solera tubería 1 18,50 1,50 0,10 2,78
Protección superior tubería 1 18,50 1,50 0,20 5,55

15,72

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Cajero Canal 1 3,00 2,50 0,30 2,25
Solera Canal 1 3,00 5,00 0,30 4,50
Aletas Canal 2 0,35 0,30 2,25 0,47
Arqueta compuertas
Solera 1 8,01 2,60 0,40 8,33
Muros 2 8,01 0,40 2,35 15,06

3 2,60 0,40 2,35 7,33
A ded. hueco -1 1,80 0,40 1,60 -1,15
Rebajes 4 2,60 0,40 0,40 1,66
Arqueta de vertido
Solera 1 6,65 4,60 0,30 9,18
Muros 2 6,65 1,58 0,30 6,30
Aliviadero 1 4,00 0,88 0,50 1,76

55,69

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Barras diam. 16
Solera reposición Canal
Barras transversales 24 1,50 1,58 56,88
Barras longitudinales 20 1,80 1,58 56,88
Alzados reposición Canal
Barras horizontales 18 3,00 1,58 85,32
Barras verticales 72 2,30 1,58 261,65
Arqueta compuertas
Solera incluso escalón
Barras longitudinales 36 8,36 1,58 475,52
Barras transversales 112 2,60 1,58 460,10
Alzados barras horizontales 22 11,52 1,58 400,44

20 10,40 1,58 328,64
Muro con hueco 6 2,60 1,58 24,65
Barras verticales 78 3,15 1,58 388,21

74 2,75 1,58 321,53
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Muro con hueco 12 0,75 1,58 14,22
Arqueta de vertido
Solera
Barras longitudinales 42 9,10 1,58 603,88
Barras transversales 122 4,60 1,58 886,70
Muros barras horizontales 24 10,97 1,58 415,98
Muros barras verticales 74 3,46 1,58 404,54
10% solapes, uniones, despuntes, etc 0,1 5.185,00 518,50

5.703,64

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Cajero Canal 1 3,00 2,50 7,50
Solera Canal 1 3,00 0,30 0,90
Aletas Canal 2 0,35 2,25 1,58
Arqueta compuertas
Solera 2 8,31 0,40 6,65

2 2,60 0,40 2,08
Muros 4 8,01 2,35 75,29

6 2,60 2,35 36,66
Rebajes 8 0,40 0,40 1,28
Arqueta de vertido
Solera 2 6,65 0,30 3,99

2 1,58 0,30 0,95
Muros 4 6,65 1,58 42,03
Aliviadero 2 4,00 0,88 7,04

185,95

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de gra-
nulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

Solera 24 0,40 9,60
Muros 2 18,00 0,40 14,40

24,00

WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Reposición demolición Canal 24 0,50 12,00

12,00

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

Arqueta compuertas 1 4,06 1,80 7,31

7,31
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste princi-
pal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medi-
da la unidad ejecutada.

Arqueta compuertas
2 8,31 16,62
2 9,60 19,20

35,82

R02TB1219_71m TUBERÍA ACH 1219 * 7,1 COLOCADA

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y 7,1 mm de espesor
en acero S275 JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído
en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el gra-
do SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

De Canal a arqueta compuertas 1 8,00 8,00
Arqueta compuetas a arqueta vertido 1 10,50 10,50

18,50

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES
R0912 u COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 1,3 M. * 1,3 M. ,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 1.300 mm x 1300mm, carga de agua prevista
2.500 mm a favor de cierre. Apertura de 1.200 mm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo
nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 2.950 mm. Husillo no ascen-
dente. Volante sobre columna a 2.950 m. Colocada y probada.

1 1,00

1,00

R0919 u REJA 1800 x 2650 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO

Reja autolimpiable de las siguientes características:
Caudal de tratamiento: 1.400 l/s.
Lámina agua y caudal admisible considerando velocidad de paso 1 m/seg.
Ancho canal 1800 mm
Alto canal 2350 mm
Altura lámina de agua 1600 mm
Alto descarga (Desde piso de apoyo) 800 mm
Inclinación equipo 75 º
Luz de paso 50 mm
Dimensión de los barrotes 30 x 10 mm
Barrotes perfil Rectangular
Longitud de los barrotes 1800 mm
Número de peines de limpieza Tres unidades
Piñones conducidos y conductores DIN 8167
Cantidad de piñones Cuatro unidades
Cadena tractora DIN 8167
Rodamientos superiores NSK o similar
Casquillo en piñones conducidos Bronce autoengrasante
Taco de goma autoblocante Incluido en rascador
Tapas protectoras equipo Según norma CEE
Tensado cadena (02 lineas) Placas móviles en cabezal
Velocidad de elevación peine 6 mts/min
Motor eléctrico potencia 2,2 Kw
Velocidad de entrada 1420 Rpm
Tensión y frecuencia 220/380-400 V 50/60 Hz
Protección y aislamiento IP-55 clase F.
Conjunto montado y probado
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1 1,00

1,00

R0915 u COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1200 * 1200 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante  con actuación autónoma solar que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento
del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cru-
zados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5
mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de control, mo-
dem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de
seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 02 BALSA DE RECEPCIÓN

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Balsa recepción 1 28.546,00 28.546,00

28.546,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

Materiales procedentes zona balsa 1 42.585,00 0,80 34.068,00
Materiales procedentes PSF 1 7.073,00 7.073,00

41.141,00

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates
y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil te_u243?rico de proyecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

1 42.585,00 0,20 8.517,00

8.517,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

1 45.110,00 45.110,00

45.110,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

1 11.284,00 1,08 12.186,72

12.186,72

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama_u241?o mayor a 2 cm o
de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye adem_u225?s la
extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compactaci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
ci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

Balsa de recepción 1 7.949,00 1,12 8.902,88

8.902,88

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilizaci_'f3n en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  fi-
nal y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

Coronación balsa 1 3.001,00 0,20 600,20

600,20

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera 1 9.313,00 9.313,00
Taludes interiores 1 11.284,00 1,08 12.186,72

21.499,72

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ci_u243?n CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando
solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

Solera 1 9.313,00 9.313,00
Taludes interiores 1 11.284,00 1,08 12.186,72
Coronación 1 519,00 2,00 1.038,00

22.537,72
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

22.537,72

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates
y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de proyecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

Dren E 1 142,00 0,60 1,00 85,20
Dren centro E 1 139,00 0,60 1,00 83,40
Dren centro W 1 139,00 0,60 1,00 83,40
Dren W 1 134,00 0,60 1,00 80,40
Drenes exteriores 1 350,00 0,80 2,00 560,00
Zanja anclaje lámina en coronación 1 481,00 0,70 0,70 235,69

1.128,09

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Dren E 1 142,00 0,60 1,00 85,20
Dren centro E 1 139,00 0,60 1,00 83,40
Dren centro W 1 139,00 0,60 1,00 83,40
Dren W 1 134,00 0,60 1,00 80,40
Drenes exteriores 1 350,00 0,80 1,00 280,00
A ded tuberías -1 904,00 0,02 -18,08

594,32

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios pa-
ra uni_u243?n a la tuber_u237?a. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0
Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada._cf0_f0_fs24_par
}

Dren E 1 142,00 3,50 497,00
Dren centro E 1 139,00 3,50 486,50
Dren centro W 1 139,00 3,50 486,50
Dren W 1 134,00 3,50 469,00
Drenes exteriores 1 350,00 0,80 3,40 952,00

2.891,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

Dren E 1 142,00 142,00
Dren centro E 1 139,00 139,00
Dren centro W 1 139,00 139,00
Dren W 1 134,00 134,00
Drenes exteriores 1 350,00 350,00

904,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con jun-
ta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, torni-
ller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

Salidas drenes 4 75,00 300,00

300,00

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Solera balsa 1 357,00 357,00

357,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH1016_6_4m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

2 79,00 158,00

158,00

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura, en acero inoxidable, incluso brida y
tornilleria para unión a tubería de acero.

2 2,00

2,00

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tuberías 2 79,00 1,42 0,10 22,44
Drenes 1 79,00 1,64 0,10 12,96

35,40

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Barras longitudinales diam. 16 tuberías 16 195,00 1,63 5.085,60
Cercos diam. 16 tuberías 158 5,68 1,63 1.462,83

Barras longitudinales diam. 16 drenes 6 79,00 1,63 772,62
Cercos diam. 16 drenes 79 4,40 1,63 566,59

7.887,64

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tuberías 2 79,00 1,42 1,42 318,59
Drenes 79,00 1,64 0,56 72,55

391,14

Página 9



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en ca-
liente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medici_'f3n
_f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz 8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de
80 GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth t_'edpico 25 m. Ten-
si_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35 V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s
de funcionamiento, 1 rel_'e9 a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

Tuberías 4 79,00 1,42 448,72
Drenes 2 79,00 0,56 88,48

537,20

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 03 ESTACIÓN DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA CIVIL

APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Desbroce parcela 8.400 8.400,00
Desbroce de camino de aceso 1 700,00 9,00 6.300,00

14.700,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Zapatas 14 2,00 2,00 2,05 114,80
Riostras 1 136,20 0,40 0,40 21,79
Cimentación muro sala BT 1 14,40 0,40 0,40 2,30
Vaciado base de zahorras 1 45,40 15,55 0,50 352,99
Zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,50 12,60
Zanja entrada cables sala BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04
Zanja desagüe filtros 1 40,00 1,30 2,00 104,00

609,52

U003 m³ CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Cimentaciones 609,52 609,52

609,52

U004 m³ BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyec-
to (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación
hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Relleno sala de baja tensión 1 10,40 4,00 1,00 41,60
Relleno zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,40 11,76
Solera nave 1 45,80 20,00 916,00

969,36
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES,
vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas
de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 39,70 20,00 794,00
Acera perimetral 1 135,60 1,00 135,60
Solera CT 1 6,50 3,50 22,75

Solera depósitos antiariete 1 8,00 4,00 32,00
Solera arqueta drenajes 4,50 2,90 13,05

997,40

P0424 m² LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 39,70 20,00 794,00
Acera perimetral 1 135,60 1,00 135,60
Solera CT 1 6,50 3,50 22,75

Solera depósitos antiariete 1 8,00 4,00 32,00
Solera arqueta drenajes 4,50 2,90 13,05

997,40

P0419 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm,in-
cluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 39,70 20,00 794,00
Acera perimetral 1 135,60 1,00 135,60
Solera CT 1 6,50 3,50 22,75

Solera depósitos antiariete 1 8,00 4,00 32,00
Solera arqueta drenajes 4,50 2,90 13,05

997,40

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,10 16,65
2 16,10 1,50 0,10 4,83

Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,10 0,84
Relleno zanja entrada tubos sala de BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04
Zapatas 14 2,00 2,00 0,10 5,60
Riostras 1 136,20 0,40 0,10 5,45
Cimentación muro sala BT 1 14,40 0,40 0,10 0,58

34,99

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapatas 14 2,00 2,00 2,05 114,80
Riostras 1 136,20 0,40 0,40 21,79
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Cimentación muro sala BT 1 14,40 1,00 0,30 4,32
Arqueta sala baja tensión 1 10,40 0,10 1,00 1,04
Arqueta acometida baja tensión 1 4,00 0,10 1,00 0,40
Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 0,10 1,00 0,40
Base apoyo centro de transformación 1 3,00 5,50 0,20 3,30
Bases de las arquetas 3 1,20 1,20 0,10 0,43

146,48

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Zapatas 14 26,00 2,20 1,58 1.265,26

Riostras
Barras diam. 12 4 131,60 0,89 468,50
Cercos diam. 8 439 1,60 0,40 280,96
Caliz pilares
Parrilla inferior diam. 16 14 12,00 1,35 1,58 358,34
Barras verticales diam. 12 14 8,00 1,00 0,89 99,68
Barras horizontales diam. 10 14 6,00 2,60 0,62 135,41
Muro BT
Barras horizontales diam. 16 8 14,40 1,58 182,02
Barras verticales diam. 16 72 1,30 1,58 147,89

2.938,06

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y
muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

Rejilla recogda de agua 2 45,80 91,60

91,60

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Arqueta sala baja tensión 2 10,40 1,00 20,80
Arqueta acometida baja tensión 2 4,00 1,00 8,00
Arqueta acometida fotovoltaica 2 4,00 1,00 8,00
Muro sala de baja tensión 2 14,40 1,00 28,80

65,60
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APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m² ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

Estructura de hormigón prefabricado 1 54,40 18,00 979,20

979,20

APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

Canalón 2 45,80 91,60

91,60

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

Bajantes 8 5,80 46,40

46,40

P0526 m² CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso sumistro, montaje y
cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

Traslucido en cubierta 6 18,00 1,00 108,00

108,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

Cubierta del edificio 1 18,00 39,70 714,60
Descontar traslucidos -6 18,00 1,00 -108,00

606,60

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

Laterales 2 48,50 7,80 756,60
Hastiales 2 20,00 7,80 312,00
A ded. puertas -2 5,00 5,00 -50,00

1.018,60
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E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con ais-
lamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suminis-
tro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos superiores a 6 m2.

Cerramiento sala de baja tensión 1 14,40 3,50 50,40
Techo sala de baja tensión 1 10,40 4,00 41,60

92,00

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de ventilación de 466
mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MALLA AN-
TIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta eje-
cución. Medidos los metros lineas ejecutados.

1 30,00 30,00

30,00

APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

Escaleras de acceso a sala de BT 2 200,00 400,00
Escaleras y soportes de acceso
bombas

1 800,00 800,00

Escaleras y acceso y paso de tuberias 1 600,00 600,00

1.800,00

P98394 m² REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura
sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

Entrada ventilación inferior 8 4,00 0,50 16,00

16,00

E15CGB050 m² PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 5,00 5,00 50,00

50,00

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

1 1,00
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1,00

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

1 1,00

1,00

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

Acceso bombas 1 20,00 1,30 26,00
Paso de tuberias 1 4,00 1,00 4,00

30,00

E14AAR040 m² VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

2 2,00 1,00 4,00

4,00

APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m³ GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm,incluso su-
minstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.

Explanada exterior 1 3.754,00 0,05 187,70
Descontar edificio -1 56,00 20,00 0,05 -56,00

131,70

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Acceso a estación de bombeo 2 5,00 2,00 20,00
Acceso a balsas 2 5,00 2,00 20,00

40,00

U014 m³ FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales seleccionados o mediante
prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, mate-
riales de préstamos, transporte, extendido y compactado según caracterícticas propias del camino. Medi-
da el volumen del firme del camino.

Camino estación de bombeo 1 700,00 5,00 0,30 1.050,00

1.050,00

Página 16



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m de ancho, 2,40 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

Recogida aguas filtrado 1 1,00

1,00

APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certifi-
cado por AENOR.

Extintor de polvo 2 2,00

2,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle planos y especificaciones proyecto.

Extintor de CO2 2 2,00

2,00

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homo-
logada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

Señalización extintores 4 4,00

4,00

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Señalización recorrido de evacuación 6 6,00

6,00

Página 17



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIONES
BCP125_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 125 L/S A 94 MCA MOTOR 160 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requerido
125,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 86,1 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Insti-
tute Nivel A).
Absorción de potencia 133,63 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1645 rpm. NPSH requerido 4,78
m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 160,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas
PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en ca-
da rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM.
Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

1 1,00

1,00

BCP194_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 194 L/S A 94 MCA MOTOR 250 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requerido
194,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 85,0%. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institu-
te Nivel A).
Absorción de potencia 210,29 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1492 rpm. NPSH requerido 3,45
m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 250,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas
PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en ca-
da rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM.
Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

6 6,00

6,00

BCP
150_26

u ELECTROBOMBA CAM. PART 150 L/S A 26 MCA MOTOR 55 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requerido
150,000 l/s. Altura de bombeo requerida 26,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 84,2 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Insti-
tute Nivel A).
Absorción de potencia 45,33 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1489 rpm. NPSH requerido 3,71
m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 55,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas
PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en ca-
da rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM.
Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

3 3,00

3,00

R05AU1000 u FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 2340 mm2 de superficie filtran-
te. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

2 2,00

2,00
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CAL1 u CALDERÍN ANTIARIETE 30 M3 PN-16 CON MEMBRANA

Calderin anti-ariete de 30 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación de bombeo:
o PN 25
o Conexión: Brida DN 400
o Presión de precarga 45 mca
o Tipo de calderín: de membrana butilO reemplazable
o Standard de fabricación: CODAP 2010

Conjunto montando y probado.

TA 1 1,00

1,00

CAL10 u CALDERÍN ANTIARIETE 20 M3 PN-10 HÍBRIDO

Calderin híbrido de 20 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación de bombeo
o  PN10
o Conexión: Brida DN200
o Tobera al 50% de la longitud del calderín
o Tipo de calderín: hibrido sin membrana con una ventosa de DN 200 con protección frente a golpe de
ariete
en la parte superior
o Standard de fabricación: CODAP 2010

TB 1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones auxiliares 1 20.437,32 20.437,32

20.437,32

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

6 6,00

6,00

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Estación de bombeo 21 21,00
Calderines 2 2,00

23,00

R05VR230 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-400

Válvula de retención DN-400 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y tipo monobloc con ani-
llos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y en senti-
do longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y jun-
ta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

Impulsión electrobombas 10 10,00

10,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

8 8,00

8,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
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R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Bombeo 21 21,00
Calderines 2 2,00

23,00

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05TM121 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 04 BALSA ALTA

SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Balsa alta 1 38.008,00 38.008,00

38.008,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

1 72.414,00 72.414,00

72.414,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

1 72.414,00 0,87 63.000,18

63.000,18

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

1 10.491,00 1,08 11.330,28

11.330,28

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama_u241?o mayor a 2 cm o
de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye adem_u225?s la
extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compactaci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
ci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

1 14.744,00 1,12 16.513,28

16.513,28
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R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilizaci_'f3n en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  fi-
nal y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

Coronación balsa 1 4.061,00 0,20 812,20

812,20

SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera 1 8.712,00 8.712,00
Taludes interiores 1 10.491,00 1,08 11.330,28

20.042,28

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ci_u243?n CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando
solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

Solera 1 8.712,00 8.712,00
Taludes interiores 1 10.491,00 1,08 11.330,28
Coronación 1 658,00 2,00 1.316,00

21.358,28

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates
y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de proyecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

Anclaje lámina coronación 1 657,86 0,50 0,50 164,47
Drenajes balsa 1 1.258,00 0,60 1,00 754,80

Zanja anclaje lámina en coronación 1 658,00 0,70 0,70 322,42

1.241,69
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Drenajes balsa 1 1.258,00 0,60 1,00 754,80

A ded tuberías -1 1.258,00 0,02 -25,16

729,64

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios pa-
ra uni_u243?n a la tuber_u237?a. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0
Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada._cf0_f0_fs24_par
}

Drenajes balsa 1 1.258,00 3,50 4.403,00

4.403,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

3 200,00 600,00

600,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con jun-
ta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, torni-
ller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

1 1.258,00 1.258,00

1.258,00

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Solera 534,00 534,00

534,00
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LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

27 20,46 552,42

552,42

SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH1016_6_4m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

2 195,00 390,00

390,00

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura, en acero inoxidable, incluso brida y
tornilleria para unión a tubería de acero.

2 2,00

2,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Barras longitudinales diam. 16 12 195,00 1,63 3.814,20
Cercos diam. 16 195 10,96 1,63 3.483,64

7.297,84

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1 195,00 4,06 1,42 1.124,21

1.124,21

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en ca-
liente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medici_'f3n
_f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz 8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de
80 GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth t_'edpico 25 m. Ten-
si_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35 V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s
de funcionamiento, 1 rel_'e9 a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

2 195,00 1,42 553,80

553,80
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553,80

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 04.04 ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1 8,50 4,10 1,80 62,73

62,73

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Excavación 1 8,50 4,10 1,80 62,73
A ded obra fábrica -1 6,60 3,10 1,80 -36,83

25,90

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1 6,60 3,10 0,10 2,05

2,05

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Muros longitudinales 1 6,60 2,00 0,30 3,96

1 6,60 1,00 0,30 1,98
Muros transversales 2 3,10 0,30 1,50 2,79

14,87

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera
Barras longitudinales 42 6,60 0,89 246,71
Barras transversales 90 3,10 0,89 248,31
Muros
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Barras horizontales 14 19,40 0,89 241,72
14 6,60 0,89 82,24
16 2,50 0,89 35,60

Barras verticales
260 1,30 0,89 300,82

88 1,30 0,89 101,82
84 1,80 0,89 134,57

1.391,79

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muros longitudinales
2 6,60 2,30 30,36
2 6,60 1,30 17,16

Muros transversales 4 3,10 1,50 18,60

66,12

SUBCAPÍTULO 04.05 TUBERÍAS ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Tubería Acero 1 20,00 4,96 99,20
Tubería de PVC-O 1 425,00 4,96 2.108,00

2.207,20

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Tubería Acero 1 20,00 0,34 6,80
Tubería de PVC-O 1 425,00 0,34 144,50

151,30

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tubería de acero 1 20,00 1,23 24,60
Tubería de PVC-O 1 425,00 1,23 522,75

547,35
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R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tubería Acero 1 20,00 3,00 60,00
Tubería de PVC-O 1 425,00 3,00 1.275,00

1.335,00

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Aliviadero Balsa 1 425,00 425,00

425,00

A02012_M m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5,5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diámetro exterior y 5,5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Aliviadero Balsa 1 20,00 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 04.06 ESTACIÓN DE FILTRADO OBRA CIVIL
R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, incluso aque-
llos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excava-
ción. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la
profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76

Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 2 15,06 0,40 0,40 4,82

2 8,92 0,40 0,40 2,85

32,23

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Zapatas tipo N1 6 18,00 1,55 1,58 264,49
6 18,00 1,79 1,58 305,45

Zapatas tipo N2 4 10,00 2,15 1,58 135,88

4 10,00 2,21 1,58 139,67
4 13,00 1,83 1,58 150,35
4 13,00 1,99 1,58 163,50

Riostras 4 42,30 0,89 150,59

Cercos riostras 154 1,20 0,40 73,92

1.383,85

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapatas tipo N1 6 1,40 1,40 1,00 11,76

Zapatas tipo N2 4 2,00 1,60 1,00 12,80
Riostras 4 3,25 0,40 0,40 2,08

2 2,56 0,40 0,40 0,82

2 2,12 0,40 0,40 0,68
2 4,10 0,40 0,40 1,31

Acera 2 15,99 1,00 0,20 6,40
2 9,85 1,00 0,20 3,94

Zona arqueta 1 4,40 2,90 0,20 2,55
A ded arqueta -1 2,40 1,90 0,20 -0,91

41,43
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U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Acera 2 15,90 0,20 6,36
2 9,85 0,20 3,94
2 2,95 0,20 1,18

11,48

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón.

Solera 1 15,06 7,85 118,22
Acera 2 15,99 1,00 31,98

2 9,85 1,00 19,70

Zona arqueta 1 4,40 2,90 12,76
A ded arqueta -1 2,40 1,90 -4,56

178,10

R07SR015 m² SOLERA HA-25 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25/P/20 Tmax. 20 mm elaborado en central,
i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de PVC, fra-
tasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, corindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Total-
mente instalado.

Solera 1 13,99 7,86 109,96
Acera 2 15,00 1,00 30,00

2 8,86 1,00 17,72

157,68

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con impri-
mación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para dis-
tancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta
6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste defini-
tivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 15,06 8,92 134,34

134,34

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

Cubierta 1 13,99 7,85 109,82
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Fachadas
1 13,99 6,26 87,58
1 13,99 5,19 72,61
2 7,85 5,73 89,96

A ded puerta -2 4,13 4,50 -37,17

322,80

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta basculante plegable accionada por muelles, a base de bastidor formado por tubos rectangulares
de acero y chapa, con cerco angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y de-
más accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad.

2 4,50 4,13 37,17

37,17

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y
muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

1 10,00 10,00

10,00

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m de ancho, 2,40 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.07 ESTACIÓN DE FILTRADO INSTALACIONES
R05AU1000 u FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 2340 mm2 de superficie filtran-
te. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1 1,00

1,00

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
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R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

2 2,00

2,00

R05VR331 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-500

Válvula de retención de disco partido DN-500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

Inicio conexión con tubería desagüe 1 1,00

1,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

5 5,00

5,00
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R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones auxiliares 1 5.200,10 5.200,10

5.200,10

UC2000 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp BATERÍA 300 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes características:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 670 W, de prime-
ra marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de
operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC)
18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de po-
tencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante cer-
tificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La
unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño
material para su conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Limpieza filtros 1 30,00 30,00

30,00
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CAPÍTULO 05 BALSA BAJA

SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Balsa baja 30.037,00 30.037,00

30.037,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

0,7 60.375,00 42.262,50

42.262,50

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates
y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil  final y con el perfil te_u243?rico de proyecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

0,3 60.375,00 18.112,50

18.112,50

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

1 60.375,00 0,87 52.526,25

52.526,25

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la
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1 8.690,00 1,08 9.385,20

9.385,20

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama_u241?o mayor a 2 cm o
de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye adem_u225?s la
extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compactaci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino selec-
cionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
ci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

1 10.378,00 1,12 11.623,36

11.623,36

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilizaci_'f3n en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  fi-
nal y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

Coronación balsa 1 3.097,00 0,20 619,40

619,40

SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera 1 7.872,00 7.872,00
Taludes interiores 1 8.690,00 1,08 9.385,20

17.257,20

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ci_u243?n CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando
solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

Solera 1 7.872,00 7.872,00
Taludes interiores 1 8.690,00 1,08 9.385,20
Coronación 1 497,35 2,00 994,70

18.251,90
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R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates
y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de proyecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

1 479,00 0,60 1,00 287,40
A ded tuberías -1 479,00 0,02 -9,58
Zanja anclaje lámina en coronación 1 498,00 0,70 0,70 244,02

521,84

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

1 479,00 0,60 1,00 287,40

287,40

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios pa-
ra uni_u243?n a la tuber_u237?a. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0
Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada._cf0_f0_fs24_par
}

1 479,00 3,50 1.676,50

1.676,50

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

3 40,00 120,00

120,00
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R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con jun-
ta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, torni-
ller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

1 479,00 479,00

479,00

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

1 371,57 371,57

371,57

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

20 21,54 430,80

430,80

SUBCAPÍTULO 05.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH610_4_5 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 610  * 4,5 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y 4,5 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Tuberías entrada/salida balsa 2 45,00 90,00

90,00

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura, en acero inoxidable, incluso brida y
tornilleria para unión a tubería de acero.

Tuberías entrada/salida balsa 2 2,00

2,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Tuberías entrada/salida balsa
Barras longitudinales diam. 16 12 45,00 1,63 880,20
Cercos diam. 16 45 5,60 1,63 410,76

45 3,24 1,63 237,65

1.528,61
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R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tuberías entrada/salida balsa 1 45,00 1,80 1,00 81,00
1 45,00 1,08 0,56 27,22

108,22

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en ca-
liente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medici_'f3n
_f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz 8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de
80 GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth t_'edpico 25 m. Ten-
si_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35 V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s
de funcionamiento, 1 rel_'e9 a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

Tuberías entrada/salida balsa 2 45,00 1,00 90,00
1 45,00 0,56 25,20

115,20

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 05.04 ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1 8,50 4,10 1,80 62,73

62,73

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Excavación 1 8,50 4,10 1,80 62,73
A ded obra fábrica -1 6,60 3,10 1,80 -36,83

25,90
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P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1 6,60 3,10 0,10 2,05

2,05

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 6,60 3,10 0,30 6,14
Muros longitudinales 1 6,60 2,00 0,30 3,96

1 6,60 1,00 0,30 1,98
Muros transversales 2 3,10 0,30 1,50 2,79

14,87

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera
Barras longitudinales 42 6,60 0,89 246,71
Barras transversales 90 3,10 0,89 248,31
Muros
Barras horizontales 14 19,40 0,89 241,72

14 6,60 0,89 82,24
16 2,50 0,89 35,60

Barras verticales
260 1,30 0,89 300,82

88 1,30 0,89 101,82
84 1,80 0,89 134,57

1.391,79

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muros longitudinales
2 6,60 2,30 30,36
2 6,60 1,30 17,16

Muros transversales 4 3,10 1,50 18,60

66,12
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SUBCAPÍTULO 05.05 TUBERÍA ALIVIADERO
R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Aliviadero a T 1 183,00 183,00
T a desagüe 408,00 408,00

591,00

SUBCAPÍTULO 05.06 ESTACIÓN DE FILTRADO OBRA CIVIL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1 14,28 8,80 6,00 753,98

753,98

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Excavación 1 14,28 8,80 6,00 753,98
A ded obra fábrica -1 13,28 6,80 5,90 -532,79

221,19

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta de filtrado 1 15,71 6,80 0,10 10,68

10,68

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Losa solera 1 15,71 6,80 0,50 53,41
Muros 2 13,28 0,40 10,62

1 5,00 0,50 2,50
Aletas 2 3,89 0,40 3,25 10,11

76,64

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Losa solera
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Barras longitudinales 92 15,71 1,58 2.283,61
Barras transversales 72 6,80 1,58 773,57
Muros
Barras horizontales 36 32,56 1,58 1.852,01
Cabecera muro 2 32,56 1,58 102,89
Barras verticales 218 5,90 1,58 2.032,20
Arranques 218 0,60 1,58 206,66
Refuerzos 218 1,00 1,58 344,44
Aletas barras horizontales 218 3,89 1,58 1.339,87
Aletas barras verticales 26 5,40 1,58 221,83

9.157,08

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muros 4 13,28 5,80 308,10
2 5,00 5,80 58,00

Aletas 4 3,89 3,25 50,57

416,67

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 96,13 kN.m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

1 13,20 6,80 89,76

89,76

SUBCAPÍTULO 05.07 ESTACIÓN DE FILTRADO INSTALACIONES
R05AU600 FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 600 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 600 y 6810 mm2 de superficie filtrante.
De accionamiento eléctrico con motor de 1,68 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima
de 60 mca.. Conjunto instalado y probado

1 1,00

1,00

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

5 5,00

5,00
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R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI
316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada en obra.

2 2,00

2,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones auxiliares 1 1.313,65 1.313,65

1.313,65
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UC2000 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp BATERÍA 300 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes características:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 670 W, de prime-
ra marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de
operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC)
18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de po-
tencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante cer-
tificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La
unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño
material para su conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 REDES DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares 1 394.858,00 394.858,00

394.858,00

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares 1 37.669,00 37.669,00

37.669,00

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares 1 20.525,68 20.525,68

20.525,68

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares. Excavación 1 394.858,00 394.858,00

394.858,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERÍAS
R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 20.405,54 20.405,54

20.405,54

R02TO20a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 9.032,02 9.032,02

9.032,02

R02TO22a m TUBERÍA PVC-O ø225 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-225, con junta elástica, colocada y probada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales,
excepto válvulas.

Mediciones auxiliares 1 4.114,14 4.114,14

4.114,14

R02TO25a m TUBERÍA PVC-O ø250 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-250, con junta elástica, colocada y probada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales,
excepto válvulas.

Mediciones auxiliares 1 12.553,98 12.553,98

12.553,98

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø315 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 7.047,38 7.047,38

7.047,38

R02TO35a m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 8.209,08 8.209,08

8.209,08
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R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 5.839,57 5.839,57

5.839,57

R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 2.792,47 2.792,47

2.792,47

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.866,17 3.866,17
Limpieza filtros balsa alta 1 30,00 30,00

3.896,17

R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 6.218,72 6.218,72
Limpieza filtros balsa baja 1 85,00 85,00

6.303,72

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 2.614,38 2.614,38

2.614,38

R02TO16c m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 2.305,80 2.305,80

2.305,80
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R02TO20c m TUBERÍA PVC-O ø 200 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 2.032,52 2.032,52

2.032,52

R02TO22c m TUBERÍA PVC-O ø 225 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 141,10 141,10

141,10

R02TO25c m TUBERÍA PVC-O ø 250 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.656,13 3.656,13

3.656,13

R02TO31c m TUBERÍA PVC-O ø 315 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.708,55 1.708,55

1.708,55

R02TO35c m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.176,85 1.176,85

1.176,85

R02TO40c m TUBERÍA PVC-O ø 400 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión
de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, torni-
llería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.850,19 1.850,19

1.850,19
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1.850,19

ACH1016_7_9m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 7,9 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 7,9 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción.Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 2.656,67 2.656,67

2.656,67

ACH914_7_1 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 7,1 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1 mm de espeso en
acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura in-
terior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante
aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en
caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción.Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 4.256,22 4.256,22

4.256,22

SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 38 38,00

38,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 68 68,00

68,00
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 34 34,00

34,00

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 6 6,00

6,00

R03VE205 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-25

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 25 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 100 mm y PN-25 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 2 2,00

2,00

R05DE06316 ud DESAGÜE DE 50 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y acce-
sorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 63 PN6, a los desagües existentes o
a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complemen-
tarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 27 27,00

27,00

R05DE08016 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 90 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 90 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y acce-
sorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.
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Mediciones auxiliares 35 35,00

35,00

R05DE10016 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 17 17,00

17,00

R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 14 14,00

14,00

R05DE20016 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 7 7,00

7,00

R05DE25016 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 7 7,00

7,00
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R05DE8025 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-25 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 25 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y acce-
sorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN 20, a los desagües existentes
o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 8 8,00

8,00

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00

R05VC135 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø350 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 6 6,00

6,00

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 4 4,00

4,00
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R05VC145 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø450 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00

R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 2 2,00

2,00

R05TM121 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00

R05TM1171 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-700

Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 HIDRANTES
R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de cau-
dal, filtro cazapiedras de 4 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios
de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 370 370,00

370,00

R01HI244 HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 25

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula reductora presión limitadora caudal con pasos en V
d=100 mm PN-25, hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de contador con emisor de pulsos,, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 25 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvu-
la de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 25 Atm de presión nominal provis-
ta de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diá-
metro nominal y 25 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal para PN-25. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS PREFABRICADAS
CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,00 m de largo y una altu-
ra de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero galvani-
zado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de
la base de la caseta. Totalmente colocada.

Mediciones auxiliares 370 370,00

370,00

CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,50 m de largo y una altu-
ra de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero galvani-
zado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y compactado posterior de
la base de la caseta. Totalmente colocada.

Mediciones auxiliares 3 3,00

3,00

R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso re-
lleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

Mediciones auxiliares
Desagües 108 108,00
Ventosas 305 305,00
Válvulas de compuerta 20 20,00
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433,00

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m de ancho, 2,40 m de largo y una pro-
fundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Totalmente colocada.

Mediciones auxiliares
Ventosas 40 40,00

40,00

SUBCAPÍTULO 06.06 ARQUETAS HORMIGÓN ARMADO IN SITU
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Arquetas válvulas mariposa 3 6,90 6,90 3,50 499,91

499,91

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Arquetas válvulas mariposa
Excavación 3 6,90 6,90 3,50 499,91
A ded. obra fábrica -3 4,90 4,90 3,50 -252,11

247,80

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arquetas válvulas mariposa 3 4,90 4,90 0,10 7,20

7,20

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arquetas válvulas mariposa
Solera 3 4,90 4,90 0,40 28,81
Muros 12 4,45 0,40 3,00 64,08

92,89

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Arquetas válvulas mariposa barras
diam. 16
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Losa cimentación
Armadura inferior 198 5,50 1,58 1.720,62
Armadura superior 99 5,50 1,58 860,31
Muros
Barras verticales 360 3,00 1,58 1.706,40
Esperas 60 0,60 1,58 56,88
Refuerzo vertical 60 1,00 1,58 94,80
Barras horizontales 60 17,80 1,58 1.687,44
Cabecera muro 6 17,80 1,58 168,74
10% solapes, despuntes, etc 0,1 4.287,00 428,70

6.723,89

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Arquetas válvulas mariposa
Muros 24 4,45 3,40 363,12

363,12

WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Arquetas válvulas mariposa
Encuentro solera con muros 12 4,90 58,80

58,80

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 96,13 kN.m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

3 5,80 5,80 100,92

100,92
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SUBCAPÍTULO 06.07 CRUCES DE CAUCES, CANAL CARRETERAS Y
AUTOVÍAS MEDIANTE HINCA

JLKDS ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realiza-
ción de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m.  Incluye mu-
ro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rendon-
dos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesoro median-
te hormigón HM-20. Excavación salida tubería. Incluso excavación, demolición posterio, transporte a vert-
dero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,

Mediciones auxiliares
Red viaria 14 14,00
Cauces 19 19,00
Canal 1 1,00

34,00

FOS.ATAQ ud FOSO ATAQUE Y SALIDA EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1800. Incluye realiza-
ción de foso de ataque de dimensiones 13,50x7,50 m con una altura de excavación de hasta 4 m. Inclu-
ye muro de apoyo de 0,40 m de espesor y 4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado de acuer-
do a planos de proyecto. Excavación salida tubería. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor median-
te hormigón HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con mate-
rial ordinario. Medida la unidad ejecutada.

Mediciones auxiliares
Red viaria 2 2,00
Canal 1 1,00
Cauces 2 2,00

5,00

PERF.1200 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN1200

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1200 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 1219 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 80,45 80,45
Cruce canal 1 9,00 9,00

89,45

PH900 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN900

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN900 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 914 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros line-
ales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 10,25 10,25

10,25

PH800 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN800

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN800 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 813 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros line-
ales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 16,00 16,00

16,00
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PH700 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros line-
ales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 133,07 133,07

133,07

PH650 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN650

Mediciones auxiliares 1 46,48 46,48

46,48

JKLSA ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros linea-
les ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 119,54 119,54

119,54

PH550 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN550

Mediciones auxiliares 1 152,66 152,66

152,66

PH450 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN450

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN450 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros linea-
les ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 26,00 26,00

26,00

PH400 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN400

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN400 para terenos de excavabilidad normal. Inclu-
ye tuberia de acero helicoidal de 406 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros linea-
les ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

Mediciones auxiliares 1 148,37 148,37

148,37
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SUBCAPÍTULO 06.08 CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y
CAMINO SANTIAGO CON TUBERÍA HORMIGÓN

JKWL m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones axiliares 1 1.024,00 1.024,00

1.024,00

MI24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mediciones auxiliares 1 324,00 324,00

324,00

MI24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 466,00 466,00

466,00

MI24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 270,00 270,00

270,00

MI24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 166,00 166,00

166,00

MI24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mediciones auxiliares 1 137,00 137,00

137,00
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SUBCAPÍTULO 06.09 RED TERCIARIA
R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión de servicio y unión por termosella-
do o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excava-
ción sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de material seleccionado
de 10 cm de espesor y relleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN proceden-
te de la propia excavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el resto del ma-
terial sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de
acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; an-
chura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las re-
posiciones de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el
transporte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

Mediciones auxiliares 1 156.886,27 156.886,27

156.886,27

R06T100 TOMA DN 100 PN-16

Toma terciaria DN-100 PN-16 provista de válvula de compuerta DN 100 PN-16 colocada, conectada y
la red y probada.

973 973,00

973,00

R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tube-
ría de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimenta-
rio 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación.
Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

Red terciaria 157 157,00

157,00

SUBCAPÍTULO 06.10 PROTECCIÓN CATÓDICA
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PRCCOTRIMPCud PROTECCIÓN CATÓDICA CORRIENTE IMPRESA

Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por un transforrectificador y un lecho
anódico dispersor de corriente, constituido por electrodos de titanio (ánodos), activados con óxido de iri-
dio.
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad y 300 mm de anchura, la longitud
la que se requiera en cada caso, los ánodos se colocarán de forma horizontal en el fondo de la zanja, ro-
deados de coque de petróleo calcinado. Estos electrodos están previstos para una vida media de 20
años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida de corriente 10A/60V. Regula-
ción mediante autotransformador de funcionamiento manual. Refrigeración por aire,  amperímetro y voltí-
metro de control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de petróleo calcinado y provistos de
un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de sección,  para su conexión eléctrica a la línea general anódica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,  para la protección del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables, y tres bolsas de resina Cellpack o
similar.
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima de 50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a intervalos aproximados de 500 me-
tros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instalación, así como el Informe Final y la nor-
mativa de mantenimiento.

Tuberías TA y TA-3 1 1,00

1,00

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Balsas 3 4,00 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO 06.11 OBRA CIVIL
R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Macizos de anclaje 1 214,97 214,97

214,97
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CAPÍTULO 07 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
SC10.01 ud TELECONTROL DE HIDRANTES EN LA RED DE RIEGO

1 1,00

1,00

SC10.02 ud MONITOREO DE LAS BALSAS

1 1,00

1,00

SC10.03 ud TELECONTROL DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO-BALSA

1 1,00

1,00

sc10.04 ud REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECONTROL

1 1,00

1,00

SC10.05 ud CENTRO DE CONTROL MIXTO: FISICO COMUNIDAD DE REGANTES Y CLOUD
REDUNDANTE

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO 08.01 ENTRONQUE POSTE 83B  EN LAMT
EXISTENTE + LSMT A C.SECC.

APARTADO C-01-01 POSTE 83B ENTRONQUE EN LAMT EXISTENTE
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según
medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la super-
ficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tie-
rras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste Metalico 83B 1 1,00
Poste Metalico 84 1 1,00

2,00

mU18BA012.20ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA 2000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2.000 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

POSTE 84 1 1,00

1,00

mU18BA012.10ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 1000 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Entronque Nuevo Poste 83B 1 1,00

1,00

mU18BA060B1ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts b=0.7mts c=1.15mts, instalada so-
bre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

Poste 83B 1 1,00

1,00

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, instalada sobre to-
rre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

Refuerzo Poste 84 1 1,00

1,00

mU18BAGA1ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

Poste 83B 3 3,00
Poste 84 3 3,00
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6,00

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según detalles de planos
e instrucciones de la D.F..

Poste 83B 3 3,00
Poste 84 3 3,00

6,00

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado
según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 83B 3 3,00
Poste 84 3 3,00

6,00

mU18BA080 ud SOPORTE DE SECCIONADORES

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre co-
lumna existente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 83B 3 3,00

3,00

mU18BA030 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre
columna existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones
de la D.F.

Poste 83B 3 3,00

3,00

mU18BA110 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líne-
as aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F..

Poste 83B 3 3,00

3,00

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres líneas aéreas de MT a subterráneo, in-
cluso  tubos de15mts  de acero de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujeccion,
trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fusible TAT-95/240, fijaciones para cable, ac-
cesorios, grapas, tornillería, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste Metalico 83B 1 1,00

1,00

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RETRACTIL EN FRIO (12/20 KV.
95-240 mm2.) terminal unipolar de interior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..
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Botellas poste metalico 83B 3 3,00

3,00

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para lineas MT
24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

POSTE 83B 3 3,00
Poste 84 3 3,00

6,00

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partien-
do de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

POSTE 83B 1 1,00

1,00

APARTADO C-01-02 LINEA SUBTERRANEA M.T. POSTE 83B a
C.SECCIONAMIENTO

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de sección del tipo
RH5Z1 H16 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchura y
1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, la colocación de la
arena de protección del tubo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instalador au-
torizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica ho-
mologadas, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye el tu-
bo aislante de 200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario según normati-
va vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique
como tránsito.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según de-
talle de planos de proyecto.

Entrada/salida C.Secc. a  POSTE 83B 2 10,00
REMONTE A CRUCETA POSTE 83B 2 15,00
de CSecc. a CMedida 1 10,00

60,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

ENTRADA CS 2 2,00

2,00
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APARTADO C-01-03 ENTRONQUE, DERECHOS, LEGALIZACION Y
TRAMITE

3.5.1 ud Derechos de conexión y entronque MT a red COMPAÑIA DISTRIBUCION

Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica, para derivar
una linea de media tensión desde linea de compañia distribuidora existente. Incluye los costes de des-
cargo, REFUERZO, ADECUACION Y REFORMA de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los trabajos
de conexión.

1,00 1,00
1,00

3.5.2 ud Trabajos LAMT existente de COMPAÑIA DISTRIBUCION para derivación

Trabajos de adaptación y refuerzo de apoyos exuistentes, entronque a LAMT existente, descargo, y su-
ministro e instalacion completa nuevo apoyo de entronque de Linea Aerea de Media Tensión Existente
de la compañía distribucidora, para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de ener-
gía hasta el nuevo suministro. Completamente Legalizado con la Autorizaciones Administrativas. Inclu-
so CESION, RECEPCION Y CONEXION A RED DE COMPAÑIA DRISTRIBUIDORA.

1,00 1,00
1,00

3.5.3 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT+LSMT+CS

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria y la Compañia Dis-
tribuidora, de Poste entronque LAMT Najera, Linea Aerea de Media Tensión, Linea Subterranea de Me-
dia Tension y Centro de Seccionamiento de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completamen-
te terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 08.02 CENTRO SECCIONAMIENTO Y CENTRO
MEDIDA + LSMT a POSTE1 A/S

APARTADO C-02-01 CENTRO DE SECCIONAMIENTO CMS-21
D36ZT106 ud MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2

Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima en planta, consistente en: explana-
ción del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la base de 10 m2 de superficie y excava-
ción perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las
dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización
de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm. de arena para
asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra sobrante a ver-
tedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones
de la D.F.

C.S. 1 1,00

1,00

D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm de espesor y armada con mallazo
de acero B500S de 15x15 cm. y 8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado de
los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda requerir por las condiciones clima-
tológicas o agresividad del terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de
pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

C.S. fondo 1 4,00 2,00 8,00
C.S. acera 1 10,00 1,00 10,00

18,00
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D27GG0M.T. ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S.

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las
especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad in-
cluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y
de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.S. 1 1,00

1,00
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6BCS-15KVAud CENTRO SECCIONAMIENTO prefabricado 24KV SUPERFICIE CMS-21

Edificio prefabricado de hormigón tipo kiosko para instalación de 3 celdas de linea compactas con Tele-
mando (norma Iberdrola) y Transformador de Tensión, tipo monolito , se instalación en superficie y ma-
niobra exterior, modelo CMS-21 de 2.355mm de largo, 1.370mm de fondo y 2.500mm de altura. Las cel-
das del Centro de Seccionamiento tendrán las siguientes unidades modulares:  tres unidades de Celda
Modular de Línea Compactas Motorizadas con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L) + Celda modular de
Protección con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm, 630A/20KA) + Armario Teleman-
do (normas Iberdrola ACOM-I-GPRS).
Las características del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:

 -Tres Celdas Modulares de Línea Compactas 2LP1A Motorizadas con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L):
Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según norma Iberdrola  24kV, 630A/20 kA, Inte-
rruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado  seccionado  puesto a tierra. Unidad eko-
rIVDS para presencia/ausencia de tensión en el lado de cable conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y compatible con indicador de presencia
de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cierre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, conectores incluidos según DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Compañia Distribuidora, RGDAT instala-
do en fábrica con las funciones:
 Sobreintensidad de fase 51
 Sobreintensidad direccional de tierra 67
 Presencia de tension 59

 -Celda modular de Protección con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm, 630A/20KA):
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de 1,300mm. de alto, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-secciona-
miento-doble puesta a tierra.   Un=24kV, In=630A / Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del transformador de SSAA hasta bornero
ubicado en compartimento de mando, y protección circuitos de alimentación de Automatización e Ilumina-
ción.
-1 Transformador de tensión enchufable bifásico de baja inducción VEG-24 de baja inducción. Relación
de transformación: 13.200 / 230V. Potencia de calentamiento 500VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

 -Armario Telemando (normas Iberdrola):
Armario de telemando Norma Global-Iberdrola , sobrecelda tipo IB ACOM-I-GPRS conteniendo en su inte-
rior, debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; Armario IB tipo ACOM-I-GPRS para el control de las celdas y la cone-
xión con el puesto de control.
- Antena GPRS-OMNI, Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda, 10m con conectores Harting. BUS RS485

Incluso Conector atornillable simétrico en T s/24kV - 630A, Euromold tipo - K-440 TB para cable 240mm2
Al.
- Empalmes homologados en línea subterranea M.T. existente
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.S. y la conexión de las tierras, de todos los circui-
tos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas,
puesta en marcha y puesta en servicio del centro deseccionamiento.
En la partida están repercutidas las ayudas de albañilería para su instalación completa y correcta confor-
me a las indicaciones del fabricante y de la compañía distribuidora.

C.Seccionamiento 1 1,00

1,00
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D27GG0MT1 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 30-25

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de longi-
tud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las es-
pecificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad inclu-
ye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de
las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.S. 1 1,00

1,00

D27GG0MT2 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de longi-
tud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las es-
pecificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad inclu-
ye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de
las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.S. 1 1,00

1,00

APARTADO C-02-02 CENTRO DE MEDIDA PFU4
D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm de espesor y armada con mallazo
de acero B500S de 15x15 cm. y 8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado de
los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda requerir por las condiciones clima-
tológicas o agresividad del terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de
pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

Centro Medida fondo 1 5,00 2,80 14,00
C.M. acera 1 18,00 1,00 18,00

32,00

D36ZT106 ud MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2

Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima en planta, consistente en: explana-
ción del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la base de 10 m2 de superficie y excava-
ción perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las
dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización
de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm. de arena para
asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra sobrante a ver-
tedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones
de la D.F.

Centro Medida 1 1,00

1,00
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6BCM-24KV ud CENTRO MEDIDA PREFAB. 24KV SUPERFICIE

Edificio prefabricado de hormigón monobloque con una puerta de peatón  tipo PFU-4/24KV. Incluye red
de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales exteriores de largo 4,46mts x ancho
2,38mts x alto 3,045mts. Homologado por la Compañia Iberdrola Disribucion.
Equipado con:
- Celda CD (CR) 24KV 400A 16KA, de remonte con resistencia de caldeo, CGMCOSMOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-P, de proteccion general por ruptofusible
con espacio para albergar tres transformadores de tensión, con contactos de estado, resistencia de cal-
deo y un kit de 3 fusibles, con contactos de estado, motorización, bobina de cierre, bobina de minima y
resistencia de caldeo, preparado para conectar el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, ekorRPG comunicable, con cajón superior en celda, de funciones de so-
breintensidad temporizada (sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro: 50 BF,
50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transformadores de tensión.
- Celda M (CMM) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-M, celda de Medida con tres transformadores de ten-
sión de relaciónde indicada por la compañia Distribuidora  y tres transformadores de intensidad de de re-
lación indicada por la compañia Distribuidora, con resistencia de caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA, CGMCOSMOS-L,  celda de linea con resistencia de caldeo y contac-
tos de estado.
- Puentes M.T. entre celda Centro Seccionamiento y remonte cliente.
- 6 Bornas de línea12/20kV.
- Armario de contadores modelo Homologado Iberdrola CMAL-STD con equipo de medida Tipo 3 bidirec-
cional, trafos de intensidad y telemedida.
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios.
- 1 Cuadro de baja tensión para SSAA:  T.C., iluminación, motorizacion, etc. según el esquema de pro-
yecto.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esquema de pro-
yecto.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.M. y la conexión de las tierras, de todos los cir-
cuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, inclui-
do la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de seccionamiento.

Centro Medida 1 1,00

1,00

D27GG0MT2 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de longi-
tud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las es-
pecificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad inclu-
ye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de
las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

Centro Medida 1 1,00

1,00

mU18BA430EMud MONOLITO ARMARIO - EQUIPO MEDIDA

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo normalizado por
I-DE  PNZ-CMT-300E-I IB (750 PLT.TRAFO) ref. 301794 (ancho minimo 750mm) para un abonado trifá-
sico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Colocado en interior de armario
prefabricado de hormigon GRC de medidas exteriores 2150x1120x480mm con puerta metalica y cerra-
dura JIS, homologado y normalizado por Compañia Distribuidora. Incluso alojado en su interior conta-
dor para equipo de medida bidireccional tipo 3 indirecta  + trafos intensidad +  kit modem segun Condi-
ciones de Suministro de Compañia Distribuidora. Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hor-
migonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F. y de la Condiciones Tecnicas de Compañia Distribuidora.

Monolito Equipo Medida 1 1,00

1,00
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APARTADO C-02-03 LINEA SUBTERRANEA MT de  CS-CM  a  POSTE 1
NUEVA LAMT

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de sección del tipo
RH5Z1 H16 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchura y
1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, la colocación de la
arena de protección del tubo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instalador au-
torizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica ho-
mologadas, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye el tu-
bo aislante de 200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario según normati-
va vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique
como tránsito.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según de-
talle de planos de proyecto.

C.Medida a NUEVO POSTE 1 LAMT 1 45,00
Remonte en NUEVO POSTE 1 1 14,00

59,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

salida Centro Medida 1 1,00

1,00

APARTADO C-02-04 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.7 ud Tramitación, legalización y verificacion CENTRO Y EQUIPOS MEDIDA

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria y la Compañia Dis-
tribuidora, de  Centro de Medida y verificacion Equipos de Medida Indirecta, transformadores intensi-
dad, contador y equipo modem telemedida, de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completa-
mente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 LINEA AEREA MEDIA TENSION de POSTE1 A/S
a POSTE 5 A/S

APARTADO C-03-01 APOYO 1  CONVERSION A/S
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según
medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la super-
ficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tie-
rras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 1 1 1,00

1,00

mU18BA012.30ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 3000 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Poste 1 1 1,00

1,00

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para lineas MT
24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 1 3 3,00

3,00

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partien-
do de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 1 1 1,00

1,00

mU18BAGA1ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

Poste 1 3 3,00

3,00

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según detalles de planos
e instrucciones de la D.F..

Poste 1 3 3,00

3,00
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mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado
según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 1 3 3,00

3,00

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, instalada sobre to-
rre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

Poste 1 1 1,00

1,00

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres líneas aéreas de MT a subterráneo, in-
cluso  tubos de15mts  de acero de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujeccion,
trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fusible TAT-95/240, fijaciones para cable, ac-
cesorios, grapas, tornillería, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 1 1 1,00

1,00

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RETRACTIL EN FRIO (12/20 KV.
95-240 mm2.) terminal unipolar de interior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

Botellas poste metalico  1 3 3,00

3,00

APARTADO C-03-02 APOYOS 2  a  4  METALICOS
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según
medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la super-
ficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tie-
rras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 2 1 1,00
Poste 3 1 1,00
Poste 4 1 1,00

3,00

mU18BA012.5ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.500-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 500 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Poste 2 1 1,00
Poste 3 1 1,00

2,00
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mU18BA012.10ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 1000 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Poste 4 1 1,00

1,00

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para lineas MT
24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 2 3 3,00
Poste 3 3 3,00
Poste 4 3 3,00

9,00

mU18BAGS1 ud GRAPA SUSPENSION GS_1

Suministro y montaje de GRAPA DE SUSPENSION GS_1 ,  totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 2 3 3,00
Poste 3 3 3,00

6,00

mU18BAGA1ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

Poste 4 3 3,00

3,00

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según detalles de planos
e instrucciones de la D.F..

Poste 2 3 3,00
Poste 3 3 3,00
Poste 4 3 3,00

9,00

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado
según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 2 3 3,00
Poste 3 3 3,00
Poste 4 3 3,00

9,00
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mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, instalada sobre to-
rre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

Poste 2 1 1,00
Poste 3 1 1,00

2,00

mU18BA060B1ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts b=0.7mts c=1.15mts, instalada so-
bre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

Poste 4 1 1,00

1,00

APARTADO C-03-03 APOYO 5  CONVERSION A/S
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según
medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la super-
ficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tie-
rras sobrantes a vertedero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 5 1 1,00

1,00

mU18BA014.30ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-14

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 3000 kilos de esfuerzo en punta
(UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnu-
do 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra
civil, totalmente instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Poste 5 1 1,00

1,00

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para lineas MT
24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 5 3 3,00

3,00

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partien-
do de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

APOYO 5 1 1,00

1,00

mU18BAGA1ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..
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Poste 5 3 3,00

3,00

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según detalles de planos
e instrucciones de la D.F..

Poste 5 3 3,00

3,00

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado
según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 5 3 3,00

3,00

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, instalada sobre to-
rre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

Poste 5 1 1,00

1,00

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres líneas aéreas de MT a subterráneo, in-
cluso  tubos de15mts  de acero de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujeccion,
trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fusible TAT-95/240, fijaciones para cable, ac-
cesorios, grapas, tornillería, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Poste 5 1 1,00

1,00

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RETRACTIL EN FRIO (12/20 KV.
95-240 mm2.) terminal unipolar de interior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

Poste 5 3 3,00

3,00
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APARTADO C-03-04 LINEA AEREA MEDIA TENSION
mU18BA115 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A
(LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes, se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F.

LAMT Poste1 a Poste5 3 450,00 1.350,00

1.350,00

mU18BA115Sm SALVAPAJAROS EN CABLE MT

Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instala-
do, incluso grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

LAMT 0,3 450,00 135,00

135,00

APARTADO C-03-05 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria y Compañia de Dis-
tribucion de Linea Aerea de Media Tensión de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completa-
mente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 08.04 DE POSTE 5 A/S a CENTRO DE
TRANSFORMACION

APARTADO C-04-01 LINEA SUBTERRANEA M.T. POSTE 5  a
C.TRANSFORMACION

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio de 3 x 240 mm² de sección del tipo
RH5Z1 H16 - 12/20KV de aislamiento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchura y
1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, la colocación de la
arena de protección del tubo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por instalador au-
torizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de megado y ensayos de recepción, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda plástica ho-
mologadas, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye el tu-
bo aislante de 200 mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario según normati-
va vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique
como tránsito.  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según de-
talle de planos de proyecto.

C.transformacion a  POSTE 5 1 14,00
REMONTE A CRUCETA POSTE 5 1 15,00

29,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

ENTRADA CT 1 1,00

1,00
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1,00

APARTADO C-04-02 CENTRO DE TRANSFORMACION 2000KVAs
D36ZT105 ud MOV. TIERRAS C.T. - C.S. SUPERFICIE 30m2

Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30 m2 de area máxi-
ma en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la ba-
se de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para
la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20
cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendi-
do de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo.
Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según
detalles de planos e instrucciones de la D.F.

C.T. 1 1,00

1,00

D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm de espesor y armada con mallazo
de acero B500S de 15x15 cm. y 8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado de
los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda requerir por las condiciones clima-
tológicas o agresividad del terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de
pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

C.T. fondo 1 6,75 2,70 18,23
C.T. acera 1 20,00 1,00 20,00

38,23

D27GG0MT3 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 70-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier clase de terre-
no, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de longi-
tud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las es-
pecificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad inclu-
ye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de
las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.T. 1 1,00

1,00

D27GN0M.T. ud TIERRA DE NEUTRO  C.T.

Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con 50 metros de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección conectado a cable de co-
bre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de
proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y
posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el desnudo y de las pi-
cas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

C.T. 1 1,00

1,00
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D2CT-2MVAPFU5ud C.T. PREFABRICADO 2000KVA SUPERFICIE

Edificio prefabricado de hormigón monobloque con dos puertas de peatón  tipo PFU-5/24KV. Incluye
red de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales exteriores de largo 6,08mts x ancho
2,38mts x alto 3,25mts.
Equipado con:
- Celda CD remonte de linea 24Kv-630A-20KA con resistencia de caldeo, CGMCOSMOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-V  (400A/16kA - M.Motorizado), de protec-
cion de transformador con interruptor automático son seccionador SF6 de 24kV-400A-16kA con espa-
cio para albergar tres transformadores de tensión, resistencia de caldeo, con contactos de estado, moto-
rización, bobina de cierre, bobina de minima y resistencia de caldeo, preparado para conectar el rele
multifuncion.
- Relé de protección indirecta, RPG comunicable, con cajón superior en celda, de funciones 50 BF,
50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transformadores de tensión.
- Transformador trifásico de distribución ORGANIC T2 2000kVA 13.2 kV /690V UNE Ecodiseño, KNAN.
(P.infl >300ºC) de 2.000KVAs con bornas enchufables, pantalla electroestática, DGPT2, TIER2.
-Cuadros BT metalico con Int. Seccionador 3F+N de 2.500A  + 8 salidas seccionadores fusibles 320A
NH1 690VCA
- Malla separación entre  instalacion MT de BT. Juego 3 pasatapas enchufable 24kV.
- Puentes M.T. entre celda y trafo (B-B) AL. 12/20KV
- Puentes B.T. 8x3x240mm2 Cu 0.6/1kv
- Trafo SSAA 10kVA 0,8/0,4kV
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Banquillo Aislante y Armario 1º auxilios,...).
- 1 Analizador de redes de 1.000 voltios
- 1 Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto de los SS.AA.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esquema de los
SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.T. y la conexión de las tierras, de todos los cir-
cuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, inclui-
do la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las prue-
bas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de transformación.

C.T. 1 1,00

1,00

APARTADO C-04-03 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.5 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio  LSMT + CT

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramita-
ción, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria y Compañia de Dis-
tribucion, de Linea Subterranea de Media Tension y Centro de Transformación de nuevo suministro eléc-
trico de Media Tensión. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO 09.01 LINEAS BAJA TENSION  DE CT a CGMP 690V
AC

u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio para
posterior relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

zanja CT a CGMP 1 4,00 1,50 1,20 7,20

7,20

D04HM10 m³ HORM.HM-10 T.20 ZANJ.V.M.CEN

M3. Hormigón en masa 200 kg/cm2 T.máx.20 mm., elaborado en central, en relleno de zanjas, i/vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.

zanja CT a CGMP 1 4,00 1,50 0,70 4,20

4,20

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, inclu-
so regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras de aportación. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

zanja CT a CGMP 1 4,00 1,50 0,50 3,00

3,00

CIR3X240CU.ENm CIRC. 3x1x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC enterrado

Ml. Circuito trifasico inipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 240 + (TT)1x 150 mm² de
sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta
de PVC, libre de halogenos. Para montaje  bajo tubo y enterrado. La partida incluye tubo aislante PE ro-
jo de 200 mm de diametro, cinta señalizacion y placa PE homologada para proteccion mecanica   Inclu-
so p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecuta-
da y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De cuadros BT del CT  a CGMP
690VAC EST. BOMBEO

7 8,00 56,00

56,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS ELECTRICOS
CGMP-EB690VACud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 690V AC 42kA

Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC y 42KA.  Localizado segun planos y
formado por armarios metalicos, con  puertas metalicas opacas, de medidas 2.900mm ancho x
2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y
maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran
en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso co-
nexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones. El conjun-
to deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de
obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materia-
les y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Pro-
tección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equi-
pos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibi-
lidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configu-
rar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando
la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán
provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura,
del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sir-
ven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de in-
tensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una
conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equi-
po contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se
deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito
secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de em-
pleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja
moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada
estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformado-
res de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma
opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue
</= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de
tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad
de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unida-
des de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de
corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posi-
ciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro
igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente proteccion di-
ferencial.

CGMP-EB690VACud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 690V AC 42kA

Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC y 42KA.  Localizado segun planos y
formado por armarios metalicos, con  puertas metalicas opacas, de medidas 2.900mm ancho x
2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y
maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran
en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso co-
nexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones. El conjun-
to deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de
obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materia-
les y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Pro-
tección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equi-
pos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conducto-
res externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibi-
lidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configu-
rar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando
la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán
provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura,
del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sir-
ven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de in-
tensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una
conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equi-
po contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se
deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito
secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de em-
pleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja
moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada
estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformado-
res de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma
opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue
</= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de
tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad
de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unida-
des de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de
corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posi-
ciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro
igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente proteccion di-
ferencial.
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ferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten riesgo de contacto direc-
to, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan perturbaciones (armóni-
cos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se utilizará preferentemente un módu-
lo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN 60947-2 y debe-
rán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice la protección con-
tra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda verde que refleje el
estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1. bajo ten-
sión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara superior, que inclu-
ya una señal luminosa roja.

Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por sobre-
tensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado
cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de
descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Elec-
tric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribu-
ción principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribu-
ción secundarios para absorber las sobretensiones residuales.

Central de medida-Analizador redes:
El CGBT estará equipado con una central de medida en corriente alterna trifásica. La central de medida
cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta 400 V
Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fa-
se-Fase nominal según UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fases,%
de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparente (por
fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela de comunicacion.
Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispositivos  y para otros dispositivos
de comunicación que utilizan el protocolo Modbus, que además actúa como un concentrador de datos pa-
ra dispositivos inalámbricos.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de
baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesa-
ria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio
de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la
unidad ejecutada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Sala cuadros electricos en Estacion
Bombeo

1 1,00

1,00
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CAUTOTRAF50ud AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 50KVA 690V/400V

Autotransformador trifasico encapsulado 50kVA  de 690V/400V. Cumpliendo VDE 0570 Teil 2-13, DIN
EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13. La unidad incluye el suministro, descarga y la conexión de las tierras, de todos los cir-
cuitos de baja  tensión. Según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documenta-
ción necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y pues-
ta en servicio.

Sala cuadros electricos en Estacion
Bombeo

1 1,00

1,00

CMPSSAA400VACud SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVICIOS AUXILIARES (SSAA) en Baja
Tensión,  Localizado segun planos y formado por 2 armarios metalicos, con 2 puertas metalicas opa-
cas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y 250mm fondo, o mayores si fuera necesario para al-
bergar elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de
protección y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompues-
tos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección
frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obte-
ner el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verifica-
ciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distan-
cias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circui-
tos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos in-
ternos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resis-
tencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configu-
rar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando
la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán
provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura,
del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sir-
ven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de in-
tensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una
conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equi-
po contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se
deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito
secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de em-
pleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja
moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada
estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformado-
res de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma
opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue
</= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de
tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad

CMPSSAA400VACud SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVICIOS AUXILIARES (SSAA) en Baja
Tensión,  Localizado segun planos y formado por 2 armarios metalicos, con 2 puertas metalicas opa-
cas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y 250mm fondo, o mayores si fuera necesario para al-
bergar elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de
protección y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompues-
tos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección
frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obte-
ner el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verifica-
ciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distan-
cias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circui-
tos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos in-
ternos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resis-
tencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configu-
rar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando
la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán
provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura,
del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sir-
ven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de in-
tensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una
conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equi-
po contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se
deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito
secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de em-
pleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja
moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada
estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformado-
res de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma
opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue
</= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de
tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad
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tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad
de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unida-
des de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de
corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posi-
ciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro
igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente proteccion di-
ferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten riesgo de contacto direc-
to, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan perturbaciones (armóni-
cos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se utilizará preferentemente un módu-
lo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN 60947-2 y debe-
rán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice la protección con-
tra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda verde que refleje el
estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1. bajo ten-
sión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara superior, que inclu-
ya una señal luminosa roja.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de
baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesa-
ria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio
de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la
unidad ejecutada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Sala cuadros electricos en Estacion
Bombeo

1 1,00

1,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle planos y especificaciones proyecto.

Cuadros eléctricos 2 2,00
Estación bombeo 2 2,00

4,00

D45GA100BTud MONOLITO cuadro SSAA en TOMA CANAL

Ud. Monolito de Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(an-
cho) y 400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado inclui-
do este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, diferenciales y SAI segun esquema
unifilar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.  Incluso
sistema de comunicación via radio.  Completamente montado, probado, programado, puesto en mar-
cha y funcionando.

MONOLITIO TOMA CANAL 1 1,00

1,00
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D27GG0MONud TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x35
m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1.
Incluso caja de derivación con registro puente tierras y circuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT
mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de PE flexible
110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y parte proporcional
de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a
tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

monolito Toma Canal 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITOS INTERIORES BAJA TENSION y
RED DATOS

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con
soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación
necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta instalación y puesta en servicio.

Extractores-Enchufes. Perimetro
estacion bombeo

1 130,00 130,00

130,00

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x500 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con
soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxiliares
y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa instalación y puesta en servicio.

sala de cuadros electricos 1 30,00 30,00

30,00

CIR3X240CU.BJm CIRC. 3x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 240 + (TT)1x 150 mm² de sección del ti-
po RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, li-
bre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado. La partida incluye tubo
aislante PE rojo de 200 mm de diametro, cinta señalizacion y placa PE homologada para proteccion me-
canica   Incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CGMP a Variadores Bombas
250kw

6 6,00 36,00

36,00

CIR3X150CU.BJm CIRC. 3x150+1x95mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 150 + (TT)1x 95 mm² de sección
del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CGMP a Variadores Bombas
160kw

1 6,00 6,00

6,00
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CIR3X25CU.BJm CIRC. 3x25+1x16mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 25 + 1x 16 mm² de sección del tipo
RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre
de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entre-
ga de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CGMP a Variadores Bombas 55kw 3 6,00 18,00

18,00

D27JP305ROZ1m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductor 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV especial para
variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

de variador a bomba 1 250kw 1 18,00 18,00
de variador a bomba 2 250kw 1 22,00 22,00
de variador a bomba 3 250kw 1 26,00 26,00
de variador a bomba 4 250kw 1 22,00 22,00
de variador a bomba 5 250kw 1 26,00 26,00
de variador a bomba 6 250kw 1 30,00 30,00

144,00

D27JP304ROZ1m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductor 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV especial para
variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

de variador a bomba 160kw 1 30,00 30,00

30,00

D27JP300ROZ1m Circuito 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

Circuito formado por conductor 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV especial para va-
riadores. Apantallado,  tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

de variador a bomba 1 55kw 1 14,00 14,00
de variador a bomba 2 55kw 1 17,00 17,00
de variador a bomba 3 55kw 1 20,00 20,00

51,00

D27JP385C m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos,  tendi-
do sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

SubCuadro SSAA400V a  TOMA
CORRIENTE 3P

3 50,00 150,00

SubCuadro SSAA400V a  FILTRO 1 35,00 35,00
SubCuadro SSAA400V a Puente grua 1 50,00 50,00

235,00
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D27JP385e2 m Circuito 3x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito trifasico formado por conductores 3x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos,
tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

SubCuadro SSAA400V a extractores
est. bombeo

5 60,00 300,00

300,00

D27JP385e m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendido so-
bre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye
todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños mate-
riales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

SubCuadro SSAA400V a aire
acondicionado

2 15,00 30,00

Subcuadro SSAA400V a tomas
corriente 2P

1 75,00 75,00

Subcuadro SSAA400V a caudalimetro 1 40,00 40,00

145,00

d19R9017 ml Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de
aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Subcuadro SSAA400V a caudalimetro 1 40,00 40,00
Subcuadro SSAA400V a iluiminacion
exterior

1 140,00 140,00

TOMAS automatizacion en SALA
electriica

2 15,00 30,00

210,00

d19R9003 ml Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de
aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

luminarias Sala Cuadros Electricos 1 15,00 15,00
luminarias ESTACION BOMBEO 1 150,00 150,00
emergencias ESTACION BOMBEO 1 100,00 100,00

265,00

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.7A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con re-
cucbrimineto exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25
mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 AWG23/1 CAT 7A,  Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de pro-
yecto.

Bombas 10 40,00 400,00
Caudalimetros 2 35,00 70,00
Captadores 5 25,00 125,00
Señales 10 25,00 250,00
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Tomas 10 25,00 250,00

1.095,00

d19R94416 ml Circuito 4G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G16 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m.
de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase
de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cin-
ta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón nece-
sario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que
la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos de proyecto.

de Estacion Bombeo a monolito en
Toma Canal

1 360,00 360,00

360,00

SUBCAPÍTULO 09.04 EQUIPOS ELECTRICOS:  VARIADORES, SAI,
CLIMATIZACION, EXTRACCION

ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de alumi-
nio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio.
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotec-
nológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

extraccion estacion bombeo 5 5,00

5,00
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D31QHC012Sud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw   Ca-
pacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatura
(Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Efi-
ciencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Vol-
taje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad No-
minal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Consumo máxi-
ma:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a conductos
y tuberías, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad termina-
da, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto.

Sala Cuadros Electricos 2 2,00

2,00

D27IE01SAI ud Sistema Alimentacion Ininterrumpida SAI monof.  5KVA

Suministro e instalación de SAI de 5 kVA de potencia, 230 V, incluidos accesorios para su montaje y co-
nexión. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

EST. BOMBEO AUTOMATIZACION 1 1,00

1,00

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red de
categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x fon-
do), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de acero plega-
da y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion
IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45.
Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes con interruptor con
LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack totalmente instalado y conexionado. Iincluso parte
proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

RACK control 1 1,00

1,00

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN

SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, inclu-
so parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de
proyecto.

Rack control 1 1,00

1,00
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D27IE0250 ud Variador Frecuencia para Bomba de 250kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 250kW / 350HP
(FC-202N250T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D7H). Según especificaciones de proyecto y fi-
chas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 290A (NO-3x550-690VAC), para cone-
xión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchura=420mm, Profundidad=386 y Peso 200kg. In-
cluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera com-
partida con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en co-
rriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante termi-
nales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en puer-
ta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar to-
dos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado
interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

 VARIADORES BOMBAS 6 6,00

6,00

D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW / 250HP
(FC-202N160T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D5H). Según especificaciones de proyecto y fi-
chas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 192A (NO-3x550-690VAC), para cone-
xión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1324mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y Peso
166kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de mane-
ra compartida con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado
en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante
terminales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en
puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar to-
dos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado
interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

 VARIADORES BOMBAS 1 1,00

1,00

D27IE0055 ud Variador Frecuencia para Bomba de 55kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 55kW
(FC-202P55KT7E55H2XGCDXXSXXXXALBXCXXXXDX-C2). Según especificaciones de proyecto y fi-
chas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 62A (NO-3x550-690VAC), para cone-
xión a 690V, IP55. Dimensiones: Altura=1324mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y Peso
166kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de mane-
ra compartida con alimentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado
en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante
terminales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en
puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar to-
dos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado
interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

 VARIADORES BOMBAS 1 1,00

1,00

R07L042500 u PUENTE GRUA DE 2000 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ

Puente grua de 2000 kg de carga y 20 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x20 m de longi-
tud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión elec-
trica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmente colocado.

Puente grúa EB 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACION INTERIOR DE ALUMBRADO y
TOMAS CORRIENTE

D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66

Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED in-
tegrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbona-
to. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

ESTACION BOMBEO sala electrica 3 3,00

3,00

D28AA720 ud Luminaria Campana estanca LED de 120W IP65

Campana estanca LED de 120W, diamerto 360mm altura 318mm, para aplicación industrial, color840,
80CRI, 16.900lumenes. Color gris aluminio y protección  IP65. LED integrado. Preparado para suspen-
sion mediante cadena o cables, incluidaos estos. Incluye carcasa de aluminio inyectado y difusor de vi-
drio de seguridad temnplado (ESG) con acabado transparente. Se incluye todos los medios auxiliares y
de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

ESTACION BOMBEO 8 8,00

8,00

D28IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W - G5,
flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y ele-
mentos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

ESTACION BOMBEO 16 16,00

16,00

D28EA100 ud Proyector LED 220W, IP66 IK08 para exterior

Proyector LED 220W, para exterior versátil, color 840, Clase de proteccion I, tipo de proteccion IP66 y
proteccion contra golpes IK08. Color aluminio.  LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de vi-
drio de seguridad ESG. Con celula fotoelectrica de encendido automatico nocturno. Montaje en superfi-
cie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

EXTERIOR estacion bombeo 6 6,00
EXTERIOR TOMA CANAL 1 1,00

7,00

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.

Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama me-
dia, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida inclu-
ye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte proporcional del
cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación
plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

estacion bombeo 4 4,00

4,00
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D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.

Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al para-
mento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes,
mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimenta-
ción 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de deriva-
ción metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos
los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Sala cuadros electricos 1 1,00

1,00

D27IYCS020 ud Base TC (4P+2P+T) en Caja estanca + protecciones en superficie

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un dife-
rencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica Schuko rojo de 32A,
1 toma trifásica Schuko rojo de 16A y dos tomas monofásicas Schuko azul de 16A. Se incluye la parte
proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de deri-
vación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja derivacion.   Incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y ac-
cesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

en Estacion Bombeo 3 3,00

3,00

D27IEM066.2Pud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con gra-
do de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja
con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye la parte proporcio-
nal del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación
metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja derivacion.  Se incluye todos los medios auxilia-
res necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

Sala Cuadros Electricos 2 2,00
Estacion bombeo 2 2,00
Toma canal 1 1,00
PSF 1 1,00

6,00

D27IEM066.INFud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schuko,
con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos los me-
dios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

Estacion bombeo 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 RED DE TIERRA ESTACION BOMBEO
d1901150 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de cone-
xión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la
longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

ANILLO TIERRA 1 150,00 150,00
A ARQUETA 1 10,00 10,00

160,00

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléctrica
a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Incluso mas
picas si fueran necesarias para conseguir la resistencia indicada en proyecto. Totalmente terminado. Se-
gún detalle de planos y especificaciones de proyecto.

PICAS TIERRA 23 23,00

23,00

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación sec-
cionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

PUESTA TIERRA 1 1,00

1,00

d19R94150 ml CIRC. 1x50 CU RZ1K  BAJO TUBO PVC

Circuito instalado con cable de cobre de 1x50 TT mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamien-
to nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de de-
rivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

de arqueta a cuadro embarrado tierras 1 10,00 10,00

10,00

D190YCS020 ud Caja estanca  con puente PT de superficie

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, incluyendo puente comprobacion puesta a tierras.
Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

en Sala Cuadros Electricos 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.07 AYUDAS Y CONSTRUCION ALBAÑILERIA
AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS

Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cual-
quier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electri-
cidad, fontanería, datos, climatización y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño ma-
terial y empleo de medios auxiliares.

AYUDAS ALBAÑILERIA 200

200,00

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80
mm. de espesor medio de pared, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso exca-
vación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo con gravas
además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de trasdós,
con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecuta-
do, según indicaciones de la D.F.

Sala Cuadros Electricos:
de CT a CGMP 2 5,00
de CGMP a VARIADORES 2 4,00
VARIADORES 1 8,00

26,00

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profun-
diad y 80 mm. de espesor medio de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormigón
HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivela-
do y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con solera circun-
dante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo
circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

Sala Bombas:
Canal repartidora 2 12,00
Canal 1 1 12,00
Canal 2 1 18,00
Canal 3 1 18,00

72,00
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SUBCAPÍTULO 09.08 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN y PROTECCION
CONTRA RAYOS

SEG.ALM ud SEGURIDAD ALARMA y CABLEADO

Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entra-
das, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detectores
PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y funcionan-
do.

Estacion Bombeo 1 1,00

1,00

PRYS ud PARARRAYOS

Pararrayos para un radio de protección de 100 m., formado por detector de rayos, pantalla de control y
memoria de descargas, fabricado en acero inoxidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil, más-
til adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud,
conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundi-
do, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra median-
te placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado,
incluyendo conexionado y ayudas de albañilería y medios auxiliares de montaje. Según norma
UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

Pararrayos 1

1,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 10.01 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
D45AC670S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 670 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 670 W, de pri-
mera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura
de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC)
18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de po-
tencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante cer-
tificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La
unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño
material para su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y funcionando.

InversoresXseriesXpaneles 3 10,00 30,00 900,00

900,00

SUBCAPÍTULO 10.02 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y
EQUIPOS

D45BB20030Bud ESTRUC. 30 Paneles 670w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 670W (de largo 2.384mm y an-
cho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 55
micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por
tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos me-
diante atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas
de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación. En-
sayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM D3689-07. Tanto el
tipo como el número de ensayos a realizar serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5 metros, con má-
quina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y calculo estructu-
ral, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y ele-
vación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta extre-
mo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25
años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su
transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y
cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

InversoresXseries 3 10,00 30,00

30,00
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COMBINER-12Kud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una tensión de siste-
ma de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el polo
positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detección de fallos de arco, función de apa-
gado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo
I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias
del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero
galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte proporcio-
nal de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto,
probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Combiner DC 3 3,00

3,00

D27GG0COMud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA COMBINER DC

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x35
m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1.
Incluso caja de derivación con registro puente tierras y circuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT
mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de PE flexible
110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y parte proporcional
de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a
tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

COMBINER DC 3 3,00

3,00

180SMA-PEAK3ud INVERSOR SOLAR 180kW TRIF. 1500Vdc  690Vac

Ud. Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con salida AC de 690V. A.C., potencia hasta
180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Dispositivos de protección: Monitorización de toma a tie-
rra/monitorización de red/protección contra polarización inversa de CC. Resistencia al cortocircuito de
CA. Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal.
Modelo con 1 MPPT independiente. Intensidad de entrada máxima 180A e intensidad máxima de corto-
circuito 325A y protección máxima contra sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de protección con-
tra las sobretensiones de tipo 2 con monitorización, clase de porteccion CA tipo III y en CC tipo II, con
cartuchos insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA).. Rendimiento maximo europeo 98,9%. Indice
de protección IP65.  Interface de comuniación Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunS-
pec Modbus/Speedwire.  Distorsión armónica total de la corriente menor del 0,5%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549,
C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias
del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de peque-
ño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y fun-
cionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Inversores 3 3,00

3,00

180SMA-DATAud CONTROLADOR DATA MANAGER NVERSOR SOLAR

Ud. Controlador Data Manager para Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con salida AC de
690V. A.C., potencia hasta 180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Data Manager M y  Fuentre
Alimentacion cluste  24DC/2.5A.  Interface de comunición Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos:
Modbus/SunSpec Modbus/Speedwire.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549,
C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149. Montaje mural sobre estructura, incluido
esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impactos for-
tuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, co-
nectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

Control Inversores 1 1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO 10.03 CIRCUITOS DC de PANELES a INVERSORES
en ESTACION BOMBEO

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo)
tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyen-
do pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmente instala-
do probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

Combiner DC 1 1 505,00 505,00
Combiner DC 2 1 650,00 650,00
Combiner DC 3 1 650,00 650,00

1.805,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza
con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

Inversores 10 10,00

10,00

ZANJA60CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

Combiner DC 1 1 15,00 15,00

15,00

ZANJA80CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

Combiner DC 1 1 15,00 15,00
Combiner DC 2 1 15,00 15,00
Combiner DC 3 1 15,00 15,00

45,00
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ZANJA100CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y 1
metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la are-
na de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el ta-
pado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así
como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, ins-
talado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos.

Combiner DC 1 1 15,00 15,00

15,00

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pie-
za con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de
fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto
y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmente termina-
da. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates pa-
ra completa terminación.

Cruces-Derivaciones 2
Enrtada Estacion Bombeo 1

3,00

CIR2X185AL.ZJm CIRC. 2x1x185 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 185 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre
de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho
y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo coloca-
ción de la arena de protección del cable, el tendido de los cables po el interior de tubo 1600mmdiame-
tro por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro
de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indica-
ciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según
detalle de planos de proyecto.

Combiner DC1 a inversor1 1 265,00 265,00
Combiner DC2 a inversor2 1 255,00 255,00
Combiner DC3 a inversor3 1 225,00 225,00

745,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS AC de INVERSORES a CGBT-PSF
en ESTACION BOMBEO

CIR3X150AL.BDm CIRC. 3x1x150mm2  XZ1 (S) Al 0.6/1KVac en BANDEJA

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de aluminio clase 2 de 3 x1x150 mm² de sección del ti-
po XZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, li-
bre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con en-
trega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Inversor 1 1 10,00 10,00
Inversor 2 1 10,00 10,00
Inversor 3 1 10,00 10,00

30,00

CIR3X240CU.BDm CIRC. 3x1x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac  en BANDEJA

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x1 x 240 mm² de sección del tipo
RZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre
de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entre-
ga de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CGBT-PSF a embarrado CGBT
Estacion Bombeo

2 10,00 20,00

20,00

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con
soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación
necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta instalación y puesta en servicio.

De inversores a CGBT PSF 1 10,00 10,00
De CGBT PSF a embarrado CGBT
Est. Bombeo

1 10,00 10,00

20,00

CBTPSF690VACud CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA en Baja
Tensión,  Localizado segun planos y formado por  armario metalico, de puertas metalicas opacas, de
medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar
elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protec-
ción y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en
ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente
a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el
marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones
de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de ais-
lamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de pro-
tección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y co-
nexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia so-
portada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o confi-
gurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, aseguran-
do la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y esta-
rán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerra-
dura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que
sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva

CBTPSF690VACud CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA en Baja
Tensión,  Localizado segun planos y formado por  armario metalico, de puertas metalicas opacas, de
medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar
elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protec-
ción y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en
ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente
a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el
marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones
de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de ais-
lamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de pro-
tección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y co-
nexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia so-
portada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o confi-
gurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, aseguran-
do la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y esta-
rán provistas con un sistema de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerra-
dura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que
sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva
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sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva
de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permiti-
rá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto direc-
to.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equi-
po contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se
deben conectar los siguientes elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas con-
ductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El cir-
cuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada, con
unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN
60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de
690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldea-
da para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada esta-
rán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformado-
res de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de for-
ma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea
Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retar-
do de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la
unidad de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de
las unidades de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de
corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 po-
siciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neu-
tro igual al valor de fase.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por so-
bretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obli-
gado cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de
descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Elec-
tric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distri-
bución principal, se debe instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribu-
ción secundarios para absorber las sobretensiones residuales.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos
de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación ne-
cesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en ser-
vicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Me-
dida la unidad ejecutada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

CBT-PSF 690VAC en Estacion
Bombeo

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y
VIGILANCIA

D45GA100PSFud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (MONOLITO cuadro SSAA PSF)

Ud.  Sistema de monitorización remota en 3 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida y re-
gistro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso software (sis-
tema operativo, software de supervisión y control de monitorización de captadores y combinadores, ana-
lizadores de redes, control medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamien-
to.   Incluso Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y
400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado incluido es-
te. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, diferenciales y SAI segun esquema unifi-
lar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso sis-
tema de comunicación via radio entre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y camaras vi-
gilancia con el sistema central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6" Full HD
(Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G
LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio
para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Completamente montado,
probado, programado, puesto en marcha y funcionando.

Monitorizacion sistema 1 1,00

1,00

D27GG0MONud TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x35
m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1.
Incluso caja de derivación con registro puente tierras y circuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT
mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de PE flexible
110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y parte proporcional
de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a
tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

MONOLITO SSAA PSF 1 1,00

1,00

SDFAS1 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARA DOMO IP

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 1 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 1 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 1 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 1 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño ma-
terial, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

Vigilancia 1 1,00

1,00
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CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RZ1-K Cu 5x6 mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido
CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y
enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al ai-
re. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tonga-
das de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110
mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecu-
tada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Camara 1 1 70,00 70,00

70,00

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apantallado y arma-
do, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de
ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N.,
doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hor-
migón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o
zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de pla-
nos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

De CombinerDC1 a cuadro SSAA PSF 1 30,00 30,00
De CombinerDC2 a cuadro SSAA PSF 1 55,00 55,00
De CombinerDC3 a cuadro SSAA PSF 1 70,00 70,00
Sensor Captación 1 1 15,00 15,00
Sensor Captación 2 1 100,00 100,00
Sensor Captación 3 1 80,00 80,00

350,00

d19R94410 ml Circuito 4G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G10 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV
de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m.
de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase
de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cin-
ta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón nece-
sario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que
la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos de proyecto.

De cuadro SSAA PSF a estacion
bombeo

1 220,00 220,00

220,00
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FO15GD020.Zm CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet ZANJA/al AIRE

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equivalen-
te, segun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la hume-
dad, no propagador de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en ban-
deja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de terminación y co-
nexión en las puntas. instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de
profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase de te-
rreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autoriza-
do según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta /
placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesa-
rio según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la
D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

De cuadro SSAA PSF a estacion
bombeo

1 220,00 220,00

220,00

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle planos y especificaciones proyecto.

Monolito SSAA 1 1,00

1,00

D45FBVERT0ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de potencia con inyec-
cion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunicacion inversores-contro-
lador de potencia. Incluso 3un. de transformador intensidad 2000/5A, 3un de transformador intensidad
1000/5A  y autotrafo III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condiciones in-
dicadas por la Compañia distribuidora. Incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material y
ayudas. Serán instados según normas Especificaciones Particulares de Compañia de Distribucion Elec-
trica, instrucciones de REE y especificaciones de proyecto. Sistema antivertido acorde al RD244/2019 y
al artículo 27 del R.D.1183/2020.  Incluso informe de ensayos y certificado emitido por un laboratorio
acreditado (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025) donde indiques el cumplimiento de los criterios estableci-
dos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas para evitar el vertido de energía a la red” (mismos requerimien-
tos que la UNE 217001-IN). Medida la unidad completamente instalada, cableada, probada, puesta en
servicio y documentada por instalador autorizado, según detalle de planos.

ANTIVERTIDO 1 1,00

1,00

Página103



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 11 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 4 m. , totalmente
terminado.

Vallado balsa recepción 1 519,00 519,00
Vallado balsa alta 1 696,00 696,00
Vallado balsa baja 1 535,00 535,00

1.750,00

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado.

Balsa recepción 3 3,00
Balsa alta 3 3,00
Balsa baja 3 3,00

9,00

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

Balsa recepción 3 60,00 180,00
Balsa alta 3 60,00 180,00
Balsa baja 3 60,00 180,00

540,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento inferior vallado balsa
recepción

1 519,00 0,20 0,20 20,76

Recubrimiento inferior vallado balsa
alta

1 696,00 0,20 0,20 27,84

Recubrimiento inferior vallado balsa
baja

1 535,00 0,20 0,20 21,40

70,00

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente terminado.

10,00 10,00

10,00

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

6 6,00

6,00
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6,00

CASAUT ud Caseta para autillo

Caja nido construida con madera, para autillo, dimensiones 45x18x19 cm, y entrada de 6 cm

6 6,00

6,00

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

16,00 16,00

16,00

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuáticas con
el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna

alsa recepción 2 2,00
Balsa alta 2 2,00
Balsa baja 2 2,00

6,00

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y ope-
rativo.

10 10,00

10,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

4 4,00

4,00

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes de
tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em-
potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

Vallado FTV 520 520,00

520,00

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

Puerta 1 1,00

1,00
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N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales

Balsa recepción 4 21,54 86,16
Balsa alta 4 18,85 75,40
Balsa baja 4 22,54 90,16

251,72

Prospec
zs

ud Prospección de zonas sensibles

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 11.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

90 90,00

90,00

SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, trans-
porte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

Balsa recepción 1 28.546,00 0,20 5.709,20
Balsa alta 1 38.008,00 0,20 7.601,60

Balsa baja 30.037,00 0,20 6.007,40

19.318,20

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del
cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomenda-
da en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

Balsa de recepción 1 7.949,00 1,12 8.902,88
Balsa alta 1 14.739,00 1,12 16.507,68
Balsa baja 1 10.378,00 1,12 11.623,36

37.033,92

MF09089 ha SIEMBRA A VOLEO

Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

PF10 u Plantación arbusto autóctono: R. sphaerocarpa, G. scorpius, S. lavandulifolia, L. stoechas,
T. vulgaris

Plantación de Retama sphaerocarpa, Genista scorpius, Salvia lavandulifolia, Lavandula stoechas, Thy-
mus vulgaris a raíz desnuda (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de
marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Balsa baja 36 36,00
Balsa alta 67 67,00

103,00

PF 20 Plantación Pinus halepensis

Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Balsa baja 23 23,00
Balsa alta 42 42,00

65,00

PF 30 Plantación Prunus dulcis

Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Balsa baja 23 23,00
Balsa alta 42 42,00

65,00

PF 40 Plantación Morus Alba

Plantación de Morus alba 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Balsa baja 36 36,00

36,00
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SUBCAPÍTULO 11.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA

APARTADO 11.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera 4 9,00 2,00 72,00
Cajeros 8 9,00 4,47 321,84

393,84

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera 4 9,00 2,00 0,40 28,80
Cajeros 8 9,00 4,47 0,40 128,74

157,54

APARTADO 11.05.02 OBRA CIVIL
P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera 4 9,00 2,40 0,10 8,64
Cajeros 8 9,00 4,47 0,10 32,18

40,82

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera 4 9,00 2,40 0,20 17,28
Cajeros 8 9,00 4,47 0,20 64,37

81,65
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera barras longitudinales 40 9,00 1,58 568,80
Solera barras transversales
Cajeros 8 9,00 4,47 0,10 32,18

600,98

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4
Solera 8 9,00 0,20 14,40
Cajeros 8 9,00 4,47 321,84

336,24

WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Tramos a revestir punto control 1, 2, 3
y 4

8 12,00 96,00

96,00

CH4'' ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm
de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separa-
dor central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales
de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyecta-
dos para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecu-
tada.

Alojamiento tomamuestras puntos
salida agua de zona regable

2 2,00

2,00
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APARTADO 11.05.03 INSTALACIONES
R06 ud CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hidráulica máxima:
6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de
48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido
en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos:
Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosi-
vo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición = 5 mm. Ángulo
de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Bluetooth
5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 … 35 V DC. Tipo de protección
IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés
de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone.
Conjunto montado y probado.

Puntos control 1, 2, 3 y 4 4 4,00

4,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Puntos salida agua de zona regable 2 2,00

2,00

R10 ud TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica colector mues-
tra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Alimenta-
ción: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Ca-
ble Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.

Puntos salida agua de zona regable 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 11.06 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES
R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de
señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y prue-
bas de funcionamiento.

Estación de bombeo 5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 11.07 MONITORIZACIÓN SUELO Y ASESORÍA RIEGO
MONI_HUMD_SUELO_3u SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 3 SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL

SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

14,00 14,00
14,00

SUBCAPÍTULO 11.08 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL
SUELO

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

436,00 436,00
436,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

14,00 14,00
14,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

147,00 147,00
147,00

Página111



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 11.09 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

170,00 170,00
170,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de patrimonio.

1 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.10 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

20 20,00

20,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

6 6,00

6,00
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6,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

900 900,00

900,00

SUBCAPÍTULO 11.11 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00
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C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

OCMC2 ud Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el suelo

Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técnicas de teledetección

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ML01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

1 20,00 20,00

20,00

ML01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

1 20,00 20,00

20,00

ML01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

1 20,00 20,00

20,00

ML01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1,2 40,00 48,00

48,00

ML01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 20,00 160,00

160,00

ML01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,00

4,00

ML01227 mes Alqulier de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

1 20,00 20,00

20,00

Página115



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

2 20,00 40,00

40,00

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

2 2,00

2,00

ML01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

200 200,00

200,00

SS_GE pa Grupo electrogeno

Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de  las case-
tas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funciona-
miento y retirada tras finalización de obra.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
ML01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

16 16,00

16,00

ML01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

20 20,00

20,00

ML01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

7 7,00

7,00
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L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 15.000,00 15.000,00

15.000,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

35 35,00

35,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

100 100,00

100,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.000 1.000,00

1.000,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20 20,00

20,00

ML01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

10 10,00

10,00

ML01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

L010511 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado

1.000 1.000,00

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 12.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

80 80,00

80,00

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

80 80,00

80,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

80 80,00

80,00

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

40 40,00

40,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

80 80,00

80,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

40 40,00

40,00

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

80 80,00

80,00
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L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

80 80,00

80,00

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de cali-
dad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta.
Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y
cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

40 40,00

40,00

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

80 80,00

80,00

ML01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20 20,00

20,00
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SS_CR pa Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a
la intemperie.

1 1,00

1,00

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente pa-
ra asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas,
guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.

10 10,00

10,00

ML01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

de riesgos 25 25,00
de prohibido el paso 25 25,00
de uso obligatorio de casco 25 25,00
de prohibido aparcar 25 25,00
de entrada y salida de vehículos 25 25,00

125,00

SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA PREVENTIVA
ML01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

20 20,00

20,00

ML01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

20 20,00

20,00

ML01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

Página121



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 13.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

39,84 39,84
39,84

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

0,40 0,40
0,40

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

1.600,00 1.600,00
1.600,00

SUBCAPÍTULO 13.02 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

650,00 650,00
650,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

950,00 950,00
950,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

2,50 2,50
2,50

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

3,90 3,90
3,90
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

35,20 35,20
35,20

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,10 1,10
1,10

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,20 1,20
1,20

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,20 0,20
0,20

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa munici-
pal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00 20,00
20,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 13.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60,00 60,00
60,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

60,00 60,00
60,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

2,00 2,00
2,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

104,00 104,00
104,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

8,00 8,00
8,00

SUBCAPÍTULO 13.04 TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

750,00 750,00
750,00

Página124



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 14 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia financiado por la
� �Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini lo ad-

hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN

�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
�liencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

01DEM m³
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y
ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

75,80DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO

SETENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

180-DATA ud
Ud. Controlador Data Manager para Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con sa-
lida AC de 690V. A.C., potencia hasta 180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Data
Manager M y  Fuentre Alimentacion cluste  24DC/2.5A.  Interface de comunición Ethernet de
doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunSpec Modbus/Speedwire.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN
50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149. Montaje mural sobre es-
tructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y
protección contra impactos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de peque-
ño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, pro-
bado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

801,89CONTROLADOR DATA MANAGER NVERSOR SOLAR

OCHOCIENTOS UN EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

180-PEAK3 ud
Ud. Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con salida AC de 690V. A.C., potencia
hasta 180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Dispositivos de protección: Monitoriza-
ción de toma a tierra/monitorización de red/protección contra polarización inversa de CC. Re-
sistencia al cortocircuito de CA. Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la
corriente universal.
Modelo con 1 MPPT independiente. Intensidad de entrada máxima 180A e intensidad máxi-
ma de cortocircuito 325A y protección máxima contra sobreintensidad de A.C. externa. Dispo-
sitivo de protección contra las sobretensiones de tipo 2 con monitorización, clase de portec-
cion CA tipo III y en CC tipo II, con cartuchos insertables de descargador de tipo 2 (CC y
CA).. Rendimiento maximo europeo 98,9%. Indice de protección IP65.  Interface de comunia-
ción Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunSpec Modbus/Speedwire.  Dis-
torsión armónica total de la corriente menor del 0,5%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN
50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra incle-
mencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte
proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en marcha,
conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de
proyecto.

9.054,85INVERSOR SOLAR 180kW TRIF. 1500Vdc  690Vac

NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.5.1 ud
Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica, pa-
ra derivar una linea de media tensión desde linea de compañia distribuidora existente. Inclu-
ye los costes de descargo, REFUERZO, ADECUACION Y REFORMA de la L.A.M.T. para po-
der llevar a cabo los trabajos de conexión.

1.236,00Derechos de conexión y entronque MT a red COMPAÑIA DISTRIBUCION

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

3.5.2 ud
Trabajos de adaptación y refuerzo de apoyos exuistentes, entronque a LAMT existente, des-
cargo, y suministro e instalacion completa nuevo apoyo de entronque de Linea Aerea de Me-
dia Tensión Existente de la compañía distribucidora, para poder derivar y conectar la nueva li-
nea aerea de transporte de energía hasta el nuevo suministro. Completamente Legalizado
con la Autorizaciones Administrativas. Incluso CESION, RECEPCION Y CONEXION A RED
DE COMPAÑIA DRISTRIBUIDORA.

6.046,10Trabajos LAMT existente de COMPAÑIA DISTRIBUCION para derivación

SEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

3.5.3 ud
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visa-
dos, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Indus-
tria y la Compañia Distribuidora, de Poste entronque LAMT Najera, Linea Aerea de Media
Tensión, Linea Subterranea de Media Tension y Centro de Seccionamiento de nuevo sumi-
nistro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

6.901,00Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT+LSMT+CS

SEIS MIL NOVECIENTOS UN EUROS

3.5.4 ud
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visa-
dos, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Indus-
tria y Compañia de Distribucion de Linea Aerea de Media Tensión de nuevo suministro eléctri-
co de Media Tensión. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

2.904,60Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT

DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

3.5.5 ud
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visa-
dos, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Indus-
tria y Compañia de Distribucion, de Linea Subterranea de Media Tension y Centro de Trans-
formación de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, proba-
do y puesto en servicio.

3.347,50Tramitación, legalización y puesta en servicio  LSMT + CT

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

3.5.7 ud
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visa-
dos, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Indus-
tria y la Compañia Distribuidora, de  Centro de Medida y verificacion Equipos de Medida Indi-
recta, transformadores intensidad, contador y equipo modem telemedida, de nuevo suminis-
tro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

1.493,50Tramitación, legalización y verificacion CENTRO Y EQUIPOS MEDIDA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

6BCM-24KV ud
Edificio prefabricado de hormigón monobloque con una puerta de peatón  tipo PFU-4/24KV.
Incluye red de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales exteriores de largo
4,46mts x ancho 2,38mts x alto 3,045mts. Homologado por la Compañia Iberdrola Disribu-
cion.
Equipado con:
- Celda CD (CR) 24KV 400A 16KA, de remonte con resistencia de caldeo, CGMCOSMOS
RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-P, de proteccion general por rup-
tofusible con espacio para albergar tres transformadores de tensión, con contactos de esta-
do, resistencia de caldeo y un kit de 3 fusibles, con contactos de estado, motorización, bobi-
na de cierre, bobina de minima y resistencia de caldeo, preparado para conectar el rele multi-
funcion.
- Relé de protección indirecta, ekorRPG comunicable, con cajón superior en celda, de funcio-
nes de sobreintensidad temporizada (sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de
neutro: 50 BF, 50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transforma-
dores de tensión.
- Celda M (CMM) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-M, celda de Medida con tres transforma-
dores de tensión de relaciónde indicada por la compañia Distribuidora  y tres transformado-
res de intensidad de de relación indicada por la compañia Distribuidora, con resistencia de
caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA, CGMCOSMOS-L,  celda de linea con resistencia de cal-
deo y contactos de estado.
- Puentes M.T. entre celda Centro Seccionamiento y remonte cliente.
- 6 Bornas de línea12/20kV.
- Armario de contadores modelo Homologado Iberdrola CMAL-STD con equipo de medida Ti-
po 3 bidireccional, trafos de intensidad y telemedida.
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios.
- 1 Cuadro de baja tensión para SSAA:  T.C., iluminación, motorizacion, etc. según el esque-
ma de proyecto.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esque-
ma de proyecto.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.M. y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifilares
de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado,
tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de seccio-
namiento.

46.081,13CENTRO MEDIDA PREFAB. 24KV SUPERFICIE

CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS
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6BCS-15KVA ud
Edificio prefabricado de hormigón tipo kiosko para instalación de 3 celdas de linea compac-
tas con Telemando (norma Iberdrola) y Transformador de Tensión, tipo monolito , se instala-
ción en superficie y maniobra exterior, modelo CMS-21 de 2.355mm de largo, 1.370mm de
fondo y 2.500mm de altura. Las celdas del Centro de Seccionamiento tendrán las siguientes
unidades modulares:  tres unidades de Celda Modular de Línea Compactas Motorizadas
con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L) + Celda modular de Protección con ruptofusible  (CGM-
COSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm, 630A/20KA) + Armario Telemando (normas Iberdrola
ACOM-I-GPRS).
Las características del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:

 - Tres Celdas Modulares de Línea Compactas 2LP1A Motorizadas con Relé GSM001 (CGM-
COSMOS-L):
Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según norma Iberdrola  24kV,
630A/20 kA, Interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado  secciona-
do  puesto a tierra. Unidad ekorIVDS para presencia/ausencia de tensión en el lado de cable
conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y compatible con indicador de
presencia de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cierre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, conectores incluidos se-
gún DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Compañia Distribuidora, RG-
DAT instalado en fábrica con las funciones:
 Sobreintensidad de fase 51
 Sobreintensidad direccional de tierra 67
 Presencia de tension 59

 - Celda modular de Protección con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm,
630A/20KA):
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de 1,300mm. de alto, corte y
aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.   Un=24kV, In=630A / Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del transformador de SSAA
hasta bornero ubicado en compartimento de mando, y protección circuitos de alimentación
de Automatización e Iluminación.
-1 Transformador de tensión enchufable bifásico de baja inducción VEG-24 de baja induc-
ción. Relación de transformación: 13.200 / 230V. Potencia de calentamiento 500VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

 -Armario Telemando (normas Iberdrola):
Armario de telemando Norma Global-Iberdrola , sobrecelda tipo IB ACOM-I-GPRS contenien-
do en su interior, debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materia-
les:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; Armario IB tipo ACOM-I-GPRS para el control de las cel-
das y la conexión con el puesto de control.
- Antena GPRS-OMNI, Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda, 10m con conectores Harting. BUS RS485

Incluso Conector atornillable simétrico en T s/24kV - 630A, Euromold tipo - K-440 TB para ca-
ble 240mm2 Al.
- Empalmes homologados en línea subterranea M.T. existente
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.S. y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifila-
res de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autoriza-
do, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de-
seccionamiento.
En la partida están repercutidas las ayudas de albañilería para su instalación completa y co-
rrecta conforme a las indicaciones del fabricante y de la compañía distribuidora.

53.650,64CENTRO SECCIONAMIENTO prefabricado 24KV SUPERFICIE CMS-21
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02012_M m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diámetro ex-
terior y 5,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

415,40Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5,5 mm, revest, colocada

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

ACH1016_6_4m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4 mm
de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

337,27TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

ACH1016_7_9m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 7,9 mm
de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa insta-
lación.Medida la longitud en perfil colocada y probada.

349,53TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 7,9 mm

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACH610_4_5
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y 4,5 mm de
espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

213,01TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 610  * 4,5 mm

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ACH914_7_1 m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1 mm de
espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa insta-
lación.Medida la longitud en perfil colocada y probada.

304,67TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 7,1 mm

TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ALV1 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón preten-
sado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 96,13 kN.m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubri-
miento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado

75,94LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ANCLAJE m
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y car-
gas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

19,60ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

282,98Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de patrimonio.

555,79Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2.060,00Memoria arqueológica basica

DOS MIL SESENTA EUROS
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ARQ6060 ud
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una
sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de
acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso re-
cibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de fijación para
caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de
albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

144,12ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

B40-80_S m³
Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno
en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte
proporcional de pérdidas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colo-
cación en zanja.

11,22BOLOS DE RECHAZO 40/70

ONCE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BCP 150_26 u
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requeri-
do 150,000 l/s. Altura de bombeo requerida 26,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 84,2 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hy-
draulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 45,33 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1489 rpm. NPSH reque-
rido 3,71 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 55,00
kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas
térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1
sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador pa-
ra medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

31.052,02ELECTROBOMBA CAM. PART 150 L/S A 26 MCA MOTOR 55 KW

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

BCP125_94 u
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requeri-
do 125,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 86,1 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hy-
draulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 133,63 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1645 rpm. NPSH re-
querido 4,78 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 160,00
kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas
térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1
sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador pa-
ra medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

44.662,47ELECTROBOMBA CAM. PART 125 L/S A 94 MCA MOTOR 160 KW

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BCP194_94 u
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado requeri-
do 194,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 85,0%. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hy-
draulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 210,29 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1492 rpm. NPSH re-
querido 3,45 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2 250,00
kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas
térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1
sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador pa-
ra medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

50.112,67ELECTROBOMBA CAM. PART 194 L/S A 94 MCA MOTOR 250 KW

CINCUENTA MIL CIENTO DOCE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BJ60X200 m
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5
julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y
accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

24,87Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BJ60X400 m
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x500 mm, con tapa,resistencia al impacto 5
julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en servicio.

38,91Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

C09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

64,27Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

C09002 ud
Descripción de calicata en estudios de suelos.

53,32Descripción de calicata en estudios de suelos

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.915,07Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS
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SIETE CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.055,96Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.055,96Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,75Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

38,11Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

TREINTA Y OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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TREINTA Y OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

41,20Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

123,60Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,45Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

30,90Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,45Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

412,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS DOCE EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en
base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

43,62Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página 9



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

CAL1 u
Calderin anti-ariete de 30 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación
de bombeo:
o PN 25
o Conexión: Brida DN 400
o Presión de precarga 45 mca
o Tipo de calderín: de membrana butilO reemplazable
o Standard de fabricación: CODAP 2010

Conjunto montando y probado.

74.125,19CALDERÍN ANTIARIETE 30 M3 PN-16 CON MEMBRANA

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO
EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAL10 u
Calderin híbrido de 20 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación de
bombeo
o  PN10
o Conexión: Brida DN200
o Tobera al 50% de la longitud del calderín
o Tipo de calderín: hibrido sin membrana con una ventosa de DN 200 con protección frente
a golpe de ariete
en la parte superior
o Standard de fabricación: CODAP 2010

63.567,69CALDERÍN ANTIARIETE 20 M3 PN-10 HÍBRIDO

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CASAUT ud
Caja nido construida con madera, para autillo, dimensiones 45x18x19 cm, y entrada de 6 cm

76,00Caseta para autillo

SETENTA Y SEIS EUROS

CASCER ud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

243,28Caja nido compacta cernícalo con poste

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CAT10 ud
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquet-
do. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

113,20PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

CIENTO TRECE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CAUTOTRAF ud
Autotransformador trifasico encapsulado 50kVA  de 690V/400V. Cumpliendo VDE 0570 Teil
2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13. La unidad incluye el suministro, descarga y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja  tensión. Según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emi-
sión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las
pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio.

3.061,83AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 50KVA 690V/400V

TRES MIL SESENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CBTPSF-VAC ud
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAI-
CA en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por  armario metalico, de puertas
metalicas opacas, de medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fondo, o mayores
si fuera necesario para albergar elementos de protección y maniobra necesarios segun es-
quema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran en los planos de es-
quemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion a
toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones. El con-
junto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE
del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones
de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distan-
cias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad
de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes,
Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades
dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electro-
magnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cua-
dro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma
IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el
diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento
del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios
a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espa-
cio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concep-
ción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del
cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las perso-
nas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante
un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro
al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de
protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conducto-
res de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de
corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad
IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impac-
tos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales
de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una ten-
sión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal
del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acceso online directo a su infor-
mación. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto test de la cone-
xión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de con-
trol
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se inte-
gra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la ten-
sión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn
(mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga
a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer nin-
gún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección con-
tra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la pro-
tección de corto retardo)

26.478,69CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CACBTPSF-VAC ud
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAI-
CA en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por  armario metalico, de puertas
metalicas opacas, de medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fondo, o mayores
si fuera necesario para albergar elementos de protección y maniobra necesarios segun es-
quema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran en los planos de es-
quemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion a
toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones. El con-
junto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE
del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones
de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distan-
cias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad
de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes,
Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades
dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electro-
magnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cua-
dro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma
IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el
diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento
del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios
a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espa-
cio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concep-
ción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del
cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las perso-
nas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante
un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro
al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de
protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conducto-
res de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de
corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad
IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impac-
tos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja mol-
deada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales
de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una ten-
sión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal
del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acceso online directo a su infor-
mación. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto test de la cone-
xión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de con-
trol
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se inte-
gra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la ten-
sión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn
(mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fuga
a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer nin-
gún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección con-
tra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la pro-
tección de corto retardo)

26.478,69CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CA
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tección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajus-
te de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, um-
bral de disparo neutro igual al valor de fase.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destruc-
ción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como
con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una ca-
pacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5
kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensio-
nes Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios para absorber las sobretensio-
nes residuales.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los
circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la
documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, pues-
ta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso P.P.
de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle de planos y espe-
cificaciones de proyecto.

VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CGMP-EB ud

Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC y 42KA.  Localizado se-
gun planos y formado por armarios metalicos, con  puertas metalicas opacas, de medidas
2.900mm ancho x 2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesario para alber-
gar elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elemen-
tos de protección y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Pre-
cios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, anali-
zador de redes y protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme
a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimien-
to. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las
partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga,
Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integra-
ción de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexio-
nes, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cua-
dro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma
IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el di-
seño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento
del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a
los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio:
(30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción
modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cua-
dro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las perso-
nas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante
un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al
terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de pro-
tección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores
de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de co-
rriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad

80.139,07CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 690V AC
42kA

CGMP-EB ud

Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC y 42KA.  Localizado se-
gun planos y formado por armarios metalicos, con  puertas metalicas opacas, de medidas
2.900mm ancho x 2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesario para alber-
gar elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elemen-
tos de protección y maniobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Pre-
cios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, anali-
zador de redes y protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme
a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimien-
to. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las
partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga,
Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integra-
ción de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexio-
nes, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cua-
dro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma
IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el di-
seño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento
del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a
los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio:
(30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concepción
modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del cua-
dro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las perso-
nas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante
un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro al
terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de pro-
tección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conductores
de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de co-
rriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad

80.139,07CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 690V AC
42kA
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Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad
IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impac-
tos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático
de caja moldeada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones
generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada ten-
drá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en
el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acceso online directo
a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto test de
la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente y el actua-
dor.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de con-
trol
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se inte-
gra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la ten-
sión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad
IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fu-
ga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer
ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección
contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la pro-
tección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajus-
te de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase,
umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente
proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten riesgo de
contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan perturbacio-
nes (armónicos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se utilizará pre-
ferentemente un módulo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN
60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice la pro-
tección contra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda verde
que refleje el estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1.
bajo tensión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara supe-
rior, que incluya una señal luminosa roja.

Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destruc-
ción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como
con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una ca-
pacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5
kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limitador de sobretensio-
nes Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios para absorber las sobretensio-
nes residuales.

Central de medida-Analizador redes:
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Central de medida-Analizador redes:
El CGBT estará equipado con una central de medida en corriente alterna trifásica. La central
de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobreten-
sión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC 61010-1, CAT III
hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según UL 61010-1.    La central medira los
valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, prome-
dio 3 Fases,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia
aparente (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela de co-
municacion. Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispositivos
y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el protocolo Modbus, que además actúa
como un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los
circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la
documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, pues-
ta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto.

OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

CH4'' ud
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medi-
das interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvaniza-
da de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvaniza-
da, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación
mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto.
Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Inclu-
ye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.

1.215,22CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

CIR.FTP m
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apantalla-
do y armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados en interior
de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte
proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de pro-
tección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señali-
zación homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La
partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón
necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo via-
les o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

13,94CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE

TRECE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
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TRECE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CIR.FTP.BJ m
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y arma-
do, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de
PVC rígido de 25 mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2
AWG23/1 CAT 7A,  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

4,49CIRC.  FTP-CAT.7A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CIR.FTP.RV m
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rí-
gido CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para am-
biente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de pro-
fundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colo-
cación de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zan-
jas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

21,65CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RZ1-K Cu 5x6 mm2

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIR2X185 m
Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 185 mm² de sección del tipo XZ1
Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en interior de zan-
ja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los ca-
bles po el interior de tubo 1600mmdiametro por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señaliza-
ción homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La parti-
da incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el ca-
ble de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la
D.F.. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según de-
talle de planos de proyecto.

28,73CIRC. 2x1x185 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CIR3X150 m

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de aluminio clase 2 de 3 x1x150 mm² de
sección del tipo XZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XL-
PE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o
enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T
Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

18,49CIRC. 3x1x150mm2  XZ1 (S) Al 0.6/1KVac en BANDEJA

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CIR3X150CU m
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 150 + (TT)1x 95 mm² de
sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XL-
PE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o
enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T
Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

62,95CIRC. 3x150+1x95mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

SESENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIR3X240 m
Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x1 x 240 mm² de sec-
ción del tipo RZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE
y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o ente-
rrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos de proyecto.

68,12CIRC. 3x1x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac  en BANDEJA

SESENTA Y OCHO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CIR3X240CU m
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 240 + (TT)1x 150 mm² de
sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XL-
PE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o
enterrado. La partida incluye tubo aislante PE rojo de 200 mm de diametro, cinta señaliza-
cion y placa PE homologada para proteccion mecanica   Incluso p.p. de cajas de derivación
y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con en-
trega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

86,12CIRC. 3x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

OCHENTA Y SEIS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CIR3X240EN m
Ml. Circuito trifasico inipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 240 + (TT)1x 150
mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento
de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje  bajo tubo y enterrado. La par-
tida incluye tubo aislante PE rojo de 200 mm de diametro, cinta señalizacion y placa PE ho-
mologada para proteccion mecanica   Incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

86,12CIRC. 3x1x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC enterrado

OCHENTA Y SEIS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CIR3X25CU m
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 25 + 1x 16 mm² de sec-
ción del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y
cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al aire o ente-
rrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de
planos de proyecto.

39,17CIRC. 3x25+1x16mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

TREINTA Y NUEVE EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CMPSSAA ud
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVICIOS AUXILIARES
(SSAA) en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por 2 armarios metalicos, con
2 puertas metalicas opacas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y 250mm fondo, o
mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y maniobra necesarios se-
gun esquema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran en los planos
de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso cone-

11.960,22SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CACMPSSAA ud
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVICIOS AUXILIARES
(SSAA) en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por 2 armarios metalicos, con
2 puertas metalicas opacas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y 250mm fondo, o
mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y maniobra necesarios se-
gun esquema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran en los planos
de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso cone-

11.960,22SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA
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de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso cone-
xion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones.
El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado
CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las verificacio-
nes de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las envolven-
tes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e in-
tegridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los com-
ponentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Pro-
piedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad
electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cua-
dro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma
IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura integrado en el
diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento
del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios
a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espa-
cio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concep-
ción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte del embarrado del
cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las perso-
nas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante
un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro
al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos al conductor de
protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los conducto-
res de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de
corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad
IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impac-
tos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automáti-
co de caja moldeada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendacio-
nes generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada
tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código
QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acceso onli-
ne directo a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un au-
to test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de corriente
y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de con-
trol
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se inte-
gra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la ten-
sión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad
IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por defecto de fu-
ga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe suponer
ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección
contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la pro-
tección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajus-
te de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase,
umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente
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El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspondiente
proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten riesgo de
contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan perturbacio-
nes (armónicos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se utilizará pre-
ferentemente un módulo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN
60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice la pro-
tección contra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda verde
que refleje el estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1.
bajo tensión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara supe-
rior, que incluya una señal luminosa roja.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los
circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la
documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, pues-
ta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado. Incluso
P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto.

ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

COMB-12K ud
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una ten-
sión de sistema de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protec-
ción por fusible en el polo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detec-
ción de fallos de arco, función de apagado rápido/interruptor de seguridad de 250/400 A, dis-
positivo de protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la norma IEC
61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra incle-
mencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable
de chapa de acero galvanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los
accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado,
puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y es-
pecificaciones de proyecto.

2.281,65COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CP0725X1 ud
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,50 m de largo
y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 295*145*16h. Incluido
puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

1.180,42CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.

MIL CIENTO OCHENTA EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CP072X1 ud
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,00 m de largo
y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 235*130*16h. Incluido
puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso
relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

1.047,45CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

567,98Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D04HM10 m³
M3. Hormigón en masa 200 kg/cm2 T.máx.20 mm., elaborado en central, en relleno de zan-
jas, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

83,71HORM.HM-10 T.20 ZANJ.V.M.CEN

OCHENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D190YCS020 ud
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, incluyendo puente comprobacion pues-
ta a tierras. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa co-
nexión y puesta en servicio.

325,37Caja estanca  con puente PT de superficie

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

D27GG0COM ud
Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnu-
do de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante grapa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tierras y circuito instala-
do con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento no-
minal, montado bajo tubo de PE flexible 110diam.  Ejecutada según detalle del descompues-
to y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Comple-
tamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y
funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

152,36TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA COMBINER DC

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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D27GG0M.T. ud
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la
zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Según de-
talle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

561,35TOMA DE TIERRA C.T. - C.S.

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

D27GG0MON ud
Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnu-
do de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante grapa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tierras y circuito instala-
do con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento no-
minal, montado bajo tubo de PE flexible 110diam.  Ejecutada según detalle del descompues-
to y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Comple-
tamente montado, conectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y
funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

152,36TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D27GG0MT1 ud
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la
zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Según de-
talle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

518,09TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 30-25

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

D27GG0MT2 ud
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la
zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Según de-
talle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

561,35TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

D27GG0MT3 ud
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cualquier cla-
se de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la
zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Según de-
talle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

586,07TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 70-30

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con SIETE
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QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

D27GN0M.T. ud
Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamiento, en
cualquier clase de terreno, con 50 metros de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección
conectado a cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle del des-
compuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja ne-
cesaria para la instalación del conductor aislado, el desnudo y de las picas de acero. Según
detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

736,06TIERRA DE NEUTRO  C.T.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

D27IE0055 ud
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 55kW
(FC-202P55KT7E55H2XGCDXXSXXXXALBXCXXXXDX-C2). Según especificaciones de pro-
yecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 62A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP55. Dimensiones: Altura=1324mm, Anchu-
ra=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro
RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimentación de co-
nexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna des-
de otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante terminales re-
generativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en
puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico pa-
ra albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, con-
figuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de ele-
vación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios reque-
ridos para su completa conexión y puesta en servicio.

6.949,73Variador Frecuencia para Bomba de 55kW, mod. fotov y A.C.

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27IE0160 ud
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW / 250HP
(FC-202N160T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D5H). Según especificaciones de
proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 192A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1324mm, Anchu-
ra=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro
RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimentación de co-
nexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna des-
de otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante terminales re-
generativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en
puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico pa-
ra albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, con-
figuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de ele-
vación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios reque-
ridos para su completa conexión y puesta en servicio.

14.231,83Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27IE01SAI ud
Suministro e instalación de SAI de 5 kVA de potencia, 230 V, incluidos accesorios para su
montaje y conexión. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

739,24Sistema Alimentacion Ininterrumpida SAI monof.  5KVA

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D27IE0250 ud
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 250kW / 350HP
(FC-202N250T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D7H). Según especificaciones de
proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 290A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchu-
ra=420mm, Profundidad=386 y Peso 200kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI
clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimentación de cone-
xión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde
otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante terminales rege-
nerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en puer-
ta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario metálico para al-
bergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación, configu-
ración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

20.889,75Variador Frecuencia para Bomba de 250kW, mod. fotov y A.C.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27IEM066.2Pud
Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schu-
ko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle de pla-
nos. Se incluye la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcio-
nal de tubo de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro
o caja derivacion.  Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

48,33Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D27IEM066.INFud
Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, ti-
po Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asig-
nada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle
de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en ser-
vicio.

60,62Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

SESENTA EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27IYCS020 ud
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyen-
do un diferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica
Schuko rojo de 32A, 1 toma trifásica Schuko rojo de 16A y dos tomas monofásicas Schuko
azul de 16A. Se incluye la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte
proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios des-
de cuadro o caja derivacion.   Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para
su completa conexión y puesta en servicio.

523,22Base TC (4P+2P+T) en Caja estanca + protecciones en superficie

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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D27JP300ROZ1m
Circuito formado por conductor 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV espe-
cial para variadores. Apantallado,  tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se
incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en ser-
vicio.

39,49Circuito 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D27JP304ROZ1m
Circuito formado por conductor 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV espe-
cial para variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

75,71Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D27JP305ROZ1m
Circuito formado por conductor 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV espe-
cial para variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

104,31Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.

CIENTO CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

D27JP385C m
Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de haloge-
nos,  tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), inclui-
dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su ins-
talación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

7,01Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

D27JP385e m
Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre haloge-
nos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), inclui-
dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su ins-
talación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

6,49Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

SEIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D27JP385e2 m
Circuito trifasico formado por conductores 3x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre ha-
logenos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), in-
cluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa co-
nexión y puesta en servicio.

7,22Circuito 3x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

SIETE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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D27KA001.1 ud
Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fija-
do al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de em-
potrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte pro-
porcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tu-
bo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cua-
dro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

43,05Interruptor unipolar Simple.

CUARENTA Y TRES EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

D27KA001.2 ud
Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de
gama media, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servi-
cio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesa-
rios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm², así como la parte proporcio-
nal de tubo de plástico, cajas de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se in-
cluye todos los medios auxiliares para su instalación, así como los pequeños materiales y ac-
cesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

41,41Interruptor unipolar Doble.

CUARENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D28AA705 ud
Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección
IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente.
Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios
para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio.

63,57Luminaria estanca LED de 40W IP66

SESENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D28AA720 ud
Campana estanca LED de 120W, diamerto 360mm altura 318mm, para aplicación industrial,
color840, 80CRI, 16.900lumenes. Color gris aluminio y protección  IP65. LED integrado. Pre-
parado para suspension mediante cadena o cables, incluidaos estos. Incluye carcasa de alu-
minio inyectado y difusor de vidrio de seguridad temnplado (ESG) con acabado transparen-
te. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

347,76Luminaria Campana estanca LED de 120W IP65

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D28EA100 ud
Proyector LED 220W, para exterior versátil, color 840, Clase de proteccion I, tipo de protec-
cion IP66 y proteccion contra golpes IK08. Color aluminio.  LED integrado. Incluye carcasa
de aluminio, difusor de vidrio de seguridad ESG. Con celula fotoelectrica de encendido auto-
matico nocturno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y
accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

300,97Proyector LED 220W, IP66 IK08 para exterior

TRESCIENTOS EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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D28IOA020 ud
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con
led 5W - G5, flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con ba-
terías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de car-
ga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se incluye todos los medios auxiliares y
de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios
requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

48,40Luminaria de emergencia LED autonoma

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

D2CT-2MVAPFU5ud
Edificio prefabricado de hormigón monobloque con dos puertas de peatón  tipo
PFU-5/24KV. Incluye red de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales exte-
riores de largo 6,08mts x ancho 2,38mts x alto 3,25mts.
Equipado con:
- Celda CD remonte de linea 24Kv-630A-20KA con resistencia de caldeo, CGMCOSMOS
RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-V  (400A/16kA - M.Motorizado),
de proteccion de transformador con interruptor automático son seccionador SF6 de
24kV-400A-16kA con espacio para albergar tres transformadores de tensión, resistencia de
caldeo, con contactos de estado, motorización, bobina de cierre, bobina de minima y resis-
tencia de caldeo, preparado para conectar el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, RPG comunicable, con cajón superior en celda, de funciones
50 BF, 50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transformadores de
tensión.
- Transformador trifásico de distribución ORGANIC T2 2000kVA 13.2 kV /690V UNE Ecodise-
ño, KNAN. (P.infl >300ºC) de 2.000KVAs con bornas enchufables, pantalla electroestática,
DGPT2, TIER2.
-Cuadros BT metalico con Int. Seccionador 3F+N de 2.500A  + 8 salidas seccionadores fusi-
bles 320A NH1 690VCA
- Malla separación entre  instalacion MT de BT. Juego 3 pasatapas enchufable 24kV.
- Puentes M.T. entre celda y trafo (B-B) AL. 12/20KV
- Puentes B.T. 8x3x240mm2 Cu 0.6/1kv
- Trafo SSAA 10kVA 0,8/0,4kV
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Banquillo Aislante y Armario 1º auxi-
lios,...).
- 1 Analizador de redes de 1.000 voltios
- 1 Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto de
los SS.AA.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según esque-
ma de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.T. y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas unifila-
res de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autoriza-
do, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio del centro de
transformación.

144.366,86C.T. PREFABRICADO 2000KVA SUPERFICIE

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 25



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D31QHC012S ud
Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisti-
cas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8
(1.0-4.1) kw   Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.
Rango de Temperatura (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SE-
ER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.  Consumo Anual de Ener-
gía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nomi-
nal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.   Consu-
mo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Consumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones
a conductos y tuberías, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Me-
dida la unidad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

1.255,36Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D34AA006 ud
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex-
tintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

39,48EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D34AA310 ud
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle planos y es-
pecificaciones proyecto.

109,89EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

CIENTO NUEVE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D34MA005 ud
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-
res....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

12,05SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

DOCE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

D34MA010 ud
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-
nales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmen-
te montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

10,25SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

DIEZ EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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D36DA020 m²
M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm de espesor y armada con
mallazo de acero B500S de 15x15 cm. y 8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y
desencofrado de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F. pueda re-
querir por las condiciones climatológicas o agresividad del terreno. Incluso replanteo gene-
ral del pavimento, maestras y formación de pendiente según D.F. Según detalle de planos
de proyecto, medida la superficie realmente ejecutada.

25,20SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

VEINTICINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

D36YA045T ud
Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón
HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno
de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de
1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido,
totalmente terminada e instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

465,61CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D36ZT105 ud
Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30 m2
de area máxima en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de
profunidadad para la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2 de su-
perficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, su-
ministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización de la sole-
ra de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm. de arena pa-
ra asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra
sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles
de planos e instrucciones de la D.F.

608,23MOV. TIERRAS C.T. - C.S. SUPERFICIE 30m2

SEISCIENTOS OCHO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

D36ZT106 ud
Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima en planta, consistente
en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la base de 10 m2
de superficie y excavación perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para la
acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra
de 20 cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo del edificio (no incluida en es-
te precio) extendido de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio prefabricado
sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso canon de verti-
do. Medida la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

360,66MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D45AC670S ud
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 670
W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia
0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V,
Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y
grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia no-
minal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabri-
cante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conecto-
res solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para
su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y funcionando.

176,44MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 670 Wp

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D45BB20030Bud
Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 670W (de largo
2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor míni-
mo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3;
dintel perfil C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, com-
puestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pór-
ticos mediante atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio
- Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas
por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final eje-
cutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de apli-
cación. Ensayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM
D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar serán los indicados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5 me-
tros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y calculo
estructural, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, iza-
do y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie
hasta extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar
de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos impli-
cados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a es-
tructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

1.942,90ESTRUC. 30 Paneles 670w FIJA BIPOSTE 1 M. min

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

D45EEG101 m
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + uni-
polar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en
este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protección en cru-
ces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

3,67TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

TRES EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D45FBVERT0 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de potencia
con inyeccion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunica-
cion inversores-controlador de potencia. Incluso 3un. de transformador intensidad 2000/5A,
3un de transformador intensidad 1000/5A  y autotrafo III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos
cumpliran lo recogido en las Condiciones indicadas por la Compañia distribuidora. Incluso ac-
cesorios y parte proporcional de pequeño material y ayudas. Serán instados según normas
Especificaciones Particulares de Compañia de Distribucion Electrica, instrucciones de REE y
especificaciones de proyecto. Sistema antivertido acorde al RD244/2019 y al artículo 27 del
R.D.1183/2020.  Incluso informe de ensayos y certificado emitido por un laboratorio acredita-
do (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025) donde indiques el cumplimiento de los criterios estableci-
dos por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas para evitar el vertido de energía a la red” (mismos re-
querimientos que la UNE 217001-IN). Medida la unidad completamente instalada, cableada,
probada, puesta en servicio y documentada por instalador autorizado, según detalle de pla-
nos.

5.734,49CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO
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CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D45GA100BT ud
Ud. Monolito de Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto),
800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormi-
gon prefabricado incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, di-
ferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI
SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.  Incluso sistema de comunicación via radio.  Com-
pletamente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando.

3.405,91MONOLITO cuadro SSAA en TOMA CANAL

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D45GA100PSFud
Ud.  Sistema de monitorización remota en 3 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con
medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación so-
lar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control de monitorización
de captadores y combinadores, analizadores de redes, control medicion potencia y todo el
material auxiliar para conexión y funcionamiento.   Incluso Armario Distribucion para exterio-
res  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA de PSF)
montado en interior de monolito de hormigon prefabricado incluido este. Aparamenta de por-
teccion con Interruptores automaticos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Siste-
ma Alimentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso siste-
ma de comunicación via radio entre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y ca-
maras vigilancia con el sistema central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil
de 15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router
TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim,
puerto Ethernet LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captado-
res y las cajas combinadoras. Completamente montado, probado, programado, puesto en
marcha y funcionando.

8.541,42MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (MONOLITO cuadro SSAA PSF)

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02SA030 m³
Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecáni-
cos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras de aportación. Según detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto

26,37RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

978,74Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07HS020 m²
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80
mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo
0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con
paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.

43,19PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

CUARENTA Y TRES EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

E14AAR040 m²
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de
puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2
de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

239,11VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

E15CGB050 m²
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de
tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de
acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8
mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, ti-
rador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de
pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

23,36PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E15CGM030 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintu-
ra epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

766,76EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15CPF020 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintu-
ra epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

261,22PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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EAM010 m²
Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,
HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de
4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de
la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

80,55ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ECCPMP ud
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extrac-
toras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

12,88Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

DOCE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FO15GD020.Zm
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o simi-
lar equivalente, segun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedo-
res, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos, colocado
bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra opti-
ca y realización de trabajos de terminación y conexión en las puntas. instalacion al aire o ins-
talados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire.
Se incluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación
de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta /
placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto
del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega
de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

15,08CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet ZANJA/al AIRE

QUINCE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

FOS.ATAQ ud
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1800. Inclu-
ye realización de foso de ataque de dimensiones 13,50x7,50 m con una altura de excava-
ción de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,40 m de espesor y 4 m de altura de hormi-
gón armado HA-25 y armado de acuerdo a planos de proyecto. Excavación salida tubería. In-
cluso solera del foso de 20 cm de espesor mediante hormigón HM-20. Incluso excavación,
demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Medida la uni-
dad ejecutada.

16.367,58FOSO ATAQUE Y SALIDA EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

88,04Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

97,99Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

62,86Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,78Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,19Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,58Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,99Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

7,88Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

SIETE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ICN030N ud
Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice
de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio.
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamien-
to nanotecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así co-
mo los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

1.442,63Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ISLA01 ud
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuá-
ticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna

540,25Islas flotantes cría aves acuáticas

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

JKLSA ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medi-
dos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

456,78PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JKWL m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

117,41Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

CIENTO DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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JLKDS ud
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1000. Inclu-
ye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de
hasta 4 m.  Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón ar-
mado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso
solera del foso de 20 cm de espesoro mediante hormigón HM-20. Excavación salida tubería.
Incluso excavación, demolición posterio, transporte a vertdero y relleno con material ordina-
rio. Medida la unidad ejecutada.,

4.218,63FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01006 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

14,97Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,93Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,84Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,99Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L010511 ud
Jalón de señalización, colocado

7,25Jalón de señalización, colocado

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,47Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,25Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

Página 34



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

EURO

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,11Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,25Traje impermeable en Nylon

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,87Guantes goma o PVC

UN EURO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

10,32Forro polar ligero

DIEZ EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,57Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

12,42Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,39Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,22Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

16,35Protector auditivo acoplable a casco

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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L01295 ud
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con crema-
llera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsi-
llos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluores-
cente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

19,44Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01296 ud
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintu-
ra, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la
posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

13,63Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

TRECE EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01340 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,52Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

L04435 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,84Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LASTRE1 ml
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

17,67MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LASTRE2 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/12 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

13,57MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

TRECE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MACFAC002 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Totalmente terminado.

46,25Caja nido para pequeñas aves

CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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MACFAV003 ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

97,03Caja nido quirópteros

NOVENTA Y SIETE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

MACFAV004 ud
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared.
Totalmente fijado y operativo.

87,24Hotel para insectos

OCHENTA Y SIETE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

MF09089 ha
Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

66,10SIEMBRA A VOLEO

SESENTA Y SEIS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

MI24004 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

76,16Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno compacto

SETENTA Y SEIS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MI24052 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

125,10Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

MI24055 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

200,56Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

DOSCIENTOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MI24058 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m
de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

247,58Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MI24088 m
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

191,89Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ML01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,43Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ML01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,31Espejo instalado en aseos, instalado

DOCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ML01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

78,24Taquilla metálica, para uso individual con llave

SETENTA Y OCHO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ML01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

113,50Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

ML01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,21Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

ML01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,47Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ML01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,67Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ML01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,69Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ML01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,37Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ML01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,12Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

ML01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario
durante el transcurso de la obra.

27,70Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

ML01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

172,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ML01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

59,92Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ML01072 ud
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

33,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ML01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

55,47Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ML01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

60,04Pantalón de motoserrista

SESENTA EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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ML01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,00Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

TREINTA Y TRES EUROS

ML01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

174,73Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ML01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

192,53Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ML01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

41,24Alqulier de horno microondas

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ML01233 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

202,11Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid

DOSCIENTOS DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

ML01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

74,77Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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MONI_HUMD_SUELO_3u

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.876,05SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 3 SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

505,92Charca bebedero 1 m2

QUINIENTOS CINCO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

NB-07 kg
ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

1,95ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

UN EURO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N_CUERDA ml
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

8,35CUERDA ANUDADA

OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N_SALVA1 m
Escalera y malla de escape para personas y animales

36,07Escalera y malla de escape para personas y animales

TREINTA Y SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

OCMC2 ud
Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técnicas de teledetec-
ción

2.276,99Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el suelo

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P0207 Kg
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo
todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras
montadas.

1,44ACERO ARMAR B 500 S

UN EURO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P0208 m³
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia míni-
ma 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

77,74HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

SETENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P0219 m²
m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado se-
gún proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, mén-
sulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo
las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la super-
ficie construida en planta.

50,07ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

CINCUENTA EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

P0313 m
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de
hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfosca-
do, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero.
Medida la longitud útil de rejilla.

63,74REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

SESENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P0323 m.l
m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resisten-
tes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estan-
queidad. Medida la longitud instalada.

19,61BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P0418 m³
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20
mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.

18,30GRAVILLA CALIZA MACHACADA

DIECIOCHO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

P0419 m²
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de
15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

2,45MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04211 m²
m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retrac-
ción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecuta-
da.

36,06SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

TREINTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

Página 42



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

P0424 m²
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier ele-
mento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,88LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

P0520 m.l
m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suminis-
tro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medi-
da la longitud ejecutada.

33,95CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P0526 m²
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso sumistro,
montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

44,96CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P9034 m²
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión
40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la su-
perficie de malla instalada.

66,42PUERTA MALLA GALVANIZADA

SESENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P98394 m²
m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y rema-
tes. Medidos los m2 de rejilla instalados.

35,40REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

TREINTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

PERF.1200 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1200 para terenos de excavabilidad
normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 1219 mm diámetro y 12 mm de espesor
S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

1.161,54PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN1200

MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PF 20
Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de ma-
teriales incluido).

16,77Plantación Pinus halepensis

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PF 30
Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de
materiales incluido).

36,29Plantación Prunus dulcis

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

PF 40
Plantación de Morus alba 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), incluido
hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de mate-
riales incluido).

16,72Plantación Morus Alba

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PF10 u

Plantación de Retama sphaerocarpa, Genista scorpius, Salvia lavandulifolia, Lavandula stoe-
chas, Thymus vulgaris a raíz desnuda (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

5,63Plantación arbusto autóctono: R. sphaerocarpa, G. scorpius, S.
lavandulifolia, L. stoechas, T. vulgaris

CINCO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PH400 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN400 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 406 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medi-
dos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

385,19PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN400

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PH450 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN450 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medi-
dos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

394,46PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN450

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PH550 ml
PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN550

432,06PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN550

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS

PH650 ml
PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN650

729,97PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN650

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PH700 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Me-
didos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

802,07PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

OCHOCIENTOS DOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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OCHOCIENTOS DOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PH800 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN800 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 813 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Me-
didos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

838,12PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN800

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

PH900 ml
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN900 para terenos de excavabilidad nor-
mal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 914 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Me-
didos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

919,49PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN900

NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

17,06Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

DIECISIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

POWI m
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de ventila-
ción de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel san-
wich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier ele-
mento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros lineas ejecutados.

175,25AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRCCOTRIMPCud
Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por un transforrectificador y
un lecho anódico dispersor de corriente, constituido por electrodos de titanio (ánodos), activa-
dos con óxido de iridio.
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad y 300 mm de anchura,
la longitud la que se requiera en cada caso, los ánodos se colocarán de forma horizontal en
el fondo de la zanja, rodeados de coque de petróleo calcinado. Estos electrodos están previs-
tos para una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida de corriente
10A/60V. Regulación mediante autotransformador de funcionamiento manual. Refrigeración
por aire,  amperímetro y voltímetro de control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de petróleo calcinado y pro-
vistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de sección,  para su conexión eléctrica a la lí-
nea general anódica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,  para la protección del ca-
ble.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables, y tres bolsas de resina
Cellpack o similar.
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima de 50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a intervalos aproximados
de 500 metros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instalación, así como el Informe Fi-
nal y la normativa de mantenimiento.

21.418,95PROTECCIÓN CATÓDICA CORRIENTE IMPRESA
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VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Prospec zs ud
Prospección de zonas sensibles

312,08Prospección de zonas sensibles

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

R001TE030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

1,02TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

UN EURO  con DOS CÉNTIMOS

R01DM030 m²
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad me-
dia de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para car-
ga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Me-
dida la superficie desbrozada.

0,24DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

R01EB022 m³

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias me-
nores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tie-
rra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el
perfil teórico de proyecto

1,80EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5
Km

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

R01EBA010 m³
inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones,
etc.), balates y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separa-
ci_u243?n y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil te_u243?ri-
co de proyecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

4,81EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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R01EX010 m³
inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conducciones,
etc.), balates y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separa-
ci_u243?n y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia m_u225?xima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil te_u243?ri-
co de proyecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

3,03EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

R01EX011 m³
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización
de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de pro-
yecto.

2,07EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

DOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

R01EX030 m³
Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terrenos, inclu-
so aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo pi-
cador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 dien-
te, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado
de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de ex-
cavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio
paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la
separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida
la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

4,21EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

CUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

R01FIR02 m³
terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n de equipos con potencias
iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xi-
ma de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilizaci_'f3n en el caso que no exista desbroce.Medido el volu-
men sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil te_'f3rico de proyec-
to._cf0_f0_fs24_par
}

19,80CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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R01HI244
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula reductora presión limitadora caudal con pa-
sos en V d=100 mm PN-25, hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos,, filtro cazapiedras de 3 mm
en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 25 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y
con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de
diámetro nominal y 25 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y ta-
pa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y
25 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en
DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal para PN-25. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

5.341,31HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 25

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01RE0100 m³
Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases has-
ta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino
existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras
compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el
98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

14,00RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

CATORCE EUROS

R01RE030 m³
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado me-
cánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, in-
cluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño in-
dicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

2,15RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

R01RE060 m³
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proceden-
te de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transpor-
te dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
ción de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teóri-
co de proyecto.

0,73RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

R01RE400 m³
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula me-
nor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez
compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la
unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

14,84ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 48



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R01TA120 m³
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida
carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1,31EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01TA140 m²
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas
abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la
densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y apli-
cación de riego de nascencia.

1,43HIDROSIEMBRA

UN EURO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01TA170 m²
0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

1,90REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

UN EURO  con NOVENTA CÉNTIMOS

R01TA180 m²
eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama_u241?o ma-
yor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se in-
cluye adem_u225?s la extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compactaci_u243?n de una ca-
pa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de
los taludes y acopiado durante su ejecuci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

1,05REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

UN EURO  con CINCO CÉNTIMOS

R02TB1219_71m
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y 7,1 mm
de espesor en acero S275 JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble
cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 mi-
cras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

429,43TUBERÍA ACH 1219 * 7,1 COLOCADA

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02TO16a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

12,12TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

DOCE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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R02TO16c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

13,76TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-20

TRECE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R02TO20a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

19,09TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

DIECINUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

R02TO20c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

21,63TUBERÍA PVC-O ø 200 mm PN-20

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02TO22a m
Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-225, con junta elástica, colocada y pro-
bada, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, excepto válvulas.

23,55TUBERÍA PVC-O ø225 mm PN-16

VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R02TO22c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

26,83TUBERÍA PVC-O ø 225 mm PN-20

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R02TO25a m
Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-250, con junta elástica, colocada y pro-
bada, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, excepto válvulas.

30,01TUBERÍA PVC-O ø250 mm PN-16

TREINTA EUROS  con UN CÉNTIMOS
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R02TO25c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

34,00TUBERÍA PVC-O ø 250 mm PN-20

TREINTA Y CUATRO EUROS

R02TO31a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

47,88TUBERÍA PVC-O ø315 mm PN-16

CUARENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R02TO31c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

54,24TUBERÍA PVC-O ø 315 mm PN-20

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R02TO35a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

60,52TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-16

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R02TO35c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

72,80TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-20

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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R02TO40a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.)
codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.

74,78TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

SETENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R02TO40c m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de ace-
ro para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

81,06TUBERÍA PVC-O ø 400 mm PN-20

OCHENTA Y UN EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

R02TO45A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.

92,46TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

NOVENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R02TO50A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.

112,28TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

CIENTO DOCE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R02TO63A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.

174,21TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

R02TO71A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular  y probada.

219,43TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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R02TS16a m
l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecu-
lar  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo
de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su completa
instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

6,15TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

SEIS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

R02TS16d m
esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos,
empalmes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios
para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

3,28TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

TRES EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R02VC020 Kg
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y
timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. In-
cluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según
peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

3,77ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

TRES EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R03IE160 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión de servicio y unión por
termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde punto de acopio a
pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre ca-
ma de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material seleccionado y/o gra-
nular compactado al 95% PN procedente de la propia excavación hasta 30 cm sobre su gene-
ratriz superior; el resto, relleno con el resto del material sobrante,  Incluye p.p. de materiales
para la unión entre tubos, piezas especiales de calderería de acero (tes, codos, dervaciones)
y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo:
0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las reposicio-
nes de elementos a que haya lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y
el transporte a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una distancia de hasta
5 Km.

14,14INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

CATORCE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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R03VE002 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN
y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50
mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento antico-
rrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte
proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

343,37VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R03VE004 ud
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN
y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y
PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

537,00VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

R03VE005 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

871,28VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R03VE006 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.557,11VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

R03VE008 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.555,70VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
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DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

R03VE205 ud
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de
DN y 25 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 100
mm y PN-25 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario
300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y
piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y ac-
cesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.070,07VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-25

DOS MIL SETENTA EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

R04EA120 ud
Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura, en acero inoxidable, inclu-
so brida y tornilleria para unión a tubería de acero.

1.691,26Jaula de desbaste 1,2 m

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

R04EM010 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,
poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y
piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

14,17CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

CATORCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

R04EM065 m
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos
cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puer-
ta de 4 m. , totalmente terminado.

18,63CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R04IM011 m²
calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios para uni_u243?n a la tuber_u237?a. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.}_sect}}{_rtf1_ansi_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial Na-
rrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0 Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con pos-
tes met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hor-
mig_'f3n y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecuta-
da._cf0_f0_fs24_par
}

1,01GEOTEXTIL 110 g/m²

UN EURO  con UN CÉNTIMOS

R04IM032 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

1,86GEOTEXTIL 300 g/m²
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UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R04IM200_01 m²
mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforaci_u243?n CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a
ca_u237?da libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110
g/m_u178? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superfi-
cie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

6,73LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R04SS010 ud
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

151,27FLOTADOR HOMOLOGADO

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

R05AU1000 u
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 2340 mm2 de superfi-
cie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funciona-
miento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

51.877,79FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05AU600
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 600 y 6810 mm2 de superfi-
cie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 1,68 kW. Presión mínima de funciona-
miento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado

39.514,04FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 600 2 MM

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE
EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

R05DE06316 ud
Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo teles-
cópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye ade-
más piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16,
para la conexión  con tubería de PVC DN 63 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementa-
rias, colocación y prueba de toda la unidad.

207,18DESAGÜE DE 50 mm PN-16 Y CONEXIÓN

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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R05DE08016 ud
Desagüe de 90 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 90 mm de diámetro nominal, 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo teles-
cópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye ade-
más piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

378,39DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05DE10016 ud
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

342,18DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

R05DE15016 ud
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

427,42DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05DE20016 ud
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

553,94DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 57



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R05DE25016 ud
Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 250 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

732,77DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05DE8025 ud
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 25
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo teles-
cópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye ade-
más piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16,
para la conexión  con tubería de PVC DN 90 PN 20, a los desagües existentes o a arqueta
de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

348,44DESAGÜE DE 80 mm PN-25 Y CONEXIÓN

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05EM74 u
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos son-
das y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal
4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, in-
cluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

8.094,47MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05HI167 ud
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 4 mm en Y o L de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm,
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuer-
ta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con
ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. In-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios
de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.323,69HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 16

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05HY035 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

107,74HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

CIENTO SIETE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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R05TM115 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

668,20CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

R05TM116 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

936,39CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05TM117 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

1.282,68CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05TM1171 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

1.728,20CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-700

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

R05TM119 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2.567,38CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R05TM121 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

2.030,03CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

DOS MIL TREINTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

R05VC125 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

495,47VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VC130 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

648,96VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05VC135 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.051,47VÁLVULA DE COMPUERTA ø350 mm PN-16

MIL CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

R05VC140 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.087,96VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

MIL OCHENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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R05VC145 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2.562,32VÁLVULA DE COMPUERTA ø450 mm PN-16

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R05VM105 ud
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2.658,82VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05VM106 ud
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

12.803,05VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

DOCE MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

R05VM107 ud
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

13.995,37VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16

TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VM109 ud
Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

17.245,44VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 61



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R05VM110 ud
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

22.090,79VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

VEINTIDÓS MIL NOVENTA EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R05VR230 ud
Válvula de retención DN-400 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y tipo mono-
bloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador móvil de elastómero
de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-
dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte proporcional
de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

6.476,34VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-400

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05VR331 ud
Válvula de retención de disco partido DN-500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o
NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1.939,79VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-500

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05VR332 ud
Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión
nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de ace-
ro inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o
NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

2.606,83VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

R05VR336 ud
Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte
de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

11.366,39VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R06 ud
Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hidráulica
máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Gar-
ganta: Tipo W de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta: 1,2192 m.
Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de mate-
rial Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado
Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición = 5
mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar
Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 … 35
V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20
mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento me-
diante 4 botones y smartphone.
Conjunto montado y probado.

6.724,44CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R06T100
Toma terciaria DN-100 PN-16 provista de válvula de compuerta DN 100 PN-16 colocada, co-
nectada y la red y probada.

198,29TOMA DN 100 PN-16

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R07BP510 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasan-
te y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

551,29ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R07CA100 m²
Puerta basculante plegable accionada por muelles, a base de bastidor formado por tubos rec-
tangulares de acero y chapa, con cerco angular metálico, provisto de una garra por metro line-
al, guías, cierre y demás accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguri-
dad.

119,88PUERTA CORREDERA

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R07CH0201 m²
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyec-
to. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, por-
tes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para
la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo hue-
cos mayores de 6 m2.

52,80PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

R07CU020 m²
Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvani-
zado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

17,38CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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R07CU200 m²
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con es-
pesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; inclu-
so parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier ele-
mento necesario para la correcta relaización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecu-
tada y descontando huecos superiores a 6 m2.

31,79CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R07EN010 m²
y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvani-
zado en caliente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medici_'f3n
_f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz 8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecno-
log_'eda de 80 GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth
t_'edpico 25 m. Tensi_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35 V DC. Tipo de protecci_'f3n
IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC 60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20
mA, 3 rel_'e9s de funcionamiento, 1 rel_'e9 a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamien-
to mediante 4 botones y smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

21,43ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R07HO020 m³
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

89,59HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R07HY030 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro,
vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

112,80HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

CIENTO DOCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

R07L02 m²
r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

60,23REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

SESENTA EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

R07L042500 u
Puente grua de 2000 kg de carga y 20 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x20
m de longitud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con la cables y
caja de conexión electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmente colo-
cado.

20.875,50PUENTE GRUA DE 2000 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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R07SR015 m²
Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25/P/20 Tmax. 20 mm elaborado
en central, i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con mallazo
15/15/8, lámina de PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, corin-
dón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

20,84SOLERA HA-25 DE 15 cm

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R07SR020 m²
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendi-
do y compactado con pisón.

3,49ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

TRES EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R0912 u
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 1.300 mm x 1300mm, carga de agua
prevista 2.500 mm a favor de cierre. Apertura de 1.200 mm. Con estanqueidad mediante jun-
ta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento
a 2.950 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 2.950 m. Colocada y probada.

8.898,06COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 1,3 M. * 1,3 M. ,MANUAL

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

R0915 u
Compuerta caudalimetro autoregulante  con actuación autónoma solar que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (calidad marina). Ren-
dimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8
niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Preci-
sión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de
control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Ac-
ceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

46.343,71COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1200 * 1200 MM

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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R0919 u
Reja autolimpiable de las siguientes características:
Caudal de tratamiento: 1.400 l/s.
Lámina agua y caudal admisible considerando velocidad de paso 1 m/seg.
Ancho canal 1800 mm
Alto canal 2350 mm
Altura lámina de agua 1600 mm
Alto descarga (Desde piso de apoyo) 800 mm
Inclinación equipo 75 º
Luz de paso 50 mm
Dimensión de los barrotes 30 x 10 mm
Barrotes perfil Rectangular
Longitud de los barrotes 1800 mm
Número de peines de limpieza Tres unidades
Piñones conducidos y conductores DIN 8167
Cantidad de piñones Cuatro unidades
Cadena tractora DIN 8167
Rodamientos superiores NSK o similar
Casquillo en piñones conducidos Bronce autoengrasante
Taco de goma autoblocante Incluido en rascador
Tapas protectoras equipo Según norma CEE
Tensado cadena (02 lineas) Placas móviles en cabezal
Velocidad de elevación peine 6 mts/min
Motor eléctrico potencia 2,2 Kw
Velocidad de entrada 1420 Rpm
Tensión y frecuencia 220/380-400 V 50/60 Hz
Protección y aislamiento IP-55 clase F.
Conjunto montado y probado

28.552,52REJA 1800 x 2650 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R10 ud
Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica co-
lector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas
de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en se-
rie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto monta-
do y probado.

7.034,86TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

SIETE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RACK19.21U ud
Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades,
para red de categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente
(altura x ancho x fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario for-
mado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epoxi-poliester RAL 7035, con puertta
vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga
max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.
Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes con interruptor con LED verde encastrado, to-
talmente instalada. Rack totalmente instalado y conexionado. Iincluso parte proporcional de
pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

873,91ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

92,88Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
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NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RO7BP200 ud
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m de ancho, 2,40 m de lar-
go y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Incluido solera,
con tapa de tramex. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

904,84ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

NOVECIENTOS CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SC10.01 ud
TELECONTROL DE HIDRANTES EN LA RED DE RIEGO

510.091,02TELECONTROL DE HIDRANTES EN LA RED DE RIEGO

QUINIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y UN EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

SC10.02 ud
MONITOREO DE LAS BALSAS

13.773,68MONITOREO DE LAS BALSAS

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SC10.03 ud
TELECONTROL DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO-BALSA

18.478,20TELECONTROL DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO-BALSA

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

SC10.05 ud

CENTRO DE CONTROL MIXTO: FISICO COMUNIDAD DE REGANTES Y CLOUD REDUN-
DANTE

59.637,00CENTRO DE CONTROL MIXTO: FISICO COMUNIDAD DE REGANTES Y
CLOUD REDUNDANTE

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS

SDFAS1 ud
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 1 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 1 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 1 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 1 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y
pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de ope-
ración.

4.628,06SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARA DOMO IP
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CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

SE10 u
�Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia finan-

�ciado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
�sionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-

tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
�120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de

50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1.184,16CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

SE20 u
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-

�ción y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

392,44PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEG.ALM ud
Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta
100 entradas, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos mag-
néticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instalado, ca-
bleado, programado y funcionando.

951,22SEGURIDAD ALARMA y CABLEADO

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SS_CR pa
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en
los trabajos a la intemperie.

51,50Crema solar

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SS_GE pa
Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento
de  las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de
diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

26.528,28Grupo electrogeno

VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SS_SL ud
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa
vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se inclu-
yen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere nece-
sario.

128,78Protecciones para soldadura

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SWITH24P ud
SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente insta-
lado, incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos
y especificaciones de proyecto.

701,08SWITCH 24 PUERTOS VLAN
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SETECIENTOS UN EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

U003 m³

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a ver-
tedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la opera-
ción incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

5,61CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

CINCO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U004 m³
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y característi-
cas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta hume-
dad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y
manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen ge-
ométrico compacto de la base ejecutada.

17,83BASE DE ZAHORRA

DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U014 m³
m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales seleccionados
o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye selecciona-
do de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según carac-
terícticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.

7,89FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

SIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U105 m²
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización
de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmen-
tos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

23,38ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UC 20 ud
Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en
una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.692,60CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

Página 69



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

UC2000 ud
Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes características:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 670
W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia
0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V,
Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y
grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia no-
minal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabri-
cante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conecto-
res solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para
su conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.

815,35CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp BATERÍA 300 Ah

OCHOCIENTOS QUINCE EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

WATERSTOP ml
Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de
construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

27,66JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZANJA100CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la cin-
ta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante
eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

19,66ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZANJA60CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autoriza-
do según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislan-
te eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indica-
ciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

12,97ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

DOCE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ZANJA80CM-DCm
Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de an-
chura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo
colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador autoriza-
do según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., la
cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislan-
te eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indica-
ciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built rea-
les. Según detalle de planos.

16,29ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

DIECISÉIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

d1901015 ud
Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, cone-
xión eléctrica a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y
accesorios. Incluso mas picas si fueran necesarias para conseguir la resistencia indicada en
proyecto. Totalmente terminado. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

25,07PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

VEINTICINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

d1901050 ud
Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de compro-
bación seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra.
Totalmente terminada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

231,83ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

d1901150 ml
Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P.
de conexión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y ac-
cesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

15,87TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

d19R9003 ml
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K
0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

5,24Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

d19R9017 ml
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K
0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

5,38Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL

CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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d19R94150 ml
Circuito instalado con cable de cobre de 1x50 TT mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de
aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de
tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longi-
tud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

21,15CIRC. 1x50 CU RZ1K  BAJO TUBO PVC

VEINTIÚN EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

d19R94410 ml
Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G10 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de zanja
de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcio-
nal de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homolo-
gada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario se-
gún normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas
que la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos de proyecto.

33,72Circuito 4G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

d19R94416 ml
Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G16 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de zanja
de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcio-
nal de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homolo-
gada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario se-
gún normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas
que la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos de proyecto.

41,65Circuito 4G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU18BA010MTud
Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres líneas aéreas de MT a sub-
terráneo, incluso  tubos de15mts  de acero de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion sopor-
te, herrajes sujeccion,  trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fusible
TAT-95/240, fijaciones para cable, accesorios, grapas, tornillería, manguitos y pequeño mate-
rial, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

992,79CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18BA012.10ud
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 1000 kilos de esfuer-
zo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con con-
ductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE
207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

1.947,49TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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mU18BA012.20ud
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2.000 kilos de esfuer-
zo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con con-
ductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE
207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

3.378,94TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA 2000-12

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU18BA012.30ud
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 3000 kilos de esfuer-
zo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con con-
ductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE
207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

2.513,99TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-12

DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18BA012.5ud
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 500 kilos de esfuerzo
en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conduc-
tor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE 207017
tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e instruccio-
nes de la D.F.

1.772,39TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.500-12

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18BA014.30ud
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 3000 kilos de esfuer-
zo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con con-
ductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma UNE
207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.

2.771,49TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-14

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU18BA030 ud
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) insta-
lados sobre columna existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de
planos e instrucciones de la D.F.

851,00SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

mU18BA035 ud
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Ten-
sión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, to-
talmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

288,78MATERIAL ANTIESCALO INST.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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mU18BA060B1ud
Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts b=0.7mts c=1.15mts, ins-
talada sobre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F.

366,48CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU18BA060B2ud
Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, instala-
da sobre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F.

387,08CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

mU18BA080 ud
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instala-
do sobre columna existente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

151,41SOPORTE DE SECCIONADORES

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

mU18BA085 ud
Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para line-
as MT 24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)
( ref. C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la
D.F..

164,33AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

mU18BA105 ud
Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RETRACTIL EN FRIO (12/20
KV. 95-240 mm2.) terminal unipolar de interior o exterior para conductor de 95/240 mm2
(UNE 21115), incluso terminales, kit de conexiones de puesta a tierra ref.EKH5NKT-26, total-
mente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

156,20BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

mU18BA110 ud
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protec-
ción de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

192,29CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU18BA115 m
Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL
1/8-ST1A (LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso
puentes y empalmes, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

13,70CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

TRECE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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mU18BA115Sm
Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmen-
te instalado, incluso grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

16,67SALVAPAJAROS EN CABLE MT

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU18BA430EMud
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo normali-
zado por I-DE  PNZ-CMT-300E-I IB (750 PLT.TRAFO) ref. 301794 (ancho minimo 750mm)
para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Co-
locado en interior de armario prefabricado de hormigon GRC de medidas exteriores
2150x1120x480mm con puerta metalica y cerradura JIS, homologado y normalizado por Com-
pañia Distribuidora. Incluso alojado en su interior contador para equipo de medida bidireccio-
nal tipo 3 indirecta  + trafos intensidad +  kit modem segun Condiciones de Suministro de
Compañia Distribuidora. Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte
tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e
instrucciones de la D.F. y de la Condiciones Tecnicas de Compañia Distribuidora.

2.138,78MONOLITO ARMARIO - EQUIPO MEDIDA

DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU18BAGA1 ud
Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según detalles
de planos e instrucciones de la D.F..

34,32GRAPA AMARRE GA_1

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU18BAGS1 ud
Suministro y montaje de GRAPA DE SUSPENSION GS_1 ,  totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

37,41GRAPA SUSPENSION GS_1

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU18BAHB11ud
Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

44,62HORQUILLA DE BOLA

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mU18BAR11 ud
Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

38,90RÓTULA CORTA R-11

TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

puerta ud
Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado
en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

411,63Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

CUATROCIENTOS ONCE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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sc10.04 ud
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECONTROL

7.359,35REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECONTROL

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

u7003121 m³
Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso
acopio para posterior relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

6,98EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vallado m
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de
postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a
5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un
marcador de visiibilidad cada 5 m.

21,92Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01DEM m³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, PO-
ZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

MO03 0,6500 h Peón 14,53 9,45
MM01057 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,18 27,09
MM01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,98 31,49
MO01 0,3500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,56

Suma la partida......................................... 73,59
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 75,80

180-DATA ud CONTROLADOR DATA MANAGER NVERSOR SOLAR
Ud. Controlador Data Manager para Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal
con salida AC de 690V. A.C., potencia hasta 180kVA y tensión máxima de entrada
1.500 V.   Data Manager M y  Fuentre Alimentacion cluste  24DC/2.5A.  Interface de co-
munición Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunSpec Modbus/Speed-
wire.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC
61727, EN 50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149. Monta-
je mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra incle-
mencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en
marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto.

U45DBSMADATA1,0000 ud CONTROLADOR Data Manager M 670,00 670,00
U45DBSMAFA1,0000 ud Fuentre Alimentacion cluste  24DC/2.5A 40,00 40,00
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 770,82 7,71

Suma la partida......................................... 778,53
Costes indirectos............... 3% 23,36

TOTAL PARTIDA................................ 801,89

180-PEAK3 ud INVERSOR SOLAR 180kW TRIF. 1500Vdc  690Vac
Ud. Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con salida AC de 690V. A.C., po-
tencia hasta 180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Dispositivos de protec-
ción: Monitorización de toma a tierra/monitorización de red/protección contra polariza-
ción inversa de CC. Resistencia al cortocircuito de CA. Unidad de seguimiento de la co-
rriente residual sensible a la corriente universal.
Modelo con 1 MPPT independiente. Intensidad de entrada máxima 180A e intensidad
máxima de cortocircuito 325A y protección máxima contra sobreintensidad de A.C. ex-
terna. Dispositivo de protección contra las sobretensiones de tipo 2 con monitoriza-
ción, clase de porteccion CA tipo III y en CC tipo II, con cartuchos insertables de des-
cargador de tipo 2 (CC y CA).. Rendimiento maximo europeo 98,9%. Indice de protec-
ción IP65.  Interface de comuniación Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos: Mod-
bus/SunSpec Modbus/Speedwire.  Distorsión armónica total de la corriente menor del
0,5%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC
61727, EN 50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección con-
tra inclemencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluyen acceso-
rios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado,
puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

U45DBSMA1801,0000 ud Inversor Solar DC/AC 180KW 1500Vdc  690Vac 8.400,00 8.400,00
MO01 10,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 158,74
MO03 10,0000 h Peón 14,53 145,34
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 8.704,08 87,04

Suma la partida......................................... 8.791,12
Costes indirectos............... 3% 263,73

TOTAL PARTIDA................................ 9.054,85

3.5.1 ud Derechos de conexión y entronque MT a red COMPAÑIA DISTRIBUCION
Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctri-
ca, para derivar una linea de media tensión desde linea de compañia distribuidora exis-
tente. Incluye los costes de descargo, REFUERZO, ADECUACION Y REFORMA de la
L.A.M.T. para poder llevar a cabo los trabajos de conexión.

GER1 1,0000 ud Derechos conexión COMPAÑIA DISTRIBUCION
linea M.T.

1.200,00 1.200,00

Suma la partida......................................... 1.200,00
Costes indirectos............... 3% 36,00
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Costes indirectos............... 3% 36,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.236,00

3.5.2 ud Trabajos LAMT existente de COMPAÑIA DISTRIBUCION para derivación
Trabajos de adaptación y refuerzo de apoyos exuistentes, entronque a LAMT existen-
te, descargo, y suministro e instalacion completa nuevo apoyo de entronque de Linea
Aerea de Media Tensión Existente de la compañía distribucidora, para poder derivar y
conectar la nueva linea aerea de transporte de energía hasta el nuevo suministro. Com-
pletamente Legalizado con la Autorizaciones Administrativas. Incluso CESION, RECEP-
CION Y CONEXION A RED DE COMPAÑIA DRISTRIBUIDORA.

GER3 1,0000 ud Adaptación apoyos L.A.M.T. para
derivación+empalmes+Entronque

2.850,00 2.850,00

GER9 1,0000 ud LEGALIZACION Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS

1.430,00 1.430,00

GER8 1,0000 ud CESION, RECEPCION Y CONEXION A RED
COMPAÑIA DRISTRIBUIDORA

1.590,00 1.590,00

Suma la partida......................................... 5.870,00
Costes indirectos............... 3% 176,10

TOTAL PARTIDA................................ 6.046,10

3.5.3 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT+LSMT+CS
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, vi-
sados, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial
de Industria y la Compañia Distribuidora, de Poste entronque LAMT Najera, Linea Ae-
rea de Media Tensión, Linea Subterranea de Media Tension y Centro de Seccionamien-
to de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, proba-
do y puesto en servicio.

GER3 1,0000 ud Adaptación apoyos L.A.M.T. para
derivación+empalmes+Entronque

2.850,00 2.850,00

GER5 1,0000 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio
LAMT+LSMT + CS

3.850,00 3.850,00

Suma la partida......................................... 6.700,00
Costes indirectos............... 3% 201,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.901,00

3.5.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, vi-
sados, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial
de Industria y Compañia de Distribucion de Linea Aerea de Media Tensión de nuevo su-
ministro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, probado y puesto en
servicio.

GER4 1,0000 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio
LAMT

2.820,00 2.820,00

Suma la partida......................................... 2.820,00
Costes indirectos............... 3% 84,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.904,60

3.5.5 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio  LSMT + CT
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, vi-
sados, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial
de Industria y Compañia de Distribucion, de Linea Subterranea de Media Tension y
Centro de Transformación de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completa-
mente terminado, probado y puesto en servicio.

GER6 1,0000 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio
LSMT + CT

3.250,00 3.250,00

Suma la partida......................................... 3.250,00
Costes indirectos............... 3% 97,50

TOTAL PARTIDA................................ 3.347,50

3.5.7 ud Tramitación, legalización y verificacion CENTRO Y EQUIPOS MEDIDA
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, vi-
sados, tramitación, tasas, anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial
de Industria y la Compañia Distribuidora, de  Centro de Medida y verificacion Equipos
de Medida Indirecta, transformadores intensidad, contador y equipo modem telemedi-
da, de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, proba-
do y puesto en servicio.

GER7 1,0000 ud Tramitación, legalización y puesta servicio
equipos medida

1.450,00 1.450,00

Suma la partida......................................... 1.450,00
Costes indirectos............... 3% 43,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.493,50
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6BCM-24KV ud CENTRO MEDIDA PREFAB. 24KV SUPERFICIE
Edificio prefabricado de hormigón monobloque con una puerta de peatón  tipo
PFU-4/24KV. Incluye red de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales
exteriores de largo 4,46mts x ancho 2,38mts x alto 3,045mts. Homologado por la Com-
pañia Iberdrola Disribucion.
Equipado con:
- Celda CD (CR) 24KV 400A 16KA, de remonte con resistencia de caldeo, CGMCOS-
MOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-P, de proteccion general
por ruptofusible con espacio para albergar tres transformadores de tensión, con contac-
tos de estado, resistencia de caldeo y un kit de 3 fusibles, con contactos de estado, mo-
torización, bobina de cierre, bobina de minima y resistencia de caldeo, preparado para
conectar el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, ekorRPG comunicable, con cajón superior en celda, de
funciones de sobreintensidad temporizada (sobrecarga) e instantánea (cortocircuito)
de fases y de neutro: 50 BF, 50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG,
51PH/V, con transformadores de tensión.
- Celda M (CMM) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-M, celda de Medida con tres trans-
formadores de tensión de relaciónde indicada por la compañia Distribuidora  y tres
transformadores de intensidad de de relación indicada por la compañia Distribuidora,
con resistencia de caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA, CGMCOSMOS-L,  celda de linea con resistencia de
caldeo y contactos de estado.
- Puentes M.T. entre celda Centro Seccionamiento y remonte cliente.
- 6 Bornas de línea12/20kV.
- Armario de contadores modelo Homologado Iberdrola CMAL-STD con equipo de medi-
da Tipo 3 bidireccional, trafos de intensidad y telemedida.
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios.
- 1 Cuadro de baja tensión para SSAA:  T.C., iluminación, motorizacion, etc. según el es-
quema de proyecto.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según es-
quema de proyecto.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.M. y la conexión de las tierras,
de todos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esque-
mas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como ins-
talador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en ser-
vicio del centro de seccionamiento.

U37CM24KV1,0000 ud Centro Medida superficie PFU-4/24kV 42.000,00 42.000,00
MO50 40,0000 h Cuadrilla A 45,90 1.836,00
U02OD020 4,0000 h Autogrúa grande 38 Tm 115,00 460,00
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 44.296,00 442,96

Suma la partida......................................... 44.738,96
Costes indirectos............... 3% 1.342,17

TOTAL PARTIDA................................ 46.081,13
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6BCS-15KVA ud CENTRO SECCIONAMIENTO prefabricado 24KV SUPERFICIE CMS-21
Edificio prefabricado de hormigón tipo kiosko para instalación de 3 celdas de linea com-
pactas con Telemando (norma Iberdrola) y Transformador de Tensión, tipo monolito ,
se instalación en superficie y maniobra exterior, modelo CMS-21 de 2.355mm de largo,
1.370mm de fondo y 2.500mm de altura. Las celdas del Centro de Seccionamiento ten-
drán las siguientes unidades modulares:  tres unidades de Celda Modular de Línea
Compactas Motorizadas con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L) + Celda modular de Pro-
tección con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm, 630A/20KA) + Ar-
mario Telemando (normas Iberdrola ACOM-I-GPRS).
Las características del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:

 - Tres Celdas Modulares de Línea Compactas 2LP1A Motorizadas con Relé GSM001
(CGMCOSMOS-L):
Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según norma Iberdrola  24kV,
630A/20 kA, Interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado  sec-
cionado  puesto a tierra. Unidad ekorIVDS para presencia/ausencia de tensión en el la-
do de cable conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y compatible con indica-
dor de presencia de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cierre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, conectores incluidos
según DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Compañia Distribuidora,
RGDAT instalado en fábrica con las funciones:
 Sobreintensidad de fase 51
 Sobreintensidad direccional de tierra 67
 Presencia de tension 59

 - Celda modular de Protección con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASI-
CO-1300mm, 630A/20KA):
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de 1,300mm. de alto,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.   Un=24kV,
In=630A / Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del transformador de
SSAA hasta bornero ubicado en compartimento de mando, y protección circuitos de ali-
mentación de Automatización e Iluminación.
-1 Transformador de tensión enchufable bifásico de baja inducción VEG-24 de baja in-
ducción. Relación de transformación: 13.200 / 230V. Potencia de calentamiento
500VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

 -Armario Telemando (normas Iberdrola):
Armario de telemando Norma Global-Iberdrola , sobrecelda tipo IB ACOM-I-GPRS con-
teniendo en su interior, debidamente montados y conexionados los siguientes apara-
tos y materiales:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; Armario IB tipo ACOM-I-GPRS para el control de las
celdas y la conexión con el puesto de control.
- Antena GPRS-OMNI, Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda, 10m con conectores Harting. BUS RS485

Incluso Conector atornillable simétrico en T s/24kV - 630A, Euromold tipo - K-440 TB
para cable 240mm2 Al.
- Empalmes homologados en línea subterranea M.T. existente
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.S. y la conexión de las tie-
rras, de todos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria co-
mo instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y pues-
ta en servicio del centro deseccionamiento.
En la partida están repercutidas las ayudas de albañilería para su instalación completa
y correcta conforme a las indicaciones del fabricante y de la compañía distribuidora.

MO50 20,0000 h Cuadrilla A 45,90 918,00
U02OD020 2,0000 h Autogrúa grande 38 Tm 115,00 230,00
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U37YT250ORM1,0000 ud Centro Seccionamiento 24KV superficie - 3
IS+TT+Tele

46.140,00 46.140,00

U37YT250OCOM1,0000 ud Arm. comunicaciones Iberdrola
conector+ACOM-I-GPRS+antena

4.800,00 4.800,00

Suma la partida......................................... 52.088,00
Costes indirectos............... 3% 1.562,64

TOTAL PARTIDA................................ 53.650,64

A02012_M m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5,5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diáme-
tro exterior y 5,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11012_M 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 5,5 mm, revestida
(p.o.)

317,45 317,45

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

317,45 31,75

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,34

M04029 0,2000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 4,41
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

Suma la partida......................................... 403,30
Costes indirectos............... 3% 12,10

TOTAL PARTIDA................................ 415,40

ACH1016_6_4 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 6,4
mm de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en calien-
te y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta
el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

O01OA005 0,1000 h Encargado de Obra 22,57 2,26
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,2000 h Peón 14,53 2,91
P02TB40 1,0000 m Tuberia. acero helicosol. 1016*6,4 S 275 JR G2 302,77 302,77
M010000a 0,2000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 3,72

M160009a 0,2000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 3,87
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 8,75

Suma la partida......................................... 327,45
Costes indirectos............... 3% 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 337,27
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ACH1016_7_9 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 7,9 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y 7,9
mm de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en calien-
te y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta
el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación.Medida la longitud en perfil colocada
y probada.

O01OA005 0,1000 h Encargado de Obra 22,57 2,26
MO01 0,2500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,97
MO03 0,2500 h Peón 14,53 3,63
MACH1016_7_91,0000 Tuberia. acero helicosol. 1016*7,9 S 275 JR G2 293,87 293,87
%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías

montadas obra
303,73 15,19

M010000a 0,2500 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 4,65

M160009a 0,2500 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 4,84
M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94

Suma la partida......................................... 339,35
Costes indirectos............... 3% 10,18

TOTAL PARTIDA................................ 349,53

ACH610_4_5 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 610  * 4,5 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y 4,5
mm de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en calien-
te y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta
el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y
probada.

O01OA005 0,1000 h Encargado de Obra 22,57 2,26
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,2000 h Peón 14,53 2,91
MACH610_4_51,0000 m Tuberia. acero helicosol. 610*4,5 S 275 JR G2 182,13 182,13
M010000a 0,2000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 3,72

M160009a 0,2000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 3,87
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 8,75

Suma la partida......................................... 206,81
Costes indirectos............... 3% 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 213,01

ACH914_7_1 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 7,1 mm
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1
mm de espeso en acero S275 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en calien-
te y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta
el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación.Medida la longitud en perfil colocada
y probada.

O01OA005 0,2000 h Encargado de Obra 22,57 4,51
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,2000 h Peón 14,53 2,91
MACH914_7_11,0000 m Tuberia. acero helicosol. 914*7,1 S 275 JR G2 255,56 255,56
%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías

montadas obra
266,15 13,31

M010000a 0,2000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 3,72

M160009a 0,2000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 3,87
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 8,75

Suma la partida......................................... 295,80
Costes indirectos............... 3% 8,87

TOTAL PARTIDA................................ 304,67
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ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.
Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de
96,13 kN.m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso pie-
zas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en
caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los
huecos del forjado

mt07pha020cd11,0000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de 20 cm de c

55,35 55,35

mq07gte010c0,1600 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de el

72,11 11,54

mo003 0,1600 h Oficial 1ª 23,69 3,79
O01OA012 0,1600 h Peón 14,53 2,32
%0200 1,0000 % Medios auxiliares 73,00 0,73

Suma la partida......................................... 73,73
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolven-
tes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de ba-
rras.

M.SIKADUR 1,0100 kg MORTERO DE RELLENO SIKADUR-42 13,67 13,81
MO01 0,1000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO03 0,2500 h Peón 14,53 3,63

Suma la partida......................................... 19,03
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,60

ARQ001 jor Arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de patrimonio.

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA................................ 555,79

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

Suma la partida......................................... 2.000,00
Costes indirectos............... 3% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.060,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de
una sola pieza con hormigón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco
y tape de acero fundido o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de es-
pesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras necesario. Ele-
mentos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de pla-
nos, incluidas las ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para com-
pleta terminación.

P0334 0,7000 m³ HORMIGON HA-25/20 encofrado + armadura 91,91 64,34
P2660 1,0000 ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 47,72 47,72
u2701080 2,2500 ud MATERIAL AUXILIAR 1,36 3,06
MO51 0,5000 h Cuadrilla B 24,53 12,27
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e7002101 0,1000 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 44,00 4,40
D04HM10 0,1000 m³ HORM.HM-10 T.20 ZANJ.V.M.CEN 81,27 8,13

Suma la partida......................................... 139,92
Costes indirectos............... 3% 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 144,12

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70
Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el re-
lleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, in-
cluido parte proporcional de pérdidas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos
de 3 km y la colocación en zanja.

MO01 0,0120 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,19
BRS 1,1000 m³ Bolos de rechazo puesto en zanja 8,60 9,46
MM01006 0,0200 h Camión 241/310 CV 61,80 1,24

Suma la partida......................................... 10,89
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,22

BCP 150_26 u ELECTROBOMBA CAM. PART 150 L/S A 26 MCA MOTOR 55 KW
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado
requerido 150,000 l/s. Altura de bombeo requerida 26,00 m. Medio bombeado agua lim-
pia
Eficiencia 84,2 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de prue-
bas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 45,33 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1489 rpm. NPSH
requerido 3,71 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2
55,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con
sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en
devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla lo-
cal y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y
de fábrica.

MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
MBCP150_261,0000 u Electrobomba cámara partida 150 l/s a 26 mca

motor 55 kW
29.724,09 29.724,09

C200F000 6,0000 h Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,0000 h Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,0000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,0000 h Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

Suma la partida......................................... 30.147,59
Costes indirectos............... 3% 904,43

TOTAL PARTIDA................................ 31.052,02

BCP125_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 125 L/S A 94 MCA MOTOR 160 KW
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado
requerido 125,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua lim-
pia
Eficiencia 86,1 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de prue-
bas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 133,63 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1645 rpm.
NPSH requerido 4,78 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2
160,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con
sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en
devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla lo-
cal y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y
de fábrica.

MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
MBCP125_941,0000 u Electrobomba cámara partida 125 l/s a 94 mca

motor 160 kW
42.938,12 42.938,12

C200F000 6,0000 h Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,0000 h Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,0000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,0000 h Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

Suma la partida......................................... 43.361,62
Costes indirectos............... 3% 1.300,85

TOTAL PARTIDA................................ 44.662,47
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BCP194_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 194 L/S A 94 MCA MOTOR 250 KW
Electrobomba de cámara partida de las siguientes características: Caudal bombeado
requerido 194,000 l/s. Altura de bombeo requerida 94,00 m. Medio bombeado agua lim-
pia
Eficiencia 85,0%. (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de prue-
bas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 210,29 kW. Velocidad de rotación de la bomba 1492 rpm.
NPSH requerido 3,45 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia dimensionada P2
250,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con
sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en
devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla lo-
cal y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y
de fábrica.

MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
MBCP194_941,0000 u Electrobomba cámara partida 194 l/s a 94 mca

motor 160 kW
48.229,58 48.229,58

C200F000 6,0000 h Maquina taladradora 2,64 15,84
MQ013 6,0000 h Camion grua 31,73 190,38
CZ112000 4,0000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
C200P000 4,0000 h Equipo+elem.Aux.P/soldadura electrica 2,37 9,48

Suma la partida......................................... 48.653,08
Costes indirectos............... 3% 1.459,59

TOTAL PARTIDA................................ 50.112,67

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al im-
pacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en
servicio.

mt35une60.2001,0000 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm,
c/tapa.

14,50 14,50

MO01 0,3000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
MO02 0,3000 h Peón especialista 15,50 4,65
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 23,91 0,24

Suma la partida......................................... 24,15
Costes indirectos............... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 24,87

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x500 mm, con tapa,resistencia al im-
pacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se
incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y
puesta en servicio.

mt35une60.4001,0000 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm,
c/tapa.

28,00 28,00

MO01 0,3000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
MO02 0,3000 h Peón especialista 15,50 4,65
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 37,41 0,37

Suma la partida......................................... 37,78
Costes indirectos............... 3% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 38,91

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8,78

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 41,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

Suma la partida......................................... 62,40
Costes indirectos............... 3% 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 64,27
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C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 30,53

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 8,32

Suma la partida......................................... 51,77
Costes indirectos............... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 53,32

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 3% 114,03

TOTAL PARTIDA................................ 3.915,07

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88
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Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,75

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

37,00 37,00

Suma la partida......................................... 37,00
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,11

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

Suma la partida......................................... 40,00
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 123,60

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Página 10



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,45

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

Suma la partida......................................... 30,00
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,90

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 20 01 01 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,45

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor inclui-
do en base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 43,62

CAL1 u CALDERÍN ANTIARIETE 30 M3 PN-16 CON MEMBRANA
Calderin anti-ariete de 30 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la esta-
ción de bombeo:
o PN 25
o Conexión: Brida DN 400
o Presión de precarga 45 mca
o Tipo de calderín: de membrana butilO reemplazable
o Standard de fabricación: CODAP 2010

Conjunto montando y probado.
CA.L 1 1,0000 ud Calderín antiariete metálica 30 m3 con

membrana PN-16
70.000,00 70.000,00

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 70.125,52 1.753,14
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 71.966,20
Costes indirectos............... 3% 2.158,99

TOTAL PARTIDA................................ 74.125,19
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CAL10 u CALDERÍN ANTIARIETE 20 M3 PN-10 HÍBRIDO
Calderin híbrido de 20 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la esta-
ción de bombeo
o  PN10
o Conexión: Brida DN200
o Tobera al 50% de la longitud del calderín
o Tipo de calderín: hibrido sin membrana con una ventosa de DN 200 con protección
frente a golpe de ariete
en la parte superior
o Standard de fabricación: CODAP 2010

Mcal 10 1,0000 u Calderín antiariete metálica 20 m3 híbrido PN-10
con ventosa DN-200 PN-16

60.000,00 60.000,00

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 60.125,52 1.503,14
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 61.716,20
Costes indirectos............... 3% 1.851,49

TOTAL PARTIDA................................ 63.567,69

CASAUT ud Caseta para autillo
Caja nido construida con madera, para autillo, dimensiones 45x18x19 cm, y entrada
de 6 cm

O03013 0,2000 h Consultor senior especialista 54,43 10,89
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01008 0,5000 h Peón especializado régimen general 19,29 9,65
CASET_AUT011,0000 ud Caja de madera para autillo 37,50 37,50
M01129 0,7500 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,37 3,28

Suma la partida......................................... 73,79
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 76,00

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo), ),  incluso so-
porte de madera, de 4-5 m de altura

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
MTCNM001 1,0000 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,00 150,00
MTCNM002 1,0000 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 50,00 50,00
MI09057 0,0640 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
38,95 2,49

MI14002 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

104,61 6,70

Suma la partida......................................... 236,19
Costes indirectos............... 3% 7,09

TOTAL PARTIDA................................ 243,28

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempa-
quetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

MCAT10 1,0000 ud Ánodo de Magnesio de 4,1 Kgs. de Alto
Potencial,

45,01 45,01

PODSA 0,1000 ud Teja de acero curvda con 10 m de able Cu RV
0,6/1kVA

19,00 1,90

EMCPA 0,1000 ud Emcapsulación para soladura cable-tuberñia de
cnt

6,40 0,64

CAJKE 0,1000 ud Caja toma potencia 200x200 mm 220,05 22,01
ELECOI 0,1000 ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 87,44 8,74
SÑLDKS 10,0000 m Cable CU TV 0,6/1 kV 1x6 m2 0,70 7,00
MO01 0,7000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,11
MO02 0,8000 h Peón especialista 15,50 12,40
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 108,81 1,09

Suma la partida......................................... 109,90
Costes indirectos............... 3% 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 113,20
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CAUTOTRAF ud AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 50KVA 690V/400V
Autotransformador trifasico encapsulado 50kVA  de 690V/400V. Cumpliendo VDE
0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13. La unidad incluye el suministro, descarga y la conexión de las tierras,
de todos los circuitos de baja  tensión. Según los esquemas unifilares de proyecto, in-
cluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la re-
alización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio.

MO51 5,0000 h Cuadrilla B 24,53 122,65
U37YTRAFO501,0000 ud Autotransformador trifasico encaps. 50KVA

690V/400V
2.850,00 2.850,00

Suma la partida......................................... 2.972,65
Costes indirectos............... 3% 89,18

TOTAL PARTIDA................................ 3.061,83

CBTPSF-VAC ud CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CA
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA SOLAR FOTOVOL-
TAICA en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por  armario metalico, de
puertas metalicas opacas, de medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fon-
do, o mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y maniobra ne-
cesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que figu-
ran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos
incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protec-
ción frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y
-2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se re-
querirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fu-
ga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protec-
ción,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos
internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Ca-
lentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro
del cuadro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo
con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad
del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de
apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo
Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edifi-
cios a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva
de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamen-
ta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte
del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las per-
sonas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue me-
diante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras
del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos
al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distri-
bución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secunda-
rio de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanqui-
dad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a im-
pactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja
moldeada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las recomendaciones ge-
nerales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada
tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un códi-
go QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar acce-
so online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada estarán equipa-
dos con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transforma-
dores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad
de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se
integra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuan-
do la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la
sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de dispa-
ro por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta fun-
ción (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades
de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de
la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un
ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor
de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de fase.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de des-
trucción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así
como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con
una capacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección
de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limita-
dor de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un li-
mitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios pa-
ra absorber las sobretensiones residuales.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización
de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Total-
mente instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecu-
tada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

C63R32D6301,0000 ud NSX630R 200kA AC 3P 630A 2.3 4.201,49 4.201,49
LV432641 1,0000 ud MT400/630 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz 1.226,24 1.226,24
29450 1,0000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 56,51 56,51
C25R4TM2503,0000 ud NSX250R 200kA AC 4P 250A TMD 3.156,08 9.468,24
LV429516 1,0000 ud Cubrebornes cortos 4P NSX100-250 INV/INS 16,67 16,67
LV429518 3,0000 ud Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 22,87 68,61
LV432593 1,0000 ud Cubrebornes largos 3P NSX400/630 43,27 43,27
LV432591 1,0000 ud Cubrebornes cortos 3P NSX400/630 32,96 32,96
METSECT5MC0603,0000 ud TI 600/5A TIPO MC CABLE / BARRA 106,75 320,25
LVS03412 3,0000 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS250 H.Fijo.M(4P) 118,17 354,51
LVS03606 3,0000 ud Tapa P NSX-CVS250 Hor.Man/Rot/Telem 4P 49,62 148,86
LVS04424 2,0000 ud Conex.P JdB a NSX250 Hor.Fijo.Maneta 4P 91,85 183,70
LVS03461 1,0000 ud Placa sop. P 2NSX-CVS630 o 1INS630 Vert. 215,45 215,45
LVS03275 1,0000 ud Tapa G/P CVS630 Vert.Rotativo/Telemando 61,50 61,50
LVS03802 2,0000 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 18,72 37,44
LVS08403 1,0000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 408,74 408,74
LVS08513 1,0000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 281,15 281,15
LVS08733 1,0000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 274,52 274,52
LVS08433 1,0000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 49,54 49,54
LVS04920 1,0000 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm 276,94 276,94
LVS08640 1,0000 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm 53,10 53,10
LVS08566 1,0000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 244,51 244,51
LVS08794 2,0000 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 59,19 118,38
LVS08773 2,0000 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 55,03 110,06
LVS08407 1,0000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 841,61 841,61
LVS08518 1,0000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 658,69 658,69
LVS08738 1,0000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 681,40 681,40
LVS08438 1,0000 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 117,44 117,44
LVS08643 1,0000 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 71,86 71,86
LVS08750 1,0000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 509,81 509,81
LVS03903 1,0000 ud Placa plastico G/P Perforada 96x96 32,25 32,25
LVS03901 3,0000 ud Placa plastico G/P Plena 96x96,obturador 27,68 83,04
LVS03904 1,0000 ud Tapa G/P Metalica componible para placas 66,23 66,23
LVS03401 1,0000 ud Carril modular P,ancho 650mm 29,22 29,22
LVS03204 1,0000 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 28,21 28,21
LVS03803 1,0000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71 22,71
LVS03801 1,0000 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 19,22 19,22
LVS04502 2,0000 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 159,31 318,62
LVS04657 2,0000 ud Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical 16,98 33,96
LVS04504 3,0000 ud Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m 212,36 637,08
LVS01109 1,0000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 19,62 19,62
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LVS04651 3,0000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 134,94 404,82
LVS04512 1,0000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 180,38 180,38
LVS04667 1,0000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 9,02 9,02
LVS04672 1,0000 ud Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert 56,00 56,00
LVS04767 1,0000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 32,59 32,59
A9F79216 5,0000 ud iC60N 2P 16A  C 32,66 163,30
A9R84240 4,0000 ud iID 2P 40A 300mA AC 92,75 371,00
16332 1,0000 ud PRD1 25r 3P+N (limitador sobretensiones) 931,04 931,04
18740 1,0000 ud NG125H  C 4P 80A  (limitador sobretensiones) 513,23 513,23
MO51 15,0000 h Cuadrilla B 24,53 367,95
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 25.452,94 254,53

Suma la partida......................................... 25.707,47
Costes indirectos............... 3% 771,22

TOTAL PARTIDA................................ 26.478,69

CGMP-EB ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 690V
AC 42kA
Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC y 42KA.  Localiza-
do segun planos y formado por armarios metalicos, con  puertas metalicas opacas, de
medidas 2.900mm ancho x 2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesa-
rio para albergar elementos de protección y maniobra necesarios segun esquema unifi-
lar. Con los elementos de protección y maniobra que figuran en los planos de esque-
mas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion
a toma de tierra proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensiones.
El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el mar-
cado CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certificados de las
verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de
las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los cho-
ques eléctricos e integridad de los circuitos de protección,Integración de los equipos
de conexión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes
para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia sopor-
tada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del
cuadro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la
norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad del servi-
cio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de apertura
integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis
nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edifi-
cios a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva
de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamen-
ta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte
del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las per-
sonas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue me-
diante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras
del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos
al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distri-
bución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secunda-
rio de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanqui-
dad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a im-
pactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor auto-
mático de caja moldeada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las reco-
mendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de
caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dis-
pondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para pro-
porcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada es-
tarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica,
los transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad
de control
-Protección de corto retardo (S). Página 15
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-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se
integra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuan-
do la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la
sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de dispa-
ro por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta fun-
ción (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades
de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de
la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con
un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del va-
lor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspon-
diente proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten ries-
go de contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan pertur-
baciones (armónicos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se
utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN
60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice
la protección contra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda ver-
de que refleje el estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los con-
tactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y
7.3.1.1. bajo tensión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático de-
ben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara
superior, que incluya una señal luminosa roja.

Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de des-
trucción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así
como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con
una capacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección
de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limita-
dor de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un li-
mitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios pa-
ra absorber las sobretensiones residuales.

Central de medida-Analizador redes:
El CGBT estará equipado con una central de medida en corriente alterna trifásica. La cen-
tral de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de so-
bretensión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC
61010-1, CAT III hasta 347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según UL 61010-1.
La central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, pro-
medio 3 Fases,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Poten-
cia aparente (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela
de comunicacion. Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y
dispositivos  y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el protocolo Modbus,
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dispositivos  y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el protocolo Modbus,
que además actúa como un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de
las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmen-
te instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

LV848064 1,0000 ud MTZ2 2.000A tipo H1 4 Polos Fijo 6.180,00 6.180,00
LV847283 1,0000 ud Micrologic 5.0 X MTZ Fijo 1.275,00 1.275,00
LV850060 1,0000 ud Modulo alimentacion (VPS) MicroLogic X 305,05 305,05
LV848158 1,0000 ud T.Vertical Sup. MTZ2 4P(800-2000A) 208,49 208,49
LV848127 1,0000 ud T.Anterior Inf. MTZ2 Fijo 4P(2000A) 245,68 245,68
LV850002 1,0000 ud Energia por fase 9,35 9,35
LV850005 1,0000 ud Asistente de maniobra de MasterPacT MTZ 119,74 119,74
LV847363 1,0000 ud Bobina MX,200/250 Vdc-Vac, MTZ Fijo 195,54 195,54
LV850056 1,0000 ud Modulo aislante para bobinas comunicante 65,82 65,82
LV847904 1,0000 ud Cableado COM para  XF/MN/MX MTZ2/3 130,61 130,61
LV833982 1,0000 ud Calibrador 2.000A, MTZ2 13,12 13,12
LV434002 1,0000 ud Modulo Interface Ethernet IFE + pasarela 935,00 935,00
C40R32D4007,0000 ud NSX400R 200kA AC 3P 400A 2.3 1.879,00 13.153,00
LV429387 10,0000 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 101,54 1.015,40
C25R32D1003,0000 ud NSX250R 200kA AC 3P 100A 2.2 1.585,00 4.755,00
LV432593 8,0000 ud Cubrebornes largos 3P NSX400/630 43,27 346,16
LV429517 1,0000 ud Cubrebornes largos 3P NSX100-250 19,55 19,55
LV432591 8,0000 ud Cubrebornes cortos 3P NSX400/630 32,96 263,68
LV850061 1,0000 ud Modulo ULP-  MasterPacT MTZ2/3 - Fijo 5,85 5,85
LV847905 1,0000 ud Microswitches OF/SDE/PF para MTZ2/3 8,31 8,31
56193 10,0000 ud RH99M seNal 220a240Vca 50 60 400Hz 214,00 2.140,00
50440 7,0000 ud TORO CERRADO MA 120MM 294,00 2.058,00
50437 3,0000 ud TOROS TA30 89,30 267,90
LVS03401 3,0000 ud Carril modular P,ancho 650mm 29,22 87,66
LVS03802 2,0000 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 18,72 37,44
LVS03203 3,0000 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 23,64 70,92
LVS03420 1,0000 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 124,03 124,03
LVS03243 1,0000 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 46,41 46,41
LVS08566 3,0000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 244,51 733,53
LVS08603 2,0000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 600.Alto 2m 458,00 916,00
LVS04920 2,0000 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm 276,94 553,88
LVS08640 2,0000 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm 53,10 106,20
LVS08607 2,0000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 600.Alto 2m 985,00 1.970,00
LVS04921 2,0000 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A150mm 153,20 306,40
LVS08643 2,0000 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 71,86 143,72
LVS08794 3,0000 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 59,19 177,57
LVS08796 3,0000 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 200mm 43,09 129,27
LVS08773 3,0000 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 55,03 165,09
LVS08606 1,0000 ud Armadura P Ancho 650.Prof 600.Alto 2m 874,00 874,00
LVS08642 1,0000 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm 65,01 65,01
LVS03500 1,0000 ud Placa sop. P MasterPacT MTZ 396,63 396,63
LVS03711 1,0000 ud Tapa P MasterPacT MTZ2 Fijo 136,38 136,38
LVS03805 3,0000 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 31,85 95,55
LVS04694 2,0000 ud Soporte prolong. polos entreje 115mm 127,25 254,50
LVS04861 1,0000 ud Compartim.P Cable Ant. MTZ2 08-32 865,40 865,40
LVS04925 1,0000 ud Compartim.P Conex. LGYE>800A P400mm 248,57 248,57
LVS04928 1,0000 ud Compartim.P Conex. LGYE>800A P600mm 147,71 147,71
LVS03803 4,0000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71 90,84
LVS03451 8,0000 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(3P) 121,13 969,04
LVS03643 8,0000 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 3P 42,66 341,28
LVS03402 1,0000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 48,31 48,31
LVS03204 1,0000 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 28,21 28,21
LVS04239 1,0000 ud 12 Brazaletes G/P Cableado horizontal 31,26 31,26
LVS04243 1,0000 ud 4 Tapas para brazaletes horizontales 55,61 55,61
LVS03806 2,0000 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 35,98 71,96
LVS03801 2,0000 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 19,22 38,44
LVS03804 1,0000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 27,68 27,68
LVS04403 1,0000 ud Linergy FC 3P + conex.NSX250 Fijo.Maneta 449,26 449,26
LVS04505 8,0000 ud Linergy LGY Perfil vertical 1250A 1,67m 205,00 1.640,00
LVS01109 1,0000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 19,62 19,62
LVS04651 8,0000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 134,94 1.079,52
LVS04546 16,0000 ud Linergy BS Barra CU Plena.60x10mm 687,00 10.992,00
LVS04640 4,0000 ud Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho 50/60mm 99,08 396,32
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LVS04636 4,0000 ud Linergy BS Conex.1.600A BS 10mm Hor-LGY 113,02 452,08
LVS04503 3,0000 ud Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m 169,91 509,73
LVS04657 3,0000 ud Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical 16,98 50,94
LVS04672 3,0000 ud Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert 56,00 168,00
LVS04515 4,0000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 50x5mm 214,00 856,00
LVS04667 4,0000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 9,02 36,08
LVS04767 4,0000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 32,59 130,36
LVS04678 1,0000 ud Linergy BS Soporte entreje 115mm Voladiz 130,14 130,14
LVS04496 1,0000 ud Conexion LGYE a MasterPacT, 2.500A, 4P 741,88 741,88
LVS04685 4,0000 ud Conex.CU, LGYE y LGYE vert.2.500A,1P 196,26 785,04
LVS04664 8,0000 ud Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor 99,73 797,84
LVS04662 5,0000 ud Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm 84,77 423,85
LVS08523 2,0000 ud Puerta plena P IP55,ancho 300mm 395,00 790,00
LVS08743 2,0000 ud Fondo atornillado P IP55,ancho 300mm 297,00 594,00
LVS08653 2,0000 ud Techo P IP55.Ancho 300mm,Prof 600mm 104,64 209,28
LVS08683 2,0000 ud Placa pasacable P IP55 A300mm.P600mm 118,80 237,60
LVS08528 2,0000 ud Puerta plena P IP55,A800mm+Pantalla 810,00 1.620,00
LVS08748 2,0000 ud Fondo atornillado P IP55,ancho 800mm 810,00 1.620,00
LVS08658 2,0000 ud Techo P IP55.Ancho 800mm,Prof 600mm 209,78 419,56
LVS08687 2,0000 ud Placa pasacable P IP55 A650+150mm.P600mm 283,16 566,32
LVS08717 7,0000 ud Junta estanqueidad asoc. Ancho P IP55 39,01 273,07
LVS08526 1,0000 ud Puerta plena P IP55,ancho 650mm 592,00 592,00
LVS08746 1,0000 ud Fondo atornillado P IP55,ancho 650mm 594,00 594,00
LVS08656 1,0000 ud Techo P IP55.Ancho 650mm,Prof 600mm 159,69 159,69
LVS08686 1,0000 ud Placa pasacable P IP55 A650mm.P600mm 185,94 185,94
LVS08765 1,0000 ud 2 Paredes laterales P IP55,prof. 600mm 899,11 899,11
A9F79216 5,0000 ud iC60N 2P 16A  C 32,66 163,30
A9R84240 4,0000 ud iID 2P 40A 300mA AC 92,75 371,00
16332 1,0000 ud PRD1 25r 3P+N (limitador sobretensiones) 931,04 931,04
18740 1,0000 ud NG125H  C 4P 80A  (limitador sobretensiones) 513,23 513,23
METSECT5DB2003,0000 ud TI 2000/5A TIPO DB BARRA 38X127 124,35 373,05
METSEPM51101,0000 ud PM5110 CL 0.5S, Arm ind 15 con Modbus

(analizador)
593,72 593,72

PAS800 1,0000 ud ESX PANEL SERVER ADVANCED
110-277VACDC (comunicacion)

986,00 986,00

MO51 25,0000 h Cuadrilla B 24,53 613,25
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 77.034,57 770,35

Suma la partida......................................... 77.804,92
Costes indirectos............... 3% 2.334,15

TOTAL PARTIDA................................ 80.139,07

CH4'' ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de
medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha
galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de
plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvaniza-
da. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de
acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyecta-
dos para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medi-
da la unidad ejecutada.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
M140005a 0,3200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,0800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 4,73

CASETA
4''

1,0000 Caseta prefabricada de hormigón de 2x1 m 950,23 950,23

PUE4'' 1,0000 ud Puerta acero galvanizado 2 hojas 60 cm 150,04 150,04

Suma la partida......................................... 1.179,83
Costes indirectos............... 3% 35,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.215,22
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CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado) ZANJA/al AIRE
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2) EXT. CPR Fca,  apan-
tallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire o instalados
en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se in-
cluye la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación
de la arena de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado
según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N.,
doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a verte-
dero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante
de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zan-
jas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
tránsito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

u25H07FTP 1,0500 m CABLE FTP RIGIDO CAT-7A LSZH GTIan
apant+armado EXTERIORES

1,36 1,43

u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 0,75

MO51 0,0700 h Cuadrilla B 24,53 1,72
u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 2,71
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,62

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 13,53
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,94

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.7A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y
armado, con recucbrimineto exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior
de tubo de PVC rígido de 25 mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP
Cu 4x2x0.57mm2 AWG23/1 CAT 7A,  Medida la longitud ejecutada y probada, con en-
trega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u25H07FTPEXT1,0500 m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca
apant+armado EXTERIORES

1,80 1,89

u19R9125 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
u0000002 0,3000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,45
MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23

Suma la partida......................................... 4,36
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,49

CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RZ1-K Cu 5x6 mm2
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV y Cable
FTP rígido CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior
PE para ambiente exterior y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de an-
cho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en cualquier
clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los ca-
bles por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30
cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye doble
tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar siguiendo las indicacio-
nes de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

4x2x0.57mm21,0500 m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca
apant+armado EXTERIORES

1,80 1,89

U30JA135c 1,0000 m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV 4,00 4,00
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,1000 h Cuadrilla B 24,53 2,45
T18RFP106 2,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 1,50
T60SA0015 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,50

u7003121 0,5000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 3,39
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,3000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,74

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 21,02
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,65
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TOTAL PARTIDA................................ 21,65

CIR2X185 m CIRC. 2x1x185 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 185 mm² de sección del tipo
XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC, instalados en inte-
rior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la ex-
cavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del ca-
ble, el tendido de los cables po el interior de tubo 1600mmdiametro por instalador auto-
rizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. pa-
ra el cable eléctrico y otro de 110 mm. para el cable de datos, instalados según normati-
va vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecuta-
da y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyec-
to.

u1901536 2,1000 m CABLE XZ1-K (S) 0.6/1KVac  1,5KVdc  Al 185
MM²

3,90 8,19

u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
T18RFP160 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 1,00
T60SA0015 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,50

MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91
u7003121 0,5000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 3,39
u7001690 0,2500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 6,11
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,62

D02VK301 0,2500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,42

Suma la partida......................................... 27,89
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 28,73

CIR3X150 m CIRC. 3x1x150mm2  XZ1 (S) Al 0.6/1KVac en BANDEJA

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de aluminio clase 2 de 3 x1x150 mm²
de sección del tipo XZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamien-
to de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tu-
bo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instala-
do según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901535 3,1500 m CABLE XZ1-K (S) 0.6/1KVac  1,5KVdc  Al 150
MM²

3,90 12,29

u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91

Suma la partida......................................... 17,95
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,49

CIR3X150CU m CIRC. 3x150+1x95mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 150 + (TT)1x 95
mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aisla-
miento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja,
bajo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de pla-
nos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901535CU3,1500 m CABLE 1x150mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 13,50 42,53
u1901534CU1,1000 m CABLE 1x95mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 11,20 12,32
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 60,51 0,61

Suma la partida......................................... 61,12
Costes indirectos............... 3% 1,83

TOTAL PARTIDA................................ 62,95

CIR3X240 m CIRC. 3x1x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac  en BANDEJA
Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x1 x 240 mm²
de sección del tipo RZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamien-
to de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tu-
bo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instala-
do según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901536CU3,1500 m CABLE 1x240mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 19,20 60,48
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
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MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91

Suma la partida......................................... 66,14
Costes indirectos............... 3% 1,98

TOTAL PARTIDA................................ 68,12

CIR3X240CU m CIRC. 3x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 240 + (TT)1x 150 mm²
de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamien-
to de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tu-
bo, al aire o enterrado. La partida incluye tubo aislante PE rojo de 200 mm de diametro,
cinta señalizacion y placa PE homologada para proteccion mecanica   Incluso p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud eje-
cutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de pro-
yecto.

u1901536CU3,1000 m CABLE 1x240mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 19,20 59,52
u1901535CU1,1000 m CABLE 1x150mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 13,50 14,85
T60SA0015 2,2000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,65

T18RFP200 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø200 EUROLEC 1,10 1,10
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 82,78 0,83

Suma la partida......................................... 83,61
Costes indirectos............... 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 86,12

CIR3X240EN m CIRC. 3x1x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC enterrado
Ml. Circuito trifasico inipolar instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 240 +
(TT)1x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en
AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje  ba-
jo tubo y enterrado. La partida incluye tubo aislante PE rojo de 200 mm de diametro,
cinta señalizacion y placa PE homologada para proteccion mecanica   Incluso p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud eje-
cutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de
proyecto.

u1901536CU3,1000 m CABLE 1x240mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 19,20 59,52
u1901535CU1,1000 m CABLE 1x150mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 13,50 14,85
T60SA0015 2,2000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,65

T18RFP200 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø200 EUROLEC 1,10 1,10
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 82,78 0,83

Suma la partida......................................... 83,61
Costes indirectos............... 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 86,12

CIR3X25CU m CIRC. 3x25+1x16mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC
Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x 25 + 1x 16 mm² de
sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento
de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tu-
bo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instala-
do según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

u1901530CU3,1500 m CABLE 1x25mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 8,20 25,83
u1901529CU1,1000 m CABLE 1x16mm2 RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac 5,60 6,16
u0000002 0,5000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,75
MO51 0,2000 h Cuadrilla B 24,53 4,91
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 37,65 0,38

Suma la partida......................................... 38,03
Costes indirectos............... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,17

CMPSSAA ud SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA
SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVICIOS AUXILIARES
(SSAA) en Baja Tensión,  Localizado segun planos y formado por 2 armarios metali-
cos, con 2 puertas metalicas opacas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y
250mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar elementos de protección y
maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos de protección y ma-
niobra que figuran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompues-
tos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de re-
des y protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a
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des y protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse conforme a
IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumpli-
miento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los mate-
riales y las partes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamiento y
líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos
de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos
eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades die-
léctricas, Calentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electro-
magnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro
del cuadro o configurar la separación de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo
con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de los operarios y la continuidad
del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de
apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo
Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edifi-
cios a los que sirven. A este este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva
de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamen-
ta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La parte
del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las per-
sonas y al equipo contra los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue me-
diante un conductor de protección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras
del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes elementos
al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distri-
bución, Los conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secunda-
rio de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanqui-
dad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a im-
pactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un interruptor auto-
mático de caja moldeada, con unidad de control electronica NXS, conforme a las reco-
mendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de
caja moldeada tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dis-
pondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja moldeada para pro-
porcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada es-
tarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica,
los transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad
de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se
integra de forma opcional en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuan-
do la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la
sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de dispa-
ro por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta fun-
ción (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades
de control con solo protección contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de
la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con
un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del va-
lor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático con su correspon-
diente proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que presenten ries-
go de contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
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-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que presentan pertur-
baciones (armónicos, componente continua, temperaturas o influencia externa, etc.), se
utilizará preferentemente un módulo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN 60898-1 y UNE-EN
60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20 µs) que garantice
la protección contra las sobretensiones generadas en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución nivel 3. La banda ver-
de que refleje el estado real de los polos debe de estar unida mecánicamente a los con-
tactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN 61140 y 7.2.3 y
7.3.1.1. bajo tensión 230/400V. Los bornes de conexión del interruptor automático de-
ben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga visible en la cara
superior, que incluya una señal luminosa roja.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de to-
dos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifilares de proyecto, incluido la
emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras la realización
de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Total-
mente instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecu-
tada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

C11E44V100L1,0000 ud NSXm100E 16kA AC 4P 100A 4.1 ELINK 842,00 842,00
A9Z64240 1,0000 ud Acti9 - Iid 2P 40A 300mA B SI 385,00 385,00
A9R34463 1,0000 ud RCCB_IID 4P 63A 300mA A-SI-type 234,34 234,34
A9R81440 1,0000 ud iID 4P 40A 30mA AC 171,24 171,24
A9R84440 10,0000 ud iID 4P 40A 300mA AC 144,80 1.448,00
A9R81240 3,0000 ud iID 2P 40A 30mA AC 95,70 287,10
A9R84240 11,0000 ud iID 2P 40A 300mA AC 92,75 1.020,25
A9F79440 2,0000 ud iC60N 4P 40A  C 79,50 159,00
A9F79432 2,0000 ud iC60N 4P 32A  C 77,50 155,00
A9F79420 1,0000 ud iC60N 4P 20A  C 65,50 65,50
A9F79425 4,0000 ud iC60N 4P 25A  C 71,30 285,20
A9F79225 1,0000 ud iC60N 2P 25A  C 34,31 34,31
A9F79220 4,0000 ud iC60N 2P 20A  C 33,02 132,08
A9F79216 11,0000 ud iC60N 2P 16A  C 32,66 359,26
A9F79210 5,0000 ud iC60N 2P 10A  C 32,08 160,40
A9F79316 5,0000 ud iC60N 3P 16A  C 48,38 241,90
A9C20843 5,0000 ud iCT 40A 3NA 230/240Vca 108,77 543,85
SRVS6KI 1,0000 ud SAI   UPS SRVS 6000VA 230V 1.045,00 1.045,00
LVS03001 7,0000 ud Carril modular G,ancho 600mm 21,23 148,61
LVS04239 4,0000 ud 12 Brazaletes G/P Cableado horizontal 31,26 125,04
LVS04243 4,0000 ud 4 Tapas para brazaletes horizontales 55,61 222,44
LVS03203 6,0000 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 23,64 141,84
LVS03002 1,0000 ud Carril modular G,regulable en prof.600mm 33,99 33,99
LVS03205 1,0000 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 31,31 31,31
LVS04225 1,0000 ud Lote de 12 realces +carril para NSXm 86,00 86,00
LVS04226 1,0000 ud Carril modular G/P,longitud 1,6m 64,40 64,40
LVS03204 1,0000 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 28,21 28,21
LVS08867 3,0000 ud 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm 72,94 218,82
LVS08203 2,0000 ud Armario G IP30, 30 Modulos,alto 1680mm 742,00 1.484,00
LVS08223 2,0000 ud Puerta Plena G IP40 30 mod,alto 1.680mm 354,00 708,00
LVS03803 1,0000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71 22,71
LVS04200 2,0000 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 56,11 112,22
A9XPK714 1,0000 ud Repartidor vertical VDIS 66 agujeros 254,57 254,57
MO51 10,0000 h Cuadrilla B 24,53 245,30
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 11.496,89 114,97

Suma la partida......................................... 11.611,86
Costes indirectos............... 3% 348,36

TOTAL PARTIDA................................ 11.960,22
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COMB-12K ud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series monitorizadas para una
tensión de sistema de CC de 1500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con
protección por fusible en el polo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de ca-
denas, detección de fallos de arco, función de apagado rápido/interruptor de seguridad
de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello con-
forme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección con-
tra inclemencias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zóca-
lo desmontable de chapa de acero galvanizado para protección de cables de entrada
y salida, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completa-
mente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcio-
nando. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U45DB12CB 1,0000 ud Combiner Box DC 12 entradas monitorización 1.450,00 1.450,00
US369S 1,0000 ud Estructura protección y cuelgue Combiner Box 250,00 250,00
U96S32 1,0000 ud Zocalo y protectores chapa galvanizada cables 250,00 250,00
MO01 8,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,99
MO03 8,0000 h Peón 14,53 116,27
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 2.193,26 21,93

Suma la partida......................................... 2.215,19
Costes indirectos............... 3% 66,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.281,65

CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,50 m de
largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 295*145*16h.
Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de can-
dados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colo-
cada.

MO02 0,5000 h Peón especialista 15,50 7,75
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
MCP025X1 1,0000 ud Caseta prefabricada 2,5*1*1,95h p.o. 845,29 845,29
BCP0725X1 1,0000 ud Base zapata armada 295*145*16h exterior p.o. 245,30 245,30
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
P01AR001 1,0000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,3000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,2000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17

Suma la partida......................................... 1.146,04
Costes indirectos............... 3% 34,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.180,42

CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.
Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de ancho, 2,00 m de
largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabricada armada de 235*130*16h.
Incluido puerta de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de can-
dados Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colo-
cada.

MO02 0,5000 h Peón especialista 15,50 7,75
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
MCP072X1 1,0000 ud Caseta prefabricada 2*1*1,95h p.o. 782,86 782,86
BCP072X1 1,0000 ud Base zapata armada 235*130*16h exterior p.o. 178,63 178,63
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
P01AR001 1,0000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 8,11
A02MT300 0,3000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,2000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17

Suma la partida......................................... 1.016,94
Costes indirectos............... 3% 30,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.047,45
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CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,38 301,38
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,12 250,06

Suma la partida......................................... 551,44
Costes indirectos............... 3% 16,54

TOTAL PARTIDA................................ 567,98

D04HM10 m³ HORM.HM-10 T.20 ZANJ.V.M.CEN
M3. Hormigón en masa 200 kg/cm2 T.máx.20 mm., elaborado en central, en relleno de
zanjas, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

u2701020 1,0000 m³ HORMIGON EN MASA HM-20 74,00 74,00
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27

Suma la partida......................................... 81,27
Costes indirectos............... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................ 83,71

D190YCS020 ud Caja estanca  con puente PT de superficie
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, incluyendo puente comprobacion
puesta a tierras. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

mt50spe020PT1,0000 ud Caja estanca de superficie puente puesta tierra 250,00 250,00
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 312,76 3,13

Suma la partida......................................... 315,89
Costes indirectos............... 3% 9,48

TOTAL PARTIDA................................ 325,37

D27GG0COM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA COMBINER DC
Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud
con conexión mediante grapa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tie-
rras y circuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del tipo RZ1-K
0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de PE flexible 110diam.  Ejecuta-
da según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en
marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

U30GA001356,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 4,00 24,00
U30GA010 1,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 25,00
U45HA300 1,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 8,00
u19535LHB 3,0000 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 35 MM² LIBRE HAL. 10,00 30,00
T18RFP106 3,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 2,25
U30GA010CJ1,0000 ud Caja registro con puente puesta a tierra 42,00 42,00
MO01 0,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 146,46 1,46

Suma la partida......................................... 147,92
Costes indirectos............... 3% 4,44

TOTAL PARTIDA................................ 152,36
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TOTAL PARTIDA................................ 152,36

D27GG0M.T. ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S.
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cual-
quier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobri-
zadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecuta-
da según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y
de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
U30GA001 25,0000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 6,00 150,00
U45HA300 9,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 72,00
U30GA010 8,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 200,00
u7003121 10,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 67,80
d2220994 10,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 24,80

Suma la partida......................................... 545,00
Costes indirectos............... 3% 16,35

TOTAL PARTIDA................................ 561,35

D27GG0MON ud TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO
Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno, con cable de cobre
desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud
con conexión mediante grapa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tie-
rras y circuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del tipo RZ1-K
0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de PE flexible 110diam.  Ejecuta-
da según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto en
marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

U30GA001356,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 4,00 24,00
U30GA010 1,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 25,00
U45HA300 1,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 8,00
u19535LHB 3,0000 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 35 MM² LIBRE HAL. 10,00 30,00
T18RFP106 3,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 2,25
U30GA010CJ1,0000 ud Caja registro con puente puesta a tierra 42,00 42,00
MO01 0,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 146,46 1,46

Suma la partida......................................... 147,92
Costes indirectos............... 3% 4,44

TOTAL PARTIDA................................ 152,36

D27GG0MT1 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 30-25
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cual-
quier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobri-
zadas de D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada
según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y
de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
U30GA001 18,0000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 6,00 108,00
U45HA300 9,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 72,00
U30GA010 8,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 200,00
u7003121 10,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 67,80
d2220994 10,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 24,80

Suma la partida......................................... 503,00
Costes indirectos............... 3% 15,09

TOTAL PARTIDA................................ 518,09
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D27GG0MT2 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cual-
quier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobri-
zadas de D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada
según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y
de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
U30GA001 25,0000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 6,00 150,00
U45HA300 9,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 72,00
U30GA010 8,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 200,00
u7003121 10,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 67,80
d2220994 10,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 24,80

Suma la partida......................................... 545,00
Costes indirectos............... 3% 16,35

TOTAL PARTIDA................................ 561,35

D27GG0MT3 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 70-30
Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de seccionamiento, en cual-
quier clase de terreno, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobri-
zadas de D=14 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada
según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor desnudo y
de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
U30GA001 29,0000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 6,00 174,00
U45HA300 9,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 72,00
U30GA010 8,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 200,00
u7003121 10,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 67,80
d2220994 10,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 24,80

Suma la partida......................................... 569,00
Costes indirectos............... 3% 17,07

TOTAL PARTIDA................................ 586,07

D27GN0M.T. ud TIERRA DE NEUTRO  C.T.
Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro de seccionamien-
to, en cualquier clase de terreno, con 50 metros de cable de cobre aislado de 50 mm.
de sección conectado a cable de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobriza-
das de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada
según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación
y posterior relleno de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el
desnudo y de las picas de acero. Según detalle de planos y determinaciones del anejo
de cáclulo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
u190150 50,0000 m CABLE RV 0.6/1KV Cu 50 MM² 1,00 50,00
U30GA001 20,0000 Ml Conductor cobre desnudo 50mm2 6,00 120,00
U45HA300 7,0000 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 8,00 56,00
U30GA010 6,0000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00 150,00
u7003121 30,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 203,40
d2220994 30,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 74,40

Suma la partida......................................... 714,62
Costes indirectos............... 3% 21,44

TOTAL PARTIDA................................ 736,06
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D27IE0055 ud Variador Frecuencia para Bomba de 55kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 55kW
(FC-202P55KT7E55H2XGCDXXSXXXXALBXCXXXXDX-C2). Según especificaciones
de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 62A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP55. Dimensiones: Altura=1324mm, An-
chura=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166kg. Incluso con frenado parada segu-
ra y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con ali-
mentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en
corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctri-
ca, mediante terminales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso
seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la par-
te de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, In-
cluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y acceso-
rios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa co-
nexión y puesta en servicio.

U30IM1VAR0551,0000 ud Variador Frecuencia Bomba, III, 690V, 55kW,
FOTOV.

6.400,00 6.400,00

mo003 5,0000 h Oficial 1ª 23,69 118,45
mo102 5,0000 h Ayudante electricista. 20,91 104,55
U30IA035bc 1,0000 ud ACCESORIOS 57,50 57,50
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 6.680,50 66,81

Suma la partida......................................... 6.747,31
Costes indirectos............... 3% 202,42

TOTAL PARTIDA................................ 6.949,73

D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW / 250HP
(FC-202N160T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D5H). Según especificaciones
de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 192A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1324mm, An-
chura=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166kg. Incluso con frenado parada segu-
ra y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con ali-
mentación de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en
corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctri-
ca, mediante terminales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso
seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la par-
te de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, In-
cluido Analizador de Red, programación, configuración, conexionado interno y acceso-
rios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa co-
nexión y puesta en servicio.

U30IM1VAR1601,0000 ud Variador Frecuencia Bomba, III, 690V, 160kW,
FOTOV.

13.400,00 13.400,00

mo003 5,0000 h Oficial 1ª 23,69 118,45
mo102 5,0000 h Ayudante electricista. 20,91 104,55
U30IA035bc 1,0000 ud ACCESORIOS 57,50 57,50
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 13.680,50 136,81

Suma la partida......................................... 13.817,31
Costes indirectos............... 3% 414,52

TOTAL PARTIDA................................ 14.231,83

D27IE01SAI ud Sistema Alimentacion Ininterrumpida SAI monof.  5KVA
Suministro e instalación de SAI de 5 kVA de potencia, 230 V, incluidos accesorios pa-
ra su montaje y conexión. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
U30IA035bc 1,0000 ud ACCESORIOS 57,50 57,50
U30IM001SAI1,0000 ud SAI 5 kVA, 230 V 590,34 590,34
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 710,60 7,11

Suma la partida......................................... 717,71
Costes indirectos............... 3% 21,53

TOTAL PARTIDA................................ 739,24
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D27IE0250 ud Variador Frecuencia para Bomba de 250kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 250kW / 350HP
(FC-202N250T7E54H2RGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX-D7H). Según especificaciones
de proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 290A
(NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, An-
chura=420mm, Profundidad=386 y Peso 200kg. Incluso con frenado parada segura y
filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimenta-
ción de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corrien-
te alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red eléctrica, me-
diante terminales regenerativos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso secciona-
dor manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA.
Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Anali-
zador de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

U30IM1VAR2501,0000 ud Variador Frecuencia Bomba, III, 690V, 250kW,
FOTOV.

19.800,00 19.800,00

mo003 5,0000 h Oficial 1ª 23,69 118,45
mo102 5,0000 h Ayudante electricista. 20,91 104,55
U30IA035bc 1,0000 ud ACCESORIOS 57,50 57,50
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 20.080,50 200,81

Suma la partida......................................... 20.281,31
Costes indirectos............... 3% 608,44

TOTAL PARTIDA................................ 20.889,75

D27IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie
Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo
Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, se-
gún detalle de planos. Se incluye la parte proporcional del cable de alimentación, así
como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación metálicas o plásti-
cas y accesorios desde cuadro o caja derivacion.  Se incluye todos los medios auxilia-
res necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

u19R9002 5,0000 ml CABLE RZ1K 0.6/1KV CU 3G2,5 MM² 2,42 12,10
u19R9120 5,0000 m TUBO PVC RIGIDO PG20 mm2 DIAM 0,53 2,65
U30JW900 3,0000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 1,44
mt33gbg5172P1,0000 ud Base de toma de corriente(2P+T), tipo Schuko. 24,00 24,00
MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 46,46 0,46

Suma la partida......................................... 46,92
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 48,33

D27IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie
Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superfi-
cie, tipo Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A,
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superfi-
cie, según detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio.

mt33gbg517DU1,0000 ud Base toma de datos RJ45+USB, tipo superficie 52,00 52,00
MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 58,27 0,58

Suma la partida......................................... 58,85
Costes indirectos............... 3% 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 60,62

D27IYCS020 ud Base TC (4P+2P+T) en Caja estanca + protecciones en superficie
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, in-
cluyendo un diferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una to-
ma trifásica Schuko rojo de 32A, 1 toma trifásica Schuko rojo de 16A y dos tomas mo-
nofásicas Schuko azul de 16A. Se incluye la parte proporcional del cable de alimenta-
ción, así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación metálicas
o plásticas y accesorios desde cuadro o caja derivacion.   Incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los peque-
ños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.
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mt50spe020a1,0000 ud Caja estanca de superficie+IA+DIF+bases sckuco 415,00 415,00
U30JA135c 5,0000 m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV 4,00 20,00
u19R9125 5,0000 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 3,75
U30JW900 3,0000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 1,44
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 502,95 5,03

Suma la partida......................................... 507,98
Costes indirectos............... 3% 15,24

TOTAL PARTIDA................................ 523,22

D27JP300ROZ1 m Circuito 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductor 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV
especial para variadores. Apantallado,  tendido sobre bandeja metálica, incluidos acce-
sorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

U30JW00ROZ1K1,1000 m 325 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV

28,50 31,35

MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10
U30JW900 0,7000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,34
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 37,96 0,38

Suma la partida......................................... 38,34
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,49

D27JP304ROZ1 m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductor 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV especial para variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos ac-
cesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su ins-
talación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

U30JW04ROZ1K1,1000 m 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC
0,6/1 kV

60,00 66,00

MO01 0,2050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,25
MO02 0,2050 h Peón especialista 15,50 3,18
U30JW900 0,7000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,34
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 72,77 0,73

Suma la partida......................................... 73,50
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 75,71

D27JP305ROZ1 m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductor 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV especial para variadores. Apantallado, tendido sobre bandeja metálica, incluidos ac-
cesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su ins-
talación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa
conexión y puesta en servicio.

U30JW05ROZ1K1,1000 m 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC
0,6/1 kV

85,00 93,50

MO01 0,2050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,25
MO02 0,2050 h Peón especialista 15,50 3,18
U30JW900 0,7000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,34
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 100,27 1,00

Suma la partida......................................... 101,27
Costes indirectos............... 3% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 104,31

D27JP385C m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de
halogenos,  tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (in-
cluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

U30JA135c 1,0000 m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV 4,00 4,00
u19R9125 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,8000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO02 0,0500 h Peón especialista 15,50 0,78
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 6,74 0,07

Suma la partida......................................... 6,81
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Suma la partida......................................... 6,81
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

D27JP385e m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halo-
genos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (inclui-
do), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

U30JA135d 1,0000 m 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 3,50 3,50
u19R9125 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,8000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO02 0,0500 h Peón especialista 15,50 0,78
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 6,24 0,06

Suma la partida......................................... 6,30
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,49

D27JP385e2 m Circuito 3x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito trifasico formado por conductores 3x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV li-
bre halogenos, tendido sobre bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido
(incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación
necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

U30JA135d21,0000 m 3x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 4,20 4,20
u19R9125 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75 0,79
U30JW900 0,8000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO02 0,0500 h Peón especialista 15,50 0,78
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 6,94 0,07

Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,22

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.
Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígi-
do, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida inclu-
ye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos nece-
sarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como
la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o
plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos
los medios auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños materia-
les y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

MO01 0,3500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,56
MO02 0,3500 h Peón especialista 15,50 5,43
U30JW120 14,0000 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,40 5,60
U30JW900 1,0000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,48
U30JW001 15,0000 m Conductor rígido 1000V;1,5(Cu) 0,90 13,50
U30XA115 1,0000 ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71 3,71
U30XA100 1,0000 ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45 2,45
U30XA005A 1,0000 ud Interruptor unipolar SIMPLE 4,66 4,66
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 41,39 0,41

Suma la partida......................................... 41,80
Costes indirectos............... 3% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 43,05

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.
Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígi-
do, de gama media, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para
orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, te-
cla, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm²,
así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación plástica y acce-
sorios desde cuadro o caja. Se incluye todos los medios auxiliares para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión
y puesta en servicio.

MO01 0,3000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
MO02 0,3000 h Peón especialista 15,50 4,65
U30JW120 11,0000 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,40 4,40
U30JW900 1,0000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,48
U30JW001 15,0000 m Conductor rígido 1000V;1,5(Cu) 0,90 13,50
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U30XA005b 1,0000 ud Interruptor unipolar doble 5,85 5,85
U30XA115 1,0000 ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71 3,71
U30XA100 1,0000 ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45 2,45
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 39,80 0,40

Suma la partida......................................... 40,20
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 41,41

D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66
Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protec-
ción  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado
transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

U31AA705 1,0000 ud Luminaria estanca led 40W 4000K 50,00 50,00
MO01 0,7000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,11
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 61,11 0,61

Suma la partida......................................... 61,72
Costes indirectos............... 3% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 63,57

D28AA720 ud Luminaria Campana estanca LED de 120W IP65
Campana estanca LED de 120W, diamerto 360mm altura 318mm, para aplicación in-
dustrial, color840, 80CRI, 16.900lumenes. Color gris aluminio y protección  IP65. LED
integrado. Preparado para suspension mediante cadena o cables, incluidaos estos. In-
cluye carcasa de aluminio inyectado y difusor de vidrio de seguridad temnplado (ESG)
con acabado transparente. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación nece-
sarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos
para su completa conexión y puesta en servicio.

U31AA720 1,0000 ud Campana estanca IP65 led 120W 16.900lum
+reflector

320,00 320,00

MO01 0,9000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 14,29
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 334,29 3,34

Suma la partida......................................... 337,63
Costes indirectos............... 3% 10,13

TOTAL PARTIDA................................ 347,76

D28EA100 ud Proyector LED 220W, IP66 IK08 para exterior
Proyector LED 220W, para exterior versátil, color 840, Clase de proteccion I, tipo de
proteccion IP66 y proteccion contra golpes IK08. Color aluminio.  LED integrado. Inclu-
ye carcasa de aluminio, difusor de vidrio de seguridad ESG. Con celula fotoelectrica
de encendido automatico nocturno. Montaje en superficie. Incluido accesorios. Se inclu-
ye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como
los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio.

MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
U31EA100 1,0000 ud Proyector exterior 220 W - IP66 -celula

fotoelectrica
250,00 250,00

%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 289,31 2,89

Suma la partida......................................... 292,20
Costes indirectos............... 3% 8,77

TOTAL PARTIDA................................ 300,97

D28IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia,
con led 5W - G5, flujo luminoso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se incluye to-
dos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

mt34aem010db1,0000 ud Luminaria de emergencia. 40,25 40,25
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 46,52 0,47

Suma la partida......................................... 46,99
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 48,40
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D2CT-2MVAPFU5 ud C.T. PREFABRICADO 2000KVA SUPERFICIE
Edificio prefabricado de hormigón monobloque con dos puertas de peatón  tipo
PFU-5/24KV. Incluye red de tierra interior y alumbrado interior, de dimensiones totales
exteriores de largo 6,08mts x ancho 2,38mts x alto 3,25mts.
Equipado con:
- Celda CD remonte de linea 24Kv-630A-20KA con resistencia de caldeo, CGMCOS-
MOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-V  (400A/16kA - M.Motori-
zado), de proteccion de transformador con interruptor automático son seccionador
SF6 de 24kV-400A-16kA con espacio para albergar tres transformadores de tensión, re-
sistencia de caldeo, con contactos de estado, motorización, bobina de cierre, bobina
de minima y resistencia de caldeo, preparado para conectar el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, RPG comunicable, con cajón superior en celda, de funcio-
nes 50 BF, 50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transforma-
dores de tensión.
- Transformador trifásico de distribución ORGANIC T2 2000kVA 13.2 kV /690V UNE Eco-
diseño, KNAN. (P.infl >300ºC) de 2.000KVAs con bornas enchufables, pantalla electroes-
tática, DGPT2, TIER2.
-Cuadros BT metalico con Int. Seccionador 3F+N de 2.500A  + 8 salidas seccionadores
fusibles 320A NH1 690VCA
- Malla separación entre  instalacion MT de BT. Juego 3 pasatapas enchufable 24kV.
- Puentes M.T. entre celda y trafo (B-B) AL. 12/20KV
- Puentes B.T. 8x3x240mm2 Cu 0.6/1kv
- Trafo SSAA 10kVA 0,8/0,4kV
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Banquillo Aislante y Armario 1º au-
xilios,...).
- 1 Analizador de redes de 1.000 voltios
- 1 Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el esquema de proyecto
de los SS.AA.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños elementos según es-
quema de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.T. y la conexión de las tierras,
de todos los circuitos de baja y media tensión, así como los SS.AA. según los esquemas
unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instala-
dor autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio
del centro de transformación.

MO50 30,0000 h Cuadrilla A 45,90 1.377,00
U02OD020 3,0000 h Autogrúa grande 38 Tm 115,00 345,00
U37YT2000EDF1,0000 ud Centro Transf. PFU-5 superficie  6x2.4x3,2mts 49.940,00 49.940,00
U37YT2000TR1,0000 ud TRANSFORMADOR 2.000KVAs 13,2/0,69KV

KNAN
74.300,00 74.300,00

U37YT2000CBT1,0000 ud CUADRO BT INT.SECC.2.500A x8salidas
NH1+8fusibles

14.200,00 14.200,00

Suma la partida.........................................140.162,00
Costes indirectos............... 3% 4.204,86

TOTAL PARTIDA................................ 144.366,86
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D31QHC012S ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor
Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes carac-
teisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8
(1.0-4.1) kw   Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1
kW.  Rango de Temperatura (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) :
-15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.  Consu-
mo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Voltaje/Hz :
230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensi-
dad Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima:
9.5A.  Consumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, cone-
xiones a conductos y tuberías, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo
de acero. Medida la unidad terminada, probada, puesta en marcha y funcionando se-
gún C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

U32QHC012S1,0000 ud Bomba de calor reversible  QHC012S 888,00 888,00
U32S6SA9 2,0000 ud Instalación eléctrica y de control completa hasta

cuadro
95,00 190,00

U32S6SA3 2,0000 ud Conexionado tubos, conductos, electricidad y
control

24,50 49,00

MO50 2,0000 h Cuadrilla A 45,90 91,80

Suma la partida......................................... 1.218,80
Costes indirectos............... 3% 36,56

TOTAL PARTIDA................................ 1.255,36

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U35AA006 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 36,88 36,88
MO03 0,1000 h Peón 14,53 1,45

Suma la partida......................................... 38,33
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,48

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor
con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según
detalle planos y especificaciones proyecto.

MO03 0,1000 h Peón 14,53 1,45
U35AA310 1,0000 ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 105,24 105,24

Suma la partida......................................... 106,69
Costes indirectos............... 3% 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 109,89

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pul-
sadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente insta-
lada.

MO03 0,1500 h Peón 14,53 2,18
U35MA005 1,0000 ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,52 9,52

Suma la partida......................................... 11,70
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,05

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, di-
reccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espe-
sor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
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U35MC005 1,0000 ud Pla.salida emer.297x148 7,77 7,77
MO03 0,1500 h Peón 14,53 2,18

Suma la partida......................................... 9,95
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,25

D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.
M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm de espesor y arma-
da con mallazo de acero B500S de 15x15 cm. y 8 mm. de diámetro, acabado reglea-
do. Encofrado y desencofrado de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos
que la D.F. pueda requerir por las condiciones climatológicas o agresividad del terre-
no. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y formación de pendiente se-
gún D.F. Según detalle de planos de proyecto, medida la superficie realmente ejecuta-
da.

MO50 0,2500 h Cuadrilla A 45,90 11,48
A02FA600 0,0800 m³ HORM. HM-25/P/20/ II CENTRAL 60,00 4,80
D04AA201 6,0000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,26 7,56
U02SA005 0,1000 h Regleta vibrante 3,00 0,30
U02SA105 0,0800 h Fratasadora de gasolina 3,00 0,24
U02SA060 0,0300 h Cortadora doble disco 3,00 0,09

Suma la partida......................................... 24,47
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,20

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3
Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón
HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como minimo para una compresibilidad del te-
rreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y sec-
cion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con ca-
non incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de planos e instrucciones
de la D.F..

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
U01AA008 2,0000 h Oficial segunda 15,00 30,00
U04MA510 4,5000 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 75,00 337,50
U39BH110 4,0000 m² Encofrado metálico 20 puestas 5,29 21,16
U39BA001 4,0000 m³ Excav.zanjas terreno transito 7,91 31,64

Suma la partida......................................... 452,05
Costes indirectos............... 3% 13,56

TOTAL PARTIDA................................ 465,61

D36ZT105 ud MOV. TIERRAS C.T. - C.S. SUPERFICIE 30m2
Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento de superficie, de 30
m2 de area máxima en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de
90 cm de profunidadad para la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral
de 30 m2 de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refino de las
dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y
tras la realización de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) extendi-
do de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha
solera de fondo. Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso canon de vertido. Me-
dida la unidad terminada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

u7003121 34,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 230,52
u7001690 1,5000 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 36,68
d2220994 2,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 4,96

D02VK301 27,0000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 153,09
D36EA105 2,0000 m³ ZAHORRA NATURAL EN BASE 10,03 20,06
D02RW005 40,0000 m² REFINADO MANUAL VACIADOS 3,63 145,20

Suma la partida......................................... 590,51
Costes indirectos............... 3% 17,72

TOTAL PARTIDA................................ 608,23

D36ZT106 ud MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2
Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima en planta, consis-
tente en: explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad para la base
de 10 m2 de superficie y excavación perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de pro-
fundidad para la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y exten-
sión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo
del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm. de arena para asen-
tamiento del edificio prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra so-
brante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad terminada, según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F.
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u7003121 20,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 135,60
u7001690 1,0000 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 24,45
d2220994 5,0000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 12,40

D02VK301 15,0000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 85,05
D36EA105 2,0000 m³ ZAHORRA NATURAL EN BASE 10,03 20,06
D02RW005 20,0000 m² REFINADO MANUAL VACIADOS 3,63 72,60

Suma la partida......................................... 350,16
Costes indirectos............... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA................................ 360,66

D45AC670S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 670 Wp
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de poten-
cia 670 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia
de potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abier-
to (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada
de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifica-
do nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco:
30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y
parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completa-
mente montado, probado y funcionando.

U45BC670S 1,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 670 Wp 162,00 162,00
MO01 0,2500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,97
MO03 0,2500 h Peón 14,53 3,63
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 169,60 1,70

Suma la partida......................................... 171,30
Costes indirectos............... 3% 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 176,44

D45BB20030B ud ESTRUC. 30 Paneles 670w FIJA BIPOSTE 1 M. min
Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos de 670W (de largo
2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espe-
sor mínimo de 55 micras, según las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares per-
fil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de cone-
xión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable,
compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a
los pórticos mediante atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvá-
nica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, forma-
das por piezas de aluminio 6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje
final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa
de aplicación. Ensayos de Pull Out Test, según se prescribe en las normas ASTM
D3966-07 y ASTM D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar se-
rán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Estudio Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares galvanizados de 1,5
metros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, estudio Geotecnico y
calculo estructural, sobre pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de trans-
porte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica
en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía
estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equi-
pos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de
la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de ca-
bles a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje
e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

U45CB15.30 1,0000 ud Estruc. 30Paneles FIJA BIPOSTE 1 M - 15
grados

1.520,00 1.520,00
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UAS63S 1,0000 ud Pareja conect. fotovot. aereo M y H, tipo
MC4-SOL

1,00 1,00

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
US36SFS 3,0000 h Hincadora impacto E.S.F. 35,00 105,00
US36SFST 4,0000 h Taladradora mecanica suelo E.S.F. 30,00 120,00
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 1.867,63 18,68

Suma la partida......................................... 1.886,31
Costes indirectos............... 3% 56,59

TOTAL PARTIDA................................ 1.942,90

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro
+ unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la es-
tructura en este precio), incluyendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y
protección en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de planos e
instrucciones de la D.F.

MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO03 0,0500 h Peón 14,53 0,73
U45FB301 1,0000 Ml Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 1,00 1,00
U45FB300 1,0000 Ml Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 1,00 1,00
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 3,52 0,04

Suma la partida......................................... 3,56
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,67

D45FBVERT0 ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controlador dinamico de po-
tencia con inyeccion cero compacto USB, mas otrocon  con pantalla. Incluso equipo
de comunicacion inversores-controlador de potencia. Incluso 3un. de transformador in-
tensidad 2000/5A, 3un de transformador intensidad 1000/5A  y autotrafo III 0.5KVA
690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo recogido en las Condiciones indicadas por la
Compañia distribuidora. Incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material y
ayudas. Serán instados según normas Especificaciones Particulares de Compañia de
Distribucion Electrica, instrucciones de REE y especificaciones de proyecto. Sistema
antivertido acorde al RD244/2019 y al artículo 27 del R.D.1183/2020.  Incluso informe
de ensayos y certificado emitido por un laboratorio acreditado (norma
UNE-EN/ISO/IEC 17025) donde indiques el cumplimiento de los criterios establecidos
por el ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas para evitar el vertido de energía a la red” (mismos
requerimientos que la UNE 217001-IN). Medida la unidad completamente instalada, ca-
bleada, probada, puesta en servicio y documentada por instalador autorizado, según
detalle de planos.

U45ECARM 1,0000 ud Armario metalico puerta opaca 450,00 450,00
U45ECSWITCH1,0000 ud Switch RJ45 x16 410,00 410,00
U45ECVERTA1,0000 ud Controlador Dinamico Potencia  c/pantalla 950,00 950,00
U45ECSMART1,0000 ud Renlogger-C sistema complem comunicaciones 850,00 850,00
METSECT5DB2003,0000 ud TI 2000/5A TIPO DB BARRA 38X127 124,35 373,05
METSECT5DB1003,0000 ud TI 1000/5A TIPO DB BARRA 38X127 115,85 347,55
U45ECVERT01,0000 ud Controlador Dinamico Potencia +REN-TTL-USB 580,00 580,00
U37YTRAFO5KVA1,0000 ud Autotransformador trifasico encaps. 5KVA

690V/400/230V
250,00 250,00

U4CERTTIF 1,0000 ud Certificado Laboratorio acreditado 850,15 850,15
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 5.060,75 50,61
MO01 15,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 238,11
MO03 15,0000 h Peón 14,53 218,00

Suma la partida......................................... 5.567,47
Costes indirectos............... 3% 167,02

TOTAL PARTIDA................................ 5.734,49

D45GA100BT ud MONOLITO cuadro SSAA en TOMA CANAL
Ud. Monolito de Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(al-
to), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito
de hormigon prefabricado incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores au-
tomaticos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimentacion ininte-
rrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.  Incluso sistema de comunica-
ción via radio.  Completamente montado, probado, programado, puesto en marcha y
funcionando.

S.HAGER.FR63S1,0000 ud Armario metalico IP55 clase II 950x800x400mm
+ monolito hormigon

980,00 980,00

A9F79432 1,0000 ud iC60N 4P 32A  C 77,50 77,50
A9R84440 1,0000 ud iID 4P 40A 300mA AC 144,80 144,80
A9R81240 1,0000 ud iID 2P 40A 30mA AC 95,70 95,70
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A9R84240 3,0000 ud iID 2P 40A 300mA AC 92,75 278,25
A9F79220 1,0000 ud iC60N 2P 20A  C 33,02 33,02
A9F79216 3,0000 ud iC60N 2P 16A  C 32,66 97,98
LVS03001 5,0000 ud Carril modular G,ancho 600mm 21,23 106,15
LVS04239 4,0000 ud 12 Brazaletes G/P Cableado horizontal 31,26 125,04
SRVS6KI 1,0000 ud SAI   UPS SRVS 6000VA 230V 1.045,00 1.045,00
KJ160A 1,0000 ud BLOQUE CONEXIONES 4P  50-25-16mm2 78,09 78,09
u0000002 20,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 30,00
MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 3.273,97 32,74

Suma la partida......................................... 3.306,71
Costes indirectos............... 3% 99,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.405,91

D45GA100PSF ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (MONOLITO cuadro SSAA
PSF)
Ud.  Sistema de monitorización remota en 3 puntos de la instalación solar fotovoltaica,
con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irra-
diación solar, incluso software (sistema operativo, software de supervisión y control de
monitorización de captadores y combinadores, analizadores de redes, control medi-
cion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamiento.   Incluso Arma-
rio Distribucion para exteriores  metalico IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y
400mm (fondo)  (SSAA de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabri-
cado incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automaticos, diferencia-
les y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimentacion ininterrumpida SAI
SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.    Incluso sistema de comunicación via radio en-
tre los 3 captadores de señal y las cajas combinadoras y camaras vigilancia con el siste-
ma central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de 15.6" Full HD (Ry-
zen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router TP-Link TL-MR6400 -
Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet
LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captadores y las ca-
jas combinadoras. Completamente montado, probado, programado, puesto en marcha
y funcionando.

S.HAGER.FR63S1,0000 ud Armario metalico IP55 clase II 950x800x400mm
+ monolito hormigon

980,00 980,00

U45IB100 1,0000 ud Equipo de monitorización remota y supervisión 2.900,00 2.900,00
HMX225.690V2,0000 ud Interruptor aut. 4P, 25A,  Pc50kA,  690V CA 125,00 250,00
MBN216A 5,0000 ud INTERRPUTOR AUTOMATICO serie N  2P 16A

Pc10KA
95,00 475,00

MBN220A 1,0000 ud INTERRPUTOR AUTOMATICO serie N  2P 20A
Pc10KA

105,00 105,00

CFC240M 2,0000 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL AC 2P 40A
300mA

185,00 370,00

KJ160A 1,0000 ud BLOQUE CONEXIONES 4P  50-25-16mm2 78,09 78,09
u0000002 20,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 30,00
U37YREGBAT1,0000 ud SAI   230V  5000VA 980,00 980,00
U695S3S 3,0000 ud Captador TEMP + IRRAD + VIENTO +

DIRECCION
620,00 1.860,00

MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 8.210,53 82,11

Suma la partida......................................... 8.292,64
Costes indirectos............... 3% 248,78

TOTAL PARTIDA................................ 8.541,42

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF
Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras de aportación. Según detalle
de planos y especificaciones de proyecto

MO03 0,4000 h Peón 14,53 5,81
P01AF040 1,5000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 10,00 15,00
M08RN020 0,0950 h RODILLO VIBR. AUTOPR. MIXTO  7t 42,00 3,99
M08CA110 0,0200 h CISTERNA AGUA S/CAMION 10.000 l. 40,00 0,80

Suma la partida......................................... 25,60
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,37
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E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,23 950,23

Suma la partida......................................... 950,23
Costes indirectos............... 3% 28,51

TOTAL PARTIDA................................ 978,74

E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre
de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espe-
sor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y
encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos supe-
riores a 6 m2.

MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
P04SC260 1,0000 m² Panel sectoriz. ACH e=80mm LDR tipo M 29,21 29,21
P05CW030 1,0000 ud Remates, tornillería y pequeño material 0,40 0,40
M13W210 0,1000 h Maquinaria de elevación 60,53 6,05
MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10

Suma la partida......................................... 41,93
Costes indirectos............... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,19

E14AAR040 m² VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura
de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores
de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO02 0,1000 h Peón especialista 15,50 1,55
P12PW010 4,0000 m Premarco aluminio 6,08 24,33
P12AAR100 1,0000 m² Vent. corred. r.p.t. >1 m2<2 m2 203,10 203,10

Suma la partida......................................... 232,15
Costes indirectos............... 3% 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 239,11

E15CGB050 m² PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjun-
tos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos
de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado send-
zimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradu-
ra de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso
acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

MO01 0,3000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
P06301 1,0000 kg Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero

esmaltado
3,00 3,00

P13CX230 0,1600 ud Transporte a obra 64,19 10,27
MO02 0,3000 h Peón especialista 15,50 4,65

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,36

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

MO01 5,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,37
P13CM030 1,0000 ud Equipo automat.p.basculante art. 393,10 393,10
P13CX020 1,0000 ud Cerradura contacto simple 22,52 22,52
P13CX050 1,0000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23,54 23,54
P13CX180 1,0000 ud Receptor monocanal 59,80 59,80
P13CX150 1,0000 ud Emisor monocanal micro 23,22 23,22
P13CS010 1,0000 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 88,62 88,62
MO02 3,5000 h Peón especialista 15,50 54,26

Suma la partida......................................... 744,43
Costes indirectos............... 3% 22,33
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Costes indirectos............... 3% 22,33

TOTAL PARTIDA................................ 766,76

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

MO01 0,2500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,97
P23FM120 1,0000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm 245,76 245,76
MO02 0,2500 h Peón especialista 15,50 3,88

Suma la partida......................................... 253,61
Costes indirectos............... 3% 7,61

TOTAL PARTIDA................................ 261,22

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS
Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cubierta y fachada
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a
10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des-
puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pór-
tico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Re-
glaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magni-
tud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010deb32,8000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales, acabado

1,92 62,98

mq08sol010 0,0100 h Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente.

8,25 0,08

mq08sol020 0,0150 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.

3,42 0,05

mq07ple010bg0,0100 ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado, motor diésel, de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento

129,04 1,29

mq07gte010a0,0100 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 12 t y 20 m de
altura máxima de trabajo.

54,88 0,55

mo047 0,2700 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 22,27 6,01
mo094 0,2700 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,15 5,71
%0200_1 2,0000 % Costes directos complementarios 76,67 1,53

Suma la partida......................................... 78,20
Costes indirectos............... 3% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 80,55

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

Suma la partida......................................... 12,50
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,88
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FO15GD020.Z m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet ZANJA/al AIRE
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o
similar equivalente, segun Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta an-
tiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halóge-
nos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ethernet
FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de terminación y conexión en las pun-
tas. instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de
profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación en cual-
quier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de
los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas
de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada,
así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario
según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o
zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

mP22IF200 1,0000 m Cable Fibra Optica 24 filamentos armado
TFVEST tub holgado

1,50 1,50

mP22IF200B0,0010 m Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica 10,00 0,01
u0000002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
MO51 0,1000 h Cuadrilla B 24,53 2,45
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,50

u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 2,71
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,62

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 14,64
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 15,08

FOS.ATAQ ud FOSO ATAQUE Y SALIDA EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta
DN1800. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 13,50x7,50 m con una
altura de excavación de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,40 m de espesor y 4
m de altura de hormigón armado HA-25 y armado de acuerdo a planos de proyecto. Ex-
cavación salida tubería. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor mediante hormi-
gón HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno
con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.

R01EX011685,0000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO
DE TERRENOS RIPABLE

2,01 1.376,85

R01RE030637,7600 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

2,09 1.332,92

P0208 8,7800 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

75,48 662,71

P04211 76,0500 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen. 35,01 2.662,51
P0209 32,5000 m³ HORMIGONADO HA-25/B/20/XC2 EN

CUALQUIER ELEMENTO
213,65 6.943,63

P0207 1.498,0700 Kg ACERO ARMAR B 500 S 1,40 2.097,30
U105 35,9000 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS

HASTA 8 M ALTURA
22,70 814,93

Suma la partida......................................... 15.890,85
Costes indirectos............... 3% 476,73

TOTAL PARTIDA................................ 16.367,58

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

Suma la partida......................................... 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 88,04

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

Suma la partida......................................... 95,14
Costes indirectos............... 3% 2,85
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TOTAL PARTIDA................................ 97,99

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

MM01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 61,03

Suma la partida......................................... 61,03
Costes indirectos............... 3% 1,83

TOTAL PARTIDA................................ 62,86

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61

Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,78

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,19

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,58

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

Suma la partida......................................... 7,65
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,88
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ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w
Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con
hélice de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio.
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tra-
tamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión
y puesta en servicio.

mt42tsb409OF21,0000 ud EXTRACTOR de aire HCT-50-4T-0,75-AL 1.155,00 1.155,00
mt42www0852,0000 ud Kit de soportes de pared. 21,74 43,48
MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO02 6,0000 h Peón especialista 15,50 93,02
%0200 1,0000 % Medios auxiliares 1.386,74 13,87

Suma la partida......................................... 1.400,61
Costes indirectos............... 3% 42,02

TOTAL PARTIDA................................ 1.442,63

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de
aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifica-
ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
ISLAFL01FO1,0000 ud Isla flotante 1,5x1,5 m 500,00 500,00

Suma la partida......................................... 524,51
Costes indirectos............... 3% 15,74

TOTAL PARTIDA................................ 540,25

JKLSA ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 2,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 78,72

P02TB60 1,0000 m Tubería acero helicoidal 610 mm espesor 8 mm
S 275

302,00 302,00

Suma la partida......................................... 443,48
Costes indirectos............... 3% 13,30

TOTAL PARTIDA................................ 456,78

JKWL m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,6260 h Cuadrilla B 24,53 15,36
MM01055 1,0000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 34,70
HM20 0,5100 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 38,26
MP09010 1,0000 m Tubo hormigón armado campana 0,4 m C-90 25,67 25,67

Suma la partida......................................... 113,99
Costes indirectos............... 3% 3,42
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Costes indirectos............... 3% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 117,41

JLKDS ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta
DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura
de excavación de hasta 4 m.  Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de
altura de hormigón armado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de acuerdo a
planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesoro mediante hormigón
HM-20. Excavación salida tubería. Incluso excavación, demolición posterio, transporte
a vertdero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,

R01EX011385,0000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO
DE TERRENOS RIPABLE

2,01 773,85

P04211 51,0000 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen. 35,01 1.785,51
R05HY035 2,2500 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA 104,60 235,35
P0207 160,0000 Kg ACERO ARMAR B 500 S 1,40 224,00
U105 12,0000 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS

HASTA 8 M ALTURA
22,70 272,40

R01RE030385,0000 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

2,09 804,65

Suma la partida......................................... 4.095,76
Costes indirectos............... 3% 122,87

TOTAL PARTIDA................................ 4.218,63

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53

Suma la partida......................................... 14,53
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,97

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

MP40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 0,90
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,93

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

MP40046 1,0000 ud Señal normalizada de tráfico con soporte,
colocada.

10,52 10,52

Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

MP40019 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

MP40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99

L010511 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado

MP40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,25
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L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

MP40066 1,0000 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD
con anagrama, blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

MP40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

Suma la partida......................................... 0,24
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,25

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

MP40087 1,0000 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,11

L01102 ud Traje impermeable en Nylon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

MP40102 1,0000 ud Traje impermeable en Nylon 7,04 7,04

Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

MP40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

MP40195 1,0000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02

Suma la partida......................................... 10,02
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,32

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

MP40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

MP40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,42
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L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

MP40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro,

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,39

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

MP40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,22

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

MP40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

Suma la partida......................................... 15,87
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,35

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores
amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la
XS a la 3XL.

MP40295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

Suma la partida......................................... 18,87
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,44

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

MP40296 1,0000 ud Pantalón con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

Suma la partida......................................... 13,23
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,63

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

MP40340 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de
exhalación

0,50 0,50

Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,52

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

MP40135 1,0000 par Guantes de protección contra riesgos
mecánicos, forrado en palma

1,79 1,79

Suma la partida......................................... 1,79
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular
6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01 0,1170 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,86
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MO03 0,1000 h Peón 14,53 1,45
P04IM200 2,0000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 11,74
P01AR004 0,1800 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 2,11

Suma la partida......................................... 17,16
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,67

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular
6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01 0,1170 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,86
MO03 0,1000 h Peón 14,53 1,45
P04IM200 1,5000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 8,81
P01AR004 0,0900 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 1,05

Suma la partida......................................... 13,17
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,57

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. Totalmente terminado.

MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

Suma la partida......................................... 44,90
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,25

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido muercielago 43,00 43,00
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89

Suma la partida......................................... 94,20
Costes indirectos............... 3% 2,83

TOTAL PARTIDA................................ 97,03

MACFAV004 ud Hotel para insectos
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-
tada de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado
a pared. Totalmente fijado y operativo.

MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800101I 1,0000 ud Nido tipo insectos 33,50 33,50
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89

Suma la partida......................................... 84,70
Costes indirectos............... 3% 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 87,24

MF09089 ha SIEMBRA A VOLEO
Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

M01044 1,5000 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,78 64,17

Suma la partida......................................... 64,17
Costes indirectos............... 3% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 66,10

MI24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

MO50 0,3500 h Cuadrilla A 45,90 16,07
MP09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03 13,03
MM01054 0,1750 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 6,03
MI14008 0,4480 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
82,04 36,75

MI03005 0,7310 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 1,88
MI10031 0,8410 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,18

Suma la partida......................................... 73,94
Costes indirectos............... 3% 2,22
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Costes indirectos............... 3% 2,22

TOTAL PARTIDA................................ 76,16

MI24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,6260 h Cuadrilla B 24,53 15,36
MP09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
33,54 33,54

MM01055 0,5000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 17,35
HM20 0,7360 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 55,21

Suma la partida......................................... 121,46
Costes indirectos............... 3% 3,64

TOTAL PARTIDA................................ 125,10

MI24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,7710 h Cuadrilla B 24,53 18,91
MP09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90

junta de goma (p.o.)
52,46 52,46

M01063 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 29,58

HM20 1,2500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 93,77

Suma la partida......................................... 194,72
Costes indirectos............... 3% 5,84

TOTAL PARTIDA................................ 200,56

MI24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,9170 h Cuadrilla B 24,53 22,49
MP09020 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
70,93 70,93

M01063 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 5,92

HM20 1,8800 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 141,03

Suma la partida......................................... 240,37
Costes indirectos............... 3% 7,21

TOTAL PARTIDA................................ 247,58

MI24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

MO50 0,7000 h Cuadrilla A 45,90 32,13
MP09021 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-60

junta de goma (p.o.)
100,99 100,99

M01062 0,2410 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 45,42 10,95
MI03005 4,8380 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 12,43
MA01006 0,4500 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 19,88 8,95
MA01008 2,7360 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 k
7,46 20,41

MI10031 2,1010 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,44

Suma la partida......................................... 186,30
Costes indirectos............... 3% 5,59

TOTAL PARTIDA................................ 191,89

ML01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.
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MP40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra

183,91 183,91

Suma la partida......................................... 183,91
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,43

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

MP40018 1,0000 ud Espejo instalado en aseos, instalado 11,95 11,95

Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,31

ML01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

MP40021 1,0000 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave 75,96 75,96

Suma la partida......................................... 75,96
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 78,24

ML01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.
Mesa madera capacidad 10 personas.

MP40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 110,19 110,19

Suma la partida......................................... 110,19
Costes indirectos............... 3% 3,31

TOTAL PARTIDA................................ 113,50

ML01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.
Banco de madera capacidad 5 personas.

MP40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 44,86 44,86

Suma la partida......................................... 44,86
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,21

ML01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

MP40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,41 35,41

Suma la partida......................................... 35,41
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,47

ML01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

MP40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,04 21,04

Suma la partida......................................... 21,04
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,67

ML01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

MP40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

Suma la partida......................................... 5,52
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,69

ML01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

MP40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,55 60,55

Suma la partida......................................... 60,55
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,37

ML01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
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MP40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,54 52,54

Suma la partida......................................... 52,54
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,12

ML01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sani-
tario durante el transcurso de la obra.

MP40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,89 26,89

Suma la partida......................................... 26,89
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,70

ML01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

MP40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,34 167,34

Suma la partida......................................... 167,34
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA................................ 172,36

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

MP40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resistente
temo >150ºC

24,11 24,11

MP40252 1,0000 ud Soporte para anclaje de las diferentes pantallas
a los cascos

5,59 5,59

MP40245 1,0000 ud Protector facial malla. Resistencia endurecida S;
ensayo resis F

7,21 7,21

MP40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
MP40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
MP40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,17
Costes indirectos............... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 59,92

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

MP40272 1,0000 ud Guantes para motoserrista largo 32,86 32,86

Suma la partida......................................... 32,86
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 33,85

ML01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

MP40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,85 53,85

Suma la partida......................................... 53,85
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 55,47

ML01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P401148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,29 58,29

Suma la partida......................................... 58,29
Costes indirectos............... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 60,04

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

MP40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54 32,04 32,04

Suma la partida......................................... 32,04
Costes indirectos............... 3% 0,96
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Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 33,00

ML01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

MP40207 1,0000 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra

169,64 169,64

Suma la partida......................................... 169,64
Costes indirectos............... 3% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 174,73

ML01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

MP40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra 186,92 186,92

Suma la partida......................................... 186,92
Costes indirectos............... 3% 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 192,53

ML01227 mes Alqulier de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

MP40227 1,0000 mes Alqulier de horno microondas 40,04 40,04

Suma la partida......................................... 40,04
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,24

ML01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

MP40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, anticaida

196,22 196,22

Suma la partida......................................... 196,22
Costes indirectos............... 3% 5,89

TOTAL PARTIDA................................ 202,11

ML01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

MP40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,59 72,59

Suma la partida......................................... 72,59
Costes indirectos............... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 74,77
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MONI_HUMD_SUELO_3u SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 3 SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
O03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 24,80 12,40
O03078 0,5000 h Oficial electrónico 32,37 16,19
Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.085,00 1.085,00
Z030.2 1,0000 u Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 u Kit instalación sondas 365,01 365,01
Z030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 290,31 290,31

Suma la partida......................................... 1.821,41
Costes indirectos............... 3% 54,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.876,05

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

Suma la partida......................................... 491,18
Costes indirectos............... 3% 14,74

TOTAL PARTIDA................................ 505,92

NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.
Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coro-
nación de la balsa, colocado.

MO03 0,0850 h Peón 14,53 1,24
N_CUANU 1,0000 ud Cuerda anudada 6,87 6,87

Suma la partida......................................... 8,11
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales
MO03 0,0850 h Peón 14,53 1,24
N-SALVA1M 1,0000 m Escalera y malla de salvamento 33,78 33,78

Suma la partida......................................... 35,02
Costes indirectos............... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 36,07

OCMC2 ud Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el suelo
Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técnicas de tele-
detección

O03001 63,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

35,09 2.210,67

Suma la partida......................................... 2.210,67
Costes indirectos............... 3% 66,32

TOTAL PARTIDA................................ 2.276,99
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, inclu-
yendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal
de las barras montadas.

MO01 0,0250 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
ACB500S 1,1000 Kg Acero B 500 S 0,70 0,77
MO02 0,0150 h Peón especialista 15,50 0,23

Suma la partida......................................... 1,40
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,44

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia
mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hor-
migonado.

M081100a 0,2000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,
d=76 mm

2,53 0,51

MO51 0,3500 h Cuadrilla B 24,53 8,59
HL15CTM 1,1000 m³ HORMIGÓN HL-15/C/TM LIMPIEZA 60,01 66,02
U39AZ001 0,2000 h Vibrador de aguja 1,80 0,36

Suma la partida......................................... 75,48
Costes indirectos............... 3% 2,26

TOTAL PARTIDA................................ 77,74

P0219 m² ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO
m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensa-
do según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vi-
gas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructu-
ra, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente monta-
da, medida la superficie construida en planta.

PREFHORMIGON1,0000 m² Estructura prefabricada de hormigón 40,00 40,00
MM01124 0,0500 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 4,02
MO50 0,1000 h Cuadrilla A 45,90 4,59

Suma la partida......................................... 48,61
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,07

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera
de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento en-
foscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a
vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

REHITRAM20CM1,0000 ml Rejilla sumidero 20 cm tramex galvanizado 42,01 42,01
MO50 0,2000 h Cuadrilla A 45,90 9,18
HM20 0,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 3,75
MM01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94

Suma la partida......................................... 61,88
Costes indirectos............... 3% 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 63,74

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.
m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos re-
sistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba
de estanqueidad. Medida la longitud instalada.

MO01 0,3300 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,24
U25DA007 0,2000 ud Codo-87 m-h PVC evac.125 mm. 5,36 1,07
U25DD007 0,3000 ud Empalme simple PVC evac.125mm 5,79 1,74
U25XH008 0,5000 ud Sujección bajantes PVC 125 mm 1,77 0,89
U25XP001 0,0300 Kg Adhesivo para PVC Tangit 18,27 0,55
U25AD0RR 1,2000 m Tuberia PVC-F pluv.125-200 mm. 7,96 9,55

Suma la partida......................................... 19,04
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,61

P0418 m³ GRAVILLA CALIZA MACHACADA
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20
mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecuta-
do.

GRAVA20.401,1000 m³ GRAVA 20/40 15,36 16,90
MM01055 0,0250 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 0,87
MO51 0,0000 h Cuadrilla B 24,53 0,00

Suma la partida......................................... 17,77
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Suma la partida......................................... 17,77
Costes indirectos............... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 18,30

P0419 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separa-
ción de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

M15X15D12 1,2000 m² Mallazo 15x15 D12 1,52 1,82
MB10010 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR 0,48 0,01
MO50 0,0120 h Cuadrilla A 45,90 0,55

Suma la partida......................................... 2,38
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,45

P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN
DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cor-
tes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la
superficie ejecutada.

MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,2600 h Peón 14,53 3,78
HA35P20X3 0,1500 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 14,71
HA25B20XC20,1500 HOR. HA-25/B/20/XC2 89,02 13,35

Suma la partida......................................... 35,01
Costes indirectos............... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 36,06

P0424 m² LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cual-
quier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra.
Medida la superficie ejecutada.

LP400 1,1000 m² Lamina polietileno 400 galgas 0,75 0,83
MO51 0,0010 h Cuadrilla B 24,53 0,02

Suma la partida......................................... 0,85
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,88

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA
m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso sumi-
nistro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementa-
rias. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,6200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 9,84
U25LH003 1,2000 Ml Canalón chapa galvaniz. 19,26 23,12

Suma la partida......................................... 32,96
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 33,95

P0526 m² CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso su-
mistro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad
de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

MO01 0,8000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
P07CUV00 1,0000 u Cerramiento  de policarbonato incoloro 27,01 27,01
M140005a 0,0900 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 3,94

Suma la partida......................................... 43,65
Costes indirectos............... 3% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 44,96

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple tor-
sión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Me-
dida la superficie de malla instalada.

MO51 1,0000 h Cuadrilla B 24,53 24,53
P04EM065 1,0000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
P31CB140 0,5000 ud Poste tubo acero galvaniz. D=48 6,51 3,26
P31CB190 1,0000 ud Estructura de puerta 9,02 9,02
P31CB160 0,2000 ud Tornapunta acero galvaniz. D=32 5,91 1,18
HM20 0,1900 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 14,25

Suma la partida......................................... 64,49
Costes indirectos............... 3% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 66,42
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P98394 m² REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO
m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmalta-
do, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas
para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
P06301 1,0000 kg Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero

esmaltado
3,00 3,00

Suma la partida......................................... 34,37
Costes indirectos............... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,40

PERF.1200 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN1200
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1200 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 1219 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 125,95

P02TB120 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 1219 mm espesor 12
mm S275

939,00 939,00

Suma la partida......................................... 1.127,71
Costes indirectos............... 3% 33,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.161,54

PF 20 Plantación Pinus halepensis
Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y re-
colocado de materiales incluido).

MF 20 1,0000 ud Planta de Pinus halepensis 30-50 cm 14,00 14,00
MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,0100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,0050 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 16,28
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,77

PF 30 Plantación Prunus dulcis
Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y re-
colocado de materiales incluido).

MF 30 1,0000 ud Planta de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. 32,95 32,95
MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,0100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,0050 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 35,23
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,29

PF 40 Plantación Morus Alba
Plantación de Morus alba 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado
de materiales incluido).

MF 40 1,0000 ud Planta de Morus Alba 40-50 cm maceta 1 l. 13,95 13,95
MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,0100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,0050 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 16,23
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,72
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PF10 u Plantación arbusto autóctono: R. sphaerocarpa, G. scorpius, S.
lavandulifolia, L. stoechas, T. vulgaris
Plantación de Retama sphaerocarpa, Genista scorpius, Salvia lavandulifolia, Lavandu-
la stoechas, Thymus vulgaris a raíz desnuda (distribución, plantación y planta), inclui-
do hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado
de materiales incluido).

RET1M 1,0000 u Arbusto en alveolo forestal de entre 30 y 40 cm
de altura.

3,19 3,19

MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,0100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,0010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,0050 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 5,47
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,63

PH400 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN400
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN400 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 406 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 3,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 110,21

P02TB45 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 406 mm espesor 8
mm S275

201,00 201,00

Suma la partida......................................... 373,97
Costes indirectos............... 3% 11,22

TOTAL PARTIDA................................ 385,19

PH450 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN450
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN450 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 3,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 110,21

P02TB42 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 457 mm espesor 8
mm S275

210,00 210,00

Suma la partida......................................... 382,97
Costes indirectos............... 3% 11,49

TOTAL PARTIDA................................ 394,46

PH550 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN550
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 2,5000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 78,72

P02TB55 1,0000 m Tubería acero helicoidal 559 mm espesor 8 mm
S 275

278,00 278,00

Suma la partida......................................... 419,48
Costes indirectos............... 3% 12,58

TOTAL PARTIDA................................ 432,06

PH650 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN650
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 125,95

P02TB65 1,0000 Tubería de acero helicoidal 660 mm espesor 12
mm S275

520,00 520,00

Suma la partida......................................... 708,71
Costes indirectos............... 3% 21,26

TOTAL PARTIDA................................ 729,97

PH700 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 711 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
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MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 125,95

P02TB70 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 711 mm espesor 12
mm S275

590,00 590,00

Suma la partida......................................... 778,71
Costes indirectos............... 3% 23,36

TOTAL PARTIDA................................ 802,07

PH800 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN800
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN800 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 813 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 125,95

P02TB80 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 813 mm espesor 12
mm S275

625,00 625,00

Suma la partida......................................... 813,71
Costes indirectos............... 3% 24,41

TOTAL PARTIDA................................ 838,12

PH900 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN900
Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN900 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 914 mm diámetro y 12 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
M030002a 4,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 125,95

P02TB90 1,0000 m Tubería de acero helicoidal 914 mm espesor 12
mm S275

704,00 704,00

Suma la partida......................................... 892,71
Costes indirectos............... 3% 26,78

TOTAL PARTIDA................................ 919,49

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

MM01021 0,3800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 16,56

Suma la partida......................................... 16,56
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,06

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de
ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre
panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y
cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros lineas
ejecutados.

MO01 0,0700 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,11
CP01AIRDR 1,0000 m Aireador Estático 466 mm 169,04 169,04

Suma la partida......................................... 170,15
Costes indirectos............... 3% 5,10

TOTAL PARTIDA................................ 175,25

Página 57



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PRCCOTRIMPC ud PROTECCIÓN CATÓDICA CORRIENTE IMPRESA
Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por un transforrectifica-
dor y un lecho anódico dispersor de corriente, constituido por electrodos de titanio (áno-
dos), activados con óxido de iridio.
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundidad y 300 mm de an-
chura, la longitud la que se requiera en cada caso, los ánodos se colocarán de forma
horizontal en el fondo de la zanja, rodeados de coque de petróleo calcinado. Estos elec-
trodos están previstos para una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida de corriente
10A/60V. Regulación mediante autotransformador de funcionamiento manual. Refrigera-
ción por aire,  amperímetro y voltímetro de control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de petróleo calcinado
y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de sección,  para su conexión eléc-
trica a la línea general anódica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,  para la protección
del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables, y tres bolsas de re-
sina Cellpack o similar.
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima de 50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a intervalos aproxima-
dos de 500 metros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instalación, así como el Infor-
me Final y la normativa de mantenimiento.

O01OA005 12,0000 h Encargado de Obra 22,57 270,84
MO01 20,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 317,48
MO03 20,0000 h Peón 14,53 290,67
ELECTI 4,0000 ud Electrodo Titanio-Ox.Iridio encapsulado 265,00 1.060,00
ANODOS1 10,0000 ud Ánodos de Ti-MMO 20*3*1500 3 m cable 10 mm2 269,87 2.698,70
TCORR32 100,0000 ml Tubo corrugado 32 mm 2,98 298,00
TCORR20 50,0000 Tubo corrugado 20 mm 0,96 48,00
CABLE1
X 6

100,0000 ml Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 6 mm2 0,95 95,00

CABLE
1X25

100,0000 ml Cable cu RZ1-K 0,6/1 kv 1 x 25 mm2 3,02 302,00

COQP 2.250,0000 kg Coque de petróleo 2,10 4.725,00
CPROT 10,0000 ud Caja plastico proteccion 234,30 2.343,00
CTPOT 3,0000 ud Caja toma potencial 200*200 mm 585,74 1.757,22
M05EN010 6,0000 h Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 27,33 163,98
PEMIF 1,0000 ud Puesta en marcha e Informe Final 1.420,39 1.420,39
TRANS10_601,0000 ud Transforrectificador 10A/60V 3.610,00 3.610,00
EPVCCORR20100,0000 ml PVC corrugado 20 mm 0,40 39,82
CABLE1
X 16

100,0000 ml Cable cu RV 0,6/1 kv 1 x 16 mm2 0,81 81,00

ENCAP1 5,0000 u Encapsulaciones de resina epoxi con manguito
de latón para conexionado.

40,00 200,00

HC1 7,0000 u Handy-cap para protección de soldaduras 12,00 84,00
ELEC2 6,0000 u Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,

con 20 metros de cable de 1x6 mm².
165,00 990,00

Suma la partida......................................... 20.795,10
Costes indirectos............... 3% 623,85

TOTAL PARTIDA................................ 21.418,95

Prospec zs ud Prospección de zonas sensibles
O03003 8,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de

experiencia
27,15 217,20

M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 302,99
Costes indirectos............... 3% 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 312,08
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R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y
compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

MO01 0,0080 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,13
MO03 0,0080 h Peón 14,53 0,12
M040501a 0,0030 h Mototrailla remolcada autocargable, con un

motor, de 12 m³
95,55 0,29

M040601b 0,0020 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,17
M060500a 0,0020 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,15
M050203a 0,0020 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,13

Suma la partida......................................... 0,99
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,02

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier ti-
po y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal
para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su
posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

MO01 0,0020 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,03
M040401b 0,0020 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
52,56 0,11

M07CB020 0,0010 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,03
M01063 0,0010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,06

Suma la partida......................................... 0,23
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA
0,5 Km
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con poten-
cias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto

MO03 0,0060 h Peón 14,53 0,09
M040005b 0,0090 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,84
M040142A 0,0020 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,17
M040401c 0,0020 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,15

M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO01 0,0060 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10

Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,80
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R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km
inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido
la separaci_u243?n y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n
en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distan-
cia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y
con el perfil te_u243?rico de proyecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

MO03 0,0150 h Peón 14,53 0,22
M040005b 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 1,40
M01063 0,0150 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,89

M030001a 0,0150 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,30 0,26
M040142A 0,0040 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,34
M040401d 0,0100 h Tractor s/cadenas riper D-10T

convertidor433kW/580cv   66.451 kg
91,66 0,92

M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO01 0,0150 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,24

Suma la partida......................................... 4,67
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,81

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas el_u233?ctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y m_u225?rgenes existentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido
la separaci_u243?n y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n
en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distan-
cia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y
con el perfil te_u243?rico de proyecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

MO01 0,0140 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,22
MO03 0,0150 h Peón 14,53 0,22
M040005b 0,0080 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,75
M040142A 0,0080 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,68
M040401b 0,0080 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
52,56 0,42

M050002a 0,0070 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,11
M060500a 0,0070 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,54

Suma la partida......................................... 2,94
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utiliza-
ción de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el ca-
so que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y
con el perfil teórico de proyecto.

M040005b 0,0100 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,93
M040142A 0,0010 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,08
M040401c 0,0020 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,15

M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO50 0,0060 h Cuadrilla A 45,90 0,28
M040703a 0,0020 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,58 0,17

Suma la partida......................................... 2,01
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,07
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R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO
ROCA
Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en todo tipo de terre-
nos, incluso aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explo-
sivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipa-
dos con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad má-
xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tie-
rra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida
la profundidad de excavación una vez ejecutado el desbroce.

O01OA005 0,0100 h Encargado de Obra 22,57 0,23
MO03 0,0150 h Peón 14,53 0,22
M040005b 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 1,86
M040005c 0,0100 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,51
M030001a 0,0090 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,30 0,16
M040703a 0,0040 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,58 0,34
M040401d 0,0040 h Tractor s/cadenas riper D-10T

convertidor433kW/580cv   66.451 kg
91,66 0,37

M050002a 0,0010 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38

Suma la partida......................................... 4,09
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,21

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN
(25)
 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n de equipos con po-
tencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mec_'e1nicos hasta una profundi-
dad m_'e1xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_'f3n en el caso que no exista
desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil te_'f3ri-
co de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

MO01 0,0520 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,83
MO03 0,0600 h Peón 14,53 0,87
EZN011 1,0000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 12,00

M060500a 0,0150 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 1,15
M0500V2a 0,0150 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 26,59 0,40
M040601b 0,0150 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 1,30
M040142A 0,0150 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 1,27
M040005b 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 1,40

Suma la partida......................................... 19,22
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,80

R01HI244 HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 25
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula reductora presión limitadora caudal
con pasos en V d=100 mm PN-25, hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos,, filtro caza-
piedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 25 Atm de presión de tra-
bajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con
cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 25 Atm de presión nominal provista
de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de
plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 25 Atm de presión de trabajo. Incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios
de unión a la red de tubería principal para PN-25. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO03 1,5000 h Peón 14,53 21,80
P05HI007B 1,0000 ud Hidrov.contadora Ø100 PN-16 e. pulsos 1.080,00 1.080,00
P05VP100251,0000 ud Válvula reductora presión limitadora caudal con

pasos en V d=100 mm PN-25, completa
2.671,00 2.671,00

P03VE201 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-25 atmósferas 351,23 351,23
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P03VE401252,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-25
atmósferas

25,00 50,00

P05VC018 1,0000 ud Válvula compuerta d=100 mm, PN-25, incluso
anclajes y accesorios

286,90 286,90

PO5VL100251,0000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 25,
en obra

402,00 402,00

P05TM206 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-100,
PN-25

139,00 139,00

P07EM501 40,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 160,00

Suma la partida......................................... 5.185,74
Costes indirectos............... 3% 155,57

TOTAL PARTIDA................................ 5.341,31

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subba-
ses hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada
del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y exten-
dido de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20
cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

EZN011 1,0500 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86
extracción o planta

12,00 12,60

MM01053 0,0050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,27
M050203a 0,0080 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,54

M07CB020 0,0050 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,13
MO51 0,0020 h Cuadrilla B 24,53 0,05

Suma la partida......................................... 13,59
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,00

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realiza-
do mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e inclu-
so su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MM01053 0,0100 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,53
M07CB020 0,0100 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,26
M050002a 0,0200 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,31
M060500a 0,0020 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,15
MO51 0,0030 h Cuadrilla B 24,53 0,07
M040101b 0,0100 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
48,24 0,48

M060203a 0,0100 h Camión con caja basculante, 4 x 4 26,22 0,26
M050000a 0,0200 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,28 0,03

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material pro-
cedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se inclu-
ye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, in-
cluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO01 0,0060 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10
MO03 0,0040 h Peón 14,53 0,06
MM01053 0,0040 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,21
M050002a 0,0050 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,08
M07CB020 0,0100 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,26

Suma la partida......................................... 0,71
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,73
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería
procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de
partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aproba-
das por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas,
una vez finalizada la ejecución de la unidad.

MO01 0,0300 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,48
MO03 0,0200 h Peón 14,53 0,29
P01AR004 1,0000 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 11,70
M07CB020 0,0090 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,24
M060500a 0,0090 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,69
M01063 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,47

M050203a 0,0080 h Compactador vibrante autopropulsado de un
cilindro liso o pata c

67,29 0,54

Suma la partida......................................... 14,41
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,84

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, in-
cluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

MO01 0,0060 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10
MM01053 0,0070 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,37
M040401c 0,0050 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,38

M040142A 0,0050 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,42

Suma la partida......................................... 1,27
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes
aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autócto-
nas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de
tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

MO03 0,0040 h Peón 14,53 0,06
P04PL100 1,0000 m² Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,67 0,67
M100104a 0,0050 h Máquina hidrosembradora 50,79 0,25
M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
7 0,0120 h Otros costes 2,84 0,03

Suma la partida......................................... 1,39
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,43

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

MO01 0,0380 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,60
M040005b 0,0010 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,09
M040601b 0,0030 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,26
M040142A 0,0020 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,17
M050203a 0,0050 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,34

M060500a 0,0050 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38

Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,90
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS
 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie con un ta-
ma_u241?o mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta
eliminaci_u243?n se incluye adem_u225?s la extensi_u243?n, colocaci_u243?n y com-
pactaci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obteni-
do del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecuci_u243?n pre-
via para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_def-
tab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

MO01 0,0020 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,03
M040005b 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,47
MM01053 0,0050 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,27
M040142A 0,0030 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,25

Suma la partida......................................... 1,02
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,05

R02TB1219_71 m TUBERÍA ACH 1219 * 7,1 COLOCADA
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y 7,1
mm de espesor en acero S275 JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergi-
do tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua pota-
ble de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedi-
miento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

O01OA005 0,2000 h Encargado de Obra 22,57 4,51
MO01 0,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
P02TB1219_711,0000 m Tubería ACH 1219*7,1 S275 JR 369,47 369,47
M010000a 0,5000 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 9,30

M160009a 0,5000 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 9,68
M140005a 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 8,75

Suma la partida......................................... 416,92
Costes indirectos............... 3% 12,51

TOTAL PARTIDA................................ 429,43

R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0400 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,0400 h Peón 14,53 0,58
P02TO16a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-160, en obra 9,77 9,77
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

10,99 0,22

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

11,21 0,56

Suma la partida......................................... 11,77
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,12

R02TO16c m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 160
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0400 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,0400 h Peón 14,53 0,58
P02TO16c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-160, en obra 11,25 11,25
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

12,47 0,25
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%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

12,72 0,64

Suma la partida......................................... 13,36
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,76

R02TO20a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0530 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
MO03 0,0800 h Peón 14,53 1,16
P02TO20a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-200, en obra 15,29 15,29
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

17,30 0,35

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

17,65 0,88

Suma la partida......................................... 18,53
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,09

R02TO20c m TUBERÍA PVC-O ø 200 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 200
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0530 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
MO03 0,0800 h Peón 14,53 1,16
P02TO20c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-200, en obra 17,60 17,60
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

19,61 0,39

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

20,00 1,00

Suma la partida......................................... 21,00
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,63

R02TO22a m TUBERÍA PVC-O ø225 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-225, con junta elástica, coloca-
da y probada, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales, excepto válvulas.

MO01 0,0530 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
MO03 0,0800 h Peón 14,53 1,16
P02TO22a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-225, en obra 19,33 19,33
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

21,34 0,43

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

21,77 1,09

Suma la partida......................................... 22,86
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,55

R02TO22c m TUBERÍA PVC-O ø 225 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 225
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0530 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
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MO03 0,0800 h Peón 14,53 1,16
P02TO22c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-225, en obra 22,31 22,31
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

24,32 0,49

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

24,81 1,24

Suma la partida......................................... 26,05
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,83

R02TO25a m TUBERÍA PVC-O ø250 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-250, con junta elástica, coloca-
da y probada, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales, excepto válvulas.

MO01 0,0800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
P02TO25a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-250, en obra 23,90 23,90
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

27,21 0,54

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

27,75 1,39

Suma la partida......................................... 29,14
Costes indirectos............... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 30,01

R02TO25c m TUBERÍA PVC-O ø 250 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 250
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
MO03 0,1400 h Peón 14,53 2,03
P02TO25c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-250, en obra 27,51 27,51
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

30,82 0,62

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

31,44 1,57

Suma la partida......................................... 33,01
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 34,00

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø315 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0890 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,1560 h Peón 14,53 2,27
P02TO31a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-315, en obra 37,92 37,92
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

41,61 0,83

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

42,44 2,12

M140005a 0,0440 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93

Suma la partida......................................... 46,49
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,88
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R02TO31c m TUBERÍA PVC-O ø 315 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 315
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,0890 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,1560 h Peón 14,53 2,27
P02TO31c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-315, en obra 43,67 43,67
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

47,36 0,95

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

48,31 2,42

M140005a 0,0440 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93

Suma la partida......................................... 52,66
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,24

R02TO35a m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO35a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-355, en obra 48,27 48,27
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

52,70 1,05

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

53,75 2,69

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 58,76
Costes indirectos............... 3% 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 60,52

R02TO35c m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 355
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO35c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-355, en obra 62,59 62,59
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

67,02 1,34

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 70,68
Costes indirectos............... 3% 2,12

TOTAL PARTIDA................................ 72,80

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y
elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO40a 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 61,19 61,19
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LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

65,62 3,28

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

68,90 1,38

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 72,60
Costes indirectos............... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 74,78

R02TO40c m TUBERÍA PVC-O ø 400 mm PN-20
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400
mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO40c 1,0000 m Tubo PVC-O PN-20 DN-400, en obra 70,45 70,45
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

74,88 1,50

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 78,70
Costes indirectos............... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 81,06

R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO45A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-450, en obra 77,23 77,23
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

81,66 4,08

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

85,74 1,71

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 89,77
Costes indirectos............... 3% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 92,46

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO50A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra 95,19 95,19
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

99,62 4,98

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

104,60 2,09

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 109,01
Costes indirectos............... 3% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 112,28
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R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 630
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO63A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-630, en obra 151,33 151,33
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

155,76 7,79

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

163,55 3,27

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 169,14
Costes indirectos............... 3% 5,07

TOTAL PARTIDA................................ 174,21

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 710
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,1070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,1870 h Peón 14,53 2,72
P02TO71A 1,0000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-710, en obra 192,32 192,32
LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

196,75 9,84

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

206,59 4,13

M140005a 0,0530 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32

Suma la partida......................................... 213,04
Costes indirectos............... 3% 6,39

TOTAL PARTIDA................................ 219,43

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n mo-
lecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 630 mm y una presi_u243?n
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empal-
mes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios
para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
en zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

MO01 0,0400 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,0470 h Peón 14,53 0,68
P02TS16a 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2

D=160 mm
4,26 4,26

LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,0000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

5,58 0,11

%MAT
PVC
SAN2

5,0000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

5,69 0,28

Suma la partida......................................... 5,97
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,15
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R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm
esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales
codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

MO01 0,0110 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,17
MO03 0,0120 h Peón 14,53 0,17
P02TS16d 1,0000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado

circular, doble pared
2,62 2,62

LUBRIC
PVC

0,0100 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,0000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

2,97 0,06

%MAT
PVC
SAN2

5,0000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

3,03 0,15

Suma la partida......................................... 3,18
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,28

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE
EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la
tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME.
Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y
exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión me-
diante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

MO03 0,0120 h Peón 14,53 0,17
MO01 0,0110 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,17
P07EM502 1,0000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 3,00 3,00
M010000a 0,0050 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
18,60 0,09

M160009a 0,0050 h Grupo de soldadura eléctrica 19,36 0,10
M140005a 0,0030 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,13

Suma la partida......................................... 3,66
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,77

R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m
Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de presión de servicio y
unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte de los tubos desde pun-
to de acopio a pie de zanja, excavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zan-
ja. Colocada sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de
material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia ex-
cavación hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el resto del ma-
terial sobrante,  Incluye p.p. de materiales para la unión entre tubos, piezas especiales
de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxiliares. Colocada y proba-
da. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz
superior: 1,25 m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya lu-
gar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el transporte a vertedero
de materiales sobrantes de la excavación a una distancia de hasta 5 Km.

MO01 0,0200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,32
MO03 0,0200 h Peón 14,53 0,29
P02TE16g 1,0000 m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas,

soldada
9,45 9,45

M010000a 0,0200 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 0,37

M160009b 0,0200 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,08 0,44

M040005c 0,0170 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,86
M040703a 0,0160 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,58 1,35
%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías

montadas obra
13,08 0,65

Suma la partida......................................... 13,73
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,14
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R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para ros-
ca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero
S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 0,7500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,91
P03VE002 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 274,00 274,00
P03VE402 1,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16

atmósferas
24,31 24,31

P07EM501 5,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 20,00

P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 3,15

Suma la partida......................................... 333,37
Costes indirectos............... 3% 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 343,37

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta
DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tube-
ría  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y ac-
cesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 0,7500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,91
P03VE004 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 385,30 385,30
P05VC108 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm,

PN-16, i/accesorios
81,00 81,00

P07EM501 10,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 40,00

P03VE500 1,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 3,15

Suma la partida......................................... 521,36
Costes indirectos............... 3% 15,64

TOTAL PARTIDA................................ 537,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
P03VE005 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16

atmósferas
654,50 654,50

P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

108,18 108,18

P07EM501 15,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 60,00

P03VE500 3,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 7,35

Suma la partida......................................... 845,90
Costes indirectos............... 3% 25,38

TOTAL PARTIDA................................ 871,28
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,3330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,16
P03VE006 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16

atmósferas
1.292,00 1.292,00

P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

180,00 180,00

P07EM501 1,5000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 6,00

P03VE500 6,0000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 12,60

Suma la partida......................................... 1.511,76
Costes indirectos............... 3% 45,35

TOTAL PARTIDA................................ 1.557,11

R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,3330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,16
P03VE008 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16

atmósferas
2.149,20 2.149,20

P05VC120 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,
PN-16, i/accesorios

284,00 284,00

P07EM501 2,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 8,00

P03VE500 9,0000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 18,90

Suma la partida......................................... 2.481,26
Costes indirectos............... 3% 74,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.555,70

R03VE205 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-25
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm
de DN y 25 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta
DN 100 mm y PN-25 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tube-
ría  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y ac-
cesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
P03VE205 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-25

atmósferas
1.695,66 1.695,66

P05VC018 1,0000 ud Válvula compuerta d=100 mm, PN-25, incluso
anclajes y accesorios

286,90 286,90

P07EM501 1,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 4,00

P03VE500 3,5000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 7,35

Suma la partida......................................... 2.009,78
Costes indirectos............... 3% 60,29

TOTAL PARTIDA................................ 2.070,07

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m
Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura, en acero inoxidable,
incluso brida y tornilleria para unión a tubería de acero.

EJAULDES1201,0000 ud Jaula desbaste inox 1.561,23 1.561,23
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.561,23 39,03
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MO01 0,9000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 14,29
MO02 0,9000 h Peón especialista 15,50 13,95
M07CG010 0,3000 h Camión con grúa 6 t. 45,00 13,50

Suma la partida......................................... 1.642,00
Costes indirectos............... 3% 49,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.691,26

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de
puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

MO01 0,0250 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
MO03 0,0250 h Peón 14,53 0,36
P04EM065 1,0000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
HM20 0,0100 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 0,75

Suma la partida......................................... 13,76
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,17

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metá-
licos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, ancla-
jes y puerta de 4 m. , totalmente terminado.

MO01 0,0250 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
MO03 0,0250 h Peón 14,53 0,36
P04EM065 1,0000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
M040005b 0,0250 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 2,33
M050002a 0,0060 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,09
M140005a 0,0060 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,26
HM20 0,0320 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 2,40

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,63

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios para uni_u243?n a la tuber_u237?a. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.}_sect}}{_rtf1_ansi_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fs-
wiss_fprq2 Arial Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0 Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura
con postes met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimien-
tos de hormig_'f3n y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la uni-
dad ejecutada._cf0_f0_fs24_par
}

MO01 0,0220 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,35
MO03 0,0240 h Peón 14,53 0,35
P04IM011 1,0000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,28 0,28

Suma la partida......................................... 0,98
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,01

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01 0,0170 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,27
MO03 0,0150 h Peón 14,53 0,22
P04IM032 1,0000 m² Geotextil polipropileno 300 g/m² 1,32 1,32

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,86
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R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm
mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de agujado, de resis-
tencia a perforaci_u243?n CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perfo-
raci_u243?n a ca_u237?da libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso
no inferior a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_

MO01 0,0220 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,35
MO03 0,0210 h Peón 14,53 0,31
P04IM200 1,0000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 5,87 5,87

Suma la partida......................................... 6,53
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,73

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

MO03 0,0850 h Peón 14,53 1,24
P04SS010 1,0000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 145,62 145,62

Suma la partida......................................... 146,86
Costes indirectos............... 3% 4,41

TOTAL PARTIDA................................ 151,27

R05AU1000 u FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y 2340 mm2 de
superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,45 kW. Presión mínima
de funcionamiento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

MO01 6,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,24
MO03 6,0000 h Peón 14,53 87,20
FMA6040 1,0000 u Filtro automático 2 * 2 mm, 6810 mm2, 3,45 kW 50.000,00 50.000,00
M140005b 3,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 61,45 184,35

Suma la partida......................................... 50.366,79
Costes indirectos............... 3% 1.511,00

TOTAL PARTIDA................................ 51.877,79

R05AU600 FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 600 2 MM
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 600 y 6810 mm2 de su-
perficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 1,68 kW. Presión mínima de
funcionamiento 1 mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado

2751 6,0000 h Oficial de primera 15,65 93,90
O01OA010 6,0000 h Ayudante 14,15 84,90
FMA6024 1,0000 Filtro automático DN 600 2 * 2 mm, 2340 mm2,

1,68 kW
38.000,00 38.000,00

M140005b 3,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 61,45 184,35

Suma la partida......................................... 38.363,15
Costes indirectos............... 3% 1.150,89

TOTAL PARTIDA................................ 39.514,04

R05DE06316 ud DESAGÜE DE 50 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 63 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los an-
clajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de
toda la unidad.

MO01 1,3330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,16
MO02 2,6670 h Peón especialista 15,50 41,35
MO03 2,6670 h Peón 14,53 38,76
P05VC105 1,0000 ud Válvula compuerta d=50 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
54,00 54,00

P02TM06e 5,0000 m Tubo PVC d=50 mm, P= 6 atmósferas, junta
elástica

0,91 4,55

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

159,82 3,20
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%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

163,02 8,15

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 0,6670 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 21,85
M050104a 2,6670 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 5,31

Suma la partida......................................... 201,15
Costes indirectos............... 3% 6,03

TOTAL PARTIDA................................ 207,18

R05DE08016 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 90 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 90 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también
los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prue-
ba de toda la unidad.

MO01 1,3330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,16
MO02 2,6670 h Peón especialista 15,50 41,35
MO03 2,6670 h Peón 14,53 38,76
P05VC109 1,0000 ud Válvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
205,50 205,50

P02TM09e 5,0000 m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

1,65 8,25

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

315,02 6,30

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

321,32 16,07

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 0,6670 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 21,85
M050104a 2,6670 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 5,31

Suma la partida......................................... 367,37
Costes indirectos............... 3% 11,02

TOTAL PARTIDA................................ 378,39

R05DE10016 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,

PN-16, i/accesorios
108,18 108,18

P02TM11e 5,0000 m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

1,89 9,45

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

269,53 5,39

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

274,92 13,75

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 1,0000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 32,76
M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 7,96

Suma la partida......................................... 332,21
Costes indirectos............... 3% 9,97

TOTAL PARTIDA................................ 342,18
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R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VC115 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,

PN-16, i/accesorios
180,00 180,00

P02TM14e 5,0000 m Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

2,98 14,90

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

346,80 6,94

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

353,74 17,69

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 1,0000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 32,76
M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 7,96

Suma la partida......................................... 414,97
Costes indirectos............... 3% 12,45

TOTAL PARTIDA................................ 427,42

R05DE20016 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VC120 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
284,00 284,00

P02TM20e 5,0000 m Tubo PVC d=200 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

5,12 25,60

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

461,50 9,23

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

470,73 23,54

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 1,0000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 32,76
M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 7,96

Suma la partida......................................... 537,81
Costes indirectos............... 3% 16,13

TOTAL PARTIDA................................ 553,94
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R05DE25016 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

2751 2,0000 h Oficial de primera 15,65 31,30
O01OA011 4,0000 h Peón especialista 16,50 66,00
O01OA012 4,0000 h Peón 14,53 58,12
P05VC125 1,0000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
427,00 427,00

P02TM25e 5,0000 m Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

8,24 41,20

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

623,62 12,47

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

636,09 31,80

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 1,0000 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 32,76
M050104a 4,0000 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 7,96

Suma la partida......................................... 711,43
Costes indirectos............... 3% 21,34

TOTAL PARTIDA................................ 732,77

R05DE8025 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-25 Y CONEXIÓN
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal, 25 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 90 PN 20, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 1,3330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,16
MO02 2,6670 h Peón especialista 15,50 41,35
MO03 2,6670 h Peón 14,53 38,76
P05VC012 1,0000 ud Válvula compuerta d=80 mm, PN-25, incluso

anclajes y accesorios
154,50 154,50

P02TM09h 5,0000 m Tubo PVC d=90 mm, P= 20 atmósferas, junta
elástica

6,42 32,10

%MAT
PVC

2,0000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

287,87 5,76

%CALDER0015,0000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

293,63 14,68

A04HO020-10,0500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 56,33 2,82
M040101a 0,6670 h Pala cargadora s/neumáticos de 1,5 m³ y 65 CV 32,76 21,85
M050104a 2,6670 h Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3

t
1,99 5,31

Suma la partida......................................... 338,29
Costes indirectos............... 3% 10,15

TOTAL PARTIDA................................ 348,44

R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por
dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamien-
to de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensio-
nes, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

P09REV110 1,0000 ud Sonda de medida no invasiva 6.201,53 6.201,53
P09REV02 25,0000 m Cable triaxial por unión entre sondas 1,42 35,51
P09REV04 1,0000 ud Protecciones para sobretensiones con señal de

salida de 4 - 20
1.350,59 1.350,59
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P09REV03 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonico DN 1500-2000 PN
10/16

239,33 239,33

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75

Suma la partida......................................... 7.858,71
Costes indirectos............... 3% 235,76

TOTAL PARTIDA................................ 8.094,47

R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, filtro cazapiedras de 4 mm en Y o L de 100 mm
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo
mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa
de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería en DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO03 1,5000 h Peón 14,53 21,80
P05TM107 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-100,

PN-16
135,00 135,00

P05HI007 1,0000 ud Hidrov.cont.,red.presión, limit.caudal Ø100
PN-16 e. pulsos

1.367,50 1.367,50

P03VE001 1,0000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 82,50 82,50
P03VE401 2,0000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16

atmósferas
6,61 13,22

P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

108,18 108,18

P05VL100 1,0000 ud Filtro en Y 4 mm para tubería ø100 mm PN 16,
en obra

344,00 344,00

P07EM501 40,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o
tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes

4,00 160,00

Suma la partida......................................... 2.256,01
Costes indirectos............... 3% 67,68

TOTAL PARTIDA................................ 2.323,69

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye sumi-
nistro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigo-
nado.

MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
HA35P20X3 1,0000 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 98,03
M081100a 0,5000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,11 4,51

Suma la partida......................................... 104,60
Costes indirectos............... 3% 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 107,74

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,0000 h Peón 14,53 14,53
P05TM115 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400,

PN-16
558,75 558,75

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 632,92 15,82

Suma la partida......................................... 648,74
Costes indirectos............... 3% 19,46

TOTAL PARTIDA................................ 668,20
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R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2751 1,0000 h Oficial de primera 15,65 15,65
O01OA012 1,0000 h Peón 14,53 14,53
P05TM116 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500,

PN-16
813,00 813,00

M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 886,95 22,17

Suma la partida......................................... 909,12
Costes indirectos............... 3% 27,27

TOTAL PARTIDA................................ 936,39

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO03 1,5000 h Peón 14,53 21,80
P05TM117 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600,

PN-16
1.103,68 1.103,68

M140005a 1,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 65,66
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.214,95 30,37

Suma la partida......................................... 1.245,32
Costes indirectos............... 3% 37,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.282,68

R05TM1171 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-700
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2751 1,5000 h Oficial de primera 15,65 23,48
O01OA012 1,5000 h Peón 14,53 21,80
P05TM108 1,0000 Carrete de desmontaje brida-brida DN-700,

PN-16
1.526,00 1.526,00

M140005a 1,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 65,66
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.636,94 40,92

Suma la partida......................................... 1.677,86
Costes indirectos............... 3% 50,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.728,20

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
P05TM119 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000,

PN-16
2.283,44 2.283,44

M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.431,80 60,80

Suma la partida......................................... 2.492,60
Costes indirectos............... 3% 74,78

TOTAL PARTIDA................................ 2.567,38
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TOTAL PARTIDA................................ 2.567,38

R05TM121 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900
Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO03 1,5000 h Peón 14,53 21,80
P05TM121 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-900,

PN-16
1.811,56 1.811,56

M140005a 1,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 65,66
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.922,83 48,07

Suma la partida......................................... 1.970,90
Costes indirectos............... 3% 59,13

TOTAL PARTIDA................................ 2.030,03

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
P05VC125 1,0000 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
427,00 427,00

M140005a 0,2500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 469,31 11,73

Suma la partida......................................... 481,04
Costes indirectos............... 3% 14,43

TOTAL PARTIDA................................ 495,47

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
P05VC130 1,0000 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
568,00 568,00

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 15,32
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 614,69 15,37

Suma la partida......................................... 630,06
Costes indirectos............... 3% 18,90

TOTAL PARTIDA................................ 648,96

R05VC135 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø350 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
P05VC135 1,0000 Válvula compuerta d=350 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
949,25 949,25

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 15,32
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%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 995,94 24,90

Suma la partida......................................... 1.020,84
Costes indirectos............... 3% 30,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.051,47

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,1460 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 18,19
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
PO5VC140 1,0000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
981,50 981,50

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 15,32
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.030,51 25,76

Suma la partida......................................... 1.056,27
Costes indirectos............... 3% 31,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.087,96

R05VC145 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø450 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,1460 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 18,19
MO02 1,0000 h Peón especialista 15,50 15,50
PO5VC145 1,0000 Válvula compuerta d=450 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
2.378,00 2.378,00

M140005a 0,3500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 15,32
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.427,01 60,68

Suma la partida......................................... 2.487,69
Costes indirectos............... 3% 74,63

TOTAL PARTIDA................................ 2.562,32

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

2751 4,0000 h Oficial de primera 15,65 62,60
O01OA012 4,0000 h Peón 14,53 58,12
P05VM105 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16,

incluso accesorios
2.355,00 2.355,00

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.475,72 61,89
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 2.581,38
Costes indirectos............... 3% 77,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.658,82

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.
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MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VM106 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16,

incluso accesorios
11.962,64 11.962,64

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 12.084,27 302,11
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 12.430,15
Costes indirectos............... 3% 372,90

TOTAL PARTIDA................................ 12.803,05

R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VM107 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=700 mm, PN-16,

incluso accesorios
13.092,00 13.092,00

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 13.213,63 330,34
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 13.587,74
Costes indirectos............... 3% 407,63

TOTAL PARTIDA................................ 13.995,37

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16
Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VM109 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=900 mm, PN-16,

incluso accesorios
16.127,75 16.127,75

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 16.249,38 406,23
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 16.743,15
Costes indirectos............... 3% 502,29

TOTAL PARTIDA................................ 17.245,44

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
P05VM110 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=1000 mm, PN-16,

incluso accesorios
20.717,23 20.717,23

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 20.838,86 520,97
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 21.447,37
Costes indirectos............... 3% 643,42

TOTAL PARTIDA................................ 22.090,79
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R05VR230 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-400
Válvula de retención DN-400 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 y tipo
monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostrados. Con obturador móvil de
elastómero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido igualmente de anillos
concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. In-
cluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

2751 1,0000 h Oficial de primera 15,65 15,65
O01OA011 2,0000 h Peón especialista 16,50 33,00
P05VR230 1,0000 ud Válvula de retención anillos concéntricos 400

mm PN-16
6.043,00 6.043,00

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 6.091,65 152,29
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 6.287,71
Costes indirectos............... 3% 188,63

TOTAL PARTIDA................................ 6.476,34

R05VR331 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-500
Válvula de retención de disco partido DN-500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y re-
sorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

2751 1,0000 h Oficial de primera 15,65 15,65
O01OA011 2,0000 h Peón especialista 16,50 33,00
P05VR331 1,0000 ud Válvula de retención disco partido 500 mm PN-16 1.746,00 1.746,00
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.794,65 44,87
M140005a 1,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 1.883,29
Costes indirectos............... 3% 56,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.939,79

R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600
Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y re-
sorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
P05VR332 1,0000 ud Válvula de retención disco partido 600 mm PN-16 2.290,00 2.290,00
%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.383,77 59,59
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 2.530,90
Costes indirectos............... 3% 75,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.606,83

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000
Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y
resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas de EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 4,0000 h Peón especialista 15,50 62,02
P05VR340 1,0000 ud Válvula de retención disco partido 1000 mm

PN-16
10.587,00 10.587,00

%PIEZESP 2,5000 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 10.680,77 267,02
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54

Suma la partida......................................... 11.035,33
Costes indirectos............... 3% 331,06

TOTAL PARTIDA................................ 11.366,39

Página 83



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

R06 ud CANAL AFORADOR PARSHALL 48"
Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hi-
dráulica máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del
agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchu-
ra de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa:
6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Torni-
llería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosi-
vo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición
= 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).
Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimen-
tación 12 … 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Ty-
pe 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ...
20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funciona-
miento mediante 4 botones y smartphone.
Conjunto montado y probado.

PA10 1,0000 u Canal aforador Parshall 48" 4.872,02 4.872,02
PA20 1,0000 u Sensor de radar para la medición continua de

nivel
876,38 876,38

PA30 1,0000 u Controlador e instrumento de visualización para
sensores de nivel

748,20 748,20

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 0,0150 h Peón especialista 15,50 0,23

Suma la partida......................................... 6.528,58
Costes indirectos............... 3% 195,86

TOTAL PARTIDA................................ 6.724,44

R06T100 TOMA DN 100 PN-16
Toma terciaria DN-100 PN-16 provista de válvula de compuerta DN 100 PN-16 coloca-
da, conectada y la red y probada.

MO01 0,8000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
MO03 0,8000 h Peón 14,53 11,63
P07EM501 15,0000 kg Acero en Calderería S-235 JRG2, tratamiento o

tubería PEAD DN-16 conexión hidrantes
4,00 60,00

P05VC110 1,0000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

108,18 108,18

Suma la partida......................................... 192,51
Costes indirectos............... 3% 5,78

TOTAL PARTIDA................................ 198,29

R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de va-
rilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO02 2,0000 h Peón especialista 15,50 31,01
P06TM101 3,0000 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 58,45 175,35
P07EM030 1,0000 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 11,36 11,36
P09RE010 0,8000 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 236,00 188,80
P01AR001 0,1000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 0,81
A02MT300 4,0000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 3,52
M140005a 2,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54
M040005c 0,1000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 5,09

Suma la partida......................................... 535,23
Costes indirectos............... 3% 16,06

TOTAL PARTIDA................................ 551,29

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA
Puerta basculante plegable accionada por muelles, a base de bastidor formado por tu-
bos rectangulares de acero y chapa, con cerco angular metálico, provisto de una garra
por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de
colgar y de seguridad.

MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO03 2,0000 h Peón 14,53 29,07
P07CA100 1,0000 m² Puer.basculante pegaso muelle 55,57 55,57

Suma la partida......................................... 116,39
Costes indirectos............... 3% 3,49

TOTAL PARTIDA................................ 119,88
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R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según pro-
yecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fija-
ción, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos ne-
cesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecuta-
da deduciendo huecos mayores de 6 m2.

MO01 0,1500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
MO03 0,2200 h Peón 14,53 3,20
P07CH020 1,0000 m² Panel pref.hgón cerramiento blanco 32,68 32,68
M140005c 0,2000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 65,02 13,00

Suma la partida......................................... 51,26
Costes indirectos............... 3% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 52,80

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm
Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad

2751 0,1600 h Oficial de primera 15,65 2,50
O01OA010 0,1600 h Ayudante 14,15 2,26
P07CU020 1,1500 m² Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 6,18 7,11
P07CU021 1,0000 ud Tornillería y pequeño material 5,00 5,00

Suma la partida......................................... 16,87
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,38

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30
mm
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras
con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o si-
milar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y
cualquier elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de obra. Medi-
da la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
P07CU200 0,8500 m² Panel lac/galv. 30mm aceralia t. 29,31 24,91
P07CU501 0,4000 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 3,50 1,40
P07CU502 0,2000 m Remat.prel. 0,7mm desar=750mm 6,90 1,38

Suma la partida......................................... 30,86
Costes indirectos............... 3% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 31,79

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO
y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado Tto. anticorrosivo:
Galvanizado en caliente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medi-
ci_'f3n _f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz 8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Ban-
da W (tecnolog_'eda de 80 GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Al-
cance de Bluetooth t_'edpico 25 m. Tensi_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35 V DC. Ti-
po de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC 60529. Type 4x6P seg_'fan
UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ...
20 mA, 3 rel_'e9s de funcionamiento, 1 rel_'e9 a prueba de fallos, pantalla in situ, fun-
cionamiento mediante 4 botones y smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

U06XK110 1,0000 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 5,30
mt08ema050b0,0030 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 393,44 1,18
P07EN010 0,2000 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,47 0,29
P07EN012 0,0200 kg Puntas 20x100 6,73 0,13
P07EN015 0,5000 m Fleje para encofrado metálico 0,28 0,14
MO50 0,3000 h Cuadrilla A 45,90 13,77

Suma la partida......................................... 20,81
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,43

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consis-
tencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

MO01 0,4000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 6,35
HM20 1,0200 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 76,52
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M081100a 0,4000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,
d=76 mm

2,53 1,01

MO02 0,2000 h Peón especialista 15,50 3,10

Suma la partida......................................... 86,98
Costes indirectos............... 3% 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 89,59

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.

MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
HA35P20X3 1,0500 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 102,94
M081100a 0,5000 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,0500 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,11 4,51

Suma la partida......................................... 109,51
Costes indirectos............... 3% 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 112,80

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

MO01 0,8000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
OTRAMEX 1,0000 m² Rejilla tipo TRAMEX de 30x30 mm colocada 42,18 42,18
NB-07 1,0500 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR

i/RECUBRIMIENTO.
1,89 1,98

P07EM025 1,0500 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JO,
en obra

1,33 1,40

P07EM026 0,0030 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras
metálicas, en obra

4,73 0,01

P07EM027 0,0060 kg Imprimación antioxidante para pintado de
estructuras metálicas

9,30 0,06

M010000a 0,0080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

18,60 0,15

Suma la partida......................................... 58,48
Costes indirectos............... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 60,23

R07L042500 u PUENTE GRUA DE 2000 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ
Puente grua de 2000 kg de carga y 20 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de
2x20 m de longitud y carriles tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con
la cables y caja de conexión electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de dis-
co, totalmente colocado.

mo003 8,0000 h Oficial 1ª 23,69 189,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
P07EPV10 1,0000 Puente grua de 2000 kg de carga y 20 m de luz 19.800,00 19.800,00

Suma la partida......................................... 20.267,48
Costes indirectos............... 3% 608,02

TOTAL PARTIDA................................ 20.875,50

R07SR015 m² SOLERA HA-25 DE 15 cm
Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25/P/20 Tmax. 20 mm elabora-
do en central, i/vertido y compactado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, con ma-
llazo 15/15/8, lámina de PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuar-
zo, corindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

MO01 0,1500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
MO03 0,1500 h Peón 14,53 2,18
A04HO025 0,1500 m³ HORMIGÓN HA-25 EN OBRA 59,62 8,94
P07EM002 2,8500 kg Acero B-500 T, en obra. 0,76 2,17
P01AR910 4,0000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,60 2,40
P07MG031 0,0020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R a granel, en obra 93,25 0,19
P07SR015 0,5000 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,90 1,45
M0820001 0,0300 h Fratasadora de hormigón gasolina 7,50 0,23
M090503a 0,0500 h Cortadora de disco 5,87 0,29

Suma la partida......................................... 20,23
Costes indirectos............... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 20,84
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TOTAL PARTIDA................................ 20,84

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

MO03 0,1500 h Peón 14,53 2,18
U04AF401 0,1500 m³ Zahorra Z-2 silícea 7,70 1,16
D04PF7011 0,0050 h Pisón compactador 9,24 0,05

Suma la partida......................................... 3,39
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,49

R0912 u COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 1,3 M. * 1,3 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 1.300 mm x 1300mm, carga de
agua prevista 2.500 mm a favor de cierre. Apertura de 1.200 mm. Con estanqueidad
mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI
304L. Accionamiento a 2.950 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a
2.950 m. Colocada y probada.

P0912 1,0000 u Compuerta mural 1,3 m. * 1,3 m. inox 8.268,00 8.268,00
MO01 5,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,37
MO03 5,0000 h Peón 14,53 72,67
M140005a 5,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 218,85

Suma la partida......................................... 8.638,89
Costes indirectos............... 3% 259,17

TOTAL PARTIDA................................ 8.898,06

R0915 u COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1200 * 1200 MM
Compuerta caudalimetro autoregulante  con actuación autónoma solar que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (calidad mari-
na). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Du-
rometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces
en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado.
Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata
de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control lo-
cal. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

P0915 1,0000 u Compuerta caudalímetro autorregulante
1200*1200 mm

43.510,32 43.510,32

MO01 20,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 317,48
MO03 20,0000 h Peón 14,53 290,67
M140005a 20,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 875,42

Suma la partida......................................... 44.993,89
Costes indirectos............... 3% 1.349,82

TOTAL PARTIDA................................ 46.343,71
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R0919 u REJA 1800 x 2650 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO
Reja autolimpiable de las siguientes características:
Caudal de tratamiento: 1.400 l/s.
Lámina agua y caudal admisible considerando velocidad de paso 1 m/seg.
Ancho canal 1800 mm
Alto canal 2350 mm
Altura lámina de agua 1600 mm
Alto descarga (Desde piso de apoyo) 800 mm
Inclinación equipo 75 º
Luz de paso 50 mm
Dimensión de los barrotes 30 x 10 mm
Barrotes perfil Rectangular
Longitud de los barrotes 1800 mm
Número de peines de limpieza Tres unidades
Piñones conducidos y conductores DIN 8167
Cantidad de piñones Cuatro unidades
Cadena tractora DIN 8167
Rodamientos superiores NSK o similar
Casquillo en piñones conducidos Bronce autoengrasante
Taco de goma autoblocante Incluido en rascador
Tapas protectoras equipo Según norma CEE
Tensado cadena (02 lineas) Placas móviles en cabezal
Velocidad de elevación peine 6 mts/min
Motor eléctrico potencia 2,2 Kw
Velocidad de entrada 1420 Rpm
Tensión y frecuencia 220/380-400 V 50/60 Hz
Protección y aislamiento IP-55 clase F.
Conjunto montado y probado

MRE18 1,0000 u Reja 1800 x 2650 mm luz 60 mm acero
galvanizado y equipo limpiarrejas

27.350,00 27.350,00

MO01 5,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,37
MO03 5,0000 h Peón 14,53 72,67
M140005a 5,0000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 218,85

Suma la partida......................................... 27.720,89
Costes indirectos............... 3% 831,63

TOTAL PARTIDA................................ 28.552,52

R10 ud TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS
Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técni-
ca colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de mues-
tra:Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por
2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimenta-
dor. Conjunto montado y probado.

PA50 1,0000 u Tomamuestra 6.304,03 6.304,03
PA60 1,0000 u Batería de Plomo 24v recargable 291,07 291,07
PA70 1,0000 Cable Adaptador 103,74 103,74
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 6.762,34 67,62

Suma la partida......................................... 6.829,96
Costes indirectos............... 3% 204,90

TOTAL PARTIDA................................ 7.034,86

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm
Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unida-
des, para red de categoría 6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproxi-
madamente (altura x ancho x fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y
clave, . Armario formado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epoxi-polies-
ter RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion IP20, grado pro-
teccion impactos IK10. Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ
45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchu-
fes con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack totalmente
instalado y conexionado. Iincluso parte proporcional de pequeño material y acceso-
rios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

NSYOPB21U5F1,0000 ud RACK 19" 21U Schneider  ref. NSYOPB21U5F 417,00 417,00
NSYAPU1958S1,0000 ud Regleta distribucion 19" 8enchufes+led

NSYAPU1958S
46,21 46,21

UBAN19280 1,0000 ud BANDEJ 19" FONDO 500 104,91 104,91
UPP24RJ45 1,0000 ud PATCH PANEL 24 RJ 45 135,95 135,95
UPAT05R4520,0000 ud PATCHCORD 0,5 m RJ-45 2,79 55,80
u0000002 10,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 15,00
MO51 3,0000 h Cuadrilla B 24,53 73,59

Suma la partida......................................... 848,46
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Suma la partida......................................... 848,46
Costes indirectos............... 3% 25,45

TOTAL PARTIDA................................ 873,91

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

MI04001 15,0000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 90,17

Suma la partida......................................... 90,17
Costes indirectos............... 3% 2,71

TOTAL PARTIDA................................ 92,88

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm
Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m de ancho, 2,40 m
de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de laterales de 0,16 m. Inclui-
do solera, con tapa de tramex. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de
la arqueta. Totalmente colocada.

MO02 0,5000 h Peón especialista 15,50 7,75
MO03 0,5000 h Peón 14,53 7,27
P07PF200 1,0000 ud Arqueta 2,4*1,9*1,50 h p.o. 637,19 637,19
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
OTRAMEX 4,5600 m² Rejilla tipo TRAMEX de 30x30 mm colocada 42,18 192,34
P01AR001 0,2000 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,11 1,62
A02MT300 0,3000 m³ RELLENO ORDINARIO 0,88 0,26
M040005c 0,2000 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17

Suma la partida......................................... 878,49
Costes indirectos............... 3% 26,35

TOTAL PARTIDA................................ 904,84

SC10.01 ud TELECONTROL DE HIDRANTES EN LA RED DE RIEGO
AT01 373,0000 ud Suministro de estación remota - programador de

riego (ER) IoT tipo sigma5-2.2.2-G, con función
datalogger,  modem embebido IoT G

983,00 366.659,00

AT02 50,0000 ud Suministro de sonda transductor de presión tipo
detecta-PT016, rango 0..16 bar/232 psi, con
amortiguador hidráulico para golpe d

143,00 7.150,00

AT03 373,0000 ud Detector de vandalismo/intrusismo magnético
para puerta o tapa arqueta tipo circular, distancia
detección ajustable 2mm

63,00 23.499,00

AT04 48,0000 ud Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa
GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db ,  IP67

92,00 4.416,00

AT05 48,0000 ud Equipamiento de mástil y sujecciones 40,00 1.920,00
AT06 373,0000 ud Instalación de los programadores de riego 190,00 70.870,00
AT07 373,0000 ud Pruebas de hidráulica en cada hidrante para

apertura / cierre
40,00 14.920,00

AT08 1,0000 ud Servicios de teleasistencia remota para los
puntos de entrega

5.800,00 5.800,00

Suma la partida.........................................495.234,00
Costes indirectos............... 3% 14.857,02

TOTAL PARTIDA................................ 510.091,02

SC10.02 ud MONITOREO DE LAS BALSAS
D5GDJ0402XS13,0000 ud Suministro de cuadro de telemetría de nivel en

balsa
2.142,00 6.426,00

LD01030 3,0000 ud Suministro de sonda de nivel de agua en la balsa 796,00 2.388,00
ANB6B0F04FGM3,0000 ud Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa

GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db
92,00 276,00

MASTIL3NI 3,0000 ud Suministro y montaje de equipamiento de mástil
y sujecciones

184,00 552,00

INSTCAEBPOT3,0000 ud Instalación de las estación remota  de telemetria
de la balsa

300,00 900,00

INSTSLDBALSA3,0000 ud Instalación de la sonda de nivel de medida de
nivel en balsa

707,00 2.121,00

CABSEB2 15,0000 ud Ml de cableado  del medidor de parámetros
eléctricos

3,30 49,50

PMINIAUTBM3,0000 ud Puesta en marcha inicial y ajustes del sistema de
monitorización y telecontrol de la balsa

120,00 360,00

PMDMBM 3,0000 ud Servicios de teleasistencia remota a la balsa 100,00 300,00

Suma la partida......................................... 13.372,50
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Suma la partida......................................... 13.372,50
Costes indirectos............... 3% 401,18

TOTAL PARTIDA................................ 13.773,68

SC10.03 ud TELECONTROL DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO-BALSA
BADBT100KVCA2,0000 ud Estación remota para telecontrol de la EB en

función del nivel remota de la balsa
2.581,00 5.162,00

PT016DH10 2,0000 ud Suministro de sonda transductor de presión tipo
detecta-PT016

143,00 286,00

UFP050500 2,0000 ud Suministro hidráulico de caudalímetro de
utlrasonidos no intrusivo

1.936,00 3.872,00

LD01010 2,0000 ud Suministro  de sonda de nivel de agua en la
alcántar de la EB

704,00 1.408,00

ANTEXT 2,0000 ud Sumnistro de antena onmidirecional externa tipo
botón-tapa GPRS-2,5G/4G

122,00 244,00

MASTIL3NI 2,0000 ud Suministro y montaje de equipamiento de mástil
y sujecciones

184,00 368,00

INSTSPR 2,0000 ud Instalación de la sonda presión en tubería de
impulsión

200,00 400,00

INSTSFU 5,0000 ud Instalación de caudalímetro ultrasónico 330,00 1.650,00
INSTSLDCANAL2,0000 ud Instalación de la sonda de nivel de medida de

nivel en la alcántara de la EB,  con p.p. de
anclajes, canalizaciones y conexionad

360,00 720,00

CABSEB2 110,0000 ud Ml de cableado  del medidor de parámetros
eléctricos

3,30 363,00

CABBUSCOM30,0000 ud Ml de cableado de comunicaciones entre el PLC
de control de la EB

2,90 87,00

PMAGUAEB4J2,0000 ud Puesta en marcha en marcha de la estación
remota de telecontrol de la EB

1.430,00 2.860,00

PMDMEB4J 2,0000 ud Servicios de teleasistencia remota de telecontrol
de las dos EEBB

260,00 520,00

Suma la partida......................................... 17.940,00
Costes indirectos............... 3% 538,20

TOTAL PARTIDA................................ 18.478,20

SC10.05 ud CENTRO DE CONTROL MIXTO: FISICO COMUNIDAD DE REGANTES Y
CLOUD REDUNDANTE

STSOBM27 1,0000 ud Puesto central de control tipo ordenador servidor
tipo torre

2.090,00 2.090,00

ISVPS02040501,0000 ud Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204
con 4Gb RAM y 50 Gb Hd

2.740,00 2.740,00

PCPORTA 1,0000 ud Suministro e instalacion de ordenador para
gestión de la CR

1.460,00 1.460,00

LicSofWindows1,0000 ud Licencias software servidor 920,00 920,00
FRONTAL 1,0000 ud Frontal conector de comunicaciones de datos 3.100,00 3.100,00
SCADARREB1,0000 ud SCADA central de monitorización 28.230,00 28.230,00
APPWEB 1,0000 ud Software app-web nebula de control y gestión 10.220,00 10.220,00
ALTAPARC 1,0000 ud Alta de los datos de los agricultores 1.830,00 1.830,00
IPMCCR 1,0000 ud Instalación y puesta en marcha del Centro de

Control de Riego
1.600,00 1.600,00

FORMACR 1,0000 ud Curso de tele-formación para los gestores de la
CR

860,00 860,00

ESTCOB 1,0000 ud Estudio de coberturas GPRS/2,5G 1.710,00 1.710,00
MANTSOPR 1,0000 ud Servicios de mantenimiento y soporte anual 3.140,00 3.140,00

Suma la partida......................................... 57.900,00
Costes indirectos............... 3% 1.737,00

TOTAL PARTIDA................................ 59.637,00
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SDFAS1 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARA DOMO IP
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 1 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 1 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MOTORIZADAS
- 1 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 1 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIORES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, acceso-
rios y pequeño material, con curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y ma-
nuales de operación.

MO01 8,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,99
MO03 8,0000 h Peón 14,53 116,27
SFAS1 1,0000 Equipamiento vigilanica HD con IPs 4.250,00 4.250,00

Suma la partida......................................... 4.493,26
Costes indirectos............... 3% 134,80

TOTAL PARTIDA................................ 4.628,06

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia

 financiado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
 nio extrusionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y

una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
MSE10 1,0000 Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.074,58 1.074,58
MO01 0,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,5000 h Peón especialista 15,50 7,75
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
HM20 0,5000 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 37,51

Suma la partida......................................... 1.149,67
Costes indirectos............... 3% 34,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.184,16

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-

 formación y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MSE20 1,0000 Placa definitiva fase explotación PRTR
0,42X0,42 M

377,13 377,13

MO02 0,2500 h Peón especialista 15,50 3,88

Suma la partida......................................... 381,01
Costes indirectos............... 3% 11,43

TOTAL PARTIDA................................ 392,44

SEG.ALM ud SEGURIDAD ALARMA y CABLEADO
Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con
hasta 100 entradas, dotada de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 con-
tactos magnéticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamen-
te instalado, cableado, programado y funcionando.

MO01 3,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 47,62
P37RC010 1,0000 u Kit de alarma SEGURIDAD 850,00 850,00
P37RE200 1,0000 u Batería 25,89 25,89

Suma la partida......................................... 923,51
Costes indirectos............... 3% 27,71

TOTAL PARTIDA................................ 951,22

SS_CR pa Crema solar
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección
en los trabajos a la intemperie.

Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,50
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SS_GE pa Grupo electrogeno
Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abasteci-
miento de  las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha,
suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

Suma la partida......................................... 25.755,61
Costes indirectos............... 3% 772,67

TOTAL PARTIDA................................ 26.528,28

SS_SL ud Protecciones para soldadura
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según nor-
mativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre
ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamien-
to se considere necesario.

SL 1,0000 ud Equipo de protección soldadura 125,03 125,03

Suma la partida......................................... 125,03
Costes indirectos............... 3% 3,75

TOTAL PARTIDA................................ 128,78

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN
SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmen-
te instalado, incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según deta-
lle de planos y especificaciones de proyecto.

USWITH24P 1,0000 ud SWITCH 24 PUERTOS RJ45  VLAN WEB 592,32 592,32
u0000002 10,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 15,00
MO51 2,9900 h Cuadrilla B 24,53 73,34

Suma la partida......................................... 680,66
Costes indirectos............... 3% 20,42

TOTAL PARTIDA................................ 701,08

U003 m³ CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición
a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para
la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométri-
co que origina el producto.

MM01021 0,0800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 3,49
MM01055 0,0300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 1,04
MO01 0,0580 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,92

Suma la partida......................................... 5,45
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,61

U004 m³ BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y caracte-
rísticas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego has-
ta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios
mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

M050002a 0,0200 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,31
MM01021 0,0100 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 0,44
M040601b 0,0100 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,87
MO51 0,0280 h Cuadrilla B 24,53 0,69
EZN011 1,2500 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 15,00

Suma la partida......................................... 17,31
Costes indirectos............... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 17,83

U014 m³ FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales selecciona-
dos o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye
seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compacta-
do según caracterícticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.

ZA_ART 1,0500 m³ Zahora artificial 4,34 4,56
MM01058 0,0300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,98 1,89
M050002a 0,0300 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,47
MO51 0,0300 h Cuadrilla B 24,53 0,74

Suma la partida......................................... 7,66
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,89
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U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utiliza-
ción de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, in-
cluso, elmentos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complemen-
tarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de
muro encofrada.

MO51 0,4500 h Cuadrilla B 24,53 11,04
U06XK110 2,2000 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 11,66

Suma la partida......................................... 22,70
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,38

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO
Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijar-
lo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y an-
tena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC20 1,0000 u Báculo de altura mínima 14 m. 969,47 969,47
MUC25 1,0000 u Batería estacionaria gel 13 v DC/90 Ah + Módulo

fotovoltaico 150
594,06 594,06

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 1.627,03 16,27

Suma la partida......................................... 1.643,30
Costes indirectos............... 3% 49,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.692,60

UC2000 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp BATERÍA 300
Ah
Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las siguientes característi-
cas:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia
670 W, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de
potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto
(VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sistema
1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada
de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifica-
do nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco:
30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y
parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado y funcionando.
U50CB3010 1,0000 u Estructura aluminio coplanar i/fijaciones y

soportes por unidad de panel
39,00 39,00

BAT 300 1,0000 ud Batería 12 V. 300 Ah 394,74 394,74
REG 60 1,0000 u Regulador solar 12/24 v. 60 A 67,60 67,60
U45BC670S 1,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 670 Wp 162,00 162,00
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 663,34 6,63
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13

Suma la partida......................................... 791,60
Costes indirectos............... 3% 23,75

TOTAL PARTIDA................................ 815,35

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas
de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

MTSTOP 1,0000 ml Junta de estanqueidad WATERSTOP 14,00 14,00
MO03 0,6660 h Peón 14,53 9,68
MO01 0,2000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17

Suma la partida......................................... 26,85
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,66
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ZANJA100CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100
cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase
de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por
instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm com-
pactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga
y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietile-
no corrugado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente pa-
ra las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada
y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 0,75

u7003121 1,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 6,78
u7001690 0,2500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 6,11
d2220994 0,6000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 1,49

D02VK301 0,3500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,98

Suma la partida......................................... 19,09
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,66

ZANJA60CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm.
de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de
terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por insta-
lador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y trans-
porte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corru-
gado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zan-
jas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 0,75

u7003121 0,6000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 4,07
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,4000 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,99

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 12,59
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,97

ZANJA80CM-DC m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm.
de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de
terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendio del mismo por insta-
lador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y trans-
porte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corru-
gado de doble pared aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las zan-
jas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 1,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 0,75

u7003121 0,8000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 5,42
u7001690 0,2000 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 4,89
d2220994 0,5500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 1,36

D02VK301 0,2500 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,42

Suma la partida......................................... 15,82
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,29
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d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud,
conexión eléctrica a la red de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas es-
peciales y accesorios. Incluso mas picas si fueran necesarias para conseguir la resis-
tencia indicada en proyecto. Totalmente terminado. Según detalle de planos y especifi-
caciones de proyecto.

u0002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79 0,79
u1910110 1,0000 ud PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 9,78 9,78
mt35tts010b 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica. 3,89 3,89
u1910210 1,0000 ud GRAPA FIJACION PICA 14,6mm 3,00 3,00
MO01 0,4180 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 6,64
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 24,10 0,24

Suma la partida......................................... 24,34
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,07

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de
comprobación seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea princi-
pal de tierra. Totalmente terminada. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto

U019ASDF6 1,0000 ud Arqueta de puesta a tierra 172,50 172,50
u0002 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79 0,79
MO01 0,4180 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 6,64
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 179,93 1,80
mt35tta030 1,0000 ud Puente comprobación puesta a tierra. 43,35 43,35

Suma la partida......................................... 225,08
Costes indirectos............... 3% 6,75

TOTAL PARTIDA................................ 231,83

d1901150 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm
  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Inclu-
so P.P. de conexión a picas y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño
material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u1910050 1,0500 Ml CABLE COBRE DESNUDO DE 50 mm² 10,00 10,50
MO01 0,3000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 15,26 0,15

Suma la partida......................................... 15,41
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

d19R9003 ml Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19R90015 1,1000 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 3G1.5 mm² 2,42 2,66
u19R9116 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG16 mm2 DIAM 0,41 0,43
u0000002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
U30JW900 0,8000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO01 0,0800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 5,04 0,05

Suma la partida......................................... 5,09
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

d19R9017 ml Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecu-
tada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

u19R9002 1,1000 ml CABLE RZ1K 0.6/1KV CU 3G2,5 MM² 2,42 2,66
u19R9120 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG20 mm2 DIAM 0,53 0,56
u0000002 0,2000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,30
U30JW900 0,8000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48 0,38
MO01 0,0800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 5,17 0,05

Suma la partida......................................... 5,22
Costes indirectos............... 3% 0,16
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Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,38

d19R94150 ml CIRC. 1x50 CU RZ1K  BAJO TUBO PVC
Circuito instalado con cable de cobre de 1x50 TT mm² de sección del tipo RZ1-K
0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superfi-
cie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

u19500LHB 1,1000 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 50 MM² LIBRE HAL. 15,00 16,50
u19R9150 1,0500 m TUBO PVC RIGIDO PG50 mm2 DIAM 1,00 1,05
u0000002 0,4000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
MO01 0,1500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38

Suma la partida......................................... 20,53
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,15

d19R94410 ml Circuito 4G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G10 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de
zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la par-
te proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según norma-
tiva vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta /
placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las
que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

U30JA135D 1,1000 m 4G10 mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV 18,00 19,80
u0000002 0,4000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,50

MO51 0,0800 h Cuadrilla B 24,53 1,96
u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 2,71
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,62

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 32,74
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,72

d19R94416 ml Circuito 4G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G16 mm² de sección del tipo
RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instalacion al aire o instalados en interior de
zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la par-
te proporcional de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena
de protección del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según norma-
tiva vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta /
placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. re-
cubierto del hormigón necesario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las
que que discurren bajo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

U30JA135E 1,1000 m 4G16 mm2 RZ1-K Eca 0,6/1 kV 25,00 27,50
u0000002 0,4000 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50 0,60
T18RFP106 1,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75 0,75
T60SA0015 2,0000 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura

homolog.
0,75 1,50

MO51 0,0800 h Cuadrilla B 24,53 1,96
u7003121 0,4000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 2,71
u7001690 0,1500 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS 24,45 3,67
d2220994 0,2500 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS

EXCAVACION
2,48 0,62

D02VK301 0,2000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 1,13

Suma la partida......................................... 40,44
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 41,65
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mU18BA010MT ud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT
Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres líneas aéreas de MT
a subterráneo, incluso  tubos de15mts  de acero de 8" (diam 200mm),  herrajes conver-
sion soporte, herrajes sujeccion,  trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tor-
nilleria fusible TAT-95/240, fijaciones para cable, accesorios, grapas, tornillería, mangui-
tos y pequeño material, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones
de la D.F..

MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO51 4,0000 h Cuadrilla B 24,53 98,12
mP01D150 5,0000 ud Pequeño material 1,25 6,25
mP17GS11001,0000 ud HERRAJE CONVERSION SOPORTE 85,00 85,00
mP17GS11019,0000 ud HERRAJE SUJECCION CABLE REF. PO-473 28,00 252,00
mP17GS11023,0000 ud HERRAJE SUJECCION TUBO REF. PO-474 21,00 63,00
mP17GS11033,0000 ud trifurcacion termioretractil 110/48mm REF.

TES03-110/48
18,00 54,00

mP17GS11049,0000 ud terminal bimetalico por tornilleria fusible
95-240mm2 TAT-95/240

12,50 112,50

mP17GS20015,0000 m Tubo acero galvan. 8". DN200 mm 15,30 229,50

Suma la partida......................................... 963,87
Costes indirectos............... 3% 28,92

TOTAL PARTIDA................................ 992,79

mU18BA012.10 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 1000 kilos de es-
fuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tie-
rra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie
norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH012.101,0000 ud Apoyo met.galv. C-1000-12 1.320,00 1.320,00
mP15T010 2,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO51 4,0000 h Cuadrilla B 24,53 98,12
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
mM02GE0104,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 220,00

Suma la partida......................................... 1.890,77
Costes indirectos............... 3% 56,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.947,49

mU18BA012.20 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA 2000-12
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2.000 kilos de
esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tie-
rra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie
norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH012.201,0000 ud Apoyo met.galv. C-2000-12 2.380,00 2.380,00
mP15T010 2,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO01 8,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,99
MO51 8,0000 h Cuadrilla B 24,53 196,24
MO03 8,0000 h Peón 14,53 116,27
mM02GE0106,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 330,00

Suma la partida......................................... 3.280,52
Costes indirectos............... 3% 98,42

TOTAL PARTIDA................................ 3.378,94

mU18BA012.30 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-12
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 3000 kilos de es-
fuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tie-
rra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie
norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH012.301,0000 ud Apoyo met.galv. C-3000-12 1.870,00 1.870,00
mP15T010 2,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO51 4,0000 h Cuadrilla B 24,53 98,12
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
mM02GE0104,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 220,00

Suma la partida......................................... 2.440,77
Costes indirectos............... 3% 73,22

TOTAL PARTIDA................................ 2.513,99
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TOTAL PARTIDA................................ 2.513,99

mU18BA012.5 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.500-12
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 500 kilos de es-
fuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tie-
rra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie
norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH012.051,0000 ud Apoyo met.galv. C-500-12 1.150,00 1.150,00
mP15T010 2,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO51 4,0000 h Cuadrilla B 24,53 98,12
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
mM02GE0104,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 220,00

Suma la partida......................................... 1.720,77
Costes indirectos............... 3% 51,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.772,39

mU18BA014.30 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-14
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 3000 kilos de es-
fuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tie-
rra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie
norma UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH014.301,0000 ud Apoyo met.galv. C-3000-14 2.120,00 2.120,00
mP15T010 2,0000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 33,52
mP15T040 15,0000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50 97,50
MO01 4,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,50
MO51 4,0000 h Cuadrilla B 24,53 98,12
MO03 4,0000 h Peón 14,53 58,13
mM02GE0104,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 220,00

Suma la partida......................................... 2.690,77
Costes indirectos............... 3% 80,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.771,49

mU18BA030 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2)
instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según
detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AC070 3,0000 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00 540,00
MO01 3,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 47,62
MO51 3,0000 h Cuadrilla B 24,53 73,59
mM02GE0103,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 165,00

Suma la partida......................................... 826,21
Costes indirectos............... 3% 24,79

TOTAL PARTIDA................................ 851,00

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media
Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía
Eléctrica, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

MO01 1,7000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 26,99
MO51 1,7000 h Cuadrilla B 24,53 41,70
mP15AH090 1,0000 ud Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,68 211,68

Suma la partida......................................... 280,37
Costes indirectos............... 3% 8,41

TOTAL PARTIDA................................ 288,78

mU18BA060B1 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1
Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts b=0.7mts
c=1.15mts, instalada sobre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, to-
talmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH0B11,0000 ud CRUCETA ARMADO TIPO B1 165,00 165,00
mM02GE0102,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 110,00
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO51 2,0000 h Cuadrilla B 24,53 49,06

Suma la partida......................................... 355,81
Costes indirectos............... 3% 10,67

TOTAL PARTIDA................................ 366,48
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mU18BA060B2 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2
Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts b=1mts c=1.6mts, ins-
talada sobre torre metalica, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AH0B21,0000 ud CRUCETA ARMADO TIPO B2 185,00 185,00
mM02GE0102,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 110,00
MO01 2,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,75
MO51 2,0000 h Cuadrilla B 24,53 49,06

Suma la partida......................................... 375,81
Costes indirectos............... 3% 11,27

TOTAL PARTIDA................................ 387,08

mU18BA080 ud SOPORTE DE SECCIONADORES
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente ins-
talado sobre columna existente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO51 1,0000 h Cuadrilla B 24,53 24,53
mM02GE0101,0000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 55,00
mP15AH095 1,0000 ud Soporte seccionadores 51,60 51,60

Suma la partida......................................... 147,00
Costes indirectos............... 3% 4,41

TOTAL PARTIDA................................ 151,41

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN
Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN COMP-20-70-425 para
lineas MT 24/36KV de longitud total de 1150mm, longuitud aislada de 1mt.
(CS70AB170/1150)  ( ref. C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

mP15AH100 1,0000 ud Aislador POLIMERICO avifauna 70KN 24/36KV
L=1mt

150,00 150,00

MO01 0,1000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO51 0,1000 h Cuadrilla B 24,53 2,45
mM02GE0100,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 5,50

Suma la partida......................................... 159,54
Costes indirectos............... 3% 4,79

TOTAL PARTIDA................................ 164,33

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv
Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RETRACTIL EN FRIO
(12/20 KV. 95-240 mm2.) terminal unipolar de interior o exterior para conductor de
95/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, kit de conexiones de puesta a tierra
ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la
D.F..

mP15AH185 1,0000 ud botella TERMINACION III EXT. RETRACTIL
FRIO 95-240mm2 12/20KV

65,00 65,00

mP15AH18511,0000 ud kit puesta tierra  cable HEPRZ1 20kv
1x95/240mm2 ref.EKH5NKT-26

22,00 22,00

MO01 1,6000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 25,40
MO51 1,6000 h Cuadrilla B 24,53 39,25

Suma la partida......................................... 151,65
Costes indirectos............... 3% 4,55

TOTAL PARTIDA................................ 156,20

mU18BA110 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y
protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH190 1,0000 ud Cortacircuito expulsión 24 kV 43,58 43,58
mM02GE0101,5000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 82,50
MO01 1,5000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO51 1,5000 h Cuadrilla B 24,53 36,80

Suma la partida......................................... 186,69
Costes indirectos............... 3% 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 192,29

mU18BA115 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)
Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL
1/8-ST1A (LA-56) para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, inclu-
so puentes y empalmes, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

mP15AC045 1,2000 m Cable Al. AC. L47 AL 1/8-ST1A (LA-56) 1,45 1,74
MO01 0,1500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
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MO51 0,1500 h Cuadrilla B 24,53 3,68
mM02GE0100,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 5,50

Suma la partida......................................... 13,30
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,70

mU18BA115S m SALVAPAJAROS EN CABLE MT
Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  to-
talmente instalado, incluso grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

MO01 0,0680 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,08
mM02GE0100,0200 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 1,10
mP15AC045S1,0000 m Salvapajaros 14,00 14,00

Suma la partida......................................... 16,18
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,67

mU18BA430EM ud MONOLITO ARMARIO - EQUIPO MEDIDA
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo
normalizado por I-DE  PNZ-CMT-300E-I IB (750 PLT.TRAFO) ref. 301794 (ancho mini-
mo 750mm) para un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora total-
mente instalado. Colocado en interior de armario prefabricado de hormigon GRC de
medidas exteriores 2150x1120x480mm con puerta metalica y cerradura JIS, homologa-
do y normalizado por Compañia Distribuidora. Incluso alojado en su interior contador
para equipo de medida bidireccional tipo 3 indirecta  + trafos intensidad +  kit modem
segun Condiciones de Suministro de Compañia Distribuidora. Incluiso obra civil de ci-
mentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente monta-
do, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones de la D.F. y de la
Condiciones Tecnicas de Compañia Distribuidora.

mP15AB8EM.IDE1,0000 ud Armario EM PNZ-CMT-300E-I IB (750
PLT.TRAFO) + trafos int 2000/5

612,94 612,94

mP15AB080GRC1,0000 ud Armario GRC TML-1 2150x1120x480mm APL-70
+puerta met homologado

454,24 454,24

mP15AB080CONT1,0000 ud contador actaris SL-7000 685,00 685,00
T18RFP160 4,0000 m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00 4,00
MO01 1,0000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO51 1,0000 h Cuadrilla B 24,53 24,53
u7003121 3,0000 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES 6,78 20,34
mP01HM0103,0000 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 74,00 222,00
D02VK301 3,0000 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC. 5,67 17,01
%45GL900 1,0000 % Pequeño material y medios elevación 2.055,93 20,56

Suma la partida......................................... 2.076,49
Costes indirectos............... 3% 62,29

TOTAL PARTIDA................................ 2.138,78

mU18BAGA1 ud GRAPA AMARRE GA_1
Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

MO01 0,1000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
mM02GE0100,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 5,50
mP15AHGA11,0000 ud GRAPA AMARRE GA_1 25,00 25,00

Suma la partida......................................... 33,32
Costes indirectos............... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 34,32

mU18BAGS1 ud GRAPA SUSPENSION GS_1
Suministro y montaje de GRAPA DE SUSPENSION GS_1 ,  totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AHGS11,0000 ud GRAPA SUSPENSION GS_1 28,00 28,00
MO01 0,1000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
mM02GE0100,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 5,50

Suma la partida......................................... 36,32
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,41

mU18BAHB11 ud HORQUILLA DE BOLA
Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmente instalado según
detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AHB11 1,0000 ud HORQUILLA DE BOLA HB_11 35,00 35,00
MO01 0,1000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
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MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
mM02GE0100,1000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 5,50

Suma la partida......................................... 43,32
Costes indirectos............... 3% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 44,62

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11
Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores ref. N-243062/16  to-
talmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

mP15AH175 1,0000 ud Rótula  R-11  f. N-243062/16 33,00 33,00
MO01 0,0500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO51 0,0500 h Cuadrilla B 24,53 1,23
mM02GE0100,0500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 55,00 2,75

Suma la partida......................................... 37,77
Costes indirectos............... 3% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 38,90

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m
Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvani-
zado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

PUPASO 1,0000 ud Puerta de acceso en valla metalica 5,5x2m 250,00 250,00
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64

Suma la partida......................................... 399,64
Costes indirectos............... 3% 11,99

TOTAL PARTIDA................................ 411,63

sc10.04 ud REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECONTROL

S5-2.2.2-G-S1
5,0000 ud Suministro de estación remota - programador de

riego (ER)
983,00 4.915,00

S5-2.2.2-G-S2
1,0000 ud Suministro de estación remota - programador de

riego
964,00 964,00

PT016M 2,0000 ud Suministrode sonda transductor de presión tipo
detecta-PT016

143,00 286,00

LD01630 1,0000 ud Suministro de sonda de nivel de agua en la balsa 796,00 796,00
ANB6B0F04FGM2,0000 ud Antena onmidirecional externa tipo botón-tapa

GPRS-2,5G/4G cuatribanda de 6 db
92,00 184,00

Suma la partida......................................... 7.145,00
Costes indirectos............... 3% 214,35

TOTAL PARTIDA................................ 7.359,35

u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES
Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  in-
cluso acopio para posterior relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero o lugar de empleo.

O01OA005 0,0100 h Encargado de Obra 22,57 0,23
MO02 0,1000 h Peón especialista 15,50 1,55
e7002101 0,1000 h RETRO-EXCAVADORA PEQUEÑA POTENCIA 44,00 4,40
e7002301 0,0100 h CAMION DE CARGA CON GRUA 60,00 0,60

Suma la partida......................................... 6,78
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,98

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, so-
bre de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m
de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en
el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

I23020. 1,0000 m Suministro y colocación de postes de acero de
5cm de h=2 m, anclados con hormigón

12,57 12,57

I23019. 1,0000 m Suministro y colocación de malla anudada
cinegética 200x20x30 sobre postes ya instalados

4,51 4,51

5.3.4 0,2000 ud Placa de señalización balizamiento en vallado 20,99 4,20

Suma la partida......................................... 21,28
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,92
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL

01DEM m³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON
RETRO

DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS,
TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCA-
VADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

6,75 75,80 511,65

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

384,00 0,24 92,16

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

356,11 2,07 737,15

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos
de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pér-
didas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la
colocación en zanja.

13,52 11,22 151,69

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

347,10 14,00 4.859,40

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

15,72 77,74 1.222,07

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

55,69 107,74 6.000,04

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

5.703,64 1,44 8.213,24
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

185,95 23,38 4.347,51

ANCLAJE m ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina
epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colo-
car por vertido, para el anclaje de barras.

24,00 19,60 470,40

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

12,00 27,66 331,92

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

7,31 60,23 440,28

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimien-
tos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales.
Medida la unidad ejecutada.

35,82 14,17 507,57

R02TB1219_71m TUBERÍA ACH 1219 * 7,1 COLOCADA

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm
de diámetro y 7,1 mm de espesor en acero S275 JR según Norma
de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadu-
ra interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

18,50 429,43 7.944,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 .................... 35.829,54
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES
R0912 u COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 1,3 M. * 1,3 M.

,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 1.300 mm x
1300mm, carga de agua prevista 2.500 mm a favor de cierre. Apertu-
ra de 1.200 mm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo
nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamien-
to a 2.950 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a
2.950 m. Colocada y probada.

1,00 8.898,06 8.898,06

R0919 u REJA 1800 x 2650 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS
AUTOMÁTICO

Reja autolimpiable de las siguientes características:
Caudal de tratamiento: 1.400 l/s.
Lámina agua y caudal admisible considerando velocidad de paso 1
m/seg.
Ancho canal 1800 mm
Alto canal 2350 mm
Altura lámina de agua 1600 mm
Alto descarga (Desde piso de apoyo) 800 mm
Inclinación equipo 75 º
Luz de paso 50 mm
Dimensión de los barrotes 30 x 10 mm
Barrotes perfil Rectangular
Longitud de los barrotes 1800 mm
Número de peines de limpieza Tres unidades
Piñones conducidos y conductores DIN 8167
Cantidad de piñones Cuatro unidades
Cadena tractora DIN 8167
Rodamientos superiores NSK o similar
Casquillo en piñones conducidos Bronce autoengrasante
Taco de goma autoblocante Incluido en rascador
Tapas protectoras equipo Según norma CEE
Tensado cadena (02 lineas) Placas móviles en cabezal
Velocidad de elevación peine 6 mts/min
Motor eléctrico potencia 2,2 Kw
Velocidad de entrada 1420 Rpm
Tensión y frecuencia 220/380-400 V 50/60 Hz
Protección y aislamiento IP-55 clase F.
Conjunto montado y probado

1,00 28.552,52 28.552,52

R0915 u COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1200 *
1200 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante  con actuación autónoma so-
lar que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-
tro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de
tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante lla-
ve de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

1,00 46.343,71 46.343,71
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 .................... 83.794,29
TOTAL CAPÍTULO 01..................................119.623,83
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 BALSA DE RECEPCIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

28.546,00 0,24 6.851,04

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

41.141,00 1,80 74.053,80

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA
0,5 Km

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas
el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates y m_u225?rgenes exis-
tentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen so-
bre perfil natural con el perfil  final y con el perfil te_u243?rico de pro-
yecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

8.517,00 4,81 40.966,77

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

45.110,00 1,02 46.012,20

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

12.186,72 1,90 23.154,77
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tama_u241?o mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el ca-
so de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye
adem_u225?s la extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compacta-
ci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cri-
bado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecuci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

8.902,88 1,05 9.348,02

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n
de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con me-
dios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_'f3n en el caso que
no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el per-
fil  final y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

600,20 19,80 11.883,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................212.270,56
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

21.499,72 1,86 39.989,48

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforaci_u243?n CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da li-
bre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior
a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmen-
te colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontan-
do solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

22.537,72 6,73 151.678,86

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas
el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates y m_u225?rgenes exis-
tentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen so-
bre perfil natural con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de pro-
yecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

1.128,09 3,03 3.418,11
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

594,32 14,84 8.819,71

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para uni_u243?n a la tuber_u237?a.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial
Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0 Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de
2,00 m de altura con postes met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste
principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecuta-
da._cf0_f0_fs24_par
}

2.891,00 1,01 2.919,91

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bri-
das, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

904,00 3,28 2.965,12

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con
orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?me-
tro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos
necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

300,00 6,15 1.845,00

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

357,00 17,67 6.308,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................217.944,38
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH1016_6_4m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,4 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

158,00 337,27 53.288,66

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura,
en acero inoxidable, incluso brida y tornilleria para unión a tubería
de acero.

2,00 1.691,26 3.382,52

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

35,40 77,74 2.752,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

7.887,64 1,44 11.358,20

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

391,14 107,74 42.141,42

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado
Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medici_'f3n _f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz
8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de 80
GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de
Bluetooth t_'edpico 25 m. Tensi_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35
V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s de funcionamiento, 1 rel_'e9
a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 boto-
nes y smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

537,20 21,43 11.512,20

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

8,00 113,20 905,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................125.340,60
TOTAL CAPÍTULO 02..................................555.555,54
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 ESTACIÓN DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA CIVIL
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

14.700,00 0,24 3.528,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

609,52 2,07 1.261,71

U003 m³ CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

609,52 5,61 3.419,41

U004 m³ BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compac-
tación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecáni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecu-
tada.

969,36 17,83 17.283,69

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 25.492,81
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P04211 m² SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, inclu-
so FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, re-
gleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de
juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie eje-
cutada.

997,40 36,06 35.966,24

P0424 m² LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

997,40 0,88 877,71

P0419 m² MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diáme-
tro, con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

997,40 2,45 2.443,63

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

34,99 77,74 2.720,12

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

146,48 107,74 15.781,76

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

2.938,06 1,44 4.230,81

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de an-
chura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2
pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, forma-
ción de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a verte-
dero. Medida la longitud útil de rejilla.

91,60 63,74 5.838,58

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

65,60 23,38 1.533,73

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 69.392,58
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m² ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

979,20 50,07 49.028,54

TOTAL APARTADO 04.01.03.................................... 49.028,54

APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

91,60 33,95 3.109,82

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

46,40 19,61 909,90

P0526 m² CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular in-
coloro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

108,00 44,96 4.855,68

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

606,60 31,79 19.283,81

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1.018,60 52,80 53.782,08

E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS
e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de
espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliiso-
cianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso su-
ministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros
con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando hue-
cos superiores a 6 m2.

92,00 43,19 3.973,48
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una an-
chura minima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de
acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MA-
LLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los
metros lineas ejecutados.

30,00 175,25 5.257,50

TOTAL APARTADO 04.01.04.................................... 91.172,27

APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

1.800,00 1,95 3.510,00

P98394 m² REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO
ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas
de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso
soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atorni-
llado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos
de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla insta-
lados.

16,00 35,40 566,40

E15CGB050 m² PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

50,00 23,36 1.168,00

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 766,76 766,76

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 261,22 261,22

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

r_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hormig_u243?n armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia pl_u225?stica, Tm_u225?x. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofra-
do a dos caras visto con paneles met_u225?licos incluso armadura en acero B-500 S con cuant_u237?a geom_u233?trica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Seg_u250?n normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_

30,00 60,23 1.806,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

E14AAR040 m² VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

4,00 239,11 956,44

TOTAL APARTADO 04.01.05.................................... 9.035,72

APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m³ GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máxi-
mo de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado.
Medido el volumen geométrico ejecutado.

131,70 18,30 2.410,11

P9034 m² PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

40,00 66,42 2.656,80

U014 m³ FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con
materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artifi-
cial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materia-
les, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado
según caracterícticas propias del camino. Medida el volumen del fir-
me del camino.

1.050,00 7,89 8.284,50

RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m
de ancho, 2,40 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

1,00 904,84 904,84

TOTAL APARTADO 04.01.06.................................... 14.256,25
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

2,00 39,48 78,96

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle pla-
nos y especificaciones proyecto.

2,00 109,89 219,78

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la re-
glamentación exigida, totalmente instalada.

4,00 12,05 48,20

D34MA010 ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

6,00 10,25 61,50

TOTAL APARTADO 04.01.07.................................... 408,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................258.786,61
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIONES

BCP125_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 125 L/S A 94 MCA MOTOR
160 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características:
Caudal bombeado requerido 125,000 l/s. Altura de bombeo requeri-
da 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 86,1 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 133,63 kW. Velocidad de rotación de la bom-
ba 1645 rpm. NPSH requerido 4,78 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia
dimensionada P2 160,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funciona-
miento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resisten-
cias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100
en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adap-
tador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestá-
ticas y de fábrica.

1,00 44.662,47 44.662,47

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

BCP194_94 u ELECTROBOMBA CAM. PART 194 L/S A 94 MCA MOTOR
250 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características:
Caudal bombeado requerido 194,000 l/s. Altura de bombeo requeri-
da 94,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 85,0%. (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 210,29 kW. Velocidad de rotación de la bom-
ba 1492 rpm. NPSH requerido 3,45 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia
dimensionada P2 250,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funciona-
miento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resisten-
cias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100
en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adap-
tador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestá-
ticas y de fábrica.

6,00 50.112,67 300.676,02

BCP
150_26

u ELECTROBOMBA CAM. PART 150 L/S A 26 MCA MOTOR
55 KW

Electrobomba de cámara partida de las siguientes características:
Caudal bombeado requerido 150,000 l/s. Altura de bombeo requeri-
da 26,00 m. Medio bombeado agua limpia
Eficiencia 84,2 %. (Puntos de funcionamiento comprobados según
protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A).
Absorción de potencia 45,33 kW. Velocidad de rotación de la bom-
ba 1489 rpm. NPSH requerido 3,71 m.
Accionada por motor eléctrico. Voltaje de régimen 690 V. Potencia
dimensionada P2 55,00 kW.
Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funciona-
miento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resisten-
cias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100
en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adap-
tador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestá-
ticas y de fábrica.

3,00 31.052,02 93.156,06

R05AU1000 u FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam.
1000 y 2340 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctri-
co con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1
mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

2,00 51.877,79 103.755,58

CAL1 u CALDERÍN ANTIARIETE 30 M3 PN-16 CON MEMBRANA

Calderin anti-ariete de 30 m3 de capacidad, instalado en el colector
principal de la estación de bombeo:
o PN 25
o Conexión: Brida DN 400
o Presión de precarga 45 mca
o Tipo de calderín: de membrana butilO reemplazable
o Standard de fabricación: CODAP 2010

Conjunto montando y probado.
1,00 74.125,19 74.125,19

CAL10 u CALDERÍN ANTIARIETE 20 M3 PN-10 HÍBRIDO

Calderin híbrido de 20 m3 de capacidad, instalado en el colector
principal de la estación de bombeo
o  PN10
o Conexión: Brida DN200
o Tobera al 50% de la longitud del calderín
o Tipo de calderín: hibrido sin membrana con una ventosa de DN
200 con protección frente a golpe de ariete
en la parte superior
o Standard de fabricación: CODAP 2010

1,00 63.567,69 63.567,69
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

20.437,32 3,77 77.048,70

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 12.803,05 12.803,05

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 17.245,44 17.245,44

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

6,00 22.090,79 132.544,74

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

23,00 1.087,96 25.023,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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R05VR230 ud VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16
DN-400

Válvula de retención DN-400 y PN-16. Con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y
arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y
en sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntri-
cos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de
nitrilo. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y
accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecu-
tada y probada en obra.

10,00 6.476,34 64.763,40

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

8,00 871,28 6.970,24

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

4,00 1.557,11 6.228,44

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

23,00 668,20 15.368,60

R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.282,68 1.282,68
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R05TM121 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 2.030,03 2.030,03

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 2.567,38 15.404,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................1.056.655,69
TOTAL CAPÍTULO 03..................................1.315.442,30
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CAPÍTULO 04 BALSA ALTA
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

38.008,00 0,24 9.121,92

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

72.414,00 1,80 130.345,20

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

63.000,18 1,02 64.260,18

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

11.330,28 1,90 21.527,53

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tama_u241?o mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el ca-
so de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye
adem_u225?s la extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compacta-
ci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cri-
bado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecuci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

16.513,28 1,05 17.338,94
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n
de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con me-
dios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_'f3n en el caso que
no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el per-
fil  final y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

812,20 19,80 16.081,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................258.675,33
SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

20.042,28 1,86 37.278,64

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforaci_u243?n CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da li-
bre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior
a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmen-
te colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontan-
do solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

21.358,28 6,73 143.741,22

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas
el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates y m_u225?rgenes exis-
tentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen so-
bre perfil natural con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de pro-
yecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

1.241,69 3,03 3.762,32

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

729,64 14,84 10.827,86
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para uni_u243?n a la tuber_u237?a.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial
Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0 Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de
2,00 m de altura con postes met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste
principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecuta-
da._cf0_f0_fs24_par
}

4.403,00 1,01 4.447,03

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bri-
das, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

600,00 3,28 1.968,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con
orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?me-
tro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos
necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

1.258,00 6,15 7.736,70

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

534,00 17,67 9.435,78

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

552,42 13,57 7.496,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................226.693,89
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH1016_6_4m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 6,4 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 6,4 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

390,00 337,27 131.535,30

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura,
en acero inoxidable, incluso brida y tornilleria para unión a tubería
de acero.

2,00 1.691,26 3.382,52

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

7.297,84 1,44 10.508,89

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1.124,21 107,74 121.122,39

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado
Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medici_'f3n _f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz
8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de 80
GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de
Bluetooth t_'edpico 25 m. Tensi_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35
V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s de funcionamiento, 1 rel_'e9
a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 boto-
nes y smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

553,80 21,43 11.867,93

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

8,00 113,20 905,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ....................279.322,63
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.04 ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

62,73 2,07 129,85

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

25,90 14,00 362,60

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

2,05 77,74 159,37

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

14,87 107,74 1.602,09

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.391,79 1,44 2.004,18

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

66,12 23,38 1.545,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 .................... 5.803,98
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.05 TUBERÍAS ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

2.207,20 2,07 4.568,90

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

151,30 14,84 2.245,29

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

547,35 2,15 1.176,80

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

1.335,00 0,73 974,55

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

425,00 219,43 93.257,75
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A02012_M m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5,5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 711 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

20,00 415,40 8.308,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ....................110.531,29
SUBCAPÍTULO 04.06 ESTACIÓN DE FILTRADO OBRA CIVIL

R01EX030 m³ EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS
INCLUSO ROCA

Excavación en zanjasy vaciados para tuberías y para obra civil en to-
do tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado de ce-
mentación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tracto-
res de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper
de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de par-
tículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una
vez ejecutado el desbroce.

32,23 4,21 135,69

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.383,85 1,44 1.992,74

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

41,43 107,74 4.463,67
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U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

11,48 23,38 268,40

R07SR020 m² ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm

M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

178,10 3,49 621,57

R07SR015 m² SOLERA HA-25 DE 15 cm

Solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25/P/20
Tmax. 20 mm elaborado en central, i/vertido y compactado, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, con mallazo 15/15/8, lámina de
PVC, fratasado,  incluso acabado pavimento continuo de cuarzo, co-
rindón y basalto 6 Kg/m² y color gris. Totalmente instalado.

157,68 20,84 3.286,05

EAM010 m² ESTRUCTURA METÁLICA REALIZADA CON PÓRTICOS

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero de cu-
bierta y fachada UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con im-
primación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior
a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de
hasta 6,5 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras,
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de
los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de
las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste
definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superfi-
ciales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

134,34 80,55 10.821,09

R07CU020 m² CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE CHAPA DE 0,6 mm

Cubierta y cerramiento de chapa de acero de 0,6 mm de espesor
en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas me-
tálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad

322,80 17,38 5.610,26

R07CA100 m² PUERTA CORREDERA

Puerta basculante plegable accionada por muelles, a base de basti-
dor formado por tubos rectangulares de acero y chapa, con cerco
angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cie-
rre y demás accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y
de seguridad.

37,17 119,88 4.455,94

P0313 m REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de an-
chura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2
pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, forma-
ción de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a verte-
dero. Medida la longitud útil de rejilla.

10,00 63,74 637,40
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RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m
de ancho, 2,40 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

1,00 904,84 904,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 .................... 33.197,65
SUBCAPÍTULO 04.07 ESTACIÓN DE FILTRADO INSTALACIONES

R05AU1000 u FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam.
1000 y 2340 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctri-
co con motor de 3,45 kW. Presión mínima de funcionamiento 1
mca y máxima de 60 mca.. Conjunto instalado y probado.

1,00 51.877,79 51.877,79

R05VM110 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

4,00 22.090,79 88.363,16

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 2.658,82 2.658,82

R05VR336 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-1000

Válvula de retención de disco partido DN-1000 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

2,00 11.366,39 22.732,78

R05VR331 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-500

Válvula de retención de disco partido DN-500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

1,00 1.939,79 1.939,79
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R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 537,00 537,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

5,00 1.557,11 7.785,55

R05TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 2.567,38 7.702,14

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 936,39 936,39

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

5.200,10 3,77 19.604,38
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UC2000 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp
BATERÍA 300 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las si-
guientes características:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocris-
talino, de potencia 670 W, de primera marca, bancalizable Tier-1.
Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatu-
ra de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC)
45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del
sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía
de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de sali-
da, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido
por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco:
30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléc-
trico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su
conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado
y funcionando.

1,00 815,35 815,35

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

30,00 112,28 3.368,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 ....................208.321,55
TOTAL CAPÍTULO 04..................................1.122.546,32
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CAPÍTULO 05 BALSA BAJA
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

30.037,00 0,24 7.208,88

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

42.262,50 1,80 76.072,50

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA
0,5 Km

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas
el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates y m_u225?rgenes exis-
tentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen so-
bre perfil natural con el perfil  final y con el perfil te_u243?rico de pro-
yecto}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementaci_u243?n requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos
los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de cam

18.112,50 4,81 87.121,13

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

52.526,25 1,02 53.576,78

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs18_b0_i0_ulnone_strike0_cf0
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavaci_'f3n, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies
aut_'f3ctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportaci_'f3n y extendido de tierra vegetal y aplicaci_'f3n de riego de nascencia.}_sect}}{_rtf_an-
si_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial Narrow;}}{_co-
lortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_
Refino y perfilado de taludes interiores de terrapl_u233?n seg_u250?n planos, incluso con la utilizaci_u243?n de medios manuales si son precisos, asegurando la

9.385,20 1,90 17.831,88
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R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

 eliminaci_u243?n total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tama_u241?o mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el ca-
so de no poder realizar esta eliminaci_u243?n se incluye
adem_u225?s la extensi_u243?n, colocaci_u243?n y compacta-
ci_u243?n de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cri-
bado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecuci_u243?n previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard

11.623,36 1,05 12.204,53

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

 terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizaci_'f3n
de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con me-
dios mec_'e1nicos hasta una profundidad m_'e1xima de 6 m, inclu-
so perfilado de laterales y fondos. Incluido la separaci_'f3n y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_'f3n en el caso que
no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el per-
fil  final y con el perfil te_'f3rico de proyecto._cf0_f0_fs24_par
}

619,40 19,80 12.264,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................266.279,82
SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

17.257,20 1,86 32.098,39

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

mentos continuos unidos mec_u225?nicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforaci_u243?n CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforaci_u243?n a ca_u237?da li-
bre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior
a 110 g/m_u178? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmen-
te colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontan-
do solapes, recortes, etc.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_pa-
perw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p

18.251,90 6,73 122.835,29

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

inos y viales existentes, servicios afectados (l_u237?neas
el_u233?ctricas, conducciones, etc.), balates y m_u225?rgenes exis-
tentes antes de la excavaci_u243?n. Incluido la separaci_u243?n y
acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizaci_u243?n en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia m_u225?xima de 0,5 km. Medido el volumen so-
bre perfil natural con el perfil final y con el perfil te_u243?rico de pro-
yecto.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Excavaci_u243?n en zanja realizada con medios mec_u225?nicos hasta una profundidad m_u225?xima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavaci_u243?n, aportaci_u243?n de riegos con cuba para minimizar la emisi_u243?n de part_u237?culas de polvo a la
atm_u243?sfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creaci_u243?n de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecuci_u243?n de todos los accesos necesarios. Incluso tambi_u233?n la reparaci_u243?n de ca

521,84 3,03 1.581,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

287,40 14,84 4.265,02

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

calderer_u237?a especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para uni_u243?n a la tuber_u237?a.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.}_sect}}{_rtf1_an-
si_ansicpg1252_deff0_nouicompat{_fonttbl{_f0_fswiss_fprq2 Arial
Narrow;}{_f1_fswiss_fprq2_fcharset0 Arial Narrow;}}
{_colortbl ;_red0_green0_blue0;}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1
_pard_cf1_f0_fs22_lang3082 Cerramiento de valla galvanizada de
2,00 m de altura con postes met_f1_'e1licos cada 3,00 m,  poste
principal cada 30 m , incluso cimientos de hormig_'f3n y parte pro-
porcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecuta-
da._cf0_f0_fs24_par
}

1.676,50 1,01 1.693,27

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

esi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de
piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bri-
das, torniller_u237?a y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalaci_u243?n. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_paperh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de _u248?160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuber_u237?a sujeta a Norma Europea prEN 13.476), uni_u243?n por copa con junta el_u225?stica.Incluso parte pr

120,00 3,28 393,60

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

l0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Tuber_u237?a de PVC con
orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?me-
tro exterior 630 mm y una presi_u243?n de trabajo de 16 kg/cm2, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, bridas, torniller_u237?a y juntas y elementos
necesarios para su completa instalaci_u243?n. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar  y probada.}_sect}}{_rtf_ansi_deftab720_paperw12240_pa-
perh15840_margl1800_margt1440_margr1800_margb1440_gutter0{_fonttbl{_f0_fcharset1_fswiss_fprq2Arial
Narrow;}}{_colortbl_red0_green0_blue0;_red255_green255_blue255;}{_sectd_cols1_colsx0_plain_pard_uc1{_header_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_footer_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_p
Tuber_u237?a de PVC con orientaci_u243?n molecular  con junta el_u225?stica, di_u225?metro exterior 710 mm y una pr

479,00 6,15 2.945,85

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

371,57 17,67 6.565,64

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/12 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

430,80 13,57 5.845,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ....................178.224,20
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

ACH610_4_5 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø 610  * 4,5 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm
de diámetro y 4,5 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

90,00 213,01 19.170,90

R04EA120 ud Jaula de desbaste 1,2 m

Jaula de desbaste de 1,20 m de diámetro y 1,00 metros de altura,
en acero inoxidable, incluso brida y tornilleria para unión a tubería
de acero.

2,00 1.691,26 3.382,52

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.528,61 1,44 2.201,20

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

108,22 107,74 11.659,62

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelaci_'f3n: Galvanizado
Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente_par
Sistema de medici_'f3n: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medici_'f3n _f1_u8804?_f0  5 mm. _'c1ngulo de haz
8_'b0. Frecuencia de medici_'f3n Banda W (tecnolog_'eda de 80
GHz)_lang3082 .  Est_'e1ndar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de
Bluetooth t_'edpico 25 m. Tensi_'f3n de alimentaci_'f3n 12 _'85 35
V DC. Tipo de protecci_'f3n IP66/IP68 (3 bar, 24 h) seg_'fan IEC
60529. Type 4x6P seg_'fan UL 50._par
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 rel_'e9s de funcionamiento, 1 rel_'e9
a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 boto-
nes y smartphone._par
Conjunto montado y probado._par

115,20 21,43 2.468,74

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

8,00 113,20 905,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 39.788,58

Página 32



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.04 ALIVIADERO
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

62,73 2,07 129,85

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

25,90 14,00 362,60

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

2,05 77,74 159,37

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

14,87 107,74 1.602,09

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

1.391,79 1,44 2.004,18

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

66,12 23,38 1.545,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 .................... 5.803,98
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SUBCAPÍTULO 05.05 TUBERÍA ALIVIADERO
R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 630 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

591,00 174,21 102.958,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ....................102.958,11
SUBCAPÍTULO 05.06 ESTACIÓN DE FILTRADO OBRA CIVIL

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

753,98 2,07 1.560,74

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

221,19 14,00 3.096,66

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

10,68 77,74 830,26

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

76,64 107,74 8.257,19

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

9.157,08 1,44 13.186,20

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

416,67 23,38 9.741,74
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ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 96,13 kN.m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

89,76 75,94 6.816,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 43.489,16
SUBCAPÍTULO 05.07 ESTACIÓN DE FILTRADO INSTALACIONES

R05AU600 FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 600 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 600
y 6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con
motor de 1,68 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 60 mca.. Conjunto instalado y probado

1,00 39.514,04 39.514,04

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

5,00 12.803,05 64.015,25

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 495,47 495,47

R05VR332 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Válvula de retención de disco partido DN-600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal con bridas. Con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AI-
SI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada en obra.

2,00 2.606,83 5.213,66

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 871,28 2.613,84
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R05TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

4,00 1.282,68 5.130,72

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

1.313,65 3,77 4.952,46

UC2000 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO CUBIERTA 670 kWp
BATERÍA 300 Ah

Conjunto de equipo fotovoltaico para instalar en cubierta de las si-
guientes características:
- Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocris-
talino, de potencia 670 W, de primera marca, bancalizable Tier-1.
Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatu-
ra de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC)
45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del
sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía
de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de sali-
da, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido
por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco:
30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléc-
trico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su
conexionado y soportación.
- Batería 12 V. 300 Ah.
- Regulador de carga solar PWM 12/24 v. 60 A.

Conjunto completamente montado en cubierta, conectado, probado
y funcionando.

1,00 815,35 815,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ....................122.750,79
TOTAL CAPÍTULO 05..................................759.294,64
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CAPÍTULO 06 REDES DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

394.858,00 2,07 817.356,06

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

37.669,00 14,84 559.007,96

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

20.525,68 2,15 44.130,21

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

394.858,00 0,73 288.246,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ....................1.708.740,57
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SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERÍAS
R02TO16a m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

20.405,54 12,12 247.315,14

R02TO20a m TUBERÍA PVC-O ø200 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

9.032,02 19,09 172.421,26

R02TO22a m TUBERÍA PVC-O ø225 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-225, con jun-
ta elástica, colocada y probada, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, excepto válvulas.

4.114,14 23,55 96.888,00

R02TO25a m TUBERÍA PVC-O ø250 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular PN-16, DN-250, con jun-
ta elástica, colocada y probada, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, excepto válvulas.

12.553,98 30,01 376.744,94

R02TO31a m TUBERÍA PVC-O ø315 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 315 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

7.047,38 47,88 337.428,55

R02TO35a m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 355 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

8.209,08 60,52 496.813,52

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.) codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y
juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama ma-
terial granular  y probada.

5.839,57 74,78 436.683,04
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R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

2.792,47 92,46 258.191,78

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

3.896,17 112,28 437.461,97

R02TO63A m TUBERÍA PVC-O ø630 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 630 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

6.303,72 174,21 1.098.171,06

R02TO71A m TUBERÍA PVC-O ø710 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 710 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, tes, empalmes,
conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y pro-
bada.

2.614,38 219,43 573.673,40

R02TO16c m TUBERÍA PVC-O ø160 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 160 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

2.305,80 13,76 31.727,81

R02TO20c m TUBERÍA PVC-O ø 200 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 200 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

2.032,52 21,63 43.963,41

Página 39



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R02TO22c m TUBERÍA PVC-O ø 225 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 225 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

141,10 26,83 3.785,71

R02TO25c m TUBERÍA PVC-O ø 250 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 250 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

3.656,13 34,00 124.308,42

R02TO31c m TUBERÍA PVC-O ø 315 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 315 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.708,55 54,24 92.671,75

R02TO35c m TUBERÍA PVC-O ø 355 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 355 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.176,85 72,80 85.674,68

R02TO40c m TUBERÍA PVC-O ø 400 mm PN-20

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 20 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.850,19 81,06 149.976,40

ACH1016_7_9m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 * 7,9 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm
de diámetro y 7,9 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación.Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

2.656,67 349,53 928.585,87
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ACH914_7_1 m TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 * 7,1 mm

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm
de diámetro y 7,1 mm de espeso en acero S275 JR G2 según Nor-
ma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de solda-
dura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE ex-
truído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de
la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, tes, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalación.Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

4.256,22 304,67 1.296.742,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ....................7.289.229,26
SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

38,00 537,00 20.406,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

68,00 871,28 59.247,04

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

34,00 1.557,11 52.941,74
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R03VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 2.555,70 15.334,20

R03VE205 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-25

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 25 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 100 mm y PN-25 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2.070,07 4.140,14

R05DE06316 ud DESAGÜE DE 50 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 63 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achui-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

27,00 207,18 5.593,86

R05DE08016 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 90 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 90 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achui-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

35,00 378,39 13.243,65

Página 42



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R05DE10016 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

17,00 342,18 5.817,06

R05DE15016 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

14,00 427,42 5.983,88

R05DE20016 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

7,00 553,94 3.877,58

R05DE25016 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

7,00 732,77 5.129,39
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R05DE8025 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-25 Y CONEXIÓN

Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 25 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 90 PN 20, a los desagües existentes o a arqueta de achui-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

1,00 348,44 348,44

R05VC125 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø250 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

8,00 495,47 3.963,76

R05VC130 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø300 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 648,96 648,96

R05VC135 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø350 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

6,00 1.051,47 6.308,82

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4,00 1.087,96 4.351,84
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R05VC145 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø450 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 450 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 2.562,32 2.562,32

R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 13.995,37 13.995,37

R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-900 PN-16

Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 17.245,44 34.490,88

R05TM121 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 2.030,03 2.030,03

R05TM1171 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-700

Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1.728,20 1.728,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ....................262.143,16
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SUBCAPÍTULO 06.04 HIDRANTES
R05HI167 ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 4 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con
un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elás-
tico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de
acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1"
de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y
accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

370,00 2.323,69 859.765,30

R01HI244 HIDRANTE 4" PARA ASPERSIÓN PN 25

Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula reductora presión
limitadora caudal con pasos en V d=100 mm PN-25, hidroválvula
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nomi-
nal provista de contador con emisor de pulsos,, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 25 Atm de pre-
sión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diáme-
tro nominal y 25 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundi-
ción nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nomi-
nal y 25 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería en DN 100 de unión y accesorios de
unión a la red de tubería principal para PN-25. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

3,00 5.341,31 16.023,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ....................875.789,23
SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS PREFABRICADAS

CP072X1 ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m
de ancho, 2,00 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapa-
ta prefabricada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero
galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados
Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. To-
talmente colocada.

370,00 1.047,45 387.556,50

CP0725X1 ud CASETA PREFABRICADA 2,5*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m
de ancho, 2,50 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapa-
ta prefabricada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero
galvanizado de 3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados
Incluso relleno y compactado posterior de la base de la caseta. To-
talmente colocada.

3,00 1.180,42 3.541,26

R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada
de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Inclu-
so relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

433,00 551,29 238.708,57
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RO7BP200 ud ARQUETA PREFABRICADA 240x190x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,90 m
de ancho, 2,40 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una an-
chura de laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de tramex. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta. Total-
mente colocada.

40,00 904,84 36.193,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ....................665.999,93
SUBCAPÍTULO 06.06 ARQUETAS HORMIGÓN ARMADO IN SITU

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

499,91 2,07 1.034,81

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

247,80 14,00 3.469,20

P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

7,20 77,74 559,73

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

92,89 107,74 10.007,97

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

6.723,89 1,44 9.682,40

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

363,12 23,38 8.489,75

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

58,80 27,66 1.626,41

Página 47



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 96,13 kN.m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

100,92 75,94 7.663,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .................... 42.534,13
SUBCAPÍTULO 06.07 CRUCES DE CAUCES, CANAL CARRETERAS Y
AUTOVÍAS MEDIANTE HINCA

JLKDS ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con
hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de di-
mensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m.  In-
cluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hor-
migón armado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de
acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de
espesoro mediante hormigón HM-20. Excavación salida tubería. In-
cluso excavación, demolición posterio, transporte a vertdero y relle-
no con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,

34,00 4.218,63 143.433,42

FOS.ATAQ ud FOSO ATAQUE Y SALIDA EQUP.PERFORACIÓN HASTA
DN1800

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con
hinca hasta DN1800. Incluye realización de foso de ataque de di-
mensiones 13,50x7,50 m con una altura de excavación de hasta 4
m. Incluye muro de apoyo de 0,40 m de espesor y 4 m de altura de
hormigón armado HA-25 y armado de acuerdo a planos de proyec-
to. Excavación salida tubería. Incluso solera del foso de 20 cm de
espesor mediante hormigón HM-20. Incluso excavación, demolición
posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Me-
dida la unidad ejecutada.

5,00 16.367,58 81.837,90

PERF.1200 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN1200

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN1200 para te-
renos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal
de 1219 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los me-
tros lineales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

89,45 1.161,54 103.899,75

PH900 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN900

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN900 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
914 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

10,25 919,49 9.424,77

PH800 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN800

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN800 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
813 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

16,00 838,12 13.409,92

PH700 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN700

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN700 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
711 mm diámetro y 12 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

133,07 802,07 106.731,45
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PH650 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN650

46,48 729,97 33.929,01

JKLSA ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

119,54 456,78 54.603,48

PH550 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN550

152,66 432,06 65.958,28

PH450 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN450

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN450 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

26,00 394,46 10.255,96

PH400 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN400

Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN400 para tere-
nos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de
406 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados. Incluso desplazamiento del equipo.

148,37 385,19 57.150,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 ....................680.634,58
SUBCAPÍTULO 06.08 CRUCES DE CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y
CAMINO SANTIAGO CON TUBERÍA HORMIGÓN

JKWL m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

1.024,00 117,41 120.227,84

MI24004 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo compacto.

324,00 76,16 24.675,84

MI24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

466,00 125,10 58.296,60

MI24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

270,00 200,56 54.151,20
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MI24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

166,00 247,58 41.098,28

MI24088 m Caño sencillo, ø 1,2 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,2 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

137,00 191,89 26.288,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 ....................324.738,69
SUBCAPÍTULO 06.09 RED TERCIARIA

R03IE160 m INSTALACIÓN TUBERÍA PE ø160mm PN-10 EN ZANJA
0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diámetro nominal 160 mm y 10 at de pre-
sión de servicio y unión por termosellado o enlaces PEAD . Incluye
el transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, ex-
cavación sobre cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Coloca-
da sobre cama de material seleccionado de 10 cm de espesor y re-
lleno de material seleccionado y/o granular compactado al 95% PN
procedente de la propia excavación hasta 30 cm sobre su genera-
triz superior; el resto, relleno con el resto del material sobrante,  In-
cluye p.p. de materiales para la unión entre tubos, piezas especia-
les de calderería de acero (tes, codos, dervaciones) y medios auxi-
liares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5; anchura en el
fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25 m. El pre-
cio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya lugar
( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el transpor-
te a vertedero de materiales sobrantes de la excavación a una dis-
tancia de hasta 5 Km.

156.886,27 14,14 2.218.371,86

R06T100 TOMA DN 100 PN-16

Toma terciaria DN-100 PN-16 provista de válvula de compuerta DN
100 PN-16 colocada, conectada y la red y probada.

973,00 198,29 192.936,17

R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre
tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de
bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el
mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

157,00 343,37 53.909,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 ....................2.465.217,12
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SUBCAPÍTULO 06.10 PROTECCIÓN CATÓDICA
PRCCOTRIMPCud PROTECCIÓN CATÓDICA CORRIENTE IMPRESA

Sistema de protección catódica por corriente impresa, formado por
un transforrectificador y un lecho anódico dispersor de corriente,
constituido por electrodos de titanio (ánodos), activados con óxido
de iridio.
Los electrodos se situarán en una zanja de 1500 mm de profundi-
dad y 300 mm de anchura, la longitud la que se requiera en cada ca-
so, los ánodos se colocarán de forma horizontal en el fondo de la
zanja, rodeados de coque de petróleo calcinado. Estos electrodos
están previstos para una vida media de 20 años.
Características:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una sali-
da de corriente 10A/60V. Regulación mediante autotransformador
de funcionamiento manual. Refrigeración por aire,  amperímetro y vol-
tímetro de control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de
petróleo calcinado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6
mm2 de sección,  para su conexión eléctrica a la línea general anódi-
ca.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16  mm2 de sección.
- 100 metros de tubo de plástico corrugado de 23 mm de diámetro,
para la protección del cable.
- TUBOS DE PRESION  para la conexión de los cables.
- 3 Cajas de plástico para la protección de las  uniones de los cables,
y tres bolsas de resina Cellpack o similar.
- 1000 Kg de coque de petróleo calcinado, con resistividad máxima
de 50 ohm x  cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a in-
tervalos aproximados de 500 metros.

Se incluye también la puesta en marcha y regulación de la instala-
ción, así como el Informe Final y la normativa de mantenimiento.

1,00 21.418,95 21.418,95

CAT10 ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

12,00 113,20 1.358,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 .................... 22.777,35
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SUBCAPÍTULO 06.11 OBRA CIVIL
R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

214,97 89,59 19.259,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 .................... 19.259,16
TOTAL CAPÍTULO 06..................................14.357.063,18
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CAPÍTULO 07 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
SC10.01 ud TELECONTROL DE HIDRANTES EN LA RED DE RIEGO

1,00 510.091,02 510.091,02

SC10.02 ud MONITOREO DE LAS BALSAS

1,00 13.773,68 13.773,68

SC10.03 ud TELECONTROL DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO-BALSA

1,00 18.478,20 18.478,20

sc10.04 ud REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECONTROL

1,00 7.359,35 7.359,35

SC10.05 ud CENTRO DE CONTROL MIXTO: FISICO COMUNIDAD DE
REGANTES Y CLOUD REDUNDANTE

1,00 59.637,00 59.637,00

TOTAL CAPÍTULO 07..................................609.339,25
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 08.01 ENTRONQUE POSTE 83B  EN LAMT
EXISTENTE + LSMT A C.SECC.
APARTADO C-01-01 POSTE 83B ENTRONQUE EN LAMT EXISTENTE

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbi-
cos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como mi-
nimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de
1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-
dero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

2,00 465,61 931,22

mU18BA012.20ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA 2000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altu-
ra y 2.000 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 3.378,94 3.378,94

mU18BA012.10ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altu-
ra y 1000 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 1.947,49 1.947,49

mU18BA060B1ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts
b=0.7mts c=1.15mts, instalada sobre torre metalica, según normas
de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de
planos e instrucciones de la D.F.

1,00 366,48 366,48

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts
b=1mts c=1.6mts, instalada sobre torre metalica, según normas de
la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

1,00 387,08 387,08

mU18BAGA1 ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente
instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

6,00 34,32 205,92

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

6,00 44,62 267,72

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores
ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

6,00 38,90 233,40

mU18BA080 ud SOPORTE DE SECCIONADORES

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU
6706 A) totalmente instalado sobre columna existente, según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 151,41 454,23
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mU18BA030 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipola-
res (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, to-
talmente  totalmente instalado según detalles de planos e instruccio-
nes de la D.F.

3,00 851,00 2.553,00

mU18BA110 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para
seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,)
(UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F..

3,00 192,29 576,87

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres lí-
neas aéreas de MT a subterráneo, incluso  tubos de15mts  de ace-
ro de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujec-
cion,  trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fu-
sible TAT-95/240, fijaciones para cable, accesorios, grapas, tornille-
ría, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 992,79 992,79

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RE-
TRACTIL EN FRIO (12/20 KV. 95-240 mm2.) terminal unipolar de in-
terior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra
ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 156,20 468,60

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN
COMP-20-70-425 para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

6,00 164,33 985,98

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo pa-
ra torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altu-
ra según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 288,78 288,78

TOTAL APARTADO C-01-01..................................... 14.038,50
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APARTADO C-01-02 LINEA SUBTERRANEA M.T. POSTE 83B a
C.SECCIONAMIENTO

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio
de 3 x 240 mm² de sección del tipo RH5Z1 H16 - 12/20KV de aisla-
miento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchu-
ra y 1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, la colocación de la arena de protección del tu-
bo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por insta-
lador autorizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de
megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda
plástica homologadas, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de 200
mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario
según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito.  Me-
dida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

60,00 52,10 3.126,00

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

2,00 144,12 288,24

TOTAL APARTADO C-01-02..................................... 3.414,24

APARTADO C-01-03 ENTRONQUE, DERECHOS, LEGALIZACION Y
TRAMITE

3.5.1 ud Derechos de conexión y entronque MT a red COMPAÑIA
DISTRIBUCION

Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la
compañía eléctrica, para derivar una linea de media tensión desde li-
nea de compañia distribuidora existente. Incluye los costes de des-
cargo, REFUERZO, ADECUACION Y REFORMA de la L.A.M.T. pa-
ra poder llevar a cabo los trabajos de conexión.

1,00 1.236,00 1.236,00

3.5.2 ud Trabajos LAMT existente de COMPAÑIA DISTRIBUCION
para derivación

Trabajos de adaptación y refuerzo de apoyos exuistentes, entron-
que a LAMT existente, descargo, y suministro e instalacion comple-
ta nuevo apoyo de entronque de Linea Aerea de Media Tensión
Existente de la compañía distribucidora, para poder derivar y conec-
tar la nueva linea aerea de transporte de energía hasta el nuevo su-
ministro. Completamente Legalizado con la Autorizaciones Adminis-
trativas. Incluso CESION, RECEPCION Y CONEXION A RED DE
COMPAÑIA DRISTRIBUIDORA.

1,00 6.046,10 6.046,10
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3.5.3 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio
LAMT+LSMT+CS

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, di-
rección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legaliza-
ción completa ante el Servicio Provincial de Industria y la Compañia
Distribuidora, de Poste entronque LAMT Najera, Linea Aerea de Me-
dia Tensión, Linea Subterranea de Media Tension y Centro de Sec-
cionamiento de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Com-
pletamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 6.901,00 6.901,00

TOTAL APARTADO C-01-03..................................... 14.183,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 31.635,84
SUBCAPÍTULO 08.02 CENTRO SECCIONAMIENTO Y CENTRO
MEDIDA + LSMT a POSTE1 A/S
APARTADO C-02-01 CENTRO DE SECCIONAMIENTO CMS-21

D36ZT106 ud MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2

Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima
en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de
90 cm de profunidadad para la base de 10 m2 de superficie y exca-
vación perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de profundidad pa-
ra la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y
extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realiza-
ción de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) ex-
tendido de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio
prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra so-
brante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad termi-
nada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 360,66 360,66

D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm
de espesor y armada con mallazo de acero B500S de 15x15 cm. y
8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado
de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F.
pueda requerir por las condiciones climatológicas o agresividad del
terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y forma-
ción de pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto,
medida la superficie realmente ejecutada.

18,00 25,20 453,60

D27GG0M.T. ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S.

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según deta-
lle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto
y el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 561,35 561,35

6BCS-15KVA ud CENTRO SECCIONAMIENTO prefabricado 24KV
SUPERFICIE CMS-21

Edificio prefabricado de hormigón tipo kiosko para instalación de 3
celdas de linea compactas con Telemando (norma Iberdrola) y
Transformador de Tensión, tipo monolito , se instalación en superfi-
cie y maniobra exterior, modelo CMS-21 de 2.355mm de largo,
1.370mm de fondo y 2.500mm de altura. Las celdas del Centro de
Seccionamiento tendrán las siguientes unidades modulares:  tres
unidades de Celda Modular de Línea Compactas Motorizadas con
Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L) + Celda modular de Protección
con ruptofusible  (CGMCOSMOS-P-TT  BIFASICO-1300mm,
630A/20KA) + Armario Telemando (normas Iberdrola
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630A/20KA) + Armario Telemando (normas Iberdrola
ACOM-I-GPRS).
Las características del embarrado de las celdas del Centro de Sec-
cionamiento son:

 - Tres Celdas Modulares de Línea Compactas 2LP1A Motorizadas
con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L):
Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según nor-
ma Iberdrola  24kV, 630A/20 kA, Interruptores trifásicos corte en
gas SF6 de 3 posiciones conectado  seccionado  puesto a tierra.
Unidad ekorIVDS para presencia/ausencia de tensión en el lado de
cable conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y com-
patible con indicador de presencia de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cie-
rre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, co-
nectores incluidos según DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Com-
pañia Distribuidora, RGDAT instalado en fábrica con las funciones:
 Sobreintensidad de fase 51
 Sobreintensidad direccional de tierra 67
 Presencia de tension 59

 - Celda modular de Protección con ruptofusible  (CGMCOS-
MOS-P-TT  BIFASICO-1300mm, 630A/20KA):
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de
1,300mm. de alto, corte y aislamiento integral en SF6, interrup-
tor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), cone-
xión-seccionamiento-doble puesta a tierra.   Un=24kV, In=630A /
Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del
transformador de SSAA hasta bornero ubicado en compartimento
de mando, y protección circuitos de alimentación de Automatización
e Iluminación.
-1 Transformador de tensión enchufable bifásico de baja inducción
VEG-24 de baja inducción. Relación de transformación: 13.200 /
230V. Potencia de calentamiento 500VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

 -Armario Telemando (normas Iberdrola):
Armario de telemando Norma Global-Iberdrola , sobrecelda tipo IB
ACOM-I-GPRS conteniendo en su interior, debidamente montados y
conexionados los siguientes aparatos y materiales:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; Armario IB tipo ACOM-I-GPRS pa-
ra el control de las celdas y la conexión con el puesto de control.
- Antena GPRS-OMNI, Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda, 10m con conectores Har-
ting. BUS RS485

Incluso Conector atornillable simétrico en T s/24kV - 630A, Euro-
mold tipo - K-440 TB para cable 240mm2 Al.
- Empalmes homologados en línea subterranea M.T. existente
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.S. y la co-
nexión de las tierras, de todos los circuitos de baja y media tensión,
así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, in-
cluido la emisión de la documentación necesaria como instalador au-
torizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y pues-
ta en servicio del centro deseccionamiento.
En la partida están repercutidas las ayudas de albañilería para su ins-
talación completa y correcta conforme a las indicaciones del fabrican-
te y de la compañía distribuidora.
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te y de la compañía distribuidora.
1,00 53.650,64 53.650,64

D27GG0MT1 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 30-25

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 518,09 518,09

D27GG0MT2 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 561,35 561,35

TOTAL APARTADO C-02-01..................................... 56.105,69

APARTADO C-02-02 CENTRO DE MEDIDA PFU4
D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm
de espesor y armada con mallazo de acero B500S de 15x15 cm. y
8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado
de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F.
pueda requerir por las condiciones climatológicas o agresividad del
terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y forma-
ción de pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto,
medida la superficie realmente ejecutada.

32,00 25,20 806,40

D36ZT106 ud MOV. TIERRAS Edificio SUPERFICIE 20m2

Ud. Obra civil para edificio de superficie, de 20 m2 de area máxima
en planta, consistente en: explanación del terreno, excavación de
90 cm de profunidadad para la base de 10 m2 de superficie y exca-
vación perimetral de 10 m2 de superficie y 40 cm de profundidad pa-
ra la acera perimetral, refino de las dos excavaciónes, suministro y
extensión de capa de zahorra de 20 cm en ambas y tras la realiza-
ción de la solera de apoyo del edificio (no incluida en este precio) ex-
tendido de capa de 5 cm. de arena para asentamiento del edificio
prefabricado sobre dicha solera de fondo. Transporte de tierra so-
brante a vertedero incluso canon de vertido. Medida la unidad termi-
nada, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 360,66 360,66
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6BCM-24KV ud CENTRO MEDIDA PREFAB. 24KV SUPERFICIE

Edificio prefabricado de hormigón monobloque con una puerta de
peatón  tipo PFU-4/24KV. Incluye red de tierra interior y alumbrado
interior, de dimensiones totales exteriores de largo 4,46mts x ancho
2,38mts x alto 3,045mts. Homologado por la Compañia Iberdrola
Disribucion.
Equipado con:
- Celda CD (CR) 24KV 400A 16KA, de remonte con resistencia de
caldeo, CGMCOSMOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-P, de
proteccion general por ruptofusible con espacio para albergar tres
transformadores de tensión, con contactos de estado, resistencia
de caldeo y un kit de 3 fusibles, con contactos de estado, motoriza-
ción, bobina de cierre, bobina de minima y resistencia de caldeo,
preparado para conectar el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, ekorRPG comunicable, con cajón su-
perior en celda, de funciones de sobreintensidad temporizada (so-
brecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro: 50 BF,
50PH/PL, 50N, 50G, 50SG, 50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con
transformadores de tensión.
- Celda M (CMM) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-M, celda de Me-
dida con tres transformadores de tensión de relaciónde indicada
por la compañia Distribuidora  y tres transformadores de intensidad
de de relación indicada por la compañia Distribuidora, con resisten-
cia de caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA, CGMCOSMOS-L,  celda de li-
nea con resistencia de caldeo y contactos de estado.
- Puentes M.T. entre celda Centro Seccionamiento y remonte clien-
te.
- 6 Bornas de línea12/20kV.
- Armario de contadores modelo Homologado Iberdrola CMAL-STD
con equipo de medida Tipo 3 bidireccional, trafos de intensidad y te-
lemedida.
- Elementos de seguridad eléctrica y contra incendios.
- 1 Cuadro de baja tensión para SSAA:  T.C., iluminación, motoriza-
cion, etc. según el esquema de proyecto.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños
elementos según esquema de proyecto.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.M. y la co-
nexión de las tierras, de todos los circuitos de baja y media tensión,
así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, in-
cluido la emisión de la documentación necesaria como instalador au-
torizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y pues-
ta en servicio del centro de seccionamiento.

1,00 46.081,13 46.081,13

D27GG0MT2 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 50-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 561,35 561,35
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mU18BA430EMud MONOLITO ARMARIO - EQUIPO MEDIDA

Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equi-
pode medida tipo normalizado por I-DE  PNZ-CMT-300E-I IB (750
PLT.TRAFO) ref. 301794 (ancho minimo 750mm) para un abonado
trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente insta-
lado. Colocado en interior de armario prefabricado de hormigon
GRC de medidas exteriores 2150x1120x480mm con puerta metali-
ca y cerradura JIS, homologado y normalizado por Compañia Distri-
buidora. Incluso alojado en su interior contador para equipo de medi-
da bidireccional tipo 3 indirecta  + trafos intensidad +  kit modem se-
gun Condiciones de Suministro de Compañia Distribuidora. Incluiso
obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras
a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F. y de la Condiciones Tecni-
cas de Compañia Distribuidora.

1,00 2.138,78 2.138,78

TOTAL APARTADO C-02-02..................................... 49.948,32

APARTADO C-02-03 LINEA SUBTERRANEA MT de  CS-CM  a  POSTE 1
NUEVA LAMT

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio
de 3 x 240 mm² de sección del tipo RH5Z1 H16 - 12/20KV de aisla-
miento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchu-
ra y 1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, la colocación de la arena de protección del tu-
bo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por insta-
lador autorizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de
megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda
plástica homologadas, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de 200
mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario
según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito.  Me-
dida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

59,00 52,10 3.073,90

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

1,00 144,12 144,12

TOTAL APARTADO C-02-03..................................... 3.218,02

Página 61



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C-02-04 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.7 ud Tramitación, legalización y verificacion CENTRO Y

EQUIPOS MEDIDA

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, di-
rección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legaliza-
ción completa ante el Servicio Provincial de Industria y la Compañia
Distribuidora, de  Centro de Medida y verificacion Equipos de Medi-
da Indirecta, transformadores intensidad, contador y equipo modem
telemedida, de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión. Com-
pletamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 1.493,50 1.493,50

TOTAL APARTADO C-02-04..................................... 1.493,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ....................110.765,53
SUBCAPÍTULO 08.03 LINEA AEREA MEDIA TENSION de POSTE1 A/S
a POSTE 5 A/S
APARTADO C-03-01 APOYO 1  CONVERSION A/S

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbi-
cos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como mi-
nimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de
1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-
dero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 465,61 465,61

mU18BA012.30ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altu-
ra y 3000 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 2.513,99 2.513,99

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN
COMP-20-70-425 para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 164,33 492,99

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo pa-
ra torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altu-
ra según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 288,78 288,78

mU18BAGA1 ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente
instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 34,32 102,96

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 44,62 133,86
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mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores
ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 38,90 116,70

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts
b=1mts c=1.6mts, instalada sobre torre metalica, según normas de
la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

1,00 387,08 387,08

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres lí-
neas aéreas de MT a subterráneo, incluso  tubos de15mts  de ace-
ro de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujec-
cion,  trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fu-
sible TAT-95/240, fijaciones para cable, accesorios, grapas, tornille-
ría, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 992,79 992,79

mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RE-
TRACTIL EN FRIO (12/20 KV. 95-240 mm2.) terminal unipolar de in-
terior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra
ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 156,20 468,60

TOTAL APARTADO C-03-01..................................... 5.963,36

APARTADO C-03-02 APOYOS 2  a  4  METALICOS
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbi-
cos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como mi-
nimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de
1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-
dero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 465,61 1.396,83

mU18BA012.5ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.500-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altu-
ra y 500 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

2,00 1.772,39 3.544,78

mU18BA012.10ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA1000-12

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altu-
ra y 1000 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 1.947,49 1.947,49
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mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN
COMP-20-70-425 para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

9,00 164,33 1.478,97

mU18BAGS1 ud GRAPA SUSPENSION GS_1

Suministro y montaje de GRAPA DE SUSPENSION GS_1 ,  total-
mente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

6,00 37,41 224,46

mU18BAGA1 ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente
instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 34,32 102,96

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

9,00 44,62 401,58

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores
ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

9,00 38,90 350,10

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts
b=1mts c=1.6mts, instalada sobre torre metalica, según normas de
la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

2,00 387,08 774,16

mU18BA060B1ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B1

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B1 metalico d=1.5mts
b=0.7mts c=1.15mts, instalada sobre torre metalica, según normas
de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de
planos e instrucciones de la D.F.

1,00 366,48 366,48

TOTAL APARTADO C-03-02..................................... 10.587,81
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APARTADO C-03-03 APOYO 5  CONVERSION A/S
D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3

Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbi-
cos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de la D.F. Como mi-
nimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo
la superficie, las zapata sera de 2.40m profundidad y seccion de
1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a verte-
dero con canon incluido, totalmente terminada e instalada según de-
talles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 465,61 465,61

mU18BA014.30ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-14

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altu-
ra y 3000 kilos de esfuerzo en punta (UNE 207017) para líneas de
Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre
desnudo 50mm2 y 2 picas de puesta a tierra 200/14. Serie norma
UNE 207017 tipo C. Instalada, exluida obra civil, totalmente instala-
da según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1,00 2.771,49 2.771,49

mU18BA085 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN

Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN
COMP-20-70-425 para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  ( ref.
C3670EBAV-AR) totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 164,33 492,99

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo pa-
ra torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altu-
ra según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 288,78 288,78

mU18BAGA1 ud GRAPA AMARRE GA_1

Suministro y montaje de GRAPA DE AMARRE GA_1 ,  totalmente
instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 34,32 102,96

mU18BAHB11ud HORQUILLA DE BOLA

Suministro y montaje de HORQUILLA DE BOLA HB_11,  totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

3,00 44,62 133,86

mU18BAR11 ud RÓTULA CORTA R-11

Suministro y montaje de RÓTULA CORTA R-11  para aisladores
ref. N-243062/16  totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 38,90 116,70

mU18BA060B2ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico armado B2

Suministro y montaje de cruceta armado tipo B2 metalico d=2mts
b=1mts c=1.6mts, instalada sobre torre metalica, según normas de
la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

1,00 387,08 387,08

mU18BA010MTud CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de tres lí-
neas aéreas de MT a subterráneo, incluso  tubos de15mts  de ace-
ro de 8" (diam 200mm),  herrajes conversion soporte, herrajes sujec-
cion,  trifurcacion termioretractil, terminal bimetalico por tornilleria fu-
sible TAT-95/240, fijaciones para cable, accesorios, grapas, tornille-
ría, manguitos y pequeño material, totalmente instalado según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F..

1,00 992,79 992,79
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mU18BA105 ud BOTELLA M.T. EXT. 95/240 mm2 12/20kv

Suministro y montaje de botella TERMINACION III EXTERIOR RE-
TRACTIL EN FRIO (12/20 KV. 95-240 mm2.) terminal unipolar de in-
terior o exterior para conductor de 95/240 mm2 (UNE 21115), inclu-
so terminales, kit de conexiones de puesta a tierra
ref.EKH5NKT-26, totalmente instalado según detalles de planos e
instrucciones de la D.F..

3,00 156,20 468,60

TOTAL APARTADO C-03-03..................................... 6.220,86

APARTADO C-03-04 LINEA AEREA MEDIA TENSION
mU18BA115 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)

Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con al-
ma de acero 47 AL 1/8-ST1A (LA-56) para líneas aéreas de M.T.
(UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes, se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F.

1.350,00 13,70 18.495,00

mU18BA115Sm SALVAPAJAROS EN CABLE MT

Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de
M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso grua, según deta-
lles de planos e instrucciones de la D.F.

135,00 16,67 2.250,45

TOTAL APARTADO C-03-04..................................... 20.745,45

APARTADO C-03-05 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio LAMT

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, di-
rección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legaliza-
ción completa ante el Servicio Provincial de Industria y Compañia
de Distribucion de Linea Aerea de Media Tensión de nuevo suminis-
tro eléctrico de Media Tensión. Completamente terminado, probado
y puesto en servicio.

1,00 2.904,60 2.904,60

TOTAL APARTADO C-03-05..................................... 2.904,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .................... 46.422,08
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SUBCAPÍTULO 08.04 DE POSTE 5 A/S a CENTRO DE
TRANSFORMACION
APARTADO C-04-01 LINEA SUBTERRANEA M.T. POSTE 5  a
C.TRANSFORMACION

MT3X240-12-20m CIRC. 3x240 Al. RH5Z1 H16 - 12/20 kV. EN ZANJA c/TUBO

Circuito trifásico de Media tensión, instalado con cable de aluminio
de 3 x 240 mm² de sección del tipo RH5Z1 H16 - 12/20KV de aisla-
miento nominal, instalado en interior de zanja de 60 cm. de anchu-
ra y 1,2 metros de profundidad. Se incluye la excavación en cual-
quier clase de terreno, la colocación de la arena de protección del tu-
bo, el tendido del cable en el interior del tubo de protección por insta-
lador autorizado según normativa vigente, incluidas las pruebas de
megado y ensayos de recepción, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la placa rígida de señalización y la banda
plástica homologadas, así como la carga y transporte a vertedero
de las tierras sobrantes. La partida incluye el tubo aislante de 200
mm. y una parte proporcional recubrimiento del hormigón necesario
según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que que dis-
curren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito.  Me-
dida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built
reales. Según detalle de planos de proyecto.

29,00 52,10 1.510,90

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

1,00 144,12 144,12

TOTAL APARTADO C-04-01..................................... 1.655,02

APARTADO C-04-02 CENTRO DE TRANSFORMACION 2000KVAs
D36ZT105 ud MOV. TIERRAS C.T. - C.S. SUPERFICIE 30m2

Ud. Obra civil para centro de transformación o de seccionamiento
de superficie, de 30 m2 de area máxima en planta, consistente en:
explanación del terreno, excavación de 90 cm de profunidadad pa-
ra la base de 20 m2 de superficie y excavación perimetral de 30 m2
de superficie y 40 cm de profundidad para la acera perimetral, refi-
no de las dos excavaciónes, suministro y extensión de capa de za-
horra de 20 cm en ambas y tras la realización de la solera de apoyo
del edificio (no incluida en este precio) extendido de capa de 5 cm.
de arena para asentamiento del edificio prefabricado sobre dicha so-
lera de fondo. Transporte de tierra sobrante a vertedero incluso ca-
non de vertido. Medida la unidad terminada, según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

1,00 608,23 608,23

D36DA020 m² SOLERA. HA25 ARMADA 15 CM.

M2. Solera exterior de hormigón HM-25/P/20 ambiente II de 15 cm
de espesor y armada con mallazo de acero B500S de 15x15 cm. y
8 mm. de diámetro, acabado regleado. Encofrado y desencofrado
de los bordes, cortes de juntas de retracción y aditivos que la D.F.
pueda requerir por las condiciones climatológicas o agresividad del
terreno. Incluso replanteo general del pavimento, maestras y forma-
ción de pendiente según D.F. Según detalle de planos de proyecto,
medida la superficie realmente ejecutada.

38,23 25,20 963,40
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D27GG0MT3 ud TOMA DE TIERRA C.T. - C.S. 70-30

Ud. Toma de tierra de centro de transformación / centro de secciona-
miento, en cualquier clase de terreno, con cable de cobre desnudo
de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14 mm. y 2 m. de lon-
gitud con conexión mediante grapa GR-1, ejecutada según detalle
del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y
el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. La uni-
dad incluye excacvación y posterior relleno de la zanja necesaria pa-
ra la instalación del conductor desnudo y de las picas de acero. Se-
gún detalle de planos y determinaciones del anejo de cáclulo.

1,00 586,07 586,07

D27GN0M.T. ud TIERRA DE NEUTRO  C.T.

Ud. Toma de tierra de neutro para centro de transformación / centro
de seccionamiento, en cualquier clase de terreno, con 50 metros
de cable de cobre aislado de 50 mm. de sección conectado a cable
de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante grapa GR-1,
ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especi-
ficaciones de proyecto y el  Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión en vigor. La unidad incluye excacvación y posterior relleno
de la zanja necesaria para la instalación del conductor aislado, el
desnudo y de las picas de acero. Según detalle de planos y determi-
naciones del anejo de cáclulo.

1,00 736,06 736,06

D2CT-2MVAPFU5ud C.T. PREFABRICADO 2000KVA SUPERFICIE

Edificio prefabricado de hormigón monobloque con dos puertas de
peatón  tipo PFU-5/24KV. Incluye red de tierra interior y alumbrado
interior, de dimensiones totales exteriores de largo 6,08mts x ancho
2,38mts x alto 3,25mts.
Equipado con:
- Celda CD remonte de linea 24Kv-630A-20KA con resistencia de
caldeo, CGMCOSMOS RC.
- Celda TT +DC (CMPAS) 24kV 400A 16kA, CGMCOSMOS-V
(400A/16kA - M.Motorizado), de proteccion de transformador con in-
terruptor automático son seccionador SF6 de 24kV-400A-16kA con
espacio para albergar tres transformadores de tensión, resistencia
de caldeo, con contactos de estado, motorización, bobina de cierre,
bobina de minima y resistencia de caldeo, preparado para conectar
el rele multifuncion.
- Relé de protección indirecta, RPG comunicable, con cajón supe-
rior en celda, de funciones 50 BF, 50PH/PL, 50N, 50G, 50SG,
50IG, 51N, 51G, 51SG, 51PH/V, con transformadores de tensión.
- Transformador trifásico de distribución ORGANIC T2 2000kVA
13.2 kV /690V UNE Ecodiseño, KNAN. (P.infl >300ºC) de
2.000KVAs con bornas enchufables, pantalla electroestática,
DGPT2, TIER2.
-Cuadros BT metalico con Int. Seccionador 3F+N de 2.500A  + 8 sa-
lidas seccionadores fusibles 320A NH1 690VCA
- Malla separación entre  instalacion MT de BT. Juego 3 pasatapas
enchufable 24kV.
- Puentes M.T. entre celda y trafo (B-B) AL. 12/20KV
- Puentes B.T. 8x3x240mm2 Cu 0.6/1kv
- Trafo SSAA 10kVA 0,8/0,4kV
- Elementos de seguridad según normativa (Extintor , Banquillo Ais-
lante y Armario 1º auxilios,...).
- 1 Analizador de redes de 1.000 voltios
- 1 Cuadro de baja tensión para  T.C., iluminación, etc. según el es-
quema de proyecto de los SS.AA.
- Puntos luz, tomas de corriente, interruptores y resto de pequeños
elementos según esquema de los SS.AA.
La unidad incluye el suministro, descarga con grua del C.T. y la co-
nexión de las tierras, de todos los circuitos de baja y media tensión,
así como los SS.AA. según los esquemas unifilares de proyecto, in-
cluido la emisión de la documentación necesaria como instalador au-
torizado, tras la realización de las pruebas, puesta en marcha y pues-
ta en servicio del centro de transformación.

1,00 144.366,86 144.366,86
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TOTAL APARTADO C-04-02..................................... 147.260,62

APARTADO C-04-03 DERECHOS, LEGALIZACION Y TRAMITE
3.5.5 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio  LSMT + CT

Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, di-
rección de obra, visados, tramitación, tasas, anuncios y legaliza-
ción completa ante el Servicio Provincial de Industria y Compañia
de Distribucion, de Linea Subterranea de Media Tension y Centro
de Transformación de nuevo suministro eléctrico de Media Tensión.
Completamente terminado, probado y puesto en servicio.

1,00 3.347,50 3.347,50

TOTAL APARTADO C-04-03..................................... 3.347,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 ....................152.263,14
TOTAL CAPÍTULO 08..................................341.086,59
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 09.01 LINEAS BAJA TENSION  DE CT a CGMP 690V
AC

u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES

Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y
canalizaciones,  incluso acopio para posterior relleno, y carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

7,20 6,98 50,26

D04HM10 m³ HORM.HM-10 T.20 ZANJ.V.M.CEN

M3. Hormigón en masa 200 kg/cm2 T.máx.20 mm., elaborado en
central, en relleno de zanjas, i/vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.

4,20 83,71 351,58

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF

Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abier-
to, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, has-
ta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras de aportación. Según de-
talle de planos y especificaciones de proyecto

3,00 26,37 79,11

CIR3X240EN m CIRC. 3x1x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC
enterrado

Ml. Circuito trifasico inipolar instalado con cable de cobre clase5 de
3 x 1 x 240 + (TT)1x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S)
0.6/1KV de aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y
cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje  bajo tubo y ente-
rrado. La partida incluye tubo aislante PE rojo de 200 mm de diame-
tro, cinta señalizacion y placa PE homologada para proteccion meca-
nica   Incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instala-
do según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada, con entre-
ga de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

56,00 86,12 4.822,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 5.303,67
SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS ELECTRICOS

CGMP-EB ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION
BOMBEO 690V AC 42kA

Cuadro General de Mando y Proteccion Corriente Alterna 690V AC
y 42KA.  Localizado segun planos y formado por armarios metali-
cos, con  puertas metalicas opacas, de medidas 2.900mm ancho x
2.000mm alto y 650mm fondo, o mayores si fuera necesario para al-
bergar elementos de protección y maniobra necesarios segun es-
quema unifilar. Con los elementos de protección y maniobra que fi-
guran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Des-
compuestos, en ambos incluidos. Incluso conexion a toma de tierra
proteccion, analizador de redes y protección frente a sobretensio-
nes. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 y -2,
que permite obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cum-
plimiento. Se requerirán los certificados de las verificaciones de:Re-
sistencia de los materiales y las partes, Grado de protección de las
envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección
contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protec-
ción,Integración de los equipos de conexión y de los componentes,
Circuitos eléctricos internos y conexiones, Bornes para conductores
externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resistencia so-
portada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compar-
timentos dentro del cuadro o configurar la separación de la apara-
menta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegu-
rando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. To-
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rando la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. To-
das las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema
de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir
cerradura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto de-
berá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante
evolución de los edificios a los que sirven. A este este efecto se pres-
criben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva
de intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la con-
cepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.
La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto direc-
to.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial pa-
ra proteger a las personas y al equipo contra los efectos de un cho-
que eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de pro-
tección (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cua-
dro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes
elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas
conductoras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de
los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transforma-
dores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un
grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá
una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante
un interruptor automático de caja moldeada, con unidad de control
electronica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la
norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldea-
da tendrá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz).
Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de
caja moldeada para proporcionar acceso online directo a su informa-
ción. Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un
auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los
transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del cali-
bre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo
del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R)
Esta función (R) se integra de forma opcional en la unidad de control
con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue
</= 440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad
IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de
disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la uni-
dad de control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en
el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protec-
ción contra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de
fase (además de la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protec-
ción del neutro con un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, um-
bral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neu-
tro igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático
con su correspondiente proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos
que presenten riesgo de contacto directo, tales como tomas.
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que presenten riesgo de contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferen-
cial de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones
que presentan perturbaciones (armónicos, componente continua, tem-
peraturas o influencia externa, etc.), se utilizará preferentemente un mó-
dulo diferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN
60898-1 y UNE-EN 60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20
µs) que garantice la protección contra las sobretensiones generadas
en la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución ni-
vel 3. La banda verde que refleje el estado real de los polos debe de es-
tar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN
61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1. bajo tensión 230/400V. Los bornes de cone-
xión del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga vi-
sible en la cara superior, que incluya una señal luminosa roja.

Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra
el riesgo de destrucción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el
Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado
cumplimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 con una capacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA
(10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Elec-
tric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limi-
tador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución se-
cundarios para absorber las sobretensiones residuales.

Central de medida-Analizador redes:
El CGBT estará equipado con una central de medida en corriente alter-
na trifásica. La central de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1
Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría de sobretensión CAT III hasta 400 V Fa-
se-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta
347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según UL 61010-1.    La
central medira los valores en tiempo real siguientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fa-
se-Neutro por fase, promedio 3 Fases,% de desequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total
trifásica) y Potencia aparente (por fase, total trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con sig-
no / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará
con la pasarela de comunicacion. Este servidor energético sirve como en-
lace Ethernet para sistemas y dispositivos  y para otros dispositivos de co-
municación que utilizan el protocolo Modbus, que además actúa como un
concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las
tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas unifila-
res de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como
instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en mar-
cha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instalado.
Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecuta-
da. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

1,00 80.139,07 80.139,07
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CAUTOTRAF ud AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 50KVA 690V/400V

Autotransformador trifasico encapsulado 50kVA  de 690V/400V.
Cumpliendo VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN
61558-2-13,
IEC 61558-2-13. La unidad incluye el suministro, descarga y la cone-
xión de las tierras, de todos los circuitos de baja  tensión. Según los
esquemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documen-
tación necesaria como instalador autorizado, tras la realización de
las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio.

1,00 3.061,83 3.061,83

CMPSSAA ud SUBCUADRO MANDO Y PROTECCION SERVICIOS
AUXILIARES 400V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 400V AC para SERVI-
CIOS AUXILIARES (SSAA) en Baja Tensión,  Localizado segun pla-
nos y formado por 2 armarios metalicos, con 2 puertas metalicas
opacas, de medidas 1.200mm ancho x 1.730mm alto y 250mm fon-
do, o mayores si fuera necesario para albergar elementos de protec-
ción y maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elemen-
tos de protección y maniobra que figuran en los planos de esque-
mas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos inclui-
dos. Incluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de re-
des y protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñar-
se conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado
CE del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certifi-
cados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamien-
to y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de cone-
xión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexio-
nes, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Ca-
lentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad
electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar comparti-
mentos dentro del cuadro o configurar la separación de la aparamen-
ta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, aseguran-
do la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de
apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerra-
dura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá
ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evo-
lución de los edificios a los que sirven. A este este efecto se prescri-
ben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de
intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concep-
ción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La
parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para
proteger a las personas y al equipo contra los efectos de un choque
eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro
al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes ele-
mentos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los ca-
bles de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de
corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un
grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá
una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y protección:
La protección de cabecera de las derivaciones se efectua mediante un
interruptor automático de caja moldeada, con unidad de control electro-
nica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
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nica NXS, conforme a las recomendaciones generales de la norma
UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada ten-
drá  una tensión asignada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dis-
pondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de caja
moldeada para proporcionar acceso online directo a su información.
Los interruptores de caja moldeada estarán equipados con un auto
test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transfor-
madores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del cali-
bre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo
del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Es-
ta función (R) se integra de forma opcional en la unidad de control con
las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue </=
440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA
a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo
por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de
control. Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tama-
ño con respecto al de las unidades de control con solo protección con-
tra sobreintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fa-
se (además de la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección
del neutro con un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral
de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro
igual al valor de fase.

Protecciones eléctricas derivaciones:
El corte general se llevará a cabo mediante un interruptor automático
con su correspondiente proteccion diferencial.
El diferencial tendrá una sensibilidad de:
-30mA para la protección de circuitos que abastezcan a elementos que
presenten riesgo de contacto directo, tales como tomas.
-300mA para todos los demás elementos.
-para usos generales se utilizará preferentemente un módulo diferencial
de tipo AC
-para usos que requieran continuidad en el servicio o instalaciones que
presentan perturbaciones (armónicos, componente continua, temperatu-
ras o influencia externa, etc.), se utilizará preferentemente un módulo di-
ferencial de tipo A-SI (superinmunizado).
Los interruptores automáticos deben estar conformes a las UNE-EN
60898-1 y UNE-EN 60947-2 y deberán:
-poseer una tensión de impulsión Uimp de 6kV (bajo la onda de 8/20
µs) que garantice la protección contra las sobretensiones generadas en
la red de distribución
-poseer una tensión de aislamiento Ui 500V y un grado de polución ni-
vel 3. La banda verde que refleje el estado real de los polos debe de es-
tar unida mecánicamente a los contactos
-ser de clase II conforme a las normas UNE-EN 60364 y 410  UNE-EN
61140 y 7.2.3 y 7.3.1.1. bajo tensión 230/400V. Los bornes de conexión
del interruptor automático deben ser IP20.
-estar provistos de un indicador de defecto, cortocircuito o sobrecarga vi-
sible en la cara superior, que incluya una señal luminosa roja.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de
las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas
unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesa-
ria como instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, pues-
ta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente
instalado. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la uni-
dad ejecutada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

1,00 11.960,22 11.960,22
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D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle pla-
nos y especificaciones proyecto.

4,00 109,89 439,56

D45GA100BT ud MONOLITO cuadro SSAA en TOMA CANAL

Ud. Monolito de Armario Distribucion para exteriores  metalico IP65
clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA de
PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado in-
cluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automati-
cos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Ali-
mentacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V
5000VA.  Incluso sistema de comunicación via radio.  Completamen-
te montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando.

1,00 3.405,91 3.405,91

D27GG0MON ud TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno,
con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobriza-
das de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante gra-
pa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tierras y cir-
cuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del ti-
po RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de
PE flexible 110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y
cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, co-
nectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado
y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto.

1,00 152,36 152,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 99.158,95
SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITOS INTERIORES BAJA TENSION y
RED DATOS

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con ta-
pa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. In-
cluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materia-
les y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta
en servicio.

130,00 24,87 3.233,10

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x500 mm, con ta-
pa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. In-
cluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxi-
liares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa instala-
ción y puesta en servicio.

30,00 38,91 1.167,30
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CIR3X240CU m CIRC. 3x240+1x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x
240 + (TT)1x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de
aislamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al
aire o enterrado. La partida incluye tubo aislante PE rojo de 200
mm de diametro, cinta señalizacion y placa PE homologada para
proteccion mecanica   Incluso p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y
probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

36,00 86,12 3.100,32

CIR3X150CU m CIRC. 3x150+1x95mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x
150 + (TT)1x 95 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de ais-
lamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al
aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de
proyecto.

6,00 62,95 377,70

CIR3X25CU m CIRC. 3x25+1x16mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KV AC

Ml. Circuito trifasico  instalado con cable de cobre clase5 de 3 x 1 x
25 + 1x 16 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 0.6/1KV de aisla-
miento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al
aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos
de proyecto.

18,00 39,17 705,06

D27JP305ROZ1m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV.

Circuito formado por conductor 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu
ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV especial para variadores. Apantallado,
tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye to-
dos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

144,00 104,31 15.020,64

D27JP304ROZ1m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV.

Circuito formado por conductor 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu
ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV especial para variadores. Apantallado,
tendido sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye to-
dos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio.

30,00 75,71 2.271,30

D27JP300ROZ1m Circuito 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1
kV.

Circuito formado por conductor 3x25 + 3G4(TT)mm2  Cu ROZ1-K
VDF EMC 0,6/1 kV especial para variadores. Apantallado,  tendido
sobre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los
medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio.

51,00 39,49 2.013,99
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D27JP385C m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO
TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)
0,6/1 kV libre de halogenos,  tendido sobre bandeja metálica (no in-
cluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios pa-
ra su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

235,00 7,01 1.647,35

D27JP385e2 m Circuito 3x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO
TUBO/CANAL

Circuito trifasico formado por conductores 3x4 + 1x4(T.T.) mm2
RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre bandeja metáli-
ca (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos acce-
sorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

300,00 7,22 2.166,00

D27JP385e m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO
TUBO/CANAL

Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)
0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre bandeja metálica (no inclui-
da) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

145,00 6,49 941,05

d19R9017 ml Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO
TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de
sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado ba-
jo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

210,00 5,38 1.129,80

d19R9003 ml Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO
TUBO/CANAL

Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de
sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado ba-
jo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

265,00 5,24 1.388,60

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.7A  EXT CPR Fca (apantallado+armado)
en bandeja

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A  EXT. CPR Fca,
f/utp, apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ins-
talacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25
mm., incluido este y su instalación grapeada. Cable FTP Cu
4x2x0.57mm2 AWG23/1 CAT 7A,  Medida la longitud ejecutada y
probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de pla-
nos de proyecto.

1.095,00 4,49 4.916,55
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d19R94416 ml Circuito 4G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G16 mm²
de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instala-
cion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1
m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcio-
nal de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendido de los cables por instala-
dor autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de
30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señaliza-
ción homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo
aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren ba-
jo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos
de proyecto.

360,00 41,65 14.994,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 55.072,76
SUBCAPÍTULO 09.04 EQUIPOS ELECTRICOS:  VARIADORES, SAI,
CLIMATIZACION, EXTRACCION

ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w

Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, ver-
sión AL equipado con hélice de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio.
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes ex-
terior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo
desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios pa-
ra su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

5,00 1.442,63 7.213,15
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D31QHC012S ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor

Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con
las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fa-
llo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calo-
rífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw   Capacidad Calorífica a -7ºC : 3.2
kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatu-
ra (Frío) : -10-46ºC.  Rango de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SE-
ER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.
Consumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1
W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nominal(Frío): 5.5A.
Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.
Consumo Nominal(Calor): 1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Consu-
mo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibrato-
rios en apoyo, conexiones a conductos y tuberías, completamente
conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad
terminada, probada, puesta en marcha y funcionando según C.T.E.
y R.I.T.E. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

2,00 1.255,36 2.510,72

D27IE01SAI ud Sistema Alimentacion Ininterrumpida SAI monof.  5KVA

Suministro e instalación de SAI de 5 kVA de potencia, 230 V, inclui-
dos accesorios para su montaje y conexión. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así co-
mo los pequeños materiales y accesorios requeridos para su comple-
ta conexión y puesta en servicio.

1,00 739,24 739,24

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm

Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal,
21U. Con 21 unidades, para red de categoría 6a FTP, chasis Rack
19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x
fondo), con puerta de vidrIo de seguridad y cerradura y clave, . Ar-
mario formado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epo-
xi-poliester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado
proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10. Cartaga max admi-
sible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45. Incluso  PATCH-
CORD 0,5 m RJ-45.  Incluso regleta de distribucion con 8 enchufes
con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada.
Rack totalmente instalado y conexionado. Iincluso parte proporcio-
nal de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y es-
pecificaciones de proyecto.

1,00 873,91 873,91

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN

SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT
+ 2 SFP, totalmente instalado, incluso parte proporcional de peque-
ño material y accesorios. Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto.

1,00 701,08 701,08
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D27IE0250 ud Variador Frecuencia para Bomba de 250kW, mod. fotov y
A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de
250kW / 350HP (FC-202N250T7E54H2RGC3XXSXXX-
XALBXCXXXXDX-D7H). Según especificaciones de proyecto y fi-
chas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal
290A (NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensio-
nes: Altura=1978mm, Anchura=420mm, Profundidad=386 y Peso
200kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2
(C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimenta-
ción de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también ali-
mentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo
grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante terminales regenerati-
vos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador ma-
nual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la
parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los ele-
mentos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación,
configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

6,00 20.889,75 125.338,50

D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y
A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de
160kW / 250HP (FC-202N160T7E54H2RGC3XXSXXX-
XALBXCXXXXDX-D5H). Según especificaciones de proyecto y fi-
chas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal
192A (NO-3x550-690VAC), para conexión a 690V, IP54. Dimensio-
nes: Altura=1324mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y Pe-
so 166kg. Incluso con frenado parada segura y  filtro RFI clase A2
(C3). Preparado para funcionar de manera compartida con alimenta-
ción de conexión a instalación solar fotovoltaica en DC y también ali-
mentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo
grupo eléctrógeno o red eléctrica, mediante terminales regenerati-
vos(“R”)/carga compartida(“D”) incluidos. Incluso seccionador ma-
nual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la
parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los ele-
mentos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, programación,
configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

1,00 14.231,83 14.231,83

D27IE0055 ud Variador Frecuencia para Bomba de 55kW, mod. fotov y
A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de
55kW (FC-202P55KT7E55H2XGCDXXSXXXXALBXCXXXXDX-C2).
Según especificaciones de proyecto y fichas técnicas, CON PEDES-
TRAL INCLUIDO, intensidad nominal 62A (NO-3x550-690VAC), pa-
ra conexión a 690V, IP55. Dimensiones: Altura=1324mm, Anchu-
ra=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166kg. Incluso con frena-
do parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcio-
nar de manera compartida con alimentación de conexión a instala-
ción solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alter-
na desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctrógeno o red
eléctrica, mediante terminales regenerativos(“R”)/carga comparti-
da(“D”) incluidos. Incluso seccionador manual de corte en puerta y fu-
sibles ultrarrápidos de protección en la parte de CA. Incluido armario
metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido
Analizador de Red, programación, configuración, conexionado inter-
no y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materia-
les y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

1,00 6.949,73 6.949,73
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R07L042500 u PUENTE GRUA DE 2000 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y
16M DE LUZ

Puente grua de 2000 kg de carga y 20 m de luz entre carriles, con vi-
gas carrileras de 2x20 m de longitud y carriles tipo 40x30, pintado
con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión
electrica, poliplasto con limitador de carga y freno de disco, totalmen-
te colocado.

1,00 20.875,50 20.875,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 ....................179.433,66
SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACION INTERIOR DE ALUMBRADO y
TOMAS CORRIENTE

D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66

Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K.
Color gris y protección  IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difu-
sor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policar-
bonato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación nece-
sarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

3,00 63,57 190,71

D28AA720 ud Luminaria Campana estanca LED de 120W IP65

Campana estanca LED de 120W, diamerto 360mm altura 318mm,
para aplicación industrial, color840, 80CRI, 16.900lumenes. Color
gris aluminio y protección  IP65. LED integrado. Preparado para sus-
pension mediante cadena o cables, incluidaos estos. Incluye carca-
sa de aluminio inyectado y difusor de vidrio de seguridad temnplado
(ESG) con acabado transparente. Se incluye todos los medios auxi-
liares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio.

8,00 347,76 2.782,08

D28IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumina-
ria de emergencia, con led 5W - G5, flujo luminoso 215 lúmenes,
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiem-
po de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se in-
cluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

16,00 48,40 774,40

D28EA100 ud Proyector LED 220W, IP66 IK08 para exterior

Proyector LED 220W, para exterior versátil, color 840, Clase de pro-
teccion I, tipo de proteccion IP66 y proteccion contra golpes IK08.
Color aluminio.  LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difu-
sor de vidrio de seguridad ESG. Con celula fotoelectrica de encendi-
do automatico nocturno. Montaje en superficie. Incluido accesorios.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios pa-
ra su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

7,00 300,97 2.106,79

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.

Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial
con tubo de PVC rígido, de gama media, en blanco alpino, fijado al
paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida
incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo, tecla, y mar-
cos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación
1,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas
de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja. Se incluye
todos los medios auxiliares para su instalación, así como los peque-
ños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión
y puesta en servicio.

4,00 41,41 165,64

Página 81



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.

Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial
con tubo de PVC rígido, fijado al paramento, conectado y probado
para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los so-
portes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y
la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm²,
así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas
de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o ca-
ja. Según memoria y planos. Se incluye todos los medios auxiliares
necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y
accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servi-
cio.

1,00 43,05 43,05

D27IYCS020 ud Base TC (4P+2P+T) en Caja estanca + protecciones en
superficie

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módu-
los de protección, incluyendo un diferencial IV 40A 300mA, 1PIA IV
32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica Schuko rojo de
32A, 1 toma trifásica Schuko rojo de 16A y dos tomas monofásicas
Schuko azul de 16A. Se incluye la parte proporcional del cable de
alimentación, así como la parte proporcional de tubo de plástico, ca-
jas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o
caja derivacion.   Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y
puesta en servicio.

3,00 523,22 1.569,66

D27IEM066.2Pud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie

Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca
de superficie, tipo Schuko, con grado de protección IP55, mono-
bloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según detalle
de planos. Se incluye la parte proporcional del cable de alimenta-
ción, así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de de-
rivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja deri-
vacion.  Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

6,00 48,33 289,98

D27IEM066.INFud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie

Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6,
estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de protección IP55,
monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie, según
detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

3,00 60,62 181,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 .................... 8.104,17
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SUBCAPÍTULO 09.06 RED DE TIERRA ESTACION BOMBEO
d1901150 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm

  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sec-
ción nominal. Incluso P.P. de conexión a picas y a punto de puesta
a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida
la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

160,00 15,87 2.539,20

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm

 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro
y 2 m de longitud, conexión eléctrica a la red de tierra mediante gra-
pa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Inclu-
so mas picas si fueran necesarias para conseguir la resistencia indi-
cada en proyecto. Totalmente terminado. Según detalle de planos y
especificaciones de proyecto.

23,00 25,07 576,61

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA

 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según
NTE-IEP. Con puente de comprobación seccionable . Incluso P.P.
de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos y especificaciones de proyec-
to

1,00 231,83 231,83

d19R94150 ml CIRC. 1x50 CU RZ1K  BAJO TUBO PVC

Circuito instalado con cable de cobre de 1x50 TT mm² de sección
del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, para montaje bajo
tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas
de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida
la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

10,00 21,15 211,50

D190YCS020 ud Caja estanca  con puente PT de superficie

Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, incluyendo
puente comprobacion puesta a tierras. Incluidos accesorios. Se in-
cluye todos los medios auxiliares necesarios para su instalación,
así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su
completa conexión y puesta en servicio.

1,00 325,37 325,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 .................... 3.884,51
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SUBCAPÍTULO 09.07 AYUDAS Y CONSTRUCION ALBAÑILERIA
AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS

Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas
de control y oficinas,.etc), de cualquier trabajo de albañilería necesa-
rio para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de elec-
tricidad, fontanería, datos, climatización y especiales, i/porcentaje es-
timado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxi-
liares.

200,00 3,09 618,00

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas

Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exte-
rior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor medio de pared,
realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso ex-
cavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realiza-
ción de cama de apoyo con gravas además de esperas para su en-
cuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de tras-
dós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circun-
dará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de
la D.F.

26,00 200,86 5.222,36

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas +
losas

Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de
ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espesor medio
de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormi-
gón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja
para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de
apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con sole-
ra circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadu-
ra atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la
longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

72,00 232,30 16.725,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 .................... 22.565,96
SUBCAPÍTULO 09.08 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN y PROTECCION
CONTRA RAYOS

SEG.ALM ud SEGURIDAD ALARMA y CABLEADO

Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y
GPRS grado II, con hasta 100 entradas, dotada de APP móvil y sin
cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detecto-
res PIR volumétricos, 2 mandos a distancia. Completamente instala-
do, cableado, programado y funcionando.

1,00 951,22 951,22

PRYS ud PARARRAYOS

Pararrayos para un radio de protección de 100 m., formado por de-
tector de rayos, pantalla de control y memoria de descargas, fabrica-
do en acero inoxidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil,
mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto
con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electro-
lítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base
hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre
electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, to-
talmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería
y medios auxiliares de montaje. Según norma UNE-21.186:2011,
NF-17.102, CEI-1024.

1,00 1.682,86 1.682,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 .................... 2.634,08
TOTAL CAPÍTULO 09..................................376.157,76
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
SUBCAPÍTULO 10.01 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

D45AC670S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 670 Wp

Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo mono-
cristalino, de potencia 670 W, de primera marca, bancalizable
Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W,
temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abier-
to (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión má-
xima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68.
Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nomi-
nal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal
expedido por el fabricante. Largo: 2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Mar-
co: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito
eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para
su conexionado y soportación. Completamente montado, probado y
funcionando.

900,00 176,44 158.796,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ....................158.796,00
SUBCAPÍTULO 10.02 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES y
EQUIPOS
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D45BB20030Bud ESTRUC. 30 Paneles 670w FIJA BIPOSTE 1 M. min

Estructura fija para colocación de 30 paneles solares fotovoltaicos
de 670W (de largo 2.384mm y ancho 1.303mm) según se detalla
en planos. Formada por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en ca-
liente con un espesor mínimo de 55 micras, según las normas
EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil
C-100/50/2; rigidizador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de
acero inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apreta-
das con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor
1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante atornilladas y equipadas
con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas
de aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unión ator-
nillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo
MC4-SOL

La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano
as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en pro-
yecto y la normativa de aplicación. Ensayos de Pull Out Test, se-
gún se prescribe en las normas ASTM D3966-07 y ASTM
D3689-07. Tanto el tipo como el número de ensayos a realizar se-
rán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Estudio
Geotecnico.
Pretaladro de 100mm de diametro hueco para hinca de los pilares
galvanizados de 1,5 metros, con máquina taladradora homologada.
Hincas de los pilares galvanizados de profundidad segun planos, es-
tudio Geotecnico y calculo estructural, sobre pretaladro, con máqui-
na hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios
auxiliares de transporte, izado y elevación de material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y co-
nexión eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la su-
jección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certifi-
cado de Garantía estándar de 25 años para ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los
materiales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza
y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores,
fijadores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar ne-
cesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según pla-
nos.

30,00 1.942,90 58.287,00

COMB-12K ud COMBINER BOX DC 12 ENTRADAS C/MONITORIZ.

Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 12 series moni-
torizadas para una tensión de sistema de CC de 1500 V. Conexión
de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el po-
lo positivo y negativo de 20A/25A, monitorización de cadenas, detec-
ción de fallos de arco, función de apagado rápido/interruptor de segu-
ridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones ti-
po I + II, todo ello conforme a la norma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de
protección contra inclemencias del tiempo y protección contra impac-
tos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero gal-
vanizado para protección de cables de entrada y salida, así como los
accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente
montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado
y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de proyec-
to.

3,00 2.281,65 6.844,95
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D27GG0COM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA COMBINER DC

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno,
con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobriza-
das de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante gra-
pa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tierras y cir-
cuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del ti-
po RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de
PE flexible 110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y
cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, co-
nectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado
y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto.

3,00 152,36 457,08

180-PEAK3 ud INVERSOR SOLAR 180kW TRIF. 1500Vdc  690Vac

Ud. Inversor trifásico de 180 kW de potencia nominal con salida AC
de 690V. A.C., potencia hasta 180kVA y tensión máxima de entra-
da 1.500 V.   Dispositivos de protección: Monitorización de toma a
tierra/monitorización de red/protección contra polarización inversa
de CC. Resistencia al cortocircuito de CA. Unidad de seguimiento
de la corriente residual sensible a la corriente universal.
Modelo con 1 MPPT independiente. Intensidad de entrada máxima
180A e intensidad máxima de cortocircuito 325A y protección máxi-
ma contra sobreintensidad de A.C. externa. Dispositivo de protec-
ción contra las sobretensiones de tipo 2 con monitorización, clase
de porteccion CA tipo III y en CC tipo II, con cartuchos insertables
de descargador de tipo 2 (CC y CA).. Rendimiento maximo europeo
98,9%. Indice de protección IP65.  Interface de comuniación Ether-
net de doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunSpec Mod-
bus/Speedwire.  Distorsión armónica total de la corriente menor del
0,5%.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120,
IEC 62116, IEC 61727, EN 50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1
(>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos
de protección contra inclemencias del tiempo y protección contra im-
pactos fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pe-
queño material. Completamente montado, conectado, puesto en
marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle
de planos y especificaciones de proyecto.

3,00 9.054,85 27.164,55

180-DATA ud CONTROLADOR DATA MANAGER NVERSOR SOLAR

Ud. Controlador Data Manager para Inversor trifásico de 180 kW de
potencia nominal con salida AC de 690V. A.C., potencia hasta
180kVA y tensión máxima de entrada 1.500 V.   Data Manager M y
Fuentre Alimentacion cluste  24DC/2.5A.  Interface de comunición
Ethernet de doble puerto, Interfaz de datos: Modbus/SunSpec Mod-
bus/Speedwire.
Normas de seguridad IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120,
IEC 62116, IEC 61727, EN 50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1
(>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149. Montaje mural sobre estructu-
ra, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemen-
cias del tiempo y protección contra impactos fortuidos. Se incluyen
accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamen-
te montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, proba-
do y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto.

1,00 801,89 801,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 93.555,47
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SUBCAPÍTULO 10.03 CIRCUITOS DC de PANELES a INVERSORES
en ESTACION BOMBEO

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2
GRAPEADO/ZANJA

Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6
mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado
a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), inclu-
yendo pequeño materal eléctrico, elementos de soporte y protec-
ción en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle
de planos e instrucciones de la D.F.

1.805,00 3,67 6.624,35

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x
100 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

10,00 144,12 1.441,20

ZANJA60CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

15,00 12,97 194,55

ZANJA80CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

45,00 16,29 733,05

ZANJA100CM-DCm ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.

 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja
tensión, de 100 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se inclu-
ye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendio del mismo por instalador au-
torizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologa-
da, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pa-
red aislante eléctrico de 110 mm. según normativa vigente para las
zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos.

15,00 19,66 294,90
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ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición

Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x
120 cm. construida de una sola pieza con hormigón HA-25, #15
fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundi-
do o de fundición D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espe-
sor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras
necesario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmen-
te terminada. Según detalle de planos, incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias, rejuntado y los remates para completa termina-
ción.

3,00 227,57 682,71

CIR2X185 m CIRC. 2x1x185 XZ1 Al 1,5KVdc  EN ZANJA

Circuito DC instalado con cable de aluminio calse2 de 2 x 185 mm²
de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos 1,5/1,5 KV de aisla-
miento nominal DC, instalados en interior de zanja de 0,5 m. de an-
cho y 1 m. de profundidad, incluida esta. Se incluye la excavación
en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protec-
ción del cable, el tendido de los cables po el interior de tubo
1600mmdiametro por instalador autorizado según normativa vigen-
te, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., do-
ble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110
mm. para el cable de datos, instalados según normativa vigente en
las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida la longitud eje-
cutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según deta-
lle de planos de proyecto.

745,00 28,73 21.403,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 31.374,61
SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS AC de INVERSORES a CGBT-PSF
en ESTACION BOMBEO

CIR3X150 m CIRC. 3x1x150mm2  XZ1 (S) Al 0.6/1KVac en BANDEJA

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de aluminio clase
2 de 3 x1x150 mm² de sección del tipo XZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de ais-
lamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al
aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y probada,
con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de
proyecto.

30,00 18,49 554,70

CIR3X240 m CIRC. 3x1x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 0.6/1KVac  en
BANDEJA

Ml. Circuito trifaisco unipolar instalado con cable de cobre clase5
de 3 x1 x 240 mm² de sección del tipo RZ1-K Cu (S) 0.6/1KV de ais-
lamiento nominal en AC, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, bajo tubo, al
aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial, instalado según M.I.B.T Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos
de proyecto.

20,00 68,12 1.362,40

BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con ta-
pa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte horizontal metálico. In-
cluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios para su instalación, así como los pequeños materia-
les y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta
en servicio.

20,00 24,87 497,40

CBTPSF-VAC ud CUADRO BAJA TENSION PSF 690V CA

SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA
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SubCuadro de Proteccion Corriente Alterna 690V AC para PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA en Baja Tensión,  Localizado segun pla-
nos y formado por  armario metalico, de puertas metalicas opacas,
de medidas 1.160mm ancho x 2.000mm alto y 450mm fondo, o ma-
yores si fuera necesario para albergar elementos de protección y
maniobra necesarios segun esquema unifilar. Con los elementos
de protección y maniobra que figuran en los planos de esquemas
unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. In-
cluso conexion a toma de tierra proteccion, analizador de redes y
protección frente a sobretensiones. El conjunto deberá diseñarse
conforme a IEC 61439-1 y -2, que permite obtener el marcado CE
del conjunto, de obligado cumplimiento. Se requerirán los certifica-
dos de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las par-
tes, Grado de protección de las envolventes,Distancias de aislamien-
to y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de cone-
xión y de los componentes, Circuitos eléctricos internos y conexio-
nes, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Ca-
lentamiento, Resistencia soportada a cortocircuito y Compatibilidad
electromagnética.

Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar comparti-
mentos dentro del cuadro o configurar la separación de la aparamen-
ta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, aseguran-
do la seguridad de los operarios y la continuidad del servicio. Todas
las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema de
apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerra-
dura, del modelo Ronis nº405. El revestimiento del conjunto deberá
ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evo-
lución de los edificios a los que sirven. A este este efecto se prescri-
ben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de
intensidad: (30%). La reserva no contendrá aparamenta y la concep-
ción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente.  La
parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para
proteger a las personas y al equipo contra los efectos de un choque
eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protec-
ción (PE/PEN) que conecta todas las piezas conductoras del cuadro
al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes ele-
mentos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conduc-
toras del cuadro de distribución, Los conductores de tierra de los ca-
bles de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de
corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un
grado de estanquidad IP31.
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá
una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor au-
tomático de caja moldeada, con unidad de control electronica NXS, con-
forme a las recomendaciones generales de la norma UNE EN 60947-1
y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asig-
nada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en
el frontal del interruptor automático de caja moldeada para proporcionar
acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldea-
da estarán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de
control electrónica, los transformadores de corriente y el actuador.
Unidades de control electrónicas(NSX):
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del cali-
bre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo
del calibre
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del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Es-
ta función (R) se integra de forma opcional en la unidad de control con
las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue </=
440 VCA. Ajuste de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA
a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación de disparo por
defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control.
Esta función (R) no debe suponer ningún aumento en el tamaño con res-
pecto al de las unidades de control con solo protección contra sobreinten-
sidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fa-
se (además de la protección de corto retardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección
del neutro con un ajuste de 3 posiciones: neutro no protegido, umbral de
disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro igual
al valor de fase.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra
el riesgo de destrucción por sobretensiones por rayo, de acuerdo con el
Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado cum-
plimiento.
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 con una capacidad de descarga mínima Iimp = 12,5 kA
(10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Elec-
tric iPRD1 12,5r o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensio-
nes Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe instalar un limi-
tador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución se-
cundarios para absorber las sobretensiones residuales.

La unidad incluye el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de
las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los esquemas uni-
filares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria co-
mo instalador autorizado, tras la realización de las pruebas, puesta en
marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instala-
do. Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad eje-
cutada. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

1,00 26.478,69 26.478,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 .................... 28.893,19
SUBCAPÍTULO 10.05 SUPERVISION SOLAR, MONITORIZACION Y
VIGILANCIA

D45GA100PSFud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION (MONOLITO
cuadro SSAA PSF)

Ud.  Sistema de monitorización remota en 3 puntos de la instala-
ción solar fotovoltaica, con medida y registro de temperaturas am-
biente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso soft-
ware (sistema operativo, software de supervisión y control de monito-
rización de captadores y combinadores, analizadores de redes, con-
trol medicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y fun-
cionamiento.   Incluso Armario Distribucion para exteriores  metalico
IP65 clase II 950mm(alto), 800mm(ancho) y 400mm (fondo)  (SSAA
de PSF) montado en interior de monolito de hormigon prefabricado
incluido este. Aparamenta de porteccion con Interruptores automati-
cos, diferenciales y SAI segun esquema unifilar, con Sistema Alimen-
tacion ininterrumpida SAI  SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA.
Incluso sistema de comunicación via radio entre los 3 captadores de
señal y las cajas combinadoras y camaras vigilancia con el sistema
central PLC, que estará compuesto por un ordenador portatil de
15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card rea-
der)  y Router TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), ve-
locidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet LAN/WAN y siste-
ma de radio para comunicación de datos con los captadores y las ca-
jas combinadoras. Completamente montado, probado, programado,
puesto en marcha y funcionando.

1,00 8.541,42 8.541,42
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D27GG0MON ud TOMA DE TIERRA CUADRO MONOLITO

Ud. Toma de tierra de combiner DC en cualquier clase de terreno,
con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobriza-
das de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante gra-
pa GR-1. Incluso caja de derivación con registro puente tierras y cir-
cuito instalado con cable de cobre de 1x35 TT mm² de sección del ti-
po RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal, montado bajo tubo de
PE flexible 110diam.  Ejecutada según detalle del descompuesto y
cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión en vigor.  Se incluyen accesorios y par-
te proporcional de pequeño material. Completamente montado, co-
nectado, puesto en marcha, medida la resistencia a tierra, probado
y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de pro-
yecto.

1,00 152,36 152,36

SDFAS1 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARA DOMO IP

Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4
MPX, compuesto por:
- Videograbador  8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 1 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 1 SOPORTE BACULOS 6METROS PARA CAMARAS DOMOS MO-
TORIZADAS
- 1 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 1 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT
+ 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500 PARA EXTERIO-
RES ip65
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100mts CABLE FTP CAT. 6a DE EXTERIOR APANTALLADO Y AR-
MADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software ne-
cesario, accesorios y pequeño material, con curso de adiestramiento
sobre su funcionamiento y manuales de operación.

1,00 4.628,06 4.628,06

CIR.FTP.RV m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RZ1-K Cu
5x6 mm2

Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K
Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido CAT-7A EXT. CPR Fca,  apantalla-
do y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior
y enterrado,  instalados en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1
m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la excavación en
cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección
del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado según
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así co-
mo la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La par-
tida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zan-
jas a instalar siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longi-
tud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Se-
gún detalle de planos de proyecto.

70,00 21,65 1.515,50
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CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca (apantallado+armado)
ZANJA/al AIRE

Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-7A (4x2x0.57mm2)
EXT. CPR Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior
PE para instalacion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4
m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye
la parte proporcional de excavación en cualquier clase de terreno,
lo colocación de la arena de protección del cable, el tendido de los
cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado
en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / pla-
ca de señalización homologada, así como la carga y transporte a
vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye una parte pro-
porcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormigón nece-
sario según normativa vigente para las zanjas de cruce y las que
que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsi-
to. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

350,00 13,94 4.879,00

d19R94410 ml Circuito 4G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV en zanja BAJO TUBO

Circuito trifasico instalado con cable de cobre clase5 de 4G10 mm²
de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento nominal,  instala-
cion al aire o instalados en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1
m. de profundidad o instalados al aire. Se incluye la parte proporcio-
nal de excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la
arena de protección del cable, el tendido de los cables por instala-
dor autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de
30 cm compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de señaliza-
ción homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes. La partida incluye una parte proporcional de tubo
aislante de 110 mm. recubierto del hormigón necesario según nor-
mativa vigente para las zanjas de cruce y las que que discurren ba-
jo viales o zonas que la D.F.Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos
de proyecto.

220,00 33,72 7.418,40

FO15GD020.Zm CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet ZANJA/al
AIRE

Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores,
TFVEST de Telnet o similar equivalente, segun Norma UNE EN
188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a
la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos, co-
locado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conver-
sor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de
terminación y conexión en las puntas. instalacion al aire o instala-
dos en interior de zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad o
instalados al aire. Se incluye la parte proporcional de excavación
en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protec-
ción del cable, el tendido de los cables por instalador autorizado se-
gún normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada,
así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 110
mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente pa-
ra las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas
que la D.F.Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de
planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

220,00 15,08 3.317,60

D34AA310 ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B CO2

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. Según detalle pla-
nos y especificaciones proyecto.

1,00 109,89 109,89
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D45FBVERT0 ud CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA ANTIVERTIDO

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de controla-
dor dinamico de potencia con inyeccion cero compacto USB, mas
otrocon  con pantalla. Incluso equipo de comunicacion inverso-
res-controlador de potencia. Incluso 3un. de transformador intensi-
dad 2000/5A, 3un de transformador intensidad 1000/5A  y autotrafo
III 0.5KVA 690v/400V.  Estos equipos cumpliran lo recogido en las
Condiciones indicadas por la Compañia distribuidora. Incluso acce-
sorios y parte proporcional de pequeño material y ayudas. Serán ins-
tados según normas Especificaciones Particulares de Compañia de
Distribucion Electrica, instrucciones de REE y especificaciones de
proyecto. Sistema antivertido acorde al RD244/2019 y al artículo 27
del R.D.1183/2020.  Incluso informe de ensayos y certificado emiti-
do por un laboratorio acreditado (norma  UNE-EN/ISO/IEC 17025)
donde indiques el cumplimiento de los criterios establecidos por el
ITC-BT-40 Anexo I: “Sistemas para evitar el vertido de energía a la
red” (mismos requerimientos que la UNE 217001-IN). Medida la uni-
dad completamente instalada, cableada, probada, puesta en servi-
cio y documentada por instalador autorizado, según detalle de pla-
nos.

1,00 5.734,49 5.734,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 .................... 36.296,72
TOTAL CAPÍTULO 10..................................348.915,99
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CAPÍTULO 11 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m,
incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 4 m. , total-
mente terminado.

1.750,00 18,63 32.602,50

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado.

9,00 151,27 1.361,43

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

540,00 8,35 4.509,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

70,00 112,80 7.896,00

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente termi-
nado.

10,00 46,25 462,50

CASCER ud Caja nido compacta cernícalo con poste

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo), ),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de
altura

6,00 243,28 1.459,68

CASAUT ud Caseta para autillo

Caja nido construida con madera, para autillo, dimensiones
45x18x19 cm, y entrada de 6 cm

6,00 76,00 456,00

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20
cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

16,00 97,03 1.552,48

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación
para la cría de aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna

6,00 540,25 3.241,50

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contracha-
pado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificios de en-
trada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y
operativo.

10,00 87,24 872,40
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MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

4,00 505,92 2.023,68

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de
200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de
2,0 m de altura, sobre de postes de tubo de acero galvanizado en
caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
ción, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

520,00 21,92 11.398,40

puerta ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m

Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión
con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro.

1,00 411,63 411,63

N_SALVA1 m Escalera y malla de escape para personas y animales

251,72 36,07 9.079,54

Prospec
zs

ud Prospección de zonas sensibles

10,00 312,08 3.120,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 80.447,54
SUBCAPÍTULO 11.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

90,00 92,88 8.359,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 8.359,20
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SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de aco-
pio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lu-
gar de uso, colocación y perfilado.

19.318,20 1,31 25.306,84

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-
cavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes,
etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad reco-
mendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra ve-
getal y aplicación de riego de nascencia.

37.033,92 1,43 52.958,51

MF09089 ha SIEMBRA A VOLEO

Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta
vegetal.

10,00 66,10 661,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 .................... 78.926,35
SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

PF10 u Plantación arbusto autóctono: R. sphaerocarpa, G.
scorpius, S. lavandulifolia, L. stoechas, T. vulgaris

Plantación de Retama sphaerocarpa, Genista scorpius, Salvia lavan-
dulifolia, Lavandula stoechas, Thymus vulgaris a raíz desnuda (distri-
bución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de
marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

103,00 5,63 579,89

PF 20 Plantación Pinus halepensis

Plantación de Pinus halepensis 40-50 cm maceta 1 l. (distribución,
plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras
(revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

65,00 16,77 1.090,05

PF 30 Plantación Prunus dulcis

Plantación de Prunus dulcis 80-100 cm maceta 3,5 l. (distribución,
plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras
(revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

65,00 36,29 2.358,85

PF 40 Plantación Morus Alba

Plantación de Morus alba 40-50 cm maceta 1 l. (distribución, planta-
ción y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revi-
sión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

36,00 16,72 601,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 .................... 4.630,71
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SUBCAPÍTULO 11.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA
APARTADO 11.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

393,84 0,24 94,52

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

157,54 1,80 283,57

TOTAL APARTADO 11.05.01.................................... 378,09

APARTADO 11.05.02 OBRA CIVIL
P0208 m³ HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER

ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

40,82 77,74 3.173,35

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

81,65 107,74 8.796,97

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

600,98 1,44 865,41

U105 m² ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

336,24 23,38 7.861,29

Página 98



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

96,00 27,66 2.655,36

CH4'' ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitud-
xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas
de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha
galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha
galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y par-
tes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso
puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida
de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medi-
da la unidad ejecutada.

2,00 1.215,22 2.430,44

TOTAL APARTADO 11.05.02.................................... 25.782,82

APARTADO 11.05.03 INSTALACIONES
R06 ud CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06
m³/h.  Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de ca-
nal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W
de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta:
1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de cha-
pa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuer-
zos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de
nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medición = 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de me-
dición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Blueto-
oth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación
12 … 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según
IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a
prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 boto-
nes y smartphone.
Conjunto montado y probado.

4,00 6.724,44 26.897,76

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

2,00 1.692,60 3.385,20

R10 ud TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS
LÍQUIDOS

Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona
no clasificada.Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altu-
ra Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Ali-
mentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterí-
as en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Bate-
ría a Alimentador. Conjunto montado y probado.

2,00 7.034,86 14.069,72
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TOTAL APARTADO 11.05.03.................................... 44.352,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 .................... 70.513,59
SUBCAPÍTULO 11.06 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES

R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000
mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a
la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor
de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial,
incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

5,00 8.094,47 40.472,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 .................... 40.472,35
SUBCAPÍTULO 11.07 MONITORIZACIÓN SUELO Y ASESORÍA RIEGO

MONI_HUMD_SUELO_3u SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 3 SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
14,00 1.876,05 26.264,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 .................... 26.264,70
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SUBCAPÍTULO 11.08 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL
SUELO

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez
permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana Eijelkamp.

436,00 12,88 5.615,68

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
14,00 64,27 899,78

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
147,00 53,32 7.838,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 .................... 14.353,50
SUBCAPÍTULO 11.09 ARQUEOLOGÍA

ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
170,00 282,98 48.106,60

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de patrimonio.

1,00 555,79 555,79

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

1,00 917,05 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1,00 2.060,00 2.060,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 .................... 51.639,44
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SUBCAPÍTULO 11.10 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

20,00 978,74 19.574,80

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

6,00 567,98 3.407,88

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
900,00 1,21 1.089,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 .................... 24.071,68
SUBCAPÍTULO 11.11 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.915,07 3.915,07

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.055,96 2.055,96
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.055,96 2.055,96

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.055,96 2.055,96

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.055,96 2.055,96

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.055,96 2.055,96

OCMC2 ud Curso especifico en monitorización del contenido de agua
en el suelo

Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo median-
te técnicas de teledetección

1,00 2.276,99 2.276,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.11 .................... 16.471,86
TOTAL CAPÍTULO 11..................................416.150,92
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

ML01210 mesAlquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

20,00 192,53 3.850,60

ML01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

20,00 189,43 3.788,60

ML01207 mesAlquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

20,00 174,73 3.494,60

ML01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

48,00 78,24 3.755,52

ML01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Banco de madera capacidad 5 personas.
160,00 46,21 7.393,60

ML01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 113,50 454,00

ML01227 mesAlqulier de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
20,00 41,24 824,80

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).
40,00 12,42 496,80

ML01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 12,31 24,62

ML01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 36,47 109,41

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal.

200,00 14,97 2.994,00

SS_GE pa Grupo electrogeno

Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electróge-
nos para abastecimiento de  las casetas. El precio incluye el trans-
porte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su
funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

1,00 26.528,28 26.528,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 .................... 53.714,83
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
ML01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

16,00 21,67 346,72

ML01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

20,00 62,37 1.247,40

ML01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

7,00 74,77 523,39

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
15.000,00 1,21 18.150,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

35,00 7,22 252,70

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

100,00 15,99 1.599,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
1.000,00 0,93 930,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20,00 2,39 47,80

ML01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero,
anticaid

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 202,11 2.021,10

ML01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

1.000,00 5,69 5.690,00

L010511 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado
1.000,00 7,25 7.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 .................... 38.058,11
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SUBCAPÍTULO 12.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con

anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

80,00 7,47 597,60

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado
en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

80,00 1,84 147,20

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
80,00 1,87 149,60

ML01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

40,00 33,00 1.320,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

80,00 0,25 20,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

40,00 16,35 654,00

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 0,52 41,60

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

80,00 6,11 488,80

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20%
de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 19,44 777,60
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L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de al-
godón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en dife-
rentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de
una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

40,00 13,63 545,20

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

40,00 10,32 412,80

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

40,00 7,25 290,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

80,00 10,57 845,60

ML01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20,00 55,47 1.109,40

SS_CR pa Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios
para la protección en los trabajos a la intemperie.

1,00 51,50 51,50

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a propor-
cionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del pues-
to de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polai-
nas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere
necesario.

10,00 128,78 1.287,80

ML01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

6,00 60,04 360,24

ML01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 33,85 203,10

ML01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 59,92 359,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 .................... 9.661,56
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SUBCAPÍTULO 12.04 SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
125,00 10,84 1.355,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 .................... 1.355,00
SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA PREVENTIVA

ML01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

20,00 172,36 3.447,20

ML01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

20,00 54,12 1.082,40

ML01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Repo-
sición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10,00 27,70 277,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 .................... 4.806,60
TOTAL CAPÍTULO 12..................................107.596,10
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 13.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

39,84 13,19 525,49

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

0,40 21,99 8,80

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

1.600,00 7,58 12.128,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 .................... 12.662,29
SUBCAPÍTULO 13.02 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

650,00 25,75 16.737,50

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

950,00 38,11 36.204,50

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

2,50 41,20 103,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

3,90 123,60 482,04
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

35,20 15,45 543,84

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,10 30,90 33,99

CA1.18 t Coste de entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con códi-
go 20 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

1,20 15,45 18,54

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,20 412,00 82,40

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Re-
cogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa mu-
nicipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00 43,62 872,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 .................... 55.078,21
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SUBCAPÍTULO 13.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60,00 88,04 5.282,40

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

60,00 97,99 5.879,40

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

2,00 5,78 11,56

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
104,00 62,86 6.537,44

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

8,00 17,06 136,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 .................... 17.847,28
SUBCAPÍTULO 13.04 TRANSPORTES

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

750,00 7,88 5.910,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 .................... 5.910,00
TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 91.497,78
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CAPÍTULO 14 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transfor-
�ma ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
�tio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un
�vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-

mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero
IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en
�za patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.
3,00 1.184,16 3.552,48

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42
M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión

�Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
3,00 392,44 1.177,32

TOTAL CAPÍTULO 14.................................. 4.729,80

TOTAL..........................................................20.525.000,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA
RIOJA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

01 CAPTACIÓN.................................................................................................................................................................... 119.623,83 0,58

02 BALSA DE RECEPCIÓN ................................................................................................................................................ 555.555,54 2,71

03 ESTACIÓN DE BOMBEO ............................................................................................................................................... 1.315.442,30 6,41

04 BALSA ALTA ................................................................................................................................................................... 1.122.546,32 5,47

05 BALSA BAJA ................................................................................................................................................................... 759.294,64 3,70

06 REDES DE RIEGO.......................................................................................................................................................... 14.357.063,18 69,95

07 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL......................................................................................................................... 609.339,25 2,97

08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN....................................................................................................... 341.086,59 1,66

09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ......................................................................................................... 376.157,76 1,83

10 INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO............................................................................................... 348.915,99 1,70

11 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES........................................................................................................................ 416.150,92 2,03

12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 107.596,10 0,52

13 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 91.497,78 0,45

14 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA..................................................... 4.729,80 0,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.525.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 2.668.250,00
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.231.500,00

Suma..................................................... 3.899.750,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 24.424.750,00

21% IVA ................................................ 5.129.197,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 29.553.947,50

, .

129 septiembre 2023

lcanada
Texto tecleado
Alesanco, julio de 2023.El Ingeniero Agrónomo:Fdo.: Antonio Romeo MartínColegiado nº 754.
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