
 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN: 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 

REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES PRESA DE COLOMERS. 
TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA). 

DOCUMENTO: 

PRESUPUESTO 

 

 

AGOSTO 2023 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO  



  

PRESUPUESTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE COLOMERS. TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) 
 

 

 

ÍNDICE 
 

Mediciones auxiliares 

Mediciones generales 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos parciales 

Resumen general del presupuesto 

  



  

PRESUPUESTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE COLOMERS. TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones auxiliares 



 Movimientos de tierras 

o Resumen 

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS TALUD 1/4 

RAMAL 
EXCAVACIÓN 

(m³) 
RELLENO GRAVA  

(m³) 
RELLENO SELECCIONADO  

(m³) 
RELLENO ORDINARIO  

(m³) 

IMPULSIÓN 41.892,30 3.135,80 8.204,33 25.033,32 

R-1 281,29 15,82 51,15 212,75 

R-2 52.942,95 36,40 9.723,61 31.310,91 

R-2-1 1.030,25 50,43 173,79 797,78 

R-2-3 730,73 40,98 147,53 532,88 

R-2-4 768,65 42,17 147,71 570,91 

R-2-5 549,26 34,03 118,82 390,03 

R-2-6 395,05 24,09 77,93 290,64 

R-2-7 664,04 26,52 88,69 545,42 

R-2-8 31.066,59  3.972,78 20.461,69 

R-2-8-1 706,12 39,85 134,11 526,57 

R-2-8-2 18.806,76  2.289,01 12.049,92 

R-2-8-2-1 430,01 26,62 86,11 314,64 

R-2-8-2-2 988,59 58,37 218,83 692,79 

R-2-8-2-2-
2 90,15 6,07 19,64 63,84 

R-2-8-2-3 411,30 19,24 74,18 311,56 

R-2-8-2-4 1.090,39 55,81 204,03 816,57 

R-2-8-2-5 1.562,81 82,08 295,65 1.166,24 

R-2-8-2-7 439,09 22,20 92,33 313,17 

R-2-8-3 732,94 41,85 148,02 534,51 

R-2-8-3-2 210,68 11,66 37,70 160,17 

R-2-8-4 10.730,63  1.542,36 6.785,50 

R-2-8-4-2 131,67 6,51 21,04 103,48 

R-2-8-5 1.115,48 60,50 235,92 797,54 

R-2-8-6 187,92 9,19 29,73 148,09 

R-2-8-7 1.702,77 91,95 377,69 1.188,84 

R-2-8-8 288,23 14,95 49,99 221,38 

R-2-8-9 1.032,41 55,86 212,09 746,57 

R-2-8-10 1.420,75 73,50 277,33 1.048,26 

R-2-8-11 1.706,44 75,82 298,55 1.303,00 

R-2-8-11-1 985,48 52,88 191,79 728,83 

R-2-8-12 319,53 14,07 45,50 258,56 

R-2-8-13 296,46 16,60 55,52 222,20 

R-2-8-14 361,78 21,73 72,66 264,61 

R-2-8-16 1.189,53 68,21 280,86 808,72 

R-2-8-18 776,13 154,87 111,51 470,83 

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS TALUD 1/4 

RAMAL 
EXCAVACIÓN 

(m³) 
RELLENO GRAVA  

(m³) 
RELLENO SELECCIONADO  

(m³) 
RELLENO ORDINARIO  

(m³) 

R-2-9 188,09 12,12 39,19 135,57 

R-2-10 525,82 30,39 98,29 394,12 

R-2-11 378,93 28,89 104,23 240,68 

R-2-12 487,72 28,24 100,37 353,44 

R-2-13 376,09 18,67 64,43 289,99 

R-2-14 130,89 8,55 27,64 93,85 

R-2-15 205,24 9,71 33,50 160,47 

R-2-16 2.879,79 246,21 636,48 1.898,22 

R-2-16-1 222,47 11,51 39,73 169,37 

R-2-18 166,34 9,45 31,62 124,05 

R-2-20 104,20 6,23 20,15 77,20 

R-3 1.853,76 101,59 409,14 1.297,96 

R-3-1 1.164,09 61,12 226,55 860,37 

R-3-2 313,89 20,56 68,89 221,71 

R-4 519,45 27,80 101,37 383,55 

R-5 2.169,23 125,59 500,31 1.490,83 

R-5-1 435,72 24,27 82,13 325,91 

R-6 23.210,31  3.040,70 14.947,31 

R-6-1 1.182,86 65,30 230,45 873,55 

R-6-2 2.860,94 163,78 675,26 1.943,68 

R-6-2-1 795,18 47,19 166,20 572,27 

R-6-2-2 228,01 11,43 36,96 178,48 

R-6-3 2.153,22 196,17 453,28 1.427,06 

R-6-3-1 1.159,34 65,89 245,63 829,90 

R-6-4 195,60 12,75 41,23 140,35 

R-6-5 223,45 14,21 45,95 161,88 

R-6-6 1.907,79 104,33 420,09 1.338,23 

R-6-6-1 383,52 22,64 87,27 266,17 

R-6-6-3 97,98 7,46 24,95 64,61 

R-6-7 210,78 14,46 48,34 146,12 

R-6-8 273,82 13,02 42,12 217,38 

R-6-9 127,01 8,50 27,50 90,16 

R-6-10 6.207,52  975,89 4.120,79 

R-6-10-1 2.280,47 232,54 474,68 1.491,55 

R-6-10-1-2 208,51 14,42 46,64 146,01 

R-6-10-1-4 744,65 41,88 153,70 538,77 

R-6-10-2 450,24 26,80 99,14 317,12 

R-6-10-2-1 217,61 11,63 41,76 161,77 

R-6-10-3 238,60 15,86 52,03 168,93 

R-6-10-4 579,14 33,10 124,87 411,41 



RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS TALUD 1/4 

RAMAL 
EXCAVACIÓN 

(m³) 
RELLENO GRAVA  

(m³) 
RELLENO SELECCIONADO  

(m³) 
RELLENO ORDINARIO  

(m³) 

R-6-10-5 206,86 13,80 53,21 135,31 

R-6-12 257,52 17,06 55,16 183,61 

R-6-14 340,84 23,55 76,16 238,79 

R-6-16 1.827,25 107,75 411,10 1.271,54 

R-6-16-1 850,86 47,11 181,00 606,53 

R-6-18 385,32 22,79 73,70 286,56 

R-6-20 334,15 22,20 76,60 231,78 

R-6-22 433,13 25,73 99,18 299,76 

R-6-24 201,34 12,45 40,26 147,39 

R-7 1.727,64 92,58 349,05 1.258,87 

R-8 1.480,35 80,26 282,77 1.102,34 

TOTALES 244.138,66 6.846,19 41.945,33 157.026,00 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Impulsión 

TALUD ZANJA MATERIAL PK MAYOR  TUBERIA Cota roja Distancia Parcial Altura Zanja Total Excavación (m³) Total Gravas  (m³) Total Seleccionado  (m³) Total Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 41892,30 3135,80 8204,33 25033,32 

1H/ 4V HPCC 0,000 1400 3,206 0,000 3,406         

1H/ 4V HPCC 8,325 1400 2,710 8,325 2,910 80,22 7,28 19,05 41,08 

1H/ 4V HPCC 20,000 1400 3,590 11,675 3,790 210,21 17,49 45,77 116,16 

1H/ 4V HPCC 24,106 1400 3,402 4,106 3,602 266,03 21,08 55,17 152,67 

1H/ 4V HPCC 40,000 1400 3,377 15,894 3,577 468,81 34,99 91,54 280,71 

1H/ 4V HPCC 60,000 1400 3,279 20,000 3,479 714,41 52,48 137,31 432,26 

1H/ 4V HPCC 80,000 1400 3,211 20,000 3,411 947,16 69,97 183,08 570,96 

1H/ 4V HPCC 100,000 1400 3,090 20,000 3,290 1165,37 87,47 228,84 695,12 

1H/ 4V HPCC 120,000 1400 2,993 20,000 3,193 1366,89 104,96 274,61 802,59 

1H/ 4V HPCC 140,000 1400 2,922 20,000 3,122 1555,65 122,45 320,38 897,30 

1H/ 4V HPCC 160,000 1400 2,886 20,000 3,086 1736,31 139,95 366,15 983,91 

1H/ 4V HPCC 180,000 1400 2,801 20,000 3,001 1907,85 157,44 411,92 1061,40 

1H/ 4V HPCC 185,256 1400 2,702 5,256 2,902 1950,34 162,04 423,95 1079,17 

1H/ 4V HPCC 185,560 1400 2,700 0,304 2,900 1952,74 162,30 424,64 1080,14 

1H/ 4V HPCC 200,000 1400 2,742 14,440 2,942 2067,90 174,93 457,69 1127,40 

1H/ 4V HPCC 220,000 1400 2,816 20,000 3,016 2232,08 192,43 503,46 1197,53 

1H/ 4V HPCC 240,000 1400 2,825 20,000 3,025 2400,16 209,92 549,23 1271,56 

1H/ 4V HPCC 260,000 1400 2,863 20,000 3,063 2571,77 227,42 595,00 1349,12 

1H/ 4V HPCC 280,000 1400 2,921 20,000 3,121 2750,62 244,91 640,76 1433,92 

1H/ 4V HPCC 300,000 1400 3,007 20,000 3,207 2940,36 262,40 686,53 1529,61 

1H/ 4V HPCC 313,275 1400 3,050 13,275 3,250 3072,80 274,01 716,91 1599,63 



1H/ 4V HPCC 320,000 1400 3,041 6,725 3,241 3140,77 279,90 732,30 1635,97 

1H/ 4V HPCC 340,000 1400 3,144 20,000 3,344 3350,08 297,39 778,07 1751,23 

1H/ 4V HPCC 360,000 1400 3,162 20,000 3,362 3568,66 314,88 823,84 1875,76 

1H/ 4V HPCC 360,208 1400 3,164 0,208 3,364 3570,95 315,06 824,32 1877,07 

1H/ 4V HPCC 360,212 1400 3,164 0,004 3,364 3570,99 315,07 824,33 1877,09 

1H/ 4V HPCC 380,000 1400 3,097 19,788 3,297 3783,84 332,38 869,61 1996,89 

1H/ 4V HPCC 400,000 1400 3,067 20,000 3,267 3991,54 349,87 915,38 2110,54 

1H/ 4V HPCC 420,000 1400 3,005 20,000 3,205 4192,22 367,36 961,15 2217,17 

1H/ 4V HPCC 440,000 1400 2,909 20,000 3,109 4380,90 384,86 1006,92 2311,80 

1H/ 4V HPCC 460,000 1400 2,815 20,000 3,015 4555,23 402,35 1052,68 2392,08 

1H/ 4V HPCC 480,000 1400 2,742 20,000 2,942 4719,34 419,84 1098,45 2462,14 

1H/ 4V HPCC 485,561 1400 2,725 5,561 2,925 4763,93 424,71 1111,18 2480,58 

1H/ 4V HPCC 500,000 1400 2,720 14,439 2,920 4879,15 437,34 1144,22 2527,90 

1H/ 4V HPCC 510,000 1400 2,723 10,000 2,923 4958,92 446,08 1167,11 2560,65 

1H/ 4V HPCC 520,000 1400 2,719 10,000 2,919 5038,67 454,83 1189,99 2593,37 

1H/ 4V HPCC 523,523 1400 2,715 3,523 2,915 5066,72 457,91 1198,05 2604,85 

1H/ 4V HPCC 540,000 1400 2,744 16,477 2,944 5198,61 472,32 1235,76 2659,26 

1H/ 4V HPCC 560,000 1400 2,850 20,000 3,050 5365,42 489,82 1281,53 2732,02 

1H/ 4V HPCC 580,000 1400 2,896 20,000 3,096 5541,39 507,31 1327,30 2813,94 

1H/ 4V HPCC 600,000 1400 2,971 20,000 3,171 5726,52 524,80 1373,07 2905,02 

1H/ 4V HPCC 600,271 1400 2,972 0,271 3,172 5729,10 525,04 1373,69 2906,33 

1H/ 4V HPCC 620,000 1400 3,057 19,729 3,257 5923,84 542,30 1418,84 3008,29 

1H/ 4V HPCC 640,000 1400 3,165 20,000 3,365 6135,99 559,79 1464,60 3126,39 

1H/ 4V HPCC 653,501 1400 3,228 13,501 3,428 6288,06 571,60 1495,50 3214,97 

1H/ 4V HPCC 660,000 1400 3,246 6,499 3,446 6363,28 577,29 1510,37 3259,63 

1H/ 4V HPCC 680,000 1400 3,326 20,000 3,526 6602,37 594,78 1556,14 3404,67 

1H/ 4V HPCC 700,000 1400 3,327 20,000 3,527 6847,73 612,27 1601,91 3555,98 

1H/ 4V HPCC 707,524 1400 3,281 7,524 3,481 6938,73 618,85 1619,13 3611,59 

1H/ 4V HPCC 707,534 1400 3,281 0,010 3,481 6938,84 618,86 1619,15 3611,67 

1H/ 4V HPCC 720,000 1400 3,206 12,466 3,406 7083,77 629,77 1647,68 3697,97 

1H/ 4V HPCC 735,845 1400 3,181 15,845 3,381 7261,87 643,62 1683,94 3801,56 

1H/ 4V HPCC 740,000 1400 3,175 4,155 3,375 7308,08 647,26 1693,45 3828,23 

1H/ 4V HPCC 760,000 1400 2,992 20,000 3,192 7516,04 664,75 1739,22 3942,14 

1H/ 4V HPCC 762,659 1400 2,964 2,659 3,164 7541,55 667,08 1745,30 3955,15 

1H/ 4V HPCC 780,000 1400 2,821 17,341 3,021 7696,71 682,25 1784,99 4028,76 

1H/ 4V HPCC 797,383 1400 2,700 17,383 2,900 7838,46 697,45 1824,77 4088,77 

1H/ 4V HPCC 800,000 1400 2,716 2,617 2,916 7859,22 699,74 1830,76 4097,22 

1H/ 4V HPCC 820,000 1400 2,776 20,000 2,976 8020,46 717,23 1876,53 4164,41 

1H/ 4V HPCC 840,000 1400 2,870 20,000 3,070 8189,88 734,73 1922,29 4239,78 

1H/ 4V HPCC 860,000 1400 3,003 20,000 3,203 8375,47 752,22 1968,06 4331,32 

1H/ 4V HPCC 880,000 1400 3,101 20,000 3,301 8578,60 769,71 2013,83 4440,40 

1H/ 4V HPCC 900,000 1400 3,166 20,000 3,366 8794,19 787,21 2059,60 4561,94 

1H/ 4V HPCC 920,000 1400 3,260 20,000 3,460 9022,00 804,70 2105,37 4695,70 



1H/ 4V HPCC 921,701 1400 3,221 1,701 3,421 9041,74 806,19 2109,26 4707,44 

1H/ 4V HPCC 940,000 1400 3,135 18,299 3,335 9245,24 822,19 2151,14 4824,89 

1H/ 4V HPCC 960,000 1400 3,211 20,000 3,411 9466,90 839,69 2196,91 4952,50 

1H/ 4V HPCC 980,000 1400 3,261 20,000 3,461 9698,25 857,18 2242,68 5089,80 

1H/ 4V HPCC 1000,000 1400 3,168 20,000 3,368 9926,29 874,67 2288,45 5223,79 

1H/ 4V HPCC 1004,981 1400 3,166 4,981 3,366 9981,27 879,03 2299,84 5255,34 

1H/ 4V HPCC 1020,000 1400 3,190 15,019 3,390 10148,29 892,17 2334,21 5351,74 

1H/ 4V HPCC 1032,110 1400 3,292 12,110 3,492 10288,85 902,76 2361,93 5435,35 

1H/ 4V HPCC 1040,000 1400 3,578 7,890 3,778 10392,35 909,66 2379,98 5501,75 

1H/ 4V HPCC 1060,000 1400 3,581 20,000 3,781 10677,31 927,15 2425,75 5692,66 

1H/ 4V HPCC 1080,000 1400 3,508 20,000 3,708 10956,77 944,65 2471,52 5878,07 

1H/ 4V HPCC 1100,000 1400 3,446 20,000 3,646 11225,61 962,14 2517,29 6052,86 

1H/ 4V HPCC 1120,000 1400 3,462 20,000 3,662 11490,85 979,64 2563,06 6224,05 

1H/ 4V HPCC 1140,000 1400 3,461 20,000 3,661 11757,26 997,13 2608,83 6396,41 

1H/ 4V HPCC 1146,567 1400 3,438 6,567 3,638 11844,12 1002,87 2623,86 6452,39 

1H/ 4V HPCC 1160,000 1400 3,311 13,433 3,511 12013,95 1014,62 2654,60 6559,05 

1H/ 4V HPCC 1180,000 1400 3,199 20,000 3,399 12248,25 1032,12 2700,37 6699,30 

1H/ 4V HPCC 1200,000 1400 3,062 20,000 3,262 12463,39 1049,61 2746,13 6820,39 

1H/ 4V HPCC 1220,000 1400 3,040 20,000 3,240 12666,36 1067,10 2791,90 6929,31 

1H/ 4V HPCC 1240,000 1400 3,241 20,000 3,441 12883,06 1084,60 2837,67 7051,96 

1H/ 4V HPCC 1253,795 1400 3,336 13,795 3,536 13048,25 1096,66 2869,24 7152,27 

1H/ 4V HPCC 1260,000 1400 3,305 6,205 3,505 13124,08 1102,09 2883,44 7198,93 

1H/ 4V HPCC 1280,000 1400 3,276 20,000 3,476 13363,86 1119,58 2929,21 7344,66 

1H/ 4V HPCC 1300,000 1400 3,216 20,000 3,416 13596,76 1137,08 2974,98 7483,51 

1H/ 4V HPCC 1320,000 1400 3,147 20,000 3,347 13819,72 1154,57 3020,75 7612,42 

1H/ 4V HPCC 1340,000 1400 3,152 20,000 3,352 14037,75 1172,06 3066,52 7736,40 

1H/ 4V HPCC 1360,000 1400 3,150 20,000 3,350 14256,02 1189,56 3112,29 7860,62 

1H/ 4V HPCC 1380,000 1400 3,058 20,000 3,258 14467,09 1207,05 3158,05 7977,64 

1H/ 4V HPCC 1400,000 1400 3,050 20,000 3,250 14670,51 1224,54 3203,82 8087,01 

1H/ 4V HPCC 1411,865 1400 2,904 11,865 3,104 14784,26 1234,92 3230,98 8144,96 

1H/ 4V HPCC 1414,219 1400 2,977 2,354 3,177 14806,17 1236,98 3236,36 8155,81 

1H/ 4V HPCC 1420,000 1400 3,597 5,781 3,797 14875,46 1242,04 3249,59 8197,91 

1H/ 4V HPCC 1435,383 1400 3,709 15,383 3,909 15103,60 1255,49 3284,80 8353,71 

1H/ 4V HPCC 1440,000 1400 3,727 4,617 3,927 15174,45 1259,53 3295,36 8402,85 

1H/ 4V HPCC 1460,000 1400 3,844 20,000 4,044 15492,15 1277,02 3341,13 8626,50 

1H/ 4V HPCC 1475,003 1400 3,989 15,003 4,189 15746,25 1290,15 3375,46 8810,04 

1H/ 4V HPCC 1480,000 1400 4,398 4,997 4,598 15842,17 1294,52 3386,90 8882,47 

1H/ 4V HPCC 1490,000 1400 3,878 10,000 4,078 16029,67 1303,26 3409,78 9022,94 

1H/ 4V HPCC 1500,000 1400 3,899 10,000 4,099 16196,77 1312,01 3432,67 9143,02 

1H/ 4V HPCC 1520,000 1400 3,796 20,000 3,996 16524,39 1329,51 3478,44 9376,59 

1H/ 4V HPCC 1540,000 1400 3,723 20,000 3,923 16837,93 1347,00 3524,21 9596,08 

1H/ 4V HPCC 1560,000 1400 3,683 20,000 3,883 17142,46 1364,49 3569,97 9806,56 

1H/ 4V HPCC 1578,698 1400 3,543 18,698 3,743 17413,84 1380,85 3612,76 9990,01 



1H/ 4V HPCC 1580,000 1400 3,532 1,302 3,732 17431,96 1381,99 3615,74 10002,01 

1H/ 4V HPCC 1581,041 1400 3,521 1,041 3,721 17446,36 1382,90 3618,13 10011,51 

1H/ 4V HPCC 1583,384 1400 2,945 2,343 3,145 17473,45 1384,95 3623,49 10027,59 

1H/ 4V HPCC 1600,000 1400 3,627 16,616 3,827 17672,57 1399,48 3661,51 10148,57 

1H/ 4V HPCC 1620,000 1400 3,391 20,000 3,591 17946,50 1416,97 3707,28 10328,45 

1H/ 4V HPCC 1631,604 1400 3,305 11,604 3,505 18090,80 1427,12 3733,84 10418,18 

1H/ 4V HPCC 1631,605 1400 3,305 0,001 3,505 18090,81 1427,12 3733,84 10418,19 

1H/ 4V HPCC 1640,000 1400 3,655 8,395 3,855 18203,92 1434,47 3753,05 10491,82 

1H/ 4V HPCC 1660,000 1400 6,301 20,000 6,501 18728,09 1451,96 3798,82 10921,94 

1H/ 4V HPCC 1677,348 1400 3,665 17,348 3,865 19183,44 1467,13 3838,52 11295,72 

1H/ 4V HPCC 1679,967 1400 3,691 2,619 3,891 19222,80 1469,42 3844,51 11322,76 

1H/ 4V HPCC 1680,000 1400 3,691 0,033 3,891 19223,30 1469,45 3844,59 11323,10 

1H/ 4V HPCC 1682,586 1400 3,693 2,586 3,893 19262,45 1471,71 3850,51 11350,09 

1H/ 4V HPCC 1700,000 1400 4,052 17,414 4,252 19551,34 1486,95 3890,36 11557,09 

1H/ 4V HPCC 1720,000 1400 3,746 20,000 3,946 19887,34 1504,44 3936,13 11799,04 

1H/ 4V HPCC 1724,213 1400 3,634 4,213 3,834 19951,06 1508,13 3945,77 11842,95 

1H/ 4V HPCC 1740,000 1400 3,264 15,787 3,464 20159,94 1521,93 3981,89 11977,59 

1H/ 4V HPCC 1747,739 1400 4,246 7,739 4,446 20281,45 1528,70 3999,60 12062,71 

1H/ 4V HPCC 1760,000 1400 4,182 12,261 4,382 20518,77 1539,43 4027,66 12242,37 

1H/ 4V HPCC 1780,000 1400 4,144 20,000 4,344 20897,51 1556,92 4073,43 12527,06 

1H/ 4V HPCC 1800,000 1400 4,152 20,000 4,352 21273,79 1574,41 4119,20 12809,29 

1H/ 4V HPCC 1820,000 1400 4,269 20,000 4,469 21660,33 1591,91 4164,97 13101,78 

1H/ 4V HPCC 1840,000 1400 4,351 20,000 4,551 22063,24 1609,40 4210,74 13410,64 

1H/ 4V HPCC 1860,000 1400 4,285 20,000 4,485 22467,47 1626,89 4256,51 13720,82 

1H/ 4V HPCC 1880,000 1400 3,922 20,000 4,122 22836,65 1644,39 4302,28 13995,95 

1H/ 4V HPCC 1891,732 1400 3,000 11,732 3,200 22993,51 1654,65 4329,12 14097,64 

1H/ 4V HPCC 1900,000 1400 2,870 8,268 3,070 23070,14 1661,88 4348,05 14135,39 

1H/ 4V HPCC 1920,000 1400 2,890 20,000 3,090 23247,17 1679,37 4393,81 14218,37 

1H/ 4V HPCC 1936,858 1400 2,954 16,858 3,154 23401,74 1694,12 4432,39 14293,66 

1H/ 4V HPCC 1940,000 1400 2,929 3,142 3,129 23431,01 1696,87 4439,58 14308,16 

1H/ 4V HPCC 1960,000 1400 2,862 20,000 3,062 23610,39 1714,36 4485,35 14393,49 

1H/ 4V HPCC 1980,000 1400 2,946 20,000 3,146 23791,05 1731,86 4531,12 14480,10 

1H/ 4V HPCC 2000,000 1400 3,078 20,000 3,278 23988,10 1749,35 4576,89 14583,10 

1H/ 4V HPCC 2020,000 1400 3,103 20,000 3,303 24197,09 1766,84 4622,66 14698,04 

1H/ 4V HPCC 2040,000 1400 3,378 20,000 3,578 24429,23 1784,34 4668,43 14836,13 

1H/ 4V HPCC 2060,000 1400 3,597 20,000 3,797 24699,78 1801,83 4714,20 15012,63 

1H/ 4V HPCC 2075,995 1400 3,722 15,995 3,922 24937,82 1815,82 4750,80 15175,45 

1H/ 4V HPCC 2080,000 1400 3,651 4,005 3,851 24998,28 1819,32 4759,97 15217,08 

1H/ 4V HPCC 2086,647 1400 3,390 6,647 3,590 25089,92 1825,14 4775,18 15277,47 

1H/ 4V HPCC 2099,288 1400 2,864 12,641 3,064 25225,77 1836,19 4804,11 15353,87 

1H/ 4V HPCC 2100,000 1400 2,849 0,712 3,049 25231,95 1836,82 4805,73 15356,70 

1H/ 4V HPCC 2111,929 1400 2,712 11,929 2,912 25330,73 1847,25 4833,03 15399,39 

1H/ 4V HPCC 2120,000 1400 2,700 8,071 2,900 25394,68 1854,31 4851,50 15425,38 



1H/ 4V HPCC 2140,000 1400 2,747 20,000 2,947 25554,36 1871,80 4897,27 15491,01 

1H/ 4V HPCC 2160,000 1400 2,802 20,000 3,002 25717,66 1889,30 4943,04 15560,26 

1H/ 4V HPCC 2171,023 1400 2,847 11,023 3,047 25810,63 1898,94 4968,27 15601,39 

1H/ 4V HPCC 2174,860 1400 2,851 3,837 3,051 25843,69 1902,29 4977,05 15616,42 

1H/ 4V HPCC 2178,697 1400 2,830 3,837 3,030 25876,52 1905,65 4985,83 15631,19 

1H/ 4V HPCC 2180,000 1400 2,818 1,303 3,018 25887,50 1906,79 4988,81 15636,05 

1H/ 4V HPCC 2200,000 1400 2,873 20,000 3,073 26059,34 1924,28 5034,58 15713,84 

1H/ 4V HPCC 2220,000 1400 2,951 20,000 3,151 26241,21 1941,78 5080,35 15801,66 

1H/ 4V HPCC 2240,000 1400 3,017 20,000 3,217 26433,99 1959,27 5126,12 15900,39 

1H/ 4V HPCC 2260,000 1400 2,962 20,000 3,162 26627,59 1976,76 5171,89 15999,94 

1H/ 4V HPCC 2280,000 1400 2,825 20,000 3,025 26806,69 1994,26 5217,66 16084,99 

1H/ 4V HPCC 2300,000 1400 2,749 20,000 2,949 26971,78 2011,75 5263,42 16156,03 

1H/ 4V HPCC 2320,000 1400 2,730 20,000 2,930 27132,57 2029,24 5309,19 16222,77 

1H/ 4V HPCC 2340,000 1400 2,736 20,000 2,936 27292,90 2046,74 5354,96 16289,05 

1H/ 4V HPCC 2360,000 1400 2,760 20,000 2,960 27454,27 2064,23 5400,73 16356,37 

1H/ 4V HPCC 2380,000 1400 2,801 20,000 3,001 27617,95 2081,73 5446,50 16426,00 

1H/ 4V HPCC 2400,000 1400 2,772 20,000 2,972 27782,05 2099,22 5492,27 16496,05 

1H/ 4V HPCC 2420,000 1400 2,747 20,000 2,947 27944,22 2116,71 5538,04 16564,17 

1H/ 4V HPCC 2440,000 1400 3,446 20,000 3,646 28156,87 2134,21 5583,81 16682,77 

1H/ 4V HPCC 2449,008 1400 3,019 9,008 3,219 28260,93 2142,08 5604,42 16744,47 

1H/ 4V HPCC 2452,755 1400 3,688 3,747 3,888 28307,79 2145,36 5613,00 16773,71 

1H/ 4V HPCC 2460,000 1400 3,469 7,245 3,669 28410,98 2151,70 5629,58 16842,83 

1H/ 4V HPCC 2469,010 1400 3,319 9,010 3,519 28526,26 2159,58 5650,19 16915,74 

1H/ 4V HPCC 2480,000 1400 3,319 10,990 3,519 28660,45 2169,19 5675,34 16998,25 

1H/ 4V HPCC 2485,265 1400 3,390 5,265 3,590 28726,19 2173,80 5687,39 17039,23 

1H/ 4V HPCC 2500,000 1400 3,652 14,735 3,852 28929,41 2186,69 5721,11 17173,16 

1H/ 4V HPCC 2520,000 1400 3,993 20,000 4,193 29253,15 2204,18 5766,88 17402,85 

1H/ 4V HPCC 2540,000 1400 4,285 20,000 4,485 29628,08 2221,67 5812,65 17683,73 

1H/ 4V HPCC 2560,000 1400 4,566 20,000 4,766 30050,21 2239,17 5858,42 18011,81 

1H/ 4V HPCC 2572,000 1400 5,346 12,000 5,546 30357,65 2249,66 5885,88 18262,82 

1H/ 4V HPCC 2580,000 1400 4,873 8,000 5,073 30573,00 2256,66 5904,19 18440,55 

1H/ 4V HPCC 2585,203 1400 4,472 5,203 4,672 30693,61 2261,21 5916,10 18536,69 

1H/ 4V HPCC 2600,000 1400 3,512 14,797 3,712 30954,08 2274,15 5949,96 18727,58 

1H/ 4V HPCC 2608,004 1400 3,145 8,004 3,345 31052,46 2281,15 5968,27 18788,32 

1H/ 4V HPCC 2620,000 1400 2,913 11,996 3,113 31172,23 2291,65 5995,73 18851,68 

1H/ 4V HPCC 2630,805 1400 2,940 10,805 3,140 31271,67 2301,10 6020,45 18900,31 

1H/ 4V HPCC 2640,000 1400 3,061 9,195 3,261 31361,45 2309,14 6041,50 18946,85 

1H/ 4V HPCC 2660,000 1400 3,266 20,000 3,466 31581,69 2326,63 6087,26 19073,04 

1H/ 4V HPCC 2680,000 1400 3,548 20,000 3,748 31839,68 2344,13 6133,03 19236,98 

1H/ 4V HPCC 2685,738 1400 3,591 5,738 3,791 31920,99 2349,15 6146,16 19291,30 

1H/ 4V HPCC 2700,000 1400 3,672 14,262 3,872 32130,06 2361,62 6178,80 19433,31 

1H/ 4V HPCC 2720,000 1400 2,701 20,000 2,901 32358,92 2379,11 6224,57 19568,12 

1H/ 4V HPCC 2734,144 1400 3,130 14,144 3,330 32490,87 2391,49 6256,94 19633,56 



1H/ 4V HPCC 2740,000 1400 3,212 5,856 3,412 32555,68 2396,61 6270,34 19670,83 

1H/ 4V HPCC 2760,000 1400 3,494 20,000 3,694 32805,26 2414,10 6316,11 19826,36 

1H/ 4V HPCC 2769,902 1400 3,617 9,902 3,817 32944,48 2422,76 6338,77 19919,02 

1H/ 4V HPCC 2774,941 1400 3,647 5,039 3,847 33018,37 2427,17 6350,30 19969,21 

1H/ 4V HPCC 2779,980 1400 3,634 5,039 3,834 33092,60 2431,58 6361,83 20019,74 

1H/ 4V HPCC 2780,000 1400 3,634 0,020 3,834 33092,89 2431,59 6361,88 20019,94 

1H/ 4V HPCC 2800,000 1400 3,395 20,000 3,595 33367,69 2449,09 6407,65 20200,69 

1H/ 4V HPCC 2820,000 1400 3,252 20,000 3,452 33612,61 2466,58 6453,42 20351,56 

1H/ 4V HPCC 2840,000 1400 3,038 20,000 3,238 33830,01 2484,08 6499,18 20474,91 

1H/ 4V HPCC 2860,000 1400 2,870 20,000 3,070 34018,27 2501,57 6544,95 20569,12 

1H/ 4V HPCC 2872,367 1400 2,784 12,367 2,984 34123,20 2512,39 6573,25 20615,90 

1H/ 4V HPCC 2880,000 1400 2,930 7,633 3,130 34189,70 2519,06 6590,72 20646,50 

1H/ 4V HPCC 2882,202 1400 3,568 2,202 3,768 34215,45 2520,99 6595,76 20661,89 

1H/ 4V HPCC 2885,561 1400 3,928 3,359 4,128 34267,82 2523,93 6603,45 20698,47 

1H/ 4V HPCC 2888,920 1400 3,776 3,359 3,976 34322,97 2526,86 6611,14 20737,82 

1H/ 4V HPCC 2900,000 1400 3,465 11,080 3,665 34484,50 2536,56 6636,49 20847,25 

1H/ 4V HPCC 2920,000 1400 3,151 20,000 3,351 34727,11 2554,05 6682,26 20995,81 

1H/ 4V HPCC 2940,000 1400 2,918 20,000 3,118 34927,63 2571,54 6728,03 21102,28 

1H/ 4V HPCC 2960,000 1400 2,953 20,000 3,153 35113,05 2589,04 6773,80 21193,65 

1H/ 4V HPCC 2977,780 1400 2,779 17,780 2,979 35269,33 2604,59 6814,49 21266,32 

1H/ 4V HPCC 2980,000 1400 3,010 2,220 3,210 35289,33 2606,53 6819,57 21275,88 

1H/ 4V HPCC 3000,000 1400 3,424 20,000 3,624 35517,96 2624,02 6865,34 21410,46 

1H/ 4V HPCC 3007,128 1400 2,776 7,128 2,976 35593,49 2630,26 6881,65 21452,47 

1H/ 4V HPCC 3020,000 1400 2,722 12,872 2,922 35697,40 2641,52 6911,10 21495,85 

1H/ 4V HPCC 3040,000 1400 3,001 20,000 3,201 35874,86 2659,01 6956,87 21579,26 

1H/ 4V HPCC 3060,000 1400 3,205 20,000 3,405 36085,82 2676,50 7002,64 21696,17 

1H/ 4V HPCC 3080,000 1400 3,425 20,000 3,625 36329,46 2694,00 7048,41 21845,76 

1H/ 4V HPCC 3100,000 1400 3,688 20,000 3,888 36610,88 2711,49 7094,18 22033,13 

1H/ 4V HPCC 3102,055 1400 3,207 2,055 3,407 36638,06 2713,29 7098,88 22050,65 

1H/ 4V HPCC 3120,000 1400 3,928 17,945 4,128 36892,63 2728,98 7139,95 22220,83 

1H/ 4V HPCC 3140,000 1400 3,151 20,000 3,351 37172,04 2746,48 7185,72 22406,19 

1H/ 4V HPCC 3160,000 1400 2,811 20,000 3,011 37364,50 2763,97 7231,49 22504,60 

1H/ 4V HPCC 3180,000 1400 2,724 20,000 2,924 37527,68 2781,46 7277,26 22573,73 

1H/ 4V HPCC 3181,834 1400 2,720 1,834 2,920 37542,31 2783,07 7281,45 22579,74 

1H/ 4V HPCC 3183,694 1400 2,714 1,860 2,914 37557,12 2784,70 7285,71 22585,80 

1H/ 4V HPCC 3185,554 1400 2,706 1,860 2,906 37571,88 2786,32 7289,97 22591,82 

1H/ 4V HPCC 3200,000 1400 2,744 14,446 2,944 37687,29 2798,96 7323,02 22639,29 

1H/ 4V HPCC 3220,000 1400 2,855 20,000 3,055 37854,47 2816,45 7368,79 22712,42 

1H/ 4V HPCC 3240,000 1400 2,838 20,000 3,038 38026,46 2833,95 7414,56 22790,36 

1H/ 4V HPCC 3260,000 1400 3,737 20,000 3,937 38266,78 2851,44 7460,33 22936,63 

1H/ 4V HPCC 3280,000 1400 3,564 20,000 3,764 38563,01 2868,93 7506,10 23138,81 

1H/ 4V HPCC 3300,000 1400 3,185 20,000 3,385 38816,02 2886,43 7551,87 23297,77 

1H/ 4V HPCC 3320,000 1400 2,942 20,000 3,142 39020,96 2903,92 7597,64 23408,66 



1H/ 4V HPCC 3326,146 1400 3,185 6,146 3,385 39083,94 2909,29 7611,70 23442,74 

1H/ 4V HPCC 3340,000 1400 3,701 13,854 3,901 39266,71 2921,41 7643,41 23560,36 

1H/ 4V HPCC 3353,806 1400 3,730 13,806 3,930 39478,30 2933,49 7675,00 23707,03 

1H/ 4V HPCC 3360,000 1400 3,607 6,194 3,807 39570,92 2938,91 7689,18 23770,52 

1H/ 4V HPCC 3373,263 1400 3,097 13,263 3,297 39736,47 2950,51 7719,53 23873,71 

1H/ 4V HPCC 3380,000 1400 2,936 6,737 3,136 39803,08 2956,40 7734,94 23908,63 

1H/ 4V HPCC 3392,720 1400 2,841 12,720 3,041 39916,50 2967,53 7764,05 23962,23 

1H/ 4V HPCC 3400,000 1400 2,780 7,280 2,980 39977,43 2973,89 7780,71 23988,93 

1H/ 4V HPCC 3417,002 1400 2,809 17,002 3,009 40117,67 2988,76 7819,62 24049,22 

1H/ 4V HPCC 3420,000 1400 3,243 2,998 3,443 40147,56 2991,39 7826,48 24065,01 

1H/ 4V HPCC 3435,974 1400 3,217 15,974 3,417 40331,60 3005,36 7863,04 24173,93 

1H/ 4V HPCC 3440,000 1400 3,069 4,026 3,269 40375,30 3008,88 7872,25 24198,70 

1H/ 4V HPCC 3456,680 1400 2,809 16,680 3,009 40530,45 3023,47 7910,42 24275,41 

1H/ 4V HPCC 3460,000 1400 2,857 3,320 3,057 40558,66 3026,37 7918,02 24288,01 

1H/ 4V HPCC 3463,320 1400 2,886 3,320 3,086 40587,83 3029,28 7925,62 24301,57 

1H/ 4V HPCC 3480,000 1400 2,986 16,680 3,186 40742,55 3043,87 7963,79 24377,85 

1H/ 4V HPCC 3500,000 1400 3,554 20,000 3,754 40979,55 3061,36 8009,56 24520,80 

1H/ 4V HPCC 3520,000 1400 3,160 20,000 3,360 41229,85 3078,85 8055,33 24677,05 

1H/ 4V HPCC 3533,380 1400 2,896 13,380 3,096 41363,35 3090,56 8085,95 24747,63 

1H/ 4V HPCC 3540,000 1400 2,745 6,620 2,945 41419,72 3096,35 8101,10 24772,87 

1H/ 4V HPCC 3548,343 1400 2,887 8,343 3,087 41490,48 3103,64 8120,19 24804,39 

1H/ 4V HPCC 3560,000 1400 3,182 11,657 3,382 41607,37 3113,84 8146,86 24866,47 

1H/ 4V HPCC 3563,306 1400 3,156 3,306 3,356 41643,91 3116,73 8154,43 24887,46 

1H/ 4V HPCC 3564,129 1400 3,152 0,823 3,352 41652,91 3117,45 8156,31 24892,59 

1H/ 4V HPCC 3580,000 1400 3,248 15,871 3,448 41832,10 3131,33 8192,63 24997,15 

1H/ 4V HPCC 3585,110 1400 3,279 5,110 3,479 41892,30 3135,80 8204,33 25033,32 

o Ramal R-1 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación 

(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

  m mm m m m 281,29 15,82 51,15 212,75 

PVC 0,000 110 3,318 0,000 3,468         

PVC 15,212 110 1,896 15,212 2,046 70,23 1,45 4,70 63,93 

PVC 20,000 110 1,573 4,788 1,723 79,93 1,91 6,19 71,64 

PVC 24,788 110 1,405 4,788 1,555 87,86 2,37 7,67 77,59 

PVC 40,000 110 1,390 15,212 1,540 111,09 3,83 12,37 94,52 

PVC 60,000 110 1,346 20,000 1,496 140,83 5,74 18,56 115,97 

PVC 80,000 110 1,297 20,000 1,447 169,32 7,65 24,74 136,17 

PVC 100,000 110 1,251 20,000 1,401 196,55 9,56 30,93 155,11 

PVC 102,110 110 1,218 2,110 1,368 199,31 9,76 31,58 157,00 

PVC 113,597 110 1,257 11,487 1,407 214,41 10,86 35,13 167,33 

PVC 120,000 110 1,299 6,403 1,449 223,16 11,48 37,11 173,43 

PVC 140,000 110 1,216 20,000 1,366 249,96 13,39 43,30 191,94 

PVC 160,000 110 1,156 20,000 1,306 274,92 15,30 49,48 208,62 

PVC 165,387 110 1,110 5,387 1,260 281,29 15,82 51,15 212,75 

 

o Ramal R-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total  
Excavación 

(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 52.942,95  9.723,61  31.310,91  

1H/ 4V HPCC 0,000 1200 3,318 0,000 3,518       

1H/ 4V HPCC 20,000 1200 3,274 20,000 3,474 226,65 38,20 151,00 

1H/ 4V HPCC 40,000 1200 3,057 20,000 3,257 433,74 76,41 282,44 

1H/ 4V HPCC 59,844 1200 2,945 19,844 3,145 614,88 114,31 388,52 

1H/ 4V HPCC 60,000 1200 2,947 0,156 3,147 616,24 114,61 389,29 



1H/ 4V HPCC 80,000 1200 2,817 20,000 3,017 781,27 152,81 478,67 

1H/ 4V HPCC 84,979 1200 2,839 4,979 3,039 820,37 162,32 498,94 

1H/ 4V HPCC 100,000 1200 2,740 15,021 2,940 935,94 191,01 557,69 

1H/ 4V HPCC 120,000 1200 2,611 20,000 2,811 1080,83 229,22 626,93 

1H/ 4V HPCC 121,856 1200 2,588 1,856 2,788 1093,82 232,76 632,89 

1H/ 4V HPCC 140,000 1200 2,544 18,144 2,744 1218,86 267,42 689,31 

1H/ 4V HPCC 160,000 1200 2,578 20,000 2,778 1356,37 305,62 751,17 

1H/ 4V HPCC 180,000 1200 2,575 20,000 2,775 1494,87 343,82 814,02 

1H/ 4V HPCC 200,000 1200 2,351 20,000 2,551 1626,26 382,03 869,76 

1H/ 4V HPCC 212,829 1200 2,386 12,829 2,586 1706,73 406,53 901,70 

1H/ 4V HPCC 220,000 1200 2,294 7,171 2,494 1751,08 420,23 918,93 

1H/ 4V HPCC 240,000 1200 2,200 20,000 2,400 1869,13 458,43 961,33 

1H/ 4V HPCC 260,000 1200 2,255 20,000 2,455 1985,98 496,63 1002,53 

1H/ 4V HPCC 280,000 1200 2,310 20,000 2,510 2106,17 534,84 1047,07 

1H/ 4V HPCC 294,098 1200 2,349 14,098 2,549 2192,91 561,77 1080,49 

1H/ 4V HPCC 300,000 1200 2,365 5,902 2,565 2229,73 573,04 1094,98 

1H/ 4V HPCC 320,000 1200 2,420 20,000 2,620 2356,67 611,24 1146,27 

1H/ 4V HPCC 340,000 1200 2,475 20,000 2,675 2487,03 649,45 1200,98 

1H/ 4V HPCC 360,000 1200 2,530 20,000 2,730 2620,84 687,65 1259,14 

1H/ 4V HPCC 380,000 1200 2,585 20,000 2,785 2758,13 725,85 1320,78 

1H/ 4V HPCC 400,000 1200 2,640 20,000 2,840 2898,93 764,05 1385,93 

1H/ 4V HPCC 402,092 1200 2,645 2,092 2,845 2913,86 768,05 1392,95 

1H/ 4V HPCC 405,512 1200 2,655 3,420 2,855 2938,35 774,58 1404,50 

1H/ 4V HPCC 420,000 1200 2,695 14,488 2,895 3043,27 802,26 1454,62 

1H/ 4V HPCC 440,000 1200 2,749 20,000 2,949 3191,15 840,46 1526,85 

1H/ 4V HPCC 460,000 1200 2,764 20,000 2,964 3341,29 878,66 1601,34 

1H/ 4V HPCC 480,000 1200 2,907 20,000 3,107 3500,95 916,86 1685,35 

1H/ 4V HPCC 500,000 1200 2,926 20,000 3,126 3671,02 955,07 1779,77 

1H/ 4V HPCC 520,000 1200 3,033 20,000 3,233 3850,41 993,27 1883,51 

1H/ 4V HPCC 521,896 1200 3,019 1,896 3,219 3868,06 996,89 1893,99 

1H/ 4V HPCC 527,787 1200 2,962 5,891 3,162 3921,38 1008,14 1925,02 

1H/ 4V HPCC 531,555 1200 3,209 3,768 3,409 3958,15 1015,34 1947,54 

1H/ 4V HPCC 533,678 1200 3,231 2,123 3,431 3980,99 1019,40 1962,35 

1H/ 4V HPCC 534,931 1200 3,288 1,253 3,488 3994,84 1021,79 1971,47 

1H/ 4V HPCC 537,765 1200 3,162 2,834 3,362 4025,45 1027,20 1991,35 

1H/ 4V HPCC 540,000 1200 3,138 2,235 3,338 4048,32 1031,47 2005,77 

1H/ 4V HPCC 560,000 1200 3,042 20,000 3,242 4244,10 1069,67 2125,90 

1H/ 4V HPCC 580,000 1200 2,916 20,000 3,116 4423,41 1107,88 2229,56 

1H/ 4V HPCC 600,000 1200 2,863 20,000 3,063 4589,52 1146,08 2320,02 

1H/ 4V HPCC 620,000 1200 2,810 20,000 3,010 4747,86 1184,28 2402,71 

1H/ 4V HPCC 640,000 1200 2,757 20,000 2,957 4900,18 1222,49 2479,38 

1H/ 4V HPCC 660,000 1200 2,704 20,000 2,904 5048,62 1260,69 2552,17 

1H/ 4V HPCC 680,000 1200 2,651 20,000 2,851 5193,61 1298,89 2621,51 

1H/ 4V HPCC 700,000 1200 2,598 20,000 2,798 5335,19 1337,09 2687,44 

1H/ 4V HPCC 720,000 1200 2,545 20,000 2,745 5473,37 1375,30 2749,97 

1H/ 4V HPCC 725,761 1200 2,529 5,761 2,729 5512,54 1386,30 2767,35 

1H/ 4V HPCC 740,000 1200 2,492 14,239 2,692 5608,17 1413,50 2809,12 

1H/ 4V HPCC 760,000 1200 2,439 20,000 2,639 5739,65 1451,70 2864,95 

1H/ 4V HPCC 763,101 1200 2,431 3,101 2,631 5759,74 1457,62 2873,31 

1H/ 4V HPCC 780,000 1200 2,386 16,899 2,586 5867,84 1489,90 2917,49 

1H/ 4V HPCC 800,000 1200 2,333 20,000 2,533 5992,74 1528,11 2966,74 

1H/ 4V HPCC 818,427 1200 2,203 18,427 2,403 6102,68 1563,30 3006,98 

1H/ 4V HPCC 820,000 1200 2,248 1,573 2,448 6111,86 1566,31 3010,21 

1H/ 4V HPCC 840,000 1200 2,238 20,000 2,438 6229,65 1604,51 3052,35 

1H/ 4V HPCC 860,000 1200 2,347 20,000 2,547 6350,45 1642,71 3097,50 

1H/ 4V HPCC 880,000 1200 2,343 20,000 2,543 6474,46 1680,92 3145,86 

1H/ 4V HPCC 900,000 1200 2,377 20,000 2,577 6599,39 1719,12 3195,14 

1H/ 4V HPCC 920,000 1200 2,433 20,000 2,633 6727,10 1757,32 3247,20 

1H/ 4V HPCC 940,000 1200 2,466 20,000 2,666 6857,59 1795,53 3302,04 

1H/ 4V HPCC 960,000 1200 2,643 20,000 2,843 6994,72 1833,73 3363,52 

1H/ 4V HPCC 963,966 1200 2,711 3,966 2,911 7023,47 1841,30 3377,27 

1H/ 4V HPCC 967,294 1200 2,837 3,328 3,037 7048,89 1847,66 3390,10 

1H/ 4V HPCC 974,071 1200 3,051 6,777 3,251 7107,92 1860,61 3423,49 

1H/ 4V HPCC 980,000 1200 3,068 5,929 3,268 7164,60 1871,93 3457,75 

1H/ 4V HPCC 984,576 1200 2,933 4,576 3,133 7206,36 1880,67 3482,20 

1H/ 4V HPCC 1000,000 1200 2,783 15,424 2,983 7331,44 1910,13 3548,94 

1H/ 4V HPCC 1020,000 1200 2,577 20,000 2,777 7476,65 1948,34 3618,50 

1H/ 4V HPCC 1040,000 1200 2,447 20,000 2,647 7611,08 1986,54 3677,28 

1H/ 4V HPCC 1041,564 1200 2,423 1,564 2,623 7621,21 1989,53 3681,49 

1H/ 4V HPCC 1060,000 1200 2,275 18,436 2,475 7735,77 2024,74 3726,32 

1H/ 4V HPCC 1080,000 1200 2,244 20,000 2,444 7854,56 2062,94 3769,46 

1H/ 4V HPCC 1081,477 1200 2,230 1,477 2,430 7863,23 2065,77 3772,54 

1H/ 4V HPCC 1084,477 1200 2,250 3,000 2,450 7880,87 2071,50 3778,84 

1H/ 4V HPCC 1095,503 1200 2,357 11,026 2,557 7947,84 2092,56 3804,10 

1H/ 4V HPCC 1097,084 1200 2,219 1,581 2,419 7957,37 2095,58 3807,65 

1H/ 4V HPCC 1098,665 1200 2,237 1,581 2,437 7966,61 2098,60 3810,91 

1H/ 4V HPCC 1100,000 1200 2,282 1,335 2,482 7974,54 2101,15 3813,79 

1H/ 4V HPCC 1100,395 1200 2,297 0,395 2,497 7976,92 2101,90 3814,68 

1H/ 4V HPCC 1120,000 1200 2,366 19,605 2,566 8097,67 2139,35 3861,27 

1H/ 4V HPCC 1140,000 1200 2,398 20,000 2,598 8223,96 2177,55 3911,91 

1H/ 4V HPCC 1160,000 1200 2,475 20,000 2,675 8353,63 2215,75 3965,93 

1H/ 4V HPCC 1180,000 1200 2,469 20,000 2,669 8485,52 2253,96 4022,17 

1H/ 4V HPCC 1200,000 1200 2,481 20,000 2,681 8617,60 2292,16 4078,60 

1H/ 4V HPCC 1220,000 1200 2,501 20,000 2,701 8750,69 2330,36 4136,04 

1H/ 4V HPCC 1240,000 1200 2,508 20,000 2,708 8884,62 2368,57 4194,32 

1H/ 4V HPCC 1260,000 1200 2,605 20,000 2,805 9021,86 2406,77 4255,91 



1H/ 4V HPCC 1280,000 1200 2,519 20,000 2,719 9159,44 2444,97 4317,84 

1H/ 4V HPCC 1300,000 1200 2,849 20,000 3,049 9306,95 2483,17 4389,70 

1H/ 4V HPCC 1320,000 1200 2,947 20,000 3,147 9474,32 2521,38 4481,42 

1H/ 4V HPCC 1322,556 1200 2,997 2,556 3,197 9497,10 2526,26 4494,53 

1H/ 4V HPCC 1340,000 1200 3,055 17,444 3,255 9659,55 2559,58 4591,00 

1H/ 4V HPCC 1360,000 1200 2,209 20,000 2,409 9812,70 2597,78 4668,50 

1H/ 4V HPCC 1362,055 1200 2,240 2,055 2,440 9824,69 2601,71 4672,71 

1H/ 4V HPCC 1380,000 1200 2,390 17,945 2,590 9934,33 2635,98 4714,48 

1H/ 4V HPCC 1400,000 1200 2,526 20,000 2,726 10065,36 2674,19 4769,86 

1H/ 4V HPCC 1403,561 1200 2,505 3,561 2,705 10089,33 2680,99 4780,36 

1H/ 4V HPCC 1420,000 1200 2,487 16,439 2,687 10198,98 2712,39 4827,83 

1H/ 4V HPCC 1440,000 1200 2,668 20,000 2,868 10337,58 2750,59 4890,78 

1H/ 4V HPCC 1460,000 1200 2,626 20,000 2,826 10480,60 2788,79 4958,15 

1H/ 4V HPCC 1480,000 1200 2,719 20,000 2,919 10625,28 2827,00 5027,18 

1H/ 4V HPCC 1500,000 1200 2,829 20,000 3,029 10777,74 2865,20 5103,99 

1H/ 4V HPCC 1503,149 1200 2,838 3,149 3,038 10802,61 2871,21 5116,94 

1H/ 4V HPCC 1520,000 1200 2,820 16,851 3,020 10935,09 2903,40 5185,69 

1H/ 4V HPCC 1540,000 1200 2,869 20,000 3,069 11094,60 2941,61 5269,55 

1H/ 4V HPCC 1541,618 1200 2,921 1,618 3,121 11108,10 2944,70 5276,93 

1H/ 4V HPCC 1560,000 1200 3,080 18,382 3,280 11275,84 2979,81 5375,14 

1H/ 4V HPCC 1576,860 1200 3,223 16,860 3,423 11448,62 3012,01 5484,15 

1H/ 4V HPCC 1580,000 1200 3,129 3,140 3,329 11481,38 3018,01 5505,03 

1H/ 4V HPCC 1588,399 1200 3,990 8,399 4,190 11593,80 3034,05 5585,68 

1H/ 4V HPCC 1594,642 1200 2,639 6,243 2,839 11668,14 3045,98 5636,41 

1H/ 4V HPCC 1600,000 1200 2,379 5,358 2,579 11704,12 3056,21 5652,12 

1H/ 4V HPCC 1620,000 1200 2,330 20,000 2,530 11828,71 3094,42 5701,06 

1H/ 4V HPCC 1640,000 1200 2,427 20,000 2,627 11954,79 3132,62 5751,49 

1H/ 4V HPCC 1660,000 1200 2,397 20,000 2,597 12082,94 3170,82 5803,99 

1H/ 4V HPCC 1680,000 1200 2,492 20,000 2,692 12213,12 3209,02 5858,52 

1H/ 4V HPCC 1700,000 1200 2,597 20,000 2,797 12349,59 3247,23 5919,34 

1H/ 4V HPCC 1720,000 1200 2,596 20,000 2,796 12489,37 3285,43 5983,47 

1H/ 4V HPCC 1740,000 1200 2,782 20,000 2,982 12635,15 3323,63 6053,60 

1H/ 4V HPCC 1760,000 1200 2,647 20,000 2,847 12782,57 3361,83 6125,37 

1H/ 4V HPCC 1780,000 1200 2,677 20,000 2,877 12926,55 3400,04 6193,70 

1H/ 4V HPCC 1787,874 1200 2,652 7,874 2,852 12983,31 3415,08 6220,67 

1H/ 4V HPCC 1800,000 1200 2,670 12,126 2,870 13070,57 3438,24 6262,07 

1H/ 4V HPCC 1820,000 1200 2,613 20,000 2,813 13213,24 3476,44 6329,09 

1H/ 4V HPCC 1820,332 1200 2,606 0,332 2,806 13215,57 3477,08 6330,16 

1H/ 4V HPCC 1839,815 1200 2,371 19,483 2,571 13345,13 3514,29 6386,03 

1H/ 4V HPCC 1840,000 1200 2,375 0,185 2,575 13346,29 3514,65 6386,49 

1H/ 4V HPCC 1860,000 1200 2,257 20,000 2,457 13468,53 3552,85 6433,08 

1H/ 4V HPCC 1880,000 1200 2,414 20,000 2,614 13591,99 3591,05 6480,89 

1H/ 4V HPCC 1900,000 1200 2,484 20,000 2,684 13722,44 3629,25 6535,69 

1H/ 4V HPCC 1917,556 1200 2,444 17,556 2,644 13837,78 3662,79 6584,62 

1H/ 4V HPCC 1920,000 1200 2,432 2,444 2,632 13853,63 3667,46 6591,23 

1H/ 4V HPCC 1922,444 1200 2,471 2,444 2,671 13869,60 3672,12 6597,95 

1H/ 4V HPCC 1940,000 1200 2,825 17,556 3,025 13996,21 3705,66 6658,16 

1H/ 4V HPCC 1956,177 1200 2,944 16,177 3,144 14129,99 3736,56 6730,75 

1H/ 4V HPCC 1960,000 1200 2,918 3,823 3,118 14162,90 3743,86 6749,20 

1H/ 4V HPCC 1980,000 1200 3,001 20,000 3,201 14339,33 3782,06 6849,98 

1H/ 4V HPCC 2000,000 1200 2,919 20,000 3,119 14515,82 3820,27 6950,82 

1H/ 4V HPCC 2020,000 1200 2,829 20,000 3,029 14679,66 3858,47 7039,01 

1H/ 4V HPCC 2040,000 1200 2,742 20,000 2,942 14832,88 3896,67 7116,58 

1H/ 4V HPCC 2060,000 1200 2,684 20,000 2,884 14980,18 3934,87 7188,23 

1H/ 4V HPCC 2080,000 1200 2,613 20,000 2,813 15123,30 3973,08 7255,70 

1H/ 4V HPCC 2100,000 1200 2,531 20,000 2,731 15261,52 4011,28 7318,27 

1H/ 4V HPCC 2120,000 1200 2,466 20,000 2,666 15395,08 4049,48 7376,18 

1H/ 4V HPCC 2140,000 1200 2,458 20,000 2,658 15526,34 4087,69 7431,79 

1H/ 4V HPCC 2160,000 1200 2,349 20,000 2,549 15653,98 4125,89 7483,78 

1H/ 4V HPCC 2180,000 1200 2,349 20,000 2,549 15778,23 4164,09 7532,38 

1H/ 4V HPCC 2192,347 1200 2,200 12,347 2,400 15852,14 4187,67 7559,59 

1H/ 4V HPCC 2195,335 1200 2,200 2,988 2,400 15869,35 4193,38 7565,50 

1H/ 4V HPCC 2200,000 1200 2,313 4,665 2,513 15897,02 4202,29 7575,52 

1H/ 4V HPCC 2220,000 1200 2,311 20,000 2,511 16019,00 4240,50 7621,85 

1H/ 4V HPCC 2240,000 1200 2,383 20,000 2,583 16143,14 4278,70 7670,34 

1H/ 4V HPCC 2260,000 1200 2,380 20,000 2,580 16269,39 4316,90 7720,94 

1H/ 4V HPCC 2280,000 1200 2,467 20,000 2,667 16398,26 4355,10 7774,16 

1H/ 4V HPCC 2300,000 1200 2,492 20,000 2,692 16530,62 4393,31 7830,87 

1H/ 4V HPCC 2320,000 1200 2,595 20,000 2,795 16667,03 4431,51 7891,63 

1H/ 4V HPCC 2340,000 1200 2,688 20,000 2,888 16809,71 4469,71 7958,66 

1H/ 4V HPCC 2360,000 1200 2,724 20,000 2,924 16956,55 4507,91 8029,85 

1H/ 4V HPCC 2369,860 1200 2,556 9,860 2,756 17026,86 4526,75 8062,86 

1H/ 4V HPCC 2380,000 1200 2,616 10,140 2,816 17097,38 4546,12 8095,03 

1H/ 4V HPCC 2400,000 1200 2,551 20,000 2,751 17236,33 4584,32 8158,33 

1H/ 4V HPCC 2420,000 1200 2,484 20,000 2,684 17371,09 4622,52 8217,44 

1H/ 4V HPCC 2440,000 1200 2,441 20,000 2,641 17502,39 4660,72 8273,09 

1H/ 4V HPCC 2460,000 1200 2,425 20,000 2,625 17631,84 4698,93 8326,89 

1H/ 4V HPCC 2480,000 1200 2,311 20,000 2,511 17757,28 4737,13 8376,68 

1H/ 4V HPCC 2500,000 1200 2,322 20,000 2,522 17879,54 4775,33 8423,29 

1H/ 4V HPCC 2520,000 1200 2,245 20,000 2,445 17999,79 4813,54 8467,89 

1H/ 4V HPCC 2525,947 1200 2,251 5,947 2,451 18034,91 4824,90 8480,51 

1H/ 4V HPCC 2530,137 1200 2,342 4,190 2,542 18060,26 4832,90 8490,02 

1H/ 4V HPCC 2536,140 1200 2,325 6,003 2,525 18097,27 4844,37 8504,32 

1H/ 4V HPCC 2540,000 1200 2,269 3,860 2,469 18120,64 4851,74 8513,09 

1H/ 4V HPCC 2542,143 1200 2,230 2,143 2,430 18133,30 4855,83 8517,65 

1H/ 4V HPCC 2560,000 1200 2,259 17,857 2,459 18238,55 4889,94 8555,35 



1H/ 4V HPCC 2580,000 1200 2,372 20,000 2,572 18360,77 4928,14 8601,92 

1H/ 4V HPCC 2600,000 1200 2,341 20,000 2,541 18485,48 4966,35 8650,98 

1H/ 4V HPCC 2620,000 1200 2,419 20,000 2,619 18611,65 5004,55 8701,50 

1H/ 4V HPCC 2640,000 1200 2,480 20,000 2,680 18742,13 5042,75 8756,33 

1H/ 4V HPCC 2646,158 1200 2,531 6,158 2,731 18783,39 5054,51 8774,30 

1H/ 4V HPCC 2660,000 1200 2,520 13,842 2,720 18877,01 5080,95 8815,56 

1H/ 4V HPCC 2676,467 1200 2,598 16,467 2,798 18990,13 5112,41 8866,39 

1H/ 4V HPCC 2680,000 1200 2,627 3,533 2,827 19015,00 5119,16 8877,90 

1H/ 4V HPCC 2700,000 1200 2,758 20,000 2,958 19160,99 5157,36 8948,24 

1H/ 4V HPCC 2720,000 1200 2,782 20,000 2,982 19312,01 5195,56 9023,61 

1H/ 4V HPCC 2740,000 1200 2,850 20,000 3,050 19468,07 5233,76 9104,02 

1H/ 4V HPCC 2750,365 1200 2,695 10,365 2,895 19547,48 5253,56 9144,22 

1H/ 4V HPCC 2760,000 1200 2,846 9,635 3,046 19621,15 5271,97 9181,45 

1H/ 4V HPCC 2780,000 1200 2,633 20,000 2,833 19772,07 5310,17 9256,72 

1H/ 4V HPCC 2786,985 1200 2,562 6,985 2,762 19820,91 5323,51 9279,14 

1H/ 4V HPCC 2797,149 1200 2,921 10,164 3,121 19899,26 5342,93 9319,04 

1H/ 4V HPCC 2799,135 1200 3,004 1,986 3,204 19916,82 5346,72 9329,09 

1H/ 4V HPCC 2800,000 1200 2,962 0,865 3,162 19924,60 5348,37 9333,60 

1H/ 4V HPCC 2801,121 1200 2,869 1,121 3,069 19934,13 5350,51 9338,89 

1H/ 4V HPCC 2809,157 1200 2,381 8,036 2,581 19992,25 5365,86 9366,61 

1H/ 4V HPCC 2820,000 1200 2,341 10,843 2,541 20060,01 5386,58 9393,36 

1H/ 4V HPCC 2840,000 1200 2,296 20,000 2,496 20182,40 5424,78 9440,10 

1H/ 4V HPCC 2860,000 1200 2,255 20,000 2,455 20302,16 5462,98 9484,21 

1H/ 4V HPCC 2871,506 1200 2,294 11,506 2,494 20371,02 5484,96 9509,55 

1H/ 4V HPCC 2880,000 1200 2,338 8,494 2,538 20422,93 5501,18 9529,33 

1H/ 4V HPCC 2900,000 1200 2,411 20,000 2,611 20548,76 5539,39 9579,51 

1H/ 4V HPCC 2907,455 1200 2,327 7,455 2,527 20595,54 5553,63 9598,09 

1H/ 4V HPCC 2908,938 1200 2,204 1,483 2,404 20604,37 5556,46 9601,32 

1H/ 4V HPCC 2910,421 1200 2,343 1,483 2,543 20613,25 5559,29 9604,58 

1H/ 4V HPCC 2920,000 1200 2,594 9,579 2,794 20676,35 5577,59 9631,45 

1H/ 4V HPCC 2940,000 1200 2,655 20,000 2,855 20817,92 5615,79 9697,37 

1H/ 4V HPCC 2951,019 1200 2,693 11,019 2,893 20897,68 5636,84 9735,45 

1H/ 4V HPCC 2960,000 1200 2,740 8,981 2,940 20963,93 5653,99 9767,73 

1H/ 4V HPCC 2980,000 1200 2,651 20,000 2,851 21110,10 5692,20 9838,25 

1H/ 4V HPCC 3000,000 1200 2,653 20,000 2,853 21253,44 5730,40 9905,94 

1H/ 4V HPCC 3018,388 1200 2,709 18,388 2,909 21386,95 5765,52 9969,90 

1H/ 4V HPCC 3020,000 1100 2,710 1,612 2,910 21398,57 5768,46 9975,76 

1H/ 4V HPCC 3040,000 1100 3,076 20,000 3,276 21562,78 5803,09 10072,77 

1H/ 4V HPCC 3050,000 1100 3,441 10,000 3,641 21669,90 5820,40 10146,29 

1H/ 4V HPCC 3058,178 1100 2,309 8,178 2,509 21743,12 5834,57 10192,03 

1H/ 4V HPCC 3060,000 1100 2,246 1,822 2,446 21753,59 5837,72 10196,38 

1H/ 4V HPCC 3080,000 1100 2,194 20,000 2,394 21865,15 5872,35 10240,74 

1H/ 4V HPCC 3100,000 1100 2,140 20,000 2,340 21973,65 5906,98 10282,04 

1H/ 4V HPCC 3120,000 1100 2,673 20,000 2,873 22096,59 5941,61 10337,79 

1H/ 4V HPCC 3123,669 1100 2,772 3,669 2,972 22122,66 5947,97 10351,52 

1H/ 4V HPCC 3128,292 1100 2,239 4,623 2,439 22152,46 5955,97 10365,79 

1H/ 4V HPCC 3140,000 1100 2,957 11,708 3,157 22235,12 5976,24 10409,11 

1H/ 4V HPCC 3148,664 1100 2,569 8,664 2,769 22300,58 5991,25 10445,46 

1H/ 4V HPCC 3160,000 1100 2,242 11,336 2,442 22370,11 6010,88 10476,90 

1H/ 4V HPCC 3169,036 1100 2,274 9,036 2,474 22421,52 6026,52 10497,94 

1H/ 4V HPCC 3180,000 1100 2,208 10,964 2,408 22483,35 6045,51 10522,94 

1H/ 4V HPCC 3198,976 1100 2,165 18,976 2,365 22587,36 6078,36 10563,19 

1H/ 4V HPCC 3200,000 1100 2,171 1,024 2,371 22592,91 6080,14 10565,30 

1H/ 4V HPCC 3220,000 1100 2,559 20,000 2,759 22713,21 6114,77 10618,40 

1H/ 4V HPCC 3223,934 1100 2,619 3,934 2,819 22739,51 6121,58 10631,48 

1H/ 4V HPCC 3231,137 1100 2,306 7,203 2,506 22784,92 6134,05 10652,69 

1H/ 4V HPCC 3238,340 1100 2,257 7,203 2,457 22826,40 6146,53 10669,97 

1H/ 4V HPCC 3240,000 1100 2,207 1,660 2,407 22835,72 6149,40 10673,71 

1H/ 4V HPCC 3260,000 1100 2,844 20,000 3,044 22967,79 6184,03 10738,58 

1H/ 4V HPCC 3265,328 1100 3,121 5,328 3,321 23014,02 6193,26 10766,91 

1H/ 4V HPCC 3280,000 1100 2,303 14,672 2,503 23127,79 6218,66 10831,38 

1H/ 4V HPCC 3286,218 1100 2,100 6,218 2,300 23162,16 6229,43 10844,86 

1H/ 4V HPCC 3300,000 1100 2,700 13,782 2,900 23246,68 6253,29 10883,07 

1H/ 4V HPCC 3315,494 1100 2,269 15,494 2,469 23345,48 6280,12 10929,81 

1H/ 4V HPCC 3320,000 1100 2,163 4,506 2,363 23370,57 6287,92 10939,76 

1H/ 4V HPCC 3332,656 1100 2,521 12,656 2,721 23445,81 6309,84 10972,47 

1H/ 4V HPCC 3340,000 1100 2,334 7,344 2,534 23491,30 6322,56 10993,29 

1H/ 4V HPCC 3350,761 1100 2,112 10,761 2,312 23551,45 6341,19 11017,29 

1H/ 4V HPCC 3350,767 1100 2,108 0,006 2,308 23551,48 6341,20 11017,30 

1H/ 4V PRFV 3360,000 600 2,330 9,233 2,480 23596,58 6351,55 11038,99 

1H/ 4V PRFV 3377,155 600 1,668 17,155 1,818 23661,10 6360,30 11074,16 

1H/ 4V PRFV 3380,000 600 1,657 2,845 1,807 23669,62 6361,75 11077,82 

1H/ 4V PRFV 3384,974 600 1,667 4,974 1,817 23684,52 6364,28 11084,21 

1H/ 4V PRFV 3392,793 600 2,295 7,819 2,445 23713,59 6368,27 11099,89 

1H/ 4V PRFV 3400,000 600 1,952 7,207 2,102 23742,61 6371,95 11116,59 

1H/ 4V PRFV 3420,000 600 2,138 20,000 2,288 23819,43 6382,15 11159,19 

1H/ 4V PRFV 3440,000 600 2,378 20,000 2,528 23906,28 6392,35 11211,84 

1H/ 4V PRFV 3454,335 600 2,317 14,335 2,467 23971,60 6399,66 11252,64 

1H/ 4V PRFV 3460,000 600 2,092 5,665 2,242 23995,48 6402,55 11266,82 

1H/ 4V PRFV 3480,000 600 1,615 20,000 1,765 24063,92 6412,75 11301,05 

1H/ 4V PRFV 3482,069 600 1,679 2,069 1,829 24070,05 6413,80 11303,64 

1H/ 4V PRFV 3487,313 600 1,636 5,244 1,786 24085,71 6416,48 11310,33 

1H/ 4V PRFV 3492,557 600 1,699 5,244 1,849 24101,48 6419,15 11317,12 

1H/ 4V PRFV 3500,000 600 1,683 7,443 1,833 24124,23 6422,95 11327,14 

1H/ 4V PRFV 3508,002 600 1,687 8,002 1,837 24148,58 6427,03 11337,81 

1H/ 4V PRFV 3520,000 600 1,783 11,998 1,933 24186,39 6433,15 11355,09 



1H/ 4V PRFV 3540,000 600 1,808 20,000 1,958 24252,00 6443,35 11386,50 

1H/ 4V PRFV 3558,010 600 1,860 18,010 2,010 24312,61 6452,53 11416,29 

1H/ 4V PRFV 3560,000 600 1,901 1,990 2,051 24319,51 6453,55 11419,79 

1H/ 4V PRFV 3561,259 600 1,868 1,259 2,018 24323,88 6454,19 11422,01 

1H/ 4V PRFV 3564,508 600 1,903 3,249 2,053 24335,19 6455,85 11427,75 

1H/ 4V PRFV 3580,000 600 1,853 15,492 2,003 24388,82 6463,75 11454,89 

1H/ 4V PRFV 3600,000 600 1,827 20,000 1,977 24456,38 6473,95 11488,24 

1H/ 4V PRFV 3620,000 600 1,739 20,000 1,889 24521,46 6484,15 11519,11 

1H/ 4V PRFV 3640,000 600 1,780 20,000 1,930 24585,53 6494,35 11548,96 

1H/ 4V PRFV 3660,000 600 1,745 20,000 1,895 24649,72 6504,55 11578,93 

1H/ 4V PRFV 3680,000 600 1,844 20,000 1,994 24715,30 6514,75 11610,31 

1H/ 4V PRFV 3700,000 600 1,953 20,000 2,103 24785,46 6524,95 11646,25 

1H/ 4V PRFV 3720,000 600 1,985 20,000 2,135 24858,77 6535,15 11685,35 

1H/ 4V PRFV 3740,000 600 2,072 20,000 2,222 24934,79 6545,35 11727,16 

1H/ 4V PRFV 3743,595 600 2,142 3,595 2,292 24949,11 6547,18 11735,33 

1H/ 4V PRFV 3760,000 600 1,692 16,405 1,842 25007,53 6555,55 11765,68 

1H/ 4V PRFV 3760,216 600 1,668 0,216 1,818 25008,18 6555,66 11765,97 

1H/ 4V PRFV 3780,000 500 1,544 19,784 1,694 25063,47 6565,30 11790,18 

1H/ 4V PRFV 3800,000 500 1,895 20,000 2,045 25122,23 6574,60 11820,33 

1H/ 4V PRFV 3820,000 500 2,003 20,000 2,153 25190,45 6583,90 11859,93 

1H/ 4V PRFV 3840,000 500 2,117 20,000 2,267 25263,50 6593,20 11904,38 

1H/ 4V PRFV 3860,000 500 2,274 20,000 2,424 25342,64 6602,50 11954,91 

1H/ 4V PRFV 3880,000 500 2,196 20,000 2,346 25423,56 6611,80 12007,21 

1H/ 4V PRFV 3900,000 500 2,212 20,000 2,362 25503,06 6621,10 12058,09 

1H/ 4V PRFV 3917,505 500 2,463 17,505 2,613 25578,10 6629,24 12108,10 

1H/ 4V PRFV 3920,000 500 2,407 2,495 2,557 25589,37 6630,40 12115,79 

1H/ 4V PRFV 3940,000 500 2,575 20,000 2,725 25682,38 6639,70 12180,19 

1H/ 4V PRFV 3956,593 500 2,952 16,593 3,102 25774,30 6647,42 12248,37 

1H/ 4V PRFV 3960,000 500 2,608 3,407 2,758 25793,31 6649,00 12262,51 

1H/ 4V PRFV 3961,889 500 2,470 1,889 2,620 25802,32 6649,88 12268,81 

1H/ 4V PRFV 3980,000 500 2,130 18,111 2,280 25878,44 6658,30 12319,02 

1H/ 4V PRFV 4000,000 500 1,891 20,000 2,041 25949,38 6667,60 12361,35 

1H/ 4V PRFV 4020,000 500 1,763 20,000 1,913 26012,43 6676,90 12395,80 

1H/ 4V PRFV 4024,056 500 1,788 4,056 1,938 26024,78 6678,79 12402,34 

1H/ 4V PRFV 4040,000 500 1,649 15,944 1,799 26071,49 6686,20 12426,24 

1H/ 4V PRFV 4058,192 500 1,666 18,192 1,816 26122,52 6694,66 12451,24 

1H/ 4V PRFV 4060,000 500 2,047 1,808 2,197 26128,35 6695,50 12454,48 

1H/ 4V PRFV 4066,534 500 1,500 6,534 1,650 26148,34 6698,54 12465,13 

1H/ 4V PRFV 4074,169 500 2,641 7,635 2,791 26177,02 6702,09 12482,88 

1H/ 4V PRFV 4079,866 500 1,678 5,697 1,828 26199,42 6704,74 12497,13 

1H/ 4V PRFV 4080,000 500 1,665 0,134 1,815 26199,80 6704,80 12497,32 

1H/ 4V PRFV 4081,059 500 1,596 1,059 1,746 26202,71 6705,29 12498,72 

1H/ 4V PRFV 4100,000 500 1,570 18,941 1,720 26253,04 6714,10 12521,95 

1H/ 4V PRFV 4120,000 500 1,659 20,000 1,809 26307,44 6723,40 12547,74 

1H/ 4V PRFV 4120,282 500 1,669 0,282 1,819 26308,23 6723,53 12548,13 

1H/ 4V PRFV 4140,000 500 1,656 19,718 1,806 26363,74 6732,70 12575,43 

1H/ 4V PRFV 4160,000 500 1,719 20,000 1,869 26421,05 6742,00 12604,13 

1H/ 4V PRFV 4180,000 500 1,723 20,000 1,873 26479,72 6751,30 12634,18 

1H/ 4V PRFV 4196,693 500 1,593 16,693 1,743 26526,57 6759,06 12657,16 

1H/ 4V PRFV 4200,000 500 1,686 3,307 1,836 26535,73 6760,60 12661,58 

1H/ 4V PRFV 4220,000 500 1,605 20,000 1,755 26591,36 6769,90 12688,60 

1H/ 4V PRFV 4240,000 500 1,572 20,000 1,722 26644,72 6779,20 12713,35 

1H/ 4V PRFV 4260,000 500 1,614 20,000 1,764 26698,26 6788,50 12738,27 

1H/ 4V PRFV 4280,000 500 1,733 20,000 1,883 26755,02 6797,80 12766,42 

1H/ 4V PRFV 4300,000 500 1,673 20,000 1,823 26812,96 6807,10 12795,75 

1H/ 4V PRFV 4320,000 500 1,712 20,000 1,862 26870,47 6816,40 12824,65 

1H/ 4V PRFV 4340,000 500 1,856 20,000 2,006 26931,75 6825,70 12857,31 

1H/ 4V PRFV 4360,000 500 1,910 20,000 2,060 26997,14 6835,00 12894,09 

1H/ 4V PRFV 4380,000 500 1,961 20,000 2,111 27064,77 6844,30 12933,11 

1H/ 4V PRFV 4400,000 500 2,015 20,000 2,165 27134,67 6853,60 12974,39 

1H/ 4V PRFV 4420,000 500 2,085 20,000 2,235 27207,27 6862,90 13018,39 

1H/ 4V PRFV 4440,000 500 2,202 20,000 2,352 27284,05 6872,20 13066,55 

1H/ 4V PRFV 4460,000 500 2,123 20,000 2,273 27361,67 6881,50 13115,56 

1H/ 4V PRFV 4472,119 500 2,233 12,119 2,383 27409,13 6887,14 13145,68 

1H/ 4V PRFV 4480,000 500 2,578 7,881 2,728 27444,21 6890,80 13169,49 

1H/ 4V PRFV 4488,049 500 2,558 8,049 2,708 27483,14 6894,54 13196,90 

1H/ 4V PRFV 4500,000 500 2,406 11,951 2,556 27538,46 6900,10 13235,12 

1H/ 4V PRFV 4520,000 500 2,478 20,000 2,628 27629,08 6909,40 13297,13 

1H/ 4V PRFV 4525,024 500 2,568 5,024 2,718 27652,83 6911,74 13313,69 

1H/ 4V PRFV 4540,000 500 2,571 14,976 2,721 27725,32 6918,70 13364,76 

1H/ 4V PRFV 4558,141 500 2,582 18,141 2,732 27813,44 6927,14 13426,92 

1H/ 4V PRFV 4560,000 500 2,622 1,859 2,772 27822,59 6928,00 13433,41 

1H/ 4V PRFV 4580,000 500 2,706 20,000 2,856 27924,10 6937,30 13506,31 

1H/ 4V PRFV 4600,000 500 2,864 20,000 3,014 28032,33 6946,60 13585,93 

1H/ 4V PRFV 4610,000 500 3,011 10,000 3,161 28093,64 6951,25 13632,93 

1H/ 4V PRFV 4620,000 500 1,944 10,000 2,094 28143,73 6955,90 13668,72 

1H/ 4V PRFV 4622,737 500 1,541 2,737 1,691 28151,91 6957,17 13672,98 

1H/ 4V PRFV 4640,000 500 1,660 17,263 1,810 28198,39 6965,20 13694,76 

1H/ 4V PRFV 4660,000 500 1,668 20,000 1,818 28254,75 6974,50 13722,51 

1H/ 4V PRFV 4680,000 500 1,752 20,000 1,902 28312,98 6983,80 13752,13 

1H/ 4V PRFV 4700,000 500 2,175 20,000 2,325 28382,03 6993,10 13792,57 

1H/ 4V PRFV 4720,000 500 2,224 20,000 2,374 28461,32 7002,40 13843,25 

1H/ 4V PRFV 4740,000 500 2,126 20,000 2,276 28539,51 7011,70 13892,83 

1H/ 4V PRFV 4760,000 500 2,124 20,000 2,274 28615,44 7021,00 13940,14 

1H/ 4V PRFV 4776,596 500 2,007 16,596 2,157 28676,27 7028,72 13977,22 

1H/ 4V PRFV 4780,000 500 1,962 3,404 2,112 28688,14 7030,30 13984,22 



1H/ 4V PRFV 4800,000 500 2,036 20,000 2,186 28758,51 7039,60 14025,99 

1H/ 4V PRFV 4820,000 500 2,186 20,000 2,336 28833,84 7048,90 14072,71 

1H/ 4V PRFV 4840,000 500 2,123 20,000 2,273 28911,10 7058,20 14121,35 

1H/ 4V PRFV 4860,000 500 2,225 20,000 2,375 28989,25 7067,50 14170,88 

1H/ 4V PRFV 4880,000 500 2,225 20,000 2,375 29069,70 7076,80 14222,72 

1H/ 4V PRFV 4900,000 500 2,314 20,000 2,464 29152,21 7086,10 14276,62 

1H/ 4V PRFV 4911,186 500 2,277 11,186 2,427 29199,02 7091,30 14307,43 

1H/ 4V PRFV 4920,000 500 2,255 8,814 2,405 29235,31 7095,40 14331,11 

1H/ 4V PRFV 4940,000 500 2,402 20,000 2,552 29320,58 7104,70 14387,77 

1H/ 4V PRFV 4949,956 500 2,399 9,956 2,549 29364,70 7109,33 14417,65 

1H/ 4V PRFV 4960,000 500 2,418 10,044 2,568 29409,41 7114,00 14447,98 

1H/ 4V PRFV 4980,000 500 2,478 20,000 2,628 29500,32 7123,30 14510,28 

1H/ 4V PRFV 4991,062 500 2,523 11,062 2,673 29552,00 7128,45 14546,13 

1H/ 4V PRFV 5000,000 500 2,724 8,938 2,874 29596,48 7132,60 14577,83 

1H/ 4V PRFV 5008,412 500 2,288 8,412 2,438 29635,99 7136,51 14605,30 

1H/ 4V PRFV 5020,000 500 2,393 11,588 2,543 29685,71 7141,90 14638,45 

1H/ 4V PRFV 5040,000 500 2,512 20,000 2,662 29776,85 7151,20 14700,97 

1H/ 4V PRFV 5060,000 500 2,569 20,000 2,719 29872,24 7160,50 14767,75 

1H/ 4V PRFV 5080,000 500 2,661 20,000 2,811 29971,30 7169,80 14838,20 

1H/ 4V PRFV 5100,000 500 2,705 20,000 2,855 30073,76 7179,10 14912,05 

1H/ 4V PRFV 5112,184 500 2,756 12,184 2,906 30137,64 7184,77 14958,50 

1H/ 4V PRFV 5120,000 500 2,752 7,816 2,902 30179,09 7188,40 14988,76 

1H/ 4V PRFV 5140,000 500 2,904 20,000 3,054 30291,14 7197,70 15072,20 

1H/ 4V PRFV 5160,000 500 2,881 20,000 3,031 30407,76 7207,00 15160,21 

1H/ 4V PRFV 5179,694 500 2,722 19,694 2,872 30515,84 7216,16 15240,11 

1H/ 4V PRFV 5180,000 500 2,727 0,306 2,877 30517,44 7216,30 15241,28 

1H/ 4V PRFV 5200,000 500 2,477 20,000 2,627 30615,93 7225,60 15311,15 

1H/ 4V PRFV 5220,000 500 2,468 20,000 2,618 30708,01 7234,90 15374,62 

1H/ 4V PRFV 5240,000 500 2,389 20,000 2,539 30797,99 7244,20 15435,99 

1H/ 4V PRFV 5260,000 500 2,319 20,000 2,469 30884,43 7253,50 15493,82 

1H/ 4V PRFV 5280,000 500 2,278 20,000 2,428 30968,28 7262,80 15549,05 

1H/ 4V PRFV 5300,000 500 2,266 20,000 2,416 31050,89 7272,10 15603,05 

1H/ 4V PRFV 5320,000 500 2,188 20,000 2,338 31131,44 7281,40 15654,99 

1H/ 4V PRFV 5326,676 500 2,625 6,676 2,775 31161,21 7284,51 15675,21 

1H/ 4V PRFV 5340,000 500 2,440 13,324 2,590 31224,52 7290,70 15719,46 

1H/ 4V PRFV 5360,000 500 2,273 20,000 2,423 31311,11 7300,00 15777,44 

1H/ 4V PRFV 5380,000 500 2,217 20,000 2,367 31392,48 7309,30 15830,20 

1H/ 4V PRFV 5400,000 500 2,112 20,000 2,262 31470,20 7318,60 15879,30 

1H/ 4V PRFV 5418,913 500 2,028 18,913 2,178 31539,70 7327,40 15921,74 

1H/ 4V PRFV 5420,000 500 2,020 1,087 2,170 31543,58 7327,90 15924,07 

1H/ 4V PRFV 5440,000 500 1,894 20,000 2,044 31612,15 7337,20 15964,03 

1H/ 4V PRFV 5444,034 500 1,923 4,034 2,073 31625,56 7339,08 15971,66 

1H/ 4V PRFV 5460,000 500 1,842 15,966 1,992 31677,75 7346,50 16001,02 

1H/ 4V PRFV 5480,000 500 1,815 20,000 1,965 31740,85 7355,80 16035,50 

1H/ 4V PRFV 5500,000 500 1,718 20,000 1,868 31801,39 7365,10 16067,43 

1H/ 4V PRFV 5508,905 500 1,700 8,905 1,850 31827,30 7369,24 16080,59 

1H/ 4V PRFV 5520,000 500 1,659 11,095 1,809 31858,91 7374,40 16096,33 

1H/ 4V PRFV 5527,745 500 1,603 7,745 1,753 31880,23 7378,00 16106,57 

1H/ 4V PRFV 5540,000 500 1,722 12,255 1,872 31914,74 7383,70 16123,55 

1H/ 4V PRFV 5546,973 500 1,596 6,973 1,746 31934,32 7386,94 16133,16 

1H/ 4V PRFV 5547,621 500 1,615 0,648 1,765 31936,07 7387,25 16133,98 

1H/ 4V PRFV 5548,267 400 1,618 0,646 1,768 31937,66 7387,51 16134,79 

1H/ 4V PRFV 5560,000 400 1,806 11,733 1,956 31965,33 7391,74 16150,90 

1H/ 4V PRFV 5580,000 400 2,090 20,000 2,240 32021,01 7398,94 16186,86 

1H/ 4V PRFV 5600,000 400 2,147 20,000 2,297 32083,04 7406,14 16229,18 

1H/ 4V PRFV 5613,973 400 2,187 13,973 2,337 32127,70 7411,17 16260,06 

1H/ 4V PRFV 5620,000 400 2,204 6,027 2,354 32147,30 7413,34 16273,72 

1H/ 4V PRFV 5640,000 400 2,261 20,000 2,411 32213,80 7420,54 16320,52 

1H/ 4V PRFV 5660,000 400 2,318 20,000 2,468 32282,59 7427,74 16369,59 

1H/ 4V PRFV 5680,000 400 2,375 20,000 2,525 32353,70 7434,94 16420,99 

1H/ 4V PRFV 5700,000 400 2,432 20,000 2,582 32427,17 7442,14 16474,74 

1H/ 4V PRFV 5720,000 400 2,489 20,000 2,639 32503,01 7449,34 16530,88 

1H/ 4V PRFV 5740,000 400 2,546 20,000 2,696 32581,27 7456,54 16589,42 

1H/ 4V PRFV 5760,000 400 2,603 20,000 2,753 32661,98 7463,74 16650,42 

1H/ 4V PRFV 5780,000 400 2,660 20,000 2,810 32745,17 7470,94 16713,90 

1H/ 4V PRFV 5800,000 400 2,717 20,000 2,867 32830,88 7478,14 16779,89 

1H/ 4V PRFV 5820,000 400 2,774 20,000 2,924 32919,13 7485,34 16848,43 

1H/ 4V PRFV 5828,861 400 2,798 8,861 2,948 32959,04 7488,53 16879,61 

1H/ 4V PRFV 5840,000 400 2,831 11,139 2,981 33009,93 7492,54 16919,52 

1H/ 4V PRFV 5860,000 400 2,888 20,000 3,038 33104,89 7499,74 16994,77 

1H/ 4V PRFV 5875,769 400 2,945 15,769 3,095 33184,85 7505,41 17059,18 

1H/ 4V PRFV 5880,000 400 2,876 4,231 3,026 33206,14 7506,94 17076,30 

1H/ 4V PRFV 5900,000 400 2,474 20,000 2,624 33292,48 7514,14 17142,94 

1H/ 4V PRFV 5907,159 400 2,274 7,159 2,424 33318,36 7516,71 17161,75 

1H/ 4V PRFV 5911,839 400 2,258 4,680 2,408 33334,23 7518,40 17173,02 

1H/ 4V PRFV 5916,519 400 2,107 4,680 2,257 33349,34 7520,08 17183,51 

1H/ 4V PRFV 5920,000 400 2,089 3,481 2,239 33360,00 7521,34 17190,74 

1H/ 4V PRFV 5940,000 400 2,095 20,000 2,245 33421,00 7528,54 17232,03 

1H/ 4V PRFV 5947,574 400 2,281 7,574 2,431 33445,53 7531,26 17249,10 

1H/ 4V PRFV 5960,000 400 2,048 12,426 2,198 33485,23 7535,74 17276,54 

1H/ 4V PRFV 5966,937 400 2,073 6,937 2,223 33505,97 7538,23 17290,44 

1H/ 4V PRFV 5980,000 400 1,942 13,063 2,092 33543,73 7542,94 17315,33 

1H/ 4V PRFV 6000,000 400 1,758 20,000 1,908 33595,77 7550,14 17347,66 

1H/ 4V PRFV 6011,839 400 1,761 11,839 1,911 33624,65 7554,40 17364,87 

1H/ 4V PRFV 6020,000 400 1,999 8,161 2,149 33646,34 7557,34 17378,52 

1H/ 4V PRFV 6040,000 400 1,989 20,000 2,139 33703,63 7564,54 17416,09 



1H/ 4V PRFV 6055,812 400 2,016 15,812 2,166 33749,17 7570,23 17446,05 

1H/ 4V PRFV 6060,000 400 2,058 4,188 2,208 33761,51 7571,74 17454,26 

1H/ 4V PRFV 6060,266 400 2,047 0,266 2,197 33762,30 7571,83 17454,79 

1H/ 4V PRFV 6080,000 400 2,326 19,734 2,476 33826,21 7578,94 17499,25 

1H/ 4V PRFV 6090,387 400 1,900 10,387 2,050 33858,43 7582,68 17521,24 

1H/ 4V PRFV 6100,000 400 2,053 9,613 2,203 33885,67 7586,14 17539,00 

1H/ 4V PRFV 6120,000 400 2,237 20,000 2,387 33948,77 7593,34 17582,38 

1H/ 4V PRFV 6140,000 400 2,206 20,000 2,356 34014,83 7600,54 17628,73 

1H/ 4V PRFV 6160,000 400 2,367 20,000 2,517 34083,53 7607,74 17677,72 

1H/ 4V PRFV 6180,000 400 2,425 20,000 2,575 34156,68 7614,94 17731,16 

1H/ 4V PRFV 6200,000 400 2,545 20,000 2,695 34233,58 7622,14 17788,34 

1H/ 4V PRFV 6220,000 400 2,609 20,000 2,759 34314,40 7629,34 17849,45 

1H/ 4V PRFV 6240,000 400 2,649 20,000 2,799 34397,48 7636,54 17912,82 

1H/ 4V PRFV 6260,000 400 2,766 20,000 2,916 34484,04 7643,74 17979,67 

1H/ 4V PRFV 6280,000 400 2,809 20,000 2,959 34574,19 7650,94 18050,10 

1H/ 4V PRFV 6298,936 400 2,958 18,936 3,108 34667,82 7657,75 18125,07 

1H/ 4V PRFV 6300,000 400 2,933 1,064 3,083 34673,41 7658,14 18129,61 

1H/ 4V PRFV 6320,000 400 2,781 20,000 2,931 34770,08 7665,34 18206,57 

1H/ 4V PRFV 6340,000 400 2,757 20,000 2,907 34859,39 7672,54 18276,17 

1H/ 4V PRFV 6360,000 400 2,625 20,000 2,775 34945,22 7679,74 18342,29 

1H/ 4V PRFV 6380,000 400 2,597 20,000 2,747 35027,52 7686,94 18404,87 

1H/ 4V PRFV 6400,000 400 2,507 20,000 2,657 35107,26 7694,14 18464,90 

1H/ 4V PRFV 6420,000 400 2,407 20,000 2,557 35182,97 7701,34 18520,90 

1H/ 4V PRFV 6440,000 400 2,413 20,000 2,563 35256,70 7708,54 18574,91 

1H/ 4V PRFV 6460,000 400 2,355 20,000 2,505 35329,35 7715,74 18627,85 

1H/ 4V PRFV 6480,000 400 2,225 20,000 2,375 35398,18 7722,94 18676,97 

1H/ 4V PRFV 6500,000 400 2,140 20,000 2,290 35462,71 7730,14 18721,79 

1H/ 4V PRFV 6520,000 400 2,142 20,000 2,292 35525,61 7737,34 18764,98 

1H/ 4V PRFV 6526,357 400 2,158 6,357 2,308 35545,72 7739,62 18778,81 

1H/ 4V PRFV 6540,000 400 2,043 13,643 2,193 35587,56 7744,54 18807,22 

1H/ 4V PRFV 6545,443 400 2,016 5,443 2,166 35603,52 7746,50 18817,81 

1H/ 4V PRFV 6560,000 400 1,957 14,557 2,107 35645,01 7751,74 18844,95 

1H/ 4V PRFV 6580,000 400 1,911 20,000 2,061 35700,08 7758,94 18880,30 

1H/ 4V PRFV 6600,000 400 1,848 20,000 1,998 35753,15 7766,14 18913,66 

1H/ 4V PRFV 6601,525 400 1,837 1,525 1,987 35757,09 7766,68 18916,10 

1H/ 4V PRFV 6620,000 400 1,773 18,475 1,923 35803,64 7773,34 18944,45 

1H/ 4V PRFV 6640,000 400 1,859 20,000 2,009 35854,44 7780,54 18975,53 

1H/ 4V PRFV 6658,688 400 1,761 18,688 1,911 35901,70 7787,26 19004,37 

1H/ 4V PRFV 6660,000 400 1,778 1,312 1,928 35904,92 7787,74 19006,30 

1H/ 4V PRFV 6674,410 400 1,502 14,410 1,652 35937,17 7792,92 19024,34 

1H/ 4V PRFV 6680,000 400 1,444 5,590 1,594 35948,11 7794,94 19029,77 

1H/ 4V PRFV 6700,000 400 1,530 20,000 1,680 35987,71 7802,14 19049,66 

1H/ 4V PRFV 6719,314 400 1,541 19,314 1,691 36027,47 7809,09 19070,38 

1H/ 4V PRFV 6720,000 400 1,534 0,686 1,684 36028,88 7809,34 19071,12 

1H/ 4V PRFV 6740,000 400 1,629 20,000 1,779 36071,59 7816,54 19094,12 

1H/ 4V PRFV 6760,000 400 1,604 20,000 1,754 36115,46 7823,74 19118,27 

1H/ 4V PRFV 6780,000 400 1,633 20,000 1,783 36159,39 7830,94 19142,49 

1H/ 4V PRFV 6800,000 400 1,670 20,000 1,820 36204,44 7838,14 19167,83 

1H/ 4V PRFV 6820,000 400 1,663 20,000 1,813 36250,01 7845,34 19193,68 

1H/ 4V PRFV 6840,000 400 1,736 20,000 1,886 36296,71 7852,54 19220,67 

1H/ 4V PRFV 6860,000 400 1,855 20,000 2,005 36346,78 7859,74 19251,03 

1H/ 4V PRFV 6880,000 400 1,925 20,000 2,075 36400,23 7866,94 19284,77 

1H/ 4V PRFV 6899,088 400 2,001 19,088 2,151 36453,81 7873,81 19319,54 

1H/ 4V PRFV 6900,000 400 2,030 0,912 2,180 36456,46 7874,14 19321,29 

1H/ 4V PRFV 6920,000 400 2,004 20,000 2,154 36514,61 7881,34 19359,73 

1H/ 4V PRFV 6940,000 400 2,077 20,000 2,227 36573,66 7888,54 19399,06 

1H/ 4V PRFV 6960,000 400 2,175 20,000 2,325 36635,99 7895,74 19441,68 

1H/ 4V PRFV 6980,000 400 2,231 20,000 2,381 36701,32 7902,94 19487,30 

1H/ 4V PRFV 7000,000 400 2,201 20,000 2,351 36767,17 7910,14 19533,43 

1H/ 4V PRFV 7020,000 400 2,336 20,000 2,486 36835,13 7917,34 19581,69 

1H/ 4V PRFV 7029,987 400 2,344 9,987 2,494 36870,51 7920,93 19607,22 

1H/ 4V PRFV 7037,144 400 2,499 7,157 2,649 36897,07 7923,51 19626,73 

1H/ 4V PRFV 7040,000 400 2,414 2,856 2,564 36907,88 7924,54 19634,72 

1H/ 4V PRFV 7060,000 400 2,468 20,000 2,618 36982,91 7931,74 19690,04 

1H/ 4V PRFV 7080,000 400 2,473 20,000 2,623 37059,17 7938,94 19746,59 

1H/ 4V PRFV 7085,117 400 2,523 5,117 2,673 37078,98 7940,78 19761,35 

1H/ 4V PRFV 7100,000 400 2,590 14,883 2,740 37138,47 7946,14 19806,17 

1H/ 4V PRFV 7120,000 400 2,603 20,000 2,753 37220,13 7953,34 19868,12 

1H/ 4V PRFV 7140,000 400 2,725 20,000 2,875 37304,76 7960,54 19933,04 

1H/ 4V PRFV 7160,000 400 2,736 20,000 2,886 37392,34 7967,74 20000,90 

1H/ 4V PRFV 7180,000 400 2,801 20,000 2,951 37481,63 7974,94 20070,48 

1H/ 4V PRFV 7200,000 400 2,785 20,000 2,935 37572,02 7982,14 20141,16 

1H/ 4V PRFV 7220,000 400 3,037 20,000 3,187 37675,40 7989,34 20224,83 

1H/ 4V PRFV 7225,846 400 3,026 5,846 3,176 37709,32 7991,44 20252,99 

1H/ 4V PRFV 7240,000 400 2,844 14,154 2,994 37782,94 7996,54 20312,66 

1H/ 4V PRFV 7260,000 400 2,725 20,000 2,875 37872,97 8003,74 20382,97 

1H/ 4V PRFV 7280,000 400 2,469 20,000 2,619 37954,73 8010,94 20445,02 

1H/ 4V PRFV 7300,000 400 2,361 20,000 2,511 38028,68 8018,14 20499,26 

1H/ 4V PRFV 7320,000 400 2,204 20,000 2,354 38097,22 8025,34 20548,08 

1H/ 4V PRFV 7340,000 400 2,037 20,000 2,187 38159,36 8032,54 20590,51 

1H/ 4V PRFV 7360,000 400 1,929 20,000 2,079 38216,25 8039,74 20627,69 

1H/ 4V PRFV 7380,000 400 1,823 20,000 1,973 38269,20 8046,94 20660,93 

1H/ 4V PRFV 7400,000 400 1,731 20,000 1,881 38318,61 8054,14 20690,63 

1H/ 4V PRFV 7420,000 400 1,673 20,000 1,823 38365,40 8061,34 20717,70 

1H/ 4V PRFV 7440,000 400 1,515 20,000 1,665 38408,54 8068,54 20741,13 

1H/ 4V PRFV 7442,083 400 1,510 2,083 1,660 38412,75 8069,29 20743,29 



1H/ 4V PRFV 7452,107 400 1,504 10,024 1,654 38432,92 8072,89 20753,57 

1H/ 4V PRFV 7460,000 400 1,514 7,893 1,664 38448,82 8075,74 20761,70 

1H/ 4V PRFV 7480,000 400 1,507 20,000 1,657 38489,18 8082,94 20782,34 

1H/ 4V PRFV 7500,000 400 1,596 20,000 1,746 38530,89 8090,14 20804,34 

1H/ 4V PRFV 7520,000 400 1,639 20,000 1,789 38574,79 8097,34 20828,53 

1H/ 4V PRFV 7528,706 400 1,576 8,706 1,726 38593,76 8100,47 20838,91 

1H/ 4V PRFV 7540,000 400 1,483 11,294 1,633 38616,90 8104,54 20850,93 

1H/ 4V PRFV 7560,000 400 1,487 20,000 1,637 38656,43 8111,74 20870,74 

1H/ 4V PRFV 7573,202 400 1,578 13,202 1,728 38683,55 8116,49 20884,85 

1H/ 4V PRFV 7580,000 400 1,547 6,798 1,697 38697,84 8118,94 20892,45 

1H/ 4V PRFV 7600,000 400 1,627 20,000 1,777 38740,73 8126,14 20915,62 

1H/ 4V PRFV 7620,000 400 1,736 20,000 1,886 38786,82 8133,34 20942,00 

1H/ 4V PRFV 7640,000 400 1,780 20,000 1,930 38835,55 8140,54 20971,02 

1H/ 4V PRFV 7660,000 400 1,736 20,000 1,886 38884,29 8147,74 21000,04 

1H/ 4V PRFV 7680,000 400 1,456 20,000 1,606 38927,56 8154,94 21023,60 

1H/ 4V PRFV 7681,468 400 1,401 1,468 1,551 38930,33 8155,46 21024,92 

1H/ 4V PRFV 7689,647 400 1,469 8,179 1,619 38945,84 8158,41 21032,37 

1H/ 4V PRFV 7691,926 400 1,477 2,279 1,627 38950,30 8159,23 21034,59 

1H/ 4V PRFV 7700,000 400 1,428 8,074 1,578 38965,84 8162,14 21042,16 

1H/ 4V PRFV 7720,000 400 1,680 20,000 1,830 39007,70 8169,34 21064,31 

1H/ 4V PRFV 7727,827 400 2,041 7,827 2,191 39028,26 8172,15 21077,16 

1H/ 4V PRFV 7740,000 400 2,092 12,173 2,242 39064,80 8176,54 21101,70 

1H/ 4V PRFV 7760,000 400 2,203 20,000 2,353 39127,97 8183,74 21145,16 

1H/ 4V PRFV 7780,000 400 2,254 20,000 2,404 39194,31 8190,94 21191,79 

1H/ 4V PRFV 7800,000 400 2,357 20,000 2,507 39263,76 8198,14 21241,53 

1H/ 4V PRFV 7820,000 400 2,101 20,000 2,251 39330,21 8205,34 21288,26 

1H/ 4V PRFV 7832,599 400 2,646 12,599 2,796 39375,93 8209,87 21321,57 

1H/ 4V PRFV 7840,000 400 2,718 7,401 2,868 39407,54 8212,54 21345,88 

1H/ 4V PRFV 7860,000 400 2,365 20,000 2,515 39486,98 8219,74 21405,61 

1H/ 4V PRFV 7880,000 400 2,319 20,000 2,469 39557,91 8226,94 21456,82 

1H/ 4V PRFV 7900,000 400 2,389 20,000 2,539 39629,33 8234,14 21508,53 

1H/ 4V PRFV 7920,000 400 2,528 20,000 2,678 39705,11 8241,34 21564,60 

1H/ 4V PRFV 7940,000 400 2,233 20,000 2,383 39777,72 8248,54 21617,50 

1H/ 4V PRFV 7960,000 400 2,587 20,000 2,737 39851,61 8255,74 21671,67 

1H/ 4V PRFV 7980,000 400 2,709 20,000 2,859 39935,54 8262,94 21735,89 

1H/ 4V PRFV 8000,000 400 2,774 20,000 2,924 40023,61 8270,14 21804,25 

1H/ 4V PRFV 8020,000 400 2,840 20,000 2,990 40114,65 8277,34 21875,58 

1H/ 4V PRFV 8040,000 400 2,952 20,000 3,102 40213,87 8284,54 21955,08 

1H/ 4V PRFV 8044,583 400 2,945 4,583 3,095 40238,04 8286,19 21974,73 

1H/ 4V PRFV 8052,682 400 3,061 8,099 3,211 40283,56 8289,10 22012,27 

1H/ 4V PRFV 8060,000 400 2,973 7,318 3,123 40325,34 8291,74 22046,84 

1H/ 4V PRFV 8080,000 400 2,662 20,000 2,812 40421,89 8298,94 22123,68 

1H/ 4V PRFV 8100,000 400 2,580 20,000 2,730 40504,63 8306,14 22186,71 

1H/ 4V PRFV 8118,000 400 2,452 18,000 2,602 40575,02 8312,62 22239,36 

1H/ 4V PRFV 8120,000 400 2,469 2,000 2,619 40582,60 8313,34 22244,97 

1H/ 4V PRFV 8140,000 400 2,382 20,000 2,532 40656,99 8320,54 22299,64 

1H/ 4V PRFV 8143,737 400 2,370 3,737 2,520 40670,50 8321,88 22309,47 

1H/ 4V PRFV 8160,000 400 2,197 16,263 2,347 40726,27 8327,74 22349,21 

1H/ 4V PRFV 8180,000 400 2,086 20,000 2,236 40789,20 8334,94 22392,43 

1H/ 4V PRFV 8200,000 400 2,188 20,000 2,338 40851,96 8342,14 22435,48 

1H/ 4V PRFV 8204,865 400 2,451 4,865 2,601 40869,01 8343,89 22447,73 

1H/ 4V PRFV 8220,000 400 2,193 15,135 2,343 40922,13 8349,34 22485,93 

1H/ 4V PRFV 8240,000 400 2,183 20,000 2,333 40986,87 8356,54 22530,95 

1H/ 4V PRFV 8260,000 400 1,994 20,000 2,144 41047,78 8363,74 22572,16 

1H/ 4V PRFV 8280,000 400 2,153 20,000 2,303 41108,11 8370,94 22612,77 

1H/ 4V PRFV 8300,000 400 2,017 20,000 2,167 41168,87 8378,14 22653,82 

1H/ 4V PRFV 8304,262 400 1,898 4,262 2,048 41180,79 8379,67 22661,54 

1H/ 4V PRFV 8320,000 400 2,073 15,738 2,223 41225,65 8385,34 22690,89 

1H/ 4V PRFV 8340,000 400 1,780 20,000 1,930 41280,54 8392,54 22726,07 

1H/ 4V PRFV 8360,000 400 1,603 20,000 1,753 41327,00 8399,74 22752,81 

1H/ 4V PRFV 8380,000 400 1,468 20,000 1,618 41368,19 8406,94 22774,30 

1H/ 4V PRFV 8390,785 400 1,488 10,785 1,638 41389,39 8410,82 22784,86 

1H/ 4V PRFV 8395,872 400 1,444 5,087 1,594 41399,28 8412,65 22789,74 

1H/ 4V PRFV 8396,725 400 1,404 0,853 1,554 41400,89 8412,96 22790,50 

1H/ 4V PRFV 8397,578 400 1,460 0,853 1,610 41402,50 8413,26 22791,28 

1H/ 4V PRFV 8400,000 400 1,424 2,422 1,574 41407,12 8414,14 22793,51 

1H/ 4V PRFV 8420,000 400 1,476 20,000 1,626 41445,52 8421,34 22812,20 

1H/ 4V PRFV 8440,000 400 1,466 20,000 1,616 41484,60 8428,54 22831,56 

1H/ 4V PRFV 8460,000 400 1,456 20,000 1,606 41523,35 8435,74 22850,60 

1H/ 4V PRFV 8480,000 400 1,525 20,000 1,675 41563,06 8442,94 22870,60 

1H/ 4V PRFV 8500,000 400 1,417 20,000 1,567 41602,15 8450,14 22889,98 

1H/ 4V PRFV 8520,000 400 1,433 20,000 1,583 41639,75 8457,34 22907,87 

1H/ 4V PRFV 8528,933 400 1,481 8,933 1,631 41657,01 8460,55 22916,32 

1H/ 4V PRFV 8540,000 400 1,514 11,067 1,664 41679,10 8464,54 22927,50 

1H/ 4V PRFV 8551,405 400 1,567 11,405 1,717 41702,68 8468,64 22939,84 

1H/ 4V PRFV 8560,000 400 1,635 8,595 1,785 41721,31 8471,74 22950,00 

1H/ 4V PRFV 8580,000 400 1,718 20,000 1,868 41767,22 8478,94 22976,20 

1H/ 4V PRFV 8600,000 400 1,777 20,000 1,927 41815,59 8486,14 23004,85 

1H/ 4V PRFV 8620,000 400 2,299 20,000 2,449 41874,87 8493,34 23044,42 

1H/ 4V PRFV 8640,000 400 2,433 20,000 2,583 41946,80 8500,54 23096,64 

1H/ 4V PRFV 8660,000 400 2,545 20,000 2,695 42023,86 8507,74 23153,99 

1H/ 4V PRFV 8680,000 400 2,595 20,000 2,745 42104,38 8514,94 23214,79 

1H/ 4V PRFV 8683,389 400 2,545 3,389 2,695 42118,02 8516,16 23225,10 

1H/ 4V PRFV 8697,948 400 2,754 14,559 2,904 42179,19 8521,40 23271,92 

1H/ 4V PRFV 8700,000 400 2,717 2,052 2,867 42188,20 8522,14 23278,90 

1H/ 4V PRFV 8720,000 400 2,822 20,000 2,972 42277,54 8529,34 23348,53 



1H/ 4V PRFV 8740,000 400 2,739 20,000 2,889 42367,38 8536,54 23418,66 

1H/ 4V PRFV 8760,000 400 2,657 20,000 2,807 42453,51 8543,74 23485,08 

1H/ 4V PRFV 8780,000 400 2,653 20,000 2,803 42537,73 8550,94 23549,58 

1H/ 4V PRFV 8800,000 400 2,598 20,000 2,748 42620,66 8558,14 23612,80 

1H/ 4V PRFV 8820,000 400 2,675 20,000 2,825 42704,08 8565,34 23676,50 

1H/ 4V PRFV 8820,368 400 2,665 0,368 2,815 42705,64 8565,47 23677,70 

1H/ 4V PRFV 8840,000 400 2,462 19,632 2,612 42784,44 8572,54 23737,16 

1H/ 4V PRFV 8860,000 400 2,343 20,000 2,493 42857,88 8579,74 23790,88 

1H/ 4V PRFV 8880,000 400 2,288 20,000 2,438 42927,72 8586,94 23841,01 

1H/ 4V PRFV 8900,000 400 2,195 20,000 2,345 42994,59 8594,14 23888,17 

1H/ 4V PRFV 8920,000 400 2,194 20,000 2,344 43059,59 8601,34 23933,45 

1H/ 4V PRFV 8940,000 400 2,117 20,000 2,267 43123,06 8608,54 23977,21 

1H/ 4V PRFV 8952,357 400 2,136 12,357 2,286 43161,58 8612,98 24003,55 

1H/ 4V PVC 8960,000 250 2,186 7,643 2,336 43184,13 8615,88 24020,26 

1H/ 4V PVC 8965,758 250 2,052 5,758 2,202 43199,38 8618,17 24032,39 

1H/ 4V PVC 8980,000 250 1,957 14,242 2,107 43234,33 8623,84 24059,61 

1H/ 4V PVC 9000,000 250 2,087 20,000 2,237 43284,00 8631,79 24098,44 

1H/ 4V PVC 9020,000 250 2,026 20,000 2,176 43334,83 8639,75 24138,41 

1H/ 4V PVC 9040,000 250 2,034 20,000 2,184 43384,75 8647,70 24177,48 

1H/ 4V PVC 9041,908 250 2,129 1,908 2,279 43389,68 8648,46 24181,38 

1H/ 4V PVC 9060,000 250 2,066 18,092 2,216 43436,93 8655,66 24218,81 

1H/ 4V PVC 9080,000 250 2,014 20,000 2,164 43487,19 8663,61 24258,23 

1H/ 4V PVC 9100,000 250 1,978 20,000 2,128 43535,97 8671,57 24296,16 

1H/ 4V PVC 9120,000 250 1,732 20,000 1,882 43580,21 8679,53 24329,54 

1H/ 4V PVC 9140,000 250 1,778 20,000 1,928 43621,22 8687,48 24359,70 

1H/ 4V PVC 9160,000 250 1,758 20,000 1,908 43662,63 8695,44 24390,26 

1H/ 4V PVC 9180,000 250 1,624 20,000 1,774 43701,69 8703,39 24418,47 

1H/ 4V PVC 9200,000 250 1,436 20,000 1,586 43736,00 8711,35 24441,94 

1H/ 4V PVC 9220,000 250 1,571 20,000 1,721 43769,54 8719,31 24464,62 

1H/ 4V PVC 9240,000 250 1,482 20,000 1,632 43803,72 8727,26 24487,95 

1H/ 4V PVC 9241,111 250 1,526 1,111 1,676 43805,58 8727,70 24489,21 

1H/ 4V PVC 9260,000 250 1,437 18,889 1,587 43836,65 8735,22 24510,04 

1H/ 4V PVC 9263,948 250 1,337 3,948 1,487 43842,63 8736,79 24513,87 

1H/ 4V PVC 9264,953 250 1,313 1,005 1,463 43844,06 8737,19 24514,76 

1H/ 4V PVC 9265,958 250 1,297 1,005 1,447 43845,47 8737,59 24515,62 

1H/ 4V PVC 9280,000 250 1,318 14,042 1,468 43865,21 8743,17 24527,74 

1H/ 4V PVC 9300,000 250 1,385 20,000 1,535 43894,51 8751,13 24546,19 

1H/ 4V PVC 9320,000 250 1,460 20,000 1,610 43925,75 8759,08 24566,58 

1H/ 4V PVC 9322,411 250 1,413 2,411 1,563 43929,56 8760,04 24569,08 

1H/ 4V PVC 9340,000 250 1,608 17,589 1,758 43959,25 8767,04 24589,23 

1H/ 4V PVC 9360,000 250 1,912 20,000 2,062 44000,53 8775,00 24619,66 

1H/ 4V PVC 9380,000 250 2,124 20,000 2,274 44050,10 8782,95 24658,38 

1H/ 4V PVC 9400,000 250 2,031 20,000 2,181 44101,65 8790,91 24699,08 

1H/ 4V PVC 9420,000 250 1,641 20,000 1,791 44145,39 8798,86 24731,97 

1H/ 4V PVC 9440,000 250 1,767 20,000 1,917 44184,85 8806,82 24760,58 

1H/ 4V PVC 9460,000 250 1,928 20,000 2,078 44228,80 8814,77 24793,68 

1H/ 4V PVC 9480,000 250 1,849 20,000 1,999 44274,05 8822,73 24828,08 

1H/ 4V PVC 9500,000 250 1,941 20,000 2,091 44319,51 8830,69 24862,69 

1H/ 4V PVC 9520,000 250 2,004 20,000 2,154 44367,51 8838,64 24899,84 

1H/ 4V PVC 9540,000 250 2,019 20,000 2,169 44416,81 8846,60 24938,29 

1H/ 4V PVC 9560,000 250 2,106 20,000 2,256 44467,84 8854,55 24978,47 

1H/ 4V PVC 9580,000 250 2,185 20,000 2,335 44521,74 8862,51 25021,52 

1H/ 4V PVC 9600,000 250 2,314 20,000 2,464 44579,34 8870,46 25068,28 

1H/ 4V PVC 9620,000 250 2,582 20,000 2,732 44644,36 8878,42 25122,44 

1H/ 4V PVC 9621,778 250 2,429 1,778 2,579 44650,33 8879,13 25127,45 

1H/ 4V PVC 9640,000 250 1,853 18,222 2,003 44699,66 8886,38 25166,90 

1H/ 4V PVC 9645,085 250 1,537 5,085 1,687 44709,65 8888,40 25174,13 

1H/ 4V PVC 9648,261 250 1,415 3,176 1,565 44714,85 8889,66 25177,60 

1H/ 4V PVC 9651,437 250 1,400 3,176 1,550 44719,75 8890,93 25180,78 

1H/ 4V PVC 9660,000 250 1,377 8,563 1,527 44732,72 8894,33 25189,10 

1H/ 4V PVC 9680,000 250 1,327 20,000 1,477 44762,03 8902,29 25207,56 

1H/ 4V PVC 9700,000 250 1,385 20,000 1,535 44791,44 8910,24 25226,13 

1H/ 4V PVC 9720,000 250 1,364 20,000 1,514 44821,36 8918,20 25245,19 

1H/ 4V PVC 9740,000 250 1,382 20,000 1,532 44851,23 8926,15 25264,21 

1H/ 4V PVC 9760,000 250 1,318 20,000 1,468 44880,49 8934,11 25282,62 

1H/ 4V PVC 9780,000 250 1,294 20,000 1,444 44908,56 8942,07 25299,84 

1H/ 4V PVC 9793,943 250 1,346 13,943 1,496 52942,95 9723,61 31310,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ramal R 2-1 



TALUD ZANJA MATERIAL PK TUBERIA Cota roja Distancia Parcial Altura Zanja Total Excavación (m³) Total Gravas  (m³) Total Seleccionado  (m³) Total Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 1030,25 50,43 173,79 797,78 

1H/ 4V PVC 0,000 200 3,162 0,000 3,312         

1H/ 4V PVC 20,000 200 2,624 20,000 2,774 95,66 1,91 7,37 85,74 

1H/ 4V PVC 40,000 200 2,130 20,000 2,280 158,21 3,83 14,74 138,39 

1H/ 4V PVC 42,663 200 2,033 2,663 2,183 165,10 4,08 15,72 143,95 

1H/ 4V PVC 59,844 140 1,952 17,181 2,102 206,91 5,72 21,73 177,72 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,955 0,156 2,105 207,28 5,74 21,78 178,02 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,810 20,000 1,960 252,35 7,65 28,38 214,27 

1H/ 4V PVC 84,979 140 1,800 4,979 1,950 262,95 8,13 30,02 222,67 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,736 15,021 1,886 294,05 9,56 34,98 247,15 

1H/ 4V PVC 120,000 140 1,570 20,000 1,720 331,97 11,48 41,58 276,25 

1H/ 4V PVC 121,856 140 1,584 1,856 1,734 335,28 11,65 42,19 278,74 

1H/ 4V PVC 140,000 140 1,546 18,144 1,696 367,29 13,39 48,18 302,75 

1H/ 4V PVC 160,000 140 1,436 20,000 1,586 400,47 15,30 54,78 327,10 

1H/ 4V PVC 180,000 140 1,417 20,000 1,567 431,81 17,21 61,38 349,63 

1H/ 4V PVC 200,000 140 1,392 20,000 1,542 462,55 19,13 67,98 371,55 

1H/ 4V PVC 212,829 140 1,403 12,829 1,553 482,14 20,35 72,21 385,48 

1H/ 4V PVC 220,000 140 1,473 7,171 1,623 493,50 21,04 74,58 393,67 

1H/ 4V PVC 240,000 140 1,312 20,000 1,462 523,94 22,95 81,18 415,29 

1H/ 4V PVC 260,000 140 1,259 20,000 1,409 551,47 24,86 87,78 434,00 

1H/ 4V PVC 280,000 140 1,183 20,000 1,333 577,33 26,78 94,38 451,04 

1H/ 4V PVC 294,098 140 1,245 14,098 1,395 595,42 28,12 99,03 462,92 

1H/ 4V PVC 300,000 140 1,176 5,902 1,326 602,98 28,69 100,98 467,87 

1H/ 4V PVC 300,567 140 1,142 0,567 1,292 603,66 28,74 101,17 468,31 

1H/ 4V PVC 320,000 125 1,227 19,433 1,377 627,88 30,60 107,48 484,09 

1H/ 4V PVC 340,000 125 1,293 20,000 1,443 654,75 32,51 113,87 502,40 

1H/ 4V PVC 360,000 125 1,460 20,000 1,610 684,75 34,43 120,27 523,85 

1H/ 4V PVC 380,000 125 1,503 20,000 1,653 717,64 36,34 126,67 548,19 

1H/ 4V PVC 400,000 125 1,595 20,000 1,745 752,47 38,25 133,06 574,47 

1H/ 4V PVC 402,092 125 1,608 2,092 1,758 756,28 38,45 133,73 577,37 

1H/ 4V PVC 405,512 125 1,590 3,420 1,740 762,48 38,78 134,82 582,12 

1H/ 4V PVC 420,000 125 1,740 14,488 1,890 790,21 40,16 139,46 603,65 

1H/ 4V PVC 440,000 125 1,734 20,000 1,884 830,66 42,08 145,85 635,54 

1H/ 4V PVC 460,000 125 1,754 20,000 1,904 871,32 43,99 152,25 667,66 

1H/ 4V PVC 480,000 125 1,823 20,000 1,973 913,38 45,90 158,64 701,16 

1H/ 4V PVC 500,000 125 1,910 20,000 2,060 957,92 47,81 165,04 737,15 

1H/ 4V PVC 520,000 125 2,229 20,000 2,379 1009,31 49,73 171,43 779,98 

1H/ 4V PVC 527,361 125 2,232 7,361 2,382 1030,25 50,43 173,79 797,78 

 

 



o Ramal R 2-3 

TALUD ZANJA MATERIAL PK TUBERIA Cota roja Distancia Parcial Altura Zanja Total Excavación (m³) Total Gravas  (m³) Total Seleccionado  (m³) Total Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 730,73 40,98 147,53 532,88 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,944 0,000 3,094         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,656 20,000 1,806 65,25 1,91 7,37 55,33 

1H/ 4V PVC 22,621 200 1,494 2,621 1,644 69,91 2,16 8,34 58,70 

1H/ 4V PVC 25,782 200 1,289 3,161 1,439 74,72 2,47 9,50 61,94 

1H/ 4V PVC 28,943 200 1,305 3,161 1,455 79,12 2,77 10,67 64,78 

1H/ 4V PVC 38,138 200 1,341 9,195 1,491 92,24 3,65 14,06 73,33 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,306 1,862 1,456 94,89 3,83 14,74 75,07 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,296 20,000 1,446 122,83 5,74 22,12 93,10 

1H/ 4V PVC 60,849 200 1,330 0,849 1,480 124,03 5,82 22,43 93,87 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,230 19,151 1,380 150,27 7,65 29,49 110,62 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,331 20,000 1,481 177,68 9,56 36,86 128,11 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,380 20,000 1,530 207,08 11,48 44,23 147,60 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,398 20,000 1,548 237,39 13,39 51,60 168,00 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,405 20,000 1,555 268,04 15,30 58,97 188,74 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,416 20,000 1,566 298,95 17,21 66,35 209,73 

1H/ 4V PVC 184,377 200 1,433 4,377 1,583 305,79 17,63 67,96 214,41 

1H/ 4V PVC 195,466 200 1,699 11,089 1,849 325,42 18,69 72,05 228,54 

1H/ 4V PVC 200,000 140 1,653 4,534 1,803 334,17 19,13 73,63 235,17 

1H/ 4V PVC 218,964 140 1,485 18,964 1,635 367,77 20,94 79,89 260,41 

1H/ 4V PVC 220,000 140 1,544 1,036 1,694 369,52 21,04 80,23 261,70 

1H/ 4V PVC 227,455 140 1,378 7,455 1,528 381,58 21,75 82,69 270,47 

1H/ 4V PVC 240,000 140 1,510 12,545 1,660 401,56 22,95 86,83 284,92 

1H/ 4V PVC 260,000 140 1,447 20,000 1,597 434,37 24,86 93,43 308,91 

1H/ 4V PVC 262,449 140 1,448 2,449 1,598 438,28 25,10 94,24 311,74 

1H/ 4V PVC 275,433 140 1,347 12,984 1,497 458,12 26,34 98,52 325,85 

1H/ 4V PVC 280,000 140 1,332 4,567 1,482 464,73 26,78 100,03 330,45 

1H/ 4V PVC 300,000 140 1,337 20,000 1,487 493,56 28,69 106,63 350,46 

1H/ 4V PVC 320,000 140 1,359 20,000 1,509 522,76 30,60 113,23 370,84 

1H/ 4V PVC 322,784 140 1,334 2,784 1,484 526,82 30,87 114,15 373,67 

1H/ 4V PVC 340,000 140 1,439 17,216 1,589 552,86 32,51 119,83 392,12 

1H/ 4V PVC 349,833 140 1,512 9,833 1,662 568,95 33,45 123,08 403,87 

1H/ 4V PVC 360,000 110 1,566 10,167 1,716 586,51 34,43 126,32 417,08 

1H/ 4V PVC 380,000 110 1,948 20,000 2,098 627,76 36,34 132,51 450,04 

1H/ 4V PVC 381,093 110 1,959 1,093 2,109 630,35 36,44 132,85 452,17 

1H/ 4V PVC 400,000 110 1,868 18,907 2,018 673,89 38,25 138,70 487,88 

1H/ 4V PVC 419,501 110 1,673 19,501 1,823 714,39 40,11 144,73 520,30 

1H/ 4V PVC 420,000 110 1,644 0,499 1,794 715,34 40,16 144,88 521,04 

1H/ 4V PVC 428,575 110 1,526 8,575 1,676 730,73 40,98 147,53 532,88 



o Ramal R 2-4 

TALUD ZANJA MATERIAL PK TUBERIA Cota roja Distancia Parcial Altura Zanja Total Excavación (m³) Total Gravas  (m³) Total Seleccionado  (m³) Total Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 768,65 42,17 147,71 570,91 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,944 0,000 3,094         

1H/ 4V PVC 20,000 200 2,719 20,000 2,869 84,05 1,91 7,37 74,14 

1H/ 4V PVC 40,000 200 2,274 20,000 2,424 151,07 3,83 14,74 131,25 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,934 20,000 2,084 203,67 5,74 22,12 173,93 

1H/ 4V PVC 65,623 200 1,782 5,623 1,932 216,12 6,28 24,19 183,59 

1H/ 4V PVC 73,605 200 1,246 7,982 1,396 229,76 7,04 27,13 193,28 

1H/ 4V PVC 75,634 200 1,216 2,029 1,366 232,41 7,23 27,88 194,92 

1H/ 4V PVC 77,663 200 1,376 2,029 1,526 235,23 7,43 28,63 196,74 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,498 2,337 1,648 238,93 7,65 29,49 199,28 

1H/ 4V PVC 89,864 200 1,390 9,864 1,540 254,64 8,59 33,12 210,10 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,428 10,136 1,578 270,28 9,56 36,66 220,99 

1H/ 4V PVC 120,000 140 1,375 20,000 1,525 300,93 11,48 43,26 242,83 

1H/ 4V PVC 140,000 140 1,323 20,000 1,473 330,16 13,39 49,86 263,23 

1H/ 4V PVC 160,000 140 1,350 20,000 1,500 359,05 15,30 56,46 283,30 

1H/ 4V PVC 180,000 140 1,229 20,000 1,379 386,70 17,21 63,06 302,13 

1H/ 4V PVC 200,000 140 1,311 20,000 1,461 413,83 19,13 69,66 320,44 

1H/ 4V PVC 220,000 140 1,232 20,000 1,382 441,00 21,04 76,26 338,79 

1H/ 4V PVC 240,000 140 1,222 20,000 1,372 467,01 22,95 82,86 355,98 

1H/ 4V PVC 243,982 140 1,095 3,982 1,245 471,84 23,33 84,18 359,05 

1H/ 4V PVC 260,000 140 1,229 16,018 1,379 491,36 24,86 89,46 371,51 

1H/ 4V PVC 280,000 140 1,158 20,000 1,308 516,51 26,78 96,06 387,84 

1H/ 4V PVC 290,805 140 1,425 10,805 1,575 531,52 27,81 99,63 398,08 

1H/ 4V PVC 300,000 125 1,524 9,195 1,674 546,55 28,69 102,62 409,13 

1H/ 4V PVC 320,000 125 1,533 20,000 1,683 580,78 30,60 109,01 434,80 

1H/ 4V PVC 340,000 125 1,441 20,000 1,591 613,84 32,51 115,41 459,30 

1H/ 4V PVC 360,000 125 1,620 20,000 1,770 648,16 34,43 121,80 485,07 

1H/ 4V PVC 360,593 125 1,631 0,593 1,781 649,26 34,48 121,99 485,92 

1H/ 4V PVC 362,543 125 1,664 1,950 1,814 652,94 34,67 122,62 488,76 

1H/ 4V PVC 364,493 125 1,654 1,950 1,804 656,65 34,85 123,24 491,64 

1H/ 4V PVC 380,000 125 1,538 15,507 1,688 684,73 36,34 128,20 513,09 

1H/ 4V PVC 400,000 125 1,350 20,000 1,500 716,61 38,25 134,59 536,41 

1H/ 4V PVC 420,000 125 1,146 20,000 1,296 743,21 40,16 140,99 554,46 

1H/ 4V PVC 440,000 125 1,165 20,000 1,315 767,39 42,08 147,38 570,09 

1H/ 4V PVC 441,030 125 1,168 1,030 1,318 768,65 42,17 147,71 570,91 

 

 

 



o Ramal R 2-5 

TALUD ZANJA MATERIAL PK TUBERIA Cota roja Distancia Parcial Altura Zanja Total Excavación (m³) Total Gravas  (m³) Total Seleccionado  (m³) Total Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 549,26 34,03 118,82 390,03 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,669 0,000 1,819         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,443 20,000 1,593 35,09 1,91 7,37 25,18 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,304 20,000 1,454 65,00 3,83 14,74 45,17 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,280 20,000 1,430 92,70 5,74 22,12 62,96 

1H/ 4V PVC 76,411 200 1,254 16,411 1,404 114,89 7,31 28,16 77,02 

1H/ 4V PVC 80,000 160 1,255 3,589 1,405 119,69 7,65 29,44 80,10 

1H/ 4V PVC 80,210 160 1,266 0,210 1,416 119,97 7,67 29,51 80,29 

1H/ 4V PVC 81,096 160 1,313 0,886 1,463 121,19 7,75 29,82 81,11 

1H/ 4V PVC 81,982 160 1,353 0,886 1,503 122,47 7,84 30,12 81,97 

1H/ 4V PVC 100,000 160 1,427 18,018 1,577 149,81 9,56 36,31 101,04 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,575 20,000 1,725 183,27 11,48 43,17 125,33 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,230 20,000 1,380 214,10 13,39 50,04 146,98 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,768 20,000 1,918 247,85 15,30 56,90 171,54 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,522 20,000 1,672 285,58 17,21 63,77 200,09 

1H/ 4V PVC 198,238 160 1,160 18,238 1,310 312,18 18,96 70,03 218,32 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,181 1,762 1,331 314,34 19,13 70,61 219,71 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,425 20,000 1,575 342,41 21,04 76,79 239,49 

1H/ 4V PVC 240,000 110 1,378 20,000 1,528 373,06 22,95 82,98 261,86 

1H/ 4V PVC 260,000 110 1,405 20,000 1,555 403,44 24,86 89,16 283,95 

1H/ 4V PVC 280,000 110 1,494 20,000 1,644 435,44 26,78 95,35 307,66 

1H/ 4V PVC 300,000 110 1,457 20,000 1,607 468,16 28,69 101,53 332,09 

1H/ 4V PVC 304,855 110 1,412 4,855 1,562 475,82 29,15 103,04 337,74 

1H/ 4V PVC 320,000 110 1,132 15,145 1,282 496,48 30,60 107,72 352,12 

1H/ 4V PVC 325,902 110 1,330 5,902 1,480 504,19 31,16 109,54 357,39 

1H/ 4V PVC 327,012 110 1,318 1,110 1,468 505,78 31,27 109,89 358,52 

1H/ 4V PVC 328,122 110 1,303 1,110 1,453 507,34 31,38 110,23 359,62 

1H/ 4V PVC 340,000 110 1,562 11,878 1,712 526,11 32,51 113,90 373,46 

1H/ 4V PVC 355,894 110 1,110 15,894 1,260 549,26 34,03 118,82 390,03 

 

 

 

 

 

 

 



o Ramal R 2-6 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 395,05 24,09 77,93 290,64 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,556 0,000 2,706         

1H/ 4V PVC 20,000 110 2,075 20,000 2,225 60,27 1,91 6,19 51,98 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,730 20,000 1,880 106,11 3,83 12,37 89,54 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,342 20,000 1,492 140,74 5,74 18,56 115,88 

1H/ 4V PVC 66,881 110 1,183 6,881 1,333 150,02 6,40 20,68 122,30 

1H/ 4V PVC 67,766 110 1,268 0,885 1,418 151,17 6,48 20,96 123,09 

1H/ 4V PVC 68,651 110 1,308 0,885 1,458 152,39 6,56 21,23 123,94 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,325 11,349 1,475 168,48 7,65 24,74 135,33 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,278 20,000 1,428 196,43 9,56 30,93 154,99 

1H/ 4V PVC 104,740 110 1,342 4,740 1,492 203,11 10,02 32,39 159,71 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,275 15,260 1,425 224,59 11,48 37,11 174,86 

1H/ 4V PVC 122,250 110 1,249 2,250 1,399 227,61 11,69 37,81 176,95 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,202 17,750 1,352 250,66 13,39 43,30 192,64 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,190 20,000 1,340 275,87 15,30 49,48 209,57 

1H/ 4V PVC 180,000 110 1,217 20,000 1,367 301,27 17,21 55,67 226,68 

1H/ 4V PVC 188,111 110 1,245 8,111 1,395 311,86 17,99 58,18 233,91 

1H/ 4V PVC 193,368 110 1,312 5,257 1,462 319,05 18,49 59,80 238,92 

1H/ 4V PVC 198,625 110 1,229 5,257 1,379 326,19 18,99 61,43 243,88 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,230 1,375 1,380 327,98 19,13 61,85 245,10 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,241 20,000 1,391 354,20 21,04 68,04 263,04 

1H/ 4V PVC 240,000 110 1,162 20,000 1,312 379,56 22,95 74,23 280,11 

1H/ 4V PVC 251,966 110 1,282 11,966 1,432 395,05 24,09 77,93 290,64 

 

o Ramal R 2-7 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 664,04 26,52 88,69 545,42 

1H/ 4V PVC 0,000 125 1,541 0,000 1,691         

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,739 20,000 1,889 37,55 1,91 6,40 29,00 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,682 20,000 1,832 77,19 3,83 12,79 60,08 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,766 20,000 1,916 117,24 5,74 19,19 91,58 

1H/ 4V PVC 80,000 125 2,013 20,000 2,163 162,59 7,65 25,58 128,38 

1H/ 4V PVC 100,000 125 2,127 20,000 2,277 213,89 9,56 31,98 171,12 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,926 20,000 2,076 263,74 11,48 38,37 212,42 

1H/ 4V PVC 140,000 125 2,017 20,000 2,167 311,72 13,39 44,77 251,84 

1H/ 4V PVC 160,000 125 2,219 20,000 2,369 364,70 15,30 51,16 296,28 



1H/ 4V PVC 180,000 125 2,416 20,000 2,566 424,80 17,21 57,56 347,83 

1H/ 4V PVC 200,000 125 2,037 20,000 2,187 481,74 19,13 63,95 396,21 

1H/ 4V PVC 206,454 125 2,315 6,454 2,465 499,51 19,74 66,02 411,22 

1H/ 4V PVC 220,000 125 2,284 13,546 2,434 539,74 21,04 70,35 445,65 

1H/ 4V PVC 240,000 125 1,827 20,000 1,977 590,78 22,95 76,74 488,15 

1H/ 4V PVC 260,000 125 1,779 20,000 1,929 633,29 24,86 83,14 522,10 

1H/ 4V PVC 277,367 125 1,343 17,367 1,493 664,04 26,52 88,69 545,42 

 

o Ramal R 2-8 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación 

(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 31.066,59  3.972,78  20.461,69  

1H/ 4V HPCC 0,000 1100 2,108 0,000 2,308       

1H/ 4V HPCC 3,466 1100 2,127 3,466 2,327 18,31 6,00 6,66 

1H/ 4V HPCC 7,169 1100 2,424 3,703 2,624 39,59 12,41 15,50 

1H/ 4V HPCC 16,109 1100 2,110 8,940 2,310 90,74 27,89 36,61 

1H/ 4V HPCC 20,000 1100 2,227 3,891 2,427 111,86 34,63 44,66 

1H/ 4V HPCC 40,000 1100 2,175 20,000 2,375 222,33 69,26 87,93 

1H/ 4V HPCC 60,000 1100 2,363 20,000 2,563 336,80 103,89 135,20 

1H/ 4V HPCC 61,277 1100 2,424 1,277 2,624 344,57 106,10 138,68 

1H/ 4V HPCC 80,000 1100 2,491 18,723 2,691 462,22 138,52 193,42 

1H/ 4V HPCC 80,434 1100 2,519 0,434 2,719 465,01 139,28 194,75 

1H/ 4V HPCC 91,139 1100 2,736 10,705 2,936 537,89 157,81 231,67 

1H/ 4V HPCC 99,591 1100 2,315 8,452 2,515 592,85 172,45 258,22 

1H/ 4V HPCC 100,000 1100 2,307 0,409 2,507 595,24 173,16 259,24 

1H/ 4V HPCC 120,000 1100 2,242 20,000 2,442 709,99 207,79 306,79 

1H/ 4V HPCC 140,000 1100 2,156 20,000 2,356 820,34 242,42 349,94 

1H/ 4V HPCC 160,000 1100 2,323 20,000 2,523 933,08 277,05 395,48 

1H/ 4V HPCC 180,000 1100 2,393 20,000 2,593 1052,77 311,68 447,97 

1H/ 4V HPCC 200,000 1100 2,434 20,000 2,634 1175,78 346,31 503,78 

1H/ 4V HPCC 220,000 1100 2,549 20,000 2,749 1303,53 380,94 564,33 

1H/ 4V HPCC 222,049 1100 2,707 2,049 2,907 1317,48 384,49 571,40 

1H/ 4V PRFV 240,000 800 2,463 17,951 2,613 1428,96 405,42 631,66 

1H/ 4V PRFV 260,000 800 2,532 20,000 2,682 1538,14 417,42 693,93 

1H/ 4V PRFV 278,808 800 2,607 18,808 2,757 1644,53 428,70 756,20 

1H/ 4V PRFV 280,000 800 2,532 1,192 2,682 1651,27 429,42 760,15 

1H/ 4V PRFV 281,192 800 2,630 1,192 2,780 1658,05 430,13 764,13 

1H/ 4V PRFV 300,000 800 2,736 18,808 2,886 1770,40 441,42 832,36 

1H/ 4V PRFV 320,000 800 2,913 20,000 3,063 1900,48 453,42 915,53 

1H/ 4V PRFV 320,088 800 2,917 0,088 3,067 1901,09 453,47 915,94 

1H/ 4V PRFV 340,000 800 2,728 19,912 2,878 2030,65 465,42 998,79 

1H/ 4V PRFV 360,000 800 2,812 20,000 2,962 2155,05 477,42 1076,28 

1H/ 4V PRFV 363,197 800 2,800 3,197 2,950 2175,26 479,33 1088,99 

1H/ 4V PRFV 380,000 800 2,783 16,803 2,933 2280,81 489,42 1155,12 

1H/ 4V PRFV 400,000 800 2,682 20,000 2,832 2403,07 501,42 1230,48 

1H/ 4V PRFV 420,000 800 2,622 20,000 2,772 2520,79 513,42 1301,28 

1H/ 4V PRFV 440,000 800 2,597 20,000 2,747 2636,13 525,42 1369,71 

1H/ 4V PRFV 460,000 800 2,468 20,000 2,618 2747,24 537,42 1433,91 

1H/ 4V PRFV 480,000 800 2,369 20,000 2,519 2852,16 549,42 1491,91 

1H/ 4V PRFV 500,000 800 2,507 20,000 2,657 2958,13 561,42 1550,98 

1H/ 4V PRFV 520,000 800 2,430 20,000 2,580 3065,74 573,42 1611,67 

1H/ 4V PRFV 540,000 800 2,415 20,000 2,565 3170,86 585,42 1669,88 

1H/ 4V PRFV 560,000 800 2,364 20,000 2,514 3274,22 597,42 1726,32 

1H/ 4V PRFV 580,000 800 2,273 20,000 2,423 3373,81 609,42 1779,00 

1H/ 4V PRFV 583,513 800 2,267 3,513 2,417 3390,86 611,52 1787,81 

1H/ 4V PRFV 600,000 800 2,255 16,487 2,405 3470,47 621,42 1828,75 

1H/ 4V PRFV 620,000 800 2,237 20,000 2,387 3566,26 633,42 1877,63 

1H/ 4V PRFV 640,000 800 2,170 20,000 2,320 3659,86 645,42 1924,31 

1H/ 4V PRFV 647,462 800 2,196 7,462 2,346 3694,38 649,89 1941,34 

1H/ 4V PRFV 660,000 800 2,166 12,538 2,316 3752,33 657,42 1969,87 

1H/ 4V PRFV 680,000 800 2,076 20,000 2,226 3841,72 669,42 2012,35 

1H/ 4V PRFV 700,000 800 1,997 20,000 2,147 3926,85 681,42 2050,57 

1H/ 4V PRFV 720,000 800 1,950 20,000 2,100 4008,86 693,42 2085,66 

1H/ 4V PRFV 732,072 800 1,934 12,072 2,084 4057,42 700,66 2105,91 

1H/ 4V PRFV 740,000 800 1,923 7,928 2,073 4089,06 705,42 2118,95 

1H/ 4V PRFV 760,000 800 1,820 20,000 1,970 4166,10 717,42 2149,08 

1H/ 4V PRFV 775,965 800 1,888 15,965 2,038 4226,93 727,00 2172,46 

1H/ 4V PRFV 780,000 800 1,991 4,035 2,141 4243,14 729,42 2179,21 

1H/ 4V PRFV 792,298 800 2,296 12,298 2,446 4298,87 736,80 2206,09 

1H/ 4V PRFV 800,000 800 2,194 7,702 2,344 4335,74 741,42 2224,90 

1H/ 4V PRFV 820,000 800 2,316 20,000 2,466 4432,02 753,42 2274,27 

1H/ 4V PRFV 840,000 800 2,323 20,000 2,473 4531,66 765,42 2326,99 

1H/ 4V PRFV 842,667 800 2,320 2,667 2,470 4544,96 767,02 2334,04 

1H/ 4V PRFV 860,000 800 2,372 17,333 2,522 4632,53 777,42 2380,95 



1H/ 4V PRFV 861,997 800 2,377 1,997 2,527 4642,77 778,61 2386,50 

1H/ 4V PRFV 880,000 800 2,327 18,003 2,477 4734,01 789,42 2435,51 

1H/ 4V PRFV 900,000 800 2,444 20,000 2,594 4837,16 801,42 2491,76 

1H/ 4V PRFV 920,000 800 2,633 20,000 2,783 4948,63 813,42 2556,31 

1H/ 4V PRFV 940,000 800 2,737 20,000 2,887 5068,21 825,42 2628,97 

1H/ 4V PRFV 947,181 800 2,834 7,181 2,984 5113,19 829,73 2657,11 

1H/ 4V PRFV 960,000 700 2,970 12,819 3,120 5198,91 837,13 2714,88 

1H/ 4V PRFV 980,000 700 2,889 20,000 3,039 5332,76 848,23 2808,42 

1H/ 4V PRFV 989,573 700 2,915 9,573 3,065 5395,03 853,54 2851,39 

1H/ 4V PRFV 1000,000 700 2,900 10,427 3,050 5463,24 859,33 2898,58 

1H/ 4V PRFV 1017,818 700 2,601 17,818 2,751 5569,78 869,22 2969,21 

1H/ 4V PRFV 1020,000 700 2,566 2,182 2,716 5581,61 870,43 2976,64 

1H/ 4V PRFV 1022,182 700 2,502 2,182 2,652 5593,15 871,64 2983,79 

1H/ 4V PRFV 1040,000 700 2,603 17,818 2,753 5688,30 881,53 3043,02 

1H/ 4V PRFV 1053,353 700 2,600 13,353 2,750 5761,33 888,94 3089,14 

1H/ 4V PRFV 1060,000 600 2,524 6,647 2,674 5796,10 892,48 3111,52 

1H/ 4V PRFV 1080,000 600 2,348 20,000 2,498 5891,64 902,68 3172,85 

1H/ 4V PRFV 1100,000 600 2,403 20,000 2,553 5984,15 912,88 3231,15 

1H/ 4V PRFV 1120,000 600 2,329 20,000 2,479 6076,19 923,08 3288,97 

1H/ 4V PRFV 1140,000 600 2,210 20,000 2,360 6163,55 933,28 3342,12 

1H/ 4V PRFV 1160,000 600 2,274 20,000 2,424 6249,57 943,48 3393,93 

1H/ 4V PRFV 1180,000 600 2,412 20,000 2,562 6340,50 953,68 3450,65 

1H/ 4V PRFV 1200,000 600 2,404 20,000 2,554 6434,61 963,88 3510,54 

1H/ 4V PRFV 1209,995 600 2,349 9,995 2,499 6480,86 968,98 3539,70 

1H/ 4V PRFV 1220,000 600 2,318 10,005 2,468 6526,11 974,08 3567,83 

1H/ 4V PRFV 1225,923 600 2,248 5,923 2,398 6552,17 977,10 3583,76 

1H/ 4V PRFV 1240,000 600 2,182 14,077 2,332 6611,81 984,28 3619,31 

1H/ 4V PRFV 1250,924 600 2,077 10,924 2,227 6655,89 989,85 3644,71 

1H/ 4V PRFV 1260,000 600 2,159 9,076 2,309 6692,26 994,48 3665,56 

1H/ 4V PRFV 1280,000 600 2,053 20,000 2,203 6771,87 1004,68 3710,95 

1H/ 4V PRFV 1294,986 600 2,064 14,986 2,214 6829,86 1012,32 3743,31 

1H/ 4V PRFV 1300,000 600 2,006 5,014 2,156 6848,99 1014,88 3753,86 

1H/ 4V PRFV 1320,000 600 1,937 20,000 2,087 6922,42 1025,08 3793,07 

1H/ 4V PRFV 1330,916 600 1,901 10,916 2,051 6961,20 1030,65 3813,19 

1H/ 4V PRFV 1340,000 600 1,869 9,084 2,019 6992,79 1035,28 3829,23 

1H/ 4V PRFV 1360,000 600 1,839 20,000 1,989 7060,97 1045,48 3863,20 

1H/ 4V PRFV 1380,000 600 1,739 20,000 1,889 7126,31 1055,68 3894,33 

1H/ 4V PRFV 1400,000 600 1,790 20,000 1,940 7190,59 1065,88 3924,40 

1H/ 4V PRFV 1413,158 600 1,696 13,158 1,846 7232,28 1072,59 3943,58 

1H/ 4V PRFV 1420,000 600 1,702 6,842 1,852 7253,30 1076,08 3952,90 

1H/ 4V PRFV 1439,247 600 1,639 19,247 1,789 7311,30 1085,89 3977,98 

1H/ 4V PRFV 1440,000 600 1,662 0,753 1,812 7313,54 1086,28 3978,92 

1H/ 4V PRFV 1458,534 600 1,875 18,534 2,025 7373,32 1095,73 4007,00 

1H/ 4V PRFV 1460,000 600 1,865 1,466 2,015 7378,37 1096,48 4009,54 

1H/ 4V PRFV 1461,466 600 1,790 1,466 1,940 7383,28 1097,23 4011,94 

1H/ 4V PRFV 1480,000 600 1,859 18,534 2,009 7445,26 1106,68 4042,22 

1H/ 4V PRFV 1500,000 600 1,914 20,000 2,064 7514,88 1116,88 4077,63 

1H/ 4V PRFV 1520,000 600 2,042 20,000 2,192 7588,61 1127,08 4117,15 

1H/ 4V PRFV 1540,000 600 2,170 20,000 2,320 7668,23 1137,28 4162,55 

1H/ 4V PRFV 1541,966 600 1,949 1,966 2,099 7675,84 1138,28 4166,80 

1H/ 4V PRFV 1560,000 600 2,076 18,034 2,226 7743,74 1147,48 4203,85 

1H/ 4V PRFV 1580,000 600 2,190 20,000 2,340 7824,61 1157,68 4250,51 

1H/ 4V PRFV 1600,000 600 2,367 20,000 2,517 7912,42 1167,88 4304,11 

1H/ 4V PRFV 1620,000 600 2,496 20,000 2,646 8007,72 1178,08 4365,19 

1H/ 4V PRFV 1640,000 600 2,759 20,000 2,909 8113,04 1188,28 4436,30 

1H/ 4V PRFV 1660,000 600 2,994 20,000 3,144 8237,30 1198,48 4526,35 

1H/ 4V PRFV 1672,306 600 3,179 12,306 3,329 8328,99 1204,75 4596,99 

1H/ 4V PRFV 1680,000 600 2,952 7,694 3,102 8385,22 1208,68 4640,06 

1H/ 4V PRFV 1683,908 600 2,912 3,908 3,062 8410,24 1210,67 4658,39 

1H/ 4V PRFV 1700,000 600 2,397 16,092 2,547 8498,30 1218,88 4718,92 

1H/ 4V PRFV 1702,549 600 2,293 2,549 2,443 8509,90 1220,18 4726,16 

1H/ 4V PRFV 1702,552 600 2,293 0,003 2,443 8509,91 1220,18 4726,17 

1H/ 4V PRFV 1720,000 600 2,332 17,448 2,482 8587,93 1229,08 4774,33 

1H/ 4V PRFV 1740,000 600 2,160 20,000 2,310 8674,17 1239,28 4826,37 

1H/ 4V PRFV 1760,000 600 2,054 20,000 2,204 8753,82 1249,48 4871,81 

1H/ 4V PRFV 1780,000 600 1,931 20,000 2,081 8828,21 1259,68 4911,98 

1H/ 4V PRFV 1800,000 600 1,866 20,000 2,016 8898,36 1269,88 4947,92 

1H/ 4V PRFV 1820,000 600 1,781 20,000 1,931 8965,21 1280,08 4980,56 

1H/ 4V PRFV 1840,000 600 1,798 20,000 1,948 9030,57 1290,28 5011,70 

1H/ 4V PRFV 1848,644 600 1,777 8,644 1,927 9058,78 1294,69 5025,12 

1H/ 4V PRFV 1860,000 600 1,659 11,356 1,809 9094,15 1300,48 5041,07 

1H/ 4V PRFV 1880,000 600 1,684 20,000 1,834 9154,46 1310,68 5067,16 

1H/ 4V PRFV 1900,000 600 1,709 20,000 1,859 9215,82 1320,88 5094,32 

1H/ 4V PRFV 1920,000 600 1,637 20,000 1,787 9276,19 1331,08 5120,48 

1H/ 4V PRFV 1923,893 600 1,660 3,893 1,810 9287,75 1333,06 5125,37 

1H/ 4V PRFV 1926,420 600 1,668 2,527 1,818 9295,32 1334,35 5128,63 

1H/ 4V PRFV 1928,947 600 1,732 2,527 1,882 9303,10 1335,64 5132,08 

1H/ 4V PRFV 1937,727 600 2,003 8,780 2,153 9333,33 1340,12 5147,29 

1H/ 4V PRFV 1940,000 600 1,904 2,273 2,054 9341,58 1341,28 5151,65 

1H/ 4V PRFV 1960,000 600 1,898 20,000 2,048 9411,84 1351,48 5187,70 

1H/ 4V PRFV 1967,137 600 1,857 7,137 2,007 9436,54 1355,12 5200,19 

1H/ 4V PRFV 1976,334 600 1,905 9,197 2,055 9468,44 1359,81 5216,36 

1H/ 4V PRFV 1980,000 600 1,875 3,666 2,025 9481,23 1361,68 5222,87 

1H/ 4V PRFV 2000,000 600 1,928 20,000 2,078 9551,51 1371,88 5258,94 

1H/ 4V PRFV 2020,000 600 2,008 20,000 2,158 9624,78 1382,08 5298,00 

1H/ 4V PRFV 2040,000 600 2,050 20,000 2,200 9700,82 1392,28 5339,83 



1H/ 4V PRFV 2060,000 600 2,051 20,000 2,201 9777,84 1402,48 5382,64 

1H/ 4V PRFV 2080,000 600 2,088 20,000 2,238 9855,74 1412,68 5426,33 

1H/ 4V PRFV 2100,000 600 2,108 20,000 2,258 9934,96 1422,88 5471,33 

1H/ 4V PRFV 2120,000 600 2,297 20,000 2,447 10019,14 1433,08 5521,30 

1H/ 4V PRFV 2140,000 600 2,381 20,000 2,531 10109,86 1443,28 5577,80 

1H/ 4V PRFV 2159,742 600 2,517 19,742 2,667 10204,79 1453,35 5638,97 

1H/ 4V PRFV 2160,000 600 2,526 0,258 2,676 10206,08 1453,48 5639,81 

1H/ 4V PRFV 2180,000 600 2,609 20,000 2,759 10308,23 1463,68 5707,75 

1H/ 4V PRFV 2200,000 600 2,697 20,000 2,847 10414,80 1473,88 5780,11 

1H/ 4V PRFV 2220,000 600 2,656 20,000 2,806 10522,58 1484,08 5853,68 

1H/ 4V PRFV 2240,000 600 2,780 20,000 2,930 10632,56 1494,28 5929,44 

1H/ 4V PRFV 2260,000 600 2,843 20,000 2,993 10747,49 1504,48 6010,16 

1H/ 4V PRFV 2268,944 600 2,831 8,944 2,981 10799,50 1509,04 6046,87 

1H/ 4V PRFV 2280,000 600 2,936 11,056 3,086 10867,09 1514,68 6095,55 

1H/ 4V PRFV 2285,493 600 2,940 5,493 3,090 10902,47 1517,48 6121,54 

1H/ 4V PRFV 2300,000 600 2,650 14,507 2,800 10987,88 1524,88 6182,13 

1H/ 4V PRFV 2313,187 600 2,462 13,187 2,612 11054,87 1531,60 6226,56 

1H/ 4V PRFV 2316,873 600 2,531 3,686 2,681 11073,04 1533,48 6238,42 

1H/ 4V PRFV 2320,000 600 2,637 3,127 2,787 11089,14 1535,08 6249,17 

1H/ 4V PRFV 2320,559 600 2,570 0,559 2,720 11092,05 1535,36 6251,12 

1H/ 4V PRFV 2328,427 600 2,562 7,868 2,712 11132,20 1539,38 6277,82 

1H/ 4V PRFV 2339,537 600 1,917 11,110 2,067 11180,21 1545,04 6306,82 

1H/ 4V PRFV 2340,000 600 1,916 0,463 2,066 11181,85 1545,28 6307,67 

1H/ 4V PRFV 2360,000 600 1,823 20,000 1,973 11250,72 1555,48 6342,33 

1H/ 4V PRFV 2380,000 600 1,839 20,000 1,989 11317,88 1565,68 6375,28 

1H/ 4V PRFV 2400,000 600 1,714 20,000 1,864 11382,70 1575,88 6405,88 

1H/ 4V PRFV 2411,179 600 1,679 11,179 1,829 11417,00 1581,58 6421,06 

1H/ 4V PRFV 2420,000 600 1,719 8,821 1,869 11444,11 1586,08 6433,08 

1H/ 4V PRFV 2440,000 600 1,692 20,000 1,842 11505,86 1596,28 6460,61 

1H/ 4V PRFV 2460,000 600 1,815 20,000 1,965 11569,68 1606,48 6490,22 

1H/ 4V PRFV 2480,000 600 2,007 20,000 2,157 11640,42 1616,68 6526,76 

1H/ 4V PRFV 2500,000 600 2,074 20,000 2,224 11716,99 1626,88 6569,11 

1H/ 4V PRFV 2520,000 600 2,069 20,000 2,219 11794,99 1637,08 6612,89 

1H/ 4V PRFV 2540,000 600 2,340 20,000 2,490 11879,30 1647,28 6663,00 

1H/ 4V PRFV 2560,000 600 2,464 20,000 2,614 11973,13 1657,48 6722,62 

1H/ 4V PRFV 2580,000 600 2,541 20,000 2,691 12071,98 1667,68 6787,25 

1H/ 4V PRFV 2597,520 600 2,193 17,520 2,343 12152,78 1676,61 6838,08 

1H/ 4V PRFV 2600,000 600 2,230 2,480 2,380 12163,26 1677,88 6844,32 

1H/ 4V PRFV 2612,677 600 2,418 12,677 2,568 12220,33 1684,34 6879,70 

1H/ 4V PRFV 2620,000 600 2,205 7,323 2,355 12253,07 1688,08 6899,92 

1H/ 4V PRFV 2640,000 600 2,328 20,000 2,478 12340,28 1698,28 6952,92 

1H/ 4V PRFV 2660,000 600 2,368 20,000 2,518 12431,44 1708,48 7009,86 

1H/ 4V PRFV 2680,000 600 2,262 20,000 2,412 12520,99 1718,68 7065,20 

1H/ 4V PRFV 2700,000 600 2,318 20,000 2,468 12609,32 1728,88 7119,32 

1H/ 4V PRFV 2720,000 600 2,374 20,000 2,524 12700,38 1739,08 7176,16 

1H/ 4V PRFV 2740,000 600 2,611 20,000 2,761 12798,79 1749,28 7240,36 

1H/ 4V PRFV 2750,366 600 2,562 10,366 2,712 12852,23 1754,57 7276,07 

1H/ 4V PRFV 2760,000 600 2,518 9,634 2,668 12900,76 1759,48 7308,12 

1H/ 4V PRFV 2780,000 600 2,552 20,000 2,702 13001,25 1769,68 7374,39 

1H/ 4V PRFV 2800,000 600 2,432 20,000 2,582 13099,58 1779,88 7438,51 

1H/ 4V PRFV 2820,000 600 2,247 20,000 2,397 13190,35 1790,08 7495,07 

1H/ 4V PRFV 2839,221 600 2,237 19,221 2,387 13273,02 1799,88 7544,86 

1H/ 4V PRFV 2840,000 600 2,236 0,779 2,386 13276,36 1800,28 7546,87 

1H/ 4V PRFV 2860,000 600 2,035 20,000 2,185 13357,38 1810,48 7593,68 

1H/ 4V PRFV 2871,937 600 2,802 11,937 2,952 13414,30 1816,57 7630,18 

1H/ 4V PRFV 2880,000 600 2,870 8,063 3,020 13461,49 1820,68 7663,57 

1H/ 4V PRFV 2896,146 600 2,641 16,146 2,791 13552,56 1828,91 7727,02 

1H/ 4V PRFV 2900,000 600 2,608 3,854 2,758 13572,81 1830,88 7740,68 

1H/ 4V PRFV 2920,000 600 2,338 20,000 2,488 13670,25 1841,08 7803,91 

1H/ 4V PRFV 2924,014 600 2,523 4,014 2,673 13689,37 1843,13 7816,16 

1H/ 4V PRFV 2940,000 600 2,562 15,986 2,712 13770,00 1851,28 7869,44 

1H/ 4V PRFV 2960,000 600 2,189 20,000 2,339 13862,67 1861,48 7927,91 

1H/ 4V PRFV 2980,000 600 1,795 20,000 1,945 13937,22 1871,68 7968,24 

1H/ 4V PRFV 3000,000 600 1,828 20,000 1,978 14003,53 1881,88 8000,34 

1H/ 4V PRFV 3018,342 600 1,820 18,342 1,970 14064,85 1891,23 8030,28 

1H/ 4V PRFV 3020,000 600 1,920 1,658 2,070 14070,56 1892,08 8033,15 

1H/ 4V PRFV 3040,000 600 1,921 20,000 2,071 14141,68 1902,28 8070,07 

1H/ 4V PRFV 3055,593 600 1,936 15,593 2,086 14197,42 1910,23 8099,13 

1H/ 4V PRFV 3060,000 600 2,406 4,407 2,556 14215,69 1912,48 8109,86 

1H/ 4V PRFV 3061,620 600 2,411 1,620 2,561 14223,31 1913,30 8114,71 

1H/ 4V PRFV 3079,958 600 3,169 18,338 3,319 14339,99 1922,66 8200,02 

1H/ 4V PRFV 3080,000 600 3,163 0,042 3,313 14340,33 1922,68 8200,29 

1H/ 4V PRFV 3096,133 600 1,824 16,133 1,974 14431,60 1930,91 8263,96 

1H/ 4V PRFV 3100,000 600 1,734 3,867 1,884 14444,15 1932,88 8269,90 

1H/ 4V PRFV 3120,000 600 1,735 20,000 1,885 14507,13 1943,08 8298,67 

1H/ 4V PRFV 3140,000 600 1,939 20,000 2,089 14574,62 1953,28 8331,94 

1H/ 4V PRFV 3160,000 600 1,927 20,000 2,077 14646,30 1963,48 8369,41 

1H/ 4V PRFV 3180,000 600 1,990 20,000 2,140 14719,14 1973,68 8408,04 

1H/ 4V PRFV 3195,831 600 1,960 15,831 2,110 14777,38 1981,75 8439,20 

1H/ 4V PRFV 3200,000 600 1,903 4,169 2,053 14792,31 1983,88 8446,99 

1H/ 4V PRFV 3218,795 600 1,928 18,795 2,078 14858,94 1993,46 8481,48 

1H/ 4V PRFV 3220,000 600 1,847 1,205 1,997 14863,14 1994,08 8483,61 

1H/ 4V PRFV 3240,000 600 1,907 20,000 2,057 14932,34 2004,28 8518,60 

1H/ 4V PRFV 3256,264 600 1,958 16,264 2,108 14990,62 2012,57 8549,05 

1H/ 4V PRFV 3260,000 600 1,984 3,736 2,134 15004,33 2014,48 8556,37 

1H/ 4V PRFV 3280,000 600 1,968 20,000 2,118 15077,95 2024,68 8595,78 



1H/ 4V PRFV 3300,000 600 2,379 20,000 2,529 15160,92 2034,88 8644,54 

1H/ 4V PRFV 3320,000 600 2,262 20,000 2,412 15250,75 2045,08 8700,15 

1H/ 4V PRFV 3340,000 600 2,539 20,000 2,689 15344,58 2055,28 8759,77 

1H/ 4V PRFV 3360,000 600 2,648 20,000 2,798 15448,07 2065,48 8829,06 

1H/ 4V PRFV 3379,317 600 2,670 19,317 2,820 15551,29 2075,33 8899,23 

1H/ 4V PRFV 3380,000 600 2,757 0,683 2,907 15555,04 2075,68 8901,81 

1H/ 4V PRFV 3400,000 600 2,815 20,000 2,965 15668,61 2085,88 8981,17 

1H/ 4V PRFV 3409,028 600 2,870 9,028 3,020 15721,60 2090,48 9018,72 

1H/ 4V PRFV 3420,000 600 2,715 10,972 2,865 15784,55 2096,08 9062,89 

1H/ 4V PRFV 3440,000 600 2,658 20,000 2,808 15892,86 2106,28 9136,99 

1H/ 4V PRFV 3460,000 600 2,641 20,000 2,791 15999,23 2116,48 9209,15 

1H/ 4V PRFV 3480,000 600 2,536 20,000 2,686 16102,47 2126,68 9278,17 

1H/ 4V PRFV 3500,000 600 2,414 20,000 2,564 16199,94 2136,88 9341,43 

1H/ 4V PRFV 3520,000 600 2,486 20,000 2,636 16296,14 2147,08 9403,43 

1H/ 4V PRFV 3540,000 600 2,387 20,000 2,537 16391,68 2157,28 9464,75 

1H/ 4V PRFV 3560,000 600 2,490 20,000 2,640 16487,32 2167,48 9526,18 

1H/ 4V PRFV 3564,096 600 2,451 4,096 2,601 16507,23 2169,57 9539,09 

1H/ 4V PRFV 3580,000 600 2,475 15,904 2,625 16584,25 2177,68 9588,90 

1H/ 4V PRFV 3600,000 600 2,382 20,000 2,532 16679,39 2187,88 9649,82 

1H/ 4V PRFV 3620,000 600 2,323 20,000 2,473 16770,77 2198,08 9706,99 

1H/ 4V PRFV 3640,000 600 2,272 20,000 2,422 16859,46 2208,28 9761,47 

1H/ 4V PRFV 3660,000 600 2,181 20,000 2,331 16944,75 2218,48 9812,54 

1H/ 4V PRFV 3660,829 600 2,205 0,829 2,355 16948,21 2218,90 9814,59 

1H/ 4V PRFV 3680,000 600 2,168 19,171 2,318 17028,13 2228,68 9861,71 

1H/ 4V PRFV 3680,757 600 2,147 0,757 2,297 17031,24 2229,06 9863,52 

1H/ 4V PRFV 3700,000 600 2,132 19,243 2,282 17109,32 2238,88 9908,69 

1H/ 4V PRFV 3715,284 600 2,502 15,284 2,652 17177,95 2246,67 9951,18 

1H/ 4V PRFV 3717,867 600 2,623 2,583 2,773 17191,11 2247,99 9959,92 

1H/ 4V PRFV 3720,000 600 2,568 2,133 2,718 17202,16 2249,08 9967,32 

1H/ 4V PRFV 3722,133 600 2,339 2,133 2,489 17212,45 2250,17 9973,96 

1H/ 4V PRFV 3740,000 600 1,993 17,867 2,143 17286,20 2259,28 10017,14 

1H/ 4V PRFV 3760,000 600 2,261 20,000 2,411 17366,86 2269,48 10063,59 

1H/ 4V PRFV 3766,303 600 2,147 6,303 2,297 17393,40 2272,69 10079,35 

1H/ 4V PRFV 3780,000 600 2,321 13,697 2,471 17452,07 2279,68 10114,59 

1H/ 4V PRFV 3800,000 600 1,925 20,000 2,075 17532,65 2289,88 10160,96 

1H/ 4V PRFV 3813,579 600 1,863 13,579 2,013 17580,14 2296,80 10185,22 

1H/ 4V PRFV 3820,000 600 1,881 6,421 2,031 17602,29 2300,08 10196,38 

1H/ 4V PRFV 3840,000 600 1,695 20,000 1,845 17667,62 2310,28 10227,51 

1H/ 4V PRFV 3860,000 600 2,020 20,000 2,170 17736,08 2320,48 10261,76 

1H/ 4V PRFV 3880,000 600 2,084 20,000 2,234 17813,18 2330,68 10304,64 

1H/ 4V PRFV 3893,387 600 2,366 13,387 2,516 17870,28 2337,51 10338,84 

1H/ 4V PRFV 3900,000 600 2,388 6,613 2,538 17900,89 2340,88 10358,14 

1H/ 4V PRFV 3920,000 600 2,252 20,000 2,402 17990,70 2351,08 10413,73 

1H/ 4V PRFV 3937,211 600 2,264 17,211 2,414 18065,38 2359,86 10458,97 

1H/ 4V PRFV 3940,000 600 2,246 2,789 2,396 18077,46 2361,28 10466,28 

1H/ 4V PRFV 3960,000 600 2,083 20,000 2,233 18159,83 2371,48 10514,44 

1H/ 4V PRFV 3965,173 600 2,151 5,173 2,301 18180,55 2374,12 10526,31 

1H/ 4V PRFV 3980,000 600 2,418 14,827 2,568 18245,90 2381,68 10566,29 

1H/ 4V PRFV 3983,780 600 2,454 3,780 2,604 18263,95 2383,61 10577,88 

1H/ 4V PRFV 4000,000 600 2,357 16,220 2,507 18340,18 2391,88 10626,36 

1H/ 4V PRFV 4020,000 600 2,481 20,000 2,631 18434,85 2402,08 10686,82 

1H/ 4V PRFV 4040,000 600 2,418 20,000 2,568 18531,03 2412,28 10748,79 

1H/ 4V PRFV 4060,000 600 2,385 20,000 2,535 18624,82 2422,48 10808,37 

1H/ 4V PRFV 4080,000 600 2,706 20,000 2,856 18725,97 2432,68 10875,30 

1H/ 4V PRFV 4100,000 600 2,710 20,000 2,860 18835,40 2442,88 10950,52 

1H/ 4V PRFV 4120,000 600 2,763 20,000 2,913 18946,34 2453,08 11027,25 

1H/ 4V PRFV 4140,000 600 3,024 20,000 3,174 19072,75 2463,28 11119,44 

1H/ 4V PRFV 4160,000 600 3,012 20,000 3,162 19212,40 2473,48 11224,88 

1H/ 4V PRFV 4175,402 600 2,814 15,402 2,964 19310,16 2481,33 11296,30 

1H/ 4V PRFV 4180,000 600 2,704 4,598 2,854 19335,95 2483,68 11314,22 

1H/ 4V PRFV 4200,000 600 2,731 20,000 2,881 19445,88 2493,88 11389,94 

1H/ 4V PRFV 4220,000 600 2,702 20,000 2,852 19555,76 2504,08 11465,61 

1H/ 4V PRFV 4240,000 600 2,604 20,000 2,754 19662,33 2514,28 11537,96 

1H/ 4V PRFV 4260,000 600 2,295 20,000 2,445 19758,62 2524,48 11600,04 

1H/ 4V PRFV 4280,000 600 2,004 20,000 2,154 19840,36 2534,68 11647,56 

1H/ 4V PRFV 4300,000 600 1,976 20,000 2,126 19914,61 2544,88 11687,61 

1H/ 4V PRFV 4320,000 600 1,952 20,000 2,102 19987,70 2555,08 11726,48 

1H/ 4V PRFV 4340,000 600 1,925 20,000 2,075 20059,63 2565,28 11764,20 

1H/ 4V PRFV 4360,000 600 1,863 20,000 2,013 20129,58 2575,48 11799,94 

1H/ 4V PRFV 4380,000 600 1,818 20,000 1,968 20197,17 2585,68 11833,31 

1H/ 4V PRFV 4400,000 600 1,722 20,000 1,872 20261,69 2595,88 11863,62 

1H/ 4V PRFV 4415,232 600 1,636 15,232 1,786 20307,87 2603,65 11883,74 

1H/ 4V PRFV 4420,000 600 1,660 4,768 1,810 20322,01 2606,08 11889,73 

1H/ 4V PRFV 4424,991 600 2,221 4,991 2,371 20340,08 2608,62 11899,26 

1H/ 4V PRFV 4440,000 600 1,992 15,009 2,142 20399,88 2616,28 11933,38 

1H/ 4V PRFV 4460,000 600 2,029 20,000 2,179 20475,07 2626,48 11974,36 

1H/ 4V PRFV 4480,000 600 2,034 20,000 2,184 20551,22 2636,68 12016,30 

1H/ 4V PRFV 4500,000 600 1,921 20,000 2,071 20624,93 2646,88 12055,80 

1H/ 4V PRFV 4520,000 600 1,641 20,000 1,791 20690,01 2657,08 12086,67 

1H/ 4V PRFV 4535,163 600 1,606 15,163 1,756 20734,21 2664,81 12104,93 

1H/ 4V PRFV 4540,000 600 1,847 4,837 1,997 20749,37 2667,28 12111,82 

1H/ 4V PRFV 4560,000 600 2,057 20,000 2,207 20821,97 2677,48 12150,20 

1H/ 4V PRFV 4580,000 600 1,956 20,000 2,106 20896,99 2687,68 12191,01 

1H/ 4V PRFV 4600,000 600 2,654 20,000 2,804 20986,65 2697,88 12246,46 

1H/ 4V PRFV 4600,417 600 2,658 0,417 2,808 20988,88 2698,09 12247,97 

1H/ 4V PRFV 4614,598 600 2,304 14,181 2,454 21058,30 2705,32 12293,14 



1H/ 4V PRFV 4620,000 600 2,220 5,402 2,370 21081,80 2708,08 12307,39 

1H/ 4V PRFV 4625,402 600 2,163 5,402 2,313 21104,38 2710,83 12320,74 

1H/ 4V PRFV 4640,000 600 2,086 14,598 2,236 21163,11 2718,28 12354,49 

1H/ 4V PRFV 4660,000 600 1,981 20,000 2,131 21239,37 2728,48 12396,54 

1H/ 4V PRFV 4664,830 600 1,956 4,830 2,106 21257,07 2730,94 12405,97 

1H/ 4V PRFV 4680,000 600 1,955 15,170 2,105 21312,21 2738,68 12435,17 

1H/ 4V PRFV 4699,137 600 2,205 19,137 2,355 21387,28 2748,44 12477,51 

1H/ 4V PRFV 4700,000 600 2,200 0,863 2,350 21390,91 2748,88 12479,66 

1H/ 4V PRFV 4720,000 600 2,095 20,000 2,245 21472,46 2759,08 12526,99 

1H/ 4V PRFV 4740,000 600 1,990 20,000 2,140 21549,13 2769,28 12569,45 

1H/ 4V PRFV 4760,000 600 1,885 20,000 2,035 21621,03 2779,48 12607,14 

1H/ 4V PRFV 4764,043 600 1,864 4,043 2,014 21635,00 2781,54 12614,19 

1H/ 4V PRFV 4780,000 600 1,780 15,957 1,930 21688,28 2789,68 12640,17 

1H/ 4V PRFV 4800,000 600 1,675 20,000 1,825 21750,98 2799,88 12668,66 

1H/ 4V PRFV 4818,068 600 1,623 18,068 1,773 21804,60 2809,09 12691,38 

1H/ 4V PRFV 4820,000 600 1,613 1,932 1,763 21810,21 2810,08 12693,68 

1H/ 4V PRFV 4840,000 600 1,949 20,000 2,099 21875,34 2820,28 12724,60 

1H/ 4V PRFV 4845,909 600 2,048 5,909 2,198 21897,40 2823,29 12736,55 

1H/ 4V PRFV 4860,000 600 3,139 14,091 3,289 21979,50 2830,48 12794,54 

1H/ 4V PRFV 4874,547 600 3,038 14,547 3,188 22088,06 2837,90 12878,22 

1H/ 4V PRFV 4880,000 600 2,854 5,453 3,004 22123,49 2840,68 12904,32 

1H/ 4V PRFV 4900,000 600 3,081 20,000 3,231 22256,37 2850,88 13002,99 

1H/ 4V PRFV 4920,000 600 2,955 20,000 3,105 22396,04 2861,08 13108,45 

1H/ 4V PRFV 4940,000 600 2,781 20,000 2,931 22518,25 2871,28 13196,45 

1H/ 4V PRFV 4960,000 600 2,790 20,000 2,940 22631,79 2881,48 13275,77 

1H/ 4V PRFV 4980,000 600 2,728 20,000 2,878 22743,92 2891,68 13353,69 

1H/ 4V PRFV 5000,000 600 2,695 20,000 2,845 22853,54 2901,88 13429,10 

1H/ 4V PRFV 5020,000 600 2,603 20,000 2,753 22959,90 2912,08 13501,24 

1H/ 4V PRFV 5040,000 600 2,573 20,000 2,723 23063,10 2922,28 13570,23 

1H/ 4V PRFV 5060,000 600 2,478 20,000 2,628 23163,11 2932,48 13636,03 

1H/ 4V PRFV 5080,000 600 2,348 20,000 2,498 23257,49 2942,68 13696,20 

1H/ 4V PRFV 5100,000 600 2,430 20,000 2,580 23350,67 2952,88 13755,16 

1H/ 4V PRFV 5120,000 600 2,241 20,000 2,391 23441,25 2963,08 13811,53 

1H/ 4V PRFV 5140,000 600 2,275 20,000 2,425 23528,04 2973,28 13864,11 

1H/ 4V PRFV 5160,000 600 2,252 20,000 2,402 23615,09 2983,48 13916,94 

1H/ 4V PRFV 5166,973 600 2,263 6,973 2,413 23645,33 2987,03 13935,26 

1H/ 4V PRFV 5180,000 600 2,225 13,027 2,375 23701,43 2993,68 13969,07 

1H/ 4V PRFV 5200,000 600 2,005 20,000 2,155 23781,50 3003,88 14014,93 

1H/ 4V PRFV 5208,201 600 1,766 8,201 1,916 23810,05 3008,06 14029,46 

1H/ 4V PRFV 5220,000 600 1,682 11,799 1,832 23846,95 3014,08 14046,17 

1H/ 4V PRFV 5240,000 600 1,743 20,000 1,893 23909,00 3024,28 14074,01 

1H/ 4V PRFV 5248,959 600 1,753 8,959 1,903 23937,47 3028,85 14087,16 

1H/ 4V PRFV 5260,000 600 1,792 11,041 1,942 23973,15 3034,48 14103,94 

1H/ 4V PRFV 5280,000 600 1,803 20,000 1,953 24038,85 3044,68 14135,43 

1H/ 4V PRFV 5300,000 600 1,888 20,000 2,038 24106,66 3054,88 14169,03 

1H/ 4V PRFV 5320,000 600 2,018 20,000 2,168 24179,27 3065,08 14207,43 

1H/ 4V PRFV 5340,000 600 2,073 20,000 2,223 24256,07 3075,28 14250,01 

1H/ 4V PRFV 5360,000 600 2,054 20,000 2,204 24333,69 3085,48 14293,42 

1H/ 4V PRFV 5380,000 600 2,087 20,000 2,237 24411,63 3095,68 14337,16 

1H/ 4V PRFV 5400,000 600 2,122 20,000 2,272 24491,16 3105,88 14382,47 

1H/ 4V PRFV 5412,636 600 2,269 12,636 2,419 24544,12 3112,32 14413,81 

1H/ 4V PRFV 5420,000 500 2,258 7,364 2,408 24575,28 3115,91 14433,41 

1H/ 4V PRFV 5440,000 500 2,357 20,000 2,507 24659,56 3125,21 14489,07 

1H/ 4V PRFV 5460,000 500 2,299 20,000 2,449 24744,78 3134,51 14545,68 

1H/ 4V PRFV 5480,000 500 2,371 20,000 2,521 24830,33 3143,81 14602,62 

1H/ 4V PRFV 5500,000 500 2,419 20,000 2,569 24918,71 3153,11 14662,39 

1H/ 4V PRFV 5519,555 500 2,766 19,555 2,916 25014,62 3162,21 14730,32 

1H/ 4V PRFV 5520,000 500 2,745 0,445 2,895 25016,98 3162,41 14732,05 

1H/ 4V PRFV 5540,000 500 2,498 20,000 2,648 25116,44 3171,71 14802,89 

1H/ 4V PRFV 5560,000 500 2,602 20,000 2,752 25212,30 3181,01 14870,14 

1H/ 4V PRFV 5580,000 500 2,713 20,000 2,863 25313,49 3190,31 14942,72 

1H/ 4V PRFV 5592,171 500 2,781 12,171 2,931 25377,82 3195,97 14989,63 

1H/ 4V PRFV 5600,000 500 2,498 7,829 2,648 25417,11 3199,61 15017,72 

1H/ 4V PRFV 5613,071 500 2,483 13,071 2,633 25477,86 3205,69 15059,77 

1H/ 4V PRFV 5618,201 500 2,450 5,130 2,600 25501,40 3208,08 15075,98 

1H/ 4V PRFV 5620,000 500 2,435 1,799 2,585 25509,56 3208,91 15081,56 

1H/ 4V PRFV 5623,331 500 2,506 3,331 2,656 25524,88 3210,46 15092,11 

1H/ 4V PRFV 5640,000 500 2,439 16,669 2,589 25601,63 3218,21 15145,02 

1H/ 4V PRFV 5660,000 500 2,300 20,000 2,450 25688,82 3227,51 15203,60 

1H/ 4V PRFV 5680,000 500 2,005 20,000 2,155 25766,09 3236,81 15252,26 

1H/ 4V PRFV 5700,000 500 1,782 20,000 1,932 25831,99 3246,11 15289,54 

1H/ 4V PRFV 5720,000 500 1,744 20,000 1,894 25892,38 3255,41 15321,32 

1H/ 4V PRFV 5740,000 500 1,804 20,000 1,954 25953,22 3264,71 15353,55 

1H/ 4V PRFV 5749,019 500 1,622 9,019 1,772 25979,55 3268,91 15366,97 

1H/ 4V PRFV 5756,717 500 1,533 7,698 1,683 25999,92 3272,49 15376,33 

1H/ 4V PRFV 5757,578 500 1,567 0,861 1,717 26002,15 3272,89 15377,33 

1H/ 4V PRFV 5758,439 500 1,513 0,861 1,663 26004,37 3273,29 15378,32 

1H/ 4V PRFV 5760,000 500 1,552 1,561 1,702 26008,36 3274,01 15380,08 

1H/ 4V PRFV 5780,000 500 1,692 20,000 1,842 26063,07 3283,31 15406,17 

1H/ 4V PRFV 5800,000 500 1,791 20,000 1,941 26122,58 3292,61 15437,07 

1H/ 4V PRFV 5820,000 500 1,756 20,000 1,906 26183,40 3301,91 15469,28 

1H/ 4V PRFV 5840,000 500 2,060 20,000 2,210 26249,97 3311,21 15507,24 

1H/ 4V PRFV 5860,000 500 2,161 20,000 2,311 26325,26 3320,51 15553,92 

1H/ 4V PRFV 5880,000 500 2,015 20,000 2,165 26399,57 3329,81 15599,61 

1H/ 4V PRFV 5897,923 500 2,061 17,923 2,211 26464,16 3338,15 15638,56 

1H/ 4V PRFV 5900,000 500 2,094 2,077 2,244 26471,83 3339,11 15643,25 



1H/ 4V PRFV 5920,000 500 2,239 20,000 2,389 26549,65 3348,41 15692,46 

1H/ 4V PRFV 5921,538 500 2,237 1,538 2,387 26555,88 3349,13 15696,49 

1H/ 4V PRFV 5940,000 500 2,242 18,462 2,392 26630,76 3357,71 15744,96 

1H/ 4V PRFV 5960,000 500 2,441 20,000 2,591 26716,66 3367,01 15802,25 

1H/ 4V PRFV 5980,000 500 2,454 20,000 2,604 26807,54 3376,31 15864,52 

1H/ 4V PRFV 6000,000 500 2,894 20,000 3,044 26911,54 3385,61 15939,91 

1H/ 4V PRFV 6020,000 500 3,058 20,000 3,208 27039,29 3394,91 16039,04 

1H/ 4V PRFV 6032,238 500 2,776 12,238 2,926 27114,51 3400,60 16096,75 

1H/ 4V PRFV 6040,000 500 2,655 7,762 2,805 27154,91 3404,21 16126,05 

1H/ 4V PRFV 6053,212 500 2,455 13,212 2,605 27218,43 3410,36 16170,67 

1H/ 4V PRFV 6060,000 500 2,521 6,788 2,671 27249,94 3413,51 16192,46 

1H/ 4V PRFV 6080,000 500 2,570 20,000 2,720 27345,57 3422,81 16259,48 

1H/ 4V PRFV 6100,000 500 2,619 20,000 2,769 27443,61 3432,11 16328,91 

1H/ 4V PRFV 6120,000 500 2,687 20,000 2,837 27544,57 3441,41 16401,26 

1H/ 4V PRFV 6140,000 500 2,769 20,000 2,919 27649,31 3450,71 16477,38 

1H/ 4V PRFV 6160,000 500 2,752 20,000 2,902 27755,69 3460,01 16555,16 

1H/ 4V PRFV 6180,000 500 2,791 20,000 2,941 27862,64 3469,31 16633,50 

1H/ 4V PRFV 6181,281 500 2,781 1,281 2,931 27869,54 3469,91 16638,56 

1H/ 4V PRFV 6200,000 400 2,463 18,719 2,613 27955,36 3477,63 16701,76 

1H/ 4V PRFV 6220,000 400 2,194 20,000 2,344 28025,82 3484,83 16752,51 

1H/ 4V PRFV 6234,031 400 2,093 14,031 2,243 28070,03 3489,88 16782,89 

1H/ 4V PRFV 6240,000 400 1,906 5,969 2,056 28087,20 3492,03 16794,18 

1H/ 4V PRFV 6260,000 400 1,988 20,000 2,138 28142,75 3499,23 16830,01 

1H/ 4V PRFV 6280,000 400 1,906 20,000 2,056 28198,29 3506,43 16865,85 

1H/ 4V PRFV 6300,000 400 1,971 20,000 2,121 28253,52 3513,63 16901,36 

1H/ 4V PRFV 6320,000 400 2,628 20,000 2,778 28323,25 3520,83 16951,38 

1H/ 4V PRFV 6320,354 400 2,629 0,354 2,779 28324,72 3520,96 16952,51 

1H/ 4V PRFV 6340,000 400 1,514 19,646 1,664 28385,40 3528,03 16993,82 

1H/ 4V PRFV 6360,000 400 1,455 20,000 1,605 28424,92 3535,23 17013,62 

1H/ 4V PRFV 6363,639 400 1,488 3,639 1,638 28432,03 3536,54 17017,15 

1H/ 4V PRFV 6380,000 400 1,524 16,361 1,674 28464,93 3542,43 17033,92 

1H/ 4V PRFV 6385,923 400 1,467 5,923 1,617 28476,73 3544,56 17039,89 

1H/ 4V PRFV 6389,068 400 1,418 3,145 1,568 28482,73 3545,69 17042,79 

1H/ 4V PRFV 6392,213 400 1,474 3,145 1,624 28488,75 3546,83 17045,71 

1H/ 4V PRFV 6400,000 400 1,520 7,787 1,670 28504,29 3549,63 17053,57 

1H/ 4V PRFV 6420,000 400 1,613 20,000 1,763 28546,50 3556,83 17076,07 

1H/ 4V PRFV 6440,000 400 1,667 20,000 1,817 28591,17 3564,03 17101,02 

1H/ 4V PRFV 6455,819 400 1,769 15,819 1,919 28628,62 3569,72 17122,88 

1H/ 4V PRFV 6460,000 400 1,787 4,181 1,937 28638,95 3571,23 17129,09 

1H/ 4V PRFV 6475,198 400 2,302 15,198 2,452 28684,18 3576,70 17159,34 

1H/ 4V PRFV 6480,000 400 2,224 4,802 2,374 28700,44 3578,43 17170,87 

1H/ 4V PRFV 6496,472 400 2,211 16,472 2,361 28754,72 3584,36 17208,92 

1H/ 4V PRFV 6500,000 400 2,310 3,528 2,460 28766,65 3585,63 17217,37 

1H/ 4V PRFV 6520,000 400 2,262 20,000 2,412 28835,30 3592,83 17266,31 

1H/ 4V PRFV 6540,000 400 2,222 20,000 2,372 28902,18 3600,03 17313,48 

1H/ 4V PRFV 6560,000 400 2,248 20,000 2,398 28968,79 3607,23 17360,37 

1H/ 4V PRFV 6580,000 400 2,163 20,000 2,313 29034,23 3614,43 17406,09 

1H/ 4V PRFV 6594,690 400 2,031 14,690 2,181 29079,19 3619,72 17436,58 

1H/ 4V PRFV 6600,000 400 2,085 5,310 2,235 29095,04 3621,63 17447,20 

1H/ 4V PRFV 6614,911 400 1,572 14,911 1,722 29133,48 3627,00 17470,94 

1H/ 4V PRFV 6620,000 400 1,863 5,089 2,013 29145,55 3628,83 17477,99 

1H/ 4V PRFV 6640,000 400 1,876 20,000 2,026 29198,25 3636,03 17510,98 

1H/ 4V PRFV 6660,000 400 1,741 20,000 1,891 29248,79 3643,23 17541,81 

1H/ 4V PRFV 6680,000 400 1,988 20,000 2,138 29301,39 3650,43 17574,69 

1H/ 4V PRFV 6700,000 400 2,070 20,000 2,220 29360,00 3657,63 17613,59 

1H/ 4V PRFV 6706,253 400 2,165 6,253 2,315 29379,39 3659,88 17626,81 

1H/ 4V PRFV 6720,000 400 1,653 13,747 1,803 29416,83 3664,83 17650,70 

1H/ 4V PRFV 6740,000 400 1,990 20,000 2,140 29467,95 3672,03 17682,11 

1H/ 4V PRFV 6760,000 400 1,698 20,000 1,848 29519,84 3679,23 17714,29 

1H/ 4V PRFV 6778,201 400 2,096 18,201 2,246 29568,89 3685,78 17745,40 

1H/ 4V PRFV 6780,000 400 1,999 1,799 2,149 29574,22 3686,43 17748,97 

1H/ 4V PRFV 6788,201 400 1,584 8,201 1,734 29594,78 3689,38 17761,44 

1H/ 4V PRFV 6800,000 400 1,698 11,799 1,848 29621,16 3693,63 17776,19 

1H/ 4V PRFV 6820,000 400 1,622 20,000 1,772 29666,50 3700,83 17801,82 

1H/ 4V PRFV 6840,000 400 1,612 20,000 1,762 29710,39 3708,03 17825,99 

1H/ 4V PRFV 6860,000 400 1,529 20,000 1,679 29752,72 3715,23 17848,62 

1H/ 4V PRFV 6880,000 400 1,575 20,000 1,725 29794,44 3722,43 17870,62 

1H/ 4V PRFV 6900,000 400 1,534 20,000 1,684 29836,24 3729,63 17892,71 

1H/ 4V PRFV 6920,000 400 1,427 20,000 1,577 29875,64 3736,83 17912,39 

1H/ 4V PRFV 6940,000 400 1,442 20,000 1,592 29913,54 3744,03 17930,59 

1H/ 4V PRFV 6960,000 400 1,495 20,000 1,645 29952,54 3751,23 17949,87 

1H/ 4V PRFV 6980,000 400 1,600 20,000 1,750 29994,12 3758,43 17971,74 

1H/ 4V PRFV 6990,651 400 1,800 10,651 1,950 30019,03 3762,26 17986,14 

1H/ 4V PVC 7000,000 250 1,521 9,349 1,671 30038,71 3765,81 17998,69 

1H/ 4V PVC 7008,201 250 2,019 8,201 2,169 30055,84 3769,07 18011,37 

1H/ 4V PVC 7020,000 250 2,065 11,799 2,215 30085,54 3773,76 18034,66 

1H/ 4V PVC 7040,000 250 2,102 20,000 2,252 30137,28 3781,72 18075,56 

1H/ 4V PVC 7060,000 250 1,922 20,000 2,072 30186,64 3789,67 18114,06 

1H/ 4V PVC 7080,000 250 1,838 20,000 1,988 30231,61 3797,63 18148,19 

1H/ 4V PVC 7100,000 250 1,742 20,000 1,892 30273,72 3805,59 18179,45 

1H/ 4V PVC 7120,000 250 1,705 20,000 1,855 30313,76 3813,54 18208,63 

1H/ 4V PVC 7140,000 250 1,698 20,000 1,848 30353,11 3821,50 18237,14 

1H/ 4V PVC 7160,000 250 1,702 20,000 1,852 30392,43 3829,45 18265,60 

1H/ 4V PVC 7172,490 250 1,727 12,490 1,877 30417,25 3834,42 18283,65 

1H/ 4V PVC 7180,000 250 1,627 7,510 1,777 30431,76 3837,41 18294,08 

1H/ 4V PVC 7200,000 250 1,856 20,000 2,006 30472,41 3845,36 18323,89 



1H/ 4V PVC 7217,077 250 1,488 17,077 1,638 30505,40 3852,16 18347,61 

1H/ 4V PVC 7220,000 160 1,436 2,923 1,586 30510,12 3853,24 18350,87 

1H/ 4V PVC 7240,000 160 1,336 20,000 1,486 30540,36 3860,11 18371,93 

1H/ 4V PVC 7257,008 160 1,408 17,008 1,558 30565,75 3865,94 18389,51 

1H/ 4V PVC 7258,201 160 1,639 1,193 1,789 30567,79 3866,35 18391,00 

1H/ 4V PVC 7259,394 160 1,699 1,193 1,849 30570,08 3866,76 18392,74 

1H/ 4V PVC 7260,000 160 1,716 0,606 1,866 30571,28 3866,97 18393,66 

1H/ 4V PVC 7280,000 160 1,339 20,000 1,489 30605,65 3873,84 18418,86 

1H/ 4V PVC 7300,000 160 1,456 20,000 1,606 30636,21 3880,70 18440,24 

1H/ 4V PVC 7320,000 160 1,544 20,000 1,694 30669,64 3887,57 18464,48 

1H/ 4V PVC 7326,201 160 1,519 6,201 1,669 30680,28 3889,70 18472,27 

1H/ 4V PVC 7340,000 160 1,603 13,799 1,753 30704,55 3894,44 18490,21 

1H/ 4V PVC 7356,814 160 1,521 16,814 1,671 30734,15 3900,21 18512,09 

1H/ 4V PVC 7358,201 160 1,532 1,387 1,682 30736,52 3900,68 18513,83 

1H/ 4V PVC 7359,588 160 1,553 1,387 1,703 30738,92 3901,16 18515,59 

1H/ 4V PVC 7360,000 160 1,561 0,412 1,711 30739,64 3901,30 18516,12 

1H/ 4V PVC 7380,000 160 1,819 20,000 1,969 30778,73 3908,17 18546,03 

1H/ 4V PVC 7400,000 160 1,499 20,000 1,649 30816,93 3915,03 18575,05 

1H/ 4V PVC 7420,000 160 1,422 20,000 1,572 30849,23 3921,90 18598,17 

1H/ 4V PVC 7440,000 160 1,453 20,000 1,603 30880,88 3928,76 18620,65 

1H/ 4V PVC 7460,000 160 1,399 20,000 1,549 30912,22 3935,63 18642,80 

1H/ 4V PVC 7480,000 160 1,389 20,000 1,539 30942,67 3942,50 18664,07 

1H/ 4V PVC 7500,000 160 1,287 20,000 1,437 30971,61 3949,36 18683,83 

1H/ 4V PVC 7520,000 160 1,304 20,000 1,454 30999,40 3956,23 18702,44 

1H/ 4V PVC 7540,000 160 1,372 20,000 1,522 31028,33 3963,09 18722,19 

1H/ 4V PVC 7560,000 160 1,194 20,000 1,344 31055,83 3969,96 18740,51 

1H/ 4V PVC 7568,221 160 1,271 8,221 1,421 31066,59 3972,78 20461,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ramal R 2-8-1 

PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

m mm m m m 706,12 39,85 134,11 526,57 

0,000 160 2,915 0,000 3,065         

9,638 160 2,156 9,638 2,306 34,51 0,92 3,31 30,08 

14,538 160 1,857 4,900 2,007 46,57 1,39 4,99 39,90 

19,438 160 1,777 4,900 1,927 57,10 1,86 6,67 48,17 

20,000 160 1,763 0,562 1,913 58,26 1,91 6,87 49,08 

40,000 160 1,696 20,000 1,846 98,48 3,83 13,73 80,12 

60,000 160 1,665 20,000 1,815 137,20 5,74 20,60 109,66 

80,000 160 1,670 20,000 1,820 175,53 7,65 27,46 138,81 

100,000 160 1,573 20,000 1,723 212,49 9,56 34,33 166,59 



120,000 160 1,549 20,000 1,699 247,66 11,48 41,20 192,58 

140,000 160 1,600 20,000 1,750 283,23 13,39 48,06 218,97 

147,500 160 1,376 7,500 1,526 295,65 14,10 50,64 227,95 

160,000 110 1,465 12,500 1,615 315,15 15,30 54,71 241,98 

180,000 110 1,463 20,000 1,613 347,54 17,21 60,90 266,09 

186,390 110 1,345 6,390 1,495 357,36 17,82 62,88 273,26 

200,000 110 1,349 13,610 1,499 377,21 19,13 67,09 287,47 

220,000 110 1,236 20,000 1,386 404,94 21,04 73,27 306,91 

227,005 110 1,306 7,005 1,456 414,45 21,71 75,44 313,52 

240,000 110 1,285 12,995 1,435 432,51 22,95 79,46 326,19 

260,000 110 1,304 20,000 1,454 460,28 24,86 85,64 345,67 

272,037 110 1,165 12,037 1,315 476,06 26,01 89,36 356,47 

280,000 110 1,263 7,963 1,413 486,29 26,78 91,83 363,39 

300,000 110 1,405 20,000 1,555 515,13 28,69 98,01 383,95 

320,000 110 1,627 20,000 1,777 549,06 30,60 104,20 409,59 

340,000 110 1,814 20,000 1,964 589,04 32,51 110,38 441,29 

360,000 110 1,498 20,000 1,648 627,15 34,43 116,57 471,10 

380,000 110 1,273 20,000 1,423 657,43 36,34 122,75 493,09 

400,000 110 1,234 20,000 1,384 684,12 38,25 128,94 511,50 

416,719 110 1,244 16,719 1,394 706,12 39,85 134,11 526,57 

 

o Ramal R 2-8-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total  
Excavación 

(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 18.806,76  2.289,01  12.049,92  

1H/ 4V PRFV 0,000 700 2,707 0,000 2,857       

1H/ 4V PRFV 12,955 700 2,585 12,955 2,735 72,42 7,19 46,31 

1H/ 4V PRFV 20,000 700 2,300 7,045 2,450 108,04 11,10 67,72 

1H/ 4V PRFV 40,000 700 2,249 20,000 2,399 200,47 22,20 119,84 

1H/ 4V PRFV 60,000 700 2,181 20,000 2,331 289,93 33,30 168,99 

1H/ 4V PRFV 80,000 700 2,102 20,000 2,252 375,77 44,40 214,52 

1H/ 4V PRFV 100,000 700 2,050 20,000 2,200 458,43 55,50 256,86 

1H/ 4V PRFV 120,000 700 1,897 20,000 2,047 536,21 66,60 294,34 

1H/ 4V PRFV 134,501 700 1,889 14,501 2,039 589,86 74,65 318,75 

1H/ 4V PRFV 140,000 700 1,742 5,499 1,892 609,23 77,70 327,04 

1H/ 4V PRFV 160,000 700 1,878 20,000 2,028 679,42 88,80 356,92 

1H/ 4V PRFV 180,000 700 2,280 20,000 2,430 762,42 99,90 399,60 

1H/ 4V PRFV 200,000 700 2,335 20,000 2,485 856,51 111,00 453,39 

1H/ 4V PRFV 220,000 700 2,275 20,000 2,425 950,48 122,10 507,04 

1H/ 4V PRFV 240,000 700 2,461 20,000 2,611 1047,69 133,20 563,94 

1H/ 4V PRFV 260,000 700 2,206 20,000 2,356 1143,18 144,30 619,12 

1H/ 4V PRFV 280,000 700 2,573 20,000 2,723 1241,63 155,40 677,25 

1H/ 4V PRFV 300,000 700 2,565 20,000 2,715 1349,28 166,50 744,60 

1H/ 4V PRFV 320,000 700 2,930 20,000 3,080 1469,96 177,60 824,96 

1H/ 4V PRFV 324,418 700 2,328 4,418 2,478 1495,26 180,05 841,36 

1H/ 4V PRFV 340,000 700 2,234 15,582 2,384 1567,54 188,70 882,22 

1H/ 4V PRFV 360,000 700 2,246 20,000 2,396 1658,24 199,80 932,61 

1H/ 4V PRFV 380,000 700 2,117 20,000 2,267 1746,05 210,90 980,12 

1H/ 4V PRFV 400,000 700 2,094 20,000 2,244 1830,14 222,00 1023,89 

1H/ 4V PRFV 420,000 700 2,107 20,000 2,257 1913,97 233,10 1067,41 

1H/ 4V PRFV 440,000 700 2,020 20,000 2,170 1996,03 244,20 1109,16 

1H/ 4V PRFV 460,000 700 1,971 20,000 2,121 2074,83 255,30 1147,64 

1H/ 4V PRFV 465,927 700 1,967 5,927 2,117 2097,81 258,59 1158,68 

1H/ 4V PRFV 480,000 700 1,936 14,073 2,086 2151,80 266,40 1184,30 

1H/ 4V PRFV 500,000 700 1,878 20,000 2,028 2226,44 277,50 1218,63 

1H/ 4V PRFV 520,000 700 1,847 20,000 1,997 2299,02 288,60 1250,89 

1H/ 4V PRFV 527,269 700 1,869 7,269 2,019 2325,32 292,63 1262,54 

1H/ 4V PRFV 540,000 700 1,769 12,731 1,919 2370,25 299,70 1281,82 

1H/ 4V PRFV 560,000 700 1,791 20,000 1,941 2439,06 310,80 1310,31 

1H/ 4V PRFV 564,632 700 1,833 4,632 1,983 2455,33 313,37 1317,25 

1H/ 4V PRFV 580,000 600 1,847 15,368 1,997 2508,77 321,55 1342,05 



1H/ 4V PRFV 600,000 600 1,844 20,000 1,994 2576,57 331,75 1375,64 

1H/ 4V PRFV 620,000 600 1,898 20,000 2,048 2645,50 341,95 1410,36 

1H/ 4V PRFV 640,000 600 1,968 20,000 2,118 2717,19 352,15 1447,84 

1H/ 4V PRFV 660,000 600 2,031 20,000 2,181 2791,89 362,35 1488,32 

1H/ 4V PRFV 680,000 600 2,122 20,000 2,272 2870,12 372,55 1532,34 

1H/ 4V PRFV 700,000 600 2,199 20,000 2,349 2952,27 382,75 1580,28 

1H/ 4V PRFV 709,795 600 2,263 9,795 2,413 2994,14 387,75 1605,40 

1H/ 4V PRFV 720,000 600 2,298 10,205 2,448 3038,98 392,95 1632,77 

1H/ 4V PRFV 730,187 600 2,241 10,187 2,391 3083,47 398,15 1659,84 

1H/ 4V PRFV 735,000 600 2,547 4,813 2,697 3105,98 400,60 1674,11 

1H/ 4V PRFV 740,000 600 2,501 5,000 2,651 3130,96 403,15 1690,54 

1H/ 4V PRFV 760,000 600 2,474 20,000 2,624 3229,04 413,35 1754,41 

1H/ 4V PRFV 780,000 600 2,385 20,000 2,535 3324,23 423,55 1815,39 

1H/ 4V PRFV 800,000 600 2,362 20,000 2,512 3416,63 433,75 1873,58 

1H/ 4V PRFV 820,000 600 2,276 20,000 2,426 3506,38 443,95 1929,11 

1H/ 4V PRFV 840,000 600 2,224 20,000 2,374 3592,78 454,15 1981,30 

1H/ 4V PRFV 860,000 600 2,177 20,000 2,327 3676,82 464,35 2031,13 

1H/ 4V PRFV 880,000 600 2,188 20,000 2,338 3760,00 474,55 2080,10 

1H/ 4V PRFV 896,177 600 2,352 16,177 2,502 3830,69 482,80 2123,12 

1H/ 4V PRFV 900,000 600 2,361 3,823 2,511 3848,20 484,75 2134,08 

1H/ 4V PRFV 919,171 600 2,670 19,171 2,820 3943,68 494,53 2196,77 

1H/ 4V PRFV 920,000 600 2,642 0,829 2,792 3948,11 494,95 2199,78 

1H/ 4V PRFV 940,000 600 2,457 20,000 2,607 4049,37 505,15 2266,83 

1H/ 4V PRFV 958,029 600 2,262 18,029 2,412 4132,10 514,35 2318,71 

1H/ 4V PRFV 960,000 600 2,251 1,971 2,401 4140,64 515,35 2323,88 

1H/ 4V PRFV 980,000 600 2,324 20,000 2,474 4228,85 525,55 2377,89 

1H/ 4V PRFV 997,297 600 2,321 17,297 2,471 4306,61 534,38 2426,05 

1H/ 4V PRFV 1000,000 600 2,375 2,703 2,525 4318,93 535,75 2433,75 

1H/ 4V PRFV 1020,000 600 2,393 20,000 2,543 4411,85 545,95 2492,46 

1H/ 4V PRFV 1040,000 600 2,538 20,000 2,688 4508,85 556,15 2555,25 

1H/ 4V PRFV 1045,574 600 2,544 5,574 2,694 4536,94 559,00 2573,80 

1H/ 4V PRFV 1060,000 600 2,563 14,426 2,713 4610,11 566,35 2622,29 

1H/ 4V PRFV 1080,000 600 2,674 20,000 2,824 4714,89 576,55 2692,86 

1H/ 4V PRFV 1100,000 600 2,874 20,000 3,024 4828,82 586,75 2772,58 

1H/ 4V PRFV 1120,000 600 2,544 20,000 2,694 4939,40 596,95 2848,95 

1H/ 4V PRFV 1134,278 600 2,690 14,278 2,840 5014,16 604,24 2899,28 

1H/ 4V PRFV 1140,000 600 2,686 5,722 2,836 5045,17 607,15 2920,50 

1H/ 4V PRFV 1160,000 600 2,800 20,000 2,950 5156,46 617,35 2997,58 

1H/ 4V PRFV 1180,000 600 2,812 20,000 2,962 5271,10 627,55 3078,00 

1H/ 4V PRFV 1194,516 600 2,881 14,516 3,031 5356,78 634,96 3138,86 

1H/ 4V PRFV 1200,000 600 2,771 5,484 2,921 5388,86 637,75 3161,55 

1H/ 4V PRFV 1220,000 600 2,498 20,000 2,648 5494,54 647,95 3233,03 

1H/ 4V PRFV 1240,000 600 2,510 20,000 2,660 5593,46 658,15 3297,73 

1H/ 4V PRFV 1260,000 600 2,411 20,000 2,561 5690,20 668,35 3360,25 

1H/ 4V PRFV 1271,335 600 2,297 11,335 2,447 5742,03 674,14 3392,70 

1H/ 4V PRFV 1280,000 600 2,255 8,665 2,405 5780,01 678,55 3415,85 

1H/ 4V PRFV 1300,000 600 2,202 20,000 2,352 5865,38 688,75 3467,01 

1H/ 4V PRFV 1320,000 600 2,185 20,000 2,335 5949,09 698,95 3516,51 

1H/ 4V PRFV 1340,000 600 2,085 20,000 2,235 6030,05 709,15 3563,25 

1H/ 4V PRFV 1360,000 600 2,072 20,000 2,222 6108,36 719,35 3607,35 

1H/ 4V PRFV 1380,000 600 2,012 20,000 2,162 6185,00 729,55 3649,78 

1H/ 4V PRFV 1400,000 600 2,129 20,000 2,279 6262,96 739,75 3693,53 

1H/ 4V PRFV 1403,229 600 1,825 3,229 1,975 6274,87 741,40 3699,92 

1H/ 4V PRFV 1420,000 600 1,781 16,771 1,931 6330,17 749,95 3726,53 

1H/ 4V PRFV 1440,000 600 1,732 20,000 1,882 6394,10 760,15 3756,25 

1H/ 4V PRFV 1460,000 600 1,777 20,000 1,927 6457,95 770,35 3785,88 

1H/ 4V PRFV 1461,164 600 1,923 1,164 2,073 6461,91 770,95 3787,85 

1H/ 4V PRFV 1461,188 600 1,925 0,024 2,075 6461,99 770,96 3787,89 

1H/ 4V PRFV 1480,000 600 1,723 18,812 1,873 6524,93 780,55 3818,65 

1H/ 4V PRFV 1500,000 600 1,795 20,000 1,945 6588,97 790,75 3848,48 

1H/ 4V PRFV 1520,000 600 1,935 20,000 2,085 6657,66 800,95 3882,95 

1H/ 4V PRFV 1540,000 600 2,008 20,000 2,158 6731,09 811,15 3922,17 

1H/ 4V PRFV 1560,000 600 2,095 20,000 2,245 6808,16 821,35 3965,03 

1H/ 4V PRFV 1580,000 600 2,186 20,000 2,336 6889,38 831,55 4012,04 

1H/ 4V PRFV 1600,000 600 2,245 20,000 2,395 6974,13 841,75 4062,58 

1H/ 4V PRFV 1620,000 600 2,229 20,000 2,379 7059,91 851,95 4114,14 

1H/ 4V PRFV 1640,000 600 2,341 20,000 2,491 7148,01 862,15 4168,03 

1H/ 4V PRFV 1660,000 600 3,070 20,000 3,220 7266,78 872,35 4252,58 

1H/ 4V PRFV 1680,000 600 2,280 20,000 2,430 7384,06 882,55 4335,65 

1H/ 4V PRFV 1698,278 600 1,640 18,278 1,790 7451,15 891,88 4371,48 

1H/ 4V PRFV 1700,000 600 1,600 1,722 1,750 7456,16 892,75 4373,54 

1H/ 4V PRFV 1720,000 600 1,785 20,000 1,935 7517,40 902,95 4400,56 

1H/ 4V PRFV 1740,000 600 1,778 20,000 1,928 7582,41 913,15 4431,36 

1H/ 4V PRFV 1760,000 600 1,941 20,000 2,091 7650,86 923,35 4465,60 

1H/ 4V PRFV 1780,000 600 2,002 20,000 2,152 7724,28 933,55 4504,81 

1H/ 4V PRFV 1800,000 600 1,992 20,000 2,142 7798,86 943,75 4545,18 

1H/ 4V PRFV 1800,390 600 2,005 0,390 2,155 7800,31 943,95 4545,96 

1H/ 4V PRFV 1820,000 600 2,174 19,610 2,324 7877,64 953,95 4589,74 

1H/ 4V PRFV 1840,000 600 2,219 20,000 2,369 7961,49 964,15 4639,38 

1H/ 4V PRFV 1846,114 600 2,200 6,114 2,350 7987,31 967,27 4654,74 

1H/ 4V PRFV 1860,000 600 2,299 13,886 2,449 8047,29 974,35 4690,97 

1H/ 4V PRFV 1880,000 600 2,794 20,000 2,944 8148,66 984,55 4758,13 

1H/ 4V PRFV 1900,000 600 2,817 20,000 2,967 8263,27 994,75 4838,53 

1H/ 4V PRFV 1919,137 600 2,515 19,137 2,665 8365,99 1004,51 4908,51 

1H/ 4V PRFV 1920,000 600 2,617 0,863 2,767 8370,39 1004,95 4911,43 

1H/ 4V PRFV 1940,000 600 2,478 20,000 2,628 8471,54 1015,15 4978,37 



1H/ 4V PRFV 1960,000 600 2,536 20,000 2,686 8570,61 1025,35 5043,23 

1H/ 4V PRFV 1980,000 600 2,508 20,000 2,658 8670,43 1035,55 5108,84 

1H/ 4V PRFV 2000,000 600 2,622 20,000 2,772 8772,47 1045,75 5176,66 

1H/ 4V PRFV 2020,000 600 2,705 20,000 2,855 8879,58 1055,95 5249,56 

1H/ 4V PRFV 2040,000 600 2,708 20,000 2,858 8988,93 1066,15 5324,70 

1H/ 4V PRFV 2058,879 600 2,853 18,879 3,003 9095,99 1075,78 5399,47 

1H/ 4V PRFV 2060,000 600 2,803 1,121 2,953 9102,49 1076,35 5404,05 

1H/ 4V PRFV 2080,000 600 2,845 20,000 2,995 9218,09 1086,55 5485,44 

1H/ 4V PRFV 2100,000 600 2,795 20,000 2,945 9333,48 1096,75 5566,61 

1H/ 4V PRFV 2120,000 600 2,778 20,000 2,928 9447,07 1106,95 5645,99 

1H/ 4V PRFV 2125,103 600 2,798 5,103 2,948 9476,08 1109,56 5666,26 

1H/ 4V PRFV 2140,000 600 2,589 14,897 2,739 9557,06 1117,15 5721,77 

1H/ 4V PRFV 2158,976 600 2,606 18,976 2,756 9655,44 1126,83 5787,68 

1H/ 4V PRFV 2160,000 600 2,613 1,024 2,763 9660,78 1127,35 5791,27 

1H/ 4V PRFV 2180,000 600 2,700 20,000 2,850 9767,52 1137,55 5863,80 

1H/ 4V PRFV 2200,000 600 2,757 20,000 2,907 9878,04 1147,75 5940,11 

1H/ 4V PRFV 2220,000 600 2,817 20,000 2,967 9991,66 1157,95 6019,52 

1H/ 4V PRFV 2240,000 600 2,898 20,000 3,048 10111,00 1168,15 6104,64 

1H/ 4V PRFV 2260,000 600 2,963 20,000 3,113 10238,82 1178,35 6198,25 

1H/ 4V PRFV 2280,000 600 2,714 20,000 2,864 10359,80 1188,55 6285,02 

1H/ 4V PRFV 2290,828 600 2,802 10,828 2,952 10420,48 1194,08 6327,18 

1H/ 4V PRFV 2300,000 600 2,862 9,172 3,012 10473,91 1198,75 6364,92 

1H/ 4V PRFV 2320,000 600 2,783 20,000 2,933 10589,92 1208,95 6446,71 

1H/ 4V PRFV 2340,000 600 2,732 20,000 2,882 10701,97 1219,15 6524,55 

1H/ 4V PRFV 2360,000 600 2,673 20,000 2,823 10811,12 1229,35 6599,49 

1H/ 4V PRFV 2380,000 600 2,721 20,000 2,871 10919,98 1239,55 6674,13 

1H/ 4V PRFV 2400,000 600 2,599 20,000 2,749 11026,92 1249,75 6746,86 

1H/ 4V PRFV 2413,935 600 2,626 13,935 2,776 11099,70 1256,86 6795,80 

1H/ 4V PRFV 2420,000 500 2,641 6,065 2,791 11130,86 1259,82 6817,44 

1H/ 4V PRFV 2440,000 500 2,550 20,000 2,700 11228,96 1269,12 6886,93 

1H/ 4V PRFV 2460,000 500 2,475 20,000 2,625 11322,98 1278,42 6952,34 

1H/ 4V PRFV 2480,000 500 2,436 20,000 2,586 11414,25 1287,72 7014,99 

1H/ 4V PRFV 2500,000 500 2,465 20,000 2,615 11505,28 1297,02 7077,41 

1H/ 4V PRFV 2520,000 500 2,373 20,000 2,523 11594,80 1306,32 7138,32 

1H/ 4V PRFV 2540,000 500 2,367 20,000 2,517 11681,99 1315,62 7196,90 

1H/ 4V PRFV 2560,000 500 2,242 20,000 2,392 11766,14 1324,92 7252,43 

1H/ 4V PRFV 2580,000 500 2,211 20,000 2,361 11846,66 1334,22 7304,34 

1H/ 4V PRFV 2600,000 500 2,186 20,000 2,336 11925,90 1343,52 7354,97 

1H/ 4V PRFV 2620,000 500 2,170 20,000 2,320 12004,22 1352,82 7404,67 

1H/ 4V PRFV 2640,000 500 2,081 20,000 2,231 12080,18 1362,12 7452,02 

1H/ 4V PRFV 2641,537 500 2,065 1,537 2,215 12085,84 1362,83 7455,48 

1H/ 4V PRFV 2660,000 500 2,270 18,463 2,420 12157,74 1371,42 7500,97 

1H/ 4V PRFV 2666,801 500 2,392 6,801 2,542 12186,77 1374,58 7520,27 

1H/ 4V PRFV 2680,000 500 2,422 13,199 2,572 12245,47 1380,72 7560,09 

1H/ 4V PRFV 2700,000 500 2,490 20,000 2,640 12336,77 1390,02 7622,77 

1H/ 4V PRFV 2720,000 500 2,529 20,000 2,679 12430,64 1399,32 7688,04 

1H/ 4V PRFV 2740,000 500 2,510 20,000 2,660 12525,00 1408,62 7753,78 

1H/ 4V PRFV 2760,000 500 2,625 20,000 2,775 12621,73 1417,92 7821,90 

1H/ 4V PRFV 2780,000 500 2,702 20,000 2,852 12723,21 1427,22 7894,77 

1H/ 4V PRFV 2800,000 500 2,705 20,000 2,855 12826,70 1436,52 7969,65 

1H/ 4V PRFV 2820,000 500 2,803 20,000 2,953 12932,77 1445,82 8047,10 

1H/ 4V PRFV 2840,000 500 2,820 20,000 2,970 13041,77 1455,12 8127,49 

1H/ 4V PRFV 2860,000 500 2,905 20,000 3,055 13155,63 1464,42 8212,74 

1H/ 4V PRFV 2874,808 500 2,963 14,808 3,113 13246,06 1471,30 8281,98 

1H/ 4V PRFV 2878,367 500 3,000 3,559 3,150 13268,91 1472,96 8299,74 

1H/ 4V PRFV 2880,000 500 2,932 1,633 3,082 13279,23 1473,72 8307,73 

1H/ 4V PRFV 2887,006 500 2,740 7,006 2,890 13319,03 1476,98 8337,50 

1H/ 4V PRFV 2896,629 500 2,209 9,623 2,359 13363,55 1481,45 8368,25 

1H/ 4V PRFV 2900,000 500 2,113 3,371 2,263 13376,62 1483,02 8376,50 

1H/ 4V PRFV 2900,346 500 2,105 0,346 2,255 13377,92 1483,18 8377,31 

1H/ 4V PRFV 2906,252 500 2,056 5,906 2,206 13399,76 1485,92 8390,70 

1H/ 4V PRFV 2920,000 500 2,041 13,748 2,191 13449,62 1492,32 8420,89 

1H/ 4V PRFV 2940,000 500 2,139 20,000 2,289 13524,00 1501,62 8466,66 

1H/ 4V PRFV 2960,000 500 1,964 20,000 2,114 13596,70 1510,92 8510,75 

1H/ 4V PRFV 2980,000 500 1,851 20,000 2,001 13663,15 1520,22 8548,58 

1H/ 4V PRFV 3000,000 500 1,728 20,000 1,878 13724,65 1529,52 8581,47 

1H/ 4V PRFV 3020,000 500 1,718 20,000 1,868 13783,39 1538,82 8611,60 

1H/ 4V PRFV 3040,000 500 1,712 20,000 1,862 13841,82 1548,12 8641,41 

1H/ 4V PRFV 3060,000 500 1,747 20,000 1,897 13900,83 1557,42 8671,81 

1H/ 4V PRFV 3080,000 500 1,651 20,000 1,801 13958,61 1566,72 8700,98 

1H/ 4V PRFV 3100,000 500 1,793 20,000 1,943 14017,34 1576,02 8731,10 

1H/ 4V PRFV 3120,000 500 1,619 20,000 1,769 14075,44 1585,32 8760,58 

1H/ 4V PRFV 3140,000 500 1,647 20,000 1,797 14130,56 1594,62 8787,09 

1H/ 4V PRFV 3155,870 500 1,678 15,870 1,828 14175,24 1602,00 8809,06 

1H/ 4V PRFV 3160,000 400 1,677 4,130 1,827 14185,85 1603,70 8814,69 

1H/ 4V PRFV 3180,000 400 1,597 20,000 1,747 14230,42 1610,90 8839,54 

1H/ 4V PRFV 3200,000 400 1,619 20,000 1,769 14274,00 1618,10 8863,41 

1H/ 4V PRFV 3220,000 400 1,767 20,000 1,917 14320,50 1625,30 8890,20 

1H/ 4V PRFV 3240,000 400 1,796 20,000 1,946 14370,06 1632,50 8920,05 

1H/ 4V PRFV 3260,000 400 1,823 20,000 1,973 14420,61 1639,70 8950,88 

1H/ 4V PRFV 3280,000 400 2,056 20,000 2,206 14475,94 1646,90 8986,50 

1H/ 4V PRFV 3300,000 400 2,065 20,000 2,215 14535,74 1654,10 9026,59 

1H/ 4V PRFV 3320,000 400 2,203 20,000 2,353 14598,39 1661,30 9069,53 

1H/ 4V PRFV 3340,000 400 2,243 20,000 2,393 14664,52 1668,50 9115,94 

1H/ 4V PRFV 3360,000 400 2,325 20,000 2,475 14733,09 1675,70 9164,80 

1H/ 4V PRFV 3380,000 400 2,333 20,000 2,483 14803,48 1682,90 9215,48 



1H/ 4V PRFV 3400,000 400 2,419 20,000 2,569 14875,81 1690,10 9268,10 

1H/ 4V PRFV 3420,000 400 2,549 20,000 2,699 14952,67 1697,30 9325,24 

1H/ 4V PRFV 3440,000 400 2,390 20,000 2,540 15028,92 1704,50 9381,78 

1H/ 4V PRFV 3460,000 400 2,395 20,000 2,545 15101,92 1711,70 9435,07 

1H/ 4V PRFV 3480,000 400 2,465 20,000 2,615 15176,49 1718,90 9489,92 

1H/ 4V PRFV 3500,000 400 2,575 20,000 2,725 15254,87 1726,10 9548,59 

1H/ 4V PRFV 3520,000 400 2,618 20,000 2,768 15336,53 1733,30 9610,54 

1H/ 4V PRFV 3540,000 400 2,659 20,000 2,809 15420,03 1740,50 9674,33 

1H/ 4V PRFV 3550,000 400 2,824 10,000 2,974 15464,08 1744,10 9708,52 

1H/ 4V PRFV 3560,000 400 2,622 10,000 2,772 15507,72 1747,70 9742,31 

1H/ 4V PRFV 3580,000 400 2,677 20,000 2,827 15591,70 1754,90 9806,58 

1H/ 4V PRFV 3600,000 400 2,585 20,000 2,735 15674,88 1762,10 9870,04 

1H/ 4V PRFV 3620,000 400 2,588 20,000 2,738 15756,11 1769,30 9931,56 

1H/ 4V PRFV 3640,000 400 2,539 20,000 2,689 15836,34 1776,50 9992,08 

1H/ 4V PRFV 3660,000 400 2,631 20,000 2,781 15917,51 1783,70 10053,54 

1H/ 4V PRFV 3680,000 400 2,473 20,000 2,623 15997,28 1790,90 10113,59 

1H/ 4V PRFV 3700,000 400 2,503 20,000 2,653 16074,28 1798,10 10170,88 

1H/ 4V PRFV 3720,000 400 2,409 20,000 2,559 16149,95 1805,30 10226,83 

1H/ 4V PRFV 3740,000 400 2,411 20,000 2,561 16223,68 1812,50 10280,85 

1H/ 4V PRFV 3760,000 400 2,403 20,000 2,553 16297,28 1819,70 10334,74 

1H/ 4V PRFV 3780,000 400 2,353 20,000 2,503 16369,68 1826,90 10387,43 

1H/ 4V PRFV 3800,000 400 2,386 20,000 2,536 16441,74 1834,10 10439,77 

1H/ 4V PRFV 3820,000 400 2,297 20,000 2,447 16512,65 1841,30 10490,97 

1H/ 4V PRFV 3840,000 400 2,305 20,000 2,455 16581,90 1848,50 10540,51 

1H/ 4V PRFV 3860,000 400 2,320 20,000 2,470 16651,62 1855,70 10590,52 

1H/ 4V PRFV 3880,000 400 2,319 20,000 2,469 16721,63 1862,90 10640,81 

1H/ 4V PRFV 3900,000 400 2,283 20,000 2,433 16790,88 1870,10 10690,35 

1H/ 4V PRFV 3920,000 400 2,854 20,000 3,004 16871,90 1877,30 10751,66 

1H/ 4V PRFV 3927,352 400 2,420 7,352 2,570 16902,71 1879,95 10775,22 

1H/ 4V PRFV 3940,000 400 2,206 12,648 2,356 16946,85 1884,50 10806,90 

1H/ 4V PRFV 3960,000 400 2,121 20,000 2,271 17010,64 1891,70 10850,97 

1H/ 4V PRFV 3980,000 400 1,944 20,000 2,094 17069,41 1898,90 10890,04 

1H/ 4V PRFV 4000,000 400 1,929 20,000 2,079 17124,56 1906,10 10925,47 

1H/ 4V PRFV 4020,000 400 1,869 20,000 2,019 17178,34 1913,30 10959,54 

1H/ 4V PRFV 4040,000 400 1,866 20,000 2,016 17230,97 1920,50 10992,46 

1H/ 4V PRFV 4060,000 400 0,639 20,000 0,789 17265,13 1927,70 11006,91 

1H/ 4V PRFV 4063,753 400 1,782 3,753 1,932 17271,26 1929,05 11009,33 

1H/ 4V PVC 4080,000 250 1,855 16,247 2,005 17309,33 1935,21 11034,99 

1H/ 4V PVC 4100,000 250 1,762 20,000 1,912 17352,02 1943,16 11066,84 

1H/ 4V PVC 4120,000 250 1,726 20,000 1,876 17392,69 1951,12 11096,65 

1H/ 4V PVC 4140,000 250 1,693 20,000 1,843 17432,29 1959,08 11125,41 

1H/ 4V PVC 4160,000 250 1,653 20,000 1,803 17470,79 1967,03 11153,05 

1H/ 4V PVC 4180,000 250 1,643 20,000 1,793 17508,53 1974,99 11179,94 

1H/ 4V PVC 4200,000 250 1,646 20,000 1,796 17546,16 1982,94 11206,73 

1H/ 4V PVC 4220,000 250 1,650 20,000 1,800 17583,90 1990,90 11233,62 

1H/ 4V PVC 4240,000 250 1,614 20,000 1,764 17621,17 1998,85 11260,03 

1H/ 4V PVC 4260,000 250 1,578 20,000 1,728 17657,36 2006,81 11285,37 

1H/ 4V PVC 4280,000 250 1,528 20,000 1,678 17692,30 2014,77 11309,46 

1H/ 4V PVC 4300,000 250 1,503 20,000 1,653 17726,16 2022,72 11332,47 

1H/ 4V PVC 4320,000 250 1,476 20,000 1,626 17759,27 2030,68 11354,74 

1H/ 4V PVC 4340,000 250 1,506 20,000 1,656 17792,43 2038,63 11377,04 

1H/ 4V PVC 4360,000 250 1,540 20,000 1,690 17826,50 2046,59 11400,27 

1H/ 4V PVC 4380,000 250 1,477 20,000 1,627 17860,16 2054,54 11423,08 

1H/ 4V PVC 4400,000 250 1,458 20,000 1,608 17892,66 2062,50 11444,72 

1H/ 4V PVC 4420,000 250 1,491 20,000 1,641 17925,35 2070,46 11466,56 

1H/ 4V PVC 4440,000 250 1,430 20,000 1,580 17957,65 2078,41 11488,01 

1H/ 4V PVC 4460,000 250 1,345 20,000 1,495 17987,92 2086,37 11507,44 

1H/ 4V PVC 4480,000 250 1,369 20,000 1,519 18017,36 2094,32 11526,03 

1H/ 4V PVC 4500,000 250 1,316 20,000 1,466 18046,42 2102,28 11544,23 

1H/ 4V PVC 4520,000 250 1,642 20,000 1,792 18079,36 2110,23 11566,33 

1H/ 4V PVC 4527,643 250 1,995 7,643 2,145 18095,86 2113,27 11578,67 

1H/ 4V PVC 4540,000 250 2,168 12,357 2,318 18127,81 2118,19 11603,92 

1H/ 4V PVC 4560,000 250 1,535 20,000 1,685 18172,36 2126,15 11637,62 

1H/ 4V PVC 4580,000 250 1,547 20,000 1,697 18206,94 2134,10 11661,36 

1H/ 4V PVC 4600,000 250 1,497 20,000 1,647 18240,99 2142,06 11684,55 

1H/ 4V PVC 4620,000 250 1,480 20,000 1,630 18274,08 2150,01 11706,79 

1H/ 4V PVC 4640,000 250 1,499 20,000 1,649 18307,19 2157,97 11729,05 

1H/ 4V PVC 4660,000 250 1,530 20,000 1,680 18341,02 2165,92 11752,03 

1H/ 4V PVC 4680,000 250 1,490 20,000 1,640 18374,72 2173,88 11774,88 

1H/ 4V PVC 4700,000 250 1,480 20,000 1,630 18407,70 2181,84 11797,02 

1H/ 4V PVC 4720,000 250 1,401 20,000 1,551 18439,45 2189,79 11817,91 

1H/ 4V PVC 4740,000 250 1,431 20,000 1,581 18470,50 2197,75 11838,11 

1H/ 4V PVC 4760,000 250 1,448 20,000 1,598 18502,21 2205,70 11858,97 

1H/ 4V PVC 4780,000 250 1,431 20,000 1,581 18533,92 2213,66 11879,83 

1H/ 4V PVC 4800,000 250 1,326 20,000 1,476 18563,95 2221,61 11899,01 

1H/ 4V PVC 4820,000 250 1,317 20,000 1,467 18592,44 2229,57 11916,65 

1H/ 4V PVC 4840,000 250 1,334 20,000 1,484 18621,03 2237,53 11934,39 

1H/ 4V PVC 4860,000 250 1,358 20,000 1,508 18650,17 2245,48 11952,68 

1H/ 4V PVC 4880,000 250 1,299 20,000 1,449 18678,85 2253,44 11970,51 

1H/ 4V PVC 4900,000 250 1,295 20,000 1,445 18706,68 2261,39 11987,49 

1H/ 4V PVC 4920,000 250 1,357 20,000 1,507 18735,29 2269,35 12005,25 

1H/ 4V PVC 4940,000 250 1,295 20,000 1,445 18763,90 2277,31 12023,01 

1H/ 4V PVC 4960,000 250 1,394 20,000 1,544 18793,01 2285,26 12041,28 

1H/ 4V PVC 4969,415 250 1,302 9,415 1,452 18806,76 2289,01 12049,92 



o Ramal R 2-8-2-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 430,01 26,62 86,11 314,64 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,670 0,000 2,820         

1H/ 4V PVC 18,276 110 1,730 18,276 1,880 52,01 1,75 5,65 44,44 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,620 1,724 1,770 55,34 1,91 6,19 47,05 

1H/ 4V PVC 20,080 110 1,615 0,080 1,765 55,48 1,92 6,21 47,16 

1H/ 4V PVC 21,884 110 1,616 1,804 1,766 58,80 2,09 6,77 49,73 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,497 18,116 1,647 90,55 3,83 12,37 73,98 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,507 20,000 1,657 124,02 5,74 18,56 99,16 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,496 20,000 1,646 157,48 7,65 24,74 124,33 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,464 20,000 1,614 190,32 9,56 30,93 148,88 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,394 20,000 1,544 221,74 11,48 37,11 172,02 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,363 20,000 1,513 251,77 13,39 43,30 193,75 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,243 20,000 1,393 279,78 15,30 49,48 213,48 

1H/ 4V PVC 180,000 110 1,174 20,000 1,324 305,32 17,21 55,67 230,72 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,178 20,000 1,328 330,02 19,13 61,85 247,14 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,126 20,000 1,276 354,12 21,04 68,04 262,95 

1H/ 4V PVC 229,523 110 1,241 9,523 1,391 365,98 21,95 70,98 270,87 

1H/ 4V PVC 230,933 110 1,258 1,410 1,408 367,86 22,08 71,42 272,16 

1H/ 4V PVC 232,343 110 1,267 1,410 1,417 369,76 22,22 71,86 273,47 

1H/ 4V PVC 239,535 110 1,219 7,192 1,369 379,26 22,91 74,08 279,99 

1H/ 4V PVC 240,000 110 1,201 0,465 1,351 379,85 22,95 74,23 280,39 

1H/ 4V PVC 260,000 110 1,326 20,000 1,476 406,82 24,86 80,41 299,08 

1H/ 4V PVC 260,785 110 1,268 0,785 1,418 407,91 24,94 80,65 299,85 

1H/ 4V PVC 278,419 110 1,110 17,634 1,260 430,01 26,62 86,11 314,64 

 

o Ramal R 2-8-2-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 988,59 58,37 218,83 692,79 

1H/ 4V PVC 0,000 250 1,833 0,000 1,983         

1H/ 4V PVC 6,584 250 1,787 6,584 1,937 14,07 0,63 2,62 10,50 

1H/ 4V PVC 10,000 250 1,732 3,416 1,882 21,10 0,96 3,98 15,67 

1H/ 4V PVC 13,416 250 1,875 3,416 2,025 28,36 1,28 5,34 21,08 

1H/ 4V PVC 19,683 250 1,524 6,267 1,674 40,72 1,88 7,83 30,05 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,543 0,317 1,693 41,27 1,91 7,96 30,42 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,776 20,000 1,926 79,42 3,83 15,91 57,72 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,561 20,000 1,711 117,84 5,74 23,87 85,29 



1H/ 4V PVC 79,969 250 1,664 19,969 1,814 154,48 7,65 31,81 111,09 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,663 0,031 1,813 154,53 7,65 31,82 111,13 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,407 20,000 1,557 189,03 9,56 39,78 134,78 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,461 20,000 1,611 220,59 11,48 47,73 155,49 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,528 20,000 1,678 253,85 13,39 55,69 177,90 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,340 20,000 1,490 285,45 15,30 63,65 198,65 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,384 20,000 1,534 315,03 17,21 71,60 217,38 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,460 20,000 1,610 346,25 19,13 79,56 237,75 

1H/ 4V PVC 216,588 250 1,338 16,588 1,488 371,64 20,71 86,16 254,14 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,473 3,412 1,623 376,89 21,04 87,51 257,54 

1H/ 4V PVC 225,888 250 1,284 5,888 1,434 385,74 21,60 89,86 263,20 

1H/ 4V PVC 227,222 250 1,264 1,334 1,414 387,56 21,73 90,39 264,29 

1H/ 4V PVC 228,556 250 1,384 1,334 1,534 389,46 21,86 90,92 265,47 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,326 11,444 1,476 406,28 22,95 95,47 276,08 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,477 20,000 1,627 436,96 24,86 103,42 295,91 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,611 20,000 1,761 471,66 26,78 111,38 319,76 

1H/ 4V PVC 296,751 250 1,575 16,751 1,725 501,90 28,38 118,04 340,91 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,673 3,249 1,823 507,92 28,69 119,25 345,30 

1H/ 4V PVC 307,398 160 1,508 7,398 1,658 521,26 29,39 121,79 355,25 

1H/ 4V PVC 320,000 125 1,628 12,602 1,778 543,56 30,60 125,97 371,96 

1H/ 4V PVC 340,000 125 1,654 20,000 1,804 581,09 32,51 132,36 400,94 

1H/ 4V PVC 347,059 125 1,914 7,059 2,064 595,91 33,19 134,62 412,74 

1H/ 4V PVC 359,315 125 1,622 12,256 1,772 621,35 34,36 138,54 432,94 

1H/ 4V PVC 360,000 125 1,631 0,685 1,781 622,62 34,43 138,76 433,92 

1H/ 4V PVC 380,000 125 1,376 20,000 1,526 656,22 36,34 145,15 458,96 

1H/ 4V PVC 400,000 125 1,426 20,000 1,576 686,86 38,25 151,55 481,05 

1H/ 4V PVC 420,000 125 1,356 20,000 1,506 717,23 40,16 157,94 502,87 

1H/ 4V PVC 440,000 125 1,392 20,000 1,542 747,13 42,08 164,34 524,22 

1H/ 4V PVC 442,503 125 1,422 2,503 1,572 750,99 42,31 165,14 527,00 

1H/ 4V PVC 443,638 125 1,442 1,135 1,592 752,78 42,42 165,50 528,31 

1H/ 4V PVC 444,773 125 1,442 1,135 1,592 754,58 42,53 165,86 529,62 

1H/ 4V PVC 460,000 125 1,146 15,227 1,296 775,79 43,99 170,73 544,33 

1H/ 4V PVC 464,266 125 1,125 4,266 1,275 780,85 44,40 172,10 547,55 

1H/ 4V PVC 471,039 125 1,589 6,773 1,739 790,91 45,04 174,26 554,72 

1H/ 4V PVC 472,174 125 1,628 1,135 1,778 792,98 45,15 174,62 556,31 

1H/ 4V PVC 473,309 125 1,660 1,135 1,810 795,12 45,26 174,99 557,96 

1H/ 4V PVC 480,000 125 1,604 6,691 1,754 807,59 45,90 177,13 567,56 

1H/ 4V PVC 484,879 125 1,417 4,879 1,567 815,82 46,37 178,69 573,71 

1H/ 4V PVC 500,000 125 1,338 15,121 1,488 838,50 47,81 183,52 589,93 

1H/ 4V PVC 520,000 125 1,342 20,000 1,492 867,49 49,73 189,92 610,36 

1H/ 4V PVC 540,000 125 1,284 20,000 1,434 895,75 51,64 196,31 630,07 

1H/ 4V PVC 541,566 125 1,270 1,566 1,420 897,89 51,79 196,81 631,53 

1H/ 4V PVC 560,000 125 1,269 18,434 1,419 922,87 53,55 202,71 648,64 



1H/ 4V PVC 569,724 125 1,247 9,724 1,397 935,91 54,48 205,82 657,51 

1H/ 4V PVC 580,000 125 1,241 10,276 1,391 949,49 55,46 209,10 666,71 

1H/ 4V PVC 600,000 125 1,229 20,000 1,379 975,70 57,38 215,50 684,36 

1H/ 4V PVC 610,412 125 1,125 10,412 1,275 988,59 58,37 218,83 692,79 

 

o Ramal R 2-8-2-2-2 

TALUD 
ZANJA MATERIAL PK TUBERIA

Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 90,15 6,07 19,64 63,84 

1H/ 4V PVCm 0,000 110 1,508 0,000 1,658         

1H/ 4V PVCm 20,000 110 1,380 20,000 1,530 31,85 1,91 6,19 23,56 

1H/ 4V PVCm 40,000 110 1,254 20,000 1,404 60,24 3,83 12,37 43,66 

1H/ 4V PVCm 54,994 110 1,190 14,994 1,340 79,64 5,26 17,01 56,85 

1H/ 4V PVCm 58,523 110 1,134 3,529 1,284 83,94 5,60 18,10 59,69 

1H/ 4V PVCm 60,000 110 1,196 1,477 1,346 85,74 5,74 18,56 60,88 

1H/ 4V PVCm 62,052 110 1,202 2,052 1,352 88,34 5,93 19,19 62,62 

1H/ 4V PVCm 63,498 110 1,184 1,446 1,334 90,15 6,07 19,64 63,84 

 

o Ramal R 2-8-2-3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 

roja 

Distancia 

Parcial 

Altura 

Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 411,30 19,24 74,18 311,56 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,881 0,000 3,031         

1H/ 4V PVC 17,690 200 1,925 17,690 2,075 58,03 1,69 6,52 49,26 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,820 2,310 1,970 63,20 1,91 7,37 53,28 

1H/ 4V PVC 22,310 200 1,815 2,310 1,965 68,16 2,13 8,22 57,10 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,778 17,690 1,928 105,58 3,83 14,74 85,75 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,850 20,000 2,000 148,44 5,74 22,12 118,70 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,764 20,000 1,914 191,08 7,65 29,49 151,43 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,853 20,000 2,003 233,77 9,56 36,86 184,21 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,726 20,000 1,876 275,87 11,48 44,23 216,40 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,703 20,000 1,853 315,63 13,39 51,60 246,24 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,454 20,000 1,604 351,39 15,30 58,97 272,09 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,330 20,000 1,480 381,80 17,21 66,35 292,59 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,260 20,000 1,410 409,59 19,13 73,72 310,46 

1H/ 4V PVC 201,247 200 1,308 1,247 1,458 411,30 19,24 74,18 311,56 

 

 

 



o Ramal R 2-8-2-4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.090,39 m³ 55,81 m³ 204,03 m³ 816,57 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,626 0,000 2,776         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,295 20,000 1,445 49,81 1,91 7,37 39,90 

1H/ 4V PVC 20,334 200 1,259 0,334 1,409 50,27 1,94 7,49 40,19 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,360 19,666 1,510 77,97 3,83 14,74 58,15 

1H/ 4V PVC 58,291 200 1,270 18,291 1,420 103,88 5,57 21,49 74,99 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,327 1,709 1,477 106,26 5,74 22,12 76,52 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,331 20,000 1,481 134,94 7,65 29,49 95,29 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,426 20,000 1,576 164,98 9,56 36,86 115,42 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,517 20,000 1,667 197,59 11,48 44,23 138,12 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,616 20,000 1,766 232,93 13,39 51,60 163,55 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,703 20,000 1,853 271,03 15,30 58,97 191,73 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,760 20,000 1,910 311,31 17,21 66,35 222,10 

1H/ 4V PVC 199,301 200 1,833 19,301 1,983 352,14 19,06 73,46 253,36 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,796 0,699 1,946 353,64 19,13 73,72 254,52 

1H/ 4V PVC 201,033 200 1,835 1,033 1,985 355,86 19,22 74,10 256,22 

1H/ 4V PVC 202,765 200 1,881 1,732 2,031 359,69 19,39 74,74 259,19 

1H/ 4V PVC 220,000 200 2,081 17,235 2,231 401,34 21,04 81,09 292,30 

1H/ 4V PVC 240,000 200 2,006 20,000 2,156 451,72 22,95 88,46 332,77 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,946 20,000 2,096 499,84 24,86 95,83 370,98 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,929 20,000 2,079 546,68 26,78 103,20 407,90 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,949 20,000 2,099 593,56 28,69 110,58 444,88 

1H/ 4V PVC 309,861 200 1,863 9,861 2,013 616,15 29,63 114,21 462,58 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,884 10,139 2,034 638,84 30,60 117,95 480,24 

1H/ 4V PVC 332,835 200 2,073 12,835 2,223 669,80 31,83 122,68 504,84 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,738 7,165 1,888 686,26 32,51 125,32 517,74 

1H/ 4V PVC 353,152 200 1,658 13,152 1,808 712,07 33,77 130,17 537,04 

1H/ 4V PVC 360,000 125 1,697 6,848 1,847 725,30 34,43 132,52 547,11 

1H/ 4V PVC 380,000 125 1,615 20,000 1,765 763,29 36,34 138,92 576,54 

1H/ 4V PVC 400,000 125 1,614 20,000 1,764 800,03 38,25 145,31 604,73 

1H/ 4V PVC 420,000 125 1,593 20,000 1,743 836,45 40,16 151,71 632,59 

1H/ 4V PVC 440,000 125 1,457 20,000 1,607 870,60 42,08 158,10 658,19 

1H/ 4V PVC 460,000 125 1,450 20,000 1,600 902,70 43,99 164,50 681,74 

1H/ 4V PVC 480,000 125 1,395 20,000 1,545 933,93 45,90 170,89 704,42 

1H/ 4V PVC 500,000 125 1,346 20,000 1,496 963,74 47,81 177,29 725,68 

1H/ 4V PVC 520,000 125 1,348 20,000 1,498 992,91 49,73 183,68 746,29 

1H/ 4V PVC 540,000 125 1,411 20,000 1,561 1022,97 51,64 190,08 767,80 

1H/ 4V PVC 560,000 125 1,424 20,000 1,574 1054,06 53,55 196,47 790,34 

1H/ 4V PVC 580,000 125 1,388 20,000 1,538 1084,84 55,46 202,87 812,56 



1H/ 4V PVC 583,614 125 1,419 3,614 1,569 1090,39 55,81 204,03 816,57 

 

o Ramal R 2-8-2-5 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.562,81 m³ 82,08 m³ 295,65 m³ 1.166,24 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,515 0,000 2,665         

1H/ 4V PVC 18,355 200 1,884 18,355 2,034 51,66 1,76 6,77 42,57 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,913 1,645 2,063 55,41 1,91 7,37 45,50 

1H/ 4V PVC 21,645 200 1,902 1,645 2,052 59,18 2,07 7,98 48,45 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,788 18,355 1,938 99,43 3,83 14,74 79,61 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,755 20,000 1,905 140,95 5,74 22,12 111,21 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,709 20,000 1,859 181,25 7,65 29,49 141,60 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,661 20,000 1,811 220,11 9,56 36,86 170,54 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,640 20,000 1,790 257,92 11,48 44,23 198,45 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,669 20,000 1,819 295,86 13,39 51,60 226,47 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,654 20,000 1,804 334,00 15,30 58,97 254,70 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,617 20,000 1,767 371,37 17,21 66,35 282,16 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,664 20,000 1,814 408,89 19,13 73,72 309,77 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,724 20,000 1,874 448,02 21,04 81,09 338,99 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,278 20,000 1,428 481,71 22,95 88,46 362,76 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,308 20,000 1,458 509,44 24,86 95,83 380,58 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,311 20,000 1,461 537,61 26,78 103,20 398,83 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,351 20,000 1,501 566,35 28,69 110,58 417,66 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,351 20,000 1,501 595,62 30,60 117,95 437,02 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,323 20,000 1,473 624,53 32,51 125,32 456,01 

1H/ 4V PVC 350,000 200 1,529 10,000 1,679 640,22 33,47 129,00 466,75 

1H/ 4V PVC 360,000 200 1,260 10,000 1,410 655,49 34,43 132,69 477,07 

1H/ 4V PVC 361,362 200 1,312 1,362 1,462 657,37 34,56 133,19 478,27 

1H/ 4V PVC 362,410 200 1,252 1,048 1,402 658,81 34,66 133,58 479,19 

1H/ 4V PVC 363,458 200 1,212 1,048 1,362 660,18 34,76 133,96 480,04 

1H/ 4V PVC 380,000 200 1,371 16,542 1,521 683,10 36,34 140,06 494,77 

1H/ 4V PVC 400,000 200 1,413 20,000 1,563 713,50 38,25 147,43 515,25 

1H/ 4V PVC 413,015 200 1,481 13,015 1,631 734,27 39,49 152,23 529,57 

1H/ 4V PVC 415,631 200 1,555 2,616 1,705 738,71 39,74 153,19 532,71 

1H/ 4V PVC 418,247 200 1,612 2,616 1,762 743,40 39,99 154,16 536,10 

1H/ 4V PVC 420,000 200 1,654 1,753 1,804 746,67 40,16 154,81 538,50 

1H/ 4V PVC 427,621 200 1,964 7,621 2,114 762,98 40,89 157,61 551,04 

1H/ 4V PVC 440,000 125 1,858 12,379 2,008 791,44 42,08 161,87 573,79 

1H/ 4V PVC 460,000 125 1,905 20,000 2,055 836,46 43,99 168,27 610,25 

1H/ 4V PVC 480,000 125 1,834 20,000 1,984 881,09 45,90 174,67 646,33 



1H/ 4V PVC 500,000 125 1,796 20,000 1,946 923,98 47,81 181,06 680,67 

1H/ 4V PVC 520,000 125 1,772 20,000 1,922 965,89 49,73 187,46 714,02 

1H/ 4V PVC 540,000 125 1,665 20,000 1,815 1005,78 51,64 193,85 745,36 

1H/ 4V PVC 560,000 125 1,682 20,000 1,832 1044,29 53,55 200,25 775,32 

1H/ 4V PVC 580,000 125 1,596 20,000 1,746 1081,77 55,46 206,64 804,24 

1H/ 4V PVC 600,000 125 1,756 20,000 1,906 1120,39 57,38 213,04 834,31 

1H/ 4V PVC 620,000 125 1,294 20,000 1,444 1154,78 59,29 219,43 860,15 

1H/ 4V PVC 640,000 125 1,240 20,000 1,390 1181,83 61,20 225,83 878,64 

1H/ 4V PVC 660,000 125 1,227 20,000 1,377 1208,00 63,11 232,22 896,26 

1H/ 4V PVC 680,000 125 1,162 20,000 1,312 1233,18 65,03 238,62 912,89 

1H/ 4V PVC 688,000 125 1,434 8,000 1,584 1244,36 65,79 241,18 920,65 

1H/ 4V PVC 700,000 125 1,211 12,000 1,361 1261,50 66,94 245,01 932,66 

1H/ 4V PVC 720,000 125 1,244 20,000 1,394 1287,52 68,85 251,41 950,12 

1H/ 4V PVC 740,000 125 1,347 20,000 1,497 1315,33 70,76 257,80 969,38 

1H/ 4V PVC 760,000 125 1,476 20,000 1,626 1346,28 72,68 264,20 991,77 

1H/ 4V PVC 780,000 125 1,869 20,000 2,019 1384,95 74,59 270,59 1021,89 

1H/ 4V PVC 788,966 125 1,811 8,966 1,961 1404,53 75,44 273,46 1037,64 

1H/ 4V PVC 800,000 125 1,858 11,034 2,008 1428,54 76,50 276,99 1056,93 

1H/ 4V PVC 820,000 125 1,862 20,000 2,012 1472,86 78,41 283,38 1092,69 

1H/ 4V PVC 840,000 125 1,923 20,000 2,073 1518,23 80,33 289,78 1129,51 

1H/ 4V PVC 858,363 125 2,054 18,363 2,204 1562,81 82,08 295,65 1166,24 

 

o Ramal R 2-8-2-7 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 439,09 m³ 22,20 m³ 92,33 m³ 313,17 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,432 0,000 2,582         

1H/ 4V PVC 11,941 250 2,000 11,941 2,150 33,80 1,14 4,75 27,32 

1H/ 4V PVC 19,910 250 3,302 7,969 3,452 70,87 1,90 7,92 60,07 

1H/ 4V PVC 20,000 250 3,288 0,090 3,438 71,49 1,91 7,96 60,64 

1H/ 4V PVC 31,817 250 2,089 11,817 2,239 126,83 3,04 12,66 109,57 

1H/ 4V PVC 39,167 250 1,522 7,350 1,672 142,63 3,75 15,58 121,38 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,459 0,833 1,609 144,01 3,83 15,91 122,31 

1H/ 4V PVC 46,517 250 1,277 6,517 1,427 153,71 4,45 18,50 128,47 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,532 13,483 1,682 174,49 5,74 23,87 141,94 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,520 20,000 1,670 208,64 7,65 31,82 165,24 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,306 20,000 1,456 239,67 9,56 39,78 185,42 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,331 20,000 1,481 268,08 11,48 47,73 202,98 

1H/ 4V PVC 132,981 250 1,366 12,981 1,516 287,04 12,72 52,90 214,89 

1H/ 4V PVC 133,763 250 1,402 0,782 1,552 288,22 12,79 53,21 215,65 

1H/ 4V PVC 134,545 250 1,393 0,782 1,543 289,41 12,87 53,52 216,42 



1H/ 4V PVC 140,000 250 1,408 5,455 1,558 297,76 13,39 55,69 221,81 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,378 20,000 1,528 328,18 15,30 63,65 241,38 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,394 20,000 1,544 358,41 17,21 71,60 260,76 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,295 20,000 1,445 387,53 19,13 79,56 279,03 

1H/ 4V PVC 201,535 250 1,290 1,535 1,440 389,65 19,27 80,17 280,32 

1H/ 4V PVC 204,237 250 1,315 2,702 1,465 393,43 19,53 81,24 282,64 

1H/ 4V PVC 206,939 250 1,350 2,702 1,500 397,32 19,79 82,32 285,06 

1H/ 4V PVC 209,409 250 1,489 2,470 1,639 401,17 20,02 83,30 287,57 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,304 10,591 1,454 417,36 21,04 87,51 298,01 

1H/ 4V PVC 224,660 250 1,547 4,660 1,697 424,67 21,48 89,37 302,79 

1H/ 4V PVC 225,800 250 1,480 1,140 1,630 426,60 21,59 89,82 304,10 

1H/ 4V PVC 232,117 250 1,920 6,317 2,070 439,09 22,20 92,33 313,17 

 

o Ramal R 2-8-3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 732,94 m³ 41,85 m³ 148,02 m³ 534,51 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,949 0,000 2,099         

1H/ 4V PVC 9,663 200 1,530 9,663 1,680 19,69 0,92 3,56 14,90 

1H/ 4V PVC 12,000 200 1,458 2,337 1,608 23,57 1,15 4,42 17,62 

1H/ 4V PVC 14,337 200 1,374 2,337 1,524 27,20 1,37 5,28 20,09 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,369 5,663 1,519 35,65 1,91 7,37 25,74 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,356 20,000 1,506 65,24 3,83 14,74 45,41 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,308 20,000 1,458 94,00 5,74 22,12 64,27 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,301 20,000 1,451 122,04 7,65 29,49 82,39 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,282 20,000 1,432 149,72 9,56 36,86 100,16 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,377 20,000 1,527 178,43 11,48 44,23 118,96 

1H/ 4V PVC 121,426 200 1,322 1,426 1,472 180,52 11,61 44,76 120,34 

1H/ 4V PVC 124,131 200 1,247 2,705 1,397 184,24 11,87 45,75 122,72 

1H/ 4V PVC 126,836 200 1,586 2,705 1,736 188,46 12,13 46,75 125,60 

1H/ 4V PVC 130,362 200 1,970 3,526 2,120 195,85 12,47 48,05 131,24 

1H/ 4V PVC 131,652 160 1,852 1,290 2,002 198,82 12,59 48,51 133,59 

1H/ 4V PVC 134,357 160 1,559 2,705 1,709 204,17 12,85 49,44 137,70 

1H/ 4V PVC 137,062 160 1,327 2,705 1,477 208,48 13,11 50,37 140,77 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,338 2,938 1,488 212,71 13,39 51,37 143,65 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,315 20,000 1,465 241,33 15,30 58,24 163,09 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,522 20,000 1,672 272,50 17,21 65,11 185,08 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,251 20,000 1,401 302,84 19,13 71,97 206,24 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,344 20,000 1,494 330,69 21,04 78,84 224,91 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,490 20,000 1,640 361,80 22,95 85,70 246,84 

1H/ 4V PVC 257,242 160 1,568 17,242 1,718 391,33 24,60 91,62 268,45 



1H/ 4V PVC 258,356 160 1,419 1,114 1,569 393,18 24,71 92,01 269,80 

1H/ 4V PVC 259,470 160 1,421 1,114 1,571 394,92 24,81 92,39 271,02 

1H/ 4V PVC 260,000 160 1,527 0,530 1,677 395,78 24,86 92,57 271,64 

1H/ 4V PVC 270,356 160 1,285 10,356 1,435 411,76 25,85 96,12 282,86 

1H/ 4V PVC 280,000 110 1,203 9,644 1,353 424,51 26,78 99,27 291,41 

1H/ 4V PVC 288,474 110 1,348 8,474 1,498 436,08 27,59 101,89 299,46 

1H/ 4V PVC 300,000 110 1,389 11,526 1,539 453,23 28,69 105,46 311,83 

1H/ 4V PVC 320,000 110 1,528 20,000 1,678 485,49 30,60 111,64 335,81 

1H/ 4V PVC 340,000 110 1,616 20,000 1,766 520,99 32,51 117,83 363,02 

1H/ 4V PVC 360,000 110 1,700 20,000 1,850 559,04 34,43 124,01 392,78 

1H/ 4V PVC 380,000 110 1,831 20,000 1,981 600,39 36,34 130,20 425,84 

1H/ 4V PVC 400,000 110 1,903 20,000 2,053 644,94 38,25 136,38 462,11 

1H/ 4V PVC 420,000 110 2,000 20,000 2,150 692,25 40,16 142,57 501,13 

1H/ 4V PVC 437,636 110 1,830 17,636 1,980 732,94 41,85 148,02 534,51 

 

o Ramal R 2-8-3-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 210,68 m³ 11,66 m³ 37,70 m³ 160,17 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,285 0,000 1,435         

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,440 20,000 1,590 29,62 1,91 6,19 21,33 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,485 20,000 1,635 61,97 3,83 12,37 45,40 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,552 20,000 1,702 95,92 5,74 18,56 71,05 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,658 20,000 1,808 132,39 7,65 24,74 99,24 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,753 20,000 1,903 171,88 9,56 30,93 130,44 

1H/ 4V PVC 104,343 110 1,817 4,343 1,967 180,99 9,98 32,27 137,75 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,260 15,657 1,410 208,32 11,48 37,11 158,59 

1H/ 4V PVC 121,896 110 1,110 1,896 1,260 210,68 11,66 37,70 160,17 

o Ramal R 2-8-4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 10.730,63 m³ 1.542,36 m³ 6.785,50 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 600 2,600 0,000 2,750       

1H/ 4V PRFV 20,000 600 2,303 20,000 2,453 96,39 10,20 62,17 

1H/ 4V PRFV 40,000 600 2,224 20,000 2,374 183,44 20,40 115,02 

1H/ 4V PRFV 60,000 600 2,141 20,000 2,291 266,63 30,60 164,00 

1H/ 4V PRFV 80,000 600 2,000 20,000 2,150 344,60 40,80 207,75 

1H/ 4V PRFV 100,000 600 1,908 20,000 2,058 417,24 51,00 246,18 

1H/ 4V PRFV 111,076 600 1,865 11,076 2,015 455,80 56,65 265,79 

1H/ 4V PRFV 120,000 600 1,873 8,924 2,023 486,51 61,20 281,24 



1H/ 4V PRFV 140,000 600 1,733 20,000 1,883 552,48 71,40 312,99 

1H/ 4V PRFV 156,251 600 1,751 16,251 1,901 603,92 79,69 336,63 

1H/ 4V PRFV 160,000 600 1,674 3,749 1,824 615,55 81,60 341,85 

1H/ 4V PRFV 177,535 600 1,782 17,535 1,932 670,54 90,54 366,85 

1H/ 4V PRFV 180,000 500 1,776 2,465 1,926 678,30 91,74 370,74 

1H/ 4V PRFV 184,149 500 1,782 4,149 1,932 690,97 93,67 377,46 

1H/ 4V PRFV 200,000 500 1,637 15,851 1,787 737,11 101,04 400,93 

1H/ 4V PRFV 220,000 500 1,696 20,000 1,846 793,58 110,34 428,79 

1H/ 4V PRFV 240,000 500 2,073 20,000 2,223 859,21 119,64 465,81 

1H/ 4V PRFV 258,574 500 1,761 18,574 1,911 921,39 128,28 501,42 

1H/ 4V PRFV 260,000 500 1,812 1,426 1,962 925,77 128,94 503,75 

1H/ 4V PRFV 280,000 500 1,868 20,000 2,018 989,35 138,24 538,72 

1H/ 4V PRFV 300,000 500 2,128 20,000 2,278 1059,76 147,54 580,52 

1H/ 4V PRFV 320,000 500 2,166 20,000 2,316 1136,68 156,84 628,83 

1H/ 4V PRFV 337,690 500 2,155 17,690 2,305 1205,25 165,07 672,09 

1H/ 4V PRFV 340,000 500 2,148 2,310 2,298 1214,16 166,14 677,69 

1H/ 4V PRFV 360,000 500 2,576 20,000 2,726 1301,20 175,44 736,12 

1H/ 4V PRFV 380,000 500 2,514 20,000 2,664 1396,81 184,74 803,12 

1H/ 4V PRFV 400,000 500 2,696 20,000 2,846 1495,41 194,04 873,11 

1H/ 4V PRFV 401,495 500 2,598 1,495 2,748 1502,94 194,74 878,49 

1H/ 4V PRFV 420,000 500 2,557 18,505 2,707 1592,87 203,34 941,96 

1H/ 4V PRFV 440,000 500 2,632 20,000 2,782 1690,92 212,64 1011,39 

1H/ 4V PRFV 460,000 500 2,665 20,000 2,815 1791,65 221,94 1083,51 

1H/ 4V PRFV 480,000 500 2,690 20,000 2,840 1893,83 231,24 1157,07 

1H/ 4V PRFV 500,000 500 2,555 20,000 2,705 1993,28 240,54 1227,91 

1H/ 4V PRFV 520,000 500 2,473 20,000 2,623 2087,38 249,84 1293,40 

1H/ 4V PRFV 540,000 500 2,355 20,000 2,505 2176,68 259,14 1354,08 

1H/ 4V PRFV 560,000 500 2,163 20,000 2,313 2258,74 268,44 1407,53 

1H/ 4V PRFV 580,000 500 2,258 20,000 2,408 2338,54 277,74 1458,72 

1H/ 4V PRFV 600,000 500 2,172 20,000 2,322 2418,54 287,04 1510,11 

1H/ 4V PRFV 620,000 500 2,166 20,000 2,316 2496,45 296,34 1559,41 

1H/ 4V PRFV 640,000 500 2,038 20,000 2,188 2571,37 305,64 1605,72 

1H/ 4V PRFV 660,000 500 2,040 20,000 2,190 2643,49 314,94 1649,22 

1H/ 4V PRFV 680,000 500 1,914 20,000 2,064 2712,92 324,24 1690,04 

1H/ 4V PRFV 700,000 500 1,802 20,000 1,952 2777,28 333,54 1725,78 

1H/ 4V PRFV 720,000 500 1,859 20,000 2,009 2840,46 342,84 1760,36 

1H/ 4V PRFV 740,000 500 1,749 20,000 1,899 2902,56 352,14 1793,84 

1H/ 4V PRFV 760,000 500 1,747 20,000 1,897 2962,32 361,44 1824,99 

1H/ 4V PRFV 780,000 500 1,776 20,000 1,926 3022,65 370,74 1856,71 

1H/ 4V PRFV 799,023 500 1,789 19,023 1,939 3080,85 379,59 1887,69 

1H/ 4V PRFV 800,000 500 1,721 0,977 1,871 3083,78 380,04 1889,23 

1H/ 4V PRFV 820,000 500 1,730 20,000 1,880 3142,63 389,34 1919,46 

1H/ 4V PRFV 840,000 500 1,739 20,000 1,889 3201,85 398,64 1950,07 



1H/ 4V PRFV 860,000 500 1,712 20,000 1,862 3260,69 407,94 1980,30 

1H/ 4V PRFV 880,000 500 1,621 20,000 1,771 3317,17 417,24 2008,16 

1H/ 4V PRFV 900,000 500 1,580 20,000 1,730 3371,00 426,54 2033,38 

1H/ 4V PRFV 920,000 500 1,669 20,000 1,819 3425,79 435,84 2059,56 

1H/ 4V PRFV 940,000 500 1,701 20,000 1,851 3483,00 445,14 2088,16 

1H/ 4V PRFV 960,000 500 2,303 20,000 2,453 3553,95 454,44 2130,50 

1H/ 4V PRFV 964,429 500 2,172 4,429 2,322 3571,90 456,50 2142,11 

1H/ 4V PRFV 980,000 500 1,977 15,571 2,127 3629,30 463,74 2177,24 

1H/ 4V PRFV 998,104 500 1,854 18,104 2,004 3689,76 472,16 2211,79 

1H/ 4V PRFV 1000,000 500 1,858 1,896 2,008 3695,85 473,04 2215,17 

1H/ 4V PRFV 1020,000 500 1,886 20,000 2,036 3760,78 482,34 2251,49 

1H/ 4V PRFV 1040,000 500 1,926 20,000 2,076 3827,15 491,64 2289,25 

1H/ 4V PRFV 1047,154 500 1,963 7,154 2,113 3851,48 494,97 2303,34 

1H/ 4V PRFV 1060,000 500 1,973 12,846 2,123 3895,81 500,94 2329,30 

1H/ 4V PRFV 1066,999 500 2,001 6,999 2,151 3920,26 504,20 2343,73 

1H/ 4V PRFV 1080,000 500 1,991 13,001 2,141 3965,92 510,24 2370,79 

1H/ 4V PRFV 1100,000 500 2,282 20,000 2,432 4042,47 519,54 2418,72 

1H/ 4V PRFV 1120,000 500 2,942 20,000 3,092 4145,60 528,84 2493,24 

1H/ 4V PRFV 1124,965 500 2,816 4,965 2,966 4174,45 531,15 2514,99 

1H/ 4V PRFV 1133,465 500 2,999 8,500 3,149 4225,45 535,11 2553,83 

1H/ 4V PRFV 1140,000 500 2,910 6,535 3,060 4266,25 538,14 2585,28 

1H/ 4V PRFV 1156,926 500 2,565 16,926 2,715 4357,45 546,02 2652,27 

1H/ 4V PRFV 1160,000 500 2,567 3,074 2,717 4372,30 547,44 2662,72 

1H/ 4V PRFV 1180,000 500 2,413 20,000 2,563 4465,26 556,74 2727,07 

1H/ 4V PRFV 1200,000 500 2,282 20,000 2,432 4551,41 566,04 2784,61 

1H/ 4V PRFV 1206,636 500 2,256 6,636 2,406 4578,78 569,13 2802,48 

1H/ 4V PRFV 1220,000 500 2,208 13,364 2,358 4632,75 575,34 2837,34 

1H/ 4V PRFV 1236,889 500 2,207 16,889 2,357 4700,02 583,20 2880,44 

1H/ 4V PRFV 1240,000 500 2,190 3,111 2,340 4712,34 584,64 2888,31 

1H/ 4V PRFV 1260,000 500 2,114 20,000 2,264 4789,49 593,94 2936,85 

1H/ 4V PRFV 1280,000 500 2,106 20,000 2,256 4864,75 603,24 2983,49 

1H/ 4V PRFV 1300,000 500 2,053 20,000 2,203 4938,65 612,54 3028,79 

1H/ 4V PRFV 1320,000 500 1,964 20,000 2,114 5009,45 621,84 3070,97 

1H/ 4V PRFV 1340,000 500 2,287 20,000 2,437 5085,53 631,14 3118,44 

1H/ 4V PRFV 1343,827 500 2,143 3,827 2,293 5100,84 632,92 3128,27 

1H/ 4V PRFV 1360,000 500 2,436 16,173 2,586 5168,39 640,44 3172,68 

1H/ 4V PRFV 1380,000 500 1,974 20,000 2,124 5248,20 649,74 3223,88 

1H/ 4V PRFV 1400,000 500 1,963 20,000 2,113 5317,24 659,04 3264,31 

1H/ 4V PRFV 1420,000 500 2,007 20,000 2,157 5387,01 668,34 3305,46 

1H/ 4V PRFV 1440,000 500 1,994 20,000 2,144 5457,44 677,64 3347,29 

1H/ 4V PRFV 1460,000 500 1,864 20,000 2,014 5524,81 686,94 3386,04 

1H/ 4V PRFV 1480,000 500 1,872 20,000 2,022 5589,57 696,24 3422,19 

1H/ 4V PRFV 1500,000 500 1,904 20,000 2,054 5655,17 705,54 3459,18 



1H/ 4V PRFV 1520,000 500 2,380 20,000 2,530 5732,15 714,84 3507,54 

1H/ 4V PRFV 1534,324 500 2,485 14,324 2,635 5796,73 721,51 3551,63 

1H/ 4V PRFV 1540,000 500 2,054 5,676 2,204 5820,21 724,14 3566,99 

1H/ 4V PRFV 1560,000 500 1,576 20,000 1,726 5883,03 733,44 3601,20 

1H/ 4V PRFV 1571,096 500 1,591 11,096 1,741 5912,53 738,60 3614,82 

1H/ 4V PRFV 1580,000 500 1,666 8,904 1,816 5936,99 742,74 3626,55 

1H/ 4V PRFV 1600,000 500 1,659 20,000 1,809 5993,29 752,04 3654,24 

1H/ 4V PRFV 1620,000 500 1,789 20,000 1,939 6052,10 761,34 3684,43 

1H/ 4V PRFV 1640,000 500 1,862 20,000 2,012 6115,08 770,64 3718,80 

1H/ 4V PRFV 1660,000 500 1,958 20,000 2,108 6181,63 779,94 3756,74 

1H/ 4V PRFV 1680,000 500 2,100 20,000 2,250 6253,33 789,24 3799,83 

1H/ 4V PRFV 1700,000 500 2,209 20,000 2,359 6330,60 798,54 3848,48 

1H/ 4V PRFV 1711,968 500 2,252 11,968 2,402 6378,89 804,11 3879,66 

1H/ 4V PRFV 1712,830 500 2,265 0,862 2,415 6382,43 804,51 3881,96 

1H/ 4V PRFV 1713,692 500 2,291 0,862 2,441 6386,00 804,91 3884,30 

1H/ 4V PRFV 1720,000 500 2,405 6,308 2,555 6413,18 807,84 3902,45 

1H/ 4V PRFV 1724,830 500 2,556 4,830 2,706 6435,52 810,09 3917,88 

1H/ 4V PRFV 1724,831 400 2,556 0,001 2,706 6435,52 810,09 3917,88 

1H/ 4V PRFV 1740,000 400 2,143 15,169 2,293 6489,71 815,55 3957,12 

1H/ 4V PRFV 1760,000 400 2,005 20,000 2,155 6550,05 822,75 3997,74 

1H/ 4V PRFV 1780,000 400 1,932 20,000 2,082 6606,39 829,95 4034,37 

1H/ 4V PRFV 1800,000 400 1,903 20,000 2,053 6660,84 837,15 4069,11 

1H/ 4V PRFV 1814,942 400 2,117 14,942 2,267 6704,13 842,53 4097,68 

1H/ 4V PRFV 1820,000 400 2,044 5,058 2,194 6719,45 844,35 4108,01 

1H/ 4V PRFV 1840,000 400 2,092 20,000 2,242 6779,54 851,55 4148,39 

1H/ 4V PRFV 1854,773 400 2,139 14,773 2,289 6825,27 856,87 4179,56 

1H/ 4V PRFV 1860,000 400 1,978 5,227 2,128 6840,89 858,75 4190,02 

1H/ 4V PRFV 1880,000 400 1,884 20,000 2,034 6895,85 865,95 4225,27 

1H/ 4V PRFV 1900,000 400 1,819 20,000 1,969 6947,91 873,15 4257,62 

1H/ 4V PRFV 1920,000 400 1,843 20,000 1,993 6999,23 880,35 4289,22 

1H/ 4V PRFV 1940,000 400 1,663 20,000 1,813 7047,82 887,55 4318,11 

1H/ 4V PRFV 1960,000 400 1,723 20,000 1,873 7094,30 894,75 4344,87 

1H/ 4V PRFV 1980,000 400 1,468 20,000 1,618 7137,54 901,95 4368,40 

1H/ 4V PRFV 1990,000 400 1,565 10,000 1,715 7157,82 905,55 4378,83 

1H/ 4V PRFV 2000,000 400 1,545 10,000 1,695 7178,73 909,15 4389,88 

1H/ 4V PRFV 2020,000 400 1,538 20,000 1,688 7220,10 916,35 4411,53 

1H/ 4V PRFV 2040,000 400 1,671 20,000 1,821 7263,59 923,55 4435,31 

1H/ 4V PRFV 2060,000 400 1,722 20,000 1,872 7310,18 930,75 4462,19 

1H/ 4V PRFV 2080,000 400 1,817 20,000 1,967 7359,33 937,95 4491,62 

1H/ 4V PRFV 2096,053 400 1,788 16,053 1,938 7399,70 943,73 4516,18 

1H/ 4V PRFV 2100,000 400 1,914 3,947 2,064 7409,98 945,15 4522,56 

1H/ 4V PRFV 2119,508 400 1,789 19,508 1,939 7460,77 952,17 4554,12 

1H/ 4V PRFV 2120,000 400 1,767 0,492 1,917 7461,98 952,35 4554,86 



1H/ 4V PRFV 2140,000 400 2,065 20,000 2,215 7516,49 959,55 4589,65 

1H/ 4V PRFV 2160,000 400 2,073 20,000 2,223 7576,62 966,75 4630,06 

1H/ 4V PRFV 2180,000 400 2,137 20,000 2,287 7638,13 973,95 4671,86 

1H/ 4V PRFV 2200,000 400 2,190 20,000 2,340 7701,91 981,15 4715,93 

1H/ 4V PRFV 2220,000 400 2,325 20,000 2,475 7769,43 988,35 4763,74 

1H/ 4V PRFV 2240,000 400 2,410 20,000 2,560 7841,41 995,55 4816,01 

1H/ 4V PRFV 2255,490 400 2,658 15,490 2,808 7902,63 1001,13 4861,95 

1H/ 4V PRFV 2255,493 400 2,658 0,003 2,808 7902,64 1001,13 4861,96 

1H/ 4V PRFV 2260,000 400 2,543 4,507 2,693 7921,08 1002,75 4875,97 

1H/ 4V PRFV 2260,491 400 2,535 0,491 2,685 7923,03 1002,93 4877,43 

1H/ 4V PRFV 2264,146 400 2,433 3,655 2,583 7937,07 1004,24 4887,87 

1H/ 4V PRFV 2267,490 400 2,353 3,344 2,503 7949,28 1005,45 4896,78 

1H/ 4V PRFV 2270,834 400 2,313 3,344 2,463 7961,08 1006,65 4905,28 

1H/ 4V PRFV 2280,000 400 2,292 9,166 2,442 7992,85 1009,95 4928,02 

1H/ 4V PRFV 2300,000 400 2,722 20,000 2,872 8070,89 1017,15 4986,35 

1H/ 4V PRFV 2320,000 400 2,427 20,000 2,577 8151,70 1024,35 5047,45 

1H/ 4V PRFV 2323,093 400 2,429 3,093 2,579 8163,22 1025,47 5055,92 

1H/ 4V PRFV 2340,000 400 2,398 16,907 2,548 8225,67 1031,55 5101,70 

1H/ 4V PRFV 2360,000 400 2,299 20,000 2,449 8296,87 1038,75 5153,19 

1H/ 4V PRFV 2380,000 400 2,198 20,000 2,348 8364,02 1045,95 5200,63 

1H/ 4V PRFV 2400,000 400 2,098 20,000 2,248 8427,21 1053,15 5244,10 

1H/ 4V PRFV 2420,000 400 2,013 20,000 2,163 8486,83 1060,35 5284,01 

1H/ 4V PRFV 2440,000 400 2,161 20,000 2,311 8547,67 1067,55 5325,14 

1H/ 4V PRFV 2444,258 400 2,074 4,258 2,224 8560,87 1069,08 5334,14 

1H/ 4V PRFV 2460,000 400 2,044 15,742 2,194 8607,89 1074,75 5365,65 

1H/ 4V PRFV 2465,558 400 1,834 5,558 1,984 8623,26 1076,75 5375,54 

1H/ 4V PRFV 2480,000 400 1,867 14,442 2,017 8660,82 1081,95 5398,87 

1H/ 4V PRFV 2500,000 400 1,753 20,000 1,903 8711,41 1089,15 5429,74 

1H/ 4V PRFV 2517,140 400 1,745 17,140 1,895 8752,90 1095,32 5454,34 

1H/ 4V PRFV 2520,000 400 1,740 2,860 1,890 8759,79 1096,35 5458,41 

1H/ 4V PRFV 2540,000 400 1,699 20,000 1,849 8807,18 1103,55 5486,09 

1H/ 4V PRFV 2560,000 400 1,573 20,000 1,723 8851,72 1110,75 5510,92 

1H/ 4V PRFV 2579,034 400 1,416 19,034 1,566 8889,66 1117,60 5530,10 

1H/ 4V PRFV 2580,000 400 1,409 0,966 1,559 8891,46 1117,95 5530,94 

1H/ 4V PRFV 2581,061 400 1,400 1,061 1,550 8893,42 1118,33 5531,86 

1H/ 4V PVC 2600,000 315 1,524 18,939 1,674 8930,16 1127,00 5552,09 

1H/ 4V PVC 2618,070 315 1,512 18,070 1,662 8966,85 1137,02 5575,07 

1H/ 4V PVC 2620,000 315 1,497 1,930 1,647 8970,72 1138,09 5577,48 

1H/ 4V PVC 2640,000 315 1,563 20,000 1,713 9011,72 1149,19 5603,31 

1H/ 4V PVC 2660,000 315 1,703 20,000 1,853 9056,17 1160,28 5632,59 

1H/ 4V PVC 2680,000 315 1,584 20,000 1,734 9100,96 1171,38 5662,22 

1H/ 4V PVC 2700,000 315 1,489 20,000 1,639 9142,18 1182,47 5688,27 

1H/ 4V PVC 2701,541 315 1,501 1,541 1,651 9145,25 1183,33 5690,17 



1H/ 4V PVC 2720,000 315 1,520 18,459 1,670 9182,50 1193,57 5713,42 

1H/ 4V PVC 2740,000 315 1,566 20,000 1,716 9223,92 1204,66 5739,68 

1H/ 4V PVC 2760,000 315 1,645 20,000 1,795 9267,42 1215,76 5768,02 

1H/ 4V PVC 2780,000 315 1,646 20,000 1,796 9312,27 1226,85 5797,70 

1H/ 4V PVC 2800,000 315 1,650 20,000 1,800 9357,20 1237,95 5827,46 

1H/ 4V PVC 2820,000 315 1,733 20,000 1,883 9403,63 1249,04 5858,73 

1H/ 4V PVC 2840,000 315 1,831 20,000 1,981 9453,22 1260,14 5893,15 

1H/ 4V PVC 2860,000 315 1,887 20,000 2,037 9505,55 1271,23 5930,31 

1H/ 4V PVC 2880,000 315 1,859 20,000 2,009 9558,38 1282,33 5967,97 

1H/ 4V PVC 2900,000 315 1,916 20,000 2,066 9611,74 1293,42 6006,17 

1H/ 4V PVC 2920,000 315 2,005 20,000 2,155 9667,79 1304,52 6047,05 

1H/ 4V PVC 2940,000 315 2,033 20,000 2,183 9726,01 1315,61 6090,11 

1H/ 4V PVC 2960,000 315 2,050 20,000 2,200 9785,09 1326,71 6134,03 

1H/ 4V PVC 2980,000 315 1,759 20,000 1,909 9839,18 1337,80 6172,94 

1H/ 4V PVC 3000,000 315 1,810 20,000 1,960 9888,84 1348,90 6207,44 

1H/ 4V PVC 3020,000 315 1,988 20,000 2,138 9942,66 1359,99 6246,09 

1H/ 4V PVC 3027,140 315 2,226 7,140 2,376 9964,67 1363,95 6262,69 

1H/ 4V PVC 3029,561 315 2,875 2,421 3,025 9974,50 1365,29 6270,68 

1H/ 4V PVC 3035,448 315 1,315 5,887 1,465 9993,68 1368,56 6285,40 

1H/ 4V PVC 3040,000 315 1,505 4,552 1,655 10002,14 1371,09 6290,41 

1H/ 4V PVC 3040,574 315 1,670 0,574 1,820 10003,37 1371,40 6291,20 

1H/ 4V PVC 3051,013 315 1,794 10,439 1,944 10028,34 1377,20 6308,26 

1H/ 4V PVC 3060,000 315 1,821 8,987 1,971 10051,02 1382,18 6324,13 

1H/ 4V PVC 3080,000 315 1,715 20,000 1,865 10100,12 1393,28 6358,06 

1H/ 4V PVC 3100,000 315 1,713 20,000 1,863 10147,32 1404,37 6390,09 

1H/ 4V PVC 3120,000 315 1,635 20,000 1,785 10193,14 1415,47 6420,75 

1H/ 4V PVC 3140,000 315 1,658 20,000 1,808 10238,02 1426,56 6450,46 

1H/ 4V PVC 3160,000 315 1,689 20,000 1,839 10283,83 1437,66 6481,10 

1H/ 4V PVC 3180,000 315 1,678 20,000 1,828 10329,97 1448,75 6512,08 

1H/ 4V PVC 3200,000 315 1,827 20,000 1,977 10378,54 1459,85 6545,48 

1H/ 4V PVC 3210,327 315 1,814 10,327 1,964 10404,84 1465,57 6563,95 

1H/ 4V PVC 3220,000 250 1,843 9,673 1,993 10427,69 1470,18 6580,51 

1H/ 4V PVC 3240,000 250 1,797 20,000 1,947 10470,74 1478,14 6612,70 

1H/ 4V PVC 3260,000 250 1,618 20,000 1,768 10510,32 1486,09 6641,44 

1H/ 4V PVC 3280,000 250 1,549 20,000 1,699 10546,15 1494,05 6666,42 

1H/ 4V PVC 3300,000 250 1,404 20,000 1,554 10578,92 1502,00 6688,34 

1H/ 4V PVC 3320,000 250 1,402 20,000 1,552 10609,62 1509,96 6708,19 

1H/ 4V PVC 3334,887 250 1,316 14,887 1,466 10631,58 1515,88 6722,07 

1H/ 4V PVC 3340,000 200 1,264 5,113 1,414 10638,65 1517,84 6726,49 

1H/ 4V PVC 3360,000 200 1,326 20,000 1,476 10666,43 1525,21 6744,36 

1H/ 4V PVC 3380,000 200 1,319 20,000 1,469 10694,94 1532,59 6762,96 

1H/ 4V PVC 3400,000 200 1,219 20,000 1,369 10722,05 1539,96 6780,15 

1H/ 4V PVC 3406,509 200 1,261 6,509 1,411 10730,63 1542,36 6785,50 



 

o Ramal R 2-8-4-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 131,67 m³ 6,51 m³ 21,04 m³ 103,48 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,124 0,000 1,274         

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,138 20,000 1,288 23,58 1,91 6,19 15,29 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,872 20,000 2,022 57,81 3,83 12,37 41,23 

1H/ 4V PVC 40,875 110 1,938 0,875 2,088 59,81 3,91 12,64 42,87 

1H/ 4V PVC 46,268 110 2,066 5,393 2,216 73,02 4,42 14,31 53,85 

1H/ 4V PVC 51,661 110 1,565 5,393 1,715 84,67 4,94 15,98 63,27 

1H/ 4V PVC 52,189 110 1,523 0,528 1,673 85,59 4,99 16,14 63,96 

1H/ 4V PVC 60,000 110 2,297 7,811 2,447 103,82 5,74 18,56 78,96 

1H/ 4V PVC 68,038 110 2,809 8,038 2,959 131,67 6,51 21,04 103,48 

 

o Ramal R 2-8-5 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.115,48 m³ 60,50 m³ 235,92 m³ 797,54 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,906 0,000 3,056         

1H/ 4V PVC 5,620 250 2,384 5,620 2,534 21,13 0,54 2,24 18,08 

1H/ 4V PVC 12,000 250 1,860 6,380 2,010 38,17 1,15 4,77 31,66 

1H/ 4V PVC 18,380 250 1,813 6,380 1,963 52,07 1,76 7,31 42,09 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,794 1,620 1,944 55,51 1,91 7,96 44,66 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,598 20,000 1,748 94,75 3,83 15,91 73,05 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,293 20,000 1,443 126,74 5,74 23,87 94,19 

1H/ 4V PVC 62,686 250 1,268 2,686 1,418 130,42 5,99 24,94 96,41 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,278 17,314 1,428 153,97 7,65 31,82 110,57 

1H/ 4V PVC 85,490 250 1,250 5,490 1,400 161,37 8,17 34,01 114,99 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,288 14,510 1,438 181,03 9,56 39,57 127,12 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,399 20,000 1,549 210,12 11,48 46,94 146,30 

1H/ 4V PVC 121,670 200 1,221 1,670 1,371 212,47 11,63 47,55 147,82 

1H/ 4V PVC 125,462 200 1,456 3,792 1,606 217,97 12,00 48,95 151,44 

1H/ 4V PVC 129,254 200 1,365 3,792 1,515 223,83 12,36 50,35 155,43 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,472 10,746 1,622 240,56 13,39 54,31 166,83 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,662 20,000 1,812 275,95 15,30 61,68 192,31 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,695 20,000 1,845 314,61 17,21 69,05 221,05 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,762 20,000 1,912 354,81 19,13 76,43 251,33 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,786 20,000 1,936 396,40 21,04 83,80 283,02 

1H/ 4V PVC 236,372 200 1,811 16,372 1,961 431,08 22,60 89,83 309,59 



1H/ 4V PVC 240,000 200 1,760 3,628 1,910 438,70 22,95 91,17 315,40 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,794 20,000 1,944 480,39 24,86 98,54 347,18 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,755 20,000 1,905 522,00 26,78 105,91 378,88 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,714 20,000 1,864 562,38 28,69 113,28 409,34 

1H/ 4V PVC 317,680 200 1,688 17,680 1,838 597,16 30,38 119,80 435,36 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,681 2,320 1,831 601,66 30,60 120,66 438,71 

1H/ 4V PVC 322,421 200 1,697 2,421 1,847 606,38 30,83 121,55 442,23 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,630 17,579 1,780 639,97 32,51 128,03 467,11 

1H/ 4V PVC 360,000 200 1,572 20,000 1,722 676,31 34,43 135,40 493,54 

1H/ 4V PVC 380,000 200 1,585 20,000 1,735 711,99 36,34 142,77 519,31 

1H/ 4V PVC 400,000 200 1,562 20,000 1,712 747,53 38,25 150,14 544,93 

1H/ 4V PVC 420,000 200 1,548 20,000 1,698 782,52 40,16 157,51 570,01 

1H/ 4V PVC 440,000 200 1,467 20,000 1,617 816,16 42,08 164,89 593,73 

1H/ 4V PVC 460,000 200 1,379 20,000 1,529 847,41 43,99 172,26 615,08 

1H/ 4V PVC 480,000 200 1,358 20,000 1,508 877,17 45,90 179,63 634,92 

1H/ 4V PVC 500,000 200 1,728 20,000 1,878 911,98 47,81 187,00 659,82 

1H/ 4V PVC 508,065 200 1,301 8,065 1,451 925,72 48,58 189,97 669,56 

1H/ 4V PVC 520,000 200 1,240 11,935 1,390 941,91 49,73 194,37 679,84 

1H/ 4V PVC 540,000 200 1,305 20,000 1,455 969,11 51,64 201,74 697,12 

1H/ 4V PVC 560,000 200 1,236 20,000 1,386 996,25 53,55 209,12 714,35 

1H/ 4V PVC 580,000 200 1,216 20,000 1,366 1022,23 55,46 216,49 730,42 

1H/ 4V PVC 600,000 200 1,318 20,000 1,468 1049,28 57,38 223,86 747,56 

1H/ 4V PVC 619,996 200 1,881 19,996 2,031 1085,97 59,29 231,23 774,34 

1H/ 4V PVC 620,000 200 1,882 0,004 2,032 1085,98 59,29 231,23 774,34 

1H/ 4V PVC 632,716 200 1,966 12,716 2,116 1115,48 60,50 235,92 797,54 

 

o Ramal R 2-8-6 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 187,92 m³ 9,19 m³ 29,73 m³ 148,09 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,003 0,000 2,153         

1H/ 4V PVC 2,160 110 2,036 2,160 2,186 5,35 0,21 0,67 4,46 

1H/ 4V PVC 10,547 110 2,159 8,387 2,309 27,26 1,01 3,26 22,89 

1H/ 4V PVC 12,000 110 2,224 1,453 2,374 31,30 1,15 3,71 26,32 

1H/ 4V PVC 13,453 110 2,232 1,453 2,382 35,42 1,29 4,16 29,85 

1H/ 4V PVC 20,000 110 2,024 6,547 2,174 52,88 1,91 6,19 44,59 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,639 20,000 1,789 96,48 3,83 12,37 79,90 

1H/ 4V PVC 40,897 110 1,691 0,897 1,841 98,19 3,91 12,65 81,25 

1H/ 4V PVC 53,581 110 1,574 12,684 1,724 121,85 5,12 16,57 99,64 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,570 6,419 1,720 133,24 5,74 18,56 108,37 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,225 20,000 1,375 163,93 7,65 24,74 130,78 



1H/ 4V PVC 83,756 110 1,583 3,756 1,733 169,73 8,01 25,90 135,02 

1H/ 4V PVC 96,120 110 1,110 12,364 1,260 187,92 9,19 29,73 148,09 

 

o Ramal R 2-8-7 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.702,77 m³ 91,95 m³ 377,69 m³ 1.188,84 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,134 0,000 2,284         

1H/ 4V PVC 11,386 250 2,188 11,386 2,338 30,99 1,09 4,53 24,82 

1H/ 4V PVC 12,000 250 2,129 0,614 2,279 32,66 1,15 4,77 26,15 

1H/ 4V PVC 12,614 250 2,211 0,614 2,361 34,34 1,21 5,02 27,50 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,933 7,386 2,083 53,34 1,91 7,96 42,49 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,892 20,000 2,042 99,36 3,83 15,91 77,66 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,887 20,000 2,037 144,63 5,74 23,87 112,08 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,794 20,000 1,944 188,34 7,65 31,82 144,94 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,777 20,000 1,927 230,30 9,56 39,78 176,05 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,693 20,000 1,843 270,69 11,48 47,73 205,59 

1H/ 4V PVC 120,349 250 1,695 0,349 1,845 271,38 11,51 47,87 206,09 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,684 19,651 1,834 309,69 13,39 55,69 233,74 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,601 20,000 1,751 347,27 15,30 63,65 260,47 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,351 20,000 1,501 380,08 17,21 71,60 282,43 

1H/ 4V PVC 189,472 250 1,365 9,472 1,515 394,04 18,12 75,37 291,25 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,256 10,528 1,406 408,89 19,13 79,56 300,39 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,294 20,000 1,444 436,14 21,04 87,51 316,79 

1H/ 4V PVC 231,093 250 1,471 11,093 1,621 452,88 22,10 91,93 327,51 

1H/ 4V PVC 233,698 250 1,647 2,605 1,797 457,45 22,35 92,96 330,67 

1H/ 4V PVC 236,303 250 1,787 2,605 1,937 462,65 22,60 94,00 334,45 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,890 3,697 2,040 470,71 22,95 95,47 340,51 

1H/ 4V PVC 240,929 250 1,873 0,929 2,023 472,80 23,04 95,84 342,10 

1H/ 4V PVC 249,843 250 1,703 8,914 1,853 491,56 23,89 99,38 356,02 

1H/ 4V PVC 252,306 250 1,737 2,463 1,887 496,47 24,13 100,36 359,60 

1H/ 4V PVC 254,769 250 1,706 2,463 1,856 501,39 24,36 101,34 363,18 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,571 5,231 1,721 511,20 24,86 103,42 370,15 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,667 20,000 1,817 548,08 26,78 111,38 396,18 

1H/ 4V PVC 300,000 250 1,673 20,000 1,823 586,49 28,69 119,34 423,74 

1H/ 4V PVC 320,000 250 1,605 20,000 1,755 623,96 30,60 127,29 450,36 

1H/ 4V PVC 340,000 250 1,501 20,000 1,651 658,91 32,51 135,25 474,46 

1H/ 4V PVC 355,000 250 1,373 15,000 1,523 682,66 33,95 141,21 490,07 

1H/ 4V PVC 360,000 250 1,471 5,000 1,621 690,46 34,43 143,20 495,16 

1H/ 4V PVC 380,000 250 1,410 20,000 1,560 722,20 36,34 151,16 516,05 

1H/ 4V PVC 400,000 250 1,548 20,000 1,698 755,04 38,25 159,12 538,04 



1H/ 4V PVC 420,000 250 1,540 20,000 1,690 789,72 40,16 167,07 561,87 

1H/ 4V PVC 440,000 250 1,670 20,000 1,820 826,20 42,08 175,03 587,50 

1H/ 4V PVC 456,502 250 1,698 16,502 1,848 858,24 43,65 181,59 610,58 

1H/ 4V PVC 460,000 250 1,634 3,498 1,784 864,93 43,99 182,98 615,38 

1H/ 4V PVC 477,258 250 1,284 17,258 1,434 892,90 45,64 189,85 633,98 

1H/ 4V PVC 480,000 250 1,261 2,742 1,411 896,62 45,90 190,94 636,22 

1H/ 4V PVC 500,000 250 1,399 20,000 1,549 925,36 47,81 198,89 654,11 

1H/ 4V PVC 500,826 250 1,376 0,826 1,526 926,61 47,89 199,22 654,91 

1H/ 4V PVC 515,000 250 1,977 14,174 2,127 954,28 49,25 204,86 674,90 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,974 5,000 2,124 966,31 49,73 206,85 684,21 

1H/ 4V PVC 525,112 250 1,926 5,112 2,076 978,39 50,21 208,88 693,51 

1H/ 4V PVC 527,013 250 1,912 1,901 2,062 982,78 50,40 209,64 696,87 

1H/ 4V PVC 528,914 250 1,898 1,901 2,048 987,13 50,58 210,40 700,19 

1H/ 4V PVC 535,647 250 1,857 6,733 2,007 1002,24 51,22 213,07 711,65 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,828 4,353 1,978 1011,77 51,64 214,81 718,82 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,740 20,000 1,890 1053,69 53,55 222,76 749,89 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,660 20,000 1,810 1093,01 55,46 230,72 778,36 

1H/ 4V PVC 599,854 250 1,646 19,854 1,796 1130,62 57,36 238,61 805,20 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,645 0,146 1,795 1130,89 57,38 238,67 805,39 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,558 20,000 1,708 1167,26 59,29 246,63 830,91 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,542 20,000 1,692 1202,11 61,20 254,58 854,91 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,550 20,000 1,700 1236,85 63,11 262,54 878,80 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,488 20,000 1,638 1270,81 65,03 270,50 901,91 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,381 20,000 1,531 1302,39 66,94 278,45 922,64 

1H/ 4V PVC 716,389 250 1,413 16,389 1,563 1327,41 68,50 284,97 938,77 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,418 3,611 1,568 1333,01 68,85 286,41 942,41 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,390 20,000 1,540 1363,73 70,76 294,36 962,28 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,356 20,000 1,506 1393,61 72,68 302,32 981,31 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,414 20,000 1,564 1423,81 74,59 310,27 1000,66 

1H/ 4V PVC 792,543 250 1,556 12,543 1,706 1444,52 75,79 315,26 1014,56 

1H/ 4V PVC 800,000 200 1,485 7,457 1,635 1457,20 76,50 318,12 1023,37 

1H/ 4V PVC 820,000 200 1,460 20,000 1,610 1489,83 78,41 325,49 1046,09 

1H/ 4V PVC 840,000 200 1,446 20,000 1,596 1521,91 80,33 332,86 1068,26 

1H/ 4V PVC 860,000 200 1,433 20,000 1,583 1553,62 82,24 340,24 1090,06 

1H/ 4V PVC 880,000 200 1,368 20,000 1,518 1584,25 84,15 347,61 1110,78 

1H/ 4V PVC 900,000 200 1,374 20,000 1,524 1614,07 86,06 354,98 1130,68 

1H/ 4V PVC 920,000 200 1,356 20,000 1,506 1643,73 87,98 362,35 1150,43 

1H/ 4V PVC 940,000 200 1,269 20,000 1,419 1671,98 89,89 369,72 1168,77 

1H/ 4V PVC 947,832 200 1,328 7,832 1,478 1682,90 90,64 372,61 1175,80 

1H/ 4V PVC 960,000 200 1,344 12,168 1,494 1700,47 91,80 377,09 1187,34 

1H/ 4V PVC 961,613 200 1,305 1,613 1,455 1702,77 91,95 377,69 1188,84 

 

 



o Ramal R 2-8-8 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 288,23 m³ 14,95 m³ 49,99 m³ 221,38 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 2,517 0,000 2,667         

1H/ 4V PVC 18,164 125 1,822 18,164 1,972 50,26 1,74 5,81 42,49 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,799 1,836 1,949 54,18 1,91 6,40 45,63 

1H/ 4V PVC 21,836 125 1,776 1,836 1,926 58,04 2,09 6,98 48,70 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,868 18,164 2,018 97,20 3,83 12,79 80,09 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,715 20,000 1,865 139,37 5,74 19,19 113,71 

1H/ 4V PVC 80,000 125 1,703 20,000 1,853 178,96 7,65 25,58 144,75 

1H/ 4V PVC 86,318 125 1,644 6,318 1,794 191,13 8,25 27,60 154,21 

1H/ 4V PVC 100,000 125 1,385 13,682 1,535 214,33 9,56 31,98 171,56 

1H/ 4V PVC 115,061 125 1,237 15,061 1,387 235,59 11,00 36,79 186,38 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,228 4,939 1,378 242,04 11,48 38,37 190,72 

1H/ 4V PVC 140,000 125 1,227 20,000 1,377 268,06 13,39 44,77 208,19 

1H/ 4V PVC 156,323 125 1,125 16,323 1,275 288,23 14,95 49,99 221,38 

 

o Ramal R 2-8-9 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.032,41 m³ 55,86 m³ 212,09 m³ 746,57 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 3,038 0,000 3,188         

1H/ 4V PVC 15,207 250 1,972 15,207 2,122 57,82 1,45 6,05 49,57 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,653 4,793 1,803 68,11 1,91 7,96 57,26 

1H/ 4V PVC 24,793 250 1,648 4,793 1,798 77,17 2,37 9,86 63,72 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,616 15,207 1,766 105,51 3,83 15,91 83,81 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,468 20,000 1,618 140,15 5,74 23,87 107,60 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,456 20,000 1,606 172,49 7,65 31,82 129,09 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,302 20,000 1,452 202,56 9,56 39,78 148,31 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,455 20,000 1,605 232,61 11,48 47,73 167,51 

1H/ 4V PVC 127,224 250 1,480 7,224 1,630 244,34 12,17 50,61 175,33 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,552 12,776 1,702 265,98 13,39 55,69 190,03 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,356 20,000 1,506 298,14 15,30 63,65 211,34 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,290 20,000 1,440 326,67 17,21 71,60 229,02 

1H/ 4V PVC 188,104 250 1,315 8,104 1,465 338,01 17,99 74,83 235,97 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,342 11,896 1,492 355,07 19,13 79,56 246,57 

1H/ 4V PVC 203,581 250 1,479 3,581 1,629 360,60 19,47 80,98 250,16 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,445 16,419 1,595 387,15 21,04 87,07 268,49 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,458 20,000 1,608 419,19 22,95 93,93 291,35 



1H/ 4V PVC 260,000 160 1,592 20,000 1,742 453,34 24,86 100,80 316,32 

1H/ 4V PVC 270,414 160 1,696 10,414 1,846 472,94 25,86 104,37 331,13 

1H/ 4V PVC 280,000 160 1,838 9,586 1,988 492,78 26,78 107,66 346,58 

1H/ 4V PVC 281,532 160 1,996 1,532 2,146 496,32 26,92 108,19 349,41 

1H/ 4V PVC 283,219 160 1,921 1,687 2,071 500,33 27,08 108,77 352,65 

1H/ 4V PVC 284,906 160 1,789 1,687 1,939 504,06 27,24 109,35 355,60 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,353 15,094 1,503 531,00 28,69 114,53 375,62 

1H/ 4V PVC 301,262 160 1,370 1,262 1,520 532,87 28,81 114,96 376,90 

1H/ 4V PVC 302,949 160 1,171 1,687 1,321 535,16 28,97 115,54 378,42 

1H/ 4V PVC 304,636 160 1,388 1,687 1,538 537,47 29,13 116,12 379,96 

1H/ 4V PVC 320,000 160 1,785 15,364 1,935 565,22 30,60 121,40 400,65 

1H/ 4V PVC 330,491 160 1,822 10,491 1,972 587,52 31,60 125,00 418,14 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,813 9,509 1,963 607,95 32,51 128,26 434,20 

1H/ 4V PVC 351,554 160 1,828 11,554 1,978 632,83 33,62 132,23 453,77 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,666 8,446 1,816 650,05 34,43 135,13 467,12 

1H/ 4V PVC 374,500 160 2,138 14,500 2,288 683,37 35,81 140,10 493,79 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,884 5,500 2,034 696,94 36,34 141,99 504,84 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,647 20,000 1,797 738,35 38,25 148,86 537,06 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,601 20,000 1,751 775,37 40,16 155,72 564,90 

1H/ 4V PVC 440,000 160 1,547 20,000 1,697 810,92 42,08 162,59 591,27 

1H/ 4V PVC 460,000 160 1,570 20,000 1,720 846,02 43,99 169,46 617,19 

1H/ 4V PVC 480,000 160 1,532 20,000 1,682 880,90 45,90 176,32 642,89 

1H/ 4V PVC 500,000 160 1,473 20,000 1,623 914,39 47,81 183,19 667,20 

1H/ 4V PVC 512,362 160 1,429 12,362 1,579 934,19 48,99 187,43 681,32 

1H/ 4V PVC 514,463 160 1,424 2,101 1,574 937,48 49,20 188,15 683,65 

1H/ 4V PVC 516,564 160 1,397 2,101 1,547 940,73 49,40 188,87 685,93 

1H/ 4V PVC 520,000 160 1,402 3,436 1,552 945,99 49,73 190,05 689,61 

1H/ 4V PVC 540,000 160 1,182 20,000 1,332 973,75 51,64 196,92 708,19 

1H/ 4V PVC 545,380 160 1,238 5,380 1,388 980,63 52,15 198,77 712,60 

1H/ 4V PVC 560,000 160 1,306 14,620 1,456 1000,49 53,55 203,79 725,76 

1H/ 4V PVC 580,000 160 1,190 20,000 1,340 1027,06 55,46 210,65 743,15 

1H/ 4V PVC 584,190 160 1,227 4,190 1,377 1032,41 55,86 212,09 746,57 

 

o Ramal R 2-8-10 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.420,75 m³ 73,50 m³ 277,33 m³ 1.048,26 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 3,038 0,000 3,188         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,791 20,000 1,941 73,12 1,91 7,37 63,21 

1H/ 4V PVC 30,000 200 1,443 10,000 1,593 91,60 2,87 11,06 76,74 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,567 10,000 1,717 108,39 3,83 14,74 88,57 



1H/ 4V PVC 48,428 200 1,753 8,428 1,903 124,47 4,63 17,85 100,46 

1H/ 4V PVC 55,026 200 1,369 6,598 1,519 136,13 5,26 20,28 108,86 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,359 4,974 1,509 143,50 5,74 22,12 113,76 

1H/ 4V PVC 69,013 200 1,342 9,013 1,492 156,69 6,60 25,44 122,48 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,322 10,987 1,472 172,49 7,65 29,49 132,84 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,348 20,000 1,498 201,33 9,56 36,86 151,77 

1H/ 4V PVC 116,424 200 1,641 16,424 1,791 228,73 11,13 42,91 171,03 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,519 3,576 1,669 235,12 11,48 44,23 175,65 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,534 20,000 1,684 269,30 13,39 51,60 199,91 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,530 20,000 1,680 303,62 15,30 58,97 224,32 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,531 20,000 1,681 337,91 17,21 66,35 248,70 

1H/ 4V PVC 190,083 200 1,570 10,083 1,720 355,49 18,18 70,06 261,28 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,826 9,917 1,976 374,99 19,13 73,72 275,87 

1H/ 4V PVC 201,467 200 1,787 1,467 1,937 378,12 19,27 74,26 278,27 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,717 18,533 1,867 416,04 21,04 81,09 307,00 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,912 20,000 2,062 458,95 22,95 88,46 340,00 

1H/ 4V PVC 245,300 200 1,743 5,300 1,893 470,43 23,46 90,41 348,86 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,772 14,700 1,922 500,63 24,86 95,83 371,77 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,725 20,000 1,875 541,44 26,78 103,20 402,66 

1H/ 4V PVC 295,847 200 1,764 15,847 1,914 573,67 28,29 109,04 427,04 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,742 4,153 1,892 582,17 28,69 110,58 433,48 

1H/ 4V PVC 319,205 200 1,740 19,205 1,890 621,13 30,52 117,65 462,92 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,762 0,795 1,912 622,76 30,60 117,95 464,16 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,736 20,000 1,886 663,58 32,51 125,32 495,06 

1H/ 4V PVC 360,000 200 1,777 20,000 1,927 704,63 34,43 132,69 526,20 

1H/ 4V PVC 380,000 200 1,615 20,000 1,765 743,85 36,34 140,06 555,51 

1H/ 4V PVC 400,000 200 1,624 20,000 1,774 780,74 38,25 147,43 582,49 

1H/ 4V PVC 420,000 200 1,651 20,000 1,801 818,17 40,16 154,81 610,01 

1H/ 4V PVC 440,000 200 1,539 20,000 1,689 854,35 42,08 162,18 636,27 

1H/ 4V PVC 460,000 200 1,442 20,000 1,592 887,50 43,99 169,55 659,52 

1H/ 4V PVC 480,000 200 1,346 20,000 1,496 917,96 45,90 176,92 680,06 

1H/ 4V PVC 500,000 200 1,293 20,000 1,443 946,40 47,81 184,29 698,58 

1H/ 4V PVC 520,000 200 1,262 20,000 1,412 973,72 49,73 191,66 715,99 

1H/ 4V PVC 540,000 200 1,251 20,000 1,401 1000,49 51,64 199,04 732,85 

1H/ 4V PVC 544,061 200 1,204 4,061 1,354 1005,77 52,03 200,53 736,12 

1H/ 4V PVC 560,000 200 1,287 15,939 1,437 1026,88 53,55 206,41 749,33 

1H/ 4V PVC 580,000 200 1,329 20,000 1,479 1055,01 55,46 213,78 767,55 

1H/ 4V PVC 600,000 200 1,456 20,000 1,606 1085,44 57,38 221,15 788,06 

1H/ 4V PVC 607,915 200 1,482 7,915 1,632 1098,31 58,13 224,07 797,01 

1H/ 4V PVC 620,000 140 1,466 12,085 1,616 1118,06 59,29 228,29 811,10 

1H/ 4V PVC 621,920 140 1,454 1,920 1,604 1121,15 59,47 228,92 813,35 

1H/ 4V PVC 640,000 140 1,288 18,080 1,438 1148,14 61,20 234,89 832,36 

1H/ 4V PVC 647,881 140 1,339 7,881 1,489 1159,28 61,95 237,49 840,03 



1H/ 4V PVC 660,000 140 1,873 12,119 2,023 1181,61 63,11 241,49 857,01 

1H/ 4V PVC 680,000 140 1,935 20,000 2,085 1227,36 65,03 248,09 893,94 

1H/ 4V PVC 700,000 140 1,461 20,000 1,611 1266,89 66,94 254,69 924,65 

1H/ 4V PVC 720,000 140 1,826 20,000 1,976 1304,66 68,85 261,29 953,60 

1H/ 4V PVC 740,000 140 1,998 20,000 2,148 1350,70 70,76 267,89 990,82 

1H/ 4V PVC 760,000 140 2,043 20,000 2,193 1400,31 72,68 274,49 1031,61 

1H/ 4V PVC 768,600 140 1,873 8,600 2,023 1420,75 73,50 277,33 1048,26 

 

o Ramal R 2-8-11 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 

roja 

Distancia 

Parcial 

Altura 

Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 

Gravas  
(m³) 

Total 

Seleccionado  
(m³) 

Total 

Ordinario  
(m³) 

H:V   m mm m m m 1.706,44 m³ 75,82 m³ 298,55 m³ 1.303,00 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 315 2,061 0,000 2,211         

1H/ 4V PVC 18,892 315 1,942 18,892 2,092 54,40 2,37 10,48 40,07 

1H/ 4V PVC 20,000 315 1,935 1,108 2,085 57,46 2,51 11,10 42,29 

1H/ 4V PVC 21,108 315 1,985 1,108 2,135 60,56 2,65 11,71 44,55 

1H/ 4V PVC 40,000 315 1,897 18,892 2,047 112,82 5,03 22,19 82,49 

1H/ 4V PVC 60,000 315 1,897 20,000 2,047 166,52 7,54 33,29 121,03 

1H/ 4V PVC 80,000 315 1,894 20,000 2,044 220,17 10,05 44,38 159,51 

1H/ 4V PVC 100,000 315 1,855 20,000 2,005 273,06 12,56 55,48 197,23 

1H/ 4V PVC 120,000 315 1,788 20,000 1,938 324,04 15,08 66,57 233,05 

1H/ 4V PVC 140,000 315 1,709 20,000 1,859 372,45 17,59 77,67 266,29 

1H/ 4V PVC 159,572 315 1,601 19,572 1,751 416,67 20,05 88,52 295,66 

1H/ 4V PVC 160,000 315 1,608 0,428 1,758 417,60 20,10 88,76 296,27 

1H/ 4V PVC 180,000 315 1,584 20,000 1,734 460,78 22,61 99,86 324,28 

1H/ 4V PVC 200,000 315 1,544 20,000 1,694 502,89 25,13 110,95 351,23 

1H/ 4V PVC 200,636 315 1,568 0,636 1,718 504,22 25,20 111,30 352,08 

1H/ 4V PVC 201,139 315 1,581 0,503 1,731 505,29 25,27 111,58 352,76 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,616 18,861 1,766 542,76 27,35 120,29 378,41 

1H/ 4V PVC 226,533 200 1,692 6,533 1,842 555,15 27,98 122,70 387,56 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,719 13,467 1,869 581,73 29,27 127,66 407,47 

1H/ 4V PVC 250,749 200 1,778 10,749 1,928 603,66 30,29 131,62 424,07 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,821 9,251 1,971 623,28 31,18 135,03 439,10 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,844 20,000 1,994 666,72 33,09 142,40 472,63 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,982 20,000 2,132 712,78 35,00 149,78 508,78 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,998 20,000 2,148 761,36 36,92 157,15 547,44 

1H/ 4V PVC 340,000 200 2,111 20,000 2,261 812,13 38,83 164,52 588,30 

1H/ 4V PVC 360,000 200 2,092 20,000 2,242 864,49 40,74 171,89 630,75 

1H/ 4V PVC 372,737 200 2,244 12,737 2,394 899,33 41,96 176,59 659,28 

1H/ 4V PVC 380,000 200 2,217 7,263 2,367 920,00 42,65 179,26 676,35 

1H/ 4V PVC 389,540 200 2,285 9,540 2,435 947,49 43,57 182,78 699,11 



1H/ 4V PVC 400,000 200 2,337 10,460 2,487 978,78 44,57 186,63 725,21 

1H/ 4V PVC 420,000 200 2,357 20,000 2,507 1039,92 46,48 194,01 776,44 

1H/ 4V PVC 440,000 200 2,205 20,000 2,355 1098,67 48,39 201,38 825,28 

1H/ 4V PVC 460,000 200 2,358 20,000 2,508 1157,43 50,30 208,75 874,13 

1H/ 4V PVC 480,000 200 2,516 20,000 2,666 1221,97 52,22 216,12 928,76 

1H/ 4V PVC 500,000 200 2,360 20,000 2,510 1286,55 54,13 223,49 983,42 

1H/ 4V PVC 501,075 200 2,375 1,075 2,525 1289,87 54,23 223,89 986,22 

1H/ 4V PVC 509,222 140 1,933 8,147 2,083 1312,05 55,01 226,73 1004,57 

1H/ 4V PVC 513,075 140 1,824 3,853 1,974 1320,70 55,38 228,01 1011,53 

1H/ 4V PVC 516,928 140 1,815 3,853 1,965 1328,99 55,75 229,28 1018,12 

1H/ 4V PVC 520,000 140 1,847 3,072 1,997 1335,66 56,04 230,29 1023,43 

1H/ 4V PVC 540,000 140 1,704 20,000 1,854 1377,33 57,95 236,89 1056,28 

1H/ 4V PVC 560,000 140 1,638 20,000 1,788 1415,77 59,87 243,49 1085,90 

1H/ 4V PVC 580,000 140 1,593 20,000 1,743 1452,54 61,78 250,09 1113,85 

1H/ 4V PVC 600,000 140 1,535 20,000 1,685 1487,80 63,69 256,69 1140,29 

1H/ 4V PVC 620,000 140 1,500 20,000 1,650 1521,71 65,60 263,29 1165,39 

1H/ 4V PVC 640,000 140 1,480 20,000 1,630 1554,84 67,52 269,89 1189,69 

1H/ 4V PVC 648,483 140 1,576 8,483 1,726 1569,36 68,33 272,69 1200,47 

1H/ 4V PVC 660,000 140 1,328 11,517 1,478 1587,86 69,43 276,49 1213,89 

1H/ 4V PVC 678,129 140 1,650 18,129 1,800 1617,98 71,16 282,48 1236,02 

1H/ 4V PVC 680,000 140 1,582 1,871 1,732 1621,43 71,34 283,09 1238,64 

1H/ 4V PVC 700,000 140 1,512 20,000 1,662 1656,20 73,25 289,69 1264,58 

1H/ 4V PVC 720,000 140 1,712 20,000 1,862 1692,91 75,17 296,29 1292,48 

1H/ 4V PVC 726,825 140 1,709 6,825 1,859 1706,44 75,82 298,55 1303,00 

 

o Ramal R 2-8-11-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  (m³) 

Total 
Ordinario  (m³) 

H:V   m mm m m m 985,48 m³ 52,88 m³ 191,79 m³ 728,83 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,434 0,000 1,584         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,481 20,000 1,631 32,21 1,91 7,37 22,30 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,552 20,000 1,702 66,10 3,83 14,74 46,28 

1H/ 4V PVC 59,098 200 1,606 19,098 1,756 100,19 5,65 21,78 70,90 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,629 0,902 1,779 101,85 5,74 22,12 72,12 

1H/ 4V PVC 60,239 200 1,620 0,239 1,770 102,30 5,76 22,20 72,44 

1H/ 4V PVC 61,380 200 1,599 1,141 1,749 104,38 5,87 22,62 73,96 

1H/ 4V PVC 75,414 200 1,981 14,034 2,131 134,05 7,21 27,80 96,67 

1H/ 4V PVC 80,000 160 1,898 4,586 2,048 144,81 7,65 29,43 105,24 

1H/ 4V PVC 100,000 160 1,913 20,000 2,063 190,60 9,56 36,29 141,85 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,806 20,000 1,956 234,92 11,48 43,16 176,99 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,808 20,000 1,958 277,55 13,39 50,03 210,44 



1H/ 4V PVC 160,000 160 1,744 20,000 1,894 319,22 15,30 56,89 242,93 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,736 20,000 1,886 359,76 17,21 63,76 274,29 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,681 20,000 1,831 399,33 19,13 70,62 304,68 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,645 20,000 1,795 437,53 21,04 77,49 333,70 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,721 20,000 1,871 476,33 22,95 84,36 363,32 

1H/ 4V PVC 260,000 160 1,649 20,000 1,799 515,19 24,86 91,22 393,00 

1H/ 4V PVC 280,000 160 1,629 20,000 1,779 552,66 26,78 98,09 421,29 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,902 20,000 2,052 594,09 28,69 104,95 453,54 

1H/ 4V PVC 320,000 160 1,486 20,000 1,636 633,43 30,60 111,82 483,70 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,536 20,000 1,686 667,16 32,51 118,69 508,25 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,479 20,000 1,629 700,79 34,43 125,55 532,70 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,500 20,000 1,650 733,91 36,34 132,42 556,63 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,418 20,000 1,568 766,17 38,25 139,28 579,71 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,362 20,000 1,512 796,51 40,16 146,15 600,88 

1H/ 4V PVC 440,000 160 1,388 20,000 1,538 826,44 42,08 153,01 621,62 

1H/ 4V PVC 460,000 160 1,388 20,000 1,538 856,72 43,99 159,88 642,73 

1H/ 4V PVC 480,000 160 1,306 20,000 1,456 885,90 45,90 166,75 662,72 

1H/ 4V PVC 489,253 160 1,330 9,253 1,480 899,04 46,78 169,92 671,61 

1H/ 4V PVC 500,000 160 1,320 10,747 1,470 914,39 47,81 173,61 682,04 

1H/ 4V PVC 520,000 160 1,310 20,000 1,460 942,70 49,73 180,48 701,17 

1H/ 4V PVC 540,000 160 1,194 20,000 1,344 969,37 51,64 187,34 718,65 

1H/ 4V PVC 552,945 160 1,173 12,945 1,323 985,48 52,88 191,79 728,83 

 

o Ramal R 2-8-12 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 319,53 m³ 14,07 m³ 45,50 m³ 258,56 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,781 0,000 2,931         

1H/ 4V PVC 14,602 110 1,891 14,602 2,041 45,06 1,40 4,52 39,01 

1H/ 4V PVC 20,000 110 2,001 5,398 2,151 57,79 1,91 6,19 49,50 

1H/ 4V PVC 25,398 110 1,933 5,398 2,083 70,69 2,43 7,85 60,17 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,884 14,602 2,034 104,20 3,83 12,37 87,62 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,875 20,000 2,025 149,15 5,74 18,56 124,28 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,848 20,000 1,998 193,52 7,65 24,74 160,36 

1H/ 4V PVC 87,876 110 1,816 7,876 1,966 210,62 8,40 27,18 174,20 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,810 12,124 1,960 236,58 9,56 30,93 195,14 

1H/ 4V PVC 104,539 110 1,765 4,539 1,915 246,11 10,00 32,33 202,79 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,658 15,461 1,808 276,79 11,48 37,11 227,06 

1H/ 4V PVC 135,446 110 1,356 15,446 1,506 302,83 12,95 41,89 246,70 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,370 4,554 1,520 309,57 13,39 43,30 251,56 

1H/ 4V PVC 147,128 110 1,229 7,128 1,379 319,53 14,07 45,50 258,56 

 



o Ramal R 2-8-13 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 296,46 m³ 16,60 m³ 55,52 m³ 222,20 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 1,488 0,000 1,638         

1H/ 4V PVC 15,178 125 1,316 15,178 1,466 23,30 1,45 4,85 16,81 

1H/ 4V PVC 18,944 125 1,576 3,766 1,726 29,32 1,81 6,06 21,22 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,546 1,056 1,696 31,18 1,91 6,40 22,63 

1H/ 4V PVC 21,056 125 1,423 1,056 1,573 32,92 2,01 6,73 23,92 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,728 18,944 1,878 66,74 3,83 12,79 49,64 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,772 20,000 1,922 107,60 5,74 19,19 81,94 

1H/ 4V PVC 70,040 125 1,707 10,040 1,857 127,94 6,70 22,40 97,99 

1H/ 4V PVC 80,000 125 1,635 9,960 1,785 147,09 7,65 25,58 112,87 

1H/ 4V PVC 100,000 125 1,463 20,000 1,613 181,94 9,56 31,98 139,18 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,444 20,000 1,594 214,04 11,48 38,37 162,72 

1H/ 4V PVC 140,000 125 1,448 20,000 1,598 245,93 13,39 44,77 186,06 

1H/ 4V PVC 160,000 125 1,430 20,000 1,580 277,62 15,30 51,16 209,20 

1H/ 4V PVC 173,643 125 1,139 13,643 1,289 296,46 16,60 55,52 222,20 

 

o Ramal R 2-8-14 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 361,78 m³ 21,73 m³ 72,66 m³ 264,61 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 2,093 0,000 2,243         

1H/ 4V PVC 18,797 125 1,591 18,797 1,741 41,41 1,80 6,01 33,37 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,595 1,203 1,745 43,58 1,91 6,40 35,03 

1H/ 4V PVC 21,203 125 1,505 1,203 1,655 45,68 2,03 6,78 36,61 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,517 18,797 1,667 77,38 3,83 12,79 60,27 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,492 20,000 1,642 110,92 5,74 19,19 85,26 

1H/ 4V PVC 80,000 125 1,389 20,000 1,539 142,67 7,65 25,58 108,45 

1H/ 4V PVC 100,000 125 1,398 20,000 1,548 173,10 9,56 31,98 130,33 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,817 20,000 1,967 209,85 11,48 38,37 158,53 

1H/ 4V PVC 140,000 125 1,241 20,000 1,391 244,51 13,39 44,77 184,64 

1H/ 4V PVC 160,000 125 1,204 20,000 1,354 270,40 15,30 51,16 201,98 

1H/ 4V PVC 180,000 125 1,150 20,000 1,300 295,13 17,21 57,56 218,16 

1H/ 4V PVC 200,000 125 1,296 20,000 1,446 321,06 19,13 63,95 235,53 

1H/ 4V PVC 220,000 125 1,428 20,000 1,578 350,66 21,04 70,35 256,57 

1H/ 4V PVC 227,226 125 1,385 7,226 1,535 361,78 21,73 72,66 264,61 

 

 



o Ramal R 2-8-16 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.189,53 m³ 68,21 m³ 280,86 m³ 808,72 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 315 2,629 0,000 2,779         

1H/ 4V PVC 17,023 315 1,675 17,023 1,825 54,87 2,14 9,44 41,96 

1H/ 4V PVC 20,000 315 1,718 2,977 1,868 61,81 2,51 11,10 46,64 

1H/ 4V PVC 22,977 315 1,610 2,977 1,760 68,58 2,89 12,75 51,15 

1H/ 4V PVC 40,000 315 1,642 17,023 1,792 106,19 5,03 22,19 75,86 

1H/ 4V PVC 60,000 315 1,713 20,000 1,863 152,13 7,54 33,29 106,63 

1H/ 4V PVC 80,000 315 1,520 20,000 1,670 196,05 10,05 44,38 135,38 

1H/ 4V PVC 100,000 315 1,373 20,000 1,523 234,36 12,56 55,48 158,53 

1H/ 4V PVC 114,919 315 1,369 14,919 1,519 261,14 14,44 63,75 174,00 

1H/ 4V PVC 120,000 315 2,230 5,081 2,380 274,13 15,08 66,57 183,13 

1H/ 4V PVC 122,230 315 1,315 2,230 1,465 279,74 15,36 67,81 187,05 

1H/ 4V PVC 140,000 315 1,462 17,770 1,612 312,15 17,59 77,67 205,99 

1H/ 4V PVC 160,000 315 1,454 20,000 1,604 350,80 20,10 88,76 229,48 

1H/ 4V PVC 180,000 315 1,391 20,000 1,541 388,33 22,61 99,86 251,84 

1H/ 4V PVC 200,000 315 1,334 20,000 1,484 423,98 25,13 110,95 272,31 

1H/ 4V PVC 220,000 315 1,351 20,000 1,501 458,99 27,64 122,05 292,17 

1H/ 4V PVC 222,793 315 1,365 2,793 1,515 463,95 27,99 123,59 295,01 

1H/ 4V PVC 224,298 315 1,366 1,505 1,516 466,64 28,18 124,43 296,55 

1H/ 4V PVC 225,803 315 1,379 1,505 1,529 469,35 28,37 125,26 298,12 

1H/ 4V PVC 240,000 315 1,337 14,197 1,487 494,55 30,15 133,14 312,55 

1H/ 4V PVC 248,835 315 1,379 8,835 1,529 510,23 31,26 138,04 321,53 

1H/ 4V PVC 248,847 315 1,379 0,012 1,529 510,25 31,26 138,05 321,55 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,447 11,153 1,597 529,23 32,50 143,20 333,53 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,452 20,000 1,602 561,21 34,41 150,57 355,61 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,251 20,000 1,401 590,56 36,32 157,94 375,04 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,492 20,000 1,642 620,46 38,23 165,31 395,03 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,507 20,000 1,657 653,86 40,15 172,68 418,51 

1H/ 4V PVC 340,218 200 1,512 0,218 1,662 654,23 40,17 172,76 418,77 

1H/ 4V PVC 357,977 200 1,495 17,759 1,645 683,98 41,86 179,31 439,73 

1H/ 4V PVC 360,000 200 1,412 2,023 1,562 687,23 42,06 180,06 441,97 

1H/ 4V PVC 380,000 200 1,582 20,000 1,732 720,60 43,97 187,43 465,43 

1H/ 4V PVC 400,000 200 1,453 20,000 1,603 754,53 45,88 194,80 489,45 

1H/ 4V PVC 420,000 200 1,728 20,000 1,878 790,66 47,80 202,17 515,66 

1H/ 4V PVC 440,000 200 1,632 20,000 1,782 829,37 49,71 209,54 544,46 

1H/ 4V PVC 460,000 200 1,844 20,000 1,994 869,91 51,62 216,91 575,09 

1H/ 4V PVC 480,000 200 1,827 20,000 1,977 913,44 53,53 224,29 608,71 

1H/ 4V PVC 495,000 200 2,014 15,000 2,164 948,19 54,97 229,81 636,02 

1H/ 4V PVC 500,000 200 1,730 5,000 1,880 959,39 55,45 231,66 644,74 



1H/ 4V PVC 520,000 200 1,683 20,000 1,833 998,90 57,36 239,03 674,35 

1H/ 4V PVC 540,000 200 1,778 20,000 1,928 1039,16 59,27 246,40 704,69 

1H/ 4V PVC 560,000 200 1,641 20,000 1,791 1078,79 61,18 253,77 734,41 

1H/ 4V PVC 564,111 200 1,595 4,111 1,745 1086,36 61,58 255,29 739,94 

1H/ 4V PVC 573,579 200 1,317 9,468 1,467 1101,64 62,48 258,78 750,52 

1H/ 4V PVC 576,613 200 1,289 3,034 1,439 1105,88 62,77 259,90 753,27 

1H/ 4V PVC 579,647 200 1,602 3,034 1,752 1110,74 63,06 261,01 756,62 

1H/ 4V PVC 580,000 200 1,605 0,353 1,755 1111,38 63,10 261,14 757,08 

1H/ 4V PVC 599,991 200 1,274 19,991 1,424 1143,21 65,01 268,51 779,01 

1H/ 4V PVC 600,000 200 1,274 0,009 1,424 1143,22 65,01 268,52 779,01 

1H/ 4V PVC 620,000 200 1,294 20,000 1,444 1170,71 66,92 275,89 796,59 

1H/ 4V PVC 623,170 200 1,294 3,170 1,444 1175,11 67,22 277,06 799,42 

1H/ 4V PVC 633,499 200 1,307 10,329 1,457 1189,53 68,21 280,86 808,72 

 

o Ramal R 2-8-18 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 776,13 m³ 154,87 m³ 111,51 m³ 470,83 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 400 1,800 0,000 1,950         

1H/ 4V PRFV 20,000 400 1,537 20,000 1,687 45,72 10,00 7,20 26,00 

1H/ 4V PRFV 27,745 400 1,510 7,745 1,660 61,51 13,87 9,99 34,16 

1H/ 4V PRFV 28,699 400 1,512 0,954 1,662 63,43 14,35 10,33 35,15 

1H/ 4V PRFV 29,653 400 1,504 0,954 1,654 65,36 14,83 10,68 36,13 

1H/ 4V PRFV 40,000 400 1,457 10,347 1,607 85,73 20,00 14,40 46,31 

1H/ 4V PRFV 60,000 400 1,421 20,000 1,571 123,78 30,00 21,60 64,64 

1H/ 4V PRFV 63,078 400 1,402 3,078 1,552 129,50 31,54 22,71 67,33 

1H/ 4V PRFV 64,032 400 1,427 0,954 1,577 131,28 32,01 23,05 68,17 

1H/ 4V PRFV 64,986 400 1,445 0,954 1,595 133,09 32,49 23,39 69,04 

1H/ 4V PRFV 80,000 400 1,548 15,014 1,698 163,05 40,00 28,80 84,20 

1H/ 4V PRFV 100,000 400 1,616 20,000 1,766 205,77 50,00 36,00 107,21 

1H/ 4V PRFV 120,000 400 1,616 20,000 1,766 249,62 60,00 43,20 131,34 

1H/ 4V PRFV 130,038 400 1,628 10,038 1,778 271,73 65,01 46,81 143,56 

1H/ 4V PRFV 140,000 400 1,686 9,962 1,836 294,26 69,99 50,40 156,28 

1H/ 4V PRFV 156,865 400 3,020 16,865 3,170 362,06 78,43 56,47 207,45 

1H/ 4V PRFV 160,000 400 2,822 3,135 2,972 378,23 79,99 57,60 220,53 

1H/ 4V PRFV 180,000 400 2,468 20,000 2,618 462,16 89,99 64,80 284,75 

1H/ 4V PRFV 187,658 400 2,228 7,658 2,378 489,44 93,82 67,56 304,48 

1H/ 4V PRFV 197,208 400 1,929 9,550 2,079 518,38 98,60 70,99 324,00 

1H/ 4V PRFV 200,000 400 1,878 2,792 2,028 525,91 99,99 72,00 328,78 

1H/ 4V PRFV 206,758 400 1,699 6,758 1,849 542,75 103,37 74,43 338,96 

1H/ 4V PRFV 220,000 400 1,673 13,242 1,823 573,36 109,99 79,20 356,52 



1H/ 4V PRFV 228,169 400 1,919 8,169 2,069 593,84 114,08 82,14 368,95 

1H/ 4V PRFV 240,000 400 1,759 11,831 1,909 624,39 119,99 86,40 387,84 

1H/ 4V PRFV 253,000 400 1,449 13,000 1,599 652,71 126,49 91,08 403,34 

1H/ 4V PRFV 253,376 400 1,419 0,376 1,569 653,42 126,68 91,22 403,69 

1H/ 4V PRFV 260,000 400 1,570 6,624 1,720 666,62 129,99 93,60 410,36 

1H/ 4V PRFV 280,000 400 1,414 20,000 1,564 706,40 139,99 100,80 430,43 

1H/ 4V PRFV 300,000 400 1,850 20,000 2,000 751,03 149,99 108,00 455,34 

1H/ 4V PRFV 309,755 400 1,820 9,755 1,970 776,13 154,87 111,51 470,83 

 

o Ramal R 2-9 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 188,09 m³ 12,12 m³ 39,19 m³ 135,57 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,722 0,000 2,872         

1H/ 4V PVC 14,836 110 1,583 14,836 1,733 41,36 1,42 4,59 35,21 

1H/ 4V PVC 14,994 110 1,584 0,158 1,734 41,65 1,43 4,64 35,43 

1H/ 4V PVC 18,789 110 1,307 3,795 1,457 47,71 1,80 5,81 39,93 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,235 1,211 1,385 49,36 1,91 6,19 41,07 

1H/ 4V PVC 22,584 110 1,212 2,584 1,362 52,70 2,16 6,98 43,35 

1H/ 4V PVC 33,616 110 1,166 11,032 1,316 66,51 3,21 10,40 52,58 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,209 6,384 1,359 74,49 3,83 12,37 57,92 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,232 20,000 1,382 100,33 5,74 18,56 75,47 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,182 20,000 1,332 125,82 7,65 24,74 92,67 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,201 20,000 1,351 150,92 9,56 30,93 109,48 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,277 20,000 1,427 177,24 11,48 37,11 127,52 

1H/ 4V PVC 126,730 110 1,629 6,730 1,779 188,09 12,12 39,19 135,57 

 

o Ramal R 2-10 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 525,82 m³ 30,39 m³ 98,29 m³ 394,12 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,470 0,000 2,620         

1H/ 4V PVC 18,275 110 1,588 18,275 1,738 46,47 1,75 5,65 38,90 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,513 1,725 1,663 49,48 1,91 6,19 41,19 

1H/ 4V PVC 21,725 110 1,430 1,725 1,580 52,29 2,08 6,72 43,29 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,158 18,275 1,308 77,74 3,83 12,37 61,16 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,200 20,000 1,350 102,52 5,74 18,56 77,66 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,325 20,000 1,475 129,47 7,65 24,74 96,31 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,467 20,000 1,617 159,99 9,56 30,93 118,55 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,457 20,000 1,607 192,33 11,48 37,11 142,60 



1H/ 4V PVC 140,000 110 1,410 20,000 1,560 223,87 13,39 43,30 165,86 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,481 20,000 1,631 255,75 15,30 49,48 189,45 

1H/ 4V PVC 180,000 110 1,404 20,000 1,554 287,55 17,21 55,67 212,96 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,523 20,000 1,673 319,95 19,13 61,85 237,07 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,462 20,000 1,612 353,15 21,04 68,04 261,98 

1H/ 4V PVC 240,000 110 1,416 20,000 1,566 384,85 22,95 74,23 285,39 

1H/ 4V PVC 260,000 110 1,596 20,000 1,746 418,47 24,86 80,41 310,73 

1H/ 4V PVC 280,000 110 1,567 20,000 1,717 454,24 26,78 86,60 338,21 

1H/ 4V PVC 300,000 110 1,676 20,000 1,826 491,20 28,69 92,78 366,88 

1H/ 4V PVC 317,803 110 1,696 17,803 1,846 525,82 30,39 98,29 394,12 

 

o Ramal R 2-11 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 378,93 m³ 28,89 m³ 104,23 m³ 240,68 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,958 0,000 3,108         

1H/ 4V PVC 17,288 200 1,833 17,288 1,983 59,51 1,65 6,37 50,94 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,664 2,712 1,814 65,05 1,91 7,37 55,14 

1H/ 4V PVC 22,712 200 1,615 2,712 1,765 70,13 2,17 8,37 58,87 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,537 17,288 1,687 100,92 3,83 14,74 81,09 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,522 20,000 1,672 135,18 5,74 22,12 105,44 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,420 20,000 1,570 167,78 7,65 29,49 128,13 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,342 20,000 1,492 197,87 9,56 36,86 148,31 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,268 20,000 1,418 225,92 11,48 44,23 166,45 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,195 20,000 1,345 252,05 13,39 51,60 182,66 

1H/ 4V PVC 151,757 200 1,121 11,757 1,271 266,31 14,51 55,94 191,10 

1H/ 4V PVC 160,000 125 1,048 8,243 1,198 275,56 15,30 58,77 196,54 

1H/ 4V PVC 180,000 125 0,975 20,000 1,125 296,25 17,21 65,17 208,67 

1H/ 4V PVC 200,000 125 0,901 20,000 1,051 315,23 19,13 71,56 219,10 

1H/ 4V PVC 220,000 125 0,828 20,000 0,978 332,55 21,04 77,96 227,87 

1H/ 4V PVC 240,000 125 0,754 20,000 0,904 348,28 22,95 84,35 235,05 

1H/ 4V PVC 258,946 125 0,681 18,946 0,831 361,72 24,76 90,41 240,38 

1H/ 4V PVC 260,000 125 0,608 1,054 0,758 362,39 24,86 90,75 240,60 

1H/ 4V PVC 260,043 125 0,534 0,043 0,684 362,41 24,87 90,76 240,61 

1H/ 4V PVC 261,140 125 0,461 1,097 0,611 362,95 24,97 91,11 240,68 

1H/ 4V PVC 280,000 125 0,387 18,860 0,537 371,01 26,78 97,14 240,67 

1H/ 4V PVC 300,000 125 0,314 20,000 0,464 378,28 28,69 103,54 239,39 

1H/ 4V PVC 302,148 125 0,241 2,148 0,391 378,93 28,89 104,23 239,12 

 

 

 



o Ramal R 2-12 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 487,72 m³ 28,24 m³ 100,37 m³ 353,44 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,523 0,000 2,673         

1H/ 4V PVC 9,570 200 1,402 9,570 1,552 23,56 0,92 3,53 18,82 

1H/ 4V PVC 20,000 160 1,311 10,430 1,461 38,91 1,91 7,24 29,19 

1H/ 4V PVC 40,000 160 1,254 20,000 1,404 66,36 3,83 14,11 47,46 

1H/ 4V PVC 60,000 160 1,373 20,000 1,523 94,65 5,74 20,97 66,57 

1H/ 4V PVC 80,000 160 1,355 20,000 1,505 124,28 7,65 27,84 87,02 

1H/ 4V PVC 100,000 160 1,401 20,000 1,551 154,29 9,56 34,70 107,85 

1H/ 4V PVC 116,015 160 1,446 16,015 1,596 179,33 11,09 40,20 125,53 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,459 3,985 1,609 185,72 11,48 41,57 130,10 

1H/ 4V PVC 135,036 160 1,408 15,036 1,558 209,43 12,91 46,73 146,91 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,213 4,964 1,363 216,44 13,39 48,44 151,64 

1H/ 4V PVC 142,581 160 1,228 2,581 1,378 219,78 13,63 49,32 153,79 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,390 17,419 1,540 244,32 15,30 55,30 170,34 

1H/ 4V PVC 177,226 160 1,403 17,226 1,553 270,61 16,95 61,21 188,71 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,365 2,774 1,515 274,79 17,21 62,17 191,63 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,467 20,000 1,617 305,86 19,13 69,03 213,51 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,564 20,000 1,714 339,73 21,04 75,90 238,20 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,634 20,000 1,784 376,02 22,95 82,76 265,31 

1H/ 4V PVC 250,068 160 1,727 10,068 1,877 395,51 23,91 86,22 280,18 

1H/ 4V PVC 260,000 110 1,654 9,932 1,804 414,89 24,86 89,46 295,23 

1H/ 4V PVC 280,000 110 1,836 20,000 1,986 455,63 26,78 95,65 327,68 

1H/ 4V PVC 295,288 110 1,736 15,288 1,886 487,72 28,24 100,37 353,44 

 

o Ramal R 2-13 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 376,09 m³ 18,67 m³ 64,43 m³ 289,99 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,541 0,000 1,691         

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,510 20,000 1,660 34,14 1,91 6,60 25,32 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,527 20,000 1,677 68,09 3,83 13,20 50,44 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,608 20,000 1,758 103,45 5,74 19,80 76,99 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,629 20,000 1,779 140,31 7,65 26,40 105,03 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,657 20,000 1,807 177,90 9,56 33,00 133,80 

1H/ 4V PVC 120,000 140 1,685 20,000 1,835 216,34 11,48 39,60 163,41 

1H/ 4V PVC 140,000 140 1,711 20,000 1,861 255,59 13,39 46,20 193,85 

1H/ 4V PVC 160,000 140 1,811 20,000 1,961 296,79 15,30 52,80 226,23 



1H/ 4V PVC 180,000 140 1,877 20,000 2,027 340,61 17,21 59,40 261,22 

1H/ 4V PVC 195,225 140 1,983 15,225 2,133 376,09 18,67 64,43 289,99 

 

o Ramal R 2-14 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V       m m m 130,89 m³ 8,55 m³ 27,64 m³ 93,85 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,615 0,000 1,765         

1H/ 4V PVC 7,934 110 1,304 7,934 1,454 12,85 0,76 2,45 9,56 

1H/ 4V PVC 9,657 110 1,445 1,723 1,595 15,43 0,92 2,99 11,43 

1H/ 4V PVC 14,110 110 1,385 4,453 1,535 22,34 1,35 4,36 16,49 

1H/ 4V PVC 17,295 110 1,278 3,185 1,428 26,92 1,65 5,35 19,75 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,282 2,705 1,432 30,62 1,91 6,19 22,33 

1H/ 4V PVC 20,480 110 1,311 0,480 1,461 31,29 1,96 6,33 22,80 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,486 19,520 1,636 61,16 3,83 12,37 44,59 

1H/ 4V PVC 50,334 110 1,389 10,334 1,539 77,52 4,81 15,57 56,67 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,341 9,666 1,491 91,86 5,74 18,56 66,99 

1H/ 4V PVC 74,627 110 1,127 14,627 1,277 111,05 7,14 23,08 80,13 

1H/ 4V PVC 78,775 110 1,246 4,148 1,396 116,23 7,53 24,36 83,59 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,119 1,225 1,269 117,76 7,65 24,74 84,61 

1H/ 4V PVC 89,372 110 1,477 9,372 1,627 130,89 8,55 27,64 93,85 

 

o Ramal R 2-15 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 205,24 m³ 9,71 m³ 33,50 m³ 160,47 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 2,344 0,000 2,494         

1H/ 4V PVC 18,616 140 1,695 18,616 1,845 46,63 1,78 6,14 38,42 

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,628 1,384 1,778 49,27 1,91 6,60 40,45 

1H/ 4V PVC 21,384 140 1,639 1,384 1,789 51,85 2,04 7,06 42,42 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,662 18,616 1,812 87,05 3,83 13,20 69,41 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,660 20,000 1,810 125,18 5,74 19,80 98,72 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,727 20,000 1,877 164,30 7,65 26,40 129,02 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,603 20,000 1,753 202,57 9,56 33,00 158,47 

1H/ 4V PVC 101,503 140 1,544 1,503 1,694 205,24 9,71 33,50 160,47 

 

 

 



o Ramal R 2-16 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 2.879,79 m³ 246,21 m³ 636,48 m³ 1.898,22 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 400 1,900 0,000 2,050         

1H/ 4V PRFV 14,886 400 1,935 14,886 2,085 40,53 7,44 5,36 25,86 

1H/ 4V PRFV 17,646 400 1,907 2,760 2,057 48,06 8,82 6,35 30,67 

1H/ 4V PRFV 20,000 400 1,875 2,354 2,025 54,36 10,00 7,20 34,65 

1H/ 4V PRFV 22,354 400 1,871 2,354 2,021 60,58 11,18 8,05 38,54 

1H/ 4V PRFV 40,000 400 1,802 17,646 1,952 106,03 20,00 14,40 66,61 

1H/ 4V PRFV 60,000 400 1,714 20,000 1,864 154,77 30,00 21,60 95,64 

1H/ 4V PRFV 80,000 400 1,745 20,000 1,895 202,51 40,00 28,80 123,66 

1H/ 4V PRFV 83,929 400 1,731 3,929 1,881 211,94 41,96 30,21 129,22 

1H/ 4V PRFV 92,912 400 1,677 8,983 1,827 232,99 46,45 33,45 141,41 

1H/ 4V PRFV 100,000 400 1,671 7,088 1,821 249,23 50,00 36,00 150,66 

1H/ 4V PRFV 120,000 400 1,664 20,000 1,814 294,82 60,00 43,20 176,55 

1H/ 4V PRFV 140,000 400 1,624 20,000 1,774 339,62 69,99 50,40 201,63 

1H/ 4V PRFV 160,000 400 1,616 20,000 1,766 383,61 79,99 57,60 225,91 

1H/ 4V PRFV 177,434 400 1,562 17,434 1,712 421,04 88,71 63,88 246,16 

1H/ 4V PRFV 180,000 400 1,591 2,566 1,741 426,50 89,99 64,80 249,09 

1H/ 4V PRFV 200,000 400 1,496 20,000 1,646 467,95 99,99 72,00 270,82 

1H/ 4V PRFV 220,000 400 1,417 20,000 1,567 506,56 109,99 79,20 289,73 

1H/ 4V PRFV 222,676 400 1,531 2,676 1,681 511,81 111,33 80,16 292,33 

1H/ 4V PVC 240,000 315 1,407 17,324 1,557 545,61 116,75 88,09 311,03 

1H/ 4V PVC 260,000 315 1,459 20,000 1,609 583,48 119,26 99,18 333,73 

1H/ 4V PVC 280,000 315 1,553 20,000 1,703 623,69 121,77 110,28 358,78 

1H/ 4V PVC 300,000 315 1,617 20,000 1,767 666,51 124,29 121,37 386,43 

1H/ 4V PVC 320,000 315 1,591 20,000 1,741 709,96 126,80 132,47 414,71 

1H/ 4V PVC 340,000 315 1,570 20,000 1,720 752,62 129,31 143,56 442,21 

1H/ 4V PVC 359,072 315 1,631 19,072 1,781 793,94 131,71 154,14 469,07 

1H/ 4V PVC 360,000 315 1,641 0,928 1,791 796,01 131,82 154,66 470,43 

1H/ 4V PVC 360,288 315 1,639 0,288 1,789 796,65 131,86 154,82 470,86 

1H/ 4V PVC 360,928 315 1,623 0,640 1,773 798,07 131,94 155,17 471,79 

1H/ 4V PVC 380,000 315 1,765 19,072 1,915 842,44 134,34 165,75 501,70 

1H/ 4V PVC 380,073 315 1,764 0,073 1,914 842,62 134,34 165,79 501,82 

1H/ 4V PVC 384,439 315 1,764 4,366 1,914 853,31 134,89 168,21 509,20 

1H/ 4V PVC 400,000 315 1,755 15,561 1,905 891,26 136,85 176,85 535,35 

1H/ 4V PVC 420,000 315 1,718 20,000 1,868 939,24 139,36 187,94 568,16 

1H/ 4V PVC 440,000 315 1,615 20,000 1,765 984,82 141,87 199,04 598,57 

1H/ 4V PVC 460,000 315 1,610 20,000 1,760 1.028,55 144,39 210,13 627,14 

1H/ 4V PVC 480,000 315 1,550 20,000 1,700 1.071,20 146,90 221,23 654,62 

1H/ 4V PVC 500,000 315 1,636 20,000 1,786 1.114,29 149,41 232,32 682,54 



1H/ 4V PVC 520,000 315 1,625 20,000 1,775 1.158,62 151,92 243,42 711,72 

1H/ 4V PVC 524,920 315 1,558 4,920 1,708 1.169,21 152,54 246,15 718,57 

1H/ 4V PVC 540,000 315 1,518 15,080 1,668 1.200,32 154,44 254,51 738,25 

1H/ 4V PVC 560,000 315 1,532 20,000 1,682 1.241,15 156,95 265,61 763,91 

1H/ 4V PVC 580,000 315 1,546 20,000 1,696 1.282,43 159,46 276,70 790,03 

1H/ 4V PVC 600,000 315 1,455 20,000 1,605 1.322,47 161,97 287,80 814,90 

1H/ 4V PVC 608,659 315 1,351 8,659 1,501 1.338,46 163,06 292,60 824,32 

1H/ 4V PVC 620,000 315 1,655 11,341 1,805 1.361,27 164,49 298,89 838,53 

1H/ 4V PVC 640,000 315 1,728 20,000 1,878 1.407,69 167,00 309,99 869,79 

1H/ 4V PVC 660,000 315 1,889 20,000 2,039 1.458,24 169,51 321,08 905,17 

1H/ 4V PVC 680,000 315 1,912 20,000 2,062 1.512,07 172,02 332,18 943,84 

1H/ 4V PVC 697,901 315 1,923 17,901 2,073 1.560,81 174,27 342,11 979,00 

1H/ 4V PVC 700,000 315 1,921 2,099 2,071 1.566,54 174,54 343,27 983,14 

1H/ 4V PVC 720,000 315 1,993 20,000 2,143 1.622,46 177,05 354,37 1.023,89 

1H/ 4V PVC 740,000 315 1,966 20,000 2,116 1.679,21 179,56 365,46 1.065,47 

1H/ 4V PVC 755,511 315 1,908 15,511 2,058 1.722,00 181,51 374,07 1.096,50 

1H/ 4V PVC 760,000 315 1,723 4,489 1,873 1.733,40 182,07 376,56 1.104,50 

1H/ 4V PVC 780,000 315 1,622 20,000 1,772 1.779,18 184,59 387,65 1.135,11 

1H/ 4V PVC 800,000 315 1,602 20,000 1,752 1.822,90 187,10 398,75 1.163,66 

1H/ 4V PVC 803,143 315 1,564 3,143 1,714 1.829,61 187,49 400,49 1.168,00 

1H/ 4V PVC 820,000 315 1,556 16,857 1,706 1.865,00 189,61 409,84 1.190,60 

1H/ 4V PVC 840,000 315 1,429 20,000 1,579 1.904,79 192,12 420,94 1.215,22 

1H/ 4V PVC 860,000 315 1,380 20,000 1,530 1.941,74 194,64 432,03 1.237,01 

1H/ 4V PVC 873,035 315 1,440 13,035 1,590 1.965,94 196,27 439,26 1.251,33 

1H/ 4V PVC 880,000 250 1,286 6,965 1,436 1.977,37 197,04 442,58 1.258,23 

1H/ 4V PVC 893,123 250 1,310 13,123 1,460 1.995,65 198,30 447,80 1.269,39 

1H/ 4V PVC 894,102 250 1,329 0,979 1,479 1.997,04 198,39 448,19 1.270,25 

1H/ 4V PVC 895,081 250 1,342 0,979 1,492 1.998,46 198,49 448,58 1.271,13 

1H/ 4V PVC 900,000 250 1,303 4,919 1,453 2.005,47 198,96 450,54 1.275,47 

1H/ 4V PVC 920,000 250 1,414 20,000 1,564 2.034,96 200,87 458,49 1.294,12 

1H/ 4V PVC 940,000 250 1,453 20,000 1,603 2.066,50 202,78 466,45 1.314,81 

1H/ 4V PVC 960,000 250 1,444 20,000 1,594 2.098,46 204,69 474,40 1.335,92 

1H/ 4V PVC 980,000 250 1,686 20,000 1,836 2.133,82 206,61 482,36 1.360,43 

1H/ 4V PVC 998,221 250 1,559 18,221 1,709 2.167,53 208,35 489,61 1.384,25 

1H/ 4V PVC 1000,000 250 1,532 1,779 1,682 2.170,62 208,52 490,31 1.386,37 

1H/ 4V PVC 1020,000 250 1,488 20,000 1,638 2.204,32 210,43 498,27 1.409,22 

1H/ 4V PVC 1031,555 250 2,025 11,555 2,175 2.228,24 211,54 502,87 1.426,88 

1H/ 4V PVC 1040,000 250 1,676 8,445 1,826 2.246,89 212,34 506,23 1.440,95 

1H/ 4V PVC 1047,319 250 1,447 7,319 1,597 2.259,79 213,04 509,14 1.449,88 

1H/ 4V PVC 1060,000 250 1,606 12,681 1,756 2.281,48 214,26 514,18 1.464,69 

1H/ 4V PVC 1080,000 250 1,629 20,000 1,779 2.318,31 216,17 522,14 1.490,67 

1H/ 4V PVC 1100,000 250 1,709 20,000 1,859 2.356,69 218,08 530,09 1.518,20 

1H/ 4V PVC 1118,938 250 1,712 18,938 1,862 2.394,22 219,89 537,63 1.545,45 



1H/ 4V PVC 1120,000 250 1,816 1,062 1,966 2.396,41 219,99 538,05 1.547,07 

1H/ 4V PVC 1121,062 250 1,720 1,062 1,870 2.398,61 220,10 538,47 1.548,69 

1H/ 4V PVC 1140,000 250 1,943 18,938 2,093 2.439,78 221,91 546,01 1.579,58 

1H/ 4V PVC 1141,298 250 1,921 1,298 2,071 2.442,80 222,03 546,52 1.581,90 

1H/ 4V PVC 1160,000 200 1,786 18,702 1,936 2.484,07 223,82 553,69 1.613,47 

1H/ 4V PVC 1180,000 200 1,728 20,000 1,878 2.525,15 225,73 561,06 1.644,63 

1H/ 4V PVC 1200,000 200 1,533 20,000 1,683 2.562,41 227,64 568,43 1.671,98 

1H/ 4V PVC 1220,000 200 1,491 20,000 1,641 2.596,17 229,56 575,80 1.695,82 

1H/ 4V PVC 1240,000 200 1,626 20,000 1,776 2.631,29 231,47 583,17 1.721,03 

1H/ 4V PVC 1249,340 200 1,678 9,340 1,828 2.648,97 232,36 586,62 1.734,08 

1H/ 4V PVC 1260,000 160 1,942 10,660 2,092 2.671,79 233,38 590,41 1.751,82 

1H/ 4V PVC 1271,811 160 1,594 11,811 1,744 2.696,33 234,51 594,47 1.770,94 

1H/ 4V PVC 1280,000 160 1,437 8,189 1,587 2.710,21 235,29 597,28 1.781,05 

1H/ 4V PVC 1300,000 160 1,340 20,000 1,490 2.740,52 237,21 604,14 1.802,18 

1H/ 4V PVC 1303,928 160 1,383 3,928 1,533 2.746,32 237,58 605,49 1.806,19 

1H/ 4V PVC 1320,000 160 1,304 16,072 1,454 2.769,69 239,12 611,01 1.822,18 

1H/ 4V PVC 1327,423 160 1,222 7,423 1,372 2.779,70 239,83 613,56 1.828,77 

1H/ 4V PVC 1340,000 160 1,222 12,577 1,372 2.795,97 241,03 617,87 1.839,27 

1H/ 4V PVC 1342,370 160 1,163 2,370 1,313 2.798,95 241,26 618,69 1.841,16 

1H/ 4V PVC 1352,010 160 1,199 9,640 1,349 2.810,91 242,18 622,00 1.848,70 

1H/ 4V PVC 1353,294 160 1,202 1,284 1,352 2.812,54 242,30 622,44 1.849,74 

1H/ 4V PVC 1354,578 160 1,261 1,284 1,411 2.814,22 242,43 622,88 1.850,83 

1H/ 4V PVC 1360,000 160 1,495 5,422 1,645 2.822,37 242,94 624,74 1.856,49 

1H/ 4V PVC 1380,000 160 1,630 20,000 1,780 2.857,61 244,86 631,61 1.882,55 

1H/ 4V PVC 1389,758 160 1,354 9,758 1,504 2.873,85 245,79 634,96 1.894,31 

1H/ 4V PVC 1394,188 160 1,160 4,430 1,310 2.879,79 246,21 636,48 1.898,22 

 

o Ramal R 2-16-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 222,47 m³ 11,51 m³ 39,73 m³ 169,37 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,678 0,000 1,828         

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,532 20,000 1,682 36,49 1,91 6,60 27,67 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,653 20,000 1,803 72,60 3,83 13,20 54,96 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,593 20,000 1,743 109,59 5,74 19,80 83,13 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,606 20,000 1,756 145,89 7,65 26,40 110,61 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,613 20,000 1,763 182,49 9,56 33,00 138,38 

1H/ 4V PVC 120,000 140 1,774 20,000 1,924 221,63 11,48 39,60 168,71 

1H/ 4V PVC 120,404 140 1,771 0,404 1,921 222,47 11,51 39,73 169,37 

 

 



o Ramal R 2-18 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 166,34 m³ 9,45 m³ 31,62 m³ 124,05 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 2,646 0,000 2,796         

1H/ 4V PVC 18,112 125 1,514 18,112 1,664 48,20 1,73 5,79 40,46 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,482 1,888 1,632 51,35 1,91 6,40 42,80 

1H/ 4V PVC 21,888 125 1,492 1,888 1,642 54,47 2,09 7,00 45,11 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,359 18,112 1,509 82,85 3,83 12,79 65,74 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,421 20,000 1,571 113,19 5,74 19,19 87,53 

1H/ 4V PVC 80,000 125 1,191 20,000 1,341 141,33 7,65 25,58 107,12 

1H/ 4V PVC 98,874 125 1,300 18,874 1,450 166,34 9,45 31,62 124,05 

 

o Ramal R 2-20 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 104,20 m³ 6,23 m³ 20,15 m³ 77,20 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,665 0,000 2,815         

1H/ 4V PVC 16,589 110 1,417 16,589 1,567 43,33 1,59 5,13 36,46 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,250 3,411 1,400 48,25 1,91 6,19 39,96 

1H/ 4V PVC 23,411 110 1,216 3,411 1,366 52,71 2,24 7,24 43,01 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,187 16,589 1,337 73,74 3,83 12,37 57,16 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,127 20,000 1,277 97,97 5,74 18,56 73,11 

1H/ 4V PVC 65,141 110 1,187 5,141 1,337 104,20 6,23 20,15 77,20 

 

o Ramal R 3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación (m³) 

Total 
Gravas  (m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.853,76 m³ 101,59 m³ 409,14 m³ 1.297,96 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,946 0,000 3,096         

1H/ 4V PVC 14,579 250 1,815 14,579 1,965 49,44 1,39 5,80 41,53 

1H/ 4V PVC 19,973 250 1,459 5,394 1,609 59,57 1,91 7,95 48,74 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,458 0,027 1,608 59,61 1,91 7,96 48,76 

1H/ 4V PVC 25,367 250 1,406 5,367 1,556 68,07 2,43 10,09 54,31 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,323 14,633 1,473 89,76 3,83 15,91 68,06 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,474 20,000 1,624 120,36 5,74 23,87 87,81 

1H/ 4V PVC 63,557 250 1,430 3,557 1,580 126,06 6,08 25,28 91,58 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,458 16,443 1,608 152,24 7,65 31,82 108,84 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,383 20,000 1,533 183,42 9,56 39,78 129,17 



1H/ 4V PVC 120,000 250 1,397 20,000 1,547 213,76 11,48 47,73 148,66 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,398 20,000 1,548 244,30 13,39 55,69 168,35 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,445 20,000 1,595 275,51 15,30 63,65 188,71 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,313 20,000 1,463 305,57 17,21 71,60 207,92 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,312 20,000 1,462 333,82 19,13 79,56 225,32 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,507 20,000 1,657 364,74 21,04 87,51 245,39 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,387 20,000 1,537 396,67 22,95 95,47 266,47 

1H/ 4V PVC 249,191 250 1,545 9,191 1,695 411,60 23,83 99,13 276,41 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,330 10,809 1,480 428,73 24,86 103,42 287,68 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,373 20,000 1,523 458,03 26,78 111,38 306,13 

1H/ 4V PVC 300,000 250 1,531 20,000 1,681 490,11 28,69 119,34 327,36 

1H/ 4V PVC 320,000 250 1,557 20,000 1,707 524,79 30,60 127,29 351,19 

1H/ 4V PVC 329,093 250 1,577 9,093 1,727 540,86 31,47 130,91 362,33 

1H/ 4V PVC 340,000 250 1,721 10,907 1,871 561,47 32,51 135,25 377,02 

1H/ 4V PVC 360,000 250 1,948 20,000 2,098 605,04 34,43 143,20 409,74 

1H/ 4V PVC 370,266 250 1,908 10,266 2,058 628,93 35,41 147,29 428,06 

1H/ 4V PVC 380,000 250 1,919 9,734 2,069 651,34 36,34 151,16 445,19 

1H/ 4V PVC 400,000 250 1,828 20,000 1,978 696,10 38,25 159,12 479,10 

1H/ 4V PVC 420,000 250 1,813 20,000 1,963 739,16 40,16 167,07 511,31 

1H/ 4V PVC 440,000 250 1,870 20,000 2,020 782,90 42,08 175,03 544,20 

1H/ 4V PVC 454,732 250 1,651 14,732 1,801 813,27 43,48 180,89 566,58 

1H/ 4V PVC 460,000 250 1,646 5,268 1,796 823,22 43,99 182,98 573,67 

1H/ 4V PVC 480,000 250 1,605 20,000 1,755 860,29 45,90 190,94 599,89 

1H/ 4V PVC 500,000 250 1,572 20,000 1,722 896,26 47,81 198,89 625,01 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,551 20,000 1,701 931,45 49,73 206,85 649,35 

1H/ 4V PVC 529,923 250 1,536 9,923 1,686 948,64 50,67 210,80 661,16 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,512 10,077 1,662 965,83 51,64 214,81 672,88 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,482 20,000 1,632 999,15 53,55 222,76 695,35 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,597 20,000 1,747 1.033,72 55,46 230,72 719,07 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,418 20,000 1,568 1.067,38 57,38 238,67 741,88 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,415 20,000 1,565 1.098,45 59,29 246,63 762,10 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,427 20,000 1,577 1.129,64 61,20 254,58 782,44 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,452 20,000 1,602 1.161,35 63,11 262,54 803,30 

1H/ 4V PVC 670,219 250 1,454 10,219 1,604 1.177,74 64,09 266,60 814,15 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,442 9,781 1,592 1.193,37 65,03 270,50 824,47 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,395 20,000 1,545 1.224,49 66,94 278,45 844,74 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,380 20,000 1,530 1.254,76 68,85 286,41 864,16 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,462 20,000 1,612 1.285,96 70,76 294,36 884,51 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,479 20,000 1,629 1.318,54 72,68 302,32 906,24 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,394 20,000 1,544 1.350,17 74,59 310,27 927,02 

1H/ 4V PVC 787,761 250 1,354 7,761 1,504 1.361,77 75,33 313,36 934,41 

1H/ 4V PVC 800,000 200 1,413 12,239 1,563 1.380,23 76,50 318,05 946,52 

1H/ 4V PVC 820,000 200 1,568 20,000 1,718 1.413,41 78,41 325,42 969,78 



1H/ 4V PVC 840,000 200 1,591 20,000 1,741 1.449,12 80,33 332,79 995,58 

1H/ 4V PVC 845,211 200 1,713 5,211 1,863 1.458,99 80,82 334,72 1.002,86 

1H/ 4V PVC 854,942 200 1,764 9,731 1,914 1.478,69 81,75 338,30 1.017,75 

1H/ 4V PVC 860,000 200 1,772 5,058 1,922 1.489,16 82,24 340,17 1.025,71 

1H/ 4V PVC 880,000 200 1,843 20,000 1,993 1.531,82 84,15 347,54 1.058,45 

1H/ 4V PVC 900,000 200 1,906 20,000 2,056 1.576,61 86,06 354,91 1.093,33 

1H/ 4V PVC 912,974 200 2,212 12,974 2,362 1.609,71 87,30 359,69 1.120,00 

1H/ 4V PVC 920,000 140 1,681 7,026 1,831 1.626,39 87,98 362,15 1.133,39 

1H/ 4V PVC 922,382 140 1,482 2,382 1,632 1.630,66 88,20 362,93 1.136,61 

1H/ 4V PVC 924,975 140 1,608 2,593 1,758 1.635,16 88,45 363,79 1.139,97 

1H/ 4V PVC 927,568 140 1,274 2,593 1,424 1.639,29 88,70 364,64 1.142,96 

1H/ 4V PVC 940,000 140 1,584 12,432 1,734 1.658,89 89,89 368,75 1.157,08 

1H/ 4V PVC 960,000 140 1,361 20,000 1,511 1.691,59 91,80 375,35 1.180,95 

1H/ 4V PVC 980,000 140 1,267 20,000 1,417 1.719,88 93,71 381,95 1.200,43 

1H/ 4V PVC 1000,000 140 1,304 20,000 1,454 1.747,42 95,63 388,55 1.219,14 

1H/ 4V PVC 1020,000 140 1,352 20,000 1,502 1.776,08 97,54 395,15 1.238,98 

1H/ 4V PVC 1037,501 140 1,431 17,501 1,581 1.802,67 99,21 400,92 1.257,85 

1H/ 4V PVC 1039,550 140 1,963 2,049 2,113 1.806,72 99,41 401,60 1.261,00 

1H/ 4V PVC 1040,000 140 2,099 0,450 2,249 1.807,85 99,45 401,75 1.261,93 

1H/ 4V PVC 1041,599 140 2,228 1,599 2,378 1.812,21 99,60 402,27 1.265,58 

1H/ 4V PVC 1060,000 140 1,261 18,401 1,411 1.850,71 101,36 408,35 1.295,97 

1H/ 4V PVC 1062,407 140 1,140 2,407 1,290 1.853,76 101,59 409,14 1.297,96 

 

o Ramal R 3-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.164,09 m³ 61,12 m³ 226,55 m³ 860,37 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,454 0,000 1,604         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,617 20,000 1,767 34,46 1,91 7,37 24,55 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,576 20,000 1,726 70,68 3,83 14,74 50,85 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,460 20,000 1,610 104,62 5,74 22,12 74,88 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,483 20,000 1,633 137,22 7,65 29,49 97,57 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,534 20,000 1,684 170,88 9,56 36,86 121,32 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,404 20,000 1,554 203,44 11,48 44,23 143,96 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,329 1,000 1,479 204,92 11,57 44,60 144,95 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,322 20,000 1,472 233,51 13,48 51,97 163,63 

1H/ 4V PVC 174,249 200 1,235 14,249 1,385 253,00 14,85 57,22 176,06 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,264 5,751 1,414 260,65 15,40 59,34 180,85 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,254 20,000 1,404 287,48 17,31 66,71 197,77 

1H/ 4V PVC 213,627 200 1,326 13,627 1,476 306,33 18,61 71,74 209,86 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,424 6,373 1,574 315,87 19,22 74,09 216,24 



1H/ 4V PVC 240,000 200 1,649 2,000 1,799 319,32 19,41 74,82 218,71 

1H/ 4V PVC 245,523 200 1,611 5,523 1,761 329,59 19,94 76,86 226,24 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,674 14,477 1,824 356,79 21,32 82,19 246,27 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,968 20,000 2,118 399,98 23,24 89,57 279,54 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,969 20,000 2,119 447,84 25,15 96,94 317,49 

1H/ 4V PVC 313,458 200 1,969 13,458 2,119 480,06 26,44 101,90 343,04 

1H/ 4V PVC 318,117 200 2,088 4,659 2,238 491,68 26,88 103,62 352,35 

1H/ 4V PVC 320,000 160 2,139 3,000 2,289 499,60 27,17 104,68 358,84 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,845 20,000 1,995 548,35 29,08 111,55 398,41 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,827 20,000 1,977 591,90 30,99 118,41 432,78 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,953 20,000 2,103 637,21 32,91 125,28 468,91 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,831 20,000 1,981 682,58 34,82 132,15 505,10 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,634 20,000 1,784 722,94 36,73 139,01 536,28 

1H/ 4V PVC 440,000 160 1,677 20,000 1,827 760,91 38,64 145,88 565,06 

1H/ 4V PVC 460,000 160 1,826 4,000 1,976 769,09 39,03 147,25 571,41 

1H/ 4V PVC 480,000 160 1,571 20,000 1,721 808,44 40,94 154,12 601,58 

1H/ 4V PVC 500,000 160 1,490 20,000 1,640 842,74 42,85 160,98 626,69 

1H/ 4V PVC 520,000 160 1,549 20,000 1,699 876,71 44,76 167,85 651,49 

1H/ 4V PVC 540,000 160 1,554 20,000 1,704 911,60 46,68 174,72 677,20 

1H/ 4V PVC 560,000 160 1,485 20,000 1,635 945,58 48,59 181,58 702,00 

1H/ 4V PVC 580,000 160 1,600 20,000 1,750 980,23 50,50 188,45 727,47 

1H/ 4V PVC 600,000 160 1,461 5,000 1,611 988,81 50,98 190,16 733,75 

1H/ 4V PVC 616,614 160 1,394 16,614 1,544 1.014,87 52,57 195,87 752,19 

1H/ 4V PVC 620,000 160 1,548 3,386 1,698 1.020,39 52,89 197,03 756,16 

1H/ 4V PVC 640,000 160 1,283 20,000 1,433 1.051,52 54,80 203,89 778,10 

1H/ 4V PVC 660,000 160 1,864 20,000 2,014 1.087,48 56,72 210,76 804,88 

1H/ 4V PVC 680,000 160 1,479 20,000 1,629 1.126,11 58,63 217,63 834,33 

1H/ 4V PVC 700,000 160 1,264 20,000 1,414 1.156,00 60,54 224,49 855,04 

1H/ 4V PVC 700,119 160 1,263 6,000 1,413 1.164,09 61,12 226,55 860,37 

 

o Ramal R 3-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 313,89 m³ 20,56 m³ 68,89 m³ 221,71 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,651 0,000 1,801         

1H/ 4V PVC 18,994 140 1,480 18,994 1,630 33,56 1,82 6,27 25,18 

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,452 1,006 1,602 35,19 1,91 6,60 26,37 

1H/ 4V PVC 21,006 140 1,451 1,006 1,601 36,80 2,01 6,93 27,54 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,408 18,994 1,558 66,65 3,83 13,20 49,01 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,389 20,000 1,539 97,22 5,74 19,80 70,76 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,294 20,000 1,444 126,26 7,65 26,40 90,98 



1H/ 4V PVC 100,000 140 1,245 20,000 1,395 153,37 9,56 33,00 109,27 

1H/ 4V PVC 110,659 140 1,262 10,659 1,412 167,59 10,58 36,52 118,79 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,257 9,341 1,407 180,13 11,48 39,50 127,33 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,316 20,000 1,466 207,69 13,39 45,69 146,61 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,343 20,000 1,493 236,39 15,30 51,87 167,02 

1H/ 4V PVC 180,000 110 1,336 20,000 1,486 265,36 17,21 58,06 187,70 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,260 20,000 1,410 293,23 19,13 64,25 207,28 

1H/ 4V PVC 215,025 110 1,309 15,025 1,459 313,89 20,56 68,89 221,71 

 

o Ramal R 4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 519,45 m³ 27,80 m³ 101,37 m³ 383,55 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,892 0,000 3,042         

1H/ 4V PVC 15,345 200 2,363 15,345 2,513 56,72 1,47 5,66 49,12 

1H/ 4V PVC 19,073 200 1,476 3,728 1,626 65,53 1,82 7,03 56,08 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,468 0,927 1,618 67,04 1,91 7,37 57,13 

1H/ 4V PVC 22,801 200 1,457 2,801 1,607 71,57 2,18 8,40 60,27 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,370 17,199 1,520 98,22 3,83 14,74 78,40 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,371 20,000 1,521 128,03 5,74 22,12 98,29 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,265 20,000 1,415 156,44 7,65 29,49 116,79 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,305 20,000 1,455 183,95 9,56 36,86 134,39 

1H/ 4V PVC 110,026 200 1,208 10,026 1,358 197,38 10,52 40,55 142,85 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,398 9,974 1,548 211,36 11,48 44,10 152,07 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,514 20,000 1,664 243,55 13,39 50,97 175,07 

1H/ 4V PVC 150,570 160 1,507 10,570 1,657 261,36 14,40 54,60 188,04 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,599 9,430 1,749 277,84 15,30 57,84 200,19 

1H/ 4V PVC 176,236 160 1,799 16,236 1,949 309,77 16,85 63,41 224,66 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,735 3,764 1,885 317,56 17,21 64,70 230,72 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,743 20,000 1,893 358,07 19,13 71,57 262,05 

1H/ 4V PVC 207,000 160 1,957 7,000 2,107 373,49 19,79 73,97 274,26 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,449 13,000 1,599 399,31 21,04 78,43 294,12 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,578 20,000 1,728 433,13 22,95 85,30 318,75 

1H/ 4V PVC 241,780 160 1,622 1,780 1,772 436,36 23,12 85,91 321,17 

1H/ 4V PVC 260,000 110 1,658 18,220 1,808 470,53 24,86 91,86 347,38 

1H/ 4V PVC 280,000 110 1,320 20,000 1,470 503,77 26,78 98,04 372,33 

1H/ 4V PVC 290,760 110 1,372 10,760 1,522 519,45 27,80 101,37 383,55 

 

 

 



o Ramal R 5 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 2.169,23 m³ 125,59 m³ 500,31 m³ 1.490,83 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,505 0,000 2,655         

1H/ 4V PVC 17,393 250 1,679 17,393 1,829 46,00 1,66 6,92 36,56 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,629 2,607 1,779 50,94 1,91 7,96 40,09 

1H/ 4V PVC 22,607 250 1,532 2,607 1,682 55,60 2,16 8,99 43,33 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,549 17,393 1,699 85,67 3,83 15,91 63,97 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,325 20,000 1,475 117,37 5,74 23,87 84,82 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,392 20,000 1,542 146,85 7,65 31,82 103,45 

1H/ 4V PVC 81,220 250 1,386 1,220 1,536 148,70 7,77 32,31 104,64 

1H/ 4V PVC 95,989 250 1,540 14,769 1,690 172,62 9,18 38,18 120,55 

1H/ 4V PVC 96,047 250 1,544 0,058 1,694 172,72 9,18 38,21 120,62 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,639 3,953 1,789 179,85 9,56 39,78 125,60 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,318 20,000 1,468 212,78 11,48 47,73 147,68 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,633 20,000 1,783 245,63 13,39 55,69 169,68 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,456 20,000 1,606 280,36 15,30 63,65 193,56 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,502 20,000 1,652 313,17 17,21 71,60 215,52 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,625 20,000 1,775 348,44 19,13 79,56 239,94 

1H/ 4V PVC 200,820 250 1,635 0,820 1,785 349,96 19,20 79,88 241,02 

1H/ 4V PVC 211,427 250 1,446 10,607 1,596 368,32 20,22 84,10 253,62 

1H/ 4V PVC 212,820 250 1,455 1,393 1,605 370,55 20,35 84,66 255,10 

1H/ 4V PVC 214,213 250 1,458 1,393 1,608 372,79 20,48 85,21 256,58 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,421 5,787 1,571 381,97 21,04 87,51 262,62 

1H/ 4V PVC 230,752 250 1,433 10,752 1,583 398,83 22,07 91,79 273,64 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,392 9,248 1,542 413,14 22,95 95,47 282,94 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,927 20,000 2,077 451,58 24,86 103,42 310,53 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,421 20,000 1,571 490,43 26,78 111,38 338,53 

1H/ 4V PVC 290,000 250 1,363 10,000 1,513 505,63 27,73 115,36 348,30 

1H/ 4V PVC 294,536 250 1,337 4,536 1,487 512,26 28,17 117,16 352,47 

1H/ 4V PVC 296,201 250 1,268 1,665 1,418 514,59 28,32 117,83 353,90 

1H/ 4V PVC 297,866 250 1,312 1,665 1,462 516,89 28,48 118,49 355,30 

1H/ 4V PVC 300,000 250 1,365 2,134 1,515 519,98 28,69 119,34 357,23 

1H/ 4V PVC 301,512 250 1,353 1,512 1,503 522,21 28,83 119,94 358,64 

1H/ 4V PVC 308,427 250 1,295 6,915 1,445 532,08 29,49 122,69 364,76 

1H/ 4V PVC 320,000 250 1,261 11,573 1,411 547,90 30,60 127,29 374,30 

1H/ 4V PVC 340,000 250 1,383 20,000 1,533 576,42 32,51 135,25 391,97 

1H/ 4V PVC 360,000 250 1,643 20,000 1,793 610,28 34,43 143,20 414,98 

1H/ 4V PVC 365,620 250 1,659 5,620 1,809 620,91 34,96 145,44 422,57 

1H/ 4V PVC 380,000 250 1,616 14,380 1,766 647,83 36,34 151,16 441,68 

1H/ 4V PVC 400,000 250 1,777 20,000 1,927 687,06 38,25 159,12 470,06 



1H/ 4V PVC 420,000 250 1,780 20,000 1,930 728,80 40,16 167,07 500,95 

1H/ 4V PVC 436,000 250 2,009 16,000 2,159 765,20 41,69 173,44 528,67 

1H/ 4V PVC 440,000 250 1,974 4,000 2,124 774,93 42,08 175,03 536,23 

1H/ 4V PVC 444,909 250 1,936 4,909 2,086 786,57 42,54 176,98 545,20 

1H/ 4V PVC 448,000 250 1,914 3,091 2,064 793,74 42,84 178,21 550,70 

1H/ 4V PVC 451,091 250 1,914 3,091 2,064 800,86 43,14 179,44 556,14 

1H/ 4V PVC 460,000 250 1,523 8,909 1,673 818,71 43,99 182,98 569,16 

1H/ 4V PVC 476,167 250 1,840 16,167 1,990 850,13 45,53 189,41 591,81 

1H/ 4V PVC 480,000 250 1,830 3,833 1,980 858,48 45,90 190,94 598,08 

1H/ 4V PVC 500,000 250 1,817 20,000 1,967 901,63 47,81 198,89 630,38 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,732 20,000 1,882 943,25 49,73 206,85 661,15 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,770 20,000 1,920 984,14 51,64 214,81 691,19 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,758 20,000 1,908 1.025,42 53,55 222,76 721,62 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,642 20,000 1,792 1.064,75 55,46 230,72 750,10 

1H/ 4V PVC 583,298 250 1,605 3,298 1,755 1.070,85 55,78 232,03 754,41 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,533 16,702 1,683 1.100,42 57,38 238,67 774,92 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,451 20,000 1,601 1.133,62 59,29 246,63 797,27 

1H/ 4V PVC 628,421 250 1,440 8,421 1,590 1.147,04 60,09 249,98 806,12 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,456 11,579 1,606 1.165,53 61,20 254,58 818,33 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,417 20,000 1,567 1.197,16 63,11 262,54 839,11 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,388 20,000 1,538 1.227,84 65,03 270,50 858,94 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,371 20,000 1,521 1.257,89 66,94 278,45 878,14 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,365 20,000 1,515 1.287,63 68,85 286,41 897,03 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,297 20,000 1,447 1.316,37 70,76 294,36 914,92 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,312 20,000 1,462 1.344,40 72,68 302,32 932,10 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,353 20,000 1,503 1.373,19 74,59 310,27 950,04 

1H/ 4V PVC 800,000 250 1,325 20,000 1,475 1.402,14 76,50 318,23 968,14 

1H/ 4V PVC 805,645 250 1,311 5,645 1,461 1.410,15 77,04 320,48 973,09 

1H/ 4V PVC 820,000 200 1,418 14,355 1,568 1.431,44 78,41 325,98 986,93 

1H/ 4V PVC 840,000 200 1,371 20,000 1,521 1.461,90 80,33 333,35 1.007,48 

1H/ 4V PVC 849,365 200 1,299 9,365 1,449 1.475,41 81,22 336,80 1.016,35 

1H/ 4V PVC 860,000 200 1,537 10,635 1,687 1.491,99 82,24 340,72 1.027,66 

1H/ 4V PVC 877,581 200 1,699 17,581 1,849 1.524,41 83,92 347,20 1.051,36 

1H/ 4V PVC 880,000 200 1,622 2,419 1,772 1.529,02 84,15 348,09 1.054,77 

1H/ 4V PVC 900,000 200 1,361 20,000 1,511 1.562,28 86,06 355,46 1.078,11 

1H/ 4V PVC 920,000 200 1,522 20,000 1,672 1.594,07 87,98 362,83 1.100,00 

1H/ 4V PVC 923,185 200 1,523 3,185 1,673 1.599,50 88,28 364,01 1.103,84 

1H/ 4V PVC 934,032 200 1,330 10,847 1,480 1.616,52 89,32 368,01 1.115,49 

1H/ 4V PVC 935,185 200 1,268 1,153 1,418 1.618,13 89,43 368,43 1.116,53 

1H/ 4V PVC 936,338 200 1,348 1,153 1,498 1.619,75 89,54 368,86 1.117,58 

1H/ 4V PVC 940,000 200 1,299 3,662 1,449 1.624,98 89,89 370,21 1.120,99 

1H/ 4V PVC 960,000 200 1,427 20,000 1,577 1.654,60 91,80 377,58 1.140,70 

1H/ 4V PVC 980,000 200 1,381 20,000 1,531 1.685,32 93,71 384,95 1.161,51 



1H/ 4V PVC 1000,000 200 1,347 20,000 1,497 1.714,95 95,63 392,32 1.181,23 

1H/ 4V PVC 1020,000 200 1,372 20,000 1,522 1.744,46 97,54 399,69 1.200,82 

1H/ 4V PVC 1030,950 200 1,406 10,950 1,556 1.761,06 98,58 403,73 1.211,99 

1H/ 4V PVC 1040,000 200 1,431 9,050 1,581 1.775,14 99,45 407,06 1.221,59 

1H/ 4V PVC 1042,847 200 1,372 2,847 1,522 1.779,51 99,72 408,11 1.224,54 

1H/ 4V PVC 1060,000 200 1,282 17,153 1,432 1.804,07 101,36 414,44 1.240,61 

1H/ 4V PVC 1080,000 200 1,251 20,000 1,401 1.831,10 103,28 421,81 1.257,73 

1H/ 4V PVC 1100,000 200 1,199 20,000 1,349 1.857,06 105,19 429,18 1.273,77 

1H/ 4V PVC 1116,969 200 1,309 16,969 1,459 1.879,73 106,81 435,43 1.288,03 

1H/ 4V PVC 1120,000 140 1,416 3,031 1,566 1.884,21 107,10 436,49 1.291,10 

1H/ 4V PVC 1130,000 140 2,097 10,000 2,247 1.905,03 108,06 439,79 1.307,50 

1H/ 4V PVC 1139,737 140 1,521 9,737 1,671 1.926,02 108,99 443,01 1.324,20 

1H/ 4V PVC 1140,000 140 1,491 0,263 1,641 1.926,46 109,01 443,09 1.324,52 

1H/ 4V PVC 1142,000 140 1,396 2,000 1,546 1.929,64 109,20 443,75 1.326,82 

1H/ 4V PVC 1144,263 140 1,269 2,263 1,419 1.932,90 109,42 444,50 1.329,08 

1H/ 4V PVC 1160,000 140 1,289 15,737 1,439 1.954,43 110,93 449,69 1.343,67 

1H/ 4V PVC 1180,000 140 1,277 20,000 1,427 1.981,89 112,84 456,29 1.362,31 

1H/ 4V PVC 1200,000 140 1,211 20,000 1,361 2.008,34 114,75 462,89 1.379,94 

1H/ 4V PVC 1209,907 140 1,177 9,907 1,327 2.020,81 115,70 466,16 1.388,04 

1H/ 4V PVC 1211,713 140 1,168 1,806 1,318 2.023,03 115,87 466,76 1.389,46 

1H/ 4V PVC 1213,519 140 1,247 1,806 1,397 2.025,33 116,04 467,35 1.390,97 

1H/ 4V PVC 1219,039 140 1,544 5,520 1,694 2.033,78 116,57 469,18 1.396,98 

1H/ 4V PVC 1220,000 140 1,599 0,961 1,749 2.035,48 116,66 469,49 1.398,26 

1H/ 4V PVC 1225,814 140 1,530 5,814 1,680 2.045,74 117,22 471,41 1.405,95 

1H/ 4V PVC 1240,000 140 1,374 14,186 1,524 2.068,50 118,58 476,09 1.422,46 

1H/ 4V PVC 1260,000 140 1,310 20,000 1,460 2.097,54 120,49 482,69 1.442,67 

1H/ 4V PVC 1280,000 140 1,329 20,000 1,479 2.125,97 122,40 489,29 1.462,29 

1H/ 4V PVC 1282,196 140 1,192 2,196 1,342 2.128,92 122,61 490,02 1.464,27 

1H/ 4V PVC 1300,000 140 1,192 17,804 1,342 2.151,27 124,31 495,89 1.478,77 

1H/ 4V PVC 1307,056 140 1,243 7,056 1,393 2.160,36 124,99 498,22 1.484,75 

1H/ 4V PVC 1313,375 140 1,367 6,319 1,517 2.169,23 125,59 500,31 1.490,83 

 

o Ramal R 5-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 435,72 m³ 24,27 m³ 82,13 m³ 325,91 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,311 0,000 1,461         

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,437 20,000 1,587 29,92 1,91 6,60 21,10 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,527 20,000 1,677 62,83 3,83 13,20 45,19 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,899 20,000 2,049 102,71 5,74 19,80 76,25 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,651 20,000 1,801 144,42 7,65 26,40 109,14 



1H/ 4V PVC 89,648 140 1,671 9,648 1,821 162,81 8,57 29,58 123,28 

1H/ 4V PVC 100,000 125 1,571 10,352 1,721 181,94 9,56 32,95 137,90 

1H/ 4V PVC 100,746 125 1,572 0,746 1,722 183,26 9,63 33,19 138,91 

1H/ 4V PVC 101,648 125 1,598 0,902 1,748 184,88 9,72 33,47 140,14 

1H/ 4V PVC 102,550 125 1,644 0,902 1,794 186,54 9,81 33,76 141,42 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,710 17,450 1,860 220,24 11,48 39,34 167,65 

1H/ 4V PVC 140,000 125 1,788 20,000 1,938 261,07 13,39 45,74 199,93 

1H/ 4V PVC 160,000 125 1,604 20,000 1,754 300,30 15,30 52,13 230,61 

1H/ 4V PVC 163,847 125 1,470 3,847 1,620 306,93 15,67 53,36 235,60 

1H/ 4V PVC 180,000 125 1,455 16,153 1,605 333,06 17,21 58,53 254,82 

1H/ 4V PVC 200,000 125 1,349 20,000 1,499 363,74 19,13 64,92 276,95 

1H/ 4V PVC 220,000 125 1,324 20,000 1,474 392,63 21,04 71,32 297,28 

1H/ 4V PVC 240,000 125 1,153 20,000 1,303 418,97 22,95 77,71 315,06 

1H/ 4V PVC 253,816 125 1,163 13,816 1,313 435,72 24,27 82,13 325,91 

 

o Ramal R 6 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 23.210,31 m³ 3.040,70 m³ 14.947,31 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 700 2,505 0,000 2,655       

1H/ 4V PRFV 20,000 700 2,409 20,000 2,559 101,78 11,10 61,46 

1H/ 4V PRFV 40,000 700 2,458 20,000 2,608 202,32 22,20 121,70 

1H/ 4V PRFV 60,000 700 2,535 20,000 2,685 306,16 33,30 185,22 

1H/ 4V PRFV 80,000 700 2,803 20,000 2,953 419,28 44,40 258,03 

1H/ 4V PRFV 100,000 700 2,506 20,000 2,656 531,63 55,50 330,07 

1H/ 4V PRFV 120,000 700 2,445 20,000 2,595 634,36 66,60 392,49 

1H/ 4V PRFV 138,655 700 2,480 18,655 2,630 729,55 76,95 450,08 

1H/ 4V PRFV 140,000 700 2,356 1,345 2,506 736,26 77,70 454,07 

1H/ 4V PRFV 141,345 700 1,994 1,345 2,144 742,16 78,45 457,26 

1H/ 4V PRFV 160,000 700 2,208 18,655 2,358 820,43 88,80 497,93 

1H/ 4V PRFV 180,000 700 2,278 20,000 2,428 911,29 99,90 548,47 

1H/ 4V PRFV 200,000 700 2,413 20,000 2,563 1.007,33 111,00 604,20 

1H/ 4V PRFV 220,000 700 2,537 20,000 2,687 1.110,05 122,10 666,61 

1H/ 4V PRFV 240,000 700 2,654 20,000 2,804 1.219,14 133,20 735,39 

1H/ 4V PRFV 245,000 700 2,737 5,000 2,887 1.247,76 135,98 753,93 

1H/ 4V PRFV 260,000 700 2,621 15,000 2,771 1.332,95 144,30 808,89 

1H/ 4V PRFV 280,000 700 2,165 20,000 2,315 1.431,66 155,40 867,29 

1H/ 4V PRFV 300,000 700 1,896 20,000 2,046 1.512,22 166,50 907,53 

1H/ 4V PRFV 320,000 700 1,761 20,000 1,911 1.583,25 177,60 938,25 

1H/ 4V PRFV 340,000 700 1,772 20,000 1,922 1.651,45 188,70 966,14 

1H/ 4V PRFV 360,000 700 1,813 20,000 1,963 1.720,82 199,80 995,20 



1H/ 4V PRFV 380,000 700 1,965 20,000 2,115 1.794,65 210,90 1.028,72 

1H/ 4V PRFV 400,000 700 1,912 20,000 2,062 1.870,77 222,00 1.064,52 

1H/ 4V PRFV 417,672 700 1,801 17,672 1,951 1.934,66 231,81 1.092,79 

1H/ 4V PRFV 420,000 700 1,745 2,328 1,895 1.942,64 233,10 1.096,07 

1H/ 4V PRFV 421,174 700 1,756 1,174 1,906 1.946,60 233,75 1.097,67 

1H/ 4V PRFV 424,676 700 1,738 3,502 1,888 1.958,38 235,70 1.102,40 

1H/ 4V PRFV 440,000 700 1,807 15,324 1,957 2.010,85 244,20 1.123,97 

1H/ 4V PRFV 440,450 700 1,798 0,450 1,948 2.012,42 244,45 1.124,64 

1H/ 4V PRFV 448,842 600 1,632 8,392 1,782 2.039,33 248,92 1.135,91 

1H/ 4V PRFV 456,237 600 1,668 7,395 1,818 2.061,29 252,69 1.145,22 

1H/ 4V PRFV 460,000 600 1,735 3,763 1,885 2.072,88 254,61 1.150,37 

1H/ 4V PRFV 463,632 600 1,770 3,632 1,920 2.084,46 256,46 1.155,74 

1H/ 4V PRFV 480,000 600 1,634 16,368 1,784 2.134,89 264,81 1.178,17 

1H/ 4V PRFV 500,000 600 1,643 20,000 1,793 2.193,81 275,01 1.202,88 

1H/ 4V PRFV 517,109 600 1,925 17,109 2,075 2.249,60 283,73 1.229,40 

1H/ 4V PRFV 520,000 600 2,065 2,891 2,215 2.260,37 285,21 1.235,22 

1H/ 4V PRFV 524,504 600 2,092 4,504 2,242 2.278,00 287,51 1.245,16 

1H/ 4V PRFV 531,899 600 2,204 7,395 2,354 2.308,16 291,28 1.262,67 

1H/ 4V PRFV 540,000 600 2,299 8,101 2,449 2.343,19 295,41 1.283,84 

1H/ 4V PRFV 560,000 600 1,601 20,000 1,751 2.416,25 305,61 1.322,69 

1H/ 4V PRFV 568,209 600 1,940 8,209 2,090 2.442,80 309,80 1.335,19 

1H/ 4V PRFV 580,000 600 2,149 11,791 2,299 2.488,08 315,81 1.360,30 

1H/ 4V PRFV 600,000 600 2,402 20,000 2,552 2.575,78 326,01 1.413,79 

1H/ 4V PRFV 616,780 600 2,063 16,780 2,213 2.647,69 334,57 1.457,00 

1H/ 4V PRFV 620,000 600 1,927 3,220 2,077 2.659,69 336,21 1.463,48 

1H/ 4V PRFV 640,000 600 2,360 20,000 2,510 2.741,27 346,41 1.510,85 

1H/ 4V PRFV 660,000 600 2,311 20,000 2,461 2.831,81 356,61 1.567,18 

1H/ 4V PRFV 680,000 600 2,185 20,000 2,335 2.918,13 366,81 1.619,29 

1H/ 4V PRFV 700,000 600 2,318 20,000 2,468 3.004,63 377,01 1.671,57 

1H/ 4V PRFV 710,928 600 2,372 10,928 2,522 3.054,36 382,58 1.702,61 

1H/ 4V PRFV 720,000 600 2,419 9,072 2,569 3.096,76 387,21 1.729,50 

1H/ 4V PRFV 726,106 600 2,445 6,106 2,595 3.125,86 390,32 1.748,15 

1H/ 4V PRFV 740,000 600 2,410 13,894 2,560 3.191,91 397,41 1.790,43 

1H/ 4V PRFV 760,000 600 2,533 20,000 2,683 3.289,21 407,61 1.853,51 

1H/ 4V PRFV 780,000 600 2,640 20,000 2,790 3.392,34 417,81 1.922,43 

1H/ 4V PRFV 800,000 600 2,754 20,000 2,904 3.501,21 428,01 1.997,09 

1H/ 4V PRFV 820,000 600 2,820 20,000 2,970 3.614,83 438,21 2.076,50 

1H/ 4V PRFV 827,627 600 2,869 7,627 3,019 3.659,63 442,10 2.108,25 

1H/ 4V PRFV 833,141 600 2,652 5,514 2,802 3.690,79 444,91 2.129,98 

1H/ 4V PRFV 839,627 600 2,722 6,486 2,872 3.725,92 448,22 2.154,02 

1H/ 4V PRFV 840,000 600 2,731 0,373 2,881 3.727,98 448,41 2.155,44 

1H/ 4V PRFV 846,113 600 2,640 6,113 2,790 3.761,07 451,53 2.178,08 

1H/ 4V PRFV 860,000 600 2,655 13,887 2,805 3.834,86 458,61 2.228,11 



1H/ 4V PRFV 876,173 600 2,647 16,173 2,797 3.920,95 466,86 2.286,53 

1H/ 4V PRFV 880,000 600 2,660 3,827 2,810 3.941,34 468,81 2.300,37 

1H/ 4V PRFV 890,094 600 2,660 10,094 2,810 3.995,30 473,96 2.337,07 

1H/ 4V PRFV 900,000 600 2,579 9,906 2,729 4.047,22 479,01 2.372,04 

1H/ 4V PRFV 920,000 600 2,519 20,000 2,669 4.148,43 489,21 2.439,04 

1H/ 4V PRFV 938,087 600 2,409 18,087 2,559 4.236,07 498,43 2.495,74 

1H/ 4V PRFV 940,000 600 2,384 1,913 2,534 4.245,02 499,41 2.501,42 

1H/ 4V PRFV 960,000 600 2,132 20,000 2,282 4.331,88 509,61 2.554,07 

1H/ 4V PRFV 980,000 600 2,344 20,000 2,494 4.417,76 519,81 2.605,74 

1H/ 4V PRFV 1000,000 600 2,205 20,000 2,355 4.505,37 530,01 2.659,13 

1H/ 4V PRFV 1020,000 600 2,000 20,000 2,150 4.584,85 540,21 2.704,39 

1H/ 4V PRFV 1032,118 600 2,111 12,118 2,261 4.631,67 546,39 2.730,48 

1H/ 4V PRFV 1040,000 600 2,040 7,882 2,190 4.662,48 550,41 2.747,81 

1H/ 4V PRFV 1049,149 600 2,036 9,149 2,186 4.697,45 555,08 2.767,13 

1H/ 4V PRFV 1060,000 600 1,974 10,851 2,124 4.738,11 560,61 2.789,23 

1H/ 4V PRFV 1063,127 600 1,950 3,127 2,100 4.749,52 562,20 2.795,29 

1H/ 4V PRFV 1080,000 600 1,882 16,873 2,032 4.809,36 570,81 2.826,27 

1H/ 4V PRFV 1100,000 600 1,829 20,000 1,979 4.877,61 581,01 2.860,31 

1H/ 4V PRFV 1120,000 600 1,858 20,000 2,008 4.945,33 591,21 2.893,81 

1H/ 4V PRFV 1124,389 600 1,837 4,389 1,987 4.960,22 593,45 2.901,20 

1H/ 4V PRFV 1140,000 600 1,705 15,611 1,855 5.010,63 601,41 2.924,90 

1H/ 4V PRFV 1154,768 600 1,600 14,768 1,750 5.054,58 608,94 2.943,59 

1H/ 4V PRFV 1154,826 600 1,600 0,058 1,750 5.054,74 608,97 2.943,65 

1H/ 4V PRFV 1160,000 600 1,655 5,174 1,805 5.069,87 611,61 2.949,93 

1H/ 4V PRFV 1180,000 600 1,925 20,000 2,075 5.135,34 621,81 2.981,18 

1H/ 4V PRFV 1200,000 600 1,885 20,000 2,035 5.205,77 632,01 3.017,41 

1H/ 4V PRFV 1220,000 600 2,022 20,000 2,172 5.278,41 642,21 3.055,83 

1H/ 4V PRFV 1222,232 600 1,980 2,232 2,130 5.286,75 643,35 3.060,35 

1H/ 4V PRFV 1240,000 600 1,852 17,768 2,002 5.349,78 652,41 3.092,99 

1H/ 4V PRFV 1260,000 600 1,949 20,000 2,099 5.420,02 662,61 3.129,02 

1H/ 4V PRFV 1280,000 600 2,036 20,000 2,186 5.494,41 672,81 3.169,19 

1H/ 4V PRFV 1300,000 600 2,130 20,000 2,280 5.572,94 683,01 3.213,51 

1H/ 4V PRFV 1320,000 600 2,156 20,000 2,306 5.654,26 693,21 3.260,62 

1H/ 4V PRFV 1340,000 600 2,235 20,000 2,385 5.738,07 703,41 3.310,21 

1H/ 4V PRFV 1360,000 600 2,093 20,000 2,243 5.820,40 713,61 3.358,34 

1H/ 4V PRFV 1380,000 600 2,129 20,000 2,279 5.900,23 723,81 3.403,95 

1H/ 4V PRFV 1400,000 600 2,156 20,000 2,306 5.981,53 734,01 3.451,04 

1H/ 4V PRFV 1420,000 600 2,177 20,000 2,327 6.063,95 744,21 3.499,25 

1H/ 4V PRFV 1440,000 600 2,230 20,000 2,380 6.148,14 754,41 3.549,22 

1H/ 4V PRFV 1460,000 600 2,302 20,000 2,452 6.235,31 764,61 3.602,18 

1H/ 4V PRFV 1480,000 600 2,386 20,000 2,536 6.326,28 774,81 3.658,94 

1H/ 4V PRFV 1500,000 600 2,462 20,000 2,612 6.421,19 785,01 3.719,63 

1H/ 4V PRFV 1513,366 600 2,432 13,366 2,582 6.485,38 791,83 3.760,96 



1H/ 4V PRFV 1516,749 600 2,454 3,383 2,604 6.501,59 793,55 3.771,39 

1H/ 4V PRFV 1520,000 600 2,523 3,251 2,673 6.517,55 795,21 3.781,78 

1H/ 4V PRFV 1520,132 600 2,522 0,132 2,672 6.518,20 795,28 3.782,21 

1H/ 4V PRFV 1526,749 600 2,687 6,617 2,837 6.552,64 798,65 3.805,33 

1H/ 4V PRFV 1540,000 600 2,748 13,251 2,898 6.625,48 805,41 3.855,50 

1H/ 4V PRFV 1560,000 600 2,750 20,000 2,900 6.737,07 815,61 3.932,88 

1H/ 4V PRFV 1580,000 600 2,581 20,000 2,731 6.844,32 825,81 4.005,91 

1H/ 4V PRFV 1600,000 600 2,554 20,000 2,704 6.946,46 836,01 4.073,85 

1H/ 4V PRFV 1616,720 600 2,459 16,720 2,609 7.029,27 844,54 4.128,05 

1H/ 4V PRFV 1620,000 600 2,193 3,280 2,343 7.044,06 846,21 4.137,23 

1H/ 4V PRFV 1627,703 600 2,572 7,703 2,722 7.079,89 850,14 4.159,88 

1H/ 4V PRFV 1640,000 600 2,313 12,297 2,463 7.138,86 856,41 4.197,81 

1H/ 4V PRFV 1660,000 600 2,272 20,000 2,422 7.227,31 866,61 4.252,05 

1H/ 4V PRFV 1680,000 600 2,189 20,000 2,339 7.312,78 876,81 4.303,31 

1H/ 4V PRFV 1700,000 600 2,206 20,000 2,356 7.396,68 887,01 4.353,00 

1H/ 4V PRFV 1701,055 600 2,353 1,055 2,503 7.401,31 887,55 4.355,83 

1H/ 4V PRFV 1712,842 600 2,251 11,787 2,401 7.453,72 893,56 4.388,07 

1H/ 4V PRFV 1720,000 600 2,164 7,158 2,314 7.483,92 897,21 4.406,02 

1H/ 4V PRFV 1740,000 600 2,148 20,000 2,298 7.565,85 907,41 4.453,74 

1H/ 4V PRFV 1760,000 600 2,118 20,000 2,268 7.646,70 917,61 4.500,38 

1H/ 4V PRFV 1763,133 600 2,140 3,133 2,290 7.659,34 919,21 4.507,66 

1H/ 4V PRFV 1780,000 600 2,011 16,867 2,161 7.725,29 927,81 4.544,76 

1H/ 4V PRFV 1800,000 600 1,875 20,000 2,025 7.797,44 938,01 4.582,70 

1H/ 4V PRFV 1820,000 600 1,779 20,000 1,929 7.864,45 948,21 4.615,49 

1H/ 4V PRFV 1840,000 600 1,807 20,000 1,957 7.929,96 958,41 4.646,79 

1H/ 4V PRFV 1860,000 600 1,775 20,000 1,925 7.995,38 968,61 4.678,00 

1H/ 4V PRFV 1880,000 600 1,764 20,000 1,914 8.059,87 978,81 4.708,28 

1H/ 4V PRFV 1891,519 600 1,820 11,519 1,970 8.097,58 984,68 4.726,28 

1H/ 4V PRFV 1897,538 600 1,627 6,019 1,777 8.116,40 987,75 4.734,81 

1H/ 4V PRFV 1900,000 600 1,688 2,462 1,838 8.123,75 989,01 4.737,95 

1H/ 4V PRFV 1903,519 600 1,715 3,519 1,865 8.134,59 990,80 4.742,76 

1H/ 4V PRFV 1909,500 600 1,770 5,981 1,920 8.153,53 993,85 4.751,47 

1H/ 4V PRFV 1920,000 600 1,811 10,500 1,961 8.187,86 999,21 4.767,85 

1H/ 4V PRFV 1940,000 600 1,906 20,000 2,056 8.256,25 1.009,41 4.802,02 

1H/ 4V PRFV 1960,000 600 1,938 20,000 2,088 8.327,44 1.019,61 4.839,00 

1H/ 4V PRFV 1980,000 600 1,965 20,000 2,115 8.399,96 1.029,81 4.877,31 

1H/ 4V PRFV 2000,000 600 2,045 20,000 2,195 8.474,91 1.040,01 4.918,04 

1H/ 4V PRFV 2020,000 600 2,111 20,000 2,261 8.553,21 1.050,21 4.962,13 

1H/ 4V PRFV 2040,000 600 2,210 20,000 2,360 8.635,37 1.060,41 5.010,07 

1H/ 4V PRFV 2060,000 600 2,243 20,000 2,393 8.720,64 1.070,61 5.061,14 

1H/ 4V PRFV 2080,000 600 2,393 20,000 2,543 8.810,36 1.080,81 5.116,64 

1H/ 4V PRFV 2092,257 600 2,415 12,257 2,565 8.867,91 1.087,06 5.153,23 

1H/ 4V PRFV 2100,000 600 2,416 7,743 2,566 8.904,49 1.091,01 5.176,56 



1H/ 4V PRFV 2120,000 600 2,528 20,000 2,678 9.001,81 1.101,21 5.239,66 

1H/ 4V PRFV 2140,000 600 2,505 20,000 2,655 9.101,35 1.111,41 5.305,00 

1H/ 4V PRFV 2140,273 600 2,513 0,273 2,663 9.102,71 1.111,55 5.305,89 

1H/ 4V PRFV 2160,000 600 2,618 19,727 2,768 9.203,37 1.121,61 5.372,80 

1H/ 4V PRFV 2180,000 600 2,697 20,000 2,847 9.310,17 1.131,81 5.445,39 

1H/ 4V PRFV 2200,000 600 2,796 20,000 2,946 9.421,65 1.142,01 5.522,65 

1H/ 4V PRFV 2220,000 600 2,826 20,000 2,976 9.536,55 1.152,21 5.603,34 

1H/ 4V PRFV 2240,000 600 2,905 20,000 3,055 9.656,59 1.162,41 5.689,18 

1H/ 4V PRFV 2260,000 600 2,988 20,000 3,138 9.786,58 1.172,61 5.784,95 

1H/ 4V PRFV 2279,354 600 2,698 19,354 2,848 9.904,88 1.182,48 5.870,14 

1H/ 4V PRFV 2280,000 600 2,684 0,646 2,834 9.908,38 1.182,81 5.872,54 

1H/ 4V PRFV 2300,000 600 2,667 20,000 2,817 10.016,11 1.193,01 5.946,06 

1H/ 4V PRFV 2320,000 600 2,621 20,000 2,771 10.122,21 1.203,21 6.017,94 

1H/ 4V PRFV 2340,000 600 2,543 20,000 2,693 10.225,10 1.213,41 6.086,62 

1H/ 4V PRFV 2360,000 600 2,539 20,000 2,689 10.325,89 1.223,61 6.153,20 

1H/ 4V PRFV 2380,000 600 2,533 20,000 2,683 10.426,43 1.233,81 6.219,52 

1H/ 4V PRFV 2400,000 600 2,418 20,000 2,568 10.523,92 1.244,01 6.282,81 

1H/ 4V PRFV 2420,000 600 2,400 20,000 2,550 10.618,08 1.254,21 6.342,75 

1H/ 4V PRFV 2439,687 600 2,360 19,687 2,510 10.709,36 1.264,25 6.400,35 

1H/ 4V PRFV 2440,000 500 2,355 0,313 2,505 10.710,75 1.264,40 6.401,25 

1H/ 4V PRFV 2460,000 500 2,382 20,000 2,532 10.797,87 1.273,70 6.459,76 

1H/ 4V PRFV 2480,000 500 2,357 20,000 2,507 10.885,04 1.283,00 6.518,32 

1H/ 4V PRFV 2500,000 500 2,344 20,000 2,494 10.971,32 1.292,30 6.575,98 

1H/ 4V PRFV 2520,000 500 2,306 20,000 2,456 11.056,40 1.301,60 6.632,45 

1H/ 4V PRFV 2540,000 500 2,310 20,000 2,460 11.140,68 1.310,90 6.688,12 

1H/ 4V PRFV 2560,000 500 2,260 20,000 2,410 11.223,90 1.320,20 6.742,73 

1H/ 4V PRFV 2580,000 500 2,229 20,000 2,379 11.305,25 1.329,50 6.795,46 

1H/ 4V PRFV 2599,419 500 2,170 19,419 2,320 11.382,24 1.338,53 6.844,67 

1H/ 4V PRFV 2600,000 500 2,166 0,581 2,316 11.384,50 1.338,80 6.846,10 

1H/ 4V PRFV 2602,201 500 2,309 2,201 2,459 11.393,42 1.339,83 6.851,87 

1H/ 4V PRFV 2620,000 500 2,202 17,799 2,352 11.466,28 1.348,10 6.899,27 

1H/ 4V PRFV 2640,000 500 1,860 20,000 2,010 11.538,19 1.357,40 6.942,57 

1H/ 4V PRFV 2660,000 500 1,770 20,000 1,920 11.600,74 1.366,70 6.976,50 

1H/ 4V PRFV 2680,000 500 1,813 20,000 1,963 11.662,30 1.376,00 7.009,45 

1H/ 4V PRFV 2695,879 500 1,689 15,879 1,839 11.709,87 1.383,39 7.034,30 

1H/ 4V PRFV 2700,000 500 1,799 4,121 1,949 11.722,15 1.385,30 7.040,69 

1H/ 4V PRFV 2720,000 500 1,842 20,000 1,992 11.784,92 1.394,60 7.074,84 

1H/ 4V PRFV 2724,121 500 1,826 4,121 1,976 11.797,97 1.396,52 7.082,00 

1H/ 4V PRFV 2740,000 500 1,790 15,879 1,940 11.847,39 1.403,90 7.108,70 

1H/ 4V PRFV 2746,600 500 1,850 6,600 2,000 11.868,09 1.406,97 7.119,97 

1H/ 4V PRFV 2760,000 500 1,834 13,400 1,984 11.910,75 1.413,20 7.143,45 

1H/ 4V PRFV 2780,000 500 1,932 20,000 2,082 11.976,15 1.422,50 7.180,24 

1H/ 4V PRFV 2800,000 500 1,952 20,000 2,102 12.044,06 1.431,80 7.219,54 



1H/ 4V PRFV 2815,869 500 1,921 15,869 2,071 12.097,75 1.439,18 7.250,53 

1H/ 4V PRFV 2820,000 400 1,823 4,131 1,973 12.109,94 1.440,89 7.257,73 

1H/ 4V PRFV 2840,000 400 1,920 20,000 2,070 12.162,73 1.448,09 7.290,80 

1H/ 4V PRFV 2860,000 400 2,007 20,000 2,157 12.218,89 1.455,29 7.327,25 

1H/ 4V PRFV 2880,000 400 2,075 20,000 2,225 12.277,96 1.462,49 7.366,60 

1H/ 4V PRFV 2900,000 400 2,082 20,000 2,232 12.338,44 1.469,69 7.407,38 

1H/ 4V PRFV 2915,732 400 2,017 15,732 2,167 12.385,16 1.475,35 7.438,58 

1H/ 4V PRFV 2920,000 400 2,053 4,268 2,203 12.397,71 1.476,89 7.446,93 

1H/ 4V PRFV 2926,306 400 2,118 6,306 2,268 12.416,87 1.479,16 7.459,88 

1H/ 4V PRFV 2940,000 400 2,134 13,694 2,284 12.459,54 1.484,09 7.489,05 

1H/ 4V PRFV 2960,000 400 2,235 20,000 2,385 12.524,15 1.491,29 7.533,95 

1H/ 4V PRFV 2980,000 400 2,280 20,000 2,430 12.591,66 1.498,49 7.581,74 

1H/ 4V PRFV 3000,000 400 2,374 20,000 2,524 12.661,98 1.505,69 7.632,35 

1H/ 4V PRFV 3020,000 400 2,401 20,000 2,551 12.734,77 1.512,89 7.685,43 

1H/ 4V PRFV 3040,000 400 2,429 20,000 2,579 12.808,71 1.520,09 7.739,65 

1H/ 4V PRFV 3041,517 400 2,492 1,517 2,642 12.814,46 1.520,63 7.743,91 

1H/ 4V PRFV 3060,000 400 2,536 18,483 2,686 12.886,65 1.527,29 7.797,88 

1H/ 4V PRFV 3080,000 400 2,632 20,000 2,782 12.967,78 1.534,49 7.859,30 

1H/ 4V PRFV 3100,000 400 2,711 20,000 2,861 13.052,73 1.541,69 7.924,54 

1H/ 4V PRFV 3120,000 400 2,787 20,000 2,937 13.141,15 1.548,89 7.993,24 

1H/ 4V PRFV 3140,000 400 2,859 20,000 3,009 13.233,27 1.556,09 8.065,66 

1H/ 4V PRFV 3141,440 400 2,906 1,440 3,056 13.240,27 1.556,60 8.071,23 

1H/ 4V PRFV 3160,000 400 2,719 18,560 2,869 13.327,09 1.563,29 8.139,77 

1H/ 4V PRFV 3180,000 400 2,675 20,000 2,825 13.413,18 1.570,49 8.206,13 

1H/ 4V PRFV 3196,730 400 2,662 16,730 2,812 13.484,12 1.576,51 8.260,59 

1H/ 4V PRFV 3200,000 400 2,637 3,270 2,787 13.497,85 1.577,69 8.271,10 

1H/ 4V PRFV 3220,000 400 2,532 20,000 2,682 13.579,01 1.584,89 8.332,54 

1H/ 4V PRFV 3231,817 400 2,489 11,817 2,639 13.625,07 1.589,14 8.366,96 

1H/ 4V PRFV 3240,000 400 2,450 8,183 2,600 13.656,26 1.592,09 8.390,08 

1H/ 4V PRFV 3260,000 400 2,440 20,000 2,590 13.731,45 1.599,29 8.445,56 

1H/ 4V PRFV 3272,695 400 2,323 12,695 2,473 13.777,51 1.603,86 8.479,10 

1H/ 4V PRFV 3280,000 400 2,045 7,305 2,195 13.801,13 1.606,49 8.495,53 

1H/ 4V PRFV 3300,000 400 2,373 20,000 2,523 13.866,83 1.613,69 8.541,52 

1H/ 4V PRFV 3320,000 400 2,276 20,000 2,426 13.937,05 1.620,89 8.592,03 

1H/ 4V PRFV 3340,000 400 2,254 20,000 2,404 14.004,86 1.628,09 8.640,11 

1H/ 4V PRFV 3355,076 400 2,196 15,076 2,346 14.054,76 1.633,51 8.675,16 

1H/ 4V PRFV 3360,000 400 2,146 4,924 2,296 14.070,54 1.635,29 8.686,08 

1H/ 4V PRFV 3380,000 400 2,192 20,000 2,342 14.134,53 1.642,49 8.730,37 

1H/ 4V PRFV 3400,000 400 2,090 20,000 2,240 14.197,45 1.649,69 8.773,57 

1H/ 4V PRFV 3420,000 400 2,031 20,000 2,181 14.257,25 1.656,89 8.813,66 

1H/ 4V PRFV 3429,443 400 1,991 9,443 2,141 14.284,60 1.660,28 8.831,70 

1H/ 4V PRFV 3440,000 400 1,943 10,557 2,093 14.314,31 1.664,09 8.851,01 

1H/ 4V PRFV 3451,302 400 1,952 11,302 2,102 14.345,71 1.668,15 8.871,26 



1H/ 4V PRFV 3460,000 400 1,993 8,698 2,143 14.370,27 1.671,29 8.887,26 

1H/ 4V PRFV 3480,000 400 1,953 20,000 2,103 14.426,78 1.678,49 8.924,05 

1H/ 4V PRFV 3494,159 400 1,718 14,159 1,868 14.463,27 1.683,58 8.946,59 

1H/ 4V PRFV 3500,000 400 1,677 5,841 1,827 14.476,89 1.685,69 8.954,45 

1H/ 4V PRFV 3512,662 400 1,731 12,662 1,881 14.506,55 1.690,24 8.971,63 

1H/ 4V PRFV 3520,000 400 1,664 7,338 1,814 14.523,66 1.692,89 8.981,51 

1H/ 4V PRFV 3540,000 400 1,622 20,000 1,772 14.568,43 1.700,09 9.006,56 

1H/ 4V PRFV 3560,000 400 1,697 20,000 1,847 14.613,76 1.707,29 9.032,18 

1H/ 4V PRFV 3579,796 400 1,846 19,796 1,996 14.662,49 1.714,41 9.061,40 

1H/ 4V PRFV 3580,000 400 1,852 0,204 2,002 14.663,02 1.714,49 9.061,72 

1H/ 4V PRFV 3588,789 400 1,643 8,789 1,793 14.684,29 1.717,65 9.074,34 

1H/ 4V PRFV 3600,000 400 1,541 11,211 1,691 14.708,43 1.721,69 9.087,43 

1H/ 4V PRFV 3620,000 400 1,567 20,000 1,717 14.750,21 1.728,89 9.109,50 

1H/ 4V PRFV 3640,000 400 1,508 20,000 1,658 14.791,46 1.736,09 9.131,03 

1H/ 4V PRFV 3655,318 400 1,456 15,318 1,606 14.821,66 1.741,60 9.146,13 

1H/ 4V PRFV 3660,000 400 1,483 4,682 1,633 14.830,79 1.743,29 9.150,65 

1H/ 4V PRFV 3665,355 400 1,408 5,355 1,558 14.841,04 1.745,21 9.155,62 

1H/ 4V PRFV 3667,055 400 1,453 1,700 1,603 14.844,25 1.745,82 9.157,15 

1H/ 4V PRFV 3668,755 400 1,453 1,700 1,603 14.847,52 1.746,44 9.158,75 

1H/ 4V PRFV 3680,000 400 1,460 11,245 1,610 14.869,23 1.750,49 9.169,37 

1H/ 4V PRFV 3700,000 400 1,646 20,000 1,796 14.911,02 1.757,69 9.191,45 

1H/ 4V PRFV 3720,000 400 1,710 20,000 1,860 14.956,98 1.764,89 9.217,70 

1H/ 4V PRFV 3734,366 400 1,758 14,366 1,908 14.991,38 1.770,06 9.237,95 

1H/ 4V PRFV 3740,000 400 1,975 5,634 2,125 15.006,22 1.772,09 9.247,23 

1H/ 4V PRFV 3760,000 400 2,312 20,000 2,462 15.069,36 1.779,29 9.290,65 

1H/ 4V PRFV 3776,646 400 2,113 16,646 2,263 15.124,08 1.785,28 9.328,97 

1H/ 4V PRFV 3780,000 400 2,150 3,354 2,300 15.134,57 1.786,49 9.336,15 

1H/ 4V PRFV 3800,000 400 2,255 20,000 2,405 15.199,90 1.793,69 9.381,77 

1H/ 4V PRFV 3820,000 400 2,175 20,000 2,325 15.265,71 1.800,89 9.427,87 

1H/ 4V PRFV 3840,000 400 2,190 20,000 2,340 15.330,23 1.808,09 9.472,68 

1H/ 4V PRFV 3860,000 400 2,325 20,000 2,475 15.397,76 1.815,29 9.520,49 

1H/ 4V PRFV 3880,000 400 2,518 20,000 2,668 15.472,01 1.822,49 9.575,03 

1H/ 4V PRFV 3900,000 400 2,467 20,000 2,617 15.549,21 1.829,69 9.632,52 

1H/ 4V PRFV 3900,870 400 2,378 0,870 2,528 15.552,44 1.830,00 9.634,89 

1H/ 4V PRFV 3920,000 400 2,209 19,130 2,359 15.618,42 1.836,89 9.682,02 

1H/ 4V PRFV 3940,000 400 2,296 20,000 2,446 15.685,73 1.844,09 9.729,62 

1H/ 4V PRFV 3960,000 400 2,356 20,000 2,506 15.756,01 1.851,29 9.780,18 

1H/ 4V PRFV 3969,560 400 2,408 9,560 2,558 15.790,69 1.854,73 9.805,44 

1H/ 4V PRFV 3977,228 400 2,469 7,668 2,619 15.819,42 1.857,49 9.826,61 

1H/ 4V PRFV 3980,000 400 2,482 2,772 2,632 15.830,02 1.858,49 9.834,48 

1H/ 4V PRFV 4000,000 400 2,561 20,000 2,711 15.908,45 1.865,69 9.893,20 

1H/ 4V PRFV 4020,000 400 2,538 20,000 2,688 15.988,08 1.872,89 9.953,12 

1H/ 4V PRFV 4040,000 400 2,615 20,000 2,765 16.068,88 1.880,09 10.014,21 



1H/ 4V PRFV 4060,000 400 2,698 20,000 2,848 16.153,18 1.887,29 10.078,79 

1H/ 4V PRFV 4080,000 400 2,672 20,000 2,822 16.238,73 1.894,49 10.144,62 

1H/ 4V PRFV 4093,519 400 2,779 13,519 2,929 16.297,78 1.899,35 10.190,35 

1H/ 4V PRFV 4100,000 400 2,804 6,481 2,954 16.327,05 1.901,69 10.213,23 

1H/ 4V PRFV 4105,895 400 2,870 5,895 3,020 16.354,52 1.903,81 10.234,90 

1H/ 4V PRFV 4118,552 400 2,282 12,657 2,432 16.406,42 1.908,36 10.274,32 

1H/ 4V PRFV 4120,000 400 2,211 1,448 2,361 16.411,28 1.908,89 10.277,75 

1H/ 4V PRFV 4128,893 400 1,950 8,893 2,100 16.438,24 1.912,09 10.295,95 

1H/ 4V PRFV 4137,644 400 1,688 8,751 1,838 16.460,55 1.915,24 10.309,63 

1H/ 4V PRFV 4139,234 400 1,622 1,590 1,772 16.464,14 1.915,81 10.311,65 

1H/ 4V PRFV 4140,000 400 1,591 0,766 1,741 16.465,81 1.916,09 10.312,56 

1H/ 4V PRFV 4160,000 400 1,702 20,000 1,852 16.510,70 1.923,29 10.337,75 

1H/ 4V PRFV 4180,000 400 1,594 20,000 1,744 16.555,65 1.930,49 10.362,98 

1H/ 4V PRFV 4191,815 400 1,518 11,815 1,668 16.580,37 1.934,74 10.376,06 

1H/ 4V PRFV 4200,000 400 1,522 8,185 1,672 16.597,02 1.937,69 10.384,64 

1H/ 4V PRFV 4220,000 400 1,842 20,000 1,992 16.643,24 1.944,89 10.411,15 

1H/ 4V PRFV 4240,000 400 1,924 20,000 2,074 16.696,44 1.952,09 10.444,64 

1H/ 4V PRFV 4260,000 400 1,975 20,000 2,125 16.752,07 1.959,29 10.480,56 

1H/ 4V PRFV 4280,000 400 2,067 20,000 2,217 16.810,39 1.966,49 10.519,16 

1H/ 4V PRFV 4300,000 400 1,989 20,000 2,139 16.868,96 1.973,69 10.558,02 

1H/ 4V PRFV 4320,000 400 2,153 20,000 2,303 16.929,20 1.980,89 10.598,54 

1H/ 4V PRFV 4340,000 400 2,348 20,000 2,498 16.996,46 1.988,09 10.646,10 

1H/ 4V PRFV 4360,000 400 2,362 20,000 2,512 17.067,92 1.995,29 10.697,84 

1H/ 4V PRFV 4380,000 400 2,489 20,000 2,639 17.142,31 2.002,49 10.752,52 

1H/ 4V PRFV 4400,000 400 2,103 20,000 2,253 17.211,55 2.009,69 10.802,04 

1H/ 4V PRFV 4420,000 400 2,147 20,000 2,297 17.273,83 2.016,89 10.844,61 

1H/ 4V PRFV 4440,000 400 2,241 20,000 2,391 17.338,82 2.024,09 10.889,89 

1H/ 4V PRFV 4460,000 400 2,298 20,000 2,448 17.406,80 2.031,29 10.938,16 

1H/ 4V PRFV 4480,000 400 2,337 20,000 2,487 17.476,73 2.038,49 10.988,37 

1H/ 4V PRFV 4500,000 400 2,409 20,000 2,559 17.548,93 2.045,69 11.040,86 

1H/ 4V PRFV 4520,000 400 2,491 20,000 2,641 17.624,34 2.052,89 11.096,56 

1H/ 4V PRFV 4540,000 400 2,539 20,000 2,689 17.702,49 2.060,09 11.155,00 

1H/ 4V PRFV 4560,000 400 2,556 20,000 2,706 17.782,03 2.067,29 11.214,83 

1H/ 4V PRFV 4571,698 400 2,607 11,698 2,757 17.829,42 2.071,50 11.250,68 

1H/ 4V PRFV 4580,000 400 2,679 8,302 2,829 17.864,16 2.074,49 11.277,25 

1H/ 4V PRFV 4600,000 400 2,668 20,000 2,818 17.949,20 2.081,69 11.342,57 

1H/ 4V PRFV 4620,000 400 2,776 20,000 2,926 18.036,41 2.088,89 11.410,07 

1H/ 4V PRFV 4624,725 400 2,767 4,725 2,917 18.057,53 2.090,59 11.426,53 

1H/ 4V PRFV 4640,000 400 2,794 15,275 2,944 18.126,14 2.096,09 11.480,08 

1H/ 4V PRFV 4647,263 400 1,838 7,263 1,988 18.151,92 2.098,70 11.498,71 

1H/ 4V PRFV 4650,865 400 2,432 3,602 2,582 18.163,29 2.100,00 11.506,53 

1H/ 4V PRFV 4652,000 400 2,533 1,135 2,683 18.167,65 2.100,41 11.509,77 

1H/ 4V PRFV 4656,737 400 2,321 4,737 2,471 18.185,29 2.102,11 11.522,74 



1H/ 4V PRFV 4660,000 400 2,328 3,263 2,478 18.196,75 2.103,29 11.530,98 

1H/ 4V PRFV 4680,000 400 2,263 20,000 2,413 18.265,78 2.110,49 11.580,30 

1H/ 4V PRFV 4700,000 400 2,215 20,000 2,365 18.332,54 2.117,69 11.627,35 

1H/ 4V PRFV 4720,000 400 2,174 20,000 2,324 18.397,54 2.124,89 11.672,64 

1H/ 4V PRFV 4740,000 400 2,092 20,000 2,242 18.460,14 2.132,09 11.715,52 

1H/ 4V PRFV 4745,111 400 1,999 5,111 2,149 18.475,28 2.133,93 11.725,62 

1H/ 4V PRFV 4760,000 400 1,901 14,889 2,051 18.516,72 2.139,29 11.752,39 

1H/ 4V PRFV 4780,000 400 1,903 20,000 2,053 18.570,60 2.146,49 11.786,56 

1H/ 4V PRFV 4800,000 400 1,847 20,000 1,997 18.623,51 2.153,69 11.819,75 

1H/ 4V PRFV 4820,000 400 1,818 20,000 1,968 18.674,88 2.160,89 11.851,41 

1H/ 4V PRFV 4840,000 400 1,768 20,000 1,918 18.724,85 2.168,09 11.881,67 

1H/ 4V PRFV 4860,000 400 1,677 20,000 1,827 18.772,35 2.175,29 11.909,46 

1H/ 4V PRFV 4880,000 400 1,603 20,000 1,753 18.817,02 2.182,49 11.934,41 

1H/ 4V PRFV 4900,000 400 1,579 20,000 1,729 18.860,03 2.189,69 11.957,71 

1H/ 4V PRFV 4920,000 400 1,490 20,000 1,640 18.901,18 2.196,89 11.979,15 

1H/ 4V PRFV 4940,000 400 1,441 20,000 1,591 18.940,08 2.204,09 11.998,34 

1H/ 4V PRFV 4940,039 400 1,443 0,039 1,593 18.940,15 2.204,10 11.998,37 

1H/ 4V PRFV 4960,000 400 1,963 19,961 2,113 18.987,21 2.211,29 12.025,76 

1H/ 4V PRFV 4980,000 400 1,908 20,000 2,058 19.042,33 2.218,49 12.061,17 

1H/ 4V PRFV 5000,000 400 1,775 20,000 1,925 19.094,05 2.225,69 12.093,17 

1H/ 4V PRFV 5020,000 400 1,820 20,000 1,970 19.144,18 2.232,89 12.123,58 

1H/ 4V PRFV 5024,781 400 1,823 4,781 1,973 19.156,36 2.234,61 12.131,06 

1H/ 4V PRFV 5029,910 400 1,725 5,129 1,875 19.169,01 2.236,45 12.138,65 

1H/ 4V PRFV 5040,000 400 1,521 10,090 1,671 19.191,27 2.240,09 12.150,97 

1H/ 4V PRFV 5040,076 400 1,522 0,076 1,672 19.191,43 2.240,11 12.151,05 

1H/ 4V PRFV 5041,865 400 1,445 1,789 1,595 19.194,96 2.240,76 12.152,82 

1H/ 4V PRFV 5043,654 400 1,450 1,789 1,600 19.198,39 2.241,40 12.154,48 

1H/ 4V PRFV 5043,862 400 1,444 0,208 1,594 19.198,79 2.241,48 12.154,68 

1H/ 4V PRFV 5060,000 400 1,476 16,138 1,626 19.230,03 2.247,29 12.170,01 

1H/ 4V PRFV 5080,000 400 1,549 20,000 1,699 19.270,46 2.254,49 12.190,73 

1H/ 4V PRFV 5100,000 400 1,611 20,000 1,761 19.313,11 2.261,69 12.213,67 

1H/ 4V PRFV 5120,000 400 1,639 20,000 1,789 19.357,26 2.268,89 12.238,11 

1H/ 4V PRFV 5140,000 400 1,885 20,000 2,035 19.406,21 2.276,09 12.267,34 

1H/ 4V PRFV 5160,000 400 1,858 20,000 2,008 19.458,98 2.283,29 12.300,41 

1H/ 4V PRFV 5180,000 400 2,175 20,000 2,325 19.517,24 2.290,49 12.338,95 

1H/ 4V PRFV 5200,000 400 2,099 20,000 2,249 19.579,99 2.297,69 12.381,99 

1H/ 4V PRFV 5220,000 400 2,025 20,000 2,175 19.639,86 2.304,89 12.422,14 

1H/ 4V PRFV 5226,385 400 1,984 6,385 2,134 19.658,27 2.307,18 12.434,26 

1H/ 4V PRFV 5240,000 400 3,099 13,615 3,249 19.720,08 2.312,09 12.482,66 

1H/ 4V PRFV 5258,222 400 2,012 18,222 2,162 19.803,29 2.318,65 12.547,90 

1H/ 4V PRFV 5260,000 400 1,985 1,778 2,135 19.808,40 2.319,29 12.551,26 

1H/ 4V PRFV 5280,000 400 1,699 20,000 1,849 19.860,21 2.326,49 12.583,36 

1H/ 4V PRFV 5300,000 400 1,467 20,000 1,617 19.903,02 2.333,69 12.606,46 



1H/ 4V PRFV 5313,042 400 1,417 13,042 1,567 19.927,90 2.338,38 12.618,48 

1H/ 4V PVC 5320,000 315 1,356 6,958 1,506 19.940,56 2.341,56 12.625,07 

1H/ 4V PVC 5340,000 315 1,522 20,000 1,672 19.978,64 2.352,66 12.647,99 

1H/ 4V PVC 5359,932 315 1,526 19,932 1,676 20.019,30 2.363,71 12.673,53 

1H/ 4V PVC 5360,000 315 1,541 0,068 1,691 20.019,44 2.363,75 12.673,62 

1H/ 4V PVC 5378,187 315 1,805 18,187 1,955 20.061,15 2.373,84 12.701,54 

1H/ 4V PVC 5380,000 315 1,760 1,813 1,910 20.065,65 2.374,85 12.704,66 

1H/ 4V PVC 5380,088 315 1,758 0,088 1,908 20.065,86 2.374,90 12.704,81 

1H/ 4V PVC 5381,989 315 1,720 1,901 1,870 20.070,43 2.375,95 12.707,94 

1H/ 4V PVC 5400,000 315 1,537 18,011 1,687 20.110,34 2.385,94 12.734,19 

1H/ 4V PVC 5420,000 315 1,509 20,000 1,659 20.151,10 2.397,04 12.759,78 

1H/ 4V PVC 5440,000 315 1,403 20,000 1,553 20.189,71 2.408,13 12.783,22 

1H/ 4V PVC 5456,634 315 1,315 16,634 1,465 20.219,27 2.417,36 12.800,17 

1H/ 4V PVC 5460,000 315 1,316 3,366 1,466 20.225,02 2.419,23 12.803,37 

1H/ 4V PVC 5480,000 315 1,330 20,000 1,480 20.259,44 2.430,32 12.822,62 

1H/ 4V PVC 5500,000 315 1,344 20,000 1,494 20.294,29 2.441,42 12.842,30 

1H/ 4V PVC 5506,938 315 1,492 6,938 1,642 20.307,26 2.445,27 12.850,02 

1H/ 4V PVC 5509,124 315 1,536 2,186 1,686 20.311,69 2.446,48 12.852,78 

1H/ 4V PVC 5511,310 315 1,416 2,186 1,566 20.315,98 2.447,69 12.855,42 

1H/ 4V PVC 5515,882 315 1,507 4,572 1,657 20.324,84 2.450,23 12.860,81 

1H/ 4V PVC 5520,000 250 1,450 4,118 1,600 20.332,28 2.452,19 12.865,57 

1H/ 4V PVC 5524,083 250 1,304 4,083 1,454 20.338,40 2.453,81 12.869,48 

1H/ 4V PVC 5525,449 250 1,269 1,366 1,419 20.340,29 2.454,36 12.870,63 

1H/ 4V PVC 5526,815 250 1,285 1,366 1,435 20.342,15 2.454,90 12.871,75 

1H/ 4V PVC 5540,000 250 1,321 13,185 1,471 20.360,61 2.460,15 12.883,05 

1H/ 4V PVC 5560,000 250 1,374 20,000 1,524 20.389,79 2.468,10 12.901,39 

1H/ 4V PVC 5565,233 250 1,425 5,233 1,575 20.397,80 2.470,18 12.906,56 

1H/ 4V PVC 5580,000 250 1,470 14,767 1,620 20.421,38 2.476,06 12.922,12 

1H/ 4V PVC 5585,208 250 1,434 5,208 1,584 20.429,72 2.478,13 12.927,64 

1H/ 4V PVC 5600,000 250 1,502 14,792 1,652 20.453,77 2.484,01 12.943,66 

1H/ 4V PVC 5620,000 250 1,625 20,000 1,775 20.489,03 2.491,97 12.968,08 

1H/ 4V PVC 5640,000 250 1,612 20,000 1,762 20.525,89 2.499,92 12.994,09 

1H/ 4V PVC 5659,369 250 1,673 19,369 1,823 20.562,29 2.507,63 13.019,97 

1H/ 4V PVC 5660,000 250 1,689 0,631 1,839 20.563,51 2.507,88 13.020,85 

1H/ 4V PVC 5669,988 250 1,783 9,988 1,933 20.583,70 2.511,85 13.035,62 

1H/ 4V PVC 5680,000 250 1,683 10,012 1,833 20.603,89 2.515,84 13.050,39 

1H/ 4V PVC 5681,424 250 1,681 1,424 1,831 20.606,65 2.516,40 13.052,37 

1H/ 4V PVC 5682,337 250 1,662 0,913 1,812 20.608,41 2.516,77 13.053,63 

1H/ 4V PVC 5683,649 250 1,605 1,312 1,755 20.610,85 2.517,29 13.055,37 

1H/ 4V PVC 5685,874 250 1,621 2,225 1,771 20.614,94 2.518,17 13.058,24 

1H/ 4V PVC 5700,000 250 1,840 14,126 1,990 20.643,40 2.523,79 13.079,05 

1H/ 4V PVC 5705,383 250 1,783 5,383 1,933 20.654,92 2.525,93 13.087,64 

1H/ 4V PVC 5720,000 250 1,647 14,617 1,797 20.684,00 2.531,75 13.108,80 



1H/ 4V PVC 5740,000 250 1,483 20,000 1,633 20.719,32 2.539,70 13.133,27 

1H/ 4V PVC 5760,000 250 1,371 20,000 1,521 20.750,70 2.547,66 13.153,79 

1H/ 4V PVC 5780,000 250 1,764 20,000 1,914 20.786,25 2.555,61 13.178,49 

1H/ 4V PVC 5800,000 250 1,645 20,000 1,795 20.825,72 2.563,57 13.207,11 

1H/ 4V PVC 5820,000 250 1,529 20,000 1,679 20.861,66 2.571,53 13.232,21 

1H/ 4V PVC 5840,000 250 1,444 20,000 1,594 20.894,70 2.579,48 13.254,40 

1H/ 4V PVC 5860,000 250 1,354 20,000 1,504 20.925,30 2.587,44 13.274,14 

1H/ 4V PVC 5868,000 250 1,250 8,000 1,400 20.936,49 2.590,62 13.280,99 

1H/ 4V PVC 5872,636 250 1,353 4,636 1,503 20.942,97 2.592,46 13.284,96 

1H/ 4V PVC 5880,000 250 1,443 7,364 1,593 20.954,22 2.595,39 13.292,22 

1H/ 4V PVC 5900,000 250 1,529 20,000 1,679 20.987,25 2.603,35 13.314,39 

1H/ 4V PVC 5920,000 250 1,610 20,000 1,760 21.022,67 2.611,30 13.338,97 

1H/ 4V PVC 5940,000 250 1,624 20,000 1,774 21.059,49 2.619,26 13.364,93 

1H/ 4V PVC 5960,000 250 1,740 20,000 1,890 21.098,27 2.627,22 13.392,87 

1H/ 4V PVC 5980,000 250 1,761 20,000 1,911 21.139,14 2.635,17 13.422,88 

1H/ 4V PVC 6000,000 250 1,857 20,000 2,007 21.181,85 2.643,13 13.454,74 

1H/ 4V PVC 6020,000 250 1,850 20,000 2,000 21.225,96 2.651,08 13.488,00 

1H/ 4V PVC 6040,000 250 1,875 20,000 2,025 21.270,36 2.659,04 13.521,55 

1H/ 4V PVC 6060,000 250 1,866 20,000 2,016 21.315,02 2.666,99 13.555,36 

1H/ 4V PVC 6075,000 250 1,952 15,000 2,102 21.349,45 2.672,96 13.581,66 

1H/ 4V PVC 6080,000 250 1,792 5,000 1,942 21.360,64 2.674,95 13.590,13 

1H/ 4V PVC 6084,294 250 1,265 4,294 1,415 21.368,06 2.676,66 13.595,23 

1H/ 4V PVC 6100,000 250 1,480 15,706 1,630 21.391,56 2.682,91 13.610,20 

1H/ 4V PVC 6120,000 250 1,550 20,000 1,700 21.425,40 2.690,86 13.633,20 

1H/ 4V PVC 6140,000 250 1,491 20,000 1,641 21.459,41 2.698,82 13.656,35 

1H/ 4V PVC 6160,000 250 1,475 20,000 1,625 21.492,34 2.706,77 13.678,43 

1H/ 4V PVC 6166,533 250 1,343 6,533 1,493 21.502,42 2.709,37 13.684,97 

1H/ 4V PVC 6180,000 250 1,405 13,467 1,555 21.522,56 2.714,73 13.697,81 

1H/ 4V PVC 6182,275 250 1,430 2,275 1,580 21.526,10 2.715,63 13.700,11 

1H/ 4V PVC 6185,309 250 1,460 3,034 1,610 21.530,93 2.716,84 13.703,30 

1H/ 4V PVC 6188,343 250 1,702 3,034 1,852 21.536,37 2.718,05 13.707,09 

1H/ 4V PVC 6193,688 250 1,270 5,345 1,420 21.545,25 2.720,17 13.713,07 

1H/ 4V PVC 6196,722 250 1,297 3,034 1,447 21.549,42 2.721,38 13.715,59 

1H/ 4V PVC 6199,756 250 1,336 3,034 1,486 21.553,72 2.722,59 13.718,25 

1H/ 4V PVC 6200,000 250 1,340 0,244 1,490 21.554,07 2.722,69 13.718,47 

1H/ 4V PVC 6216,196 250 1,477 16,196 1,627 21.579,07 2.729,13 13.734,68 

1H/ 4V PVC 6220,000 250 1,480 3,804 1,630 21.585,31 2.730,64 13.738,86 

1H/ 4V PVC 6240,000 250 1,477 20,000 1,627 21.618,11 2.738,60 13.760,81 

1H/ 4V PVC 6260,000 250 1,559 20,000 1,709 21.652,05 2.746,55 13.783,89 

1H/ 4V PVC 6280,000 250 1,562 20,000 1,712 21.687,20 2.754,51 13.808,20 

1H/ 4V PVC 6300,000 250 1,607 20,000 1,757 21.723,06 2.762,46 13.833,21 

1H/ 4V PVC 6318,997 250 1,688 18,997 1,838 21.758,90 2.770,02 13.858,74 

1H/ 4V PVC 6320,000 250 1,646 1,003 1,796 21.760,83 2.770,42 13.860,12 



1H/ 4V PVC 6321,003 250 1,683 1,003 1,833 21.762,74 2.770,82 13.861,49 

1H/ 4V PVC 6340,000 250 1,933 18,997 2,083 21.803,34 2.778,38 13.891,79 

1H/ 4V PVC 6340,559 250 1,928 0,559 2,078 21.804,65 2.778,60 13.892,79 

1H/ 4V PVC 6340,566 250 1,928 0,007 2,078 21.804,66 2.778,60 13.892,80 

1H/ 4V PVC 6360,000 200 1,832 19,434 1,982 21.848,37 2.786,05 13.926,42 

1H/ 4V PVC 6380,000 200 1,821 20,000 1,971 21.891,62 2.793,42 13.959,75 

1H/ 4V PVC 6400,000 200 1,737 20,000 1,887 21.933,38 2.800,79 13.991,60 

1H/ 4V PVC 6420,000 200 1,736 20,000 1,886 21.973,81 2.808,16 14.022,12 

1H/ 4V PVC 6440,000 200 1,640 20,000 1,790 22.012,77 2.815,53 14.051,17 

1H/ 4V PVC 6460,000 200 1,552 20,000 1,702 22.048,97 2.822,91 14.077,46 

1H/ 4V PVC 6480,000 200 1,433 20,000 1,583 22.082,19 2.830,28 14.100,77 

1H/ 4V PVC 6500,000 200 1,378 20,000 1,528 22.112,96 2.837,65 14.121,62 

1H/ 4V PVC 6520,000 200 1,377 20,000 1,527 22.142,95 2.845,02 14.141,70 

1H/ 4V PVC 6540,000 200 1,356 20,000 1,506 22.172,65 2.852,39 14.161,49 

1H/ 4V PVC 6555,202 200 1,200 15,202 1,350 22.193,45 2.858,00 14.174,75 

1H/ 4V PVC 6560,000 160 1,240 4,798 1,390 22.199,65 2.859,70 14.178,66 

1H/ 4V PVC 6580,000 160 1,344 20,000 1,494 22.227,36 2.866,57 14.197,19 

1H/ 4V PVC 6600,000 160 1,478 20,000 1,628 22.258,30 2.873,44 14.218,95 

1H/ 4V PVC 6620,000 160 1,534 20,000 1,684 22.291,89 2.880,30 14.243,36 

1H/ 4V PVC 6640,000 160 1,569 20,000 1,719 22.326,78 2.887,17 14.269,07 

1H/ 4V PVC 6660,000 160 1,683 20,000 1,833 22.363,88 2.894,03 14.296,99 

1H/ 4V PVC 6680,000 160 1,713 20,000 1,863 22.403,13 2.900,90 14.327,06 

1H/ 4V PVC 6700,000 160 1,783 20,000 1,933 22.443,93 2.907,76 14.358,68 

1H/ 4V PVC 6720,000 160 1,918 20,000 2,068 22.487,97 2.914,63 14.393,53 

1H/ 4V PVC 6740,000 160 2,055 20,000 2,205 22.536,45 2.921,50 14.432,84 

1H/ 4V PVC 6759,471 160 2,662 19,471 2,812 22.596,83 2.928,18 14.484,29 

1H/ 4V PVC 6760,000 160 2,666 0,529 2,816 22.598,77 2.928,36 14.485,98 

1H/ 4V PVC 6778,805 160 1,980 18,805 2,130 22.655,98 2.934,82 14.534,56 

1H/ 4V PVC 6780,000 160 1,951 1,195 2,101 22.658,84 2.935,23 14.536,86 

1H/ 4V PVC 6781,195 160 1,907 1,195 2,057 22.661,62 2.935,64 14.539,10 

1H/ 4V PVC 6800,000 160 1,887 18,805 2,037 22.704,41 2.942,09 14.573,26 

1H/ 4V PVC 6820,000 160 1,827 20,000 1,977 22.748,64 2.948,96 14.608,31 

1H/ 4V PVC 6840,000 160 1,727 20,000 1,877 22.790,35 2.955,83 14.640,83 

1H/ 4V PVC 6860,000 160 1,666 20,000 1,816 22.829,56 2.962,69 14.670,86 

1H/ 4V PVC 6880,000 160 1,599 20,000 1,749 22.866,84 2.969,56 14.698,96 

1H/ 4V PVC 6900,000 160 1,646 20,000 1,796 22.903,82 2.976,42 14.726,77 

1H/ 4V PVC 6920,000 160 1,588 20,000 1,738 22.940,64 2.983,29 14.754,40 

1H/ 4V PVC 6940,000 160 1,443 20,000 1,593 22.974,52 2.990,16 14.779,11 

1H/ 4V PVC 6960,000 160 1,265 20,000 1,415 23.003,92 2.997,02 14.799,32 

1H/ 4V PVC 6980,000 160 1,284 20,000 1,434 23.031,16 3.003,89 14.817,38 

1H/ 4V PVC 6984,301 160 1,245 4,301 1,395 23.036,96 3.005,36 14.821,21 

1H/ 4V PVC 7000,000 160 1,403 15,699 1,553 23.059,40 3.010,75 14.836,44 

1H/ 4V PVC 7020,000 160 1,428 20,000 1,578 23.090,44 3.017,62 14.858,30 



1H/ 4V PVC 7040,000 160 1,471 20,000 1,621 23.122,43 3.024,48 14.881,11 

1H/ 4V PVC 7060,000 160 1,661 20,000 1,811 23.157,79 3.031,35 14.907,29 

1H/ 4V PVC 7080,000 160 1,642 20,000 1,792 23.195,63 3.038,22 14.935,95 

1H/ 4V PVC 7087,236 160 1,837 7,236 1,987 23.210,31 3.040,70 14.947,31 

 

o Ramal R 6-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.182,86 m³ 65,30 m³ 230,45 m³ 873,55 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,063 0,000 2,213         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,548 20,000 1,698 42,92 1,91 7,37 33,00 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,338 20,000 1,488 74,78 3,83 14,74 54,95 

1H/ 4V PVC 52,126 200 1,228 12,126 1,378 91,44 4,98 19,21 65,60 

1H/ 4V PVC 53,577 200 1,241 1,451 1,391 93,34 5,12 19,75 66,78 

1H/ 4V PVC 53,917 200 1,222 0,340 1,372 93,78 5,16 19,87 67,06 

1H/ 4V PVC 55,028 200 1,221 1,111 1,371 95,22 5,26 20,28 67,95 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,313 4,972 1,463 101,94 5,74 22,12 72,21 

1H/ 4V PVC 77,000 200 1,331 17,000 1,481 126,17 7,36 28,38 88,00 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,330 3,000 1,480 130,48 7,65 29,49 90,83 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,274 20,000 1,424 158,45 9,56 36,86 108,88 

1H/ 4V PVC 103,876 200 1,272 3,876 1,422 163,72 9,93 38,29 112,23 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,286 16,124 1,436 185,77 11,48 44,23 126,30 

1H/ 4V PVC 139,664 200 1,310 19,664 1,460 213,17 13,36 51,48 143,95 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,323 0,336 1,473 213,64 13,39 51,60 144,25 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,370 20,000 1,520 242,80 15,30 58,97 163,50 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,526 20,000 1,676 274,78 17,21 66,35 185,56 

1H/ 4V PVC 187,565 200 1,557 7,565 1,707 287,86 17,94 69,13 194,90 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,711 12,435 1,861 311,09 19,13 73,72 211,96 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,738 20,000 1,888 351,15 21,04 81,09 242,11 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,794 20,000 1,944 392,50 22,95 88,46 273,55 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,893 20,000 2,043 436,31 24,86 95,83 307,44 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,915 20,000 2,065 482,05 26,78 103,20 343,27 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,877 20,000 2,027 527,53 28,69 110,58 378,85 

1H/ 4V PVC 313,959 200 1,973 13,959 2,123 559,95 30,02 115,72 404,34 

1H/ 4V PVC 320,000 140 1,860 6,041 2,010 573,89 30,60 117,83 415,46 

1H/ 4V PVC 335,980 140 1,547 15,980 1,697 605,49 32,13 123,10 440,00 

1H/ 4V PVC 340,000 110 1,522 4,020 1,672 612,40 32,51 124,39 445,20 

1H/ 4V PVC 360,000 110 1,207 20,000 1,357 642,17 34,43 130,57 466,68 

1H/ 4V PVC 380,000 110 1,317 20,000 1,467 669,09 36,34 136,76 485,32 

1H/ 4V PVC 385,966 110 1,486 5,966 1,636 678,25 36,91 138,60 492,00 

1H/ 4V PVC 390,000 110 1,439 4,034 1,589 684,77 37,29 139,85 496,85 



1H/ 4V PVC 399,576 110 1,167 9,576 1,317 698,22 38,21 142,81 506,33 

1H/ 4V PVC 400,000 110 1,156 0,424 1,306 698,74 38,25 142,95 506,67 

1H/ 4V PVC 401,316 110 1,128 1,316 1,278 700,31 38,38 143,35 507,70 

1H/ 4V PVC 401,590 110 1,145 0,274 1,295 700,63 38,40 143,44 507,91 

1H/ 4V PVC 403,604 110 1,208 2,014 1,358 703,12 38,59 144,06 509,56 

1H/ 4V PVC 420,000 110 1,189 16,396 1,339 723,84 40,16 149,13 523,49 

1H/ 4V PVC 440,000 110 1,246 20,000 1,396 749,61 42,08 155,32 540,96 

1H/ 4V PVC 460,000 110 1,313 20,000 1,463 776,98 43,99 161,50 560,05 

1H/ 4V PVC 480,000 110 1,412 20,000 1,562 806,58 45,90 167,69 581,37 

1H/ 4V PVC 500,000 110 1,466 20,000 1,616 838,28 47,81 173,87 604,77 

1H/ 4V PVC 520,000 110 1,520 20,000 1,670 871,50 49,73 180,06 629,70 

1H/ 4V PVC 540,000 110 1,597 20,000 1,747 906,60 51,64 186,24 656,52 

1H/ 4V PVC 560,000 110 1,720 20,000 1,870 944,68 53,55 192,43 686,31 

1H/ 4V PVC 580,000 110 1,751 20,000 1,901 985,08 55,46 198,61 718,42 

1H/ 4V PVC 600,000 110 1,728 20,000 1,878 1.025,60 57,38 204,80 750,66 

1H/ 4V PVC 616,535 110 1,998 16,535 2,148 1.062,40 58,96 209,91 780,60 

1H/ 4V PVC 619,398 110 2,060 2,863 2,210 1.069,54 59,23 210,80 786,56 

1H/ 4V PVC 620,000 110 2,081 0,602 2,231 1.071,09 59,29 210,98 787,85 

1H/ 4V PVC 623,051 110 1,932 3,051 2,082 1.078,59 59,58 211,93 794,09 

1H/ 4V PVC 626,704 110 1,758 3,653 1,908 1.086,60 59,93 213,06 800,59 

1H/ 4V PVC 634,793 110 1,649 8,089 1,799 1.102,55 60,70 215,56 813,19 

1H/ 4V PVC 640,000 110 1,675 5,207 1,825 1.112,48 61,20 217,17 820,96 

1H/ 4V PVC 660,000 110 1,472 20,000 1,622 1.148,07 63,11 223,36 848,26 

1H/ 4V PVC 680,000 110 1,327 20,000 1,477 1.178,70 65,03 229,54 870,60 

1H/ 4V PVC 682,924 110 1,317 2,924 1,467 1.182,86 65,30 230,45 873,55 

 

o Ramal R 6-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 2.860,94 m³ 163,78 m³ 675,26 m³ 1.943,68 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 315 2,409 0,000 2,559         

1H/ 4V PVC 16,983 315 1,669 16,983 1,819 50,67 2,13 9,42 37,79 

1H/ 4V PVC 20,000 315 1,515 3,017 1,665 57,16 2,51 11,10 42,00 

1H/ 4V PVC 23,017 315 1,511 3,017 1,661 63,26 2,89 12,77 45,81 

1H/ 4V PVC 40,000 315 1,431 16,983 1,581 96,45 5,03 22,19 66,12 

1H/ 4V PVC 51,781 315 1,405 11,781 1,555 118,47 6,50 28,73 79,20 

1H/ 4V PVC 60,000 315 1,429 8,219 1,579 133,82 7,54 33,29 88,32 

1H/ 4V PVC 66,542 315 1,386 6,542 1,536 145,94 8,36 36,91 95,48 

1H/ 4V PVC 80,000 315 1,395 13,458 1,545 170,51 10,05 44,38 109,84 

1H/ 4V PVC 100,000 315 1,424 20,000 1,574 207,62 12,56 55,48 131,79 

1H/ 4V PVC 102,891 315 1,428 2,891 1,578 213,06 12,93 57,08 135,04 



1H/ 4V PVC 117,058 315 1,662 14,167 1,812 242,50 14,71 64,94 153,73 

1H/ 4V PVC 120,000 315 1,640 2,942 1,790 249,12 15,08 66,57 158,12 

1H/ 4V PVC 140,000 315 1,639 20,000 1,789 293,77 17,59 77,67 187,60 

1H/ 4V PVC 160,000 315 1,532 20,000 1,682 336,61 20,10 88,76 215,28 

1H/ 4V PVC 180,000 315 1,412 20,000 1,562 375,73 22,61 99,86 239,24 

1H/ 4V PVC 200,000 315 1,375 20,000 1,525 412,34 25,13 110,95 260,68 

1H/ 4V PVC 220,000 315 1,375 20,000 1,525 448,37 27,64 122,05 281,54 

1H/ 4V PVC 240,000 315 1,340 20,000 1,490 483,85 30,15 133,14 301,86 

1H/ 4V PVC 260,000 315 1,514 20,000 1,664 521,56 32,66 144,24 324,40 

1H/ 4V PVC 267,495 315 1,438 7,495 1,588 536,26 33,60 148,39 333,42 

1H/ 4V PVC 267,500 315 1,438 0,005 1,588 536,27 33,60 148,40 333,43 

1H/ 4V PVC 280,000 315 1,349 12,500 1,499 559,16 35,18 155,33 346,83 

1H/ 4V PVC 299,011 315 1,414 19,011 1,564 593,60 37,56 165,88 366,86 

1H/ 4V PVC 300,000 315 1,417 0,989 1,567 595,45 37,69 166,43 367,96 

1H/ 4V PVC 320,000 315 1,384 20,000 1,534 632,28 40,20 177,52 389,62 

1H/ 4V PVC 340,000 315 1,505 20,000 1,655 670,52 42,71 188,62 412,70 

1H/ 4V PVC 360,000 315 1,677 20,000 1,827 713,57 45,23 199,71 440,58 

1H/ 4V PVC 380,000 315 1,723 20,000 1,873 760,29 47,74 210,81 472,13 

1H/ 4V PVC 400,000 315 1,777 20,000 1,927 808,74 50,25 221,90 505,42 

1H/ 4V PVC 420,000 315 1,433 20,000 1,583 852,37 52,76 233,00 533,88 

1H/ 4V PVC 430,000 315 2,071 10,000 2,221 876,88 54,02 238,54 550,81 

1H/ 4V PVC 440,000 315 1,818 10,000 1,968 904,64 55,28 244,09 570,99 

1H/ 4V PVC 440,364 315 1,808 0,364 1,958 905,57 55,32 244,29 571,64 

1H/ 4V PVC 442,000 315 1,793 1,636 1,943 909,68 55,53 245,20 574,50 

1H/ 4V PVC 443,636 315 1,775 1,636 1,925 913,74 55,73 246,11 577,32 

1H/ 4V PVC 460,000 315 1,626 16,364 1,776 951,99 57,79 255,19 603,17 

1H/ 4V PVC 480,000 315 1,577 20,000 1,727 995,36 60,30 266,28 631,37 

1H/ 4V PVC 497,992 315 1,390 17,992 1,540 1.030,91 62,56 276,26 653,28 

1H/ 4V PVC 498,819 250 1,350 0,827 1,500 1.032,27 62,65 276,65 654,10 

1H/ 4V PVC 500,000 250 1,332 1,181 1,482 1.033,99 62,76 277,12 655,18 

1H/ 4V PVC 504,797 250 1,454 4,797 1,604 1.041,29 63,22 279,03 659,87 

1H/ 4V PVC 510,775 250 1,461 5,978 1,611 1.050,91 63,80 281,41 666,26 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,513 9,225 1,663 1.066,16 64,68 285,08 676,50 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,577 20,000 1,727 1.100,87 66,59 293,04 700,36 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,690 20,000 1,840 1.138,19 68,50 300,99 726,83 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,687 20,000 1,837 1.177,15 70,41 308,95 754,94 

1H/ 4V PVC 594,527 250 1,762 14,527 1,912 1.206,26 71,80 314,73 776,17 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,805 5,473 1,955 1.217,72 72,33 316,90 784,66 

1H/ 4V PVC 610,000 250 1,810 10,000 1,960 1.239,05 73,28 320,88 800,56 

1H/ 4V PVC 618,075 250 1,689 8,075 1,839 1.255,54 74,06 324,09 812,67 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,642 1,925 1,792 1.259,22 74,24 324,86 815,31 

1H/ 4V PVC 626,046 250 1,662 6,046 1,812 1.270,67 74,82 327,26 823,48 

1H/ 4V PVC 627,710 250 1,582 1,664 1,732 1.273,74 74,98 327,93 825,65 



1H/ 4V PVC 629,374 250 1,524 1,664 1,674 1.276,65 75,14 328,59 827,66 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,493 10,626 1,643 1.294,53 76,15 332,82 839,77 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,463 20,000 1,613 1.327,32 78,06 340,77 861,71 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,418 20,000 1,568 1.359,06 79,98 348,73 882,60 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,328 20,000 1,478 1.388,94 81,89 356,68 901,63 

1H/ 4V PVC 707,502 250 1,376 7,502 1,526 1.399,94 82,61 359,67 908,56 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,569 12,498 1,719 1.420,36 83,80 364,64 922,20 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,561 20,000 1,711 1.455,64 85,71 372,59 946,63 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,477 20,000 1,627 1.489,61 87,63 380,55 969,75 

1H/ 4V PVC 768,612 250 1,501 8,612 1,651 1.503,86 88,45 383,98 979,33 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,503 11,388 1,653 1.522,92 89,54 388,51 992,21 

1H/ 4V PVC 800,000 250 1,526 20,000 1,676 1.556,75 91,45 396,46 1.015,19 

1H/ 4V PVC 820,000 250 1,530 20,000 1,680 1.590,96 93,36 404,42 1.038,55 

1H/ 4V PVC 840,000 250 1,436 20,000 1,586 1.623,90 95,28 412,37 1.060,64 

1H/ 4V PVC 856,195 250 1,376 16,195 1,526 1.648,83 96,83 418,81 1.076,78 

1H/ 4V PVC 860,000 250 1,414 3,805 1,564 1.654,62 97,19 420,33 1.080,52 

1H/ 4V PVC 880,000 250 1,524 20,000 1,674 1.687,17 99,10 428,28 1.102,21 

1H/ 4V PVC 882,084 250 1,498 2,084 1,648 1.690,69 99,30 429,11 1.104,60 

1H/ 4V PVC 900,000 250 1,791 17,916 1,941 1.724,50 101,01 436,24 1.128,69 

1H/ 4V PVC 909,772 250 1,710 9,772 1,860 1.744,47 101,95 440,13 1.143,36 

1H/ 4V PVC 920,000 250 1,843 10,228 1,993 1.765,79 102,93 444,20 1.159,13 

1H/ 4V PVC 940,000 250 1,818 20,000 1,968 1.809,17 104,84 452,15 1.191,66 

1H/ 4V PVC 946,123 250 1,831 6,123 1,981 1.822,39 105,43 454,59 1.201,56 

1H/ 4V PVC 956,244 250 1,407 10,121 1,557 1.841,17 106,39 458,61 1.214,85 

1H/ 4V PVC 957,566 250 1,547 1,322 1,697 1.843,33 106,52 459,14 1.216,30 

1H/ 4V PVC 958,888 250 1,738 1,322 1,888 1.845,82 106,65 459,66 1.218,07 

1H/ 4V PVC 960,000 250 1,867 1,112 2,017 1.848,18 106,75 460,11 1.219,83 

1H/ 4V PVC 969,566 250 1,873 9,566 2,023 1.869,54 107,67 463,91 1.235,99 

1H/ 4V PVC 980,000 200 1,848 10,434 1,998 1.892,67 108,66 467,91 1.253,70 

1H/ 4V PVC 1000,000 200 1,836 20,000 1,986 1.936,41 110,58 475,28 1.287,54 

1H/ 4V PVC 1020,000 200 1,766 20,000 1,916 1.978,86 112,49 482,65 1.320,07 

1H/ 4V PVC 1040,000 200 1,805 20,000 1,955 2.020,82 114,40 490,03 1.352,12 

1H/ 4V PVC 1060,000 200 1,756 20,000 1,906 2.062,62 116,31 497,40 1.384,01 

1H/ 4V PVC 1064,945 200 1,716 4,945 1,866 2.072,62 116,79 499,22 1.391,55 

1H/ 4V PVC 1080,000 200 1,642 15,055 1,792 2.101,74 118,23 504,77 1.413,21 

1H/ 4V PVC 1091,389 200 1,673 11,389 1,823 2.123,39 119,32 508,97 1.429,22 

1H/ 4V PVC 1100,000 200 1,631 8,611 1,781 2.139,69 120,14 512,14 1.441,25 

1H/ 4V PVC 1107,717 200 1,629 7,717 1,779 2.154,05 120,88 514,98 1.451,78 

1H/ 4V PVC 1120,000 200 1,579 12,283 1,729 2.176,42 122,05 519,51 1.468,07 

1H/ 4V PVC 1140,000 200 1,542 20,000 1,692 2.211,58 123,96 526,88 1.493,31 

1H/ 4V PVC 1160,000 200 1,440 20,000 1,590 2.244,75 125,88 534,26 1.516,57 

1H/ 4V PVC 1178,193 200 1,409 18,193 1,559 2.273,21 127,62 540,96 1.536,02 

1H/ 4V PVC 1180,000 200 1,425 1,807 1,575 2.276,02 127,79 541,63 1.537,93 



1H/ 4V PVC 1200,000 200 1,426 20,000 1,576 2.307,34 129,70 549,00 1.559,33 

1H/ 4V PVC 1220,000 200 1,301 20,000 1,451 2.336,97 131,61 556,37 1.579,06 

1H/ 4V PVC 1221,159 200 1,309 1,159 1,459 2.338,60 131,73 556,80 1.580,11 

1H/ 4V PVC 1224,308 200 1,200 3,149 1,350 2.342,80 132,03 557,96 1.582,76 

1H/ 4V PVC 1225,668 200 1,232 1,360 1,382 2.344,55 132,16 558,46 1.583,83 

1H/ 4V PVC 1240,000 200 1,751 14,332 1,901 2.368,57 133,53 563,74 1.600,74 

1H/ 4V PVC 1250,658 200 1,539 10,658 1,689 2.388,66 134,55 567,67 1.615,55 

1H/ 4V PVC 1260,000 200 1,357 9,342 1,507 2.403,60 135,44 571,11 1.625,86 

1H/ 4V PVC 1263,435 200 1,244 3,435 1,394 2.408,40 135,77 572,38 1.628,96 

1H/ 4V PVC 1264,660 200 1,217 1,225 1,367 2.410,00 135,89 572,83 1.629,95 

1H/ 4V PVC 1265,885 200 1,236 1,225 1,386 2.411,59 136,00 573,28 1.630,93 

1H/ 4V PVC 1280,000 200 1,279 14,115 1,429 2.430,50 137,35 578,49 1.642,85 

1H/ 4V PVC 1293,493 200 1,286 13,493 1,436 2.449,02 138,64 583,46 1.654,68 

1H/ 4V PVC 1300,000 200 1,262 6,507 1,412 2.457,88 139,26 585,86 1.660,31 

1H/ 4V PVC 1302,401 200 1,349 2,401 1,499 2.461,25 139,49 586,74 1.662,49 

1H/ 4V PVC 1320,000 200 1,390 17,599 1,540 2.487,45 141,18 593,23 1.679,98 

1H/ 4V PVC 1336,534 200 1,270 16,534 1,420 2.511,21 142,76 599,32 1.695,53 

1H/ 4V PVC 1337,691 200 1,318 1,157 1,468 2.512,81 142,87 599,75 1.696,57 

1H/ 4V PVC 1338,848 200 1,289 1,157 1,439 2.514,43 142,98 600,18 1.697,61 

1H/ 4V PVC 1340,000 200 1,270 1,152 1,420 2.516,01 143,09 600,60 1.698,62 

1H/ 4V PVC 1349,844 200 1,653 9,844 1,803 2.532,01 144,03 604,23 1.709,74 

1H/ 4V PVC 1360,000 160 1,578 10,156 1,728 2.550,68 145,00 607,84 1.723,57 

1H/ 4V PVC 1373,639 160 1,396 13,639 1,546 2.573,24 146,31 612,53 1.739,87 

1H/ 4V PVC 1374,796 160 1,398 1,157 1,548 2.575,01 146,42 612,92 1.741,10 

1H/ 4V PVC 1375,953 160 1,407 1,157 1,557 2.576,79 146,53 613,32 1.742,35 

1H/ 4V PVC 1380,000 160 1,335 4,047 1,485 2.582,82 146,91 614,71 1.746,52 

1H/ 4V PVC 1400,000 160 1,260 20,000 1,410 2.610,67 148,83 621,58 1.765,20 

1H/ 4V PVC 1420,000 160 1,190 20,000 1,340 2.636,63 150,74 628,44 1.781,98 

1H/ 4V PVC 1440,000 160 1,264 20,000 1,414 2.662,65 152,65 635,31 1.798,81 

1H/ 4V PVC 1460,000 160 1,456 20,000 1,606 2.692,21 154,56 642,17 1.819,19 

1H/ 4V PVC 1465,766 160 1,916 5,766 2,066 2.703,50 155,12 644,15 1.827,83 

1H/ 4V PVC 1480,000 160 1,350 14,234 1,500 2.730,32 156,48 649,04 1.848,13 

1H/ 4V PVC 1490,000 160 1,288 10,000 1,438 2.744,54 157,43 652,47 1.857,75 

1H/ 4V PVC 1496,189 160 1,174 6,189 1,324 2.752,62 158,03 654,60 1.862,99 

1H/ 4V PVC 1497,301 160 1,172 1,112 1,322 2.753,99 158,13 654,98 1.863,85 

1H/ 4V PVC 1498,413 160 1,165 1,112 1,315 2.755,35 158,24 655,36 1.864,70 

1H/ 4V PVC 1500,000 160 1,243 1,587 1,393 2.757,37 158,39 655,91 1.865,99 

1H/ 4V PVC 1520,000 160 1,719 20,000 1,869 2.790,53 160,30 662,77 1.889,97 

1H/ 4V PVC 1540,000 160 1,680 20,000 1,830 2.829,82 162,21 669,64 1.920,08 

1H/ 4V PVC 1556,386 160 1,632 16,386 1,782 2.860,94 163,78 675,26 1.943,68 

 

o Ramal R 6-2-1 
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ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
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H:V   m mm m m m 795,18 m³ 47,19 m³ 166,20 m³ 572,27 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,390 0,000 1,540         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,506 20,000 1,656 31,96 1,91 7,37 22,05 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,428 20,000 1,578 64,45 3,83 14,74 44,62 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,284 20,000 1,434 93,88 5,74 22,12 64,15 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,635 20,000 1,785 126,30 7,65 29,49 86,65 

1H/ 4V PVC 85,500 200 2,039 5,500 2,189 138,35 8,18 31,51 95,97 

1H/ 4V PVC 99,635 200 1,229 14,135 1,379 165,30 9,53 36,72 115,92 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,225 0,365 1,375 165,78 9,56 36,86 116,21 

1H/ 4V PVC 100,815 200 1,239 0,815 1,389 166,84 9,64 37,16 116,88 

1H/ 4V PVC 101,995 200 1,214 1,180 1,364 168,38 9,75 37,59 117,82 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,307 18,005 1,457 192,58 11,48 44,23 133,10 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,393 20,000 1,543 221,84 13,39 51,60 152,45 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,425 20,000 1,575 252,70 15,30 58,97 173,40 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,507 20,000 1,657 285,16 17,21 66,35 195,94 

1H/ 4V PVC 182,018 200 1,494 2,018 1,644 288,53 17,41 67,09 198,32 

1H/ 4V PVC 200,000 140 1,564 17,982 1,714 319,32 19,13 73,37 220,69 

1H/ 4V PVC 220,000 140 1,624 20,000 1,774 355,46 21,04 79,97 248,01 

1H/ 4V PVC 240,000 140 1,642 20,000 1,792 392,76 22,95 86,57 276,48 

1H/ 4V PVC 260,000 140 1,692 20,000 1,842 431,07 24,86 93,17 305,97 

1H/ 4V PVC 280,000 140 1,741 20,000 1,891 470,89 26,78 99,77 336,97 

1H/ 4V PVC 299,846 140 1,840 19,846 1,990 512,69 28,67 106,32 370,02 

1H/ 4V PVC 300,000 110 1,832 0,154 1,982 513,03 28,69 106,37 370,29 

1H/ 4V PVC 319,093 110 1,419 19,093 1,569 548,62 30,51 112,27 397,97 

1H/ 4V PVC 320,000 110 1,401 0,907 1,551 550,02 30,60 112,55 399,00 

1H/ 4V PVC 320,907 110 1,341 0,907 1,491 551,37 30,69 112,83 399,97 

1H/ 4V PVC 340,000 110 1,451 19,093 1,601 580,50 32,51 118,74 421,19 

1H/ 4V PVC 360,000 110 1,224 20,000 1,374 609,48 34,43 124,93 441,88 

1H/ 4V PVC 380,000 110 1,441 20,000 1,591 638,32 36,34 131,11 462,43 

1H/ 4V PVC 382,761 110 1,426 2,761 1,576 642,67 36,60 131,96 465,64 

1H/ 4V PVC 400,000 110 1,363 17,239 1,513 668,93 38,25 137,30 484,76 

1H/ 4V PVC 420,000 110 1,312 20,000 1,462 697,85 40,16 143,48 505,39 

1H/ 4V PVC 440,000 110 1,295 20,000 1,445 725,86 42,08 149,67 525,11 

1H/ 4V PVC 460,000 110 1,222 20,000 1,372 752,69 43,99 155,85 543,65 

1H/ 4V PVC 480,000 110 1,229 20,000 1,379 778,65 45,90 162,04 561,32 

1H/ 4V PVC 493,461 110 1,110 13,461 1,260 795,18 47,19 166,20 572,27 

 

 

 



o Ramal R 6-2-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 228,01 m³ 11,43 m³ 36,96 m³ 178,48 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,438 0,000 1,588         

1H/ 4V PVC 8,385 110 1,230 8,385 1,380 12,11 0,80 2,59 8,63 

1H/ 4V PVC 10,047 110 1,172 1,662 1,322 14,21 0,96 3,11 10,05 

1H/ 4V PVC 11,709 110 1,129 1,662 1,279 16,21 1,12 3,62 11,36 

1H/ 4V PVC 14,326 110 1,413 2,617 1,563 19,78 1,37 4,43 13,84 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,570 5,674 1,720 29,20 1,91 6,19 20,91 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,674 20,000 1,824 66,17 3,83 12,37 49,60 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,821 20,000 1,971 106,97 5,74 18,56 82,11 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,698 20,000 1,848 148,14 7,65 24,74 114,98 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,740 20,000 1,890 188,03 9,56 30,93 146,59 

1H/ 4V PVC 105,091 110 1,738 5,091 1,888 198,34 10,05 32,50 154,79 

1H/ 4V PVC 119,515 110 1,780 14,424 1,930 228,01 11,43 36,96 178,48 

 

o Ramal R 6-3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 2.153,22 m³ 196,17 m³ 453,28 m³ 1.427,06 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 400 2,360 0,000 2,510         

1H/ 4V PRFV 20,000 400 2,316 20,000 2,466 70,76 10,00 7,20 51,05 

1H/ 4V PRFV 40,000 400 2,273 20,000 2,423 139,75 20,00 14,40 100,33 

1H/ 4V PRFV 60,000 400 2,054 20,000 2,204 203,59 30,00 21,60 144,45 

1H/ 4V PRFV 80,000 400 2,136 20,000 2,286 264,72 40,00 28,80 185,87 

1H/ 4V PRFV 100,000 400 2,147 20,000 2,297 327,64 50,00 36,00 229,08 

1H/ 4V PRFV 120,000 400 2,062 20,000 2,212 389,13 60,00 43,20 270,86 

1H/ 4V PRFV 140,000 400 2,206 20,000 2,356 451,79 69,99 50,40 313,80 

1H/ 4V PRFV 160,000 400 2,064 20,000 2,214 514,48 79,99 57,60 356,78 

1H/ 4V PRFV 170,033 400 1,968 10,033 2,118 543,64 85,01 61,21 376,05 

1H/ 4V PRFV 171,193 400 1,972 1,160 2,122 546,91 85,59 61,63 378,17 

1H/ 4V PRFV 172,353 400 1,934 1,160 2,084 550,14 86,17 62,05 380,27 

1H/ 4V PRFV 180,000 400 1,911 7,647 2,061 571,03 89,99 64,80 393,62 

1H/ 4V PRFV 200,000 400 1,868 20,000 2,018 624,46 99,99 72,00 427,34 

1H/ 4V PRFV 214,444 400 1,709 14,444 1,859 660,46 107,21 77,20 449,09 

1H/ 4V PVC 220,000 315 1,754 5,556 1,904 673,74 108,95 79,74 457,53 

1H/ 4V PVC 240,000 315 1,543 20,000 1,693 718,74 111,46 90,84 487,37 

1H/ 4V PVC 260,000 315 1,441 20,000 1,591 758,51 113,98 101,93 511,97 

1H/ 4V PVC 268,930 315 1,400 8,930 1,550 775,23 115,10 106,88 521,92 



1H/ 4V PVC 275,591 315 1,370 6,661 1,520 787,34 115,94 110,58 528,98 

1H/ 4V PVC 280,000 315 1,381 4,409 1,531 795,28 116,49 113,03 533,58 

1H/ 4V PVC 300,000 315 1,349 20,000 1,499 831,00 119,00 124,12 554,13 

1H/ 4V PVC 320,000 315 1,642 20,000 1,792 870,97 121,51 135,22 578,94 

1H/ 4V PVC 335,762 315 1,664 15,762 1,814 906,52 123,49 143,96 602,53 

1H/ 4V PVC 340,000 315 1,639 4,238 1,789 916,07 124,03 146,31 608,86 

1H/ 4V PVC 360,000 315 1,652 20,000 1,802 960,91 126,54 157,41 638,54 

1H/ 4V PVC 380,000 315 1,787 20,000 1,937 1.008,32 129,05 168,50 670,79 

1H/ 4V PVC 400,000 315 1,703 20,000 1,853 1.056,61 131,56 179,60 703,91 

1H/ 4V PVC 420,000 315 1,803 20,000 1,953 1.105,18 134,08 190,69 737,31 

1H/ 4V PVC 435,193 315 1,883 15,193 2,033 1.144,49 135,99 199,12 765,10 

1H/ 4V PVC 440,000 315 2,067 4,807 2,217 1.158,10 136,59 201,79 775,07 

1H/ 4V PVC 447,561 315 1,562 7,561 1,712 1.177,40 137,54 205,98 788,63 

1H/ 4V PVC 448,535 315 1,532 0,974 1,682 1.179,42 137,66 206,52 789,92 

1H/ 4V PVC 449,509 315 1,509 0,974 1,659 1.181,40 137,78 207,06 791,16 

1H/ 4V PVC 460,000 315 1,449 10,491 1,599 1.202,04 139,10 212,88 803,84 

1H/ 4V PVC 480,000 315 1,333 20,000 1,483 1.238,58 141,61 223,98 825,22 

1H/ 4V PVC 498,022 315 1,529 18,022 1,679 1.272,68 143,88 233,97 845,65 

1H/ 4V PVC 499,546 315 1,542 1,524 1,692 1.275,82 144,07 234,82 847,63 

1H/ 4V PVC 500,000 315 1,547 0,454 1,697 1.276,76 144,13 235,07 848,23 

1H/ 4V PVC 501,070 315 1,587 1,070 1,737 1.279,02 144,26 235,66 849,68 

1H/ 4V PVC 506,584 315 1,581 5,514 1,731 1.290,81 144,95 238,72 857,29 

1H/ 4V PVC 520,000 315 1,500 13,416 1,650 1.318,55 146,64 246,17 874,85 

1H/ 4V PVC 540,000 315 1,509 20,000 1,659 1.358,71 149,15 257,26 899,84 

1H/ 4V PVC 560,000 315 1,439 20,000 1,589 1.397,88 151,66 268,36 923,85 

1H/ 4V PVC 580,000 315 1,378 20,000 1,528 1.434,97 154,18 279,45 945,77 

1H/ 4V PVC 588,998 315 1,491 8,998 1,641 1.452,03 155,31 284,44 956,01 

1H/ 4V PVC 590,861 315 1,726 1,863 1,876 1.456,10 155,54 285,48 958,67 

1H/ 4V PVC 593,380 315 1,677 2,519 1,827 1.461,99 155,86 286,87 962,65 

1H/ 4V PVC 595,899 315 1,614 2,519 1,764 1.467,64 156,17 288,27 966,38 

1H/ 4V PVC 600,000 315 1,484 4,101 1,634 1.476,18 156,69 290,55 971,81 

1H/ 4V PVC 605,743 315 1,326 5,743 1,476 1.486,80 157,41 293,73 978,08 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,318 14,257 1,468 1.509,22 158,99 300,52 991,23 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,306 20,000 1,456 1.537,45 160,90 308,48 1.008,61 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,293 20,000 1,443 1.565,35 162,81 316,43 1.025,66 

1H/ 4V PVC 673,099 250 1,250 13,099 1,400 1.583,14 164,07 321,64 1.036,34 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,271 6,901 1,421 1.592,41 164,73 324,39 1.041,87 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,332 20,000 1,482 1.620,37 166,64 332,35 1.058,98 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,393 20,000 1,543 1.649,96 168,55 340,30 1.077,72 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,343 20,000 1,493 1.679,70 170,46 348,26 1.096,61 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,260 20,000 1,410 1.707,67 172,38 356,21 1.113,73 

1H/ 4V PVC 761,053 250 1,255 1,053 1,405 1.709,08 172,48 356,63 1.114,56 

1H/ 4V PVC 762,342 250 1,252 1,289 1,402 1.710,80 172,60 357,14 1.115,59 



1H/ 4V PVC 763,631 250 1,251 1,289 1,401 1.712,51 172,72 357,66 1.116,60 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,268 16,369 1,418 1.734,49 174,29 364,17 1.129,70 

1H/ 4V PVC 800,000 250 1,303 20,000 1,453 1.762,02 176,20 372,12 1.146,38 

1H/ 4V PVC 820,000 250 1,382 20,000 1,532 1.791,07 178,11 380,08 1.164,58 

1H/ 4V PVC 823,391 250 1,254 3,391 1,404 1.795,89 178,44 381,43 1.167,56 

1H/ 4V PVC 824,680 250 1,303 1,289 1,453 1.797,65 178,56 381,94 1.168,62 

1H/ 4V PVC 825,969 250 1,459 1,289 1,609 1.799,59 178,68 382,45 1.169,87 

1H/ 4V PVC 840,000 250 1,756 14,031 1,906 1.825,30 180,03 388,04 1.187,96 

1H/ 4V PVC 860,000 250 1,875 20,000 2,025 1.868,22 181,94 395,99 1.220,03 

1H/ 4V PVC 880,000 250 1,685 20,000 1,835 1.910,05 183,85 403,95 1.251,01 

1H/ 4V PVC 881,189 250 1,677 1,189 1,827 1.912,35 183,96 404,42 1.252,67 

1H/ 4V PVC 900,000 250 1,736 18,811 1,886 1.949,52 185,76 411,90 1.279,63 

1H/ 4V PVC 920,000 250 1,659 20,000 1,809 1.988,76 187,68 419,86 1.308,02 

1H/ 4V PVC 940,000 250 1,698 20,000 1,848 2.027,43 189,59 427,81 1.335,84 

1H/ 4V PVC 949,086 250 1,680 9,086 1,830 2.045,13 190,46 431,43 1.348,61 

1H/ 4V PVC 960,000 250 1,774 10,914 1,924 2.067,04 191,50 435,77 1.364,60 

1H/ 4V PVC 980,000 250 1,719 20,000 1,869 2.107,79 193,41 443,73 1.394,50 

1H/ 4V PVC 994,520 110 1,292 14,520 1,442 2.132,33 194,80 448,86 1.412,09 

1H/ 4V PVC 1000,000 110 1,195 5,480 1,345 2.139,57 195,33 450,55 1.417,06 

1H/ 4V PVC 1008,812 110 1,615 8,812 1,765 2.153,22 196,17 453,28 1.427,06 

 

o Ramal R 6-3-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.159,34 m³ 65,89 m³ 245,63 m³ 829,90 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,400 0,000 1,550         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,390 20,000 1,540 30,48 1,91 7,37 20,56 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,559 20,000 1,709 63,20 3,83 14,74 43,37 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,601 20,000 1,751 98,93 5,74 22,12 69,19 

1H/ 4V PVC 65,319 200 1,559 5,319 1,709 108,43 6,25 24,08 76,05 

1H/ 4V PVC 74,187 200 1,644 8,868 1,794 124,55 7,09 27,34 87,78 

1H/ 4V PVC 76,098 200 1,858 1,911 2,008 128,46 7,28 28,05 90,75 

1H/ 4V PVC 78,009 200 1,870 1,911 2,020 132,71 7,46 28,75 94,05 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,844 1,991 1,994 137,11 7,65 29,49 97,46 

1H/ 4V PVC 93,221 200 1,854 13,221 2,004 166,18 8,91 34,36 119,98 

1H/ 4V PVC 100,000 200 2,810 6,779 2,960 187,10 9,56 36,86 137,54 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,239 20,000 1,389 239,92 11,48 44,23 180,45 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,265 20,000 1,415 266,58 13,39 51,60 197,19 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,239 20,000 1,389 293,23 15,30 58,97 213,93 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,287 20,000 1,437 320,17 17,21 66,35 230,96 

1H/ 4V PVC 190,680 200 1,208 10,680 1,358 334,34 18,23 70,28 239,84 



1H/ 4V PVC 192,591 200 1,318 1,911 1,468 336,92 18,42 70,99 241,47 

1H/ 4V PVC 194,502 200 1,368 1,911 1,518 339,70 18,60 71,69 243,30 

1H/ 4V PVC 195,731 200 1,396 1,229 1,546 341,55 18,72 72,14 244,54 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,361 4,269 1,511 347,96 19,13 73,72 248,83 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,511 20,000 1,661 379,59 21,04 81,09 270,56 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,466 20,000 1,616 412,68 22,95 88,46 293,73 

1H/ 4V PVC 259,405 200 1,653 19,405 1,803 446,81 24,81 95,61 318,24 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,607 0,595 1,757 447,91 24,86 95,83 319,05 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,348 20,000 1,498 480,77 26,78 103,20 341,99 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,247 20,000 1,397 508,63 28,69 110,58 359,94 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,233 20,000 1,383 534,97 30,60 117,95 376,37 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,578 20,000 1,728 565,88 32,51 125,32 397,37 

1H/ 4V PVC 345,973 200 2,421 5,973 2,571 580,75 33,08 127,52 409,28 

1H/ 4V PVC 350,327 200 1,947 4,354 2,097 592,84 33,50 129,12 419,21 

1H/ 4V PVC 354,681 200 1,501 4,354 1,651 601,61 33,92 130,73 425,82 

1H/ 4V PVC 357,757 200 1,585 3,076 1,735 606,94 34,21 131,86 429,63 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,589 2,243 1,739 610,97 34,43 132,66 432,59 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,634 20,000 1,784 647,63 36,34 139,53 460,06 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,500 20,000 1,650 682,99 38,25 146,39 486,25 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,357 20,000 1,507 714,42 40,16 153,26 508,49 

1H/ 4V PVC 440,000 160 1,257 20,000 1,407 742,53 42,08 160,13 527,42 

1H/ 4V PVC 460,000 160 1,224 20,000 1,374 768,88 43,99 166,99 544,60 

1H/ 4V PVC 480,000 160 1,215 20,000 1,365 794,70 45,90 173,86 561,23 

1H/ 4V PVC 498,895 160 1,202 18,895 1,352 818,81 47,71 180,34 576,67 

1H/ 4V PVC 500,000 160 1,205 1,105 1,355 820,22 47,81 180,72 577,57 

1H/ 4V PVC 500,360 160 1,206 0,360 1,356 820,68 47,85 180,85 577,86 

1H/ 4V PVC 501,825 160 1,216 1,465 1,366 822,55 47,99 181,35 579,07 

1H/ 4V PVC 514,148 160 1,308 12,323 1,458 839,14 49,17 185,58 590,00 

1H/ 4V PVC 520,000 160 1,579 5,852 1,729 848,48 49,73 187,59 596,65 

1H/ 4V PVC 540,000 160 1,540 20,000 1,690 883,60 51,64 194,45 622,60 

1H/ 4V PVC 560,000 160 1,825 20,000 1,975 922,49 53,55 201,32 652,30 

1H/ 4V PVC 568,371 160 1,774 8,371 1,924 940,23 54,35 204,19 666,20 

1H/ 4V PVC 580,000 160 1,642 11,629 1,792 963,25 55,46 208,19 683,88 

1H/ 4V PVC 600,000 160 1,604 20,000 1,754 1.000,24 57,38 215,05 711,69 

1H/ 4V PVC 620,000 160 1,564 20,000 1,714 1.036,09 59,29 221,92 738,35 

1H/ 4V PVC 636,682 160 1,504 16,682 1,654 1.064,77 60,88 227,65 759,38 

1H/ 4V PVC 640,000 160 1,549 3,318 1,699 1.070,44 61,20 228,78 763,53 

1H/ 4V PVC 655,863 160 1,707 15,863 1,857 1.099,93 62,72 234,23 785,73 

1H/ 4V PVC 660,000 160 1,708 4,137 1,858 1.108,10 63,11 235,65 792,01 

1H/ 4V PVC 660,026 160 1,712 0,026 1,862 1.108,16 63,11 235,66 792,05 

1H/ 4V PVC 680,000 160 1,518 19,974 1,668 1.144,91 65,03 242,52 819,64 

1H/ 4V PVC 689,079 160 1,364 9,079 1,514 1.159,34 65,89 245,63 829,90 

 



o Ramal R 6-4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 195,60 m³ 12,75 m³ 41,23 m³ 140,35 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,980 0,000 2,130         

1H/ 4V PVC 18,661 110 1,385 18,661 1,535 36,60 1,78 5,77 28,86 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,390 1,339 1,540 38,62 1,91 6,19 30,34 

1H/ 4V PVC 21,339 110 1,343 1,339 1,493 40,61 2,04 6,60 31,77 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,263 18,661 1,413 66,74 3,83 12,37 50,16 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,396 20,000 1,546 95,46 5,74 18,56 70,59 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,381 20,000 1,531 125,76 7,65 24,74 92,60 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,186 20,000 1,336 153,28 9,56 30,93 111,84 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,207 20,000 1,357 178,50 11,48 37,11 128,78 

1H/ 4V PVC 133,318 110 1,221 13,318 1,371 195,60 12,75 41,23 140,35 

 

o Ramal R 6-5 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación (m³) 

Total 
Gravas  (m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 223,45 m³ 14,21 m³ 45,95 m³ 161,88 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,758 0,000 1,908         

1H/ 4V PVC 18,620 110 1,497 18,620 1,647 34,65 1,78 5,76 26,93 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,486 1,380 1,636 36,93 1,91 6,19 28,65 

1H/ 4V PVC 21,380 110 1,462 1,380 1,612 39,19 2,04 6,61 30,33 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,456 18,620 1,606 69,22 3,83 12,37 52,64 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,390 20,000 1,540 100,47 5,74 18,56 75,60 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,345 20,000 1,495 130,20 7,65 24,74 97,04 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,309 20,000 1,459 158,83 9,56 30,93 117,39 

1H/ 4V PVC 100,882 110 1,303 0,882 1,453 160,07 9,65 31,20 118,26 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,251 19,118 1,401 186,17 11,48 37,11 136,44 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,257 20,000 1,407 212,88 13,39 43,30 154,86 

1H/ 4V PVC 144,000 110 1,133 4,000 1,283 217,92 13,77 44,54 158,24 

1H/ 4V PVC 148,584 110 1,176 4,584 1,326 223,45 14,21 45,95 161,88 

 

o Ramal R 6-6 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.907,79 m³ 104,33 m³ 420,09 m³ 1.338,23 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 2,459 0,000 2,609         

1H/ 4V PVC 17,778 250 1,742 17,778 1,892 47,09 1,70 7,07 37,44 



1H/ 4V PVC 20,000 250 1,708 2,222 1,858 51,54 1,91 7,96 40,69 

1H/ 4V PVC 22,222 250 1,702 2,222 1,852 55,92 2,12 8,84 43,87 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,627 17,778 1,777 89,92 3,83 15,91 68,22 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,608 20,000 1,758 126,75 5,74 23,87 94,20 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,611 20,000 1,761 163,34 7,65 31,82 119,94 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,576 20,000 1,726 199,47 9,56 39,78 145,22 

1H/ 4V PVC 105,878 250 1,624 5,878 1,774 210,14 10,12 42,12 152,70 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,986 14,122 2,136 240,31 11,48 47,73 175,21 

1H/ 4V PVC 130,536 250 1,884 10,536 2,034 264,95 12,48 51,93 194,13 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,801 9,464 1,951 285,66 13,39 55,69 209,71 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,675 20,000 1,825 326,16 15,30 63,65 239,36 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,513 20,000 1,663 362,33 17,21 71,60 264,68 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,414 20,000 1,564 394,72 19,13 79,56 286,22 

1H/ 4V PVC 217,871 250 1,324 17,871 1,474 421,33 20,83 86,67 303,13 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,352 2,129 1,502 424,41 21,04 87,51 305,06 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,278 20,000 1,428 452,72 22,95 95,47 322,52 

1H/ 4V PVC 241,994 250 1,436 1,994 1,586 455,66 23,14 96,26 324,38 

1H/ 4V PVC 247,528 250 1,396 5,534 1,546 464,25 23,67 98,46 329,97 

1H/ 4V PVC 252,063 250 1,361 4,535 1,511 471,06 24,10 100,27 334,32 

1H/ 4V PVC 253,062 250 1,363 0,999 1,513 472,54 24,20 100,66 335,25 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,564 6,938 1,714 483,79 24,86 103,42 342,74 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,805 20,000 1,955 522,70 26,78 111,38 370,80 

1H/ 4V PVC 288,806 250 1,778 8,806 1,928 541,26 27,62 114,88 384,58 

1H/ 4V PVC 298,424 250 1,782 9,618 1,932 561,35 28,54 118,71 399,46 

1H/ 4V PVC 300,000 250 1,785 1,576 1,935 564,66 28,69 119,34 401,91 

1H/ 4V PVC 310,000 250 1,942 10,000 2,092 586,89 29,64 123,31 418,71 

1H/ 4V PVC 319,034 250 1,467 9,034 1,617 604,83 30,51 126,91 431,76 

1H/ 4V PVC 320,000 250 1,463 0,966 1,613 606,40 30,60 127,29 432,80 

1H/ 4V PVC 322,000 250 1,366 2,000 1,516 609,50 30,79 128,09 434,82 

1H/ 4V PVC 324,966 250 1,442 2,966 1,592 614,06 31,07 129,27 437,77 

1H/ 4V PVC 340,000 250 1,464 15,034 1,614 638,18 32,51 135,25 453,73 

1H/ 4V PVC 360,000 250 1,395 20,000 1,545 669,61 34,43 143,20 474,31 

1H/ 4V PVC 380,000 250 1,286 20,000 1,436 698,62 36,34 151,16 492,47 

1H/ 4V PVC 400,000 250 1,406 20,000 1,556 727,78 38,25 159,12 510,78 

1H/ 4V PVC 420,000 250 1,301 20,000 1,451 757,14 40,16 167,07 529,29 

1H/ 4V PVC 424,880 250 1,427 4,880 1,577 764,37 40,63 169,01 533,88 

1H/ 4V PVC 440,000 250 1,328 15,120 1,478 787,06 42,08 175,03 548,36 

1H/ 4V PVC 458,524 250 1,470 18,524 1,620 815,41 43,85 182,40 566,66 

1H/ 4V PVC 460,000 250 1,483 1,476 1,633 817,83 43,99 182,98 568,28 

1H/ 4V PVC 468,953 250 1,394 8,953 1,544 832,01 44,84 186,54 577,61 

1H/ 4V PVC 470,524 250 1,381 1,571 1,531 834,39 44,99 187,17 579,13 

1H/ 4V PVC 472,095 250 1,379 1,571 1,529 836,75 45,14 187,79 580,64 

1H/ 4V PVC 480,000 250 1,426 7,905 1,576 848,88 45,90 190,94 588,48 



1H/ 4V PVC 500,000 250 1,465 20,000 1,615 880,76 47,81 198,89 609,51 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,507 20,000 1,657 913,77 49,73 206,85 631,67 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,558 20,000 1,708 948,12 51,64 214,81 655,17 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,647 20,000 1,797 984,52 53,55 222,76 680,72 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,658 20,000 1,808 1.022,39 55,46 230,72 707,74 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,677 20,000 1,827 1.060,72 57,38 238,67 735,22 

1H/ 4V PVC 609,159 250 1,624 9,159 1,774 1.078,04 58,25 242,32 747,57 

1H/ 4V PVC 620,000 200 1,746 10,841 1,896 1.099,11 59,29 246,47 763,01 

1H/ 4V PVC 640,000 200 1,926 20,000 2,076 1.142,70 61,20 253,84 796,69 

1H/ 4V PVC 651,748 200 1,798 11,748 1,948 1.168,79 62,32 258,17 816,96 

1H/ 4V PVC 660,000 200 1,922 8,252 2,072 1.187,08 63,11 261,21 831,16 

1H/ 4V PVC 680,000 200 1,911 20,000 2,061 1.233,23 65,03 268,59 867,40 

1H/ 4V PVC 685,057 200 1,910 5,057 2,060 1.244,85 65,51 270,45 876,51 

1H/ 4V PVC 700,000 200 1,832 14,943 1,982 1.278,24 66,94 275,96 902,49 

1H/ 4V PVC 720,000 200 1,812 20,000 1,962 1.321,34 68,85 283,33 935,69 

1H/ 4V PVC 740,000 200 1,750 20,000 1,900 1.363,16 70,76 290,70 967,59 

1H/ 4V PVC 760,000 200 1,657 20,000 1,807 1.402,59 72,68 298,07 997,11 

1H/ 4V PVC 780,000 200 1,623 20,000 1,773 1.440,10 74,59 305,44 1.024,70 

1H/ 4V PVC 800,000 200 1,551 20,000 1,701 1.476,03 76,50 312,82 1.050,72 

1H/ 4V PVC 820,000 200 1,489 20,000 1,639 1.510,02 78,41 320,19 1.074,80 

1H/ 4V PVC 840,000 200 1,357 20,000 1,507 1.541,29 80,33 327,56 1.096,16 

1H/ 4V PVC 860,000 200 1,327 20,000 1,477 1.570,33 82,24 334,93 1.115,28 

1H/ 4V PVC 878,287 200 1,258 18,287 1,408 1.595,67 83,99 341,67 1.131,56 

1H/ 4V PVC 880,000 200 1,207 1,713 1,357 1.597,91 84,15 342,30 1.132,95 

1H/ 4V PVC 899,252 200 1,440 19,252 1,590 1.625,45 85,99 349,40 1.150,95 

1H/ 4V PVC 900,000 200 1,392 0,748 1,542 1.626,61 86,06 349,67 1.151,74 

1H/ 4V PVC 920,000 200 1,444 20,000 1,594 1.657,72 87,98 357,05 1.172,94 

1H/ 4V PVC 938,346 200 1,399 18,346 1,549 1.686,35 89,73 363,81 1.192,47 

1H/ 4V PVC 940,000 200 1,393 1,654 1,543 1.688,87 89,89 364,42 1.194,18 

1H/ 4V PVC 960,000 200 1,379 20,000 1,529 1.719,10 91,80 371,79 1.214,49 

1H/ 4V PVC 980,000 200 1,320 20,000 1,470 1.748,34 93,71 379,16 1.233,82 

1H/ 4V PVC 1000,000 200 1,342 20,000 1,492 1.777,08 95,62 386,53 1.252,65 

1H/ 4V PVC 1018,804 200 1,359 18,804 1,509 1.804,60 97,42 393,46 1.270,84 

1H/ 4V PVC 1020,000 200 1,349 1,196 1,499 1.806,35 97,54 393,90 1.272,01 

1H/ 4V PVC 1037,195 200 1,451 17,195 1,601 1.832,68 99,18 400,24 1.289,81 

1H/ 4V PVC 1040,000 200 1,382 2,805 1,532 1.837,04 99,45 401,28 1.292,78 

1H/ 4V PVC 1060,000 200 1,298 20,000 1,448 1.866,03 101,36 408,65 1.311,86 

1H/ 4V PVC 1080,000 200 1,249 20,000 1,399 1.893,25 103,28 416,02 1.329,16 

1H/ 4V PVC 1091,035 200 1,232 11,035 1,382 1.907,79 104,33 420,09 1.338,23 

 

 

 



o Ramal R 6-6-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 383,52 m³ 22,64 m³ 87,27 m³ 266,17 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,624 0,000 1,774         

1H/ 4V PVC 18,495 200 1,645 18,495 1,795 34,53 1,77 6,82 25,36 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,627 1,505 1,777 37,34 1,91 7,37 27,43 

1H/ 4V PVC 20,017 200 1,626 0,017 1,776 37,37 1,91 7,38 27,45 

1H/ 4V PVC 21,539 200 1,619 1,522 1,769 40,19 2,06 7,94 29,51 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,521 18,461 1,671 72,90 3,83 14,74 53,08 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,379 20,000 1,529 104,93 5,74 22,12 75,19 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,543 20,000 1,693 137,27 7,65 29,49 97,62 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,559 20,000 1,709 172,15 9,56 36,86 122,59 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,563 20,000 1,713 207,32 11,48 44,23 147,84 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,483 20,000 1,633 241,40 13,39 51,60 172,01 

1H/ 4V PVC 151,551 200 1,384 11,551 1,534 259,62 14,49 55,86 184,51 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,411 8,449 1,561 272,52 15,30 58,97 193,22 

1H/ 4V PVC 170,258 200 1,429 10,258 1,579 288,51 16,28 62,75 204,12 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,374 9,742 1,524 303,44 17,21 66,35 214,23 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,330 20,000 1,480 332,75 19,13 73,72 233,62 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,255 20,000 1,405 360,47 21,04 81,09 251,43 

1H/ 4V PVC 236,774 200 1,312 16,774 1,462 383,52 22,64 87,27 266,17 

 

o Ramal R 6-6-3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 97,98 m³ 7,46 m³ 24,95 m³ 64,61 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 1,258 0,000 1,408         

1H/ 4V PVC 17,652 125 1,221 17,652 1,371 23,24 1,69 5,64 15,69 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,217 2,348 1,367 26,27 1,91 6,40 17,71 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,189 20,000 1,339 51,66 3,83 12,79 34,55 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,161 20,000 1,311 76,34 5,74 19,19 50,68 

1H/ 4V PVC 78,033 125 1,135 18,033 1,285 97,98 7,46 24,95 64,61 

 

o Ramal R 6-7 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 210,78 m³ 14,46 m³ 48,34 m³ 146,12 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 125 1,883 0,000 2,033         



1H/ 4V PVC 12,000 125 1,975 12,000 2,125 27,94 1,15 3,84 22,81 

1H/ 4V PVC 20,000 125 1,477 8,000 1,627 44,11 1,91 6,40 35,56 

1H/ 4V PVC 20,427 125 1,444 0,427 1,594 44,80 1,95 6,53 36,06 

1H/ 4V PVC 24,000 125 1,267 3,573 1,417 50,06 2,30 7,67 39,79 

1H/ 4V PVC 27,573 125 1,202 3,573 1,352 54,74 2,64 8,82 42,95 

1H/ 4V PVC 40,000 125 1,198 12,427 1,348 70,47 3,83 12,79 53,36 

1H/ 4V PVC 60,000 125 1,202 20,000 1,352 95,78 5,74 19,19 70,12 

1H/ 4V PVC 80,000 125 1,234 20,000 1,384 121,55 7,65 25,58 87,34 

1H/ 4V PVC 86,261 125 1,275 6,261 1,425 129,92 8,25 27,58 93,03 

1H/ 4V PVC 87,550 125 1,292 1,289 1,442 131,69 8,37 27,99 94,25 

1H/ 4V PVC 88,839 125 1,270 1,289 1,420 133,46 8,50 28,41 95,46 

1H/ 4V PVC 100,000 125 1,189 11,161 1,339 148,01 9,56 31,98 105,24 

1H/ 4V PVC 120,000 125 1,152 20,000 1,302 172,57 11,48 38,37 121,26 

1H/ 4V PVC 140,000 125 1,173 20,000 1,323 196,94 13,39 44,77 137,07 

1H/ 4V PVC 151,191 125 1,182 11,191 1,332 210,78 14,46 48,34 146,12 

 

o Ramal R 6-8 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 273,82 m³ 13,02 m³ 42,12 m³ 217,38 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,698 0,000 2,848         

1H/ 4V PVC 17,433 110 1,747 17,433 1,897 50,33 1,67 5,39 43,11 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,684 2,567 1,834 55,44 1,91 6,19 47,15 

1H/ 4V PVC 22,567 110 1,615 2,567 1,765 60,29 2,16 6,98 50,94 

1H/ 4V PVC 28,636 110 1,597 6,069 1,747 71,36 2,74 8,86 59,50 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,639 11,364 1,789 92,30 3,83 12,37 75,72 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,668 20,000 1,818 130,21 5,74 18,56 105,34 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,522 20,000 1,672 166,40 7,65 24,74 133,25 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,544 20,000 1,694 200,76 9,56 30,93 159,32 

1H/ 4V PVC 115,859 110 1,495 15,859 1,645 227,70 11,08 35,83 179,68 

1H/ 4V PVC 120,000 110 2,038 4,141 2,188 236,34 11,48 37,11 186,61 

1H/ 4V PVC 136,183 110 1,801 16,183 1,951 273,82 13,02 42,12 217,38 

 

o Ramal R 6-9 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 127,01 m³ 8,50 m³ 27,50 m³ 90,16 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,265 0,000 1,415         

1H/ 4V PVC 6,591 110 1,581 6,591 1,731 10,34 0,63 2,04 7,61 

1H/ 4V PVC 9,525 110 1,117 2,934 1,267 14,67 0,91 2,95 10,72 



1H/ 4V PVC 12,459 110 1,992 2,934 2,142 19,94 1,19 3,85 14,77 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,536 7,541 1,686 35,60 1,91 6,19 27,31 

1H/ 4V PVC 30,775 110 1,323 10,775 1,473 52,56 2,94 9,52 39,81 

1H/ 4V PVC 32,000 110 1,296 1,225 1,446 54,29 3,06 9,90 41,03 

1H/ 4V PVC 33,225 110 1,310 1,225 1,460 56,00 3,18 10,28 42,24 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,261 6,775 1,411 65,33 3,83 12,37 48,75 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,157 20,000 1,307 90,89 5,74 18,56 66,02 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,216 20,000 1,366 115,86 7,65 24,74 82,71 

1H/ 4V PVC 88,918 110 1,160 8,918 1,310 127,01 8,50 27,50 90,16 

 

o Ramal R 6-10 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 6.207,52 m³ 975,89 m³ 4.120,79 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 500 1,921 0,000 2,071       

1H/ 4V PRFV 20,000 500 2,043 20,000 2,193 69,65 9,30 41,04 

1H/ 4V PRFV 40,000 500 2,134 20,000 2,284 143,96 18,60 86,74 

1H/ 4V PRFV 60,000 500 2,207 20,000 2,357 221,94 27,90 136,11 

1H/ 4V PRFV 80,000 500 2,320 20,000 2,470 304,18 37,20 189,73 

1H/ 4V PRFV 100,000 500 2,333 20,000 2,483 389,33 46,50 246,27 

1H/ 4V PRFV 120,000 500 2,394 20,000 2,544 476,22 55,80 304,54 

1H/ 4V PRFV 140,000 500 2,465 20,000 2,615 566,24 65,10 365,96 

1H/ 4V PRFV 160,000 500 2,500 20,000 2,650 658,81 74,40 429,91 

1H/ 4V PRFV 170,000 500 2,553 10,000 2,703 706,16 79,05 462,96 

1H/ 4V PRFV 179,226 500 2,323 9,226 2,473 747,91 83,34 491,50 

1H/ 4V PRFV 180,000 500 2,307 0,774 2,457 751,18 83,70 493,67 

1H/ 4V PRFV 182,000 500 2,242 2,000 2,392 759,45 84,63 499,08 

1H/ 4V PRFV 184,774 500 2,269 2,774 2,419 770,81 85,92 506,47 

1H/ 4V PRFV 200,000 500 2,209 15,226 2,359 832,55 93,00 546,42 

1H/ 4V PRFV 220,000 500 2,186 20,000 2,336 911,75 102,30 597,01 

1H/ 4V PRFV 240,000 500 2,101 20,000 2,251 988,51 111,60 645,16 

1H/ 4V PRFV 260,000 500 2,119 20,000 2,269 1.063,77 120,90 691,81 

1H/ 4V PRFV 280,000 500 2,091 20,000 2,241 1.138,81 130,20 738,23 

1H/ 4V PRFV 300,000 500 2,182 20,000 2,332 1.215,26 139,50 786,08 

1H/ 4V PRFV 308,429 500 2,100 8,429 2,250 1.247,57 143,42 806,32 

1H/ 4V PRFV 320,000 400 2,572 11,571 2,722 1.292,52 148,19 837,30 

1H/ 4V PRFV 340,000 400 2,049 20,000 2,199 1.362,50 155,39 887,57 

1H/ 4V PRFV 360,000 400 1,943 20,000 2,093 1.419,88 162,59 925,23 

1H/ 4V PRFV 380,000 400 1,864 20,000 2,014 1.473,83 169,79 959,47 

1H/ 4V PRFV 400,000 400 1,833 20,000 1,983 1.525,78 176,99 991,70 

1H/ 4V PRFV 403,550 400 1,901 3,550 2,051 1.535,12 178,27 997,54 



1H/ 4V PRFV 420,000 400 1,762 16,450 1,912 1.577,36 184,19 1.023,57 

1H/ 4V PRFV 420,938 400 1,744 0,938 1,894 1.579,64 184,53 1.024,93 

1H/ 4V PRFV 440,000 400 1,859 19,062 2,009 1.627,56 191,39 1.054,06 

1H/ 4V PRFV 460,000 400 1,748 20,000 1,898 1.677,91 198,59 1.084,70 

1H/ 4V PRFV 478,726 400 1,718 18,726 1,868 1.722,72 205,33 1.111,05 

1H/ 4V PRFV 480,000 400 1,737 1,274 1,887 1.725,76 205,79 1.112,83 

1H/ 4V PRFV 494,116 400 1,669 14,116 1,819 1.758,81 210,87 1.131,97 

1H/ 4V PRFV 500,000 400 1,722 5,884 1,872 1.772,50 212,99 1.139,87 

1H/ 4V PRFV 520,000 400 1,706 20,000 1,856 1.819,70 220,19 1.167,35 

1H/ 4V PRFV 540,000 400 1,716 20,000 1,866 1.866,79 227,39 1.194,73 

1H/ 4V PRFV 560,000 400 1,850 20,000 2,000 1.916,43 234,59 1.224,65 

1H/ 4V PRFV 578,290 400 1,766 18,290 1,916 1.962,61 241,18 1.252,81 

1H/ 4V PRFV 580,000 400 1,770 1,710 1,920 1.966,81 241,79 1.255,32 

1H/ 4V PRFV 600,000 400 1,663 20,000 1,813 2.014,11 248,99 1.282,91 

1H/ 4V PRFV 620,000 400 1,616 20,000 1,766 2.058,75 256,19 1.307,84 

1H/ 4V PRFV 640,000 400 1,561 20,000 1,711 2.101,69 263,39 1.331,06 

1H/ 4V PRFV 660,000 400 1,572 20,000 1,722 2.143,88 270,59 1.353,54 

1H/ 4V PRFV 662,502 400 1,568 2,502 1,718 2.149,18 271,49 1.356,37 

1H/ 4V PRFV 680,000 400 1,588 17,498 1,738 2.186,43 277,79 1.376,38 

1H/ 4V PRFV 700,000 400 1,607 20,000 1,757 2.229,66 284,99 1.399,89 

1H/ 4V PRFV 720,000 400 1,540 20,000 1,690 2.272,09 292,19 1.422,61 

1H/ 4V PRFV 740,000 400 1,530 20,000 1,680 2.313,25 299,39 1.444,06 

1H/ 4V PRFV 760,000 400 1,571 20,000 1,721 2.354,92 306,59 1.466,01 

1H/ 4V PRFV 768,833 400 1,528 8,833 1,678 2.373,30 309,77 1.475,70 

1H/ 4V PRFV 768,899 400 1,531 0,066 1,681 2.373,44 309,80 1.475,77 

1H/ 4V PRFV 780,000 400 1,441 11,101 1,591 2.395,40 313,79 1.486,79 

1H/ 4V PRFV 780,056 400 1,443 0,056 1,593 2.395,51 313,81 1.486,84 

1H/ 4V PRFV 780,899 400 1,446 0,843 1,596 2.397,12 314,12 1.487,62 

1H/ 4V PRFV 781,742 400 1,472 0,843 1,622 2.398,75 314,42 1.488,42 

1H/ 4V PRFV 800,000 400 1,643 18,258 1,793 2.437,03 320,99 1.508,71 

1H/ 4V PRFV 820,000 400 1,791 20,000 1,941 2.484,36 328,19 1.536,32 

1H/ 4V PRFV 840,000 400 1,864 20,000 2,014 2.535,56 335,39 1.567,81 

1H/ 4V PRFV 860,000 400 2,062 20,000 2,212 2.591,74 342,59 1.604,28 

1H/ 4V PRFV 880,000 400 2,107 20,000 2,257 2.652,46 349,79 1.645,28 

1H/ 4V PRFV 900,000 400 2,211 20,000 2,361 2.716,07 356,99 1.689,19 

1H/ 4V PRFV 920,000 400 2,312 20,000 2,462 2.783,75 364,19 1.737,15 

1H/ 4V PRFV 940,000 400 2,510 20,000 2,660 2.857,57 371,39 1.791,25 

1H/ 4V PRFV 950,000 400 2,505 10,000 2,655 2.896,48 374,99 1.820,31 

1H/ 4V PRFV 960,000 400 2,475 10,000 2,625 2.935,03 378,59 1.849,00 

1H/ 4V PRFV 980,000 400 2,384 20,000 2,534 3.009,58 385,79 1.903,84 

1H/ 4V PRFV 1000,000 400 2,382 20,000 2,532 3.082,19 392,99 1.956,74 

1H/ 4V PRFV 1020,000 400 2,332 20,000 2,482 3.153,73 400,19 2.008,56 

1H/ 4V PRFV 1040,000 400 2,280 20,000 2,430 3.223,19 407,39 2.058,31 



1H/ 4V PRFV 1060,000 400 2,223 20,000 2,373 3.290,45 414,59 2.105,86 

1H/ 4V PRFV 1080,000 400 2,151 20,000 2,301 3.355,16 421,79 2.150,86 

1H/ 4V PRFV 1100,000 400 2,181 20,000 2,331 3.419,03 428,99 2.195,02 

1H/ 4V PRFV 1120,000 400 2,124 20,000 2,274 3.482,38 436,19 2.238,66 

1H/ 4V PRFV 1140,000 400 2,054 20,000 2,204 3.543,28 443,39 2.279,84 

1H/ 4V PRFV 1153,996 400 2,100 13,996 2,250 3.585,57 448,43 2.308,34 

1H/ 4V PRFV 1160,000 400 2,036 6,004 2,186 3.603,61 450,59 2.320,46 

1H/ 4V PRFV 1180,000 400 1,978 20,000 2,128 3.661,39 457,79 2.358,53 

1H/ 4V PRFV 1200,000 400 1,967 20,000 2,117 3.717,87 464,99 2.395,30 

1H/ 4V PRFV 1209,712 400 1,918 9,712 2,068 3.744,76 468,49 2.412,62 

1H/ 4V PRFV 1220,000 400 1,929 10,288 2,079 3.772,89 472,19 2.430,60 

1H/ 4V PRFV 1229,342 400 1,875 9,342 2,025 3.798,06 475,56 2.446,56 

1H/ 4V PRFV 1240,000 400 1,871 10,658 2,021 3.826,21 479,39 2.464,21 

1H/ 4V PRFV 1260,000 400 1,876 20,000 2,026 3.879,06 486,59 2.497,35 

1H/ 4V PRFV 1261,967 400 1,866 1,967 2,016 3.884,25 487,30 2.500,60 

1H/ 4V PRFV 1277,628 400 1,961 15,661 2,111 3.926,78 492,94 2.527,70 

1H/ 4V PRFV 1280,000 400 1,938 2,372 2,088 3.933,38 493,79 2.531,96 

1H/ 4V PRFV 1300,000 400 1,901 20,000 2,051 3.987,91 500,99 2.566,77 

1H/ 4V PRFV 1320,000 400 2,047 20,000 2,197 4.044,48 508,19 2.603,63 

1H/ 4V PRFV 1331,368 400 1,982 11,368 2,132 4.077,48 512,29 2.625,43 

1H/ 4V PRFV 1338,778 400 1,891 7,410 2,041 4.097,92 514,95 2.638,56 

1H/ 4V PVC 1340,000 250 1,798 1,222 1,948 4.100,85 515,42 2.640,55 

1H/ 4V PVC 1360,000 250 1,756 20,000 1,906 4.142,54 523,37 2.671,40 

1H/ 4V PVC 1380,000 250 1,628 20,000 1,778 4.181,63 531,33 2.699,64 

1H/ 4V PVC 1400,000 250 1,508 20,000 1,658 4.217,02 539,28 2.724,18 

1H/ 4V PVC 1414,838 250 1,567 14,838 1,717 4.242,61 545,19 2.741,72 

1H/ 4V PVC 1420,000 250 1,698 5,162 1,848 4.252,24 547,24 2.748,54 

1H/ 4V PVC 1440,000 250 1,774 20,000 1,924 4.292,66 555,19 2.778,12 

1H/ 4V PVC 1460,000 250 1,739 20,000 1,889 4.333,71 563,15 2.808,32 

1H/ 4V PVC 1480,000 250 1,847 20,000 1,997 4.375,92 571,11 2.839,68 

1H/ 4V PVC 1500,000 250 1,924 20,000 2,074 4.421,07 579,06 2.873,98 

1H/ 4V PVC 1520,000 250 1,863 20,000 2,013 4.466,48 587,02 2.908,53 

1H/ 4V PVC 1526,340 250 1,972 6,340 2,122 4.481,12 589,54 2.919,74 

1H/ 4V PVC 1540,000 250 1,870 13,660 2,020 4.512,75 594,97 2.943,96 

1H/ 4V PVC 1560,000 250 1,829 20,000 1,979 4.556,74 602,93 2.977,09 

1H/ 4V PVC 1580,000 250 1,761 20,000 1,911 4.599,00 610,88 3.008,51 

1H/ 4V PVC 1600,000 250 1,760 20,000 1,910 4.640,17 618,84 3.038,83 

1H/ 4V PVC 1611,872 250 1,878 11,872 2,028 4.665,72 623,56 3.057,93 

1H/ 4V PVC 1620,000 250 1,891 8,128 2,041 4.684,05 626,80 3.071,86 

1H/ 4V PVC 1640,000 250 1,408 20,000 1,558 4.722,13 634,75 3.099,08 

1H/ 4V PVC 1660,000 250 1,387 20,000 1,537 4.752,67 642,71 3.118,78 

1H/ 4V PVC 1680,000 250 1,445 20,000 1,595 4.783,73 650,66 3.138,99 

1H/ 4V PVC 1700,000 250 1,337 20,000 1,487 4.814,11 658,62 3.158,52 



1H/ 4V PVC 1720,000 250 1,321 20,000 1,471 4.842,79 666,57 3.176,35 

1H/ 4V PVC 1732,868 250 1,306 12,868 1,456 4.860,98 671,69 3.187,56 

1H/ 4V PVC 1740,000 250 1,330 7,132 1,480 4.871,11 674,53 3.193,82 

1H/ 4V PVC 1760,000 250 1,394 20,000 1,544 4.900,69 682,49 3.212,55 

1H/ 4V PVC 1765,081 250 1,417 5,081 1,567 4.908,50 684,51 3.217,61 

1H/ 4V PVC 1768,212 250 1,426 3,131 1,576 4.913,39 685,75 3.220,79 

1H/ 4V PVC 1770,246 250 1,430 2,034 1,580 4.916,58 686,56 3.222,88 

1H/ 4V PVC 1772,000 250 1,402 1,754 1,552 4.919,30 687,26 3.224,65 

1H/ 4V PVC 1773,754 250 1,451 1,754 1,601 4.922,05 687,96 3.226,45 

1H/ 4V PVC 1780,000 250 1,281 6,246 1,431 4.931,34 690,44 3.232,34 

1H/ 4V PVC 1800,000 250 1,308 20,000 1,458 4.959,10 698,40 3.249,26 

1H/ 4V PVC 1804,712 250 1,322 4,712 1,472 4.965,77 700,27 3.253,37 

1H/ 4V PVC 1820,000 250 1,280 15,288 1,430 4.987,13 706,35 3.266,44 

1H/ 4V PVC 1840,000 250 1,411 20,000 1,561 5.016,28 714,31 3.284,74 

1H/ 4V PVC 1860,000 250 1,440 20,000 1,590 5.047,60 722,27 3.305,21 

1H/ 4V PVC 1880,000 250 1,517 20,000 1,667 5.080,41 730,22 3.327,17 

1H/ 4V PVC 1900,000 250 1,546 20,000 1,696 5.114,73 738,18 3.350,63 

1H/ 4V PVC 1920,000 250 1,666 20,000 1,816 5.151,23 746,13 3.376,29 

1H/ 4V PVC 1940,000 250 1,650 20,000 1,800 5.189,27 754,09 3.403,48 

1H/ 4V PVC 1960,000 250 1,781 20,000 1,931 5.229,08 762,04 3.432,44 

1H/ 4V PVC 1980,000 250 1,905 20,000 2,055 5.272,88 770,00 3.465,38 

1H/ 4V PVC 1980,238 250 1,902 0,238 2,052 5.273,42 770,09 3.465,80 

1H/ 4V PVC 1982,716 250 1,879 2,478 2,029 5.279,03 771,08 3.470,07 

1H/ 4V PVC 1985,194 250 1,889 2,478 2,039 5.284,62 772,07 3.474,31 

1H/ 4V PVC 1994,716 250 1,807 9,522 1,957 5.305,54 775,85 3.490,07 

1H/ 4V PVC 1994,719 250 1,807 0,003 1,957 5.305,55 775,85 3.490,07 

1H/ 4V PVC 2000,000 250 1,852 5,281 2,002 5.317,00 777,96 3.498,65 

1H/ 4V PVC 2020,000 250 1,905 20,000 2,055 5.361,92 785,91 3.532,72 

1H/ 4V PVC 2040,000 250 1,831 20,000 1,981 5.406,50 793,87 3.566,46 

1H/ 4V PVC 2060,000 250 1,810 20,000 1,960 5.449,56 801,82 3.598,67 

1H/ 4V PVC 2080,000 250 1,733 20,000 1,883 5.491,09 809,78 3.629,35 

1H/ 4V PVC 2100,000 250 1,757 20,000 1,907 5.531,78 817,73 3.659,19 

1H/ 4V PVC 2120,000 250 1,658 20,000 1,808 5.571,34 825,69 3.687,89 

1H/ 4V PVC 2140,000 250 1,587 20,000 1,737 5.608,32 833,65 3.714,03 

1H/ 4V PVC 2160,000 250 1,462 20,000 1,612 5.642,46 841,60 3.737,31 

1H/ 4V PVC 2180,000 250 1,349 20,000 1,499 5.673,24 849,56 3.757,24 

1H/ 4V PVC 2200,000 250 1,282 20,000 1,432 5.701,57 857,51 3.774,72 

1H/ 4V PVC 2206,981 250 1,316 6,981 1,466 5.711,30 860,29 3.780,67 

1H/ 4V PVC 2220,000 250 1,506 13,019 1,656 5.731,45 865,47 3.793,76 

1H/ 4V PVC 2240,000 250 1,427 20,000 1,577 5.763,92 873,42 3.815,38 

1H/ 4V PVC 2260,000 250 1,461 20,000 1,611 5.795,76 881,38 3.836,37 

1H/ 4V PVC 2280,000 250 1,518 20,000 1,668 5.828,88 889,34 3.858,63 

1H/ 4V PVC 2300,000 250 1,589 20,000 1,739 5.863,83 897,29 3.882,74 



1H/ 4V PVC 2320,000 250 1,577 20,000 1,727 5.899,65 905,25 3.907,70 

1H/ 4V PVC 2340,000 250 1,624 20,000 1,774 5.935,98 913,20 3.933,18 

1H/ 4V PVC 2346,044 250 1,868 6,044 2,018 5.948,31 915,61 3.942,24 

1H/ 4V PVC 2355,926 160 1,573 9,882 1,723 5.968,09 919,27 3.957,07 

1H/ 4V PVC 2360,000 160 1,562 4,074 1,712 5.975,30 920,67 3.962,41 

1H/ 4V PVC 2363,365 160 1,495 3,365 1,645 5.981,06 921,82 3.966,62 

1H/ 4V PVC 2364,671 160 1,489 1,306 1,639 5.983,22 922,27 3.968,19 

1H/ 4V PVC 2365,977 160 1,454 1,306 1,604 5.985,35 922,72 3.969,72 

1H/ 4V PVC 2380,000 160 1,427 14,023 1,577 6.007,60 927,53 3.985,53 

1H/ 4V PVC 2400,000 160 1,339 20,000 1,489 6.037,76 934,40 4.006,51 

1H/ 4V PVC 2416,003 160 1,402 16,003 1,552 6.061,61 939,89 4.023,02 

1H/ 4V PVC 2420,000 160 1,162 3,997 1,312 6.067,11 941,27 4.026,68 

1H/ 4V PVC 2440,000 160 1,295 20,000 1,445 6.093,18 948,13 4.043,56 

1H/ 4V PVC 2460,000 160 1,245 20,000 1,395 6.120,30 955,00 4.061,51 

1H/ 4V PVC 2480,000 160 1,310 20,000 1,460 6.147,63 961,86 4.079,65 

1H/ 4V PVC 2500,000 160 1,333 20,000 1,483 6.176,11 968,73 4.098,96 

1H/ 4V PVC 2520,000 160 1,426 20,000 1,576 6.206,17 975,59 4.119,84 

1H/ 4V PVC 2520,849 160 1,452 0,849 1,602 6.207,52 975,89 4.120,79 

 

o Ramal R 6-10-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 

roja 

Distancia 

Parcial 

Altura 

Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 2.280,47 m³ 232,54 m³ 474,68 m³ 1.491,55 m³ 

1H/ 4V PRFV 0,000 400 2,100 0,000 2,250         

1H/ 4V PRFV 16,484 400 1,652 16,484 1,802 43,84 8,24 5,93 27,59 

1H/ 4V PRFV 20,000 400 1,605 3,516 1,755 51,62 10,00 7,20 31,91 

1H/ 4V PRFV 23,516 400 1,645 3,516 1,795 59,39 11,76 8,47 36,21 

1H/ 4V PRFV 40,000 400 1,587 16,484 1,737 95,53 20,00 14,40 56,10 

1H/ 4V PRFV 60,000 400 1,528 20,000 1,678 137,43 30,00 21,60 78,29 

1H/ 4V PRFV 80,000 400 1,531 20,000 1,681 178,41 40,00 28,80 99,56 

1H/ 4V PRFV 94,275 400 1,521 14,275 1,671 207,57 47,13 33,94 114,65 

1H/ 4V PRFV 100,000 400 1,549 5,725 1,699 219,35 50,00 36,00 120,79 

1H/ 4V PRFV 104,846 400 1,559 4,846 1,709 229,48 52,42 37,74 126,14 

1H/ 4V PRFV 106,275 400 1,573 1,429 1,723 232,49 53,13 38,26 127,74 

1H/ 4V PRFV 107,704 400 1,496 1,429 1,646 235,43 53,85 38,77 129,27 

1H/ 4V PRFV 120,000 400 1,470 12,296 1,620 259,69 60,00 43,20 141,42 

1H/ 4V PRFV 140,000 400 1,474 20,000 1,624 298,80 69,99 50,40 160,81 

1H/ 4V PRFV 160,000 400 1,556 20,000 1,706 339,31 79,99 57,60 181,61 

1H/ 4V PRFV 180,000 400 1,416 20,000 1,566 378,89 89,99 64,80 201,48 

1H/ 4V PRFV 182,216 400 1,464 2,216 1,614 383,11 91,10 65,60 203,51 

1H/ 4V PRFV 189,864 400 1,579 7,648 1,729 398,69 94,92 68,35 211,55 



1H/ 4V PRFV 194,635 400 1,762 4,771 1,912 409,60 97,31 70,07 217,76 

1H/ 4V PRFV 197,512 400 1,915 2,877 2,065 417,02 98,75 71,10 222,35 

1H/ 4V PRFV 200,000 400 1,850 2,488 2,000 423,64 99,99 72,00 226,51 

1H/ 4V PRFV 200,039 400 1,843 0,039 1,993 423,74 100,01 72,01 226,58 

1H/ 4V PRFV 204,853 400 2,002 4,814 2,152 436,90 102,42 73,75 234,99 

1H/ 4V PRFV 215,447 400 2,280 10,594 2,430 470,27 107,72 77,56 257,92 

1H/ 4V PRFV 220,000 400 2,301 4,553 2,451 485,94 109,99 79,20 269,10 

1H/ 4V PRFV 240,000 400 2,335 20,000 2,485 555,88 119,99 86,40 319,33 

1H/ 4V PRFV 253,631 400 2,432 13,631 2,582 605,39 126,81 91,31 355,40 

1H/ 4V PRFV 260,000 400 2,485 6,369 2,635 629,51 129,99 93,60 373,25 

1H/ 4V PRFV 280,000 400 2,100 20,000 2,250 698,61 139,99 100,80 422,63 

1H/ 4V PRFV 283,411 400 2,460 3,411 2,610 710,30 141,69 102,03 430,97 

1H/ 4V PVC 292,322 315 1,930 8,911 2,080 739,43 144,48 106,10 452,32 

1H/ 4V PVC 295,411 315 1,834 3,089 1,984 747,64 144,87 107,82 458,19 

1H/ 4V PVC 298,500 315 1,814 3,089 1,964 755,53 145,26 109,53 463,73 

1H/ 4V PVC 300,000 315 1,780 1,500 1,930 759,28 145,45 110,36 466,35 

1H/ 4V PVC 320,000 315 1,719 20,000 1,869 807,72 147,96 121,46 499,63 

1H/ 4V PVC 340,000 315 1,724 20,000 1,874 855,18 150,47 132,55 531,92 

1H/ 4V PVC 360,000 315 1,671 20,000 1,821 901,81 152,98 143,65 563,38 

1H/ 4V PVC 380,000 315 1,600 20,000 1,750 946,32 155,50 154,74 592,73 

1H/ 4V PVC 400,000 315 1,640 20,000 1,790 990,31 158,01 165,84 621,55 

1H/ 4V PVC 420,000 315 1,647 20,000 1,797 1.035,09 160,52 176,93 651,16 

1H/ 4V PVC 440,000 315 1,602 20,000 1,752 1.079,23 163,03 188,03 680,13 

1H/ 4V PVC 450,169 315 1,579 10,169 1,729 1.101,09 164,31 193,67 694,28 

1H/ 4V PVC 460,000 315 1,555 9,831 1,705 1.121,84 165,55 199,12 707,58 

1H/ 4V PVC 461,650 315 1,539 1,650 1,689 1.125,27 165,75 200,04 709,76 

1H/ 4V PVC 480,000 315 1,442 18,350 1,592 1.161,70 168,06 210,22 732,28 

1H/ 4V PVC 500,000 315 1,451 20,000 1,601 1.199,99 170,57 221,31 755,40 

1H/ 4V PVC 520,000 315 1,374 20,000 1,524 1.237,21 173,08 232,41 777,45 

1H/ 4V PVC 529,495 315 1,494 9,495 1,644 1.255,20 174,28 237,68 788,25 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,498 10,505 1,648 1.274,42 175,44 242,68 800,63 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,350 20,000 1,500 1.305,72 177,35 250,63 821,08 

1H/ 4V PVC 580,000 250 1,284 20,000 1,434 1.334,09 179,26 258,59 838,60 

1H/ 4V PVC 597,828 250 1,469 17,828 1,619 1.360,85 180,97 265,68 855,69 

1H/ 4V PVC 600,000 250 1,469 2,172 1,619 1.364,38 181,18 266,55 858,04 

1H/ 4V PVC 620,000 250 1,299 20,000 1,449 1.394,59 183,09 274,50 877,40 

1H/ 4V PVC 640,000 250 1,388 20,000 1,538 1.423,67 185,00 282,46 895,63 

1H/ 4V PVC 660,000 250 1,599 20,000 1,749 1.456,96 186,91 290,41 918,07 

1H/ 4V PVC 680,000 250 1,508 20,000 1,658 1.491,92 188,83 298,37 942,18 

1H/ 4V PVC 700,000 250 1,544 20,000 1,694 1.526,08 190,74 306,32 965,49 

1H/ 4V PVC 720,000 250 1,654 20,000 1,804 1.562,38 192,65 314,28 990,94 

1H/ 4V PVC 740,000 250 1,804 20,000 1,954 1.602,61 194,56 322,24 1.020,32 

1H/ 4V PVC 753,711 250 1,689 13,711 1,839 1.630,55 195,87 327,69 1.040,82 



1H/ 4V PVC 756,820 250 1,749 3,109 1,899 1.636,75 196,17 328,93 1.045,33 

1H/ 4V PVC 759,929 250 1,733 3,109 1,883 1.643,06 196,47 330,16 1.049,96 

1H/ 4V PVC 760,000 250 1,733 0,071 1,883 1.643,20 196,48 330,19 1.050,06 

1H/ 4V PVC 768,799 250 1,661 8,799 1,811 1.660,46 197,32 333,69 1.062,54 

1H/ 4V PVC 768,820 250 1,660 0,021 1,810 1.660,50 197,32 333,70 1.062,57 

1H/ 4V PVC 780,000 250 1,810 11,180 1,960 1.683,09 198,39 338,15 1.079,10 

1H/ 4V PVC 800,000 250 1,648 20,000 1,798 1.723,32 200,30 346,10 1.108,48 

1H/ 4V PVC 820,000 250 1,496 20,000 1,646 1.758,84 202,21 354,06 1.133,15 

1H/ 4V PVC 840,000 250 1,397 20,000 1,547 1.790,76 204,13 362,01 1.154,22 

1H/ 4V PVC 856,574 250 1,421 16,574 1,571 1.816,33 205,71 368,61 1.170,80 

1H/ 4V PVC 860,000 250 1,392 3,426 1,542 1.821,61 206,04 369,97 1.174,22 

1H/ 4V PVC 880,000 250 1,397 20,000 1,547 1.852,07 207,95 377,93 1.193,83 

1H/ 4V PVC 892,336 250 1,379 12,336 1,529 1.870,75 209,13 382,83 1.205,81 

1H/ 4V PVC 900,000 250 1,331 7,664 1,481 1.882,01 209,86 385,88 1.212,92 

1H/ 4V PVC 920,000 250 1,275 20,000 1,425 1.910,00 211,78 393,84 1.230,06 

1H/ 4V PVC 940,000 250 1,321 20,000 1,471 1.937,87 213,69 401,79 1.247,08 

1H/ 4V PVC 952,976 250 1,255 12,976 1,405 1.955,77 214,93 406,96 1.257,94 

1H/ 4V PVC 960,000 200 1,284 7,024 1,434 1.965,29 215,60 409,65 1.263,82 

1H/ 4V PVC 980,000 200 1,358 20,000 1,508 1.993,77 217,51 417,02 1.282,38 

1H/ 4V PVC 1000,000 200 1,374 20,000 1,524 2.023,46 219,43 424,39 1.302,16 

1H/ 4V PVC 1020,000 200 1,497 20,000 1,647 2.055,07 221,34 431,76 1.323,86 

1H/ 4V PVC 1040,000 200 1,566 20,000 1,716 2.089,39 223,25 439,13 1.348,27 

1H/ 4V PVC 1060,000 200 1,621 20,000 1,771 2.125,52 225,16 446,51 1.374,48 

1H/ 4V PVC 1067,942 200 1,700 7,942 1,850 2.140,65 225,92 449,43 1.385,68 

1H/ 4V PVC 1080,000 200 1,660 12,058 1,810 2.163,99 227,08 453,88 1.403,04 

1H/ 4V PVC 1083,274 200 1,682 3,274 1,832 2.170,28 227,39 455,08 1.407,71 

1H/ 4V PVC 1100,000 200 1,704 16,726 1,854 2.202,98 228,99 461,25 1.432,12 

1H/ 4V PVC 1120,000 200 1,760 20,000 1,910 2.243,28 230,90 468,62 1.462,50 

1H/ 4V PVC 1128,859 200 1,820 8,859 1,970 2.261,93 231,75 471,89 1.476,76 

1H/ 4V PVC 1137,115 110 1,936 8,256 2,086 2.280,47 232,54 474,68 1.491,55 

 

o Ramal R 6-10-1-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación (m³) 

Total 
Gravas  (m³) 

Total 

Seleccionado  
(m³) 

Total 

Ordinario  
(m³) 

H:V   m mm m m m 208,51 m³ 14,42 m³ 46,64 m³ 146,01 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,469 0,000 1,619         

1H/ 4V PVC 18,755 110 1,421 18,755 1,571 29,88 1,79 5,80 22,11 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,376 1,245 1,526 31,78 1,91 6,19 23,49 

1H/ 4V PVC 21,245 110 1,297 1,245 1,447 33,58 2,03 6,57 24,78 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,313 18,755 1,463 59,88 3,83 12,37 43,31 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,256 20,000 1,406 87,39 5,74 18,56 62,52 



1H/ 4V PVC 80,000 110 1,327 20,000 1,477 115,08 7,65 24,74 81,93 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,242 20,000 1,392 142,59 9,56 30,93 101,15 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,197 20,000 1,347 168,41 11,48 37,11 118,68 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,211 20,000 1,361 193,82 13,39 43,30 135,81 

1H/ 4V PVC 150,805 110 1,332 10,805 1,482 208,51 14,42 46,64 146,01 

 

o Ramal R 6-10-1-4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 744,65 m³ 41,88 m³ 153,70 m³ 538,77 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,660 0,000 1,810         

1H/ 4V PVC 19,142 200 1,617 19,142 1,767 35,85 1,83 7,06 26,36 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,603 0,858 1,753 37,42 1,91 7,37 27,51 

1H/ 4V PVC 20,858 200 1,543 0,858 1,693 38,95 1,99 7,69 28,61 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,522 19,142 1,672 71,82 3,83 14,74 51,99 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,577 20,000 1,727 106,66 5,74 22,12 76,92 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,442 20,000 1,592 140,36 7,65 29,49 100,71 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,251 20,000 1,401 169,56 9,56 36,86 120,00 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,344 20,000 1,494 197,42 11,48 44,23 137,95 

1H/ 4V PVC 127,109 200 1,372 7,109 1,522 207,89 12,15 46,85 144,90 

1H/ 4V PVC 138,115 160 1,391 11,006 1,541 224,46 13,21 50,77 156,21 

1H/ 4V PVC 139,109 160 1,448 0,994 1,598 226,01 13,30 51,11 157,30 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,356 0,891 1,506 227,38 13,39 51,41 158,26 

1H/ 4V PVC 140,103 160 1,344 0,103 1,494 227,53 13,40 51,45 158,36 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,503 19,897 1,653 258,66 15,30 58,28 180,36 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,393 20,000 1,543 290,62 17,21 65,15 203,14 

1H/ 4V PVC 184,587 160 1,476 4,587 1,626 297,86 17,65 66,72 208,28 

1H/ 4V PVC 194,359 160 1,643 9,772 1,793 315,04 18,59 70,08 220,97 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,631 5,641 1,781 325,59 19,13 72,01 228,93 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,762 20,000 1,912 364,82 21,04 78,88 258,98 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,851 20,000 2,001 407,45 22,95 85,74 292,43 

1H/ 4V PVC 260,000 160 1,945 20,000 2,095 453,01 24,86 92,61 328,81 

1H/ 4V PVC 280,000 160 2,001 20,000 2,151 501,02 26,78 99,48 367,64 

1H/ 4V PVC 292,485 160 1,640 12,485 1,790 528,00 27,97 103,76 388,89 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,369 7,515 1,519 540,64 28,69 106,34 398,08 

1H/ 4V PVC 302,390 160 1,291 2,390 1,441 544,07 28,92 107,16 400,41 

1H/ 4V PVC 304,485 160 1,262 2,095 1,412 546,93 29,12 107,88 402,31 

1H/ 4V PVC 306,580 160 1,276 2,095 1,426 549,77 29,32 108,60 404,19 

1H/ 4V PVC 320,000 160 1,421 13,420 1,571 569,39 30,60 113,21 417,65 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,429 20,000 1,579 600,69 32,51 120,07 439,77 

1H/ 4V PVC 352,499 160 1,508 12,499 1,658 621,02 33,71 124,36 454,36 



1H/ 4V PVC 360,000 160 1,388 7,501 1,538 633,01 34,43 126,94 462,90 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,266 20,000 1,416 661,66 36,34 133,81 482,37 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,339 20,000 1,489 689,64 38,25 140,67 501,18 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,331 20,000 1,481 718,49 40,16 147,54 520,84 

1H/ 4V PVC 437,955 160 1,361 17,955 1,511 744,65 41,88 153,70 538,77 

 

o Ramal R 6-10-2 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 450,24 m³ 26,80 m³ 99,14 m³ 317,12 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 2,100 0,000 2,250         

1H/ 4V PVC 17,683 200 1,708 17,683 1,858 40,61 1,69 6,52 31,85 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,593 2,317 1,743 45,00 1,91 7,37 35,08 

1H/ 4V PVC 22,317 200 1,606 2,317 1,756 49,20 2,13 8,23 38,14 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,610 17,683 1,760 81,52 3,83 14,74 61,69 

1H/ 4V PVC 57,749 200 1,567 17,749 1,717 113,44 5,52 21,29 84,82 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,536 2,251 1,686 117,37 5,74 22,12 87,63 

1H/ 4V PVC 66,537 200 1,654 6,537 1,804 129,20 6,36 24,52 96,22 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,405 13,463 1,555 152,31 7,65 29,49 112,66 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,402 20,000 1,552 183,02 9,56 36,86 133,46 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,341 20,000 1,491 212,86 11,48 44,23 153,38 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,238 20,000 1,388 240,50 13,39 51,60 171,12 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,252 20,000 1,402 266,97 15,30 58,97 187,67 

1H/ 4V PVC 176,252 200 1,290 16,252 1,440 289,04 16,85 64,96 201,68 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,868 3,748 2,018 295,80 17,21 66,35 206,59 

1H/ 4V PVC 189,806 200 1,569 9,806 1,719 315,41 18,15 69,96 221,34 

1H/ 4V PVC 200,000 125 1,537 10,194 1,687 333,22 19,13 73,47 234,44 

1H/ 4V PVC 219,671 125 1,365 19,671 1,515 364,76 21,01 79,76 257,57 

1H/ 4V PVC 220,000 125 1,356 0,329 1,506 365,24 21,04 79,86 257,91 

1H/ 4V PVC 240,000 125 1,352 20,000 1,502 394,60 22,95 86,26 278,72 

1H/ 4V PVC 260,000 125 1,242 20,000 1,392 422,45 24,86 92,65 298,01 

1H/ 4V PVC 261,976 125 1,277 1,976 1,427 425,10 25,05 93,29 299,82 

1H/ 4V PVC 280,000 125 1,287 18,024 1,437 449,83 26,78 99,05 316,84 

1H/ 4V PVC 280,296 125 1,291 0,296 1,441 450,24 26,80 99,14 317,12 

 

o Ramal R 6-10-2-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 217,61 m³ 11,63 m³ 41,76 m³ 161,77 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 160 1,290 0,000 1,440         



1H/ 4V PVC 8,734 160 1,300 8,734 1,450 12,13 0,84 3,00 8,12 

1H/ 4V PVC 20,000 160 1,384 11,266 1,534 28,49 1,91 6,87 19,31 

1H/ 4V PVC 34,833 160 1,520 14,833 1,670 52,28 3,33 11,96 36,29 

1H/ 4V PVC 40,000 160 1,511 5,167 1,661 61,03 3,83 13,73 42,67 

1H/ 4V PVC 60,000 160 1,579 20,000 1,729 95,74 5,74 20,60 68,20 

1H/ 4V PVC 80,000 160 1,617 20,000 1,767 132,00 7,65 27,46 95,27 

1H/ 4V PVC 100,000 160 1,728 20,000 1,878 170,49 9,56 34,33 124,59 

1H/ 4V PVC 101,170 160 1,737 1,170 1,887 172,85 9,67 34,73 126,41 

1H/ 4V PVC 113,877 160 1,853 12,707 2,003 199,70 10,89 39,09 147,43 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,953 6,123 2,103 213,70 11,48 41,20 158,62 

1H/ 4V PVC 121,644 160 1,963 1,644 2,113 217,61 11,63 41,76 161,77 

 

o Ramal R 6-10-3 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 238,60 m³ 15,86 m³ 52,03 m³ 168,93 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,531 0,000 1,681         

1H/ 4V PVC 13,176 140 1,428 13,176 1,578 21,64 1,26 4,35 15,83 

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,425 6,824 1,575 32,33 1,91 6,60 23,51 

1H/ 4V PVC 24,858 140 1,483 4,858 1,633 40,13 2,38 8,20 29,17 

1H/ 4V PVC 31,743 140 1,152 6,885 1,302 49,95 3,04 10,48 35,95 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,162 8,257 1,312 59,95 3,83 13,11 42,42 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,301 20,000 1,451 86,10 5,74 19,30 60,28 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,257 20,000 1,407 113,46 7,65 25,49 79,35 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,304 20,000 1,454 140,86 9,56 31,67 98,46 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,413 20,000 1,563 170,35 11,48 37,86 119,67 

1H/ 4V PVC 128,548 110 1,344 8,548 1,494 183,19 12,29 40,50 128,96 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,347 11,452 1,497 199,87 13,39 44,04 140,89 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,412 20,000 1,562 229,92 15,30 50,23 162,66 

1H/ 4V PVC 161,941 110 1,396 1,941 1,546 232,90 15,49 50,83 164,84 

1H/ 4V PVC 165,816 110 1,314 3,875 1,464 238,60 15,86 52,03 168,93 

 

o Ramal R 6-10-4 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 579,14 m³ 33,10 m³ 124,87 m³ 411,41 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,891 0,000 2,041         

1H/ 4V PVC 17,778 200 1,710 17,778 1,860 37,75 1,70 6,55 28,94 

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,745 2,222 1,895 42,21 1,91 7,37 32,30 

1H/ 4V PVC 22,222 200 1,706 2,222 1,856 46,67 2,12 8,19 35,65 



1H/ 4V PVC 40,000 200 1,708 17,778 1,858 81,80 3,83 14,74 61,98 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,661 20,000 1,811 120,65 5,74 22,12 90,91 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,668 20,000 1,818 158,88 7,65 29,49 119,23 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,622 20,000 1,772 196,53 9,56 36,86 146,97 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,622 20,000 1,772 233,50 11,48 44,23 174,02 

1H/ 4V PVC 138,467 200 1,529 18,467 1,679 266,37 13,24 51,04 197,75 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,509 1,533 1,659 268,98 13,39 51,60 199,59 

1H/ 4V PVC 155,351 200 1,624 15,351 1,774 296,11 14,86 57,26 219,11 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,701 4,649 1,851 304,98 15,30 58,97 225,68 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,502 20,000 1,652 341,39 17,21 66,35 252,18 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,429 20,000 1,579 373,83 19,13 73,72 274,70 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,349 20,000 1,499 404,15 21,04 81,09 295,11 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,377 20,000 1,527 433,75 22,95 88,46 314,80 

1H/ 4V PVC 258,278 200 1,226 18,278 1,376 459,32 24,70 95,20 331,31 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,313 1,722 1,463 461,66 24,86 95,83 332,79 

1H/ 4V PVC 261,722 200 1,250 1,722 1,400 464,02 25,03 96,47 334,30 

1H/ 4V PVC 262,605 200 1,287 0,883 1,437 465,21 25,11 96,79 335,06 

1H/ 4V PVC 264,311 200 1,324 1,706 1,474 467,61 25,27 97,42 336,61 

1H/ 4V PVC 266,017 200 1,321 1,706 1,471 470,04 25,44 98,05 338,20 

1H/ 4V PVC 270,968 200 1,332 4,951 1,482 477,12 25,91 99,87 342,83 

1H/ 4V PVC 280,000 140 1,272 9,032 1,422 489,76 26,78 103,03 351,23 

1H/ 4V PVC 296,344 140 1,247 16,344 1,397 511,70 28,34 108,42 365,96 

1H/ 4V PVC 300,000 140 1,273 3,656 1,423 516,61 28,69 109,63 369,26 

1H/ 4V PVC 320,000 140 1,298 20,000 1,448 544,14 30,60 116,23 387,97 

1H/ 4V PVC 340,000 140 1,216 20,000 1,366 570,93 32,51 122,83 405,94 

1H/ 4V PVC 342,080 140 1,325 2,080 1,475 573,75 32,71 123,52 407,84 

1H/ 4V PVC 346,192 140 1,140 4,112 1,290 579,14 33,10 124,87 411,41 

 

o Ramal R 6-10-5 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 206,86 m³ 13,80 m³ 53,21 m³ 135,31 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,807 0,000 1,957         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,354 20,000 1,504 36,00 1,91 7,37 26,08 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,277 20,000 1,427 64,33 3,83 14,74 44,50 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,307 20,000 1,457 92,03 5,74 22,12 62,29 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,285 20,000 1,435 119,84 7,65 29,49 80,19 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,207 20,000 1,357 146,34 9,56 36,86 96,78 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,338 20,000 1,488 173,55 11,48 44,23 114,07 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,226 20,000 1,376 201,00 13,39 51,60 131,61 

1H/ 4V PVC 144,357 200 1,295 4,357 1,445 206,86 13,80 53,21 135,31 

 



o Ramal R 6-12 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 257,52 m³ 17,06 m³ 55,16 m³ 183,61 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,991 0,000 2,141         

1H/ 4V PVC 17,414 110 1,494 17,414 1,644 35,63 1,67 5,39 28,42 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,459 2,586 1,609 39,87 1,91 6,19 31,58 

1H/ 4V PVC 22,586 110 1,370 2,586 1,520 43,88 2,16 6,99 34,52 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,451 17,414 1,601 70,79 3,83 12,37 54,22 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,371 20,000 1,521 101,72 5,74 18,56 76,85 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,234 20,000 1,384 129,72 7,65 24,74 96,57 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,237 20,000 1,387 155,94 9,56 30,93 114,50 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,147 20,000 1,297 181,06 11,48 37,11 131,33 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,209 20,000 1,359 205,82 13,39 43,30 147,81 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,314 20,000 1,464 232,73 15,30 49,48 166,43 

1H/ 4V PVC 178,361 110 1,216 18,361 1,366 257,52 17,06 55,16 183,61 

 

o Ramal R 6-14 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA Cota roja 
Distancia 

Parcial 
Altura 
Zanja 

Total 
Excavación (m³) 

Total 
Gravas  (m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 340,84 m³ 23,55 m³ 76,16 m³ 238,79 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,731 0,000 1,881         

1H/ 4V PVC 19,134 110 1,480 19,134 1,630 34,97 1,83 5,92 27,04 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,466 0,866 1,616 36,38 1,91 6,19 28,10 

1H/ 4V PVC 20,866 110 1,489 0,866 1,639 37,80 2,00 6,45 29,16 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,424 19,134 1,574 68,60 3,83 12,37 52,02 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,373 20,000 1,523 99,17 5,74 18,56 74,31 

1H/ 4V PVC 61,963 110 1,388 1,963 1,538 102,12 5,93 19,16 76,45 

1H/ 4V PVC 69,686 110 1,323 7,723 1,473 113,48 6,66 21,55 84,60 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,324 10,314 1,474 128,20 7,65 24,74 95,04 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,195 20,000 1,345 155,06 9,56 30,93 113,62 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,211 20,000 1,361 180,45 11,48 37,11 130,73 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,220 20,000 1,370 206,16 13,39 43,30 148,15 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,205 20,000 1,355 231,79 15,30 49,48 165,49 

1H/ 4V PVC 180,000 110 1,166 20,000 1,316 256,74 17,21 55,67 182,15 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,142 20,000 1,292 280,89 19,13 61,85 198,01 

1H/ 4V PVC 213,666 110 1,179 13,666 1,329 297,51 20,43 66,08 208,96 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,167 6,334 1,317 305,30 21,04 68,04 214,14 

1H/ 4V PVC 221,714 110 1,218 1,714 1,368 307,46 21,20 68,57 215,58 

1H/ 4V PVC 240,000 110 1,314 18,286 1,464 332,17 22,95 74,23 232,71 



1H/ 4V PVC 246,250 110 1,273 6,250 1,423 340,84 23,55 76,16 238,79 

 

o Ramal R 6-16 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.827,25 m³ 107,75 m³ 411,10 m³ 1.271,54 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 1,758 0,000 1,908         

1H/ 4V PVC 19,040 250 1,375 19,040 1,525 33,81 1,82 7,57 23,48 

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,349 0,960 1,499 35,23 1,91 7,96 24,38 

1H/ 4V PVC 20,960 250 1,374 0,960 1,524 36,65 2,00 8,34 25,28 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,302 19,040 1,452 64,19 3,83 15,91 42,49 

1H/ 4V PVC 48,793 250 1,542 8,793 1,692 77,95 4,67 19,41 51,48 

1H/ 4V PVC 54,305 250 1,556 5,512 1,706 87,55 5,19 21,60 58,09 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,547 5,695 1,697 97,48 5,74 23,87 64,93 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,477 20,000 1,627 131,24 7,65 31,82 87,84 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,445 20,000 1,595 163,55 9,56 39,78 109,30 

1H/ 4V PVC 103,539 250 1,487 3,539 1,637 169,30 9,90 41,19 113,13 

1H/ 4V PVC 110,749 250 1,499 7,210 1,649 181,27 10,59 44,05 121,19 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,414 9,251 1,564 196,16 11,48 47,73 131,06 

1H/ 4V PVC 125,000 250 1,535 5,000 1,685 204,34 11,95 49,72 136,52 

1H/ 4V PVC 130,364 250 1,272 5,364 1,422 212,59 12,47 51,86 141,87 

1H/ 4V PVC 131,024 250 1,270 0,660 1,420 213,49 12,53 52,12 142,41 

1H/ 4V PVC 131,684 250 1,269 0,660 1,419 214,39 12,59 52,38 142,95 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,266 8,316 1,416 225,64 13,39 55,69 149,69 

1H/ 4V PVC 160,000 250 1,299 20,000 1,449 253,09 15,30 63,65 166,29 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,388 20,000 1,538 282,17 17,21 71,60 184,52 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,416 20,000 1,566 312,84 19,13 79,56 204,34 

1H/ 4V PVC 220,000 250 1,557 20,000 1,707 345,89 21,04 87,51 226,54 

1H/ 4V PVC 240,000 250 1,558 20,000 1,708 380,96 22,95 95,47 250,76 

1H/ 4V PVC 252,465 250 1,671 12,465 1,821 403,87 24,14 100,43 266,91 

1H/ 4V PVC 260,000 250 1,530 7,535 1,680 417,57 24,86 103,42 276,52 

1H/ 4V PVC 263,483 250 1,489 3,483 1,639 423,43 25,20 104,81 280,49 

1H/ 4V PVC 264,475 250 1,482 0,992 1,632 425,07 25,29 105,20 281,59 

1H/ 4V PVC 265,467 250 1,475 0,992 1,625 426,70 25,39 105,60 282,68 

1H/ 4V PVC 280,000 250 1,437 14,533 1,587 450,07 26,78 111,38 298,17 

1H/ 4V PVC 300,000 250 1,361 20,000 1,511 480,66 28,69 119,34 317,91 

1H/ 4V PVC 310,167 250 1,348 10,167 1,498 495,60 29,66 123,38 327,33 

1H/ 4V PVC 320,000 250 1,560 9,833 1,710 511,41 30,60 127,29 337,81 

1H/ 4V PVC 321,429 250 1,544 1,429 1,694 513,91 30,74 127,86 339,53 

1H/ 4V PVC 340,000 250 1,559 18,571 1,709 546,31 32,51 135,25 361,86 

1H/ 4V PVC 360,000 250 1,501 20,000 1,651 580,58 34,43 143,20 385,28 



1H/ 4V PVC 380,000 250 1,314 20,000 1,464 611,45 36,34 151,16 405,30 

1H/ 4V PVC 400,000 250 1,459 20,000 1,609 641,71 38,25 159,12 424,71 

1H/ 4V PVC 420,000 250 1,388 20,000 1,538 672,98 40,16 167,07 445,13 

1H/ 4V PVC 437,887 250 1,359 17,887 1,509 699,71 41,87 174,19 462,16 

1H/ 4V PVC 440,000 250 1,381 2,113 1,531 702,86 42,08 175,03 464,16 

1H/ 4V PVC 443,449 250 1,272 3,449 1,422 707,80 42,40 176,40 467,23 

1H/ 4V PVC 445,693 250 1,376 2,244 1,526 711,00 42,62 177,29 469,21 

1H/ 4V PVC 447,937 250 1,313 2,244 1,463 714,27 42,83 178,18 471,26 

1H/ 4V PVC 451,185 250 1,274 3,248 1,424 718,77 43,14 179,48 474,01 

1H/ 4V PVC 460,000 250 1,307 8,815 1,457 730,97 43,99 182,98 481,42 

1H/ 4V PVC 480,000 250 1,463 20,000 1,613 761,20 45,90 190,94 500,80 

1H/ 4V PVC 500,000 250 1,478 20,000 1,628 793,77 47,81 198,89 522,52 

1H/ 4V PVC 520,000 250 1,614 20,000 1,764 828,53 49,73 206,85 546,43 

1H/ 4V PVC 540,000 250 1,761 20,000 1,911 867,49 51,64 214,81 574,54 

1H/ 4V PVC 560,000 250 1,734 20,000 1,884 908,26 53,55 222,76 604,46 

1H/ 4V PVC 578,630 250 1,843 18,630 1,993 947,45 55,33 230,17 633,54 

1H/ 4V PVC 580,000 140 1,789 1,370 1,939 950,39 55,46 230,67 635,81 

1H/ 4V PVC 586,273 140 1,549 6,273 1,699 962,45 56,06 232,74 645,10 

1H/ 4V PVC 590,630 140 1,258 4,357 1,408 969,16 56,48 234,18 649,89 

1H/ 4V PVC 594,987 140 1,216 4,357 1,366 974,88 56,90 235,62 653,69 

1H/ 4V PVC 600,000 140 1,167 5,013 1,317 981,17 57,38 237,27 657,77 

1H/ 4V PVC 620,000 140 1,609 20,000 1,759 1.011,70 59,29 243,87 679,48 

1H/ 4V PVC 640,000 140 1,574 20,000 1,724 1.047,76 61,20 250,47 706,72 

1H/ 4V PVC 660,000 140 1,505 20,000 1,655 1.082,31 63,11 257,07 732,45 

1H/ 4V PVC 680,000 140 1,530 20,000 1,680 1.116,23 65,03 263,67 757,55 

1H/ 4V PVC 700,000 140 1,223 20,000 1,373 1.146,32 66,94 270,27 778,81 

1H/ 4V PVC 709,784 140 1,241 9,784 1,391 1.159,10 67,87 273,50 787,28 

1H/ 4V PVC 713,493 140 1,145 3,709 1,295 1.163,76 68,23 274,72 790,31 

1H/ 4V PVC 720,000 140 1,501 6,507 1,651 1.173,10 68,85 276,87 796,77 

1H/ 4V PVC 725,937 140 1,835 5,937 1,985 1.184,52 69,42 278,83 805,58 

1H/ 4V PVC 726,937 140 1,854 1,000 2,004 1.186,71 69,51 279,16 807,33 

1H/ 4V PVC 740,000 140 1,771 13,063 1,921 1.214,67 70,76 283,47 829,53 

1H/ 4V PVC 760,000 140 1,500 20,000 1,650 1.252,13 72,68 290,07 858,17 

1H/ 4V PVC 780,000 140 1,363 20,000 1,513 1.283,64 74,59 296,67 880,85 

1H/ 4V PVC 800,000 140 1,315 20,000 1,465 1.312,60 76,50 303,27 900,99 

1H/ 4V PVC 820,000 140 1,674 20,000 1,824 1.346,01 78,41 309,87 925,59 

1H/ 4V PVC 840,000 140 1,465 20,000 1,615 1.381,49 80,33 316,47 952,24 

1H/ 4V PVC 853,000 140 1,176 13,000 1,326 1.400,05 81,57 320,76 965,07 

1H/ 4V PVC 858,356 140 1,159 5,356 1,309 1.406,61 82,08 322,53 969,27 

1H/ 4V PVC 859,709 140 1,149 1,353 1,299 1.408,24 82,21 322,98 970,30 

1H/ 4V PVC 860,000 140 1,143 0,291 1,293 1.408,59 82,24 323,07 970,52 

1H/ 4V PVC 865,000 140 2,036 5,000 2,186 1.417,84 82,72 324,72 977,57 

1H/ 4V PVC 874,954 140 1,770 9,954 1,920 1.440,64 83,67 328,01 995,97 



1H/ 4V PVC 877,000 140 1,706 2,046 1,856 1.444,78 83,86 328,68 999,21 

1H/ 4V PVC 879,046 140 1,638 2,046 1,788 1.448,71 84,06 329,36 1.002,24 

1H/ 4V PVC 879,908 140 1,647 0,862 1,797 1.450,33 84,14 329,64 1.003,48 

1H/ 4V PVC 880,000 140 1,647 0,092 1,797 1.450,50 84,15 329,67 1.003,62 

1H/ 4V PVC 900,000 140 1,549 20,000 1,699 1.486,77 86,06 336,27 1.031,06 

1H/ 4V PVC 920,000 140 1,503 20,000 1,653 1.520,93 87,98 342,87 1.056,40 

1H/ 4V PVC 940,000 140 1,408 20,000 1,558 1.553,10 89,89 349,47 1.079,75 

1H/ 4V PVC 960,000 140 1,369 20,000 1,519 1.583,39 91,80 356,07 1.101,22 

1H/ 4V PVC 960,057 140 1,369 0,057 1,519 1.583,48 91,81 356,09 1.101,28 

1H/ 4V PVC 980,000 140 1,287 19,943 1,437 1.612,06 93,71 362,67 1.121,07 

1H/ 4V PVC 1000,000 140 1,218 20,000 1,368 1.638,74 95,63 369,27 1.138,92 

1H/ 4V PVC 1008,354 140 1,170 8,354 1,320 1.649,25 96,42 372,03 1.145,75 

1H/ 4V PVC 1020,000 140 1,182 11,646 1,332 1.663,63 97,54 375,87 1.155,00 

1H/ 4V PVC 1031,499 140 1,179 11,499 1,329 1.677,90 98,64 379,67 1.164,20 

1H/ 4V PVC 1035,101 140 1,146 3,602 1,296 1.682,29 98,98 380,86 1.167,00 

1H/ 4V PVC 1036,121 140 1,223 1,020 1,373 1.683,56 99,08 381,19 1.167,82 

1H/ 4V PVC 1037,141 140 1,285 1,020 1,435 1.684,92 99,18 381,53 1.168,73 

1H/ 4V PVC 1040,000 140 1,282 2,859 1,432 1.688,85 99,45 382,47 1.171,40 

1H/ 4V PVC 1060,000 140 1,405 20,000 1,555 1.717,94 101,36 389,07 1.191,67 

1H/ 4V PVC 1080,000 140 1,428 20,000 1,578 1.749,01 103,28 395,67 1.213,92 

1H/ 4V PVC 1083,506 140 1,442 3,506 1,592 1.754,55 103,61 396,83 1.217,91 

1H/ 4V PVC 1099,922 140 1,557 16,416 1,707 1.781,97 105,18 402,25 1.238,09 

1H/ 4V PVC 1100,000 140 1,559 0,078 1,709 1.782,11 105,19 402,27 1.238,20 

1H/ 4V PVC 1104,320 140 1,668 4,320 1,818 1.790,04 105,60 403,70 1.244,22 

1H/ 4V PVC 1107,738 140 1,851 3,418 2,001 1.797,08 105,93 404,83 1.249,76 

1H/ 4V PVC 1111,156 140 1,644 3,418 1,794 1.804,06 106,25 405,96 1.255,23 

1H/ 4V PVC 1120,000 140 1,282 8,844 1,432 1.818,44 107,10 408,87 1.265,71 

1H/ 4V PVC 1126,761 140 1,175 6,761 1,325 1.827,25 107,75 411,10 1.271,54 

 

o Ramal R 6-16-1 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 850,86 m³ 47,11 m³ 181,00 m³ 606,53 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 250 1,843 0,000 1,993         

1H/ 4V PVC 20,000 250 1,855 20,000 2,005 43,97 1,91 7,96 33,12 

1H/ 4V PVC 40,000 250 1,765 20,000 1,915 86,71 3,83 15,91 65,01 

1H/ 4V PVC 60,000 250 1,717 20,000 1,867 127,28 5,74 23,87 94,73 

1H/ 4V PVC 80,000 250 1,675 20,000 1,825 166,47 7,65 31,82 123,07 

1H/ 4V PVC 100,000 250 1,611 20,000 1,761 204,07 9,56 39,78 149,82 

1H/ 4V PVC 120,000 250 1,544 20,000 1,694 239,73 11,48 47,73 174,63 

1H/ 4V PVC 140,000 250 1,449 20,000 1,599 273,05 13,39 55,69 197,10 



1H/ 4V PVC 160,000 250 1,462 20,000 1,612 305,20 15,30 63,65 218,40 

1H/ 4V PVC 175,086 250 1,379 15,086 1,529 328,73 16,74 69,65 233,74 

1H/ 4V PVC 180,000 250 1,354 4,914 1,504 336,03 17,21 71,60 238,38 

1H/ 4V PVC 200,000 250 1,299 20,000 1,449 364,65 19,13 79,56 256,15 

1H/ 4V PVC 214,767 250 1,508 14,767 1,658 387,36 20,54 85,43 270,85 

1H/ 4V PVC 215,807 250 1,525 1,040 1,675 389,12 20,64 85,85 272,05 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,549 4,193 1,699 396,35 21,04 87,40 277,18 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,539 20,000 1,689 431,03 22,95 94,26 302,67 

1H/ 4V PVC 260,000 160 1,465 20,000 1,615 464,50 24,86 101,13 326,97 

1H/ 4V PVC 280,000 160 1,598 20,000 1,748 498,84 26,78 108,00 352,12 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,622 20,000 1,772 535,45 28,69 114,86 379,55 

1H/ 4V PVC 320,000 160 1,758 20,000 1,908 574,48 30,60 121,73 409,40 

1H/ 4V PVC 326,512 160 1,869 6,512 2,019 588,43 31,22 123,96 420,37 

1H/ 4V PVC 336,620 160 1,562 10,108 1,712 608,60 32,19 127,43 435,90 

1H/ 4V PVC 338,512 160 1,530 1,892 1,680 611,89 32,37 128,08 438,31 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,556 1,488 1,706 614,47 32,51 128,59 440,21 

1H/ 4V PVC 340,404 160 1,591 0,404 1,741 615,18 32,55 128,73 440,74 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,521 19,596 1,671 649,51 34,43 135,46 466,07 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,544 20,000 1,694 683,85 36,34 142,33 491,23 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,473 20,000 1,623 717,51 38,25 149,19 515,71 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,480 20,000 1,630 750,26 40,16 156,06 539,28 

1H/ 4V PVC 440,000 160 1,300 20,000 1,450 780,64 42,08 162,92 560,48 

1H/ 4V PVC 460,000 160 1,180 20,000 1,330 806,99 43,99 169,79 577,65 

1H/ 4V PVC 480,000 160 1,282 20,000 1,432 833,12 45,90 176,66 594,59 

1H/ 4V PVC 492,661 160 1,327 12,661 1,477 850,86 47,11 181,00 606,53 

 

o Ramal R 6-18 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 385,32 m³ 22,79 m³ 73,70 m³ 286,56 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 2,469 0,000 2,619         

1H/ 4V PVC 17,806 110 1,575 17,806 1,725 45,09 1,70 5,51 37,72 

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,566 2,194 1,716 48,98 1,91 6,19 40,70 

1H/ 4V PVC 22,194 110 1,586 2,194 1,736 52,89 2,12 6,86 43,69 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,436 17,806 1,586 82,94 3,83 12,37 66,37 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,643 20,000 1,793 117,54 5,74 18,56 92,68 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,449 20,000 1,599 152,32 7,65 24,74 119,17 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,375 20,000 1,525 183,27 9,56 30,93 141,83 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,322 20,000 1,472 212,48 11,48 37,11 162,76 

1H/ 4V PVC 140,000 110 1,305 20,000 1,455 240,76 13,39 43,30 182,74 

1H/ 4V PVC 160,000 110 1,182 20,000 1,332 267,21 15,30 49,48 200,90 



1H/ 4V PVC 180,000 110 1,388 20,000 1,538 294,78 17,21 55,67 220,18 

1H/ 4V PVC 200,000 110 1,435 20,000 1,585 325,71 19,13 61,85 242,83 

1H/ 4V PVC 220,000 110 1,486 20,000 1,636 358,01 21,04 68,04 266,84 

1H/ 4V PVC 238,301 110 1,253 18,301 1,403 385,32 22,79 73,70 286,56 

 

o Ramal R 6-20 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 334,15 m³ 22,20 m³ 76,60 m³ 231,78 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 140 1,984 0,000 2,134         

1H/ 4V PVC 20,000 140 1,584 20,000 1,734 42,11 1,91 6,60 33,29 

1H/ 4V PVC 33,067 140 1,299 13,067 1,449 62,93 3,16 10,91 48,34 

1H/ 4V PVC 34,022 140 1,254 0,955 1,404 64,23 3,25 11,23 49,23 

1H/ 4V PVC 34,977 140 1,212 0,955 1,362 65,48 3,34 11,54 50,05 

1H/ 4V PVC 40,000 140 1,229 5,023 1,379 71,97 3,83 13,20 54,33 

1H/ 4V PVC 60,000 140 1,253 20,000 1,403 98,34 5,74 19,80 71,88 

1H/ 4V PVC 80,000 140 1,280 20,000 1,430 125,37 7,65 26,40 90,09 

1H/ 4V PVC 84,459 140 1,184 4,459 1,334 131,20 8,08 27,87 93,95 

1H/ 4V PVC 87,059 140 1,288 2,600 1,438 134,61 8,33 28,73 96,21 

1H/ 4V PVC 91,066 140 1,165 4,007 1,315 139,82 8,71 30,05 99,66 

1H/ 4V PVC 95,073 140 1,196 4,007 1,346 144,79 9,09 31,37 102,86 

1H/ 4V PVC 100,000 140 1,212 4,927 1,362 151,05 9,56 33,00 106,95 

1H/ 4V PVC 120,000 140 1,288 20,000 1,438 177,66 11,48 39,60 124,74 

1H/ 4V PVC 136,000 140 1,676 16,000 1,826 204,13 13,01 44,88 144,15 

1H/ 4V PVC 140,000 140 1,572 4,000 1,722 211,54 13,39 46,20 149,80 

1H/ 4V PVC 160,000 140 1,279 20,000 1,429 242,96 15,30 52,80 172,40 

1H/ 4V PVC 176,258 140 1,210 16,258 1,360 264,48 16,85 58,17 186,74 

1H/ 4V PVC 176,948 140 1,230 0,690 1,380 265,37 16,92 58,39 187,33 

1H/ 4V PVC 177,638 140 1,143 0,690 1,293 266,23 16,99 58,62 187,89 

1H/ 4V PVC 180,000 140 1,147 2,362 1,297 269,05 17,21 59,40 189,67 

1H/ 4V PVC 199,824 140 1,233 19,824 1,383 293,90 19,11 65,94 205,77 

1H/ 4V PVC 200,000 140 1,230 0,176 1,380 294,13 19,13 66,00 205,93 

1H/ 4V PVC 220,000 140 1,154 20,000 1,304 319,25 21,04 72,60 222,22 

1H/ 4V PVC 221,321 140 1,169 1,321 1,319 320,85 21,16 73,04 223,25 

1H/ 4V PVC 232,125 140 1,176 10,804 1,326 334,15 22,20 76,60 231,78 

 

 

 

 



o Ramal R 6-22 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 433,13 m³ 25,73 m³ 99,18 m³ 299,76 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 1,417 0,000 1,567         

1H/ 4V PVC 20,000 200 1,433 20,000 1,583 31,30 1,91 7,37 21,39 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,571 20,000 1,721 64,80 3,83 14,74 44,97 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,695 20,000 1,845 102,11 5,74 22,12 72,37 

1H/ 4V PVC 76,500 200 1,745 16,500 1,895 135,05 7,32 28,20 97,13 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,712 3,500 1,862 142,08 7,65 29,49 102,43 

1H/ 4V PVC 87,437 200 1,589 7,437 1,739 156,15 8,36 32,23 112,81 

1H/ 4V PVC 88,500 200 1,566 1,063 1,716 158,04 8,46 32,62 114,18 

1H/ 4V PVC 89,563 200 1,554 1,063 1,704 159,91 8,56 33,01 115,52 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,604 10,437 1,754 178,54 9,56 36,86 128,98 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,540 20,000 1,690 214,04 11,48 44,23 154,56 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,468 20,000 1,618 247,57 13,39 51,60 178,18 

1H/ 4V PVC 145,060 200 1,436 5,060 1,586 255,68 13,87 53,47 183,78 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,366 14,940 1,516 278,57 15,30 58,97 199,27 

1H/ 4V PVC 162,667 200 1,357 2,667 1,507 282,51 15,56 59,96 201,89 

1H/ 4V PVC 167,074 200 1,407 4,407 1,557 289,15 15,98 61,58 206,35 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,367 12,926 1,517 308,71 17,21 66,35 219,50 

1H/ 4V PVC 200,000 200 1,320 20,000 1,470 337,79 19,13 73,72 238,66 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,251 20,000 1,401 365,32 21,04 81,09 256,28 

1H/ 4V PVC 226,771 200 1,212 6,771 1,362 374,16 21,68 83,58 261,77 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,251 13,229 1,401 391,44 22,95 88,46 272,49 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,372 20,000 1,522 419,68 24,86 95,83 290,82 

1H/ 4V PVC 269,095 200 1,353 9,095 1,503 433,13 25,73 99,18 299,76 

 

o Ramal R 6-24 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 201,34 m³ 12,45 m³ 40,26 m³ 147,39 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 110 1,478 0,000 1,628         

1H/ 4V PVC 20,000 110 1,177 20,000 1,327 28,76 1,91 6,19 20,47 

1H/ 4V PVC 40,000 110 1,215 20,000 1,365 53,97 3,83 12,37 37,39 

1H/ 4V PVC 60,000 110 1,388 20,000 1,538 81,96 5,74 18,56 57,10 

1H/ 4V PVC 80,000 110 1,461 20,000 1,611 113,26 7,65 24,74 80,10 

1H/ 4V PVC 100,000 110 1,532 20,000 1,682 146,58 9,56 30,93 105,14 

1H/ 4V PVC 120,000 110 1,660 20,000 1,810 182,79 11,48 37,11 133,06 

1H/ 4V PVC 130,169 110 1,550 10,169 1,700 201,34 12,45 40,26 147,39 



o Ramal R 7 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.727,64 m³ 92,58 m³ 349,05 m³ 1.258,87 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 200 3,445 0,000 3,595         

1H/ 4V PVC 20,000 200 2,577 20,000 2,727 112,63 1,91 7,37 102,72 

1H/ 4V PVC 40,000 200 1,839 20,000 1,989 169,41 3,83 14,74 149,59 

1H/ 4V PVC 60,000 200 1,532 20,000 1,682 208,40 5,74 22,12 178,66 

1H/ 4V PVC 80,000 200 1,484 20,000 1,634 242,04 7,65 29,49 202,39 

1H/ 4V PVC 83,800 200 1,361 3,800 1,511 247,98 8,01 30,89 206,45 

1H/ 4V PVC 87,263 200 1,268 3,463 1,418 252,88 8,34 32,16 209,63 

1H/ 4V PVC 87,570 200 1,259 0,307 1,409 253,30 8,37 32,28 209,90 

1H/ 4V PVC 88,441 200 1,232 0,871 1,382 254,45 8,46 32,60 210,62 

1H/ 4V PVC 89,312 200 1,216 0,871 1,366 255,58 8,54 32,92 211,31 

1H/ 4V PVC 100,000 200 1,426 10,688 1,576 270,82 9,56 36,86 221,26 

1H/ 4V PVC 103,308 200 1,470 3,308 1,620 276,11 9,88 38,08 224,91 

1H/ 4V PVC 120,000 200 1,619 16,692 1,769 305,08 11,48 44,23 245,61 

1H/ 4V PVC 140,000 200 1,561 20,000 1,711 341,11 13,39 51,60 271,72 

1H/ 4V PVC 140,943 200 1,557 0,943 1,707 342,76 13,48 51,95 272,91 

1H/ 4V PVC 160,000 200 1,613 19,057 1,763 376,95 15,30 58,97 297,65 

1H/ 4V PVC 166,341 200 1,691 6,341 1,841 388,95 15,91 61,31 306,51 

1H/ 4V PVC 180,000 200 1,755 13,659 1,905 416,28 17,21 66,35 327,07 

1H/ 4V PVC 200,000 200 2,002 20,000 2,152 461,28 19,13 73,72 362,15 

1H/ 4V PVC 208,473 200 2,012 8,473 2,162 482,10 19,94 76,84 378,77 

1H/ 4V PVC 216,565 200 1,781 8,092 1,931 500,53 20,71 79,82 393,20 

1H/ 4V PVC 217,383 200 1,766 0,818 1,916 502,23 20,79 80,12 394,49 

1H/ 4V PVC 218,201 200 1,756 0,818 1,906 503,92 20,87 80,43 395,77 

1H/ 4V PVC 220,000 200 1,760 1,799 1,910 507,62 21,04 81,09 398,58 

1H/ 4V PVC 240,000 200 1,611 20,000 1,761 546,51 22,95 88,46 427,56 

1H/ 4V PVC 260,000 200 1,642 20,000 1,792 583,61 24,86 95,83 454,75 

1H/ 4V PVC 280,000 200 1,735 20,000 1,885 622,59 26,78 103,20 483,81 

1H/ 4V PVC 300,000 200 1,470 20,000 1,620 659,06 28,69 110,58 510,37 

1H/ 4V PVC 320,000 200 1,385 20,000 1,535 690,44 30,60 117,95 531,84 

1H/ 4V PVC 340,000 200 1,382 20,000 1,532 720,60 32,51 125,32 552,09 

1H/ 4V PVC 360,000 200 1,333 20,000 1,483 750,06 34,43 132,69 571,63 

1H/ 4V PVC 380,000 200 1,263 20,000 1,413 777,92 36,34 140,06 589,59 

1H/ 4V PVC 400,000 200 1,265 20,000 1,415 804,89 38,25 147,43 606,64 

1H/ 4V PVC 420,000 200 1,269 20,000 1,419 831,93 40,16 154,81 623,77 

1H/ 4V PVC 440,000 200 1,284 20,000 1,434 859,23 42,08 162,18 641,15 

1H/ 4V PVC 458,000 200 1,438 18,000 1,588 885,84 43,80 168,81 658,85 

1H/ 4V PVC 460,000 200 1,431 2,000 1,581 889,00 43,99 169,55 661,01 

1H/ 4V PVC 461,424 200 1,468 1,424 1,618 891,28 44,12 170,07 662,59 



1H/ 4V PVC 468,563 200 1,280 7,139 1,430 901,97 44,81 172,70 669,74 

1H/ 4V PVC 469,657 200 1,260 1,094 1,410 903,45 44,91 173,11 670,68 

1H/ 4V PVC 470,751 200 1,236 1,094 1,386 904,90 45,02 173,51 671,59 

1H/ 4V PVC 480,000 200 1,475 9,249 1,625 918,53 45,90 176,92 680,63 

1H/ 4V PVC 500,000 200 1,557 20,000 1,707 952,41 47,81 184,29 704,60 

1H/ 4V PVC 508,815 200 1,574 8,815 1,724 967,97 48,66 187,54 715,79 

1H/ 4V PVC 520,000 200 1,608 11,185 1,758 988,13 49,73 191,66 730,40 

1H/ 4V PVC 540,000 200 1,727 20,000 1,877 1.026,47 51,64 199,04 758,84 

1H/ 4V PVC 560,000 200 1,880 20,000 2,030 1.069,03 53,55 206,41 791,48 

1H/ 4V PVC 570,853 200 1,907 10,853 2,057 1.093,66 54,59 210,41 810,73 

1H/ 4V PVC 577,414 200 1,823 6,561 1,973 1.108,26 55,22 212,83 822,08 

1H/ 4V PVC 578,642 200 1,780 1,228 1,930 1.110,87 55,33 213,28 824,08 

1H/ 4V PVC 579,870 200 1,677 1,228 1,827 1.113,33 55,45 213,73 825,94 

1H/ 4V PVC 580,000 200 1,671 0,130 1,821 1.113,58 55,46 213,78 826,12 

1H/ 4V PVC 590,000 200 1,597 10,000 1,747 1.132,25 56,42 217,46 839,83 

1H/ 4V PVC 600,000 200 1,490 10,000 1,640 1.149,59 57,38 221,15 852,21 

1H/ 4V PVC 603,509 200 1,474 3,509 1,624 1.155,36 57,71 222,44 856,24 

1H/ 4V PVC 605,034 200 1,402 1,525 1,552 1.157,77 57,86 223,01 857,90 

1H/ 4V PVC 606,559 200 1,480 1,525 1,630 1.160,20 58,00 223,57 859,57 

1H/ 4V PVC 620,000 200 1,455 13,441 1,605 1.182,03 59,29 228,52 874,74 

1H/ 4V PVC 627,330 200 1,472 7,330 1,622 1.193,90 59,99 231,22 882,98 

1H/ 4V PVC 640,000 200 1,452 12,670 1,602 1.214,38 61,20 235,89 897,18 

1H/ 4V PVC 660,000 200 1,448 20,000 1,598 1.246,38 63,11 243,27 919,27 

1H/ 4V PVC 671,844 200 1,408 11,844 1,558 1.264,97 64,25 247,63 931,99 

1H/ 4V PVC 680,000 200 1,377 8,156 1,527 1.277,37 65,03 250,64 940,35 

1H/ 4V PVC 680,397 200 1,391 0,397 1,541 1.277,97 65,06 250,78 940,75 

1H/ 4V PVC 700,000 200 1,382 19,603 1,532 1.307,61 66,94 258,01 960,68 

1H/ 4V PVC 720,000 200 1,465 20,000 1,615 1.338,88 68,85 265,38 982,03 

1H/ 4V PVC 740,000 200 1,390 20,000 1,540 1.370,26 70,76 272,75 1.003,50 

1H/ 4V PVC 740,247 200 1,371 0,247 1,521 1.370,64 70,79 272,84 1.003,75 

1H/ 4V PVC 760,000 160 1,210 19,753 1,360 1.397,99 72,68 279,87 1.021,67 

1H/ 4V PVC 780,000 160 1,272 20,000 1,422 1.424,36 74,59 286,74 1.038,86 

1H/ 4V PVC 792,318 160 1,265 12,318 1,415 1.441,04 75,77 290,97 1.049,89 

1H/ 4V PVC 800,000 140 1,247 7,682 1,397 1.451,32 76,50 293,55 1.056,71 

1H/ 4V PVC 820,000 140 1,360 20,000 1,510 1.479,34 78,41 300,15 1.075,91 

1H/ 4V PVC 840,000 140 1,501 20,000 1,651 1.510,82 80,33 306,76 1.098,57 

1H/ 4V PVC 848,350 140 1,511 8,350 1,661 1.524,84 81,12 309,51 1.108,91 

1H/ 4V PVC 860,000 140 1,522 11,650 1,672 1.544,58 82,24 313,36 1.123,51 

1H/ 4V PVC 880,000 140 1,547 20,000 1,697 1.578,98 84,15 319,96 1.149,09 

1H/ 4V PVC 888,164 140 1,531 8,164 1,681 1.593,07 84,93 322,65 1.159,59 

1H/ 4V PVC 900,000 140 1,660 11,836 1,810 1.614,50 86,06 326,56 1.175,79 

1H/ 4V PVC 914,648 140 1,614 14,648 1,764 1.641,90 87,46 331,39 1.196,73 

1H/ 4V PVC 920,000 140 1,629 5,352 1,779 1.651,79 87,98 333,16 1.204,26 



1H/ 4V PVC 930,000 140 1,659 10,000 1,809 1.670,60 88,93 336,46 1.218,66 

1H/ 4V PVC 940,000 140 1,473 10,000 1,623 1.688,28 89,89 339,76 1.231,93 

1H/ 4V PVC 946,717 140 1,348 6,717 1,498 1.698,66 90,53 341,97 1.239,35 

1H/ 4V PVC 960,000 140 1,179 13,283 1,329 1.716,59 91,80 346,36 1.251,42 

1H/ 4V PVC 968,165 140 1,354 8,165 1,504 1.727,64 92,58 349,05 1.258,87 

 

o Ramal R 8 

TALUD 
ZANJA 

MATERIAL PK TUBERIA
Cota 
roja 

Distancia 
Parcial 

Altura 
Zanja 

Total Excavación 
(m³) 

Total 
Gravas  
(m³) 

Total 
Seleccionado  

(m³) 

Total 
Ordinario  

(m³) 

H:V   m mm m m m 1.480,35 m³ 80,26 m³ 282,77 m³ 1.102,34 m³ 

1H/ 4V PVC 0,000 160 2,834 0,000 2,984         

1H/ 4V PVC 20,000 160 2,780 20,000 2,930 79,21 1,91 6,87 70,03 

1H/ 4V PVC 40,000 160 2,442 20,000 2,592 150,60 3,83 13,73 132,24 

1H/ 4V PVC 60,000 160 2,155 20,000 2,305 210,06 5,74 20,60 182,52 

1H/ 4V PVC 80,000 160 1,877 20,000 2,027 259,60 7,65 27,46 222,88 

1H/ 4V PVC 100,000 160 1,369 20,000 1,519 296,92 9,56 34,33 251,02 

1H/ 4V PVC 108,864 160 1,216 8,864 1,366 309,22 10,41 37,37 259,25 

1H/ 4V PVC 110,177 160 1,161 1,313 1,311 310,86 10,54 37,82 260,29 

1H/ 4V PVC 111,490 160 1,254 1,313 1,404 312,53 10,66 38,27 261,36 

1H/ 4V PVC 120,000 160 1,253 8,510 1,403 323,89 11,48 41,20 268,81 

1H/ 4V PVC 140,000 160 1,348 20,000 1,498 351,83 13,39 48,06 287,56 

1H/ 4V PVC 160,000 160 1,331 20,000 1,481 380,80 15,30 54,93 307,35 

1H/ 4V PVC 180,000 160 1,419 20,000 1,569 410,73 17,21 61,79 328,11 

1H/ 4V PVC 200,000 160 1,521 20,000 1,671 443,31 19,13 68,66 351,50 

1H/ 4V PVC 220,000 160 1,554 20,000 1,704 477,80 21,04 75,52 376,81 

1H/ 4V PVC 240,000 160 1,631 20,000 1,781 513,90 22,95 82,39 403,73 

1H/ 4V PVC 260,000 160 1,791 20,000 1,941 553,58 24,86 89,26 434,23 

1H/ 4V PVC 275,767 160 1,763 15,767 1,913 586,45 26,37 94,67 459,86 

1H/ 4V PVC 280,000 160 1,615 4,233 1,765 594,70 26,78 96,12 466,17 

1H/ 4V PVC 298,310 160 1,277 18,310 1,427 624,03 28,53 102,41 487,09 

1H/ 4V PVC 299,872 160 1,172 1,562 1,322 626,05 28,68 102,94 488,40 

1H/ 4V PVC 300,000 160 1,174 0,128 1,324 626,21 28,69 102,99 488,50 

1H/ 4V PVC 301,434 160 1,195 1,434 1,345 628,00 28,82 103,48 489,63 

1H/ 4V PVC 314,483 160 1,268 13,049 1,418 645,04 30,07 107,96 500,69 

1H/ 4V PVC 315,636 160 1,230 1,153 1,380 646,58 30,18 108,36 501,69 

1H/ 4V PVC 316,789 160 1,277 1,153 1,427 648,11 30,29 108,75 502,70 

1H/ 4V PVC 320,000 160 1,273 3,211 1,423 652,49 30,60 109,85 505,60 

1H/ 4V PVC 340,000 160 1,364 20,000 1,514 680,90 32,51 116,72 524,84 

1H/ 4V PVC 360,000 160 1,276 20,000 1,426 709,36 34,43 123,59 544,11 

1H/ 4V PVC 380,000 160 1,274 20,000 1,424 736,61 36,34 130,45 562,18 

1H/ 4V PVC 400,000 160 1,232 20,000 1,382 763,29 38,25 137,32 579,68 



1H/ 4V PVC 401,385 160 1,300 1,385 1,450 765,16 38,38 137,79 580,92 

1H/ 4V PVC 406,420 160 1,394 5,035 1,544 772,51 38,86 139,52 585,95 

1H/ 4V PVC 411,455 160 1,231 5,035 1,381 779,63 39,35 141,25 590,76 

1H/ 4V PVC 420,000 160 1,582 8,545 1,732 792,85 40,16 144,18 600,06 

1H/ 4V PVC 430,111 160 1,342 10,111 1,492 809,23 41,13 147,65 611,80 

1H/ 4V PVC 440,000 140 1,670 9,889 1,820 825,91 42,08 150,98 624,02 

1H/ 4V PVC 460,000 140 1,401 20,000 1,551 860,43 43,99 157,58 649,72 

1H/ 4V PVC 480,000 140 1,330 20,000 1,480 890,10 45,90 164,18 670,58 

1H/ 4V PVC 494,869 140 1,211 14,869 1,361 910,29 47,32 169,09 684,21 

1H/ 4V PVC 495,987 140 1,172 1,118 1,322 911,69 47,43 169,46 685,12 

1H/ 4V PVC 497,105 140 1,141 1,118 1,291 913,05 47,54 169,83 685,98 

1H/ 4V PVC 500,000 140 1,274 2,895 1,424 916,74 47,81 170,78 688,40 

1H/ 4V PVC 520,000 140 1,318 20,000 1,468 944,55 49,73 177,38 707,39 

1H/ 4V PVC 540,000 140 1,199 20,000 1,349 971,39 51,64 183,98 725,40 

1H/ 4V PVC 560,000 140 1,290 20,000 1,440 997,86 53,55 190,58 743,05 

1H/ 4V PVC 580,000 140 1,477 20,000 1,627 1.028,06 55,46 197,18 764,44 

1H/ 4V PVC 591,194 140 1,629 11,194 1,779 1.047,63 56,53 200,88 779,07 

1H/ 4V PVC 592,312 140 1,590 1,118 1,740 1.049,68 56,64 201,25 780,62 

1H/ 4V PVC 593,430 140 1,558 1,118 1,708 1.051,66 56,75 201,62 782,12 

1H/ 4V PVC 596,440 140 1,607 3,010 1,757 1.057,05 57,03 202,61 786,18 

1H/ 4V PVC 600,000 140 1,390 3,560 1,540 1.063,00 57,38 203,78 790,56 

1H/ 4V PVC 620,000 140 1,395 20,000 1,545 1.093,41 59,29 210,38 812,14 

1H/ 4V PVC 640,000 140 1,455 20,000 1,605 1.124,72 61,20 216,98 834,63 

1H/ 4V PVC 660,000 140 1,386 20,000 1,536 1.155,90 63,11 223,58 856,99 

1H/ 4V PVC 680,000 140 1,450 20,000 1,600 1.187,02 65,03 230,19 879,29 

1H/ 4V PVC 700,000 140 1,523 20,000 1,673 1.220,05 66,94 236,79 903,50 

1H/ 4V PVC 720,000 140 1,752 20,000 1,902 1.257,54 68,85 243,39 932,17 

1H/ 4V PVC 729,466 140 1,776 9,466 1,926 1.277,08 69,76 246,51 947,54 

1H/ 4V PVC 740,000 140 1,807 10,534 1,957 1.299,28 70,76 249,99 965,09 

1H/ 4V PVC 760,000 140 1,607 20,000 1,757 1.338,86 72,68 256,59 995,85 

1H/ 4V PVC 776,187 140 1,356 16,187 1,506 1.365,54 74,22 261,93 1.015,39 

1H/ 4V PVC 780,000 140 1,400 3,813 1,550 1.371,26 74,59 263,19 1.019,43 

1H/ 4V PVC 800,000 140 1,561 20,000 1,711 1.404,15 76,50 269,79 1.043,50 

1H/ 4V PVC 820,000 140 1,659 20,000 1,809 1.440,77 78,41 276,39 1.071,30 

1H/ 4V PVC 839,359 140 1,841 19,359 1,991 1.480,35 80,26 282,77 1.102,34 
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Mediciones generales 



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

CAPÍTULO 1 OBRA DE TOMA Y CONEXIÓN TUBERIA GENERAL
A BALSA BAJA

SUBCAPÍTULO 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

816,50 816,50
816,50

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

816,50 816,50
816,50

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

72,42 72,42
72,42

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

560,90 560,90
560,90

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

639,00 639,00
639,00

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de
100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasifi-
cación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agota-
miento.

100,00 100,00
100,00

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

300,00 300,00
300,00

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fangosa (humedad na-
tural igual o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excavación,
agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendido en acopio intermedio para desecación
y, carga y transporte y puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero o punto de
vertido, también incluye canon de vertido y operaciones de reperfilado y cajeo.

100,00 100,00
100,00
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Código Descripción Total

SUBCAPÍTULO 1.2. TUBERÍA
GFG2A146 m Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1600, PN 6, SR,

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1600mm y PN6 con hormigón sul-
forresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemen-
to I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas
especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

142,00 142,00
142,00

SUBCAPÍTULO 1.3. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

5.821,00 5.821,00
5.821,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

21.977,00 21.977,00
21.977,00

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

22,00 22,00
22,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

22,00 22,00
22,00

A21009d ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.600, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 1.400 mm 1,0 MPa,
totalmente instalada.

2,00 2,00
2,00
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PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

CAPÍTULO 2 ESTACIÓN DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM040 m² Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación, incluso defo-
restación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos
vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de empleo o a ver-
tedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones
de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.

2.658,00 2.658,00
2.658,00

R04AR030 m³ Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que
establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la separación selectiva de materiales
de calidad y desmenuzado previo, incluso uso de rodillo pata de cabra, y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM. Incluidos los trabajos previos a la primera capa, que consistirán en
la compactación del terreno, realizando para ello un tratamiento de la base mediante labrado o ripado
del terreno y posterior humectación y compactación energica. Incluido el transporte en obra a 3 km de
distancia y riego con agua (incluido el suministro), compactación energica del terreno de base previa-
mente al extendido de material. Medida en su perfil final compactado.

653,00 653,00
653,00

R01EX010 m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluido un 10% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento,
apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y
materiales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de aco-
pio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista
desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen
sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

5.434,66 5.434,66
5.434,66

MVTRE023 m³ Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3

Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 98% del
PM en capas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en viales

294,53 294,53
294,53

R01RE030 m³ Relleno Seleccionado Compactado 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1.931,56 1.931,56
1.931,56

GRAVA20-40 m³ Asiento y Relleno Material Granular 20/40 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 20/40 mm para evitar sifonamiento, con árido natural roda-
do puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 40 mm y mayor a 20 mm, con reparto mecáni-
co y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el vo-
lumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teó-
rico de proyecto.

401,80 401,80
401,80
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401,80

I05017 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a 180 g/m², resistencia a la tracción de 14
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

2.061,40 2.061,40
2.061,40

SUBCAPÍTULO 2.2. CIMENTACIÓN Y SOLERAS
R07EM001 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y
esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores,
estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según
CE. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

41.378,22 41.378,22
41.378,22

PAVIME25 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=25 cm armado

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, frata-
sado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y en zo-
na de apoyo de pilares, lámina plástica bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

213,50 213,50
213,50

PEDIFJWS ud Impermeabilización de junta mediante WaterStop

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de
cinta de PVC-P, de 200 mm de anchura, espesor 3,5 mm.

94,00 94,00
94,00

PEDIFMASP ud Sellado juntas Poliuretano Monocomponente.

Sellador de juntas monocomponente, de poliuretano, resistente, coloreado y elástico, para sellar diferen-
tes tipos de configuraciones de juntas en pavimentos y estructuras de ingeniería civil. Sellado impermea-
ble con buenas propiedades mecánicas, resistente a los productos químicos y permanece elástico en
una amplia gama de temperaturas.Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo con EN
15651-4,0,6 N/mm2 aprox. a 100% elongación (+23º C). Totalmente medido y colocado, incluye peque-
ño material, mano de obra auxiliar.

190,00 190,00
190,00

PAVIME20 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, frata-
sado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y en zo-
na de apoyo de pilares, lámina plástica bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

112,00 112,00
112,00

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

267,50 267,50
267,50
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I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

62,76 62,76
62,76

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

160,96 160,96
160,96

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

657,72 657,72
657,72

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

210,00 210,00
210,00

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera provisio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles me-
tálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módu-
lo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

50,00 50,00
50,00

SUBCAPÍTULO 2.3. ESTRUCTURAS
R07EM020 kg Acero S275 JR Para Estructuras

Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento antico-
rrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintéti-
co, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

23.689,50 23.689,50
23.689,50

Página 4

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

SUBCAPÍTULO 2.4. CERRAMIENTOS
B04025 m² Panel sándwich H19+A80+aglomerado hidrófugo

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno
aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+ Hidrófugo10 de 250x60 cm, tablero superior de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 8 cm. y tablero inferior acabado en table-
ro aglomerado hidrófugo de 1 cm de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los
apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura portante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva imper-
meabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fi-
jación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

823,34 823,34
823,34

R07CB010 m² Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto

Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hormigón tipo "split", hidrófugo, de color,
de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista y enfoscado por el interior, recibido con mortero
de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de piezas especiales, zuncho, roturas, aplomado,
nivelado, llagueado y limpieza, totalmente terminado.

455,57 455,57
455,57

R07CR120 m² Enfoscado, maestrado y fratasado

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4 (M-80) en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

455,57 455,57
455,57

SUBCAPÍTULO 2.5. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA
R07CA130 m² Puerta doble chapa acero

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y protección interior y exterior
con epoxy, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para
recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

24,00 24,00
24,00

B06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m²
de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acce-
sorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

26,00 26,00
26,00

B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire deshidrata-
do de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en
frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo
para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

26,00 26,00
26,00

REJ m² Rejilla en fachadas

Rejilla en fachadas

4,00 4,00
4,00
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E15DRA040 m² Reja barras acero 30x15x1,5 mm.

Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y horizontal,
separados 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en
obra. Completamente instalada.

26,00 26,00
26,00

R07CR119 m² Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento con-
feccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con
piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. El precio
no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

125,40 125,40
125,40

DFORJ010 m² FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70

Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de ha-25/b/20/ iia  n/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S
en refuerzo de zona de negativos. conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmen-
te terminado según EHE.

108,10 108,10
108,10

R07CR118 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado

Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso lami-
nado, lisas, acabado con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, con perfilería vista. El precio incluye la reso-
lución de encuentros y puntos singulares.

108,10 108,10
108,10

OGB063 m² SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (m-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpie-
za, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

23,50 23,50
23,50

SUBCAPÍTULO 2.6. SANEAMIENTOS Y ACABADOS
D03AG004M m Canalón acero lacado cuadrado rectangular

Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y con sección equivalente a un 10%
extra del canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instalación colgada como apoyado en
unión de vertientes de cubiertas, adecuandose a las terminaciones y acabados de la cubierta del edifi-
cio a ejecutar. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y juntas
y elementos necesarios para su completa instalación y preparación para la conexión de bajantes de
110 mm de diametro. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

70,00 70,00
70,00

R02TM11eA m Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica

Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, co-
lor gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especia-
les, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa ins-
talación según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

24,00 24,00
24,00
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R07CR050 m² Pintura plática blanca

Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y em-
plastecido.

826,80 826,80
826,80

CSUMREJ m Canal sumidero con rejilla

Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de anchura libre y 200
mm de altura con marco zincado. Con rejilla de acero zincado y  resistencia de carga al tráfico A15. To-
talmente colocada, montada y probada.

30,00 30,00
30,00

D26FD001 ud LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF

LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLADOR DE LAVABO,
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN INDIVIDUAL
PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑI-
LERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

1,00 1,00
1,00

D26LD001 ud INODORO  T. BAJO BLANCO

INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO Y MECANISMOS,
LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME SIMPLE PVC
DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALA-
CIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

1,00 1,00
1,00

D26LD003 ud Plato de ducha acrílico

Plato de ducha acrílico, rectangular, color Blanco, de 900x700x40 mm, con fondo antideslizante y juego
de desagüe, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cro-
mado, modelo Thesis. Incluso silicona para sellado de juntas, conducción desde tubería principal al ele-
mento. griferia requerida. Totalmente ejecutado, incluida la albañileria asociada a la instalación del equi-
po y sus accesorios.

1,00 1,00
1,00

D26FS001 ud Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros

Fosa de acumulación de aguas residuales para su acumulación y posterior retirada mediante empresa
autorizada. Deposito de forma cilindrica realizado en polietileno con los refuerzos y estructura necesa-
rios para soportar las cargas de tierras de hasta 0.5 m.
Incluye la colocación en zanja con los apeos y apoyos necesarios, interconexión de tuberías de evacua-
ción de las instalaciones, y conexión de tuberías de alivio en caso de llenado. instalación de tubería de
DN110 o superior para aireación y salida de gases. Equipo en cumplim8iento de la norma UNE-EN
12566-1. Totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00
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R07FS001 ud Acometida de agua para aseos

Insatalación de acometida de agua para los elementos de aseos (lavabo, inodoros y ducha) desde la tu-
bería del colector de entrada a la balsa, conexión entre el filtro y la valvula de seccionamiento de la tube-
ría de presión natural. incluye:
- Tuberia de conexión hasta sala de aseos (hasta 12 m)
- Tuberias de distribución para abastecimiento de cada punto de consumo (hasta 10 m), realizadas en
PEX
- Piezas especiales, accesorios,... para conexiones, codos, Tes,...
- Llaves de corte principal, mediante valvula de esfera, tanto en conexión a la tubería principal como a
la entrada en la sala de aseos.
- Llaves individuales en cada elementos, en su punto de conexión.
- Calentador de agua (ACS) de 30 litros colocado en paramento vertical, conectado a la red, y la red de
abastecimiento a lavabo y ducha.
- Albañileria, y actuaciones para el soterrado de la conducción principal, y el embebido de las tuberias
de distribución a elementos en las paredes mediante roza y revestido.
- Medios auxiliares para la ejecución
Totalmente instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 2.7. GRUPOS DE BOMBEO
ZZ024250 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 250 KW

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 305,55 l/s y 54,50 m.c.a.,
rendimiento a 1491 rpm del 83,30% o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléc-
trico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 250 kW y tensión de 400 v/50 Hz preparado para varia-
dor de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en
cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamen-
te instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.

1,00 1,00
1,00

ZZ024400 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 400 KW

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 500 l/s y 54,50 m.c.a., ren-
dimiento a 1490 rpm del 85,7% o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléctrico
en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 400 kW y tensión de 400 v/50 Hz preparado para variador de
frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojine-
tes y refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente insta-
lada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.

4,00 4,00
4,00
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SUBCAPÍTULO 2.8. CALDERERÍA
R07EM020 kg Acero S275 JR Para Estructuras

Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento antico-
rrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintéti-
co, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

8.525,00 8.525,00
8.525,00

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm y pletina 40.3, y bastidor con unio-
nes electrosoldadas. Incluye soldadura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

46,00 46,00
46,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

41.526,76 41.526,76
41.526,76

SUBCAPÍTULO 2.9. VALVULERÍA
R05VM1014 ud Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

R05VM107 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

8,00 8,00
8,00

R05VM106 ud Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00

R05VM104 ud Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
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2,00 2,00
2,00

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

R05TM1177 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700

Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

8,00 8,00
8,00

R05TM117 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00

R05TM115 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

R05TM112 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250

Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

R05TM113 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200

Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00
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R05VR22917 ud Válvula Retención Discos concentricos DN700 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada en obra.

4,00 4,00
4,00

R05VR22916 ud Válvula Retención Discos concentricos DN600 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada en obra.

1,00 1,00
1,00

R05VR22914 ud Válvula Retención Discos concentricos DN400 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada en obra.

1,00 1,00
1,00

VASP002 ud Vávula de alivio de sobre presión DN 250 PN-16

Válvula de alivio de sobrepresión de acción directa, de diámetro nominal 250 mm y presión nominal 16
atmósferas, de paso recto y actuación eléctrica, incluso p.p. de piezas especiales, TE de unión a colec-
tor de impulsión, transporte, instalación y montaje.

1,00 1,00
1,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 1,00
1,00

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 6,00
6,00
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SUBCAPÍTULO 2.10. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
MAPG2-4T21ud Puente Grúa Monorrail 6,3Tn 21m, Camino rodadura IPE+40x30 e I.e

Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 6.3 Tn, 18 m de luz y 6 m de recorrido del gan-
cho, alimentado con 380 V/ 50 Hz. y una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplazable in-
dependiente del carro. La grúa irá provista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 60 m
de longitud y viga carril 2x30m conformada por IPE y cuadradillo 40x30, apoyado sobre ménsulas.
Transporte y montaje incluido, completamente instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

BOMACHIQ ud Bomba de achique

Bomba de achique + instalacion electrica. Medida la unidad completamente instalada y funcional. Inclui-
do mano de obre y pequeño materal necesario.

Suministro de cuadro eléctrico CC 1B 1.5Kw 400V+N
Armario metálico
Interruptor seccionador con maneta on - off Disyuntor magneto térmico reg
1 Arranque directo
1 Selector
3 pos man-0-aut Leds indicativos de estados y alarmas Temporizador multifunción reg
Preparado para 3 boyas.
Bornes de potencia y control
Suministro de 3ud nivostato
Suministro de bomba según especificaciones adjuntas.
Totalmente instalado,

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 2.11. URBANIZACIÓN
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

910,00 910,00
910,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 1,00
1,00

R07HO020A m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra

Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado

1,86 1,86
1,86

R07HO025A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra

Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, sellado de uniones entre paramentos, vibrado y curado

21,25 21,25
21,25
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R07EN050 m² Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de paneles metáli-
cos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para
su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

127,84 127,84
127,84

R07EM001 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y
esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores,
estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según
CE. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

1.593,75 1.593,75
1.593,75

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm y pletina 40.3, y bastidor con unio-
nes electrosoldadas. Incluye soldadura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

2,31 2,31
2,31

PATES ud Pate de polipropileno colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

12,00 12,00
12,00

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cua-
dros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de acceso
de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

14,44 14,44
14,44

PEDIFJWS ud Impermeabilización de junta mediante WaterStop

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de
cinta de PVC-P, de 200 mm de anchura, espesor 3,5 mm.

22,60 22,60
22,60
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CAPÍTULO 3 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

SUBCAPÍTULO 3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

18.081,00 18.081,00
18.081,00

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3.000 m. Volu-
men medido en estado natural.

4.520,25 4.520,25
4.520,25

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

4.520,25 4.520,25
4.520,25

SUBCAPÍTULO 3.2. CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL
ESTSOL18 ud Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvanizado biapoyada,
EN AW 6063 T66, para 18 módulos solares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura por-
tante de ACERO GALVANIZADO y tornillería de acero inoxidable AISI 304 (A2-70), para los módulos so-
lares fotovoltaicos e inclinación de entre 13º y 30 º respecto a la proyección horizontal del módulo. La es-
tructura, agrupará 18 módulos de 144 células, tamaño módulo 2279x1134x40 mm, en disposición verti-
cal, elevada 30 cm con respecto al suelo.  Totalmente instalada incluso anclajes y cimentación bajo ni-
vel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  Incluidos los movimientos de tierra necesarios para la
cimentación, excavación, carga y transporte a vertedero o prepreperforaciones necesarias para el hinca-
do.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido el montaje de la estructura así co-
mo el montaje de los módulos sobre las misma. Incluido el montaje de la estructura así como el montaje
de los módulos sobre la misma.
Incluso el suministro, colocación y montaje de las bandejas metálica de varilla galvanizada en caliente
con tapa de dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los módulos, incluyendo canalización eléc-
trica, incluido accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión.
Transporte y mano de obra incluidos.

180,00 180,00
180,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

255,00 255,00
255,00
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SUBCAPÍTULO 3.3. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
SOLDCBO10 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV,
flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de
cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase
5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared flexible para instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Inclu-
so conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales. Incluyendo medios
auxiliares, totalmente instalado.

12.547,71 12.547,71
12.547,71

SOLDCBO6 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
xiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de ca-
ble unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared flexible para instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso
conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales. Incluyendo medios auxi-
liares, totalmente instalado.

3.879,70 3.879,70
3.879,70

FV_RVK50 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox
a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 50 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

316,80 316,80
316,80

FV_RVK70 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 70mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox
a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 70 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

464,20 464,20
464,20

FV_RVK95 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 95mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox
a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 95 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

1.073,60 1.073,60
1.073,60

FV_RVK120 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox
a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 120 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC.  Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

2.305,60 2.305,60
2.305,60
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BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Modbus
RTU.
Totalmente montado e instalado.

2.068,85 2.068,85
2.068,85

INSFIBOPT m Cable fibra óptica, tendido en zanja

Instalación y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8FO  G652D FV corrougado me-
tal  CPR-Fca PE NEGRO2 o similiar entre Centros de transformacion de la planta solar y hasta esta-
ción de bombeo, incluyendo cinta de señalización, chapas de protección, accesorios y pequeño mate-
rial.

209,00 209,00
209,00

FV_RVK400 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al

Suministro de cable unipolar de aluminio 400mm² RV-K de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase
5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente
instalado.

3.800,00 3.800,00
3.800,00

SUBCAPÍTULO 3.4. CUADROS DE MANDO Y PROTTECCIÓN
FVCC8E200 ud Cuadro secundario de corriente continua(8E/25A/200A-1500V)

Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).8 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforzado con fibra
de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la co-
rrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto
por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métrico - IP 68
completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC200
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuidores de cables, pro-
tecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

15,00 15,00
15,00
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FV_SUP2 ud Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

Suministro, montaje y puesta en marcha monitorización DC, incluye:
  * Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.
  * Monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * Sensores de:
�1 uds. medición de intensidad (Shunt)
�2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
�2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
�2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100
Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y parametrización
de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación. Montaje,
configuración, programación y puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

1,00 1,00
1,00

FVCC10E250ud Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V)

Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).10 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforzado con fibra
de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la co-
rrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto
por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métrico - IP 68
completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC250
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuidores de cables, pro-
tecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

6,00 6,00
6,00

FVCC22000 ud Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x2000A)

Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel).
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforzado con fibra
de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la co-
rrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto
por:
  * Envolvente hormigón armado tipo ALP
  * Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200A, tipo fusible de lengueta centrado 200A
1500V y base portafusibles.
  * Salida para líneas de 400 mm², protegida mediante interruptor automático de 2000A, 1500Vcc, tipo
OT.
  * 3 Uds. Interruptor Automático Emax DC  2000A 1100Vcc
  * 3 Uds. Descargador sobretensiones.
  * 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
  * 5 Ud. Switch Ethernet
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100
Base-FX
  * Medidores de aislamiento.
  * Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.
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1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 3.5. CANALIZACIONES
BT056 m ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de anchura y 0,9 mts
de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios mecáni-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla
de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada
de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la uni-
dad terminada y ejecutada.

534,00 534,00
534,00

BTACCA200 m TUBO CORRUGADO D=200 mm

Tubo corrugado de PVC de 200 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmen-
te instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

350,64 350,64
350,64

BTACCA160 m TUBO CORRUGADO D=160 mm

Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmen-
te instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

714,00 714,00
714,00

BTACCA050 m TUBO CORRUGADO D=50 mm

Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

1.064,00 1.064,00
1.064,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

21,00 21,00
21,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

3,00 3,00
3,00
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SUBCAPÍTULO 3.6. RED DE PUESTA A TIERRA
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

360,00 360,00
360,00

SUBCAPÍTULO 3.7. REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN
BT002-1 PAJ Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites

Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos de BT necesarios para los condicio-
nantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, co-
pias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo de trámites y tasas.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 4 IMPULSION

SUBCAPÍTULO 4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

10.755,33 10.755,33
10.755,33

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

41.054,45 41.054,45
41.054,45

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

837,85 837,85
837,85

A01011d m³ Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

3.135,80 3.135,80
3.135,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

8.204,33 8.204,33
8.204,33

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

25.033,32 25.033,32
25.033,32

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de
100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasifi-
cación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agota-
miento.

150,00 150,00
150,00

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

200,00 200,00
200,00
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R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fangosa (humedad na-
tural igual o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excavación,
agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendido en acopio intermedio para desecación
y, carga y transporte y puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero o punto de
vertido, también incluye canon de vertido y operaciones de reperfilado y cajeo.

180,00 180,00
180,00

SUBCAPÍTULO 4.2. TUBERÍA
HPCC1400 m Tubería de HPCC diam. 1400mm PN 10 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1400mm y PN10 con hormigón
sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con ce-
mento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su mon-
taje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

3.585,11 3.585,11
3.585,11

SUBCAPÍTULO 4.3. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS
R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

19,00 19,00
19,00

R05DE200A ud Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

4,00 4,00
4,00

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00

R05VM1014 ud Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00
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2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 2,00
2,00

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en PVC-U, uniones rosca-
das, instalada.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 4.4. CALDERERÍA Y ANCLAJES
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

6.696,00 6.696,00
6.696,00

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

80,00 80,00
80,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

160,00 160,00
160,00

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cua-
tro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

15,00 15,00
15,00
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SUBCAPÍTULO 4.5. OBRA CIVIL
R07MP515 ud Arqueta prefabricada ø150cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado
posterior del trasdós de la arqueta.

15,00 15,00
15,00

R07MP510 ud Arqueta prefabricada ø100cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y
provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y compacta-
do posterior del trasdós de la arqueta.

4,00 4,00
4,00

ARQVALVU2 ud Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 16 x 5 metros de dimen-
siones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de hormi-
gón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de diámetro
10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento anti-
corrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. Com-
pletamente ejecutada.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 4.6. OBRAS ESPECIALES
R07PCA180 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 1800 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros,
profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitu-
minosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con
rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura
estimada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

72,00 72,00
72,00

ACEQUIA ud Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada

Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con tubo de hormigón machembrado
de 400 mm con solera de 0,2 m de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada
y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras complementarias para el mantenimiento del servi-
cio en la acequia. Completamenet ejecutado

16,00 16,00
16,00

ACEQUIA2 ud Cruce acequia M-47. Con o sin reposición

Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente mediante paso inferior sin alterar el cajero
actual, colocación de tubo corrugado de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y relle-
no de material granular y hormigón hasta la base del cajero. O Cruce mediante corte de cajero actual,
instalación de tubo corrugado, relleno de grava y HM-20 hasta la base y reposición del cajero, debida-
mente sellado. Inlcuido todos los costes de gestión de residuos, excavaciones, cargas y transportes ne-
cesarios.Completamenet ejecutado

8,00 8,00
8,00
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R07PD140 m Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400

Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en la base 1,6 metros, profundidad va-
riable, taludes 1/5 en paredes, relleno con material granular, realizado mediante doble cuello de cisne
en calderería (para bajada y subida) para adaptación de rasante, hasta diámetro de tubería de acero
de 914 mm e=8mm. Cubierto por una losa de hormigón HM-20 SR de 3 m de ancho y 0,20 m de espe-
sor, sobre el relieve del desagüe. Incluso entibaciones, agotamientos y macizos de contrarresto. Medi-
da la unidad esobre perfil teórico, completamente ejecutada, terminada y probada.

7,00 7,00
7,00

R07PD090 ud Paso Canal de Riego aéreo/subterráneo en Acero DN1400

Paso del canal de riego realizado con tubería de acero. La unidad esta compuesta por una tubería ae-
rea de acero DN1400 con espesor 8.8 mm o superior (asegurando la capacidad autoportante de la tube-
ría para una luz superior a la anchura del canal). Disposición de dos macizos de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIb-Qb (cemento SR) en ambos lados del canal, como elementos de anclaje y cimentación
de apoyo de la tubería de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino lateral del canal
en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parte superficial del macizo,
mallazo 15x15 cm diametro 8mm B500S. Incluida la calderería de los cuellos de cisne a realizar para la
adecuación de la rasante de la tubería al paso aereo de la misma bridas y uniones requeridas entre ele-
mentos, excavación de preparación del terreno para instalación de tubería y macizado, material de relle-
no de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares,
mano de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada, terminada y probada.

1,00 1,00
1,00

R07AT180 m Paso Hinca Camisa Acero 1829 mm / # 12 mm

Paso bajo carretera mediante hinca para paso de tuberías mediante sistema de perforación con escudo
abierto para perforación hasta argilitas y areniscas, ejecutado mediante tubería de acero de 1829 mm,
a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la ca-
rretera y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo
de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m de pie de talud. El precio unitario incluye el despla-
zamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesa-
rios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x
4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, con taludes tendidos 1H:1V y achi-
que de agua, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad
completamente ejecutada y probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

74,00 74,00
74,00
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CAPÍTULO 5 BALSA ELEVADA  (95.026,82 m3)

SUBCAPÍTULO 5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

35.530,00 35.530,00
35.530,00

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

90.589,00 90.589,00
90.589,00

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

18.530,00 18.530,00
18.530,00

TEX005 m² Refino De Taludes

Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización
de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en su-
perficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta elimina-
ción se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
ción previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

32.085,04 32.085,04
32.085,04

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

72.068,00 72.068,00
72.068,00

GR3PU010 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes
de cualqu

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-
quier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

35.530,00 35.530,00
35.530,00
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SUBCAPÍTULO 5.2. TOMA DE FONDO

APARTADO 5.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

1.146,18 1.146,18
1.146,18

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

3.887,63 3.887,63
3.887,63

APARTADO 5.2.2. TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A02022d m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.10,3 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

50,50 50,50
50,50

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa
con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición dúctil
GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316
sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos para su montaje, completamente instala-
da y probada.

1,00 1,00
1,00

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.
Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamien-
to de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tor-
nillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-
visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 2,00
2,00
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2,00

A10062d ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4,00
4,00

A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

A11041d ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00
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A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 1,00
1,00

GS1EW200 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, DN1400

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de acero estriada,
de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro exterior, conexión con codo de 90º de tubería de acero
de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas necesarias, medidas según planos,
totalmente acabada.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 5.2.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

160,00 160,00
160,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

8.330,41 8.330,41
8.330,41

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cua-
tro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

8,00 8,00
8,00
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APARTADO 5.2.4. OBRA CIVIL
I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

27,04 27,04
27,04

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

311,49 311,49
311,49

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

18.325,00 18.325,00
18.325,00

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

509,10 509,10
509,10

PATES ud Pate de polipropileno colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

92,00 92,00
92,00

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cua-
dros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de acceso
de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

78,27 78,27
78,27

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

18,00 18,00
18,00

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm y pletina 40.3, y bastidor con unio-
nes electrosoldadas. Incluye soldadura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

9,48 9,48
9,48
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ARQAUTO1 ud Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1

Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del seccionamiento, consistente en caseta
prefabricada de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones in-
teriores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5
mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con per-
no de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido soportes, y candado, incluidos todos los medios auxilia-
res para su colocación y cimentación para mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4
pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE corrugado con guía para cablea-
do a los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por elemnto), y el desbroce o preparación de te-
rreno para la presolera. Totalmente colocada

1,00 1,00
1,00

G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva

Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies, totalmente colocada.

44,60 44,60
44,60

SUBCAPÍTULO 5.3. DESAGUE DE FONDO

APARTADO 5.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

4.455,00 4.455,00
4.455,00

A010121 m³ Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

215,00 215,00
215,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

116,00 116,00
116,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

4.124,00 4.124,00
4.124,00
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APARTADO 5.3.2. TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

40,50 40,50
40,50

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

132,50 132,50
132,50

APARTADO 5.3.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

297,51 297,51
297,51

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cua-
tro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

8,00 8,00
8,00
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APARTADO 5.3.4. OBRA CIVIL
I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

48,00 48,00
48,00

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

960,00 960,00
960,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

48,00 48,00
48,00

SUBCAPÍTULO 5.4. ALIVIADERO

APARTADO 5.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

4.372,39 4.372,39
4.372,39

A010121 m³ Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

814,00 814,00
814,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

430,00 430,00
430,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

2.950,00 2.950,00
2.950,00
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APARTADO 5.4.2. TUBERÍAS
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

45,00 45,00
45,00

A02024d m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 4,4 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diámetro exterior y 4,4
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

2,00 2,00
2,00

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

611,40 611,40
611,40
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APARTADO 5.4.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cua-
tro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

4,00 4,00
4,00

APARTADO 5.4.4. OBRA CIVIL
I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

7,99 7,99
7,99

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

76,20 76,20
76,20

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

3.857,59 3.857,59
3.857,59

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

224,60 224,60
224,60

G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva

Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies, totalmente colocada.

22,80 22,80
22,80

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cua-
dros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de acceso
de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

17,49 17,49
17,49

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

3,00 3,00
3,00

Página 34

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

SUBCAPÍTULO 5.5 IMPERMEABILIZACIÓN
G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón de soldadu-
ra, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de tube-
rías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluidas
juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con
masilla de poliuretano monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

32.085,04 32.085,04
32.085,04

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

31.140,04 31.140,04
31.140,04

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de tubería de aireación
de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD DN 63 cubier-
to con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de polie-
tileno de 2mm para realizar ensayos

4,00 4,00
4,00

AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. total-
mente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

717,00 717,00
717,00

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm
armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil vertical en
las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente terminada.
Incluso armadura

717,00 717,00
717,00

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

717,00 717,00
717,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

215,10 215,10
215,10

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

215,10 215,10
215,10
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SUBCAPÍTULO 5.6. DRENAJE

APARTADO 5.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

901,88 901,88
901,88

APARTADO 5.6.2. TUBERÍAS
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

411,00 411,00
411,00

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

336,00 336,00
336,00

PVC160RAN m Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante

Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pared, coloca-
do en zanja de sección 0,50 m. de anchura y profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro
dren a base de getextil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por
encima del dren envuelto en geotextil. Incluida pp de pequeño material y elementos de conexión a colec-
tores. Medida la longitud total finalmente instalada y probada.

1.443,00 1.443,00
1.443,00

SUBCAPÍTULO 5.7. VIALES
I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

969,50 969,50
969,50

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

969,50 969,50
969,50
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I06025 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 5< e<= 10 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 5 cm y menor o igual a 10 cm, con material selec-
cionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin in-
cluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

839,84 839,84
839,84

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material selec-
cionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suel-
to medido sobre camión o en montón.

839,84 839,84
839,84

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

839,84 839,84
839,84

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

839,84 839,84
839,84

SUBCAPÍTULO 5.8. VARIOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

851,50 851,50
851,50

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de acero galvani-
zado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de pozos
para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigo-
nado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 1,00
1,00

VA001 ud Elemento Seguridad Balsa

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIA-
METRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

5,00 5,00
5,00
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CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO 6.1. RED PRIMARIA

APARTADO 6.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

146.000,00 146.000,00
146.000,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

190.347,17 190.347,17
190.347,17

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

3.884,64 3.884,64
3.884,64

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

32.965,00 32.965,00
32.965,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

2.608,97 2.608,97
2.608,97

A01011d m³ Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

6.079,35 6.079,35
6.079,35

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

124.279,68 124.279,68
124.279,68

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de
100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasifi-
cación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agota-
miento.

210,00 210,00
210,00
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I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

285,00 285,00
285,00

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fangosa (humedad na-
tural igual o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excavación,
agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendido en acopio intermedio para desecación
y, carga y transporte y puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero o punto de
vertido, también incluye canon de vertido y operaciones de reperfilado y cajeo.

550,00 550,00
550,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

110,00 110,00
110,00

APARTADO 6.1.2. TUBERÍAS
HPCC1200 m Tubería de HPCC diam. 1200 mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1200 mm y PN7,5 con hormigón
sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con ce-
mento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su mon-
taje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

3.018,39 3.018,39
3.018,39

HPCC1100 m Tubería de HPCC diam. 1100 mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1100mm y PN7,5 con hormigón
sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con ce-
mento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y pie-
zas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su mon-
taje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

554,43 554,43
554,43

A09035 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 800 mm de diámetro y
1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

725,13 725,13
725,13

A09032 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700 mm de diámetro y
1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

670,80 670,80
670,80
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A09031 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

440,45 440,45
440,45

A09029 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y
1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.143,00 7.143,00
7.143,00

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.651,81 1.651,81
1.651,81

A09026 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 500 mm de diámetro y
1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.529,91 5.529,91
5.529,91

A09020 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 400 mm de diámetro y
1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10.536,03 10.536,03
10.536,03

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.067,83 3.067,83
3.067,83

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

10.089,77 10.089,77
10.089,77
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A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

8.891,30 8.891,30
8.891,30

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.973,96 4.973,96
4.973,96

A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.575,27 3.575,27
3.575,27

A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.909,05 2.909,05
2.909,05

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.320,35 5.320,35
5.320,35
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APARTADO 6.1.3. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS
R05DE200A ud Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

53,00 53,00
53,00

R05DE100A ud Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión. (TIPOS I Y II  )

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba de toda la unidad.

90,00 90,00
90,00

A030202 ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

A030201 ud Carrete de desmontaje acero ø 1100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 2,00
2,00

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

A03020d ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 2,00
2,00
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A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

5,00 5,00
5,00

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 2,00
2,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

7,00 7,00
7,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2,00 2,00
2,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1,00 1,00
1,00

R05VM1012 ud Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00
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R05VM1100 ud Válvula mariposa embridada DN-1100 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00

R05VM1082 ud Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1,00 1,00
1,00

R05VM700 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 2,00
2,00

R05VM106 ud Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

5,00 5,00
5,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 2,00
2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 7,00
7,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00
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2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1,00
1,00

D74802ABP ud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)

Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y limitador de caudal tipo
paleta, con piloto de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 2 mm con una superficie fil-
trante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y después del filtro y después de la
válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de fil-
tro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de ar-
queta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ven-
tosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias
de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormi-
gón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección
con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la co-
nexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y
probado. Medida la unidad instalada.

26,00 26,00
26,00

D748030BP ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula
hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto de 3vías y solenoide tipo
latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma acceso-
ria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después
de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior
de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamien-
to, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de
tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y ancla-
jes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura
de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizon-
tal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completa-
mente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

23,00 23,00
23,00
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D748032BP ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula
hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto de 3vías y solenoide tipo
latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma acceso-
ria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después
de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior
de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamien-
to, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de
tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y ancla-
jes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura
de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizon-
tal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completa-
mente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

29,00 29,00
29,00

D748033BP ud Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula
hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide tipo
latch, ffiltro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma acce-
soria roscada y tapón de 2" antes de filtro, tomas manométricas antes y después del filtro y después de
la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de
filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de
arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento,
ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tu-
berias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y ancla-
jes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura
de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizon-
tal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Comple-
tamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

4,00 4,00
4,00

D74802ABPdud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (COMPARTIDOS)

Hidrante de baja pérdida con válvula hidraúlica con reductor de presión y limitador de caudal tipo pale-
ta, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 2 mm con una superficie fil-
trante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y después del filtro y después de la
válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de fil-
tro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de
arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento,
ventosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tube-
rias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas,
tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de
hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de pro-
tección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. In-
cluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamen-
te colocado y probado. Medida la unidad instalada.

112,00 112,00
112,00

D748030BPd ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (COMPARTIDOS)

Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión,
con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2
mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas
antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada
una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión
con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida ti-
po bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según
tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excava-
cion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble
chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (ma-
no de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

98,00 98,00
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98,00

D748032BPd ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(COMPARTIDOS)

Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión,
con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2
mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas
antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada
una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión
con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida ti-
po bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según
tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excava-
cion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble
chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (ma-
no de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

12,00 12,00
12,00

A11007dd ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

128,00 128,00
128,00

A11009dd ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

30,00 30,00
30,00

A11010dd ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

29,00 29,00
29,00

A11041dd ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

10,00 10,00
10,00
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APARTADO 6.1.4. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.762,49 1.762,49
1.762,49

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.418,49 2.418,49
2.418,49

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.710,52 2.710,52
2.710,52

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

5.541,25 5.541,25
5.541,25

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

60,00 60,00
60,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

130,00 130,00
130,00
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APARTADO 6.1.5. OBRAS ESPECIALES
R07PCA160 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros,
profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitu-
minosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con
rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura
estimada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 6,00
6,00

R07PCA100 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,6 metros,
profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitu-
minosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con
rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura
estimada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 6,00
6,00

R07PCA080 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, pro-
fundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitumi-
nosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rom-
pedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura esti-
mada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

8,00 8,00
8,00

R07PCA060 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 metros, pro-
fundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitumi-
nosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rom-
pedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura esti-
mada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

8,00 8,00
8,00

R07PCA040 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, pro-
fundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitumi-
nosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rom-
pedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura esti-
mada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 6,00
6,00

R07PC160 m Paso Camino Camisa Hormigón 1600

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zan-
ja de anchura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 8,00
8,00
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R07PC140 m Paso Camino Camisa Hormigón 1400

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1400 mm. Zan-
ja de anchura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 8,00
8,00

R07PC120 m Paso Camino Camisa Hormigón 1200

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1200 mm. Zan-
ja de anchura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 6,00
6,00

R07PC100 m Paso Camino Camisa Hormigón 1000

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zan-
ja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

10,00 10,00
10,00

R07PC080 m Paso Camino Camisa Hormigón 800

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zan-
ja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 6,00
6,00

R07PC060 m Paso Camino Camisa Hormigón 600

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zan-
ja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 8,00
8,00

R07PC040 m Paso Camino Camisa Hormigón 400

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zan-
ja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de
15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras compacta-
das. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

10,00 10,00
10,00

ACEQUIA ud Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada

Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con tubo de hormigón machembrado
de 400 mm con solera de 0,2 m de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada
y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras complementarias para el mantenimiento del servi-
cio en la acequia. Completamenet ejecutado

10,00 10,00
10,00
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ACEQUIA2 ud Cruce acequia M-47. Con o sin reposición

Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente mediante paso inferior sin alterar el cajero
actual, colocación de tubo corrugado de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y relle-
no de material granular y hormigón hasta la base del cajero. O Cruce mediante corte de cajero actual,
instalación de tubo corrugado, relleno de grava y HM-20 hasta la base y reposición del cajero, debida-
mente sellado. Inlcuido todos los costes de gestión de residuos, excavaciones, cargas y transportes ne-
cesarios.Completamenet ejecutado

6,00 6,00
6,00

R07PCdes m Paso Desagües Camisa Hormigón 400

Paso bajo desagües con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm.
Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena
de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10 centimetros de zahorras com-
pactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 6,00
6,00

R07AT060 m Paso Hinca Camisa Acero 600 mm

Paso bajo carretera  mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecutado median-
te tubería de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior
de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicio-
nantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la
obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanquei-
dad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida
(6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles y achique de agua si fuera necesario, estabilización de
los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

20,00 20,00
20,00

APARTADO 6.1.6. OBRA CIVIL
ARQHIDRT1 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4", consistente en caseta o armario prefabricado de hormi-
gón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,00x1,00x1,90, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura
perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de
arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario me-
diante lámina metálica, incluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida llave univer-
sal para CR. Totalmente colocada

267,00 267,00
267,00

ARQHIDRT2 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y 8", consistente en caseta o armario prefabricado de hormi-
gón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,50x1,50x2,20, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura
perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de
arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario me-
diante lámina metálica, incluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida llave univer-
sal para CR. Totalmente colocada

37,00 37,00
37,00

R07MP515 ud Arqueta prefabricada ø150cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado
posterior del trasdós de la arqueta.

10,00 10,00
10,00
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R07MP510 ud Arqueta prefabricada ø100cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y
provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y compacta-
do posterior del trasdós de la arqueta.

331,00 331,00
331,00

R07MP510-2 ud Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada
con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado
posterior del trasdós de la arqueta.

78,00 78,00
78,00

ARQVALVU2 ud Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 16 x 5 metros de dimen-
siones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de hormi-
gón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de diámetro
10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento anti-
corrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. Com-
pletamente ejecutada.

3,00 3,00
3,00

ARQVALVU3 ud Arqueta para válvulas DN=800 / 400  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 10 x 4, 5 metros de di-
mensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de hor-
migón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de diáme-
tro 10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con co-
nexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento
anticorrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro.
Completamente ejecutada.

18,00 18,00
18,00

ARQVALVU4 ud Arqueta para válvulas DN=< 400 mm  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 7 x 4 metros de dimen-
siones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de hormi-
gón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de diáme-
tro 10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con co-
nexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento
anticorrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro.
Completamente ejecutada.

4,00 4,00
4,00

Página 52

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

CAPÍTULO 7 BAJA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO 7.1. ACOMETIDA BOMBEO
BTCCABL85 m Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de anchura y 0,75 mts
de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios mecáni-
cos, capa de arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa
de PE de protección y señalización, así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano
de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario ( , medida la unidad terminada y ejecutada.

120,00 120,00
120,00

BTURVK3240m Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV

Acometida subterránea. Se empleará cable RV 0.6/1KV en aluminio 1x240, constituyendo 3 ternas, y
1x150 por cada terna para tt, para la tensión de 400v. Completamente instalado.

180,00 180,00
180,00

BTACCA2 m TUBO CORRUGADO D=225 mm

Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N, uno por ter-
na + uno de reserva. Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

240,00 240,00
240,00

BT059 m Tubo Corrugado curvable D=50 mm

Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, resistencia de
conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm ba-
jo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

40,00 40,00
40,00

SUBCAPÍTULO 7.2. CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO
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E-2.3C ud CUADRO SSAA EB

Cuadro de servicios auxiliares en EB, envolventes compartidas con Automatismo bombeo, que incluye:
� - 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,
IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumina-
ción interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con fil-
tro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m de largo cada una.
�- Soportes para embarrado.
�- 5 Relés 24 Vcc para mando.
�- 2 Interruptor Automático II 10 A P de C 20 kA
�- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 35 kA
�- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 4.5 kA
�- 6 Interruptor Automático II 16 A P de C 20 kA
�- 3 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático IV16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático II 20 A P de C 25 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 40 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 125 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Diferencial IV 63A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
�- 3 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
�- 5 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
�- Incluye pilotos de señalización, pulsadores y selectores de 3 posiciones.
�- Incluye toma de corriente de 230V
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00

AutomIV ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB

Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:
� -1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,
IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º,
con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación inte-
rior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, ele-
vación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u,
220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1,60m de largo.
�- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
�- 1 Interruptor Automático IV de In 4000 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
� - 1 Analizador de redes 400V CA (3000/5A), medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciónes
con Modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cableado
totalmente instalado.
�- 4 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 800 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 630 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Interruptor Automático IV de In 125 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
� �- Pequeño material auxiliar y accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00
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BT025CC ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB

Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:
� - 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,
IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumina-
ción interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con fil-
tro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1.6m de largo cada una. para CC.
�- 2 Interruptor Automático tipo EmaxDC 2000A 1100Vcc
�- 4 Interruptor Automático tipo Tmax T6-D/PV 800A, Potencia de Corte de 70 kA y 4polos, 1100V
�- 1 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 630 A, Potencia de Corte de 70 kA y 4polos, 1100V
�- 5 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00

BT400 ud BOMBA 400KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

Armario Bomba 400 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,
IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumina-
ción interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con fil-
tro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
�- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
�- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 400 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% durante 60seg, Temperatu-
ra ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye ra-
diador de alta eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores previa a alimentación
por bus continua. Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra
cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobre-
carga en los IGBTs, Temperatura, Inductancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para mane-
jo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

4,00 4,00
4,00
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BT026 ud BOMBA 250KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

Armario Bomba 250 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,
IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertu-
ra 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, ilumina-
ción interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con fil-
tro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
�- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
�- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 250 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% durante 60seg, Temperatu-

�ra ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye ra-
diador de alta eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores previa a alimentación
por bus continua. Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra

�cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, so-
brecarga en los IGBTs, Temperatura, Inductancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en sali-
da.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para mane-
jo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00

BT036E ud BATERÍA DE CONDENSADORES 125 kVA. Auto. Vacío trafo

Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 125 KVAr
(15+40x30) y 400Vac trifásica a 50Hz, envolvente metálica incluida en la acomtida, regulador digital de
96x96mm, protección por fusibles, interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta,
contactor con resistencias, ventilador y termostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc em-
barrado 70kA, 1sg, dispositivo antiexplosión y resistencias de descarga incorporadas. Protección con-
tra contactos indirectos, autotransformador 400/230V integrado, Conexión cableado de potencia por par-
te inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Totalmente montada, conectada, instalada y
probada.

1,00 1,00
1,00

Página 56

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

SUBCAPÍTULO 7.3. CIRCUITOS ELECTRICOS DEL BOMBEO
BTU2403120 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x240+TTx120 mm2 de sección no-
minal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

315,00 315,00
315,00

BTU1853095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x185+TTx95 mm2 de sección no-
minal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

94,00 94,00
94,00

BTU1503095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x150+TTx95 mm2 de sección no-
minal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

40,00 40,00
40,00

BTU0254016 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 4x25+TTx16 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

5,00 5,00
5,00

BTU0045000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

25,00 25,00
25,00

BTU0044000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x4 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

117,00 117,00
117,00

BTU0043000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

66,00 66,00
66,00

BTU002.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

360,00 360,00
360,00

BTU002.550 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

80,00 80,00
80,00
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BTU002.540 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

185,00 185,00
185,00

BTU001.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, inclu-
yendo medios auxiliares, totalmente instalado.

744,00 744,00
744,00

SUBCAPÍTULO 7.4. RECEPTORES
BT037A ud Iluminación Bombeo

 Suministro y montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:
� - 36 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estanca con protección IP65 o superior, luz
blanca, 6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hor-
migón y perfiles metálicos, falsos techos,.... Además de pequeño material de conexión, y anclaje.
� - 8 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y luminaria incluidas) tipo foco, estanco con
protección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inoxidable para coloca-
ción en fachadas de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los sistemas de anclaje tornille-
ría, albañileria asociada, y pequño materil  de conexión entre elementos.
� - 8 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, incluida lámapra 8 W,
medios auxiliares necesarios de elevación y pequeño material, totalmente instalada.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00

BT042A ud Cuadro Tomas De Corriente Bombeo

Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de superficie, mate-
rial PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, con capacidad para 24
módulos de protección, frontal practicable con bisagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible de ma-
krolón, compuesta por:

�-  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
�-  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
�-  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y empotrable.
�-  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material necesario para un co-
rrecto montaje, totalmente instalado.

4,00 4,00
4,00
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BT039-1C ud EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

Ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:
�- Caudal 6300m3/h.
�- 900 RPM
�- Nivel sonoro 59 dB
�- Base soporte HCT para cubiertas inclinadas.
� - Base atenuadora acústica: los ventiladores instalados son de gran capacidad, lo que conlleva a que ge-
neran un elevado nivel de presión sonora, por lo que se añade este accesorio.
�- Marco soporte en chapa de acero.
�- Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.
�- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
�- Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
� - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., previo desengrase, fosfatación y
pasivado.
�- Caja de conexión incluida.
�- Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
�- Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
�- Potencia consumida 370W
�- Aislamiento clase F y protección IP-65.
� - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cual-
quier anomalia.
� - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma poder cortar la corriente antes de ma-
nipular el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
�-Protección IP-65.

9,00 9,00
9,00

SUBCAPÍTULO 7.5. CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES
CABLEADO

BT056 m ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de anchura y 0,9 mts
de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios mecáni-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla
de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada
de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la uni-
dad terminada y ejecutada.

75,00 75,00
75,00

BT061 m Construcción atarjea

Ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones de 0,8 de anchu-
ra y hasta 1,2 m de profundidad. Incluida la excavación de zanja, ejecución de muros y solera (nivelada
en dirección a punto de evacuación de aguas, tapa registrable de atarjea. Totalmente ejecutado.

5,00 5,00
5,00

BTACCA050 m TUBO CORRUGADO D=50 mm

Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

154,00 154,00
154,00

EG21281J m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal

Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una re-
sistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con
unión enchufada y montado superficialmente

208,50 208,50
208,50
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BTACAR120 ud ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120

Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media y baja ten-
sión. Dispone de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una altura de 120 cm. Ta-
pa de fundición con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Incluido materiales auxiliares necesa-
rios para su instalación, fijación, colocación, así como para el sellado de canalizaciones. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
�

1,00 1,00
1,00

BT057RE4.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 400x100mm, fabricada con varilla
de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, totalmente
instalado y en servicio.

82,90 82,90
82,90

BT057RE3.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 300x100 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 300x100mm, fabricada con varilla
de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, totalmente
instalado y en servicio.

38,05 38,05
38,05

BT057RE15.1m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 150x60mm, fabricada con varilla
de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, totalmente
instalado y en servicio.

76,10 76,10
76,10

BT058-1 m Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm

Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño material, apoyos me-
diante perfiles metálicos y anclajes a paramentos verticales y horizontales, totalmente instalado y en ser-
vicio.

120,00 120,00
120,00

SUBCAPÍTULO 7.6. RED DE PUESTA A TIERRA
BT065 m Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2

Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tierra enterra-
da, incluye pequeño material, excavación, instalación y parte proporcional de soldaduras aluminotérmi-
ca

190,00 190,00
190,00

BT073 m Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en cobre, inclui-
do pequeño material y accesorios, totalmente instalado.

20,00 20,00
20,00

BT070 m Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2

Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, incluye parte propor-
cional de pequeño material, totalmente montado e conectado.

27,00 27,00
27,00

Página 60

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

BT066-2 ud Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa

Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de co-
nexión, así como pequeño material y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.

36,00 36,00
36,00

BT067 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable

Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios auxliares para re-
alizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmente instalada.

36,00 36,00
36,00

BT068 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo

Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios auxliares para
realizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmente instalada.

4,00 4,00
4,00

BT069 ud Conexión A Tierra Estructura Metálica

Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extre-
mos, curvas y elementos de sujección a viga o pared.

20,00 20,00
20,00

BT071 ud Barra Equipotencial De Puesta A Tierra

Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, totalmente
instalada.

3,00 3,00
3,00

BT072 ud Conexión Equipos A Tierra

Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extre-
mos, curvas y elementos de sujección a viga, pared o bancada.

5,00 5,00
5,00
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SUBCAPÍTULO 7.7. PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES
BT002-1 PAJ Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites

Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos de BT necesarios para los condicio-
nantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, co-
pias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo de trámites y tasas.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 8 TELECONTROL y AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 8.1. ESTACIÓN DE BOMBEO
BT043 ud Cuadro automatismos en envolvente SSAA

Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cuadro Auxiliares, compuesto por:
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensio-
nes 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y salida de 80 A.
Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a
40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia máx.
de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable
de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota con
Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00

BT0441 ud Autómata
�Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

�-1xCPU
��-max 1024 vías ED/SD
��-max 256 vías EA/SA
��-4.098 Kb de RAM de uso interno
��-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
��-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU
��-1 Puerto Ethernet integrado
��-1 Puerto USB de programación.
�- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
�- 5 Módulos de 8 Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
�- 3 Módulo de 8 Entradas analógicas
�- 3 Módulo de 4 salidas analógicas
�- 1 Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
� -1 Panel de PC táctil tipo resistivo análogo de 12", con Windows 7 a 64 bits y procesador Core 3rd gene-
ración, 827E, cache 3 MB, para pantalla de 12”
�- 1 Rack de 12 Emplazamientos
�- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
� �- 10 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
�- Incluye programa y programación del PLC.
� - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación
con Remotas.
� �- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1,00 1,00
1,00
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BT0451 ud Instrumentación EB

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:
  - 1 Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20
mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos
  - 1 Boya indicadora de nivel de máximo en Balsa
  - 1 Sensores de nivel por presión hidrostático en Balsa
  - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
  - 1 Sensor de intrusismo en la puerta acceso
  - Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 8.2. CONTROL BALSAS Y TOMAS
BT049D ud Instrumentación Balsa

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
�- 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
� - 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión,
salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máx-
ma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
�- 1 Sensor para la detección de la presencia de agua en aliviadero balsa
�- 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc.
� - 2 Final de carrera para control de apertura de válvula mariposa (antes y depués de regulación) situa-
do en arqueta.
�- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

2,00 2,00
2,00

ARQAUTO1 ud Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1

Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del seccionamiento, consistente en caseta
prefabricada de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones in-
teriores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5
mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con per-
no de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido soportes, y candado, incluidos todos los medios auxilia-
res para su colocación y cimentación para mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4
pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE corrugado con guía para cablea-
do a los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por elemnto), y el desbroce o preparación de te-
rreno para la presolera. Totalmente colocada

2,00 2,00
2,00

BT047F ud Enlace Concentradora con transmisión al centro de control

Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir ordenes con protocolo MODBUS RTU 12
Vcc, con al menos 4 entradas digitales y 2 entradas analógica, puerto de comunicaciones. Alimenta-
ción mediente panel solar de 60W y baterías de gel sílice de 80 A/h, y regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz y GPRS cuatri-
banda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota con
Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

2,00 2,00
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2,00

ZZ0801B ud Sist. Autónomo de alimentación 275Ah y 24V

Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica, instlado en arqueta formada por:
 - 1 Baeria de Gel 12V/180Ah con máxima corriente de descarga 1500A (5 sec)..
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc. 16,2-150V, Factor de
potencia >=98%.
 - 1 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 250Wp/ud (monocristalino, TIER1,
PERC, Half-cut tech) con detección de intrusión sobre mástil existente en soporte orientable, colocado
sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 4mm de pared con ventana de conexionado, sobre za-
pata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos
y/o medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil junto con panel solar y otros elemen-
tos sobre éstos.

2,00 2,00
2,00

TLINTRUSO ud Sensor intrusismo contacto indirecto

Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, con holgura para activa-
ción minimizando ajustes en puerta o efecto del viento. Incluido cableado y fijaciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 8.3. CABLEADO
BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Modbus
RTU.
Totalmente montado e instalado.

40,00 40,00
40,00

BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recu-
brimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos
y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

580,00 580,00
580,00

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recu-
brimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos
y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

110,00 110,00
110,00

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recu-
brimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos
y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

500,00 500,00
500,00
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BTU001.520 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y probado.

1.015,00 1.015,00
1.015,00

SUBCAPÍTULO 8.4. CANALIZACIÓN
BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm

Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de
conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm ba-
jo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

2.400,00 2.400,00
2.400,00

SUBCAPÍTULO 8.5. HIDRANTES Y RED
BT047F ud Enlace Concentradora con transmisión al centro de control

Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir ordenes con protocolo MODBUS RTU 12
Vcc, con al menos 4 entradas digitales y 2 entradas analógica, puerto de comunicaciones. Alimenta-
ción mediente panel solar de 60W y baterías de gel sílice de 80 A/h, y regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz y GPRS cuatri-
banda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota con
Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

6,00 6,00
6,00

GG71AR2RD ud Control Unidad Remota 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO para el control de 4 electroválvulas ti-
po latch de 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con conexio-
nes exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protección entradas. Dispone de mi-
crocontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro
de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas
en cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 baterías re-
cargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recar-
garse (ausencia de sol), mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello inclui-
do. Instalado y probado. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

177,00 177,00
177,00

GG71AR10 ud Control Unidad Remota 10-10-2

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 10 electroválvu-
las tipo latch de 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con co-
nexiones exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protección entradas. Dispone
de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con re-
gistro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e insta-
ladas en cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 bate-
rías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y
sin recargarse (ausencia de sol), , mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo
ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.
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123,00 123,00
123,00

GG71AR16 ud Control Unidad Remota 16-16-2

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 16 electroválvu-
las tipo latch de 2 hilos, con 16 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con co-
nexiones exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protección entradas. Dispone
de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con re-
gistro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e insta-
ladas en cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 bate-
rías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y
sin recargarse (ausencia de sol), mástil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo
ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

2,00 2,00
2,00

HIDARQ03 ud Arqueta tipo armario hormigon 2x1x1,4

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hidrantes de 3 y 4" hasta 3 tomas, for-
mada por armario prefabricado de dimensiones interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en HA-25, tratado con
aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las que está destinado, con dos
puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilación y
candado central. Incluye llave maestra para el gestor de la Comunidad de Regantes e individual para
usuario y pletinas soldadas a la puerta (previo al galvanizado) para el cierre mediante candado. Incluye
rotulación de arqueta con denominación del hidrante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los aguje-
ros de la caseta que comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio
70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que permita el
paso de la calderería de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos igual
al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para sujeción de la
calderería de salida del hidrante. Tanto chapa como virola y junta estarán seccionadas por la mitad pa-
ra poder abrazar la calderería de salida, pero se instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería
y taladros y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con
mortero resinado. Incluye relleno en gravillín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias
para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles imprevistos por asientos de la caseta. Incluye fi-
jación de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el interior
de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma de acero grapado en el interior de la caseta (en este
caso la deflexión máxima del tubo de acero durante los dos primeros años permitida será de 1 cm). Inclu-
ye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 para protección de los microtubos del
sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye completo rejuntado con mortero
resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre
hidrante y filtro hasta solera mediante bordillo de hormigón o similar y pletinas metálicas. Incluye todos
los medios necesarios e imprevistos. Totalmente colocada.

5,00 5,00
5,00

TLINTRUSO ud Sensor intrusismo contacto indirecto

Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, con holgura para activa-
ción minimizando ajustes en puerta o efecto del viento. Incluido cableado y fijaciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

307,00 307,00
307,00

TT10 ud Transductor de presión

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Salida 4-20 mA, incluido cableado
y fijaciones. Colocado en red de riego y elementos principales de la red. Medida la unidad totalmente
instalada, cableada y probada.

21,00 21,00
21,00
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MA_002 ud Estación meteorológica automática

Estación Meteorológica automática mod. Wireleses con conexion vía radio mediante remota, incluido da-
taloger, alimentación solar y con tripode así como posibilidad de comunicación vía GPRS. Con las si-
guientes características:
- Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp/hum.
- Sensores de temperatura y humedad exterior.
- Anemómetro de cazoletas con veleta.
- Pluviómetro tipo balancín de 0,2 mm de resolución.
- Cálculo de evapotranspiración.
- Transmisión inalámbrica entre sensores y consolas.
- Data logger para almacenamiento de datos y conexión PC.
- Software de tratamiento de datos.
- Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido cableado y fijaciones.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 8.6. PUESTO CENTRAL
BASTIDOR ud Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del ordenador SCADA, frontal de comu-
nicaciones y SAI, de 19" de 18 U fondo 600, con puerta trasera metálica y puerta delantera de cristal
con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puer11tos 10/100, elementos de protección, enchufes,
cableados, ruedas para desplazamiento.

1,00 1,00
1,00

FROTLCOM ud Frontal comunicaciones

Suministro de frontal de comunicaciones RADIO+GSM del Centro de Control, 4 radiomódems con ante-
nas de comunicación directiva en banda 400-470 MHz de al menos 5dBd de Ganancia. Con polariza-
ción vertical u horizontal. Impedancia 50 Ohms. Potencia máxima 150 W. SWR < 1,5. Para montaje so-
bre mastil, con los herrajes incluidos. Con cable coaxial RG y conectores hasta el modulo de RF directi-
vas, un modem GSM conectado al servidor del Centro de Control para la gestión de alarmas, software
y drivers para gestión de las comunicaciones, sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220/12 auto-
nomía 8 horas; a integrar en bastidor rack.

1,00 1,00
1,00

CPU ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización

Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y operativo):
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug
Hard Drives
Procesador (2ud): Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo,
6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SAS, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U Fuente de alimentación: Dual Hot
Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
Tarjeta de red Gigabit
Incluye 1 unidad de pantalla con tecnología LED de 19"

Unidad totalmente instalada y probada

1,00 1,00
1,00

MASTILCOM ud Mastil de telecomunicaciones

Suministro e instalación de mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de altura, incluyendo
realización de bajante del cable de antena desde el tejado hasta la sala en la que se ubique el centro
de control.
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1,00 1,00
1,00

IMPRESORA ud Impresora

Impresora en color de inyección de tinta A4 tipo HP Deskjet D4360, puerto USB, incluyendo cable USB.

1,00 1,00
1,00

ALIMENT ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al
100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

1,00 1,00
1,00

SOFTW ud Software de gestión

Software de supervisión y de gestión para control y gestión de 69 tomas de riego, 2 estaciones de bom-
beo, dos balsas y una compuerta, incluyendo  el desarrollo de la aplicación SCADA para implementar
las funcionalidades de telesupervisión, telemetría y de telecontrol mediante sinópticos intuitivos, gráfi-
cos animados de los elementos hidráulicos de la red de riego, incluso visualización del perímetro de la
red de riego a partir de los mapas en CAD y de las ortofotos, para visualización gráfica de los consu-
mos, alarmas, presiones, comunicaciones, telemandos de apertura/cierre, manual/automático, progra-
mación de las bocas de riego.

Dispondrá de las siguientes funciones:

-Gestión de Regantes y parcelas.
-Asignación de unidades de riego
-Gestión de consumos y contabilidades de agua.
-Facturación y generación de efectos bancarios
-Comunicación con aplicaciones contables, etc.
-Modulo de GIS (según especificaciones del pliego)
-Modulo de mantenimiento

1,00 1,00
1,00

ROUTER ud Router ADSL

Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.

1,00 1,00
1,00
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SOFTWCC ud Software Centro de Control (Scada)

Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar las estaciones de
bombeo, filtrado y balsas de la instalación. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas de
adquisición y  almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

SCADA red de alta
-Supervisión y control de todas las estaciones de bombeo, filtrado y balsas de la instalación
-Sistema de Información Geográfica (GIS). Según especificaciones del pliego
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Regulacion de las estaciones de bombeo, con arranque y parada y cambio de consignas desde el Cen-
tro de control
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
-Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las necesidades de la
CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.

SCADA red de baja
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar el sistema de rie-
go. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol y el almacenamiento de da-
tos históricos en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Supervisión y control de contadores y válvulas de hidrante
-Sistema de Información Geográfica (GIS)
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
- Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las necesidades de
la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.
-Software driver OPC para control de comunicaciones con las estaciones remotas de la red de baja

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. La aplicación
dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de usuarios, enviar infor-
mación de contadores a regantes o realizar diversas funciones de lectura o escritura de datos del siste-
ma de telecontrol.

Se entregará el código fuente de la aplicación entera en propiedad a la CCRR

1,00 1,00
1,00
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SISTWEB ud Sistema WEB de control

Aplicación para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte de los usuarios administradores.
Por otro lado los usuarios serán capaces de consultar y programar sus riegos a través de la interfaz
web.
La aplicación dispondrá de las siguientes funciones para el acceso remoto de usuarios a través de Inter-
net, utilizando un navegador WEB:

-Programación horaria de unidades de riego
-Operaciones manuales sobre la toma
-Consulta de histórico de consumos
-Consulta de últimas facturaciones
-Consulta de histórico de dotaciones y aportaciones

1,00 1,00
1,00

SISTSMS ud Sistema de gestion de avisos SMS

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. La aplicación
dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de usuarios, enviar infor-
mación de contadores a regantes o realizar diversas funciones de lectura o escritura de datos del siste-
ma de telecontrol.

1,00 1,00
1,00

LICBD ud Licencia Microsoft SQL Server o similar

Licencia para Microsoft SQL Server 2008 R2 STD o similar

1,00 1,00
1,00

LICENCOFF ud Licencia Office 2013 profesional

Licencia para Microsoft Office 2013 profesional.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 8.7. ESTUDIO DE COBERTURAS Y PUESTA EN
MARCHA

DRE78410 ud Estudio de coberturas de la instalación

Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidran-
te y de los concentradores de programación y control, así como de los repetidores necesarios y elemen-
tos accesorios.

1,00 1,00
1,00

DRT21454 ud Puesta en marcha de la instalación

Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto funcionamien-
to. Aplicación del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

1,00 1,00
1,00

DRE14457 ud Formación del personal asignado

Formación en 5 jornadas de 4 horas que se realizará al personal asignado por la Comunidad para lle-
var la supervisión y gestión del telecontrol, para un completo conocimiento y aprovechamiento del siste-
ma. Incluye manuales de utilización y mantenimiento para un correcto funcionamiento del sistema.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 9 MEDIA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO 9.1. ENDESA.CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA
MT002A PAJ PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa

Partida Alzada de Abono Íntegro para trabajos Eléctricos para la Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea existente "LANAJA".
Los trabajos de previstos para la nueva conexión, quedan descritos en el condicionado facilitado por la
compañia suministradora, y que se incluyen en el anejo 12 del presente proyecto, son:

- Sustitución del apoyo 113, actualmente de madera, por un apoyo metálico C12/1000 con doble conver-
sión aéreo-subterránea y  cruceta de derivación.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y la conexión serán llevadas a acabo directa-
mente por Endesa Distribución Eléctrica S.L Unipersonal: incluyendo suministro y montaje de conductro-
res y accesorios necesarios así com del desmontaje de las instalaciones actuales.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 9.2. LINEA SUBTERRÁNEA. APOYO-CS y CT
MT003 m Canalización Eléctrica Directamente Enterrada

Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura,
con cama de arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y relleno con una capa de 15 cm de
la misma arena sobre los conductores. Sobre ésta va una hilada de rasillas cerámicas o placas de PE,
que servirán de protección mecánica (20 j) y testigo. El relleno final de zanja se llevará a cabo por tonga-
das de 20 cm de tierra procedente de la excavación, compactada al 95 % del Próctor Normal. Totalmen-
te terminada incluido excavación sobre cualquier clase de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra so-
brante y mantenimiento de los servicios existentes.

520,00 520,00
520,00

MT004A m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA

Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV
de 3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido co-
mo rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

74,00 74,00
74,00

MT0185 m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA

Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV
de 3x1x185 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido co-
mo rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

504,00 504,00
504,00

MT005 ud Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al

Suministro y montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco 18/30 KV tipo RH-Z1
de 1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para MT, peque-
ño material, medios auxiliares, totalmente montada.

12,00 12,00
12,00

R07PCA040 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormi-
gón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, pro-
fundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bitumi-
nosa en caliente debidamente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rom-
pedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura esti-
mada en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

12,00 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO 9.3. CENTRO SECCIONAMIENTO
MTCLDAS1A ud Celdas de protección y medida

Celdas de protección y medida para Centro de Seccionamiento y medida, según desglose.

�- 2 Celdas modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado,
seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interruptor-seccionador, aislamiento integro en

SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccionador de

tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles), SF6 de
24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tensión e intensi-

dad, de 24kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.

1,00 1,00
1,00

REDTHERCSud Red de Tierras de Herrajes CS

Instalación para toma de tierra de aparellaje:
�4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 

1,00 1,00
1,00

A_SEGUR ud Material de Seguridad MT

Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una banqueta aislante, cuatro placas de
peligro de muerte y una placa reglamentaria de primeros auxilios.

1,00 1,00
1,00

VARTF_CS ud Varios CS

Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:
�-1 Contador de Energía Reactiva
�-1 Contador de Energía Activa
�-1 Modem GSM
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Celda
de Medida, 2.5m

1,00 1,00
1,00

MT005-PF4 ud Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x4480 mm,
apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Incluye
excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y transportes de materiales necesarios y exceden-
tes, edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 9.4. CENTRO TRANSFORMACIÓN
MTCLDAS2 ud Celdas de protección

Celdas de protección para Centro de Transformación según desglose.

�- 1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, sec-
cionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccionador de tres

posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles) SF6de 24kV,
16kA  y 400A

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.

1,00 1,00
1,00

REDTHERCT ud Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT

Instalación para toma de tierra de aparellaje:
�8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 

1,00 1,00
1,00

A_SEGUR ud Material de Seguridad MT

Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una banqueta aislante, cuatro placas de
peligro de muerte y una placa reglamentaria de primeros auxilios.

1,00 1,00
1,00

VARTF_CT ud Varios CT

Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Trans-
formador, 8m

1,00 1,00
1,00

MTCUDROBTud Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
��Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
��Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
� ��Tensión nominal:440 V
� ��Aislamiento:  10 kV
� � ���Dimensiones:Alto:1820 mm

�� ��Ancho:580 mm
�� ��Fondo:300 mm

Puentes, conexiones y demás material y trabajso complementarios, inlcuidos. Medida la unidad totla-
mente terminada.

1,00 1,00
1,00

E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 100 kVA
con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de
aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783
de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

1,00 1,00
1,00
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MT005-PF3 ud Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar

Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045 mm,
apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Incluye
excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y transportes de materiales necesarios y exceden-
tes, edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 9.5. ENSAYOS PRUEBAS Y TRÁMITES
DT02ENSRA ud Ensayo cables MT según normas ENDESA

Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministrada, según ensayo
DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV" y pe-
queño material necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo

1,00 1,00
1,00

ENSAYPAT ud Medición de puesta a tierra

Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la adapta-
cion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

1,00 1,00
1,00

ENSAYRP ud Ensayos cuadro relés de protección

Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario
para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

1,00 1,00
1,00

ENSAYTPC ud Ensayos de tensiones de paso y contacto

Ensayos de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material necesario pa-
ra la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

1,00 1,00
1,00

MT002-1 PAJ PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites

Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctricos de MT necesarios para los con-
dicionantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos,
copias documentales, visados, incluidos todo tipo de trámites y tasas.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGÍA

SUBCAPÍTULO 10.1. PROSPECCIONES PREVIAS FAUNA Y FLORA
PFAUNA ud Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

1,00 1,00
1,00

PVEGFLORAud Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles

Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles

1,00 1,00
1,00

PNAYADES ud Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

1,00 1,00
1,00

BALIZ ud Balizamiento

Balizamiento

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
COMPSUEL ha Corrección de compactación del suelo

3130 metros cuadrados, 0,31 ha de instalaciones auxiliares

0,31 0,31
0,31

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m. Superficie estimada

5.000,00 5.000,00
5.000,00

eet ud Triturado y extendido de desbroces

Triturado y extendido de desbroces.

1,00 1,00
1,00

HIDROSCOL m² Hidrosiembra de taludes de balsas

Superficie de los taludes de las balsas baja y elevada

5.300,00 5.300,00
5.300,00
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SUBCAPÍTULO 10.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

Barrera_paja m Colocación de balas de paja

Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cauces o acequías funcionales. Se pre-
supuesta una partida de balas de pajas, que se irán moviendo en paralelo al avance de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

500,00 500,00
500,00

Control ud Válvulas de Control 4"  Nivel freático en desagües ecológicos

Control niveles de humedad en Desagúes ecológicos.

8,00 8,00
8,00

SUBCAPÍTULO 10.4. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba

Instalación de cajas nido para Tyto alba

4,00 4,00
4,00

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua

Instalación de cajas nido para Athene noctua

4,00 4,00
4,00

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo

Instalación de cajas nido para vencejo

4,00 4,00
4,00

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras

Instalación de cajas nido para aves insectívoras

4,00 4,00
4,00

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para quirópteros

8,00 8,00
8,00

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos

Instalación de hotel para insectos

5,00 5,00
5,00

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuáticas con
el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna
2 islas flotantes por balsa

4,00 4,00
4,00
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MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

2,00 2,00
2,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.
10 mallas en la balsa baja, 14 en la balsa elevada

24,00 24,00
24,00

CHAPA_COLIud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente aves, contra el va-
llado. Serán de alto contraste.
Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado para evitar su desplazamiento. Se
colocará al menos una placa por vano entre
postes.
535 metros de longitud del vallado de coronación en la balsa baja
724,5 metros de longitud del vallado de coronación  en la balsa elevada

252,00 252,00
252,00

SUBCAPÍTULO 10.5. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PARBLCOL ud Restauración parcela balsa elevada

Restauración parcela balsa elevada

1,00 1,00
1,00

PARBLBJCOLud Restauración parcela balsa baja

Restauración parcela balsa baja

1,00 1,00
1,00

PARBOMCOLud Restauración parcela bomba

Restauración parcela bomba

1,00 1,00
1,00

PARFOTCOLud Restauración parcela fotovoltaica

Restauración parcela fotovoltaica

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 10.6. FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.7. ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1,00 1,00
1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

311,00 311,00
311,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.
18 meses de obra, se desconoce cuantos con movimientos de tierra. Editar cuando se conozca

18,00 18,00
18,00
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ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1,00 1,00
1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
RETORNOS DE RIEGO

SH ud SISTEMA MONITORIZACION SUELO

Sistema monitorización suelo.

1,00 1,00
1,00

SMANUAL ud Sonda manual

Sonda manual

1,00 1,00
1,00

PHMETRO ud pHmetro

pHmetro

1,00 1,00
1,00

CONDMETR ud Conductivímetro

Conductivímetro

1,00 1,00
1,00

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto

Oxígeno disuelto

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 10.9. ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO
ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

352,00 352,00
352,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

11,00 11,00
11,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

118,00 118,00
118,00

SUBCAPÍTULO 10.10. ELABORACIÓN DE ESTUDIO
HIDROGEOLÓGICO

PIEZOMETR ud Instalación piezómetros y estudio de bombeo

Instalación piezómetros y estudio de bombeo

1,00 1,00
1,00

C08005 ud Jornada de control hidrogeológico en campo

Jornada de control hidrogeológico en campo: durante construcción, desarrollo, aforo, regeneración de
sondeos. No incluye gastos de locomoción.

2,00 2,00
2,00

C08020 ud Informe final de control hidrogeológico de un sondeo

Redacción y edición de memoria del control hidrogeológico de un sondeo con: perfil constructivo, mate-
riales perforados, medio hidrogeológico, interpretación del aforo, hidroquímica y recomendaciones. No
incluye jornadas de control hidrogeológico en campo.

1,00 1,00
1,00

Página 82

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

SUBCAPÍTULO 10.11. PVA FASE DE EJECUCIÓN
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

18,00 18,00
18,00

Página 83

MEDICIONES GENERALES MEDICIONES GENERALES



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

Código Descripción Total

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 11.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

25,21 25,21
25,21

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

0,54 0,54
0,54

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecáni-
cos.

3.643,00 3.643,00
3.643,00

SUBCAPÍTULO 11.2. CANONES Y GESTIÓN
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

3.500,00 3.500,00
3.500,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

143,00 143,00
143,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

6,98 6,98
6,98

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,81 0,81
0,81

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.
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85,40 85,40
85,40

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,15 1,15
1,15

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15
0,15

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,15 0,15
0,15

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,01 0,01
0,01

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,10 0,10
0,10

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,10 0,10
0,10

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

24,00 24,00
24,00

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,13 0,13
0,13
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SUBCAPÍTULO 11.3. PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

104,00 104,00
104,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

52,00 52,00
52,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

15,00 15,00
15,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

15,00 15,00
15,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

31,00 31,00
31,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

15,00 15,00
15,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

24,00 24,00
24,00
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SUBCAPÍTULO 11.4. TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1.400,00 1.400,00
1.400,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 12.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación

Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máximo de 400 g, dota-
do de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

80,00 80,00
80,00

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN 50365.

40,00 40,00
40,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

80,00 80,00
80,00

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175
y UNE-EN169.

35,00 35,00
35,00

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbonato con respira-
deros y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D rosca-
dos a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN168.

50,00 50,00
50,00

PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN 12, ho-
mologada según UNE-EN175.

35,00 35,00
35,00

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctricos, de poli-
carbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

75,00 75,00
75,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

80,00 80,00
80,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

1.000,00 1.000,00
1.000,00
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L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 80,00
80,00

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

35,00 35,00
35,00

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta
XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

8,00 8,00
8,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

80,00 80,00
80,00

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amarillo, tensión
máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

30,00 30,00
30,00

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

30,00 30,00
30,00

GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apoyo de espuma
de poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y
UNE-EN 420.

80,00 80,00
80,00

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, ho-
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

80,00 80,00
80,00

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizante, fal-
ca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

80,00 80,00
80,00
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BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con plantilla metá-
lica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

30,00 30,00
30,00

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

25,00 25,00
25,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resistencia a la perfo-
ración, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568.

80,00 80,00
80,00

CINTURON ud Cinturón antivibración

Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

75,00 75,00
75,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

35,00 35,00
35,00

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto por un la-
do de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del
sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN
364.

35,00 35,00
35,00

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

30,00 30,00
30,00

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura, homo-
logado según UNE-EN 813.

75,00 75,00
75,00

FAJA ud Faja de protección dorsolumbar

Faja de protección dorsolumbar.

75,00 75,00
75,00
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L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

160,00 160,00
160,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

75,00 75,00
75,00

CHALECO ud Chaleco de trabajo

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante.

75,00 75,00
75,00

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

75,00 75,00
75,00

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama 240, con
bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

75,00 75,00
75,00

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con bolsillos inte-
riores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348.

75,00 75,00
75,00

CHAQUET01 ud Chaqueta de trabajo para la construcción

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama 240, con
bolsillos, homologada según UNE-EN
340.

75,00 75,00
75,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

55,00 55,00
55,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

25,00 25,00
25,00

DELANTAR ud Delantal para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

25,00 25,00
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25,00 25,00

25,00

CREM.SOL ud Crema solar

Crema solar

1,00 1,00
1,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

5,00 5,00
5,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

5,00 5,00
5,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

5,00 5,00
5,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

20,00 20,00
20,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6,00 6,00
6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

4,00 4,00
4,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

75,00 75,00
75,00

SALVAV ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas reflectants,
jefe de 30 m de 8 mm de diámetro
flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

80,00 80,00
80,00
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SUBCAPÍTULO 12.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad normaliza-
da (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de po-
liamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

300,00 300,00
300,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

850,00 850,00
850,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1.100,00 1.100,00
1.100,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

12,00 12,00
12,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

2.800,00 2.800,00
2.800,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1.100,00 1.100,00
1.100,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

25,00 25,00
25,00

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista

25,00 25,00
25,00

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), in-
dicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para eva-
cuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Total-
mente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

45,00 45,00
45,00
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45,00

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y desmontaje in-
�cluido.

60,00 60,00
60,00

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

35,00 35,00
35,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

700,00 700,00
700,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.100,00 1.100,00
1.100,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

45,00 45,00
45,00

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

90,00 90,00
90,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

185,00 185,00
185,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

290,00 290,00
290,00

CINTA
BAL

m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento.

1.500,00 1.500,00
1.500,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

8,00 8,00
8,00
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VALL.PEAT ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

15,00 15,00
15,00

RED.VERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales contra caídas,
de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción
de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

1.700,00 1.700,00
1.700,00

SUBCAPÍTULO 12.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 24,00
24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24,00 24,00
24,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

20,00 20,00
20,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8,00 8,00
8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

12,00 12,00
12,00
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L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

24,00 24,00
24,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

24,00 24,00
24,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1,00 1,00
1,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3,00 3,00
3,00

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido.

12,00 12,00
12,00

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipación.

15,00 15,00
15,00

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica

Acometida de agua y eléctrica.

2,00 2,00
2,00

ACOM.E ud Acometida eléctrica

Acometida eléctrica.

2,00 2,00
2,00

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

12,00 12,00
12,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

150,00 150,00
150,00
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SUBCAPÍTULO 12.4. MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24,00 24,00
24,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6,00 6,00
6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6,00 6,00
6,00
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1,00
1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD
CC PAJ Control de Calidad a Justificar

Partida alzada a justificar para el control de calidad

1,00 1,00
1,00
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PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

08.07.01 ud
Instalación de cajas nido para Tyto alba

129,70Instalación de cajas nido para Tyto alba

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

08.07.02 ud
Instalación de hotel para insectos

69,70Instalación de hotel para insectos

SESENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

08.07.03 ud
Instalación de cajas nido para vencejo

67,65Instalación de cajas nido para vencejo

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07.04 ud
Instalación de cajas nido para aves insectívoras

56,70Instalación de cajas nido para aves insectívoras

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

08.07.05 ud
Instalación de refugios para quirópteros

140,65Instalación de refugios para quirópteros

CIENTO CUARENTA EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,99Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

9,96Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A01011d m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

29,11Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km

VEINTINUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

A01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,31Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A010121 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

25,28Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<= 20 km

VEINTICINCO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02010 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

311,80Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS ONCE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

A02022d m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro
exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

932,06Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.10,3 mm, revest, colocada

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS
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A02024d m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diámetro ex-
terior y 4,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

171,56Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 4,4 mm, revest, colocada

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,08Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,68Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03004 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,23Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

164,53Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A03011 ud

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

259,12Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

A03012 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

360,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A03015 ud

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

586,35Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03017 ud

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

785,97Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03018 ud

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.140,11Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

A03020 ud

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.626,78Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 3



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A030201 ud

Carrete de desmontaje de 1100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2.156,16Carrete de desmontaje acero ø 1100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A030202 ud

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

3.123,77Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado

TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03020d ud

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.369,50Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A03024 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

220,55Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5
MPa, colocado

DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A06011 m
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

9,18Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

NUEVE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A06014 m
Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

10,87Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A06017 m
Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

13,05Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

TRECE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

A06020 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

16,27Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

DIECISÉIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A06026 m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

24,78Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A06029 m
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

37,83Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06032 m
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

57,27Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A09020 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 400 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

84,05Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS
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A09026 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 500 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

110,57Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

CIENTO DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A09028 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

129,23Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A09029 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

137,00Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

A09031 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700 mm de
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

161,29Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A09032 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

172,85Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A09035 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 800 mm de
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

206,45Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

362,20Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A10062 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.638,45Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10062d ud
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.748,45Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10065 ud
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en PVC-U, unio-
nes roscadas, instalada.

34,92Válvula esfera, ø 50 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A11007dd ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

301,03Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

A11009dd ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

352,19Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A11010dd ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

423,33Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A11017 ud
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de
1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pa-
res de transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con
display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V
AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

6.291,13Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

A11041d ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

800,00Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHOCIENTOS EUROS

A11041dd ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

806,14Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

A21009d ud

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 1.400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

1.857,78Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.600, 1,0
MPa, colocada

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACEQUIA ud
Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con tubo de hormigón ma-
chembrado de 400 mm con solera de 0,2 m de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demoli-
ción, así como la retirada y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras complemen-
tarias para el mantenimiento del servicio en la acequia. Completamenet ejecutado

230,61Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada

DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ACEQUIA2 ud
Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente mediante paso inferior sin alte-
rar el cajero actual, colocación de tubo corrugado de diámetro superior al de la tubería, sujec-
ción del cajero y relleno de material granular y hormigón hasta la base del cajero. O Cruce
mediante corte de cajero actual, instalación de tubo corrugado, relleno de grava y HM-20 has-
ta la base y reposición del cajero, debidamente sellado. Inlcuido todos los costes de gestión
de residuos, excavaciones, cargas y transportes necesarios.Completamenet ejecutado

1.335,73Cruce acequia M-47. Con o sin reposición

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACOM.E ud
Acometida eléctrica.

291,12Acometida eléctrica

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS
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ACOM.EYA ud
Acometida de agua y eléctrica.

331,21Acometida de agua y eléctrica

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

AFBPEAD m
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor
y sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural
lavado  6/12 mm. totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fon-
do de balsa y medios auxiliares.

21,40Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

ALIMENT ud
Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minu-
tos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión
a ordenador.

724,40Sistema de alimentación ininterrumpida

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

ANCLAJ ud
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

26,51Anclaje equipo de protección anticaída

VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ARNES ud
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de al-
tura, homologado según UNE-EN 813.

128,00Arnés de asiento solidario

CIENTO VEINTIOCHO EUROS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ007 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

274,74Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.
18 meses de obra, se desconoce cuantos con movimientos de tierra. Editar cuando se conoz-
ca

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
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OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ012 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

ARQAUTO1 ud
Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del seccionamiento, consistente
en caseta prefabricada de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20,
con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de do-
ble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventila-
ción con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. In-
cluido soportes, y candado, incluidos todos los medios auxiliares para su colocación y cimen-
tación para mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm
de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a los
elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por elemnto), y el desbroce o preparación
de terreno para la presolera. Totalmente colocada

1.378,43Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQHIDRT1 ud
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4", consistente en caseta o armario prefabrica-
do de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones
interiores útiles de 2,00x1,00x1,90, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en gal-
vanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera tan-
to en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforza-
do tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido sopor-
tes, y candados para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente co-
locada

1.498,45Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQHIDRT2 ud
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y 8", consistente en caseta o armario prefabrica-
do de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones
interiores útiles de 2,50x1,50x2,20, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en gal-
vanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera tan-
to en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforza-
do tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido sopor-
tes, y candados para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente co-
locada

2.345,98Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQVALVU2 ud
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 16 x 5 me-
tros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemen-
to SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y pa-
redes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, inclu-
so pozo de achique o salida a desagüe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica
de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco de sujeción
y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. Completamente ejecu-
tada.

5.791,46Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 11



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQVALVU3 ud
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 10 x 4, 5 me-
tros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y pare-
des a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, incluso
pozo de achique o salida a desagüe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica de
acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco de sujeción y
candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

3.694,31Arqueta para válvulas DN=800 / 400  HA-35

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ARQVALVU4 ud
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 7 x 4 me-
tros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemen-
to SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y pa-
redes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por 20 centímetros, inclu-
so pozo de achique o salida a desagüe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica
de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco de sujeción
y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. Completamente ejecu-
tada.

2.578,33Arqueta para válvulas DN=< 400 mm  HA-35

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A_SEGUR ud
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una banqueta aislante, cuatro
placas de peligro de muerte y una placa reglamentaria de primeros auxilios.

211,17Material de Seguridad MT

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

AutomIV ud
Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:
� -1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y solda-
do, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso pla-
ca de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compacta de
11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de venti-
lación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y
termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1,60m de largo.
�- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
�- 1 Interruptor Automático IV de In 4000 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
� - 1 Analizador de redes 400V CA (3000/5A), medida máxima 400V CA, con puerto de comuni-
caciónes con Modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel
en chapa y cableado totalmente instalado.
�- 4 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 800 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 630 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Interruptor Automático IV de In 125 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
� �- Pequeño material auxiliar y accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

54.920,33CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE
EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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B04025 m²
Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un nú-
cleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+ Hidrófugo10 de 250x60 cm, ta-
blero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 8
cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm de espesor, coloca-
dos con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructu-
ra portante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masi-
lla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Me-
dido en verdadera magnitud.

53,09Panel sándwich H19+A80+aglomerado hidrófugo

CINCUENTA Y TRES EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

B06010 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en gene-
ral menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua
clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carri-
les para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cin-
ta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

112,24Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

CIENTO DOCE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

B06026 m²
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire
deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado pe-
rimetral y sellado en frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar aparte cantos puli-
dos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

67,21Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.

SESENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

B11010 ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de
297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE
23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al
CTE DB SI-4.

10,27Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

DIEZ EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BALIZ ud
Balizamiento

585,00Balizamiento

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

BASTIDOR ud
Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del ordenador SCADA, fron-
tal de comunicaciones y SAI, de 19" de 18 U fondo 600, con puerta trasera metálica y puer-
ta delantera de cristal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puer11tos 10/100, ele-
mentos de protección, enchufes, cableados, ruedas para desplazamiento.

2.000,53Bastidor CPU

DOS MIL EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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BOMACHIQ ud
Bomba de achique + instalacion electrica. Medida la unidad completamente instalada y fun-
cional. Incluido mano de obre y pequeño materal necesario.

Suministro de cuadro eléctrico CC 1B 1.5Kw 400V+N
Armario metálico
Interruptor seccionador con maneta on - off Disyuntor magneto térmico reg
1 Arranque directo
1 Selector
3 pos man-0-aut Leds indicativos de estados y alarmas Temporizador multifunción reg
Preparado para 3 boyas.
Bornes de potencia y control
Suministro de 3ud nivostato
Suministro de bomba según especificaciones adjuntas.
Totalmente instalado,

8.129,37Bomba de achique

OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BOTA.01 ud
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347.

7,56Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BOTA.02 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con puntera metálica,
suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica, homolo-
gadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

19,25Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción

DIECINUEVE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BOTA.03 ud
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

21,69Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BT002-1 PAJ
Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos de BT necesarios para
los condicionantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por los diferen-
tes organismos, copias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo de trámites y ta-
sas.

1.000,00Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites

MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT025CC ud
Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:
� - 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plega-
do y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, in-
cluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compac-
ta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de
forma y termostato.
� - Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1.6m de largo cada una.
para CC.
�- 2 Interruptor Automático tipo EmaxDC 2000A 1100Vcc
� - 4 Interruptor Automático tipo Tmax T6-D/PV 800A, Potencia de Corte de 70 kA y 4polos,
1100V
� - 1 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 630 A, Potencia de Corte de 70 kA y 4polos,
1100V
�- 5 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

37.280,91CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BT026 ud
Armario Bomba 250 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208,
con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero ple-
gado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación,
incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compac-
ta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de for-
ma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
�- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
�- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 250 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente recti-
ficador 400 Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% du-
rante 60seg, Temperatura ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario

�IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia, instalación completa para car-
ga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua. Fuente de Alimentación
de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-

�caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs,
Temperatura, Inductancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros,
para manejo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

32.206,95BOMBA 250KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT036E ud
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 125 KVAr
(15+40x30) y 400Vac trifásica a 50Hz, envolvente metálica incluida en la acomtida, regula-
dor digital de 96x96mm, protección por fusibles, interruptor general manual de corte en car-
ga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, ventilador y termostato, sobrecarga
1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 70kA, 1sg, dispositivo antiexplosión y resis-
tencias de descarga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, autotransforma-
dor 400/230V integrado, Conexión cableado de potencia por parte inferior mediante tapa pa-
sacables, Incluso Transporte. Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

2.377,94BATERÍA DE CONDENSADORES 125 kVA. Auto. Vacío trafo

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BT037A ud
Suministro y montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:
� - 36 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estanca con protección IP65 o su-
perior, luz blanca, 6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de ancla-
je a estructuras de hormigón y perfiles metálicos, falsos techos,.... Además de pequeño mate-
rial de conexión, y anclaje.
� - 8 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y luminaria incluidas) tipo foco, es-
tanco con protección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inoxi-
dable para colocación en fachadas de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los
sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y pequño materil  de conexión entre ele-
mentos.
� - 8 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, incluida lá-
mapra 8 W, medios auxiliares necesarios de elevación y pequeño material, totalmente instala-
da.
Totalmente instalado, conectado y probado.

8.387,99Iluminación Bombeo

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT039-1C ud
Ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:
�- Caudal 6300m3/h.
�- 900 RPM
�- Nivel sonoro 59 dB
�- Base soporte HCT para cubiertas inclinadas.
� - Base atenuadora acústica: los ventiladores instalados son de gran capacidad, lo que conlle-
va a que generan un elevado nivel de presión sonora, por lo que se añade este accesorio.
�- Marco soporte en chapa de acero.
� - Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y UNE
20-359-74.
�- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
�- Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
� - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., previo desengrase, fos-
fatación y pasivado.
�- Caja de conexión incluida.
�- Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
�- Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
�- Potencia consumida 370W
�- Aislamiento clase F y protección IP-65.
� - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos
por cualquier anomalia.
� - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma poder cortar la corriente
antes de manipular el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
�-Protección IP-65.

527,73EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT042A ud
Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de su-
perficie, material PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas,
con capacidad para 24 módulos de protección, frontal practicable con bisagras inferiores y
tornillos y ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

�-  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
�-  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
�-  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y empotrable.
�-  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material necesa-
rio para un correcto montaje, totalmente instalado.

585,11Cuadro Tomas De Corriente Bombeo

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

BT043 ud
Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cuadro Auxiliares, compuesto
por:
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc,
Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y sali-
da de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.
Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Po-
tencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-
tos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación
remota con Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

4.087,67Cuadro automatismos en envolvente SSAA

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT0441 ud
�Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

�-1xCPU
��-max 1024 vías ED/SD
��-max 256 vías EA/SA
��-4.098 Kb de RAM de uso interno
��-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
� � -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus
RTU
��-1 Puerto Ethernet integrado
��-1 Puerto USB de programación.
�- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
�- 5 Módulos de 8 Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
�- 3 Módulo de 8 Entradas analógicas
�- 3 Módulo de 4 salidas analógicas
�- 1 Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
� -1 Panel de PC táctil tipo resistivo análogo de 12", con Windows 7 a 64 bits y procesador Co-
re 3rd generación, 827E, cache 3 MB, para pantalla de 12”
�- 1 Rack de 12 Emplazamientos
�- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
� �- 10 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
�- Incluye programa y programación del PLC.
� - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo co-
municación con Remotas.
� �- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

18.608,18Autómata

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

BT0451 ud
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que inclu-
ye:
  - 1 Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, sali-
da 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, tempera-
tura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
  - 1 Boya indicadora de nivel de máximo en Balsa
  - 1 Sensores de nivel por presión hidrostático en Balsa
  - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
  - 1 Sensor de intrusismo en la puerta acceso
  - Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

894,85Instrumentación EB

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT047F ud
Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir ordenes con protocolo MOD-
BUS RTU 12 Vcc, con al menos 4 entradas digitales y 2 entradas analógica, puerto de comu-
nicaciones. Alimentación mediente panel solar de 60W y baterías de gel sílice de 80 A/h, y
regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz y
GPRS cuatribanda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación
remota con Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

5.122,69Enlace Concentradora con transmisión al centro de control

CINCO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT049D ud
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
�- 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
� - 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para
inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a
50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar,
12Vcc,
�- 1 Sensor para la detección de la presencia de agua en aliviadero balsa
�- 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc.
� - 2 Final de carrera para control de apertura de válvula mariposa (antes y depués de regula-
ción) situado en arqueta.
�- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

759,33Instrumentación Balsa

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BT050 m
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º
a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados
en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

6,64Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

SEIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BT051 m
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º
a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados
en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

6,32Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BT052 m
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º
a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados
en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

6,45Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

SEIS EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT053 m
Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet
y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

6,29Cable Ethernet Cat 6

SEIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BT055 m
Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, re-
sistencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resisten-
cia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

1,71Tubo corrugado curvable D=20mm

UN EURO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

BT056 m
Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de anchura
y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación
con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras median-
te tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de PVC de señalización (2 mts),
así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y
pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

8,62ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BT057RE15.1 m
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 150x60mm, fabricada
con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos
y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

16,64Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BT057RE3.1 m
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 300x100mm, fabrica-
da con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apo-
yos y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

22,59Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 300x100 mm

VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BT057RE4.1 m
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 400x100mm, fabrica-
da con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apo-
yos y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

26,74Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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BT058-1 m
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño material,
apoyos mediante perfiles metálicos y anclajes a paramentos verticales y horizontales, total-
mente instalado y en servicio.

16,22Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm

DIECISÉIS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BT059 m
Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, re-
sistencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resisten-
cia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

3,04Tubo Corrugado curvable D=50 mm

TRES EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

BT061 m
Ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones de
0,8 de anchura y hasta 1,2 m de profundidad. Incluida la excavación de zanja, ejecución de
muros y solera (nivelada en dirección a punto de evacuación de aguas, tapa registrable de
atarjea. Totalmente ejecutado.

32,43Construcción atarjea

TREINTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BT065 m
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tie-
rra enterrada, incluye pequeño material, excavación, instalación y parte proporcional de sol-
daduras aluminotérmica

10,24Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2

DIEZ EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BT066-2 ud
Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida
grapa de conexión, así como pequeño material y medios auxiliares necesarios, totalmente
instalada.

13,77Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa

TRECE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BT067 ud
Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios auxlia-
res para realizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmen-
te instalada.

20,29Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable

VEINTE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BT068 ud
Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios aux-
liares para realizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmen-
te instalada.

22,09Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo

VEINTIDÓS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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BT069 ud
Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en
sus extremos, curvas y elementos de sujección a viga o pared.

31,29Conexión A Tierra Estructura Metálica

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

BT070 m
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, incluye
parte proporcional de pequeño material, totalmente montado e conectado.

3,45Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2

TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT071 ud
Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, to-
talmente instalada.

17,29Barra Equipotencial De Puesta A Tierra

DIECISIETE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BT072 ud
Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en
sus extremos, curvas y elementos de sujección a viga, pared o bancada.

49,29Conexión Equipos A Tierra

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

BT073 m
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en
cobre, incluido pequeño material y accesorios, totalmente instalado.

2,97Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2

DOS EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BT400 ud
Armario Bomba 400 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208,
con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero ple-
gado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación,
incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compac-
ta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de for-
ma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
�- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
�- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 400 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente recti-
ficador 400 Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% du-
rante 60seg, Temperatura ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario
IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia, instalación completa para car-
ga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua. Fuente de Alimentación
de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-
caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs,
Temperatura, Inductancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros,
para manejo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

46.287,95BOMBA 400KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BTACAR120 ud
Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media
y baja tensión. Dispone de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una al-
tura de 120 cm. Tapa de fundición con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Incluido
materiales auxiliares necesarios para su instalación, fijación, colocación, así como para el se-
llado de canalizaciones. Medida la unidad totalmente instalada.
�

306,20ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120

TRESCIENTOS SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

BTACCA050 m
Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N.
Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

2,90TUBO CORRUGADO D=50 mm

DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

BTACCA160 m
Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N.
Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

5,18TUBO CORRUGADO D=160 mm

CINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BTACCA2 m
Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N,
uno por terna + uno de reserva. Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad termi-
nada y ejecutada.

13,80TUBO CORRUGADO D=225 mm
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TRECE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

BTACCA200 m
Tubo corrugado de PVC de 200 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N.
Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

5,95TUBO CORRUGADO D=200 mm

CINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BTCCABL85 m
Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de anchu-
ra y 0,75 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excava-
ción con medios mecánicos, capa de arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras
mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y señalización, así como medios
mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño material
auxiliar necesario ( , medida la unidad terminada y ejecutada.

59,59Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

BTU001.520 m
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y probado.

5,65Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

CINCO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BTU001.530 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

2,99Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu

DOS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BTU002.530 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

3,59Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu

TRES EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BTU002.540 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

4,38Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu

CUATRO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BTU002.550 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

5,29Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu

CINCO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BTU0043000 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2 de sección nominal en co-
bre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

4,64Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BTU0044000 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x4 mm2 de sección nominal en co-
bre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

5,84Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu

CINCO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
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CÉNTIMOS

BTU0045000 m
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de sección nominal en co-
bre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

7,04Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x4 mm2 Cu

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

BTU0254016 m
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 4x25+TTx16 mm2 de
sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

25,07Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2 Cu

VEINTICINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

BTU1503095 m
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x150+TTx95 mm2 de
sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

60,79Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu

SESENTA EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BTU1853095 m
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x185+TTx95 mm2 de
sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

79,39Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu

SETENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BTU2403120 m
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x240+TTx120 mm2 de
sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

100,75Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu

CIEN EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BTURVK3240 m
Acometida subterránea. Se empleará cable RV 0.6/1KV en aluminio 1x240, constituyendo 3
ternas, y 1x150 por cada terna para tt, para la tensión de 400v. Completamente instalado.

36,01Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV

TREINTA Y SEIS EUROS  con UN CÉNTIMOS

Barrera_paja m
Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cauces o acequías funciona-
les. Se presupuesta una partida de balas de pajas, que se irán moviendo en paralelo al avan-
ce de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

2,96Colocación de balas de paja

DOS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C08005 ud
Jornada de control hidrogeológico en campo: durante construcción, desarrollo, aforo, regene-
ración de sondeos. No incluye gastos de locomoción.

347,61Jornada de control hidrogeológico en campo

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C08020 ud
Redacción y edición de memoria del control hidrogeológico de un sondeo con: perfil construc-
tivo, materiales perforados, medio hidrogeológico, interpretación del aforo, hidroquímica y re-
comendaciones. No incluye jornadas de control hidrogeológico en campo.

2.832,68Informe final de control hidrogeológico de un sondeo

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

62,40Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

C09002 ud
Descripción de calicata en estudios de suelos.

51,77Descripción de calicata en estudios de suelos

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C10002 jor

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

627,27Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias
no especiales

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

37,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

TREINTA Y SIETE EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTE EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

30,00Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA EUROS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

QUINCE EUROS
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CA1.19 t

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

110,00Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de
valorización

CIENTO DIEZ EUROS

CA1.20 t

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

35,00Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación de
valorización

TREINTA Y CINCO EUROS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS EUROS

CA1.23 t

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

450,00Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y la ley
7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.29 t

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

350,00Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación de
valorización o eliminación

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CAPTLUZ ud
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje y des-

�montaje incluido.

10,79Captaluz lámina reflectante a dos caras

DIEZ EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CASC.ELEC ud
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN
50365.

15,70Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno

QUINCE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

CASC.ILUM ud
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máximo de
400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

19,14Casco de seguridad para uso normal con iluminación

DIECINUEVE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CC PAJ
Partida alzada a justificar para el control de calidad

163.469,90Control de Calidad a Justificar

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

CHA1 m²
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 for-
mando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta
de hombre de acceso de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

78,01Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

SETENTA Y OCHO EUROS  con UN CÉNTIMOS

CHALECO ud
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante.

14,71Chaleco de trabajo

CATORCE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CHAPA_COLI ud
Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente aves,
contra el vallado. Serán de alto contraste.
Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado para evitar su desplaza-
miento. Se colocará al menos una placa por vano entre
postes.
535 metros de longitud del vallado de coronación en la balsa baja
724,5 metros de longitud del vallado de coronación  en la balsa elevada

6,81Instalación de marcador de visibilidad en vallado

SEIS EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CHAQUET01 ud
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, trama
240, con bolsillos, homologada según UNE-EN
340.

15,80Chaqueta de trabajo para la construcción

QUINCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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CHAQUET02 ud
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

57,10Chaqueta para soldador

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CINTA BAL m
Cinta de balizamiento.

2,55Cinta de balizamiento

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CINTURON ud
Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

16,83Cinturón antivibración

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

COCINA ud
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje inclui-
do.

69,39Plancha eléctrica

SESENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

COMPSUEL ha
3130 metros cuadrados, 0,31 ha de instalaciones auxiliares

315,28Corrección de compactación del suelo

TRESCIENTOS QUINCE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CONDMETR ud
Conductivímetro

1.300,00Conductivímetro

MIL TRESCIENTOS EUROS

CPU ud
Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y operativo):
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug
Hard Drives
Procesador (2ud): Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo,
6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SAS, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U Fuente de alimenta-
ción: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
Tarjeta de red Gigabit
Incluye 1 unidad de pantalla con tecnología LED de 19"

Unidad totalmente instalada y probada

2.943,83PC Servidor Rack para telecontrol y automatización

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CREM.SOL ud
Crema solar

50,01Crema solar

CINCUENTA EUROS  con UN CÉNTIMOS
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CSUMREJ m
Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de anchura
libre y 200 mm de altura con marco zincado. Con rejilla de acero zincado y  resistencia de
carga al tráfico A15. Totalmente colocada, montada y probada.

28,19Canal sumidero con rejilla

VEINTIOCHO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUELGA ud
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

30,00Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

TREINTA EUROS

Control ud
Control niveles de humedad en Desagúes ecológicos.

1.736,76Válvulas de Control 4"  Nivel freático en desagües ecológicos

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D03AG004M m
Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y con sección equivalen-
te a un 10% extra del canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instalación colga-
da como apoyado en unión de vertientes de cubiertas, adecuandose a las terminaciones y
acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de piezas especiales, empal-
mes, conexiones, terminales, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación y preparación para la conexión de bajantes de 110 mm de diametro. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada

25,32Canalón acero lacado cuadrado rectangular

VEINTICINCO EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D26FD001 ud
LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLADOR
DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CRO-
MADA, SIFÓN INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMEN-
TE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUI-
PO Y SUS ACCESORIOS.

137,19LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D26FS001 ud
Fosa de acumulación de aguas residuales para su acumulación y posterior retirada median-
te empresa autorizada. Deposito de forma cilindrica realizado en polietileno con los refuer-
zos y estructura necesarios para soportar las cargas de tierras de hasta 0.5 m.
Incluye la colocación en zanja con los apeos y apoyos necesarios, interconexión de tuberías
de evacuación de las instalaciones, y conexión de tuberías de alivio en caso de llenado. ins-
talación de tubería de DN110 o superior para aireación y salida de gases. Equipo en cum-
plim8iento de la norma UNE-EN 12566-1. Totalmente instalado.

1.448,39Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D26LD001 ud
INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO Y ME-
CANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM.,
EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑI-
LERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

198,70INODORO  T. BAJO BLANCO

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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D26LD003 ud
Plato de ducha acrílico, rectangular, color Blanco, de 900x700x40 mm, con fondo antidesli-
zante y juego de desagüe, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartu-
cho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso silicona para sellado de juntas, con-
ducción desde tubería principal al elemento. griferia requerida. Totalmente ejecutado, inclui-
da la albañileria asociada a la instalación del equipo y sus accesorios.

198,70Plato de ducha acrílico

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

D74802ABP ud
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y limitador de
caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 2
mm con una superficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes
y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en
cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptar-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la
válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldere-
ria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de
PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asien-
to y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero
de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante
para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso
(mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad
instalada.

1.497,26Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

D74802ABPd ud
Hidrante de baja pérdida con válvula hidraúlica con reductor de presión y limitador de cau-
dal tipo paleta, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 2 mm
con una superficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y des-
pués del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada
una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para
conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el
adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria de diá-
metro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en
sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes
de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia
de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y
material de unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

1.232,11Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (COMPARTIDOS)

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS
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D748030BP ud
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos cada
1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto
de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2
mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas ma-
nométricas antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosa-
cada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo ba-
zuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ven-
tosa 2" y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instala-
ción de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)),
incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, com-
pactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y do-
ble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en
la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación
existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y proba-
do. Medida la unidad instalada.

1.965,19Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D748030BPd ud
Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora
de presión, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo
"CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después de la válvula prin-
cipal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de fil-
tro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el
exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvu-
las de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de traba-
jo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (se-
gún tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de
unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega pa-
ra toma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neo-
preno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la cone-
xión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente
colocado y probado. Medida la unidad instalada.

1.672,04Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (COMPARTIDOS)

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

D748032BP ud
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos cada
1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto
de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2
mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas ma-
nométricas antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosca-
da con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazu-
ca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, vento-
sa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación
de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), inclu-
so bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble cha-
pa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared
del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente
en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medida
la unidad instalada.

3.021,89Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)

TRES MIL VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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D748032BPd ud
Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora
de presión, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo
"CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después de la válvula prin-
cipal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de fil-
tro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada hacia el ex-
terior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas
de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo
(posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (se-
gún tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de
unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega pa-
ra toma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neo-
preno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la cone-
xión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente
colocado y probado. Medida la unidad instalada.

2.597,48Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(COMPARTIDOS)

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D748033BP ud
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emisor de pulsos cada
1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión, con piloto
de 3 vías y solenoide tipo latch, ffiltro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 2
mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de filtro, tomas mano-
métricas antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de co-
nexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada
con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca
(incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa
2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de
tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso
bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble cha-
pa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared
del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente
en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medi-
da la unidad instalada.

4.395,79Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DELANTAR ud
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

21,68Delantal para soldador

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DFORJ010 m²
Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de ha-25/b/20/ iia
n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zun-
chos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos. conectores y malla-
zo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE.

58,28FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

DRE14457 ud
Formación en 5 jornadas de 4 horas que se realizará al personal asignado por la Comuni-
dad para llevar la supervisión y gestión del telecontrol, para un completo conocimiento y
aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y mantenimiento para un co-
rrecto funcionamiento del sistema.

1.453,20Formación del personal asignado

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
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MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

DRE78410 ud
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control
de hidrante y de los concentradores de programación y control, así como de los repetidores
necesarios y elementos accesorios.

1.582,90Estudio de coberturas de la instalación

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

DRT21454 ud
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto
funcionamiento. Aplicación del protocolo de puesta en marcha para una correcta implanta-
ción del sistema.

5.435,00Puesta en marcha de la instalación

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

DT02ENSRA ud
Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministrada, se-
gún ensayo DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de
MT hasta 30 KV" y pequeño material necesario para la adaptacion de la instalacion para rea-
lizar el ensayo

666,77Ensayo cables MT según normas ENDESA

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E-2.3C ud
Cuadro de servicios auxiliares en EB, envolventes compartidas con Automatismo bombeo,
que incluye:
� - 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plega-
do y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, in-
cluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón plana y compac-
ta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de
forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m de largo cada una.
�- Soportes para embarrado.
�- 5 Relés 24 Vcc para mando.
�- 2 Interruptor Automático II 10 A P de C 20 kA
�- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 35 kA
�- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 4.5 kA
�- 6 Interruptor Automático II 16 A P de C 20 kA
�- 3 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático IV16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático II 20 A P de C 25 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 40 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 125 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Diferencial IV 63A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
�- 3 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
�- 5 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
�- Incluye pilotos de señalización, pulsadores y selectores de 3 posiciones.
�- Incluye toma de corriente de 230V
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

17.220,36CUADRO SSAA EB
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DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01 ud
Instalación de cajas nido para Athene noctua

109,65Instalación de cajas nido para Athene noctua

CIENTO NUEVE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E01104 ud
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y poten-
cia 100 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refri-
geración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado. Se-
gún Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

5.753,49Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

305,33Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

218,34Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

113,88Toma de tierra independiente con pica

CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E15DRA040 m²
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical
y horizontal, separados 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada
en taller y montaje en obra. Completamente instalada.

81,93Reja barras acero 30x15x1,5 mm.

OCHENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ECCPMP ud
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extrac-
toras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

12,50Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

DOCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EG21281J m
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez die-
léctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente

3,23Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal

TRES EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ENSAYPAT ud
Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para
la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

83,04Medición de puesta a tierra

OCHENTA Y TRES EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

ENSAYRP ud
Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material
necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de infor-
me.

225,21Ensayos cuadro relés de protección

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

ENSAYTPC ud
Ensayos de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material ne-
cesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

203,26Ensayos de tensiones de paso y contacto

DOSCIENTOS TRES EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

ESTSOL18 ud
Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvanizado bia-
poyada, EN AW 6063 T66, para 18 módulos solares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro
de la estructura portante de ACERO GALVANIZADO y tornillería de acero inoxidable AISI
304 (A2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e inclinación de entre 13º y 30 º respec-
to a la proyección horizontal del módulo. La estructura, agrupará 18 módulos de 144 células,
tamaño módulo 2279x1134x40 mm, en disposición vertical, elevada 30 cm con respecto al
suelo.  Totalmente instalada incluso anclajes y cimentación bajo nivel del suelo para amarrar
los soportes al suelo.  Incluidos los movimientos de tierra necesarios para la cimentación, ex-
cavación, carga y transporte a vertedero o prepreperforaciones necesarias para el hincado.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido el montaje de la estruc-
tura así como el montaje de los módulos sobre las misma. Incluido el montaje de la estructu-
ra así como el montaje de los módulos sobre la misma.
Incluso el suministro, colocación y montaje de las bandejas metálica de varilla galvanizada
en caliente con tapa de dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los módulos, inclu-
yendo canalización eléctrica, incluido accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Transporte y mano de obra incluidos.

1.520,56Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

EXT-VERT m³
Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

0,87Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

FAJA ud
Faja de protección dorsolumbar.

25,82Faja de protección dorsolumbar

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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FROTLCOM ud
Suministro de frontal de comunicaciones RADIO+GSM del Centro de Control, 4 radiomó-
dems con antenas de comunicación directiva en banda 400-470 MHz de al menos 5dBd de
Ganancia. Con polarización vertical u horizontal. Impedancia 50 Ohms. Potencia máxima
150 W. SWR < 1,5. Para montaje sobre mastil, con los herrajes incluidos. Con cable coaxial
RG y conectores hasta el modulo de RF directivas, un modem GSM conectado al servidor
del Centro de Control para la gestión de alarmas, software y drivers para gestión de las co-
municaciones, sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220/12 autonomía 8 horas; a in-
tegrar en bastidor rack.

3.669,53Frontal comunicaciones

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

FVCC10E250 ud
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).10
entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforza-
do con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopi-
cas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métri-
co - IP 68 completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC250
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuidores
de cables, protecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

2.368,04Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V)

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

FVCC22000 ud
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel).
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforza-
do con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopi-
cas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000V. Compuesto por:
  * Envolvente hormigón armado tipo ALP
  * Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200A, tipo fusible de lengueta cen-
trado 200A 1500V y base portafusibles.
  * Salida para líneas de 400 mm², protegida mediante interruptor automático de 2000A,
1500Vcc, tipo OT.
  * 3 Uds. Interruptor Automático Emax DC  2000A 1100Vcc
  * 3 Uds. Descargador sobretensiones.
  * 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
  * 5 Ud. Switch Ethernet
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Ba-
se TX a 100 Base-FX
  * Medidores de aislamiento.
  * Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

26.939,63Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x2000A)

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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FVCC8E200 ud
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).8 en-
tradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforza-
do con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopi-
cas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métri-
co - IP 68 completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC200
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuidores
de cables, protecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

2.105,54Cuadro secundario de corriente continua(8E/25A/200A-1500V)

DOS MIL CIENTO CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

FV_RVK120 m
Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Ca-
ble de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 120
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con
aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.  Incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

12,39Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu

DOCE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FV_RVK400 m
Suministro de cable unipolar de aluminio 400mm² RV-K de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Incluyendo medios
auxiliares, totalmente instalado.

28,94Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al

VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FV_RVK50 m
Suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Ca-
ble de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 50
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con
aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

5,65Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu

CINCO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FV_RVK70 m
Suministro de cable unipolar de cobre 70mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Ca-
ble de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 70
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con
aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

7,59Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 39



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

FV_RVK95 m
Suministro de cable unipolar de cobre 95mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Ca-
ble de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 95
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con
aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

9,78Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu

NUEVE EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FV_SUP2 ud
Suministro, montaje y puesta en marcha monitorización DC, incluye:
  * Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.
  * Monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * Sensores de:
�1 uds. medición de intensidad (Shunt)
�2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
�2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
�2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Ba-
se TX a 100 Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y parame-
trización de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instala-
ción. Montaje, configuración, programación y puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

6.103,54Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SEIS MIL CIENTO TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

85,48Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

61,03Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

G04JU2345 m
Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies, totalmente colocada.

8,45Junta Hidroexpansiva

OCHO EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G773R020 m²
Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cordón
de soldadura, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las obras de
fábrica y pasos de tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, tornillos, tuercas y arande-
las de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y to-
dos los materiales necesarios para su instalación, completamente instalada y probada, se-
gun la normativa vigente

6,53Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

GAFA.CORT ud
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero re-
cubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologa-
das según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

5,60Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

GAFA.ESME ud
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbonato
con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares
de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN168.

8,84Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

OCHO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GB2CW m

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y perfil
vertical en las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de retracción,
totalmente terminada. Incluso armadura

23,31Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones
20x30 cm armado

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

GFG2A146 m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1600mm y PN6 con
hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior
de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión solda-
da con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso to-
dos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colocada
y probada.

632,48Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1600, PN 6, SR,

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GG71AR10 ud
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 10
electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja
alojamiento IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y de comunicacio-
nes; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con
Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo las pres-
taciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de pro-
tección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 baterías recargables de Ní-
quel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse
(ausencia de sol), , mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello in-
cluido. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

1.205,12Control Unidad Remota 10-10-2

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

GG71AR16 ud
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 16
electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 16 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja
alojamiento IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y de comunicacio-
nes; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con
Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo las pres-
taciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de pro-
tección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 baterías recargables de Ní-
quel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse
(ausencia de sol), mástil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello
incluido. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

1.395,77Control Unidad Remota 16-16-2

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GG71AR2RD ud
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO para el control de 4 electro-
válvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamien-
to IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protec-
ción entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, me-
moria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de pro-
yecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de protección IP66.
Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhi-
druro con autonomía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse (ausencia
de sol), mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello incluido. Ins-
talado y probado. Instalado y probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

1.000,12Control Unidad Remota 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado

MIL EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

GR100 t
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios
en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios mecánicos.

7,36Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos

SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GR3PU010 m³

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes
de cualquier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio hasta el lu-
gar de uso y refinado manual de los taludes.

1,01Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualqu

UN EURO  con UN CÉNTIMOS

GRAVA20-40 m³
Cama y relleno de material granular tamaño 20/40 mm para evitar sifonamiento, con árido na-
tural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 40 mm y mayor a 20 mm,
con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

17,49Asiento y Relleno Material Granular 20/40 MM

DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GS1EW200 ud

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de ace-
ro estriada, de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro exterior, conexión con codo de
90º de tubería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contrapletinas
necesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

14.796,13Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos
y chapa de acero estriada, DN1400

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

GUANT.01 par
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color amari-
llo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

62,45Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GUANT.02 ud
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga
de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

10,99Pareja de guantes para soldador

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GUANT.03 ud
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre apoyo
de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN
511 y UNE-EN 420.

13,80Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones

TRECE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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HIDARQ03 ud
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hidrantes de 3 y 4" hasta 3
tomas, formada por armario prefabricado de dimensiones interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en
HA-25, tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las
que está destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perime-
tral de refuerzo, rejillas de ventilación y candado central. Incluye llave maestra para el gestor
de la Comunidad de Regantes e individual para usuario y pletinas soldadas a la puerta (pre-
vio al galvanizado) para el cierre mediante candado. Incluye rotulación de arqueta con deno-
minación del hidrante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que
comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio 70 mi-
cras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que permi-
ta el paso de la calderería de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud
al menos igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de
e=1 cm para sujeción de la calderería de salida del hidrante. Tanto chapa como virola y jun-
ta estarán seccionadas por la mitad para poder abrazar la calderería de salida, pero se insta-
lará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería y taladros y todos los trabajos accesorios.
Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resinado. Incluye relle-
no en gravillín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias para una correcta es-
tabilidad de la caseta y los posibles imprevistos por asientos de la caseta. Incluye fijación de
los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el inte-
rior de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma de acero grapado en el interior de la ca-
seta (en este caso la deflexión máxima del tubo de acero durante los dos primeros años per-
mitida será de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160
para protección de los microtubos del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la
caseta. Incluye completo rejuntado con mortero resinado del mástil del telecontrol. Incluye
apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y filtro hasta solera me-
diante bordillo de hormigón o similar y pletinas metálicas. Incluye todos los medios necesa-
rios e imprevistos. Totalmente colocada.

691,33Arqueta tipo armario hormigon 2x1x1,4

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

HIDROSCOL m²
Superficie de los taludes de las balsas baja y elevada

1,30Hidrosiembra de taludes de balsas

UN EURO  con TREINTA CÉNTIMOS

HPCC1100 m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1100mm y PN7,5 con
hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior
de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión solda-
da con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso to-
dos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colocada
y probada.

380,90Tubería de HPCC diam. 1100 mm PN 7,5 atm

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

HPCC1200 m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1200 mm y PN7,5
con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz supe-
rior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión sol-
dada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso
todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y probada.

430,28Tubería de HPCC diam. 1200 mm PN 7,5 atm

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

HPCC1400 m
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1400mm y PN10 con
hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior
de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión solda-
da con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con armadura de acero, incluso to-
dos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colocada
y probada.

553,27Tubería de HPCC diam. 1400mm PN 10 atm
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QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

I02005 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

1,86Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

7,65Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02042 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 3.000 m. Volumen medido en estado natural.

2,94Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.000 m

DOS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

10,97Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I03026 h
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja
con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electro-
bomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

16,80Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

I03029 m²
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de mane-
ra provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, for-
mada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de
perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

95,68Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

NOVENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Superficie estimada

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I04020 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con
una anchura superior a 3 metros.

1,35Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I05007 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resisten-
cia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,53Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I05017 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a 180 g/m², resisten-
cia a la tracción de 14 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,07Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180 g/m², colocado

UN EURO  con SIETE CÉNTIMOS

I05018 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resisten-
cia a la tracción de 20 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,32Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado

UN EURO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

I06021 m³
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de mate-
rial seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu-
men del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

4,14Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

CUATRO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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I06025 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 5 cm y menor o igual a 10 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

9,94Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 5< e<=
10 cm, a> 3 m, D<= 3 km

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14006 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40
o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

139,85Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

I14024 m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

111,40Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO ONCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

I15001 kg
Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

2,06Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16007 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m).

39,87Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

IMPRESORA ud
Impresora en color de inyección de tinta A4 tipo HP Deskjet D4360, puerto USB, incluyendo
cable USB.

123,28Impresora

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

INSFIBOPT m
Instalación y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8FO  G652D FV co-
rrougado metal  CPR-Fca PE NEGRO2 o similiar entre Centros de transformacion de la plan-
ta solar y hasta estación de bombeo, incluyendo cinta de señalización, chapas de protec-
ción, accesorios y pequeño material.

9,80Cable fibra óptica, tendido en zanja

NUEVE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

ISLA01 ud
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves acuá-
ticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna
2 islas flotantes por balsa

531,33Islas flotantes cría aves acuáticas

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01096 ud
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

8,21Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama

OCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01138 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

10,22Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo

DIEZ EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01228 m²

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

4,82Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

14,78Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

CATORCE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,32Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01233 ud

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

196,17Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,38Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01259 ud
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

4,95Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LICBD ud
Licencia para Microsoft SQL Server 2008 R2 STD o similar

921,93Licencia Microsoft SQL Server o similar

NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LICENCOFF ud
Licencia para Microsoft Office 2013 profesional.

259,78Licencia Office 2013 profesional

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MANTA m²
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguri-
dad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada
con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

10,35Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.

DIEZ EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAPCCII ud
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado
colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de monta-
je con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

207,80Anodos protección catódica

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS
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MAPG2-4T21 ud
Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 6.3 Tn, 18 m de luz y 6 m de recorri-
do del gancho, alimentado con 380 V/ 50 Hz. y una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con bo-
tonera desplazable independiente del carro. La grúa irá provista de tomacorrientes. Incluida
la instalación eléctrica de 60 m de longitud y viga carril 2x30m conformada por IPE y cuadra-
dillo 40x30, apoyado sobre ménsulas. Transporte y montaje incluido, completamente instala-
do y probado.

36.515,73Puente Grúa Monorrail 6,3Tn 21m, Camino rodadura IPE+40x30 e I.e

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MASCARILL ud
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

14,25Semimáscara de protección contra partículas

CATORCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MASTILCOM ud
Suministro e instalación de mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de altura, in-
cluyendo realización de bajante del cable de antena desde el tejado hasta la sala en la que
se ubique el centro de control.

1.498,92Mastil de telecomunicaciones

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MA_002 ud
Estación Meteorológica automática mod. Wireleses con conexion vía radio mediante remo-
ta, incluido dataloger, alimentación solar y con tripode así como posibilidad de comunica-
ción vía GPRS. Con las siguientes características:
- Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp/hum.
- Sensores de temperatura y humedad exterior.
- Anemómetro de cazoletas con veleta.
- Pluviómetro tipo balancín de 0,2 mm de resolución.
- Cálculo de evapotranspiración.
- Transmisión inalámbrica entre sensores y consolas.
- Data logger para almacenamiento de datos y conexión PC.
- Software de tratamiento de datos.
- Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido cableado y fijaciones.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

1.005,91Estación meteorológica automática

MIL CINCO EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MT002-1 PAJ
Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctricos de MT necesarios
para los condicionantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por los di-
ferentes organismos, copias documentales, visados, incluidos todo tipo de trámites y tasas.

4.800,00PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
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MT002A PAJ
Partida Alzada de Abono Íntegro para trabajos Eléctricos para la Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea existente "LANAJA".
Los trabajos de previstos para la nueva conexión, quedan descritos en el condicionado facili-
tado por la compañia suministradora, y que se incluyen en el anejo 12 del presente proyec-
to, son:

- Sustitución del apoyo 113, actualmente de madera, por un apoyo metálico C12/1000 con
doble conversión aéreo-subterránea y  cruceta de derivación.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y la conexión serán llevadas a aca-
bo directamente por Endesa Distribución Eléctrica S.L Unipersonal: incluyendo suministro y
montaje de conductrores y accesorios necesarios así com del desmontaje de las instalacio-
nes actuales.

5.347,98PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MT003 m
Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de
anchura, con cama de arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y relleno con
una capa de 15 cm de la misma arena sobre los conductores. Sobre ésta va una hilada de ra-
sillas cerámicas o placas de PE, que servirán de protección mecánica (20 j) y testigo. El relle-
no final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la excava-
ción, compactada al 95 % del Próctor Normal. Totalmente terminada incluido excavación so-
bre cualquier clase de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra sobrante y mantenimiento
de los servicios existentes.

32,77Canalización Eléctrica Directamente Enterrada

TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MT004A m
Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco
RH-Z1 18/30 KV de 3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño mate-
rial para el tendido tendido como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesa-
rios.

21,93Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT005 ud
Suministro y montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco 18/30 KV ti-
po RH-Z1 de 1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a
presión para MT, pequeño material, medios auxiliares, totalmente montada.

161,46Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

MT005-PF3 ud
Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar, monobloque, de hormigón armado, de
3280x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Incluye excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

6.790,22Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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MT005-PF4 ud
Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de
3280x2380x4480 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Incluye excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

7.584,79Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MT0185 m
Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco
RH-Z1 18/30 KV de 3x1x185 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño mate-
rial para el tendido tendido como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesa-
rios.

21,71Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA

VEINTIÚN EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

MTCLDAS1A ud
Celdas de protección y medida para Centro de Seccionamiento y medida, según desglose.

�- 2 Celdas modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (co-
nectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interruptor-seccionador, aislamiento

integro en  SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccio-

nador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fu-
sibles), SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de ten-

sión e intensidad, de 24kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.

30.806,68Celdas de protección y medida

TREINTA MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MTCLDAS2 ud
Celdas de protección para Centro de Transformación según desglose.

�- 1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (co-
nectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccio-

nador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fu-
sibles) SF6de 24kV, 16kA  y 400A

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.

7.299,68Celdas de protección

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MTCUDROBT ud
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes característi-
cas:
��Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
��Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
� ��Tensión nominal:440 V
� ��Aislamiento:  10 kV
� � ���Dimensiones:Alto:1820 mm

�� ��Ancho:580 mm
�� ��Fondo:300 mm

Puentes, conexiones y demás material y trabajso complementarios, inlcuidos. Medida la uni-
dad totlamente terminada.

1.669,34Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MVTRE023 m³
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al
98% del PM en capas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en viales

20,83Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

494,59Charca bebedero 1 m2

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ODISUELTO ud
Oxígeno disuelto

600,00Oxigeno disuelto

SEISCIENTOS EUROS

OGB063 m²
Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 20x20 cm., recibido con mortero de cemen-
to y arena de río 1/6 (m-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

42,96SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C

CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PANTAL.01 ud
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis, tra-
ma 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

8,46Pantalón de trabajo para la construcción

OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANTAL.02 ud
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%), con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

8,53Pantalones de trabajo para soldadores

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANTALL.01 ud
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc
con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

9,74Pantalla facial para soldadura eléctrica

NUEVE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PANTALL.02 ud
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos eléctri-
cos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

14,40Pantalla facial protección contra proyección de partículas

CATORCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

PARBLBJCOLud
Restauración parcela balsa baja

3.410,88Restauración parcela balsa baja

TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PARBLCOL ud
Restauración parcela balsa elevada

8.257,08Restauración parcela balsa elevada

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PARBOMCOLud
Restauración parcela bomba

1.067,63Restauración parcela bomba

MIL SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PARFOTCOL ud
Restauración parcela fotovoltaica

8.426,41Restauración parcela fotovoltaica

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PATES ud
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

3,84Pate de polipropileno colocado

TRES EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAVIME20 m²
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de espesor, armado con malla-
zo de acero 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de
la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina plástica bajo losa contra RA-
DÓN, y p.p.. de juntas.

26,41Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado

VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PAVIME25 m²
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 25 cm. de espesor, armado con malla-
zo de acero 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de
la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina plástica bajo losa contra RA-
DÓN, y p.p.. de juntas.

30,03Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=25 cm armado

TREINTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PEDIFJWS ud
Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colo-
cación de cinta de PVC-P, de 200 mm de anchura, espesor 3,5 mm.

8,71Impermeabilización de junta mediante WaterStop

OCHO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PEDIFMASP ud
Sellador de juntas monocomponente, de poliuretano, resistente, coloreado y elástico, para
sellar diferentes tipos de configuraciones de juntas en pavimentos y estructuras de ingenie-
ría civil. Sellado impermeable con buenas propiedades mecánicas, resistente a los produc-
tos químicos y permanece elástico en una amplia gama de temperaturas.Marcado CE y De-
claración de Prestaciones de acuerdo con EN 15651-4,0,6 N/mm2 aprox. a 100% elonga-
ción (+23º C). Totalmente medido y colocado, incluye pequeño material, mano de obra auxi-
liar.

0,50Sellado juntas Poliuretano Monocomponente.

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO
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PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3
mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadra-
da 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables,
uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm.
Escala de al menos 18 metros de longitud.
10 mallas en la balsa baja, 14 en la balsa elevada

658,63Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PFAUNA ud
Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

4.167,45Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PHMETRO ud
pHmetro

100,00pHmetro

CIEN EUROS

PIEZOMETR ud
Instalación piezómetros y estudio de bombeo

5.709,60Instalación piezómetros y estudio de bombeo

CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

16,56Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

DIECISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLANTILLA ud
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de resisten-
cia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN 12568.

3,03Pareja de plantillas anticlavos

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PNAYADES ud
Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

6.477,47Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

POLAINA ud
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

13,00Pareja de polainas para soldador

TRECE EUROS
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PUERTA2 ud
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo de ace-
ro galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyen-
do excavacio de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos con hor-
migón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de apoyo de 30x30 cm con hormigón
HA-25.

636,75Puerta metálica de 2 hojas

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PVC160RAN m
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pa-
red, colocado en zanja de sección 0,50 m. de anchura y profundidad media inferior a 1,0 m.,
envuelta ésta en filtro dren a base de getextil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material gra-
nular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotextil. Incluida pp de peque-
ño material y elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente instala-
da y probada.

22,72Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PVEGFLORA ud
Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles

5.703,00Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles

CINCO MIL SETECIENTOS TRES EUROS

R01DM040 m²
Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con sepa-
ración de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y
transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia in-
ferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie
desbrozada.

0,45Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

R01EX010 m³
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluido un 10% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización de
instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los acce-
sos necesarios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal
para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso
que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de
2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de pro-
yecto.

2,24Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

DOS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01EX010-2 m³
Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fangosa
(humedad natural igual o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a blando-
nes. Incluye excavación, agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendido en
acopio intermedio para desecación y, carga y transporte y puesta en obra para reutilización
del material o traslado a vertedero o punto de vertido, también incluye canon de vertido y
operaciones de reperfilado y cajeo.

4,69Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.

CUATRO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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R01RE030 m³
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado me-
cánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, in-
cluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño in-
dicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

3,79Relleno Seleccionado Compactado 95% PN

TRES EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TM11eA m
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada. Incluso
p.p. de piezas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada

4,50Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica

CUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

R03VE008 ud

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1.049,48Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta diam. 200 mm ,
instalada

MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R04AR030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan
las condiciones que establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la sepa-
ración selectiva de materiales de calidad y desmenuzado previo, incluso uso de rodillo pata
de cabra, y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM. Incluidos los tra-
bajos previos a la primera capa, que consistirán en la compactación del terreno, realizando
para ello un tratamiento de la base mediante labrado o ripado del terreno y posterior humec-
tación y compactación energica. Incluido el transporte en obra a 3 km de distancia y riego
con agua (incluido el suministro), compactación energica del terreno de base previamente al
extendido de material. Medida en su perfil final compactado.

1,66Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación

UN EURO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05DE100A ud
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

634,38Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión. (TIPOS I Y II  )

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R05DE200A ud
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

917,45Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

R05TM112 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión
nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extre-
mos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM
siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

360,97Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

R05TM113 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión
nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extre-
mos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM
siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

259,12Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

R05TM115 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión
nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extre-
mos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM
siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

586,35Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05TM117 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión
nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extre-
mos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM
siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

1.140,11Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600

MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS
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R05TM1177 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión
nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extre-
mos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM
siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

1.369,50Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

R05TM145 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los ex-
tremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre am-
bas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

3.953,00Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS

R05VM1012 ud
Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

19.191,63Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05VM1014 ud
Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

28.650,57Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VM104 ud
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.266,58Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R05VM106 ud
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4.339,22Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

R05VM107 ud
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4.789,38Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05VM1082 ud
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7.642,52Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05VM1100 ud
Válvula de mariposa embridada 1100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

15.694,73Válvula mariposa embridada DN-1100 PN-16

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05VM700 ud
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

6.290,62Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R05VR22914 ud
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

9.133,75Válvula Retención Discos concentricos DN400 PN-16

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VR22916 ud
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

19.433,75Válvula Retención Discos concentricos DN600 PN-16

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VR22917 ud
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y probada con
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Uni-
dad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

25.613,75Válvula Retención Discos concentricos DN700 PN-16

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R07AT060 m
Paso bajo carretera  mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecuta-
do mediante tubería de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de
la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de
cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril.  El precio unita-
rio incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos
los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la
ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundi-
dad según perfiles y achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayu-
da topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y proba-
da. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

808,33Paso Hinca Camisa Acero 600 mm

OCHOCIENTOS OCHO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

R07AT180 m
Paso bajo carretera mediante hinca para paso de tuberías mediante sistema de perforación
con escudo abierto para perforación hasta argilitas y areniscas, ejecutado mediante tubería
de acero de 1829 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de
la tubería a la superficie de la carretera y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mí-
nima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de
8 m de pie de talud. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tube-
ría, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanquei-
dad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, con taludes tendidos 1H:1V y achi-
que de agua, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geo-
técnico del proyecto.

1.438,00Paso Hinca Camisa Acero 1829 mm / # 12 mm

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

R07BE06 ud
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con
anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

46,50Anillado metálico pletina acero

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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R07CA130 m²
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y protección interior
y exterior con epoxy, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rec-
tangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

82,08Puerta doble chapa acero

OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

R07CB010 m²
Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hormigón tipo "split", hidrófu-
go, de color, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista y enfoscado por el inte-
rior, recibido con mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, zuncho, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, totalmente terminado.

54,29Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

R07CR050 m²
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lija-
do y emplastecido.

9,08Pintura plática blanca

NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

R07CR118 m²
Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas
de yeso laminado, lisas, acabado con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, con perfilería vista.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

23,42Falso techo registrable de placas de yeso laminado

VEINTITRÉS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R07CR119 m²
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembra-
do, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero
de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esqui-
na y bloques de terminación. El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación
de los dinteles de los huecos del paramento.

27,62Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R07CR120 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m².

18,36Enfoscado, maestrado y fratasado

DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R07EM001 kg
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimenta-
ción, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alam-
bre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormi-
gonado posterior, solapes, etc, según CE. Medido el peso nominal teórico de proyecto.

2,02Acero B-500-S

DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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R07EM020 kg
Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso trata-
miento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antioxidan-
te y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las soldaduras,
colocado en obra.

3,17Acero S275 JR Para Estructuras

TRES EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

R07EN050 m²
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de pane-
les metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofra-
do y repaso de paramentos.

14,31Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto

CATORCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R07FS001 ud
Insatalación de acometida de agua para los elementos de aseos (lavabo, inodoros y ducha)
desde la tubería del colector de entrada a la balsa, conexión entre el filtro y la valvula de sec-
cionamiento de la tubería de presión natural. incluye:
- Tuberia de conexión hasta sala de aseos (hasta 12 m)
- Tuberias de distribución para abastecimiento de cada punto de consumo (hasta 10 m), reali-
zadas en PEX
- Piezas especiales, accesorios,... para conexiones, codos, Tes,...
- Llaves de corte principal, mediante valvula de esfera, tanto en conexión a la tubería princi-
pal como a la entrada en la sala de aseos.
- Llaves individuales en cada elementos, en su punto de conexión.
- Calentador de agua (ACS) de 30 litros colocado en paramento vertical, conectado a la red,
y la red de abastecimiento a lavabo y ducha.
- Albañileria, y actuaciones para el soterrado de la conducción principal, y el embebido de
las tuberias de distribución a elementos en las paredes mediante roza y revestido.
- Medios auxiliares para la ejecución
Totalmente instalado y probado.

653,69Acometida de agua para aseos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R07HO020A m³
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y
consistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

93,31Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra

NOVENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

R07HO025A m³
Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y con-
sistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional
de limpieza de fondos, sellado de uniones entre paramentos, vibrado y curado

105,20Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

R07MP510 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de
250 microm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material
granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

265,02Arqueta prefabricada ø100cm

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con DOS
CÉNTIMOS
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R07MP510-2 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de
250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material gra-
nular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

517,02Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

R07MP515 ud
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100
cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de
250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material gra-
nular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

435,28Arqueta prefabricada ø150cm

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R07PC040 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con
10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completa-
mente ejecutada.

133,99Paso Camino Camisa Hormigón 400

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R07PC060 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con
10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completa-
mente ejecutada.

202,58Paso Camino Camisa Hormigón 600

DOSCIENTOS DOS EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R07PC080 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con
10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completa-
mente ejecutada.

248,91Paso Camino Camisa Hormigón 800

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R07PC100 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10
centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamen-
te ejecutada.

357,87Paso Camino Camisa Hormigón 1000

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R07PC120 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
1200 mm. Zanja de anchura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10
centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamen-
te ejecutada.

423,29Paso Camino Camisa Hormigón 1200

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R07PC140 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
1400 mm. Zanja de anchura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10
centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamen-
te ejecutada.

576,28Paso Camino Camisa Hormigón 1400

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R07PC160 m
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con 10
centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamen-
te ejecutada.

578,66Paso Camino Camisa Hormigón 1600

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R07PCA040 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en
la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM
20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfálti-
co de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

493,60Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

R07PCA060 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en
la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM
20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfálti-
co de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

546,44Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R07PCA080 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en
la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM
20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego asfálti-
co de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

583,53Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R07PCA100 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura
en la base 1,6 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón
HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego as-
fáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

656,46Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R07PCA160 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura
en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón
HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego as-
fáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

828,35Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

R07PCA180 m
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tube-
ría de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1800 mm. Zanja de anchura
en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón
HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada y riego as-
fáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en coronación 5 m. Espe-
sor aglomerado 7 cm.

961,89Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R07PCdes m
Paso bajo desagües con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de
400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en pare-
des, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizando con
10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamientos. Completa-
mente ejecutada.

263,97Paso Desagües Camisa Hormigón 400

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R07PD090 ud
Paso del canal de riego realizado con tubería de acero. La unidad esta compuesta por una
tubería aerea de acero DN1400 con espesor 8.8 mm o superior (asegurando la capacidad
autoportante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal). Disposición de dos
macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIb-Qb (cemento SR) en ambos lados del canal,
como elementos de anclaje y cimentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongandose
en el lado donde se ubica el camino lateral del canal en toda la anchura del mismo, colocan-
do un mallazo antifisuración en la parte superficial del macizo, mallazo 15x15 cm diametro
8mm B500S. Incluida la calderería de los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de
la rasante de la tubería al paso aereo de la misma bridas y uniones requeridas entre elemen-
tos, excavación de preparación del terreno para instalación de tubería y macizado, material
de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Incluidos los
medios auxiliares, mano de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecución del
cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y probada.

49.771,76Paso Canal de Riego aéreo/subterráneo en Acero DN1400

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y UN EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R07PD140 m
Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en la base 1,6 metros, pro-
fundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con material granular, realizado mediante
doble cuello de cisne en calderería (para bajada y subida) para adaptación de rasante, has-
ta diámetro de tubería de acero de 914 mm e=8mm. Cubierto por una losa de hormigón
HM-20 SR de 3 m de ancho y 0,20 m de espesor, sobre el relieve del desagüe. Incluso enti-
baciones, agotamientos y macizos de contrarresto. Medida la unidad esobre perfil teórico,
completamente ejecutada, terminada y probada.

1.550,79Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400

MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RED.VERT m²
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficiales con-
tra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diá-
metro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anuda-
da en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

5,40Red en andamio tubular

CINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

REDTHERCS ud
Instalación para toma de tierra de aparellaje:

�4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 

390,14Red de Tierras de Herrajes CS

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

REDTHERCT ud
Instalación para toma de tierra de aparellaje:

�8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 

776,72Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

REFRIG ud
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

120,60Nevera eléctrica de 100 L

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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REJ m²
Rejilla en fachadas

55,62Rejilla en fachadas

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ROUTER ud
Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.

510,80Router ADSL

QUINIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

RPNO017 ud

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PEAD
DN 63 cubierto con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y soldadura de
2 m2 de lámina de polietileno de 2mm para realizar ensayos

1.124,53Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de
tubería de aireación de PEAD DN 63

MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SALVAV ud
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas
reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diámetro
flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

109,31Aro salvavidas homologado

CIENTO NUEVE EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

SEÑAL.01 ud
Señal manual para señalista

13,93Señal manual para señalista

TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEÑAL.02 ud
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

6,31Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

SEIS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SH ud
Sistema monitorización suelo.

67.256,40SISTEMA MONITORIZACION SUELO

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

SISTSMS ud
Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. La
aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de usua-
rios, enviar información de contadores a regantes o realizar diversas funciones de lectura o
escritura de datos del sistema de telecontrol.

1.162,75Sistema de gestion de avisos SMS

MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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SISTWEB ud
Aplicación para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte de los usuarios adminis-
tradores. Por otro lado los usuarios serán capaces de consultar y programar sus riegos a tra-
vés de la interfaz web.
La aplicación dispondrá de las siguientes funciones para el acceso remoto de usuarios a tra-
vés de Internet, utilizando un navegador WEB:

-Programación horaria de unidades de riego
-Operaciones manuales sobre la toma
-Consulta de histórico de consumos
-Consulta de últimas facturaciones
-Consulta de histórico de dotaciones y aportaciones

2.858,85Sistema WEB de control

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SMANUAL ud
Sonda manual

600,00Sonda manual

SEISCIENTOS EUROS

SOFTW ud
Software de supervisión y de gestión para control y gestión de 69 tomas de riego, 2 estacio-
nes de bombeo, dos balsas y una compuerta, incluyendo  el desarrollo de la aplicación SCA-
DA para implementar las funcionalidades de telesupervisión, telemetría y de telecontrol me-
diante sinópticos intuitivos, gráficos animados de los elementos hidráulicos de la red de rie-
go, incluso visualización del perímetro de la red de riego a partir de los mapas en CAD y de
las ortofotos, para visualización gráfica de los consumos, alarmas, presiones, comunicacio-
nes, telemandos de apertura/cierre, manual/automático, programación de las bocas de riego.

Dispondrá de las siguientes funciones:

-Gestión de Regantes y parcelas.
-Asignación de unidades de riego
-Gestión de consumos y contabilidades de agua.
-Facturación y generación de efectos bancarios
-Comunicación con aplicaciones contables, etc.
-Modulo de GIS (según especificaciones del pliego)
-Modulo de mantenimiento

5.570,40Software de gestión

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS
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SOFTWCC ud
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar las es-
taciones de bombeo, filtrado y balsas de la instalación. Este sistema se basa en la comunica-
ción con sistemas de adquisición y  almacenamiento de datos históricos en base de datos
SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

SCADA red de alta
-Supervisión y control de todas las estaciones de bombeo, filtrado y balsas de la instalación
-Sistema de Información Geográfica (GIS). Según especificaciones del pliego
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Regulacion de las estaciones de bombeo, con arranque y parada y cambio de consignas
desde el Centro de control
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
-Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las necesi-
dades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.

SCADA red de baja
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar el siste-
ma de riego. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol y el alma-
cenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Supervisión y control de contadores y válvulas de hidrante
-Sistema de Información Geográfica (GIS)
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
- Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las necesi-
dades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.
-Software driver OPC para control de comunicaciones con las estaciones remotas de la red
de baja

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil. La
aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de usuarios,
enviar información de contadores a regantes o realizar diversas funciones de lectura o escri-
tura de datos del sistema de telecontrol.

Se entregará el código fuente de la aplicación entera en propiedad a la CCRR

9.281,40Software Centro de Control (Scada)

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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SOLDCBO10 m
Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asigna-
da 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Montaje e instalacion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión
asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para insta-
laciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovol-
taicos mediante empalmes y punteras terminales. Incluyendo medios auxiliares, totalmente
instalado.

2,25Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu

DOS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SOLDCBO6 m
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Mon-
taje e instalacion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asig-
nada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para instala-
ciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales. Incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

1,77Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu

UN EURO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUJECC ud
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compues-
to por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, conector, ele-
mento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

36,11Sistema de sujeción en posición de trabajo

TREINTA Y SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

TEX005 m²
Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la
utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elemen-
tos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el ca-
so de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y com-
pactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movi-
miento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida
la superficie finalizada y ejecutada final.

0,53Refino De Taludes

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

TLINTRUSO ud
Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, con holgu-
ra para activación minimizando ajustes en puerta o efecto del viento. Incluido cableado y fija-
ciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

34,84Sensor intrusismo contacto indirecto

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TRAMEX m²
Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm y pletina 40.3, y bastidor
con uniones electrosoldadas. Incluye soldadura y ajuste a otros elementos, estructura auxi-
lar de apoyo y anclaje.

63,30Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

SESENTA Y TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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TRANSCAS ud

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipa-
ción.

230,55Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados

DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TT10 ud
Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Salida 4-20 mA, inclui-
do cableado y fijaciones. Colocado en red de riego y elementos principales de la red. Medi-
da la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

82,84Transductor de presión

OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VA001 ud
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION
DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

258,63Elemento Seguridad Balsa

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

VALL.PEAT ud
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

2,38Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VALV.14 ud
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400 mm; PN
1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo
en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 micras, eje inox
AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus accesoris y complementos
para su montaje, completamente instalada y probada.

29.795,00Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS

VARTF_CS ud
Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:
�-1 Contador de Energía Reactiva
�-1 Contador de Energía Activa
�-1 Modem GSM
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protec-
ción a Celda de Medida, 2.5m

1.982,20Varios CS

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

VARTF_CT ud
Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protec-
ción a Transformador, 8m

1.376,34Varios CT

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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VASP002 ud
Válvula de alivio de sobrepresión de acción directa, de diámetro nominal 250 mm y presión
nominal 16 atmósferas, de paso recto y actuación eléctrica, incluso p.p. de piezas especia-
les, TE de unión a colector de impulsión, transporte, instalación y montaje.

8.533,55Vávula de alivio de sobre presión DN 250 PN-16

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZPNUEV m
Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

2,74Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

DOS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZZ024250 ud
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 305,55 l/s y
54,50 m.c.a., rendimiento a 1491 rpm del 83,30% o superior, eje de acero al carbono, impul-
sor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 250 kW y tensión
de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 son-
das PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante im-
pulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos
de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha una vez colocada.

82.794,21MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 250 KW

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

ZZ024400 ud
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 500 l/s y
54,50 m.c.a., rendimiento a 1490 rpm del 85,7% o superior, eje de acero al carbono, impul-
sor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 400 kW y tensión
de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 son-
das PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante im-
pulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos
de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha una vez colocada.

121.354,55MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 400 KW

CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZZ0801B ud
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica, instlado en arqueta formada
por:
 - 1 Baeria de Gel 12V/180Ah con máxima corriente de descarga 1500A (5 sec)..
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc. 16,2-150V,
Factor de potencia >=98%.
 - 1 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 250Wp/ud (monocristalino,
TIER1, PERC, Half-cut tech) con detección de intrusión sobre mástil existente en soporte
orientable, colocado sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 4mm de pared con ventana de conexiona-
do, sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamiento. Incluyendo el alquiler
de vehículos y/o medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil junto con pa-
nel solar y otros elementos sobre éstos.

2.062,18Sist. Autónomo de alimentación 275Ah y 24V

DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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ZZ0802 m³
Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño
mayor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisi-
ción, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente co-
locado y rasanteado, incluso agotamiento.

19,56Relleno bolos

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

eet ud
Triturado y extendido de desbroces.

367,92Triturado y extendido de desbroces

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba
Instalación de cajas nido para Tyto alba

CNTA 1,0000 ud Caja nido para Tyto alba 100,00 100,00
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 129,70

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos
Instalación de hotel para insectos

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
E45 1,0000 ud Hotel para insectos 40,00 40,00
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66

TOTAL PARTIDA................................ 69,70

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo
Instalación de cajas nido para vencejo

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNV 1,0000 ud Caja nido para vencejo 37,95 37,95

TOTAL PARTIDA................................ 67,65

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras
Instalación de cajas nido para aves insectívoras

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNAI 1,0000 ud Caja nido para aves insectívoras 27,00 27,00

TOTAL PARTIDA................................ 56,70

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros
Instalación de refugios para quirópteros

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

REFQ 1,0000 ud Refugio para quirópteros 110,95 110,95

TOTAL PARTIDA................................ 140,65

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 4,99

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
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M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,96

A01011d m³ Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007d 1,2000 m³ Gravilla granítica machacada 6/20 mm 21,30 25,56
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 29,11

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

A010121 m³ Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P020071 1,2000 m³ Gravilla 6/20_6/12 mm (p.o.) 16,15 19,38
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 25,28

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.
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P11010 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

239,58 239,58

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

239,58 23,96

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04028 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 16,75 1,51
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 311,80

A02022d m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.10,3 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diá-
metro exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

P11022d 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.422 mm, espesor 10,3 mm,
revestida (p.o.)

773,12 773,12

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

773,12 77,31

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 0,3400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 7,50
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 932,06

A02024d m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 4,4 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 250 mm de diáme-
tro exterior y 4,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11097d 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 250 mm, espesor 4,4  mm,
revestida (p.o.)

125,44 125,44

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

125,44 12,54

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,09

M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10
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A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

4,23 4,23

TOTAL PARTIDA................................ 171,56

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 164,53

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 259,12

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 360,97

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 586,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

627,88 627,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 785,97

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

949,83 949,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,83 94,98
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.140,11

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12020 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.392,25 1.392,25

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.392,25 139,23
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
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M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.626,78

A030201 ud Carrete de desmontaje acero ø 1100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 1100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P12022 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.000 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.873,51 1.873,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.873,51 187,35
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.156,16

A030202 ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

P120222 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

2.753,15 2.753,15

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.753,15 275,32
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 3.123,77

A03020d ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12019 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.158,36 1.158,36

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.158,36 115,84
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.369,50

A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
2,5 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12024 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.)

153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 153,81 15,38
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 220,55

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16011 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

5,85 5,85

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,18
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TOTAL PARTIDA................................ 9,18

A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16014 1,0000 m Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,35 7,35

O01017 0,0230 h Cuadrilla A 57,73 1,33
M01020 0,0184 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,73
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,87

A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16017 1,0000 m Tubo PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

9,27 9,27

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,82
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,05

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

12,13 12,13

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 16,27

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

18,71 18,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 24,78

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

29,09 29,09

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
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A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 37,83

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16032 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

46,19 46,19

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 57,27

A09020 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 400
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21026 1,0000 m Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m²
(p.o.).

64,06 64,06

O01035 0,1250 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,65
M01020 0,1875 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,42
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 84,05

A09026 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 500
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21032 1,0000 m Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

83,34 83,34

O01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 9,89
M01020 0,2145 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 8,48
A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,86 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 110,57

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600
mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21034 1,0000 m Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

99,10 99,10

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2505 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,91
A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 129,23

A09029 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 600
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21035 1,0000 m Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

106,68 106,68
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O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2505 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,91
A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,86 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 137,00

A09031 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700
mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21037 1,0000 m Tubo de PRFV ø 700 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

131,16 131,16

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2505 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,91
A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,67 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 161,29

A09032 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 700
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21038 1,0000 m Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

142,53 142,53

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2505 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,91
A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,86 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 172,85

A09035 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10.000 N/m², de 800
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P21041 1,0000 m Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m²
(p.o.)

165,28 165,28

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01064 0,2070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 13,17

A22009 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro ø>= 800 mm

16,45 16,45

TOTAL PARTIDA................................ 206,45

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 362,20

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.638,45

A10062d ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.
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P15058d 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.429,75 1.429,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.429,75 142,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.748,45

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricada en
PVC-U, uniones roscadas, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
P15061 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de PVC 1,0 MPa

(p.o.)
17,46 17,46

TOTAL PARTIDA................................ 34,92

A11007dd ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 253,25 25,33
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 301,03

A11009dd ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 299,76 29,98
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 352,19

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11010dd ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 332,07 33,21
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 423,33

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro ma-
yor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado
por dos pares de transductores de señal de acero al carbono con soportes y converti-
dor de señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumula-
do. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s.
Colocado.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
P22017 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos ø> 1.000 mm (p.o.) 6.086,19 6.086,19
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 6.291,13

A11041d ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051d 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 674,50 674,50
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,50 67,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

A11041dd ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 680,08 68,01
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 806,14

A21009d ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 1.600, 1,0
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 1.400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P33009d 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

1.600 mm 1,0 MPa (p.o.)
1.734,26 1.734,26

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 1.857,78

ACEQUIA ud Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada
Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con tubo de hormigón
machembrado de 400 mm con solera de 0,2 m de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la
demolición, así como la retirada y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras
complementarias para el mantenimiento del servicio en la acequia. Completamenet eje-
cutado

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01064 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,64

P09023 4,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m
C-135 junta de goma (p.o.)

26,66 106,64

P03017 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

81,07 48,64

P01048 20,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 23,40

P01157 8,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas
(p.o.)

2,64 21,12

P01033 0,0010 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,39
P01042 0,2000 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,77

P01044 0,2000 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 230,61

ACEQUIA2 ud Cruce acequia M-47. Con o sin reposición
Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente mediante paso inferior sin
alterar el cajero actual, colocación de tubo corrugado de diámetro superior al de la tube-
ría, sujección del cajero y relleno de material granular y hormigón hasta la base del caje-
ro. O Cruce mediante corte de cajero actual, instalación de tubo corrugado, relleno de
grava y HM-20 hasta la base y reposición del cajero, debidamente sellado. Inlcuido to-
dos los costes de gestión de residuos, excavaciones, cargas y transportes necesa-
rios.Completamenet ejecutado

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01064 2,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 127,26

I14020 2,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

107,08 267,70

P03017 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

81,07 48,64

P09029 4,7000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90
junta de goma (p.o.)

137,32 645,40

P01048 20,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 23,40
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P01157 8,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas
(p.o.)

2,64 21,12

P01033 0,0010 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,39
P01042 0,2000 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,77

P01044 1,0000 kg Puntas (p.o.) 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.335,73

ACOM.E ud Acometida eléctrica
Acometida eléctrica.

TOTAL PARTIDA................................ 291,12

ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica
Acometida de agua y eléctrica.

TOTAL PARTIDA................................ 331,21

AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de es-
pesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con
árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lami-
na de PEAD de fondo de balsa y medios auxiliares.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01029 0,0600 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 3,40

M01013 0,0600 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 3,24

M01064 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 3,82

P05012 1,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 6,47

P02009 0,0820 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 21,40

ALIMENT ud Sistema de alimentación ininterrumpida
Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5
minutos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para
conexión a ordenador.

O03012 0,5000 h Técnico de grado superior (FP II) 16,79 8,40
ALIMENT_Y 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,00 716,00

TOTAL PARTIDA................................ 724,40

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída
Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo-
gado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico.

TOTAL PARTIDA................................ 26,51

ARNES ud Arnés de asiento solidario
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas
de altura, homologado según UNE-EN 813.

TOTAL PARTIDA................................ 128,00

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.
18 meses de obra, se desconoce cuantos con movimientos de tierra. Editar cuando se
conozca
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O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica bási-
ca, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

ARQAUTO1 ud Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1
Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del seccionamiento, consis-
tente en caseta prefabricada de hormigón con base integrada o presolera de hormigón
HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje
vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuer-
zo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo
reforzado tipo AZBE. Incluido soportes, y candado, incluidos todos los medios auxilia-
res para su colocación y cimentación para mastil consistente en hormigón en masa de
0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE
corrugado con guía para cableado a los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tu-
bos por elemnto), y el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente
colocada

P04040 1,0000 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 1.014,15 1.014,15
P04186 1,0000 ud Solera armario N Tipo 3 255,42 255,42
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.378,43

ARQHIDRT1 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4", consistente en caseta o armario prefa-
bricado de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas di-
mensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,90, con apertura en eje vertical de doble ho-
ja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventila-
ción con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con
perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario median-
te lámina metálica, incluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida
llave universal para CR. Totalmente colocada

O01035 2,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 172,90
M01029 2,5000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 141,85

MAT023 1,0000 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón
Arm. 2,00x1,00x1,90

965,25 965,25

MAT025 1,0000 ud Base armada HM-20 para armario 2,00*1,00*1,90 197,85 197,85
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 20,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.498,45

ARQHIDRT2 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y 8", consistente en caseta o armario prefa-
bricado de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas di-
mensiones interiores útiles de 2,50x1,50x2,20, con apertura en eje vertical de doble ho-
ja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventila-
ción con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con
perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario median-
te lámina metálica, incluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida
llave universal para CR. Totalmente colocada

O01035 2,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 172,90
M01029 2,5000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 141,85

MAT024 1,0000 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón
Arm. 2,50x1,50x2,20

1.497,25 1.497,25

MAT026 1,0000 ud Base armada HM-20 para armario 2,50*1,50*2,20 495,35 495,35
P02009 1,8750 m³ Grava (p.o.) 20,60 38,63

TOTAL PARTIDA................................ 2.345,98
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TOTAL PARTIDA................................ 2.345,98

ARQVALVU2 ud Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 16 x 5
metros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con
cemento SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en
solera y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por 20
centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con conexión de calderería in-
cluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento antico-
rrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados
en muro. Completamente ejecutada.

O01001 0,3000 h Capataz 26,79 8,04
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01033 0,1680 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 66,16
P01044 1,2600 kg Puntas (p.o.) 2,49 3,14
P01045 0,8400 kg Alambre (p.o.) 1,80 1,51
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

I14028 16,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

128,48 2.055,68

I15015 160,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,77 1.563,20

P02009 25,2000 m³ Grava (p.o.) 20,60 519,12
I23020 42,0000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50,

1,8 mm h=2 m
31,29 1.314,18

PUERTA1m 1,0000 ud Puerta metálica peatonal (p.o.) 167,00 167,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.791,46

ARQVALVU3 ud Arqueta para válvulas DN=800 / 400  HA-35
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 10 x
4, 5 metros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35
con cemento SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadu-
ra en solera y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por
20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con conexión de caldere-
ría incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento
anticorrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fi-
jados en muro. Completamente ejecutada.

O01001 0,3000 h Capataz 26,79 8,04
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01033 0,1680 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 66,16
P01044 1,2600 kg Puntas (p.o.) 2,49 3,14
P01045 0,8400 kg Alambre (p.o.) 1,80 1,51
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

I14028 9,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

128,48 1.156,32

I15015 90,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,77 879,30

P02009 20,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 412,00
I23020 29,0000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50,

1,8 mm h=2 m
31,29 907,41

PUERTA1m 1,0000 ud Puerta metálica peatonal (p.o.) 167,00 167,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.694,31

ARQVALVU4 ud Arqueta para válvulas DN=< 400 mm  HA-35
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 7 x 4
metros de dimensiones en superficie . Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con
cemento SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en
solera y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros por 20
centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con conexión de calderería in-
cluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y estructura con tratamiento antico-
rrosivo, marco de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados
en muro. Completamente ejecutada.

O01001 0,3000 h Capataz 26,79 8,04
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01033 0,1680 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 66,16
P01044 1,2600 kg Puntas (p.o.) 2,49 3,14
P01045 0,8400 kg Alambre (p.o.) 1,80 1,51
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P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

4,41 0,09

I14028 5,6000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

128,48 719,49

I15015 56,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,77 547,12

P02009 15,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 309,00
I23020 22,0000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50,

1,8 mm h=2 m
31,29 688,38

PUERTA1m 1,0000 ud Puerta metálica peatonal (p.o.) 167,00 167,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.578,33

A_SEGUR ud Material de Seguridad MT
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una banqueta aislante,
cuatro placas de peligro de muerte y una placa reglamentaria de primeros auxilios.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MAT516 1,0000 ud Material de seguridad del CT-CS 153,44 153,44

TOTAL PARTIDA................................ 211,17

AutomIV ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB
Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:
� -1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero
plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de
elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de ne-
ón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo
para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u,
220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1,60m de largo.
�- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
�- 1 Interruptor Automático IV de In 4000 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
� - 1 Analizador de redes 400V CA (3000/5A), medida máxima 400V CA, con puerto de
comunicaciónes con Modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, in-
cluido troquel en chapa y cableado totalmente instalado.
� - 4 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 800 A, con Potencia de Corte de 70
kA
� - 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 630 A, con Potencia de Corte de 70
kA
�- 1 Interruptor Automático IV de In 125 A, con Potencia de Corte de 70 kA
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
� �- Pequeño material auxiliar y accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01009 20,0000 h Peón 21,35 427,00
O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
M01125 0,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 97,69
ACESOR02 2,0000 ud Pequeño material y accesorios 400,00 800,00
BT-ZOC100 2,0000 ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15 164,30
BT-ZOCL1002,0000 ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37 30,74
BTLAMENV 2,0000 ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para

envolvente
180,64 361,28

BTINTENV 2,0000 ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 39,22
BT201608 1,0000 ud Envolvente metálica 2x1.6x0.8 con placa de

montaje
1.704,20 1.704,20

DT01VENT2 4,0000 ud Rejilla con filtro 35,00 140,00
BTEMB320010,0000 m Pletina de cobre de 2(160x10) 432,00 4.320,00
DT01BT 4,0000 ud Aisladores soporte 75,00 300,00
BTIA125IV 1,0000 ud Interruptor Automático IV 125A  PdeC 50kA 700,00 700,00
BTIA4000IV 1,0000 ud Interruptor Automático IV 4000A 70 kA 20.635,00 20.635,00
BTAN-RD 1,0000 ud Analizador De Redes 400,00 400,00
BTIA20IV22 1,0000 ud Interrutptor Automático Magnetotérmico modular

IVx20 A
220,00 220,00

BTLIM40KA 1,0000 ud Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA
1.2kV

740,00 740,00

TERM 1,0000 ud Termostato 15,00 15,00
INT-AUX-IA 1,0000 ud Contacto auxiliar de señalización abierto/cerrado 47,10 47,10
BTIA800III 4,0000 ud Interruptor Automático III 800 A Ireg 674 A 70 kA 4.900,00 19.600,00
BTIA630III 1,0000 ud Interruptor Automático III 630 A Ireg 438 A 70 kA 3.680,00 3.680,00

TOTAL PARTIDA................................ 54.920,33
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B04025 m² Panel sándwich H19+A80+aglomerado hidrófugo
Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un
núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+ Hidrófugo10 de 250x60
cm, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densi-
dad de 8 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm de es-
pesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fi-
jados a la estructura portante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabili-
zante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replan-
teo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
P34127 1,0000 m² Panel sándwich H19+A80+H10 tablero hidrófugo

10 mm
40,02 40,02

P34193 1,5000 m Banda autoadhesiva butilo 7,5 cm 1,67 2,51
P34132 5,0000 ud Tirafondo 12-15 cm 0,23 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 53,09

B06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P34103 0,1500 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 0,95
P34244 0,1500 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 0,11

P34086 1,0000 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
(p.o.)

104,24 104,24

TOTAL PARTIDA................................ 112,24

B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de
aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble
sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar
aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e in-
feriores a 0,7 m².

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
P34057 1,0000 m² Doble luna más cámara 4/ 6,8/ 4 mm. 45,00 45,00
P34054 8,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,75 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 67,21

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Cla-
se A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para
equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm
conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y
visible conforme al CTE DB SI-4.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 22,11 1,77
P37010 1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación

y emergencia Clase A
8,50 8,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,27

BALIZ ud Balizamiento
Balizamiento

L01049 500,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 585,00

TOTAL PARTIDA................................ 585,00

BASTIDOR ud Bastidor CPU
Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del ordenador SCADA,
frontal de comunicaciones y SAI, de 19" de 18 U fondo 600, con puerta trasera metáli-
ca y puerta delantera de cristal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16
puer11tos 10/100, elementos de protección, enchufes, cableados, ruedas para despla-
zamiento.

O03086 3,0000 h Titulado medio o grado de más de 15 años de
experiencia

32,81 98,43

O03022 3,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 107,10
BASTI_Y 1,0000 ud Bastidor CPU 1.795,00 1.795,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.000,53
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BOMACHIQ ud Bomba de achique
Bomba de achique + instalacion electrica. Medida la unidad completamente instalada
y funcional. Incluido mano de obre y pequeño materal necesario.

Suministro de cuadro eléctrico CC 1B 1.5Kw 400V+N
Armario metálico
Interruptor seccionador con maneta on - off Disyuntor magneto térmico reg
1 Arranque directo
1 Selector
3 pos man-0-aut Leds indicativos de estados y alarmas Temporizador multifunción reg
Preparado para 3 boyas.
Bornes de potencia y control
Suministro de 3ud nivostato
Suministro de bomba según especificaciones adjuntas.
Totalmente instalado,

BMAC40252 1,0000 ud Motobomba achique 5.666,34 5.666,34
%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 5.666,34 169,99
O01005 24,0000 h Oficial de oficios 22,11 530,64
O01009 24,0000 h Peón 21,35 512,40
PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en

marcha
1.250,00 1.250,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.129,37

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

TOTAL PARTIDA................................ 7,56

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la construcción
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en gene-
ral, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada, con punte-
ra metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y sin planti-
lla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

TOTAL PARTIDA................................ 19,25

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la hume-
dad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos al talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

TOTAL PARTIDA................................ 21,69

BT002-1 PAJ Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites
Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos de BT necesarios pa-
ra los condicionantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigidos por
los diferentes organismos, copias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo
de trámites y tasas.

BT002-01 1,0000 PAJ P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT,
visados y trámites

1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,00
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BT025CC ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB
Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:
� - 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas
en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100
mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de
techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
� - Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de 1.6m de largo cada
una. para CC.
�- 2 Interruptor Automático tipo EmaxDC 2000A 1100Vcc
� - 4 Interruptor Automático tipo Tmax T6-D/PV 800A, Potencia de Corte de 70 kA y 4po-
los, 1100V
� - 1 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 630 A, Potencia de Corte de 70 kA y 4po-
los, 1100V
�- 5 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01009 20,0000 h Peón 21,35 427,00
O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
ACESOR02 2,0000 ud Pequeño material y accesorios 400,00 800,00
BT-ZOC100 2,0000 ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15 164,30
BT-ZOCL1002,0000 ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37 30,74
BTLAMENV 2,0000 ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para

envolvente
180,64 361,28

BTINTENV 2,0000 ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 39,22
DT01VENT2 4,0000 ud Rejilla con filtro 35,00 140,00
BT201608 1,0000 ud Envolvente metálica 2x1.6x0.8 con placa de

montaje
1.704,20 1.704,20

BT201208 0,0000 ud Envolvente metálica 2x1.2x0.8 con placa de
montaje

1.602,54 0,00

BTEMB320010,0000 m Pletina de cobre de 2(160x10) 432,00 4.320,00
DT01BT 4,0000 ud Aisladores soporte 75,00 300,00
BTIA2000FV 2,0000 ud Interruptor Automático Emax DC E 2000A

1100Vcc
6.400,00 12.800,00

BTIA0800FV 4,0000 ud Interruptor Seccionador Tmax T6-D/PV 800A
1100Vcc

3.300,00 13.200,00

BTIA630FV 1,0000 ud Interruptor Seccionador Tmax T5-6-D/PV 630A
1100Vcc

2.300,00 2.300,00

TOTAL PARTIDA................................ 37.280,91
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BT026 ud BOMBA 250KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC
Armario Bomba 250 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas
en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100
mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de
techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
� - Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua varia-
dor
�- Funsionamiento en ins. flotante
� - Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus conti-
nua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 250 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puen-
te rectificador 400 Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540
VCC, 150% durante 60seg, Temperatura ambiente 50ºC, de dimensiones

�780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta efi-
ciencia, instalación completa para carga suave de condensadores previa a alimenta-
ción por bus continua. Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el
usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion

�contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potencióme-
tros, para manejo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
BT-VAR250 1,0000 ud Variador 250 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54 31.919,00 31.919,00

TOTAL PARTIDA................................ 32.206,95

BT036E ud BATERÍA DE CONDENSADORES 125 kVA. Auto. Vacío trafo
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 125
KVAr (15+40x30) y 400Vac trifásica a 50Hz, envolvente metálica incluida en la acomti-
da, regulador digital de 96x96mm, protección por fusibles, interruptor general manual
de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, ventilador y ter-
mostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 70kA, 1sg, dispo-
sitivo antiexplosión y resistencias de descarga incorporadas. Protección contra contac-
tos indirectos, autotransformador 400/230V integrado, Conexión cableado de potencia
por parte inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Totalmente montada,
conectada, instalada y probada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01125 0,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 39,07
B100KVA 1,0000 ud Batería de condensadores 100KVAr e Interruptor 2.200,00 2.200,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.377,94
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BT037A ud Iluminación Bombeo
 Suministro y montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:
� - 36 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estanca con protección
IP65 o superior, luz blanca, 6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los
elemtnos de anclaje a estructuras de hormigón y perfiles metálicos, falsos techos,....
Además de pequeño material de conexión, y anclaje.
� - 8 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y luminaria incluidas) tipo fo-
co, estanco con protección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte
metálico inoxidable para colocación en fachadas de hormigón u otros materiales simila-
res, incluyendo los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y pequño mate-
ril  de conexión entre elementos.
� - 8 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, in-
cluida lámapra 8 W, medios auxiliares necesarios de elevación y pequeño material, to-
talmente instalada.
Totalmente instalado, conectado y probado.

O01017 11,0000 h Cuadrilla A 57,73 635,03
LUMEM8W 8,0000 ud Aparato autónomo de emergencia 8 W señ.,

IP-54, 80 Lm, 16 m2.
41,62 332,96

LUMLD104W8,0000 ud Luminaria alumbrado exterior LED 104 W. incl
lampara

140,00 1.120,00

LUM-LED 36,0000 ud Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje,
descuelge, lampara

175,00 6.300,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.387,99

BT039-1C ud EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm
Ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:
�- Caudal 6300m3/h.
�- 900 RPM
�- Nivel sonoro 59 dB
�- Base soporte HCT para cubiertas inclinadas.
� - Base atenuadora acústica: los ventiladores instalados son de gran capacidad, lo que
conlleva a que generan un elevado nivel de presión sonora, por lo que se añade este
accesorio.
�- Marco soporte en chapa de acero.
� - Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y
UNE 20-359-74.
�- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
�- Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
� - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., previo desengra-
se, fosfatación y pasivado.
�- Caja de conexión incluida.
�- Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
�- Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
�- Potencia consumida 370W
�- Aislamiento clase F y protección IP-65.
� - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos produ-
cidos por cualquier anomalia.
� - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma poder cortar la co-
rriente antes de manipular el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
�-Protección IP-65.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
BTEX63 1,0000 ud Extractor Caudal 6300m3/h 370W 400V 470,00 470,00

TOTAL PARTIDA................................ 527,73

BT042A ud Cuadro Tomas De Corriente Bombeo
Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca
de superficie, material PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones
aproximadas, con capacidad para 24 módulos de protección, frontal practicable con bi-
sagras inferiores y tornillos y ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

�-  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
�-  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
�-  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y empotrable.
�-  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pequeño material ne-
cesario para un correcto montaje, totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
BT-TC-01 1,0000 ud Toma de corriente 2Px16 A+T 10,00 10,00
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BT-TC-02 1,0000 ud Toma de corriente 4Px16 A+T 11,00 11,00
BT-TC-03 1,0000 ud Caja PVC estanca 24 módulos 35,00 35,00
BT0CEIN5221,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular

IIx16 A PdC=15 KA
29,90 29,90

BT01EIN550 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx16 A PdC=15 KA

61,10 61,10

BT01EIN553 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico modular
IVx32 A PdC=15 KA

68,25 68,25

BTID44030 1,0000 ud Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 302,13 302,13
BT-TC-04 1,0000 ud Herraje de sujección 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 585,11

BT043 ud Cuadro automatismos en envolvente SSAA
Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cuadro Auxiliares, com-
puesto por:
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida
12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc
y salida de 80 A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente
de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente
metálica.
- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño
125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo
Conmutado
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de co-
rriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minu-
tos,con cable de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunica-
ción remota con Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

O01001 10,0000 h Capataz 26,79 267,90
O03088 10,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 245,70

BTF24VA2402,0000 ud Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W 127,76 255,52
BTCONV24 1,0000 ud Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10 160,10
BTMRE2480 1,0000 ud Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62 132,62
BTINT6A24 4,0000 ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04 336,16
BTIA2P1625 2,0000 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00 320,00
BTRELAUX10,0000 ud Relé Auxiliar 24Vcc 25,00 250,00
BTAISGAL2C2,0000 ud Aislador Galvánico de 2 Canales 122,00 244,00
BTSAI2200 1,0000 ud SAI de 2200VA de Baterías 12 min 480,00 480,00
BTMODSIM 1,0000 ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67 345,67
BTPROTSTD1,0000 ud Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00 450,00
BTSW5ETRJ3,0000 ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.087,67
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BT0441 ud Autómata
�Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

�-1xCPU
��-max 1024 vías ED/SD
��-max 256 vías EA/SA
��-4.098 Kb de RAM de uso interno
��-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
� � -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo
Modbus RTU
��-1 Puerto Ethernet integrado
��-1 Puerto USB de programación.
�- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
�- 5 Módulos de 8 Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
�- 3 Módulo de 8 Entradas analógicas
�- 3 Módulo de 4 salidas analógicas
�- 1 Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
� -1 Panel de PC táctil tipo resistivo análogo de 12", con Windows 7 a 64 bits y procesa-
dor Core 3rd generación, 827E, cache 3 MB, para pantalla de 12”
�- 1 Rack de 12 Emplazamientos
�- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
� �- 10 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
�- Incluye programa y programación del PLC.
� - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyen-
do comunicación con Remotas.
� �- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

O01001 10,0000 h Capataz 26,79 267,90
O03088 10,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 245,70

O03030 10,0000 h Programador sénior 24,77 247,70
BTCPUPLC 1,0000 ud CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb

RAM
964,32 964,32

BTMOD64ED1,0000 ud Módulo de 64 Entradas Digitales 390,60 390,60
BTMOD32ED1,0000 ud Módulo de 32 Entradas Digitales 200,00 200,00
BTMOD32SD1,0000 ud Módulo de 32 Salidas Digitales 293,16 293,16
BTMOD8EAT5,0000 ud Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp 585,48 2.927,40
BTMOD8EA 3,0000 ud Módulo de 8 Entradas Analógicas 592,20 1.776,60
BTMOD4SA 3,0000 ud Módulo de 4 Salidas Analógicas 310,80 932,40
BTRACK12M1,0000 ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76 200,76
GEE54792X 1,0000 ud Radiomodem 446 MHz con antena directiva UHF 2.000,00 2.000,00
BTFA36W 1,0000 ud Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W 378,84 378,84
BTBORN2010,0000 ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 182,80
BTPRGPLC 1,0000 ud Programación PLC 3.100,00 3.100,00
BTPMARCH 1,0000 ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatización 4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 18.608,18

BT0451 ud Instrumentación EB
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo
que incluye:
  - 1 Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable,
IP65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
  - 1 Boya indicadora de nivel de máximo en Balsa
  - 1 Sensores de nivel por presión hidrostático en Balsa
  - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extracto-
res.
  - 1 Sensor de intrusismo en la puerta acceso
  - Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y probado.
O01001 1,5000 h Capataz 26,79 40,19
O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 49,14

BTTRP016B 1,0000 ud Transductor de presión 0-16 bar 70,00 70,00
BTERMNOP 2,0000 ud Termostato con contacto NO para Pared 21,76 43,52
BTBYNVMAX1,0000 ud Boya de Nivel Máximo 85,00 85,00
BTSENIVHID1,0000 ud Sensor de Nivel Hidrostático 585,00 585,00
BTSENSPUE1,0000 ud Sensor de lámina para puerta 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................ 894,85
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BT047F ud Enlace Concentradora con transmisión al centro de control
Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir ordenes con protocolo
MODBUS RTU 12 Vcc, con al menos 4 entradas digitales y 2 entradas analógica, puer-
to de comunicaciones. Alimentación mediente panel solar de 60W y baterías de gel síli-
ce de 80 A/h, y regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445
MHz y GPRS cuatribanda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunica-
ción remota con Centro Control CR o para avisos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.
O03023 2,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 49,60
BT-UMAST 1,0000 ud Concentradora Radio 1.785,00 1.785,00
GEE54792X 1,0000 ud Radiomodem 446 MHz con antena directiva UHF 2.000,00 2.000,00
BTCA05805 1,0000 ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00 22,00
BTCA21304 1,0000 ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00 61,00
BTANTUO3011,0000 ud Antena Omnidireccional UFH 342,00 342,00
BTTMDJSP 1,0000 ud Juego de soportes para DIN 36,00 36,00
BTKIT01 1,0000 ud Kit Pruebas Concentradora 60,00 60,00
BTCABCONF1,0000 ud Cable Configración Concentradora 35,00 35,00
BT-PAN60W 1,0000 ud Panel solar de 60W  12Vca 162,57 162,57
BT-BAT 1,0000 ud Batería 12V 80A/h  gel sílice 223,85 223,85
BTMODSIM 1,0000 ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67 345,67

TOTAL PARTIDA................................ 5.122,69

BT049D ud Instrumentación Balsa
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
� - 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto
NA/NC
� - 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial
para inmersión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento
de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de
0 a 400 Bar, 12Vcc,
�- 1 Sensor para la detección de la presencia de agua en aliviadero balsa
�- 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc.
� - 2 Final de carrera para control de apertura de válvula mariposa (antes y depués de re-
gulación) situado en arqueta.
�- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

O01001 1,5000 h Capataz 26,79 40,19
O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 49,14

BTBYNVMAX1,0000 ud Boya de Nivel Máximo 85,00 85,00
BTSENIVHID1,0000 ud Sensor de Nivel Hidrostático 585,00 585,00

TOTAL PARTIDA................................ 759,33

BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura
-30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores
trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de
PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

O01001 0,1600 h Capataz 26,79 4,29
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BTTRY3X2151,0000 m Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,64
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BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura
-30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores
trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de
PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

O01001 0,1600 h Capataz 26,79 4,29
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BTTRY1X2151,0000 m Cable Tronic LiCY 1x2x1.5 1,03 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,32

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura
-30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores
trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de
PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01001 0,1600 h Capataz 26,79 4,29
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BTTRY2X2151,0000 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 Apantallado 1,16 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 6,45

BT053 m Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Et-
hernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

O01001 0,1600 h Capataz 26,79 4,29
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BT-CABETH 1,0000 m Cable Ethernet Categoría 6 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 6,29

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm
Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctri-
cas, resistencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto
2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01005 0,0250 h Oficial de oficios 22,11 0,55
BTTBCOR201,0000 m Tubo corrugado de D=20mm 0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,71

BT056 m ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS
BT
Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de an-
chura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente,
excavación con medios mecánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas
con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa de
PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertede-
ro, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la uni-
dad terminada y ejecutada.

O03023 0,0550 h Técnico comunicaciones 24,80 1,36
M01160 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 20 t, cazo 0,90 m³
65,19 1,63

M02007 0,2000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 1,21
P02001 0,1500 m³ Arena (p.o.) 23,87 3,58
MAT500 1,0000 m Placa cubrecables PE protección y señalización 0,84 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 8,62

BT057RE15.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 150x60mm, fabri-
cada con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial, apoyos y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-BGW 0,2000 ud Accesorios y elementos de acabado para

bandejas met.
2,91 0,58

BT-BGY2 0,2000 ud Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 0,62
B150X10 1,0000 ud Bandeja tipo rejiband metálica de 150x100 mm 14,15 14,15

TOTAL PARTIDA................................ 16,64
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BT057RE3.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 300x100 mm
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 300x100mm, fa-
bricada con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial, apoyos y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-BGW 0,2000 ud Accesorios y elementos de acabado para

bandejas met.
2,91 0,58

BT-BGY2 0,2000 ud Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 0,62
B300X10 1,0000 ud Bandeja tipo rejiband metálica de 300x100 mm 20,10 20,10

TOTAL PARTIDA................................ 22,59

BT057RE4.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 400x100mm, fa-
bricada con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial, apoyos y anclajes, totalmente instalado y en servicio.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-BGW 0,2000 ud Accesorios y elementos de acabado para

bandejas met.
2,91 0,58

BT-BGY2 0,2000 ud Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 0,62
B400X10 1,0000 ud Bandeja tipo rejiband metálica de 400x100 mm 24,25 24,25

TOTAL PARTIDA................................ 26,74

BT058-1 m Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño ma-
terial, apoyos mediante perfiles metálicos y anclajes a paramentos verticales y horizon-
tales, totalmente instalado y en servicio.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-BGW 0,2000 ud Accesorios y elementos de acabado para

bandejas met.
2,91 0,58

BT-BGY2 0,2000 ud Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 0,62
B150X60 1,0000 ud Bandeja de PVC no perforada de 150x60 mm 9,15 9,15
BTTN15060 1,0000 ud Tapa para bandeja de PVC no perforada de

150x60 mm
4,58 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 16,22

BT059 m Tubo Corrugado curvable D=50 mm
Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 50mm para instalaciones eléctri-
cas, resistencia de conpresión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto
2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
TUBCORD501,0000 m Tubo corrugado de D=50mm 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 3,04

BT061 m Construcción atarjea
Ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones
de 0,8 de anchura y hasta 1,2 m de profundidad. Incluida la excavación de zanja, ejecu-
ción de muros y solera (nivelada en dirección a punto de evacuación de aguas, tapa re-
gistrable de atarjea. Totalmente ejecutado.

O01004 0,3710 h Oficial especialista 24,94 9,25
BTATJ-TAP 1,0000 m Tapa para atarjea 7,50 7,50
BTATARJEA 2,0000 m Construcción pared para atarjea (con Ladrillo

Gero)
7,84 15,68

TOTAL PARTIDA................................ 32,43

BT065 m Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de pues-
ta a tierra enterrada, incluye pequeño material, excavación, instalación y parte propor-
cional de soldaduras aluminotérmica

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
MAT515 1,0000 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2 8,95 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 10,24

BT066-2 ud Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa
Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, in-
cluida grapa de conexión, así como pequeño material y medios auxiliares necesarios,
totalmente instalada.
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O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT015 1,0000 ud Pica Ac-Cu 2000x14 mm con grapa 12,48 12,48

TOTAL PARTIDA................................ 13,77

BT067 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable
Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios
auxliares para realizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño mate-
rial, totalmente instalada.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT03 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00 19,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,29

BT068 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo
Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos me-
dios auxliares para realizar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y pequeño ma-
terial, totalmente instalada.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT04 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80 20,80

TOTAL PARTIDA................................ 22,09

BT069 ud Conexión A Tierra Estructura Metálica
Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boqui-
llas en sus extremos, curvas y elementos de sujección a viga o pared.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT05 1,0000 ud Conexión a tierra estructura 30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

BT070 m Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, in-
cluye parte proporcional de pequeño material, totalmente montado e conectado.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT-1 1,0000 m Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2

Verde/amarillo
2,16 2,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,45

BT071 ud Barra Equipotencial De Puesta A Tierra
Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño mate-
rial, totalmente instalada.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT0 1,0000 ud Barra equipotencial 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA................................ 17,29

BT072 ud Conexión Equipos A Tierra
Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boqui-
llas en sus extremos, curvas y elementos de sujección a viga, pared o bancada.

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BT-PAT15 1,0000 ud Conexión a tierra equipos 48,00 48,00

TOTAL PARTIDA................................ 49,29

BT073 m Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluido pequeño material y accesorios, totalmente instalado.

Página 26

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01001 0,0250 h Capataz 26,79 0,67
O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
BTDT01PT011,0000 m Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección

nominal
1,68 1,68

TOTAL PARTIDA................................ 2,97

BT400 ud BOMBA 400KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC
Armario Bomba 400 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas
en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100
mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de
techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
� - Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua varia-
dor
�- Funsionamiento en ins. flotante
� - Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus conti-
nua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 400 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puen-
te rectificador 400 Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y mínima 540
VCC, 150% durante 60seg, Temperatura ambiente 50ºC, de dimensiones
780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta efi-
ciencia, instalación completa para carga suave de condensadores previa a alimenta-
ción por bus continua. Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el
usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion
contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potencióme-
tros, para manejo de Bombas y  Leds Señalización en Puerta.
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
BT-VAR400 1,0000 ud Variador 400 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54 46.000,00 46.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 46.287,95

BTACAR120 ud ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120
Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de
media y baja tensión. Dispone de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 800x800
mm y una altura de 120 cm. Tapa de fundición con clase de carga C-250 según
UNE-EN 124. Incluido materiales auxiliares necesarios para su instalación, fijación, co-
locación, así como para el sellado de canalizaciones. Medida la unidad totalmente ins-
talada.
�

O03023 0,2500 h Técnico comunicaciones 24,80 6,20
BTARQB120 1,0000 m ARQUETA IN SITU 80x80 END= H120 300,00 300,00

TOTAL PARTIDA................................ 306,20

BTACCA050 m TUBO CORRUGADO D=50 mm
Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión
750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
TUBCORD501,0000 m Tubo corrugado de D=50mm 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 2,90

BTACCA160 m TUBO CORRUGADO D=160 mm
Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión
750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.
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O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
BT-TB-160 1,0000 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160mm de

diámetro nominal
4,54 4,54

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

BTACCA2 m TUBO CORRUGADO D=225 mm
Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión
750N, uno por terna + uno de reserva. Totalmente instalado y colocado; medida de la
unidad terminada y ejecutada.

O01017 0,0250 h Cuadrilla A 57,73 1,44
BT-TB-225 1,0000 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 225mm de

diámetro nominal
12,36 12,36

TOTAL PARTIDA................................ 13,80

BTACCA200 m TUBO CORRUGADO D=200 mm
Tubo corrugado de PVC de 200 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión
750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

O01004 0,0110 h Oficial especialista 24,94 0,27
BT-TB-200 1,0000 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 200mm de

diámetro nominal
5,68 5,68

TOTAL PARTIDA................................ 5,95

BTCCABL85 m Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT
Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de an-
chura y 0,75 mts de profundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existen-
te, excavación con medios mecánicos, capa de arena fina de 20 cm, relleno de zanjas
con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y señalización,
así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializa-
da y pequeño material auxiliar necesario ( , medida la unidad terminada y ejecutada.

O01017 0,2790 h Cuadrilla A 57,73 16,11
M01055 0,1300 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 5,54

M01083 0,5100 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 25,83
P02001 0,3500 m³ Arena (p.o.) 23,87 8,35
MAT500 1,0000 m Placa cubrecables PE protección y señalización 0,84 0,84
MAT410 0,3000 m³ Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 59,59

BTU001.520 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y probado.

O01001 0,1600 h Capataz 26,79 4,29
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BTRZ1001.5 2,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,18 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 5,65

BTU001.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-001.5 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 1,95

TOTAL PARTIDA................................ 2,99

BTU002.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-002.5 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 3,59

BTU002.540 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,11 0,44
RZ1-002.5 4,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 4,38

BTU002.550 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2 de sección nomi-
nal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
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O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-002.5 5,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 4,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,29

BTU0043000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-004 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu 1,20 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 4,64

BTU0044000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x4 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-004 4,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu 1,20 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 5,84

BTU0045000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x4 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-004 5,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu 1,20 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

BTU0254016 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 4x25+TTx16 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-016 1,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu 3,43 3,43
RZ1-025 4,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu 5,15 20,60

TOTAL PARTIDA................................ 25,07

BTU1503095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x150+TTx95
mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-150 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 150 mm2 Cu 16,10 48,30
RZ1-095 1,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 11,45 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 60,79

BTU1853095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x185+TTx95
mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-185 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 185 mm2 Cu 22,30 66,90
RZ1-095 1,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 11,45 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 79,39

BTU2403120 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu
Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x240+TTx120
mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
RZ1-240 3,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu 28,42 85,26
RZ1-120 1,0000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu 14,45 14,45

TOTAL PARTIDA................................ 100,75

BTURVK3240 m Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV
Acometida subterránea. Se empleará cable RV 0.6/1KV en aluminio 1x240, constituyen-
do 3 ternas, y 1x150 por cada terna para tt, para la tensión de 400v. Completamente ins-
talado.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 57,73 11,55
BTUNIP240A3,0000 m Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 240 mm2 Al 6,75 20,25
BTUNIP150A1,0000 m Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Al 4,21 4,21

TOTAL PARTIDA................................ 36,01
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Barrera_paja m Colocación de balas de paja
Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cauces o acequías fun-
cionales. Se presupuesta una partida de balas de pajas, que se irán moviendo en para-
lelo al avance de los trabajos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P08059 0,0250 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 110,00 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 2,96

C08005 ud Jornada de control hidrogeológico en campo
Jornada de control hidrogeológico en campo: durante construcción, desarrollo, aforo,
regeneración de sondeos. No incluye gastos de locomoción.

O03084 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 244,24

O03044 1,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 103,37

TOTAL PARTIDA................................ 347,61

C08020 ud Informe final de control hidrogeológico de un sondeo
Redacción y edición de memoria del control hidrogeológico de un sondeo con: perfil
constructivo, materiales perforados, medio hidrogeológico, interpretación del aforo, hi-
droquímica y recomendaciones. No incluye jornadas de control hidrogeológico en cam-
po.

O03084 40,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 1.221,20

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

C08011 1,0000 ud Interpretación de aforo en pozo de bombeo 1.071,88 1.071,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.832,68

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8,78

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 41,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 62,40

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 30,53

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 8,32

TOTAL PARTIDA................................ 51,77

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

CPREPG 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso general 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en bpa 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04
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C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 627,27

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico

488,70 488,70

C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico

488,70 488,70

CRSUBIMP 1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos
subsuperficiales

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

CPREPE 1,0000 ud Preparación de la documentación. Curso
específico

488,70 488,70

C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de bpa para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

37,00 37,00

TOTAL PARTIDA................................ 37,00
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CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de
residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
plástico (15 01 02) a instalación de valorización

110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de madera con código 15 01 03 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA120 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de
madera (15 01 03) a instalación de valorización

35,00 35,00

TOTAL PARTIDA................................ 35,00
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CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA123 1,0000 t Coste entrega residuos de absorbentes (15 02
02*) a instalación de valorización o eliminación

450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Recogida mensual, según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*) a instalación
de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA129 1,0000 t Coste de entrega residuos de aceites minerales
(13 02 05*) a instalación de valorización o
eliminación

350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras
Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad flexibles, montaje

�y desmontaje incluido.

TOTAL PARTIDA................................ 10,79

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno
Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, homologado según
UNE-EN 50365.

TOTAL PARTIDA................................ 15,70
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CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación
Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno con un peso máxi-
mo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN812.

L01066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

L01186 1,0000 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza
y/o casco

11,89 11,89

TOTAL PARTIDA................................ 19,14

CC PAJ Control de Calidad a Justificar
Partida alzada a justificar para el control de calidad

TOTAL PARTIDA................................ 163.469,90

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos #
40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  coloca-
da,  y puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MAT101 1,0000 m² Tapa de acero galvanizado 60,95 60,95
MAT008 3,0000 kg TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 2,10 6,30
MAT009 0,0100 kg MINIO ELECTROLÍTICO 7,82 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 78,01

CHALECO ud Chaleco de trabajo
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante.

TOTAL PARTIDA................................ 14,71

CHAPA_COLI ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado
Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fauna, especialmente
aves, contra el vallado. Serán de alto contraste.
Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado para evitar su des-
plazamiento. Se colocará al menos una placa por vano entre
postes.
535 metros de longitud del vallado de coronación en la balsa baja
724,5 metros de longitud del vallado de coronación  en la balsa elevada

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
Chapa 1,0000 ud Chapa aluminio perforada 20x20 cm 2,50 2,50
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 6,81

CHAQUET01 ud Chaqueta de trabajo para la construcción
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beis,
trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN
340.

TOTAL PARTIDA................................ 15,80

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador
Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348.

TOTAL PARTIDA................................ 57,10

CINTA BAL m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento.

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

CINTURON ud Cinturón antivibración
Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.

TOTAL PARTIDA................................ 16,83

COCINA ud Plancha eléctrica
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje
incluido.

TOTAL PARTIDA................................ 69,39

COMPSUEL ha Corrección de compactación del suelo
3130 metros cuadrados, 0,31 ha de instalaciones auxiliares

M01045 4,5000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 219,20
O01009 4,5000 h Peón 21,35 96,08

TOTAL PARTIDA................................ 315,28

CONDMETR ud Conductivímetro
Conductivímetro

TOTAL PARTIDA................................ 1.300,00
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CPU ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización
Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y operativo):
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug
Hard Drives
Procesador (2ud): Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo,
6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SAS, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4 U Fuente de alimen-
tación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
Tarjeta de red Gigabit
Incluye 1 unidad de pantalla con tecnología LED de 19"

Unidad totalmente instalada y probada
O03086 3,0000 h Titulado medio o grado de más de 15 años de

experiencia
32,81 98,43

O03022 3,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 107,10
CPU_Y´ 1,0000 ud Servidor 2.738,30 2.738,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.943,83

CREM.SOL ud Crema solar
Crema solar

TOTAL PARTIDA................................ 50,01

CSUMREJ m Canal sumidero con rejilla
Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de an-
chura libre y 200 mm de altura con marco zincado. Con rejilla de acero zincado y  resis-
tencia de carga al tráfico A15. Totalmente colocada, montada y probada.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
MAT325 1,0000 m Canal con rejilla 100 X 200 mm 25,00 25,00
MAT231 0,0250 m³ Mortero de cemento M-40  (1:6). 71,82 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 28,19

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

Control ud Válvulas de Control 4"  Nivel freático en desagües ecológicos
Control niveles de humedad en Desagúes ecológicos.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
P16032 15,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma

(p.o.)
46,19 692,85

P15014 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

383,65 383,65

P12001 55,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 215,60
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.736,76

D03AG004M m Canalón acero lacado cuadrado rectangular
Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y con sección equi-
valente a un 10% extra del canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instala-
ción colgada como apoyado en unión de vertientes de cubiertas, adecuandose a las ter-
minaciones y acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de piezas es-
peciales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación y preparación para la conexión de bajantes de 110
mm de diametro. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
MAT1410 1,0500 m Canalón de acero lacado 0,5 mm 16,19 17,00
MAT1411 2,0000 ud Tornillería, anclajes, sellador de uniónes,... 3,28 6,56

TOTAL PARTIDA................................ 25,32
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D26FD001 ud LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF
LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLA-
DOR DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE
1/2" CROMADA, SIFÓN INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20
CM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INS-
TALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
U27FD001 1,0000 ud Lav. Victoria 52x41 ped.blan. 54,00 54,00
U26GA323 1,0000 ud Mezclador lavabo Victoria Plus 41,50 41,50
U25XC101 1,0000 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50 2,50
U26AG001 2,0000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,79 5,58
U26XA001 1,0000 ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 2,80
U25XC401 1,0000 ud Sifón tubular s/horizontal 3,94 3,94
U26XA011 1,0000 ud Florón cadenilla tapón 1,93 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 137,19

D26FS001 ud Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros
Fosa de acumulación de aguas residuales para su acumulación y posterior retirada me-
diante empresa autorizada. Deposito de forma cilindrica realizado en polietileno con
los refuerzos y estructura necesarios para soportar las cargas de tierras de hasta 0.5
m.
Incluye la colocación en zanja con los apeos y apoyos necesarios, interconexión de tu-
berías de evacuación de las instalaciones, y conexión de tuberías de alivio en caso de
llenado. instalación de tubería de DN110 o superior para aireación y salida de gases.
Equipo en cumplim8iento de la norma UNE-EN 12566-1. Totalmente instalado.

O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
O01004 1,9000 h Oficial especialista 24,94 47,39
MAT01132 1,0000 ud Fosa acumulación 3000 litros, con accesorios 1.362,00 1.362,00
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 1.448,39

D26LD001 ud INODORO  T. BAJO BLANCO
INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO
Y MECANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE
DE 20 CM., EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, IN-
CLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS AC-
CESORIOS.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
U27LD011 1,0000 ud Inodoro  t. bajo blan 150,00 150,00
U26AG001 1,0000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,79 2,79
U26XA001 1,0000 ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 2,80
U25AA005 0,7000 m Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 1,43
U25DD005 1,0000 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 198,70

D26LD003 ud Plato de ducha acrílico
Plato de ducha acrílico, rectangular, color Blanco, de 900x700x40 mm, con fondo anti-
deslizante y juego de desagüe, equipado con grifería monomando mural para ducha,
con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso silicona para sella-
do de juntas, conducción desde tubería principal al elemento. griferia requerida. Total-
mente ejecutado, incluida la albañileria asociada a la instalación del equipo y sus acce-
sorios.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
U27LD011 1,0000 ud Inodoro  t. bajo blan 150,00 150,00
U26AG001 1,0000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,79 2,79
U26XA001 1,0000 ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 2,80
U25AA005 0,7000 m Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 1,43
U25DD005 1,0000 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 198,70
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D74802ABP ud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y limita-
dor de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con
paso de 2 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas mano-
métricas antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2"
rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arque-
ta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccio-
namiento, ventosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según
tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de
unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida cie-
ga para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con
junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de
unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 7,4330 h Oficial especialista 24,94 185,38
P01145 7,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 11,48
P12001 6,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 23,52
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,56

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT813d 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 2 mm 275,75 275,75
P15025 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04 192,04
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

MAT4080 1,0000 ud Contador proporcional 3" con emisor de pulsos 265,15 265,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.497,26

D74802ABPd ud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(COMPARTIDOS)
Hidrante de baja pérdida con válvula hidraúlica con reductor de presión y limitador de
caudal tipo paleta, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso
de 2 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométri-
cas antes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de co-
nexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosa-
cada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta ti-
po bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de secciona-
miento, ventosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según
tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de
unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida cie-
ga para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con
junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizon-
tal. Incluida la conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y material de
unión). Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 7,4330 h Oficial especialista 24,94 185,38
P01145 7,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 11,48
P12001 6,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 23,52
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,56

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT813d 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 2 mm 275,75 275,75
P15025 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04 192,04
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.232,11
Página 37



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 1.232,11

D748030BP ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida (UNICOS)
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos ca-
da 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión,
con piloto de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL"
con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de
filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después de la válvula princi-
pal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orienta-
da hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida ti-
po bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 4" y 16
Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitu-
ción de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y an-
clajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero
de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente
en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado.
Medida la unidad instalada.

O01004 7,4500 h Oficial especialista 24,94 185,80
P01145 15,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 22,95
P12001 18,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 70,56
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,56

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT813 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 2 mm 315,75 315,75
P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

MAT4100 1,0000 ud Contador proporcional 4" con emisor de pulsos 293,15 293,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.965,19

D748030BPd ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(COMPARTIDOS)
Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limita-
dora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso rec-
to tipo "CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y ta-
pón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después
de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con co-
nexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión
con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el
adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria,
de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias
de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bri-
das, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y do-
ble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada
en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a insta-
lación existente en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente coloca-
do y probado. Medida la unidad instalada.

O01004 7,4500 h Oficial especialista 24,94 185,80
P01145 15,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 22,95
P12001 18,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 70,56
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,56

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT813 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 2 mm 315,75 315,75
P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

Página 38

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

TOTAL PARTIDA................................ 1.672,04

D748032BP ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos ca-
da 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión,
con piloto de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL"
con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" antes de
filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después de la válvula princi-
pal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada
hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo
bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm
de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución
de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria,
perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y ancla-
jes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero de
3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidran-
te para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente en
su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Medi-
da la unidad instalada.

O01004 8,8000 h Oficial especialista 24,94 219,47
P01145 15,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 22,95
P12001 45,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 176,40
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,91

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT812 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 2mm 475,65 475,65
P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

MAT4101 1,0000 ud Contador proporcional 6" con emisor de pulsos 424,41 424,41

TOTAL PARTIDA................................ 3.021,89

D748032BPd ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja
perdida(COMPARTIDOS)
Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limita-
dora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso rec-
to tipo "CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y ta-
pón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y después
de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con co-
nexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con
salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adapta-
dor y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diáme-
tro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en
sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tor-
nilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento
y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de ace-
ro de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente
en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado. Me-
dida la unidad instalada.

O01004 8,8000 h Oficial especialista 24,94 219,47
P01145 15,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 22,95
P12001 45,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 176,40
P03015 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 38,38

P03999bf 0,5500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 3,91

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
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MAT812 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 2mm 475,65 475,65
P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

TOTAL PARTIDA................................ 2.597,48

D748033BP ud Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida(UNICOS)
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emisor de pulsos ca-
da 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presión,
con piloto de 3 vías y solenoide tipo latch, ffiltro de mallas de paso recto tipo
"CLA-VAL" con paso de 2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de
2" antes de filtro, tomas manométricas antes y después del filtro y después de la válvu-
la principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en
lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida
orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y sa-
lida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 6" y
16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitu-
ción de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y asiento y an-
clajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y doble chapa de acero
de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existente
en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente colocado y probado.
Medida la unidad instalada.

O01004 9,1000 h Oficial especialista 24,94 226,95
P01145 18,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 27,54
P12001 65,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 254,80
P03015 0,6000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 46,05

P03999bf 0,6000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 4,27

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
MAT4106 1,0000 ud Filtro paso recto de Ø 200 mm Paso 2mm 618,45 618,45
P15031 1,0000 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.807,41 1.807,41
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

MAT4105 1,0000 ud Contador proporcional 8" con emisor de pulsos 523,45 523,45

TOTAL PARTIDA................................ 4.395,79

DELANTAR ud Delantal para soldador
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

TOTAL PARTIDA................................ 21,68

DFORJ010 m² FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70
Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separa-
das 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
ha-25/b/20/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negati-
vos. conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado
según EHE.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
U08AA002 1,6500 m Semiv.horm.pret. 17 cm. 4/5 m 2,25 3,71
U08DA002 6,0000 ud Bovedilla cerámica 60x25x18 0,84 5,04
P01048 5,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 5,85

P03005 0,0070 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 0,51
MAT282 0,0100 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 149,80 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,28
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DRE14457 ud Formación del personal asignado
Formación en 5 jornadas de 4 horas que se realizará al personal asignado por la Comu-
nidad para llevar la supervisión y gestión del telecontrol, para un completo conocimien-
to y aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y mantenimiento pa-
ra un correcto funcionamiento del sistema.

O03084 20,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 610,60

FEREU 460,0000 ud KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,31 142,60
ASERA 20,0000 ud FORMACION DEL PERSONAL 35,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.453,20

DRE78410 ud Estudio de coberturas de la instalación
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de
control de hidrante y de los concentradores de programación y control, así como de
los repetidores necesarios y elementos accesorios.

O03022 38,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 1.356,60
FEREU 730,0000 ud KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,31 226,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.582,90

DRT21454 ud Puesta en marcha de la instalación
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su co-
rrecto funcionamiento. Aplicación del protocolo de puesta en marcha para una correc-
ta implantación del sistema.

O03022 100,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 3.570,00
O03012 100,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 16,79 1.679,00
FEREU 600,0000 ud KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,31 186,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.435,00

DT02ENSRA ud Ensayo cables MT según normas ENDESA
Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministra-
da, según ensayo DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares
nuevos de MT hasta 30 KV" y pequeño material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayo

O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
MAT522 1,0000 ud Ensayo rigidez cables MT 544,01 544,01
PEQM 6,5370 % Pequeño Material 2,00 13,07

TOTAL PARTIDA................................ 666,77
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E-2.3C ud CUADRO SSAA EB
Cuadro de servicios auxiliares en EB, envolventes compartidas con Automatismo bom-
beo, que incluye:
� - 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC
62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas
en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100
mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de
techo para aireación, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
�- Incluye pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m de largo cada una.
�- Soportes para embarrado.
�- 5 Relés 24 Vcc para mando.
�- 2 Interruptor Automático II 10 A P de C 20 kA
�- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 35 kA
�- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 4.5 kA
�- 6 Interruptor Automático II 16 A P de C 20 kA
�- 3 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático IV16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático II 20 A P de C 25 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 40 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 125 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Diferencial IV 63A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
�- 3 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
�- 5 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
�- Incluye pilotos de señalización, pulsadores y selectores de 3 posiciones.
�- Incluye toma de corriente de 230V
�- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

O01009 40,0000 h Peón 21,35 854,00
O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 195,37
ACESOR02 1,5000 ud Pequeño material y accesorios 400,00 600,00
BT-ZOC100 2,0000 ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15 164,30
BT-ZOCL1002,0000 ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37 30,74
BTLAMENV 1,0000 ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para

envolvente
180,64 180,64

BTINTENV 2,0000 ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 39,22
DT01VENT2 2,0000 ud Rejilla con filtro 35,00 70,00
BTEMB250 3,6000 m Pletina de cobre de 50x5 45,00 162,00
DT01BT 2,0000 ud Aisladores soporte 75,00 150,00
TERM 1,0000 ud Termostato 15,00 15,00
BT201208 2,0000 ud Envolvente metálica 2x1.2x0.8 con placa de

montaje
1.602,54 3.205,08

RELAUX24V 5,0000 ud Relé Auxiliar 24Vcc 25,00 125,00
BTIA2P1645 2,0000 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 4.5kA 45,00 90,00
BTIA2P1620 6,0000 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 20kA 60,00 360,00
BTIA2P1625 0,0000 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00 0,00
BTIA2P2025 4,0000 ud Interruptor Automático II 20A PdeC 25 kA 151,25 605,00
BTIA2P1020 2,0000 ud Interruptor Automático II 10A PdeC 20kA 144,22 288,44
BTIA2P1035 1,0000 ud Interruptor Automático II 10A PdeC 35kA 165,00 165,00
BTIA2P1635 3,0000 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 35kA 167,36 502,08
BTIA3P1635 4,0000 ud Interruptor Automático III 16A PdeC 35kA 238,00 952,00
BTIA3P1650 4,0000 ud Interruptor Automático III 16A PdeC 50kA 250,00 1.000,00
BTIA41650 4,0000 ud Interruptor Automático IV 16A  PdeC 50kA 400,00 1.600,00
BTIA44050 1,0000 ud Interruptor Automático IV 40A  PdeC 50kA 500,00 500,00
BTIA125IV 1,0000 ud Interruptor Automático IV 125A  PdeC 50kA 700,00 700,00
BTID463300 1,0000 ud Interruptor Diferencial IV 63 A 300 mA 343,13 343,13
BTID440300 2,0000 ud Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA 255,50 511,00
BTID44030 0,0000 ud Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 302,13 0,00
BTID425300 4,0000 ud Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA 247,86 991,44
BTID42530 2,0000 ud Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA 480,85 961,70
BTID22530 4,0000 ud Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA 159,23 636,92
BT-CT-3P 3,0000 ud Contactor III 16 A 43,20 129,60
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BT-CT-2P 5,0000 ud Contactor II 16 A 29,10 145,50
DT1BCE503 3,0000 ud Pulsador color verde 11,00 33,00
DT1BCE504 3,0000 ud Pulsador color rojo 11,00 33,00
DT1BCE506 3,0000 ud Selector tres posiciones 13,00 39,00
DT01-TC 1,0000 ud Toma de corriente 230 V, 16 A 22,00 22,00
DT1BCE501 3,0000 ud Piloto señalización color verde 230 V CA 12,00 36,00
DT1BCE502 3,0000 ud Piloto señalización color rojo 230 V CA 12,00 36,00

TOTAL PARTIDA................................ 17.220,36

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua
Instalación de cajas nido para Athene noctua

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01003 0,5000 h Maquinista o conductor 27,31 13,66
M01130 0,5000 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 5,36

CNAN 1,0000 ud Caja nido para athene noctua 79,95 79,95

TOTAL PARTIDA................................ 109,65

E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y
potencia 100 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suminis-
tradora y refrigeración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado
y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

O01017 7,0000 h Cuadrilla A 57,73 404,11
O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
P24076 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV 100 kVA, aceite (p.o.) 5.114,34 5.114,34
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46

TOTAL PARTIDA................................ 5.753,49

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 305,33

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 218,34

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 113,88
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E15DRA040 m² Reja barras acero 30x15x1,5 mm.
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en ver-
tical y horizontal, separados 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm,
elaborada en taller y montaje en obra. Completamente instalada.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
MAT262 1,0000 m² Reja barra acero 30x15 mm. 68,04 68,04

TOTAL PARTIDA................................ 81,93

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

TOTAL PARTIDA................................ 12,50

EG21281J m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la lla-
ma, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una ri-
gidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente

O01001 0,0400 h Capataz 26,79 1,07
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
BG212810 1,0000 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro

nominal
1,02 1,02

BGW21000 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios para tubos
rígidos de PVC

0,14 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,23

ENSAYPAT ud Medición de puesta a tierra
Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario
para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MAT525 1,0000 ud Voltimetro para ensayo 23,68 23,68
PEQM 0,8141 % Pequeño Material 2,00 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 83,04

ENSAYRP ud Ensayos cuadro relés de protección
Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño ma-
terial necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elabora-
ción de informe.

O01017 1,6000 h Cuadrilla A 57,73 92,37
MAT523 1,0000 ud Equipo ensayos 128,07 128,07
PEQM 2,3873 % Pequeño Material 2,00 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 225,21

ENSAYTPC ud Ensayos de tensiones de paso y contacto
Ensayos de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesarios pequeño mate-
rial necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración
de informe.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MAT524 1,0000 ud Ensayo tensiones paso y contacto 141,32 141,32
PEQM 2,1048 % Pequeño Material 2,00 4,21

TOTAL PARTIDA................................ 203,26

ESTSOL18 ud Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º
Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvaniza-
do biapoyada, EN AW 6063 T66, para 18 módulos solares fotovoltaicos. Incluyendo el
suministro de la estructura portante de ACERO GALVANIZADO y tornillería de acero
inoxidable AISI 304 (A2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e inclinación de en-
tre 13º y 30 º respecto a la proyección horizontal del módulo. La estructura, agrupará
18 módulos de 144 células, tamaño módulo 2279x1134x40 mm, en disposición verti-
cal, elevada 30 cm con respecto al suelo.  Totalmente instalada incluso anclajes y ci-
mentación bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  Incluidos los movi-
mientos de tierra necesarios para la cimentación, excavación, carga y transporte a ver-
tedero o prepreperforaciones necesarias para el hincado.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido el montaje de la
estructura así como el montaje de los módulos sobre las misma. Incluido el montaje
de la estructura así como el montaje de los módulos sobre la misma.
Incluso el suministro, colocación y montaje de las bandejas metálica de varilla galvani-
zada en caliente con tapa de dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los mó-
dulos, incluyendo canalización eléctrica, incluido accesorios y piezas especiales, total-
mente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.
Transporte y mano de obra incluidos.
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O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
M01160 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 20 t, cazo 0,90 m³
65,19 13,04

M01029 0,3500 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 19,86

M01091 0,3500 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 10,58
ESTACS 1,0000 ud Estructura atornillada ac. galv. biapoyada

1paneles 2,279x1,134
844,00 844,00

ESTACSO 9,0000 ud Suministro y montaje Bandeja metálica 3m 23,82 214,38
I14007 2,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 334,43

M02019 1,5000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 10,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.520,56

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en vertedero
Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excavación en vertedero.

M01041 0,0046 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,49
M01059 0,0017 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 0,13

M01084 0,0046 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

FAJA ud Faja de protección dorsolumbar
Faja de protección dorsolumbar.

TOTAL PARTIDA................................ 25,82

FROTLCOM ud Frontal comunicaciones
Suministro de frontal de comunicaciones RADIO+GSM del Centro de Control, 4 radio-
módems con antenas de comunicación directiva en banda 400-470 MHz de al menos
5dBd de Ganancia. Con polarización vertical u horizontal. Impedancia 50 Ohms. Poten-
cia máxima 150 W. SWR < 1,5. Para montaje sobre mastil, con los herrajes incluidos.
Con cable coaxial RG y conectores hasta el modulo de RF directivas, un modem GSM
conectado al servidor del Centro de Control para la gestión de alarmas, software y dri-
vers para gestión de las comunicaciones, sistema de alimentación ininterrumpida UPS
220/12 autonomía 8 horas; a integrar en bastidor rack.

O03086 3,0000 h Titulado medio o grado de más de 15 años de
experiencia

32,81 98,43

O03022 3,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 107,10
FROTLCOMY1,0000 ud Frontal comunicaciones 3.464,00 3.464,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.669,53

FVCC10E250 ud Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V)
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºni-
vel).10 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester re-
forzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no hi-
groscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y ri-
gidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso
métrico - IP 68 completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC250
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuido-
res de cables, protecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
M01147 0,3000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 18,13
FV_CC110 1,0000 ud Cuadro secundario de CC

(10entradas/25A/250A-1000V)
2.000,00 2.000,00

FV_CC108E 0,0000 ud Cuadro secundario de CC
(8entradas/25A/200A-1500V)

1.800,00 0,00
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FVMEDDOR 1,2500 ud Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8
entradas. Ethernet

250,00 312,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.368,04

FVCC22000 ud Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x2000A)
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel).
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester re-
forzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no hi-
groscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y ri-
gidez dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto por:
  * Envolvente hormigón armado tipo ALP
  * Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200A, tipo fusible de lengue-
ta centrado 200A 1500V y base portafusibles.
  * Salida para líneas de 400 mm², protegida mediante interruptor automático de
2000A, 1500Vcc, tipo OT.
  * 3 Uds. Interruptor Automático Emax DC  2000A 1100Vcc
  * 3 Uds. Descargador sobretensiones.
  * 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
  * 5 Ud. Switch Ethernet
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100
Base TX a 100 Base-FX
  * Medidores de aislamiento.
  * Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01147 0,4000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 24,17
ACESOR02 1,0000 ud Pequeño material y accesorios 400,00 400,00
BT201608 0,0000 ud Envolvente metálica 2x1.6x0.8 con placa de

montaje
1.704,20 0,00

BTPNT17 1,0000 ud Envolvente hormigón armado tipo ALP 17-3P,
1700x1780x480

1.600,00 1.600,00

FVHN1250 42,0000 ud Fusible y base portafusibe tipo NH1 URM
200-250A gPV 1000Vdc

200,00 8.400,00

BTIA0800FV 0,0000 ud Interruptor Seccionador Tmax T6-D/PV 800A
1100Vcc

3.300,00 0,00

BTIA630FV 0,0000 ud Interruptor Seccionador Tmax T5-6-D/PV 630A
1100Vcc

2.300,00 0,00

BTIA2000FV 2,0000 ud Interruptor Automático Emax DC E 2000A
1100Vcc

6.400,00 12.800,00

BTMEDAISL 1,0000 ud Medidores de aislamiento 400,00 400,00
BTIA20
IV

2,0000 ud Interrutptor Automático Magnetotérmico modular
IVx20 A PdeC 50kA

260,00 520,00

BTLIM40KA 2,0000 ud Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA
1.2kV

740,00 1.480,00

BTFOE 1,0000 ud Fiber óptic/Ethernet conversor 200,00 200,00
BTSW5ETRJ5,0000 ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 26.939,63

FVCC8E200 ud Cuadro secundario de corriente continua(8E/25A/200A-1500V)
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºni-
vel).8 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester re-
forzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no hi-
groscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y ri-
gidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso
métrico - IP 68 completo para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC200
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, embarrados, distribuido-
res de cables, protecciones, elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.
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O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
M01147 0,3000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 18,13
FV_CC110 0,0000 ud Cuadro secundario de CC

(10entradas/25A/250A-1000V)
2.000,00 0,00

FV_CC108E 1,0000 ud Cuadro secundario de CC
(8entradas/25A/200A-1500V)

1.800,00 1.800,00

FVMEDDOR 1,0000 ud Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8
entradas. Ethernet

250,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.105,54

FV_RVK120 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de co-
bre de 120 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.  Incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 12,39

FV_RVK400 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al
Suministro de cable unipolar de aluminio 400mm² RV-K de tensión asignada 0.6/1KV,
flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. Incluyen-
do medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
BT-RV-K- 1,0000 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al 28,42 28,42

TOTAL PARTIDA................................ 28,94

FV_RVK50 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de co-
bre de 50 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA................................ 5,65

FV_RVK70 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 70mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de co-
bre de 70 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 7,59

FV_RVK95 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 95mm². (proteccion solar) de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, realizado con cable unipolar de co-
bre de 95 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flexibli-
dad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,78
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FV_SUP2 ud Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores
Suministro, montaje y puesta en marcha monitorización DC, incluye:
  * Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.
  * Monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * Sensores de:
�1 uds. medición de intensidad (Shunt)
�2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
�2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
�2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE
10/100 Base TX a 100 Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y
parametrización de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su ins-
talación. Montaje, configuración, programación y puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
O03015 2,5000 h Analista de aplicaciones y sistemas 38,73 96,83
BTTEMP 2,0000 ud Sonda temperatura placa fotovoltaica 25,00 50,00
BT-TEMP 2,0000 ud Sonda temperatura ambiente 21,76 43,52
BTIRRAD 2,0000 ud Sensor irradiancia 120,00 240,00
BTINTENSI 1,0000 ud Sensor intensidad DC Shunt 300,00 300,00
SOLDCGEN 1,0000 ud Montaje, configuración, program. y puesta en

marcha instalación
5.000,00 5.000,00

BTFOE 1,0000 ud Fiber óptic/Ethernet conversor 200,00 200,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.103,54

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,48

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03

TOTAL PARTIDA................................ 61,03

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva
Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies, totalmente coloca-
da.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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MATE3LB 1,0100 m Junta Hidroexpansiva 1,90 1,92
MATE0VA 1,0000 ud Pequeños materiales 0,65 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 8,45

G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion
Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofusion con doble cor-
dón de soldadura, incluso parte proporcional de perdidas por solapes y uniones en las
obras de fábrica y pasos de tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bri-
das y contrabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, anclajes, torni-
llos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de sellado con masilla de poliureta-
no monocomponente y todos los materiales necesarios para su instalación, completa-
mente instalada y probada, segun la normativa vigente

O01017 0,0310 h Cuadrilla A 57,73 1,79
P05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
4,31 4,74

TOTAL PARTIDA................................ 6,53

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace-
ro recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, ho-
mologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN169.

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar
Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de cazoleta de policarbo-
nato con respiraderos y espaldarazo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores
circulares de 50 mm de D roscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN168.

TOTAL PARTIDA................................ 8,84

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de
dimensiones 20x30 cm armado
Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimensiones 20x30 cm y
perfil vertical en las dos caras y detalles según planos, incluso formación de juntas de
retracción,  totalmente terminada. Incluso armadura

O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
I14012ba 0,0600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 km
107,38 6,44

I15003 1,5000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 3,14

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
C1B0U001 0,0500 h Maquinaria con encofrado deslizante para

hormigonar barreras rígidas de hormigón
156,10 7,81

TOTAL PARTIDA................................ 23,31

GFG2A146 m Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1600, PN 6, SR,
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1600mm y PN6
con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-
tríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tube-
rías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
protécción catódica, colocada y probada.

A25004 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.600 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

115,50 115,50

HPCC1600 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1600mm y junta de
goma, 6BAR, SR, p.o.

516,98 516,98

TOTAL PARTIDA................................ 632,48

GG71AR10 ud Control Unidad Remota 10-10-2
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control
de 10 electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas analó-
gica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y
de comunicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumula-
dos, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instala-
das en cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y
pack de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3
meses con su carga máxima y sin recargarse (ausencia de sol), , mástil 4m, cableados,
fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado. No inclu-
ye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR10 1,0000 ud MODULO RADIO 10-10-2 915,00 915,00
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O03023 2,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 49,60
O03012 2,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 16,79 33,58
P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51
P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
P39010 1,0000 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 33,00 33,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.205,12

GG71AR16 ud Control Unidad Remota 16-16-2
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control
de 16 electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 16 entradas digitales y 2 entradas analó-
gica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y
de comunicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumula-
dos, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instala-
das en cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y
pack de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3
meses con su carga máxima y sin recargarse (ausencia de sol), mástil 4,5m, cablea-
dos, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado.
No incluye ni válvula ni solenoide.

O03023 2,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 49,60
O03012 2,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 16,79 33,58
BG7U1AR16 1,0000 ud MODULO RADIO 16-16-2 1.105,65 1.105,65
P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51
P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
P39010 1,0000 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 33,00 33,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.395,77

GG71AR2RD ud Control Unidad Remota 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO para el control de 4
electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analógica. Ca-
ja alojamiento IP66 con conexiones exteriores; software completo de control y de comu-
nicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consu-
mo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cum-
pliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en
cajas con grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack
de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al menos 3 meses
con su carga máxima y sin recargarse (ausencia de sol), mástil 4m, cableados, fijacio-
nes y antenas de comunicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado. Instalado y
probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

O03023 2,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 49,60
O03012 2,0000 h Técnico de grado superior (FP II) 16,79 33,58
BG7U1AR4 1,0000 ud MODULO RADIO 4-4-2 Ni-Mh 710,00 710,00
P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51
P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
P39010 1,0000 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P39023 1,0000 ud Regulador solar 5A 33,00 33,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,12

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánicos
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) Para poder considerar-
los limpios en cantera, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación. Realizado todo ello por medios mecánicos.

M01106 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW) con garra prensora

92,06 7,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,36

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

GR3PU010 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualqu
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y des-
montes de cualquier pendiente y altura, incluso carga, transporte desde lugar e acopio
hasta el lugar de uso y refinado manual de los taludes.
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M01041 0,0030 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 0,32
M01064 0,0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,32

M01004 0,0050 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,19
M01052 0,0030 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
61,05 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 1,01

GRAVA20-40 m³ Asiento y Relleno Material Granular 20/40 MM
Cama y relleno de material granular tamaño 20/40 mm para evitar sifonamiento, con ári-
do natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 40 mm y ma-
yor a 20 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compac-
tadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
M01029 0,0180 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 1,02

M01083 0,0040 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,20
P02026 1,7000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 15,08
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 17,49

GS1EW200 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas,
redondos y chapa de acero estriada, DN1400
Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, redondos y chapa de
acero estriada, de 2384 mm de altura y 1118 mm de diámetro exterior, conexión con co-
do de 90º de tubería de acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y con-
trapletinas necesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 102,26
REJA3 1,0000 ud Reja toma de fondo Balsa DN 1400 mm s/planos

p-o
14.555,00 14.555,00

TOTAL PARTIDA................................ 14.796,13

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2
Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color
amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 62,45

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador
Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420.

TOTAL PARTIDA................................ 10,99

GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de vibraciones
Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre
apoyo de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 13,80
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HIDARQ03 ud Arqueta tipo armario hormigon 2x1x1,4
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hidrantes de 3 y 4"
hasta 3 tomas, formada por armario prefabricado de dimensiones interiores
2,00x1,00x1,40 mm, en HA-25, tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir
las solicitaciones propias a las que está destinado, con dos puertas de acero galvaniza-
do de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilación y candado
central. Incluye llave maestra para el gestor de la Comunidad de Regantes e individual
para usuario y pletinas soldadas a la puerta (previo al galvanizado) para el cierre me-
diante candado. Incluye rotulación de arqueta con denominación del hidrante. Incluye
rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exte-
rior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras)
de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que permita el paso de la
calderería de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos
igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1
cm para sujeción de la calderería de salida del hidrante. Tanto chapa como virola y jun-
ta estarán seccionadas por la mitad para poder abrazar la calderería de salida, pero se
instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería y taladros y todos los trabajos ac-
cesorios. Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resina-
do. Incluye relleno en gravillín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesa-
rias para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles imprevistos por asientos
de la caseta. Incluye fijación de los cables del telecontrol a la caseta mediante canale-
ta tipo UNEX atornillada sobre el interior de la caseta o similar y/o cable de PVC con al-
ma de acero grapado en el interior de la caseta (en este caso la deflexión máxima del
tubo de acero durante los dos primeros años permitida será de 1 cm). Incluye 3 metros
de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 para protección de los microtubos
del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye completo re-
juntado con mortero resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hi-
drante desde el carrete intermedio entre hidrante y filtro hasta solera mediante bordillo
de hormigón o similar y pletinas metálicas. Incluye todos los medios necesarios e impre-
vistos. Totalmente colocada.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MAT5100 1,0000 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón

Arm. 2,00x1,00x1,40
616,10 616,10

MAT017 1,0000 m³ Arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 17,50

TOTAL PARTIDA................................ 691,33

HIDROSCOL m² Hidrosiembra de taludes de balsas
Superficie de los taludes de las balsas baja y elevada

Mezcla
sem

0,0300 kg Mezcla de semillas según estudio ambiental 2,24 0,07

F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
mayores de 10.000 m²

1,23 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 1,30

HPCC1100 m Tubería de HPCC diam. 1100 mm PN 7,5 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1100mm y
PN7,5 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la ge-
neratríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protécción catódica, colocada y probada.

A25001 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

72,12 72,12

HPCC1100d 1,0000 m Tubería de HPCC diam. 1100 mm PN 7,5 atm 308,78 308,78

TOTAL PARTIDA................................ 380,90

HPCC1200 m Tubería de HPCC diam. 1200 mm PN 7,5 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1200 mm y
PN7,5 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la ge-
neratríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protécción catódica, colocada y probada.

A25002 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.200 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

78,42 78,42

HPCC1200d 1,0000 m Tubería de HPCC diam. 1200 mm PN 7,5 atm 351,86 351,86

TOTAL PARTIDA................................ 430,28

Página 52

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

HPCC1400 m Tubería de HPCC diam. 1400mm PN 10 atm
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1400mm y
PN10 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la ge-
neratríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protécción catódica, colocada y probada.

A25003 1,0000 m Instalación de tubería HPCC Ø1.400 mm,
timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 MPa (No incluye el
material)

88,62 88,62

MAT439-4 1,0000 m Tub horm. pot. camisa DN1400mm y junta de
goma,1,0 MPa

464,65 464,65

TOTAL PARTIDA................................ 553,27

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0160 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 3.000 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0410 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 2,94

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 10,97
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I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de
zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, in-
cluso electrobomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una
distancia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M06005 1,5000 km Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 0,20 0,30
M04018 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 4,62
M05034 1,0000 h Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de

obra
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 16,80

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de
manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno fran-
co-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de
600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m
de pared.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
M01111 0,2870 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 22,24
M02050 0,2860 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40 56,17
P01196 1,0000 ud Tablestaca recuperable perfiles de acero

laminado con forma grecada 25 puestas (p.o.)
7,35 7,35

TOTAL PARTIDA................................ 95,68

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Superficie estima-
da

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,54
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m² (p.o.)
1,01 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,53
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I05017 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a 180
g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0080 h Cuadrilla A 57,73 0,46
P05018 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

156 a 180 g/m² (p.o.)
0,61 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 1,07

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 201 a 260
g/m², resistencia a la tracción de 20 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
P05019 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

201 a 260 g/m² (p.o.)
0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 1,32

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de ex-
tracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

O01009 0,0018 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,31

M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,10

M02010 0,0200 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 78,23 1,56
M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,14

I06025 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 5<
e<= 10 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 5 cm y menor o igual a 10 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de anchura superior a 3 m.

O01009 0,0700 h Peón 21,35 1,49
M01077 0,0700 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 4,48
M01084 0,0650 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 3,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 9,94

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 36,10
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 139,85

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 111,40
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I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 1,20

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65

TOTAL PARTIDA................................ 39,87

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

IMPRESORA ud Impresora
Impresora en color de inyección de tinta A4 tipo HP Deskjet D4360, puerto USB, inclu-
yendo cable USB.

O03011 0,5000 h Técnico de grado medio (FP I) 14,56 7,28
IMPRESRAY1,0000 u Impresora 116,00 116,00

TOTAL PARTIDA................................ 123,28

Página 56

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

INSFIBOPT m Cable fibra óptica, tendido en zanja
Instalación y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8FO  G652D FV
corrougado metal  CPR-Fca PE NEGRO2 o similiar entre Centros de transformacion
de la planta solar y hasta estación de bombeo, incluyendo cinta de señalización, cha-
pas de protección, accesorios y pequeño material.

FO1 1,0000 m CABLE SM 8 FO 1T HOLGADA G652D FV,
CORRU

0,95 0,95

ENCARQ 0,0050 m ENCAPSULADO ARQUETA IP67 4P 12C(1X12)
Ø8

69,85 0,35

PIGTAIL 0,0800 m PIGTAIL LC/UPC SM 9/125 G657A2 0,9MM LSZ 1,75 0,14
FUSFO 0,0050 m FUSION FIBRAS OPTICAS 272,73 1,36
PEQM 0,0280 % Pequeño Material 2,00 0,06
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 9,80

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de
aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifica-
ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna
2 islas flotantes por balsa

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
ISLAFL01FO1,0000 ud Isla flotante 1,5x1,5 m 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 531,33

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.
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P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.
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P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con anagrama
Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celes-
te, beige, blanco, gris y azulina.

P40096 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga
con anagrama

8,21 8,21

TOTAL PARTIDA................................ 8,21

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01138 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm sin polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado y perforación; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espe-
sor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523;
UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

P40138 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm sin polvo

10,22 10,22

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00
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TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de
pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

4,82 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y
desmontaje

14,78 14,78

TOTAL PARTIDA................................ 14,78

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante

196,17 196,17

TOTAL PARTIDA................................ 196,17

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.
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P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,38

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga con anagrama
Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama serigrafiado.

P40259 1,0000 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100%
manga larga con anagrama

4,95 4,95

TOTAL PARTIDA................................ 4,95

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

LICBD ud Licencia Microsoft SQL Server o similar
Licencia para Microsoft SQL Server 2008 R2 STD o similar

O03027 1,0000 h Administrador de bases de datos 31,93 31,93
BASEDATOS1,0000 ud Licencia Microsoft SQL Server o similar 890,00 890,00

TOTAL PARTIDA................................ 921,93

LICENCOFF ud Licencia Office 2013 profesional
Licencia para Microsoft Office 2013 profesional.

O03027 1,0000 h Administrador de bases de datos 31,93 31,93
OFFICE 1,0000 ud Licencia Office 2013 227,85 227,85

TOTAL PARTIDA................................ 259,78

MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas incandescentes.
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de se-
guridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta,
anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diáme-
tro y con el desmontaje incluido.

TOTAL PARTIDA................................ 10,35

MAPCCII ud Anodos protección catódica
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempa-
quetado colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de
montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longi-
tud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01
MAT296 0,1000 ud Teja de acero curvada con 10 m. cable Cu RV/

0.6/1 KV
61,00 6,10

MAT145 0,1000 ud Encapsulación para soldadura cable-tubería de
cint

12,00 1,20

MAT066 0,1000 ud Caja toma potencial 200*200 mm 335,00 33,50
MAT012 1,0000 ud Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 127,00 127,00
MAT142 0,1000 ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 95,00 9,50
MAT065 10,0000 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 1,20 12,00
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TOTAL PARTIDA................................ 207,80

MAPG2-4T21 ud Puente Grúa Monorrail 6,3Tn 21m, Camino rodadura IPE+40x30 e I.e
Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 6.3 Tn, 18 m de luz y 6 m de re-
corrido del gancho, alimentado con 380 V/ 50 Hz. y una tensión de mando de 48 V/50
Hz. con botonera desplazable independiente del carro. La grúa irá provista de tomaco-
rrientes. Incluida la instalación eléctrica de 60 m de longitud y viga carril 2x30m confor-
mada por IPE y cuadradillo 40x30, apoyado sobre ménsulas. Transporte y montaje in-
cluido, completamente instalado y probado.

O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M01125 2,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 390,74
M01029 1,0000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 56,74

MAT16300C 1,0000 ud Puente grúa monorail 6,3 Tn y 18 m luz, incluido
carril y electr

23.000,00 23.000,00

MAT1013 60,0000 m Instalación electrica 33,53 2.011,80
MAT0101 60,0000 m doble viga carril (IPE+40x30) 183,20 10.992,00

TOTAL PARTIDA................................ 36.515,73

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149

TOTAL PARTIDA................................ 14,25

MASTILCOM ud Mastil de telecomunicaciones
Suministro e instalación de mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de al-
tura, incluyendo realización de bajante del cable de antena desde el tejado hasta la sa-
la en la que se ubique el centro de control.

O03022 3,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 107,10
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
MASTILCOMY1,0000 ud Mástil de telecomunicaciones 1.317,00 1.317,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.498,92

MA_002 ud Estación meteorológica automática
Estación Meteorológica automática mod. Wireleses con conexion vía radio mediante re-
mota, incluido dataloger, alimentación solar y con tripode así como posibilidad de comu-
nicación vía GPRS. Con las siguientes características:
- Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp/hum.
- Sensores de temperatura y humedad exterior.
- Anemómetro de cazoletas con veleta.
- Pluviómetro tipo balancín de 0,2 mm de resolución.
- Cálculo de evapotranspiración.
- Transmisión inalámbrica entre sensores y consolas.
- Data logger para almacenamiento de datos y conexión PC.
- Software de tratamiento de datos.
- Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

Incluido cableado y fijaciones.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

O03023 2,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 49,60
ESTMETO 1,0000 ud Estación meteorológica automática 956,31 956,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.005,91

MT002-1 PAJ PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites
Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctricos de MT necesa-
rios para los condicionantes especificados por la compañía y que pudieran ser exigi-
dos por los diferentes organismos, copias documentales, visados, incluidos todo tipo
de trámites y tasas.

MT002-01 1,0000 PAJ PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico, visados y
trámites

4.800,00 4.800,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.800,00
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MT002A PAJ PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa
Partida Alzada de Abono Íntegro para trabajos Eléctricos para la Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea existente "LANAJA".
Los trabajos de previstos para la nueva conexión, quedan descritos en el condiciona-
do facilitado por la compañia suministradora, y que se incluyen en el anejo 12 del pre-
sente proyecto, son:

- Sustitución del apoyo 113, actualmente de madera, por un apoyo metálico C12/1000
con doble conversión aéreo-subterránea y  cruceta de derivación.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y la conexión serán llevadas
a acabo directamente por Endesa Distribución Eléctrica S.L Unipersonal: incluyendo su-
ministro y montaje de conductrores y accesorios necesarios así com del desmontaje
de las instalaciones actuales.

ADCUINSEI31,0000 PAJ PAAI. Entroque de linea existente de Endesa 5.347,98 5.347,98

TOTAL PARTIDA................................ 5.347,98

MT003 m Canalización Eléctrica Directamente Enterrada
Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40
cm de anchura, con cama de arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y
relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre los conductores. Sobre ésta
va una hilada de rasillas cerámicas o placas de PE, que servirán de protección mecáni-
ca (20 j) y testigo. El relleno final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de
tierra procedente de la excavación, compactada al 95 % del Próctor Normal. Totalmen-
te terminada incluido excavación sobre cualquier clase de terreno,  tranporte a vertede-
ro de la tierra sobrante y mantenimiento de los servicios existentes.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M01136 0,1000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 8,56

M01133 0,1000 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 6,08

M01138 0,1500 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 58,54 8,78
MAT500 1,0000 m Placa cubrecables PE protección y señalización 0,84 0,84
P02001 0,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 32,77

MT004A m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA
Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco
RH-Z1 18/30 KV de 3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño
material para el tendido tendido como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos
necesarios.

O01017 0,1800 h Cuadrilla A 57,73 10,39
MAT530 1,0030 m Conductor rh-z1 18/30 kv 3x1x240 mm2 11,08 11,11
PEQM 0,2150 % Pequeño Material 2,00 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 21,93

MT005 ud Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al
Suministro y montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco
18/30 KV tipo RH-Z1 de 1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal
de conexion a presión para MT, pequeño material, medios auxiliares, totalmente monta-
da.

O01004 2,4000 h Oficial especialista 24,94 59,86
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
MAT504 1,0000 ud Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al

RH-Z1 18/30 KV
42,00 42,00

MAT505 1,0000 ud Terminal bimetálico a presión de 240 mm2 6,22 6,22

TOTAL PARTIDA................................ 161,46

MT005-PF3 ud Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar
Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar, monobloque, de hormigón armado, de
3280x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesa-
ria. Incluso transporte y descarga. Incluye excavación, cama de arena, rellenos latera-
les, cargas y transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos sus
elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
M01092 2,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 120,02
M01064 1,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 76,36

P24060 1,0000 ud Caseta PFU-3. Dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m (p.o.) 6.247,68 6.247,68
P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
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TOTAL PARTIDA................................ 6.790,22

MT005-PF4 ud Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar
Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de
3280x2380x4480 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesa-
ria. Incluso transporte y descarga. Incluye excavación, cama de arena, rellenos latera-
les, cargas y transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos sus
elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

O01035 5,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 380,38
M01092 2,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 120,02
M01064 1,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 76,36

P24061 1,0000 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m
(p.o.)

6.979,39 6.979,39

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64

TOTAL PARTIDA................................ 7.584,79

MT0185 m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA
Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco
RH-Z1 18/30 KV de 3x1x185 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño
material para el tendido tendido como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos
necesarios.

O01017 0,1800 h Cuadrilla A 57,73 10,39
MAT53185 3,0020 m Conductor rh-z1 18/30 kv 185 mm2 3,63 10,89
PEQM 0,2128 % Pequeño Material 2,00 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 21,71

MTCLDAS1A ud Celdas de protección y medida
Celdas de protección y medida para Centro de Seccionamiento y medida, según des-
glose.

�- 2 Celdas modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posicio-
nes (conectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV,
16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interruptor-seccionador, aisla-

miento integro en  SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interrup-

tor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y
después de los fusibles), SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida

de tensión e intensidad, de 24kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.
O01017 4,0000 h Cuadrilla A 57,73 230,92
MAT507 1,0000 ud Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y 3 Trafos

Intensidad
9.667,00 9.667,00

MAT508 2,0000 ud Conjunto de celda de Línea. Entrada-Salida 6.920,00 13.840,00
MAT509 1,0000 ud Conjunto de celda de Línea. Entrega 3.325,00 3.325,00
MAT510B 1,0000 ud Conjunto de celda de Protección general.

Ruptofusible
3.743,76 3.743,76

TOTAL PARTIDA................................ 30.806,68

MTCLDAS2 ud Celdas de protección
Celdas de protección para Centro de Transformación según desglose.

�- 1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posicio-
nes (conectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV,
16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interrup-

tor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y
después de los fusibles) SF6de 24kV, 16kA  y 400A

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.
O01017 4,0000 h Cuadrilla A 57,73 230,92
MAT509 1,0000 ud Conjunto de celda de Línea. Entrega 3.325,00 3.325,00
MAT510B 1,0000 ud Conjunto de celda de Protección general.

Ruptofusible
3.743,76 3.743,76

TOTAL PARTIDA................................ 7.299,68
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MTCUDROBT ud Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes caracte-
rísticas:
��Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
��Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
� ��Tensión nominal:440 V
� ��Aislamiento:  10 kV
� � ���Dimensiones:Alto:1820 mm

�� ��Ancho:580 mm
�� ��Fondo:300 mm

Puentes, conexiones y demás material y trabajso complementarios, inlcuidos. Medida
la unidad totlamente terminada.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
MAT521 1,0000 ud Cuadro BT-B2 trafo 1.553,88 1.553,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.669,34

MVTRE023 m³ Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y compacta-
do al 98% del PM en capas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en via-
les

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
M01029 0,0180 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 1,02

M01083 0,0040 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,20
P02023 1,7990 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 18,42
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 20,83

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 494,59

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto
Oxígeno disuelto

TOTAL PARTIDA................................ 600,00

OGB063 m² SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C
Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 20x20 cm., recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (m-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con le-
chada de cemento blanco y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P11GB06 1,0500 m² BAL.GRES PORCEL. NATURAL 20X20 13,14 13,80
P03053 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 2,03
P02001 0,0200 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,48
M01053 0,0020 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,12

P01001 0,0050 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,96

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color
beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

TOTAL PARTIDA................................ 8,46

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores
Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón (100%),
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

TOTAL PARTIDA................................ 8,53
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PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y apoyo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de grosor, con visor inactínic
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN175.

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al recebado de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés
dieléctrico.

TOTAL PARTIDA................................ 14,40

PARBLBJCOL ud Restauración parcela balsa baja
Restauración parcela balsa baja

PLANBAJA 1,0000 ud Plantaciones perimetrales de la balsa baja 1.417,68 1.417,68
RIEGOBAJA1.320,0000 ud Riegos de apoyo en la balsa baja durante la fase

de ejecución
1,51 1.993,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.410,88

PARBLCOL ud Restauración parcela balsa elevada
Restauración parcela balsa elevada

PLANPERIMET1,0000 ud Plantaciones perimetrales de la balsa 5.430,36 5.430,36
RIEGOELEVADA1.872,0000 ud Riegos de apoyo en la balsa elevada en fase de

ejecución
1,51 2.826,72

TOTAL PARTIDA................................ 8.257,08

PARBOMCOL ud Restauración parcela bomba
Restauración parcela bomba

P
BOMBA

1,0000 ud Plantaciones en parcela bomba 668,99 668,99

RIEGOBOMBEO264,0000 ud Riegos de apoyo en la estación de bombeo
durante la fase de ejecución

1,51 398,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.067,63

PARFOTCOL ud Restauración parcela fotovoltaica
Restauración parcela fotovoltaica

PLANFOTCOL1,0000 ud Plantaciones parcela fotovoltaica 4.856,77 4.856,77
RIEGOFOTOV2.364,0000 ud Riegos de apoyo en la estación fotovoltaica

durante la fase de ejecución
1,51 3.569,64

TOTAL PARTIDA................................ 8.426,41

PATES ud Pate de polipropileno colocado
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
MAT100 1,0000 ud Pate de poliprolileno de 30 *25 cms. 2,91 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,84

PAVIME20 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para
acabado, corte de la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina plásti-
ca bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
M02018 0,1400 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,61
M01123 0,0090 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 0,94

M02030 0,0300 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

5,31 0,16

M02019 0,0150 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,10
P03005 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 14,46
P01048 2,7200 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 3,18

P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01
MAT274 0,1500 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales
0,12 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 26,41
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PAVIME25 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=25 cm armado
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 25 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para
acabado, corte de la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina plásti-
ca bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
M02018 0,1400 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,61
M01123 0,0090 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 0,94

M02030 0,0300 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

5,31 0,16

M02019 0,0150 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,10
P03005 0,2500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 18,08
P01048 2,7200 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 3,18

P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01
MAT274 0,1500 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales
0,12 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 30,03

PEDIFJWS ud Impermeabilización de junta mediante WaterStop
Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, median-
te colocación de cinta de PVC-P, de 200 mm de anchura, espesor 3,5 mm.

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01
MATWS200 1,0000 m Junta waterstop 200mm azul 8,10 8,10
MAT274 0,1500 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales
0,12 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 8,71

PEDIFMASP ud Sellado juntas Poliuretano Monocomponente.
Sellador de juntas monocomponente, de poliuretano, resistente, coloreado y elástico,
para sellar diferentes tipos de configuraciones de juntas en pavimentos y estructuras
de ingeniería civil. Sellado impermeable con buenas propiedades mecánicas, resisten-
te a los productos químicos y permanece elástico en una amplia gama de temperatu-
ras.Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo con EN 15651-4,0,6
N/mm2 aprox. a 100% elongación (+23º C). Totalmente medido y colocado, incluye pe-
queño material, mano de obra auxiliar.

O01017 0,0050 h Cuadrilla A 57,73 0,29
P01045 0,0050 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01
MATSJPOL 1,0000 m Sellado junta poliuretano monocapa 0,20 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.
10 mallas en la balsa baja, 14 en la balsa elevada

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 658,63

PFAUNA ud Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna
Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

Diseño_fauna1,0000 jor Diseño del muestreo de avifauna y fauna terrestre 761,08 761,08
Prosp_fauna 3,0000 jor Trabajo de campo de prospección de avifauna y

fauna terrestre
774,47 2.323,41

Inf fauna 2,0000 jor Informe de resultados 541,48 1.082,96

TOTAL PARTIDA................................ 4.167,45

PHMETRO ud pHmetro
pHmetro

TOTAL PARTIDA................................ 100,00

PIEZOMETR ud Instalación piezómetros y estudio de bombeo
Instalación piezómetros y estudio de bombeo

O03085 3,6000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 97,13
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O03046 0,3750 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 14,03
M06014 83,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 26,56

C08011 1,0000 ud Interpretación de aforo en pozo de bombeo 1.071,88 1.071,88
SONDPIEZ 3,0000 ud Sonda piezométrica automática 1.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.709,60

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,3800 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 16,56

TOTAL PARTIDA................................ 16,56

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de grosor, de 120 kg de re-
sistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568.

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

PNAYADES ud Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas
Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

Dis_nayades2,0000 jor Diseño del muestreo de náyades 761,08 1.522,16
Tra_nayades5,0000 jor Trabajo de campo 774,47 3.872,35
Inf_nayades 2,0000 jor Informe resultados de prospección de nayades 541,48 1.082,96

TOTAL PARTIDA................................ 6.477,47

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador
Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta textil agarrando.

TOTAL PARTIDA................................ 13,00

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas
Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de 80x50 mm y mallazo
de acero galvanizado 200/50/5, montantes de 100x100 mm, pasador, cerradura y po-
mo, incluyendo excavacio de pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de
los pozos con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de apoyo de
30x30 cm con hormigón HA-25.

PUERTA2M 1,0000 ud Puerta metálica de 2 hojas 636,75 636,75

TOTAL PARTIDA................................ 636,75

PVC160RAN m Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de do-
ble pared, colocado en zanja de sección 0,50 m. de anchura y profundidad media infe-
rior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de getextil de 150 gr/m2 y rellena la
zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geo-
textil. Incluida pp de pequeño material y elementos de conexión a colectores. Medida
la longitud total finalmente instalada y probada.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01029 0,0600 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 3,40

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

8,24 8,24

P05001 2,1000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m² (p.o.)

0,52 1,09

P02009 0,3500 m³ Grava (p.o.) 20,60 7,21

TOTAL PARTIDA................................ 22,72

PVEGFLORA ud Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles
Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles

Diseño_flora 2,0000 jor Diseño del muestreo de flora y vegetación 761,08 1.522,16
Prosp_flora 4,0000 jor Trabajo de campo de prospección de flora y

vegetación
774,47 3.097,88
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Inf flora 2,0000 jor Informe resultados de prospección de flora y
vegetación

541,48 1.082,96

TOTAL PARTIDA................................ 5.703,00

R01DM040 m² Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte
Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excava-
ción, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reu-
tilización, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutiliza-
ción, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido nece-
sarias. Medida la superficie desbrozada.

O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11
M01040 0,0010 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,09
M01052 0,0010 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
61,05 0,06

M01161 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 191/240 CV
(141/177 KW) 26 t Cazo 1,50 m³

66,19 0,13

M01029 0,0010 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 0,45

R01EX010 m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad má-
xima de 6 m, incluido un 10% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a
la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,
catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-
riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las opera-
ciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tie-
rra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

O01001 0,0050 h Capataz 26,79 0,13
O01009 0,0060 h Peón 21,35 0,13
M01158 0,0040 h Retroexcavadora orugas hidráulica 401/999 CV

(295/735 kW), 50 t, cazo 2,70 m³
126,45 0,51

M01161 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 191/240 CV
(141/177 KW) 26 t Cazo 1,50 m³

66,19 0,26

M01006 0,0050 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,22
M01036 0,0080 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 0,48
M01083 0,0100 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 2,24

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.
Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fango-
sa (humedad natural igual o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a
blandones. Incluye excavación, agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y ex-
tendido en acopio intermedio para desecación y, carga y transporte y puesta en obra pa-
ra reutilización del material o traslado a vertedero o punto de vertido, también incluye ca-
non de vertido y operaciones de reperfilado y cajeo.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01009 0,0270 h Peón 21,35 0,58
M01136 0,0150 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 1,28

M01064 0,0110 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 0,70

M01133 0,0110 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 0,67

M01040 0,0100 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 4,69

R01RE030 m³ Relleno Seleccionado Compactado 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realiza-
do mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e inclu-
so su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

O01001 0,0040 h Capataz 26,79 0,11
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O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01053 0,0040 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,25

M01029 0,0010 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,06

M01083 0,0400 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 2,03
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 3,79

R02TM11eA m Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornille-
ría y juntas y elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49,
une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
MAT460 1,0000 m Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica 2,63 2,63
MAT215 0,0200 kg Lubricante para tuberías 0,83 0,02
%MAT
TUBERÍAS

2,0000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas
(Lubricante, juntas,etc)

4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 4,50

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta diam. 200 mm ,
instalada
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

P22051d 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 674,50 674,50
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
P12001 4,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 15,68
P03VE500 8,0000 ud Accesorios De Unión A Tubería 2,10 16,80
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 891,48 89,15
O01004 1,3330 h Oficial especialista 24,94 33,25
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.049,48

R04AR030 m³ Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación
que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tole-
rables, con la separación selectiva de materiales de calidad y desmenuzado previo, in-
cluso uso de rodillo pata de cabra, y compactación por capas de 25 cm, hasta alcan-
zar el 98 % PM. Incluidos los trabajos previos a la primera capa, que consistirán en la
compactación del terreno, realizando para ello un tratamiento de la base mediante la-
brado o ripado del terreno y posterior humectación y compactación energica. Incluido
el transporte en obra a 3 km de distancia y riego con agua (incluido el suministro), com-
pactación energica del terreno de base previamente al extendido de material. Medida
en su perfil final compactado.

O01001 0,0040 h Capataz 26,79 0,11
O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11
M01079 0,0030 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294

kW)
126,00 0,38

M01173 0,0020 h Motoniveladora 241/310 CV (178/228 kW) 78,82 0,16
M01083 0,0080 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,66
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R05DE100A ud Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión. (TIPOS I Y II  )
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los an-
clajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de
toda la unidad.

O01004 1,8300 h Oficial especialista 24,94 45,64
O01009 10,0690 h Peón 21,35 214,97
M01053 0,3400 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 20,86

M02008 3,0000 h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado,
T.ruedas, sin mano de obra

10,47 31,41

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
P15150 1,0000 ud Prolongador extensible hasta 3 m 137,00 137,00
P16010 18,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
4,54 81,72

P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 3,84

A03001 4,4000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 26,75

%MAT
TUBERÍAS

2,0000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas
(Lubricante, juntas,etc)

621,94 12,44

TOTAL PARTIDA................................ 634,38

R05DE200A ud Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los an-
clajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de
toda la unidad.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 9,3970 h Peón 21,35 200,63
M01053 0,3300 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 20,25

M02008 3,0000 h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado,
T.ruedas, sin mano de obra

10,47 31,41

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
P15150 1,0000 ud Prolongador extensible hasta 3 m 137,00 137,00
P16025 18,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
12,71 228,78

P03015 0,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 3,84

A03001 7,1000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250
mm, colocada

6,08 43,17

%MAT
TUBERÍAS

2,0000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas
(Lubricante, juntas,etc)

899,46 17,99

TOTAL PARTIDA................................ 917,45

R05TM112 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
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TOTAL PARTIDA................................ 360,97

R05TM113 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 259,12

R05TM115 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 586,35

R05TM117 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

949,83 949,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,83 94,98
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.140,11

R05TM1177 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

P12019 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

1.158,36 1.158,36

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.158,36 115,84
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.369,50

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400
Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de
presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la
de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal
y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MAT1001 1,0000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400,
PN-16

3.507,00 3.507,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.507,00 350,70
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O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 3.953,00

R05VM1012 ud Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MATVM120 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=1200 mm PN-16,
con accesorios

16.729,00 16.729,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 16.729,00 1.672,90
O01018 9,2000 h Cuadrilla B 46,29 425,87
M01020 9,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 363,86

TOTAL PARTIDA................................ 19.191,63

R05VM1014 ud Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MAT01130 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=1400 mm PN-16,
con accesorios

25.250,00 25.250,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 25.250,00 2.525,00
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 28.650,57

R05VM104 ud Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

R05VM106 ud Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MAT386 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm PN-16 3.785,00 3.785,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.785,00 378,50
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 4.339,22
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R05VM107 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MAT387 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=700 mm PN-16 4.160,00 4.160,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.160,00 416,00
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87
M01020 1,8840 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 74,51

TOTAL PARTIDA................................ 4.789,38

R05VM1082 ud Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MATVM800 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=800 mm PN-16 6.788,00 6.788,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.788,00 678,80
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 7.642,52

R05VM1100 ud Válvula mariposa embridada DN-1100 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MATVM110 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=1100 mm PN-16,
con accesorios

13.550,00 13.550,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 13.550,00 1.355,00
O01018 9,2000 h Cuadrilla B 46,29 425,87
M01020 9,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 363,86

TOTAL PARTIDA................................ 15.694,73

R05VM700 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MATVM700 1,0000 ud Válvula mariposa embridada d=700 mm PN-16 5.559,00 5.559,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.559,00 555,90
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 6.290,62

R05VR22914 ud Válvula Retención Discos concentricos DN400 PN-16
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 400 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y proba-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
O01009 9,0000 h Peón 21,35 192,15
MAT380BC 1,0000 ud Válvula de Retención Discos concéntricos

DN400 PN16
8.500,00 8.500,00

%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 8.829,32 264,88
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,55

TOTAL PARTIDA................................ 9.133,75
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TOTAL PARTIDA................................ 9.133,75

R05VR22916 ud Válvula Retención Discos concentricos DN600 PN-16
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y proba-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
O01009 9,0000 h Peón 21,35 192,15
MAT380B 1,0000 ud Válvula de Retención Discos concéntricos

DN600 PN16
18.500,00 18.500,00

%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 18.829,32 564,88
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,55

TOTAL PARTIDA................................ 19.433,75

R05VR22917 ud Válvula Retención Discos concentricos DN700 PN-16
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal, mecanismos en acero inoxidable. Montada y proba-
da con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
O01009 9,0000 h Peón 21,35 192,15
MAT380C 1,0000 ud Válvula de Retención Discos concéntricos

DN700 PN16
24.500,00 24.500,00

%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 24.829,32 744,88
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,55

TOTAL PARTIDA................................ 25.613,75

R07AT060 m Paso Hinca Camisa Acero 600 mm
Paso bajo carretera  mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías,
ejecutado mediante tubería de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad mínima de
1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera o
ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería,
perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estan-
queidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles y achique de agua si
fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada. Siguiendo las indicacio-
nes del estudio geotécnico del proyecto.

P11010 1,0100 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

239,58 241,98

MAQ004 1,0000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,
martillo de fondo

53,25 53,25

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01137 3,4000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 311/400 CV

(229/294 kW), 48 t, cazo 2,30 m³
104,62 355,71

TOTAL PARTIDA................................ 808,33

R07AT180 m Paso Hinca Camisa Acero 1829 mm / # 12 mm
Paso bajo carretera mediante hinca para paso de tuberías mediante sistema de perfora-
ción con escudo abierto para perforación hasta argilitas y areniscas, ejecutado median-
te tubería de acero de 1829 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la genera-
triz superior de la tubería a la superficie de la carretera y de 0,75 m de cunetas, respe-
tando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de
salida) hasta la carretera de 8 m de pie de talud. El precio unitario incluye el desplaza-
miento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxilia-
res necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del fo-
so de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según
perfiles, con taludes tendidos 1H:1V y achique de agua, estabilización de los terrenos,
ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

O01004 2,9500 h Oficial especialista 24,94 73,57
O01005 1,4500 h Oficial de oficios 22,11 32,06
O01009 4,9500 h Peón 21,35 105,68
MAT420 1,0000 m Tubería acero helicosol. 1829 /12 mm 720,00 720,00
MAQ004 4,8000 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
53,25 255,60

M01137 2,4000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 311/400 CV
(229/294 kW), 48 t, cazo 2,30 m³

104,62 251,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.438,00
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R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero
con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

O01001 0,4000 h Capataz 26,79 10,72
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P01165 7,7000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 25,80

TOTAL PARTIDA................................ 46,50

R07CA130 m² Puerta doble chapa acero
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y protección in-
terior y exterior con epoxy, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores
de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguri-
dad.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0190 h Peón 21,35 0,41
MAT259 1,0000 m² Puerta doble chapa lisa ciega 81,42 81,42

TOTAL PARTIDA................................ 82,08

R07CB010 m² Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto
Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hormigón tipo "split", hi-
drófugo, de color, de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista y enfoscado
por el interior, recibido con mortero de cemento y arena de río, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, zuncho, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, to-
talmente terminado.

O01004 0,5120 h Oficial especialista 24,94 12,77
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
MAT047 14,0000 ud Bloque hueco hormigón tipo Split 40x20x20 cm 1,47 20,58
MAT231 0,0240 m³ Mortero de cemento M-40  (1:6). 71,82 1,72

TOTAL PARTIDA................................ 54,29

R07CR050 m² Pintura plática blanca
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, lavable dos ma-
nos, i/lijado y emplastecido.

O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24
O01009 0,1760 h Peón 21,35 3,76
MAT250 0,4000 kg Pintura plástica blanca 2,71 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

R07CR118 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado
Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por pla-
cas de yeso laminado, lisas, acabado con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, con perfi-
lería vista. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
MAT01003 1,0200 m² Placa de yeso laminado, lisa, acabado vinilo

blanco 60x60x9.5 cm
9,12 9,30

MAT01004 0,8400 ud Perfileria, fijaciones, tornillería, y anclajes 4,13 3,47

TOTAL PARTIDA................................ 23,42

R07CR119 m² Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machi-
hembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como me-
dios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. El precio no incluye los
zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

O01004 0,3690 h Oficial especialista 24,94 9,20
O01009 0,5400 h Peón 21,35 11,53
P01001 0,0040 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,00
P02001 0,0270 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,64
B051E301 0,0050 t Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5,

en sacos
159,25 0,80

MAT010 13,1600 ud Bloque ceramico 30x19x19 cm para revestir,
incluidas piezas

0,39 5,13

M02015 0,0120 h Hormigonera fija 250 l 26,67 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 27,62

R07CR120 m² Enfoscado, maestrado y fratasado
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m².
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O01004 0,2400 h Oficial especialista 24,94 5,99
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P03053 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 67,67 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 18,36

R07EM001 kg Acero B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimen-
tación, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado
con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas
para su hormigonado posterior, solapes, etc, según CE. Medido el peso nominal teóri-
co de proyecto.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
M01020 0,0080 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0070 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,01
MAT274 0,0110 kg Separadores para armaduras verticales u

horizontales
0,12 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

R07EM020 kg Acero S275 JR Para Estructuras
Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso
tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación
antioxidante y dos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de radiografías de
las soldaduras, colocado en obra.

O01001 0,0100 h Capataz 26,79 0,27
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0310 h Peón 21,35 0,66
M02029 0,0060 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,01

M04029 0,0060 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 0,13
M01020 0,0020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,08
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,17

R07EN050 m² Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de
paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para
un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte
proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

O01001 0,1000 h Capataz 26,79 2,68
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1730 h Peón 21,35 3,69
MAT281 1,0000 m² Tablero Metálico encofrar de 26 mm 1,59 1,59
MAT282 0,0150 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 149,80 2,25
MAT133 0,2000 ud Desencofrante p/encofrado metálico 1,53 0,31
P01044 0,0200 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 14,31

R07FS001 ud Acometida de agua para aseos
Insatalación de acometida de agua para los elementos de aseos (lavabo, inodoros y du-
cha) desde la tubería del colector de entrada a la balsa, conexión entre el filtro y la val-
vula de seccionamiento de la tubería de presión natural. incluye:
- Tuberia de conexión hasta sala de aseos (hasta 12 m)
- Tuberias de distribución para abastecimiento de cada punto de consumo (hasta 10
m), realizadas en PEX
- Piezas especiales, accesorios,... para conexiones, codos, Tes,...
- Llaves de corte principal, mediante valvula de esfera, tanto en conexión a la tubería
principal como a la entrada en la sala de aseos.
- Llaves individuales en cada elementos, en su punto de conexión.
- Calentador de agua (ACS) de 30 litros colocado en paramento vertical, conectado a
la red, y la red de abastecimiento a lavabo y ducha.
- Albañileria, y actuaciones para el soterrado de la conducción principal, y el embebido
de las tuberias de distribución a elementos en las paredes mediante roza y revestido.
- Medios auxiliares para la ejecución
Totalmente instalado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O03023 4,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 99,20
MAT1401 1,0000 ud conjunto llaves de seccionamiento principales 210,00 210,00
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MAT1402 4,0000 ud Llave de seccionamiento elementos 14,00 56,00
MAT1403 1,0000 ud Tuberias de diametros 20-25 PEX y accesorios

(8m)
50,00 50,00

MAT1404 1,0000 ud Tuberia principal (12m) 60,00 60,00
M04029 0,1000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 2,21
MAT1445 1,0000 ud Calentador 30 litros 41,00 41,00

TOTAL PARTIDA................................ 653,69

R07HO020A m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tamaño máximo de 20
mm y consistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

O01001 0,2520 h Capataz 26,79 6,75
O01004 0,6020 h Oficial especialista 24,94 15,01
M02018 0,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 2,19
P03003 1,0200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 69,36

TOTAL PARTIDA................................ 93,31

R07HO025A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra
Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm
y consistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre paramentos, vibrado y cura-
do

O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O01004 0,6050 h Oficial especialista 24,94 15,09
M02018 0,7650 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 3,35
M01123 0,0600 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 6,30

P03005 1,0200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 73,76

TOTAL PARTIDA................................ 105,20

R07MP510 ud Arqueta prefabricada ø100cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en ca-
liente, de 250 microm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relle-
no con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.

O01005 0,9510 h Oficial de oficios 22,11 21,03
O01009 2,0010 h Peón 21,35 42,72
M01008 0,0210 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 1,11

M01029 0,3870 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 21,96

P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
MAT240 1,0000 ud Pasador, varilla pasante  ø16 mm y candado 17,00 17,00
MAT283 1,1300 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con

epoxy
95,30 107,69

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06

TOTAL PARTIDA................................ 265,02

R07MP510-2 ud Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en ca-
liente, de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arqueta.

O01005 2,5020 h Oficial de oficios 22,11 55,32
O01009 3,2510 h Peón 21,35 69,41
M01008 0,0210 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 1,11

M01029 1,9400 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 110,08

P09011 3,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 154,35
MAT240 1,0000 ud Pasador, varilla pasante  ø16 mm y candado 17,00 17,00
MAT283 1,1300 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con

epoxy
95,30 107,69

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06

TOTAL PARTIDA................................ 517,02

R07MP515 ud Arqueta prefabricada ø150cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en ca-
liente, de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la arqueta.
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O01005 1,0500 h Oficial de oficios 22,11 23,22
O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
M01008 0,0380 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 2,01

M01029 0,6990 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 39,66

P09013 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.) 114,24 114,24
MAT240 1,0000 ud Pasador, varilla pasante  ø16 mm y candado 17,00 17,00
MAT283 2,0000 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con

epoxy
95,30 190,60

P02009 0,1800 m³ Grava (p.o.) 20,60 3,71

TOTAL PARTIDA................................ 435,28

R07PC040 m Paso Camino Camisa Hormigón 400
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finali-
zando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamien-
tos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 1,8000 h Peón 21,35 38,43
M01078 0,0300 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 2,09
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 31,82

M01029 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,57

M01013 0,0010 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,05

P09022 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90
junta de goma (p.o.)

22,10 22,10

P02027 0,2000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 3,69
P02009 0,4300 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 133,99

R07PC060 m Paso Camino Camisa Hormigón 600
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finali-
zando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamien-
tos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
M01078 0,0400 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 2,79
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01064 0,8000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 50,90

M01029 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,57

M01013 0,0010 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,05

P02027 0,2500 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 4,61
P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
41,40 41,40

P02009 0,8500 m³ Grava (p.o.) 20,60 17,51

TOTAL PARTIDA................................ 202,58

R07PC080 m Paso Camino Camisa Hormigón 800
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finali-
zando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agotamien-
tos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
M01078 0,0400 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 2,79
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01064 0,8000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 50,90
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M01029 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,57

M01013 0,0010 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,05

P02027 0,3000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 5,54
P09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90

junta de goma (p.o.)
64,74 64,74

P02009 1,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 22,66

TOTAL PARTIDA................................ 248,91

R07PC100 m Paso Camino Camisa Hormigón 1000
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes
1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  fi-
nalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
M01078 0,0600 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 4,18
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01064 1,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 76,36

M01029 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,57

M01013 0,0010 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,05

P02027 0,3500 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 6,46
P02009 1,4500 m³ Grava (p.o.) 20,60 29,87
P09027 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90

junta de goma (p.o.)
96,87 96,87

TOTAL PARTIDA................................ 357,87

R07PC120 m Paso Camino Camisa Hormigón 1200
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 1200 mm. Zanja de anchura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes
1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  fi-
nalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
M01078 0,0800 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 5,58
M01084 0,0400 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,14
M01064 1,4000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 89,08

M01029 0,0200 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 1,13

M01013 0,0020 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,11

P02027 0,4000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 7,38
P02009 1,8500 m³ Grava (p.o.) 20,60 38,11
P09029 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90

junta de goma (p.o.)
137,32 137,32

TOTAL PARTIDA................................ 423,29

R07PC140 m Paso Camino Camisa Hormigón 1400
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 1400 mm. Zanja de anchura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes
1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  fi-
nalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01078 0,0850 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 5,92
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
M01064 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 95,45

M01029 0,0250 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 1,42

M01013 0,0040 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,22
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P02027 0,5000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 9,23
P02009 1,8500 m³ Grava (p.o.) 20,60 38,11
MAT316 1,0000 m Tubería de hormigón campana armado

vibrocomp. 1400 mm
249,90 249,90

TOTAL PARTIDA................................ 576,28

R07PC160 m Paso Camino Camisa Hormigón 1600
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma
de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes
1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  fi-
nalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada.

O01001 0,5700 h Capataz 26,79 15,27
O01004 3,3000 h Oficial especialista 24,94 82,30
O01009 4,5600 h Peón 21,35 97,36
M01078 0,1000 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 6,97
M01084 0,0510 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,73
M01064 1,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 108,17

M01029 0,0290 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 1,65

M01013 0,0040 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,22

P02027 0,5700 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 10,52
P02009 2,1100 m³ Grava (p.o.) 20,60 43,47
MAT316-16 1,0000 m Tubería de hormigón campana armado

vibrocomp. 1600 mm
210,00 210,00

TOTAL PARTIDA................................ 578,66

R07PCA040 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,2000 h Peón 21,35 68,32
M01029 0,4330 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 24,57

M01064 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 63,63

M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

P09022 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90
junta de goma (p.o.)

22,10 22,10

P03015 1,5500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 118,96

P03999bf 1,5500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 11,02

P07011 0,0400 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 21,39
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

TOTAL PARTIDA................................ 493,60

R07PCA060 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,2000 h Peón 21,35 68,32
M01029 0,4330 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 24,57

M01064 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 63,63
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M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90
junta de goma (p.o.)

41,40 41,40

P03015 1,9500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 149,66

P03999bf 1,9500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 13,86

P07011 0,0400 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 21,39
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

TOTAL PARTIDA................................ 546,44

R07PCA080 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,2000 h Peón 21,35 68,32
M01029 0,4330 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 24,57

M01064 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 63,63

M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

P09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90
junta de goma (p.o.)

64,74 64,74

P03015 2,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 157,34

P03999bf 2,0500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 14,58

P07011 0,0500 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 26,74
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

TOTAL PARTIDA................................ 583,53

R07PCA100 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,6 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 3,2000 h Peón 21,35 68,32
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 28,37

M01064 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 63,63

M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

P09027 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90
junta de goma (p.o.)

96,87 96,87

P03015 2,3000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 176,53

P03999bf 2,3000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 16,35

P07011 0,0800 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 42,78
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

TOTAL PARTIDA................................ 656,46
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R07PCA160 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,5710 h Capataz 26,79 15,30
O01004 1,7120 h Oficial especialista 24,94 42,70
O01009 3,6510 h Peón 21,35 77,95
M01029 0,4930 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 27,97

M01064 1,1410 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 72,60

M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

P03015 3,1380 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente (p.o.)

76,75 240,84

P03999bf 3,1380 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 22,31

P07011 0,0110 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 5,88
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

MAT316-16 1,0000 m Tubería de hormigón campana armado
vibrocomp. 1600 mm

210,00 210,00

TOTAL PARTIDA................................ 828,35

R07PCA180 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tu-
bería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1800 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con
hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente compac-
tada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesa-
rio. Incluso entibaciones y agotamientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada
en coronación 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

O01001 0,6450 h Capataz 26,79 17,28
O01004 1,9280 h Oficial especialista 24,94 48,08
O01009 4,1120 h Peón 21,35 87,79
M01029 0,4930 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),

todoterreno
56,74 27,97

M01064 1,1410 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 72,60

M01084 0,5000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 26,79
M01015 0,5000 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV

(178/228 kW) 12.000 l
72,95 36,48

I14020 3,5340 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

107,08 378,42

P07011 0,0130 t Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) 534,80 6,95
P07016 0,8400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D

(p.o.)
58,97 49,53

MAT318-18 1,0000 m Tubería de hormigón campana armado
vibrocomp. 1800 mm

210,00 210,00

TOTAL PARTIDA................................ 961,89

R07PCdes m Paso Desagües Camisa Hormigón 400
Paso bajo desagües con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de go-
ma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes
1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  fi-
nalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada.

O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 1,8000 h Peón 21,35 38,43
M01078 0,0300 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 2,09
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 31,82

M01029 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 0,57

M01013 0,0010 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 0,05
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P09022 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90
junta de goma (p.o.)

22,10 22,10

P02027 0,2000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 3,69
P02009 0,4300 m³ Grava (p.o.) 20,60 8,86
P03015 1,5500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
76,75 118,96

P03999bf 1,5500 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 15 km

7,11 11,02

TOTAL PARTIDA................................ 263,97

R07PD090 ud Paso Canal de Riego aéreo/subterráneo en Acero DN1400
Paso del canal de riego realizado con tubería de acero. La unidad esta compuesta por
una tubería aerea de acero DN1400 con espesor 8.8 mm o superior (asegurando la ca-
pacidad autoportante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal). Dispo-
sición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIb-Qb (cemento SR) en am-
bos lados del canal, como elementos de anclaje y cimentación de apoyo de la tubería
de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino lateral del canal en toda
la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parte superficial del
macizo, mallazo 15x15 cm diametro 8mm B500S. Incluida la calderería de los cuellos
de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aereo de la
misma bridas y uniones requeridas entre elementos, excavación de preparación del te-
rreno para instalación de tubería y macizado, material de relleno de la sobreexcava-
ción de trabajo y adecuación del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares, ma-
no de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecución del cruce. Medida la
unidad completamente ejecutada, terminada y probada.

O01001 16,0000 h Capataz 26,79 428,64
O01004 33,9990 h Oficial especialista 24,94 847,94
O01009 49,9990 h Peón 21,35 1.067,48
M02018 60,0000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 262,80
M04024 67,0000 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 34,39 2.304,13
M02029 7,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 11,90

M01029 14,5620 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

56,74 826,25

M01084 1,0000 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 53,58
M01136 7,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 598,85

M01008 4,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 211,48

M01013 0,6000 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

53,97 32,38

I14020 82,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

107,08 8.780,56

P11017d 45,0000 m Tubo a.l.h. ø 1422 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

619,95 27.897,75

P12004 2.146,9000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 6.268,95
P02026 3,7000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 32,82
P01048 125,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 146,25

TOTAL PARTIDA................................ 49.771,76

R07PD140 m Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400
Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en la base 1,6 metros,
profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con material granular, realizado
mediante doble cuello de cisne en calderería (para bajada y subida) para adaptación
de rasante, hasta diámetro de tubería de acero de 914 mm e=8mm. Cubierto por una
losa de hormigón HM-20 SR de 3 m de ancho y 0,20 m de espesor, sobre el relieve
del desagüe. Incluso entibaciones, agotamientos y macizos de contrarresto. Medida la
unidad esobre perfil teórico, completamente ejecutada, terminada y probada.

O01001 0,6200 h Capataz 26,79 16,61
O01004 1,2400 h Oficial especialista 24,94 30,93
O01009 2,4800 h Peón 21,35 52,95
M01064 0,6200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 39,45

I14021bf 0,9300 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I,
sulforresistente, planta D = 35 km

114,19 106,20

A03004 243,3500 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900
mm, colocada

5,23 1.272,72

P02009 1,5500 m³ Grava (p.o.) 20,60 31,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.550,79
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RED.VERT m² Red en andamio tubular
Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones superficia-
les contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de
4 mm de diámetro, 80x80 mm de de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm
de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

TOTAL PARTIDA................................ 5,40

REDTHERCS ud Red de Tierras de Herrajes CS
Instalación para toma de tierra de aparellaje:

�4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 
O01035 1,8619 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 128,77
MAT513 1,0000 ud Seccionador tierras 19,80 19,80
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 54,92
MAT515 20,0000 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2 8,95 179,00
PEQM 3,8249 % Pequeño Material 2,00 7,65

TOTAL PARTIDA................................ 390,14

REDTHERCT ud Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT
Instalación para toma de tierra de aparellaje:

�8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2 

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

�Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación 
O01017 2,4798 h Cuadrilla A 57,73 143,16
MAT513 1,0000 ud Seccionador tierras 19,80 19,80
P25158 11,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 151,03
MAT515 50,0000 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2 8,95 447,50
PEQM 7,6149 % Pequeño Material 2,00 15,23

TOTAL PARTIDA................................ 776,72

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L
Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje incluido.

TOTAL PARTIDA................................ 120,60

REJ m² Rejilla en fachadas
Rejilla en fachadas

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4680 h Peón 21,35 9,99
MAT261 1,0000 m² Rejilla 35,65 35,65

TOTAL PARTIDA................................ 55,62

ROUTER ud Router ADSL
Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura
VPN.

O03023 1,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 24,80
ROUTER_Y 1,0000 ud Router ADSL 486,00 486,00

TOTAL PARTIDA................................ 510,80

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de
tubería de aireación de PEAD DN 63
Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación de pasatubos de PE-
AD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de 2mm para aireación de la lámina y sol-
dadura de 2 m2 de lámina de polietileno de 2mm para realizar ensayos

O01017 12,0000 h Cuadrilla A 57,73 692,76
P05012 19,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
4,31 84,05

M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 120,92
M02059 12,0000 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 61,56

M04019 12,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 78,24
A08009 20,0000 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,35 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.124,53

SALVAV ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro
bandas reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diámetro
flotante, con apoyo fijado mecánicamente.
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TOTAL PARTIDA................................ 109,31

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista
Señal manual para señalista

TOTAL PARTIDA................................ 13,93

SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico
Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

TOTAL PARTIDA................................ 6,31

SH ud SISTEMA MONITORIZACION SUELO
Sistema monitorización suelo.

MONHUMD312,0000 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 3
SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
DEL SUELO

1.821,41 21.856,92

MONHUMD228,0000 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON 2
SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
DEL SUELO

1.621,41 45.399,48

TOTAL PARTIDA................................ 67.256,40

SISTSMS ud Sistema de gestion de avisos SMS
Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red mo-
vil. La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regan-
tes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de
usuarios, enviar información de contadores a regantes o realizar diversas funciones de
lectura o escritura de datos del sistema de telecontrol.

O03030 5,0000 h Programador sénior 24,77 123,85
SMS 1,0000 ud Avisos SMS 1.038,90 1.038,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.162,75

SISTWEB ud Sistema WEB de control
Aplicación para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte de los usuarios ad-
ministradores. Por otro lado los usuarios serán capaces de consultar y programar sus
riegos a través de la interfaz web.
La aplicación dispondrá de las siguientes funciones para el acceso remoto de usuarios
a través de Internet, utilizando un navegador WEB:

-Programación horaria de unidades de riego
-Operaciones manuales sobre la toma
-Consulta de histórico de consumos
-Consulta de últimas facturaciones
-Consulta de histórico de dotaciones y aportaciones

O03063 5,0000 h Diseñador gráfico web 17,00 85,00
O03030 5,0000 h Programador sénior 24,77 123,85
WEB 1,0000 ud Sistema WEB 2.650,00 2.650,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.858,85

SMANUAL ud Sonda manual
Sonda manual

TOTAL PARTIDA................................ 600,00

Página 86

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SOFTW ud Software de gestión
Software de supervisión y de gestión para control y gestión de 69 tomas de riego, 2 es-
taciones de bombeo, dos balsas y una compuerta, incluyendo  el desarrollo de la aplica-
ción SCADA para implementar las funcionalidades de telesupervisión, telemetría y de te-
lecontrol mediante sinópticos intuitivos, gráficos animados de los elementos hidráulicos
de la red de riego, incluso visualización del perímetro de la red de riego a partir de los
mapas en CAD y de las ortofotos, para visualización gráfica de los consumos, alarmas,
presiones, comunicaciones, telemandos de apertura/cierre, manual/automático, progra-
mación de las bocas de riego.

Dispondrá de las siguientes funciones:

-Gestión de Regantes y parcelas.
-Asignación de unidades de riego
-Gestión de consumos y contabilidades de agua.
-Facturación y generación de efectos bancarios
-Comunicación con aplicaciones contables, etc.
-Modulo de GIS (según especificaciones del pliego)
-Modulo de mantenimiento

O03063 20,0000 h Diseñador gráfico web 17,00 340,00
O03030 20,0000 h Programador sénior 24,77 495,40
SOFTWY´ 1,0000 ud Software de gestión 4.735,00 4.735,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.570,40
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SOFTWCC ud Software Centro de Control (Scada)
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar
las estaciones de bombeo, filtrado y balsas de la instalación. Este sistema se basa en
la comunicación con sistemas de adquisición y  almacenamiento de datos históricos
en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

SCADA red de alta
-Supervisión y control de todas las estaciones de bombeo, filtrado y balsas de la instala-
ción
-Sistema de Información Geográfica (GIS). Según especificaciones del pliego
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Regulacion de las estaciones de bombeo, con arranque y parada y cambio de consig-
nas desde el Centro de control
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
-Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las ne-
cesidades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.

SCADA red de baja
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar el
sistema de riego. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol
y el almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Supervisión y control de contadores y válvulas de hidrante
-Sistema de Información Geográfica (GIS)
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
- Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos en funcion de las ne-
cesidades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.
-Software driver OPC para control de comunicaciones con las estaciones remotas de la
red de baja

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a través de la red movil.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicitadas por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas a una serie de usua-
rios, enviar información de contadores a regantes o realizar diversas funciones de lectu-
ra o escritura de datos del sistema de telecontrol.

Se entregará el código fuente de la aplicación entera en propiedad a la CCRR
O03063 20,0000 h Diseñador gráfico web 17,00 340,00
O03030 20,0000 h Programador sénior 24,77 495,40
SOFTWECCY´1,0000 ud Software Centro de Control 8.446,00 8.446,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.281,40
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SOLDCBO10 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión
asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubier-
ta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion
solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno do-
ble pared flexible para instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Inclu-
so conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales. In-
cluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
SOLRVKDC101,0000 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o

ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu
1,21 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 2,25

SOLDCBO6 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asig-
nada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta
de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion so-
lar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reti-
culardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno do-
ble pared flexible para instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Inclu-
so conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales. In-
cluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

O01001 0,0200 h Capataz 26,79 0,54
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
SOLRVKDC61,0000 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o

ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu
0,73 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 1,77

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com-
puesto por un lado de cintura, hebilla, espaldarazo dorsal, elementos de enganche, co-
nector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

TOTAL PARTIDA................................ 36,11

TEX005 m² Refino De Taludes
Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso
con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total
de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma an-
gulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la exten-
sión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado
y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

O01009 0,0030 h Peón 21,35 0,06
M01078 0,0020 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 0,14
M01064 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,13

M01006 0,0020 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,09
M01084 0,0020 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

TLINTRUSO ud Sensor intrusismo contacto indirecto
Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, con
holgura para activación minimizando ajustes en puerta o efecto del viento. Incluido ca-
bleado y fijaciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.
O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O03088 0,2500 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 6,14

BTSENSPUE1,0000 ud Sensor de lámina para puerta 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................ 34,84

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada
Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm y pletina 40.3, y bas-
tidor con uniones electrosoldadas. Incluye soldadura y ajuste a otros elementos, estruc-
tura auxilar de apoyo y anclaje.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
MATMEX1 1,0200 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM

COLOCADA
52,98 54,04
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TOTAL PARTIDA................................ 63,30

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulos
prefabricados
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equi-
pación.

TOTAL PARTIDA................................ 230,55

TT10 ud Transductor de presión
Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Salida 4-20 mA,
incluido cableado y fijaciones. Colocado en red de riego y elementos principales de la
red. Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O03088 0,2500 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 6,14

BTTRP016B 1,0000 ud Transductor de presión 0-16 bar 70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 82,84

VA001 ud Elemento Seguridad Balsa
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE
12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORO-
NACION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
MAT600 1,0000 ud Elemento Seguridad en Balsa 254,00 254,00

TOTAL PARTIDA................................ 258,63

VALL.PEAT ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

TOTAL PARTIDA................................ 2,38

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400
Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con bridas DN 1400
mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico 400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de
cable. Cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de
250 micras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con todos sus ac-
cesoris y complementos para su montaje, completamente instalada y probada.

VALV.14M 1,0000 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central
DN 1.400

29.795,00 29.795,00

TOTAL PARTIDA................................ 29.795,00

VARTF_CS ud Varios CS
Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:
�-1 Contador de Energía Reactiva
�-1 Contador de Energía Activa
�-1 Modem GSM
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Pro-
tección a Celda de Medida, 2.5m

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
MAT518 1,0000 ud Equipo de Medida Auxiliar 1.500,00 1.500,00
MAT520 1,0000 ud Puente de Cables Celda Medida-Celda

Protección
343,88 343,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.982,20

VARTF_CT ud Varios CT
Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Pro-
tección a Transformador, 8m

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
MAT517 1,0000 ud Termómetro1" con 2 contactos 290,00 290,00
MAT519 1,0000 ud Puente de Cables Celda - Trafo 970,88 970,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.376,34

VASP002 ud Vávula de alivio de sobre presión DN 250 PN-16
Válvula de alivio de sobrepresión de acción directa, de diámetro nominal 250 mm y pre-
sión nominal 16 atmósferas, de paso recto y actuación eléctrica, incluso p.p. de piezas
especiales, TE de unión a colector de impulsión, transporte, instalación y montaje.

EVAL25016 1,0000 ud Válv. alivio rápido c/bridas Ø 250 PN-16 8.285,00 8.285,00
%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 8.285,00 248,55

TOTAL PARTIDA................................ 8.533,55
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ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación
Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
M02030 0,1000 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
5,31 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 2,74

ZZ024250 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 250 KW
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 305,55
l/s y 54,50 m.c.a., rendimiento a 1491 rpm del 83,30% o superior, eje de acero al carbo-
no, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 250
kW y tensión de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55,
resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrige-
ración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente
instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presencia-
les en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_2H 1,0000 ud Motobo hor. cám. partida 250KW 76.954,23 76.954,23
%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 76.954,23 2.308,63
O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01125 2,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 390,74
PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en

marcha
1.250,00 1.250,00

PEQM 799,1436 % Pequeño Material 2,00 1.598,29

TOTAL PARTIDA................................ 82.794,21

ZZ024400 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 400 KW
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 500 l/s y
54,50 m.c.a., rendimiento a 1490 rpm del 85,7% o superior, eje de acero al carbono, im-
pulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 400 kW y
tensión de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist.
caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración in-
terna mediante impulsor interno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada,
conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábri-
ca, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_2 1,0000 ud Motobo hor. cám. partida 400KW 113.633,00 113.633,00
%PIEZESP 3,0000 % Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 113.633,00 3.408,99
O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01125 2,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 390,74
PRUEPR 1,0000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en

marcha
1.250,00 1.250,00

PEQM 1.189,7505 % Pequeño Material 2,00 2.379,50

TOTAL PARTIDA................................ 121.354,55

ZZ0801B ud Sist. Autónomo de alimentación 275Ah y 24V
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica, instlado en arqueta for-
mada por:
 - 1 Baeria de Gel 12V/180Ah con máxima corriente de descarga 1500A (5 sec)..
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc.
16,2-150V, Factor de potencia >=98%.
 - 1 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 250Wp/ud (monocristali-
no, TIER1, PERC, Half-cut tech) con detección de intrusión sobre mástil existente en
soporte orientable, colocado sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra ci-
vil.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 4mm de pared con ventana de conexio-
nado, sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamiento. Incluyendo el alqui-
ler de vehículos y/o medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil jun-
to con panel solar y otros elementos sobre éstos.

O01001 1,5000 h Capataz 26,79 40,19
O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 49,14

MAT535 1,0000 ud Conjunto baterías Li/Gel 12V 180Ah 344,85 344,85
MAT536 1,0000 ud Regulador solar de carga 115,00 115,00
MAT537 1,0000 ud Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm 225,00 225,00
MAT538 20,0000 m Cableado RVK 4x4 10,00 200,00
MAT539 2,0000 m Panel solar 250W con soporte 535,00 1.070,00
OTROS 1,0000 ud P.P PEQUEÑO MATERIAL 18,00 18,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 2.062,18

ZZ0802 m³ Relleno bolos
Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de ta-
maño mayor de 100 mm, para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos. Inclu-
so adquisición, extracción,  clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación.
Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

O01009 0,0320 h Peón 21,35 0,68
M01134 0,0050 h Tractor orugas 311/400 CV (229/294 kW) 119,83 0,60
M01136 0,0050 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 0,43

M01133 0,0050 h Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera,
hasta 40 t

60,83 0,30

M01084 0,0050 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,27
MAT019 1,8000 t Bolos, no procedente de cantera, tamaño

>100mm
9,60 17,28

TOTAL PARTIDA................................ 19,56

eet ud Triturado y extendido de desbroces
Triturado y extendido de desbroces.

E24 0,3100 ha Triturado de restos vegetales 1.186,85 367,92

TOTAL PARTIDA................................ 367,92

Página 92



  

PRESUPUESTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE COLOMERS. TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuestos parciales 



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1 OBRA DE TOMA Y CONEXIÓN TUBERIA GENERAL
A BALSA BAJA
SUBCAPÍTULO 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

816,50 1,98 1.616,67

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

816,50 4,99 4.074,34

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

72,42 35,31 2.557,15

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

560,90 6,52 3.657,07

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
639,00 1,46 932,94

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente
de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabilización y sa-
neo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,
clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Total-
mente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

100,00 19,56 1.956,00

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción
de 20 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

300,00 1,32 396,00

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En
blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consis-
tencia fluida o fangosa (humedad natural igual o superior al límite lí-
quido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excava-
ción, agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendi-
do en acopio intermedio para desecación y, carga y transporte y
puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero
o punto de vertido, también incluye canon de vertido y operaciones
de reperfilado y cajeo.

100,00 4,69 469,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. ....................... 15.659,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.2. TUBERÍA
GFG2A146 m Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1600, PN 6,

SR,

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1600mm y PN6 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altu-
ra máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con
cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión
soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su
montaje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

142,00 632,48 89.812,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. ....................... 89.812,16
SUBCAPÍTULO 1.3. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5.821,00 5,23 30.443,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

21.977,00 2,09 45.931,93

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

22,00 139,85 3.076,70

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

22,00 21,94 482,68

A21009d ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 1.600, 1,0 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 1.400 mm 1,0
MPa, totalmente instalada.

2,00 1.857,78 3.715,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. ....................... 83.650,70
TOTAL CAPÍTULO 1....................................189.122,03
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PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 ESTACIÓN DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO 2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM040 m² Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30
cm, incluido la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos
y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de es-
tos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su
posterior reutilización, a una distancia inferior a 5 km incluido el ca-
non y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie des-
brozada.

2.658,00 0,45 1.196,10

R04AR030 m³ Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de
Excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selec-
cionados procedentes de la excavación que cumplan las condicio-
nes que establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables,
con la separación selectiva de materiales de calidad y desmenuza-
do previo, incluso uso de rodillo pata de cabra, y compactación por
capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM. Incluidos los trabajos
previos a la primera capa, que consistirán en la compactación del te-
rreno, realizando para ello un tratamiento de la base mediante labra-
do o ripado del terreno y posterior humectación y compactación ener-
gica. Incluido el transporte en obra a 3 km de distancia y riego con
agua (incluido el suministro), compactación energica del terreno de
base previamente al extendido de material. Medida en su perfil final
compactado.

653,00 1,66 1.083,98

R01EX010 m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluido un 10% de excavación en
roca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamien-
to, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aporta-
ción de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de
polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de nichos, catas para la localización de instalacio-
nes o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realiza-
ción de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluidas las ope-
raciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lu-
gar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el per-
fil teórico de proyecto.

5.434,66 2,24 12.173,64

MVTRE023 m³ Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3

Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, hume-
decido y compactado al 98% del PM en capas de 10 cm de espesor
en bases de obras singulares en viales

294,53 20,83 6.135,06

R01RE030 m³ Relleno Seleccionado Compactado 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

1.931,56 3,79 7.320,61
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GRAVA20-40 m³ Asiento y Relleno Material Granular 20/40 MM

Cama y relleno de material granular tamaño 20/40 mm para evitar si-
fonamiento, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño
de partícula  menor de 40 mm y mayor a 20 mm, con reparto mecáni-
co y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto
de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil
teórico de proyecto.

401,80 17,49 7.027,48

I05017 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 156 a 180 g/m², resistencia a la tracción
de 14 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

2.061,40 1,07 2.205,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1. ....................... 37.142,57
SUBCAPÍTULO 2.2. CIMENTACIÓN Y SOLERAS

R07EM001 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para
elementos de cimentación, muros y esperas de estructura, incluso
corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separado-
res, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según CE. Medido el peso nomi-
nal teórico de proyecto.

41.378,22 2,02 83.584,00

PAVIME25 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=25 cm
armado

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 25 cm. de es-
pesor, armado con mallazo de acero 20x20x6, acabado superficial
fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
tasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, cor-
te de la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina
plástica bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

213,50 30,03 6.411,41

PEDIFJWS ud Impermeabilización de junta mediante WaterStop

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto
con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 200 mm
de anchura, espesor 3,5 mm.

94,00 8,71 818,74

PEDIFMASP ud Sellado juntas Poliuretano Monocomponente.

Sellador de juntas monocomponente, de poliuretano, resistente, co-
loreado y elástico, para sellar diferentes tipos de configuraciones
de juntas en pavimentos y estructuras de ingeniería civil. Sellado im-
permeable con buenas propiedades mecánicas, resistente a los pro-
ductos químicos y permanece elástico en una amplia gama de tem-
peraturas.Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo
con EN 15651-4,0,6 N/mm2 aprox. a 100% elongación (+23º C). To-
talmente medido y colocado, incluye pequeño material, mano de
obra auxiliar.

190,00 0,50 95,00

PAVIME20 m² Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm
armado

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de es-
pesor, armado con mallazo de acero 20x20x6, acabado superficial
fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
tasado, curado, aportación de mortero de cuarzo para acabado, cor-
te de la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, lámina
plástica bajo losa contra RADÓN, y p.p.. de juntas.

112,00 26,41 2.957,92
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

267,50 111,40 29.799,50

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

62,76 139,85 8.776,99

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

160,96 21,94 3.531,46

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

657,72 39,87 26.223,30

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

210,00 16,80 3.528,00

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

50,00 95,68 4.784,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. .......................170.510,32
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 2.3. ESTRUCTURAS
R07EM020 kg Acero S275 JR Para Estructuras

Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado
abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmal-
te sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las solda-
duras, colocado en obra.

23.689,50 3,17 75.095,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3. ....................... 75.095,72
SUBCAPÍTULO 2.4. CERRAMIENTOS

B04025 m² Panel sándwich H19+A80+aglomerado hidrófugo

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos ta-
bleros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, ti-
po H19+A80+ Hidrófugo10 de 250x60 cm, tablero superior de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 8
cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1
cm de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura portante con tirafon-
do 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con ma-
silla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cor-
tes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

823,34 53,09 43.711,12

R07CB010 m² Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto

Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hor-
migón tipo "split", hidrófugo, de color, de medidas 40x20x20 cm, eje-
cutado a una cara vista y enfoscado por el interior, recibido con mor-
tero de cemento y arena de río, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, zuncho, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y
limpieza, totalmente terminado.

455,57 54,29 24.732,90

R07CR120 m² Enfoscado, maestrado y fratasado

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m².

455,57 18,36 8.364,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4. ....................... 76.808,29
SUBCAPÍTULO 2.5. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA

R07CA130 m² Puerta doble chapa acero

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvaniza-
da y protección interior y exterior con epoxy, engatillada, realizada
en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

24,00 82,08 1.969,92

B06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventana-
les fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4
m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al
agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y
accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado
autoexpansiva. s/NTE-FCL.

26,00 112,24 2.918,24
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B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6,
8/ 4 mm.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por lu-
na de 4, cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm
con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado
en frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar aparte can-
tos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a
2 m² e inferiores a 0,7 m².

26,00 67,21 1.747,46

REJ m² Rejilla en fachadas

Rejilla en fachadas
4,00 55,62 222,48

E15DRA040 m² Reja barras acero 30x15x1,5 mm.

Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de
30x15x1,5 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. en dos
planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y mon-
taje en obra. Completamente instalada.

26,00 81,93 2.130,18

R07CR119 m² Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento confec-
cionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación
1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como me-
dios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. El pre-
cio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinte-
les de los huecos del paramento.

125,40 27,62 3.463,55

DFORJ010 m² FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70

Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x17
cm. y capa de compresión de 5 cm. de ha-25/b/20/ iia  n/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.
de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de
negativos. conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofra-
do, totalmente terminado según EHE.

108,10 58,28 6.300,07

R07CR118 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado

Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorati-
vo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado con vinilo
blanco, de 600x600x9,5 mm, con perfilería vista. El precio incluye
la resolución de encuentros y puntos singulares.

108,10 23,42 2.531,70

OGB063 m² SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 20x20 cm., recibi-
do con mortero de cemento y arena de río 1/6 (m-40), i/cama de 2
cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco y lim-
pieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

23,50 42,96 1.009,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5. ....................... 22.293,16
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SUBCAPÍTULO 2.6. SANEAMIENTOS Y ACABADOS
D03AG004M m Canalón acero lacado cuadrado rectangular

Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir,
y con sección equivalente a un 10% extra del canalón de 250 mm
de diametro (CTE). Tanto para instalación colgada como apoyado
en unión de vertientes de cubiertas, adecuandose a las terminacio-
nes y acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de
piezas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y
juntas y elementos necesarios para su completa instalación y prepa-
ración para la conexión de bajantes de 110 mm de diametro. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada

70,00 25,32 1.772,40

R02TM11eA m Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica

Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 4.0
mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajan-
tes y red de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas
especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y juntas y
elementos necesarios para su completa instalación según
nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente
ejecutada e instalada

24,00 4,50 108,00

R07CR050 m² Pintura plática blanca

Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

826,80 9,08 7.507,34

CSUMREJ m Canal sumidero con rejilla

Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón poliméri-
co de 100 mm de anchura libre y 200 mm de altura con marco zinca-
do. Con rejilla de acero zincado y  resistencia de carga al tráfico
A15. Totalmente colocada, montada y probada.

30,00 28,19 845,70

D26FD001 ud LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF

LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLAN-
CO, CON MEZCLADOR DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE
DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN IN-
DIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TO-
TALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA
A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

1,00 137,19 137,19

D26LD001 ud INODORO  T. BAJO BLANCO

INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTA-
DO EN BLANCO Y MECANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2"
CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME SIM-
PLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA
ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y
SUS ACCESORIOS.

1,00 198,70 198,70

D26LD003 ud Plato de ducha acrílico

Plato de ducha acrílico, rectangular, color Blanco, de 900x700x40
mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, equipado con gri-
fería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acaba-
do cromado, modelo Thesis. Incluso silicona para sellado de juntas,
conducción desde tubería principal al elemento. griferia requerida.
Totalmente ejecutado, incluida la albañileria asociada a la instala-
ción del equipo y sus accesorios.

1,00 198,70 198,70

D26FS001 ud Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros

Fosa de acumulación de aguas residuales para su acumulación y
posterior retirada mediante empresa autorizada. Deposito de forma
cilindrica realizado en polietileno con los refuerzos y estructura nece-
sarios para soportar las cargas de tierras de hasta 0.5 m.
Incluye la colocación en zanja con los apeos y apoyos necesarios, in-
terconexión de tuberías de evacuación de las instalaciones, y cone-
xión de tuberías de alivio en caso de llenado. instalación de tubería
de DN110 o superior para aireación y salida de gases. Equipo en
cumplim8iento de la norma UNE-EN 12566-1. Totalmente instalado.

1,00 1.448,39 1.448,39
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R07FS001 ud Acometida de agua para aseos

Insatalación de acometida de agua para los elementos de aseos (la-
vabo, inodoros y ducha) desde la tubería del colector de entrada a
la balsa, conexión entre el filtro y la valvula de seccionamiento de la
tubería de presión natural. incluye:
- Tuberia de conexión hasta sala de aseos (hasta 12 m)
- Tuberias de distribución para abastecimiento de cada punto de
consumo (hasta 10 m), realizadas en PEX
- Piezas especiales, accesorios,... para conexiones, codos, Tes,...
- Llaves de corte principal, mediante valvula de esfera, tanto en co-
nexión a la tubería principal como a la entrada en la sala de aseos.
- Llaves individuales en cada elementos, en su punto de conexión.
- Calentador de agua (ACS) de 30 litros colocado en paramento ver-
tical, conectado a la red, y la red de abastecimiento a lavabo y du-
cha.
- Albañileria, y actuaciones para el soterrado de la conducción princi-
pal, y el embebido de las tuberias de distribución a elementos en
las paredes mediante roza y revestido.
- Medios auxiliares para la ejecución
Totalmente instalado y probado.

1,00 653,69 653,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6. ....................... 12.870,11
SUBCAPÍTULO 2.7. GRUPOS DE BOMBEO

ZZ024250 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 250 KW

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un
caudal de 305,55 l/s y 54,50 m.c.a., rendimiento a 1491 rpm del
83,30% o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, mo-
tor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 250 kW y ten-
sión de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protec-
ción IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas
PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor inter-
no. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexio-
nada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presencia-
les en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una
vez colocada.

1,00 82.794,21 82.794,21

ZZ024400 ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 400 KW

Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un
caudal de 500 l/s y 54,50 m.c.a., rendimiento a 1490 rpm del 85,7%
o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléc-
trico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 400 kW y tensión
de 400 v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección
IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT
100 en cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno.
Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexiona-
da ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales
en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez
colocada.

4,00 121.354,55 485.418,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7. .......................568.212,41
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SUBCAPÍTULO 2.8. CALDERERÍA
R07EM020 kg Acero S275 JR Para Estructuras

Acero S275 JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado
abrasivo, con una capa de imprimación antioxidante y dos de esmal-
te sintético, incluso parte proporcional de radiografías de las solda-
duras, colocado en obra.

8.525,00 3,17 27.024,25

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm
y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluye solda-
dura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

46,00 63,30 2.911,80

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

41.526,76 5,66 235.041,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8. .......................264.977,51
SUBCAPÍTULO 2.9. VALVULERÍA

R05VM1014 ud Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 28.650,57 28.650,57

R05VM107 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

8,00 4.789,38 38.315,04

R05VM106 ud Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 4.339,22 8.678,44
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R05VM104 ud Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 1.266,58 2.533,16

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 3.953,00 3.953,00

R05TM1177 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700

Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

8,00 1.369,50 10.956,00

R05TM117 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600

Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 1.140,11 2.280,22

R05TM115 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 586,35 586,35

R05TM112 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250

Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 360,97 360,97
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R05TM113 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200

Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 259,12 259,12

R05VR22917 ud Válvula Retención Discos concentricos DN700 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal, mecanis-
mos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tube-
ría. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

4,00 25.613,75 102.455,00

R05VR22916 ud Válvula Retención Discos concentricos DN600 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal, mecanis-
mos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tube-
ría. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1,00 19.433,75 19.433,75

R05VR22914 ud Válvula Retención Discos concentricos DN400 PN-16

Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 400
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal, mecanis-
mos en acero inoxidable. Montada y probada con parte proporcio-
nal de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tube-
ría. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1,00 9.133,75 9.133,75

VASP002 ud Vávula de alivio de sobre presión DN 250 PN-16

Válvula de alivio de sobrepresión de acción directa, de diámetro no-
minal 250 mm y presión nominal 16 atmósferas, de paso recto y ac-
tuación eléctrica, incluso p.p. de piezas especiales, TE de unión a
colector de impulsión, transporte, instalación y montaje.

1,00 8.533,55 8.533,55

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 6.291,13 6.291,13
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R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta
diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

6,00 1.049,48 6.296,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9. .......................248.988,55
SUBCAPÍTULO 2.10. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

MAPG2-4T21 ud Puente Grúa Monorrail 6,3Tn 21m, Camino rodadura
IPE+40x30 e I.e

Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 6.3 Tn, 18
m de luz y 6 m de recorrido del gancho, alimentado con 380 V/ 50
Hz. y una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplaza-
ble independiente del carro. La grúa irá provista de tomacorrientes.
Incluida la instalación eléctrica de 60 m de longitud y viga carril
2x30m conformada por IPE y cuadradillo 40x30, apoyado sobre
ménsulas. Transporte y montaje incluido, completamente instalado
y probado.

1,00 36.515,73 36.515,73

BOMACHIQ ud Bomba de achique

Bomba de achique + instalacion electrica. Medida la unidad comple-
tamente instalada y funcional. Incluido mano de obre y pequeño ma-
teral necesario.

Suministro de cuadro eléctrico CC 1B 1.5Kw 400V+N
Armario metálico
Interruptor seccionador con maneta on - off Disyuntor magneto térmi-
co reg
1 Arranque directo
1 Selector
3 pos man-0-aut Leds indicativos de estados y alarmas Temporiza-
dor multifunción reg
Preparado para 3 boyas.
Bornes de potencia y control
Suministro de 3ud nivostato
Suministro de bomba según especificaciones adjuntas.
Totalmente instalado,

1,00 8.129,37 8.129,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.10. ..................... 44.645,10
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SUBCAPÍTULO 2.11. URBANIZACIÓN
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

910,00 31,29 28.473,90

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

R07HO020A m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra

Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tama-
ño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado

1,86 93,31 173,56

R07HO025A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra

Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño
máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, sellado de uniones entre paramentos, vibrado y curado

21,25 105,20 2.235,50

R07EN050 m² Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto, median-
te la utilización de paneles metálicos a una cara, incluso entibacio-
nes, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso
limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcio-
nal de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos.

127,84 14,31 1.829,39

R07EM001 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para
elementos de cimentación, muros y esperas de estructura, incluso
corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separado-
res, estribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hor-
migonado posterior, solapes, etc, según CE. Medido el peso nomi-
nal teórico de proyecto.

1.593,75 2,02 3.219,38

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm
y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluye solda-
dura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

2,31 63,30 146,22

PATES ud Pate de polipropileno colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.
12,00 3,84 46,08

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por
perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para
una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de ac-
ceso de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

14,44 78,01 1.126,46
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PEDIFJWS ud Impermeabilización de junta mediante WaterStop

Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto
con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 200 mm
de anchura, espesor 3,5 mm.

22,60 8,71 196,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.11. ..................... 38.084,09
TOTAL CAPÍTULO 2....................................1.559.627,83
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 3 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
SUBCAPÍTULO 3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

18.081,00 0,81 14.645,61

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
3.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3.000 m.
Volumen medido en estado natural.

4.520,25 2,94 13.289,54

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

4.520,25 1,35 6.102,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. ....................... 34.037,49
SUBCAPÍTULO 3.2. CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL

ESTSOL18 ud Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV
144cel,13-30º

Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura
de acero galvanizado biapoyada, EN AW 6063 T66, para 18 módu-
los solares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura
portante de ACERO GALVANIZADO y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 (A2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e incli-
nación de entre 13º y 30 º respecto a la proyección horizontal del
módulo. La estructura, agrupará 18 módulos de 144 células, tama-
ño módulo 2279x1134x40 mm, en disposición vertical, elevada 30
cm con respecto al suelo.  Totalmente instalada incluso anclajes y ci-
mentación bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  In-
cluidos los movimientos de tierra necesarios para la cimentación, ex-
cavación, carga y transporte a vertedero o prepreperforaciones nece-
sarias para el hincado.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido
el montaje de la estructura así como el montaje de los módulos so-
bre las misma. Incluido el montaje de la estructura así como el monta-
je de los módulos sobre la misma.
Incluso el suministro, colocación y montaje de las bandejas metálica
de varilla galvanizada en caliente con tapa de dimensiones 100x30
mm, para el alojamiento de los módulos, incluyendo canalización eléc-
trica, incluido accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.
Transporte y mano de obra incluidos.

180,00 1.520,56 273.700,80
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

255,00 31,29 7.978,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2. .......................281.679,75
SUBCAPÍTULO 3.3. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SOLDCBO10 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL
10 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion
solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aisla-
miento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e insta-
lacion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar)
de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de
polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de
tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para instalacio-
nes eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexiona-
do a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras termina-
les. Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

12.547,71 2,25 28.232,35

SOLDCBO6 m Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6
mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion so-
lar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamien-
to de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instala-
cion de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de po-
lietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de polietileno doble pared flexible para instalaciones
eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a
módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales. In-
cluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

3.879,70 1,77 6.867,07

FV_RVK50 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de po-
lietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DC-
Box a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 50
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

316,80 5,65 1.789,92

FV_RVK70 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 70mm². (proteccion solar) de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de po-
lietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DC-
Box a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 70
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

464,20 7,59 3.523,28
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FV_RVK95 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 95mm². (proteccion solar) de
tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de po-
lietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DC-
Box a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 95
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

1.073,60 9,78 10.499,81

FV_RVK120 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar)
de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexión DC-
Box a DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 120
mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada
0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y cubierta de PVC.  Incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

2.305,60 12,39 28.566,38

BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

2.068,85 6,29 13.013,07

INSFIBOPT m Cable fibra óptica, tendido en zanja

Instalación y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomo-
do 8FO  G652D FV corrougado metal  CPR-Fca PE NEGRO2 o simi-
liar entre Centros de transformacion de la planta solar y hasta esta-
ción de bombeo, incluyendo cinta de señalización, chapas de protec-
ción, accesorios y pequeño material.

209,00 9,80 2.048,20

FV_RVK400 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al

Suministro de cable unipolar de aluminio 400mm² RV-K de tensión
asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

3.800,00 28,94 109.972,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3. .......................204.512,08
SUBCAPÍTULO 3.4. CUADROS DE MANDO Y PROTTECCIÓN
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FVCC8E200 ud Cuadro secundario de corriente
continua(8E/25A/200A-1500V)

Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de ca-
denas/strings 1ºnivel).8 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes
a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez
dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas
y tuercas con paso métrico - IP 68 completo para la instalación de
elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC200
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobre-
tensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500
V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comuni-
cación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, emba-
rrados, distribuidores de cables, protecciones, elementos de seguri-
dad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estruc-
tura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

15,00 2.105,54 31.583,10

FV_SUP2 ud Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC
y Sensores

Suministro, montaje y puesta en marcha monitorización DC, incluye:
  * Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.
  * Monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * Sensores de:
�1 uds. medición de intensidad (Shunt)
�2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
�2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
�2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de
medios PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cablea-
do, comunicación y parametrización de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios nece-
sarios para su instalación. Montaje, configuración, programación y
puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

1,00 6.103,54 6.103,54
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FVCC10E250 ud Cuadro secundario de corriente
continua(10E/25A/250A-1500V)

Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de ca-
denas/strings 1ºnivel).10 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes
a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez
dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas
y tuercas con paso métrico - IP 68 completo para la instalación de
elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC250
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobre-
tensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500
V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comuni-
cación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y material soportes, emba-
rrados, distribuidores de cables, protecciones, elementos de seguri-
dad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijación a estruc-
tura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

6,00 2.368,04 14.208,24

FVCC22000 ud Cuadro secundario CC2 en armario existente
(1500V/2x2000A)

Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel).
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes
a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez
dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto por:
  * Envolvente hormigón armado tipo ALP
  * Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200A, ti-
po fusible de lengueta centrado 200A 1500V y base portafusibles.
  * Salida para líneas de 400 mm², protegida mediante interruptor au-
tomático de 2000A, 1500Vcc, tipo OT.
  * 3 Uds. Interruptor Automático Emax DC  2000A 1100Vcc
  * 3 Uds. Descargador sobretensiones.
  * 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
  * 5 Ud. Switch Ethernet
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de
medios PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX
  * Medidores de aislamiento.
  * Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

1,00 26.939,63 26.939,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4. ....................... 78.834,51
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 3.5. CANALIZACIONES
BT056 m ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA

VARIOS CIRCUITOS BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,6 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotu-
ra y reposición de pavimento existente, excavación con medios me-
cánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zaho-
rras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), pla-
ca de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, reti-
rada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño
material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

534,00 8,62 4.603,08

BTACCA200 m TUBO CORRUGADO D=200 mm

Tubo corrugado de PVC de 200 mm de diámetro nominal, Resisten-
cia de compresión 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.

350,64 5,95 2.086,31

BTACCA160 m TUBO CORRUGADO D=160 mm

Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resisten-
cia de compresión 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.

714,00 5,18 3.698,52

BTACCA050 m TUBO CORRUGADO D=50 mm

Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resisten-
cia de compresión 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.

1.064,00 2,90 3.085,60

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

21,00 305,33 6.411,93

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

3,00 218,34 655,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5. ....................... 20.540,46
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SUBCAPÍTULO 3.6. RED DE PUESTA A TIERRA
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

360,00 113,88 40.996,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6. ....................... 40.996,80
SUBCAPÍTULO 3.7. REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN

BT002-1 PAJRedacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites

Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos
de BT necesarios para los condicionantes especificados por la com-
pañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, co-
pias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo de trámi-
tes y tasas.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7. ....................... 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3....................................661.601,09
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CAPÍTULO 4 IMPULSION
SUBCAPÍTULO 4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

10.755,33 0,81 8.711,82

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

41.054,45 1,98 81.287,81

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

837,85 4,99 4.180,87

A01011d m³ Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

3.135,80 29,11 91.283,14

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8.204,33 6,52 53.492,23

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
25.033,32 1,46 36.548,65

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente
de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabilización y sa-
neo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,
clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Total-
mente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

150,00 19,56 2.934,00

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción
de 20 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

200,00 1,32 264,00

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En
blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consis-
tencia fluida o fangosa (humedad natural igual o superior al límite lí-
quido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excava-
ción, agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendi-
do en acopio intermedio para desecación y, carga y transporte y
puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero
o punto de vertido, también incluye canon de vertido y operaciones
de reperfilado y cajeo.

180,00 4,69 844,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1. .......................279.546,72
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SUBCAPÍTULO 4.2. TUBERÍA
HPCC1400 m Tubería de HPCC diam. 1400mm PN 10 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1400mm y PN10 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altu-
ra máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con
cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión
soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su
montaje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

3.585,11 553,27 1.983.533,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. .......................1.983.533,81
SUBCAPÍTULO 4.3. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta
diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

19,00 1.049,48 19.940,12

R05DE200A ud Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achi-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

4,00 917,45 3.669,80

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 3.953,00 7.906,00

R05VM1014 ud Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 28.650,57 57.301,14
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 362,20 724,40

A10065 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,
fabricada en PVC-U, uniones roscadas, instalada.

2,00 34,92 69,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3. ....................... 90.454,88
SUBCAPÍTULO 4.4. CALDERERÍA Y ANCLAJES

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

6.696,00 5,23 35.020,08

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

80,00 139,85 11.188,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

160,00 21,94 3.510,40

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

15,00 207,80 3.117,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4. ....................... 52.835,48
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SUBCAPÍTULO 4.5. OBRA CIVIL
R07MP515 ud Arqueta prefabricada ø150cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada
de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor
y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material
granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

15,00 435,28 6.529,20

R07MP510 ud Arqueta prefabricada ø100cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada
de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espe-
sor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con mate-
rial granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la
arqueta.

4,00 265,02 1.060,08

ARQVALVU2 ud Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construi-
da "in situ", de 16 x 5 metros de dimensiones en superficie . Con so-
lera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de
hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en sole-
ra y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centí-
metros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desa-
güe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de
3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco
de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fija-
dos en muro. Completamente ejecutada.

2,00 5.791,46 11.582,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5. ....................... 19.172,20
SUBCAPÍTULO 4.6. OBRAS ESPECIALES

R07PCA180 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 1800 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

72,00 961,89 69.256,08

ACEQUIA ud Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada

Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con
tubo de hormigón machembrado de 400 mm con solera de 0,2 m
de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demolición, así como la retira-
da y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras comple-
mentarias para el mantenimiento del servicio en la acequia. Comple-
tamenet ejecutado

16,00 230,61 3.689,76

ACEQUIA2 ud Cruce acequia M-47. Con o sin reposición

Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente median-
te paso inferior sin alterar el cajero actual, colocación de tubo corru-
gado de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y re-
lleno de material granular y hormigón hasta la base del cajero. O
Cruce mediante corte de cajero actual, instalación de tubo corruga-
do, relleno de grava y HM-20 hasta la base y reposición del cajero,
debidamente sellado. Inlcuido todos los costes de gestión de resi-
duos, excavaciones, cargas y transportes necesarios.Completame-
net ejecutado

8,00 1.335,73 10.685,84
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R07PD140 m Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400

Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en
la base 1,6 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, re-
lleno con material granular, realizado mediante doble cuello de cis-
ne en calderería (para bajada y subida) para adaptación de rasan-
te, hasta diámetro de tubería de acero de 914 mm e=8mm. Cubier-
to por una losa de hormigón HM-20 SR de 3 m de ancho y 0,20 m
de espesor, sobre el relieve del desagüe. Incluso entibaciones, ago-
tamientos y macizos de contrarresto. Medida la unidad esobre perfil
teórico, completamente ejecutada, terminada y probada.

7,00 1.550,79 10.855,53

R07PD090 ud Paso Canal de Riego aéreo/subterráneo en Acero DN1400

Paso del canal de riego realizado con tubería de acero. La unidad
esta compuesta por una tubería aerea de acero DN1400 con espe-
sor 8.8 mm o superior (asegurando la capacidad autoportante de la
tubería para una luz superior a la anchura del canal). Disposición
de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIb-Qb (cemento
SR) en ambos lados del canal, como elementos de anclaje y cimen-
tación de apoyo de la tubería de cruce, prolongandose en el lado
donde se ubica el camino lateral del canal en toda la anchura del
mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parte superficial
del macizo, mallazo 15x15 cm diametro 8mm B500S. Incluida la cal-
derería de los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la ra-
sante de la tubería al paso aereo de la misma bridas y uniones re-
queridas entre elementos, excavación de preparación del terreno pa-
ra instalación de tubería y macizado, material de relleno de la sobre-
excavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Incluidos
los medios auxiliares, mano de obra y materiales accesorios requeri-
dos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente
ejecutada, terminada y probada.

1,00 49.771,76 49.771,76

R07AT180 m Paso Hinca Camisa Acero 1829 mm / # 12 mm

Paso bajo carretera mediante hinca para paso de tuberías median-
te sistema de perforación con escudo abierto para perforación has-
ta argilitas y areniscas, ejecutado mediante tubería de acero de
1829 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz
superior de la tubería a la superficie de la carretera y de 0,75 m de
cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de ac-
tuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m
de pie de talud. El precio unitario incluye el desplazamiento del equi-
po a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios
auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tie-
rras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, con taludes
tendidos 1H:1V y achique de agua, estabilización de los terrenos,
ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada y probada. Siguiendo las indicaciones del estu-
dio geotécnico del proyecto.

74,00 1.438,00 106.412,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6. .......................250.670,97
TOTAL CAPÍTULO 4....................................2.676.214,06
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CAPÍTULO 5 BALSA ELEVADA  (95.026,82 m3)
SUBCAPÍTULO 5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

35.530,00 0,81 28.779,30

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

90.589,00 1,86 168.495,54

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

18.530,00 1,35 25.015,50

TEX005 m² Refino De Taludes

Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén se-
gún planos, incluso con la utilización de medios manuales si son pre-
cisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos
en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En
el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la
extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de ma-
terial fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras
de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Me-
dida la superficie finalizada y ejecutada final.

32.085,04 0,53 17.005,07

EXT-VERT m³ Extensión, compactación y perfilado de tierras en
vertedero

Extendido, compactación y perfilado de tierras sobrantes de excava-
ción en vertedero.

72.068,00 0,87 62.699,16

GR3PU010 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre
taludes de terraplenes y desmontes de cualqu

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de
terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluso car-
ga, transporte desde lugar e acopio hasta el lugar de uso y refinado
manual de los taludes.

35.530,00 1,01 35.885,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1. .......................337.879,87
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SUBCAPÍTULO 5.2. TOMA DE FONDO
APARTADO 5.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

1.146,18 3,31 3.793,86

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

3.887,63 1,35 5.248,30

TOTAL APARTADO 5.2.1.......................................... 9.042,16

APARTADO 5.2.2. TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A02022d m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.10,3 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 10,3 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

50,50 932,06 47.069,03

VALV.14 ud Válvula mariposa  MOTORIZADA de eje central DN 1.400

Suministro e instalación de válvula de mariposa de eje central con
bridas DN 1400 mm; PN 1,0 MPa con actuador eléctrico trifásico
400 V 50 Hz + wall unido y 10 mts de cable. Cuerpo en fundición
dúctil GGG 40, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 250 mi-
cras, eje inox AISI 420, disco inox AISI 316 sobre junta EPDM, con
todos sus accesoris y complementos para su montaje, completa-
mente instalada y probada.

1,00 29.795,00 29.795,00

R05TM145 ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nomi-
nal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central
de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 3.953,00 3.953,00
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A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 1.140,11 2.280,22

A10062d ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.748,45 6.993,80

A03024 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 2,5 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 220,55 220,55

A11041d ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 800,00 800,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 6.291,13 6.291,13

GS1EW200 ud Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por
pletinas, redondos y chapa de acero estriada, DN1400

Reja de fondo de balsa de acero inoxidable formada por pletinas, re-
dondos y chapa de acero estriada, de 2384 mm de altura y 1118
mm de diámetro exterior, conexión con codo de 90º de tubería de
acero de 1000 mm de diámetro, incluido bridas, pletinas y contraple-
tinas necesarias, medidas según planos, totalmente acabada.

1,00 14.796,13 14.796,13

TOTAL APARTADO 5.2.2.......................................... 113.164,73

APARTADO 5.2.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

160,00 5,68 908,80

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

8.330,41 5,23 43.568,04

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

8,00 207,80 1.662,40

TOTAL APARTADO 5.2.3.......................................... 46.139,24

Página 30

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 5.2.4. OBRA CIVIL
I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",

D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

27,04 139,85 3.781,54

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

311,49 111,40 34.699,99

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

18.325,00 2,06 37.749,50

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

509,10 39,87 20.297,82

PATES ud Pate de polipropileno colocado

Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.
92,00 3,84 353,28

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por
perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para
una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de ac-
ceso de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

78,27 78,01 6.105,84

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

18,00 46,50 837,00

TRAMEX m² Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada

Celosía metálica (Tramex), formada por malla de acero 30*30 mm
y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluye solda-
dura y ajuste a otros elementos, estructura auxilar de apoyo y ancla-
je.

9,48 63,30 600,08

ARQAUTO1 ud Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1

Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del sec-
cionamiento, consistente en caseta prefabricada de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensio-
nes interiores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical
de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perime-
tral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bi-
sagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido so-
portes, y candado, incluidos todos los medios auxiliares para su co-
locación y cimentación para mastil consistente en hormigón en ma-
sa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero
B-500S. Incluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a
los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por elemnto), y
el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente
colocada

1,00 1.378,43 1.378,43
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G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva

Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies,
totalmente colocada.

44,60 8,45 376,87

TOTAL APARTADO 5.2.4.......................................... 106.180,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2. .......................274.526,48
SUBCAPÍTULO 5.3. DESAGUE DE FONDO
APARTADO 5.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

4.455,00 1,98 8.820,90

A010121 m³ Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<=
20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

215,00 25,28 5.435,20

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

116,00 9,96 1.155,36

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.124,00 1,46 6.021,04

TOTAL APARTADO 5.3.1.......................................... 21.432,50

APARTADO 5.3.2. TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

40,50 311,80 12.627,90
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A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

132,50 129,23 17.122,98

TOTAL APARTADO 5.3.2.......................................... 29.750,88

APARTADO 5.3.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

297,51 5,66 1.683,91

MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

8,00 207,80 1.662,40

TOTAL APARTADO 5.3.3.......................................... 3.346,31

APARTADO 5.3.4. OBRA CIVIL
I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

48,00 111,40 5.347,20

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

960,00 2,06 1.977,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

48,00 21,94 1.053,12

TOTAL APARTADO 5.3.4.......................................... 8.377,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3. ....................... 62.907,61
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SUBCAPÍTULO 5.4. ALIVIADERO
APARTADO 5.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

4.372,39 1,98 8.657,33

A010121 m³ Construcción cama tuberías con arido rodado 6/20, D<=
20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

814,00 25,28 20.577,92

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

430,00 9,96 4.282,80

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
2.950,00 1,46 4.307,00

TOTAL APARTADO 5.4.1.......................................... 37.825,05

APARTADO 5.4.2. TUBERÍAS
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

45,00 311,80 14.031,00
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A02024d m Tubería acero helicoidal, ø 250 mm, esp. 4,4 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 250 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

2,00 171,56 343,12

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

611,40 129,23 79.011,22

TOTAL APARTADO 5.4.2.......................................... 93.385,34

APARTADO 5.4.3. CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
MAPCCII ud Anodos protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

4,00 207,80 831,20

TOTAL APARTADO 5.4.3.......................................... 831,20
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APARTADO 5.4.4. OBRA CIVIL
I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",

D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

7,99 139,85 1.117,40

I14024 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

76,20 111,40 8.488,68

I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

3.857,59 2,06 7.946,64

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

224,60 21,94 4.927,72

G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva

Junta hidroexpansiva 610 20*5, incluso preparación de superficies,
totalmente colocada.

22,80 8,45 192,66

CHA1 m² Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm

Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por
perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para
una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y puerta de hombre de ac-
ceso de 1m. * 1 m. provista de bisagras y candado

17,49 78,01 1.364,39

R07BE06 ud Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

3,00 46,50 139,50

TOTAL APARTADO 5.4.4.......................................... 24.176,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4. .......................156.218,58
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SUBCAPÍTULO 5.5 IMPERMEABILIZACIÓN
G773R020 m² Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por

termofusion

Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con las uniones por termofu-
sion con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de
perdidas por solapes y uniones en las obras de fábrica y pasos de
tuberías, ejecutadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y con-
trabridas de acero galvanizado, incluidas juntas de neopreno, ancla-
jes, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, juntas de se-
llado con masilla de poliuretano monocomponente y todos los mate-
riales necesarios para su instalación, completamente instalada y pro-
bada, segun la normativa vigente

32.085,04 6,53 209.515,31

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

31.140,04 1,53 47.644,26

RPNO017 ud Trabajos complementarios en la balsa, formados por la
colocación de tubería de aireación de PEAD DN 63

Trabajos complementarios en la balsa, formados por la colocación
de pasatubos de PEAD DN 63 cubierto con lámina de polietileno de
2mm para aireación de la lámina y soldadura de 2 m2 de lámina de
polietileno de 2mm para realizar ensayos

4,00 1.124,53 4.498,12

AFBPEAD m Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava
6/12

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PE-
AD de 2 mm de espesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso
no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado. Incluida la instalación sobre lamina de PEAD
de fondo de balsa y medios auxiliares.

717,00 21,40 15.343,80

GB2CW m Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ'
de dimensiones 20x30 cm armado

Bordillo simple de hormigón, con molde deslizante 'in situ' de dimen-
siones 20x30 cm y perfil vertical en las dos caras y detalles según
planos, incluso formación de juntas de retracción,  totalmente termi-
nada. Incluso armadura

717,00 23,31 16.713,27

ZPNUEV m Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación

Precorte en zanja para lámina en anclaje de coronación.
717,00 2,74 1.964,58

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

215,10 1,98 425,90

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

215,10 6,52 1.402,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 ........................297.507,69
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SUBCAPÍTULO 5.6. DRENAJE
APARTADO 5.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

901,88 1,98 1.785,72

TOTAL APARTADO 5.6.1.......................................... 1.785,72

APARTADO 5.6.2. TUBERÍAS
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

411,00 37,83 15.548,13

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

336,00 16,27 5.466,72

PVC160RAN m Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat.
Filtrante

Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC
DN 160 mm de doble pared, colocado en zanja de sección 0,50 m.
de anchura y profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en
filtro dren a base de getextil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con ma-
terial granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto
en geotextil. Incluida pp de pequeño material y elementos de cone-
xión a colectores. Medida la longitud total finalmente instalada y pro-
bada.

1.443,00 22,72 32.784,96

TOTAL APARTADO 5.6.2.......................................... 53.799,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.6. ....................... 55.585,53
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SUBCAPÍTULO 5.7. VIALES
I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300

m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

969,50 1,86 1.803,27

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

969,50 1,35 1.308,83

I06025 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 5< e<= 10 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 5 cm y me-
nor o igual a 10 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

839,84 9,94 8.348,01

I06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material
seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida
mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoción te-
rreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno
suelto medido sobre camión o en montón.

839,84 4,14 3.476,94

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

839,84 1,31 1.100,19

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

839,84 7,65 6.424,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.7. ....................... 22.462,02
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SUBCAPÍTULO 5.8. VARIOS
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

851,50 31,29 26.643,44

PUERTA2 ud Puerta metálica de 2 hojas

Puerta metálica de dos hojas de 4x2 m, con bastidor de tubo de
80x50 mm y mallazo de acero galvanizado 200/50/5, montantes de
100x100 mm, pasador, cerradura y pomo, incluyendo excavacio de
pozos para cimientos de 60x60x60 cm, hormigonado de los pozos
con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los pilares de
apoyo de 30x30 cm con hormigón HA-25.

1,00 636,75 636,75

VA001 ud Elemento Seguridad Balsa

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CA-
BLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SU-
JETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLU-
SO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

5,00 258,63 1.293,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.8. ....................... 28.573,34
TOTAL CAPÍTULO 5....................................1.235.661,12
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CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 6.1. RED PRIMARIA
APARTADO 6.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

146.000,00 0,81 118.260,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

190.347,17 1,98 376.887,40

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3.884,64 3,76 14.606,25

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

32.965,00 6,52 214.931,80

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2.608,97 35,31 92.122,73

A01011d m³ Relleno zanjas con gravilla 6/20 mm, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

6.079,35 29,11 176.969,88

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
124.279,68 1,46 181.448,33

ZZ0802 m³ Relleno bolos

Relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente
de cantera, de tamaño mayor de 100 mm, para estabilización y sa-
neo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,
clasificación,  carga, transporte, extendido y compactación. Total-
mente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

210,00 19,56 4.107,60

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción
de 20 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

285,00 1,32 376,20

R01EX010-2 m³ Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En
blandones.

Excavación de terrenos limosos y/o arcillosos saturados, de consis-
tencia fluida o fangosa (humedad natural igual o superior al límite lí-
quido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excava-
ción, agotamiento de niveles freáticos, carga, transporte y extendi-
do en acopio intermedio para desecación y, carga y transporte y
puesta en obra para reutilización del material o traslado a vertedero
o punto de vertido, también incluye canon de vertido y operaciones
de reperfilado y cajeo.

550,00 4,69 2.579,50
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

110,00 10,97 1.206,70

TOTAL APARTADO 6.1.1.......................................... 1.183.496,39

APARTADO 6.1.2. TUBERÍAS
HPCC1200 m Tubería de HPCC diam. 1200 mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1200 mm y PN7,5 con hormigón sulforresistente, para 3 m de al-
tura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería,
con cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y
unión soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforza-
do con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios
para su montaje, puenteo para protécción catódica, colocada y pro-
bada.

3.018,39 430,28 1.298.752,85

HPCC1100 m Tubería de HPCC diam. 1100 mm PN 7,5 atm

Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de
DN1100mm y PN7,5 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altu-
ra máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con
cemento I/42,5 sr,  junta de goma para unión entre tuberías y unión
soldada con el resto de tuberías y piezas especiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su
montaje, puenteo para protécción catódica, colocada y probada.

554,43 380,90 211.182,39

A09035 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

725,13 206,45 149.703,09

A09032 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 700 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

670,80 172,85 115.947,78

A09031 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 700 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

440,45 161,29 71.040,18
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A09029 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

7.143,00 137,00 978.591,00

A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

1.651,81 129,23 213.463,41

A09026 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

5.529,91 110,57 611.442,15

A09020 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m²,
colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

10.536,03 84,05 885.553,32

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.067,83 57,27 175.694,62

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10.089,77 37,83 381.696,00
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A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8.891,30 24,78 220.326,41

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

4.973,96 16,27 80.926,33

A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3.575,27 13,05 46.657,27

A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2.909,05 10,87 31.621,37

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

5.320,35 9,18 48.840,81

TOTAL APARTADO 6.1.2.......................................... 5.521.438,98
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APARTADO 6.1.3. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS
R05DE200A ud Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. ( TIPOS I Y II )

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achi-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

53,00 917,45 48.624,85

R05DE100A ud Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión. (TIPOS I Y II  )

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achi-
que. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

90,00 634,38 57.094,20

A030202 ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 3.123,77 3.123,77

A030201 ud Carrete de desmontaje acero ø 1100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1100 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 2.156,16 4.312,32

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.626,78 1.626,78

A03020d ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 1.369,50 2.739,00
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A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

5,00 1.140,11 5.700,55

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 785,97 1.571,94

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

7,00 586,35 4.104,45

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 360,97 721,94

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 259,12 259,12

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53

R05VM1012 ud Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 19.191,63 19.191,63
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R05VM1100 ud Válvula mariposa embridada DN-1100 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1100 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 15.694,73 31.389,46

R05VM1082 ud Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16

Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 7.642,52 7.642,52

R05VM700 ud Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16

Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 6.290,62 12.581,24

R05VM106 ud Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16

Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

5,00 4.339,22 21.696,10

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 1.638,45 3.276,90

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 1.266,58 8.866,06
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

D74802ABP ud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(UNICOS)

Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor
de presión y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y so-
lenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 2 mm con una superfi-
cie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas an-
tes y después del filtro y después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión
con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (inclui-
da la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccio-
namiento, ventosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en
sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), inclu-
so bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de
unión, excavacion, compactación y asiento y anclajes de hormigón,
picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de
3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en
la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la
conexión a instalación existente en su caso (mano de obra y mate-
rial de unión). Completamente colocado y probado. Medida la uni-
dad instalada.

26,00 1.497,26 38.928,76
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D748030BP ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emi-
sor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal ti-
po paleta y limitadora de presión, con piloto de 3vías y solenoide ti-
po latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de
2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4"
en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula
de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada
hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2"
y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de
la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para to-
ma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protec-
ción con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la
tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existen-
te en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente co-
locado y probado. Medida la unidad instalada.

23,00 1.965,19 45.199,37

D748032BP ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja
perdida(UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emi-
sor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal ti-
po paleta y limitadora de presión, con piloto de 3vías y solenoide ti-
po latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de
2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4"
en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula
de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada ha-
cia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adapta-
dor y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y
caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de
la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para to-
ma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protec-
ción con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la
tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existen-
te en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente co-
locado y probado. Medida la unidad instalada.

29,00 3.021,89 87.634,81
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D748033BP ud Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja
perdida(UNICOS)

Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emi-
sor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica limitadora de caudal ti-
po paleta y limitadora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide ti-
po latch, ffiltro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de
2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, tomas manométricas antes y después del filtro y des-
pués de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en
cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de
2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada hacia
el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y calde-
reria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de
instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calde-
raria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, per-
files de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma au-
xiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección
con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tu-
beria de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existen-
te en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente
colocado y probado. Medida la unidad instalada.

4,00 4.395,79 17.583,16

D74802ABPd ud Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(COMPARTIDOS)

Hidrante de baja pérdida con válvula hidraúlica con reductor de pre-
sión y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3 vías y solenoi-
de tipo latch, filtro de mallas con paso de 2 mm con una superficie fil-
trante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y
después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvu-
la de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de fil-
tro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con sa-
lida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la vál-
vula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento,
ventosa 2" y caldereria de diámetro 3" y 16 Atm de presión de traba-
jo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de
parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excava-
cion, compactación y asiento y anclajes de hormigón, picaje con bri-
da ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con pin-
tura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hi-
drante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a ins-
talación existente en su caso (mano de obra y material de unión).
Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

112,00 1.232,11 137.996,32

D748030BPd ud Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida
(COMPARTIDOS)

Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal
tipo paleta y limitadora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide ti-
po latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de
2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4"
en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula
de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada
hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2"
y caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de
la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para to-
ma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protec-
ción con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la
tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existen-
te en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente co-
locado y probado. Medida la unidad instalada.

98,00 1.672,04 163.859,92
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D748032BPd ud Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja
perdida(COMPARTIDOS)

Hidrante de baja perdida con válvula hidráulica limitadora de caudal
tipo paleta y limitadora de presión, con piloto de 3 vías y solenoide ti-
po latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de
2 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4"
en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula
de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada ha-
cia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adapta-
dor y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y
caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibili-
dad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de
la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornille-
ria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compacta-
ción y asiento y anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para to-
ma auxiliar  y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protec-
ción con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la
tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación existen-
te en su caso (mano de obra y material de unión). Completamente co-
locado y probado. Medida la unidad instalada.

12,00 2.597,48 31.169,76

A11007dd ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

128,00 301,03 38.531,84

A11009dd ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

30,00 352,19 10.565,70

A11010dd ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

29,00 423,33 12.276,57

A11041dd ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 806,14 806,14

R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 PN-16 más válvula compuerta
diam. 200 mm , instalada

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a
la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

10,00 1.049,48 10.494,80

TOTAL APARTADO 6.1.3.......................................... 831.049,69
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APARTADO 6.1.4. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.762,49 6,08 10.715,94

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.418,49 5,68 13.737,02

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.710,52 5,66 15.341,54

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5.541,25 5,23 28.980,74

I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

60,00 139,85 8.391,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

130,00 21,94 2.852,20

TOTAL APARTADO 6.1.4.......................................... 80.018,44
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APARTADO 6.1.5. OBRAS ESPECIALES
R07PCA160 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 828,35 4.970,10

R07PCA100 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,6 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 656,46 3.938,76

R07PCA080 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

8,00 583,53 4.668,24

R07PCA060 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

8,00 546,44 4.371,52

R07PCA040 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

6,00 493,60 2.961,60

R07PC160 m Paso Camino Camisa Hormigón 1600

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 578,66 4.629,28
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R07PC140 m Paso Camino Camisa Hormigón 1400

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 1400 mm. Zanja de anchura en la base 2,0
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 576,28 4.610,24

R07PC120 m Paso Camino Camisa Hormigón 1200

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 1200 mm. Zanja de anchura en la base 1,8
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 20 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 423,29 2.539,74

R07PC100 m Paso Camino Camisa Hormigón 1000

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,4
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

10,00 357,87 3.578,70

R07PC080 m Paso Camino Camisa Hormigón 800

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 248,91 1.493,46

R07PC060 m Paso Camino Camisa Hormigón 600

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

8,00 202,58 1.620,64

R07PC040 m Paso Camino Camisa Hormigón 400

Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campa-
na y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

10,00 133,99 1.339,90

ACEQUIA ud Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada

Cruce y reposición de acequia existente mediante la reposición con
tubo de hormigón machembrado de 400 mm con solera de 0,2 m
de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demolición, así como la retira-
da y gestión de residuos. Inlcuido la realización de obras comple-
mentarias para el mantenimiento del servicio en la acequia. Comple-
tamenet ejecutado

10,00 230,61 2.306,10

ACEQUIA2 ud Cruce acequia M-47. Con o sin reposición

Cruce y reposición de acequia M-47 existente o equivalente median-
te paso inferior sin alterar el cajero actual, colocación de tubo corru-
gado de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y re-
lleno de material granular y hormigón hasta la base del cajero. O
Cruce mediante corte de cajero actual, instalación de tubo corruga-
do, relleno de grava y HM-20 hasta la base y reposición del cajero,
debidamente sellado. Inlcuido todos los costes de gestión de resi-
duos, excavaciones, cargas y transportes necesarios.Completame-
net ejecutado

6,00 1.335,73 8.014,38
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R07PCdes m Paso Desagües Camisa Hormigón 400

Paso bajo desagües con tubería de hormigón con enchufe de cam-
pana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0
metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de are-
na de 15 cm de espesor, relleno con material granular y  finalizan-
do con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibacio-
nes y agotamientos. Completamente ejecutada.

6,00 263,97 1.583,82

R07AT060 m Paso Hinca Camisa Acero 600 mm

Paso bajo carretera  mediante hincado o perforación en roca para
paso de tuberías, ejecutado mediante tubería de acero de 610x6,4
mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz supe-
rior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y de
0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la ca-
rretera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del
equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los me-
dios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos
de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y
foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles y achi-
que de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayu-
da topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completa-
mente ejecutada y probada. Siguiendo las indicaciones del estudio
geotécnico del proyecto.

20,00 808,33 16.166,60

TOTAL APARTADO 6.1.5.......................................... 68.793,08

APARTADO 6.1.6. OBRA CIVIL
ARQHIDRT1 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm.

2,00x1,00x1,90

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4", consistente en ca-
seta o armario prefabricado de hormigón con base integrada o pre-
solera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles
de 2,00x1,00x1,90, con apertura en eje vertical de doble hoja, puer-
tas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla
de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trase-
ra de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZ-
BE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, in-
cluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida lla-
ve universal para CR. Totalmente colocada

267,00 1.498,45 400.086,15

ARQHIDRT2 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm.
2,50x1,50x2,20

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y 8", consistente en ca-
seta o armario prefabricado de hormigón con base integrada o pre-
solera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles
de 2,50x1,50x2,20, con apertura en eje vertical de doble hoja, puer-
tas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla
de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trase-
ra de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZ-
BE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, in-
cluido soportes, y candados para acceso independiente, incluida lla-
ve universal para CR. Totalmente colocada

37,00 2.345,98 86.801,26

R07MP515 ud Arqueta prefabricada ø150cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada
de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor
y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material
granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

10,00 435,28 4.352,80
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R07MP510 ud Arqueta prefabricada ø100cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada
de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espe-
sor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con mate-
rial granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la
arqueta.

331,00 265,02 87.721,62

R07MP510-2 ud Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique
desagüe Tipo2

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa ma-
chihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada
de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor
y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material
granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

78,00 517,02 40.327,56

ARQVALVU2 ud Arqueta para válvulas DN=1400 / 1100  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construi-
da "in situ", de 16 x 5 metros de dimensiones en superficie . Con so-
lera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de
hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en sole-
ra y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centí-
metros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desa-
güe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de
3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco
de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fija-
dos en muro. Completamente ejecutada.

3,00 5.791,46 17.374,38

ARQVALVU3 ud Arqueta para válvulas DN=800 / 400  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construi-
da "in situ", de 10 x 4, 5 metros de dimensiones en superficie . Con
solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes
de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en so-
lera y paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centí-
metros por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desa-
güe con conexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de
3 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco
de sujeción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fija-
dos en muro. Completamente ejecutada.

18,00 3.694,31 66.497,58

ARQVALVU4 ud Arqueta para válvulas DN=< 400 mm  HA-35

Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construi-
da "in situ", de 7 x 4 metros de dimensiones en superficie . Con sole-
ra de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento SR, paredes de hor-
migón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y
paredes a base de mallazo de diámetro 10 mm cada 20 centímetros
por 20 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con
conexión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de
espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo, marco de suje-
ción y candado. Pates de acceso totalmente instalados y fijados en
muro. Completamente ejecutada.

4,00 2.578,33 10.313,32

TOTAL APARTADO 6.1.6.......................................... 713.474,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1. .......................8.398.271,25
TOTAL CAPÍTULO 6....................................8.398.271,25
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CAPÍTULO 7 BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 7.1. ACOMETIDA BOMBEO

BTCCABL85 m Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios
Circ: BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,85 mts de anchura y 0,75 mts de profundidad, incluyendo
rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios
mecánicos, capa de arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con za-
horras mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y
señalización, así como medios mecánicos, retirada de tierras a ver-
tedero, mano de obra especializada y pequeño material auxiliar ne-
cesario ( , medida la unidad terminada y ejecutada.

120,00 59,59 7.150,80

BTURVK3240 m Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV

Acometida subterránea. Se empleará cable RV 0.6/1KV en alumi-
nio 1x240, constituyendo 3 ternas, y 1x150 por cada terna para tt,
para la tensión de 400v. Completamente instalado.

180,00 36,01 6.481,80

BTACCA2 m TUBO CORRUGADO D=225 mm

Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diámetro nominal, Resisten-
cia de compresión 750N, uno por terna + uno de reserva. Totalmen-
te instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

240,00 13,80 3.312,00

BT059 m Tubo Corrugado curvable D=50 mm

Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 50mm para ins-
talaciones eléctricas, resistencia de conpresión 750N, rigidez dieléc-
trica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

40,00 3,04 121,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1. ....................... 17.066,20
SUBCAPÍTULO 7.2. CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO
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E-2.3C ud CUADRO SSAA EB

Cuadro de servicios auxiliares en EB, envolventes compartidas con
Automatismo bombeo, que incluye:
� - 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acer-
do galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, aper-
tura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de eleva-
ción, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación pa-
ra techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inser-
to de forma y termostato.
� - Incluye pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m
de largo cada una.
�- Soportes para embarrado.
�- 5 Relés 24 Vcc para mando.
�- 2 Interruptor Automático II 10 A P de C 20 kA
�- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 35 kA
�- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 4.5 kA
�- 6 Interruptor Automático II 16 A P de C 20 kA
�- 3 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 35 kA
�- 4 Interruptor Automático III 16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático IV16 A P de C 50 kA
�- 4 Interruptor Automático II 20 A P de C 25 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 40 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Automático IV 125 A P de C 50 kA
�- 1 Interruptor Diferencial IV 63A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
�- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
�- 4 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
�- 3 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
�- 5 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
� - Incluye pilotos de señalización, pulsadores y selectores de 3 posi-
ciones.
�- Incluye toma de corriente de 230V
� - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 17.220,36 17.220,36
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AutomIV ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB

Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:
� -1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acer-
do galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º,
con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevación, inclu-
so placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con fil-
tro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación para te-
cho con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto
de forma y termostato.
� - Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de
1,60m de largo.
�- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
� - 1 Interruptor Automático IV de In 4000 A, con Potencia de Corte
de 70 kA
� - 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2
kV
� - 1 Analizador de redes 400V CA (3000/5A), medida máxima 400V
CA, con puerto de comunicaciónes con Modbus, instalado en panel
puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cablea-
do totalmente instalado.
� - 4 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 800 A, con Poten-
cia de Corte de 70 kA
� - 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 630 A, con Poten-
cia de Corte de 70 kA
� - 1 Interruptor Automático IV de In 125 A, con Potencia de Corte de
70 kA
� - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
� �- Pequeño material auxiliar y accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 54.920,33 54.920,33

BT025CC ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB

Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:
� - 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acer-
do galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, aper-
tura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de eleva-
ción, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación pa-
ra techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inser-
to de forma y termostato.
� - Incluye pletinas de cobre de 2(160x10) mm para embarrado, de
1.6m de largo cada una. para CC.
�- 2 Interruptor Automático tipo EmaxDC 2000A 1100Vcc
� - 4 Interruptor Automático tipo Tmax T6-D/PV 800A, Potencia de Cor-
te de 70 kA y 4polos, 1100V
� - 1 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 630 A, Potencia de Cor-
te de 70 kA y 4polos, 1100V
�- 5 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 37.280,91 37.280,91
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BT400 ud BOMBA 400KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

Armario Bomba 400 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde
a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acer-
do galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, aper-
tura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de eleva-
ción, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación pa-
ra techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inser-
to de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
� - Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para
BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
� - Instalación para carga suave de condensadores previa a alimenta-
ción por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 400 kW, tipo CD750SP o simi-
lar, tensión en puente rectificador 400 Vcc, tensión en BUS continua
máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% durante 60seg, Tem-
peratura ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en ar-
mario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia,
instalación completa para carga suave de condensadores previa a
alimentación por bus continua. Fuente de Alimentación de
24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircui-
tos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensio-
nes, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres po-
siciones, Potenciómetros, para manejo de Bombas y  Leds Señaliza-
ción en Puerta.
� - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

4,00 46.287,95 185.151,80
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BT026 ud BOMBA 250KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

Armario Bomba 250 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
� - Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde
a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura realizada en acer-
do galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, aper-
tura 120º, con zócalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de eleva-
ción, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla
con filtro, elevación de techo para aireación, placa de ventilación pa-
ra techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inser-
to de forma y termostato.
�

�- Seccionador AC
�- Fusibles AC
�- Seccionador DC
�- Fusibles DC
�- Protector contra sobretensiones
�- Vigilante de aislamiento
� - Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para
BUS continua variador
�- Funsionamiento en ins. flotante
� - Instalación para carga suave de condensadores previa a alimenta-
ción por bus continua
�- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.
� - Variador de frecuencia fotovoltaico 250 kW, tipo CD750SP o simi-
lar, tensión en puente rectificador 400 Vcc, tensión en BUS continua
máximima 1000 Vcc y mínima 540 VCC, 150% durante 60seg, Tem-
peratura ambiente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en ar-

�mario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia,
instalación completa para carga suave de condensadores previa a
alimentación por bus continua. Fuente de Alimentación de
24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircui-
tos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensio-

�nes, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.
� -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres po-
siciones, Potenciómetros, para manejo de Bombas y  Leds Señaliza-
ción en Puerta.
� - Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
�- Pequeño material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1,00 32.206,95 32.206,95

BT036E ud BATERÍA DE CONDENSADORES 125 kVA. Auto. Vacío trafo

Batería de condensadores automática para compensación de ener-
gía reactiva, de 125 KVAr (15+40x30) y 400Vac trifásica a 50Hz, en-
volvente metálica incluida en la acomtida, regulador digital de
96x96mm, protección por fusibles, interruptor general manual de cor-
te en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, venti-
lador y termostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc
embarrado 70kA, 1sg, dispositivo antiexplosión y resistencias de des-
carga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, autotrans-
formador 400/230V integrado, Conexión cableado de potencia por par-
te inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Totalmente
montada, conectada, instalada y probada.

1,00 2.377,94 2.377,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2. .......................329.158,29
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SUBCAPÍTULO 7.3. CIRCUITOS ELECTRICOS DEL BOMBEO
BTU2403120 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV
de 3x240+TTx120 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.

315,00 100,75 31.736,25

BTU1853095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV
de 3x185+TTx95 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

94,00 79,39 7.462,66

BTU1503095 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV
de 3x150+TTx95 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

40,00 60,79 2.431,60

BTU0254016 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV
de 4x25+TTx16 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

5,00 25,07 125,35

BTU0045000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

25,00 7,04 176,00

BTU0044000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x4 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

117,00 5,84 683,28

BTU0043000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

66,00 4,64 306,24

BTU002.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

360,00 3,59 1.292,40

BTU002.550 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

80,00 5,29 423,20

BTU002.540 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2
de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total-
mente instalado.

185,00 4,38 810,30

BTU001.530 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu

Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50
mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, to-
talmente instalado.

744,00 2,99 2.224,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3. ....................... 47.671,84
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SUBCAPÍTULO 7.4. RECEPTORES
BT037A ud Iluminación Bombeo

 Suministro y montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que in-
cluye:
� - 36 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estan-
ca con protección IP65 o superior, luz blanca, 6500 lm, 46,6 W y lon-
gitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras
de hormigón y perfiles metálicos, falsos techos,.... Además de peque-
ño material de conexión, y anclaje.
� - 8 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y lumina-
ria incluidas) tipo foco, estanco con protección IP65 o superior, luz
blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inoxidable para coloca-
ción en fachadas de hormigón u otros materiales similares, incluyen-
do los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y pequño
materil  de conexión entre elementos.
� - 8 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de po-
liester, IP54, incluida lámapra 8 W, medios auxiliares necesarios de
elevación y pequeño material, totalmente instalada.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00 8.387,99 8.387,99

BT042A ud Cuadro Tomas De Corriente Bombeo

Construcción, suministro y montaje de cuadro de tomas de corrien-
te en caja estanca de superficie, material PVC, protección IP-66 de
265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, con capacidad pa-
ra 24 módulos de protección, frontal practicable con bisagras inferio-
res y tornillos y ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

�-  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
�-  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
�-  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
� -  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y
empotrable.
� -  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y
empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared existentes y pe-
queño material necesario para un correcto montaje, totalmente insta-
lado.

4,00 585,11 2.340,44

BT039-1C ud EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

Ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada,
compuesta por:
- 1 Ventilador:
�- Caudal 6300m3/h.
�- 900 RPM
�- Nivel sonoro 59 dB
�- Base soporte HCT para cubiertas inclinadas.
� - Base atenuadora acústica: los ventiladores instalados son de gran
capacidad, lo que conlleva a que generan un elevado nivel de pre-
sión sonora, por lo que se añade este accesorio.
�- Marco soporte en chapa de acero.
� - Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según
normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.
�- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
�- Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
� - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a
180ºC., previo desengrase, fosfatación y pasivado.
�- Caja de conexión incluida.
�- Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
�- Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
�- Potencia consumida 370W
�- Aislamiento clase F y protección IP-65.
� - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobreca-
lentamientos producidos por cualquier anomalia.
� - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma
poder cortar la corriente antes de manipular el ventilador. De acuer-
do a la norma IEC947-3.
�-Protección IP-65.

9,00 527,73 4.749,57
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TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4. ....................... 15.478,00
SUBCAPÍTULO 7.5. CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES
CABLEADO

BT056 m ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA
VARIOS CIRCUITOS BT

Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,6 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotu-
ra y reposición de pavimento existente, excavación con medios me-
cánicos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zaho-
rras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), pla-
ca de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, reti-
rada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño
material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

75,00 8,62 646,50

BT061 m Construcción atarjea

Ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con morte-
ro con dimensiones de 0,8 de anchura y hasta 1,2 m de profundi-
dad. Incluida la excavación de zanja, ejecución de muros y solera
(nivelada en dirección a punto de evacuación de aguas, tapa regis-
trable de atarjea. Totalmente ejecutado.

5,00 32,43 162,15

BTACCA050 m TUBO CORRUGADO D=50 mm

Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resisten-
cia de compresión 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.

154,00 2,90 446,60

EG21281J m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal

Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resis-
tencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
con unión enchufada y montado superficialmente

208,50 3,23 673,46

BTACAR120 ud ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120

Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizacio-
nes subterráneas de media y baja tensión. Dispone de tapa. Tiene
unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una altura de 120
cm. Tapa de fundición con clase de carga C-250 según UNE-EN
124. Incluido materiales auxiliares necesarios para su instalación, fi-
jación, colocación, así como para el sellado de canalizaciones. Medi-
da la unidad totalmente instalada.
�

1,00 306,20 306,20

BT057RE4.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensio-
nes 400x100mm, fabricada con varilla de acero electrosoldada. In-
cluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, to-
talmente instalado y en servicio.

82,90 26,74 2.216,75

BT057RE3.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 300x100 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensio-
nes 300x100mm, fabricada con varilla de acero electrosoldada. In-
cluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, to-
talmente instalado y en servicio.

38,05 22,59 859,55

BT057RE15.1 m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm

Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensio-
nes 150x60mm, fabricada con varilla de acero electrosoldada. Inclu-
so parte proporcional de pequeño material, apoyos y anclajes, total-
mente instalado y en servicio.

76,10 16,64 1.266,30
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BT058-1 m Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm

Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. In-
cluso pequeño material, apoyos mediante perfiles metálicos y ancla-
jes a paramentos verticales y horizontales, totalmente instalado y
en servicio.

120,00 16,22 1.946,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5. ....................... 8.523,91
SUBCAPÍTULO 7.6. RED DE PUESTA A TIERRA

BT065 m Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2

Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por
conducción de puesta a tierra enterrada, incluye pequeño material,
excavación, instalación y parte proporcional de soldaduras alumino-
térmica

190,00 10,24 1.945,60

BT073 m Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2
de sección nominal en cobre, incluido pequeño material y acceso-
rios, totalmente instalado.

20,00 2,97 59,40

BT070 m Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2

Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de
equipos a tierra, incluye parte proporcional de pequeño material, to-
talmente montado e conectado.

27,00 3,45 93,15

BT066-2 ud Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa

Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm
de dimensiones, incluida grapa de conexión, así como pequeño ma-
terial y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.

36,00 13,77 495,72

BT067 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable

Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-ca-
ble, incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde, te-
nazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmente instalada.

36,00 20,29 730,44

BT068 ud Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo

Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-ma-
llazo, incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde,
tenazas, pólvora, otros) y pequeño material, totalmente instalada.

4,00 22,09 88,36

BT069 ud Conexión A Tierra Estructura Metálica

Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica,
compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de mangui-
tos de unión, boquillas en sus extremos, curvas y elementos de su-
jección a viga o pared.

20,00 31,29 625,80

BT071 ud Barra Equipotencial De Puesta A Tierra

Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, in-
cluido pequeño material, totalmente instalada.

3,00 17,29 51,87
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BT072 ud Conexión Equipos A Tierra

Suministro y montaje de conexión a tierra de estructura metálica,
compuesta por:

�-  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
�-  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
�-  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
�-  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
�-  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
� -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de mangui-
tos de unión, boquillas en sus extremos, curvas y elementos de su-
jección a viga, pared o bancada.

5,00 49,29 246,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.6. ....................... 4.336,79
SUBCAPÍTULO 7.7. PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES

BT002-1 PAJRedacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites

Partida Alzada a Justificar para redacción de Proyectos Eléctricos
de BT necesarios para los condicionantes especificados por la com-
pañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, co-
pias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo de trámi-
tes y tasas.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.7. ....................... 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7....................................423.235,03
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CAPÍTULO 8 TELECONTROL y AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 8.1. ESTACIÓN DE BOMBEO

BT043 ud Cuadro automatismos en envolvente SSAA

Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cuadro
Auxiliares, compuesto por:
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión
del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc,
Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia máx.
96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de
entrada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y única salida.
Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W
a 40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Ta-
maño 125x100x125, Potencia máx. de salida 240W, Tensión de En-
trada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión
24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de ba-
terías para 12 minutos,con cable de comunicación a puerto serie
con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta
SIM para comunicación remota con Centro Control CR o para avi-
sos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1,00 4.087,67 4.087,67

BT0441 ud Autómata

�Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:
�-1xCPU
��-max 1024 vías ED/SD
��-max 256 vías EA/SA
��-4.098 Kb de RAM de uso interno
��-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
� � -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz
RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU
��-1 Puerto Ethernet integrado
��-1 Puerto USB de programación.
�- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
�- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
�- 5 Módulos de 8 Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
�- 3 Módulo de 8 Entradas analógicas
�- 3 Módulo de 4 salidas analógicas
�- 1 Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
� -1 Panel de PC táctil tipo resistivo análogo de 12", con Windows 7
a 64 bits y procesador Core 3rd generación, 827E, cache 3 MB, pa-
ra pantalla de 12”
�- 1 Rack de 12 Emplazamientos
�- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
� - 10 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógi-

�cas
�- Incluye programa y programación del PLC.
� - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Auto-
matización, incluyendo comunicación con Remotas.
� �- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1,00 18.608,18 18.608,18

Página 67



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

BT0451 ud Instrumentación EB

Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Esta-
ción de Bombeo que incluye:
  - 1 Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, cone-
xión de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación
10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambien-
te -25 +85º, conexión 2 hilos
  - 1 Boya indicadora de nivel de máximo en Balsa
  - 1 Sensores de nivel por presión hidrostático en Balsa
  - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para ac-
tivación de Extractores.
  - 1 Sensor de intrusismo en la puerta acceso
  - Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y probado.
1,00 894,85 894,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1. ....................... 23.590,70
SUBCAPÍTULO 8.2. CONTROL BALSAS Y TOMAS

BT049D ud Instrumentación Balsa

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consisten-
te en:
� - 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68
con contacto NA/NC
� - 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye
20m de cable especial para inmersión, salida analógica 4..20mA,
Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepe-
sión máxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a
400 Bar, 12Vcc,
� - 1 Sensor para la detección de la presencia de agua en aliviadero
balsa
� - 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de con-
mutación de 30Vcc.
� - 2 Final de carrera para control de apertura de válvula mariposa (an-
tes y depués de regulación) situado en arqueta.
�- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y
probado.

2,00 759,33 1.518,66

ARQAUTO1 ud Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1

Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del sec-
cionamiento, consistente en caseta prefabricada de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensio-
nes interiores útiles de 2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical
de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perime-
tral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bi-
sagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido so-
portes, y candado, incluidos todos los medios auxiliares para su co-
locación y cimentación para mastil consistente en hormigón en ma-
sa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero
B-500S. Incluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a
los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por elemnto), y
el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente
colocada

2,00 1.378,43 2.756,86
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BT047F ud Enlace Concentradora con transmisión al centro de control

Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir orde-
nes con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc, con al menos 4 entradas
digitales y 2 entradas analógica, puerto de comunicaciones. Alimen-
tación mediente panel solar de 60W y baterías de gel sílice de 80
A/h, y regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N
Hembra, 405-445 MHz y GPRS cuatribanda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta
SIM para comunicación remota con Centro Control CR o para avi-
sos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y
probado.

2,00 5.122,69 10.245,38

ZZ0801B ud Sist. Autónomo de alimentación 275Ah y 24V

Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica, instla-
do en arqueta formada por:
 - 1 Baeria de Gel 12V/180Ah con máxima corriente de descarga
1500A (5 sec)..
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A
Iccmáx., Vcc. 16,2-150V, Factor de potencia >=98%.
 - 1 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de
250Wp/ud (monocristalino, TIER1, PERC, Half-cut tech) con detec-
ción de intrusión sobre mástil existente en soporte orientable, colo-
cado sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 4mm de pared con
ventana de conexionado, sobre zapata y esperas existentes inserta-
das en obra civil.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamien-
to. Incluyendo el alquiler de vehículos y/o medios necesarios para
el transporte y levantamiento de mástil junto con panel solar y otros
elementos sobre éstos.

2,00 2.062,18 4.124,36

TLINTRUSO ud Sensor intrusismo contacto indirecto

Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmuta-
ción de 30Vcc, con holgura para activación minimizando ajustes en
puerta o efecto del viento. Incluido cableado y fijaciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.
2,00 34,84 69,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2. ....................... 18.714,94
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SUBCAPÍTULO 8.3. CABLEADO
BT053 m Cable Ethernet Cat 6

Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

40,00 6,29 251,60

BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores
de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares
trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC re-
sistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de lla-
ma.
Totalmente instalado, conectado y probado

580,00 6,64 3.851,20

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores
de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares
trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC re-
sistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de lla-
ma.
Totalmente instalado, conectado y probado

110,00 6,32 695,20

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, conductores
de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares
trenzados, pantalla de cobre estañadotrenzado, cubierta de PVC re-
sistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de lla-
ma.
Totalmente montado, conectado y probado.

500,00 6,45 3.225,00

BTU001.520 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conecta-
do y probado.

1.015,00 5,65 5.734,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3. ....................... 13.757,75
SUBCAPÍTULO 8.4. CANALIZACIÓN

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm

Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para ins-
talaciones eléctricas, resistencia de conpresión 750N, rigidez dieléc-
trica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

2.400,00 1,71 4.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4. ....................... 4.104,00
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SUBCAPÍTULO 8.5. HIDRANTES Y RED
BT047F ud Enlace Concentradora con transmisión al centro de control

Centro de comunicaciones Radio/GPRS  que consiste en:
� - Concentradora Radio/GPRS con recibir información y emitir orde-
nes con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc, con al menos 4 entradas
digitales y 2 entradas analógica, puerto de comunicaciones. Alimen-
tación mediente panel solar de 60W y baterías de gel sílice de 80
A/h, y regulador.
�- Radiomodem 446 MHZ con antena directiva UHF
�- Pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
�- Relés y protecciones
�- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
�- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
� - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N
Hembra, 405-445 MHz y GPRS cuatribanda directiva
�- 1 Juego de soportes para rail DIN
�- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
�- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
�- 1 Cable de configuración de unidad Remota
�- 1 Cable de configuración para concentradora.
� - 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta
SIM para comunicación remota con Centro Control CR o para avi-
sos vía SMS (Antirrobo, Alarma).
�- Incluye mástil para instalación de antena y obra civil necesaria.

Totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y
probado.

6,00 5.122,69 30.736,14

GG71AR2RD ud Control Unidad Remota 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO pa-
ra el control de 4 electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entra-
das digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con cone-
xiones exteriores; software completo de control y de comunicacio-
nes; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de
bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con re-
gistro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alo-
jado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de pro-
tección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W y pack de 3 ba-
terías recargables de Níquel-Metalhidruro con autonomía de al me-
nos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse (ausencia de
sol), mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, to-
do ello incluido. Instalado y probado. Instalado y probado. No incluye
ni válvula ni solenoide.

177,00 1.000,12 177.021,24

GG71AR10 ud Control Unidad Remota 10-10-2

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO ti-
po  para el control de 10 electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con
10 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66
con conexiones exteriores; software completo de control y de comu-
nicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de
16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EE-
prom con registro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de
proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con
grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W
y pack de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhidruro con autono-
mía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse (au-
sencia de sol), , mástil 4m, cableados, fijaciones y antenas de comu-
nicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni vál-
vula ni solenoide.

123,00 1.205,12 148.229,76

Página 71



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

GG71AR16 ud Control Unidad Remota 16-16-2

Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO ti-
po  para el control de 16 electroválvulas tipo latch de 2 hilos, con
16 entradas digitales y 2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66
con conexiones exteriores; software completo de control y de comu-
nicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de
16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EE-
prom con registro de acumulados, cumpliendo las prestaciones de
proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con
grado de protección IP66.  Alimentado mediante panel solar de 5W
y pack de 3 baterías recargables de Níquel-Metalhidruro con autono-
mía de al menos 3 meses con su carga máxima y sin recargarse (au-
sencia de sol), mástil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comu-
nicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni vál-
vula ni solenoide.

2,00 1.395,77 2.791,54

HIDARQ03 ud Arqueta tipo armario hormigon 2x1x1,4

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hi-
drantes de 3 y 4" hasta 3 tomas, formada por armario prefabricado
de dimensiones interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en HA-25, tratado
con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones pro-
pias a las que está destinado, con dos puertas de acero galvaniza-
do de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de venti-
lación y candado central. Incluye llave maestra para el gestor de la
Comunidad de Regantes e individual para usuario y pletinas solda-
das a la puerta (previo al galvanizado) para el cierre mediante can-
dado. Incluye rotulación de arqueta con denominación del hidrante.
Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta
que comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm
galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones
50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que permita el paso de
la calderería de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa
de longitud al menos igual al espesor de la caseta, recubierta inte-
riormente por junta de neopreno de e=1 cm para sujeción de la cal-
derería de salida del hidrante. Tanto chapa como virola y junta esta-
rán seccionadas por la mitad para poder abrazar la calderería de sa-
lida, pero se instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería
y taladros y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado de la
calderería de salida de la caseta con mortero resinado. Incluye relle-
no en gravillín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesa-
rias para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles impre-
vistos por asientos de la caseta. Incluye fijación de los cables del te-
lecontrol a la caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre
el interior de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma de ace-
ro grapado en el interior de la caseta (en este caso la deflexión máxi-
ma del tubo de acero durante los dos primeros años permitida será
de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PE-
AD DN 160 para protección de los microtubos del sistema de telecon-
trol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye completo rejunta-
do con mortero resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del
conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y filtro
hasta solera mediante bordillo de hormigón o similar y pletinas metáli-
cas. Incluye todos los medios necesarios e imprevistos. Totalmente
colocada.

5,00 691,33 3.456,65

TLINTRUSO ud Sensor intrusismo contacto indirecto

Sensor de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmuta-
ción de 30Vcc, con holgura para activación minimizando ajustes en
puerta o efecto del viento. Incluido cableado y fijaciones.

Medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.
307,00 34,84 10.695,88

TT10 ud Transductor de presión

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16
bar. Salida 4-20 mA, incluido cableado y fijaciones. Colocado en
red de riego y elementos principales de la red. Medida la unidad to-
talmente instalada, cableada y probada.

21,00 82,84 1.739,64
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MA_002 ud Estación meteorológica automática

Estación Meteorológica automática mod. Wireleses con conexion
vía radio mediante remota, incluido dataloger, alimentación solar y
con tripode así como posibilidad de comunicación vía GPRS. Con
las siguientes características:
- Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp/hum.
- Sensores de temperatura y humedad exterior.
- Anemómetro de cazoletas con veleta.
- Pluviómetro tipo balancín de 0,2 mm de resolución.
- Cálculo de evapotranspiración.
- Transmisión inalámbrica entre sensores y consolas.
- Data logger para almacenamiento de datos y conexión PC.
- Software de tratamiento de datos.
- Soporte para construcción de páginas web con actualización de da-
tos en tiempo real.

Incluido cableado y fijaciones.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.

1,00 1.005,91 1.005,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5. .......................375.676,76
SUBCAPÍTULO 8.6. PUESTO CENTRAL

BASTIDOR ud Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del
ordenador SCADA, frontal de comunicaciones y SAI, de 19" de 18
U fondo 600, con puerta trasera metálica y puerta delantera de cris-
tal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puer11tos
10/100, elementos de protección, enchufes, cableados, ruedas pa-
ra desplazamiento.

1,00 2.000,53 2.000,53

FROTLCOM ud Frontal comunicaciones

Suministro de frontal de comunicaciones RADIO+GSM del Centro
de Control, 4 radiomódems con antenas de comunicación directiva
en banda 400-470 MHz de al menos 5dBd de Ganancia. Con polari-
zación vertical u horizontal. Impedancia 50 Ohms. Potencia máxima
150 W. SWR < 1,5. Para montaje sobre mastil, con los herrajes in-
cluidos. Con cable coaxial RG y conectores hasta el modulo de RF
directivas, un modem GSM conectado al servidor del Centro de Con-
trol para la gestión de alarmas, software y drivers para gestión de
las comunicaciones, sistema de alimentación ininterrumpida UPS
220/12 autonomía 8 horas; a integrar en bastidor rack.

1,00 3.669,53 3.669,53

CPU ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización

Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y
operativo):
Base: PowerEdge™ R420 o similar, Rack Chassis, 3.5" Chassis
with up to 4 Hot Plug
Hard Drives
Procesador (2ud): Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache,
7.2GT/s QPI, Turbo,
6C, 95W
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria: 1600 MHz RDIMMs
Capacidad de memoria: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt,
Dual Rank, x4
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edi-
tion, Spanish, Incl. 5
CALs, No Media
Configuración RAID: C4 - SW RAID 5 for S110, 3-4 HDDs
Controlador RAID: PERC S110, Software RAID
Discos duros: 1TB, SAS, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 4
U Fuente de alimentación: Dual Hot Plug Power Supplies 550W
Guías para rack: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Manage-
ment Arm
Tarjeta de red Gigabit
Incluye 1 unidad de pantalla con tecnología LED de 19"

Unidad totalmente instalada y probada
1,00 2.943,83 2.943,83
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MASTILCOM ud Mastil de telecomunicaciones

Suministro e instalación de mástil/torre de celosía de comunicacio-
nes de 9-12 m de altura, incluyendo realización de bajante del ca-
ble de antena desde el tejado hasta la sala en la que se ubique el
centro de control.

1,00 1.498,92 1.498,92

IMPRESORA ud Impresora

Impresora en color de inyección de tinta A4 tipo HP Deskjet D4360,
puerto USB, incluyendo cable USB.

1,00 123,28 123,28

ALIMENT ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

1,00 724,40 724,40

SOFTW ud Software de gestión

Software de supervisión y de gestión para control y gestión de 69 to-
mas de riego, 2 estaciones de bombeo, dos balsas y una compuer-
ta, incluyendo  el desarrollo de la aplicación SCADA para implemen-
tar las funcionalidades de telesupervisión, telemetría y de telecon-
trol mediante sinópticos intuitivos, gráficos animados de los elemen-
tos hidráulicos de la red de riego, incluso visualización del períme-
tro de la red de riego a partir de los mapas en CAD y de las ortofo-
tos, para visualización gráfica de los consumos, alarmas, presio-
nes, comunicaciones, telemandos de apertura/cierre, manual/auto-
mático, programación de las bocas de riego.

Dispondrá de las siguientes funciones:

-Gestión de Regantes y parcelas.
-Asignación de unidades de riego
-Gestión de consumos y contabilidades de agua.
-Facturación y generación de efectos bancarios
-Comunicación con aplicaciones contables, etc.
-Modulo de GIS (según especificaciones del pliego)
-Modulo de mantenimiento

1,00 5.570,40 5.570,40

ROUTER ud Router ADSL

Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de co-
municación segura VPN.

1,00 510,80 510,80

SOFTWCC ud Software Centro de Control (Scada)

Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para moni-
torizar y controlar las estaciones de bombeo, filtrado y balsas de la
instalación. Este sistema se basa en la comunicación con sistemas
de adquisición y  almacenamiento de datos históricos en base de da-
tos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:

SCADA red de alta
-Supervisión y control de todas las estaciones de bombeo, filtrado y
balsas de la instalación
-Sistema de Información Geográfica (GIS). Según especificaciones
del pliego
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas ins-
talados
-Regulacion de las estaciones de bombeo, con arranque y parada y
cambio de consignas desde el Centro de control
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
-Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos
en funcion de las necesidades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecon-
trol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.

Página 74

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SCADA red de baja
Aplicación Scada basada en arquitectura cliente-servidor para monito-
rizar y controlar el sistema de riego. Este sistema se basa en la comu-
nicación con sistemas de telecontrol y el almacenamiento de datos
históricos en base de datos SQL Server o similar.
La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Supervisión y control de contadores y válvulas de hidrante
-Sistema de Información Geográfica (GIS)
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas ins-
talados
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales
-Representación de curvas de tendencia
-Informes para mantenimiento predictivo
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado
- Licencia de desarrollo para poder ampliar el numero de elementos
en funcion de las necesidades de la CCRR
-Control de informes por usuario.
-Diseño de informes seleccionando variables del sistema de telecon-
trol.
-Diseño de informes basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de forma automática.
-Software driver OPC para control de comunicaciones con las estacio-
nes remotas de la red de baja

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a tra-
vés de la red movil. La aplicación dispondrá, entre otras, de las si-
guientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicita-
das por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas
a una serie de usuarios, enviar información de contadores a regantes
o realizar diversas funciones de lectura o escritura de datos del siste-
ma de telecontrol.

Se entregará el código fuente de la aplicación entera en propiedad a
la CCRR

1,00 9.281,40 9.281,40

SISTWEB ud Sistema WEB de control

Aplicación para monitorizar y controlar el sistema de riego por parte
de los usuarios administradores. Por otro lado los usuarios serán ca-
paces de consultar y programar sus riegos a través de la interfaz
web.
La aplicación dispondrá de las siguientes funciones para el acceso
remoto de usuarios a través de Internet, utilizando un navegador
WEB:

-Programación horaria de unidades de riego
-Operaciones manuales sobre la toma
-Consulta de histórico de consumos
-Consulta de últimas facturaciones
-Consulta de histórico de dotaciones y aportaciones

1,00 2.858,85 2.858,85
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SISTSMS ud Sistema de gestion de avisos SMS

Modem GSM y aplicación para el envio de alarmas y consultas a tra-
vés de la red movil. La aplicación dispondrá, entre otras, de las si-
guientes funciones:

-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Servidor SMS para aceptación de programaciones de riego solicita-
das por los regantes.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Regante.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

Con esta aplicación se configurará y gestionará el envío de alarmas
a una serie de usuarios, enviar información de contadores a regan-
tes o realizar diversas funciones de lectura o escritura de datos del
sistema de telecontrol.

1,00 1.162,75 1.162,75

LICBD ud Licencia Microsoft SQL Server o similar

Licencia para Microsoft SQL Server 2008 R2 STD o similar
1,00 921,93 921,93

LICENCOFF ud Licencia Office 2013 profesional

Licencia para Microsoft Office 2013 profesional.
1,00 259,78 259,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6. ....................... 31.526,40
SUBCAPÍTULO 8.7. ESTUDIO DE COBERTURAS Y PUESTA EN
MARCHA

DRE78410 ud Estudio de coberturas de la instalación

Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los
distintos puntos de control de hidrante y de los concentradores de
programación y control, así como de los repetidores necesarios y
elementos accesorios.

1,00 1.582,90 1.582,90

DRT21454 ud Puesta en marcha de la instalación

Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos ele-
mentos y de su correcto funcionamiento. Aplicación del protocolo
de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

1,00 5.435,00 5.435,00

DRE14457 ud Formación del personal asignado

Formación en 5 jornadas de 4 horas que se realizará al personal
asignado por la Comunidad para llevar la supervisión y gestión del
telecontrol, para un completo conocimiento y aprovechamiento del
sistema. Incluye manuales de utilización y mantenimiento para un
correcto funcionamiento del sistema.

1,00 1.453,20 1.453,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.7. ....................... 8.471,10
TOTAL CAPÍTULO 8....................................475.841,65
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CAPÍTULO 9 MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 9.1. ENDESA.CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA

MT002A PAJPAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa

Partida Alzada de Abono Íntegro para trabajos Eléctricos para la
Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea existente
"LANAJA".
Los trabajos de previstos para la nueva conexión, quedan descritos
en el condicionado facilitado por la compañia suministradora, y que
se incluyen en el anejo 12 del presente proyecto, son:

- Sustitución del apoyo 113, actualmente de madera, por un apoyo
metálico C12/1000 con doble conversión aéreo-subterránea y  cruce-
ta de derivación.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre
metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y la cone-
xión serán llevadas a acabo directamente por Endesa Distribución
Eléctrica S.L Unipersonal: incluyendo suministro y montaje de con-
ductrores y accesorios necesarios así com del desmontaje de las ins-
talaciones actuales.

1,00 5.347,98 5.347,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1. ....................... 5.347,98
SUBCAPÍTULO 9.2. LINEA SUBTERRÁNEA. APOYO-CS y CT

MT003 m Canalización Eléctrica Directamente Enterrada

Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de
profundidad por 40 cm de anchura, con cama de arena de río de 5
cm para asiento de los conductores y relleno con una capa de 15
cm de la misma arena sobre los conductores. Sobre ésta va una hi-
lada de rasillas cerámicas o placas de PE, que servirán de protec-
ción mecánica (20 j) y testigo. El relleno final de zanja se llevará a
cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la excavación,
compactada al 95 % del Próctor Normal. Totalmente terminada in-
cluido excavación sobre cualquier clase de terreno,  tranporte a ver-
tedero de la tierra sobrante y mantenimiento de los servicios existen-
tes.

520,00 32,77 17.040,40

MT004A m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO
ARENA

Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena,
de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de 3x1x240 mm2 de sección
nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendi-
do como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesa-
rios.

74,00 21,93 1.622,82

MT0185 m Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO
ARENA

Suministro y tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena,
de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de 3x1x185 mm2 de sección
nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendi-
do como rodillos, cinturillas, así como medios mecánicos necesa-
rios.

504,00 21,71 10.941,84

MT005 ud Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240
mm2 Al

Suministro y montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. pa-
ra cable seco 18/30 KV tipo RH-Z1 de 1x240 mm2 de sección nomi-
nal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para MT, pe-
queño material, medios auxiliares, totalmente montada.

12,00 161,46 1.937,52
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R07PCA040 m Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400

Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de
camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de campana y
junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 me-
tros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, relleno con hormi-
gón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excava-
ción con rompedor en caso necesario. Incluso entibaciones y agota-
mientos. Completamente ejecutada. Anchura estimada en corona-
ción 5 m. Espesor aglomerado 7 cm.

12,00 493,60 5.923,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2. ....................... 37.465,78
SUBCAPÍTULO 9.3. CENTRO SECCIONAMIENTO

MTCLDAS1A ud Celdas de protección y medida

Celdas de protección y medida para Centro de Seccionamiento y
medida, según desglose.

�- 2 Celdas modulares de línea dispuesta de un interruptor-secciona-
dor de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), ais-
lamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interrup-

tor-seccionador, aislamiento integro en  SF6 de 24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y

de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccio-
nado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles), SF6 de
24kV, 16kA  y 400A.
�- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transforma-

dores de medida de tensión e intensidad, de 24kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.
1,00 30.806,68 30.806,68

REDTHERCS ud Red de Tierras de Herrajes CS

Instalación para toma de tierra de aparellaje:
4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu des-

�nudo S=50 mm2 

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ...
�para su colocación 

1,00 390,14 390,14

A_SEGUR ud Material de Seguridad MT

Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una
banqueta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa
reglamentaria de primeros auxilios.

1,00 211,17 211,17

VARTF_CS ud Varios CS

Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:
�-1 Contador de Energía Reactiva
�-1 Contador de Energía Activa
�-1 Modem GSM
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2
Al de celda de Protección a Celda de Medida, 2.5m

1,00 1.982,20 1.982,20

MT005-PF4 ud Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormi-
gón armado, de 3280x2380x4480 mm, apto para contener un trans-
formador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga.
Incluye excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos
sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, monta-
je y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

1,00 7.584,79 7.584,79
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TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3. ....................... 40.974,98
SUBCAPÍTULO 9.4. CENTRO TRANSFORMACIÓN

MTCLDAS2 ud Celdas de protección

Celdas de protección para Centro de Transformación según desglo-
se.

�- 1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-secciona-
dor de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), ais-
lamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 400A
�- 1 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y

de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccio-
nado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles) SF6de
24kV, 16kA  y 400A

Se incluye el montaje, pasatapas y conexión.
1,00 7.299,68 7.299,68

REDTHERCT ud Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT

Instalación para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu des-

�nudo S=50 mm2 

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnu-
do S=50mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ...
�para su colocación 

1,00 776,72 776,72

A_SEGUR ud Material de Seguridad MT

Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y protección de MT, una
banqueta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa
reglamentaria de primeros auxilios.

1,00 211,17 211,17

VARTF_CT ud Varios CT

Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transforma-
dor
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL
3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Transformador, 8m

1,00 1.376,34 1.376,34

MTCUDROBT ud Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las
siguientes características:
��Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
��Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
� ��Tensión nominal:440 V
� ��Aislamiento:  10 kV
� � ���Dimensiones:Alto:1820 mm

�� ��Ancho:580 mm
�� ��Fondo:300 mm

Puentes, conexiones y demás material y trabajso complementarios,
inlcuidos. Medida la unidad totlamente terminada.

1,00 1.669,34 1.669,34

E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
20/0,40-0,23 kV y potencia 100 kVA con regulación de acuerdo a la
Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño
de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexiona-
do. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transfor-
madores eléctricos de potencia.

1,00 5.753,49 5.753,49
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MT005-PF3 ud Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar

Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar, monobloque, de hormi-
gón armado, de 3280x2380x3045 mm, apto para contener un trans-
formador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga.
Incluye excavación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos
sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, monta-
je y accesorios.
Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

1,00 6.790,22 6.790,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4. ....................... 23.876,96
SUBCAPÍTULO 9.5. ENSAYOS PRUEBAS Y TRÁMITES

DT02ENSRA ud Ensayo cables MT según normas ENDESA

Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según nor-
mas Cía Suministrada, según ensayo DMD00300.DOC "Procedi-
miento de ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30
KV" y pequeño material necesario para la adaptacion de la instala-
cion para realizar el ensayo

1,00 666,77 666,77

ENSAYPAT ud Medición de puesta a tierra

Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño
material necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar
el ensayo y elaboración de informe.

1,00 83,04 83,04

ENSAYRP ud Ensayos cuadro relés de protección

Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos nece-
sarios, pequeño material necesario para la adaptacion de la instala-
cion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

1,00 225,21 225,21

ENSAYTPC ud Ensayos de tensiones de paso y contacto

Ensayos de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesa-
rios pequeño material necesario para la adaptacion de la instalacion
para realizar el ensayo y elaboración de informe.

1,00 203,26 203,26

MT002-1 PAJPAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y
trámites

Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctri-
cos de MT necesarios para los condicionantes especificados por la
compañía y que pudieran ser exigidos por los diferentes organis-
mos, copias documentales, visados, incluidos todo tipo de trámites
y tasas.

1,00 4.800,00 4.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.5. ....................... 5.978,28
TOTAL CAPÍTULO 9....................................113.643,98
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGÍA
SUBCAPÍTULO 10.1. PROSPECCIONES PREVIAS FAUNA Y FLORA

PFAUNA ud Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna

Trabajos de prospección de especies sensibles de fauna
1,00 4.167,45 4.167,45

PVEGFLORA ud Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats
sensibles

Trabajos de prospección de especies de flora y/o hábitats sensibles
1,00 5.703,00 5.703,00

PNAYADES ud Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas

Búsqueda y detección de náyades en acequias indicadas
1,00 6.477,47 6.477,47

BALIZ ud Balizamiento

Balizamiento
1,00 585,00 585,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1. ..................... 16.932,92
SUBCAPÍTULO 10.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

COMPSUEL ha Corrección de compactación del suelo

3130 metros cuadrados, 0,31 ha de instalaciones auxiliares
0,31 315,28 97,74

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m. Superficie estimada

5.000,00 0,18 900,00

eet ud Triturado y extendido de desbroces

Triturado y extendido de desbroces.
1,00 367,92 367,92

HIDROSCOL m² Hidrosiembra de taludes de balsas

Superficie de los taludes de las balsas baja y elevada
5.300,00 1,30 6.890,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2. ..................... 8.255,66
SUBCAPÍTULO 10.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

Barrera_paja m Colocación de balas de paja

Colocación de balas de paja entre los cordones de acopio y los cau-
ces o acequías funcionales. Se presupuesta una partida de balas
de pajas, que se irán moviendo en paralelo al avance de los traba-
jos.
Dimensiones aproximadas de 80 x 40 x 40 cm ( 25 kg)

500,00 2,96 1.480,00

Control ud Válvulas de Control 4"  Nivel freático en desagües
ecológicos

Control niveles de humedad en Desagúes ecológicos.
8,00 1.736,76 13.894,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3. ..................... 15.374,08
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SUBCAPÍTULO 10.4. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
08.07.01 ud Instalación de cajas nido para Tyto alba

Instalación de cajas nido para Tyto alba
4,00 129,70 518,80

E01 ud Instalación de cajas nido para Athene noctua

Instalación de cajas nido para Athene noctua
4,00 109,65 438,60

08.07.03 ud Instalación de cajas nido para vencejo

Instalación de cajas nido para vencejo
4,00 67,65 270,60

08.07.04 ud Instalación de cajas nido para aves insectívoras

Instalación de cajas nido para aves insectívoras
4,00 56,70 226,80

08.07.05 ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para quirópteros
8,00 140,65 1.125,20

08.07.02 ud Instalación de hotel para insectos

Instalación de hotel para insectos
5,00 69,70 348,50

ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas

Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación
para la cría de aves acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna
2 islas flotantes por balsa

4,00 531,33 2.125,32

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

2,00 494,59 989,18

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud.
10 mallas en la balsa baja, 14 en la balsa elevada

24,00 658,63 15.807,12

CHAPA_COLI ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Marcador de visibilidad para minimizar el riesgo de colisión de fau-
na, especialmente aves, contra el vallado. Serán de alto contraste.
Se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acera-
do para evitar su desplazamiento. Se colocará al menos una placa
por vano entre
postes.
535 metros de longitud del vallado de coronación en la balsa baja
724,5 metros de longitud del vallado de coronación  en la balsa ele-
vada

252,00 6,81 1.716,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4. ..................... 23.566,24
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SUBCAPÍTULO 10.5. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PARBLCOL ud Restauración parcela balsa elevada

Restauración parcela balsa elevada
1,00 8.257,08 8.257,08

PARBLBJCOLud Restauración parcela balsa baja

Restauración parcela balsa baja
1,00 3.410,88 3.410,88

PARBOMCOLud Restauración parcela bomba

Restauración parcela bomba
1,00 1.067,63 1.067,63

PARFOTCOL ud Restauración parcela fotovoltaica

Restauración parcela fotovoltaica
1,00 8.426,41 8.426,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5. ..................... 21.162,00
SUBCAPÍTULO 10.6. FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.6. ..................... 9.789,28
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SUBCAPÍTULO 10.7. ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
311,00 274,74 85.444,14

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.
18 meses de obra, se desconoce cuantos con movimientos de tie-
rra. Editar cuando se conozca

18,00 202,35 3.642,30

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una
resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.7. ..................... 92.674,78
SUBCAPÍTULO 10.8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
RETORNOS DE RIEGO

SH ud SISTEMA MONITORIZACION SUELO

Sistema monitorización suelo.
1,00 67.256,40 67.256,40

SMANUAL ud Sonda manual

Sonda manual
1,00 600,00 600,00

PHMETRO ud pHmetro

pHmetro
1,00 100,00 100,00

CONDMETR ud Conductivímetro

Conductivímetro
1,00 1.300,00 1.300,00

ODISUELTO ud Oxigeno disuelto

Oxígeno disuelto
1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.8. ..................... 69.856,40
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SUBCAPÍTULO 10.9. ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO
ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez

permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana Eijelkamp.

352,00 12,50 4.400,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
11,00 62,40 686,40

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
118,00 51,77 6.108,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.9. ..................... 11.195,26
SUBCAPÍTULO 10.10. ELABORACIÓN DE ESTUDIO
HIDROGEOLÓGICO

PIEZOMETR ud Instalación piezómetros y estudio de bombeo

Instalación piezómetros y estudio de bombeo
1,00 5.709,60 5.709,60

C08005 ud Jornada de control hidrogeológico en campo

Jornada de control hidrogeológico en campo: durante construcción,
desarrollo, aforo, regeneración de sondeos. No incluye gastos de lo-
comoción.

2,00 347,61 695,22

C08020 ud Informe final de control hidrogeológico de un sondeo

Redacción y edición de memoria del control hidrogeológico de un
sondeo con: perfil constructivo, materiales perforados, medio hidro-
geológico, interpretación del aforo, hidroquímica y recomendacio-
nes. No incluye jornadas de control hidrogeológico en campo.

1,00 2.832,68 2.832,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.10. ................... 9.237,50
SUBCAPÍTULO 10.11. PVA FASE DE EJECUCIÓN

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

18,00 627,27 11.290,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.11. ................... 11.290,86
TOTAL CAPÍTULO 10..................................289.334,98
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 11.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

25,21 12,81 322,94

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

0,54 21,35 11,53

GR100 t Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por
medios mecánicos

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones,
piedras, etc...) Para poder considerarlos limpios en cantera, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios mecánicos.

3.643,00 7,36 26.812,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1. ..................... 27.146,95
SUBCAPÍTULO 11.2. CANONES Y GESTIÓN

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

3.500,00 25,00 87.500,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

143,00 37,00 5.291,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

6,98 40,00 279,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,81 120,00 97,20
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

85,40 15,00 1.281,00

CA1.17 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,15 30,00 34,50

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,15 15,00 2,25

CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código
15 01 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,15 110,00 16,50

CA1.20 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01
03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de madera con código
15 01 03 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,01 35,00 0,35

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,10 400,00 40,00

CA1.23 t Coste de entrega residuos de absorbentes (15 02 02*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de absorbentes con código 15 02 02*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,10 450,00 45,00

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Re-
cogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

24,00 42,35 1.016,40
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CA1.29 t Coste de entrega residuos de aceites minerales (13 02 05*)
a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de aceites minerales 13 02 05* se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,13 350,00 45,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2. ..................... 95.648,90
SUBCAPÍTULO 11.3. PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

104,00 85,48 8.889,92

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

52,00 95,14 4.947,28

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

15,00 26,11 391,65

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

15,00 49,32 739,80

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
31,00 61,03 1.891,93

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

15,00 16,56 248,40

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE. Re-
cogida mensual, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

24,00 42,35 1.016,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3. ..................... 18.125,38
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SUBCAPÍTULO 11.4. TRANSPORTES
I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.400,00 7,65 10.710,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4. ..................... 10.710,00
TOTAL CAPÍTULO 11..................................151.631,23
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 12.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CASC.ILUM ud Casco de seguridad para uso normal con iluminación

Casco de seguridad para uso normal, contra veces, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, ho-
mologado según UNE-EN812.

80,00 19,14 1.531,20

CASC.ELEC ud Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de
polietileno

Casco de seguridad dieléctrica para baja tensión de polietileno, ho-
mologado según UNE-EN 50365.

40,00 15,70 628,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

80,00 5,93 474,40

GAFA.CORT ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura univer-
sal de barnilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares
de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según
UNE-EN 175 y UNE-EN169.

35,00 5,60 196,00

GAFA.ESME ud Gafas de seguridad herméticas para esmerilar

Gafas de seguridad herméticas para esmerillar, con montura de ca-
zoleta de policarbonato con respiraderos y espaldarazo nasal, adap-
tables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D ros-
cados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN168.

50,00 8,84 442,00

PANTALL.01 ud Pantalla facial para soldadura eléctrica

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de ma-
no y apoyo de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de
1,35 mm de grosor, con visor inactínic semifosc con protección DIN
12, homologada según UNE-EN175.

35,00 9,74 340,90

PANTALL.02 ud Pantalla facial protección contra proyección de partículas

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
recebado de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abati-
ble y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.

75,00 14,40 1.080,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

80,00 15,87 1.269,60

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

1.000,00 0,24 240,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 1,09 87,20

MASCARILL ud Semimáscara de protección contra partículas

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada
según UNE-EN 149

35,00 14,25 498,75
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L01138 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
sin polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado y perfora-
ción; sin polvo. Longitud: 24 cm. Espesor: 0,12mm. Desde talla XS
hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN
420 o UNE-EN 21420.

8,00 10,22 81,76

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

80,00 1,64 131,20

GUANT.01 par Pareja de guantes protección riesgo eléctrico Clase 2

Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, cla-
se 2, logotipo color amarillo, tensión máxima 17000 V, homologa-
dos según UNE-EN 420.

30,00 62,45 1.873,50

GUANT.02 ud Pareja de guantes para soldador

Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homolo-
gados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420.

30,00 10,99 329,70

GUANT.03 ud Pareja de guantes aislantes al frío y absorbentes de
vibraciones

Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibracio-
nes, de PVC sobre apoyo de espuma de poliuretano, forrados inte-
riormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homolo-
gados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.

80,00 13,80 1.104,00

BOTA.01 ud Pareja de botas de agua de PVC de caña alta

Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli-
zante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347.

80,00 7,56 604,80

BOTA.02 ud Pareja de botas de seguridad industrial para la
construcción

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de cons-
trucción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera almohadillada, con puntera metálica, suela antideslizan-
te, falca amortiguadora de impactos al talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

80,00 19,25 1.540,00

BOTA.03 ud Pareja de botas bajas de seguridad para encofrador

Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resis-
tentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada,
con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de
impactos al talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

30,00 21,69 650,70

POLAINA ud Pareja de polainas para soldador

Pareja de polainas para soldador de serraje con vallas de cinta tex-
til agarrando.

25,00 13,00 325,00

PLANTILLA ud Pareja de plantillas anticlavos

Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de gro-
sor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas
epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN 12568.

80,00 3,03 242,40
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CINTURON ud Cinturón antivibración

Cinturón antivibración ajustable y de tejido transpirable.
75,00 16,83 1.262,25

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

35,00 53,84 1.884,40

SUJECC ud Sistema de sujeción en posición de trabajo

Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida
de equilibrio, compuesto por un lado de cintura, hebilla, espaldara-
zo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre
del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364.

35,00 36,11 1.263,85

ANCLAJ ud Anclaje equipo de protección anticaída

Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caí-
da de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico.

30,00 26,51 795,30

ARNES ud Arnés de asiento solidario

Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813.

75,00 128,00 9.600,00

FAJA ud Faja de protección dorsolumbar

Faja de protección dorsolumbar.
75,00 25,82 1.936,50

L01259 ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga larga
con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga larga con anagrama seri-
grafiado.

160,00 4,95 792,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

75,00 4,15 311,25

CHALECO ud Chaleco de trabajo

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante.
75,00 14,71 1.103,25

L01096 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga larga con
anagrama

Camisa manga larga con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, verde caza, celeste, bei-
ge, blanco, gris y azulina.

75,00 8,21 615,75

PANTAL.01 ud Pantalón de trabajo para la construcción

Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beis, trama 240, con bolsillos interiores, homologa-
dos según UNE-EN 340.

75,00 8,46 634,50

PANTAL.02 ud Pantalones de trabajo para soldadores

Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos,
de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras
metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348.

75,00 8,53 639,75
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CHAQUET01 ud Chaqueta de trabajo para la construcción

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beis, trama 240, con bolsillos, homologada según
UNE-EN
340.

75,00 15,80 1.185,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

55,00 23,00 1.265,00

CHAQUET02 ud Chaqueta para soldador

Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

25,00 57,10 1.427,50

DELANTAR ud Delantal para soldador

Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

25,00 21,68 542,00

CREM.SOL ud Crema solar

Crema solar
1,00 50,01 50,01

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

5,00 58,28 291,40

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 58,16 290,80

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

5,00 32,85 164,25

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

20,00 167,36 3.347,20

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 52,53 315,18

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
4,00 26,88 107,52

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
75,00 26,79 2.009,25

SALVAV ud Aro salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado IMO-*SOLAS de 75 cm de diámetro ex-
terior con cuatro bandas reflectants, jefe de 30 m de 8 mm de diáme-
tro
flotante, con apoyo fijado mecánicamente.

80,00 109,31 8.744,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1. ..................... 54.249,82
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SUBCAPÍTULO 12.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
MANTA m² Manta ignífuga de protección contra partículas

incandescentes.

Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral
de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el des-
montaje incluido.

300,00 10,35 3.105,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

850,00 4,82 4.097,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

1.100,00 8,03 8.833,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

12,00 196,17 2.354,04

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

2.800,00 5,52 15.456,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
1.100,00 0,90 990,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

25,00 21,03 525,75

SEÑAL.01 ud Señal manual para señalista

Señal manual para señalista
25,00 13,93 348,25

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de
emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabri-
cada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia
440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB
SI-4.

45,00 10,27 462,15

CAPTLUZ ud Captaluz lámina reflectante a dos caras

Captaluz lámina reflectante a dos caras para barreras de seguridad
�flexibles, montaje y desmontaje incluido.

60,00 10,79 647,40
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SEÑAL.02 ud Letrero adhesivo para cuadro eléctrico

Letrero adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléc-
trico, adherido.

35,00 6,31 220,85

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

700,00 15,52 10.864,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

1.100,00 2,32 2.552,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

45,00 60,54 2.724,30

L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

90,00 14,78 1.330,20

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

185,00 7,38 1.365,30

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

290,00 56,76 16.460,40

CINTA
BAL

m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento.
1.500,00 2,55 3.825,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

8,00 7,01 56,08

VALL.PEAT ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m

15,00 2,38 35,70

RED.VERT m² Red en andamio tubular

Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protec-
ciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anu-
dada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido.

1.700,00 5,40 9.180,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2. ..................... 85.432,42
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SUBCAPÍTULO 12.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de

4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 169,60 4.070,40

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 186,87 4.484,88

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 183,86 4.412,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 75,94 1.518,80

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 44,85 358,80

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 110,16 220,32

REFRIG ud Nevera eléctrica de 100 L

Nevera eléctrica de 100 L. de capacidad, montaje y desmontaje in-
cluido.

12,00 120,60 1.447,20

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 40,03 960,72

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

24,00 12,06 289,44

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 35,34 106,02

COCINA ud Plancha eléctrica

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y
con el desmontaje incluido.

12,00 69,39 832,68

TRANSCAS ud Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de
módulos prefabricados

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo pre-
fabricado para equipación.

15,00 230,55 3.458,25
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ACOM.EYA ud Acometida de agua y eléctrica

Acometida de agua y eléctrica.
2,00 331,21 662,42

ACOM.E ud Acometida eléctrica

Acometida eléctrica.
2,00 291,12 582,24

CUELGA ud Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido

Cuelga ropa para ducha, montaje y desmontaje incluido
12,00 30,00 360,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

150,00 21,35 3.202,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3. ..................... 26.979,26
SUBCAPÍTULO 12.4. MEDICINA PREVENTIVA

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 167,36 4.016,64

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 52,53 315,18

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
6,00 26,88 161,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4. ..................... 4.493,10
TOTAL CAPÍTULO 12..................................171.154,60
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 1.651,19
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD
CC PAJControl de Calidad a Justificar

Partida alzada a justificar para el control de calidad
1,00 163.469,90 163.469,90

TOTAL CAPÍTULO 14..................................163.469,90

TOTAL..........................................................16.510.459,94
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Resumen general del presupuesto 

 



PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADÍO CCRR PRESA COLOMERS (GIRONA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 OBRA DE TOMA Y CONEXIÓN TUBERIA GENERAL A
BALSA BAJA ..............................................................................

189.122,03

2 ESTACIÓN DE BOMBEO........................................................... 1.559.627,83
3 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ........................................ 661.601,09
4 IMPULSION ................................................................................ 2.676.214,06
5 BALSA ELEVADA  (95.026,82 m3) ............................................ 1.235.661,12
6 RED DE RIEGO.......................................................................... 8.398.271,25
7 BAJA TENSIÓN.......................................................................... 423.235,03
8 TELECONTROL y AUTOMATIZACIÓN...................................... 475.841,65
9 MEDIA TENSIÓN........................................................................ 113.643,98
10 MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGÍA........................... 289.334,98
11 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 151.631,23
12 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 171.154,60
13 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 1.651,19
14 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 163.469,90

Costes Directos Totales 16.510.459,94

, agosto de 2023

7,50 % Costes Indirectos   s/16.510.459,94 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/17.748.744,44 ............................................

1.238.284,50

1.064.924,67

Total Presupuesto de Ejecución Material 18.813.669,11
I.V.A.21,00% s/ 18.813.669,11 ................................................................ 3.950.870,51

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 22.764.539,62

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  VEINTIDÓS MILLO-
NES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS


