
 

Proyecto  
Implementación EERR y Mejora 

Equipos Bombeos CR Príncipe de 
España 

Septiembre de 
2023 

 

 

 PRESUPUESTO 



 

Proyecto  
Implementación EERR y Mejora 

Equipos Bombeos CR Príncipe de 
España 

ÍNDICE 
GENERAL 

Septiembre de 
2023 

Página 1 de 1 

 

 

Índice 

I. Mediciones 
II. Cuadro de precios nº1 
III. Cuadro de precios nº2 
IV. Presupuestos parciales 
V. Resumen de presupuesto 

 



 

Proyecto  
Implementación EERR y Mejora 

Equipos Bombeos CR Príncipe de 
España 

Septiembre de 
2023 

 

 

 MEDICIONES



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 PSF EMBALSE VEREDA

SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL

APARTADO 1.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 179,53 4,00 718,12

718,12

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 179,53 4,00 718,12

718,12

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 179,53 179,53

179,53

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 179,5208 4,00 0,30 215,42

215,42
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B*C*D] 1 92,33 0,40 0,40 14,77
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 33,40 0,65 0,40 8,68
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 31,23 0,90 0,40 11,24
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 30,03 1,15 0,40 13,81
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 15,01 1,40 0,40 8,41
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 17,97 1,65 0,40 11,86
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,93 1,90 0,40 4,51
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,91 2,15 0,40 5,08
ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B*C*D]

1 19,54 2,40 0,40 18,76

ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 123,00 2,40 0,40 118,08
ZANJA CC 1 TUBO-VER [A*B*C*D] 1 137,50 0,25 0,40 13,75
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,40 1,65
ZANJA SSAA-VER [A*B*C*D] 1 978,39 0,40 0,40 156,54

387,14

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B*C*D] 1 92,33 0,40 0,30 11,08
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 33,40 0,65 0,30 6,51
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 31,23 0,90 0,30 8,43
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 30,03 1,15 0,30 10,36
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 15,01 1,40 0,30 6,30
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 17,97 1,65 0,30 8,90
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,93 1,90 0,30 3,38
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,91 2,15 0,30 3,81
ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B*C*D]

1 19,54 2,40 0,30 14,07

ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 123,00 2,40 0,30 88,56
ZANJA CC 1 TUBO-VER [A*B*C*D] 1 137,50 0,25 0,20 6,88
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,20 0,83
ZANJA SSAA-VER [A*B*C*D] 1 978,39 0,40 0,20 78,27

247,38

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B*C*D] 1 92,33 0,40 0,40 14,77
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 33,40 0,65 0,40 8,68
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 31,23 0,90 0,40 11,24
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 30,03 1,15 0,40 13,81
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 15,01 1,40 0,40 8,41
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 17,97 1,65 0,40 11,86
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,93 1,90 0,40 4,51
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,91 2,15 0,40 5,08
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B*C*D]

1 19,54 2,40 0,40 18,76

ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 123,00 2,40 0,40 118,08
ZANJA CC 1 TUBO-VER [A*B*C*D] 1 137,50 0,25 0,35 12,03
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,35 1,44
ZANJA SSAA-VER [A*B*C*D] 1 978,39 0,40 0,35 136,97

365,64

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B*C*D] 1 92,33 0,40 0,30 11,08
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 33,40 0,65 0,30 6,51
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 31,23 0,90 0,30 8,43
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 30,03 1,15 0,30 10,36
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 15,01 1,40 0,30 6,30
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 17,97 1,65 0,30 8,90
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,93 1,90 0,30 3,38
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 5,91 2,15 0,30 3,81
ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B*C*D] 1 123,00 2,40 0,30 88,56
ZANJA CC 1 TUBO-VER [A*B*C*D] 1 137,50 0,25 0,25 8,59
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,25 1,03
ZANJA SSAA-VER [A*B*C*D] 1 978,39 0,40 0,25 97,84

254,79

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B*C*D]

1 19,54 2,40 0,30 14,07

14,07

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B] 1 92,33 92,33
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 33,40 33,40
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 31,23 31,23
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 30,03 30,03
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 15,01 15,01
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 17,97 17,97
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 5,93 5,93
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 5,91 5,91
ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B]

1 19,54 19,54

ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B] 1 123,00 123,00
ZANJA CC 1 TUBO-VER [2*A*B] 1 137,50 275,00
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [2*A*B] 2 16,50 66,00

715,35
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-VER [A*B] 2 978,39 1.956,78

1.956,78

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 0,1 301,64 30,16
INVERSORES [A*B] 2 2,00 4,00

34,16

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 240 MM2 [A*B] 0,1 1.897,42 189,74
INVERSORES [A*B] 16 2,00 32,00

221,74

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B] 1 92,33 92,33
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B] 2 33,40 66,80
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B] 3 31,23 93,69
ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B] 4 30,03 120,12
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B] 5 15,01 75,05
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B] 6 17,97 107,82
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B] 7 5,93 41,51
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B] 8 5,91 47,28
ZANJA 9 LÍNEAS CA-CRUCE-VER
[A*B]

9 19,54 175,86

ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B] 9 123,00 1.107,00
ZANJA CC 1 TUBO-VER [A*B] 1 137,50 137,50
ZANJA CC 2 TUBOS-VER [A*B] 1 16,50 16,50
ZANJA SSAA-VER [A*B] 1 978,39 978,39

3.059,85

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-VER [A*B] 1 92,33 92,33
ZANJA 2 LÍNEAS CA-VER [A*B] 2 33,40 66,80
ZANJA 3 LÍNEAS CA-VER [A*B] 3 31,23 93,69
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZANJA 4 LÍNEAS CA-VER [A*B] 4 30,03 120,12
ZANJA 5 LÍNEAS CA-VER [A*B] 5 15,01 75,05
ZANJA 6 LÍNEAS CA-VER [A*B] 6 17,97 107,82
ZANJA 7 LÍNEAS CA-VER [A*B] 7 5,93 41,51
ZANJA 8 LÍNEAS CA-VER [A*B] 8 5,91 47,28
ZANJA 9 LÍNEAS CA-VER [A*B] 9 123,00 1.107,00

1.751,60

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 38 38,00

38,00

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 18 18,00

18,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00

APARTADO 1.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 986,53 986,53

986,53

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

CERRAMIENTO [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

APARTADO 1.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00

APARTADO 1.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN ACCESO
CARRETERA AB-500

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 1.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 4.520 4.520,00

4.520,00
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 18 18,00

18,00

APARTADO 1.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 56 94,24 5.277,44
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 47,12 47,12

5.324,56

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 56 1,00 56,00
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 1,00 1,00

57,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 56 19,00 25,67 27.312,88
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C] 1 9,00 25,67 231,03
INVERSORES [A*B*C] 18 1,00 25,67 462,06

28.005,97

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

56 19,00 1,50 1.808,80

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*(C+0.2)] 1 9,00 1,50 15,30
INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 18 1,00 1,50 30,60

1.854,70

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

56 19,00 1,50 0,30 112,81

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C*PI*(D/2)^2] 1 9,00 1,50 0,30 0,95
INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 18 1,00 1,50 0,30 1,91

115,67
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APARTADO 1.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 10.286,26 2,00 20.572,52
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

172 0,60 4,00 412,80

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

172 2,00 2,00 688,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 172 1,50 2,00 516,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 172 23,10 1,00 3.973,20

26.162,52

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 8.962,38 2,00 17.924,76
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

54 0,60 4,00 129,60

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

54 2,00 2,00 216,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 54 1,50 2,00 162,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 54 23,10 1,00 1.247,40

19.679,76

28905 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos,
de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 240 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO

1 1.897,42 1,00 1.897,42

LÍNEA CA 240 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

16 2,00 1,00 32,00

1.929,42
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11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 240 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.897,42 3,00 5.692,26

LÍNEA CA 240 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

16 2,00 3,00 96,00

LÍNEA CA 400 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO

1 301,64 1,00 301,64

LÍNEA CA 400 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

2 2,00 1,00 4,00

6.093,90

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 301,64 3,00 904,92

LÍNEA CA 400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

2 2,00 3,00 12,00

916,92

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT VEREDA 1 [A*B*C] 4 5,00 3,00 60,00
PUENTES BT VEREDA 1 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00
PUENTES BT VEREDA 2 [A*B*C] 4 5,00 3,00 60,00
PUENTES BT VEREDA 2 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00

140,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 226 226,00

226,00
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42349 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400 Vac y 9 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 2 2,00

2,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 418,52 418,52
INVERSORES [A*B] 18 3,00 54,00

472,52

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 1.268,34 1.268,34

1.268,34

SUBCAPÍTULO 1.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 996,32 996,32

996,32

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00
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ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CUADROS INSTALACIÓN
SEGURIDAD [A]

4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO

1 1,00

1,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 1.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPr [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para comuni-
cación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalámbricas.

EQUIPO VÍA RADIO [A] 2 2,00

2,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 1.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00

Página 12



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 1.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 371,02 371,02
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 18 3,00 54,00

425,02

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00
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ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

APARTADO 1.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2 PSF MANZANO

SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA CIVIL

APARTADO 2.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 320,47 4,00 1.281,88

1.281,88

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 320,47 4,00 1.281,88

1.281,88

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 320,47 320,47

320,47

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 320,4677 4,00 0,30 384,56

384,56
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APARTADO 2.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B*C*D] 1 54,23 0,40 0,70 15,18
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,86 0,40 0,70 0,52

ZANJA 2 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 5,57 0,65 0,70 2,53

ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 31,25 0,65 0,70 14,22
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 0,90 0,70 7,14
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 1,15 0,70 9,12
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 3,66 1,40 0,70 3,59

ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 1,95 1,40 0,70 1,91
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,91 1,65 0,70 2,21

ZANJA 8 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 6,47 2,15 0,70 9,74

ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 110,47 2,15 0,70 166,26
ZANJA 8 LÍNEAS CA-P.HOR-MAN
[A*B*C*D]

1 11,80 2,15 0,70 17,76

ZANJA CC 1 TUBO-MAN [A*B*C*D] 1 71,50 0,25 0,60 10,73
ZANJA CC 2 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,60 2,48
ZANJA CC 3 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,60 1,65
ZANJA CC 4 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,60 1,65
ZANJA SSAA-MAN [A*B*C*D] 1 643,87 0,40 0,60 154,53

421,22

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B*C*D] 1 54,23 0,40 0,40 8,68
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,86 0,40 0,40 0,30

ZANJA 2 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 5,57 0,65 0,40 1,45

ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 31,25 0,65 0,40 8,13
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 0,90 0,40 4,08
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 1,15 0,40 5,21
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 3,66 1,40 0,40 2,05

ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 1,95 1,40 0,40 1,09
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,91 1,65 0,40 1,26

ZANJA 8 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 6,47 2,15 0,40 5,56

ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 110,47 2,15 0,40 95,00
ZANJA 8 LÍNEAS CA-P.HOR-MAN
[A*B*C*D]

1 11,80 2,15 0,40 10,15

ZANJA CC 1 TUBO-MAN [A*B*C*D] 1 71,50 0,25 0,35 6,26
ZANJA CC 2 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,35 1,44
ZANJA CC 3 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,35 0,96
ZANJA CC 4 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,35 0,96
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ZANJA SSAA-MAN [A*B*C*D] 1 643,87 0,40 0,35 90,14

242,72

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B*C*D] 1 54,23 0,40 0,30 6,51
ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 31,25 0,65 0,30 6,09
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 0,90 0,30 3,06
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 11,33 1,15 0,30 3,91
ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 1,95 1,40 0,30 0,82
ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B*C*D] 1 110,47 2,15 0,30 71,25
ZANJA CC 1 TUBO-MAN [A*B*C*D] 1 71,50 0,25 0,25 4,47
ZANJA CC 2 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,25 1,03
ZANJA CC 3 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,25 0,69
ZANJA CC 4 TUBOS-MAN [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,25 0,69
ZANJA SSAA-MAN [A*B*C*D] 1 643,87 0,40 0,25 64,39

162,91

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,86 0,40 0,30 0,22

ZANJA 2 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 5,57 0,65 0,30 1,09

ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 3,66 1,40 0,30 1,54

ZANJA 6 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 1,91 1,65 0,30 0,95

ZANJA 8 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B*C*D]

1 6,47 2,15 0,30 4,17

ZANJA 8 LÍNEAS CA-P.HOR-MAN
[A*B*C*D]

1 11,80 2,15 0,30 7,61

15,58

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B] 1 54,23 54,23
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 1,86 1,86

ZANJA 2 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 5,57 5,57

ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 1 31,25 31,25
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 1 11,33 11,33
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 1 11,33 11,33
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 3,66 3,66

ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 1 1,95 1,95
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ZANJA 6 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 1,91 1,91

ZANJA 8 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 6,47 6,47

ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 1 110,47 110,47
ZANJA 8 LÍNEAS CA-P.HOR-MAN
[A*B]

1 11,80 11,80

ZANJA CC 1 TUBO-MAN [2*A*B] 1 71,50 143,00
ZANJA CC 2 TUBOS-MAN [2*A*B] 2 16,50 66,00
ZANJA CC 3 TUBOS-MAN [2*A*B] 3 11,00 66,00
ZANJA CC 4 TUBOS-MAN [2*A*B] 4 11,00 88,00

614,83

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-MAN [A*B] 2 643,87 1.287,74

1.287,74

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 0,1 1.278,46 127,85
INVERSORES [A*B] 8 2,00 16,00

143,85

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B] 1 54,23 54,23
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-MAN
[A*B]

1 1,86 1,86

ZANJA 2 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

2 5,57 11,14

ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 2 31,25 62,50
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 3 11,33 33,99
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 4 11,33 45,32
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

5 3,66 18,30

ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 5 1,95 9,75
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

6 1,91 11,46

ZANJA 8 LÍNEAS CA-CRUCE-MAN
[A*B]

8 6,47 51,76

ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 8 110,47 883,76
ZANJA 8 LÍNEAS CA-P.HOR-MAN
[A*B]

8 11,80 94,40

ZANJA CC 1 TUBO-MAN [A*B] 1 71,50 71,50
ZANJA CC 2 TUBOS-MAN [A*B] 1 16,50 16,50
ZANJA CC 3 TUBOS-MAN [A*B] 1 11,00 11,00
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ZANJA CC 4 TUBOS-MAN [A*B] 1 11,00 11,00
ZANJA SSAA-MAN [A*B] 1 643,87 643,87

2.032,34

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-MAN [A*B] 1 54,23 54,23
ZANJA 2 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 2 31,25 62,50
ZANJA 3 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 3 11,33 33,99
ZANJA 4 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 4 11,33 45,32
ZANJA 5 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 5 1,95 9,75
ZANJA 8 LÍNEAS CA-MAN [A*B] 8 110,47 883,76

1.089,55

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 25 25,00

25,00

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 8 8,00

8,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00
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APARTADO 2.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 651,98 651,98

651,98

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

CERRAMIENTO [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

APARTADO 2.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00
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APARTADO 2.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN ACCESO
CARRETERA CM-3203

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 2.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 2.000 2.000,00

2.000,00

APARTADO 2.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 8 8,00

8,00

APARTADO 2.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 24 94,24 2.261,76
SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B] 2 48,08 96,16

2.357,92

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 24 1,00 24,00
SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B] 2 1,00 2,00

26,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.
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SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 24 19,00 25,67 11.705,52
SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B*C] 2 10,00 25,67 513,40
INVERSORES [A*B*C] 8 1,00 25,67 205,36

12.424,28

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

24 19,00 1,50 775,20

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

2 10,00 1,50 34,00

INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 8 1,00 1,50 13,60

822,80

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

24 19,00 1,50 0,30 48,35

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

2 10,00 1,50 0,30 2,12

INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 8 1,00 1,50 0,30 0,85

51,32

APARTADO 2.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 5.104,63 2,00 10.209,26
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

90 0,60 4,00 216,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

90 2,00 2,00 360,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 90 1,50 2,00 270,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 90 23,10 1,00 2.079,00

13.134,26

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 1.518,45 2,00 3.036,90
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STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

10 0,60 4,00 24,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

10 2,00 2,00 40,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 10 1,50 2,00 30,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 10 23,10 1,00 231,00

3.361,90

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 240 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO

1 2,00 1,00 2,00

LÍNEA CA 240 MM2
-VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

8 2,00 1,00 16,00

18,00

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.278,46 3,00 3.835,38

LÍNEA CA 400 MM2 -VERTICAL
[A*B*C]

8 2,00 3,00 48,00

3.883,38

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT [A*B*C] 3 5,00 3,00 45,00
PUENTES BT [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00

55,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 100 100,00

100,00
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98777 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400 Vac y 8 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 2 2,00

2,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 238,55 238,55
INVERSORES [A*B] 8 3,00 24,00

262,55

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 653,69 653,69

653,69

SUBCAPÍTULO 2.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 653,69 653,69

653,69

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00
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ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 2.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 2.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00
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ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 2.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

Página 27



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 2.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 264,42 264,42
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 8 3,00 24,00

288,42

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00
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APARTADO 2.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 3 PSF EMBALSE EL PASICO

SUBCAPÍTULO 3.1 OBRA CIVIL

APARTADO 3.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 278,25 4,00 1.113,00

1.113,00

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 278,25 4,00 1.113,00

1.113,00

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 278,25 278,25

278,25

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 278,2508 4,00 0,30 333,90

333,90
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APARTADO 3.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,40 4,76
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,40 8,41
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,40 9,90
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,40 10,13
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,40 12,32
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,40 21,79
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,40 29,29
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 10,09 1,90 0,40 7,67

ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,40 4,72
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,40 10,57
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,40 11,67
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,40 19,13
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,40 20,80
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,40 84,58
ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 5,00 3,40 0,40 6,80

ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,40 15,40
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,40 6,05
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,40 2,20
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,40 0,55
ZANJA SSAA-PAS [A*B*C*D] 1 1.000,53 0,40 0,40 160,08

446,82

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,30 3,57
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,30 6,31
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,30 7,43
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,30 7,60
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,30 9,24
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,30 16,34
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,30 21,97
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 10,09 1,90 0,30 5,75

ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,30 3,54
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,30 7,93
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,30 8,75
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,30 14,35
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,30 15,60
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,30 63,43
ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 5,00 3,40 0,30 5,10

ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,20 7,70
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,20 3,03
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,20 1,10
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ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,20 0,28
ZANJA SSAA-PAS [A*B*C*D] 1 1.000,53 0,40 0,20 80,04

289,06

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,40 4,76
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,40 8,41
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,40 9,90
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,40 10,13
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,40 12,32
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,40 21,79
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,40 29,29
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 10,09 1,90 0,40 7,67

ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,40 4,72
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,40 10,57
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,40 11,67
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,40 19,13
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,40 20,80
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,40 84,58
ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 5,00 3,40 0,40 6,80

ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,40 15,40
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,35 5,29
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,35 1,93
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,35 0,48
ZANJA SSAA-PAS [A*B*C*D] 1 1.000,53 0,40 0,35 140,07

425,71

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,30 3,57
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,30 6,31
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,30 7,43
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,30 7,60
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,30 9,24
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,30 16,34
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,30 21,97
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,30 3,54
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,30 7,93
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,30 8,75
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,30 14,35
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,30 15,60
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,30 63,43
ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,25 9,63
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,25 3,78
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,25 1,38
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS 1 5,50 0,25 0,25 0,34
ZANJA SSAA-PAS 1 1.000,53 0,40 0,25 100,05

301,24
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44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 10,09 1,90 0,30 5,75

ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 5,00 3,40 0,30 5,10

10,85

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B] 1 29,78 29,78
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 32,36 32,36
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 27,50 27,50
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 22,03 22,03
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 22,00 22,00
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 33,01 33,01
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 38,54 38,54
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B]

1 10,09 10,09

ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 5,49 5,49
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 11,01 11,01
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 11,01 11,01
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 16,49 16,49
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 16,51 16,51
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B] 1 62,19 62,19
ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B]

1 5,00 5,00

ZANJA CC 1 TUBO-PAS [2*A*B] 1 154,00 308,00
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [2*A*B] 2 60,50 242,00
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [2*A*B] 3 22,00 132,00
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [2*A*B] 4 5,50 44,00

1.069,01

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-PAS [A*B] 1 1.000,53 1.000,53

1.000,53

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 0,1 1.761,21 176,12
INVERSORES [A*B] 13 2,00 26,00
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202,12

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 0,1 659,03 65,90
INVERSORES [A*B] 7 2,00 14,00

79,90

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA CC [A*B] 1 242,00 242,00
ZANJA SSAA [A*B] 1 1.000,54 1.000,54
LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 1 2.465,10 2.465,10
LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 1 2.179,09 2.179,09
ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,70 8,34
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,70 14,72
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,70 17,33
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,70 17,73
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,70 21,56
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,70 38,13
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,70 51,26
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS 1 10,09 1,90 0,70 13,42
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,70 8,26
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,70 18,50
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,70 20,42
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,70 33,47
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,70 36,40
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,70 148,01
ZANJA 13 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS 1 5,00 3,40 0,70 11,90
ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,60 23,10
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,60 9,08
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,60 3,30
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,60 0,83
ZANJA SSAA-PAS [A*B*C*D] 1 1.000,53 0,40 0,60 240,13

6.622,62

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 1 2.465,10 2.465,10
LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 1 2.179,09 2.179,09
ZANJA 1 LÍNEA CA-PAS [A*B*C*D] 1 29,78 0,40 0,70 8,34
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 32,36 0,65 0,70 14,72
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 27,50 0,90 0,70 17,33
ZANJA 4 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,03 1,15 0,70 17,73
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 1,40 0,70 21,56
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 33,01 1,65 0,70 38,13
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ZANJA 7 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 38,54 1,90 0,70 51,26
ZANJA 7 LÍNEAS CA-CRUCE-PAS
[A*B*C*D]

1 10,09 1,90 0,70 13,42

ZANJA 8 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 5,49 2,15 0,70 8,26
ZANJA 9 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,40 0,70 18,50
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 11,01 2,65 0,70 20,42
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,49 2,90 0,70 33,47
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 16,51 3,15 0,70 36,40
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PAS [A*B*C*D] 1 62,19 3,40 0,70 148,01
ZANJA 13 LÍNEAS
CA-CRUCE-PAS[A*B*C*D]

1 5,00 3,40 0,70 11,90

ZANJA CC 1 TUBO-PAS [A*B*C*D] 1 154,00 0,25 0,60 23,10
ZANJA CC 2 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 60,50 0,25 0,60 9,08
ZANJA CC 3 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,60 3,30
ZANJA CC 4 TUBOS-PAS [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,60 0,83
ZANJA SSAA-PAS [A*B*C*D] 1 1.000,53 0,40 0,60 240,13

5.380,08

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 35 35,00

35,00

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 20 20,00

20,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00
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APARTADO 3.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 1.008,82 1.008,82

1.008,82

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

CERRAMIENTO [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

APARTADO 3.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00
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APARTADO 3.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN ACCESO
CARRETERA CM-3203[A]

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 3.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 5.160 5.160,00

5.160,00

APARTADO 3.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 20 20,00

20,00

APARTADO 3.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 64 94,24 6.031,36
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 47,12 47,12

6.078,48

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 64 1,00 64,00
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 1,00 1,00

65,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.
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SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 64 19,00 25,67 31.214,72
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C] 1 9,00 25,67 231,03
INVERSORES [A*B*C] 20 1,00 25,67 513,40

31.959,15

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

64 19,00 1,50 2.067,20

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*(C+0.2)] 1 9,00 1,50 15,30
INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 20 1,00 1,50 34,00

2.116,50

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

64 19,00 1,50 0,30 128,93

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C*PI*(D/2)^2] 1 9,00 1,50 0,30 0,95

129,88

APARTADO 3.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 11.294,70 2,00 22.589,40
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

215 0,60 4,00 516,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

215 2,00 2,00 860,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 215 1,50 2,00 645,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 215 23,10 1,00 4.966,50

29.576,90

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 6.797,33 2,00 13.594,66
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

43 0,60 4,00 103,20

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

43 2,00 2,00 172,00
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STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 43 1,50 2,00 129,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 43 23,10 1,00 993,30

14.992,16

28905 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos,
de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 240 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO[A*B*C]

1 659,03 1,00 659,03

LÍNEA CA 240 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

7 2,00 1,00 14,00

673,03

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 240 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 659,03 3,00 1.977,09

LÍNEA CA 240 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

7 2,00 3,00 42,00

LÍNEA CA 400 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO[A*B*C]

1 1.761,21 1,00 1.761,21

LÍNEA CA 400 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

13 2,00 1,00 26,00

3.806,30

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.761,21 3,00 5.283,63

LÍNEA CA 400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

13 2,00 3,00 78,00

5.361,63
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83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT PASICO 1 [A*B*C] 4 5,00 3,00 60,00
PUENTES BT PASICO 1 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00
PUENTES BT PASICO 2 [A*B*C] 4 5,00 3,00 60,00
PUENTES BT PASICO 2 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00

140,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 258 258,00

258,00

26732 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 10 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400 Vac y 10 en-
tradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 2 2,00

2,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 481,37 481,37
INVERSORES [A*B] 20 3,00 60,00

541,37

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 1.012,49 1.012,49

1.012,49
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SUBCAPÍTULO 3.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 1.012,49 1.012,49

1.012,49

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CUADROS PARA INSTALACIÓN
SEGURIDAD [A]

4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00
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ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO [A]

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 3.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPr [A]

1 1,00

1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para comuni-
cación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm. Fa-
bricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del equipo
de comunicaciones inalámbricas.

EQUIPO VÍA RADIO [A] 3 3,00

3,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 3.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00
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ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 3.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 355,89 355,89
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 20 3,00 60,00

415,89

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

Página 46



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

APARTADO 3.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 4 PSF SALOBRAL

SUBCAPÍTULO 4.1 OBRA CIVIL

APARTADO 4.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 287,29 4,00 1.149,16

1.149,16

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 287,29 4,00 1.149,16

1.149,16

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 287,29 287,29

287,29

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 287,2874 4,00 0,30 344,74

344,74
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APARTADO 4.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B*C*D] 1 105,61 0,40 0,70 29,57
ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 69,79 0,65 0,70 31,75
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 31,34 0,90 0,70 19,74
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 269,49 1,40 0,70 264,10
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 5,00 1,40 0,70 4,90

ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,33 1,65 0,70 14,24
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,31 2,15 0,70 18,53
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,34 2,40 0,70 20,73
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 9,89 2,65 0,70 18,35
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 99,62 2,90 0,70 202,23
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 14,81 2,90 0,70 30,06

ZANJA CC 1 TUBO-SAL [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,60 18,98
ZANJA CC 2 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,60 2,48
ZANJA CC 3 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,60 0,83
ZANJA CC 4 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,60 0,83
ZANJA SSAA-SAL [A*B*C*D] 1 785,88 0,40 0,60 188,61

865,93

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B*C*D] 1 105,61 0,40 0,40 16,90
ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 69,79 0,65 0,40 18,15
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 31,34 0,90 0,40 11,28
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 269,49 1,40 0,40 150,91
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 5,00 1,40 0,40 2,80

ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,33 1,65 0,40 8,14
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,31 2,15 0,40 10,59
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,34 2,40 0,40 11,85
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 9,89 2,65 0,40 10,48
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 99,62 2,90 0,40 115,56
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 14,81 2,90 0,40 17,18

ZANJA CC 1 TUBO-SAL [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,35 11,07
ZANJA CC 2 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,35 1,44
ZANJA CC 3 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,35 0,48
ZANJA CC 4 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,35 0,48
ZANJA SSAA-SAL [A*B*C*D] 1 785,88 0,40 0,35 110,02

497,33

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B*C*D] 1 105,61 0,40 0,30 12,67
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ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 69,79 0,65 0,30 13,61
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 31,34 0,90 0,30 8,46
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 269,49 1,40 0,30 113,19
ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,33 1,65 0,30 6,10
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,31 2,15 0,30 7,94
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 12,34 2,40 0,30 8,88
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 9,89 2,65 0,30 7,86
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B*C*D] 1 99,62 2,90 0,30 86,67
ZANJA CC 1 TUBO-SAL [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,25 7,91
ZANJA CC 2 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,25 1,03
ZANJA CC 3 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,25 0,34
ZANJA CC 4 TUBOS-SAL [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,25 0,34
ZANJA SSAA-SAL [A*B*C*D] 1 785,88 0,40 0,25 78,59

353,59

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 5,00 1,40 0,30 2,10

ZANJA 11 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B*C*D]

1 14,81 2,90 0,30 12,88

14,98

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B] 1 105,61 105,61
ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 69,79 69,79
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 31,34 31,34
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 269,49 269,49
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B]

1 5,00 5,00

ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 12,33 12,33
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 12,31 12,31
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 12,34 12,34
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 9,89 9,89
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 1 99,62 99,62
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B]

1 14,81 14,81

ZANJA CC 1 TUBO-SAL [2*A*B] 1 126,50 253,00
ZANJA CC 2 TUBOS-SAL [2*A*B] 2 16,50 66,00
ZANJA CC 3 TUBOS-SAL [2*A*B] 3 5,50 33,00
ZANJA CC 4 TUBOS-SAL [2*A*B] 4 5,50 44,00

1.038,53
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05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-SAL [A*B] 2 785,88 1.571,76

1.571,76

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 0,1 1.814,64 181,46
INVERSORES [A*B] 11 2,00 22,00

203,46

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 0,1 1.173,99 117,40
LÍNEA CA 2x400 MM2 [A*B] 0,1 364,22 36,42
 INVERSORES [A*B] 5 2,00 10,00

163,82

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B] 1 105,61 105,61
ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 2 69,79 139,58
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 3 31,34 94,02
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 5 269,49 1.347,45
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B]

5 5,00 25,00

ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 6 12,33 73,98
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 8 12,31 98,48
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 9 12,34 111,06
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 10 9,89 98,90
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 11 99,62 1.095,82
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CRUCE-SAL
[A*B]

11 14,81 162,91

ZANJA CC 1 TUBO-SAL [A*B] 1 126,50 126,50
ZANJA CC 2 TUBOS-SAL [A*B] 1 16,50 16,50
ZANJA CC 3 TUBOS-SAL [A*B] 1 5,50 5,50
ZANJA CC 4 TUBOS-SAL [A*B] 1 5,50 5,50
ZANJA SSAA-SAL [A*B] 1 785,88 785,88

4.292,69
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29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-SAL [A*B] 1 105,61 105,61
ZANJA 2 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 2 69,79 139,58
ZANJA 3 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 3 31,34 94,02
ZANJA 5 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 5 269,49 1.347,45
ZANJA 6 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 6 12,33 73,98
ZANJA 8 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 8 12,31 98,48
ZANJA 9 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 9 12,34 111,06
ZANJA 10 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 10 9,89 98,90
ZANJA 11 LÍNEAS CA-SAL [A*B] 11 99,62 1.095,82

3.164,90

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 65 65,00

65,00

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 16 16,00

16,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00
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APARTADO 4.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 794,04 794,04

794,04

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

CERRAMIENTO [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

APARTADO 4.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00
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APARTADO 4.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN ACCESO
CARRETERA CM-3203 [A]

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 4.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 4.080 4.080,00

4.080,00

APARTADO 4.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 16 16,00

16,00

APARTADO 4.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 51 94,24 4.806,24

4.806,24

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 51 1,00 51,00

51,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 51 19,00 25,67 24.874,23
INVERSORES [A*B*C] 16 1,00 25,67 410,72

25.284,95
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25.284,95

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

51 19,00 1,50 1.647,30

INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 16 1,00 1,50 27,20

1.674,50

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

51 19,00 1,50 0,30 102,74

INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 16 1,00 1,50 0,30 1,70

104,44

APARTADO 4.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 8.452,33 2,00 16.904,66
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

143 0,60 4,00 343,20

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

143 2,00 2,00 572,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 143 1,50 2,00 429,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 143 23,10 1,00 3.303,30

21.552,16

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 10.721,31 2,00 21.442,62
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

61 0,60 4,00 146,40

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

61 2,00 2,00 244,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 61 1,50 2,00 183,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 61 23,10 1,00 1.409,10

23.425,12
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11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 2x240 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.173,99 7,00 8.217,93

LÍNEA CA 2x240 MM2 -VERTICAL
[A*B*C]

4 2,00 7,00 56,00

LÍNEA CA 400 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO [A*B*C]

1 1.808,18 1,00 1.808,18

LÍNEA CA 400 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

11 2,00 1,00 22,00

10.104,11

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.814,64 3,00 5.443,92

LÍNEA CA 400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

11 2,00 3,00 66,00

LÍNEA CA 2x400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 364,22 7,00 2.549,54

LÍNEA CA 2x400 MM2 -VERTICAL
[A*B*C]

1 2,00 7,00 14,00

8.073,46

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT SALOBRAL 1 [A*B*C] 3 5,00 3,00 45,00
PUENTES BT SALOBRAL 1 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00
PUENTES BT SALOBRAL 2 [A*B*C] 2 5,00 3,00 30,00
PUENTES BT SALOBRAL 2 [A*B*C] 1 5,00 1,00 5,00
PUENTES BT CORTES [A*B*C] 2 5,00 3,00 30,00
PUENTES BT CORTES [A*B*C] 1 5,00 1,00 5,00

125,00
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89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 204 204,00

204,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 419,41 419,41
INVERSORES [A*B] 16 3,00 48,00

467,41

32265 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1000 A y 6 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1000 A 4 polos 400 Vac y 6 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 1 1,00

1,00

83487 ud Cuadro de B.T. para inversores de 800 A y 5 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 800 A 4 polos 400 Vac y 5 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 2 2,00

2,00

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 836,91 836,91

836,91
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SUBCAPÍTULO 4.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 818,50 818,50

818,50

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CUADROS PARA INSTALACIÓN
SEGURIDAD [A]

4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00
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ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO [A]

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 4.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPr [A]

1 1,00

1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

2 2,00

2,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 2 2,00

2,00
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APARTADO 4.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 729,56 729,56
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 16 3,00 48,00

777,56

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00
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APARTADO 4.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO EMBALSE
SALOBRAL [A]

1 1,00

KIT ANTIVERTIDO POZO CORTES [A] 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 5 PSF CASA COMBRO

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

APARTADO 5.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 91,05 4,00 364,20

364,20

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 91,05 4,00 364,20

364,20

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 91,05 91,05

91,05

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 91,05 4,00 0,30 109,26

109,26
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APARTADO 5.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B*C*D] 1 26,60 0,40 0,70 7,45
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-COM
[A*B*C*D]

1 10,05 0,40 0,70 2,81

ZANJA CC 1 TUBO-COM [A*B*C*D] 1 27,50 0,25 0,60 4,13
ZANJA CC 2 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,60 3,30
ZANJA CC 3 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,60 2,48
ZANJA SSAA-COM [A*B*C*D] 1 253,26 0,40 0,60 60,78

80,95

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B*C*D] 1 26,60 0,40 0,40 4,26
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-COM
[A*B*C*D]

1 10,05 0,40 0,40 1,61

ZANJA CC 1 TUBO-COM [A*B*C*D] 1 27,50 0,25 0,35 2,41
ZANJA CC 2 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,35 1,93
ZANJA CC 3 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,35 1,44
ZANJA SSAA-COM [A*B*C*D] 1 253,26 0,40 0,35 35,46

47,11

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B*C*D] 1 26,60 0,40 0,30 3,19
ZANJA CC 1 TUBO-COM [A*B*C*D] 1 27,50 0,25 0,25 1,72
ZANJA CC 2 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 22,00 0,25 0,25 1,38
ZANJA CC 3 TUBOS-COM [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,25 1,03
ZANJA SSAA-COM [A*B*C*D] 1 253,26 0,40 0,25 25,33

32,65

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-COM
[A*B*C*D]

1 10,05 0,40 0,30 1,21

1,21

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B] 1 26,60 26,60
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ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-COM
[A*B]

1 10,05 10,05

 ZANJA CC 1 TUBO-COM [2*A*B] 1 27,50 55,00
ZANJA CC 2 TUBOS-COM [2*A*B] 2 22,00 88,00
ZANJA CC 3 TUBOS-COM [2*A*B] 3 16,50 99,00

278,65

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-COM [A*B] 2 253,26 506,52

506,52

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 95 MM2 [A*B] 0,1 36,65 3,67
INVERSORES [A*B] 1 2,00 2,00

5,67

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B] 1 26,60 26,60
ZANJA 1 LÍNEA CA-CRUCE-COM
[A*B]

1 10,05 10,05

ZANJA CC 1 TUBO-COM [A*B] 1 27,50 27,50
ZANJA CC 2 TUBOS-COM [A*B] 1 22,00 22,00
ZANJA CC 3 TUBOS-COM [A*B] 1 16,50 16,50
ZANJA SSAA-COM [A*B] 1 253,26 253,26

355,91

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-COM [A*B] 1 26,60 26,60

26,60

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 4 4,00

4,00

Página 67



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 1 1,00

1,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00

APARTADO 5.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 261,2935 261,29

261,29

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

CERRAMIENTO [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75
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APARTADO 5.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 5.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 5.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 260 260,00

260,00

APARTADO 5.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 1 1,00

1,00

Página 69



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 5.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B] 6 48,08 288,48
SEGUIDOR 1Vx20 [A*B] 1 24,04 24,04

312,52

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B] 6 1,00 6,00
SEGUIDOR 1Vx20 [A*B] 1 1,00 1,00

7,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL [A*B*C] 6 10,00 25,67 1.540,20
SEGUIDOR 1Vx20 [A*B*C] 1 5,00 25,67 128,35
INVERSORES [A*B*C] 1 1,00 25,67 25,67

1.694,22

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

6 10,00 1,50 102,00

SEGUIDOR 1Vx20 [A*B*(C+0.2)] 1 5,00 1,50 8,50
INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 1 1,00 1,50 1,70

112,20

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx20 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

6 10,00 1,50 0,30 6,36

SEGUIDOR 1Vx20 [A*B*C*PI*(D/2)^2] 1 5,00 1,50 0,30 0,53
INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 1 1,00 1,50 0,30 0,11

7,00
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APARTADO 5.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 441,06 1,00 441,06
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

13 0,60 4,00 31,20

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

13 2,00 2,00 52,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 13 1,50 2,00 39,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 13 23,10 1,00 300,30

863,56

38063 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x50 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos,
de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 95 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO [A*B*C]

1 36,65 1,00 36,65

LÍNEA CA 95 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

1 2,00 1,00 2,00

38,65

28907 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos,
de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 95 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 36,65 3,00 109,95

LÍNEA CA 95 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

1 2,00 3,00 6,00

115,95

68948 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT [A*B*C] 1 5,00 1,00 5,00

5,00
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04847 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

PUENTES BT [A*B*C] 1 5,00 3,00 15,00

15,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 13 13,00

13,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 65,99 65,99
INVERSORES [A*B] 1 3,00 3,00

68,99

23764 ud Cuadro de B.T. para inversores de 160 A , instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 160 A 4 polos 400 Vac y 1 entra-
da directa por embarrado, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 1 1,00

1,00

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 268,32 268,32

268,32
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SUBCAPÍTULO 5.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 268,32 268,32

268,32

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CUADROS PARA INSTALACIÓN
SEGURIDAD [A]

4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00
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ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO [A]

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 5.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 5.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.
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EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 5.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00

APARTADO 5.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 36,66 36,66
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 1 3,00 3,00

39,66

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00
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APARTADO 5.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 PSF FUENTE EL CHARCO

SUBCAPÍTULO 6.1 OBRA CIVIL

APARTADO 6.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 351,3 4,00 1.405,20

1.405,20

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 351,3 4,00 1.405,20

1.405,20

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 351,3 351,30

351,30

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 351,2981 4,00 0,30 421,56

421,56
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APARTADO 6.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B*C*D] 1 68,59 0,40 0,40 10,97
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 24,26 0,65 0,40 6,31
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 0,90 0,40 5,14
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 1,40 0,40 8,00
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,30 1,65 0,40 9,44
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,27 2,15 0,40 12,27
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,65 0,40 15,14
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,90 0,40 16,56
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,15 0,40 17,99
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,65 0,40 20,85
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 4,56 3,90 0,40 7,11
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 12,04 4,15 0,40 19,99
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 183,16 4,40 0,40 322,36
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B*C*D]

1 12,32 4,40 0,40 21,68

ZANJA CC 1 TUBO-CHA [A*B*C*D] 1 110,00 0,25 0,40 11,00
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,40 1,10
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,40 0,55
ZANJA SSAA-CHA [A*B*C*D] 1 880,81 0,40 0,40 140,93

647,39

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B*C*D] 1 68,59 0,40 0,30 8,23
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 24,26 0,65 0,30 4,73
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 0,90 0,30 3,86
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 1,40 0,30 6,00
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,30 1,65 0,30 7,08
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,27 2,15 0,30 9,20
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,65 0,30 11,35
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,90 0,30 12,42
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,15 0,30 13,49
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,65 0,30 15,64
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 4,56 3,90 0,30 5,34
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 12,04 4,15 0,30 14,99
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 183,16 4,40 0,30 241,77
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B*C*D]

1 12,32 4,40 0,30 16,26

ZANJA CC 1 TUBO-CHA [A*B*C*D] 1 110,00 0,25 0,20 5,50
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,20 0,55
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,20 0,28
ZANJA SSAA-CHA [A*B*C*D] 1 880,81 0,40 0,20 70,46

447,15
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06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B*C*D] 1 68,59 0,40 0,40 10,97
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 24,26 0,65 0,40 6,31
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 0,90 0,40 5,14
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 1,40 0,40 8,00
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,30 1,65 0,40 9,44
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,27 2,15 0,40 12,27
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,65 0,40 15,14
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,90 0,40 16,56
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,15 0,40 17,99
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,65 0,40 20,85
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 4,56 3,90 0,40 7,11
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 12,04 4,15 0,40 19,99
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 183,16 4,40 0,40 322,36
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B*C*D]

1 12,32 4,40 0,40 21,68

ZANJA CC 1 TUBO-CHA [A*B*C*D] 1 110,00 0,25 0,35 9,63
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,35 0,96
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,35 0,48
ZANJA SSAA-CHA [A*B*C*D] 1 880,81 0,40 0,35 123,31

628,19

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B*C*D] 1 68,59 0,40 0,30 8,23
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 24,26 0,65 0,30 4,73
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 0,90 0,30 3,86
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 1,40 0,30 6,00
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,30 1,65 0,30 7,08
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,27 2,15 0,30 9,20
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,65 0,30 11,35
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 2,90 0,30 12,42
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,15 0,30 13,49
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 14,28 3,65 0,30 15,64
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 4,56 3,90 0,30 5,34
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 12,04 4,15 0,30 14,99
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B*C*D] 1 183,16 4,40 0,30 241,77
ZANJA CC 1 TUBO-CHA [A*B*C*D] 1 110,00 0,25 0,25 6,88
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 11,00 0,25 0,25 0,69
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [A*B*C*D] 1 5,50 0,25 0,25 0,34
ZANJA SSAA-CHA [A*B*C*D] 1 880,81 0,40 0,25 88,08

450,09

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B*C*D]

1 12,32 4,40 0,30 16,26

16,26
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16,26

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B] 1 68,59 68,59
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 24,26 24,26
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,30 14,30
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,27 14,27
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 14,28 14,28
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 4,56 4,56
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 12,04 12,04
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 1 183,16 183,16
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B]

1 12,32 12,32

ZANJA CC 1 TUBO-CHA [2*A*B] 1 110,00 220,00
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [2*A*B] 2 11,00 44,00
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [2*A*B] 3 5,50 33,00

716,18

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-CHA [A*B] 2 880,81 1.761,62

1.761,62

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 400 MM2 [A*B] 0,1 1.614,06 161,41
INVERSORES [A*B] 6 2,00 12,00

173,41

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 0,1 2.592,17 259,22
LÍNEA CA 2x400 MM2 [A*B] 0,1 1.024,58 102,46
INVERSORES [A*B] 11 2,00 22,00

383,68
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35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B] 1 68,59 68,59
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 2 24,26 48,52
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 3 14,28 42,84
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 5 14,28 71,40
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 6 14,30 85,80
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 8 14,27 114,16
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 10 14,28 142,80
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 11 14,28 157,08
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 12 14,28 171,36
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 14 14,28 199,92
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 15 4,56 68,40
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 16 12,04 192,64
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 17 183,16 3.113,72
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CRUCE-CHA
[A*B]

17 12,32 209,44

ZANJA CC 1 TUBO-CHA [A*B] 1 110,00 110,00
ZANJA CC 2 TUBOS-CHA [A*B] 1 11,00 11,00
ZANJA CC 3 TUBOS-CHA [A*B] 1 5,50 5,50
ZANJA SSAA-CHA [A*B] 1 880,81 880,81

5.693,98

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-CHA [A*B] 1 68,59 68,59
ZANJA 2 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 2 24,26 48,52
ZANJA 3 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 3 14,28 42,84
ZANJA 5 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 5 14,28 71,40
ZANJA 6 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 6 14,30 85,80
ZANJA 8 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 8 14,27 114,16
ZANJA 10 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 10 14,28 142,80
ZANJA 11 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 11 14,28 157,08
ZANJA 12 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 12 14,28 171,36
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 14 14,28 199,92
ZANJA 15 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 15 4,56 68,40
ZANJA 16 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 16 12,04 192,64
ZANJA 17 LÍNEAS CA-CHA [A*B] 17 183,16 3.113,72

4.477,23

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 42 42,00

42,00

Página 82



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 17 17,00

17,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00

APARTADO 6.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 890,15 890,15

890,15

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

PUERTA CORREDERA [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75
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APARTADO 6.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00

APARTADO 6.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN ACCESO
CARRETERA  AO-2 [A]

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 6.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 6.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 4.280 4.280,00

4.280,00
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APARTADO 6.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 17 17,00

17,00

APARTADO 6.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 53 94,24 4.994,72
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 47,12 47,12

5.041,84

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 53 1,00 53,00
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B] 1 1,00 1,00

54,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 53 19,00 25,67 25.849,69
SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C] 1 9,00 25,67 231,03
INVERSORES [A*B*C] 17 1,00 25,67 436,39

26.517,11

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

53 19,00 1,50 1.711,90

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*(C+0.2)] 1 9,00 1,50 15,30
INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 17 1,00 1,50 28,90

1.756,10

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

53 19,00 1,50 0,30 106,77

SEGUIDOR 1Vx40  [A*B*C*PI*(D/2)^2] 1 9,00 1,50 0,30 0,95
INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 17 1,00 1,50 0,30 1,80

109,52
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APARTADO 6.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 8.709,93 1,00 8.709,93
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

150 0,60 4,00 360,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

150 2,00 2,00 600,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 150 1,50 2,00 450,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 150 23,10 1,00 3.465,00

13.584,93

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 11.111,41 2,00 22.222,82
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

64 0,60 4,00 153,60

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

64 2,00 2,00 256,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 64 1,50 2,00 192,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 64 23,10 1,00 1.478,40

24.302,82

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 2x240 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 2.592,17 7,00 18.145,19

LÍNEA CA 2x240 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

8 2,00 7,00 112,00

LÍNEA CA 400 MM2 -
HORIZONTAL-NEUTRO[A*B*C]

1 1.614,06 1,00 1.614,06

LÍNEA CA 400 MM2 -
VERTICAL-NEUTRO [A*B*C]

6 2,00 1,00 12,00

19.883,25
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61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.614,06 3,00 4.842,18

LÍNEA CA 400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

6 2,00 3,00 36,00

LÍNEA CA 2x400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.024,58 7,00 7.172,06

LÍNEA CA 2x400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

3 2,00 7,00 42,00

12.092,24

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT CHARCO 1 [A*B*C] 4 5,00 3,00 60,00
PUENTES BT CHARCO 1 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00
PUENTES BT CHARCO 2 [A*B*C] 3 5,00 3,00 45,00
PUENTES BT CHARCO 2 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00

125,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 214 214,00

214,00

42349 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400 Vac y 9 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 1 1,00

1,00

98777 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400 Vac y 8 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 1 1,00

1,00

Página 87



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 484,28 484,28
INVERSORES [A*B] 17 3,00 51,00

535,28

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 895,28 895,28

895,28

SUBCAPÍTULO 6.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 905,09 905,09

905,09

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CCTV [A] 1 1,00

1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00
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ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO[A]

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 6.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPr [A]

1 1,00

1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00
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APARTADO 6.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL PLACA [A]

1 1,00

1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00
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APARTADO 6.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 634,42 634,42
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 17 3,00 51,00

685,42

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00
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APARTADO 6.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00

Página 94



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 7 PSF POZO DE LOS PINOS

SUBCAPÍTULO 7.1 OBRA CIVIL

APARTADO 7.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 361,7 4,00 1.446,80

1.446,80

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B] 361,7 4,00 1.446,80

1.446,80

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A] 361,7 361,70

361,70

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

VIAL A CONSTRUIR EJE [A*B*C] 361,6948 4,00 0,30 434,03

434,03
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APARTADO 7.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B*C*D] 1 57,44 0,40 0,70 16,08
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 23,00 0,65 0,70 10,47
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 20,34 0,90 0,70 12,81
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,40 0,70 13,12
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,65 0,70 15,47
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,90 0,70 17,81
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,15 0,70 20,15
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,65 0,70 24,84
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,90 0,70 27,18
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 3,15 0,70 29,52
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 26,80 3,40 0,70 63,78
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CRUCE-PIN
[A*B*C*D]

1 10,84 3,65 0,70 27,70

ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 264,98 3,65 0,70 677,02
ZANJA CC 1 TUBO-PIN [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,60 18,98
ZANJA CC 2 TUBOS-PIN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,60 2,48
ZANJA SSAA-PIN [A*B*C*D] 1 750,63 0,40 0,60 180,15

1.157,56

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B*C*D] 1 57,44 0,40 0,40 9,19
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 23,00 0,65 0,40 5,98
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 20,34 0,90 0,40 7,32
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,40 0,40 7,50
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,65 0,40 8,84
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,90 0,40 10,18
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,15 0,40 11,52
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,65 0,40 14,19
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,90 0,40 15,53
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 3,15 0,40 16,87
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 26,80 3,40 0,40 36,45
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CRUCE-PIN
[A*B*C*D]

1 10,84 3,65 0,40 15,83

ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 264,98 3,65 0,40 386,87
ZANJA CC 1 TUBO-PIN [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,35 11,07
ZANJA CC 2 TUBOS-PIN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,35 1,44
ZANJA SSAA-PIN [A*B*C*D] 1 750,63 0,40 0,35 105,09

663,87

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B*C*D] 1 57,44 0,40 0,30 6,89
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 23,00 0,65 0,30 4,49
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 20,34 0,90 0,30 5,49
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ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,40 0,30 5,62
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,65 0,30 6,63
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 1,90 0,30 7,63
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,15 0,30 8,64
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,65 0,30 10,65
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 2,90 0,30 11,65
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 13,39 3,15 0,30 12,65
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 26,80 3,40 0,30 27,34
ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B*C*D] 1 264,98 3,65 0,30 290,15
ZANJA CC 1 TUBO-PIN [A*B*C*D] 1 126,50 0,25 0,25 7,91
ZANJA CC 2 TUBOS-PIN [A*B*C*D] 1 16,50 0,25 0,25 1,03
ZANJA SSAA-PIN [A*B*C*D] 1 750,63 0,40 0,25 75,06

481,83

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15 (15
N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en central
y vertido desde camión.

ZANJA CA [A*B*C*D] 0,1 496,94 0,15 0,30 2,24
ZANJA SSAA [A*B*C*D] 0,1 750,63 0,40 0,25 7,51
LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B*C*D] 0,1 899,29 0,25 0,30 6,74
LÍNEA CA 2x400 MM2 [A*B*C*D] 0,1 4.329,03 0,25 0,30 32,47
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CRUCE-PIN
[A*B*C*D]

1 10,84 3,65 0,30 11,87

60,83

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B] 1 57,44 57,44
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 23,00 23,00
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 20,34 20,34
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 13,39 13,39
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 26,80 26,80
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CRUCE-PIN
[A*B]

1 10,84 10,84

ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 1 264,98 264,98
ZANJA CC 1 TUBO-PIN [2*A*B] 1 126,50 253,00
ZANJA CC 2 TUBOS-PIN [2*A*B] 2 16,50 66,00

816,13
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05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA SSAA-PIN [A*B] 2 750,63 1.501,26

1.501,26

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

LÍNEA CA 2x240 MM2 [A*B] 0,1 1.229,68 122,97
LÍNEA CA 2x400 MM2 [A*B] 0,1 4.206,59 420,66
INVERSORES [A*B] 14 2,00 28,00

571,63

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a
pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B] 1 57,44 57,44
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 2 23,00 46,00
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 3 20,34 61,02
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 5 13,39 66,95
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 6 13,39 80,34
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 7 13,39 93,73
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 8 13,39 107,12
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 10 13,39 133,90
ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 11 13,39 147,29
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 12 13,39 160,68
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 13 26,80 348,40
ZANJA 14 LÍNEAS CA-CRUCE-PIN
[A*B]

14 10,84 151,76

ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 14 264,98 3.709,72
ZANJA CC 1 TUBO-PIN [A*B] 1 126,50 126,50
ZANJA CC 2 TUBOS-PIN [A*B] 1 16,50 16,50
ZANJA SSAA-PIN [A*B] 1 750,63 750,63

6.057,98

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, co-
lor amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

ZANJA 1 LÍNEA CA-PIN [A*B] 1 57,44 57,44
ZANJA 2 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 2 23,00 46,00
ZANJA 3 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 3 20,34 61,02
ZANJA 5 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 5 13,39 66,95
ZANJA 6 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 6 13,39 80,34
ZANJA 7 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 7 13,39 93,73
ZANJA 8 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 8 13,39 107,12
ZANJA 10 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 10 13,39 133,90
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ZANJA 11 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 11 13,39 147,29
ZANJA 12 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 12 13,39 160,68
ZANJA 13 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 13 26,80 348,40
ZANJA 14 LÍNEAS CA-PIN [A*B] 14 264,98 3.709,72

5.012,59

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de longitud y
20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redondos co-
rrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con
el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

ZANJA CA [A] 50 50,00

50,00

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

COMUNICACIONES INVERSORES [A] 14 14,00

14,00

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ARQUETA PREFABRICADA [A] 5 5,00

5,00

APARTADO 7.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Mancha y postes
de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón.

CERRAMIENTO [A] 758,74 758,74

758,74

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía pro-
vistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

PUERTA CORREDERA [A] 1 1,00

1,00

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75
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22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, par-
te proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo elec-
trosoldado ni fibras ni encofrado.

PUERTA CORREDERA [A*B*C*D] 1 12,00 0,25 0,25 0,75

0,75

APARTADO 7.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida excavación, co-
locado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO SALVACUNETAS [A] 6 6,00

6,00

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

PARAMENTO [A] 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 7.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO

APARTADO 7.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxi-
ma (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97
A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%,
144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, tempe-
ratura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
co, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS [A] 3.600 3.600,00

3.600,00
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APARTADO 7.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia nomi-
nal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

INVERSOR MULTISTRING [A] 14 14,00

14,00

APARTADO 7.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal con filas indi-
viduales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada de seguidores solares.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 45 94,24 4.240,80

4.240,80

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje horizon-
tal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño material.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B] 45 1,00 45,00

45,00

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares de montaje.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL [A*B*C] 42 19,00 25,67 20.484,66
INVERSORES [A*B*C] 14 1,00 25,67 359,38

20.844,04

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*(C+0.2)]

42 19,00 1,50 1.356,60

INVERSORES [A*B*(C+0.2)] 14 1,00 1,50 23,80

1.380,40

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

SEGUIDOR 1Vx40 DUAL
[A*B*C*PI*(D/2)^2]

42 19,00 1,50 0,30 84,61

INVERSORES [A*B*C*PI*(D/2)^2] 14 1,00 1,50 0,30 1,48

86,09
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APARTADO 7.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor
húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 8.782,67 1,00 8.782,67
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

150 0,60 4,00 360,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

150 2,00 2,00 600,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 150 1,50 2,00 450,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 150 23,10 1,00 3.465,00

13.657,67

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamien-
to de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor hú-
medo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

STRINGS - HORIZONTAL [A*B*C] 1 4.680,72 2,00 9.361,44
STRINGS - PROFUNDIDAD ZANJA
[A*B*C]

30 0,60 4,00 72,00

STRINGS SEGUIDOR - SUELO
[A*B*C]

30 2,00 2,00 120,00

STRINGS SUELO-INVERSOR [A*B*C] 30 1,50 2,00 90,00
STRINGS SEGUIDOR [A*B*C] 30 23,10 1,00 693,00

10.336,44

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 2x240 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 1.229,68 7,00 8.607,76

LÍNEA CA 2x240 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

3 2,00 7,00 42,00

8.649,76
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61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de ti-
po Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Se-
gún HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y probado.

LÍNEA CA 2x400 MM2 - HORIZONTAL
[A*B*C]

1 4.206,59 7,00 29.446,13

LÍNEA CA 2x400 MM2 - VERTICAL
[A*B*C]

11 2,00 7,00 154,00

29.600,13

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego cla-
se Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendi-
miento de gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUENTES BT PINOS 1 [A*B*C] 3 5,00 3,00 45,00
PUENTES BT PINOS 1 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00
PUENTES BT PINOS 2 [A*B*C] 3 5,00 3,00 45,00
PUENTES BT PINOS 2 [A*B*C] 2 5,00 1,00 10,00

110,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexionados.

Nº DE STRINGS [A] 180 180,00

180,00

67387 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1250 A y 7 entradas, instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1250 A 4 polos 400 Vac y 8 entra-
das NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles NH-00
160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

CUADRO BT [A] 2 2,00

2,00

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Inclu-
so p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

CABLE DE TIERRA 35 MM2 [A*B] 1 375,37 375,37
INVERSORES [A*B] 14 3,00 42,00

417,37
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E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

CABLE CCTV [A*B] 1 794,82 794,82

794,82

SUBCAPÍTULO 7.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos, co-
locado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de dia-
metro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punte-
ras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

CABLEADO CCTV 1 794,82 794,82

794,82

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

CUADRO GENERAL VIDEOANÁLISIS
[A]

1 1,00

1,00

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conve-
niente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación
de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, pren-
saestopas,etc..)

CÁMARAS VIGILANCIA [A] 4 4,00

4,00

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instala-
ción de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto mag-
nético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alar-
mas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

CENTRAL DE ALARMA [A] 1 1,00

1,00
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ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo Onvif,
con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a tra-
vés de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

VIDEOGRABADOR [A] 1 1,00

1,00

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

FOCO INFRARROJO [A] 4 4,00

4,00

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimen-
siones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cáma-
ras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni fo-
cos. Totalmente acabado.

SOPORTE CUADRADO PARA
CÁMARA O FOCO [A]

4 4,00

4,00

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con carcasa
de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instalación
en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

SIRENA PARA EXTERIOR [A] 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 7.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

APARTADO 7.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 4 equipos
de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su funciona-
miento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funcionamien-
to controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPr [A]

1 1,00

1,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+
2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos con-
trolados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema en general,
programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 2 equipos
de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcionamiento y
anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-
das.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuenta las protec-
ciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en modo de arran-
que del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí des-
critos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-BPz [A]

1 1,00

1,00

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación de
potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análi-
sis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.

EQUIPO DE CONTROL DE BOMBAS
PLC-FV [A]

1 1,00

1,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor foto-
voltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

ROUTER 4G/3G/GPRS [A] 1 1,00

1,00
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APARTADO 7.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, coloca-
do cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

ANEMÓMETRO [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico, ti-
po PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un
módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, inclu-
so colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural,
totalmente acabado.

SONDA TEMPERATURA
SUPERFICIAL [A]

1 1,00

1,00

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cua-
dro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado.

SONDA IRRADIACIÓN SOLAR [A] 1 1,00

1,00

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secun-
dario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
[A]

1 1,00

1,00

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-
truida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subar-
mario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

CUADRO METEOROLÓGICO [A] 1 1,00

1,00
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APARTADO 7.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible pa-
ra comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras ter-
minales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente aca-
bado.

COMUNICACIONES [A*B] 1 530,94 530,94
INVERSORES MULTISTRING [A*B] 14 3,00 42,00

572,94

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blin-
dado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de monta-
je superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitoriza-
ción y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

CABLE BIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Coloca-
do en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicacio-
nes de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regle-
tas, totalmente acabado.

CABLE TRIPOLAR CON TUBO [A*B] 1 24,00 24,00

24,00

Página109



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 7.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y digitales.
Totalmente montado, instalado y probado.

REGISTRADOR DE DATOS
INTELIGENTE [A]

1 1,00

1,00

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comunicación
de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

KIT ANTIVERTIDO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 8 SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 8.1 ZONA PASICO

APARTADO 8.1.1 TRABAJOS PREVIOS
EXTCOL ud Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.

Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante grua móvil sin plataforma colocada
en las cercanias. Incluye movimiento de tierras asociado para excavación, acopio y relleno. Incluido des-
plazamiento de maquinaria hasta punto extracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

1,00 1,00
1,00

ZEXTPOZO ud Extracción de bomba sumergible y una profundidad de hasta 100 m.

Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad de 100 m, mediante grua móvil sin pla-
taforma colocada en las cercanias del sondeo. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta punto ex-
tracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 1,00

1,00

APARTADO 8.1.2 CONDUCCIONES
ZDESCOLUMm Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de

impulsión. Columnas de acero con bridas comp

Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de impulsión. Colum-
nas de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se inclu-
ye el transporte de maquinaria al punto de trabajo, mano de obra de montaje y acopio de tubo de tubo
en obra en condiciones de seguridad para su posterior montaje (no incluido en este precio).

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 10,00 10,00

10,00

ZMONCOLUMm Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bridas
comprendidas entre 6" y 12" hasta una profu

Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bridas comprendidas
entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al punto
de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmente montado y probado.

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 110,00 110,00

110,00
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APARTADO 8.1.3 VALVULERIA
ZDESMONV ud Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de corte,

contador, carretetes de desmontaje, cod

Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de corte, contador, ca-
rretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición. Incluye coste de mano de obra y maquinaria nece-
saria.

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 1,00

1,00

ZMONTAV ud Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de corte,
contador, carretetes de desmontaje, codos

Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de corte, contador, carre-
tetes de desmontaje, codos y tramos de fundición u otros materiales. Incluye coste de mano de obra y
maquinaria necesaria así como pequeño material a reponer por encontrarse en mal estado como tornille-
ria, soldaduras, reparaciones, etc.

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 1,00

1,00

APARTADO 8.1.4 EQUIPOS DE BOMBEO
ZBOMBA195Aud Grupo motobomba sumergido de 195 kW, 1475 rpm (185 l/s a 55 mca con rend. 78.6%)

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 195 kW potencia nominal tensión 400 V,
1475 rpm. 50 hz para un caudal de extracción de 185 l/s a una altura manométrica de 55 m con rendi-
miento mínimo de 78.6 %, resto de características según proyecto. Totalmente instalado y probado.

Pasico 3, Pasico 5, Pasico 8 1 1,00

1,00

APARTADO 8.1.5 COLECTOR
EXTCOL ud Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.

Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante grua móvil sin plataforma colocada
en las cercanias. Incluye movimiento de tierras asociado para excavación, acopio y relleno. Incluido des-
plazamiento de maquinaria hasta punto extracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

1,00 1,00
1,00

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

PIEZA ESPECIAL CHAPA [A] 3.225 3.225,00

3.225,00
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SUBCAPÍTULO 8.2 MADRIGUERA

APARTADO 8.2.1 TRABAJOS PREVIOS
ZEXTPOZO ud Extracción de bomba sumergible y una profundidad de hasta 100 m.

Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad de 100 m, mediante grua móvil sin pla-
taforma colocada en las cercanias del sondeo. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta punto ex-
tracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

BOMBA 2, BOMBA 3, BOMBA 8 1 1,00

1,00

APARTADO 8.2.2 CONDUCCIONES
ZDESCOLUMm Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de

impulsión. Columnas de acero con bridas comp

Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de impulsión. Colum-
nas de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se inclu-
ye el transporte de maquinaria al punto de trabajo, mano de obra de montaje y acopio de tubo de tubo
en obra en condiciones de seguridad para su posterior montaje (no incluido en este precio).

BOMBA 2, BOMBA 3, BOMBA 8 1 10,00 10,00

10,00

ZMONCOLUMm Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bridas
comprendidas entre 6" y 12" hasta una profu

Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bridas comprendidas
entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al punto
de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmente montado y probado.

BOMBA 2, BOMBA 3, BOMBA 8 1 10,00 10,00

10,00

APARTADO 8.2.3 VALVULERIA
ZDESMONV ud Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de corte,

contador, carretetes de desmontaje, cod

Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de corte, contador, ca-
rretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición. Incluye coste de mano de obra y maquinaria nece-
saria.

BOMBA 2, BOMBA 3, BOMBA 8 1 1,00

1,00

ZMONTAV ud Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de corte,
contador, carretetes de desmontaje, codos

Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de corte, contador, carre-
tetes de desmontaje, codos y tramos de fundición u otros materiales. Incluye coste de mano de obra y
maquinaria necesaria así como pequeño material a reponer por encontrarse en mal estado como tornille-
ria, soldaduras, reparaciones, etc.

BOMBA 2, BOMBA 3, BOMBA 8 1 1,00

1,00
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APARTADO 8.2.4 EQUIPOS DE BOMBEO
ZBOMBA179wud Grupo motobomba sumergido de 179 kW, 2.940 rpm. (160 l/s a 56 mca con rend 79.5%)

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 179 kW potencia nominal tensión 400 V,
2.940 rpm, 50 hz para un caudal de extracción de 160 l/s a una altura manométrica de 56 m con rendi-
miento mínimo de 79.5 %, resto de características según proyecto. Totalmente instalado y probado.

BOMBA 2 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 9 ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad
en número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de
protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmen-
te instalada y conexionada.

CELDA MEDIDA SF6 EL SALOBRAL
[A]

1 1,00

1,00

E01095.1 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción general conteniendo un interruptor automático III de SF6 Un=24 kV In=400 A Icc=16 kA con man-
do motorizado, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capaci-
tivos de tensión, relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito
y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p
de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada. Se incluye en esta partida
armario de protección y medida conteniendo remota de telecontrol y telemedida, relé de protección multi-
función, cargador-batería, modem de comunicaciones GPRS y antena.

CELDA SF6 CON INTERRUPTOR EL
SALOBRAL [A]

1 1,00

1,00

Página115



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 10.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01289. ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; bandas
antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an-
claje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

23 0,19 4,37

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF MANZANO

23 0,08 1,84

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

23 0,22 5,06

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF SALOBRAL

23 0,17 3,91

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF CASA COMBRO

23 0,01 0,23

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

23 0,18 4,14

CASCOS DE SEGURIDAD [A*B] -
PSF POZO DE LOS PINOS

23 0,15 3,45

23,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

CHALECO [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

23 0,19 4,37

CHALECO [A*B] - PSF MANZANO 23 0,08 1,84
CHALECO [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

23 0,22 5,06

CHALECO [A*B] - PSF SALOBRAL 23 0,17 3,91
CHALECO [A*B] - PSF CASA
COMBRO

23 0,01 0,23

CHALECO [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

23 0,18 4,14

CHALECO [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

23 0,15 3,45

23,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40
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GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

GAFAS ANTIPOLVO [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

GAFAS CUBREGAFA [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF CASA
COMBRO

20 0,01 0,20

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF FUENTE
EL CHARCO

20 0,18 3,60

GAFAS SOLAR [A*B] - PSF POZO DE
LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de costuras... Ta-
llas 8, 9, 10 y 11.
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GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
MANZANO

3 0,08 0,24

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
SALOBRAL

3 0,17 0,51

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
CASA COMBRO

3 0,01 0,03

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

GUANTES MOTOSIERRA [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

GUANTES [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

20 0,19 3,80

GUANTES [A*B] - PSF MANZANO 20 0,08 1,60
GUANTES [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

20 0,22 4,40

GUANTES [A*B] - PSF SALOBRAL 20 0,17 3,40
GUANTES [A*B] - PSF CASA
COMBRO

20 0,01 0,20

GUANTES [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

20 0,18 3,60

GUANTES [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

10 0,19 1,90

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
MANZANO

10 0,08 0,80

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

10 0,22 2,20

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
SALOBRAL

10 0,17 1,70

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
CASA COMBRO

10 0,01 0,10

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

10 0,18 1,80

GUANTES PROTECCION [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

10 0,15 1,50

10,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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MASCARILLA [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

20 0,19 3,80

MASCARILLA [A*B] - PSF MANZANO 20 0,08 1,60
MASCARILLA [A*B] - PSF EMBALSE
EL PASICO

20 0,22 4,40

MASCARILLA [A*B] - PSF SALOBRAL 20 0,17 3,40
MASCARILLA [A*B] - PSF CASA
COMBRO

20 0,01 0,20

MASCARILLA [A*B] - PSF FUENTE
EL CHARCO

20 0,18 3,60

MASCARILLA [A*B] - PSF POZO DE
LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

PROTECTOR AUDITIVO [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

SOPORTE LUMBAR [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.
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BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

BOTAS SEGURIDAD [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

ROPA DE TRABAJO [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
MANZANO

3 0,08 0,24

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
SALOBRAL

3 0,17 0,51

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
CASA COMBRO

3 0,01 0,03

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

TRAJE IMPERMEABLE [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00
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L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

PANTALÓN [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

3 0,19 0,57

PANTALÓN [A*B] - PSF MANZANO 3 0,08 0,24
PANTALÓN [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

3 0,22 0,66

PANTALÓN [A*B] - PSF SALOBRAL 3 0,17 0,51
PANTALÓN [A*B] - PSF CASA
COMBRO

3 0,01 0,03

PANTALÓN [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

3 0,18 0,54

PANTALÓN [A*B] - PSF POZO DE
LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
MANZANO

3 0,08 0,24

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
SALOBRAL

3 0,17 0,51

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
CASA COMBRO

3 0,01 0,03

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

CASCO DE SEGURIDAD [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF MANZANO

3 0,08 0,24

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF SALOBRAL

3 0,17 0,51

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF CASA COMBRO

3 0,01 0,03

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

GUANTES MOTOSERRISTA [A*B] -
PSF POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45
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3,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

GAFAS [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

3 0,19 0,57

GAFAS [A*B] - PSF MANZANO 3 0,08 0,24
GAFAS [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

3 0,22 0,66

GAFAS [A*B] - PSF SALOBRAL 3 0,17 0,51
GAFAS [A*B] - PSF CASA COMBRO 3 0,01 0,03
GAFAS [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

3 0,18 0,54

GAFAS [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

3 0,15 0,45

3,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF MANZANO

3 0,08 0,24

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF SALOBRAL

3 0,17 0,51

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF CASA COMBRO

3 0,01 0,03

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

CUERO PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

3 0,19 0,57

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF MANZANO

3 0,08 0,24

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

3 0,22 0,66

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF SALOBRAL

3 0,17 0,51

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF CASA COMBRO

3 0,01 0,03

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

3 0,18 0,54

GUANTES PARA SOLDADOR [A*B] -
PSF POZO DE LOS PINOS

3 0,15 0,45

3,00
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SUBCAPÍTULO 10.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
EMBALSE VEREDA

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
MANZANO

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
EMBALSE EL PASICO

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
SALOBRAL

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
CASA COMBRO

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
FUENTE EL CHARCO

2 2,00

CARTEL DE RIESGOS [A] - PSF
POZO DE LOS PINOS

2 2,00

14,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

ZANJA CA [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

1 617,45 617,45

ZANJA CA [A*B] - PSF MANZANO 1 267,72 267,72
ZANJA CA [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

1 411,17 411,17

ZANJA CA [A*B] - PSF SALOBRAL 1 728,26 728,26
ZANJA CA [A*B] - PSF CASA
COMBRO

1 38,91 38,91

ZANJA CA [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

1 397,40 397,40

ZANJA CA [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

1 496,94 496,94

2.957,85

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF CASA
COMBRO

20 0,01 0,20

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

BALIZA LUMINOSA [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00
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L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

20 0,19 3,80

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
MANZANO

20 0,08 1,60

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

20 0,22 4,40

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
SALOBRAL

20 0,17 3,40

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
CASA COMBRO

20 0,01 0,20

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

20 0,18 3,60

BALIZA REFLECTANTE [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

20 0,15 3,00

20,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF EMBALSE VEREDA

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF MANZANO

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF EMBALSE EL PASICO

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF SALOBRAL

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF CASA COMBRO

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF FUENTE EL CHARCO

2 2,00

SEÑAL SALIDA DE CAMIONES [A] -
PSF POZO DE LOS PINOS

2 2,00

14,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF EMBALSE
VEREDA

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF MANZANO

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF EMBALSE EL
PASICO

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF SALOBRAL

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF CASA COMBRO

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF FUENTE EL
CHARCO

2 2,00

TOPE PROTECCIÓN CAÍDA DE
CAMIONES [A] - PSF POZO DE LOS
PINOS

2 2,00
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14,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

50 0,19 9,50

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
MANZANO

50 0,08 4,00

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

50 0,22 11,00

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
SALOBRAL

50 0,17 8,50

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
CASA COMBRO

50 0,01 0,50

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

50 0,18 9,00

CONO BALIZAMIENTO [A*B] - PSF
POZO DE LOS PINOS

50 0,15 7,50

50,00

SUBCAPÍTULO 10.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA
[A] - PSF EMBALSE VEREDA

1 1,00

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA
[A] - PSF EMBALSE EL PASICO

1 1,00

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA
[A] - PSF FUENTE EL CHARCO

1 1,00

3,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

ALQUILER HORNO MICROONDAS
[A*B] - PSF EMBALSE VEREDA

1 18,00 18,00

ALQUILER HORNO MICROONDAS
[A*B] - PSF EMBALSE EL PASICO

1 18,00 18,00

ALQUILER HORNO MICROONDAS
[A*B] - PSF FUENTE EL CHARCO

1 18,00 18,00

54,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

CASETA PARA COMEDOR [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

1 18,00 18,00

CASETA PARA COMEDOR [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

1 18,00 18,00

CASETA PARA COMEDOR [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

1 18,00 18,00

54,00
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L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

TAQUILLA METÁLICA [A] - PSF
EMBALSE VEREDA

8 8,00

TAQUILLA METÁLICA [A] - PSF
EMBALSE EL PASICO

8 8,00

TAQUILLA METÁLICA [A] - PSF
FUENTE EL CHARCO

8 8,00

24,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

MESA MADERA [A] - PSF EMBALSE
VEREDA

2 2,00

MESA MADERA [A] - PSF EMBALSE
EL PASICO

2 2,00

MESA MADERA [A] - PSF FUENTE
EL CHARCO

2 2,00

6,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

BASURA [A] - PSF EMBALSE
VEREDA

1 1,00

BASURA [A] - PSF EMBALSE EL
PASICO

1 1,00

BASURA [A] - PSF FUENTE EL
CHARCO

1 1,00

3,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF
MANZANO

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF
SALOBRAL

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF CASA
COMBRO

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

1 18,00 18,00

ASEOS EN OBRA [A*B] - PSF POZO
DE LOS PINOS

1 18,00 18,00

126,00
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L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

VESTUARIOS EN OBRA [A*B] - PSF
EMBALSE VEREDA

1 18,00 18,00

VESTUARIOS EN OBRA [A*B] - PSF
EMBALSE EL PASICO

1 18,00 18,00

VESTUARIOS EN OBRA [A*B] - PSF
FUENTE EL CHARCO

1 18,00 18,00

54,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

ALQUILER CALENTADOR [A*B] -
PSF EMBALSE VEREDA

1 18,00 18,00

ALQUILER CALENTADOR [A*B] -
PSF EMBALSE EL PASICO

1 18,00 18,00

ALQUILER CALENTADOR [A*B] -
PSF FUENTE EL CHARCO

1 18,00 18,00

54,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

BANCO DE MADERA [A] - PSF
EMBALSE VEREDA

4 4,00

BANCO DE MADERA [A] - PSF
EMBALSE EL PASICO

4 4,00

BANCO DE MADERA [A] - PSF
FUENTE EL CHARCO

4 4,00

12,00

SUBCAPÍTULO 10.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

EXTINTOR [A] - PSF EMBALSE
VEREDA

1 1,00

EXTINTOR [A] - PSF MANZANO 1 1,00
EXTINTOR [A] - PSF EMBALSE EL
PASICO

1 1,00

EXTINTOR [A] - PSF SALOBRAL 1 1,00
EXTINTOR [A] - PSF CASA COMBRO 1 1,00
EXTINTOR [A] - PSF FUENTE EL
CHARCO

1 1,00

EXTINTOR [A] - PSF POZO DE LOS
PINOS

1 1,00

7,00
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SUBCAPÍTULO 10.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

BOTIQUÍN [A] - PSF EMBALSE
VEREDA

1 1,00

BOTIQUÍN [A]- PSF MANZANO 1 1,00
BOTIQUÍN [A]- PSF EMBALSE EL
PASICO

1 1,00

BOTIQUÍN [A] - PSF SALOBRAL 1 1,00
BOTIQUÍN [A] - PSF CASA COMBRO 1 1,00
BOTIQUÍN [A] - PSF FUENTE EL
CHARCO

1 1,00

BOTIQUÍN [A] - PSF POZO DE LOS
PINOS

1 1,00

7,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
[A]

2 2,00

14,00
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SUBCAPÍTULO 10.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y
FORMACIÓN

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

18 0,19 3,42

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF MANZANO

18 0,08 1,44

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF EMBALSE
EL PASICO

18 0,22 3,96

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF SALOBRAL

18 0,17 3,06

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF CASA
COMBRO

18 0,01 0,18

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

18 0,18 3,24

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ
SEGURIDAD [A*B] - PSF POZO DE
LOS PINOS

18 0,15 2,70

18,00

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

12 0,19 2,28

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF MANZANO

12 0,08 0,96

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

12 0,22 2,64

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF SALOBRAL

12 0,17 2,04

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF CASA COMBRO

12 0,01 0,12

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

12 0,18 2,16

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

12 0,15 1,80

12,00
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SUBCAPÍTULO 10.7 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

LIMPIEZA [A*B] - PSF EMBALSE
VEREDA

4 18,00 72,00

LIMPIEZA [A*B] - PSF MANZANO 4 18,00 72,00
LIMPIEZA [A*B] - PSF EMBALSE EL
PASICO

4 18,00 72,00

LIMPIEZA [A*B] - PSF SALOBRAL 4 18,00 72,00
LIMPIEZA [A*B] - PSF CASA
COMBRO

4 18,00 72,00

LIMPIEZA [A*B] - PSF FUENTE EL
CHARCO

4 18,00 72,00

LIMPIEZA [A*B] - PSF POZO DE LOS
PINOS

4 18,00 72,00

504,00
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 11.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

CLASIFICACIÓN INERTES [A] 1 1,00

1,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

CLASIFICACIÓN PELIGROSOS [A] 2 2,00

2,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

CLASIFIACIÓN METALES [A] 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 11.2 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS MEZCLAS
HORMIGÓN [A]

1,48 1,48

1,48

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS MADERA [A] 645 645,00

645,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS PLÁSTICO [A] 9,91 9,91

9,91
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTRE RESIDUOS HIERRO Y
ACERO [A]

0,35 0,35

0,35

CA1.17 t Coste de entrega de Cables (17 04 11) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de Cables con código 17 04 11 según la lista europea de residuos (ler) pu-
blicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para opera-
ciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA CABLES [A] 1,6 1,60

1,60

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS PAPEL Y
CARTÓN [A]

83,72 83,72

83,72

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS ENVASES
CONTAMINADOS [A]

1 1,00

1,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa munici-
pal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

ENTREGA RESIDUOS MUNICIPALES
[A]

54 54,00

54,00
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SUBCAPÍTULO 11.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

ALQUILER CONTENEDOR [A] 216 216,00

216,00

G01009.1 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 litros para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

BIDÓN PELIGROSOS [A] 3 3,00

3,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

CAMBIO CONTENEDOR [A] 127 127,00

127,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

CAMBIO BIDÓN [A] 9 9,00

9,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

SACA BIG-BAG [A] 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 12.1 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

ARQUEÓLOGO/A [A] 6 22,00 132,00

132,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

INFORME MENSUAL [A] 1 6,00 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 12.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MEDCORR5 ud Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad e in-
forme final de la fase de construcción según programa firmado por técnico competente en la materia,
de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

MESES SEGUIMIENTO [A] 18 18,00

18,00

MEDCORR4 ud Informe final ambiental

Infomre final ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

INFORME AMBIENTAL [A] 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 12.3 MEDIDAS CORRECTORAS
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de epdm.

CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00
CHARCA DE AGUA [A] 1 1,00

7,00

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

PANTALLA VEGETAL [A/10000] 4.962,1474 0,50
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 3.284,8928 0,33
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 5.071,5922 0,51
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 4.007,2723 0,40
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 1.329,8145 0,13
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 3.783,4826 0,38
PANTALLA VEGETAL [A/10000] 4.500,3735 0,45

2,70

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua por metros cuadra-
do.

CAMIÓN CUBA [A] 500 500,00

500,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en documentación
ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

PANTALLA VEGETAL [A] 7.112 7.112,00

7.112,00
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SUBCAPÍTULO 12.4 CURSOS DE FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

CURSO [A] 1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

     CURSO [A] 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00
CARTEL PRTR [A] 1 1,00

7,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00
PLACA PRTR [A] 1 1,00

7,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

04847 m
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

11,49Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05006 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,50Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05880 m³
Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

54,37Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06062 m³

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zanjas con
material procedente de las propias excavaciones

4,95Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08675 m³
Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusi-
vamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

88,68Cimentación de hormigón en masa HM-20

OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11366 m
Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de
incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de
1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

6,10Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

11471 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,75Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11541 m
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti-
zado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente conti-
nua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta
de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes,
resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Se-
gún UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,79Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11542 m
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti-
zado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente conti-
nua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta
de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes,
resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Se-
gún UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

2,44Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14844 m³
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El precio no incluye la re-
alización del ensayo Proctor Modificado.

36,63Base granular con zahorra artificial caliza

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22149 m³
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido
manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua.
No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

230,30Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

DOSCIENTAS TREINTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

23764 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 160 A 4 polos 400
Vac y 1 entrada directa por embarrado, incluso protección diferencial, descargador de sobre-
tenciones tipo II y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

5.455,50Cuadro de B.T. para inversores de 160 A , instalado

CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

26732 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400
Vac y 10 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

13.267,98Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 10 entradas, instalado

TRECE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27253 ud
Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, poten-
cia nominal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia máxima
98,6%, rango de voltaje de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.

4.974,48Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28905 m
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO
"PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad
en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

5,62Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28907 m
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO
"PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad
en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

3,33Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm²

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

29212 m
Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de
longitud, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo
de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

4,30Placa de protección de cables enterrados, colocada

CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

32265 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1000 A 4 polos 400
Vac y 6 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

8.625,62Cuadro de B.T. para inversores de 1000 A y 6 entradas, instalado

OCHO MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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32687 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

9,97Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

35189 m
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscrip-
ción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; in-
cluyendo materiales a pie de obra y colocación.

0,46Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

35275 kg
Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxiliares
de montaje.

2,49Perfil de acero en pilares

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

38063 m
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex CPRO
"PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad
en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

2,34Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x50 mm²

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

42349 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400
Vac y 9 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

13.151,29Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas, instalado

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

42687 m
Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje horizontal
con filas individuales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de acero galvaniza-
do. El precio incluye los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de monta-
je. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores solares.

44,45Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

42755 m
Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

6,13Perforación de cimentación

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

44179 m³
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural
HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, fabricado en central y vertido desde camión.

75,06Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

46798 ud
Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de acero la-
minado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión
Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento,
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para ce-
rradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

2.727,78Puerta corredera s/carril tubo 6x2

DOS MIL SETECIENTAS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

49740 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

26,07Excavación mecánica zanja, terreno roca

VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

50375 ud
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

111,77Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

51926 ud
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, po-
tencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima
potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de cortocircuito
(Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio exterior templado de 3.2 mm de
espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensio-
nes 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-
res. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructu-
ra soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

112,34Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

56234 ud
Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1 m.de lon-
gitud y 20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado
con 4 redondos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos en su parte
inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de alta tensión" en la parte superior y
pintado en franjas blancas y rojas.

33,79Mojón señal para cable subterráneo

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58004.1 ud
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

96,19Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

61042 m
Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de
incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de
1x400 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de color negro, y con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxi-
cos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

9,84Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

67387 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1250 A 4 polos 400
Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

8.906,63Cuadro de B.T. para inversores de 1250 A y 7 entradas, instalado

OCHO MIL NOVECIENTAS SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

68948 m
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halóge-
nos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de humos opa-
cos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

6,85Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

70845 m
Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida ex-
cavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

107,87Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

74335 ud
Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

150,30Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

81596 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,82Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

82439 ud
Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1
eje horizontal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso cableado y
pequeño material.

1.211,15Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje

MIL DOSCIENTAS ONCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

83316 m
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halóge-
nos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de humos opa-
cos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resisten-
cia a los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

30,25Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

83487 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 800 A 4 polos 400
Vac y 5 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

7.575,02Cuadro de B.T. para inversores de 800 A y 5 entradas, instalado

SIETE MIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS
con DOS CÉNTIMOS

83892 m
Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la Man-
cha y postes de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esqui-
na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido
de postes con hormigón.

15,04Valla de 2 m. de altura

QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

89710 ud
Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y conexio-
nados.

8,92Juego de dos conectores MC4 Multicontact

OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

91250 m
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sec-
ción. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de
unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

3,84Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

98777 ud
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos 400
Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de sobretencio-
nes tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente instalado.

9.329,08Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas, instalado

NUEVE MIL TRESCIENTAS VEINTINUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

A03007 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

6,31Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm,
colocada

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

285,73Arqueólogo

DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

561,18Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

210,44Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

925,95Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.244,74Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.953,08Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.075,92Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

108,80Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

14,75Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CA1.17 t
Coste de entrega de residuos de Cables con código 17 04 11 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

31,20Coste de entrega de Cables (17 04 11) a instalación de valorización

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CA1.18 t

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 15 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

27,20Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTAS EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor incluido en
base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

57,20Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.311,00Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTAS ONCE EUROS

CHAR50M ud
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de epdm.

2.957,85Charca de agua de 50 m2

DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01094 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de ten-
sión y de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la compa-
ñía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de pie-
zas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

5.324,71Celda medida SF6, 24 kV

CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01095.1 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección general conteniendo un interruptor automático III de SF6 Un=24 kV
In=400 A Icc=16 kA con mando motorizado, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tie-
rra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, relé de protección RPGM contra
sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como disparo exter-
no, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión
celda-celda, totalmente instalada y conexionada. Se incluye en esta partida armario de pro-
tección y medida conteniendo remota de telecontrol y telemedida, relé de protección multifun-
ción, cargador-batería, modem de comunicaciones GPRS y antena.

12.710,07Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.)

DOCE MIL SETECIENTAS DIEZ EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

E02069.1 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

250,84Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada

DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02112.1 m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

7,62Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,87Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02228 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

12,05Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EI12012 ha
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

170,14Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

CIENTO SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EXTCOL ud
Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante grua móvil sin plataforma
colocada en las cercanias. Incluye movimiento de tierras asociado para excavación, acopio
y relleno. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta punto extracción, mano de obra y
gestión de residuos generados.

1.858,43Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.

MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

98,95Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

63,47Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G01009.1 ud
Bidón de 220 litros para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

50,96Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,32Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

26,64Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

27,15Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

22,20Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIDÓS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO
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Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I04015 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,25Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS de
EURO

I04021 m
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1,
tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento
de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

0,44Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS de EURO

IDS020 ud
Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116 mm, con
carcasa de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma pro-
gramable. Instalación en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

162,55Sirena para exterior

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

IN...9 ud
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

100,95Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term

CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

191,21Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

78,98Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

114,57Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,64Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,75Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,20Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,87Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,94Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,22Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

16,14Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

59,03Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,96Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,63Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,96Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

174,05Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

L01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

28,63Formación en Seguridad y Salud

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

60,49Casco de seguridad para motoserrista

SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,63Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,62Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,17Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,70Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Al menos 3 tallas.

4,32Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,32Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01127 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje entre
guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se valorará me-
joras ergonómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

31,21Guantes para motoserrista corto

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,71Guantes piel protección riesgos mecánicos

UNA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,27Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

60,61Pantalón de motoserrista

SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,31Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

L01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,38Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,67Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

176,38Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

104,55Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,54Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

41,63Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,29Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

L01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,59Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01256 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (tra-
bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamien-
to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

5,51Gafas montura universal/Cubregafa solar

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

34,16Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01289. ud

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cin-
tas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-
lor blanco. Norma UNE EN 397.

13,18Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con
anagrama, blanco

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MEDCORR2 h
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua
por metros cuadrado.

40,82Camión cuba para riego de caminos y cultivos

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MEDCORR4 ud
Infomre final ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

10.014,72Informe final ambiental

DIEZ MIL CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MEDCORR5 ud
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por técnico compe-
tente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental
y los requisitos del PRTR.

962,00Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental PRTR

NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS

PL1.18 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

45,33Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

406,23Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTAS SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en docu-
mentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. To-
talmente acabado.

5,53Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

12,05Mandil o cuero para soldador

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

S25-13 ud
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

5,12Guantes para soldador

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S25-4 ud
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

6,95Gafas de seguridad para oxicorte

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z80507010A ud
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas
y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

715,73Registrador de datos inteligente sin PLC

SETECIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZAC001 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de control has-
ta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para comu-
nicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

559,73Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.

QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ZAC004 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los ele-
mentos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en
general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de
funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque
de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su fun-
cionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componen-
tes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

12.628,01Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.

DOCE MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
UN CÉNTIMOS
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAC005 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas
4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los ele-
mentos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del sistema
en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes
de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque
de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su funcio-
namiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctri-
cas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en cuen-
ta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en mo-
do de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de re-
tardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los componen-
tes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.

11.020,31Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.

ONCE MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ZAC006 ud
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, progra-
mación de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simula-
dor factura eléctrica real.

5.773,51Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV

CINCO MIL SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAC007 ud

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios,
para comunicación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resisten-
cia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de
300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran re-
sistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante
vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimenta-
dor del equipo de comunicaciones inalámbricas.

630,71Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía
radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo

SEISCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ZAC008 ud
Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y
gestor fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

379,16Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS

TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

ZAL002 ud
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimenta-
ción de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de
detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin in-
cluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

338,70Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco

TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

ZAL019 ud
Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, po-
tencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Total-
mente acabado.

149,20Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ZAUTS0013 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos,
y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas,
incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

463,54Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZAUTS0014 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de
clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, cone-
xión al cuadro, totalmente acabado.

121,79Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

CIENTO VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ZAUTS0014. ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o
0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y norma-
lizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo
alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

386,99Anemómetro, tot. acabado

TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZAUTS0016 ud
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo foto-
voltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control,
en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cable-
ado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica
antirradiación ventilada de forma natural, totalmente acabado.

85,39Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ZAUTS0019 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de
tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impe-
dancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halóge-
nos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corruga-
do de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

1,93Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo

UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZAUTS0020 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. In-
cluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad insta-
lada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

1,83Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo

UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZAUTS0021 m
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicacio-
nes, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6
mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia
en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tu-
bo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de dia-
metro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medi-
da la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, ca-
jas, regletas, totalmente acabado.

2,56Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZAUTSCUADROud
Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aisla-
miento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas
opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador
RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base secciona-
ble gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente conti-
nua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso par-
te proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red mod-
bus RS-485.

1.428,79Cuadro Meteorológico, monitorizable

MIL CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZBOMBA179wud

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 179 kW potencia nominal tensión
400 V, 2.940 rpm, 50 hz para un caudal de extracción de 160 l/s a una altura manométrica
de 56 m con rendimiento mínimo de 79.5 %, resto de características según proyecto. Total-
mente instalado y probado.

61.867,73Grupo motobomba sumergido de 179 kW, 2.940 rpm. (160 l/s a 56 mca con
rend 79.5%)

SESENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZBOMBA195Aud

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 195 kW potencia nominal tensión
400 V, 1475 rpm. 50 hz para un caudal de extracción de 185 l/s a una altura manométrica
de 55 m con rendimiento mínimo de 78.6 %, resto de características según proyecto. Total-
mente instalado y probado.

61.867,73Grupo motobomba sumergido de 195 kW, 1475 rpm (185 l/s a 55 mca con
rend. 78.6%)

SESENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZCB001 m
Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de ha-
lógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para co-
municaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e inclu-
so parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir
tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

2,60Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ZCR010 ud
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema
de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de vi-
deo-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

3.514,47Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

TRES MIL QUINIENTAS CATORCE EUROS con
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TRES MIL QUINIENTAS CATORCE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZCR014 ud
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma
para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volu-
métrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mis-
mos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado
de alarma. Totalmente acabado.

432,90Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.

CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

ZCR015 ud
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la al-
tura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elemen-
tos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección mag-
netotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la co-
rrecta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

180,71Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ZCR017 ud
Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con proto-
colo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de tele-
comunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, to-
talmente instalado.

724,73Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

SETECIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZCV004 ud
Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 me-
tros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador to-
roidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

345,89Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.

TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZDESCOLUM m

Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de impul-
sión. Columnas de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad má-
xima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al punto de trabajo, mano de obra de
montaje y acopio de tubo de tubo en obra en condiciones de seguridad para su posterior
montaje (no incluido en este precio).

15,92Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o
arqueta de impulsión. Columnas de acero con bridas comp

QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZDESMONV ud

Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de corte,
contador, carretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición. Incluye coste de mano de
obra y maquinaria necesaria.

467,40Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como
válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, cod

CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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ZEXTPOZO ud
Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad de 100 m, mediante grua
móvil sin plataforma colocada en las cercanias del sondeo. Incluido desplazamiento de ma-
quinaria hasta punto extracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

1.114,13Extracción de bomba sumergible y una profundidad de hasta 100 m.

MIL CIENTO CATORCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

ZMONCOLUMm

Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bridas com-
prendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se incluye el transporte
de maquinaria al punto de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmente montado y proba-
do.

19,91Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero
con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profu

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ZMONTAV ud

Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de corte, con-
tador, carretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición u otros materiales. Incluye cos-
te de mano de obra y maquinaria necesaria así como pequeño material a reponer por encon-
trarse en mal estado como tornilleria, soldaduras, reparaciones, etc.

742,23Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como
válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos

SETECIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04847 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color ver-
de, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.

P25096.1 1,0000 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26
O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
O01005 0,0380 h Oficial de oficios 22,11 0,84

Suma la partida......................................... 11,05
Costes indirectos............... 4% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 11,49

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

(Normal) (p.o.)
1,29 1,29

Suma la partida......................................... 2,40
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm
Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P02046 1,8000 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,66 46,19
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
M01009 0,0200 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,81

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

M02007 0,1000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,60
Suma la partida......................................... 52,28
Costes indirectos............... 4% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 54,37

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

M01058 0,0150 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,09

M02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90
Suma la partida......................................... 4,76
Costes indirectos............... 4% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,95

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20
Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
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O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69

Suma la partida......................................... 85,27
Costes indirectos............... 4% 3,41

TOTAL PARTIDA................................ 88,68

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²
Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en ca-
so de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de color negro, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y
resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

P25147.1 1,0000 m Conductor Al XZ1 1x240 mm² (p.o.) 4,32 4,32
O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82
O01005 0,0330 h Oficial de oficios 22,11 0,73

Suma la partida......................................... 5,87
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 6,10

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,57 0,57

Suma la partida......................................... 1,68
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,75

11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, ga-
rantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de
halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resisten-
cia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

P25089.1 1,0000 m Cable ZZ-F 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,83 0,83
O01004 0,0190 h Oficial especialista 24,94 0,47
O01005 0,0190 h Oficial de oficios 22,11 0,42

Suma la partida......................................... 1,72
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,79
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11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, ga-
rantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en co-
rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre
de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resisten-
cia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618.. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

P25090.1 1,0000 m Cable ZZ-F 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,37 1,37
O01004 0,0210 h Oficial especialista 24,94 0,52
O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46

Suma la partida......................................... 2,35
Costes indirectos............... 4% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,44

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modifica-
do con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el en-
sayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El pre-
cio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

P02023 2,2000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 22,53
M01138 0,1100 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 58,54 6,44
mq04dua 0,1100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,45 1,04
M01009 0,0110 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,45

O01009 0,2230 h Peón 21,35 4,76
Suma la partida......................................... 35,22
Costes indirectos............... 4% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 36,63

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso
vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y cura-
do con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
I14008 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 98,33

Suma la partida......................................... 221,44
Costes indirectos............... 4% 8,86

TOTAL PARTIDA................................ 230,30

23764 ud Cuadro de B.T. para inversores de 160 A , instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 160 A 4 polos
400 Vac y 1 entrada directa por embarrado, incluso protección diferencial, descarga-
dor de sobretenciones tipo II y accesorios necesarios para su correcta instalación. To-
talmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
48752 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores de 160 A 5.163,00 5.163,00

Suma la partida......................................... 5.245,67
Costes indirectos............... 4% 209,83

TOTAL PARTIDA................................ 5.455,50

26732 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 10 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos
400 Vac y 10 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
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P89995 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 1600 A y 10
entradas (p.o.)

12.603,00 12.603,00

mt81190 30,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 72,00
Suma la partida......................................... 12.757,67
Costes indirectos............... 4% 510,31

TOTAL PARTIDA................................ 13.267,98

27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V
Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc,
potencia nominal de salida 100 kW, potencia máxima de salida 110 kVA, eficiencia má-
xima 98,6%, rango de voltaje de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones
1035x700x365 mm. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montado, conexionado y probado.

mt10846 1,0000 ud Inversor multistring trifásico para conexión a red,
voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, potencia
nominal de salida 100 kW, poten

4.500,00 4.500,00

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
mt60264 1,0000 ud Pequeño material 0,85 0,85

Suma la partida......................................... 4.783,15
Costes indirectos............... 4% 191,33

TOTAL PARTIDA................................ 4.974,48

28905 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex
CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de
aluminio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex
DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35pry043 1,0000 m Conductor Al XZ1 1x150 mm² (p.o.) 4,18 4,18
O01004 0,0260 h Oficial especialista 24,94 0,65
O01005 0,0260 h Oficial de oficios 22,11 0,57

Suma la partida......................................... 5,40
Costes indirectos............... 4% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,62

28907 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm²
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex
CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de
aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex
DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35pry045r 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, Al, tipo AL XZ1 (S),
tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d

1,98 1,98

O01004 0,0260 h Oficial especialista 24,94 0,65
O01005 0,0260 h Oficial de oficios 22,11 0,57

Suma la partida......................................... 3,20
Costes indirectos............... 4% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 3,33

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada
Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m
de longitud, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y
triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
mt35www0401,0000 ud Placa de protección de cables enterrados, de

polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de
longitud, color amarillo, con la inscrip

3,02 3,02

Suma la partida......................................... 4,13
Costes indirectos............... 4% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 4,30
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32265 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1000 A y 6 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1000 A 4 polos
400 Vac y 6 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P54669 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 1000 A y 6

entradas (p.o.)
8.168,00 8.168,00

mt81190 18,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 43,20
Suma la partida......................................... 8.293,87
Costes indirectos............... 4% 331,75

TOTAL PARTIDA................................ 8.625,62

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

Suma la partida......................................... 9,59
Costes indirectos............... 4% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 9,97

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la ins-
cripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

O01009 0,0070 h Peón 21,35 0,15
mt35www0301,1000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm

de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 0,29

Suma la partida......................................... 0,44
Costes indirectos............... 4% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

35275 kg Perfil de acero en pilares
Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye los elementos auxi-
liares de montaje.

O01004 0,0040 h Oficial especialista 24,94 0,10
O01009 0,0040 h Peón 21,35 0,09
mt22852 1,0000 kg Acero galvanizado en caliente (p.o.) 2,04 2,04
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

Suma la partida......................................... 2,39
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,49

38063 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x50 mm²
Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al Voltalene Flamex
CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de
aluminio, rígido (clase 2), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex
DMO1. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt35pry045p1,0000 m Cable eléctrico unipolar, Al V tipo AL XZ1 (S),
tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d

1,17 1,17

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
O01005 0,0230 h Oficial de oficios 22,11 0,51

Suma la partida......................................... 2,25
Costes indirectos............... 4% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

42349 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos
400 Vac y 9 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.
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O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P71459 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 1600 A y 9

entradas (p.o.)
12.498,00 12.498,00

mt81190 27,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 64,80
Suma la partida......................................... 12.645,47
Costes indirectos............... 4% 505,82

TOTAL PARTIDA................................ 13.151,29

42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje
Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje hori-
zontal con filas individuales para un módulo en vertical, formada por con perfiles de
acero galvanizado. El precio incluye los tornillos, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
mt96885 1,0000 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar

a 1 eje (p.o.)
30,65 30,65

M01020 0,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,98
mt60264 1,0000 ud Pequeño material 0,85 0,85

Suma la partida......................................... 42,74
Costes indirectos............... 4% 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 44,45

42755 m Perforación de cimentación
Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de terreno.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
mq11663 0,0400 h Equipo hidráulico sobre carro de orugas para

perforación de cimentación
101,12 4,04

Suma la partida......................................... 5,89
Costes indirectos............... 4% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 6,13

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructu-
ral HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, fabricado en central y vertido desde camión.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69

Suma la partida......................................... 72,17
Costes indirectos............... 4% 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 75,06

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2
Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor de tubo de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente
por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empo-
trar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

P13VT120 1,0000 ud P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2 2.340,57 2.340,57
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66

Suma la partida......................................... 2.622,87
Costes indirectos............... 4% 104,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.727,78

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,3000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 21,86

M02042 0,3000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,14
Suma la partida......................................... 25,07
Costes indirectos............... 4% 1,00

Página 5



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Costes indirectos............... 4% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 26,07

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior.

M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69
I14008 0,3660 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 35,99

I14030 0,1980 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 5,92

I16006 2,0560 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

29,12 59,87

Suma la partida......................................... 107,47
Costes indirectos............... 4% 4,30

TOTAL PARTIDA................................ 111,77

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristali-
no, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41.64 V, intensi-
dad a máxima potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensi-
dad de cortocircuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio exterior
templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de traba-
jo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexio-
nes con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de cone-
xionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y
probado.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
mt33525 1,0000 ud Suministro de módulo solar fotovoltaico de

células de silicio monocristalino, potencia
máxima (Wp) 540 W, tensión a máxima poten

100,49 100,49

mt60264 1,0000 ud Pequeño material 0,85 0,85
M01020 0,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,98

Suma la partida......................................... 108,02
Costes indirectos............... 4% 4,32

TOTAL PARTIDA................................ 112,34

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo
Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo de hormigón de 1
m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente 0,5m, relleno de conglomerado de hor-
migón armado con 4 redondos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm,
abiertos en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de alta ten-
sión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y rojas.

O01004 0,1250 h Oficial especialista 24,94 3,12
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P01048 4,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 4,68

P03005 0,1250 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 9,04
M01177 0,2000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 11,38

Suma la partida......................................... 32,49
Costes indirectos............... 4% 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 33,79

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa y marco de PVC in-
cluidos. Colocada sobre cama de grava de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
P02009 0,0160 m³ Grava (p.o.) 20,60 0,33
P35002.1 1,0000 ud Arqueta prefabricada de PVC de 40x40x60 cm,

con tapa y marco de PVC (p.o.)
53,57 53,57

Suma la partida......................................... 92,49
Costes indirectos............... 4% 3,70

TOTAL PARTIDA................................ 96,19
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61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²
Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en ca-
so de incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 1x400 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX 3, cubierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de color negro, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, redu-
cida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites y
resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

P25148.1 1,0000 m Conductor Al XZ1 1x400 mm² (p.o.) 7,58 7,58
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,11 0,88

Suma la partida......................................... 9,46
Costes indirectos............... 4% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 9,84

67387 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1250 A y 7 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1250 A 4 polos
400 Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P84644 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 1250 A y 7

entradas (p.o.)
8.431,00 8.431,00

mt81190 21,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 50,40
Suma la partida......................................... 8.564,07
Costes indirectos............... 4% 342,56

TOTAL PARTIDA................................ 8.906,63

68948 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emi-
sión de calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Total-
mente montado, conexionado y probado.

P25094.1 1,0000 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13
O01004 0,0310 h Oficial especialista 24,94 0,77
O01005 0,0310 h Oficial de oficios 22,11 0,69

Suma la partida......................................... 6,59
Costes indirectos............... 4% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, inclui-
da excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 15,62 15,62
M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69
I14008 0,3790 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 37,27

32687 0,7000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 9,59 6,71
I16002 1,3000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,

vigas riostras y encepados
21,94 28,52

I04019 0,5280 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, a> 3 m, D<= 3 km

1,16 0,61

I10031 0,1980 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,04
Suma la partida......................................... 103,72
Costes indirectos............... 4% 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 107,87
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TOTAL PARTIDA................................ 107,87

74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada
Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28019 1,0000 ud Señal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema

reflectante (p.o.)
71,05 71,05

P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 13,90

M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69
I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

Suma la partida......................................... 144,52
Costes indirectos............... 4% 5,78

TOTAL PARTIDA................................ 150,30

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

Suma la partida......................................... 4,63
Costes indirectos............... 4% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar a 1 eje
Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor solar
a 1 eje horizontal, autoalimentado, con sistema anti-sombras o backtracking, incluso ca-
bleado y pequeño material.

mt47584 1,0000 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de
seguidor solar a 1 eje (p.o.)

839,69 839,69

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
O01009 7,0000 h Peón 21,35 149,45
mt60264 1,0000 ud Pequeño material 0,85 0,85

Suma la partida......................................... 1.164,57
Costes indirectos............... 4% 46,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.211,15

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²
Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emi-
sión de calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

P25100.1 1,0000 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 27,30 27,30
O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
O01005 0,0380 h Oficial de oficios 22,11 0,84

Suma la partida......................................... 29,09
Costes indirectos............... 4% 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 30,25
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83487 ud Cuadro de B.T. para inversores de 800 A y 5 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 800 A 4 polos
400 Vac y 5 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P32975 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 800 A y 5

entradas (p.o.)
7.129,00 7.129,00

mt81190 30,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 72,00
Suma la partida......................................... 7.283,67
Costes indirectos............... 4% 291,35

TOTAL PARTIDA................................ 7.575,02

83892 m Valla de 2 m. de altura
Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética 200-18-30 Castilla la
Mancha y postes de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replan-
teo y recibido de postes con hormigón.

P13VS079 1,0000 m² Malla anud. galv. cinegética 200-18-30 Castilla la
Mancha

2,04 2,04

P13VP130 0,3000 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 8,42 2,53
P13VP120 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 27,05 2,16
P13VP140 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 27,05 2,16
P13VP150 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 7,60 0,61
P03003 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 0,54
O01004 0,0940 h Oficial especialista 24,94 2,34
O01005 0,0940 h Oficial de oficios 22,11 2,08

Suma la partida......................................... 14,46
Costes indirectos............... 4% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 15,04

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact
Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno macho, montados y co-
nexionados.

53651 1,0000 ud Conector MC4 Multicontact hembra (p.o.) 1,94 1,94
09940 1,0000 ud Conector MC4 Multicontact macho (p.o.) 1,94 1,94
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21

Suma la partida......................................... 8,58
Costes indirectos............... 4% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 8,92

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y
bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25137 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 2,42

Suma la partida......................................... 3,69
Costes indirectos............... 4% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,84

98777 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas, instalado
Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático de 1600 A 4 polos
400 Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protección diferencial, descargador de so-
bretenciones tipo II, fusibles NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente instalado.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P53669 1,0000 ud Cuadro de B.T. para inversores cde 1600 A y 8

entradas (p.o.)
8.830,00 8.830,00

mt81190 24,0000 ud Fusible NH-00, intensidad nominal 160 A (p.o.) 2,40 57,60
Suma la partida......................................... 8.970,27
Costes indirectos............... 4% 358,81

TOTAL PARTIDA................................ 9.329,08
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A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

500<=ø<900 mm (p.o.)
3,76 3,76

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
Suma la partida......................................... 6,07
Costes indirectos............... 4% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 6,31

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 4% 10,99

TOTAL PARTIDA................................ 285,73

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 4% 21,58

TOTAL PARTIDA................................ 561,18

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 4% 8,09

TOTAL PARTIDA................................ 210,44

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 4% 35,61

TOTAL PARTIDA................................ 925,95

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 4% 86,34

TOTAL PARTIDA................................ 2.244,74
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 4% 152,04

TOTAL PARTIDA................................ 3.953,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 4% 79,84

TOTAL PARTIDA................................ 2.075,92

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

24,04 24,04

Suma la partida......................................... 24,04
Costes indirectos............... 4% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

38,46 38,46

Suma la partida......................................... 38,46
Costes indirectos............... 4% 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

104,62 104,62

Suma la partida......................................... 104,62
Costes indirectos............... 4% 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 108,80
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

14,18 14,18

Suma la partida......................................... 14,18
Costes indirectos............... 4% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 14,75

CA1.17 t Coste de entrega de Cables (17 04 11) a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de Cables con código 17 04 11 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA117 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables (17 04 11)
a instalación de valorización

30,00 30,00

Suma la partida......................................... 30,00
Costes indirectos............... 4% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 31,20

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con código 15 01 01 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

26,15 26,15

Suma la partida......................................... 26,15
Costes indirectos............... 4% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 27,20

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

384,62 384,62

Suma la partida......................................... 384,62
Costes indirectos............... 4% 15,38

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, con contenedor inclui-
do en base a la normativa municipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

55,00 55,00

Suma la partida......................................... 55,00
Costes indirectos............... 4% 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 57,20

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
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P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
VP38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 4% 50,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.311,00

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 226,61 226,61
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
I05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,53 76,50

EPDM11 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 47,02 470,20
TVEGETAL 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 231,00
I21007 15,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 867,45

Suma la partida......................................... 2.844,09
Costes indirectos............... 4% 113,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.957,85

E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje
al aire, función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transforma-
dores de tensión y de intensidad en número y características acordes con las prescrip-
ciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precinta-
ble, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexio-
nada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24066 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 5.010,69 5.010,69

Suma la partida......................................... 5.119,91
Costes indirectos............... 4% 204,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.324,71

E01095.1 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección general conteniendo un interruptor automático III de SF6 Un=24
kV In=400 A Icc=16 kA con mando motorizado, un seccionador rotativo III (conex.
secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, relé de protec-
ción RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tie-
rra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, inclu-
so p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada. Se
incluye en esta partida armario de protección y medida conteniendo remota de telecon-
trol y telemedida, relé de protección multifunción, cargador-batería, modem de comuni-
caciones GPRS y antena.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24067.1 1,0000 ud Celda SF6 con interruptor SF6 24 kV y

seccionador rotativo(p.o.)
12.112,00 12.112,00

Suma la partida......................................... 12.221,22
Costes indirectos............... 4% 488,85

TOTAL PARTIDA................................ 12.710,07

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,40x0,40x0,60 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.
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O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
M01177 0,1000 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 5,69
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14
P25157.1 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 40x40x60 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

Suma la partida......................................... 241,19
Costes indirectos............... 4% 9,65

TOTAL PARTIDA................................ 250,84

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipo-
lar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1400 h Oficial especialista 24,94 3,49
P25089.Z 4,0000 m Cable RV-K 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,96 3,84

Suma la partida......................................... 7,33
Costes indirectos............... 4% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 4% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,87

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 24,94 5,89
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm

(Normal) (p.o.)
5,70 5,70

Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,05

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

M01040 1,7850 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 163,60
Suma la partida......................................... 163,60
Costes indirectos............... 4% 6,54

TOTAL PARTIDA................................ 170,14

EXTCOL ud Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.
Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante grua móvil sin plata-
forma colocada en las cercanias. Incluye movimiento de tierras asociado para excava-
ción, acopio y relleno. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta punto extracción,
mano de obra y gestión de residuos generados.

M01055 15,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 639,15
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M01091 15,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 453,45
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25

Suma la partida......................................... 1.786,95
Costes indirectos............... 4% 71,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.858,43

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14
Suma la partida......................................... 95,14
Costes indirectos............... 4% 3,81

TOTAL PARTIDA................................ 98,95

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03
Suma la partida......................................... 61,03
Costes indirectos............... 4% 2,44

TOTAL PARTIDA................................ 63,47

G01009.1 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 litros para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009.1 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 200 L 49,00 49,00
Suma la partida......................................... 49,00
Costes indirectos............... 4% 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 50,96

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 4% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 13,32

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
Suma la partida......................................... 25,62
Costes indirectos............... 4% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 26,64

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11
Suma la partida......................................... 26,11
Costes indirectos............... 4% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 27,15

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R250025,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 4% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 22,20
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TOTAL PARTIDA................................ 22,20

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 4% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,15

Suma la partida......................................... 0,24
Costes indirectos............... 4% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,25

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0030 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,22
I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

compacto, p<= 70 cm
0,60 0,19

Suma la partida......................................... 0,42
Costes indirectos............... 4% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,44

IDS020 ud Sirena para exterior
Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia, de 218x305x116
mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo
de alarma programable. Instalación en paramento exterior. Incluso elementos de fija-
ción.

mt41ing420a1,0000 ud Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a
3 m de distancia, de 218x305x116 mm.

144,53 144,53

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53

Suma la partida......................................... 156,30
Costes indirectos............... 4% 6,25

TOTAL PARTIDA................................ 162,55

IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

IN...P_MAT 1,0000 ud Acometida de agua y energia eléctrica al
comedor lmente term

97,07 97,07

Suma la partida......................................... 97,07
Costes indirectos............... 4% 3,88

TOTAL PARTIDA................................ 100,95

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 4% 7,35
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TOTAL PARTIDA................................ 191,21

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 4% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 78,98

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 4% 4,41

TOTAL PARTIDA................................ 114,57

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 4% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 46,64

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 4% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 36,75

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 4% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 22,20

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 4% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 21,87

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 4% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 10,94

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 4% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,22

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 4% 0,62
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TOTAL PARTIDA................................ 16,14

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 4% 2,27

TOTAL PARTIDA................................ 59,03

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 4% 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 62,96

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 4% 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 54,63

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 4% 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 27,96

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 4% 6,69

TOTAL PARTIDA................................ 174,05

L01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

P40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 27,53 27,53
Suma la partida......................................... 27,53
Costes indirectos............... 4% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 28,63

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,16
Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 60,49

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
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Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 4% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 13,63

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 4% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,62

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93
Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 4% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 6,17

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
Suma la partida......................................... 7,40
Costes indirectos............... 4% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,70

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 4% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 4,32

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 4% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 7,32

L01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de an-
claje entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebi-
lla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40127 1,0000 par Guantes para motoserrista corto 30,01 30,01
Suma la partida......................................... 30,01
Costes indirectos............... 4% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 31,21
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L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64
Suma la partida......................................... 1,64
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,71

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

Suma la partida......................................... 21,41
Costes indirectos............... 4% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 22,27

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28
Suma la partida......................................... 58,28
Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 60,61

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 33,31

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 32,10
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 33,38

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 4% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 10,67

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

Suma la partida......................................... 169,60
Costes indirectos............... 4% 6,78

TOTAL PARTIDA................................ 176,38
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L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

Suma la partida......................................... 100,53
Costes indirectos............... 4% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 104,55

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06
Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 4% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 12,54

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 4% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 41,63

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01
Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 4% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 7,29

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,45 3,45
Suma la partida......................................... 3,45
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,59

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40256 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar 5,30 5,30
Suma la partida......................................... 5,30
Costes indirectos............... 4% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 5,51

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85
Suma la partida......................................... 32,85
Costes indirectos............... 4% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 34,16

L01289. ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales, con
anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adap-
tar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.
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P40289 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera,
trabajos especiales, con anagrama, blanco

12,67 12,67

Suma la partida......................................... 12,67
Costes indirectos............... 4% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 13,18

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 li-
tros de agua por metros cuadrado.

MED2 1,0000 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos 39,25 39,25
Suma la partida......................................... 39,25
Costes indirectos............... 4% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 40,82

MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Infomre final ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambien-
tal

MED4 1,0000 ud Informe final ambiental 9.629,54 9.629,54
Suma la partida......................................... 9.629,54
Costes indirectos............... 4% 385,18

TOTAL PARTIDA................................ 10.014,72

MEDCORR5 ud Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental PRTR
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por téc-
nico competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Im-
pacto Ambiental y los requisitos del PRTR.

MED5 1,0000 ud Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental
PRTR

925,00 925,00

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 4% 37,00

TOTAL PARTIDA................................ 962,00

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 43,59
Suma la partida......................................... 43,59
Costes indirectos............... 4% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 45,33

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 4% 15,62

TOTAL PARTIDA................................ 406,23

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en
documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 5,32
Costes indirectos............... 4% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 5,53
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S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,05

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92
Suma la partida......................................... 4,92
Costes indirectos............... 4% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,12

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
Suma la partida......................................... 6,68
Costes indirectos............... 4% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 6,95

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógi-
cas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

REGISDAT 1,0000 ud Registrador de datos sin PLC 500,00 500,00
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44

Suma la partida......................................... 688,20
Costes indirectos............... 4% 27,53

TOTAL PARTIDA................................ 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.
Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyen-
do:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de con-
trol hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para
comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
ZZAC001 1,0000 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para

kit antivertido.
350,00 350,00

Suma la partida......................................... 538,20
Costes indirectos............... 4% 21,53

TOTAL PARTIDA................................ 559,73

Página 23



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analó-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su
funcionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia
para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para
su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los com-
ponentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de fre-
cuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores es-
táticos.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
O03031 200,0000 h Programador 20,96 4.192,00
ZZAC004 2,0000 ud PLC Industrial 3.790,00 7.580,00

Suma la partida......................................... 12.142,32
Costes indirectos............... 4% 485,69

TOTAL PARTIDA................................ 12.628,01
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analó-
gicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de in-
formes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su
funcionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las proteccio-
nes eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz
en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con tempori-
zadores de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forza-
do'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los com-
ponentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de re-
des.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores es-
táticos.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
ZZAC005 1,0000 ud Suministro e instalación de equipo de control de

bombas PLC-BPz.
10.365,00 10.365,00

Suma la partida......................................... 10.596,45
Costes indirectos............... 4% 423,86

TOTAL PARTIDA................................ 11.020,31

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética,
programación de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reacti-
va, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visuali-
zación de simulador factura eléctrica real.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
ZZAC006 1,0000 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de

equipo de control PLC-FV
5.320,00 5.320,00

Suma la partida......................................... 5.551,45
Costes indirectos............... 4% 222,06

TOTAL PARTIDA................................ 5.773,51
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía
radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo
Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y acceso-
rios, para comunicación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técni-
cas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resis-
tencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separa-
ción de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-
vo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil me-
diante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar ali-
mentador del equipo de comunicaciones inalámbricas.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
ZZAC007 1,0000 ud Suministro, instalación, configuración y puesta

en marcha de equipo vía radio y accesorios, para
comunicación de salas de bombeo

375,00 375,00

Suma la partida......................................... 606,45
Costes indirectos............... 4% 24,26

TOTAL PARTIDA................................ 630,71

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controlado-
res y gestor fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
ZZAC008 1,0000 ud Suministro, instalación y configuración de equipo

de router 4G/3G/GPRS
272,00 272,00

Suma la partida......................................... 364,58
Costes indirectos............... 4% 14,58

TOTAL PARTIDA................................ 379,16

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre ci-
mentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colo-
cación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emer-
gencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
MAT000319 1,0000 ud Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje 220,00 220,00

Suma la partida......................................... 325,67
Costes indirectos............... 4% 13,03

TOTAL PARTIDA................................ 338,70

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.
Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds
IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orienta-
ción. Totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MATFOCO 1,0000 ud Foco infrarrojo 30W exterior IP66 100,00 100,00

Suma la partida......................................... 143,46
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Suma la partida......................................... 143,46
Costes indirectos............... 4% 5,74

TOTAL PARTIDA................................ 149,20

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fo-
tovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda
de tres patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MAT000310 1,0000 ud Sonda Irradiación Solar 300,00 300,00
MAT000283 1,0000 ud Registrador 61,80 61,80
MAT000145 1,0000 ud Fuente alimentación SPM3241 61,80 61,80

Suma la partida......................................... 445,71
Costes indirectos............... 4% 17,83

TOTAL PARTIDA................................ 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la
sombra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, in-
cluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MAT000311 1,0000 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 95,00 95,00

Suma la partida......................................... 117,11
Costes indirectos............... 4% 4,68

TOTAL PARTIDA................................ 121,79

ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA
o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta
y normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda o tramo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MAT000311. 1,0000 ud Anemómetro 350,00 350,00

Suma la partida......................................... 372,11
Costes indirectos............... 4% 14,88

TOTAL PARTIDA................................ 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módu-
lo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array
de control, en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secunda-
rio mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con
pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma natural, totalmente acabado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MAT000312 1,0000 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 60,00 60,00

Suma la partida......................................... 82,11
Costes indirectos............... 4% 3,28

TOTAL PARTIDA................................ 85,39

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de son-
das de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y
aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm
/ 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,
cajas, regletas, totalmente acabado.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
MAT00057 3,0500 m Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2

Cu, libre halógenos
0,19 0,58

P25184 1,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm
(p.o.)

0,17 0,18

MAT000386 0,7000 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida......................................... 1,86
Costes indirectos............... 4% 0,07
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Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,93

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicacio-
nes de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

O01005 0,0140 h Oficial de oficios 22,11 0,31
MAT00055 1,0500 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45

Suma la partida......................................... 1,76
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,83

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diá-
metro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

O01005 0,0300 h Oficial de oficios 22,11 0,66
MAT00055 1,0500 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 1,45
P25184 1,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,18

MAT000386 0,7000 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 0,17
Suma la partida......................................... 2,46
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,56

ZAUTSCUADRO ud Cuadro Meteorológico, monitorizable
Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble
aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje
y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con
grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Com-
puesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusi-
bles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, cone-
xión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F
6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios pa-
ra su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
MAT000390 1,0000 ud Cuadro corriente continua, 8 entradas,

monitorizable
1.200,00 1.200,00

Suma la partida......................................... 1.373,84
Costes indirectos............... 4% 54,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.428,79

ZBOMBA179w ud Grupo motobomba sumergido de 179 kW, 2.940 rpm. (160 l/s a 56 mca
con rend 79.5%)
Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 179 kW potencia nominal ten-
sión 400 V, 2.940 rpm, 50 hz para un caudal de extracción de 160 l/s a una altura mano-
métrica de 56 m con rendimiento mínimo de 79.5 %, resto de características según pro-
yecto. Totalmente instalado y probado.

UBOMBA179W1,0000 ud Suministro y montaje de grupo motobomba
sumergido de 179 kW potencia nominal tensión
400 V

58.000,00 58.000,00

M01092 14,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 840,14
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16
O01009 14,0000 h Peón 21,35 298,90

Suma la partida......................................... 59.488,20
Costes indirectos............... 4% 2.379,53

TOTAL PARTIDA................................ 61.867,73
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TOTAL PARTIDA................................ 61.867,73

ZBOMBA195A ud Grupo motobomba sumergido de 195 kW, 1475 rpm (185 l/s a 55 mca con
rend. 78.6%)
Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 195 kW potencia nominal ten-
sión 400 V, 1475 rpm. 50 hz para un caudal de extracción de 185 l/s a una altura mano-
métrica de 55 m con rendimiento mínimo de 78.6 %, resto de características según pro-
yecto. Totalmente instalado y probado.

UBOMBA195A1,0000 ud Suministro y montaje de grupo motobomba
sumergido de 195 kW potencia nominal tensión
400 V

58.000,00 58.000,00

M01092 14,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 840,14
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16
O01009 14,0000 h Peón 21,35 298,90

Suma la partida......................................... 59.488,20
Costes indirectos............... 4% 2.379,53

TOTAL PARTIDA................................ 61.867,73

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado
Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexi-
ble para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-
torización e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

O01005 0,0300 h Oficial de oficios 22,11 0,66
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
MAT00054 1,0500 m Cable UTP Cat 6 RJ45 1,00 1,05
MAT000226 0,1500 pp P.P. de terminales RJ45 1,00 0,15

Suma la partida......................................... 2,50
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,60

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sis-
tema de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sis-
tema de video-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

O01005 1,2500 h Oficial de oficios 22,11 27,64
O01009 1,2500 h Peón 21,35 26,69
MAT000811.61,0000 ud Sistema videoanálisis 6 canales 1.600,00 1.600,00
MAT000813.11,0000 ud Canal de actualización normal larga distancia 1

ch
959,97 959,97

MAT000814 1,0000 ud Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analóg 2HDD 345,00 345,00
MAT000815 1,0000 ud Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb 100,00 100,00
MAT000818 1,0000 ud Switch 19" 1U 8 puertos 140,00 140,00
MAT000819.91,0000 ud Rack mural 19" 9U 180,00 180,00

Suma la partida......................................... 3.379,30
Costes indirectos............... 4% 135,17

TOTAL PARTIDA................................ 3.514,47

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de
alarma para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de de-
tector volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configura-
ción de los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activa-
do y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

O01005 3,2500 h Oficial de oficios 22,11 71,86
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39
MATALAR 1,0000 ud Central de alarma tipo AJAX c/UTP y GPRS 275,00 275,00

Suma la partida......................................... 416,25
Costes indirectos............... 4% 16,65

TOTAL PARTIDA................................ 432,90

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna
a la altura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independien-
te y elementos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos
la protección magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materia-
les necesarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
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O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MAT000800 1,0000 ud Cuadro p/instalación seguridad y alumbrado

estanco
100,00 100,00

IE10000 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico i+n, de 6-25 A 20,00 20,00
MATSWITCH4G1,0000 ud Switch 4 puertos gigabit RJ45 8,50 8,50
MAT000242 3,0000 pp Pequeño material 0,60 1,80

Suma la partida......................................... 173,76
Costes indirectos............... 4% 6,95

TOTAL PARTIDA................................ 180,71

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con
protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la
red de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los cir-
cuitos CCTV, totalmente instalado.

O01005 3,2500 h Oficial de oficios 22,11 71,86
MAT000409 1,0000 ud Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna 625,00 625,00

Suma la partida......................................... 696,86
Costes indirectos............... 4% 27,87

TOTAL PARTIDA................................ 724,73

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.
Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta
200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna,
transformador toroidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conecta-
do y comprobado.

O01005 0,7500 h Oficial de oficios 22,11 16,58
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01
MAT00805 1,0000 ud Cámara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P

IP66
300,00 300,00

Suma la partida......................................... 332,59
Costes indirectos............... 4% 13,30

TOTAL PARTIDA................................ 345,89

ZDESCOLUM m Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo
o arqueta de impulsión. Columnas de acero con bridas comp
Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de pozo o arqueta de
impulsión. Columnas de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una pro-
fundidad máxima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al punto de trabajo,
mano de obra de montaje y acopio de tubo de tubo en obra en condiciones de seguri-
dad para su posterior montaje (no incluido en este precio).

M01091 0,2000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 6,05
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

Suma la partida......................................... 15,31
Costes indirectos............... 4% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 15,92

ZDESMONV ud Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como
válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, cod
Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así como válvulas de cor-
te, contador, carretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición. Incluye coste de
mano de obra y maquinaria necesaria.

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

Suma la partida......................................... 449,42
Costes indirectos............... 4% 17,98

TOTAL PARTIDA................................ 467,40

ZEXTPOZO ud Extracción de bomba sumergible y una profundidad de hasta 100 m.
Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad de 100 m, mediante
grua móvil sin plataforma colocada en las cercanias del sondeo. Incluido desplazamien-
to de maquinaria hasta punto extracción, mano de obra y gestión de residuos genera-
dos.

M01091 14,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 423,22
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16
O01009 14,0000 h Peón 21,35 298,90

Suma la partida......................................... 1.071,28
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Suma la partida......................................... 1.071,28
Costes indirectos............... 4% 42,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.114,13

ZMONCOLUM m Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de
acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profu
Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas de acero con bri-
das comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m. Se incluye
el transporte de maquinaria al punto de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmen-
te montado y probado.

M01091 0,2500 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 7,56
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34

Suma la partida......................................... 19,14
Costes indirectos............... 4% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 19,91

ZMONTAV ud Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como
válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos
Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así como válvulas de cor-
te, contador, carretetes de desmontaje, codos y tramos de fundición u otros materia-
les. Incluye coste de mano de obra y maquinaria necesaria así como pequeño material
a reponer por encontrarse en mal estado como tornilleria, soldaduras, reparaciones,
etc.

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01009 12,0000 h Peón 21,35 256,20

Suma la partida......................................... 713,68
Costes indirectos............... 4% 28,55

TOTAL PARTIDA................................ 742,23

Página 31



 

Proyecto  
Implementación EERR y Mejora 
Equipos Bombeos CR Príncipe 

de España 

Septiembre de 
2023 

 

 

 PRESUPUESTOS 
PARCIALES 



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1 PSF EMBALSE VEREDA
SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL
APARTADO 1.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

718,12 0,19 136,44

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

718,12 0,25 179,53

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

179,53 0,44 78,99

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

215,42 36,63 7.890,83

TOTAL APARTADO 1.1.1.......................................... 8.285,79
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

387,14 9,97 3.859,79

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

247,38 26,07 6.449,20

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

365,64 4,95 1.809,92

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

254,79 54,37 13.852,93

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

14,07 75,06 1.056,09

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

715,35 1,75 1.251,86

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.956,78 2,50 4.891,95

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

34,16 4,82 164,65
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E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

221,74 12,05 2.671,97

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

3.059,85 0,46 1.407,53

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

1.751,60 4,30 7.531,88

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

38,00 33,79 1.284,02

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

18,00 96,19 1.731,42

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 1.1.2.......................................... 49.217,41
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APARTADO 1.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

986,53 15,04 14.837,41

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 1.1.3.......................................... 17.745,40

APARTADO 1.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 1.1.4.......................................... 870,76
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APARTADO 1.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

1,00 150,30 150,30

TOTAL APARTADO 1.1.5.......................................... 150,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................ 76.269,66
SUBCAPÍTULO 1.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 1.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

4.520,00 112,34 507.776,80

TOTAL APARTADO 1.2.1.......................................... 507.776,80

APARTADO 1.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

18,00 4.974,48 89.540,64

TOTAL APARTADO 1.2.2.......................................... 89.540,64
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APARTADO 1.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

5.324,56 44,45 236.676,69

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

57,00 1.211,15 69.035,55

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

28.005,97 2,49 69.734,87

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

1.854,70 6,13 11.369,31

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

115,67 88,68 10.257,62

TOTAL APARTADO 1.2.3.......................................... 397.074,04

APARTADO 1.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

26.162,52 1,79 46.830,91

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

19.679,76 2,44 48.018,61
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

28905 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al
Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL
XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígi-
do (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halóge-
nos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

1.929,42 5,62 10.843,34

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

6.093,90 6,10 37.172,79

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

916,92 9,84 9.022,49

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

140,00 30,25 4.235,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

226,00 8,92 2.015,92
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

42349 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1600 A 4 polos 400 Vac y 9 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

2,00 13.151,29 26.302,58

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

472,52 3,84 1.814,48

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

1.268,34 7,62 9.664,75

TOTAL APARTADO 1.2.4.......................................... 195.920,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ........................1.190.312,35
SUBCAPÍTULO 1.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

996,32 2,60 2.590,43

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84
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ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

1,00 338,70 338,70

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ........................ 10.466,98

Página 8



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)
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SUBCAPÍTULO 1.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 1.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.628,01 12.628,01
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ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51

ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipo vía radio y accesorios, para comunicación de
salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po vía radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo,
incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes
características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45
mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornilla-
ble), con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para suje-
ción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalám-
bricas.

2,00 630,71 1.261,42

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 1.4.1.......................................... 20.042,10
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APARTADO 1.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 1.4.2.......................................... 2.486,50
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APARTADO 1.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

425,02 1,83 777,79

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32

TOTAL APARTADO 1.4.3.......................................... 885,55
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APARTADO 1.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 1.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ........................ 24.689,61
TOTAL CAPÍTULO 1....................................1.301.738,60
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Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 PSF MANZANO
SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA CIVIL
APARTADO 2.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.281,88 0,19 243,56

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1.281,88 0,25 320,47

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

320,47 0,44 141,01

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

384,56 36,63 14.086,43

TOTAL APARTADO 2.1.1.......................................... 14.791,47
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

421,22 9,97 4.199,56

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

242,72 4,95 1.201,46

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

162,91 54,37 8.857,42

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

15,58 75,06 1.169,43

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

614,83 1,75 1.075,95

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.287,74 2,50 3.219,35

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

143,85 4,82 693,36

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

2.032,34 0,46 934,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

1.089,55 4,30 4.685,07

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

25,00 33,79 844,75

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

8,00 96,19 769,52

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 2.1.2.......................................... 28.904,95

APARTADO 2.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

651,98 15,04 9.805,78

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 2.1.3.......................................... 12.713,77
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 2.1.4.......................................... 870,76

APARTADO 2.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

1,00 150,30 150,30

TOTAL APARTADO 2.1.5.......................................... 150,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ........................ 57.431,25
SUBCAPÍTULO 2.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 2.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

2.000,00 112,34 224.680,00

TOTAL APARTADO 2.2.1.......................................... 224.680,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

8,00 4.974,48 39.795,84

TOTAL APARTADO 2.2.2.......................................... 39.795,84

APARTADO 2.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

2.357,92 44,45 104.809,54

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

26,00 1.211,15 31.489,90

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

12.424,28 2,49 30.936,46

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

822,80 6,13 5.043,76

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

51,32 88,68 4.551,06

TOTAL APARTADO 2.2.3.......................................... 176.830,72
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

13.134,26 1,79 23.510,33

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

3.361,90 2,44 8.203,04

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

18,00 6,10 109,80

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

3.883,38 9,84 38.212,46
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

55,00 30,25 1.663,75

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

100,00 8,92 892,00

98777 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1600 A 4 polos 400 Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

2,00 9.329,08 18.658,16

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

262,55 3,84 1.008,19

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

653,69 7,62 4.981,12

TOTAL APARTADO 2.2.4.......................................... 97.238,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ........................538.545,41
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SUBCAPÍTULO 2.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV
ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,

blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

653,69 2,60 1.699,59

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80
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ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 ........................ 10.592,24
SUBCAPÍTULO 2.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 2.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31
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ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 2.4.1.......................................... 17.172,98

APARTADO 2.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 2.4.2.......................................... 2.486,50

APARTADO 2.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

288,42 1,83 527,81

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32
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TOTAL APARTADO 2.4.3.......................................... 635,57

APARTADO 2.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 2.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 ........................ 21.570,51
TOTAL CAPÍTULO 2....................................628.139,41
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CAPÍTULO 3 PSF EMBALSE EL PASICO
SUBCAPÍTULO 3.1 OBRA CIVIL
APARTADO 3.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.113,00 0,19 211,47

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1.113,00 0,25 278,25

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

278,25 0,44 122,43

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

333,90 36,63 12.230,76

TOTAL APARTADO 3.1.1.......................................... 12.842,91
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APARTADO 3.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

446,82 9,97 4.454,80

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

289,06 26,07 7.535,79

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

425,71 4,95 2.107,26

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

301,24 54,37 16.378,42

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

10,85 75,06 814,40

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1.069,01 1,75 1.870,77

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.000,53 2,50 2.501,33

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

202,12 4,82 974,22
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E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

79,90 12,05 962,80

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

6.622,62 0,46 3.046,41

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

5.380,08 4,30 23.134,34

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

35,00 33,79 1.182,65

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

20,00 96,19 1.923,80

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 3.1.2.......................................... 68.141,19
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APARTADO 3.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

1.008,82 15,04 15.172,65

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 3.1.3.......................................... 18.080,64

APARTADO 3.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 3.1.4.......................................... 870,76
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APARTADO 3.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

1,00 150,30 150,30

TOTAL APARTADO 3.1.5.......................................... 150,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................100.085,80
SUBCAPÍTULO 3.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 3.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

5.160,00 112,34 579.674,40

TOTAL APARTADO 3.2.1.......................................... 579.674,40

APARTADO 3.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

20,00 4.974,48 99.489,60

TOTAL APARTADO 3.2.2.......................................... 99.489,60
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APARTADO 3.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

6.078,48 44,45 270.188,44

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

65,00 1.211,15 78.724,75

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

31.959,15 2,49 79.578,28

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

2.116,50 6,13 12.974,15

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

129,88 88,68 11.517,76

TOTAL APARTADO 3.2.3.......................................... 452.983,38

APARTADO 3.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

29.576,90 1,79 52.942,65

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

14.992,16 2,44 36.580,87
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28905 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al
Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL
XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígi-
do (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halóge-
nos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

673,03 5,62 3.782,43

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

3.806,30 6,10 23.218,43

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

5.361,63 9,84 52.758,44

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

140,00 30,25 4.235,00

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

258,00 8,92 2.301,36
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26732 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 10 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1600 A 4 polos 400 Vac y 10 entradas NH00 400 V, incluso pro-
tección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

2,00 13.267,98 26.535,96

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

541,37 3,84 2.078,86

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

1.012,49 7,62 7.715,17

TOTAL APARTADO 3.2.4.......................................... 212.149,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................1.344.296,55
SUBCAPÍTULO 3.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

1.012,49 2,60 2.632,47

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84
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ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................ 11.525,12
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SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 3.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.628,01 12.628,01
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipo vía radio y accesorios, para comunicación de
salas de bombeo

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po vía radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo,
incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes
características técnicas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado re-
activo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45
mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornilla-
ble), con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamien-
to dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corro-
sión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para suje-
ción de mástil mediante vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas,
IP55 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalám-
bricas.

3,00 630,71 1.892,13

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 3.4.1.......................................... 31.693,12
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APARTADO 3.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 3.4.2.......................................... 2.486,50
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APARTADO 3.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

415,89 1,83 761,08

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32

TOTAL APARTADO 3.4.3.......................................... 868,84
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APARTADO 3.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 3.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................ 36.323,92
TOTAL CAPÍTULO 3....................................1.492.231,39
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CAPÍTULO 4 PSF SALOBRAL
SUBCAPÍTULO 4.1 OBRA CIVIL
APARTADO 4.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.149,16 0,19 218,34

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1.149,16 0,25 287,29

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

287,29 0,44 126,41

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

344,74 36,63 12.627,83

TOTAL APARTADO 4.1.1.......................................... 13.259,87
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APARTADO 4.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

865,93 9,97 8.633,32

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

497,33 4,95 2.461,78

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

353,59 54,37 19.224,69

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

14,98 75,06 1.124,40

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1.038,53 1,75 1.817,43

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.571,76 2,50 3.929,40

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

203,46 4,82 980,68
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E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

163,82 12,05 1.974,03

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

4.292,69 0,46 1.974,64

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

3.164,90 4,30 13.609,07

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

65,00 33,79 2.196,35

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

16,00 96,19 1.539,04

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 4.1.2.......................................... 60.719,03
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APARTADO 4.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

794,04 15,04 11.942,36

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 4.1.3.......................................... 14.850,35

APARTADO 4.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 4.1.4.......................................... 870,76
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APARTADO 4.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

1,00 150,30 150,30

TOTAL APARTADO 4.1.5.......................................... 150,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ........................ 89.850,31
SUBCAPÍTULO 4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 4.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

4.080,00 112,34 458.347,20

TOTAL APARTADO 4.2.1.......................................... 458.347,20

APARTADO 4.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

16,00 4.974,48 79.591,68

TOTAL APARTADO 4.2.2.......................................... 79.591,68
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APARTADO 4.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

4.806,24 44,45 213.637,37

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

51,00 1.211,15 61.768,65

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

25.284,95 2,49 62.959,53

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

1.674,50 6,13 10.264,69

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

104,44 88,68 9.261,74

TOTAL APARTADO 4.2.3.......................................... 357.891,98

APARTADO 4.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

21.552,16 1,79 38.578,37

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

23.425,12 2,44 57.157,29

Página 46



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

10.104,11 6,10 61.635,07

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

8.073,46 9,84 79.442,85

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

125,00 30,25 3.781,25

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

204,00 8,92 1.819,68

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

467,41 3,84 1.794,85

32265 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1000 A y 6 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1000 A 4 polos 400 Vac y 6 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

1,00 8.625,62 8.625,62

Página 47



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

83487 ud Cuadro de B.T. para inversores de 800 A y 5 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 800 A 4 polos 400 Vac y 5 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

2,00 7.575,02 15.150,04

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

836,91 7,62 6.377,25

TOTAL APARTADO 4.2.4.......................................... 274.362,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ........................1.170.193,13
SUBCAPÍTULO 4.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

818,50 2,60 2.128,10

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90
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ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ........................ 11.020,75
SUBCAPÍTULO 4.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 4.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

Página 49



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.628,01 12.628,01
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

2,00 5.773,51 11.547,02
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ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

2,00 379,16 758,32

TOTAL APARTADO 4.4.1.......................................... 35.953,66

APARTADO 4.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 4.4.2.......................................... 2.486,50

Página 52



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

777,56 1,83 1.422,93

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32

TOTAL APARTADO 4.4.3.......................................... 1.530,69
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APARTADO 4.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

2,00 559,73 1.119,46

TOTAL APARTADO 4.4.4.......................................... 1.835,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 ........................ 41.806,04
TOTAL CAPÍTULO 4....................................1.312.870,23
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CAPÍTULO 5 PSF CASA COMBRO
SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL
APARTADO 5.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

364,20 0,19 69,20

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

364,20 0,25 91,05

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

91,05 0,44 40,06

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

109,26 36,63 4.002,19

TOTAL APARTADO 5.1.1.......................................... 4.202,50
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APARTADO 5.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

80,95 9,97 807,07

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

47,11 4,95 233,19

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

32,65 54,37 1.775,18

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

1,21 75,06 90,82

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

278,65 1,75 487,64

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

506,52 2,50 1.266,30

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

5,67 4,87 27,61

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

355,91 0,46 163,72
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29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

26,60 4,30 114,38

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

4,00 33,79 135,16

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

1,00 96,19 96,19

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 5.1.2.......................................... 6.451,46

APARTADO 5.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

261,29 15,04 3.929,80

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 5.1.3.......................................... 6.837,79

Página 57



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 5.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 5.1.4.......................................... 870,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ........................ 18.362,51
SUBCAPÍTULO 5.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 5.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

260,00 112,34 29.208,40

TOTAL APARTADO 5.2.1.......................................... 29.208,40

APARTADO 5.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

1,00 4.974,48 4.974,48

TOTAL APARTADO 5.2.2.......................................... 4.974,48
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APARTADO 5.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

312,52 44,45 13.891,51

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

7,00 1.211,15 8.478,05

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

1.694,22 2,49 4.218,61

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

112,20 6,13 687,79

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

7,00 88,68 620,76

TOTAL APARTADO 5.2.3.......................................... 27.896,72

APARTADO 5.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

863,56 1,79 1.545,77

38063 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al
Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL
XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígi-
do (clase 2), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halóge-
nos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

38,65 2,34 90,44
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28907 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Cable eléctrico unipolar en instalación directamente enterrada, Al
Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN" o similar equivalente, tipo AL
XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incen-
dio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígi-
do (clase 2), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre de halóge-
nos, de tipo Flamex DMO1. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

115,95 3,33 386,11

68948 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de
humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases co-
rrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

5,00 6,85 34,25

04847 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

15,00 11,49 172,35

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

13,00 8,92 115,96

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

68,99 3,84 264,92

23764 ud Cuadro de B.T. para inversores de 160 A , instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 160 A 4 polos 400 Vac y 1 entrada directa por embarrado, inclu-
so protección diferencial, descargador de sobretenciones tipo II y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instala-
do.

1,00 5.455,50 5.455,50

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

268,32 7,62 2.044,60
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TOTAL APARTADO 5.2.4.......................................... 10.109,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ........................ 72.189,50
SUBCAPÍTULO 5.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

268,32 2,60 697,63

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80
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ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ........................ 9.590,28
SUBCAPÍTULO 5.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 5.4.1 CENTRO DE GESTIÓN

ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31
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ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 5.4.1.......................................... 17.172,98

APARTADO 5.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54
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ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 5.4.2.......................................... 2.486,50

APARTADO 5.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

39,66 1,83 72,58

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32
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TOTAL APARTADO 5.4.3.......................................... 180,34

APARTADO 5.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 5.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ........................ 21.115,28
TOTAL CAPÍTULO 5....................................121.257,57
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CAPÍTULO 6 PSF FUENTE EL CHARCO
SUBCAPÍTULO 6.1 OBRA CIVIL
APARTADO 6.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.405,20 0,19 266,99

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1.405,20 0,25 351,30

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

351,30 0,44 154,57

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

421,56 36,63 15.441,74

TOTAL APARTADO 6.1.1.......................................... 16.214,60
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APARTADO 6.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

647,39 9,97 6.454,48

49740 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

447,15 26,07 11.657,20

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

628,19 4,95 3.109,54

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

450,09 54,37 24.471,39

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

16,26 75,06 1.220,48

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

716,18 1,75 1.253,32

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.761,62 2,50 4.404,05

81596 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

173,41 4,82 835,84

Página 67



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

383,68 12,05 4.623,34

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

5.693,98 0,46 2.619,23

29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

4.477,23 4,30 19.252,09

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

42,00 33,79 1.419,18

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

17,00 96,19 1.635,23

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 6.1.2.......................................... 84.209,57
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APARTADO 6.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

890,15 15,04 13.387,86

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 6.1.3.......................................... 16.295,85

APARTADO 6.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 6.1.4.......................................... 870,76
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APARTADO 6.1.5 SEÑALIZACIÓN
74335 ud Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

1,00 150,30 150,30

TOTAL APARTADO 6.1.5.......................................... 150,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ........................117.741,08
SUBCAPÍTULO 6.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 6.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

4.280,00 112,34 480.815,20

TOTAL APARTADO 6.2.1.......................................... 480.815,20

APARTADO 6.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

17,00 4.974,48 84.566,16

TOTAL APARTADO 6.2.2.......................................... 84.566,16
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APARTADO 6.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

5.041,84 44,45 224.109,79

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

54,00 1.211,15 65.402,10

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

26.517,11 2,49 66.027,60

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

1.756,10 6,13 10.764,89

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

109,52 88,68 9.712,23

TOTAL APARTADO 6.2.3.......................................... 376.016,61

APARTADO 6.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

13.584,93 1,79 24.317,02

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

24.302,82 2,44 59.298,88
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11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

19.883,25 6,10 121.287,83

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

12.092,24 9,84 118.987,64

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

125,00 30,25 3.781,25

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

214,00 8,92 1.908,88

42349 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 9 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1600 A 4 polos 400 Vac y 9 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

1,00 13.151,29 13.151,29

98777 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1600 A y 8 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1600 A 4 polos 400 Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

1,00 9.329,08 9.329,08
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91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

535,28 3,84 2.055,48

E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

895,28 7,62 6.822,03

TOTAL APARTADO 6.2.4.......................................... 360.939,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ........................1.302.337,35
SUBCAPÍTULO 6.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

905,09 2,60 2.353,23

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90
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ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,00 162,55 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ........................ 11.245,88
SUBCAPÍTULO 6.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 6.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.628,01 12.628,01
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51

Página 76



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 6.4.1.......................................... 29.800,99

APARTADO 6.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 6.4.2.......................................... 2.486,50
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APARTADO 6.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

685,42 1,83 1.254,32

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32

TOTAL APARTADO 6.4.3.......................................... 1.362,08
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APARTADO 6.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 6.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 ........................ 34.925,03
TOTAL CAPÍTULO 6....................................1.466.249,34
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CAPÍTULO 7 PSF POZO DE LOS PINOS
SUBCAPÍTULO 7.1 OBRA CIVIL
APARTADO 7.1.1 EXPLANACIONES Y FIRMES

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.446,80 0,19 274,89

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

1.446,80 0,25 361,70

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

361,70 0,44 159,15

14844 m³ Base granular con zahorra artificial caliza

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-
cado.

434,03 36,63 15.898,52

TOTAL APARTADO 7.1.1.......................................... 16.694,26
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APARTADO 7.1.2 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

1.157,56 9,97 11.540,87

06062 m³ Relleno y compactado de zanjas, material procedente de
las propias excavaciones

Relleno y compactado del 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

663,87 4,95 3.286,16

05880 m³ Relleno de zanjas con arena 0/6 mm

Relleno de zanjas con arena 0/6 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

481,83 54,37 26.197,10

44179 m³ Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón HNE-15

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hor-
migón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

60,83 75,06 4.565,90

11471 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

816,13 1,75 1.428,23

05006 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.501,26 2,50 3.753,15

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

571,63 12,05 6.888,14

35189 m Cinta de señalización de cables eléctricos, colocada

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico; incluyendo materia-
les a pie de obra y colocación.

6.057,98 0,46 2.786,67
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29212 m Placa de protección de cables enterrados, colocada

Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250
mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctri-
co; incluyendo materiales a pie de obra y colocación.

5.012,59 4,30 21.554,14

56234 ud Mojón señal para cable subterráneo

Mojón de señalización para cable subterráneo, a base de un tubo
de hormigón de 1 m.de longitud y 20cm, enterrado verticalmente
0,5m, relleno de conglomerado de hormigón armado con 4 redon-
dos corrugados de 14mm de diámetro, con patas de 20cm, abiertos
en su parte inferior, en forma de cruz, con el indicativo de "cable de
alta tensión" en la parte superior y pintado en franjas blancas y ro-
jas.

50,00 33,79 1.689,50

58004.1 ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x60 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de grava de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

14,00 96,19 1.346,66

E02069.1 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,40x0,40x0,60 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 250,84 1.254,20

TOTAL APARTADO 7.1.2.......................................... 86.290,72

APARTADO 7.1.3 CERRAMIENTOS PERIMETRALES
83892 m Valla de 2 m. de altura

Valla de 2 m. de altura , realizada con malla anudada cinegética
200-18-30 Castilla la Mancha y postes de tubo de acero galvaniza-
do de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón.

758,74 15,04 11.411,45

46798 ud Puerta corredera s/carril tubo 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provis-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de te-
flón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

1,00 2.727,78 2.727,78

32687 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

0,75 9,97 7,48

22149 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, ase-
rrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla-
zo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

0,75 230,30 172,73

TOTAL APARTADO 7.1.3.......................................... 14.319,44
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APARTADO 7.1.4 CAÑOS Y SALVACUNETAS
70845 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

6,00 107,87 647,22

50375 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,5 m de diá-
metro interior.

2,00 111,77 223,54

TOTAL APARTADO 7.1.4.......................................... 870,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ........................118.175,18
SUBCAPÍTULO 7.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO
APARTADO 7.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

51926 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 540 Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de
silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxi-
ma potencia (Vmp) 41.64 V, intensidad a máxima potencia (Imp)
12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.6 V, intensidad de corto-
circuito (Isc) 13.86 A, eficiencia 20.90%, 144 células (6x24), vidrio ex-
terior templado de 3.2 mm de espesor, marco de aluminio anodiza-
do, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2285x1134x35 mm, peso 28 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de co-
nexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

3.600,00 112,34 404.424,00

TOTAL APARTADO 7.2.1.......................................... 404.424,00

APARTADO 7.2.2 INVERSORES
27253 ud Inversor multistring de 100 kW, tensión de salida 400 V

Inversor multistring trifásico para conexión a red, voltaje de entrada
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 100 kW, potencia má-
xima de salida 110 kVA, eficiencia máxima 98,6%, rango de voltaje
de entrada de 200 a 1000 Vcc, dimensiones 1035x700x365 mm. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

14,00 4.974,48 69.642,72

TOTAL APARTADO 7.2.2.......................................... 69.642,72
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APARTADO 7.2.3 ESTRUCTURA SOPORTE
42687 m Estructura soporte de módulos de seguidor solar a 1 eje

Suministro y montaje de estructura soporte de módulos de seguidor
solar a 1 eje horizontal con filas individuales para un módulo en verti-
cal, formada por con perfiles de acero galvanizado. El precio incluye
los tornillos, las piezas especiales y los elementos auxiliares de mon-
taje. Se medirá la longitud realmente ejecutada de seguidores sola-
res.

4.240,80 44,45 188.503,56

82439 ud Controlador, accionamientos de giro y motor de seguidor
solar a 1 eje

Suministro y montaje de controlador, accionamientos de giro y mo-
tor de seguidor solar a 1 eje horizontal, autoalimentado, con siste-
ma anti-sombras o backtracking, incluso cableado y pequeño mate-
rial.

45,00 1.211,15 54.501,75

35275 kg Perfil de acero en pilares

Perfil de acero galvanizado en caliente, colocado. El precio incluye
los elementos auxiliares de montaje.

20.844,04 2,49 51.901,66

42755 m Perforación de cimentación

Perforación de cimentación, de 30 mm de diámetro, en todo tipo de
terreno.

1.380,40 6,13 8.461,85

08675 m³ Cimentación de hormigón en masa HM-20

Cimentación de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

86,09 88,68 7.634,46

TOTAL APARTADO 7.2.3.......................................... 311.003,28

APARTADO 7.2.4 CABLEADOS Y CUADROS
11541 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x6 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618. Totalmente montado, conexionado y probado.

13.657,67 1,79 24.447,23

11542 m Cable eléctrico Cu ZZ-F 0,6/1 kV 1x10 mm²

Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión
nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticu-
lado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de
halógenos, y con las siguientes características: no propagación de
la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes
químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según
UNE-EN 50618.. Totalmente montado, conexionado y probado.

10.336,44 2,44 25.220,91
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11366 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

8.649,76 6,10 52.763,54

61042 m Cable eléctrico Al XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x400 mm²

Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV,
de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cu-
bierta de material libre de halógenos, de tipo Flamex DMO1, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.

29.600,13 9,84 291.265,28

83316 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, li-
bre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de go-
tas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE
21123-4.. Totalmente montado, conexionado y probado.

110,00 30,25 3.327,50

89710 ud Juego de dos conectores MC4 Multicontact

Juego de dos conectores MC4 Multicontact, uno hembra y uno ma-
cho, montados y conexionados.

180,00 8,92 1.605,60

67387 ud Cuadro de B.T. para inversores de 1250 A y 7 entradas,
instalado

Cuadro de Baja Tensión para inversores con interruptor automático
de 1250 A 4 polos 400 Vac y 8 entradas NH00 400 V, incluso protec-
ción diferencial, descargador de sobretenciones tipo II, fusibles
NH-00 160 A y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalado.

2,00 8.906,63 17.813,26

91250 m Conductor de tierra de cobre desnudo de 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

417,37 3,84 1.602,70
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E02112.1 m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x6) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
4x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

794,82 7,62 6.056,53

TOTAL APARTADO 7.2.4.......................................... 424.102,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 ........................1.209.172,55
SUBCAPÍTULO 7.3 ANTIINTRUSISMO Y CCTV

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom,
blindado

Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conducto-
res de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo co-
rrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro.

794,82 2,60 2.066,53

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj.
ext. tot. acab.

Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica
5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos acce-
sorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y
comprobado.

4,00 345,89 1.383,56

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.

Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para
alojamiento de sistema de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 cana-
les Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,00 3.514,47 3.514,47

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.

Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para insta-
lación en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de
protección magnetotermica independiente y elementos de alimenta-
ción de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protec-
ción magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos
los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte colum-
na, prensaestopas,etc..)

4,00 180,71 722,84

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico +
contacto magn.

Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alar-
mas de central de alarma para instalación de seguridad privada inte-
rior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de
los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con
app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

1,00 432,90 432,90

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.

Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo
NVR compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP
con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-
nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circui-
tos CCTV, totalmente instalado.

1,00 724,73 724,73
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ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.

Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo inde-
pendiente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuen-
te de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

4,00 149,20 596,80

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o
foco

Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m
de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m
de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exterio-
res, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente aca-
bado.

4,00 338,70 1.354,80

IDS020 ud Sirena para exterior

Sirena con flash, presión acústica de 106 dBA a 3 m de distancia,
de 218x305x116 mm, con carcasa de policarbonato, protección an-
tiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

4,00 162,55 650,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 ........................ 11.446,83
SUBCAPÍTULO 7.4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
APARTADO 7.4.1 CENTRO DE GESTIÓN
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPr.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar
definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-
dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 gru-
po de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Au-
tomático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad
en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embal-
se.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embal-
se.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
2 variador de frecuencia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 12.628,01 12.628,01
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-BPz.

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc
+ 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y
programación de los elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso
a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
PLC-BPz y del sistema en general, programas horarios, visualiza-
ción de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de
maniobra de arranque de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al
estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con
PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con
PLC-BPz, forzando su funcionamiento y anulando la automatiza-
ción, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-
cas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de
llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controla-
dos por PLC-BPz en modo de arranque del equipo de bombeo en
'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguri-
dad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la ins-
talación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el pre-
supuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 analizador de redes.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en
1 arrancadores estáticos.

1,00 11.020,31 11.020,31

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas
PLC-FV

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control
PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes característi-
cas:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acce-
so a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de
gestión energética, programación de potencia autorizada, costes
por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alar-
mas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

1,00 5.773,51 5.773,51
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ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de
router 4G/3G/GPRS

Suministro, instalación y configuración de equipo de router
4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y tele-
mando de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con
plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

1,00 379,16 379,16

TOTAL APARTADO 7.4.1.......................................... 29.800,99

APARTADO 7.4.2 SENSORES
ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexiona-
da al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tra-
mo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado.

1,00 386,99 386,99

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
superficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con sali-
da 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario median-
te cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cua-
dro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma na-
tural, totalmente acabado.

1,00 85,39 85,39

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación so-
lar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acaba-
do.

1,00 463,54 463,54

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado

Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura
ambiente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colo-
cada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro se-
cundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

1,00 121,79 121,79

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable

Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto
modular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado
con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo ma-
terial, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de pro-
tección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC
con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindri-
cos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente
continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. To-
talmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1,00 1.428,79 1.428,79

TOTAL APARTADO 7.4.2.......................................... 2.486,50
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APARTADO 7.4.3 CABLEADO
ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin

tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pa-
red flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso cone-
xionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente acabado.

572,94 1,83 1.048,48

ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstruc-
ción para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre
de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blinda-
je de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedan-
cia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/me-
tro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de haló-
genos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm
de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

24,00 2,56 61,44

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con
tubo

Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción pa-
ra conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores
de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Fo-
am + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo co-
rrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para co-
municaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema
de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instala-
da y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de ancla-
jes, cajas, regletas, totalmente acabado.

24,00 1,93 46,32

TOTAL APARTADO 7.4.3.......................................... 1.156,24
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APARTADO 7.4.4 SISTEMA ANTIVERTIDO
Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC

Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, mod-
bus y señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instala-
do y probado.

1,00 715,73 715,73

ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit
antivertido.

Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida
de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, des-
de equipo de control hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la mangue-
ra apantallada para comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

1,00 559,73 559,73

TOTAL APARTADO 7.4.4.......................................... 1.275,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 ........................ 34.719,19
TOTAL CAPÍTULO 7....................................1.373.513,75
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CAPÍTULO 8 SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO 8.1 ZONA PASICO
APARTADO 8.1.1 TRABAJOS PREVIOS

EXTCOL ud Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.

Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante
grua móvil sin plataforma colocada en las cercanias. Incluye movi-
miento de tierras asociado para excavación, acopio y relleno. Inclui-
do desplazamiento de maquinaria hasta punto extracción, mano de
obra y gestión de residuos generados.

1,00 1.858,43 1.858,43

ZEXTPOZO ud Extracción de bomba sumergible y una profundidad de
hasta 100 m.

Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad
de 100 m, mediante grua móvil sin plataforma colocada en las cerca-
nias del sondeo. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta pun-
to extracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

1,00 1.114,13 1.114,13

TOTAL APARTADO 8.1.1.......................................... 2.972,56

APARTADO 8.1.2 CONDUCCIONES
ZDESCOLUM m Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el

interior de pozo o arqueta de impulsión. Columnas de
acero con bridas comp

Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de
pozo o arqueta de impulsión. Columnas de acero con bridas com-
prendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m.
Se incluye el transporte de maquinaria al punto de trabajo, mano
de obra de montaje y acopio de tubo de tubo en obra en condicio-
nes de seguridad para su posterior montaje (no incluido en este pre-
cio).

10,00 15,92 159,20

ZMONCOLUMm Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo.
Columnas de acero con bridas comprendidas entre 6" y
12" hasta una profu

Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas
de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundi-
dad máxima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al pun-
to de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmente montado y pro-
bado.

110,00 19,91 2.190,10

TOTAL APARTADO 8.1.2.......................................... 2.349,30
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APARTADO 8.1.3 VALVULERIA
ZDESMONV ud Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del

pozo así como válvulas de corte, contador, carretetes de
desmontaje, cod

Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así
como válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos
y tramos de fundición. Incluye coste de mano de obra y maquinaria
necesaria.

1,00 467,40 467,40

ZMONTAV ud Montaje de los elementos existentes de seguridad y
medida así como válvulas de corte, contador, carretetes
de desmontaje, codos

Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así co-
mo válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos y
tramos de fundición u otros materiales. Incluye coste de mano de
obra y maquinaria necesaria así como pequeño material a reponer
por encontrarse en mal estado como tornilleria, soldaduras, repara-
ciones, etc.

1,00 742,23 742,23

TOTAL APARTADO 8.1.3.......................................... 1.209,63

APARTADO 8.1.4 EQUIPOS DE BOMBEO
ZBOMBA195Aud Grupo motobomba sumergido de 195 kW, 1475 rpm (185

l/s a 55 mca con rend. 78.6%)

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 195 kW
potencia nominal tensión 400 V, 1475 rpm. 50 hz para un caudal de
extracción de 185 l/s a una altura manométrica de 55 m con rendi-
miento mínimo de 78.6 %, resto de características según proyecto.
Totalmente instalado y probado.

1,00 61.867,73 61.867,73

TOTAL APARTADO 8.1.4.......................................... 61.867,73

APARTADO 8.1.5 COLECTOR
EXTCOL ud Extracción colectores de bombeo enterrados existentes.

Extracción colectores de bombeo enterrados existentes, mediante
grua móvil sin plataforma colocada en las cercanias. Incluye movi-
miento de tierras asociado para excavación, acopio y relleno. Inclui-
do desplazamiento de maquinaria hasta punto extracción, mano de
obra y gestión de residuos generados.

1,00 1.858,43 1.858,43

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3.225,00 6,31 20.349,75

TOTAL APARTADO 8.1.5.......................................... 22.208,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 ........................ 90.607,40
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SUBCAPÍTULO 8.2 MADRIGUERA
APARTADO 8.2.1 TRABAJOS PREVIOS

ZEXTPOZO ud Extracción de bomba sumergible y una profundidad de
hasta 100 m.

Extracción de bomba sumergible existente hasta una profundidad
de 100 m, mediante grua móvil sin plataforma colocada en las cerca-
nias del sondeo. Incluido desplazamiento de maquinaria hasta pun-
to extracción, mano de obra y gestión de residuos generados.

1,00 1.114,13 1.114,13

TOTAL APARTADO 8.2.1.......................................... 1.114,13

APARTADO 8.2.2 CONDUCCIONES
ZDESCOLUM m Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el

interior de pozo o arqueta de impulsión. Columnas de
acero con bridas comp

Extracción y desmontaje de columna de impulsión en el interior de
pozo o arqueta de impulsión. Columnas de acero con bridas com-
prendidas entre 6" y 12" hasta una profundidad máxima de 150 m.
Se incluye el transporte de maquinaria al punto de trabajo, mano
de obra de montaje y acopio de tubo de tubo en obra en condicio-
nes de seguridad para su posterior montaje (no incluido en este pre-
cio).

10,00 15,92 159,20

ZMONCOLUMm Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo.
Columnas de acero con bridas comprendidas entre 6" y
12" hasta una profu

Montaje de columna de impulsión en el interior de pozo. Columnas
de acero con bridas comprendidas entre 6" y 12" hasta una profundi-
dad máxima de 150 m. Se incluye el transporte de maquinaria al pun-
to de trabajo y mano de obra de montaje. Totalmente montado y pro-
bado.

10,00 19,91 199,10

TOTAL APARTADO 8.2.2.......................................... 358,30

APARTADO 8.2.3 VALVULERIA
ZDESMONV ud Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del

pozo así como válvulas de corte, contador, carretetes de
desmontaje, cod

Desmontaje de los elementos existentes en el brocal del pozo así
como válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos
y tramos de fundición. Incluye coste de mano de obra y maquinaria
necesaria.

1,00 467,40 467,40

ZMONTAV ud Montaje de los elementos existentes de seguridad y
medida así como válvulas de corte, contador, carretetes
de desmontaje, codos

Montaje de los elementos existentes de seguridad y medida así co-
mo válvulas de corte, contador, carretetes de desmontaje, codos y
tramos de fundición u otros materiales. Incluye coste de mano de
obra y maquinaria necesaria así como pequeño material a reponer
por encontrarse en mal estado como tornilleria, soldaduras, repara-
ciones, etc.

1,00 742,23 742,23

TOTAL APARTADO 8.2.3.......................................... 1.209,63
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APARTADO 8.2.4 EQUIPOS DE BOMBEO
ZBOMBA179wud Grupo motobomba sumergido de 179 kW, 2.940 rpm. (160

l/s a 56 mca con rend 79.5%)

Suministro y montaje de grupo motobomba sumergido de 179 kW
potencia nominal tensión 400 V, 2.940 rpm, 50 hz para un caudal
de extracción de 160 l/s a una altura manométrica de 56 m con ren-
dimiento mínimo de 79.5 %, resto de características según proyec-
to. Totalmente instalado y probado.

1,00 61.867,73 61.867,73

TOTAL APARTADO 8.2.4.......................................... 61.867,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 ........................ 64.549,79
TOTAL CAPÍTULO 8....................................155.157,19
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CAPÍTULO 9 ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 5.324,71 5.324,71

E01095.1 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección general conteniendo un in-
terruptor automático III de SF6 Un=24 kV In=400 A Icc=16 kA con
mando motorizado, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tie-
rra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, relé de
protección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra,
cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captado-
res toroidales y disparador biestable, incluso p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada. Se inclu-
ye en esta partida armario de protección y medida conteniendo re-
mota de telecontrol y telemedida, relé de protección multifunción,
cargador-batería, modem de comunicaciones GPRS y antena.

1,00 12.710,07 12.710,07

TOTAL CAPÍTULO 9.................................... 18.034,78
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01289. ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos
especiales, con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HD-
PE); con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 pun-
tos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE EN 397.

23,00 13,18 303,14

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

23,00 4,32 99,36

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

20,00 7,70 154,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

20,00 6,17 123,40

L01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

20,00 5,51 110,20

L01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje en-
tre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guan-
tes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de
costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

3,00 31,21 93,63

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

20,00 1,71 34,20

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

10,00 22,27 222,70
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L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

20,00 0,62 12,40

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20,00 13,63 272,60

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20,00 10,67 213,40

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

20,00 33,31 666,20

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

20,00 33,38 667,60

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

3,00 7,32 21,96

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

3,00 60,61 181,83

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

3,00 60,49 181,47

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

3,00 34,16 102,48

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.
3,00 6,95 20,85

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
3,00 12,05 36,15

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en
124177:2002/A1:2005

3,00 5,12 15,36
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 ...................... 3.532,93
SUBCAPÍTULO 10.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

14,00 7,29 102,06

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.957,85 1,22 3.608,58

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 59,03 1.180,60

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

20,00 3,59 71,80

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
14,00 10,94 153,16

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

14,00 21,87 306,18

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

50,00 16,14 807,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 ...................... 6.229,38
SUBCAPÍTULO 10.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente
term

Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente termina-
da y en servicio

3,00 100,95 302,85

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
54,00 41,63 2.248,02

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

54,00 191,21 10.325,34

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

24,00 78,98 1.895,52

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
6,00 114,57 687,42
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L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 36,75 110,25

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

126,00 176,38 22.223,88

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

54,00 104,55 5.645,70

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

54,00 12,54 677,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
12,00 46,64 559,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 ...................... 44.675,82
SUBCAPÍTULO 10.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

7,00 62,96 440,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 ...................... 440,72
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SUBCAPÍTULO 10.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

7,00 54,63 382,41

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
14,00 27,96 391,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5 ...................... 773,85
SUBCAPÍTULO 10.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y
FORMACIÓN

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 174,05 3.132,90

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

12,00 28,63 343,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.6 ...................... 3.476,46
SUBCAPÍTULO 10.7 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

504,00 22,20 11.188,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.7 ...................... 11.188,80
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 70.317,96

Página 102



Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR
Príncipe de España (Albacete)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 11.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

1,00 13,32 13,32

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

2,00 22,20 44,40

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

2,00 26,64 53,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ...................... 111,00
SUBCAPÍTULO 11.2 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

1,48 25,00 37,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

645,00 40,00 25.800,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

9,91 108,80 1.078,21

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,35 14,75 5,16
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CA1.17 t Coste de entrega de Cables (17 04 11) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de Cables con código 17 04 11 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,60 31,20 49,92

CA1.18 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases y papel y cartón con códi-
go 15 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

83,72 27,20 2.277,18

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

1,00 400,00 400,00

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/ue. Re-
cogida mensual, con contenedor incluido en base a la normativa mu-
nicipal, según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

54,00 57,20 3.088,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 ...................... 32.736,27
SUBCAPÍTULO 11.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

216,00 98,95 21.373,20

G01009.1 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 litros para almacenar residuos peligrosos, llenado y eti-
quetación.

3,00 50,96 152,88

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
127,00 63,47 8.060,69

PL1.18 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 20 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 20 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

9,00 45,33 407,97

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

3,00 27,15 81,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 ...................... 30.076,19
TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 62.923,46
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 12.1 ARQUEOLOGÍA

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

132,00 285,73 37.716,36

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 561,18 561,18

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 925,95 925,95

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.244,74 2.244,74

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

6,00 210,44 1.262,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 ...................... 42.710,87
SUBCAPÍTULO 12.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MEDCORR5 ud Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental PRTR

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad e informe final de la fase de cons-
trucción según programa firmado por técnico competente en la mate-
ria, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto Am-
biental y los requisitos del PRTR.

18,00 962,00 17.316,00

MEDCORR4 ud Informe final ambiental

Infomre final ambiental según contenido especificado en el Estudio
de Impacto Ambiental

1,00 10.014,72 10.014,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 ...................... 27.330,72
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SUBCAPÍTULO 12.3 MEDIDAS CORRECTORAS
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de epdm.

7,00 2.957,85 20.704,95

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta
el 15%.

2,70 170,14 459,38

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluido el conductor y
el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 litros de agua por metros cua-
drado.

500,00 40,82 20.410,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, se-
gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye ma-
no de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

7.112,00 5,53 39.329,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 ...................... 80.903,69
SUBCAPÍTULO 12.4 CURSOS DE FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.953,08 3.953,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.075,92 2.075,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4 ...................... 6.029,00
TOTAL CAPÍTULO 12..................................156.974,28
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

7,00 1.311,00 9.177,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

7,00 406,23 2.843,61

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 12.020,61

TOTAL..........................................................8.171.428,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto Implementación Energías Renovables y Mejora Equipos de Bombeo Asociados para la CR Príncipe de España (Albacete)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

1 PSF EMBALSE VEREDA................................................................................................................................................ 1.301.738,60 15,93

2 PSF MANZANO............................................................................................................................................................... 628.139,41 7,69

3 PSF EMBALSE EL PASICO ........................................................................................................................................... 1.492.231,39 18,26

4 PSF SALOBRAL.............................................................................................................................................................. 1.312.870,23 16,07

5 PSF CASA COMBRO...................................................................................................................................................... 121.257,57 1,48

6 PSF FUENTE EL CHARCO............................................................................................................................................ 1.466.249,34 17,94

7 PSF POZO DE LOS PINOS............................................................................................................................................ 1.373.513,75 16,81

8 SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE BOMBEO ....................................................................................................................... 155.157,19 1,90

9 ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN................................................................................................ 18.034,78 0,22

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 70.317,96 0,86

11 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 62.923,46 0,77

12 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 156.974,28 1,92

13 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 12.020,61 0,15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.171.428,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.062.285,71
6,00 % Beneficio industrial ...... 490.285,71

Suma..................................................... 1.552.571,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 9.723.999,99

21% IVA ................................................ 2.042.040,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 11.766.039,99

Albacete, septiembre de 2023


