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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ADECUACIÓN DEL
TERRENO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Despeje y Desbroce zona placas en
suelo

6.597 6.597,00

Despeje y Desbroce zona placas en
talud

1.630 1.630,00

8.227,00

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen
medido en estado natural.

Volumen en desmonte y terraplén
para nivelación de parcela

3.648 3.648,00

(10% roca) -1 984,96 -984,96

2.663,04

I.02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

10% roca 0,27 3.648,00 984,96

984,96

I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroex-
cavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación cimentación anclajes 44 0,07 1,25 3,85
Excavación de losa para cimentación
contenedores de baterías

1 7,00 6,50 0,25 11,38

15,23

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tierras y materiales sobrantes de
restos de desbroce

8.227 0,20 1.645,40

1.645,40

T01AZ2 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

En zona de colocación de placas en
suelo

6.597 0,25 1.649,25

1.649,25
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,00 m
de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de acero
galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes,
empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

Puertas acceso parcela 2 2,00
Puertas acceso balsa 2 2,00

4,00

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m de altu-
ra, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral parcela 760 760,00
Cerramiento perimetral balsa 350 350,00

1.110,00

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Cuneta en zona de desmonte 1 45,00 45,00

45,00

MV_DEMV m³ Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales

Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales.

Demolición vallado existente en
parcela y balsa

1 350,00 350,00

350,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armado losa cimentación (medición
según anejo estructuras)

687 687,00

687,00

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

Cuneta en zona de desmonte 1 45,00 1,50 1,00 67,50

67,50

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cimentación contenedores de baterías
(medición según anejo)

1 10,55 10,55

10,55
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
MV_MODU ud Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 580 Wp

Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp monofacial de gran potencia que cuenta
con tecnología Monocristalina PERC de 144 células y se adapta fácilmente a cualquier clima. Tiene
una alta conversión de eficiencia llegando hasta el 22,26%. Las celdas de PERC de bajo LID y de alta
calidad reducen la degradación inducida por la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el

 Mono PERC estándar. Dimensiones 2278x1134x35 mm, Peso28 kg
Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmisión, vidrio templado, marco aleación
de aluminio anodizado, caja de conexiones IP68, cables de salida TUV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-):
200 mm o longitud personalizada.

Paneles FV en suelo 1.496 1.496,00
Paneles FV en talud 724 724,00
Paneles FV flotantes 1.020 1.020,00

3.240,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

MV_INVER ud Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 100 kW, 400 V

Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de 400V, con unas dimensiones de 1035 x 700 x 365
mm y un peso de 90 kg, con una eficiencia del 98,8%, potencia nominal máxima de 100W, así como
una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y una máxima intensidad de salida de 160,4A a
400V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Eficiencia

 Máx. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V
Entrada

 Máx. tensión de entrada1100 V
 Máx. intensidad por MPPT26 A

 Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A
 Tensión de entrada inicial200 V

 Rango de Tension de operación MPP(T)200_1000 V
 Tension nominal de entrada570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

 Número de entradas20
 Número de MPPTs10

Salida
 Potencia Nominal Activa de CA100000 W (380 V / 400 V / 480 V @40ºC)

 Máx. Potencia aparente de CA110000 VA
 Máxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

 Tensión nominal de salida*220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V,3 W + PE
 Intensidad de salida nominal152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V; 120,3 A @480 V

 Máx. Intensidad de salida168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7 A @480 V
 Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz

 Factor de potencia (cosf)0,8
 Máxima Distorsion armónica< 3 %

Protecciones
 Dispositivo de desconexión del lado CCSÍ
 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSÍ

 Protector contra sobretensiones de CCTipo II
 Protector contra sobretensiones de CATipo II

 Detección de aislamiento de CCSÍ
 Unidad de monitorización de la intensidad ResidualSÍ

Comunicaciones
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ
 MBUSSÍ (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales
 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

 Peso90 kg
 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

 Humedad0-100 %
 EnfriamientoVentilación inteligente

 Altitud máxima4000 m
 Clase de protecciónIP66

 TopologíaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequeño material necesario,y funcio-
nando.

Zona de inversores 1 4 4,00
Zona de inversores 2 3 3,00
Zona de inversores 3 3 3,00
Zona de inversores 4 4 4,00

14,00

MV_CUAP ud Suministro e instalación de cuadro de protección inversores.

Suministro e instalación de cuadro de protección de inversores, formado por caja de superficie de poliés-
ter, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, interruptor general de protección. Incluso ele-
mentos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Zona de inversores 1 4 4,00
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Zona de inversores 2 3 3,00
Zona de inversores 3 3 3,00
Zona de inversores 4 4 4,00

14,00

MV_VIGFV ud Sistema de vigilancia planta fotovoltaica

Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4 Mpx de óptica de 2.8-12mm con reglas
de VCA embebidas. Las cámaras dispondrán de tecnología PoE por lo que, mediante cable de comuni-
caciones, puede ser alimentada y establecer comunicaciones. Incluido báculos para instalación de cá-
maras, y la cimentación de los mismos. Centralización de las cámaras en dos armarios estancos de ex-
terior que disponen de 1 switch PoE cada uno, conectado con un armario de la entrada y con un switch
donde se transmitirá al centro de control o CPD. Instalación de dos columnas con tres barreras infrarro-
jas cada una en las entradas de acceso que permitirá que la alarma salte en caso de ser atravesado
cuando el sistema se encuentre armado. Todas las barreras dispondrán de un tamper anti-escalada, un
termostato y tres resistencias calefactoras. Instalación en el CPD de un armario rack donde se ubiquen
el grabador de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central de intrusión a la cual me-
diante un expansor de entradas reciba las señales de alarma de las barreras y de las cámaras del perí-
metro.

Sistema de vigilancia 1 1,00

1,00

MV_PM ud Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica

Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de la planta fotovoltaica para poder reali-
zar la maniobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida de los equipos mediante una
buena operativa. Protocolo descrito en el anejo correspondiente del proyecto.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 SISTEMA SOPORTE PANELES

SUBCAPÍTULO 03.01 SOPORTE DE PANELES EN TIERRA
MV_SOPH ud Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular.

Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular formada por piezas prefabricadas
de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada a dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección de los módulos
a la estructura.
Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza según la altura de la misma.

En soporte de panele tipo Base 998 998,00
En soporte de panele tipo Cima 498 498,00

1.496,00

SUBCAPÍTULO 03.02 SOPORTE DE PANELES EN TALUD
MV_SOPTA m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre talud.

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero sobre talud. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijación.

Estructura soporete paneles en talud
de la balsa

1.870 1.870,00

1.870,00

SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTE FLOTANTE DE PANELES
MV_FLOTP ud Suministro e instalación de unidad flotante principal

Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico, de dimensiones
1132x1132x130mm, compuesto por flotadores encajables con inclinación de 15º o similar, 127 kg/m²
de flotabilidad, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fa-
bricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del
fabricante y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos,
etc., incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

En sistema flotante (1 flotador por
panel)

1.020 1.020,00

1.020,00

MV_FLOTS ud Suministro e instalación de Flotador secuntario

Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, modelo de dimensio-
nes 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornille-
ría de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones,
cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en Sistema
modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, comple-
tamente instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y me-
dios auxiliares.

En pasarelas perimetrales, interiores y
de acceso

150 150,00

150,00

MV_FVCUE m Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12

Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de las mismas for-
mados por cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN de carga de roturra y 12 mm de
diámetro, todo para que las instalacion solar quede perfectamente unida a los flotadores modulares y pa-
santes cumpliendo las prescripciones del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material y asesoramiento de tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje
y verificacion del mismo.

En amarres norte (amarre "pata de
gallo")

17 15,00 255,00
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En amarres sur (amarre "pata de
gallo")

17 15,00 255,00

En amarres este (amarre "triángulo") 5 15,00 75,00
En amarres oeste (amarre "triángulo") 5 15,00 75,00

660,00

MV_FVAMA ud Conjunto de amarre y tense con cadena

Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio con carga de rotura 26,77 KN y dispo-
sitivo para regulación y tense.

En anclajes exteriores 44 44,00

44,00

BOYA_F ud Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera"

Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L

En cabos de amarre 44 44,00

44,00

BARR_PE ud Suministro e instalación de barra de amarre

Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 635x193mm, con 4 aguje-
ros, tornilleria incluida, totalmente instalada

En pasarela exterior 44 44,00

44,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

HAE-140 para anclajes (33,7 Kg/m) 44 2,00 33,70 2.965,60
Chapa de Amarre en Cabos
(densidad=7.850 Kg/m³)

44 8,00 352,00

3.317,60

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cimentación anclajes 44 0,07 1,25 3,85

3,85
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CAPÍTULO 04 SISTEMA DE ACUMULACIÓN ENERGÉTICA
MV_CON ud Suministro e instalación de Contenedor Acumulador de energía eléctrica de 2032 kWh.

Suministro e instalación de contenedor prefabricado de dimensiones aproximadas de 6x3x2,5 m consti-
tuido por celdas en Racks de Litio de fácil sustitución y reciclaje en caso necesario. Con características
técnicas (según pliego de prescripciones):

 Tensión nominal CC1200 V
 Máx. Tensión CC1500 V

 Capacidad nominal de energía2032 kWh
 Potencia nominal344 kW x 6

 Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho)6058 x 2896 x 2438 mm
 Peso= 30 t

 Rango de temperatura de operación-30°C _ 55°C
 Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C

 Rango de humedad de funcionamiento0 _ 100% (Sin Condensación)
 Máx. Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia4000 m

 Método de enfriamientoRefrigeración Inteligente por Aire
6 zonas

 Extinción de incendiosFM-200
 Interface de comunicaciónEthernet / SFP
 Protocolo de comunicaciónModbus TCP

 Grado de ProtecciónIP55
Certificados

 Medio AmbienteRoHS6
 Seguridad y ElectricidadIEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

Sistemas de acumulación de energía 2 2,00

2,00

MV_CT ud Suministro e instalación transformador 800/400

Suministro e instalación autotransformador trifásico  1600 kVA, de tensión de entrada 800 V Tensión de
salida 400 V,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corrosivos. Aumento del aislamiento
eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del nivel de ruido. Aumento de la vida útil del produc-
to. Envolvente IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en fun-
cionamiento.

1 1,00

1,00
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MV_SMAR ud Suministro e instalación de Cuadro Smart PCS DC/AC

Suministro e instalación de cuadro conversores de potencia AC DC. Según esquema unifilar.
Con las siguientes características:
Eficiencia

 Máx. Eficiencia99,00%
 Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua
 Tensión Nominal1200 V

 Máxima tensión1500 V
 Rango de tensiones de operación1180 V _ 1500 V

 Máxima intensidad207,6 A
 Máximo número de entradas1

Lado Corriente Alterna
 Potencia nominal600 x 270 x 820 mm

 Tensión nominal= 90 kg
 FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente

 Máxima IntensidadIP66
 Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1

 Distorsión armónica total<3%
Protección

 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Detección de aislamientoSÍ

 Toma de tierraSÍ
 Protección de corriente residualSÍ

 Detección de aislamientoSÍ
 Protección contra sobretensiones CCTipo II
 Protección contra sobretensiones CATipo II

Comunicación
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ

 EthernetSÍ
Datos generales

 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
 Peso<90 kg

 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
 Humedad0-100 %

 EnfriamientoVentilación inteligente
 Altitud máxima4000 m

 Humedad Relativa0 _ 100%
 Conector CCOT/DT Terminal
 Conector CAOT/DT Terminal

 Clase de protecciónIP66
 TopologíaSin transformador

 Completamente montado, probado y funcionando.

Conversores energía de los
contenedores de acumulación

8 8,00

8,00

MV_DCBO ud Suministro e instalación de cuadro DC BOX

Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

En salidas de Contenedores de
acumulación

2 2,00

2,00

MV_CUADP ud Suministro e instalación de Cuadro general de protección de los acumuladores 600A

Suministro e instalación de cuadro protección con interruptor magnetotérmico de 600A. Incluso acceso-
rios y pequeño material. Según esquema unifilar.  Completamente montado, probado y funcionando.

cuadro de protección ubicado en DC
BOX

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 05 INSTALACION ELÉCTRICA

SUBCAPÍTULO 05.01 CANALIZACIONES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Excavación zanjas cableado 1 800,00 0,45 1,00 360,00

360,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Excavación zanjas cableado 1 800,00 0,45 0,60 216,00

216,00

MOV_A0 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Excavación zanjas cableado 1 800,00 0,45 0,40 144,00

144,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Zona de inversores 1 1 1,000
Zona de inversores 2 1 1,000
Zona de inversores 3 1 1,000
Zona de inversores 4 1 1,000
Zona de Contenedores de
Acumulación

1 1,000

5,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 CABLEADO
E02153 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

En conexiones entre paneles e
inversores

1 24.686,00 24.686,00

24.686,00

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00

E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

1 6.500,00 6.500,00

6.500,00

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

En conexiones entre paneles e
inversores

1 464,00 464,00

464,00

E02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

En conexiones entre paneles e
inversores

1 90,00 90,00

90,00

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

En conexiones entre paneles e
inversores

1 50,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 CUADROS ELECTRICOS
MV_CUAD ud Suministro e instalación de Cuadro general 2500A

Suministro e instalación de cuadro para mando y protección ubicado en cuadro general actual de red
eléctrica formado por armario estanco, con grado de protección IP68. Interruptor automático de 2500A.
Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios y pequeño material. Según esquema unifilar.  Com-
pletamente montado, probado y funcionando.

Cuadro general de protección 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.04 PUESTA A TIERRA
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Zona de inversores 1 1 1,00
Zona de inversores 2 1 1,00
Zona de inversores 3 1 1,00
Zona de inversores 4 1 1,00
Zona de Contenedores de
Acumulación

4 4,00

8,00
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CAPÍTULO 06 SISTEMA ANTIVERTIDO
MV_ANA2 ud Suministro e instalación de Sistema Antivertido con analizador datalogger de redes

eléctricas

Suministro e instalación de Sistema antivertido con analizador datalogger y trasformadores de dobre de-
banado, comunicación remota para funciones de lectura, gestión de energía, control de potencia, etc. a
través de un módulo PLC integrado en el equipo, clase B en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con
función registrador, tarifador y maxímetro, con elemento de corte y reconexión en todos los polos y con
módulo de comunicaciones integrado, se incluyen transformadores y un armario de 500x400x200 mm;
completamente montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

MV_BUSC m Suministro e instalación de cable de comunicación

Suministro e instalación de cable de comunicación para transmisión de datos, señales analógicas y digi-
tales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, tensión
nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x0,50 mm² de sección, aisla-
miento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al
65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Desde inversores a Datalogger 1 60,00 60,00
Desde Analizador de redes hasta
Datalogger

1 250,00 250,00

310,00

E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Desde transformadores de tensión
hasta analizador de redes

6 10,00 60,00

Desde transformadores de intensidad
hasta transformadores sumado

12 10,00 120,00

Desde transformadores sumadores
hasta analizador de redes

6 10,00 60,00

240,00

MV_SAMRT ud Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

En caseta de variadores de bombas 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MV_SCADA ud Sistema SCADA de supervisión y control

Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos, supervisión y control SCADA. Diseña-
do según memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado y puesta en servicio realizando
todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso formación para usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorización de todos los sistemas tan-
to actuales como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse 1, EB1, embalse 2, EB2, emabl-
se 3, EB3, embalse 4, EB4, captación toma trasvase y acometida eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activación y desactivación de envío de cada
alarma. Visualización y registro de alarmas e incluso información detallada de cada alarma indicando po-
sible causa o motivo y soluciones o método de actuación.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

1 1,00

1,00

MV_SONR ud Suministro e instalación de Estación Meteoreológica con Sonda de Radiación 1300W/m²

Suministro e instalación de Estación Metereológica con Sonda de Radiación 1300W/m² con salida analó-
gica en milivoltios de manera q de una lectura continua y en tiempo real y mediante protocolo Mod Bus
comande las ordenes de trasmision de potencia a los variadores. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

En tejado de caseta de filtros 1 1,00

1,00

MV_SISIAV ud Suministro e instalación de Sistema de IA de actuación sobre los variadores de las bombas

Suministro e instalación de sistema de Control que será el encargado de decidir la carga y descarga de
la batería en función de los criterios elegidos por el cliente.
Tendrá la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actuación de los variadores de potencia
de los equipos de bombeo de acuerdo con la cantidad de energía producida controlado con una célula
calibrada.
El sistema tendrá un subsistema de adquisición de precio de energía en el mercado diario, un subsiste-
ma de previsión meteorológica que indique las horas de sol previstas el día siguiente y el cliente introdu-
cirá la previsión de la cantidad de agua mensual y semanal y diaria prevista según sus condiciones de
demanda, reflejadas en metros cúbicos o en horas equivalentes de funcionamiento de los equipos de
bombeo.
Así mismo tendrá un subsistema de control de carga y descarga de la batería y un subsistema de con-
trol de accionamiento de Variadores de potencia.
Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximizar el autoconsumo y cargar desde
la red únicamente en las condiciones horarias de menor importe económico.

En caseta de variadores de bombas 1 1,00

1,00

MV_SISPRE ud Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios para IA

Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios para IA

1 1,00

1,00
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1,00
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS GENERALES DURANTE LAS OBRAS
IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altura, separa-
dos 5 m entre sí. Incluso reposición.

333 333,00

333,00

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m entre sí. Incluso
reposición.

1.333 1.333,00

1.333,00

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

33 33,00

33,00

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de julio, de
protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6 6,00

6,00

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superficie, con un rendi-
miento de 100 m/h

8,33 8,33

8,33

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcavadora mixta y
un camión basculante

3.333 3.333,00

3.333,00

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales y maquina-
ria.

667 667,00

667,00

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terreno, en monto-
nes que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) mediante ca-
mión cisterna

667 667,00

667,00
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IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación temporal de
las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7 ml,
donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33 33,00

33,00

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser revegetadas.

667 667,00

667,00

SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

IA.18 ud Plantación

Plantaciones de revegetación con especies autóctonas, tales como : Olea europaea var. Sylvestris,
Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. Lavandula angustifolia, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis y Pis-
tacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al terreno, de 1-2 savias en contenedor con una densi-
dad de plantación de 1,2 ud/m2. incluso suministro , planta, transporte de planta, plantación y primer rie-
go. Incluida también hidrosiembra enriquecida con especies propias de las comunidades arvenses.

0,35 0,35

0,35

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Algarrobo

Plantación de Algarrobo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60
cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substra-
tos vegetales fertilizados.

16 16,00

16,00

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la semana mediante
manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Agua procedente de la propia CR.

Riego arbusto y algarrobo (una vez a
la semana durante 3 meses)

12 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por conjunto de retama y romero, total-
mente plantado.

Plantación en todo el perimetro de
forma alterna cada metro

750 750,00

750,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

12 12,00

12,00

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

15 15,00

15,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

15 15,00

15,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

15 15,00

15,00

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado uv
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

C5_D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 08.05 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

10 10,00

10,00

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

18 18,00

18,00

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de pino trata-
da en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN
de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha
de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye trans-
porte, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en za-
pata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y
maquetación. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 08.06 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

1 66,00 66,00

66,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

1 3,00 3,00

3,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 09.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

2 2,00

2,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 09.02 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,56 1,56

1,56

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,19 1,19

1,19

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,69 0,69

0,69

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1 1,00

1,00

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1 1,00

1,00
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1,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,88 0,88

0,88

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 09.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60 60,00

60,00

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tierras y materiales sobrantes de
restos de desbroce

8.227 0,20 1.645,40

1.645,40

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tierra y piedras.

Tierras y materiales sobrantes de
restos de desbroce

8.227 0,20 1.645,40

1.645,40

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Naturaleza no Pétrea
Madera 1 1,00
Metales 1 1,00
Papel 1 1,00
Plástico 1 1,00
Hormigón 1 1,00
Ladrillos, azulejos y cerámicos 1 1,00
Basuras 1 1,00

7,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 10.01 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor
y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

25 25,00

25,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

25 25,00

25,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

25 25,00

25,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

25 25,00

25,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

50 50,00

50,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

25 25,00

25,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

25 25,00

25,00
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L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

25 25,00

25,00

L.01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

25 25,00

25,00

L.01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

25 25,00

25,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

25 25,00

25,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

25 25,00

25,00

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agresi-
vos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 mm; desde tallas pequeñas.

25 25,00

25,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

25 25,00

25,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

25 25,00

25,00
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L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

100 100,00

100,00

L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

25 25,00

25,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

25 25,00

25,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20 20,00

20,00

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.

50 50,00

50,00

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de CO2,
tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

25 25,00

25,00

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

Casco de seguridad dieléctrico

25 25,00

25,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de categoría ii, segñun
une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

3 3,00

3,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.
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3 3,00

3,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

3 3,00

3,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

3 3,00

3,00

S25-12 par Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso 11393-5:2018, Ratifica-
da por la asociación española de normalización norma une-en iso 11393-5

3 3,00

3,00

S25-13 par Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

3 3,00

3,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

100 100,00

100,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

150 150,00

150,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

250 250,00

250,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

150 150,00
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150,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontanería

Acometida provisional de fontaneria

2 2,00

2,00

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento

1 1,00

1,00

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad

4 4,00

4,00

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonía

Acometida provisional de telefonia

1 1,00

1,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

10 10,00

10,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

80 80,00

80,00

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

2 2,00

2,00

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, instalada en aseos.
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2 2,00

2,00

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

10 10,00

10,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

10 10,00

10,00
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L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

10 10,00

10,00

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

10 10,00

10,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

14 14,00

14,00

SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1.500 1.500,00

1.500,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

100 100,00

100,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

50 50,00

50,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4 4,00

4,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

10 10,00

10,00

Página 30



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

100 100,00

100,00

SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 10.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5 5,00

5,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

MOD_09 ud Camilla de socorro

Camilla de socorro

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.07 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

3 3,00

3,00

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,72Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

282,98Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,79Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

208,42Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.223,15Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,25Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BARR_PE ud
Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 635x193mm,
con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada

61,32Suministro e instalación de barra de amarre

SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

BOYA_F ud
Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L

8,77Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera"

OCHO EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.288,11Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

C10002 jor

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

646,09Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias
no especiales

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

C5_D3D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.871,80Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,75Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

51,50Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Página 1



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

41,20Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CA1.10 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

20,60Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

123,60Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,45Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

43,62Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.298,40Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

E02041 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

33,34Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E02052 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

48,64Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada

CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02055 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

80,96Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

OCHENTA EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

224,89Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02090 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

5,33Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E02092 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

7,69Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02097 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,15Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado

UN EURO  con QUINCE CÉNTIMOS

E02153 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

1,00Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada

UN EURO

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

117,30Toma de tierra independiente con pica

CIENTO DIECISIETE EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

978,50Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CINCUENTA CÉNTIMOS

F11004 ud
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circu-
lar de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado
una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100
mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm.
La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación posterior
del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y maqueta-
ción. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

171,79Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

88,04Alquiler contenedor RCD 6 m³

OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,19Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

26,39Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

47,73Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I.02025 m³
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

34,35Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I020002B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tie-
rra y piedras.

2,52Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

DOS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I02004 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,69Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

UN EURO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,41Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I03022 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad, con mi-
nirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

18,53Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04032 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

0,45Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

115,62Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO QUINCE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14026 m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

126,58Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,15Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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I17001 m³
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales
alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa
del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

106,33Construcción revestimiento hormigón cunetas

CIENTO SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I23015B m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40
m de altura, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el
terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, inclu-
so tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

32,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I23017B ud
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diáme-
tro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje mediante
postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de longitud
con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados mediante hormigón 40 cm en
el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

393,62Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IA.1 m
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altu-
ra, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

1,45Jalonamiento tipo 1

UN EURO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IA.10 m²
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcava-
dora mixta y un camión basculante

0,92Decapado de capa superficial

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

IA.12 m³
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales
y maquinaria.

1,28Acopio de tierra vegetal

UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IA.13 m³
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terre-
no, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera
necesario) mediante camión cisterna

1,28Mantenimiento de tierra vegetal

UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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IA.15 km
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación tem-
poral de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con
una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

100,34Laboreo de suelo

CIEN EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IA.16 m³
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser re-
vegetadas.

0,66Extendido tierra vegetal

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

IA.18 ud
Plantaciones de revegetación con especies autóctonas, tales como : Olea europaea var. Syl-
vestris, Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. Lavandula angustifolia, Quercus coccifera, Rosmari-
nus officinalis y Pistacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al terreno, de 1-2 savias
en contenedor con una densidad de plantación de 1,2 ud/m2. incluso suministro , planta,
transporte de planta, plantación y primer riego. Incluida también hidrosiembra enriquecida
con especies propias de las comunidades arvenses.

8.314,92Plantación

OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

IA.2 m
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m en-
tre sí. Incluso reposición.

0,19Jalonamiento tipo 2

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

IA.5 km
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

51,37Riego de superficie

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IA.6 ud
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de
julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonóme-
tro

51,38Control niveles acústicos

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IA.8 km
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superficie, con
un rendimiento de 100 m/h

521,70Estabilización caminos de acceso.

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

L.01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al
menos 3 tallas.

4,27Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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L.01123 ud
Cinturón portaherramientas.

8,03Cinturón portaherramientas

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L.01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,06Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,38Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

L01014 ud
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

165,65Pileta corrida tres grifos

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

L01015 ud
Ducha agua fría y caliente, instalada en aseos.

138,69Ducha agua fría y caliente, instalada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01016 ud
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

137,12Inodoro para aseos, instalado

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

L01017 ud
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

81,39Lavabo agua fría y caliente, instalado

OCHENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,31Espejo para aseos, instalado

DOCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

78,22Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

113,46Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRECE EUROS  con CUARENTA Y SEIS
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CIENTO TRECE EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,20Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,40Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,99Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,27Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,66Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01039 m²
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

31,26Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,50Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,84Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,63Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,15Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,99Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,46Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,36Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01058 ud
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

100,61Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

CIEN EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,11Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,69Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

172,38Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01067 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

2,91Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

DOS EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,69Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,50Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

9,08Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,12Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con DOCE CÉNTIMOS

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,44Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,32Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,62Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

55,46Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,65Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01131 par
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (produc-
tos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 mm;
desde tallas pequeñas.

1,86Guantes de neopreno protección riesgos químicos

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,87Guantes goma o PVC

UN EURO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,99Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,30Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,69Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,57Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

174,69Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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L01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

126,84Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,42Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01226 mes
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

25,87Alquiler de bancos de comedor

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

41,23Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,60Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

L01270 ud
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cm y 2 m.

13,47Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

TRECE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01271 ud
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombo-
nas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la
visibilidad.

118,97Chaleco salvavidas

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MOD02 ud
Acometida provisional de fontaneria

421,61Acometida provisional de fontanería

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

MOD_01 ud
Casco de seguridad dieléctrico

5,01Casco de seguridad dielectrico

CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS

MOD_03 ud
Acometida provisional de saneamiento

769,94Acometida provisional de saneamiento

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
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SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MOD_04 ud
Acometida provisional de electricidad

421,61Acometida provisional de electricidad

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

MOD_05 ud
Acometida provisional de telefonia

421,61Acometida provisional de telefonía

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

MOD_09 ud
Camilla de socorro

533,03Camilla de socorro

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

MOV_A0 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,58Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MVL_ARB ud
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal
300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por
conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

11,24Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

ONCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MV_AL ud
Plantación de Algarrobo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vege-
tal cribada y substratos vegetales fertilizados.

42,08Suministro y plantación de árboles aislados. Algarrobo

CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

MV_ANA2 ud

Suministro e instalación de Sistema antivertido con analizador datalogger y trasformadores
de dobre debanado, comunicación remota para funciones de lectura, gestión de energía, con-
trol de potencia, etc. a través de un módulo PLC integrado en el equipo, clase B en activa y 2
en reactiva, bidireccional, con función registrador, tarifador y maxímetro, con elemento de cor-
te y reconexión en todos los polos y con módulo de comunicaciones integrado, se incluyen
transformadores y un armario de 500x400x200 mm; completamente montado, probado y fun-
cionando.

4.633,39Suministro e instalación de Sistema Antivertido con analizador datalogger
de redes eléctricas

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 14



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

509,43Charca bebedero 1 m²

QUINIENTOS NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_BUSC m
Suministro e instalación de cable de comunicación para transmisión de datos, señales analó-
gicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con rui-
dos eléctricos, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 2x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y
con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa-
cos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

3,16Suministro e instalación de cable de comunicación

TRES EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MV_CON ud

Suministro e instalación de contenedor prefabricado de dimensiones aproximadas de
6x3x2,5 m constituido por celdas en Racks de Litio de fácil sustitución y reciclaje en caso ne-
cesario. Con características técnicas (según pliego de prescripciones):

 Tensión nominal CC1200 V
 Máx. Tensión CC1500 V

 Capacidad nominal de energía2032 kWh
 Potencia nominal344 kW x 6

 Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho)6058 x 2896 x 2438 mm
 Peso= 30 t

 Rango de temperatura de operación-30°C _ 55°C
 Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C

 Rango de humedad de funcionamiento0 _ 100% (Sin Condensación)
 Máx. Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia4000 m

 Método de enfriamientoRefrigeración Inteligente por Aire
6 zonas

 Extinción de incendiosFM-200
 Interface de comunicaciónEthernet / SFP
 Protocolo de comunicaciónModbus TCP

 Grado de ProtecciónIP55
Certificados

 Medio AmbienteRoHS6
 Seguridad y ElectricidadIEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

1.180.608,22Suministro e instalación de Contenedor Acumulador de energía eléctrica de
2032 kWh.

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS
OCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MV_CT ud
Suministro e instalación autotransformador trifásico  1600 kVA, de tensión de entrada 800 V
Tensión de salida 400 V,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corrosivos. Au-
mento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del nivel de ruido.
Aumento de la vida útil del producto. Envolvente IP-23, caja metálica pintada con resina po-
liéster. Totalmente instalado y probado, en funcionamiento.

101.188,39Suministro e instalación transformador 800/400

CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CUAD ud
Suministro e instalación de cuadro para mando y protección ubicado en cuadro general ac-
tual de red eléctrica formado por armario estanco, con grado de protección IP68. Interruptor
automático de 2500A. Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios y pequeño mate-
rial. Según esquema unifilar.  Completamente montado, probado y funcionando.

40.701,79Suministro e instalación de Cuadro general 2500A

CUARENTA MIL SETECIENTOS UN EUROS  con
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CUARENTA MIL SETECIENTOS UN EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CUADP ud

Suministro e instalación de cuadro protección con interruptor magnetotérmico de 600A. Inclu-
so accesorios y pequeño material. Según esquema unifilar.  Completamente montado, proba-
do y funcionando.

26.462,19Suministro e instalación de Cuadro general de protección de los
acumuladores 600A

VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

MV_CUAP ud
Suministro e instalación de cuadro de protección de inversores, formado por caja de superfi-
cie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, interruptor general de
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

1.950,55Suministro e instalación de cuadro de protección inversores.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_DCBO ud
Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

15.264,53Suministro e instalación de cuadro DC BOX

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_DEMV m³
Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales.

19,96Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MV_FLOTP ud
Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico, de dimensiones
1132x1132x130mm, compuesto por flotadores encajables con inclinación de 15º o similar,
127 kg/m² de flotabilidad, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para
fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente
colocado según instrucciones del fabricante y según disposición en plano y conexionado
con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de transporte a pie de obra y
medios auxiliares.

286,44Suministro e instalación de unidad flotante principal

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV_FLOTS ud
Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, modelo
de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, in-
cluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimien-
to y colocación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación
eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas,
fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente instalado y conexionado
con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

155,56Suministro e instalación de Flotador secuntario

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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MV_FVAMA ud
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio con carga de rotura
26,77 KN y dispositivo para regulación y tense.

139,09Conjunto de amarre y tense con cadena

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

MV_FVCUE m
Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de las
mismas formados por cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN de carga
de roturra y 12 mm de diámetro, todo para que las instalacion solar quede perfectamente uni-
da a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescripciones del proyecto y de la
D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material y asesoramiento de tecnico es-
pecialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verificacion del mismo.

3,09Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12

TRES EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

MV_G01006 ud
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

195,26Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

MV_I02044 m³

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

2,72Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30
Km

DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MV_INVER ud
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de 400V, con unas dimensiones de 1035 x
700 x 365 mm y un peso de 90 kg, con una eficiencia del 98,8%, potencia nominal máxima
de 100W, así como una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y una máxima inten-
sidad de salida de 160,4A a 400V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Eficiencia

 Máx. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V
Entrada

 Máx. tensión de entrada1100 V
 Máx. intensidad por MPPT26 A

 Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A
 Tensión de entrada inicial200 V

 Rango de Tension de operación MPP(T)200_1000 V
 Tension nominal de entrada570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

 Número de entradas20
 Número de MPPTs10

Salida
 Potencia Nominal Activa de CA100000 W (380 V / 400 V / 480 V @40ºC)

 Máx. Potencia aparente de CA110000 VA
 Máxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

 Tensión nominal de salida* 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V,3 W +
PE

 Intensidad de salida nominal152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V; 120,3 A @480 V
 Máx. Intensidad de salida168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7 A @480 V

 Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz
 Factor de potencia (cosf)0,8

 Máxima Distorsion armónica< 3 %
Protecciones

 Dispositivo de desconexión del lado CCSÍ
 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSÍ

 Protector contra sobretensiones de CCTipo II
 Protector contra sobretensiones de CATipo II

 Detección de aislamiento de CCSÍ
 Unidad de monitorización de la intensidad ResidualSÍ

Comunicaciones
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ
 MBUSSÍ (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales
 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

 Peso90 kg
 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

 Humedad0-100 %
 EnfriamientoVentilación inteligente

 Altitud máxima4000 m
 Clase de protecciónIP66

 TopologíaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequeño material nece-
sario,y funcionando.

11.342,65Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 100 kW, 400 V

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MV_MODU ud
Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp monofacial de gran potencia
que cuenta con tecnología Monocristalina PERC de 144 células y se adapta fácilmente a
cualquier clima. Tiene una alta conversión de eficiencia llegando hasta el 22,26%. Las cel-
das de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradación inducida por la luz (LID)
para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC estándar. Dimensiones

 2278x1134x35 mm, Peso28 kg
Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmisión, vidrio templado, marco
aleación de aluminio anodizado, caja de conexiones IP68, cables de salida TUV 1×4,0 mm2
(+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada.

155,07Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 580 Wp

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

MV_NIDAV ud
Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

16,13Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

DIECISÉIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

MV_PM ud
Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de la planta fotovoltaica pa-
ra poder realizar la maniobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida de los
equipos mediante una buena operativa. Protocolo descrito en el anejo correspondiente del
proyecto.

1.907,15Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica

MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

MV_SAMRT ud
Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

6.796,84Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV_SCADA ud
Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos, supervisión y control SCA-
DA. Diseñado según memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado y puesta
en servicio realizando todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso formación para usua-
rios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorización de todos los sis-
temas tanto actuales como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse 1, EB1, em-
balse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse 4, EB4, captación toma trasvase y acometida eléctri-
ca).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activación y desactivación de en-
vío de cada alarma. Visualización y registro de alarmas e incluso información detallada de ca-
da alarma indicando posible causa o motivo y soluciones o método de actuación.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

50.856,19Sistema SCADA de supervisión y control

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SEIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

MV_SISIAV ud

Suministro e instalación de sistema de Control que será el encargado de decidir la carga y
descarga de la batería en función de los criterios elegidos por el cliente.
Tendrá la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actuación de los variadores
de potencia de los equipos de bombeo de acuerdo con la cantidad de energía producida con-
trolado con una célula calibrada.
El sistema tendrá un subsistema de adquisición de precio de energía en el mercado diario,
un subsistema de previsión meteorológica que indique las horas de sol previstas el día si-
guiente y el cliente introducirá la previsión de la cantidad de agua mensual y semanal y dia-
ria prevista según sus condiciones de demanda, reflejadas en metros cúbicos o en horas
equivalentes de funcionamiento de los equipos de bombeo.
Así mismo tendrá un subsistema de control de carga y descarga de la batería y un subsiste-
ma de control de accionamiento de Variadores de potencia.
Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximizar el autoconsumo y car-
gar desde la red únicamente en las condiciones horarias de menor importe económico.

31.937,93Suministro e instalación de Sistema de IA de actuación sobre los variadores
de las bombas

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_SISPRE ud

Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios para IA

51.550,88Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de
precios para IA

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MV_SMAR ud
Suministro e instalación de cuadro conversores de potencia AC DC. Según esquema unifilar.
Con las siguientes características:
Eficiencia

 Máx. Eficiencia99,00%
 Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua
 Tensión Nominal1200 V

 Máxima tensión1500 V
 Rango de tensiones de operación1180 V _ 1500 V

 Máxima intensidad207,6 A
 Máximo número de entradas1

Lado Corriente Alterna
 Potencia nominal600 x 270 x 820 mm

 Tensión nominal= 90 kg
 FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente

 Máxima IntensidadIP66
 Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1

 Distorsión armónica total<3%
Protección

 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Detección de aislamientoSÍ

 Toma de tierraSÍ
 Protección de corriente residualSÍ

 Detección de aislamientoSÍ
 Protección contra sobretensiones CCTipo II
 Protección contra sobretensiones CATipo II

Comunicación
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ

 EthernetSÍ
Datos generales

 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
 Peso<90 kg

 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
 Humedad0-100 %

 EnfriamientoVentilación inteligente
 Altitud máxima4000 m

 Humedad Relativa0 _ 100%
 Conector CCOT/DT Terminal
 Conector CAOT/DT Terminal

 Clase de protecciónIP66
 TopologíaSin transformador

 Completamente montado, probado y funcionando.

8.783,04Suministro e instalación de Cuadro Smart PCS DC/AC

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

MV_SONR ud

Suministro e instalación de Estación Metereológica con Sonda de Radiación 1300W/m² con
salida analógica en milivoltios de manera q de una lectura continua y en tiempo real y me-
diante protocolo Mod Bus comande las ordenes de trasmision de potencia a los variadores.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

6.232,10Suministro e instalación de Estación Meteoreológica con Sonda de
Radiación 1300W/m²

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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MV_SOPH ud
Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular formada por piezas pre-
fabricadas de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada a dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección de
los módulos a la estructura.
Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza según la altura de la misma.

70,58Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular.

SETENTA EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MV_SOPTA m²
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero sobre talud. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación.

73,54Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre talud.

SETENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MV_VIGFV ud
Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4 Mpx de óptica de 2.8-12mm
con reglas de VCA embebidas. Las cámaras dispondrán de tecnología PoE por lo que, me-
diante cable de comunicaciones, puede ser alimentada y establecer comunicaciones. Inclui-
do báculos para instalación de cámaras, y la cimentación de los mismos. Centralización de
las cámaras en dos armarios estancos de exterior que disponen de 1 switch PoE cada uno,
conectado con un armario de la entrada y con un switch donde se transmitirá al centro de
control o CPD. Instalación de dos columnas con tres barreras infrarrojas cada una en las en-
tradas de acceso que permitirá que la alarma salte en caso de ser atravesado cuando el sis-
tema se encuentre armado. Todas las barreras dispondrán de un tamper anti-escalada, un
termostato y tres resistencias calefactoras. Instalación en el CPD de un armario rack donde
se ubiquen el grabador de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central
de intrusión a la cual mediante un expansor de entradas reciba las señales de alarma de las
barreras y de las cámaras del perímetro.

8.092,85Sistema de vigilancia planta fotovoltaica

OCHO MIL NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm
y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada
400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno
en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Esca-
la de al menos 18 metros de longitud.

678,39Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

402,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

246,94Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo
al inicio de los trabajos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

137,98Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

11,94Mandil o cuero para soldador

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S25-11 ud
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

6,49Manguitos para soldador

SEIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S25-12 par
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en iso
11393-5

9,74Polainas para soldador

NUEVE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S25-13 par
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

5,07Guantes para soldador

CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

51,50Crema de protección solar

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

S25-2 ud
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de categoría
ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguri-
dad.

10,51Pantalla seguridad soldador

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S25-4 ud
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

6,88Gafas de seguridad para oxicorte

SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

T01AZ2 m³
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

23,19Base de zahorra artificial ZA-25

VEINTITRÉS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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UJA070 jor
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la sema-
na mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procuran-
do un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

255,48Riego de plantaciones

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,72

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA................................ 555,79

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 3% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 208,42

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,15

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
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O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

Suma la partida......................................... 3,16
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,25

BARR_PE ud Suministro e instalación de barra de amarre
Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas
635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
BARR_01 1,0000 ud Barra de amarre 48,40 48,40
TOR_M20 4,0000 ud Tornillo DIN933 M20 1,90 7,60
ARAN20 4,0000 ud Arandela DIN125 M20 0,17 0,68
TUER_M20 4,0000 ud Tuerca DIN934 M20 0,66 2,64

Suma la partida......................................... 59,53
Costes indirectos............... 3% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 61,32

BOYA_F ud Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera"
Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
BOY_F 1,0000 ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250

H400
8,30 8,30

Suma la partida......................................... 8,51
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,77

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 681,14 681,14
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 2.511,20 2.511,20

Suma la partida......................................... 3.192,34
Costes indirectos............... 3% 95,77

TOTAL PARTIDA................................ 3.288,11

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 627,27
Costes indirectos............... 3% 18,82

TOTAL PARTIDA................................ 646,09

C5_D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 475,92 475,92
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C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y sus paisajes agrarios

1.341,36 1.341,36

Suma la partida......................................... 1.817,28
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.871,80

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

Suma la partida......................................... 25,00
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,75

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

50,00 50,00

Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,50

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

Suma la partida......................................... 40,00
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,20

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalación de valorización

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 123,60
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,45

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

Suma la partida......................................... 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 43,62

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 3% 37,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.298,40

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 0,7380 h Oficial especialista 24,94 18,41
P25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,14 5,14
P25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,82 8,82

Suma la partida......................................... 32,37
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,34

E02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 0,9240 h Oficial especialista 24,94 23,04
P25068 1,0000 m Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 18,54 18,54
P25079 1,0000 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 5,64 5,64

Suma la partida......................................... 47,22
Costes indirectos............... 3% 1,42

TOTAL PARTIDA................................ 48,64

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 1,5240 h Oficial especialista 24,94 38,01
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P25071 1,0000 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 29,09 29,09
P25082 1,0000 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 11,50 11,50

Suma la partida......................................... 78,60
Costes indirectos............... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 80,96

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14
Suma la partida......................................... 218,34
Costes indirectos............... 3% 6,55

TOTAL PARTIDA................................ 224,89

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
P25143 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,70 2,70

Suma la partida......................................... 5,17
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,33

E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1320 h Oficial especialista 24,94 3,29
P25145 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,18 4,18

Suma la partida......................................... 7,47
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 24,94 0,62
P25088 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x4 mm² (Cu) (p.o.) 0,50 0,50

Suma la partida......................................... 1,12
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,15

E02153 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0190 h Oficial especialista 24,94 0,47
P25088 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x4 mm² (Cu) (p.o.) 0,50 0,50

Suma la partida......................................... 0,97
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

Suma la partida......................................... 113,88
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Suma la partida......................................... 113,88
Costes indirectos............... 3% 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 117,30

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00
Suma la partida......................................... 950,00
Costes indirectos............... 3% 28,50

TOTAL PARTIDA................................ 978,50

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de
sección circular de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de
acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro
interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero
de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transpor-
te, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No inclu-
ye elaboración de contenido y maquetación. Según manual de señalización de Cami-
nos Naturales.

P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en
autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)

19,13 19,13

P38007 1,0000 ud Panel flecha para señal tipo CN-03 42,32 42,32
P38019 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm

(VITOLA)
8,70 8,70

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
I09057 0,2160 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 12,36

I14002 0,2160 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 27,95

I14030 0,2160 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 6,46

Suma la partida......................................... 166,79
Costes indirectos............... 3% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 171,79

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48
Suma la partida......................................... 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 88,04

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,19

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
Suma la partida......................................... 25,62
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,39
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HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

Suma la partida......................................... 46,34
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,73

I.02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 27,68

M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,99
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,56

I02044 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,31
Suma la partida......................................... 33,35
Costes indirectos............... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 34,35

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de tierra y piedras.

I020002M 1,0000 m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por
gestor autorizado

2,45 2,45

Suma la partida......................................... 2,45
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,52

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0110 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,48
Suma la partida......................................... 1,64
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,69

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

Suma la partida......................................... 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad,
con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil.

O01009 0,0360 h Peón 21,35 0,77
M01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 17,22

Suma la partida......................................... 17,99
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,53
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura su-
perior a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0060 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,43

Suma la partida......................................... 0,44
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,45

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 115,62

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,58

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transver-
sales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con
productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye pre-
paración previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

O01004 1,1600 h Oficial especialista 24,94 28,93
O01009 3,4800 h Peón 21,35 74,30

Suma la partida......................................... 103,23
Costes indirectos............... 3% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 106,33
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I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón
40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00
m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

O01009 0,8500 h Peón 21,35 18,15
P0632B 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 2,0

m (p.o.)
5,69 5,69

P06030B 0,3333 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,4 m (p.o.) 20,30 6,77
I14003 0,0080 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 0,74

Suma la partida......................................... 31,35
Costes indirectos............... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 32,29

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de
diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con ancla-
je mediante postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,40 m. de longitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados me-
diante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 6,5000 h Peón 21,35 138,78
P0632B 4,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 2,0

m (p.o.)
5,69 22,77

P06030B 2,0000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,4 m (p.o.) 20,30 40,60
P06030C 10,0000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,0 m (p.o.) 16,93 169,28
I14003 0,1160 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 10,73

Suma la partida......................................... 382,16
Costes indirectos............... 3% 11,46

TOTAL PARTIDA................................ 393,62

IA.1 m Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de
altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

L01051 0,2000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 1,41
Suma la partida......................................... 1,41
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,45

IA.10 m² Decapado de capa superficial
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroex-
cavadora mixta y un camión basculante

M01055 0,0120 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 0,51

M01003 0,0100 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 0,38
Suma la partida......................................... 0,89
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de mate-
riales y maquinaria.

M01055 0,0290 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 1,24

Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del
terreno, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos
(si fuera necesario) mediante camión cisterna

M01010 0,0200 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 0,84

I02017 0,5000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
franco-ligero

0,58 0,29

I10031 0,5000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,11
Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04
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TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.15 km Laboreo de suelo
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupa-
ción temporal de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre
parcelas, con una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

M01045 2,0000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 97,42
Suma la partida......................................... 97,42
Costes indirectos............... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 100,34

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de
ser revegetadas.

I10036 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 100 m 0,64 0,64
Suma la partida......................................... 0,64
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,66

IA.18 ud Plantación
Plantaciones de revegetación con especies autóctonas, tales como : Olea europaea
var. Sylvestris, Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. Lavandula angustifolia, Quercus cocci-
fera, Rosmarinus officinalis y Pistacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al te-
rreno, de 1-2 savias en contenedor con una densidad de plantación de 1,2 ud/m2. inclu-
so suministro , planta, transporte de planta, plantación y primer riego. Incluida también
hidrosiembra enriquecida con especies propias de las comunidades arvenses.

PR.14 300,0000 ud Suministro de Lavandula angustifolia 0,63 189,75
PR.15 50,0000 ud Suministro de Quercus coccifera 0,67 33,35
PR.16 500,0000 ud Suministro de Rosmarinus officinalis 0,67 333,50
RHAMN 50,0000 ud Suministro Rhamnus lycioides 0,82 40,83
TAMARI 40,0000 ud Suministro Tamarix sp. 43,50 1.740,18
PR.17 50,0000 ud Suministro de Pistacea lentiscus 0,74 36,80
OLEAEUR 10,0000 ud Suministro Olea europea Var. Sylvestris 66,70 667,00
F01107 1,0000 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito,

dens> 700 ho/ha, pte<= 50%
2.045,09 2.045,09

F02077 1,0000 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³,
distancia<= 500 m, pte<= 50%

28,63 28,63

F02093 1,2000 mil Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo
slto-tránsito, pte<= 50%

711,31 853,57

F01115 1,0000 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens>
700 ho/ha

381,73 381,73

F02143 1,0000 mil Realización de rebalseta o alcorque 613,56 613,56
F02145 0,5000 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<=500

m, pte<= 50%
28,63 14,32

RIEGO 10,0000 ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba 91,66 916,60
F03169 0,2000 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas,

suelo slto-tránsito, pte<= 50%
889,17 177,83

Suma la partida......................................... 8.072,74
Costes indirectos............... 3% 242,18

TOTAL PARTIDA................................ 8.314,92

IA.2 m Jalonamiento tipo 2
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50
m entre sí. Incluso reposición.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
BPSEÑ 1,0000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,16 0,16

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

IA.5 km Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000
m/h

M01012 1,0000 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 49,87

Suma la partida......................................... 49,87
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,37
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IA.6 ud Control niveles acústicos
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con
un sonómetro

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
Suma la partida......................................... 49,88
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,38

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superficie,
con un rendimiento de 100 m/h

M01083 10,0000 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 506,50
Suma la partida......................................... 506,50
Costes indirectos............... 3% 15,20

TOTAL PARTIDA................................ 521,70

L.01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100M 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

L.01123 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

ML01123 1,0000 ud Cinturón portaherramientas 7,80 7,80
Suma la partida......................................... 7,80
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L.01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 32,10
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 33,06

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,38

L01014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

L01014M 1,0000 ud Pileta corrida tres grifos 160,83 160,83
Suma la partida......................................... 160,83
Costes indirectos............... 3% 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 165,65

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada
Ducha agua fría y caliente, instalada en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MTLADUC 1,0000 ud Plato ducha 60,61 60,61
MTBATDU 1,0000 ud Batería ducha 50,89 50,89

Suma la partida......................................... 134,65
Costes indirectos............... 3% 4,04

TOTAL PARTIDA................................ 138,69
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TOTAL PARTIDA................................ 138,69

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MTINOVIC 1,0000 ud Inodoro t. alto blan. 55,22 55,22
MB0TAPIN 1,0000 ud Tapa inod. plástico 27,06 27,06
MB0ANTL 1,0000 ud Tanque alto plást. c/mecanis. 27,70 27,70

Suma la partida......................................... 133,13
Costes indirectos............... 3% 3,99

TOTAL PARTIDA................................ 137,12

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MTLAVVIC 1,0000 ud Lavabo c/pedest. 565 mm. 55,87 55,87

Suma la partida......................................... 79,02
Costes indirectos............... 3% 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 81,39

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95
Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,31

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 78,22

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 3% 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 113,46

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,20

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.
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P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

Suma la partida......................................... 8,03
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,27

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,66

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

P40039 1,0000 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

30,35 30,35

Suma la partida......................................... 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,26

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52
Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,63

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
Suma la partida......................................... 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70
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Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,36

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

P40058 1,0000 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos
usos, colocado

97,68 97,68

Suma la partida......................................... 97,68
Costes indirectos............... 3% 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 100,61

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,11

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,69

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA................................ 172,38

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

L01067M 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,
blanco

2,83 2,83

Suma la partida......................................... 2,83
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,91

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,69

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39
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TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82

Suma la partida......................................... 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

Suma la partida......................................... 4,31
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,44

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14
Suma la partida......................................... 6,14
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,32

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
Suma la partida......................................... 7,40
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84
Suma la partida......................................... 53,84
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 55,46

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.
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P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

Suma la partida......................................... 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos
(productos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud
≥ 320 mm; desde tallas pequeñas.

P40131 1,0000 par Guantes de neopreno protección riesgos
químicos

1,81 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82
Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 32,99

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15
Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00
Suma la partida......................................... 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,69

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

Suma la partida......................................... 169,60
Costes indirectos............... 3% 5,09

TOTAL PARTIDA................................ 174,69
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L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

123,15 123,15

Suma la partida......................................... 123,15
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,84

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06
Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,42

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

P40226 1,0000 mes Alquiler de bancos de comedor 25,12 25,12
Suma la partida......................................... 25,12
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,87

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,23

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

Suma la partida......................................... 7,38
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,60

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de
conexión (2)

13,08 13,08

Suma la partida......................................... 13,08
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,47

L01271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bom-
bonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para ase-
gurar la visibilidad.

P40271 1,0000 ud Chaleco salvavidas 115,50 115,50
Suma la partida......................................... 115,50
Costes indirectos............... 3% 3,47

TOTAL PARTIDA................................ 118,97

MOD02 ud Acometida provisional de fontanería
Acometida provisional de fontaneria

MOD02M 1,0000 ud Acometida provisional de fontanería 409,33 409,33
Suma la partida......................................... 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA................................ 421,61

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico
Casco de seguridad dieléctrico

MMOD_01 1,0000 ud Casco de seguridad dielectrico 4,86 4,86
Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 3% 0,15
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Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,01

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento
Acometida provisional de saneamiento

MOD_03M 1,0000 ud Acometida provisional de saneamiento 747,51 747,51
Suma la partida......................................... 747,51
Costes indirectos............... 3% 22,43

TOTAL PARTIDA................................ 769,94

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad
Acometida provisional de electricidad

MOD_04M 1,0000 ud Acometida provisional de electricidad 409,33 409,33
Suma la partida......................................... 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA................................ 421,61

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonía
Acometida provisional de telefonia

MOD_05M 1,0000 ud Acometida provisional de telefonía 409,33 409,33
Suma la partida......................................... 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA................................ 421,61

MOD_09 ud Camilla de socorro
Camilla de socorro

MMOD_09 1,0000 ud Camilla de socorro 517,50 517,50
Suma la partida......................................... 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53

TOTAL PARTIDA................................ 533,03

MOV_A0 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,54
Costes indirectos............... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 35,58

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm,
formado por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARR 0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
MVL_AR 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
MVL_TV 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 10,91
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,24

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Algarrobo
Plantación de Algarrobo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en ho-
yo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Inclu-
so tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
MV_ALGA 1,0000 ud Árbol Algarrobo 26,06 26,06
MV_TV 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
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MV_AB 0,0100 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75 0,01
Suma la partida......................................... 40,85
Costes indirectos............... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 42,08

MV_ANA2 ud Suministro e instalación de Sistema Antivertido con analizador
datalogger de redes eléctricas
Suministro e instalación de Sistema antivertido con analizador datalogger y trasforma-
dores de dobre debanado, comunicación remota para funciones de lectura, gestión de
energía, control de potencia, etc. a través de un módulo PLC integrado en el equipo,
clase B en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con función registrador, tarifador y maxí-
metro, con elemento de corte y reconexión en todos los polos y con módulo de comuni-
caciones integrado, se incluyen transformadores y un armario de 500x400x200 mm;
completamente montado, probado y funcionando.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
MV_ANA1 1,0000 ud Analizador dataloguer de redes eléctricas 1.985,00 1.985,00
MV_TRAFO 3,0000 ud Transformador doble debanado 722,00 2.166,00
MV_ARM 1,0000 ud Armario puerta 500x400x200 mm 278,00 278,00

Suma la partida......................................... 4.498,44
Costes indirectos............... 3% 134,95

TOTAL PARTIDA................................ 4.633,39

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

Suma la partida......................................... 494,59
Costes indirectos............... 3% 14,84

TOTAL PARTIDA................................ 509,43

MV_BUSC m Suministro e instalación de cable de comunicación
Suministro e instalación de cable de comunicación para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zo-
nas con ruidos eléctricos, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, fle-
xible (clase 5), de 2x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de poli-
cloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la lla-
ma, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosi-
vos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
MV_RS485 1,0000 m Cable de comunicación para transmisión de datos 0,75 0,75

Suma la partida......................................... 3,07
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,16
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MV_CON ud Suministro e instalación de Contenedor Acumulador de energía eléctrica
de 2032 kWh.
Suministro e instalación de contenedor prefabricado de dimensiones aproximadas de
6x3x2,5 m constituido por celdas en Racks de Litio de fácil sustitución y reciclaje en ca-
so necesario. Con características técnicas (según pliego de prescripciones):

 Tensión nominal CC1200 V
 Máx. Tensión CC1500 V

 Capacidad nominal de energía2032 kWh
 Potencia nominal344 kW x 6

 Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho)6058 x 2896 x 2438 mm
 Peso= 30 t

 Rango de temperatura de operación-30°C _ 55°C
 Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C

 Rango de humedad de funcionamiento0 _ 100% (Sin Condensación)
 Máx. Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia4000 m

 Método de enfriamientoRefrigeración Inteligente por Aire
6 zonas

 Extinción de incendiosFM-200
 Interface de comunicaciónEthernet / SFP
 Protocolo de comunicaciónModbus TCP

 Grado de ProtecciónIP55
Certificados

 Medio AmbienteRoHS6
 Seguridad y ElectricidadIEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

MV_CONT 1,0000 ud Contenedor Acumulador de energía eléctrica de
2032 kWh.

1.145.000,00 1.145.000,00

O01004 7,0000 h Oficial especialista 24,94 174,58
O01009 7,0000 h Peón 21,35 149,45
M01124 6,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 603,96
M01139 6,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 293,58

Suma la partida.........................................1.146.221,57
Costes indirectos............... 3% 34.386,65

TOTAL PARTIDA................................ 1.180.608,22

MV_CT ud Suministro e instalación transformador 800/400
Suministro e instalación autotransformador trifásico  1600 kVA, de tensión de entrada
800 V Tensión de salida 400 V,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corro-
sivos. Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del ni-
vel de ruido. Aumento de la vida útil del producto. Envolvente IP-23, caja metálica pinta-
da con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en funcionamiento.

MV_M800 1,0000 ud Transformador 800/400 96.450,00 96.450,00
O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
M01139 7,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 342,51
M01124 7,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 704,62

Suma la partida......................................... 98.241,16
Costes indirectos............... 3% 2.947,23

TOTAL PARTIDA................................ 101.188,39

MV_CUAD ud Suministro e instalación de Cuadro general 2500A
Suministro e instalación de cuadro para mando y protección ubicado en cuadro gene-
ral actual de red eléctrica formado por armario estanco, con grado de protección IP68.
Interruptor automático de 2500A. Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios
y pequeño material. Según esquema unifilar.  Completamente montado, probado y fun-
cionando.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
MV_ELEC 1,0000 ud Armario electrico Protección 2500A 39.284,85 39.284,85

Suma la partida......................................... 39.516,30
Costes indirectos............... 3% 1.185,49

TOTAL PARTIDA................................ 40.701,79

MV_CUADP ud Suministro e instalación de Cuadro general de protección de los
acumuladores 600A
Suministro e instalación de cuadro protección con interruptor magnetotérmico de
600A. Incluso accesorios y pequeño material. Según esquema unifilar.  Completamen-
te montado, probado y funcionando.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
MV_MCUM 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 600A 25.460,00 25.460,00

Suma la partida......................................... 25.691,45
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Suma la partida......................................... 25.691,45
Costes indirectos............... 3% 770,74

TOTAL PARTIDA................................ 26.462,19

MV_CUAP ud Suministro e instalación de cuadro de protección inversores.
Suministro e instalación de cuadro de protección de inversores, formado por caja de su-
perficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, interruptor
general de protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

MV_MTCAJ 1,0000 ud Caja de superficie con puerta opaca, con grado
de protección IP66.

1.567,25 1.567,25

MV_MTIN 1,0000 ud Interruptor general de protección, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

318,84 318,84

MV_MTAU 2,0000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 3,02
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

Suma la partida......................................... 1.893,74
Costes indirectos............... 3% 56,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.950,55

MV_DCBO ud Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
MV_CBOX 1,0000 ud Cuadro DC BOX 14.589,00 14.589,00
M01025 2,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 92,06

Suma la partida......................................... 14.819,93
Costes indirectos............... 3% 444,60

TOTAL PARTIDA................................ 15.264,53

MV_DEMV m³ Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o
manuales
Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 12,78

M02002 0,2500 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,26

Suma la partida......................................... 19,38
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,96

MV_FLOTP ud Suministro e instalación de unidad flotante principal
Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico, de dimensio-
nes 1132x1132x130mm, compuesto por flotadores encajables con inclinación de 15º o
similar, 127 kg/m² de flotabilidad, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y
tornillería para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antio-
xidante, totalmente colocado según instrucciones del fabricante y según disposición
en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p.
de transporte a pie de obra y medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
MF-1 1,0000 ud Flotador modular encajable 218,00 218,00
FLO11 2,0000 ud Conjunto tornillería unión flotadores 11,30 22,60
FLO12 1,2500 ud Unión pequeña flotadores 3,01 3,76
LC_UF3 1,2500 ud Unión grande flotadores tipo UF-3 8,45 10,56
FLO13 10,0000 ud Grapa aluminio 0,77 7,70
REMA 10,0000 ud Remache de aluminio/acero 4,8 mm con

arandela M5 ala ancha
0,39 3,90

Suma la partida......................................... 278,10
Costes indirectos............... 3% 8,34

TOTAL PARTIDA................................ 286,44
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MV_FLOTS ud Suministro e instalación de Flotador secuntario
Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, mo-
delo de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antidesli-
zante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje,
mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias
de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas
flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de
obra y medios auxiliares.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
SF_UF52 1,0000 ud Flotador Secundario 120,00 120,00
FLO11 1,2500 ud Conjunto tornillería unión flotadores 11,30 14,13
FLO12 1,2500 ud Unión pequeña flotadores 3,01 3,76

Suma la partida......................................... 151,03
Costes indirectos............... 3% 4,53

TOTAL PARTIDA................................ 155,56

MV_FVAMA ud Conjunto de amarre y tense con cadena
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio con carga de rotura
26,77 KN y dispositivo para regulación y tense.

O01009 0,5500 h Peón 21,35 11,74
O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
CADENA 1,0000 m Cadena acero galzanido D12 PASO 36 MM 50,15 50,15
GRILL 2,0000 ud Grillete acero inox D10 30,09 60,18

Suma la partida......................................... 135,04
Costes indirectos............... 3% 4,05

TOTAL PARTIDA................................ 139,09

MV_FVCUE m Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12
Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres
de las mismas formados por cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77
KN de carga de roturra y 12 mm de diámetro, todo para que las instalacion solar que-
de perfectamente unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescrip-
ciones del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño mate-
rial y asesoramiento de tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el mon-
taje y verificacion del mismo.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
MV_CABO 1,0000 m Cabo poliamida carga 20 KN - D10 2,75 2,75

Suma la partida......................................... 3,00
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,09

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MV_P41003 1,0000 ud Alquiler contenedor RCD 8 m³ 100,65 100,65
M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

Suma la partida......................................... 189,57
Costes indirectos............... 3% 5,69

TOTAL PARTIDA................................ 195,26

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox
30 Km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia
aprox 30 Km.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

I02030f 1,0600 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D> 30 km

1,25 1,33

Suma la partida......................................... 2,64
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,72
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MV_INVER ud Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 100 kW, 400 V
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de 400V, con unas dimensiones de
1035 x 700 x 365 mm y un peso de 90 kg, con una eficiencia del 98,8%, potencia nomi-
nal máxima de 100W, así como una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y
una máxima intensidad de salida de 160,4A a 400V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Eficiencia

 Máx. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V
Entrada

 Máx. tensión de entrada1100 V
 Máx. intensidad por MPPT26 A

 Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A
 Tensión de entrada inicial200 V

 Rango de Tension de operación MPP(T)200_1000 V
 Tension nominal de entrada570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

 Número de entradas20
 Número de MPPTs10

Salida
 Potencia Nominal Activa de CA100000 W (380 V / 400 V / 480 V @40ºC)

 Máx. Potencia aparente de CA110000 VA
 Máxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

 Tensión nominal de salida* 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V,3
W + PE

 Intensidad de salida nominal152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V; 120,3 A @480 V
 Máx. Intensidad de salida168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7 A @480 V

 Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz
 Factor de potencia (cosf)0,8

 Máxima Distorsion armónica< 3 %
Protecciones

 Dispositivo de desconexión del lado CCSÍ
 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSÍ

 Protector contra sobretensiones de CCTipo II
 Protector contra sobretensiones de CATipo II

 Detección de aislamiento de CCSÍ
 Unidad de monitorización de la intensidad ResidualSÍ

Comunicaciones
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ
 MBUSSÍ (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales
 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

 Peso90 kg
 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

 Humedad0-100 %
 EnfriamientoVentilación inteligente

 Altitud máxima4000 m
 Clase de protecciónIP66

 TopologíaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequeño material
necesario,y funcionando.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01028 0,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 25,57
MV_INV10 1,0000 ud Inversor fotovoltaico 100 kWn 10.940,42 10.940,42

Suma la partida......................................... 11.012,28
Costes indirectos............... 3% 330,37

TOTAL PARTIDA................................ 11.342,65
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MV_MODU ud Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 580 Wp
Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp monofacial de gran po-
tencia que cuenta con tecnología Monocristalina PERC de 144 células y se adapta fácil-
mente a cualquier clima. Tiene una alta conversión de eficiencia llegando hasta el
22,26%. Las celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradación indu-
cida por la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC están-

 dar. Dimensiones 2278x1134x35 mm, Peso28 kg
Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmisión, vidrio templado,
marco aleación de aluminio anodizado, caja de conexiones IP68, cables de salida TUV
1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
MV_MOD5 1,0000 ud Modulo fotovoltaico 580Wp 145,00 145,00
M01025 0,0200 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 0,92

Suma la partida......................................... 150,55
Costes indirectos............... 3% 4,52

TOTAL PARTIDA................................ 155,07

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves
Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

MV_NIDAM 1,0000 ud Suministro e instalación de caseta para
nidificación de aves

15,66 15,66

Suma la partida......................................... 15,66
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,13

MV_PM ud Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica
Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de la planta fotovoltai-
ca para poder realizar la maniobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vi-
da de los equipos mediante una buena operativa. Protocolo descrito en el anejo corres-
pondiente del proyecto.

O01004 40,0000 h Oficial especialista 24,94 997,60
O01009 40,0000 h Peón 21,35 854,00

Suma la partida......................................... 1.851,60
Costes indirectos............... 3% 55,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.907,15

MV_SAMRT ud Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial
Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
MV_MTSM 1,0000 ud Smart Control PC Industrial 6.460,00 6.460,00

Suma la partida......................................... 6.598,87
Costes indirectos............... 3% 197,97

TOTAL PARTIDA................................ 6.796,84
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MV_SCADA ud Sistema SCADA de supervisión y control
Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos, supervisión y con-
trol SCADA. Diseñado según memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente ins-
talado y puesta en servicio realizando todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso
formación para usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorización de todos
los sistemas tanto actuales como proyectados de la red de riego de la CCRR (embal-
se 1, EB1, embalse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse 4, EB4, captación toma trasva-
se y acometida eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activación y desactivación
de envío de cada alarma. Visualización y registro de alarmas e incluso información de-
tallada de cada alarma indicando posible causa o motivo y soluciones o método de ac-
tuación.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MV_SCA 1,0000 ud Implementación de Software SCADA 49.350,00 49.350,00

Suma la partida......................................... 49.374,94
Costes indirectos............... 3% 1.481,25

TOTAL PARTIDA................................ 50.856,19

MV_SISIAV ud Suministro e instalación de Sistema de IA de actuación sobre los
variadores de las bombas
Suministro e instalación de sistema de Control que será el encargado de decidir la car-
ga y descarga de la batería en función de los criterios elegidos por el cliente.
Tendrá la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actuación de los variado-
res de potencia de los equipos de bombeo de acuerdo con la cantidad de energía pro-
ducida controlado con una célula calibrada.
El sistema tendrá un subsistema de adquisición de precio de energía en el mercado
diario, un subsistema de previsión meteorológica que indique las horas de sol previs-
tas el día siguiente y el cliente introducirá la previsión de la cantidad de agua mensual
y semanal y diaria prevista según sus condiciones de demanda, reflejadas en metros
cúbicos o en horas equivalentes de funcionamiento de los equipos de bombeo.
Así mismo tendrá un subsistema de control de carga y descarga de la batería y un sub-
sistema de control de accionamiento de Variadores de potencia.
Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximizar el autoconsu-
mo y cargar desde la red únicamente en las condiciones horarias de menor importe
económico.

O01004 45,0000 h Oficial especialista 24,94 1.122,30
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
MV_MTSIS 1,0000 ud Sistema de IA de actuación sobre los variadores

de las bombas
29.800,00 29.800,00

Suma la partida......................................... 31.007,70
Costes indirectos............... 3% 930,23

TOTAL PARTIDA................................ 31.937,93

MV_SISPRE ud Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos
de precios para IA
Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios pa-
ra IA

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
MV_MTSI 1,0000 ud Sistema de Prediccion meteorologica y datos de

precios para IA
49.800,00 49.800,00

Suma la partida......................................... 50.049,40
Costes indirectos............... 3% 1.501,48

TOTAL PARTIDA................................ 51.550,88
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TOTAL PARTIDA................................ 51.550,88

MV_SMAR ud Suministro e instalación de Cuadro Smart PCS DC/AC
Suministro e instalación de cuadro conversores de potencia AC DC. Según esquema
unifilar.
Con las siguientes características:
Eficiencia

 Máx. Eficiencia99,00%
 Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua
 Tensión Nominal1200 V

 Máxima tensión1500 V
 Rango de tensiones de operación1180 V _ 1500 V

 Máxima intensidad207,6 A
 Máximo número de entradas1

Lado Corriente Alterna
 Potencia nominal600 x 270 x 820 mm

 Tensión nominal= 90 kg
 FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente

 Máxima IntensidadIP66
 Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1

 Distorsión armónica total<3%
Protección

 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Detección de aislamientoSÍ

 Toma de tierraSÍ
 Protección de corriente residualSÍ

 Detección de aislamientoSÍ
 Protección contra sobretensiones CCTipo II
 Protección contra sobretensiones CATipo II

Comunicación
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ

 EthernetSÍ
Datos generales

 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
 Peso<90 kg

 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
 Humedad0-100 %

 EnfriamientoVentilación inteligente
 Altitud máxima4000 m

 Humedad Relativa0 _ 100%
 Conector CCOT/DT Terminal
 Conector CAOT/DT Terminal

 Clase de protecciónIP66
 TopologíaSin transformador

  Completamente montado, probado y funcionando.
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
MV_ELECb 1,0000 ud Cuadro conversores de potencia AC DC 8.250,00 8.250,00
M01025 2,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 92,06

Suma la partida......................................... 8.527,22
Costes indirectos............... 3% 255,82

TOTAL PARTIDA................................ 8.783,04

MV_SONR ud Suministro e instalación de Estación Meteoreológica con Sonda de
Radiación 1300W/m²
Suministro e instalación de Estación Metereológica con Sonda de Radiación
1300W/m² con salida analógica en milivoltios de manera q de una lectura continua y
en tiempo real y mediante protocolo Mod Bus comande las ordenes de trasmision de
potencia a los variadores. Totalmente instalada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
MV_MNRD 1,0000 ud Sonda de Radiación 1300W/m² 5.958,00 5.958,00

Suma la partida......................................... 6.050,58
Costes indirectos............... 3% 181,52

TOTAL PARTIDA................................ 6.232,10
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MV_SOPH ud Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular.
Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular formada por pie-
zas prefabricadas de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentacio-
nes.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada a dos aguas según pla-
nos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección
de los módulos a la estructura.
Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza según la altura de la misma.

MVLSH 1,0000 ud Soporte de hormigón prefabricado 49,50 49,50
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
M01090 0,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 7,44

Suma la partida......................................... 68,52
Costes indirectos............... 3% 2,06

TOTAL PARTIDA................................ 70,58

MV_SOPTA m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre talud.
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero sobre talud. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.

MT_SO 1,0000 m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico
en talud de la balsa, con accesorios de montaje y
elementos de fijación.

42,00 42,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MV_MO1 0,2500 h Maquina Hincadora automotriz 25,00 6,25

Suma la partida......................................... 71,40
Costes indirectos............... 3% 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 73,54

MV_VIGFV ud Sistema de vigilancia planta fotovoltaica
Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4 Mpx de óptica de
2.8-12mm con reglas de VCA embebidas. Las cámaras dispondrán de tecnología PoE
por lo que, mediante cable de comunicaciones, puede ser alimentada y establecer co-
municaciones. Incluido báculos para instalación de cámaras, y la cimentación de los
mismos. Centralización de las cámaras en dos armarios estancos de exterior que dispo-
nen de 1 switch PoE cada uno, conectado con un armario de la entrada y con un
switch donde se transmitirá al centro de control o CPD. Instalación de dos columnas
con tres barreras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permitirá que la
alarma salte en caso de ser atravesado cuando el sistema se encuentre armado. To-
das las barreras dispondrán de un tamper anti-escalada, un termostato y tres resisten-
cias calefactoras. Instalación en el CPD de un armario rack donde se ubiquen el graba-
dor de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central de intrusión a la
cual mediante un expansor de entradas reciba las señales de alarma de las barreras y
de las cámaras del perímetro.

O01004 40,0000 h Oficial especialista 24,94 997,60
MV_VIG1 1,0000 ud Videovigilancia 2.390,00 2.390,00
MV_VIG2 1,0000 ud Centro de control 1.246,00 1.246,00
MV_VIG3 1,0000 ud Control de entradas 1.770,39 1.770,39
MV_VIG4 1,0000 ud Canalización y cableado 1.039,02 1.039,02
MV_BACU2 2,0000 ud Columna recta de acero galvanizado, pintada,

altura 2m (incluido pernos)
155,00 310,00

I03022 0,7840 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

17,99 14,10

B01048 0,0490 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido
manual

116,87 5,73

I14026 0,6860 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

122,89 84,30

Suma la partida......................................... 7.857,14
Costes indirectos............... 3% 235,71

TOTAL PARTIDA................................ 8.092,85

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
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O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

Suma la partida......................................... 658,63
Costes indirectos............... 3% 19,76

TOTAL PARTIDA................................ 678,39

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA_MAT1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 3% 11,72

TOTAL PARTIDA................................ 402,33

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 239,75
Costes indirectos............... 3% 7,19

TOTAL PARTIDA................................ 246,94

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 133,96
Costes indirectos............... 3% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 137,98

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,94

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

S2511 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30
Suma la partida......................................... 6,30
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,49

S25-12 par Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en
iso 11393-5

S2512 1,0000 par Polainas para soldador 9,46 9,46
Suma la partida......................................... 9,46
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

S25-13 par Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000 par Guantes para soldador 4,92 4,92
Suma la partida......................................... 4,92
Costes indirectos............... 3% 0,15Página 27
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Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,07

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00
Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,50

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de cate-
goría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad.

S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20
Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,51

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
Suma la partida......................................... 6,68
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,88

T01AZ2 m³ Base de zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso trans-
porte.

P02023 1,6000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 16,38
I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D<= 30 km
1,07 1,07

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,51

I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

4,55 4,55

Suma la partida......................................... 22,51
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,19

UJA070 jor Riego de plantaciones
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la
semana mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5
l/m², procurando un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01009 4,0000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 162,64

Suma la partida......................................... 248,04
Costes indirectos............... 3% 7,44

TOTAL PARTIDA................................ 255,48
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ADECUACIÓN DEL
TERRENO

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

8.227,00 0,19 1.563,13

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

2.663,04 1,69 4.500,54

I.02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

984,96 34,35 33.833,38

I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil.

15,23 18,53 282,21

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de
empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a gestor autorizado
o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

1.645,40 2,72 4.475,49

T01AZ2 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

1.649,25 23,19 38.246,11

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada
40/14

Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en ca-
liente de 5 cm de diámetro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2
m. cada una de las hojas, con anclaje mediante postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m. de lon-
gitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados
mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

4,00 393,62 1.574,48

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0
m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotra-
dos y 2anclados mediante hormigón 40 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

1.110,00 32,29 35.841,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo
encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestre-
ado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación pre-
via del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

45,00 106,33 4.784,85

MV_DEMV m³ Demolición vallado existente en la parcela medios
mecánicos y/o manuales

Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o
manuales.

350,00 19,96 6.986,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

687,00 2,15 1.477,05

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas
interiores.

67,50 0,45 30,38

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

10,55 126,58 1.335,42

TOTAL CAPÍTULO 01..................................134.930,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
MV_MODU ud Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 580 Wp

Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp mo-
nofacial de gran potencia que cuenta con tecnología Monocristalina
PERC de 144 células y se adapta fácilmente a cualquier clima. Tie-
ne una alta conversión de eficiencia llegando hasta el 22,26%. Las
celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degrada-
ción inducida por la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida
que el Mono PERC estándar. Dimensiones 2278x1134x35 mm, Pe-

 so28 kg
Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmi-
sión, vidrio templado, marco aleación de aluminio anodizado, caja
de conexiones IP68, cables de salida TUV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm,
(-): 200 mm o longitud personalizada.

3.240,00 155,07 502.426,80
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MV_INVER ud Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 100 kW,
400 V

Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de 400V, con unas
dimensiones de 1035 x 700 x 365 mm y un peso de 90 kg, con una
eficiencia del 98,8%, potencia nominal máxima de 100W, así como
una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y una máxima
intensidad de salida de 160,4A a 400V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Eficiencia

 Máx. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V
Entrada

 Máx. tensión de entrada1100 V
 Máx. intensidad por MPPT26 A

 Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A
 Tensión de entrada inicial200 V

 Rango de Tension de operación MPP(T)200_1000 V
 Tension nominal de entrada 570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V

@480 V
 Número de entradas20

 Número de MPPTs10
Salida

 Potencia Nominal Activa de CA 100000 W (380 V / 400 V / 480 V
@40ºC)

 Máx. Potencia aparente de CA110000 VA
 Máxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

 Tensión nominal de salida* 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380
V / 400 V / 480 V,3 W + PE

 Intensidad de salida nominal 152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V;
120,3 A @480 V

 Máx. Intensidad de salida 168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7
A @480 V

 Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz
 Factor de potencia (cosf)0,8

 Máxima Distorsion armónica< 3 %
Protecciones

 Dispositivo de desconexión del lado CCSÍ
 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSÍ

 Protector contra sobretensiones de CCTipo II
 Protector contra sobretensiones de CATipo II

 Detección de aislamiento de CCSÍ
 Unidad de monitorización de la intensidad ResidualSÍ

Comunicaciones
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ
 MBUSSÍ (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales
 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

 Peso90 kg
 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

 Humedad0-100 %
 EnfriamientoVentilación inteligente

 Altitud máxima4000 m
 Clase de protecciónIP66

 TopologíaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de
pequeño material necesario,y funcionando.

14,00 11.342,65 158.797,10

Página 3



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

MV_CUAP ud Suministro e instalación de cuadro de protección
inversores.

Suministro e instalación de cuadro de protección de inversores, for-
mado por caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm,
con grado de protección IP66, interruptor general de protección. In-
cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

14,00 1.950,55 27.307,70

MV_VIGFV ud Sistema de vigilancia planta fotovoltaica

Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4
Mpx de óptica de 2.8-12mm con reglas de VCA embebidas. Las cá-
maras dispondrán de tecnología PoE por lo que, mediante cable de
comunicaciones, puede ser alimentada y establecer comunicacio-
nes. Incluido báculos para instalación de cámaras, y la cimentación
de los mismos. Centralización de las cámaras en dos armarios es-
tancos de exterior que disponen de 1 switch PoE cada uno, conecta-
do con un armario de la entrada y con un switch donde se transmiti-
rá al centro de control o CPD. Instalación de dos columnas con tres
barreras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permiti-
rá que la alarma salte en caso de ser atravesado cuando el sistema
se encuentre armado. Todas las barreras dispondrán de un tamper
anti-escalada, un termostato y tres resistencias calefactoras. Instala-
ción en el CPD de un armario rack donde se ubiquen el grabador
de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central
de intrusión a la cual mediante un expansor de entradas reciba las
señales de alarma de las barreras y de las cámaras del perímetro.

1,00 8.092,85 8.092,85

MV_PM ud Maniobras para la puesta en marcha de la planta
fotovoltaica

Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de
la planta fotovoltaica para poder realizar la maniobra de forma segu-
ra para los trabajadores y alargar la vida de los equipos mediante
una buena operativa. Protocolo descrito en el anejo correspondien-
te del proyecto.

1,00 1.907,15 1.907,15

TOTAL CAPÍTULO 02..................................698.531,60
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 SISTEMA SOPORTE PANELES
SUBCAPÍTULO 03.01 SOPORTE DE PANELES EN TIERRA

MV_SOPH ud Suministro e instalación de estructura soporte de
hormigón modular.

Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular
formada por piezas prefabricadas de hormigón, incluso herrajes, tor-
nilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada a
dos aguas según planos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para com-
pletar la sujección de los módulos a la estructura.
Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza según la altura de la
misma.

1.496,00 70,58 105.587,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................105.587,68
SUBCAPÍTULO 03.02 SOPORTE DE PANELES EN TALUD

MV_SOPTA m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre
talud.

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero sobre ta-
lud. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

1.870,00 73,54 137.519,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................137.519,80
SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTE FLOTANTE DE PANELES

MV_FLOTP ud Suministro e instalación de unidad flotante principal

Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo foto-
voltaico, de dimensiones 1132x1132x130mm, compuesto por flota-
dores encajables con inclinación de 15º o similar, 127 kg/m² de flota-
bilidad, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornille-
ría para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra ra-
yo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del
fabricante y según disposición en plano y conexionado con el resto
de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de transporte a
pie de obra y medios auxiliares.

1.020,00 286,44 292.168,80

MV_FLOTS ud Suministro e instalación de Flotador secuntario

Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y ba-
rrera perimetral, modelo de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110
kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tor-
nillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, manteni-
miento y colocación de canalizaciones, cableado e instalaciones se-
cundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en
Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente instalado y co-
nexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie
de obra y medios auxiliares.

150,00 155,56 23.334,00

MV_FVCUE m Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12

Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovol-
taicas y amarres de las mismas formados por cabos de poliamida
100 % trenzada con alma, de 26,77 KN de carga de roturra y 12 mm
de diámetro, todo para que las instalacion solar quede perfectamen-
te unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las pres-
cripciones del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxi-
liares y pequeño material y asesoramiento de tecnico especialista
en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verificacion del mis-
mo.

660,00 3,09 2.039,40

MV_FVAMA ud Conjunto de amarre y tense con cadena

Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio
con carga de rotura 26,77 KN y dispositivo para regulación y tense.

44,00 139,09 6.119,96
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BOYA_F ud Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo
"pera"

Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10
L

44,00 8,77 385,88

BARR_PE ud Suministro e instalación de barra de amarre

Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio,
medidas 635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmen-
te instalada

44,00 61,32 2.698,08

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

3.317,60 3,25 10.782,20

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,85 115,62 445,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................337.973,46
TOTAL CAPÍTULO 03..................................581.080,94
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CAPÍTULO 04 SISTEMA DE ACUMULACIÓN ENERGÉTICA
MV_CON ud Suministro e instalación de Contenedor Acumulador de

energía eléctrica de 2032 kWh.

Suministro e instalación de contenedor prefabricado de dimensio-
nes aproximadas de 6x3x2,5 m constituido por celdas en Racks de
Litio de fácil sustitución y reciclaje en caso necesario. Con caracte-
rísticas técnicas (según pliego de prescripciones):

 Tensión nominal CC1200 V
 Máx. Tensión CC1500 V

 Capacidad nominal de energía2032 kWh
 Potencia nominal344 kW x 6

 Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho) 6058 x 2896 x
2438 mm

 Peso= 30 t
 Rango de temperatura de operación-30°C _ 55°C

 Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C
 Rango de humedad de funcionamiento 0 _ 100% (Sin Condensa-

ción)
 Máx. Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia4000 m

 Método de enfriamientoRefrigeración Inteligente por Aire
6 zonas

 Extinción de incendiosFM-200
 Interface de comunicaciónEthernet / SFP
 Protocolo de comunicaciónModbus TCP

 Grado de ProtecciónIP55
Certificados

 Medio AmbienteRoHS6
 Seguridad y ElectricidadIEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

2,00 1.180.608,22 2.361.216,44

MV_CT ud Suministro e instalación transformador 800/400

Suministro e instalación autotransformador trifásico  1600 kVA, de
tensión de entrada 800 V Tensión de salida 400 V,con barniz an-
ti-flash: Protección contra ambientes corrosivos. Aumento del aisla-
miento eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del nivel
de ruido. Aumento de la vida útil del producto. Envolvente IP-23, ca-
ja metálica pintada con resina poliéster. Totalmente instalado y pro-
bado, en funcionamiento.

1,00 101.188,39 101.188,39
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MV_SMAR ud Suministro e instalación de Cuadro Smart PCS DC/AC

Suministro e instalación de cuadro conversores de potencia AC
DC. Según esquema unifilar.
Con las siguientes características:
Eficiencia

 Máx. Eficiencia99,00%
 Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua
 Tensión Nominal1200 V

 Máxima tensión1500 V
 Rango de tensiones de operación1180 V _ 1500 V

 Máxima intensidad207,6 A
 Máximo número de entradas1

Lado Corriente Alterna
 Potencia nominal600 x 270 x 820 mm

 Tensión nominal= 90 kg
 FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente

 Máxima IntensidadIP66
 Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1

 Distorsión armónica total<3%
Protección

 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Detección de aislamientoSÍ

 Toma de tierraSÍ
 Protección de corriente residualSÍ

 Detección de aislamientoSÍ
 Protección contra sobretensiones CCTipo II
 Protección contra sobretensiones CATipo II

Comunicación
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ

 EthernetSÍ
Datos generales

 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
 Peso<90 kg

 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
 Humedad0-100 %

 EnfriamientoVentilación inteligente
 Altitud máxima4000 m

 Humedad Relativa0 _ 100%
 Conector CCOT/DT Terminal
 Conector CAOT/DT Terminal

 Clase de protecciónIP66
 TopologíaSin transformador

  Completamente montado, probado y funcionando.
8,00 8.783,04 70.264,32

MV_DCBO ud Suministro e instalación de cuadro DC BOX

Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

2,00 15.264,53 30.529,06

MV_CUADP ud Suministro e instalación de Cuadro general de protección
de los acumuladores 600A

Suministro e instalación de cuadro protección con interruptor magne-
totérmico de 600A. Incluso accesorios y pequeño material. Según es-
quema unifilar.  Completamente montado, probado y funcionando.

1,00 26.462,19 26.462,19

TOTAL CAPÍTULO 04..................................2.589.660,40
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 05 INSTALACION ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 05.01 CANALIZACIONES

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

360,00 3,41 1.227,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

216,00 6,72 1.451,52

MOV_A0 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

144,00 35,58 5.123,52

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 224,89 1.124,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .................... 8.927,09
SUBCAPÍTULO 05.02 CABLEADO

E02153 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

24.686,00 1,00 24.686,00

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

2.000,00 5,33 10.660,00

E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

6.500,00 7,69 49.985,00

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

464,00 80,96 37.565,44

E02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

90,00 48,64 4.377,60

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

50,00 33,34 1.667,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ....................128.941,04
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SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.03 CUADROS ELECTRICOS
MV_CUAD ud Suministro e instalación de Cuadro general 2500A

Suministro e instalación de cuadro para mando y protección ubica-
do en cuadro general actual de red eléctrica formado por armario es-
tanco, con grado de protección IP68. Interruptor automático de
2500A. Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios y peque-
ño material. Según esquema unifilar.  Completamente montado, pro-
bado y funcionando.

1,00 40.701,79 40.701,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 40.701,79
SUBCAPÍTULO 05.04 PUESTA A TIERRA

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

8,00 117,30 938,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 .................... 938,40
TOTAL CAPÍTULO 05..................................179.508,32

Página 10



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 06 SISTEMA ANTIVERTIDO
MV_ANA2 ud Suministro e instalación de Sistema Antivertido con

analizador datalogger de redes eléctricas

Suministro e instalación de Sistema antivertido con analizador data-
logger y trasformadores de dobre debanado, comunicación remota
para funciones de lectura, gestión de energía, control de potencia,
etc. a través de un módulo PLC integrado en el equipo, clase B en
activa y 2 en reactiva, bidireccional, con función registrador, tarifa-
dor y maxímetro, con elemento de corte y reconexión en todos los
polos y con módulo de comunicaciones integrado, se incluyen trans-
formadores y un armario de 500x400x200 mm; completamente mon-
tado, probado y funcionando.

1,00 4.633,39 4.633,39

MV_BUSC m Suministro e instalación de cable de comunicación

Suministro e instalación de cable de comunicación para transmi-
sión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales
e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos,
tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de
vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura
superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corro-
sivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

310,00 3,16 979,60

E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

240,00 1,15 276,00

MV_SAMRT ud Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial
1,00 6.796,84 6.796,84

TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 12.685,83
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 07 SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MV_SCADA ud Sistema SCADA de supervisión y control

Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos,
supervisión y control SCADA. Diseñado según memoria de funciona-
miento del proyecto, totalmente instalado y puesta en servicio reali-
zando todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso formación pa-
ra usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monito-
rización de todos los sistemas tanto actuales como proyectados de
la red de riego de la CCRR (embalse 1, EB1, embalse 2, EB2, emabl-
se 3, EB3, embalse 4, EB4, captación toma trasvase y acometida
eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activa-
ción y desactivación de envío de cada alarma. Visualización y regis-
tro de alarmas e incluso información detallada de cada alarma indi-
cando posible causa o motivo y soluciones o método de actuación.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por
email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

1,00 50.856,19 50.856,19

MV_SONR ud Suministro e instalación de Estación Meteoreológica con
Sonda de Radiación 1300W/m²

Suministro e instalación de Estación Metereológica con Sonda de
Radiación 1300W/m² con salida analógica en milivoltios de manera
q de una lectura continua y en tiempo real y mediante protocolo
Mod Bus comande las ordenes de trasmision de potencia a los varia-
dores. Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 6.232,10 6.232,10

MV_SISIAV ud Suministro e instalación de Sistema de IA de actuación
sobre los variadores de las bombas

Suministro e instalación de sistema de Control que será el encarga-
do de decidir la carga y descarga de la batería en función de los cri-
terios elegidos por el cliente.
Tendrá la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actua-
ción de los variadores de potencia de los equipos de bombeo de
acuerdo con la cantidad de energía producida controlado con una
célula calibrada.
El sistema tendrá un subsistema de adquisición de precio de ener-
gía en el mercado diario, un subsistema de previsión meteorológica
que indique las horas de sol previstas el día siguiente y el cliente in-
troducirá la previsión de la cantidad de agua mensual y semanal y
diaria prevista según sus condiciones de demanda, reflejadas en me-
tros cúbicos o en horas equivalentes de funcionamiento de los equi-
pos de bombeo.
Así mismo tendrá un subsistema de control de carga y descarga de
la batería y un subsistema de control de accionamiento de Variado-
res de potencia.
Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximi-
zar el autoconsumo y cargar desde la red únicamente en las condicio-
nes horarias de menor importe económico.

1,00 31.937,93 31.937,93
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

MV_SISPRE ud Suministro e instalación de sistema de Prediccion
meteorologica y datos de precios para IA

Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y
datos de precios para IA

1,00 51.550,88 51.550,88

TOTAL CAPÍTULO 07..................................140.577,10
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS GENERALES DURANTE LAS OBRAS

IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metá-
licos, de 1,5 m de altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

333,00 1,45 482,85

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de made-
ra, separados 50 m entre sí. Incluso reposición.

1.333,00 0,19 253,27

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un ren-
dimiento de 1000 m/h

33,00 51,37 1.695,21

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el
Decreto 48/1998 de 30 de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6,00 51,38 308,28

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compacta-
ción de su superficie, con un rendimiento de 100 m/h

8,33 521,70 4.345,76

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo me-
diante una retroexcavadora mixta y un camión basculante

3.333,00 0,92 3.066,36

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona
de acopio de materiales y maquinaria.

667,00 1,28 853,76

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbro-
ce y decapado del terreno, en montones que no excedan de los 2
m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) median-
te camión cisterna

667,00 1,28 853,76

IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las
zonas de ocupación temporal de las zanjas de la red terciaria de rie-
go, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7
ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33,00 100,34 3.311,22

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superfi-
cies susceptibles de ser revegetadas.

667,00 0,66 440,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 15.610,69
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

IA.18 ud Plantación

Plantaciones de revegetación con especies autóctonas, tales como
: Olea europaea var. Sylvestris, Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. La-
vandula angustifolia, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis y Pis-
tacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al terreno, de 1-2
savias en contenedor con una densidad de plantación de 1,2
ud/m2. incluso suministro , planta, transporte de planta, plantación y
primer riego. Incluida también hidrosiembra enriquecida con espe-
cies propias de las comunidades arvenses.

0,35 8.314,92 2.910,22

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Algarrobo

Plantación de Algarrobo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1
m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

16,00 42,08 673,28

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3
meses, 1 vez a la semana mediante manguera conectada a camión
cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto unifor-
me. Agua procedente de la propia CR.

12,00 255,48 3.065,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 6.649,26
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministra-
dos en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, forma-
do por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

750,00 11,24 8.430,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

12,00 509,43 6.113,16

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de
aves

Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves
15,00 16,13 241,95

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

15,00 47,73 715,95

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

15,00 137,98 2.069,70

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 246,94 493,88
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado uv en color blanco de 2 m de an-
cho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadra-
da 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla
cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con
tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el pun-
to de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al
menos 18 metros de longitud.

6,00 678,39 4.070,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .................... 22.134,98
SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.288,11 3.288,11

C5_D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.871,80 1.871,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 .................... 5.159,91
SUBCAPÍTULO 08.05 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

10,00 978,50 9.785,00

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

18,00 646,09 11.629,62
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F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal
completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por
un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso
IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvani-
zado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diá-
metro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel fle-
cha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería
será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. No incluye elaboración de contenido y maquetación. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

3,00 171,79 515,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 .................... 21.929,99
SUBCAPÍTULO 08.06 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,79 555,79

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

66,00 282,98 18.676,68

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

3,00 208,42 625,26

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 917,05 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.223,15 2.223,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 .................... 22.997,93
TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 94.482,76
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 09.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

2,00 26,39 52,78

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

5,00 13,19 65,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 118,73
SUBCAPÍTULO 09.02 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,56 41,20 64,27

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,19 15,45 18,39

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,69 20,60 14,21

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,00 123,60 123,60

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,00 25,75 25,75
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CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

0,88 51,50 45,32

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

10,00 43,62 436,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 727,74
SUBCAPÍTULO 09.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

60,00 88,04 5.282,40

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de
empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a gestor autorizado
o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

1.645,40 2,72 4.475,49

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de tierra y piedras.

1.645,40 2,52 4.146,41

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
7,00 195,26 1.366,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 15.271,12
TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 16.117,59
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin
anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

25,00 2,91 72,75

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

25,00 2,69 67,25

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

25,00 13,50 337,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

25,00 9,08 227,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

50,00 1,12 56,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

25,00 4,44 111,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

25,00 6,32 158,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

25,00 7,62 190,50

L.01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Al menos 3 tallas.

25,00 4,27 106,75
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L.01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.
25,00 8,03 200,75

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

25,00 55,46 1.386,50

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

25,00 0,65 16,25

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra
riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 mm; desde tallas peque-
ñas.

25,00 1,86 46,50

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
25,00 1,87 46,75

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

25,00 32,99 824,75

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

100,00 5,30 530,00

L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

25,00 33,06 826,50

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

25,00 23,69 592,25

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20,00 10,57 211,40

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y 2 m.

50,00 13,47 673,50

L01271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado
automático por bombonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con
válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

25,00 118,97 2.974,25

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

Casco de seguridad dieléctrico
25,00 5,01 125,25
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S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de solda-
dura, epi de categoría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en
169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

3,00 10,51 31,53

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.
3,00 6,88 20,64

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
3,00 11,94 35,82

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.
3,00 6,49 19,47

S25-12 par Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas
a mano. Iso 11393-5:2018, Ratificada por la asociación española
de normalización norma une-en iso 11393-5

3,00 9,74 29,22

S25-13 par Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en
124177:2002/A1:2005

3,00 5,07 15,21

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
1,00 51,50 51,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 9.984,79
SUBCAPÍTULO 10.02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

100,00 8,27 827,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

150,00 58,46 8.769,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmonta-
je.

250,00 31,26 7.815,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

150,00 7,60 1.140,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,66 216,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 18.767,60
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SUBCAPÍTULO 10.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontanería

Acometida provisional de fontaneria
2,00 421,61 843,22

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento
1,00 769,94 769,94

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad
4,00 421,61 1.686,44

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonía

Acometida provisional de telefonia
1,00 421,61 421,61

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

10,00 189,38 1.893,80

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

80,00 21,99 1.759,20

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
2,00 165,65 331,30

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, instalada en aseos.
2,00 138,69 277,38

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.
2,00 137,12 274,24

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.
2,00 81,39 162,78

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 12,31 24,62

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 113,46 226,92

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 46,20 184,80

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 36,40 109,20

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

10,00 126,84 1.268,40
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L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

10,00 174,69 1.746,90

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
10,00 41,23 412,30

L01226 mesAlquiler de bancos de comedor

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 25,87 103,48

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

10,00 12,42 124,20

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

14,00 78,22 1.095,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 13.715,81
SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.500,00 1,21 1.815,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

100,00 15,99 1.599,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
50,00 10,84 542,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

4,00 5,15 20,60

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
10,00 3,63 36,30

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
100,00 2,50 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 .................... 4.262,90
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SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

10,00 172,38 1.723,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 .................... 1.723,80
SUBCAPÍTULO 10.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 54,11 270,55

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 27,69 276,90

MOD_09 ud Camilla de socorro

Camilla de socorro
1,00 533,03 533,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 .................... 1.080,48
SUBCAPÍTULO 10.07 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

3,00 62,36 187,08

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos,
colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia
13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y mangue-
ra con boquilla difusora, según UNE 23110.

3,00 100,61 301,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 .................... 488,91
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 50.024,29
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

1,00 1.298,40 1.298,40

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 402,33 402,33

TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 1.700,73

TOTAL..........................................................4.499.300,50
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA
SERRANA – LOS ALBARES

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ADECUACIÓN DEL TERRENO .................................................................................. 134.930,94

02 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ................................................................................................................................... 698.531,60

03 SISTEMA SOPORTE PANELES .................................................................................................................................... 581.080,94

04 SISTEMA DE ACUMULACIÓN ENERGÉTICA.............................................................................................................. 2.589.660,40

05 INSTALACION ELÉCTRICA ........................................................................................................................................... 179.508,32

06 SISTEMA ANTIVERTIDO ............................................................................................................................................... 12.685,83

07 SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.................................................................................................................... 140.577,10

08 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 94.482,76

09 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 16.117,59

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 50.024,29

11 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.700,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.499.300,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 584.909,07
6,00 % Beneficio industrial ...... 269.958,03

Suma..................................................... 854.867,10

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5.354.167,60

21% IVA ................................................ 1.124.375,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.478.542,80

110 octubre 2023

En Murcia, octubre de 2023

Ángel Turpin Ramos 
Ingeniero Técnico Industrial 
Máster en EERR  
4322 Coiti Región de Murcia 

María del Pilar Abellán Martínez
Ingeniera Técnica Industrial

Máster Prevención Riesgos Laborales. Máster EERR  
4319 Coiti Región de Murcia




