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SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C0101 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y
ACCESORIOS

CA0LP4006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 371,49
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 11,33
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 339,04
R1. PK890,1 - PK1196,2. Tierra 1 306,10 306,10
R1. PK1196,2 - PK1284,5. Tierra 1 88,26 88,26
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 1 336,72 336,72
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1.305,01
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 227,04

2.984,99

CA0LP4005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 344,20

344,20

CA0LP4004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 301,87

301,87

CA0LP4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 250 (s.m.a.):

Página 1



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 353,89
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 283,89

637,78

CA0LP4002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 8,49
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 48,54
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 26,80

R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 1 35,43 35,43

119,26

CA0LP4001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 220,48

220,48

CA0LP4000 m Tubería de fundición dúctil, ø 125 mm, clase C64, colocada

Tubería de fundición dúctil, 125 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 64, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 69,00
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 29,00
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 117,82
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 109,95

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 74,06

399,83

Página 2



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CA0LP3999 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C100, colocada

Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C100, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 80,33

80,33

CA0LP24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.15. PK200 - PK234,8. Aéreo 1 34,74 34,74
R1.15.1. PK0 - PK82,76. Aéreo 1 82,76 82,76
R1.15.2. PK0 - PK153,5. Aéreo 1 153,53 153,53
R1.15.2. PK153,5 - PK270,6. Aéreo 1 117,11 117,11
R1.15.2. PK270,6 - PK292,7. Tierra 1 22,04 22,04
R1.15.2. PK292,7 - PK483,2. Hormigón 1 190,53 190,53
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 1 111,47 111,47
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 153,45

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 265,51

1.131,14

A24012 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 8"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 8", por terrenos de fácil des-
plazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

Tramos sin acceso 1 112,05 112,05

112,05

CA0LP24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 104,75
R1.4. PK0 - PK30,9. Tierra 1 30,88 30,88
R1.4. PK30,9 - PK203,1. Aéreo 1 172,23 172,23
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 1 142,54 142,54
R1.4. PK566,1 - PK687,8. Aéreo 1 121,63 121,63
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 1 36,41 36,41
R1.4. PK724,2 - PK844,1. Aéreo 1 119,92 119,92
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 1 5,32 5,32
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 1 60,00 60,00
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 1 41,63 41,63

835,31

Página 3



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A24011 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 6"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 6", por terrenos de fácil des-
plazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

Tramos sin acceso 1 201,00 201,00

201,00

CA0LP24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK0 - PK55,1. Aéreo 1 55,11 55,11
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 1 5,30 5,30
R1.1. PK60,5 - PK86,5. Aéreo 1 25,96 25,96
R1.1. PK86,5 - PK123,5. Tierra 1 37,00 37,00
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 765,11
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 1 69,61 69,61
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 2,04
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 1 8,34 8,34
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 15,64
R1.10.1. PK15,6 - PK140. Tierra 1 124,35 124,35
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 1 3,66 3,66
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 12,62
R1.11. PK10 - PK121,6. Aéreo 1 111,64 111,64
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 260,94

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 41,00

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 51,00

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 3,27

R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 1 418,45 418,45
R1.13. PK493 - PK514,15. Tierra 1 21,15 21,15
R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 2,57
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 7,21
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 1 251,75 251,75
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 15,24
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 312,67
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 154,19

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 105,17

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 31,86

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 226,43
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 90,83
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 64,17
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 13,86
R1.26. PK0 - PK82,51. Tierra 1 82,47 82,47
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 1 200,57 200,57
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 1 121,00 121,00
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 1 37,76 37,76
R1.4.3. PK218,7 - PK249,3. Aéreo 1 30,58 30,58
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R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 1 30,83 30,83
R1.5. PK0 - PK98. Aéreo 1 98,00 98,00
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 1 310,90 310,90
R1.5. PK408,9 - PK570,8. Aéreo 1 161,95 161,95
R1.5. PK570,8 - PK655,8. Tierra 1 84,92 84,92
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 1 47,90 47,90
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 12,01
R1.5. PK715,7 - PK889,2. Aéreo 1 173,58 173,58
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 1 52,56 52,56
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 49,83
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 66,71

R1.5.4. PK0 - PK15,38. Tierra 1 15,38 15,38
R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 386,20
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 1 26,03 26,03
R1.6.3. PK26 - PK245,7. Aéreo 1 219,70 219,70
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 7,24
R1.6.3. PK253 - PK354,5. Aéreo 1 101,56 101,56
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 10,96
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 64,50
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 46,63
R1.6.3. PK476,7 - PK598,46. Aéreo 1 121,79 121,79
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 209,62
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 18,68
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 147,69
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 1 38,82 38,82
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 1 50,57 50,57
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 32,29
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 126,58

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 156,68
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 13,76

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 204,70
R1.7.1.3.3. PK204,7 - PK219,3. Tierra 1 14,53 14,53
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 14,69

R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

1 71,02 71,02

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 125,00
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 18,52
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 10,00
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 30,57
R1.9.1. PK40,6 - PK282,1. Aéreo 1 241,50 241,50

7.394,92

A24010 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 5"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 5", por terrenos de fácil des-
plazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

Tramos sin acceso 1 2.632,64 2.632,64

2.632,64
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CA0LP24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 95,97
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 84,07
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 7,73
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 1 7,79 7,79
R1.2.3. PK7,8 - PK34,5. Tierra 1 26,68 26,68
R1.2.3. PK34,5 - PK175. Aéreo 1 140,52 140,52
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 1 73,77 73,77
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 72,09
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 93,43
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 40,00
R1.4.1. PK0 - PK23,7. Tierra 1 23,74 23,74
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 1 55,35 55,35
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 154,13
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 232,67
R1.7.1.3.2. PK232,7 - PK242,1. Aéreo 1 9,41 9,41
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

1 76,91 76,91

1.194,26

A24009 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 4"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 4", por terrenos de fácil des-
plazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

Tramos sin acceso 1 221,45 221,45

221,45

CA0LP24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 20,34

R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 1 81,68 81,68
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 1 4,87 4,87
R1.10.1. PK148,5 - PK281,38. Tierra 1 132,83 132,83
R1.11.2.3. PK0 - PK30. Tierra 1 30,00 30,00
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 1 6,92 6,92
R1.11.2.3. PK36,9 - PK88,9. Tierra 1 52,07 52,07
R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 6,89

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 14,66
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 1 61,74 61,74
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 104,73

R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 1 33,45 33,45
R1.5. PK1196,6 - PK1672,09. Cuneta
Hormigón

1 475,52 475,52

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 4,22
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R1.5.3. PK4,2 - PK15,4. Aéreo 1 11,20 11,20
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

1 1,61 1,61

R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 17,92
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 3,42
R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 1 58,30 58,30

1.122,37

A24008 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 3"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 3", por terrenos de fácil des-
plazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

Tramos sin acceso 1 120,00 120,00

120,00

CA0LP21010 m Tubería de acero galvanizado ø 2½" (e = 2,9 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado  ø 2½" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 1 25,87 25,87
R1.4.1. PK23,7 - PK44,83. Tierra 1 21,10 21,10
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 1 62,01 62,01
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 1 55,53 55,53

164,51

CA0LP21009 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 1 26,14 26,14
R1.2. PK60,2 - PK111,46. Aéreo 1 51,31 51,31
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 10,24
R1.3. PK104,7 - PK143,83. Aéreo 1 39,27 39,27
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 1 79,24 79,24
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 1 16,41 16,41

222,61

CA0LP5015 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1 Pk168-Pk2930 69 69,00
R1 Pk3803-Pk4030 8 8,00

77,00
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CA0LP5014 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1 Pk4030-Pk4380 8 8,00

8,00

CA0LP5013 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1 Pk4380-Pk4680 8 8,00

8,00

CA0LP5012 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1 Pk4680-Pk5320 12 12,00

12,00

CA0LP5011 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1.15 6 6,00

6,00

CA0LP5010 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1.4 4 4,00

4,00
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CA0LP5009 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

R1.8 3 3,00
R1.10 5 5,00

8,00

CA0LP5008 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 80 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión mediante contrabri-
das y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Derivación CCRR 1 1,00

1,00

CA0LP5033 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 400/350 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de 400-350 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1 1 1,00

1,00

CA0LP2100 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 350/300 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de 350-300 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra(ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1 1 1,00

1,00

CA0LP2090 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300/250 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de 300-250 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1 1 1,00

1,00
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CA0LP5089 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 150/125 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de 150-125 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1.10 1 1,00

1,00

CA0LP2085 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 125/100 mm,
instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de 125-100 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1.10 1 1,00

1,00

CA0LP5020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/100 mm, 1,6 MPa, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-100 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1.28 1 1,00

1,00

CA0LP5019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm,1,6 MPa, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1.5 1 1,00
R1-364 1 1,00
R1-R1.16 1 1,00
R1.8 1 1,00
R1-R1-21 1 1,00
R1-R1.22 1 1,00
R1-237/242 1 1,00
R1-R1.23 1 1,00
R1-R1.1 1 1,00

9,00

Página 10



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CA0LP5070 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm, 2,5 MPa, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1-R1.7 1 1,00
R1-R1.6 1 1,00
R1-R1.9 1 1,00
R1-R1.8 1 1,00

4,00

CA0LP5016 ud Reducción fundición, bridas, ø 80/50 mm, 2,5 MPa, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80-50mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1-639 1 1,00

1,00

CA0LP1280 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 400/150 mm, 1,6
MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.3 Pk785.7 1 1,00
R1-R1.5 Pk1196 1 1,00
R1-384 Pk3833,5 1 1,00
R1-R1.1 Pk571.6 1 1,00

4,00

CA0LP1281 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 400/150 mm, 2,5
MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.6 Pk1710,9 1 1,00
R1-R1.7 Pk2219,7 1 1,00
R1-R1.8 Pk2490 1 1,00
R1-R1.9 Pk2800 1 1,00

4,00
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CA0LP1260 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 400/100 mm, 1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.2 Pk615,8 1 1,00
R1-573 Pk1094,8 1 1,00

2,00

CA0LP1261 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 400/100 mm,
2,5-4,0 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo de 2,5-4,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1- CCRR Pk2655,8 1 1,00

1,00

CA0LP1265 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 400/80
mm,1,0-1,6-2,5-4,0 MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 80 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo 1,0- 1,6-2,5-4,0 a MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-639 (PN25) Pk2547,7 1 1,00
R1-613/614 (PN16) Pk637,8 1 1,00
R1- ventosa (PN16) Pk1281,7 1 1,00
R1- ventosa (PN16) Pk1710,9 1 1,00
R1- ventosa (PN16) Pk1798,2 1 1,00
R1- ventosa (PN16) Pk2490 1 1,00
R1- ventosa (PN16) Pk2925,6 1 1,00

7,00

CA0LP1220 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 350/200 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.17.5 Pk4189,5 1 1,00

1,00
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CA0LP1230 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 350/150 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.18 Pk4374,2 1 1,00

1,00

CA0LP1235 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 350/100 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.28 Pk4354,4 1 1,00

1,00

CA0LP1180 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 300/200 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R1.19 Pk4676,2 1 1,00

1,00

CA0LP1185 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø 300/150 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

R1-R.16 Pk4033,1 1 1,00

1,00

CA0LP5095 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø 250/150 mm,1,6
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión mecánica me-
diante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.
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R1-R1.20 Pk4706 1 1,00
R1-R1.21 Pk4863,5 1 1,00
R1-R1.22 Pk5029,2 1 1,00
R1-242/237 Pk5113,3 1 1,00
R1-R1.23 Pk5178,1 1 1,00

5,00

CA0LP1025 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø 125 mm,1,6/2,5
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida de 125- 100-80 mm, unión me-
cánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

R1.10-R1.10.1 (125/125 PN16)
Pk215,8

1 1,00

R1.10-421(125/100 PN25) Pk95,2 1 1,00
R1.10-416 (125/80 PN16) Pk325,77 1 1,00

3,00

CA0LP1020 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø 100 mm,1,6/2,5/4,0
MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100-80 mm, unión mecáni-
ca mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa
o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

421-691 1 1,00

1,00

CA0LP0060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA
PALMA).

R1- Pk 1461.80 1 1,00

1,00

CA0LP0022 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

R1- Pk 4076 1 1,00

1,00
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CA0LP0004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instala-
da (ISLA DE LA PALMA).

R1.15 1 1,00
R1.17 1 1,00

2,00

CA0LP0003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, ins-
talada (ISLA DE LA PALMA).

R1.3 1 1,00
R1.4 1 1,00

2,00

CA0LP0002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instala-
da (ISLA DE LA PALMA).

R1.1 1 1,00
R1.21 1 1,00
R1.22 1 1,00

3,00

CA0LP0001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tuberías,
instalada (ISLA DE LA PALMA).

R1.2 1 1,00

1,00

CA0LP0050 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 2,5 MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tubería, instalada (IS-
LA DE LA PALMA).

Derivacion ramal CCAA 1 1,00

1,00
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CA0LP1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, con válvula de corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa, colocada (ISLA DE LA PALMA).

R1 Pk 627,2 1 1,00
R1 Pk 1281,6 1 1,00
R1 Pk 1699,4 1 1,00
R1 Pk 1798,3 1 1,00
R1 Pk 2490 1 1,00
R1 Pk 2925,6 1 1,00

6,00

CA0LP8105 ud Ventosa trifuncional de ø 2", 1.6 MPa, con vavula de corte y accesorios de conexión,
instalada

 Ventosa trifuncional de ø 2", de cuerpo cilíndrico, PN 16, incluso válvula de corte y accesorios de cone-
xión, colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

R1.1 Pk 221,5 1 1,00
R1.2 Pk 111,4 1 1,00
R1.4.1 Pk 44,8 1 1,00
R1.4.4 Pk 41,6 1 1,00
R1.5 Pk 580,4 1 1,00
R1.7.1 Pk 24,9 1 1,00
R1.7.1.3.3 Pk 229 1 1,00
R1.7.1.3.2 Pk 232,5 1 1,00
R1.9.1 Pk 361,2 1 1,00
R1.10.1 Pk 281,3 1 1,00
R1.10 Pk 325.7 1 1,00
R1.14 Pk 274,2 1 1,00
R1.13 Pk 514,1 1 1,00
R1.15.2 Pk 276 1 1,00
R1.17 Pk 401 1 1,00
R1.28 Pk 40 1 1,00
R1.22 1 1,00

17,00

CA0LP0191 ud Reductor de presión ø 2" PN 25 ,acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 2" PN 25 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre manual, vento-
sa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 25, colocado, pro-
bado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1 Pk 2548 1 1,00
R1 Pk 3441,1 1 1,00

2,00

CA0LP0192 ud Reductor de presión ø 2" PN 16,acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 2" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre manual, vento-
sa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, colocado, pro-
bado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1.3 Pk 143,8 1 1,00
R1.15.1 Pk 234,7 1 1,00
R1.3 Pk 4,4 1 1,00

3,00
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CA0LP0193 ud Reductor de presión ø 3" PN 16,acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 3" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre manual, vento-
sa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, colocado, pro-
bado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1.4 Pk 32,8 1 1,00
R1.4.1 Pk 23,7 1 1,00
R1.5 Pk 1672 1 1,00

3,00

CA0LP0194 ud Reductor de presión ø 4" PN 16,acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 4" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre manual, vento-
sa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, colocado, pro-
bado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1.1 Pk 407,1 1 1,00
R1.28 1 1,00
R1.2.3 Pk 248,8 1 1,00

3,00

CA0LP0197 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,instalada

Reductor de presión ø 5" PN 16, de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre manual, ven-
tosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y accesorios de conexión,todo en PN16, colocado, pro-
bado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1.5 Pk 12,7 1 1,00
R1.5 Pk 263 1 1,00
R1.5 Pk 707,3 1 1,00
R1.5 Pk 941.8 1 1,00
R1.1.2 Pk 393,7 1 1,00
R1.6.3 Pk 75,9 1 1,00
R1.6.3 Pk 432,4 1 1,00
R1.7 Pk 229,6 1 1,00
R1.9.1 Pk 40,6 1 1,00
R1.10 Pk 215,8 1 1,00
R1.11 Pk 121,5 1 1,00
R1.7.1.3 Pk 47,2 1 1,00
R1.1.2 Pk 692,1 1 1,00
R1.4.3 Pk 191,4 1 1,00
R1.13.1 Pk 152,7 1 1,00
R1.14 1 1,00
R1.15.2 Pk 78,9 1 1,00
R1 Pk 3833,6 1 1,00
R1.16 Pk 324,9 1 1,00
R1.17 Pk 254,9 1 1,00
R1.21 Pk 34,3 1 1,00
R1.25 Pk 246 1 1,00
R1.4.2 Pk 110 1 1,00

23,00

CA0LP0196 ud Reductor de presión ø 5" PN 25, acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp, instalada

Reductor de presión ø 5" PN 25, Berluto o equivalente, de acción directa, incluso válvula de compuerta
de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y accesorios de conexión,todo en
PN25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

R1.10 Pk 95,2 1 1,00
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R1.13 Pk 3490,5 1 1,00
R1.16 Pk 2,0 1 1,00

3,00

CA0LP0325 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 125, PN25, circuito de dos vias

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 125 mm y presión nominal PN 25, circui-
to de dos vias, conexión en 5" PN25, cuerpo en linea, incluso válvula de compuerta de cierre manual,
válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes acoples y válvulas de corte. Coloca-
da y probada (ISLA DE LA PALMA).

R1.6 1 1,00
R1.7 1 1,00
R1.8 1 1,00
R1.9 1 1,00
R1.11 1 1,00
R1.26 1 1,00

6,00

CA0LP0350 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 150 mm, PN16, circuito de dos vias

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 150 mm y presión nominal PN 16, circui-
to de dos vias, conexión en 6" PN16, cuerpo en linea, incluso válvula de compuerta de cierre manual,
válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes acoples y válvulas de corte. Coloca-
da y probada (ISLA DE LA PALMA).

R1.19 Pk 35,4 1 1,00

1,00

CA0LP0208 ud Válvula reductora de presión  ø 6" PN 16, pilotada, c/v.alivio, c/v.como., instalada

Válvula reductora de presión ø 6" PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico con doble piloto y
cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condiciones de
trabajo), incluso válvula de compuerta de cierre manual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y
sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

R1.19 Pk 222,2 1 1,00

1,00

CA0LP0101 ud Válvula de accionamiento hidráulico DN250, PN10/16, actuador cámara doble,accesorios de
conexión, instalada

Válvula de accionamiento hidráulico de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, actuador
de doble cámara accionada por diafragma, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, apertu-
ra y cierre completa, incluso válvula solenoide tipo Lach. Accesorios de conexión a FD. Colocada y pro-
bada (ISLA DE LA PALMA).

R1 Pk 5802,9 1 1,00

1,00

CUADRI jor Cuadrilla en trabajos de remates, acabados e imprevistos en conexiones a fincas

Cuadrilla para la realización de de remates, acabados e imprevistos de dificil definición en conexiones
a fincas para diametros = <  62.5 mm.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO C0102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

CA0LP1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito (a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retroexcavadora, en te-
rreno tránsito-compacto,en traza con alta densidad de servicios y zona urbana, medido sobre perfil.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 0,85 371,49 1,08 1,40 477,44
Exceso canalización eléctrica 0,85 70,00 0,05 0,26 0,77
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 0,85 11,33 1,08 1,40 14,56
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 0,85 339,04 1,08 1,40 435,73
R1. PK890,1 - PK1196,2. Tierra 0,85 306,10 1,08 1,40 393,40
R1. PK1196,2 - PK1284,5. Tierra 0,85 88,26 1,08 1,40 113,43
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 0,85 336,72 1,08 1,40 432,75
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 0,85 1.305,01 1,08 1,40 1.677,20
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 0,85 227,04 1,08 1,40 291,79
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 0,85 344,20 1,02 1,35 402,87
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 0,85 301,87 0,96 1,30 320,22
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 0,85 353,89 0,90 1,25 338,41
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 0,85 283,89 0,90 1,25 271,47
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 0,85 8,49 0,89 1,20 7,71
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 0,85 48,54 0,89 1,20 44,06
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

0,85 26,80 0,89 1,20 24,33

R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 0,85 35,43 0,89 1,20 32,16
Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 0,85 220,48 0,88 1,15 189,66
Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 0,85 69,00 0,80 1,12 52,55
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 0,85 29,00 0,80 1,12 22,09
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 0,85 117,82 0,80 1,12 89,73
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

0,85 109,95 0,80 1,12 83,74

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 0,85 74,06 0,80 1,12 56,40
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 0,85 80,33 0,78 0,89 47,40
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.15.2. PK270,6 - PK292,7. Tierra 0,85 22,04 0,60 0,50 5,62
R1.15.2. PK292,7 - PK483,2. Hormigón 0,85 190,53 0,60 0,50 48,59
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 0,85 111,47 0,60 0,50 28,42
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

0,85 153,45 0,60 0,50 39,13

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 0,85 265,51 0,60 0,50 67,71
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 0,85 104,75 0,60 0,50 26,71
R1.4. PK0 - PK30,9. Tierra 0,85 30,88 0,60 0,50 7,87
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 0,85 142,54 0,60 0,50 36,35
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 0,85 36,41 0,60 0,50 9,28
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 0,85 5,32 0,60 0,50 1,36
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 0,85 60,00 0,60 0,50 15,30
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R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 0,85 41,63 0,60 0,50 10,62
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 0,85 5,30 0,58 0,40 1,05
R1.1. PK86,5 - PK123,5. Tierra 0,85 37,00 0,58 0,40 7,30
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 0,85 765,11 0,58 0,40 150,88
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 0,85 69,61 0,58 0,40 13,73
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 0,85 2,04 0,58 0,40 0,40
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 0,85 8,34 0,58 0,40 1,64
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 0,85 15,64 0,58 0,40 3,08
R1.10.1. PK15,6 - PK140. Tierra 0,85 124,35 0,58 0,40 24,52
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 0,85 3,66 0,58 0,40 0,72
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 0,85 12,62 0,58 0,40 2,49
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

0,85 260,94 0,58 0,40 51,46

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

0,85 41,00 0,58 0,40 8,09

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

0,85 51,00 0,58 0,40 10,06

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

0,85 3,27 0,58 0,40 0,64

R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 0,85 418,45 0,58 0,40 82,52
R1.13. PK493 - PK514,15. Tierra 0,85 21,15 0,58 0,40 4,17
R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 0,85 2,57 0,58 0,40 0,51
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 0,85 7,21 0,58 0,40 1,42
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 0,85 251,75 0,58 0,40 49,65
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 0,85 15,24 0,58 0,40 3,01
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 0,85 312,67 0,58 0,40 61,66
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

0,85 154,19 0,58 0,40 30,41

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

0,85 105,17 0,58 0,40 20,74

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

0,85 31,86 0,58 0,40 6,28

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 0,85 226,43 0,58 0,40 44,65
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 0,85 90,83 0,58 0,40 17,91
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 0,85 64,17 0,58 0,40 12,65
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 0,85 13,86 0,58 0,40 2,73
R1.26. PK0 - PK82,51. Tierra 0,85 82,47 0,58 0,40 16,26
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 0,85 200,57 0,58 0,40 39,55
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 0,85 121,00 0,58 0,40 23,86
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 0,85 37,76 0,58 0,40 7,45
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 0,85 30,83 0,58 0,40 6,08
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 0,85 310,90 0,58 0,40 61,31
R1.5. PK570,8 - PK655,8. Tierra 0,85 84,92 0,58 0,40 16,75
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 0,85 47,90 0,58 0,40 9,45
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 0,85 12,01 0,58 0,40 2,37
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 0,85 52,56 0,58 0,40 10,36
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 0,85 49,83 0,58 0,40 9,83
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

0,85 66,71 0,58 0,40 13,16

R1.5.4. PK0 - PK15,38. Tierra 0,85 15,38 0,58 0,40 3,03
R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 0,85 386,20 0,58 0,40 76,16
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 0,85 26,03 0,58 0,40 5,13
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 0,85 7,24 0,58 0,40 1,43
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 0,85 10,96 0,58 0,40 2,16
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 0,85 64,50 0,58 0,40 12,72
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R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 0,85 46,63 0,58 0,40 9,20
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 0,85 209,62 0,58 0,40 41,34
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 0,85 18,68 0,58 0,40 3,68
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 0,85 147,69 0,58 0,40 29,12
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 0,85 38,82 0,58 0,40 7,66
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 0,85 50,57 0,58 0,40 9,97
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 0,85 32,29 0,58 0,40 6,37
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

0,85 126,58 0,58 0,40 24,96

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 0,85 156,68 0,58 0,40 30,90
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

0,85 13,76 0,58 0,40 2,71

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 0,85 204,70 0,58 0,40 40,37
R1.7.1.3.3. PK204,7 - PK219,3. Tierra 0,85 14,53 0,58 0,40 2,87
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

0,85 14,69 0,58 0,40 2,90

R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

0,85 71,02 0,58 0,40 14,01

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 0,85 125,00 0,58 0,40 24,65
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 0,85 18,52 0,58 0,40 3,65
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 0,85 10,00 0,58 0,40 1,97
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 0,85 30,57 0,58 0,40 6,03
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 0,85 95,97 0,58 0,40 18,93
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 0,85 84,07 0,58 0,40 16,58
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 0,85 7,73 0,58 0,40 1,52
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 0,85 7,79 0,58 0,40 1,54
R1.2.3. PK7,8 - PK34,5. Tierra 0,85 26,68 0,58 0,40 5,26
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 0,85 73,77 0,58 0,40 14,55
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 0,85 72,09 0,58 0,40 14,22
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 0,85 93,43 0,58 0,40 18,42
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 0,85 40,00 0,58 0,40 7,89
R1.4.1. PK0 - PK23,7. Tierra 0,85 23,74 0,58 0,40 4,68
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 0,85 55,35 0,58 0,40 10,92
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 0,85 154,13 0,58 0,40 30,39
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 0,85 232,67 0,58 0,40 45,88
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

0,85 76,91 0,58 0,40 15,17

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

0,85 20,34 0,58 0,40 4,01

R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 0,85 81,68 0,58 0,40 16,11
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 0,85 4,87 0,58 0,40 0,96
R1.10.1. PK148,5 - PK281,38. Tierra 0,85 132,83 0,58 0,40 26,19
R1.11.2.3. PK0 - PK30. Tierra 0,85 30,00 0,58 0,40 5,92
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 0,85 6,92 0,58 0,40 1,36
R1.11.2.3. PK36,9 - PK88,9. Tierra 0,85 52,07 0,58 0,40 10,27
R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

0,85 6,89 0,58 0,40 1,36

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 0,85 14,66 0,58 0,40 2,89
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 0,85 61,74 0,58 0,40 12,18
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

0,85 104,73 0,58 0,40 20,65

R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 0,85 33,45 0,58 0,40 6,60
R1.5. PK1196,6 - PK1672,09. Cuneta
Hormigón

0,85 475,52 0,58 0,40 93,77
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R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 0,85 4,22 0,58 0,40 0,83
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

0,85 1,61 0,58 0,40 0,32

R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 0,85 17,92 0,58 0,40 3,53
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 0,85 3,42 0,58 0,40 0,67
R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 0,85 58,30 0,58 0,40 11,50
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 0,85 25,87 0,58 0,40 5,10
R1.4.1. PK23,7 - PK44,83. Tierra 0,85 21,10 0,58 0,40 4,16
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 0,85 62,01 0,58 0,40 12,23
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 0,85 55,53 0,58 0,40 10,95
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 0,85 26,14 0,58 0,40 5,15
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 0,85 10,24 0,58 0,40 2,02
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 0,85 79,24 0,58 0,40 15,63
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 0,85 16,41 0,58 0,40 3,24

7.794,17

CA0LP1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca (a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retroexcavadora y mar-
tillo hidráulico, en terreno roca,en traza con alta densidad de servicios y zona urbana, medido sobre per-
fil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 0,15 371,49 1,08 1,40 84,25
Exceso canalización eléctrica 0,15 70,00 0,05 0,26 0,14
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 0,15 11,33 1,08 1,40 2,57
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 0,15 339,04 1,08 1,40 76,89
R1. PK890,1 - PK1196,2. Tierra 0,15 306,10 1,08 1,40 69,42
R1. PK1196,2 - PK1284,5. Tierra 0,15 88,26 1,08 1,40 20,02
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 0,15 336,72 1,08 1,40 76,37
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 0,15 1.305,01 1,08 1,40 295,98
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 0,15 227,04 1,08 1,40 51,49
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 0,15 344,20 1,02 1,35 71,09
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 0,15 301,87 0,96 1,30 56,51
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 0,15 353,89 0,90 1,25 59,72
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 0,15 283,89 0,90 1,25 47,91
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 0,15 8,49 0,89 1,20 1,36
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 0,15 48,54 0,89 1,20 7,78
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

0,15 26,80 0,89 1,20 4,29

R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 0,15 35,43 0,89 1,20 5,68
Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 0,15 220,48 0,88 1,15 33,47
Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 0,15 69,00 0,80 1,12 9,27
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 0,15 29,00 0,80 1,12 3,90
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 0,15 117,82 0,80 1,12 15,84
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

0,15 109,95 0,80 1,12 14,78

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 0,15 74,06 0,80 1,12 9,95
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Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 0,15 80,33 0,78 0,89 8,36
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.15.2. PK270,6 - PK292,7. Tierra 0,15 22,04 0,60 0,50 0,99
R1.15.2. PK292,7 - PK483,2. Hormigón 0,15 190,53 0,60 0,50 8,57
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 0,15 111,47 0,60 0,50 5,02
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

0,15 153,45 0,60 0,50 6,91

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 0,15 265,51 0,60 0,50 11,95
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 0,15 104,75 0,60 0,50 4,71
R1.4. PK0 - PK30,9. Tierra 0,15 30,88 0,60 0,50 1,39
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 0,15 142,54 0,60 0,50 6,41
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 0,15 36,41 0,60 0,50 1,64
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 0,15 5,32 0,60 0,50 0,24
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 0,15 60,00 0,60 0,50 2,70
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 0,15 41,63 0,60 0,50 1,87
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 0,15 5,30 0,58 0,40 0,18
R1.1. PK86,5 - PK123,5. Tierra 0,15 37,00 0,58 0,40 1,29
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 0,15 765,11 0,58 0,40 26,63
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 0,15 69,61 0,58 0,40 2,42
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 0,15 2,04 0,58 0,40 0,07
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 0,15 8,34 0,58 0,40 0,29
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 0,15 15,64 0,58 0,40 0,54
R1.10.1. PK15,6 - PK140. Tierra 0,15 124,35 0,58 0,40 4,33
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 0,15 3,66 0,58 0,40 0,13
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 0,15 12,62 0,58 0,40 0,44
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

0,15 260,94 0,58 0,40 9,08

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

0,15 41,00 0,58 0,40 1,43

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

0,15 51,00 0,58 0,40 1,77

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

0,15 3,27 0,58 0,40 0,11

R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 0,15 418,45 0,58 0,40 14,56
R1.13. PK493 - PK514,15. Tierra 0,15 21,15 0,58 0,40 0,74
R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 0,15 2,57 0,58 0,40 0,09
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 0,15 7,21 0,58 0,40 0,25
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 0,15 251,75 0,58 0,40 8,76
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 0,15 15,24 0,58 0,40 0,53
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 0,15 312,67 0,58 0,40 10,88
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

0,15 154,19 0,58 0,40 5,37

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

0,15 105,17 0,58 0,40 3,66

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

0,15 31,86 0,58 0,40 1,11

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 0,15 226,43 0,58 0,40 7,88
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 0,15 90,83 0,58 0,40 3,16
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 0,15 64,17 0,58 0,40 2,23
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 0,15 13,86 0,58 0,40 0,48
R1.26. PK0 - PK82,51. Tierra 0,15 82,47 0,58 0,40 2,87
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 0,15 200,57 0,58 0,40 6,98
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 0,15 121,00 0,58 0,40 4,21
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R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 0,15 37,76 0,58 0,40 1,31
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 0,15 30,83 0,58 0,40 1,07
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 0,15 310,90 0,58 0,40 10,82
R1.5. PK570,8 - PK655,8. Tierra 0,15 84,92 0,58 0,40 2,96
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 0,15 47,90 0,58 0,40 1,67
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 0,15 12,01 0,58 0,40 0,42
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 0,15 52,56 0,58 0,40 1,83
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 0,15 49,83 0,58 0,40 1,73
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

0,15 66,71 0,58 0,40 2,32

R1.5.4. PK0 - PK15,38. Tierra 0,15 15,38 0,58 0,40 0,54
R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 0,15 386,20 0,58 0,40 13,44
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 0,15 26,03 0,58 0,40 0,91
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 0,15 7,24 0,58 0,40 0,25
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 0,15 10,96 0,58 0,40 0,38
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 0,15 64,50 0,58 0,40 2,24
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 0,15 46,63 0,58 0,40 1,62
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 0,15 209,62 0,58 0,40 7,29
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 0,15 18,68 0,58 0,40 0,65
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 0,15 147,69 0,58 0,40 5,14
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 0,15 38,82 0,58 0,40 1,35
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 0,15 50,57 0,58 0,40 1,76
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 0,15 32,29 0,58 0,40 1,12
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

0,15 126,58 0,58 0,40 4,40

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 0,15 156,68 0,58 0,40 5,45
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

0,15 13,76 0,58 0,40 0,48

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 0,15 204,70 0,58 0,40 7,12
R1.7.1.3.3. PK204,7 - PK219,3. Tierra 0,15 14,53 0,58 0,40 0,51
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

0,15 14,69 0,58 0,40 0,51

R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

0,15 71,02 0,58 0,40 2,47

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 0,15 125,00 0,58 0,40 4,35
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 0,15 18,52 0,58 0,40 0,64
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 0,15 10,00 0,58 0,40 0,35
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 0,15 30,57 0,58 0,40 1,06
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 0,15 95,97 0,58 0,40 3,34
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 0,15 84,07 0,58 0,40 2,93
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 0,15 7,73 0,58 0,40 0,27
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 0,15 7,79 0,58 0,40 0,27
R1.2.3. PK7,8 - PK34,5. Tierra 0,15 26,68 0,58 0,40 0,93
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 0,15 73,77 0,58 0,40 2,57
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 0,15 72,09 0,58 0,40 2,51
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 0,15 93,43 0,58 0,40 3,25
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 0,15 40,00 0,58 0,40 1,39
R1.4.1. PK0 - PK23,7. Tierra 0,15 23,74 0,58 0,40 0,83
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 0,15 55,35 0,58 0,40 1,93
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 0,15 154,13 0,58 0,40 5,36
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 0,15 232,67 0,58 0,40 8,10
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

0,15 76,91 0,58 0,40 2,68

Tub. ø 3" (s.m.a.):
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R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

0,15 20,34 0,58 0,40 0,71

R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 0,15 81,68 0,58 0,40 2,84
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 0,15 4,87 0,58 0,40 0,17
R1.10.1. PK148,5 - PK281,38. Tierra 0,15 132,83 0,58 0,40 4,62
R1.11.2.3. PK0 - PK30. Tierra 0,15 30,00 0,58 0,40 1,04
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 0,15 6,92 0,58 0,40 0,24
R1.11.2.3. PK36,9 - PK88,9. Tierra 0,15 52,07 0,58 0,40 1,81
R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

0,15 6,89 0,58 0,40 0,24

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 0,15 14,66 0,58 0,40 0,51
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 0,15 61,74 0,58 0,40 2,15
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

0,15 104,73 0,58 0,40 3,64

R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 0,15 33,45 0,58 0,40 1,16
R1.5. PK1196,6 - PK1672,09. Cuneta
Hormigón

0,15 475,52 0,58 0,40 16,55

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 0,15 4,22 0,58 0,40 0,15
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

0,15 1,61 0,58 0,40 0,06

R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 0,15 17,92 0,58 0,40 0,62
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 0,15 3,42 0,58 0,40 0,12
R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 0,15 58,30 0,58 0,40 2,03
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 0,15 25,87 0,58 0,40 0,90
R1.4.1. PK23,7 - PK44,83. Tierra 0,15 21,10 0,58 0,40 0,73
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 0,15 62,01 0,58 0,40 2,16
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 0,15 55,53 0,58 0,40 1,93
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 0,15 26,14 0,58 0,40 0,91
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 0,15 10,24 0,58 0,40 0,36
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 0,15 79,24 0,58 0,40 2,76
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 0,15 16,41 0,58 0,40 0,57

1.375,41

CA0LP4020 m Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón

Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 2 371,49 742,98
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 2 11,33 22,66
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 2 339,04 678,08
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 2 336,72 673,44
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 2 1.305,01 2.610,02
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 2 227,04 454,08
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 2 344,20 688,40
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 2 301,87 603,74
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 2 353,89 707,78
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 2 283,89 567,78
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 2 8,49 16,98
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 2 48,54 97,08
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R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

2 26,80 53,60

R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 2 35,43 70,86
Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 2 220,48 440,96
Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 2 220,48 440,96
Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 2 69,00 138,00
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 2 29,00 58,00
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 2 117,82 235,64
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

2 109,95 219,90

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 2 74,06 148,12
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 2 80,33 160,66
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.15.2. PK292,7 - PK483,2. Hormigón 2 190,53 381,06
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 2 111,47 222,94
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

2 153,45 306,90

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 2 265,51 531,02
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 2 104,75 209,50
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 2 142,54 285,08
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 2 36,41 72,82
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 2 5,32 10,64
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 2 60,00 120,00
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 2 41,63 83,26
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 2 5,30 10,60
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 2 765,11 1.530,22
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 2 69,61 139,22
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 2 2,04 4,08
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 2 15,64 31,28
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 2 3,66 7,32
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 2 12,62 25,24
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

2 260,94 521,88

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

2 41,00 82,00

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

2 51,00 102,00

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

2 3,27 6,54

R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 2 418,45 836,90
R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 2 2,57 5,14
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 2 7,21 14,42
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 2 251,75 503,50
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 2 15,24 30,48
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 2 312,67 625,34
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

2 154,19 308,38

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

2 105,17 210,34
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R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

2 31,86 63,72

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 2 226,43 452,86
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 2 90,83 181,66
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 2 64,17 128,34
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 2 13,86 27,72
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 2 200,57 401,14
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 2 121,00 242,00
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 2 37,76 75,52
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 2 30,83 61,66
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 2 310,90 621,80
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 2 47,90 95,80
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 2 12,01 24,02
R1.5. PK715,7 - PK889,2. Aéreo 2 173,58 347,16
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 2 52,56 105,12
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 2 49,83 99,66
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

2 66,71 133,42

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 2 386,20 772,40
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 2 26,03 52,06
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 2 7,24 14,48
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 2 10,96 21,92
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 2 64,50 129,00
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 2 46,63 93,26
R1.6.3. PK476,7 - PK598,46. Aéreo 2 121,79 243,58
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 2 209,62 419,24
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 2 18,68 37,36
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 2 147,69 295,38
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 2 38,82 77,64
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 2 50,57 101,14
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 2 32,29 64,58
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

2 126,58 253,16

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 2 156,68 313,36
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

2 13,76 27,52

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 2 204,70 409,40
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

2 14,69 29,38

R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

2 71,02 142,04

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 2 125,00 250,00
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 2 18,52 37,04
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 2 10,00 20,00
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 2 30,57 61,14
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 2 95,97 191,94
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 2 84,07 168,14
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 2 7,73 15,46
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 2 7,79 15,58
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 2 73,77 147,54
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 2 72,09 144,18
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 2 93,43 186,86
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 2 40,00 80,00
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 2 55,35 110,70
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R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 2 154,13 308,26
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 2 232,67 465,34
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

2 76,91 153,82

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

2 20,34 40,68

R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 2 81,68 163,36
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 2 4,87 9,74
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 2 6,92 13,84
R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

2 6,89 13,78

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 2 14,66 29,32
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 2 61,74 123,48
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

2 104,73 209,46

R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 2 33,45 66,90
R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 2 4,22 8,44
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

2 1,61 3,22

R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 2 17,92 35,84
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 2 3,42 6,84
R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 2 58,30 116,60
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 2 25,87 51,74
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 2 62,01 124,02
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 2 55,53 111,06
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 2 26,14 52,28
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 2 10,24 20,48
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 2 79,24 158,48
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 2 16,41 32,82
Acometida eléctrica 2 26,00 52,00

27.406,70

CI0LP18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico,
con despeje de escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta el contenedor o punto de acopio.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 1,08 0,05 20,06
Exceso canalización eléctrica 1 70,00 0,10 0,05 0,35
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 1,08 0,10 1,22
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 1,08 0,05 18,31
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1,08 0,05 70,47
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 1,08 0,05 12,26
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 1,02 0,05 17,55
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 0,96 0,05 14,49
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 0,90 0,05 15,93
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 0,90 0,10 25,55
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 0,89 0,05 0,38
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R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 0,89 0,10 4,32
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 0,89 0,05 1,19

Tub. ø 150 (s.m.a.):
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 0,88 0,10 19,40
Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 0,80 0,05 2,76
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 0,80 0,05 1,16
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 0,80 0,05 4,71
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 0,80 0,05 4,40

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 0,80 0,05 2,96
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 0,78 0,05 3,13
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 0,60 0,05 4,60

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 0,60 0,05 7,97
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 0,60 0,05 3,14
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 0,58 0,05 22,19
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 0,58 0,05 0,06
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 0,58 0,05 0,45
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 0,58 0,05 0,37
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 0,58 0,05 7,57

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 0,58 0,05 1,19

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 0,58 0,05 1,48

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 0,58 0,05 0,09

R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 0,58 0,05 0,07
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 0,58 0,05 0,21
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 0,58 0,05 0,44
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 0,58 0,05 9,07
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 0,58 0,05 4,47

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 0,58 0,05 3,05

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 0,58 0,05 0,92

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 0,58 0,05 6,57
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 0,58 0,05 2,63
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 0,58 0,05 1,86
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 0,58 0,05 0,40
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 0,58 0,05 0,35
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 0,58 0,05 1,45
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 0,58 0,05 1,93

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 0,58 0,05 11,20
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 0,58 0,05 0,21
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 0,58 0,10 0,64
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 0,58 0,10 3,74
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 0,58 0,05 1,35
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R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 0,58 0,05 6,08
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 0,58 0,10 1,08
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 0,58 0,10 8,57
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 0,58 0,10 1,87
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 0,58 0,05 3,67

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 0,58 0,05 4,54
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 0,58 0,10 0,80

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 0,58 0,10 11,87
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 0,58 0,05 0,43

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 0,58 0,05 3,63
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 0,58 0,05 0,54
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 0,58 0,05 0,29
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 0,58 0,10 1,77
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 0,58 0,05 2,78
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 0,58 0,05 2,44
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 0,58 0,05 0,22
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 0,58 0,05 2,09
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 0,58 0,10 5,42
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 0,58 0,05 1,16
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 0,58 0,05 4,47
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 0,58 0,10 13,49
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 0,58 0,05 0,59

R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 0,58 0,05 0,20

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 0,58 0,05 0,43
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 0,58 0,05 3,04

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 0,58 0,05 0,12
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 0,58 0,10 1,04
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 0,58 0,05 0,10
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 0,58 0,05 0,30
Acometida eléctrica Estación de
Filtrado
TRAZADO EXTENSIÓN RED
DISTRIBUCIÓN

1 26,00 0,60 15,60

EMPLAZAMIENTO ARQUETA AR1
EN ASFALTO

4 1,50 1,50 9,00

447,90

CI0LP18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<20 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 20 cm, con despeje de escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de acopio. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 1 336,72 1,08 0,15 54,55
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 1 35,43 0,89 0,15 4,73
Tub. ø 8" (s.m.a.):
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R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 1 111,47 0,60 0,15 10,03
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 1 142,54 0,60 0,15 12,83
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 1 36,41 0,60 0,15 3,28
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 1 5,32 0,60 0,15 0,48
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 1 60,00 0,60 0,15 5,40
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 1 41,63 0,60 0,15 3,75
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 1 5,30 0,58 0,15 0,46
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 1 69,61 0,58 0,15 6,06
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 1 3,66 0,58 0,15 0,32
R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 1 418,45 0,58 0,15 36,41
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 1 251,75 0,58 0,15 21,90
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 1 200,57 0,58 0,15 17,45
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 1 121,00 0,58 0,15 10,53
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 1 37,76 0,58 0,15 3,29
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 1 30,83 0,58 0,15 2,68
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 1 310,90 0,58 0,15 27,05
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 1 47,90 0,58 0,15 4,17
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 1 52,56 0,58 0,15 4,57
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 1 26,03 0,58 0,15 2,26
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 1 38,82 0,58 0,15 3,38
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 1 50,57 0,58 0,15 4,40
R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

1 71,02 0,58 0,15 6,18

Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 1 7,79 0,58 0,15 0,68
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 1 73,77 0,58 0,15 6,42
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 1 55,35 0,58 0,15 4,82
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

1 76,91 0,58 0,15 6,69

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 1 81,68 0,58 0,15 7,11
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 1 4,87 0,58 0,15 0,42
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 1 6,92 0,58 0,15 0,60
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 1 61,74 0,58 0,15 5,37
R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 1 33,45 0,58 0,15 2,91
R1.5. PK1196,6 - PK1672,09. Cuneta
Hormigón

1 475,52 1,20 0,15 85,59

R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

1 1,61 0,58 0,15 0,14

R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 1 58,30 0,58 0,15 5,07
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 1 25,87 0,58 0,15 2,25
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 1 62,01 0,58 0,15 5,39
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 1 55,53 0,58 0,15 4,83
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 1 26,14 0,58 0,15 2,27
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 1 79,24 0,58 0,15 6,89
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 1 16,41 0,58 0,15 1,43

395,04
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Tub. ø 400:
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 1,06 393,78
Exceso canalización eléctrica 1 70,00 1,15 80,50
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 1,06 359,38
R1. PK890,1 - PK1196,2. Tierra 1 306,10 1,37 419,36
R1. PK1196,2 - PK1284,5. Tierra 1 88,26 1,37 120,92
R1. PK1284,5 - PK1621,2. Hormigón 1 336,72 1,17 393,96
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1,06 1.383,31
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 1,06 240,66
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 0,95 326,99
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 0,85 256,59
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 0,75 265,42
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 0,47 3,99
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 0,47 12,60

R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 1 35,43 0,86 30,47
Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 0,37 25,53
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 0,37 10,73
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 0,37 43,59
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 0,37 40,68

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 0,37 27,40
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 0,31 24,90
Tub. ø 8":
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 1 111,47 0,18 20,06
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 0,14 21,48

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 0,14 37,17
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 0,14 14,67
R1.4. PK0 - PK30,9. Tierra 1 30,88 0,28 8,65
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 1 142,54 0,18 25,66
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 1 36,41 0,18 6,55
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 1 5,32 0,18 0,96
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 1 60,00 0,18 10,80
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 1 41,63 0,18 7,49
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 1 5,30 0,13 0,69
R1.1. PK86,5 - PK123,5. Tierra 1 37,00 0,22 8,14
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 0,09 68,86
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 1 69,61 0,13 9,05
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 0,09 0,18
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 1 8,34 0,22 1,83
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 0,09 1,41
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R1.10.1. PK15,6 - PK140. Tierra 1 124,35 0,22 27,36
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 1 3,66 0,13 0,48
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 0,09 1,14
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 0,09 23,48

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 0,09 3,69

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 0,09 4,59

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 0,09 0,29

R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 1 418,45 0,13 54,40
R1.13. PK493 - PK514,15. Tierra 1 21,15 0,22 4,65
R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 0,09 0,23
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 0,09 0,65
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 1 251,75 0,13 32,73
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 0,09 1,37
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 0,09 28,14
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 0,09 13,88

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 0,09 9,47

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 0,09 2,87

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 0,09 20,38
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 0,09 8,17
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 0,09 5,78
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 0,09 1,25
R1.26. PK0 - PK82,51. Tierra 1 82,47 0,22 18,14
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 1 200,57 0,13 26,07
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 1 121,00 0,13 15,73
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 1 37,76 0,13 4,91
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 1 30,83 0,13 4,01
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 1 310,90 0,13 40,42
R1.5. PK570,8 - PK655,8. Tierra 1 84,92 0,22 18,68
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 1 47,90 0,13 6,23
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 0,09 1,08
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 1 52,56 0,13 6,83
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 0,09 4,48
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 0,09 6,00

R1.5.4. PK0 - PK15,38. Tierra 1 15,38 0,22 3,38
R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 0,09 34,76
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 1 26,03 0,13 3,38
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 0,09 0,65
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 0,09 4,20
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 0,09 18,87
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 1 38,82 0,13 5,05
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 1 50,57 0,13 6,57
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 0,09 11,39

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 0,09 14,10
R1.7.1.3.3. PK204,7 - PK219,3. Tierra 1 14,53 0,22 3,20
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 0,09 1,32
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R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

1 71,02 0,13 9,23

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 0,09 11,25
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 0,09 1,67
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 0,09 0,90
Tub. ø 4" (s.m.a.): 1 1,00
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 0,09 8,64
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 0,09 7,57
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 0,09 0,70
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 1 7,79 0,13 1,01
R1.2.3. PK7,8 - PK34,5. Tierra 1 26,68 0,22 5,87
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 1 73,77 0,13 9,59
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 0,09 6,49
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 0,09 3,60
R1.4.1. PK0 - PK23,7. Tierra 1 23,74 0,22 5,22
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 1 55,35 0,13 7,20
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 0,09 13,87
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

1 76,91 0,13 10,00

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 0,09 1,83

R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 1 81,68 0,13 10,62
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 1 4,87 0,13 0,63
R1.10.1. PK148,5 - PK281,38. Tierra 1 132,83 0,22 29,22
R1.11.2.3. PK0 - PK30. Tierra 1 30,00 0,22 6,60
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 1 6,92 0,13 0,90
R1.11.2.3. PK36,9 - PK88,9. Tierra 1 52,07 0,22 11,46
R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 0,09 0,62

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 0,09 1,32
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 1 61,74 0,13 8,03
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 0,09 9,43

R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 1 33,45 0,13 4,35
R1.5. PK1196,6 - PK1672,09. Cuneta
Hormigón

1 475,52 0,13 61,82

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 0,09 0,38
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

1 1,61 0,09 0,14

R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 0,09 0,31
R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 1 58,30 0,13 7,58
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 1 25,87 0,13 3,36
R1.4.1. PK23,7 - PK44,83. Tierra 1 21,10 0,22 4,64
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 1 62,01 0,13 8,06
R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 1 55,53 0,13 7,22
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 1 26,14 0,13 3,40
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 0,09 0,92
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 1 79,24 0,13 10,30
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 1 16,41 0,13 2,13
(en la columna Anchura se ha
incorporado el área)

5.507,94
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CA0LPG0085m³ Relleno suelo-cemento 3,5-4% fabricado "in situ".

Suelo-cemento, 3,5-4% de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión humectación
y compactación.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,486 0,384 142,651
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,039 0,384 130,191
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,007 0,384 501,123
A deducir exceso canalización eléctrica -1 70,000 0,384 -26,880
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,039 0,384 87,183
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,200 0,363 124,945
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,873 0,342 103,241
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,885 0,321 113,597
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,492 0,276 2,344
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,800 0,276 7,397

Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,000 0,246 16,974
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,000 0,246 7,134
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,815 0,246 28,982
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,948 0,246 27,047

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,064 0,246 18,220
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,330 0,225 18,074
(en la columna Anchura se ha
incorporado el área)

1.302,22

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Total excavación tránsito 1,2 7.794,17 9.353,00
Total excavacion roca 1,1 1.375,41 1.512,95
A descontar relleno seleccionado -1 5.507,94 -5.507,94
A descontar suelocemento -1 1.302,22 -1.302,22
A descontar relleno de hormigón -1 1.952,54 -1.952,54

2.103,25

TR029LP m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña a una D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la isla de La Palma por carretras en
buenas condiciones, con limitación de tonelaje max 20 tm, a una distancia de 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora.

Total excavación tránsito 1,2 7.794,17 9.353,00
Total excavacion roca 1,1 1.375,41 1.512,95
A descontar relleno seleccionado -1 5.507,94 -5.507,94
A descontar suelocemento -1 1.302,22 -1.302,22
A descontar relleno de hormigón -1 1.952,54 -1.952,54
Transporte res. asfálticos 1,2 653,38 784,06
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Transporte res. hormigón 1,2 426,44 511,73

3.399,04

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

Tub. ø 400:
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 1,03 1,15 13,42

1 11,33 1,96 0,25 5,55
A deducir tubería -1 11,33 -2,78
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 0,85 1,00 241,31

1 283,89 1,75 0,25 124,20
A deducir tubería -1 283,39 -35,99
Tub. ø 200:
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 0,84 0,95 38,73

1 48,54 1,73 0,25 20,99
A deducir tubería -1 48,54 -4,76
Tub. ø 150":
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 0,83 0,90 164,70

1 220,48 1,71 0,25 94,26
A deducir tubería -1 220,48 -17,86
Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 0,83 0,85 7,73

1 10,96 1,54 0,25 4,22
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 0,83 0,85 45,50

1 64,50 1,54 0,25 24,83
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 0,83 0,85 13,18

1 18,68 1,54 0,25 7,19
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 0,83 0,85 104,20

1 147,69 1,54 0,25 56,86
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 0,83 0,85 22,78

1 32,29 1,54 0,25 12,43
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 0,83 0,85 9,71

1 13,76 1,54 0,25 5,30
R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 0,83 0,85 144,42

1 204,70 1,54 0,25 78,81
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 0,83 0,85 21,57

1 30,57 1,54 0,25 11,77
A deducir tubería (PVC 250) -1 567,80 -38,04
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 0,83 0,85 65,91

1 93,43 1,54 0,25 35,97
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 0,83 0,85 164,15

1 232,67 1,54 0,25 89,58
A deducir tubería (PVC 250) -1 326,10 -21,85
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 0,83 0,85 12,64

1 17,92 1,54 0,25 6,90
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A deducir tubería (PVC 250) -1 17,92 -1,20

1.526,33

CA0LP4008 m³ Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 20 N/mm², en masa , con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra(ISLA
DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para zanjas y fo-
rros en tubería de acero galvanizado en Carreteras Municipales, sin incluir encofrados.

Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 0,60 0,15 13,81

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 0,60 0,15 23,90
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 0,60 0,15 9,43
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 0,58 0,15 66,56
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 0,58 0,15 0,18
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 0,58 0,15 1,36
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 0,58 0,15 1,10
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 0,58 0,15 22,70

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 0,58 0,15 3,57

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 0,58 0,15 4,44

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 0,58 0,15 0,28

R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 0,58 0,15 0,22
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 0,58 0,15 0,63
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 0,58 0,15 1,33
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 0,58 0,15 27,20
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 0,58 0,15 13,41

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 0,58 0,15 9,15

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 0,58 0,15 2,77

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 0,58 0,15 19,70
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 0,58 0,15 7,90
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 0,58 0,15 5,58
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 0,58 0,15 1,21
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 0,58 0,15 1,04
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 0,58 0,15 4,34
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 0,58 0,15 5,80

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 0,58 0,15 33,60
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 0,58 0,15 0,63
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 0,58 0,15 4,06
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 0,58 0,15 18,24
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 0,58 0,15 11,01

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 0,58 0,15 13,63
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 0,58 0,15 1,28

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 0,58 0,15 10,88
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 0,58 0,15 1,61
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R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 0,58 0,15 0,87
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 0,58 0,15 8,35
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 0,58 0,15 7,31
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 0,58 0,15 0,67
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 0,58 0,15 6,27
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 0,58 0,15 3,48
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 0,58 0,15 13,41
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 0,58 0,15 1,77

R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 0,58 0,15 0,60

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 0,58 0,15 1,28
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 0,58 0,15 9,11

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 0,58 0,15 0,37
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 0,58 0,15 0,30
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 0,58 0,15 0,89
Exceso canalización eléctrica 1 70,00 1,38 0,30 28,98

426,21

CA0LP7006 m Tubería corr. dobl. pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², para pases en carretera

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra (isla de la palma), montaje, colo-
cación para pases en carretera de tubería de acero galvanizado. No se incluye la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hu-
biese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 10,96
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 64,50
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 18,68
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 147,69
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 32,29
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 13,76

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 204,70
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 30,57
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 93,43
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 232,67
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 17,92
Pases vacios en cruces 1 24,00 24,00

891,17

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tub. ø 400:
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 1,96 22,21
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Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 1,75 496,81
Tub. ø 200:
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 1,73 83,97
Tub. ø 150":
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 1,71 377,02
Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 1,54 16,88
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 1,54 99,33
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 1,54 28,77
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 1,54 227,44
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 1,54 49,73
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 1,54 21,19

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 1,54 315,24
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 1,54 47,08
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 1,54 143,88
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 1,54 358,31
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 1,54 27,60

2.315,46

CA0LP1003 m³ Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tub.FD ø 400 (s.m.a.):
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 1,08 0,05 20,06
R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 1,08 0,05 18,31
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1,08 0,05 70,47
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 1,08 0,05 12,26
Tub. ø 350 (s.m.a.):
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 1,02 0,05 17,55
Tub. ø 300 (s.m.a.):
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 0,96 0,05 14,49
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 0,90 0,05 15,93
Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 0,89 0,05 0,38
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 0,89 0,05 1,19

Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 0,80 0,05 2,76
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 0,80 0,05 1,16
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 0,80 0,05 4,71
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 0,80 0,05 4,40

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 0,80 0,05 2,96
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 0,78 0,05 3,13
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 0,60 0,05 4,60
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R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 0,60 0,05 7,97
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 0,60 0,05 3,14
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 0,58 0,05 22,19
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 0,58 0,05 0,06
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 0,58 0,05 0,45
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 0,58 0,05 0,37
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 0,58 0,05 7,57

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 0,58 0,05 1,19

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 0,58 0,05 1,48

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 0,58 0,05 0,09

R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 0,58 0,05 0,07
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 0,58 0,05 0,21
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 0,58 0,05 0,44
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 0,58 0,05 9,07
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 0,58 0,05 4,47

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 0,58 0,05 3,05

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 0,58 0,05 0,92

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 0,58 0,05 6,57
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 0,58 0,05 2,63
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 0,58 0,05 1,86
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 0,58 0,05 0,40
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 0,58 0,05 0,35
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 0,58 0,05 1,45
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 0,58 0,05 1,93

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 0,58 0,05 11,20
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 0,58 0,05 0,21
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 0,58 0,05 1,35
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 0,58 0,05 6,08
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 0,58 0,05 3,67

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 0,58 0,05 4,54
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 0,58 0,05 0,43

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 0,58 0,05 3,63
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 0,58 0,05 0,54
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 0,58 0,05 0,29
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 0,58 0,05 2,78
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 0,58 0,05 2,44
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 0,58 0,05 0,22
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 0,58 0,05 2,09
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 0,58 0,05 1,16
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 0,58 0,05 4,47
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 0,58 0,05 0,59
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R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 0,58 0,05 0,20

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 0,58 0,05 0,43
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 0,58 0,05 3,04

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 0,58 0,05 0,12
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 0,58 0,05 0,10
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 0,58 0,05 0,30

322,17

CA0LP0100 m³ Hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia característica, en anclajes en zanja

Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm², incluso encofrado y desencofrado,vertido y
curado, en anclajes de tuberias en zanja, árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusi-
vamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Codos DN400 mm y 90º 10-18 bar 1 6,40 0,95 1,00 6,08
Codos DN400 mm y 45º 10-18 bar 10 3,50 0,95 1,00 33,25
Codos DN400 mm y 22,5º 10-18 bar 41 1,80 0,95 1,00 70,11
Codos DN 400 mm y 11,5º 10-18 bar 25 0,90 0,95 1,00 21,38
Codos DN 350 mm y 90º 10-18 bar 1 4,90 0,90 1,00 4,41
Codos DN 350 mm y 45º 10-18 bar 1 2,70 0,90 1,00 2,43
Codos DN 350 mm y 22,5º 10-18 bar 3 1,40 0,90 1,00 3,78
Codos DN 350 mm y 11,5º 10-18 bar 3 0,70 0,90 1,00 1,89
Codos DN 300 mm y 90º 10-18 bar 1 3,60 0,85 1,00 3,06
Codos DN 300 mm y 45º 10-18 bar 1 2,00 0,85 1,00 1,70
Codos DN 300 mm y 22,5º 10-18 bar 3 1,00 0,85 1,00 2,55
Codos DN 300 mm y 11,5º 10-18 bar 3 0,50 0,85 1,00 1,28
Codos DN 250 mm y 90º 10-18 bar 1 3,20 0,80 0,80 2,05
Codos DN 250 mm y 45º 10-18 bar 1 1,70 0,80 0,80 1,09
Codos DN 250 mm y 22,5º 10-18 bar 7 0,90 0,80 0,80 4,03
Codos DN 250 mm y 11,5º 10-18 bar 3 0,90 0,80 0,80 1,73
Codos DN 200 mm y 90º 10-18 bar 1 2,70 0,80 0,60 1,30
Codos DN 200 mm y 45º 10-18 bar 1 1,50 0,80 0,60 0,72
Codos DN 200 mm y 22,5º 10-18 bar 3 0,75 0,80 0,60 1,08
Codos DN 200 mm y 11,5º 10-18 bar 1 0,75 0,80 0,60 0,36
Codos DN 150 mm y 22,5º 10-18 bar 2 0,50 0,75 0,60 0,45
Codos DN 150 mm y 11,5º 10-18 bar 2 0,50 0,75 0,60 0,45
Codos DN 125 mm y 22,5º 10-18 bar 4 0,50 0,75 0,60 0,90
Codos DN 125 mm y 11,5º 10-18 bar 4 0,50 0,75 0,60 0,90
Codo DN 80mm y 22,5º 10-18 bar 1 0,30 0,70 0,50 0,11
Cono reduc. DN 400-350 mm 1 0,70 1,20 0,80 0,67
Cono reduc. DN 350-300 mm 1 0,70 1,00 0,80 0,56
Cono reduc. DN 300-250 mm 1 0,60 1,00 0,70 0,42
Cono reduc. DN 150-125 mm 1 0,40 0,60 0,50 0,12
Cono reduc. DN 125-100 mm 1 0,40 0,50 0,40 0,08
TE DN 400 mm 10 2,10 0,70 1,20 17,64
TE DN 350 mm 3 2,00 0,70 1,10 4,62
TE DN 300 mm 2 1,90 0,70 1,00 2,66
TE DN 250 mm 1 1,60 0,60 1,00 0,96
TE DN 125 mm 3 1,10 0,50 0,60 0,99
TE DN 100 mm 1 0,40 0,30 0,50 0,06

195,87
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CA0LP4047 m² Desbroce manual en margenes de camino

Desbroce con motodesbrozadora en borde de camino para instalacion de tuberias.

Tramo Bco. 1 200,00 1,50 300,00

300,00

CA0LP4050 m Acondicionamiento general de camino

Acondicionamiento general de camino por medios manuales, que consta del acondicionamiento del fir-
me y plataforma del camino con apilado de piedras a  borde, también incluye desbroce de densidad ba-
ja y despeje de rocas del camino, incluso su demolición si fuese necesario. Se conformará un ancho mí-
nimo de camino de 1,30 m de ancho. Incluye el desplazamiento de los trabajadores y maquinaria y he-
rramientas hasta el punto más próximo al tajo.

Tramo Bco. 1 130,00 130,00

130,00

CI0LP18040 m³ Excavación manual en zanja en terreno de tránsito y de roca.

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito o de roca
y zonas de difícil acceso. Para zanjas para tuberias de riego, medido sobre perfil.

Dados de anclaje 16 0,80 0,70 0,80 7,17

7,17

CA0LPMP400m Distribucion manual tuberias FD Ø400mm

Distribución manual de tuberías de fundición dúctil DN400 mm, para su instalación aérea o en zanja, en
condiciones de no acceso para maquinaria o camiones grúa, y donde la instalación de la misma sea
completamente manual.

Tub.400 bco. 1 100,00 100,00

100,00

J54.1440 ud Apoyo para tubería F.D. ø400 aérea

Apoyo para tubería de F.D. ø 400 en tramo aéreo compuesto por dado de hormigón en masa HM-25,
de 0,80 x 0,70 x 0,80 m,  abrazadera de 100 x 10 mm y pernos ø 20 x 0,60 m, colocado según especifi-
caciones en plano.

16 16,00

16,00

CA0LP0010 ud Anclaje para tubería acero galv. aérea ø3"-5"

Anclaje para tubería de acero galvanizado ø3"-5" mediante abrazadera de acero galv. de 60 mm de an-
cho y 5 mm de espesor, tornillos y tuercas galvanizadas, y estaca de acero corrugado B400S de ø20
mm y 0,50 m de longitud clavada en el terreno, según planos.

Tramos aéreos tub. AG 90 90,00

90,00

J54.1460 ud Apoyo para tubería de acero galv. ø6"-8"

Apoyo para tubería de acero galvanizado ø6"-8" compuesto por dado de hormigón en masa HM-25, de
0,60 x 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 1½", abrazadera de 60 x 5 mm, tornillos de
12 x 40 mm y pequeño material, colocado según especificaciones en planos.

30 30,00

30,00
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CA0LPP1001ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo de registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por
pieza asimétrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m. Anillo de refuerzo con  HNE-15, incluso
cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 recibida con mortero de cemento y arena y pates de acero.

Para ventosas 13 13,00
Para válv. corte ø 4" a 10" 12 12,00
Para válvula Hidr. DN250 mm 1 1,00
Para reductores de presión ø2" y 3" 6 6,00

32,00

CA0LPP1002m Pozo registro circular, parte inferior variable

Pozo de registro circular de diámetro interior D=110 mm, parte inferior o intermedia variable, espesor
20 cm,realizado por anillas prefabricadas de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso
pates de acero.

32 1,00 32,00

32,00

CA0LP3090 ud Caja metálica de protección para ventosas

 Caja metálica de protección para ventosas en tramos aereos hasta ø 2".Incluye cierre para candado sol-
dado a tuberia para cierre de seguridad.No incluye candado.

Tramos aéreos 12 12,00

12,00

CA0LP3095 ud Caja metálica de protección para reductores de presión AD ø 2"-5"

Caja de protección de chapa galvanizada provista de cierre de seguridad para reductores de presión de
accion directa (RP AD) de ø 2"-5", colocada.

En R.P. ø 2"-5" 6 6,00

6,00

CA0LP3143 ud Arqueta tipo II para válvulas de 4" a  6"

Arqueta tipo I para válvulas de ø4" a 6", de medidas interiores 1.50x0.75x0.90, incluso tapa y cerco de
fundición dúctil D400 Triangular 1660x870 mm segun UNE-EN 124, fondo drenante con grava10-20.

Reductores de presión ø6" 2 2,00
Reductores de presión ø5" 31 31,00
Reductores de presión ø4" 3 3,00

36,00

CA0LP3035 ud Arqueta tipo I para válvulas ø 350/400

Arqueta tipo II para válvula de corte, caudalímetro, etc. de ø 350 a 400 mm, de medidas interiores 1,20
x 1,20 m, incluso tapa y cerco de fundición dúctil ø600-850 y pates de acero. Según plano de detalle.

Para caudalímetro salida filtrado 1 1,00
Válvula mariposa DN400 1 1,00

2,00

CA0LPP4126m² Pintura protección  tipo esmalte sintético

Pintura protección  tipo esmalte sintético a dos manos con imprimacion previa multisoporte, en tuberías
de acero galvanizado en zanjas, con un rendimiento de 10m²/ lts.

En tuberías enterradas ø 8" 1 743,00 0,64 475,52
En tuberías enterradas ø 6" 1 421,53 0,52 219,20
En tuberías enterradas ø 5" 1 6.053,55 0,44 2.663,56
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En tuberías enterradas ø 4" 1 1.044,33 0,36 375,96
En tuberías enterradas ø 3" 1 1.111,17 0,28 311,13
En tuberías enterradasø 2”½ 1 164,51 0,20 32,90
En tuberías enterradas ø 2" 1 132,03 0,16 21,12

4.099,39

ND29GP0014m Construcción de cuneta de hormigón en masa HM-25

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas 1.2x0.2 m., incluyendo encofrados longitudina-
les y transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con pro-
ductos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro, con preparación previa del terreno y
curado del hormigón.

R1.5. PK1196,6 - PK1672,09 1 475,52 475,52

475,52

CA0LPM025 ud Conexión a tubería fundición DN 250 mm instalada

Conexión a tubería fundición DN 250 mm previamente instalada. Incluye, desplazamiento de equipo a
punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tubería y colocación de elemento de
unión.No se incluye, la excavación de zanja, demoliciones si fueran necesarias,ni rellenos,  válvula o pie-
za especial  a colocar, todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1 Pk 5802,9 1 1,00

1,00

CA0LP
M012

ud Conexión a tubería de acero galvanizado DN 125 mm instalada

Conexión a tubería de acero galvanizado Ø5"previamente instalada. Incluye, desplazamiento de equipo
a punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tubería y preparación para instalacion
de válvula a colocar..No se incluye, la excavación de zanja, demoliciones si fueran necesarias,ni relle-
nos, todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

R1.13 1 1,00

1,00

Página 44



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO C0103 PAVIMENTACIÓN
CA0LP0120 m³ Hormigón en masa de resistencia característica 25 N/mm², para caminos

Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm²,en formacion de solera en caminos, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta, sin incluir encofrados.

Tub. ø 200 (s.m.a.):
R1.15. PK164,5 - PK200. Hormigón 1 35,43 1,13 0,15 6,01
Tub. ø 8" (s.m.a.):
R1.15.2. PK292,7 - PK483,2. Hormigón 1 190,53 0,70 0,15 20,01
R1.17. PK0 - PK111,5. Hormigón 1 111,47 0,70 0,15 11,70
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.4. PK203,1 - PK345,6. Hormigón 1 142,54 0,66 0,15 14,11
R1.4. PK687,8 - PK724,2. Hormigón 1 36,41 0,66 0,15 3,60
R1.4. PK844,1 - PK849,48. Hormigón 1 5,32 0,66 0,15 0,53
R1.4.3. PK0 - PK60. Hormigón 1 60,00 0,66 0,15 5,94
R1.4.4. PK0 - PK41,63. Hormigón 1 41,63 0,66 0,15 4,12
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1. PK55,1 - PK60,5. Hormigón 1 5,30 0,66 0,15 0,52
R1.1.2. PK765,2 - PK834,8. Hormigón 1 69,61 0,66 0,15 6,89
R1.10.1. PK140 - PK143,7. Hormigón 1 3,66 0,66 0,15 0,36
R1.13. PK74,5 - PK493. Hormigón 1 418,45 0,66 0,15 41,43
R1.14. PK7,2 - PK259. Hormigón 1 251,75 0,66 0,15 24,92
R1.4.2. PK0 - PK200,57. Hormigón 1 200,57 0,66 0,15 19,86
R1.4.3. PK60 - PK181. Hormigón 1 121,00 0,66 0,15 11,98
R1.4.3. PK181 - PK218,8. Hormigón 1 37,76 0,66 0,15 3,74
R1.4.3. PK249,4 - PK280,17. Hormigón 1 30,83 0,66 0,15 3,05
R1.5. PK98 - PK408,9. Hormigón 1 310,90 0,66 0,15 30,78
R1.5. PK655,8 - PK703,7. Hormigón 1 47,90 0,66 0,15 4,74
R1.5. PK889,3 - PK941,8. Hormigón 1 52,56 0,66 0,15 5,20
R1.6.3. PK0 - PK26. Hormigón 1 26,03 0,66 0,15 2,58
R1.7. PK376 - PK414,8. Hormigón 1 38,82 0,66 0,15 3,84
R1.7. PK414,8 - PK465,37. Hormigón 1 50,57 0,66 0,15 5,01
R1.7.1.3.3. PK233,9 - PK304,96.
Hormigón

1 71,02 0,66 0,15 7,03

Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK0 - PK7,8. Hormigón 1 7,79 0,66 0,15 0,77
R1.2.3. PK175 - PK248,9. Hormigón 1 73,77 0,66 0,15 7,30
R1.5.1. PK0 - PK55,36. Hormigón 1 55,35 0,66 0,15 5,48
R1.7.1.3.2. PK242,1 - PK319.
Hormigón

1 76,91 0,66 0,15 7,61

Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1.2. PK834,8 - PK916,47. Hormigón 1 81,68 0,66 0,15 8,09
R1.10.1. PK143,7 - PK148,5. Hormigón 1 4,87 0,66 0,15 0,48
R1.11.2.3. PK30 - PK36,9. Hormigón 1 6,92 0,66 0,15 0,69
R1.4.5. PK0 - PK61,7. Hormigón 1 61,74 0,66 0,15 6,11
R1.5. PK1163,1 - PK1196,6. Hormigón 1 33,45 0,66 0,15 3,31
R1.7.1.3.2. PK319 - PK320,61.
Hormigón

1 1,61 0,66 0,15 0,16

R1.9.1. PK303,4 - PK361,72. Hormigón 1 58,30 0,66 0,15 5,77
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
R1.2. PK7,9 - PK34. Hormigón 1 25,87 0,66 0,15 2,56
R1.4.5. PK61,7 - PK123,75. Hormigón 1 62,01 0,66 0,15 6,14
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R1.4.5.1. PK0 - PK55,54. Hormigón 1 55,53 0,66 0,15 5,50
R1.6.2. PK0 - PK19,4. Hormigón 1 19,35 0,66 0,15 1,92
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.2. PK34 - PK60,2. Hormigón 1 26,14 0,66 0,15 2,59
R1.4.2.1. PK0 - PK79,24. Hormigón 1 79,24 0,66 0,15 7,84
R1.4.2.2. PK0 - PK16,41. Hormigón 1 16,41 0,66 0,15 1,62

311,89

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

En reposición de caminos 1 95,00 95,00

95,00

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del
material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias.

CARRETERA INSULAR
Tub. ø 400:
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 4,83 54,72
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 1,07 303,76
Tub. ø 200:
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 5,15 249,98
Tub. ø 150":
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 1,65 363,79
Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 4,24 46,47
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 2,24 144,48
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 4,24 79,20
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 2,24 330,83
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 2,24 72,33
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 4,24 58,34

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 2,24 458,53
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 4,24 129,62
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 3,24 302,71
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 3,24 753,85
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 4,24 75,98

3.424,59

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², exten-
dido. (ISLA DE LA PALMA)

CARRETERAS MUNICIPALES
Tub. ø 400:
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 1,96 728,12
Exceso canalización eléctrica 1 70,00 0,10 7,00
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Remate de arquetas y derivación a
punto de conexión

1 26,00 0,60 15,60

R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 1,96 664,52
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1,96 2.557,82
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 1,96 445,00
Tub. ø 350:
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 1,89 650,54
Tub. ø 300:
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 1,82 549,40
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 1,75 619,31
Tub. ø 200:
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 1,73 14,69
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 1,73 46,36

Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 1,65 113,85
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 1,65 47,85
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 1,65 194,40
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 1,65 181,42

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 1,65 122,20
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 1,56 125,31
Tub. ø 8":
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 1,30 199,49

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 1,30 345,16
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 1,30 136,18
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 1,26 964,04
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 1,26 2,57
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 1 8,34 1,26 10,51
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 1,26 19,71
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 1,26 15,90
R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 1,26 328,78

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 1,26 51,66

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 1,26 64,26

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 1,26 4,12

R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 1,26 3,24
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 1,26 9,08
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 1,26 19,20
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 1,26 393,96
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 1,26 194,28

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 1,26 132,51

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 1,26 40,14

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 1,26 285,30
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 1,26 114,45
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R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 1,26 80,85
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 1,26 17,46
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 1,26 15,13
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 1,26 62,79
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 1,26 84,05

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 1,26 486,61
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 1,26 9,12
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 1,26 58,75
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 1,26 264,12
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 1,26 159,49

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 1,26 197,42
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 1,26 18,51

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 1,26 157,50
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 1,26 23,34
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 1,26 12,60
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 1,26 120,92
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 1,26 105,93
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 1,26 9,74
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 1,26 90,83
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 1,26 50,40
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 1,26 194,20
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 1,26 25,63

R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 1,26 8,68

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 1,26 18,47
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 1,26 131,96

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 1,26 5,32
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 1,26 4,31
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
Tub. ø 2" (s.m.a.):
R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 1,26 12,90
CARRETERA INSULAR
Tub. ø 400:
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 6,00 67,98
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.In. 1 283,89 3,05 865,86
Tub. ø 200:
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 3,05 148,05
Tub. ø 150":
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 3,05 672,46
Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 3,05 33,43
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 3,05 196,73
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 3,05 56,97
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 3,05 450,45
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 3,05 98,48
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 3,05 41,97
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R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 3,05 624,34
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 3,05 93,24
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 3,05 284,96
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 3,05 709,64
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 3,05 54,66

17.244,18

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a asfaltar, realizada
con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA
DE LA PALMA)

CARRETERAS MUNICIPALES
Tub. ø 400:
R1. PK168,3 - PK539,8. asfalto C.M. 1 371,49 1,96 0,05 87,37
Exceso canalización eléctrica 1 70,00 0,10 0,05 0,84
Remate de arquetas y derivación a
punto de conexión

1 26,00 0,60 0,05 1,87

R1. PK551 - PK890,1. asfalto C.M. 1 339,04 1,96 0,05 79,74
R1. PK1621,1 - PK2925,6. asfalto C.M. 1 1.305,01 1,96 0,05 306,94
R1. PK3803 - PK4030. asfalto C.M. 1 227,04 1,96 0,05 53,40
Tub. ø 350:
R1 Pk4030 a Pk4374,2 asfalto C.M. 1 344,20 1,89 0,05 78,06
Tub. ø 300:
R1 Pk4374,2 a Pk4676,1 asfalto C.M. 1 301,87 1,82 0,05 65,93
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk4676,1 a Pk5030 asfalto C.M. 1 353,89 1,75 0,05 74,32
Tub. ø 200:
R1.15. PK80,7 - PK89,2. asfalto C.M. 1 8,49 1,73 0,05 1,76
R1.15. PK137,8 - PK164,5. asfalto
C.M.

1 26,80 1,73 0,05 5,56

Tub. ø 125 (s.m.a.):
R1.10. PK0 - PK69. asfalto C.M. 1 69,00 1,65 0,05 13,66
R1.10. PK69 - PK98. asfalto C.M. 1 29,00 1,65 0,05 5,74
R1.10. PK98 - PK215,8. asfalto C.M. 1 117,82 1,65 0,05 23,33
R1.10. PK215,8 - PK325,8. asfalto
C.M.

1 109,95 1,65 0,05 21,77

R1.8. PK0 - PK74. asfalto C.M. 1 74,06 1,65 0,05 14,66
Tub. ø 80 (s.m.a.):
Derivación of. CCRR, asfalto C.M. 1 80,33 1,56 0,05 15,04
Tub. ø 8":
R1.17. PK111,5 - PK264,9. asfalto
C.M.

1 153,45 1,30 0,05 23,94

R1.19. PK0 - PK265,5. asfalto C.M. 1 265,51 1,30 0,05 41,42
Tub. ø 6" (s.m.a.):
R1.3. PK0 - PK104,7. asfalto C.M. 1 104,75 1,30 0,05 16,34
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.1.2. PK0 - PK765,1. asfalto C.M. 1 765,11 1,26 0,05 115,68
R1.1.2.4. PK0 - PK2. asfalto C.M. 1 2,04 1,26 0,05 0,31
R1.1.2.4. PK2 - PK10,38. Tierra 1 8,34 1,26 0,05 1,26
R1.10.1. PK0 - PK15,6. asfalto C.M. 1 15,64 1,26 0,05 2,36
R1.11. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 12,62 1,26 0,05 1,91
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R1.11. PK121,6 - PK382,5. asfalto
C.M.

1 260,94 1,26 0,05 39,45

R1.11. PK382,5 - PK423,5. asfalto
C.M.

1 41,00 1,26 0,05 6,20

R1.11. PK423,5 - PK474,5. asfalto
C.M.

1 51,00 1,26 0,05 7,71

R1.11. PK474,5 - PK477,76. asfalto
C.M.

1 3,27 1,26 0,05 0,49

R1.13.2. PK0 - PK2,57. asfalto C.M. 1 2,57 1,26 0,05 0,39
R1.14. PK0 - PK7,2. asfalto C.M. 1 7,21 1,26 0,05 1,09
R1.14. PK493 - PK514,15. asfalto C.M. 1 15,24 1,26 0,05 2,30
R1.16. PK0 - PK312,7. asfalto C.M. 1 312,67 1,26 0,05 47,28
R1.16. PK312,7 - PK466,87. asfalto
C.M.

1 154,19 1,26 0,05 23,31

R1.17. PK264,9 - PK370,1. asfalto
C.M.

1 105,17 1,26 0,05 15,90

R1.17. PK370,1 - PK401,96. asfalto
C.M.

1 31,86 1,26 0,05 4,82

R1.19. PK265,5 - PK492. asfalto C.M. 1 226,43 1,26 0,05 34,24
R1.19. PK492 - PK582,81. asfalto C.M. 1 90,83 1,26 0,05 13,73
R1.21. PK0 - PK64,17. asfalto C.M. 1 64,17 1,26 0,05 9,70
R1.24. PK0 - PK13,86. asfalto C.M. 1 13,86 1,26 0,05 2,10
R1.5. PK703,7 - PK715,7. asfalto C.M. 1 12,01 1,26 0,05 1,82
R1.5. PK941,8 - PK991,7. asfalto C.M. 1 49,83 1,26 0,05 7,53
R1.5. PK991,7 - PK1058,4. asfalto
C.M.

1 66,71 1,26 0,05 10,09

R1.6. PK0 - PK386,2. asfalto C.M. 1 386,20 1,26 0,05 58,39
R1.6.3. PK245,7 - PK253. asfalto C.M. 1 7,24 1,26 0,05 1,09
R1.6.3. PK430 - PK476,7. asfalto C.M. 1 46,63 1,26 0,05 7,05
R1.7. PK0 - PK209,6. asfalto C.M. 1 209,62 1,26 0,05 31,69
R1.7.1. PK32,3 - PK158,88. asfalto
C.M.

1 126,58 1,26 0,05 19,14

R1.7.1.3. PK0 - PK156,7. asfalto C.M. 1 156,68 1,26 0,05 23,69
R1.7.1.3.3. PK219,3 - PK233,9. asfalto
C.M.

1 14,69 1,26 0,05 2,22

R1.9. PK0 - PK125. asfalto C.M. 1 125,00 1,26 0,05 18,90
R1.9. PK125 - PK143,23. asfalto C.M. 1 18,52 1,26 0,05 2,80
R1.9.1. PK0 - PK10. asfalto C.M. 1 10,00 1,26 0,05 1,51
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.1. PK227 - PK323. asfalto C.M. 1 95,97 1,26 0,05 14,51
R1.1. PK323 - PK407,1. asfalto C.M. 1 84,07 1,26 0,05 12,71
R1.2. PK0 - PK7,9. asfalto C.M. 1 7,73 1,26 0,05 1,17
R1.2.3. PK248,9 - PK321. asfalto C.M. 1 72,09 1,26 0,05 10,90
R1.28. PK0 - PK40. asfalto C.M. 1 40,00 1,26 0,05 6,05
R1.5.2. PK0 - PK154,14. asfalto C.M. 1 154,13 1,26 0,05 23,30
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.1. PK407,1 - PK427,41. asfalto
C.M.

1 20,34 1,26 0,05 3,08

R1.11.2.3. PK88,9 - PK95,89. asfalto
C.M.

1 6,89 1,26 0,05 1,04

R1.22. PK0 - PK14,66. asfalto C.M. 1 14,66 1,26 0,05 2,22
R1.5. PK1058,4 - PK1163,1. asfalto
C.M.

1 104,73 1,26 0,05 15,84

R1.5.3. PK0 - PK4,2. asfalto C.M. 1 4,22 1,26 0,05 0,64
R1.9.1. PK300 - PK303,4. asfalto C.M. 1 3,42 1,26 0,05 0,52
Tub. ø 2”½ (s.m.a.):
Tub. ø 2" (s.m.a.):
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R1.28. PK40 - PK50,24. asfalto C.M. 1 10,24 1,26 0,05 1,55
CARRETERA INSULAR
Tub. ø 400:
R1. PK539,8 - PK551. asfalto C.I. 1 11,33 6,00 0,06 9,79
Tub. ø 250 (s.m.a.):
R1 Pk5030 a Pk5313 asfalto C.I. 1 283,89 3,05 0,06 124,68
Tub. ø 200:
R1.15. PK89,2 - PK137,8. asfalto C.I. 1 48,54 3,05 0,06 21,32
Tub. ø 150":
R1.4. PK345,6 - PK566,1. asfalto C.I. 1 220,48 3,05 0,06 96,83
Tub. ø 6" (s.m.a.):
Tub. ø 5" (s.m.a.):
R1.6.3. PK354,5 - PK365,5. asfalto C.I. 1 10,96 3,05 0,06 4,81
R1.6.3. PK365,5 - PK430. asfalto C.I. 1 64,50 3,05 0,06 28,33
R1.7. PK209,6 - PK228,3. asfalto C.I. 1 18,68 3,05 0,06 8,20
R1.7. PK228,2 - PK376. asfalto C.I. 1 147,69 3,05 0,06 64,87
R1.7.1. PK0 - PK32,3. asfalto C.I. 1 32,29 3,05 0,06 14,18
R1.7.1.3. PK156,7 - PK170,45. asfalto
C.I.

1 13,76 3,05 0,06 6,04

R1.7.1.3.3. PK0 - PK204,7. asfalto C.I. 1 204,70 3,05 0,06 89,90
R1.9.1. PK10 - PK40,6. asfalto C.I. 1 30,57 3,05 0,06 13,43
Tub. ø 4" (s.m.a.):
R1.2.3. PK321 - PK414,44. asfalto C.I. 1 93,43 3,05 0,06 41,03
R1.7.1.3.2. PK0 - PK232,7. asfalto C.I. 1 232,67 3,05 0,06 102,19
Tub. ø 3" (s.m.a.):
R1.9.1. PK282,1 - PK300. asfalto C.I. 1 17,92 3,05 0,06 7,87

2.174,84

I09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.

1 5.088,73 5.088,73

5.088,73

CI0LP9053 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de ancho

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

1 10.532,000 10.532,000

10.532,00

CI0LP9054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-
se acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr/m2, excepto premarcaje.

1 5.088,730 5.088,730

5.088,73

CI0LP9056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

Paso peatones 20 20,00
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Señalización horizontal 20 20,00

40,00

I09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO C0104 ESTACIÓN DE FILTRADO SAN MIGUEL

SUBCAPÍTULO C010401 OBRA CIVIL
CA0LP2023 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos

Desbroce y despeje previo de la vegetación herbácea. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escom-
bros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; incluído el transporte de la capa vegetal has-
ta fuera del área de ocupación de la obra o carga a camión

Desbroce previo del terreno s.m.a. 1 537,71 537,71

537,71

CA0LP0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.

Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, perfilado
de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino, acabado de la explana-
ción. Volumen medido sobre perfil.

Desmonte caseta filtrado s.m.a. 1 467,42 467,42

467,42

CA0LP0053 m³ Terraplén compactado con material de la excavación

Terraplenado con material de la propia excavación, extendido, humectación y compactación, incluso per-
filado de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino, acabado de la expla-
nación. Volumen medido sobre perfil.

Terraplén s.m.a. 1 66,63 66,63

66,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Foso filtrado (long. x secc.) 1 7,40 4,18 30,93
Caseta 1 9,00 6,00 0,35 18,90

49,83

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compactado
manual por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Trasdos caseta filtrado s.m.a. 1 124,32 124,32

124,32

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación terreno 1,25 467,42 584,28
Excavación foso filtrado 1,25 30,93 38,66
A deducir rellenos -1 190,95 -190,95

431,99
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TR029LP m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña a una D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la isla de La Palma por carretras en
buenas condiciones, con limitación de tonelaje max 20 tm, a una distancia de 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora.

Excavación terreno 1,25 467,42 584,28
Excavación foso filtrado 1,25 30,93 38,66
A deducir rellenos -1 190,95 -190,95

431,99

D03EB0020 m³ Horm.armado HA-30/spb/40-20/XC2, encof. 2 caras.

Hormigón armado  HA-30/spb/XC2,  acero B 500 S, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desenco-
frado, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/ Código Estructural RD 470/2021 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

Losa Foso Filtrado 1 6,40 2,90 0,20 3,71
Muros Foso Filtrado 2 5,80 0,30 1,70 5,92

2 2,90 0,30 1,70 2,96
Caseta filtrado
Losa 1 9,00 6,00 0,30 16,20
a deducir Foso -1 5,80 2,30 0,30 -4,00
Alzado muros 2 7,90 0,35 3,60 19,91

2 5,60 0,35 3,60 14,11
A deducir puerta -1 3,30 0,35 3,30 -3,81

55,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Losa Foso Filtrado 1 6,40 2,90 0,20 3,71
Muros Foso Filtrado 2 5,80 0,30 1,70 5,92

2 2,90 0,30 1,70 2,96
Caseta filtrado
Losa 1 9,00 6,00 0,30 16,20
a deducir Foso -1 5,80 2,30 0,30 -4,00
Alzado muros 2 7,90 0,35 3,60 19,91

2 5,60 0,35 3,60 14,11
A deducir puerta -1 3,30 0,35 3,30 -3,81

55,00

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Total obra s.m.a
Ø6 131 131,00
Ø8 29 29,00
Ø10 705 705,00

865,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Total obra s.m.a.
Ø12 2.464 2.464,00
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Ø16 1.014 1.014,00

3.478,00

D05DA0070 m² Forj. aliger.22+5cm HA-30/F/20/XC3, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²

Forjado de 22+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XC3, aligerado con bovedillas de hormigón
vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una cuantía media de 5,68 kg/m² de ace-
ro B500SD en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo
en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vertido con bomba, vibrado, separadores, cura-
do y desencofrado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

1 8,50 5,50 46,75

46,75

CA0LPE0120m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

En trasdos bajo tierra 2 8,60 1,70 29,24
1 5,60 1,50 8,40

37,64

D29EA0055 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

Drenaje longitudinal  con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de diá-
metro, colocado y recubierto de arido machaqueo(8-16) según las especificaciones en planos.

Laterales y fondo caseta 1 22,00 22,00

22,00

D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

En cubierta 2 8,60 0,25 4,30
2 5,20 0,25 2,60

6,90

CA0LPEN008m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

En cubierta cara interior 2 8,60 0,45 7,74
2 5,20 0,45 4,68

12,42

D08AA0010 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2
cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con ele-
mentos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

1 8,50 5,50 46,75

46,75
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B04048_LP m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes me-
diante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación
mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura
de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mis-
mos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que reci-
be, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la
vertical y 25 cm sobre la horizontal.Incluso protección inferior y superior con geotextil de 200 gr.

1 8,75 5,75 50,31

50,31

CAV0LP01 m² Cubierta de tierra vegetal con capa drenante para ajardinar

Cubierta ajardinada ligera compuesta por capa drenante de grava 10-20 de 10 cm de espesor y capa
de 15 cm de tierra vegetal de la zona de desmonte con contenido de semillas propias de las plantas del
lugar (no incluye tierra nueva ni siembra ).Extendido y aplanado de la tierra. Sin riego.Terminado.

Cubierta caseta filtrado 1 8,50 5,50 46,75

46,75

CA0LP0029 ud Escalera de aluminio telescopica carga max.150Kg.

Escalera de aluminio telescópica de trece(13) segmentos, longitud de 0.84 m plegada a 3.8 m extendi-
da.Apoyos antideslizantes y peldaños forrados en goma entideslizante, con correa amortiguadora entre
ellos. Carga máxima total de 150 Kg. Depositada en interior de caseta y colgada sobre pared.Disponi-
ble al uso.

1 1,000

1,00

CB0LP188 m² Entramado tipo tramex de rejilla hueca isoftálica malla 30x30 mm

Rejilla hueca de resinas de poliéster isoftalica incorporando agentes protectores contra los rayos ultra-
violeta, armado con fibra de vidrio en proporción mínima del 35 %, superficie acabada con arena de síli-
ce, y color a definir en obra, malla de 30x30 mm., colocada sobre cerco de perfil metálico e IPN-80 distri-
buidos para soportar los paneles de rejilla.Incluso despieces. Colocada y rematada.

Foso 1 5,80 2,30 13,34

13,34

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas

Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en parte
baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de
100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxidante y
dos de acabado. Colocada

1 3,30 3,30 10,89

10,89

D25H0050 m² Rejilla ventilación, marco perfil laminado y lamas chapa lisa

Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa li-
sa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibi-
do y colocación.

4 0,90 0,50 1,80

1,80
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B03042 m² Preparación de superficies de hormigón

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta espe-
cial a llana.

Sobre muros 2 7,90 3,30 52,14
2 4,90 3,30 32,34

Pavimento 1 7,90 4,90 38,71
A deducir puerta -1 3,30 3,30 -10,89
A deducir foso -1 5,80 2,30 -13,34

98,96

CB13010LP m² Puente de adherencia

Puente de adherencia  a base de resina acrílica en base agua, para favorecer el anclaje de morteros ce-
mentosos sobre soportes de hormigón,ladrillo o piedra.De uso interior o exterior y en superficies tanto
verticales como horizontales. Incluso limpieza y preparación del soporte.

Sobre muros 2 7,90 3,30 52,14
2 4,90 3,30 32,34

Pavimento 1 7,90 4,90 38,71
A deducir puerta -1 3,30 3,30 -10,89
A deducir foso -1 5,80 2,30 -13,34

98,96

CBLF0010LPm² Mortero autonivelante de rehabilitación ligera

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de o equivalente, con un espesor de 3 mm, incluso imprimación
de estireno/acrílico en dispersión acuosa  para recepción revestimiento final del suelo. Totalmente colo-
cado.

Pavimento 1 7,90 4,90 38,71
A deducir foso -1 5,80 2,30 -13,34

25,37

CB13A015LPm² Revestimiento pétreo con mortero de alta resistencia  acabado liso.

Revestimiento pétreo de paramentos verticales y horizontales con mortero de alta resistencia de 3 mm
de espesor, hidrófugo e impermeable, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado textura muy fi-
na, color gris, terminado para recibir pintura final,incluso limpieza y preparación del soporte.

Sobre paramentos verticales 2 7,90 3,30 52,14
2 4,90 3,30 32,34

Sobre paramento horizontales 1 7,90 4,90 38,71
A deducir puerta -1 3,30 3,30 -10,89

112,30

B03026_LP m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Sobre paramentos verticales 2 7,90 3,30 52,14
2 4,90 3,30 32,34

Sobre paramento horizontales 1 7,90 4,90 38,71
A deducir puerta -1 3,30 3,30 -10,89

112,30
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CB0D060LP m² Impermeab. elástico , armado con malla de poliéster

Impermeabilización de cubiertas y solados transitables, a base de elastómero acrílico sin juntas, arma-
do con malla de poliéster de 60 g/m², constituída por: capa de imprimación de pintura diluida en un
10% en agua y capa de malla de poliéster VELOESTER 60 o similar y acabado con dos capas sin diluir
de pintura elastomérica, con un consumo total de 2 l/m². Colores: Blanco, Gris, Verde, Rojo, Teja y Tie-
rra.

Pavimento 1 7,90 4,90 38,71
A deducir foso -1 5,80 2,30 -13,34

25,37

CA0LP0024 ud Equipo de filtración con 4 filtros automáticos de ø 8"

Equipo de filtración compuesto por 4 filtros automáticos de ø 8",con la siguiente descripción por filtro:
Filtro de malla de limpieza automática, accionamiento eléctrico; de eje horizontal, con superficie filtran-
te de 9.400 cm²; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil, con boquillas de suc-
ción con cerdas de nylon; malla de acero inox. AISI 316 L, tipo REPS, grado de filtración 500 micras, so-
porte de la malla de acero inox, cuerpo del filtro de acero al carbono con recubrimiento epoxy + polies-
ter y bridas planas DIN 2501-PN 10, incluso válvula de lavado DN 50 y cuadro de control y programa-
dor para maniobra y ventosa automática ø 1".
Colector de limpieza, accesorios y cuadro eléctrico de automatización de limpieza, colocado, probado y
ajustado.

1 1,00

1,00

CA0LP0036 ud Colectores de entrada y salida de filtración

Colectores de entrada y salida de filtros compuestos por tuberías principales en  acero galvanizado de
400 mm y entrada y salida de filtros en tubería galvanizada de 200 mm, válvula de mariposa de corte ge-
neral de entrada y válvulas de compuerta de 200 mm, de entrada y salida de filtros. Totalmente termina-
dos y probados.

1 1,00

1,00

CA0LP0110 ud Dados de apoyo y anclaje de colectores

Dado de hormigón para apoyo de tubería DN 400 mm, de dimensiones 1,00x0.60x0.45 m., encofrado y
desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado. Incluso abrazaderas de acero galvani-
zado y banda de EPDM.

4 4,00

4,00

CA0LP4044 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm PN 10 prec. 0,25% 24V FD

Caudalímetro electromagnético ø 350 mm, PN 10, compuesto por un sensor de medida , con protec-
ción IP 68, un convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y acceso-
rios de conexión a tubería de F.D., colocado, probado y ajustado.

1 1,00

1,00

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

Entrada y salida de caudalímetro 2 2,00

2,00
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C04CA0010 m² Chapado con laja de piedra natural

Chapado realizado con lajas de piedra natural recibida con adhesivo cementoso, incluso rejuntado y lim-
pieza.

2 8,50 1,50 25,50
1 5,50 3,60 19,80

A deducir -1 3,00 3,10 -9,30
-1 1,50 0,50 -0,75

35,25

CA0LP20021 m³ Ejecución de mampostería careada, 1 cara vista, HM-25

Ejecución de mampostería careada 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, con
preparación de las piedras y colocación, encofrado del trasdos y relleno con hormigón en masa
HM-25,incluso ejecución de la cimentación, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de es-
pesor y hasta 2 m de altura. Incluso suministro y transporte de la piedra.

1 5,00 0,50 0,70 1,75
1 5,00 0,50 0,70 1,75

3,50

CA0LP1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito (a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retroexcavadora, en te-
rreno tránsito-compacto,en traza con alta densidad de servicios y zona urbana, medido sobre perfil.

Salida a Bco. limpieza filtros 1 24,60 0,94 1,70 39,31

39,31

A06026_LP m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida a Bco. limpieza filtros 1 25,00 25,00

25,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Igual Excav. 1 39,31 39,31
Arcén 1 201,61 0,25 50,40

89,71

CA0LP1003 m³ Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Salida a Bco. limpieza filtros 1 24,60 1,30 0,10 3,20

3,20

CB0H5030 ud Ménsulas metálicas para apoyo de puente grúa

Ménsula metálica fijada a estructura de hormigón mediante tornilleria y taco químico, perfil IPE 220 y pla-
ca de anclaje, incluso imprimación antioxidante y pintura de acabado.Totalmente terminada.
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8 8,00

8,00

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

En muro encauzamiento Bco Aduares 2 2,00

2,00

CA0LP4020 m Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón

Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

Entorno estación de filtrado 20 20,00

20,00

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², exten-
dido. (ISLA DE LA PALMA)

Arcén 1 201,61 201,61

201,61

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a asfaltar, realizada
con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA
DE LA PALMA)

Arcén 2,4 201,61 0,05 24,19

24,19

SUBCAPÍTULO C010402 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

APARTADO C01040201 Acometida
IEO010d m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de

polietileno de doble pared (interio

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, re-
sistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In-
cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexi-
bles), y cinta de señalización.

130,00 130,00
130,00

IEO010db ud Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según documentación gráfica de
proyecto. Sin incluir materiales necesario

Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según documentación gráfica de proyecto. Sin
incluir materiales necesarios para ejecución de tendido y conexión de la línea, a realizar por la compa-
ñía distribuidora.

1,00 1,00
1,00
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IUS071A1 ud Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade fundición tipo AR1 D400.

Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade fundición tipo AR1 D400.

5,00 5,00
5,00

IEH010i m Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar XZ1 (S), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al

Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asigna-
da de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 4x(1x50) mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de polio-
lefina libre de halógenos (Z1).

TRAMO 1 - CONVERSIÓN AÉREA A
SUBTERRÁNEA

1 11,000 11,000

TRAMO 2- LÍNEA SUBTERRÁNEA 1 130,000 130,000
TRAMO 3 - ACOMETIDA CS A CPM 1 3,000 3,000

144,00

APARTADO C01040202 Instalaciones de enlace
D07AE0310 ud Hornacina para alojar conjunto Caja Seccionamiento y Caja de Protección y Medida,

formada por muro de carga de 15 cm de espesor

Construcción de un nuevo NICHO o MONOLITO fabricado en bloque de hormigón de áridos de picón
de 15x25x50 cm  (encajado o fijada con obra) y enfoscada y bruñida, así como pintada por el interior y
exterior, pintada exteriormente acuerde con las características de la fachada o entorno, alojando en su
interior la CS + CPM + Equipo de medida teniendo como normas de referencia la NRZ 103,  así como
el  trabajo ha realizar en el monolito, dimensiones y características del monolito según documentación
gráfica del proyecto;  dejando un espacio libre de 10 cm, la puerta metálica empotrada, fabricada en cha-
pa pintada color gris RAL 7035, de dimensiones acho 900 mm y de altura 1.900 mm y plantilla de ancla-
je, ventilada para evitar la acumulación de vapores de condensación, de un grado de protección IK 10 se-
gún UNE-EN 50102, con cerradura de triángulo con dispositivo de cierre de candado, y símbolo de Ries-
go eléctrico; con dispositivo que permita su fijación con un ángulo de apertura de al menos 120º e impi-
da su cierre accidental;  la entrada y salida de los cables en el monolito se realizará mediante tubos PE,
en Barra tipo N, > 450 N,  Dext. = 160 mm y que una vez pasado los cables se sellarán , para evitar la en-
trada de roedores y otros tipos de fauna que pueda ocasionar algún tipo de avería, una vez ubicado la
CS y CPM, en el interior, debemos de cerrarla. Totalmente acabado, rematado, probado y listo para su
uso según normas de EDE, NRZ 103.

1,00 1,00
1,00
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D18D0110 ud Caja seccionamiento y caja de prot. y medida PNZ-CS 400 BUC+A/CPM MF 4 UNELCO

Conjunto de CS+CPM en zona UNELCO, compuesto de una CS - 400 A y un equipo de protección y me-
dida directo A/CPM MF 4. Se encuentra dividido en CUERPO DE MEDIDA, armario diseñado para alo-
jar fusibles de protección, al tratarse de un solo abonado, así como contadores eléctricos, de material
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, según UNE 53315, ofrece una excelente resis-
tencia a la corrosión y a las altas temperaturas, disponiendo de un grado de protección IP-43, según
UNE-20324 y una resistencia contra impacto mecánico IK09, según UNE-50102. Auto ventilación por
convención natural, sin reducir el grado de protección. La cuba es monoblock con inserciones de M6 pa-
ra fijación de aparellaje o placa de montaje, puerta desmontable con apertura de más de 120º, cierre es-
tándar triangular normalizado, disponible del dispositivo o herraje para colocación de candado de acero
inoxidable en la puerta, el modelo elegido en el presente proyecto es PNZ-2 1 ML T1B 1P de dimensio-
nes 530x530x230x525 mm + placa ciega de poliéster reforzada con fibra de vidrio 3 mm de espesor,
con mirilla 120x120 mm, preparado para alojar contador trifásico, un cono de 90 mm para la entrada a ba-
ses de fusibles y uno de 60 para salida de contador 3F+N, conexionado con cable HO7Z-R de 16 mm2,
en los colores Azul (neutro) y negro (fase). Tres bases unipolares desconectable en carga NHC 00 7R o
BUC-NH 00 de 160 A, con una borna BB1-50, velo precintable cubriendo las bases. Por otro lado dispone-
mos del CUERPO DE SECCIONAMIENTO, la construcción y el cumplimiento de normas idem. idem ante-
rior. Caja de doble aislameinto PNZ-CS 400 BUC END, de dimensiones 318x605x180 mm, base de neu-
tro amovible tamaño NH-2 400 A, Tres bases unipolares desconectable en carga NHC 2 7R o  BUC-NH 2
de 400 A, con cuchillas de seccionamiento, conos ajustable de entrada y salida de cables, salida a CPM
por la parte superior y salida de línea de distribución parte inferior con bases BUC, permitiendo su monta-
je en exterior sobre hormacina de hormigón, incluso pequeño material, terminales, cableado, conexiona-
do, señalización de riesgo eléctrico por medio de triángulo homologado bornes de entrada y salidas y fusi-
bles, totalmente instalado, probado y listo para su uso según RBT-02.

Montaje y conexionado de CS, CPM,
CC

1 1,000

1,00

IED010d m Derivación individual.

Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Coloca-
ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

15,00 15,00
15,00
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APARTADO C01040203 Iluminación
C0190.8.01 ud Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w; 4000k; 6000LM.

Totalmente instalada y conexionada.

Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w; 4000k; 6000LM. Totalmente
instalada y conexionada.

3,00 3,00
3,00

IOA020 ud Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resist

Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Carcasa fabrica-
da en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbona-
to opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería LiFePO4 estanca de alta temperatura. Clase II. Incluye una caja estanca (KES)
que proporciona protección a la intemperie.Construido según normas UNE-2039293 UNE EN
60598-2-22. Incluido etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
IP66

3,00 3,00
3,00

APARTADO C01040204 Cuadros eléctricos
IEI070ct ud Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

Incluso pequeño material, terminales o peines para el cableado interior, conexionado, equilibrado de
las cargas en cada uno de los circuitos, la utilización de racores giratorios , prensacables para la cone-
xión de los tubos al cuadro, las protecciones de los circuitos acorde al proyecto y a la inspección de
OCA, señalización de los circuitos por medio de placas de plásticas rígidas grabadas de forma indele-
ble y fijadas, colocación del cuadro en parametros verticales, empotrado, semiempotrado o s/p, prevía
consulta a la Dirección técnica facultativa, ayudas de albañilería si fuera necesario, Totalmente acaba-
do, instalado y listo para su funcionamiento, siguiendo las indicaciones del s/RBT-02. Espacio de reser-
va de un 35% mínimo.

1,00 1,00
1,00

APARTADO C01040205 Sistemas de alimentación
IEA010c ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimentación monofási-
ca, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico,
bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO C01040206 Canalizaciones
IEO010e m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en

caliente, de color gris, de 20 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protec-
ción IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

22,00 22,00
22,00

IEO010f m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 25 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protec-
ción IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

52,00 52,00
52,00

IEO010g m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protec-
ción IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

29,00 29,00
29,00

IEO010j m Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de col

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, co-
locado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta
de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

30,00 30,00
30,00
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APARTADO C01040207 Red Interior
D27KA251 ud Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,

enchufable, curvable en caliente, de color gr

Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo rectangular
106x71x52 mm con tornillo, interruptor unipolar BTICINO serie Living montado en placa de aleación lige-
ra fundida (para 3 módulos) sin ocupación total, incluso cajas de derivación estancas fijas en superficie
y pequeño material. Instalado s/RBT-02. Totalmente instalado.

3,00 3,00
3,00

D18.1320 ud Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable

Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo rígido de policarbonato, exen-
to de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, cablea-
do con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de derivación estancas fijas en superficie y pequeño ma-
terial. Instalado s/RBT-02. Totalmente instalado.

3,00 3,00
3,00

D06TE005b ud Toma de corriente trifasica 16A

Toma de corriente trifasica 16A.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando correctamente, con todo el equipo, accesorios de fija-
ción y montaje, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Totalmente instalado, conexionada y fun-
cionando correctamente, accesorios de fijacción y montaje y pequeño material, ayudas de albañilería,
materiales de fijación y sujección, cajas de registro, zócalos, y auxiliares. Incluye todos los elementos
necesarios, materiales, mano de obra y auxiliares para ejecutar la partida y su puesta en servicio aún
en ausencia de descripción en la misma.

Incluye muestra en obra previo al pedido, pedido sujeto a aprobación de la dirección facultativa.

Con parte proporcional de Circuito 5x2.5 mm2 para circuito de alimentación, con conductor con denomi-
nación técnica ES 07Z1-K (AS), clasificación CPR Cca,s1a,d1,a1, bajo tubo corrugado de 20mm empo-
trado (incluido en el precio), suelo, o falso techo, o canalización existente. En caso de cableado en ban-
deja o canal se utilizará cableado del tipo RZ1-K (AS) clasificación CPR CCa,s1a,d1,a1 incluido en el
precio. Totalmente colocado y conexionado según REBT 2002, incluso pequeño material, apertura de ro-
zas, colocación del tubo, sellado de rozas, ayudas de albañilería necesarias, pintura y parte proporcio-
nal de cajas de derivación y registro.

1,00 1,00
1,00

D06TE005 ud Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre aislamiento 750V form

Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre aislamiento 750V formado por tres conductoresc de 2,5mm2 de sección nominal, con característi-
cas no propagadoras de llama, y con emisión de humos y opacidad reducida, equivalentes a las nor-
mas UNE 21.123,  UNE 21.1002 (según tensión asignada del cable), empotrado y aislado con tubo de
PVC corrugado flexible de 25mm de diámetro según UNE 50.085-1 y UNE 50.086-11, incluso caja de
derivación empotrafda, placa, elementos de conexión, totalmente instalada y conexionada. Color a ele-
gir por DF

4,00 4,00
4,00
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IEH010 m Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable unipolar H07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1,

Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

CA1 1 15,000 15,000
CAE1 1 21,000 21,000

36,00

IEH010b m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fue-
go clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

CF3 1 11,000 11,000
CF4 1 29,000 29,000
CF5 1 28,000 28,000
CF6 1 27,000 27,000
CF7 1 26,000 26,000
LÍNEA ALIMENTACIÓN SAI 1 4,000 4,000

125,00

IEH010c m Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

CF1 10 10,000
CF2 9 9,000

19,00

IEH010d m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fue-
go clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

CFE1 1 7,000 7,000
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CFE2 1 14,000 14,000
CFE3 1 8,000 8,000

29,00

APARTADO C01040208 Red de tierras
IEP025 m Conductor de tierra.

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra
mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

20,00 20,00
20,00

IEP021b ud Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una..

Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos
con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

IEP030b ud Red de equipotencialidad.

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tie-
rra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de
las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

3,00 3,00
3,00
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CAPÍTULO C0105 HIDRANTES
CA10034 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solen.latch,c/ limitador caudal, inst.

Hidrómetro ø 100 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 100 mm PN 16 con transmisión magné-
tica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limita-
dor de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en linea,  instalado (ISLA DE LA PAL-
MA).

55 55,00

55,00

CA10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solen. latch,c/ limitador caudal, inst.

Hidrómetro ø 80 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 8 mm PN 16 con transmisión magnética
y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limitador
de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

63 63,00

63,00

CA10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solen. latch, c/limitador de caudal, inst

Hidrómetro ø 50 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 50 mm PN 16 con transmisión magnéti-
ca y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limitador
de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

12 12,00

12,00

CA10016 ud Válvula hidráulica ø 1½", 1,6 MPa c/ solen. latch, c/limitador caudal,inst.

Hidrómetro ø 1½", compuesto por una válvula volumétrica ø 1½" PN 16, para roscar, con transmisión
magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto li-
mitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PAL-
MA).

53 53,00

53,00

CA12006 ud Hidrante ø 1", c/ orificio limitador y valv hidrául. c/ caja

Hidrante ø 1", compuesto por contador de chorro múltiple certificado MID ø 1" con transmisión magnéti-
ca y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 100 l), válvula hidráulica ø 1" con válvula de 3 vías para cie-
rre manual y solenoide latch 3 vias, limitador de caudal de orificio elástico de 1" para Qn= 5 m³/h, caja
metálica de protección y accesorios de conexión, colocado y probado (ISLA DE LA PALMA).

58 58,00

58,00

CA06214 ud Caja metálica para protección de hidrómetros de ø 4".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 4" realizada con chapa galvanizada de 2 mm de espe-
sor, medidas de 37x50x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado (sin in-
cluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galvanizada en frio en soldaduras, inclu-
so accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

55 55,00

55,00
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CA06213 ud Caja metálica de protección para hidrómetros de ø 3".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 3" realizada con chapa galvanizada de 2 mm de espe-
sor, medidas de 33x45x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado (sin in-
cluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galvanizada en frio en soldaduras, inclu-
so accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

63 63,00

63,00

CA06212 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 2" y  1½".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 2" y 1½".  realizada con chapa galvanizada de 2 mm
de espesor, medidas de 30x38x35 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para canda-
do (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galvanizada en frio en soldadu-
ras, incluso accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

65 65,00

65,00

CA06211 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 1".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 1".  realizada con chapa galvanizada de 2 mm de espe-
sor, medidas de 50x30x33 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado (sin in-
cluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galvanizada en frio en soldaduras, inclu-
so accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

58 58,00

58,00

CA22100 ud Conexión a red de hidrómetros ø 4" mediante bridas soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN100 mm de acero galvanizado, incluso
juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

55 55,00

55,00

CA22080 ud Conexión a red de hidrómetros ø 3" mediante bridas soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN80 mm de acero galvanizado, incluso jun-
tas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

63 63,00

63,00

CA22050 ud Conexión a red de hidrómetros ø 2" mediante bridas soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN50 mm de acero galvanizado, incluso jun-
tas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

12 12,00

12,00

CA22037 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1½" mediante piezas roscadas.

Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1½" de acero galvanizado, incluso pp de
material auxiliar de montaje.Terminado.

54 54,00

54,00
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CA22036 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1" mediante piezas roscadas.

Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1" de acero galvanizado, incluso pp de ma-
terial auxiliar de montaje.Terminado.

59 59,00

59,00

CA0LP24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

En conexión hidrante - finca 55 3,00 165,00

165,00

A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

En conexión hidrante-finca 63 3,00 189,00

189,00

A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

En conexión hidrante-finca 12 3,00 36,00

36,00

ALP24000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e=2,9 mm) soldada

Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

En conexión hidrante-finca 54 3,00 162,00

162,00

J51.0005 m Tubería de acero galvanizado ø 1" Tipo L2, (e = 2,6 mm) roscada

Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1", (e = 2, mm), roscada, incluso PP
de piezas especiales, colocada y probada.

En conexión hidrante-finca 59 3,00 177,00

177,00
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CAPÍTULO C0106 TELECONTROL
J52.9601 ud Terminal Remota HBREM1

Terminal Remota HBREM1 para control de hidrante, con una entrada contadora de pulsos y una salida
para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a tres hilos, en caja con gra-
do de protección IP55. Instalada y probada.

En Hidrantes ø 4" 55 55,00
En hidrantes ø 3" 63 63,00
En hidrantes ø 2" 12 12,00
En hidrantes ø 1 1/2" 53 53,00
En hidrantes ø 1" 58 58,00

241,00

J52.9652 ud Terminal Remota HBREM2

Terminal Remota HBREM2, con una entrada contadora de pulsos, una salida para actuación de válvula
hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a 3 hilos y dos entradas analógicas de señal normali-
zada 0-20 ó 4-20 mA, para transmisión de presión, en caja con grado de protección IP55. Instalada y
probada.

Sensor presión caseta filtrado 1 1,00
Sensor presión Ramal R1.4 (SM3) 1 1,00
Sensor presión Ramal R1.26 (SM14) 1 1,00
Sensor presión Ramal R1.17 (SM22) 1 1,00

4,00

J52.9654 ud Terminal Remota HBREM4

Terminal Remota HBREM4 para medida analógica de alta precisión (hasta ±0,25%) con dos entradas
analógicas de 10 bits (una de ellas se usa como referencia), y control de hidrante múltiple con 4 salidas
para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a 3 hilos, 4 entradas digita-
les contadora de pulsos y 5 entradas digitales adicionales, en caja con grado de protección IP55. Instala-
da y probada.

Para control de nivel de depósito 1 1,00
Para caudalímetros 1 1,00

2,00

J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable, con canalización

Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantallado y armado, entre las unidades
concentradoras y las terminales remotas de campo, incluso canalización en LDPE ø 40 - 0,4 MPa, colo-
cado y probado.

En UC1 1,2 11.142,00 13.370,40
En UC2 1,2 8.785,00 10.542,00
En UC3 1,2 4.558,00 5.469,60
Entre CC y UC 1,2 1.654,00 1.984,80
En terminales 275 4,00 1.100,00
A deducir (R1.19, R1.18, R1.17,
R1.16, R1.23, R1.20, R1.15...)

-1,2 7.467,12 -8.960,54

23.506,26

D29KB0014 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 30x30x40 cm

Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, en-
foscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada según plano de detalles.

89 89,00

89,00
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J52.9540 ud Protección contra sobretensiones para línea de datos

Protección de línea contra descargas eléctricas con seccionador y fusibles en entrada y salida de línea,
incluso cable y pica de tierra, instalada y probada.

29 29,00

29,00

J52.9640 ud Transmisor de presión piezoresistivo de inserción, prec. ±0.5

Transmisor de presión de inserción para medida de presión en tubería WIKA, con precisión ± 0.5 %
v.F.E., protección IP65, conexión hidráulica G 1/2 A, señal de salida 4-20 mA. Instalación eléctrica inclui-
da.

En caseta filtrado 1 1,00
Ramal R1.4 (SM3) 1 1,00
Ramal R1.26 (SM14) 1 1,00
Ramal R1.17 (SM22) 1 1,00

4,00

D99.0650 ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Incluye la completa instalación de equi-
pos y todas las operaciones in situ para programación y ajuste de todos los elementos del sistema, con-
figuración y ajuste de parámetros de comunicaciones, y protocolo de pruebas de cumplimiento de funcio-
nalidades en todos y cada uno de los elementos de la instalación.

1 1,00

1,00

D99.0682 ud Cables y conectores con estanqueidad IP67

Cables, cajas y conectores con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / salidas de terminal re-
mota a solenoide y emisor de pulsos de contador, incluso conexionado, comprobación de aislamiento y
test de funcionamiento.

En terminales 275 275,00

275,00

D99.0685 ud Concentrador monocable con capacidad para 256 Terminales

Cabecera de línea (Concentrador monocable) con capacidad para controlar hasta 256 terminales remo-
tas compuesto por módulo CPU con alimentación step up de 24 a 45 Vdc, protección contra sobretensio-
nes en bus de campo y armario de fibra IP65 de 500 x 600 x 300. Instalada.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO C0107 MEDIDAS AMBIETALES

SUBCAPÍTULO C01071 DIRECTRIZ 1. MONITORIZACIÓN HUMEDAD
DEL SUELO

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y temperatu-
ra. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalación en finca
con soporte de acero y puesta en funcionamiento. Incluye almacenamiento de datos en la nube, app pa-
ra dispositivos móbiles y web coorporativa.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO C01072 DIRECTRIZ 2. CONTROL CALIDAD AGUA
EE0H015 ud Estudio Hidrogeológico

Estudio hidrogeológico

1 1,00

1,00

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad comprendida entre 200 y 300 ml

Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control, con sistema de ali-
mentación mediante dos baterias estáticas . con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 % FS en rango to-

tal de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   ·Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resistente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C01073 DIRECTRICES 3 Y 4. ESTRUCTURAS
VEGETALES Y PREVENCIÓN DAÑOS A LA FAUNA

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas

Operaciones de erradicación de comunidades de Pennisetum setaceum u otras especies exóticas inva-
soras.

10,00 10,00
10,00

PROS1 jor Estudio de presencia y conservación de Christella dentata

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 2,00
2,00

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en
terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

200,00 200,00
200,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

Reconocimiento in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y
otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

5,00 5,00
5,00

NIDOS005 ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo. Colocada en zonas arbola-
das.

40 40,00

40,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

30,00 30,00
30,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

20,00 20,00
20,00
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CAJAAV02 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

20,00 20,00
20,00

SUBCAPÍTULO C01074 DIRECTRIZ 5. FORMACIÓN BUENAS
PRACTICAS AGRARIAS (BPA)

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO C01075 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MET001 mes Seguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad men-
sual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones
e informes.
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del apartado 8 del do-
cumento ambiental en el que se establecen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

20 20,00

20,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

20,00 20,00
20,00

RIEGO km Riego y humectación de superficies rodadas para minimizar polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

50,00 50,00
50,00

SUBCAPÍTULO C01076 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 PROYECTO OBRA 1 1,00 1,00

1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

1 MESES SEGUIMIENTO/4 VISITAS
MES

11 4,00 44,00

44,00

ARQ008 ud Informes mensuales de seguimiento arqueológico

Informes Mensuales de Obra. Informes que describen los trabajos del arqueólogo durante cada mes, es-
tos informes serán enviados a la dirección de obra.

1 INFORME MES / 11 MESES
SEGUIMIENTO

1 11,00 11,00

11,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.
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1 1,00 1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 MEMORIA PROYECTO 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO C0108 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C01081 GESTIÓN DE RESIDUOS. CANON DE
VERTIDO

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Demolición solera hormigón 2,4 395,04 948,10
Lavado cubas 2,3 31,40 72,22

1.020,32

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están conta-
minados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

137 Envases metálicos pintura AG
(peso envase vacío 1kg)

0,001 137,00 0,14

Otros recipientes según anejo Gestión
de Residuos

0,069 0,07

0,21

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido),
con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demolición 2,4 447,90 1.074,96
Fresado 2,4 205,48 493,15

1.568,11

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

1 11,44 11,44

11,44

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

1 0,07 0,07

0,07
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D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Sacos de cemento y motero 0,435 0,44

0,44

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

m3 vegetación desbrozada (densidad
0,5tn/m3)

0,5 83,77 41,89

41,89

D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

Excedente de tierras red de riego 0,85 0,50 2.103,25 1,65 1.474,90

1.474,90

SUBCAPÍTULO C01082 PUNTO LIMPIO DE OBRA
902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra.
Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion.
Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estado original.

1,00 1,00
1,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

En Punto limpio 4 4,00

4,00

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su iza-
do para almacenar residuos productos de la obra.

En punto limpio
sacos mortero 1 1,00
papel y cartón 1 1,00

2,00

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

2 2,00

2,00
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GR01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los diferentes re-
siduos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, todo ello
para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

120,00 120,00
120,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,121 0,12

0,12

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

En punto limpio 3 20,00 60,00

60,00

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

Zona lavado de cubas 2 5,00 3,00 2,50 75,00

75,00

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

20 20,00

20,00
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CAPÍTULO C0109 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SS.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

20,00 20,00
20,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

34,00 34,00
34,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 6,00
6,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

4,00 4,00
4,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

4,00 4,00
4,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

350,00 350,00
350,00

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-
ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

50,00 50,00
50,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

70,00 70,00
70,00
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L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

6,00 6,00
6,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

50,00 50,00
50,00

SUBCAPÍTULO SS.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Personal de obra 20 20,00
Previsión de visitas 5 5,00

25,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

Personal de obra 20 20,00
Previsión de visitas 5 5,00

25,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

Personal de obra 10 10,00

10,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

Personal de obra 2 2,00

2,00

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y
antisudatorio frontal, homologada

Soldadores 2 2,00

2,00
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L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

Soldadores 2 2,00

2,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

Personal de obra 20 20,00
Recambios 20 20,00

40,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

Electricistas 2 2,00

2,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

Personal de obra 20 20,00

20,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Personal de obra 20 20,00
Recambios 80 80,00

100,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

Personal de obra 20 20,00

20,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

Personal de obra 20 20,00
Previsión visitas 5 5,00

25,00
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L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Personal de obra 20 20,00
Recambios 80 80,00

100,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

Peones 9 9,00

9,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

Personal de obra 20 20,00

20,00

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los
dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores: míni-
mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

Personal de obra 20 20,00

20,00

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

Personal de obra 20 20,00

20,00

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

Personal técnico 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SS.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Tajo estación de filtrado 1 1,00
Tajo colocación de tubo 3 3,00

4,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Tajo estación de filtrado 1 1,00
Tajo colocación de tubo 3 3,00

4,00

SUBCAPÍTULO SS.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

40,00 40,00
40,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

20,00 20,00
20,00

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

40,00 40,00
40,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

24,00 24,00
24,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4,00 4,00
4,00

Página 85



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

80,00 80,00
80,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2,00 2,00
2,00

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

4,00 4,00
4,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

208,00 208,00
208,00

SYSHM ud Suministro de horno microondas

Horno microondas de 20 l y 900 W.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO SS.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

14,00 14,00
14,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,00 4,00
4,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

4,00 4,00
4,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

40,00 40,00
40,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación.
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200,00 200,00
200,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

300,00 300,00
300,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

8,00 8,00
8,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

10,00 10,00
10,00

D05SE029 ud Par de semáforos con batería

Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable en 5 usos, ali-
mentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

3,00 3,00
3,00
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CAPÍTULO C01010 SEÑALIZACIÓN PRTR
CA0016LP ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del Plan de Re-
cuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada de
2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustentación, tornilleria, excavación y
hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4 4,00

4,00

CA0017LP ud Placa informativa metacrilato

 Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared
a definir con tacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación. Coloca-
da.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C01011 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO C010111 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL R1
I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

AB1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AB2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI3 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI4 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI5 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI6 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI7 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI8 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI9 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI10 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI11 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI12 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI13 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI14 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI15 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI16 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI17 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT3 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT4 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AT1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
DR4 1 2,00 1,08 1,40 3,02
TC1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
TC2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL3 1 50,00 1,08 1,40 75,60

169,22

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

BT1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT3 1 2,00 1,08 1,40 3,02
BT4 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AT1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN2 1 2,00 1,08 1,40 3,02

Página 89



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

TC1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
TC2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AL3 1 50,00 0,50 0,30 7,50

40,72

A08007_LP m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales transportados manualmente a zona de
colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RI7 1 100,00 100,00

100,00

A08017_LP m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo traslado de materiales con medios manuales a zona colocación, distribución
de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, co-
locación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RI7 2 100,00 200,00

200,00

D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

SN3 1 10,00 1,00 10,00

10,00

CA0LPEN008m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

SN3 1 10,00 1,00 10,00

10,00

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

SN3 1 10,00 1,00 10,00

10,00
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E02225_LP m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

AL3 2 50,00 100,00

100,00

DEPLCNT01 ud Desplazamiento contenedor RSU

Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.

AS1 2 3,00 6,00
AS2 2 3,00 6,00
AS3 2 4,00 8,00
AS4 2 3,00 6,00

26,00

I09056_LP m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

AS5 1 5,20 5,20
AS6 1 5,20 5,20

10,40

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

AB1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
AB2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI3 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI4 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI5 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI6 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI7 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI8 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI9 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI10 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI11 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI12 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI13 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI14 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI15 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI16 1 2,00 1,08 1,40 3,02
RI17 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN1 1 2,00 1,08 1,40 3,02
SN2 1 2,00 1,08 1,40 3,02
DR4 1 2,00 1,08 1,40 3,02

66,44
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A08014_LP m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales transportado manualmente a zona colo-
cacióna, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RI8 1 20,00 20,00

20,00

A08032_LP m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo tranbsporte de materiales por medios manuales a zona colocación, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RI8 1 20,00 20,00

20,00

CA0LP0403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerrajeria  y re-
ja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de tras-
dós, terminado.

DR1 1 8,00 8,00
DR2 1 20,00 20,00
DR3 1 1,00 1,00
DR5 1 1,00 1,00
DR6 1 1,00 1,00
DR7 1 6,00 6,00

37,00

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del
material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias.

AS5 "lomo de asno" 2 7,50 0,50 7,50
AS6 "lomo de azno" 2 7,50 0,50 7,50

15,00

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a asfaltar, realizada
con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA
DE LA PALMA)

AS5 "lomo de asno" 2,4 7,50 0,16 2,88
AS6 "lomo de azno" 2,4 7,50 0,16 2,88

5,76

B08002LP ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Coloca-
da sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
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AL3 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO C010112 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.1

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a asfaltar, realizada
con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con mar-
cado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA
DE LA PALMA)

AS1 "lomo de asno" 2,4 4,00 0,16 1,54
AS2 "lomo de azno" 2,4 4,00 0,16 1,54

3,08

I09056_LP m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

AS1 1 5,20 5,20

5,20

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del
material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias.

AS1 "lomo de asno" 2 4,00 0,50 4,00
AS2 "lomo de azno" 2 4,00 0,50 4,00

8,00

CA0LP0403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerrajeria  y re-
ja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de tras-
dós, terminado.

DR1 1 4,00 4,00
DR2 1 4,00 4,00

8,00
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SUBCAPÍTULO C010113 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.4

DEPLCNT01 ud Desplazamiento contenedor RSU

Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.

AS1 2 6,00 12,00

12,00

I09021_LP ud Señal cuadrada 60x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

AS3 1 1,00

1,00

ND29GC0010m² Pav. loseta hormigón, 33x33 cm

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, inclu-
so solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dila-
tación, rejuntado y limpieza.

AS2 1 8,00 1,10 8,80

8,80

SUBCAPÍTULO C010114 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.10

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

SN1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS3 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN3 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN4 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN5 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN6 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN7 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN8 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS4 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN9 1 2,00 0,60 0,50 0,60

7,80

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

SN1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
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AS3 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN3 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN4 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN5 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN6 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN7 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN8 1 2,00 0,60 0,50 0,60
AS4 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN9 1 2,00 0,60 0,50 0,60

7,80

SUBCAPÍTULO C010115 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.13

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
BT1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI3 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,84

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

BT1 1 2,00 0,58 0,40 0,46

0,46

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI3 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,38

RPIMB01 m Imbornal con reutilización de marco y reja

Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.

DR1 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C010116 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.16

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

SN1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN2 1 2,00 0,60 0,50 0,60

1,20

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

SN1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
SN2 1 2,00 0,60 0,50 0,60

1,20

RPIMB01 m Imbornal con reutilización de marco y reja

Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.

DR1 1 1,00 1,00
DR2 1 1,00 1,00
DR3 1 1,00 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO C010117 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.17

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

DR1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

DR1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,38
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SUBCAPÍTULO C010119 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.19

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI3 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

RI1 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI2 1 2,00 0,58 0,40 0,46
RI3 1 2,00 0,58 0,40 0,46

1,38

SUBCAPÍTULO C0101110 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.24

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

AL1 1 2,00 0,58 0,40 0,46

0,46

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, para
zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

AL1 1 2,00 0,58 0,40 0,46

0,46
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CAPÍTULO C01012 CONTROL DE CALIDAD
QC PAJ Control de Calidad a justificar 1%

Los ensayos para el control de calidad de las partidas del presupuesto serán a criterio de la Dirección
Facultativa. La partida se abonará en función de los ensayos realizados.

1 1,00

1,00
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902022 ud
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depo-
sitos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y
otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y
retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su
estado original.

991,63Punto limpio de gestión de residuos

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05033 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

574,89Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06026_LP m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

24,83Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A08007_LP m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales transportados
manualmente a zona de colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,92Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08014_LP m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales transportado
manualmente a zona colocacióna, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,35Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
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OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08017_LP m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo traslado de materiales con medios manuales a zona
colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,49Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A08032_LP m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo tranbsporte de materiales por medios manuales a zo-
na colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

42,27Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A24001 m
Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

32,75Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada

TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A24002 m
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

41,64Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A24008 m
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 3", por terrenos
de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

4,27Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 3"

CUATRO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A24009 m
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 4", por terrenos
de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

4,70Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 4"

CUATRO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

A24010 m
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 5", por terrenos
de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

6,41Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 5"

SEIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SEIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A24011 m
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 6", por terrenos
de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

8,54Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 6"

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A24012 m
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 8", por terrenos
de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

13,88Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 8"

TRECE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALP24000 m
Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

21,22Tubería de acero galvanizado ø 2" (e=2,9 mm) soldada

VEINTIÚN EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ007 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

274,74Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informes Mensuales de Obra. Informes que describen los trabajos del arqueólogo durante ca-
da mes, estos informes serán enviados a la dirección de obra.

202,35Informes mensuales de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ012 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica básica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS
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DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

B03026_LP m²
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada
por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0.
Sin incluir medios auxiliares.

8,69Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B03027 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

6,79Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B03042 m²
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de
pasta especial a llana.

6,59Preparación de superficies de hormigón

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B04048_LP m²
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los so-
lapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster
no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI supe-
rior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos
y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin arma-
dura en 1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exuto-
rios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en
caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm
sobre la horizontal.Incluso protección inferior y superior con geotextil de 200 gr.

32,69Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

TREINTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B08002LP ud
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

105,13Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm

CIENTO CINCO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

C0190.8.01 ud

Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w; 4000k; 6000LM.
Totalmente instalada y conexionada.

123,85Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w;
4000k; 6000LM. Totalmente instalada y conexionada.

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C04CA0010 m²
Chapado realizado con lajas de piedra natural recibida con adhesivo cementoso, incluso re-
juntado y limpieza.

104,11Chapado con laja de piedra natural

CIENTO CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CA0016LP ud
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del
Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvaniza-
da y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustenta-
ción, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez termina-
da su vigencia.

1.044,26Cartel de obra

MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CA0017LP ud
Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fija-
da en pared a definir con tacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico defini-
do por actuación. Colocada.

166,29Placa informativa metacrilato

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CA06211 ud
Caja metálica para protección de hidrómetros de 1".  realizada con chapa galvanizada de 2
mm de espesor, medidas de 50x30x33 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cie-
rre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galva-
nizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

134,55Caja metálica de protección para hidrantes de ø 1".

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA06212 ud
Caja metálica para protección de hidrómetros de 2" y 1½".  realizada con chapa galvanizada
de 2 mm de espesor, medidas de 30x38x35 cm. Tapa abisagrada con pernios galavaniza-
dos, cierre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintu-
ra galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

110,80Caja metálica de protección para hidrantes de ø 2" y  1½".

CIENTO DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CA06213 ud
Caja metálica para protección de hidrómetros de 3" realizada con chapa galvanizada de 2
mm de espesor, medidas de 33x45x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cie-
rre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galva-
nizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

151,55Caja metálica de protección para hidrómetros de ø 3".

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

CA06214 ud
Caja metálica para protección de hidrómetros de 4" realizada con chapa galvanizada de 2
mm de espesor, medidas de 37x50x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cie-
rre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintura galva-
nizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

163,15Caja metálica para protección de hidrómetros de ø 4".

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

CA0LP M012 ud
Conexión a tubería de acero galvanizado Ø5"previamente instalada. Incluye, desplazamien-
to de equipo a punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tubería y prepa-
ración para instalacion de válvula a colocar..No se incluye, la excavación de zanja, demolicio-
nes si fueran necesarias,ni rellenos, todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

291,15Conexión a tubería de acero galvanizado DN 125 mm instalada
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

CA0LP0001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tuberías, instalada (ISLA DE LA PAL-
MA).

282,35Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0LP0002 ud
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

380,04Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

CA0LP0003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

387,39Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP0004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

641,53Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión, instalada

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0LP0010 ud
Anclaje para tubería de acero galvanizado ø3"-5" mediante abrazadera de acero galv. de 60
mm de ancho y 5 mm de espesor, tornillos y tuercas galvanizadas, y estaca de acero corru-
gado B400S de ø20 mm y 0,50 m de longitud clavada en el terreno, según planos.

36,64Anclaje para tubería acero galv. aérea ø3"-5"

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CA0LP0022 ud

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada (ISLA
DE LA PALMA).

2.425,45Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión,
instalada

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0LP0024 ud
Equipo de filtración compuesto por 4 filtros automáticos de ø 8",con la siguiente descripción
por filtro:
Filtro de malla de limpieza automática, accionamiento eléctrico; de eje horizontal, con superfi-
cie filtrante de 9.400 cm²; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil,
con boquillas de succión con cerdas de nylon; malla de acero inox. AISI 316 L, tipo REPS,
grado de filtración 500 micras, soporte de la malla de acero inox, cuerpo del filtro de acero al
carbono con recubrimiento epoxy + poliester y bridas planas DIN 2501-PN 10, incluso válvu-
la de lavado DN 50 y cuadro de control y programador para maniobra y ventosa automática
ø 1".
Colector de limpieza, accesorios y cuadro eléctrico de automatización de limpieza, colocado,
probado y ajustado.

38.120,52Equipo de filtración con 4 filtros automáticos de ø 8"

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0LP0029 ud
Escalera de aluminio telescópica de trece(13) segmentos, longitud de 0.84 m plegada a 3.8
m extendida.Apoyos antideslizantes y peldaños forrados en goma entideslizante, con correa
amortiguadora entre ellos. Carga máxima total de 150 Kg. Depositada en interior de caseta
y colgada sobre pared.Disponible al uso.

176,38Escalera de aluminio telescopica carga max.150Kg.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA0LP0036 ud
Colectores de entrada y salida de filtros compuestos por tuberías principales en  acero galva-
nizado de 400 mm y entrada y salida de filtros en tubería galvanizada de 200 mm, válvula de
mariposa de corte general de entrada y válvulas de compuerta de 200 mm, de entrada y sali-
da de filtros. Totalmente terminados y probados.

13.209,64Colectores de entrada y salida de filtración

TRECE MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0LP0042 m³
Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
perfilado de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino, acaba-
do de la explanación. Volumen medido sobre perfil.

7,24Desmonte en todo tipo de terreno.

SIETE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CA0LP0050 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos. Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

291,83Válvula compuerta, ø 80 mm, 2,5 MPa y accesorios de conexión, instalada

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0LP0053 m³
Terraplenado con material de la propia excavación, extendido, humectación y compacta-
ción, incluso perfilado de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino, acabado de la explanación. Volumen medido sobre perfil.

5,37Terraplén compactado con material de la excavación

CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA0LP0060 ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Accesorios de co-
nexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

4.896,09Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión,
instalada

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP0085 m³

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías de Carretera Insular, sin incluir
encofrados.

205,38Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia característica ,
en zanjas y forros

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA0LP0100 m³

Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm², incluso encofrado y desencofra-
do,vertido y curado, en anclajes de tuberias en zanja, árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

269,66Hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia característica, en anclajes en
zanja

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0LP0101 ud

Válvula de accionamiento hidráulico de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
actuador de doble cámara accionada por diafragma, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, apertura y cierre completa, incluso válvula solenoide tipo Lach. Accesorios
de conexión a FD. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

8.904,44Válvula de accionamiento hidráulico DN250, PN10/16, actuador cámara
doble,accesorios de conexión, instalada

OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0LP0110 ud
Dado de hormigón para apoyo de tubería DN 400 mm, de dimensiones 1,00x0.60x0.45 m.,
encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado. Incluso abraza-
deras de acero galvanizado y banda de EPDM.

768,68Dados de apoyo y anclaje de colectores

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA0LP0120 m³
Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm²,en formacion de solera en cami-
nos, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, sin incluir encofrados.

232,25Hormigón en masa de resistencia característica 25 N/mm², para caminos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA0LP0191 ud

Reductor de presión ø 2" PN 25 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en
PN 25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

1.503,85Reductor de presión ø 2" PN 25 ,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

MIL QUINIENTOS TRES EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA0LP0192 ud

Reductor de presión ø 2" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en
PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

1.436,14Reductor de presión ø 2" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

CA0LP0193 ud

Reductor de presión ø 3" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en
PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

1.733,49Reductor de presión ø 3" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP0194 ud

Reductor de presión ø 4" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en
PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

1.880,06Reductor de presión ø 4" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS
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CA0LP0196 ud

Reductor de presión ø 5" PN 25, Berluto o equivalente, de acción directa, incluso válvula de
compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y acceso-
rios de conexión,todo en PN25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

3.172,35Reductor de presión ø 5" PN 25, acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,
instalada

TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0LP0197 ud

Reductor de presión ø 5" PN 16, de acción directa, incluso válvula de compuerta de cierre
manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y accesorios de conexión,todo
en PN16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

2.815,89Reductor de presión ø 5" PN 16, acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada

DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP0208 ud

Válvula reductora de presión ø 6" PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico con do-
ble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y ruido
(<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de compuerta de cierre manual, válvula
de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de
corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

4.839,16Válvula reductora de presión  ø 6" PN 16, pilotada, c/v.alivio, c/v.como.,
instalada

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CA0LP0325 ud

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 125 mm y presión nominal
PN 25, circuito de dos vias, conexión en 5" PN25, cuerpo en linea, incluso válvula de com-
puerta de cierre manual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes
acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

4.984,26Válvula reductora de presión proporcional, DN 125, PN25, circuito de dos
vias

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CA0LP0350 ud

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 150 mm y presión nominal
PN 16, circuito de dos vias, conexión en 6" PN16, cuerpo en linea, incluso válvula de com-
puerta de cierre manual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes
acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

5.404,53Válvula reductora de presión proporcional, DN 150 mm, PN16, circuito de
dos vias

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0LP0403 m
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con
marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, in-
cluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

296,60Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS
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SESENTA CÉNTIMOS

CA0LP1001 m²
Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y
limpieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como
todo tipo de operaciones complementarias.

10,10Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

DIEZ EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CA0LP1003 m³
Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

199,44Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0LP1004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retroexcava-
dora, en terreno tránsito-compacto,en traza con alta densidad de servicios y zona urbana,
medido sobre perfil.

9,21Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito (a.d.s.z.u.)

NUEVE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CA0LP1005 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retroexcava-
dora y martillo hidráulico, en terreno roca,en traza con alta densidad de servicios y zona urba-
na, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o so-
bre camión.

60,08Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca (a.d.s.z.u.)

SESENTA EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

CA0LP1009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,6 MPa, colocada (ISLA DE LA PALMA).

500,15Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, con válvula de corte, instalada

QUINIENTOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

CA0LP1020 ud

Te de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100-80 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0  MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA
DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

234,12Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
100 mm,1,6/2,5/4,0 MPa, instalada

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS
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CA0LP1025 ud

Te de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida de 125- 100-80
mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra
(ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

283,20Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
125 mm,1,6/2,5 MPa, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

CA0LP1180 ud

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

932,38Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
300/200 mm,1,6 MPa, instalada

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA0LP1185 ud

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

867,02Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
300/150 mm,1,6 MPa, instalada

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

CA0LP1220 ud

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

736,04Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/200 mm,1,6 MPa, instalada

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS
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CA0LP1230 ud

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

656,32Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/150 mm,1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0LP1235 ud

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

632,55Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/100 mm,1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0LP1260 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

702,26Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/100 mm, 1,6 MPa, instalada

SETECIENTOS DOS EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CA0LP1261 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo de 2,5-4,0 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

813,63Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/100 mm, 2,5-4,0 MPa, instalada

OCHOCIENTOS TRECE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CA0LP1265 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 80 mm, unión me-
cánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo 1,0- 1,6-2,5-4,0 a MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

743,30Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/80 mm,1,0-1,6-2,5-4,0 MPa instalada
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SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

CA0LP1280 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

759,51Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/150 mm, 1,6 MPa instalada

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0LP1281 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

838,39Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/150 mm, 2,5 MPa instalada

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP20021 m³
Ejecución de mampostería careada 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en
bruto, con preparación de las piedras y colocación, encofrado del trasdos y relleno con hormi-
gón en masa HM-25,incluso ejecución de la cimentación, completamente terminado. En mu-
ros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. Incluso suministro y transporte de la pie-
dra.

412,58Ejecución de mampostería careada, 1 cara vista, HM-25

CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA0LP2023 m²
Desbroce y despeje previo de la vegetación herbácea. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundi-
dad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25
cm; incluído el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra o
carga a camión

4,32Desbroce y limpieza del terreno con arbustos

CUATRO EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0LP2085 ud

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
125-100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

203,94Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø
125/100 mm, instalada

DOSCIENTOS TRES EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

CA0LP2090 ud

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
300-250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

505,07Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø
300/250 mm, instalada

QUINIENTOS CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

CA0LP2100 ud

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
350-300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra(ISLA DE LA PALMA), en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

614,55Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø
350/300 mm, instalada

SEISCIENTOS CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA0LP21009 m
Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la lim-
pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

22,46Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) soldada colocada.

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA0LP21010 m
Tubería de acero galvanizado  ø 2½" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional
de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la
limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

23,00Tubería de acero galvanizado ø 2½" (e = 2,9 mm) soldada colocada.

VEINTITRÉS EUROS

CA0LP24001 m
Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la lim-
pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

33,99Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada.

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA0LP24002 m
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la lim-
pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

42,88Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CA0LP24003 m
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la lim-
pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

50,88Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

CINCUENTA EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA0LP24004 m
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la lim-
pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

61,62Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada.

SESENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0LP24005 m
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpie-
za de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

101,92Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada.

CIENTO UN EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0LP3035 ud
Arqueta tipo II para válvula de corte, caudalímetro, etc. de ø 350 a 400 mm, de medidas inte-
riores 1,20 x 1,20 m, incluso tapa y cerco de fundición dúctil ø600-850 y pates de acero. Se-
gún plano de detalle.

2.428,99Arqueta tipo I para válvulas ø 350/400

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP3090 ud
Caja metálica de protección para ventosas en tramos aereos hasta ø 2".Incluye cierre para
candado soldado a tuberia para cierre de seguridad.No incluye candado.

82,26Caja metálica de protección para ventosas

OCHENTA Y DOS EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CA0LP3095 ud
Caja de protección de chapa galvanizada provista de cierre de seguridad para reductores de
presión de accion directa (RP AD) de ø 2"-5", colocada.

192,24Caja metálica de protección para reductores de presión AD ø 2"-5"

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA0LP3143 ud
Arqueta tipo I para válvulas de ø4" a 6", de medidas interiores 1.50x0.75x0.90, incluso tapa
y cerco de fundición dúctil D400 Triangular 1660x870 mm segun UNE-EN 124, fondo drenan-
te con grava10-20.

1.635,31Arqueta tipo II para válvulas de 4" a  6"

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CA0LP3999 m
Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C100, fabricada
según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

41,59Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C100, colocada

CUARENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA0LP4000 m
Tubería de fundición dúctil, 125 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 64, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

53,37Tubería de fundición dúctil, ø 125 mm, clase C64, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CA0LP4001 m
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

56,18Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CA0LP4002 m
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

74,96Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA0LP4003 m
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

96,95Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.

NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
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NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA0LP4004 m
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

126,31Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

CA0LP4005 m
Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

152,27Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

CA0LP4006 m
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

175,81Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

CA0LP4008 m³

Hormigón  de resistencia caracteristica 20 N/mm², en masa , con árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta, para zanjas y forros en tubería de acero galvanizado en Carreteras Municipa-
les, sin incluir encofrados.

200,98Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia característica , en zanjas y
forros

DOSCIENTOS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA0LP4020 m
Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso
premarcaje.

1,22Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón

UN EURO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CA0LP4044 ud
Caudalímetro electromagnético ø 350 mm, PN 10, compuesto por un sensor de medida ,
con protección IP 68, un convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje
sobre pared y accesorios de conexión a tubería de F.D., colocado, probado y ajustado.

8.870,41Caudalímetro electromagnético ø 350 mm PN 10 prec. 0,25% 24V FD

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0LP4047 m²
Desbroce con motodesbrozadora en borde de camino para instalacion de tuberias.

6,06Desbroce manual en margenes de camino

SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

CA0LP4050 m
Acondicionamiento general de camino por medios manuales, que consta del acondiciona-
miento del firme y plataforma del camino con apilado de piedras a  borde, también incluye
desbroce de densidad baja y despeje de rocas del camino, incluso su demolición si fuese ne-
cesario. Se conformará un ancho mínimo de camino de 1,30 m de ancho. Incluye el despla-
zamiento de los trabajadores y maquinaria y herramientas hasta el punto más próximo al ta-
jo.

49,84Acondicionamiento general de camino

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA0LP5008 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión median-
te contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA),
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

148,03Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 80 mm, instalado

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

CA0LP5009 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

188,86Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 125 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CA0LP5010 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

209,03Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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CA0LP5011 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

257,43Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0LP5012 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

344,20Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

CA0LP5013 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

480,48Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA0LP5014 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

609,98Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado

SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA0LP5015 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de unión me-
diante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

837,34Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CA0LP5016 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80-50mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

144,27Reducción fundición, bridas, ø 80/50 mm, 2,5 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

CA0LP5019 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

166,60Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm,1,6 MPa, instalada

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CA0LP5020 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-100 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

194,59Reducción fundición, bridas, ø 200/100 mm, 1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0LP5033 ud

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
400-350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

646,82Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø
400/350 mm, instalada

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0LP5070 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

175,77Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm, 2,5 MPa, instalada

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CA0LP5089 ud

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
150-125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

229,19Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø
150/125 mm, instalada

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

CA0LP5095 ud

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm, unión
mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

520,77Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
250/150 mm,1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS VEINTE EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CA0LP7006 m

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra (isla de la
palma), montaje, colocación para pases en carretera de tubería de acero galvanizado. No
se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

19,76Tubería corr. dobl. pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², para pases en
carretera

DIECINUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA0LP8105 ud

Ventosa trifuncional de ø 2", de cuerpo cilíndrico, PN 16, incluso válvula de corte y acceso-
rios de conexión, colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

509,84Ventosa trifuncional de ø 2", 1.6 MPa, con vavula de corte y accesorios de
conexión, instalada

QUINIENTOS NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA0LPE0120 m²
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada
con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

8,20Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CA0LPEN008 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos vertica-
les acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

30,21Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales

TREINTA EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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CA0LPG0085 m³
Suelo-cemento, 3,5-4% de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

79,03Relleno suelo-cemento 3,5-4% fabricado "in situ".

SETENTA Y NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

CA0LPM025 ud
Conexión a tubería fundición DN 250 mm previamente instalada. Incluye, desplazamiento
de equipo a punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tubería y coloca-
ción de elemento de unión.No se incluye, la excavación de zanja, demoliciones si fueran ne-
cesarias,ni rellenos,  válvula o pieza especial  a colocar, todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

774,58Conexión a tubería fundición DN 250 mm instalada

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA0LPMP400 m
Distribución manual de tuberías de fundición dúctil DN400 mm, para su instalación aérea o
en zanja, en condiciones de no acceso para maquinaria o camiones grúa, y donde la instala-
ción de la misma sea completamente manual.

48,14Distribucion manual tuberias FD Ø400mm

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CA0LPP1001 ud
Pozo de registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior
formado por pieza asimétrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m. Anillo de refuer-
zo con  HNE-15, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 recibida con mortero de
cemento y arena y pates de acero.

511,89Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

QUINIENTOS ONCE EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CA0LPP1002 m
Pozo de registro circular de diámetro interior D=110 mm, parte inferior o intermedia variable,
espesor 20 cm,realizado por anillas prefabricadas de hormigon (2 uds por metro), totalmen-
te terminado, incluso pates de acero.

502,55Pozo registro circular, parte inferior variable

QUINIENTOS DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA0LPP4126 m²
Pintura protección  tipo esmalte sintético a dos manos con imprimacion previa multisoporte,
en tuberías de acero galvanizado en zanjas, con un rendimiento de 10m²/ lts.

10,04Pintura protección  tipo esmalte sintético

DIEZ EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

CA10016 ud
Hidrómetro ø 1½", compuesto por una válvula volumétrica ø 1½" PN 16, para roscar, con
transmisión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías pa-
ra cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo
en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

1.145,55Válvula hidráulica ø 1½", 1,6 MPa c/ solen. latch, c/limitador caudal,inst.

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CA10026 ud
Hidrómetro ø 50 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 50 mm PN 16 con transmi-
sión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cie-
rre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en li-
nea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

1.532,57Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solen. latch, c/limitador de caudal, inst

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA10030 ud
Hidrómetro ø 80 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 8 mm PN 16 con transmi-
sión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cie-
rre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en li-
nea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

1.689,93Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solen. latch,c/ limitador caudal, inst.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA10034 ud
Hidrómetro ø 100 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 100 mm PN 16 con transmi-
sión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cie-
rre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo en li-
nea,  instalado (ISLA DE LA PALMA).

1.957,96Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solen.latch,c/ limitador caudal, inst.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA12006 ud
Hidrante ø 1", compuesto por contador de chorro múltiple certificado MID ø 1" con transmi-
sión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 100 l), válvula hidráulica ø 1" con
válvula de 3 vías para cierre manual y solenoide latch 3 vias, limitador de caudal de orificio
elástico de 1" para Qn= 5 m³/h, caja metálica de protección y accesorios de conexión, coloca-
do y probado (ISLA DE LA PALMA).

795,43Hidrante ø 1", c/ orificio limitador y valv hidrául. c/ caja

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA22036 ud
Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1" de acero galvanizado, inclu-
so pp de material auxiliar de montaje.Terminado.

56,53Conexión a red de hidrómetros ø 1" mediante piezas roscadas.

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CA22037 ud
Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1½" de acero galvanizado, inclu-
so pp de material auxiliar de montaje.Terminado.

67,14Conexión a red de hidrómetros ø 1½" mediante piezas roscadas.

SESENTA Y SIETE EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CA22050 ud
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN50 mm de acero galvaniza-
do, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

85,63Conexión a red de hidrómetros ø 2" mediante bridas soldables.

OCHENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CA22080 ud
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN80 mm de acero galvaniza-
do, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

112,38Conexión a red de hidrómetros ø 3" mediante bridas soldables.

CIENTO DOCE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA22100 ud
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN100 mm de acero galvaniza-
do, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Terminado

151,93Conexión a red de hidrómetros ø 4" mediante bridas soldables.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

43,18Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

CUARENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CAJAAV02 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

43,18Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

CUARENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CAV0LP01 m²
Cubierta ajardinada ligera compuesta por capa drenante de grava 10-20 de 10 cm de espe-
sor y capa de 15 cm de tierra vegetal de la zona de desmonte con contenido de semillas pro-
pias de las plantas del lugar (no incluye tierra nueva ni siembra ).Extendido y aplanado de la
tierra. Sin riego.Terminado.

32,25Cubierta de tierra vegetal con capa drenante para ajardinar

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CB0D060LP m²
Impermeabilización de cubiertas y solados transitables, a base de elastómero acrílico sin jun-
tas, armado con malla de poliéster de 60 g/m², constituída por: capa de imprimación de pintu-
ra diluida en un 10% en agua y capa de malla de poliéster VELOESTER 60 o similar y acaba-
do con dos capas sin diluir de pintura elastomérica, con un consumo total de 2 l/m². Colores:
Blanco, Gris, Verde, Rojo, Teja y Tierra.

27,94Impermeab. elástico , armado con malla de poliéster

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CB0H5030 ud
Ménsula metálica fijada a estructura de hormigón mediante tornilleria y taco químico, perfil
IPE 220 y placa de anclaje, incluso imprimación antioxidante y pintura de acabado.Totalmen-
te terminada.

385,86Ménsulas metálicas para apoyo de puente grúa

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CB0LP188 m²
Rejilla hueca de resinas de poliéster isoftalica incorporando agentes protectores contra los ra-
yos ultravioleta, armado con fibra de vidrio en proporción mínima del 35 %, superficie acaba-
da con arena de sílice, y color a definir en obra, malla de 30x30 mm., colocada sobre cerco
de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para soportar los paneles de rejilla.Incluso despieces.
Colocada y rematada.

206,10Entramado tipo tramex de rejilla hueca isoftálica malla 30x30 mm

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CB13010LP m²
Puente de adherencia  a base de resina acrílica en base agua, para favorecer el anclaje de
morteros cementosos sobre soportes de hormigón,ladrillo o piedra.De uso interior o exterior
y en superficies tanto verticales como horizontales. Incluso limpieza y preparación del sopor-
te.

4,29Puente de adherencia

CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CB13A015LP m²
Revestimiento pétreo de paramentos verticales y horizontales con mortero de alta resisten-
cia de 3 mm de espesor, hidrófugo e impermeable, aplicado sobre soportes de fábrica, con
acabado textura muy fina, color gris, terminado para recibir pintura final,incluso limpieza y
preparación del soporte.

23,38Revestimiento pétreo con mortero de alta resistencia  acabado liso.

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CBLF0010LP m²
Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de o equivalente, con un espesor de 3 mm, incluso im-
primación de estireno/acrílico en dispersión acuosa  para recepción revestimiento final del
suelo. Totalmente colocado.

21,85Mortero autonivelante de rehabilitación ligera

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CI0LP18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 20 cm, con despeje de escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta
el contenedor y punto de acopio. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben
valorar aparte.

16,55Demolición losa o solera de hormigón e<20 cm medios mecánicos

DIECISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CI0LP18029 m³
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo
hidráulico, con despeje de escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta el contenedor
o punto de acopio. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

23,92Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CI0LP18040 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito
o de roca y zonas de difícil acceso. Para zanjas para tuberias de riego, medido sobre perfil.

136,67Excavación manual en zanja en terreno de tránsito y de roca.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CI0LP9053 m
Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintu-
ra acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

0,65Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de ancho

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

CI0LP9054 m
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

1,34Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

UN EURO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CI0LP9056 m²
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

29,14Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

VEINTINUEVE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRI jor

Cuadrilla para la realización de de remates, acabados e imprevistos de dificil definición en co-
nexiones a fincas para diametros = <  62.5 mm.

483,27Cuadrilla en trabajos de remates, acabados e imprevistos en conexiones a
fincas

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D02D0070 m³
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con
compactado manual por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

16,96Relleno trasdós de muros material de excavación.

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D03EB0020 m³
Hormigón armado  HA-30/spb/XC2,  acero B 500 S, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/ Código Estructural
RD 470/2021 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

522,33Horm.armado HA-30/spb/40-20/XC2, encof. 2 caras.

QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

D05DA0070 m²
Forjado de 22+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XC3, aligerado con bovedillas
de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una cuantía me-
dia de 5,68 kg/m² de acero B500SD en negativos. Incluso colocación de encofrado, vigue-
tas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigona-
do, vertido con bomba, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/Código Estructural y
C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

111,99Forj. aliger.22+5cm HA-30/F/20/XC3, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²

CIENTO ONCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D05SE029 ud
Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable en 5
usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

1.677,00Par de semáforos con batería

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

D06TE005 ud

Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conductoresc de 2,5mm2 de sección
nominal, con características no propagadoras de llama, y con emisión de humos y opacidad
reducida, equivalentes a las normas UNE 21.123,  UNE 21.1002 (según tensión asignada
del cable), empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado flexible de 25mm de diámetro se-
gún UNE 50.085-1 y UNE 50.086-11, incluso caja de derivación empotrafda, placa, elemen-
tos de conexión, totalmente instalada y conexionada. Color a elegir por DF

66,26Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a
tierra, instalada con cable de cobre aislamiento 750V form

SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

D06TE005b ud
Toma de corriente trifasica 16A.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando correctamente, con todo el equipo, acceso-
rios de fijación y montaje, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Totalmente instala-
do, conexionada y funcionando correctamente, accesorios de fijacción y montaje y pequeño
material, ayudas de albañilería, materiales de fijación y sujección, cajas de registro, zócalos,
y auxiliares. Incluye todos los elementos necesarios, materiales, mano de obra y auxiliares
para ejecutar la partida y su puesta en servicio aún en ausencia de descripción en la misma.

Incluye muestra en obra previo al pedido, pedido sujeto a aprobación de la dirección facultati-
va.

Con parte proporcional de Circuito 5x2.5 mm2 para circuito de alimentación, con conductor
con denominación técnica ES 07Z1-K (AS), clasificación CPR Cca,s1a,d1,a1, bajo tubo corru-
gado de 20mm empotrado (incluido en el precio), suelo, o falso techo, o canalización existen-
te. En caso de cableado en bandeja o canal se utilizará cableado del tipo RZ1-K (AS) clasifi-
cación CPR CCa,s1a,d1,a1 incluido en el precio. Totalmente colocado y conexionado según
REBT 2002, incluso pequeño material, apertura de rozas, colocación del tubo, sellado de ro-
zas, ayudas de albañilería necesarias, pintura y parte proporcional de cajas de derivación y re-
gistro.

89,37Toma de corriente trifasica 16A

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D07AA0020 m²
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas me-
tálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

39,74Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D07AE0310 ud

Construcción de un nuevo NICHO o MONOLITO fabricado en bloque de hormigón de áridos
de picón de 15x25x50 cm  (encajado o fijada con obra) y enfoscada y bruñida, así como pin-
tada por el interior y exterior, pintada exteriormente acuerde con las características de la fa-
chada o entorno, alojando en su interior la CS + CPM + Equipo de medida teniendo como
normas de referencia la NRZ 103,  así como el  trabajo ha realizar en el monolito, dimensio-
nes y características del monolito según documentación gráfica del proyecto;  dejando un es-
pacio libre de 10 cm, la puerta metálica empotrada, fabricada en chapa pintada color gris
RAL 7035, de dimensiones acho 900 mm y de altura 1.900 mm y plantilla de anclaje, ventila-
da para evitar la acumulación de vapores de condensación, de un grado de protección IK 10
según UNE-EN 50102, con cerradura de triángulo con dispositivo de cierre de candado, y
símbolo de Riesgo eléctrico; con dispositivo que permita su fijación con un ángulo de apertu-
ra de al menos 120º e impida su cierre accidental;  la entrada y salida de los cables en el mo-
nolito se realizará mediante tubos PE, en Barra tipo N, > 450 N,  Dext. = 160 mm y que una
vez pasado los cables se sellarán , para evitar la entrada de roedores y otros tipos de fauna
que pueda ocasionar algún tipo de avería, una vez ubicado la CS y CPM, en el interior, debe-
mos de cerrarla. Totalmente acabado, rematado, probado y listo para su uso según normas
de EDE, NRZ 103.

1.653,27Hornacina para alojar conjunto Caja Seccionamiento y Caja de Protección y
Medida, formada por muro de carga de 15 cm de espesor

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D08AA0010 m²
Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, aca-
bado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliesti-
reno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de
dilatación.

27,69Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D18.1320 ud

Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo rígido de policarbo-
nato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diá-
metro nominal, cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de derivación estan-
cas fijas en superficie y pequeño material. Instalado s/RBT-02. Totalmente instalado.

46,08Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo
rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable

CUARENTA Y SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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D18D0110 ud

Conjunto de CS+CPM en zona UNELCO, compuesto de una CS - 400 A y un equipo de pro-
tección y medida directo A/CPM MF 4. Se encuentra dividido en CUERPO DE MEDIDA, ar-
mario diseñado para alojar fusibles de protección, al tratarse de un solo abonado, así como
contadores eléctricos, de material de poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible,
según UNE 53315, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a las altas temperatu-
ras, disponiendo de un grado de protección IP-43, según UNE-20324 y una resistencia con-
tra impacto mecánico IK09, según UNE-50102. Auto ventilación por convención natural, sin
reducir el grado de protección. La cuba es monoblock con inserciones de M6 para fijación
de aparellaje o placa de montaje, puerta desmontable con apertura de más de 120º, cierre
estándar triangular normalizado, disponible del dispositivo o herraje para colocación de can-
dado de acero inoxidable en la puerta, el modelo elegido en el presente proyecto es PNZ-2
1 ML T1B 1P de dimensiones 530x530x230x525 mm + placa ciega de poliéster reforzada
con fibra de vidrio 3 mm de espesor, con mirilla 120x120 mm, preparado para alojar conta-
dor trifásico, un cono de 90 mm para la entrada a bases de fusibles y uno de 60 para salida
de contador 3F+N, conexionado con cable HO7Z-R de 16 mm2, en los colores Azul (neutro)
y negro (fase). Tres bases unipolares desconectable en carga NHC 00 7R o  BUC-NH 00 de
160 A, con una borna BB1-50, velo precintable cubriendo las bases. Por otro lado dispone-
mos del CUERPO DE SECCIONAMIENTO, la construcción y el cumplimiento de normas
idem. idem anterior. Caja de doble aislameinto PNZ-CS 400 BUC END, de dimensiones
318x605x180 mm, base de neutro amovible tamaño NH-2 400 A, Tres bases unipolares des-
conectable en carga NHC 2 7R o  BUC-NH 2 de 400 A, con cuchillas de seccionamiento, co-
nos ajustable de entrada y salida de cables, salida a CPM por la parte superior y salida de lí-
nea de distribución parte inferior con bases BUC, permitiendo su montaje en exterior sobre
hormacina de hormigón, incluso pequeño material, terminales, cableado, conexionado, seña-
lización de riesgo eléctrico por medio de triángulo homologado bornes de entrada y salidas
y fusibles, totalmente instalado, probado y listo para su uso según RBT-02.

917,08Caja seccionamiento y caja de prot. y medida PNZ-CS 400 BUC+A/CPM MF 4
UNELCO

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

D25H0050 m²
Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas
de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprima-
ción antioxidante, recibido y colocación.

290,34Rejilla ventilación, marco perfil laminado y lamas chapa lisa

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D27KA251 ud

Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufa-
ble, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja regis-
tro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm con tornillo, interruptor unipolar BTICINO se-
rie Living montado en placa de aleación ligera fundida (para 3 módulos) sin ocupación total,
incluso cajas de derivación estancas fijas en superficie y pequeño material. Instalado
s/RBT-02. Totalmente instalado.

41,19Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gr

CUARENTA Y UN EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D29EA0055 m
Drenaje longitudinal  con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160
mm de diámetro, colocado y recubierto de arido machaqueo(8-16) según las especificacio-
nes en planos.

17,64Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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D29FC0030 m²
Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6
kg/m², extendido. (ISLA DE LA PALMA)

1,43Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)

UN EURO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D29FD0112 t
Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a asfal-
tar, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf
D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

190,07Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

CIENTO NOVENTA EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

D29KB0014 ud
Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de hormi-
gón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada según
plano de detalles.

168,99Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 30x30x40 cm

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D32DA0030 ud
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

262,27Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D37BB0010 t
Gestión de residuos de hierro y acero. Solo incluye tasa en Recuperadora Canaria. En la me-
dición se incluye un 7% del total de acero calculado para proyecto.El residuo se recibe sin
coste

0,00Coste entrega residuos de hierro y acero a instalacion de valorizacion

CERO EUROS

D37CA0010 t
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

8,00Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

OCHO EUROS

D37CB0010 t
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

10,00Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

DIEZ EUROS
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D37CC0020 t

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (ta-
sa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

14,00Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorización

CATORCE EUROS

D37CC0060 t
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

150,00Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

CIENTO CINCUENTA EUROS

D37CC0070 t
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

150,00Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

CIENTO CINCUENTA EUROS

D37CC0080 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

550,00Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

D37D0040 t
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

1.000,00Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

MIL EUROS

D37VG0022 t
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011

41,57Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

CUARENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D38B0071 ud
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

130,31Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

CIENTO TREINTA EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 33



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D99.0650 ud
Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Incluye la completa instala-
ción de equipos y todas las operaciones in situ para programación y ajuste de todos los ele-
mentos del sistema, configuración y ajuste de parámetros de comunicaciones, y protocolo
de pruebas de cumplimiento de funcionalidades en todos y cada uno de los elementos de la
instalación.

11.053,91Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión

ONCE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D99.0682 ud
Cables, cajas y conectores con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / salidas de
terminal remota a solenoide y emisor de pulsos de contador, incluso conexionado, comproba-
ción de aislamiento y test de funcionamiento.

38,80Cables y conectores con estanqueidad IP67

TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

D99.0685 ud
Cabecera de línea (Concentrador monocable) con capacidad para controlar hasta 256 termi-
nales remotas compuesto por módulo CPU con alimentación step up de 24 a 45 Vdc, protec-
ción contra sobretensiones en bus de campo y armario de fibra IP65 de 500 x 600 x 300. Ins-
talada.

3.406,00Concentrador monocable con capacidad para 256 Terminales

TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS

DEPLCNT01 ud
Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.

10,39Desplazamiento contenedor RSU

DIEZ EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02225_LP m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

3,20Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

TRES EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

EE0H015 ud
Estudio hidrogeológico

3.000,00Estudio Hidrogeológico

TRES MIL EUROS

ERRAUT ud
Operaciones de erradicación de comunidades de Pennisetum setaceum u otras especies
exóticas invasoras.

800,63Erradicación de especies exóticas

OCHOCIENTOS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

G01001 m³
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

77,37Balsa de decantación de residuos

SETENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GR.0906 mes
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GR01013 h
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los
diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a
ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o destruccion. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03002 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito
y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

68,96Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

SESENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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I09021_LP ud
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyen-
do el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

95,57Señal cuadrada 60x60 cm, colocada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I09049 m
Premarcaje de marca vial.

0,11Premarcaje de marca vial

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

I09056_LP m²
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

29,14Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

VEINTINUEVE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

I09058 ud
Traslado y retirada de equipo de señalización.

400,00Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

CUATROCIENTOS EUROS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I15005 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,42Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

4,03Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

CUATRO EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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IEA010c ud
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimentación
monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor
estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

742,22Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

IED010d m
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envol-
vente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

29,28Derivación individual.

VEINTINUEVE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IEH010 m

Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable unipolar H07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre cla-
se 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acce-
sorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

3,43Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1,

TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEH010b m

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), re-
acción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K)
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

3,73Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

TRES EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 37



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

IEH010c m

Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

4,61Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

CUATRO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEH010d m

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), re-
acción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

3,43Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con

TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEH010i m

Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar XZ1 (S), siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2
de 4x(1x50) mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).

15,08Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar XZ1
(S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al

QUINCE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

IEI070ct ud
Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

Incluso pequeño material, terminales o peines para el cableado interior, conexionado, equili-
brado de las cargas en cada uno de los circuitos, la utilización de racores giratorios , prensa-
cables para la conexión de los tubos al cuadro, las protecciones de los circuitos acorde al
proyecto y a la inspección de OCA, señalización de los circuitos por medio de placas de plás-
ticas rígidas grabadas de forma indeleble y fijadas, colocación del cuadro en parametros verti-
cales, empotrado, semiempotrado o s/p, prevía consulta a la Dirección técnica facultativa, ayu-
das de albañilería si fuera necesario, Totalmente acabado, instalado y listo para su funciona-
miento, siguiendo las indicaciones del s/RBT-02. Espacio de reserva de un 35% mínimo.

3.152,36Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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IEO010d m

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de
5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso abrazaderas, elemen-
tos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de se-
ñalización.

23,46Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido,
suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interio

VEINTITRÉS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IEO010db ud

Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según documentación gráfica de
proyecto. Sin incluir materiales necesarios para ejecución de tendido y conexión de la línea,
a realizar por la compañía distribuidora.

1.847,98Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según
documentación gráfica de proyecto. Sin incluir materiales necesario

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IEO010e m

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N,
con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

7,27Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de

SIETE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

IEO010f m

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N,
con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

8,26Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de

OCHO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

IEO010g m

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N,
con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

10,02Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de

DIEZ EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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IEO010j m

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

10,26Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de col

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

IEP021b ud

Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Cone-
xión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tie-
rra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

236,75Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada
una..

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IEP025 m
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sec-
ción.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conduc-
tor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

8,29Conductor de tierra.

OCHO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IEP030b ud
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

47,75Red de equipotencialidad.

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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IOA020 ud

Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Car-
casa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto
testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería LiFePO4 estanca de alta tem-
peratura. Clase II. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intempe-
rie.Construido según normas UNE-2039293 UNE EN 60598-2-22. Incluido etiqueta de señali-
zación, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. IP66

86,08Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de
emergencia ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resist

OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

IUS071A1 ud

Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade fundición tipo AR1 D400.

662,70Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade fundición
tipo AR1 D400.

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

J51.0005 m
Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1", (e = 2, mm), roscada, in-
cluso PP de piezas especiales, colocada y probada.

8,07Tubería de acero galvanizado ø 1" Tipo L2, (e = 2,6 mm) roscada

OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

J52.9425 m
Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantallado y armado, entre las
unidades concentradoras y las terminales remotas de campo, incluso canalización en LDPE
ø 40 - 0,4 MPa, colocado y probado.

6,09Interconexión eléctrica por cable, con canalización

SEIS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

J52.9540 ud
Protección de línea contra descargas eléctricas con seccionador y fusibles en entrada y sali-
da de línea, incluso cable y pica de tierra, instalada y probada.

155,24Protección contra sobretensiones para línea de datos

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

J52.9601 ud
Terminal Remota HBREM1 para control de hidrante, con una entrada contadora de pulsos y
una salida para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a
tres hilos, en caja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

212,12Terminal Remota HBREM1

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

J52.9640 ud
Transmisor de presión de inserción para medida de presión en tubería WIKA, con precisión
± 0.5 % v.F.E., protección IP65, conexión hidráulica G 1/2 A, señal de salida 4-20 mA. Insta-
lación eléctrica incluida.

285,12Transmisor de presión piezoresistivo de inserción, prec. ±0.5

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS
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J52.9652 ud
Terminal Remota HBREM2, con una entrada contadora de pulsos, una salida para actua-
ción de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a 3 hilos y dos entradas
analógicas de señal normalizada 0-20 ó 4-20 mA, para transmisión de presión, en caja con
grado de protección IP55. Instalada y probada.

320,82Terminal Remota HBREM2

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

J52.9654 ud
Terminal Remota HBREM4 para medida analógica de alta precisión (hasta ±0,25%) con dos
entradas analógicas de 10 bits (una de ellas se usa como referencia), y control de hidrante
múltiple con 4 salidas para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoi-
de latch a 3 hilos, 4 entradas digitales contadora de pulsos y 5 entradas digitales adiciona-
les, en caja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

705,12Terminal Remota HBREM4

SETECIENTOS CINCO EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

J54.1440 ud
Apoyo para tubería de F.D. ø 400 en tramo aéreo compuesto por dado de hormigón en ma-
sa HM-25, de 0,80 x 0,70 x 0,80 m,  abrazadera de 100 x 10 mm y pernos ø 20 x 0,60 m, co-
locado según especificaciones en plano.

346,76Apoyo para tubería F.D. ø400 aérea

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

J54.1460 ud
Apoyo para tubería de acero galvanizado ø6"-8" compuesto por dado de hormigón en masa
HM-25, de 0,60 x 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 1½", abrazadera de
60 x 5 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pequeño material, colocado según especificaciones en
planos.

81,04Apoyo para tubería de acero galv. ø6"-8"

OCHENTA Y UN EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

J54.3300 m²
Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de airea-
ción en parte baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura
amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una
mano de imprimación antioxidante y dos de acabado. Colocada

327,68Carpintería metálica en puertas

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01043 m²
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfi-
lada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada
2,0 m.

26,65Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

Página 44



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,31Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,14Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01097 ud
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azuli-
na.

7,82Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

SIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

9,30Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L012003 ud
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de
cuero

10,22Mandil de cuero para soldador

DIEZ EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L012006 ud
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado
de arnés y antisudatorio frontal, homologada

26,73Pantalla protección radiaciones para soldador

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

128,60Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
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CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

100,53Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

CIEN EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,07Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

95,27Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte
de hormigón o metálico; instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

L01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

9,82Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,99Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

L01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,45Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

98,08Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y OCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

L01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

58,48Equipo desfibrilador

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
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CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01300 ud
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bol-
sillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

14,65Pantalón multibolsillos con refuerzos

CATORCE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L02010 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada co-
mo señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

1,20Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

UN EURO  con VEINTE CÉNTIMOS

MET001 mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elabora-
cion de mediciones e informes.
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del aparta-
do 8 del documento ambiental en el que se establecen las medidas preventivas, correctoras
y compensatorias.

889,65Seguimiento ambiental de obra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ND29GC0010 m²
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, for-
mación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

65,45Pav. loseta hormigón, 33x33 cm

SESENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ND29GP0014 m
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas 1.2x0.2 m., incluyendo encofrados
longitudinales y transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y re-
mates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro, con
preparación previa del terreno y curado del hormigón.

45,57Construcción de cuneta de hormigón en masa HM-25

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NIDOS005 ud
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm aprox. Formado por tablero contrachapado
de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo. Colo-
cada en zonas arboladas.

35,67Hotel para insectos instalado

TREINTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P0G022 ud
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforza-
das para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

6,50Sacos big bag 1 m3  para residuos

SEIS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

PIEZOME ud

Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control, con siste-
ma de alimentación mediante dos baterias estáticas . con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 % FS

en rango total de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resistente

al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 

6.861,70Medidor hidrostático en sondeos, profundidad comprendida entre 200 y 300
ml

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

PLAN03 ud

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con
medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

10,93Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer
polinizadores

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PROS1 jor
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Estudio de presencia y conservación de Christella dentata

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROS2 jor
Reconocimiento in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciél-
gos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

239,75Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

QC PAJ
Los ensayos para el control de calidad de las partidas del presupuesto serán a criterio de la
Dirección Facultativa. La partida se abonará en función de los ensayos realizados.

44.521,87Control de Calidad a justificar 1%

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN
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CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN
EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

112,61Refugio quirópteros instalado

CIENTO DOCE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

RIEGO km
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

15,96Riego y humectación de superficies rodadas para minimizar polvo

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RPIMB01 m
Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.

207,70Imbornal con reutilización de marco y reja

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

SENSOR ud
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y
temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e
instalación en finca con soporte de acero y puesta en funcionamiento. Incluye almacenamien-
to de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coorporativa.

1.603,39Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

MIL SEISCIENTOS TRES EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SYSHM ud
Horno microondas de 20 l y 900 W.

212,33Suministro de horno microondas

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

TR029LP m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la isla de La Palma por ca-
rretras en buenas condiciones, con limitación de tonelaje max 20 tm, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora.

10,57Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña a una D = 20 km

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

2,55Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TRG02 ud
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimen-
to de 150-350 mm de diametro.Terminado

314,82Pasamuros con fresadora en muros o forjados

TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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902022 ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares.
Depositos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel
y carton, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso
su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondiciona-
miento del terreno a su estado original.

O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13
PL0022 1,0000 ud Punto limpio para gestion de residuos 831,50 831,50

TOTAL PARTIDA................................ 991,63

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14033 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 461,26 461,26
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 574,89

A06026_LP m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

18,71 18,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22006_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,54 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 24,83

A08007_LP m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales trans-
portados manualmente a zona de colocación, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

YP19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o. isla de
La Palma)

2,39 2,39

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,39 0,24
O01017 0,0188 h Cuadrilla A 57,73 1,09
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,92
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A08014_LP m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales trans-
portado manualmente a zona colocacióna, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

YP19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o. isla de
La Palma)

6,58 6,58

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6,58 0,66
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

A08017_LP m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo traslado de materiales con medios manuales
a zona colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

YP19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o. isla de
La Palma)

9,35 9,35

O01017 0,0436 h Cuadrilla A 57,73 2,52
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,49

A08032_LP m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo tranbsporte de materiales por medios manua-
les a zona colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

YP19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o. isla de
La Palma)

30,81 30,81

O01017 0,0912 h Cuadrilla A 57,73 5,26
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,58 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 42,27

A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

P11101 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 3" liso (e= 3,2 mm)
(p.o.)

18,64 18,64
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P11108 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 3"
e= 3,2 mm (p.o.)

4,85 4,85

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 32,75

A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

P11102 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

25,21 25,21

P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
e= 3,6 mm (p.o.)

5,78 5,78

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91

TOTAL PARTIDA................................ 41,64

A24008 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 3"
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 3", por te-
rrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

A24009 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 4"
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 4", por te-
rrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 4,70

A24010 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 5"
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 5", por te-
rrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41

TOTAL PARTIDA................................ 6,41

A24011 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 6"
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 6", por te-
rrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 8,54

A24012 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø 8"
Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvanizado de ø 8", por te-
rrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles en vehículo.

O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88

TOTAL PARTIDA................................ 13,88

ALP24000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e=2,9 mm) soldada
Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

PU11100 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 2" liso (e= 2,9 mm)
(p.o. La Palma)

8,21 8,21

PU111107 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 3,75

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,22

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60
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ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ008 ud Informes mensuales de seguimiento arqueológico
Informes Mensuales de Obra. Informes que describen los trabajos del arqueólogo du-
rante cada mes, estos informes serán enviados a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica bási-
ca, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B03026_LP m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, for-
mada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego
B-s1, d0. Sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2400 h Oficial especialista 24,94 5,99
E35LAA00100,0700 l Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo

fijador.
5,06 0,35

YP34045 0,3450 l Pintura al silicato (p.o. La Palma) 6,80 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 8,69

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,1560 h Oficial especialista 24,94 3,89
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
P34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,55 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 6,79

B03042 m² Preparación de superficies de hormigón
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendi-
do de pasta especial a llana.

O01005 0,2150 h Oficial de oficios 22,11 4,75
P34241 0,5000 kg Pasta reparadora (enducida) 3,68 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 6,59
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B04048_LP m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación
mecánica
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en
los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra
de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor.
Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para pa-
so de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante
lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada
de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con
un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.Incluso protección
inferior y superior con geotextil de 200 gr.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
YP05031 1,1200 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

monarplan FM 1,5 (p.o. La Palma)
10,59 11,86

YP05008 2,2000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 200 g/m² (p.o. La Palma)

1,05 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 32,69

B08002LP ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC in-
cluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
YP02001 0,0160 m³ Arena (en cantera. La Palma) 25,76 0,41
YP35002 1,0000 ud Arqueta prefabricada de PVC de 40x40x40 cm,

con tapa y marco de PVC (p.o. isla de La Palma)
63,92 63,92

TOTAL PARTIDA................................ 105,13

C0190.8.01 ud Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w;
4000k; 6000LM. Totalmente instalada y conexionada.
Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET 150CM; 44w; 4000k;
6000LM. Totalmente instalada y conexionada.

PBBP333 1,0000 ud Pantalla Estanca Trilux OLEVONF 12B 2300-840
ET 120CM; 19w; 4000k; 2700LM. Totalmente
instalada y conexionada.

89,00 89,00

O01009 0,7210 h Peón 21,35 15,39
O01004 0,7210 h Oficial especialista 24,94 17,98
mt35www0101,0000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 123,85

C04CA0010 m² Chapado con laja de piedra natural
Chapado realizado con lajas de piedra natural recibida con adhesivo cementoso, inclu-
so rejuntado y limpieza.

E34AAD00201,0000 m² Piedra Basáltica Molinera poro fino med. aprox.
60x30x5/6 cm,

39,90 39,90

T01KC0020 2,0000 kg Adhesivo cementoso C 2TES1, p/pav. y rev.
int/ext.

1,63 3,26

CI20023 1,0000 m² Ejecución de chapado piedra espesor 7 cm 60,95 60,95

TOTAL PARTIDA................................ 104,11

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.959,48
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O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

26,70 1.014,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA0016LP ud Cartel de obra
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informati-
vo del Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metali-
ca galvanizada y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos pos-
tes de sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto
limpio una vez terminada su vigencia.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
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PANEL01 1,0000 ud Panel de plancha galv. plegada con vinilo
autoadhesivo 2.10x1.50 mts

475,00 475,00

PERFIL01 63,6000 kg Perfil galv. UPN 100mm 1,91 121,48
M01028 4,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 204,52
I09057 0,2500 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 14,31

CI0LP14007 0,2500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

175,16 43,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.044,26

CA0017LP ud Placa informativa metacrilato
 Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42
mts, fijada en pared a definir con tacos y tornilleria cromada.Información segun diseño
gráfico definido por actuación. Colocada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
PLACA001 1,0000 ud Placa metacrilato + vinilo incluido tornilleria

cromada.
120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 166,29

CA06211 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 1".
Caja metálica para protección de hidrómetros de 1".  realizada con chapa galvanizada
de 2 mm de espesor, medidas de 50x30x33 cm. Tapa abisagrada con pernios galavani-
zados, cierre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidan-
te y pintura galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA
DE LA PALMA).

M06.6211 1,0000 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø
1" (p.o. La Palma)

105,00 105,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 134,55

CA06212 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 2" y  1½".
Caja metálica para protección de hidrómetros de 2" y 1½".  realizada con chapa galvani-
zada de 2 mm de espesor, medidas de 30x38x35 cm. Tapa abisagrada con pernios ga-
lavanizados, cierre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxi-
dante y pintura galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA
DE LA PALMA).

PU6212 1,0000 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø
2"/1½"(p.o. La Palma).

81,25 81,25

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 110,80

CA06213 ud Caja metálica de protección para hidrómetros de ø 3".
Caja metálica para protección de hidrómetros de 3" realizada con chapa galvanizada
de 2 mm de espesor, medidas de 33x45x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavani-
zados, cierre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidan-
te y pintura galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA
DE LA PALMA).

PU6213 1,0000 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø
3" (p.o. La Palma).

122,00 122,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 151,55

CA06214 ud Caja metálica para protección de hidrómetros de ø 4".
Caja metálica para protección de hidrómetros de 4" realizada con chapa galvanizada
de 2 mm de espesor, medidas de 37x50x48 cm. Tapa abisagrada con pernios galavani-
zados, cierre para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidan-
te y pintura galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de conexión (ISLA
DE LA PALMA).

PU6214 1,0000 ud Caja metálica de protección para hidrómetros de
ø 4"(p.o. La Palma).

133,60 133,60

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 163,15
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CA0LP M012 ud Conexión a tubería de acero galvanizado DN 125 mm instalada
Conexión a tubería de acero galvanizado Ø5"previamente instalada. Incluye, desplaza-
miento de equipo a punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tube-
ría y preparación para instalacion de válvula a colocar..No se incluye, la excavación de
zanja, demoliciones si fueran necesarias,ni rellenos, todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

O01035 2,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 155,61
I03001 0,1500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 6,81

M02031 2,2500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 11,48
M02029 2,2500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,83

M01055 1,5000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 63,92

M01108 1,5000 h Suplemento a maquinaria en trabajos aislados y
puntuales

33,00 49,50

TOTAL PARTIDA................................ 291,15

CA0LP0001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión,
instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tuberías, ins-
talada (ISLA DE LA PALMA).

YP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.
La Palma)

87,13 87,13

PU22100 2,0000 ud Brida ø 100 mm para soldar galvanizada (p.o. La
Palma)

26,82 53,64

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 140,77 14,08
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01009 1,7500 h Peón 21,35 37,36
M02029 1,7500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 2,98

M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 282,35

CA0LP0002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión,
instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, ins-
talada (ISLA DE LA PALMA).

YP15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

145,81 145,81

PU22125 2,0000 ud Brida ø 125 mm PN16, para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

34,64 69,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 215,09 21,51
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

M01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 47,46

TOTAL PARTIDA................................ 380,04
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CA0LP0003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión,
instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, insta-
lada (ISLA DE LA PALMA).

YP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

141,11 141,11

PU22150 2,0000 ud Brida ø 150 mm PN 16 para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

38,53 77,06

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 218,17 21,82
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 387,39

CA0LP0004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa y accesorios de conexión,
instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, ins-
talada (ISLA DE LA PALMA).

YP15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa, con
volante (p.o. La Palma)

324,94 324,94

PU22200 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 10 galvanizada para soldar
(p.o. La Palma)

59,30 118,60

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 443,54 44,35
O01018 2,1300 h Cuadrilla B 46,29 98,60
M02029 2,1300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,62

M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 641,53

CA0LP0010 ud Anclaje para tubería acero galv. aérea ø3"-5"
Anclaje para tubería de acero galvanizado ø3"-5" mediante abrazadera de acero galv.
de 60 mm de ancho y 5 mm de espesor, tornillos y tuercas galvanizadas, y estaca de
acero corrugado B400S de ø20 mm y 0,50 m de longitud clavada en el terreno, según
planos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01048 1,2350 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,44

M02029 0,3500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,60

YP01323 1,0000 ud Abrazadera pletina galv. 60x6 para tubo de 3" a
5" incluso tornillo zincado M8.

11,45 11,45

TOTAL PARTIDA................................ 36,64

CA0LP0022 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de
conexión, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

PU15022 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa embridada
(p.o. La Palma)

731,15 731,15

P14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

245,35 245,35

Página 9



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PU14222 1,0000 ud Brida-Liso F.D. ø 250 mm,1,6 MPa (p.o. La
Palma)

269,76 269,76

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
PU16025 1,0000 ud Carrete nervado con bridas pasamuros,

Ø250,1.6 MPa (p.o. La Palma)
394,10 394,10

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.876,39 187,64
O01018 5,8000 h Cuadrilla B 46,29 268,48
M01020 2,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 92,94

TOTAL PARTIDA................................ 2.425,45

CA0LP0024 ud Equipo de filtración con 4 filtros automáticos de ø 8"
Equipo de filtración compuesto por 4 filtros automáticos de ø 8",con la siguiente des-
cripción por filtro:
Filtro de malla de limpieza automática, accionamiento eléctrico; de eje horizontal, con
superficie filtrante de 9.400 cm²; con bisagras en la parte delantera y trasera para aper-
tura fácil, con boquillas de succión con cerdas de nylon; malla de acero inox. AISI 316
L, tipo REPS, grado de filtración 500 micras, soporte de la malla de acero inox, cuerpo
del filtro de acero al carbono con recubrimiento epoxy + poliester y bridas planas DIN
2501-PN 10, incluso válvula de lavado DN 50 y cuadro de control y programador para
maniobra y ventosa automática ø 1".
Colector de limpieza, accesorios y cuadro eléctrico de automatización de limpieza, colo-
cado, probado y ajustado.

M07.0308 4,0000 ud Filtro malla automát. ø 8", malla ac.inox. 500 µm,
boquillas suc

8.573,85 34.295,40

P11102 6,0000 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

25,21 151,26

PU22100 2,0000 ud Brida ø 100 mm para soldar galvanizada (p.o. La
Palma)

26,82 53,64

PU22101 1,0000 ud Brida ciega ø 100 mm galvanizada o fundición
(p.o. La Palma)

21,10 21,10

PU11100 6,0000 m Tubo acero galvanizado ø 2" liso (e= 2,9 mm)
(p.o. La Palma)

8,21 49,26

PU111107 4,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 15,00

P16009 6,0000 m Tubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,78 46,68

P30003 2,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa,
junta goma o encolar (p.o.)

4,50 9,00

M07.0225 4,0000 ud Válvula 3 vías con manómetro glicerina 0-6 atm,
tubitos  en PE

37,26 149,04

M07.1130 1,0000 ud Cuadro eléc automat. limpieza para 10 filtros con
PP de cableado

1.173,00 1.173,00

M07.1225 4,0000 ud Presostato diferencial 161,00 644,00
E15KD0010 1,0000 ud Grifo bola con racor para manguera D 1/2". 4,91 4,91
P19009 3,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 9,84
O01035 16,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1.106,56
O03078 8,0000 h Oficial electrónico 32,37 258,96
M01022 3,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 132,87

TOTAL PARTIDA................................ 38.120,52

CA0LP0029 ud Escalera de aluminio telescopica carga max.150Kg.
Escalera de aluminio telescópica de trece(13) segmentos, longitud de 0.84 m plegada
a 3.8 m extendida.Apoyos antideslizantes y peldaños forrados en goma entideslizante,
con correa amortiguadora entre ellos. Carga máxima total de 150 Kg. Depositada en in-
terior de caseta y colgada sobre pared.Disponible al uso.

E38.0614 1,0000 m Escalera telescópica de aluminio de 3.8 mts. 150,45 150,45
E38.0615 2,0000 ud FUR10 x 100 SS A4, Taco 100 mm,Tornillo

Aisi-304 7x105
2,29 4,58

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 176,38

CA0LP0036 ud Colectores de entrada y salida de filtración
Colectores de entrada y salida de filtros compuestos por tuberías principales en  acero
galvanizado de 400 mm y entrada y salida de filtros en tubería galvanizada de 200
mm, válvula de mariposa de corte general de entrada y válvulas de compuerta de 200
mm, de entrada y salida de filtros. Totalmente terminados y probados.

YP15004 8,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa, con
volante (p.o. La Palma)

324,94 2.599,52
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YP15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
La Palma)

1.637,33 1.637,33

P14107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 1.364,78

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
M05.0102 12,0000 m Tubería acero galv. ø 400 mm (e = 5 mm) (p.o.

La Palma)
114,81 1.377,72

P11105 13,0000 m Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm)
(p.o.)

51,74 672,62

PU22200 8,0000 ud Brida ø 200 mm PN 10 galvanizada para soldar
(p.o. La Palma)

59,30 474,40

PU22400 6,0000 ud Brida ø 400 mm PN 10 galvanizada para soldar
(p.o. La Palma)

241,07 1.446,42

PU23400 2,0000 ud Brida ciega ø 400 mm PN 10 fundición  (p.o.La
Palma)

298,41 596,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 10.655,19 1.065,52
CA0LP8105 1,0000 ud Ventosa trifuncional de ø 2", 1.6 MPa, con vavula

de corte y accesorios de conexión, instalada
509,84 509,84

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60
M02029 10,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 17,00

M01022 5,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 221,45

TOTAL PARTIDA................................ 13.209,64

CA0LP0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.
Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra ve-
getal, perfilado de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin
refino, acabado de la explanación. Volumen medido sobre perfil.

I02020 0,8000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
tránsito

1,42 1,14

I02025 0,2000 m³ Excavación roca masas continuas con medios
mecánicos

30,48 6,10

TOTAL PARTIDA................................ 7,24

CA0LP0050 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 2,5 MPa y accesorios de conexión, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA
DE LA PALMA).

PU15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm, 2,5 MPa (p.o. La
Palma)

152,81 152,81

PU25080 1,0000 ud Brida ø 80 mm para soldar galvanizada PN 25
(p.o. La palma)

47,04 47,04

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 199,85 19,99
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M02029 1,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 291,83

CA0LP0053 m³ Terraplén compactado con material de la excavación
Terraplenado con material de la propia excavación, extendido, humectación y compac-
tación, incluso perfilado de taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino, acabado de la explanación. Volumen medido sobre perfil.

O01009 0,0000 h Peón 21,35 0,00
M01053 0,0300 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 1,84

M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 5,37
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SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CA0LP0060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de
conexión, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería. Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

YP15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
La Palma)

1.637,33 1.637,33

P14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 682,39

PU14252 1,0000 ud Brida-Liso F.D. ø 400 PN 16 (p.o. La Palma) 466,87 466,87
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
PU26352 1,0000 ud Carrete nervado con bridas pasamuros ø 400 PN

16 (p.o. La Palma)
810,00 810,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.082,17 408,22
O01018 6,5000 h Cuadrilla B 46,29 300,89
M01020 2,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 104,81

TOTAL PARTIDA................................ 4.896,09

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de resistencia
característica , en zanjas y forros
Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para armar, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías de Carrete-
ra Insular, sin incluir encofrados.

CI0LP14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 185,73

YP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,08
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 205,38

CA0LP0100 m³ Hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia característica, en anclajes
en zanja
Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm², incluso encofrado y desen-
cofrado,vertido y curado, en anclajes de tuberias en zanja, árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. In-
cluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

CI0LP14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 185,73

O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71
M01032 0,0800 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 3,08
I16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
39,53 79,06

YP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 269,66

CA0LP0101 ud Válvula de accionamiento hidráulico DN250, PN10/16, actuador cámara
doble,accesorios de conexión, instalada
Válvula de accionamiento hidráulico de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, actuador de doble cámara accionada por diafragma, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, apertura y cierre completa, incluso válvula solenoide tipo
Lach. Accesorios de conexión a FD. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

YP15156 1,0000 ud Válvula hidráulica 250 mm 1,0-1,6 MPa (p.o. La
Palma)

6.504,94 6.504,94

PU15022 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa embridada
(p.o. La Palma)

731,15 731,15

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.236,09 723,61
YP15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o. La Palma)
157,36 157,36

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa,

instalado
337,51 675,02

TOTAL PARTIDA................................ 8.904,44
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DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,
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TOTAL PARTIDA................................ 8.904,44

CA0LP0110 ud Dados de apoyo y anclaje de colectores
Dado de hormigón para apoyo de tubería DN 400 mm, de dimensiones 1,00x0.60x0.45
m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado. Inclu-
so abrazaderas de acero galvanizado y banda de EPDM.

O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
CI0LP14012 0,2700 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
185,73 50,15

I14030 0,2700 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 8,07

I16032 1,4400 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 56,92

J54.0280 6,0000 ud Abrazadera de acero galvanizado de 100x10 101,45 608,70

TOTAL PARTIDA................................ 768,68

CA0LP0120 m³ Hormigón en masa de resistencia característica 25 N/mm², para caminos
Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm²,en formacion de solera en
caminos, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, sin incluir encofra-
dos.

CI0LP14012 1,0100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 187,59

I17007 6,6700 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm,
pendiente 10-20%

6,36 42,42

O01009 0,0360 h Peón 21,35 0,77
YP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,08
M01032 0,0360 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 232,25

CA0LP0191 ud Reductor de presión ø 2" PN 25 ,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.
Reductor de presión ø 2" PN 25 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cie-
rre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de cone-
xión todo en PN 25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

PU61230 1,0000 ud Reductor de presión ø 2" PN 25, de acción
directa (p.o. La Palma)

445,90 445,90

PU10050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm, 2,5 MPa (p.o. La
Palma)

104,69 104,69

PU20050 2,0000 ud Brida ø 50 mm galvanizada PN 25, para soldar
(p.o. la Palma)

21,15 42,30

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 592,89 59,29
PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.

La Palma)
329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.503,85
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CA0LP0192 ud Reductor de presión ø 2" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.
Reductor de presión ø 2" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cie-
rre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de cone-
xión todo en PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

PU61240 1,0000 ud Reductor de presión ø 2" PN 16, de acción
directa (p.o. La Palma)

424,79 424,79

YP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o. La
Palma)

80,75 80,75

PU22050 2,0000 ud Brida ø 50 mm galvanizada PN 16, para soldar o
roscar (p.o. La Palma)

12,90 25,80

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 531,34 53,13
PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.

La Palma)
329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.436,14

CA0LP0193 ud Reductor de presión ø 3" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.
Reductor de presión ø 3" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cie-
rre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de cone-
xión todo en PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

PU61220 1,0000 ud Reductor de presión ø 3" PN 16, de acción
directa (p.o. La Palma)

630,59 630,59

YP15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm1,6 MPa (p.o. La
Palma)

91,03 91,03

PU22080 2,0000 ud Brida ø 80 mm para soldar galvanizada PN16
(p.o. La Palma)

18,59 37,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 758,80 75,88
PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.

La Palma)
329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
M02029 2,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 4,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.733,49
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CA0LP0194 ud Reductor de presión ø 4" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.
Reductor de presión ø 4" PN 16 de acción directa, incluso válvula de compuerta de cie-
rre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de cone-
xión todo en PN 16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

PU61260 1,0000 ud Reductor de presión ø 4" PN 16, de acción
directa (p.o. La palma)

794,13 794,13

YP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.
La Palma)

87,13 87,13

PU22100 2,0000 ud Brida ø 100 mm para soldar galvanizada (p.o. La
Palma)

26,82 53,64

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 934,90 93,49
PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.

La Palma)
329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.880,06

CA0LP0196 ud Reductor de presión ø 5" PN 25, acción directa, c/ v.alivio, c/v.comp,
instalada
Reductor de presión ø 5" PN 25, Berluto o equivalente, de acción directa, incluso válvu-
la de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm
y accesorios de conexión,todo en PN25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA
PALMA).

PU11267 1,0000 ud Reductor de presión ø 5" PN 25  de acción
directa (p.o. La Palma)

1.585,88 1.585,88

PU60128 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 25 cierre elástico
(p.o. La Palma).

294,15 294,15

PU25125 2,0000 ud Brida ø 125 mm PN 25,para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

45,03 90,06

PU60020 1,0000 ud Ventosa ø 2",  doble propósito PN 25, bridas
(p.o. La palma)

320,10 320,10

PU60060 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 2", PN 25 (p.o. La Palma) 194,66 194,66
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.484,85 248,49
PU111107 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple

largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 3,75

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
M02029 1,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 3.172,35
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CA0LP0197 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada
Reductor de presión ø 5" PN 16, de acción directa, incluso válvula de compuerta de cie-
rre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y accesorios de cone-
xión,todo en PN16, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

PU61265 1,0000 ud Reductor de presión ø 5",1,6MPa, de acción
directa (p.o. La Palma)

1.549,52 1.549,52

YP15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

145,81 145,81

PU22125 2,0000 ud Brida ø 125 mm PN16, para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

34,64 69,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.764,61 176,46
PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.

La Palma)
329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

PU21810 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

90,02 90,02

P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

35,28 35,28

PU111105 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 1"
(p.o. La Palma)

2,90 5,80

PU70215 2,0000 ud Manómetro de glicerina DN 63 mm, rosca ¼",
caja acero inoxidable (p.o. La Palma)

29,43 58,86

PU60010 2,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H (p.o. La Palma) 5,65 11,30
O01009 4,5000 h Peón 21,35 96,08
O01004 4,5000 h Oficial especialista 24,94 112,23
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.815,89

CA0LP0208 ud Válvula reductora de presión  ø 6" PN 16, pilotada, c/v.alivio, c/v.como.,
instalada
Válvula reductora de presión ø 6" PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico
con doble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación
y ruido (<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes acoples y vál-
vulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

PU61748 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN
16,anticavit. c/doble piloto (p.o. La Palma)

2.464,56 2.464,56

YP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

141,11 141,11

PU22150 2,0000 ud Brida ø 150 mm PN 16 para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

38,53 77,06

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.682,73 268,27
PU54054 1,0000 ud Válvula de alivio rápido de ø 2" PN 16, accion.

hidraulico conexión roscada (p.o. La Palma)
1.007,68 1.007,68

PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.
La Palma)

329,49 329,49

P15021 2,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 249,72

PU111107 4,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 15,00

O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 4.839,16
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SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CA0LP0325 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 125, PN25, circuito de dos
vias
Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 125 mm y presión nomi-
nal PN 25, circuito de dos vias, conexión en 5" PN25, cuerpo en linea, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus co-
rrespondientes acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

PU61625 1,0000 ud Válvula reductora de presión proporcional ø 5"
PN 25 dos vias (p.o. La Palma)

1.558,62 1.558,62

PU60128 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 25 cierre elástico
(p.o. La Palma).

294,15 294,15

PU25125 2,0000 ud Brida ø 125 mm PN 25,para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

45,03 90,06

PU53054 1,0000 ud Válvula de alivio rápido de ø 2" PN 25, accion.
hidraulico conexión bridas (p.o. La Palma)

1.576,35 1.576,35

PU60020 1,0000 ud Ventosa ø 2",  doble propósito PN 25, bridas
(p.o. La palma)

320,10 320,10

PU60060 2,0000 ud Válvula de compuerta ø 2", PN 25 (p.o. La Palma) 194,66 389,32
PU20050 2,0000 ud Brida ø 50 mm galvanizada PN 25, para soldar

(p.o. la Palma)
21,15 42,30

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.270,90 427,09
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 4.984,26

CA0LP0350 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 150 mm, PN16, circuito de
dos vias
Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 150 mm y presión nomi-
nal PN 16, circuito de dos vias, conexión en 6" PN16, cuerpo en linea, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus co-
rrespondientes acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

PU61615 1,0000 ud Válvula reductora de presión proporcional ø 6"
PN 16,dos vias (p.o. La Palma)

2.106,72 2.106,72

YP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

141,11 141,11

PU22150 2,0000 ud Brida ø 150 mm PN 16 para soldar, galvanizada
(p.o. La Palma)

38,53 77,06

PU53054 1,0000 ud Válvula de alivio rápido de ø 2" PN 25, accion.
hidraulico conexión bridas (p.o. La Palma)

1.576,35 1.576,35

PU60020 1,0000 ud Ventosa ø 2",  doble propósito PN 25, bridas
(p.o. La palma)

320,10 320,10

PU60060 2,0000 ud Válvula de compuerta ø 2", PN 25 (p.o. La Palma) 194,66 389,32
PU20050 2,0000 ud Brida ø 50 mm galvanizada PN 25, para soldar

(p.o. la Palma)
21,15 42,30

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.652,96 465,30
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
M02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 3,40

M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 5.404,53

CA0LP0403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal,
de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad
30-40 cm., con marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo
norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
I03002 0,6400 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
68,96 44,13

M02007 2,0000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 12,06
I16003 0,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 11,71
PU02200 0,7500 ud Reja fund.abatible 750x500 85,00 63,75
PU02400 1,0000 m Marco galv.c/garras 30x30 25,15 25,15
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SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,
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I15006 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 8,22

CI0LP14012 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 39,00

TOTAL PARTIDA................................ 296,60

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)
Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transpor-
te y limpieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra,
así como todo tipo de operaciones complementarias.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
E10285 0,0250 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 272,57 6,81
M02033 0,0600 h Barredora 31,15 1,87
I02044 0,0720 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,09
I02027_LP 0,0720 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
3,61 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,10

CA0LP1003 m³ Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la plan-
ta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

CI0LP14003 1,0100 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
(La Palma)

169,98 171,68

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,7000 h Peón 21,35 14,95
M01032 0,3000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 11,56

TOTAL PARTIDA................................ 199,44

CA0LP1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito (a.d.s.z.u.)
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retro-
excavadora, en terreno tránsito-compacto,en traza con alta densidad de servicios y zo-
na urbana, medido sobre perfil.

O01009 0,0900 h Peón 21,35 1,92
M01058 0,1000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 7,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,21

CA0LP1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca (a.d.s.z.u.)
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de tubería, con retro-
excavadora y martillo hidráulico, en terreno roca,en traza con alta densidad de servi-
cios y zona urbana, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio
a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
M01058 0,6000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 43,71

M02042 0,5000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 60,08

CA0LP1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, con válvula de corte, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,6 MPa, colocada (ISLA DE LA PALMA).

YP22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o. La
Palma)

317,36 317,36

YP15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm1,6 MPa (p.o. La
Palma)

91,03 91,03

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 408,39 40,84
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49

TOTAL PARTIDA................................ 500,15
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CA0LP1020 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
100 mm,1,6/2,5/4,0 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100-80
mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta
1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

PU10120 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 100/100-80 mm (p.o. La
Palma)

140,97 140,97

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 140,97 14,10
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 234,12

CA0LP1025 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
125 mm,1,6/2,5 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en brida de 125-
100-80 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo has-
ta 1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

PU10125 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 125/125-100-80 mm
(p.o. La Palma)

185,59 185,59

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 185,59 18,56
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 283,20

CA0LP1180 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
300/200 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12180 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 300/200 mm,1,6 MPa
(p.o. La Palma)

775,75 775,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 775,75 77,58
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 932,38

CA0LP1185 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
300/150 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12185 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 300/150 mm,1,6 MPa
(p.o. La Palma)

716,34 716,34

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,34 71,63
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O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 867,02

CA0LP1220 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/200 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 200 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12220 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 350/200 mm, 1,6 MPa,
(p.o. La Palma)

597,26 597,26

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 597,26 59,73
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 736,04

CA0LP1230 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/150 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12230 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 350/150 mm, 1,6 MPa,
(p.o. La Palma)

524,79 524,79

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 524,79 52,48
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 656,32

CA0LP1235 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
350/100 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12235 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 350/100 mm, 1,6 MPa,
(p.o. La Palma)

503,18 503,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 503,18 50,32
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 632,55

CA0LP1260 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/100 mm, 1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Página 20



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PU12260 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/100, 1,6 MPa mm
(p.o. La Palma)

566,55 566,55

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 566,55 56,66
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 702,26

CA0LP1261 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/100 mm, 2,5-4,0 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 100 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo de 2,5-4,0 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12261 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/100, 2,5-4,0 MPa
mm (p.o. La Palma)

667,80 667,80

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 667,80 66,78
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 813,63

CA0LP1265 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/80 mm,1,0-1,6-2,5-4,0 MPa instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 80 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo 1,0- 1,6-2,5-4,0 a
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

PU12265 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/80 mm,
1,0-1,6-2,5-4,0 MPa (p.o. La Palma)

603,86 603,86

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 603,86 60,39
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 743,30

CA0LP1280 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/150 mm, 1,6 MPa instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12280 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/150 mm, 1,6 MPa
(p.o. La Palma)

618,60 618,60

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 618,60 61,86
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 759,51
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CA0LP1281 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB, ø
400/150 mm, 2,5 MPa instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PU12281 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/150 mm, 2,5 MPa
(p.o. La Palma)

690,31 690,31

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 690,31 69,03
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 838,39

CA0LP20021 m³ Ejecución de mampostería careada, 1 cara vista, HM-25
Ejecución de mampostería careada 1 cara vista, considerando mampuestos irregula-
res en bruto, con preparación de las piedras y colocación, encofrado del trasdos y relle-
no con hormigón en masa HM-25,incluso ejecución de la cimentación, completamente
terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. Incluso suminis-
tro y transporte de la piedra.

O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39
P02036 0,6000 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 18,24 10,94
CI0LP14012 0,9000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
185,73 167,16

I03006 0,5000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 2,38
I16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 39,04
M01055 1,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 42,61

TOTAL PARTIDA................................ 412,58

CA0LP2023 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos
Desbroce y despeje previo de la vegetación herbácea. Comprende los trabajos necesa-
rios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-
mo mínima 25 cm; incluído el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra o carga a camión

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M03010 0,1000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,28 0,23
M03014 0,0600 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 0,11
M01053 0,0300 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 4,32

CA0LP2085 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 125/100 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 125-100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

PU14085 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 125-100 mm (p.o. La
Palma)

136,32 136,32

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 203,94
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CA0LP2090 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 300/250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 300-250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

PU14055 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 300/250 mm (p.o. La
Palma)

391,44 391,44

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 505,07

CA0LP2100 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 350/300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 350-300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra(ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

PU14054 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 350/300 mm (p.o. La
Palma)

500,92 500,92

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 614,55

CA0LP21009 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se con-
templa la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán va-
lorar aparte.

PU11100 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 2" liso (e= 2,9 mm)
(p.o. La Palma)

8,21 8,21

PU111107 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 3,75

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
CA0LP220001,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

50<= ø<= 100 mm
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 22,46

CA0LP21010 m Tubería de acero galvanizado ø 2½" (e = 2,9 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado  ø 2½" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, incluso parte propor-
cional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se debe-
rán valorar aparte.

PU11101 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 2½" liso (e= 2,9 mm)
(p.o. La Palma)

8,75 8,75

PU111107 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 3,75

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
CA0LP220001,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

50<= ø<= 100 mm
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 23,00
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CA0LP24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se con-
templa la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán va-
lorar aparte.

P11101 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 3" liso (e= 3,2 mm)
(p.o.)

18,64 18,64

P11108 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 3"
e= 3,2 mm (p.o.)

4,85 4,85

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
CA0LP220001,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

50<= ø<= 100 mm
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 33,99

CA0LP24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se con-
templa la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán va-
lorar aparte.

P11102 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

25,21 25,21

P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
e= 3,6 mm (p.o.)

5,78 5,78

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
CA0LP220001,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

50<= ø<= 100 mm
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,88

CA0LP24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se con-
templa la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán va-
lorar aparte.

P11103 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 5" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

26,41 26,41

P11110 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 5"
e= 3,6 mm (p.o.)

9,12 9,12

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,88

CA0LP24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se con-
templa la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán va-
lorar aparte.

P11104 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7 mm)
(p.o.)

31,44 31,44

P11111 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 6"
e= 3,7 mm (p.o.)

10,20 10,20

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 61,62

CA0LP24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada.
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional
de piezas especiales, instalada aérea o en zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contem-
pla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valo-
rar aparte.

P11105 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm)
(p.o.)

51,74 51,74

P11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 8"
e = 4,0 mm (p.o.)

17,33 17,33
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O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
A22021_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,76 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 101,92

CA0LP3035 ud Arqueta tipo I para válvulas ø 350/400
Arqueta tipo II para válvula de corte, caudalímetro, etc. de ø 350 a 400 mm, de medi-
das interiores 1,20 x 1,20 m, incluso tapa y cerco de fundición dúctil ø600-850 y pates
de acero. Según plano de detalle.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
M01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 77,08
PU1480D 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400

Triangular UNE-EN 124 (p.o. La Palma)
618,33 618,33

I15007 7,2800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

11,17 81,32

I15003 101,0200 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 211,13

I03013 5,4000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 108,70

I02044 6,4800 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 8,49
I16003 15,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 304,51
I16019 4,6800 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 223,38
CI0LP14012 2,7780 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
185,73 515,96

CI0LP13006 0,3000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
(p.o. La Palma)

154,37 46,31

YP02009 0,1120 m³ Grava (en cantera. La Palma) 20,77 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 2.428,99

CA0LP3090 ud Caja metálica de protección para ventosas
 Caja metálica de protección para ventosas en tramos aereos hasta ø 2".Incluye cierre
para candado soldado a tuberia para cierre de seguridad.No incluye candado.

PU06215 1,0000 ud Caja metálica de protección para ventosas hasta
2" (p.o. La Palma)

58,60 58,60

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M02029 0,3000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 82,26

CA0LP3095 ud Caja metálica de protección para reductores de presión AD ø 2"-5"
Caja de protección de chapa galvanizada provista de cierre de seguridad para reducto-
res de presión de accion directa (RP AD) de ø 2"-5", colocada.

PU06204 1,0000 ud Caja metálica de protección para válvulas de ø
2" a 5" (p.o. La Palma)

145,10 145,10

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M02029 0,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 192,24

CA0LP3143 ud Arqueta tipo II para válvulas de 4" a  6"
Arqueta tipo I para válvulas de ø4" a 6", de medidas interiores 1.50x0.75x0.90, incluso
tapa y cerco de fundición dúctil D400 Triangular 1660x870 mm segun UNE-EN 124, fon-
do drenante con grava10-20.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
M01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 77,08
PU1480D 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400

Triangular UNE-EN 124 (p.o. La Palma)
618,33 618,33

I15007 11,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

11,17 126,78

I03013 5,4000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 108,70

I02044 6,4800 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 8,49
I16003 9,9000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 193,25
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CI0LP14012 1,2400 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 230,31

CI0LP13006 0,2500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
(p.o. La Palma)

154,37 38,59

YP02009 0,1120 m³ Grava (en cantera. La Palma) 20,77 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 1.635,31

CA0LP3999 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C100, colocada
Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C100, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PU13999 1,0000 m Tubo fundición ø 80 mm clase C100 (p.o. La
Palma)

31,94 31,94

O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
CA0LP220001,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

50<= ø<= 100 mm
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 41,59

CA0LP4000 m Tubería de fundición dúctil, ø 125 mm, clase C64, colocada
Tubería de fundición dúctil, 125 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 64, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PU13000 1,0000 m Tubo fundición ø 125 mm clase C64 (p.o. La
Palma)

43,50 43,50

O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 53,37

CA0LP4001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o. La
Palma)

46,31 46,31

O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 56,18

CA0LP4002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o. La
Palma)

62,01 62,01
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O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94
A22021_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,76 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 74,96

CA0LP4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13003 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o. La
Palma)

80,85 80,85

O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,68
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,66
A22021_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,76 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 96,95

CA0LP4004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13004 1,0000 m Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o. La
Palma)

103,91 103,91

O01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 9,89
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
A22022_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,60 4,60

TOTAL PARTIDA................................ 126,31

CA0LP4005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13005 1,0000 m Tubo fundición ø 350 mm clase C30 (p.o. La
Palma)

130,04 130,04

O01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 9,89
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
A22018_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,43 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 152,27

CA0LP4006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o. La
Palma)

151,05 151,05

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
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M01020 0,2220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 8,78
A22018_LP 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,43 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 175,81

CA0LP4008 m³ Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia característica , en zanjas
y forros
Hormigón  de resistencia caracteristica 20 N/mm², en masa , con árido de 40 o 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta, para zanjas y forros en tubería de acero galvanizado en
Carreteras Municipales, sin incluir encofrados.

CI0LP14008 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

181,33 181,33

YP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,08
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 200,98

CA0LP4020 m Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón
Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de disco de acero, inclu-
so premarcaje.

M02036 0,0520 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,11
O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,22

CA0LP4044 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm PN 10 prec. 0,25% 24V FD
Caudalímetro electromagnético ø 350 mm, PN 10, compuesto por un sensor de medi-
da , con protección IP 68, un convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit
de montaje sobre pared y accesorios de conexión a tubería de F.D., colocado, proba-
do y ajustado.

A11012_LP 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm,
instalado (p.o. La Palma)

6.948,83 6.948,83

A05107_M 2,0000 ud Brida enchufe express fundición Ø 350
mm,instalado

674,11 1.348,22

A10049 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm,
instalado

556,56 556,56

E02220 10,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm
enterrado (Normal), instalado

1,68 16,80

TOTAL PARTIDA................................ 8.870,41

CA0LP4047 m² Desbroce manual en margenes de camino
Desbroce con motodesbrozadora en borde de camino para instalacion de tuberias.

O01019 0,2600 h Peón con motodesbrozadora 23,29 6,06

TOTAL PARTIDA................................ 6,06

CA0LP4050 m Acondicionamiento general de camino
Acondicionamiento general de camino por medios manuales, que consta del acondicio-
namiento del firme y plataforma del camino con apilado de piedras a  borde, también in-
cluye desbroce de densidad baja y despeje de rocas del camino, incluso su demolición
si fuese necesario. Se conformará un ancho mínimo de camino de 1,30 m de ancho. In-
cluye el desplazamiento de los trabajadores y maquinaria y herramientas hasta el pun-
to más próximo al tajo.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
M06011 0,3750 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 18,15

TOTAL PARTIDA................................ 49,84

CA0LP5008 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 80 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

PU14008 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
80 mm (p.o. La Palma)

96,16 96,16
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O01035 0,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 51,87

TOTAL PARTIDA................................ 148,03

CA0LP5009 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 125 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

PU14009 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
125 mm (p.o. La Palma)

133,53 133,53

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33

TOTAL PARTIDA................................ 188,86

CA0LP5010 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14010 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
150 mm (p.o. La Palma)

141,05 141,05

O01035 0,8400 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 58,09
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 209,03

CA0LP5011 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14011 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
200 mm (p.o. La Palma)

189,45 189,45

O01035 0,8400 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 58,09
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 257,43

CA0LP5012 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
250 mm (p.o. La Palma)

265,15 265,15

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 344,20

CA0LP5013 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
300 mm (p.o. La Palma)

401,43 401,43

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 480,48

CA0LP5014 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 350 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14014 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
350 mm (p.o. La Palma)

530,93 530,93

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 609,98

CA0LP5015 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de unión
mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sinté-
tica o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

YP14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 10º< a<= 90º, ø
400 mm (p.o. La Palma)

723,71 723,71

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 837,34

CA0LP5016 ud Reducción fundición, bridas, ø 80/50 mm, 2,5 MPa, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80-50mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PU14016 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 80-50 mm,2,5 MPa
(p.o. La Palma)

69,68 69,68

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 69,68 6,97
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 144,27

CA0LP5019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm,1,6 MPa, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP14019 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 150-125 mm, 1,6
MPa (p.o. La Palma)

89,98 89,98

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 89,98 9,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 166,60

CA0LP5020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/100 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-100 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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YP14020 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 200-100 mm (p.o.
La Palma)

115,43 115,43

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 115,43 11,54
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 194,59

CA0LP5033 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 400/350 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 400-350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

PU14053 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 400/350 mm (p.o. La
Palma)

533,19 533,19

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 646,82

CA0LP5070 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm, 2,5 MPa, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 150-125mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PU14070 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 150-125 mm,2,5
MPa (p.o. La Palma)

98,32 98,32

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 98,32 9,83
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 175,77

CA0LP5089 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 150/125 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 150-125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

YP14089 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 150-125 mm (p.o. La
Palma)

161,57 161,57

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 229,19

CA0LP5095 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,EEB ø
250/150 mm,1,6 MPa, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida de 150 mm,
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.
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YP14095 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 250/150 mm, 1,6 MPa
(p.o. La Palma)

401,56 401,56

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 401,56 40,16
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 520,77

CA0LP7006 m Tubería corr. dobl. pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², para pases
en carretera
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra (isla de la palma), montaje, colocación para pases en carretera de tubería de ace-
ro galvanizado. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P17006 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø250 mm 8 kN/m² (p.o.)

13,51 13,51

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 19,76

CA0LP8105 ud Ventosa trifuncional de ø 2", 1.6 MPa, con vavula de corte y accesorios
de conexión, instalada
 Ventosa trifuncional de ø 2", de cuerpo cilíndrico, PN 16, incluso válvula de corte y ac-
cesorios de conexión, colocada y probada (ISLA DE LA PALMA).

PU22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6-2,5 MPa (p.o.
La Palma)

329,49 329,49

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

124,86 124,86

PU111107 2,0000 ud Parte proporcional piezas especiales (niple
largo/corto) tubería ø 2” e= 2,9 mm (p.o. La
Palma)

3,75 7,50

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M02029 1,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 509,84

CA0LPE0120 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modifi-
cada con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P34046 1,5000 l Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 1,19 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

CA0LPEN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,3600 h Cuadrilla B 46,29 16,66
CI0LP13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 3,86

P03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 9,69

TOTAL PARTIDA................................ 30,21

CA0LPG0085 m³ Relleno suelo-cemento 3,5-4% fabricado "in situ".
Suelo-cemento, 3,5-4% de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso exten-
sión humectación  y compactación.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
M02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90
YP01004 0,0720 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.La Palma) 195,17 14,05
YP01001 0,3500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,56
M01177 0,2500 h Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW) 56,92 14,23
TR029LP 1,2400 m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de

montaña a una D = 20 km
10,57 13,11

YP02023 1,2360 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o. La Palma) 15,46 19,10

TOTAL PARTIDA................................ 79,03
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TOTAL PARTIDA................................ 79,03

CA0LPM025 ud Conexión a tubería fundición DN 250 mm instalada
Conexión a tubería fundición DN 250 mm previamente instalada. Incluye, desplaza-
miento de equipo a punto aislado,despeje manual alrededor del tubo, corte de la tube-
ría y colocación de elemento de unión.No se incluye, la excavación de zanja, demolicio-
nes si fueran necesarias,ni rellenos,  válvula o pieza especial  a colocar, todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 3,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 242,06
PU70070 1,0000 ud Manguito Link unión tubo/tubo DN250, PN25

(p.o. La Palma)
233,85 233,85

I03001 0,7500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 34,03

M01055 3,5000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 149,14

M01108 3,5000 h Suplemento a maquinaria en trabajos aislados y
puntuales

33,00 115,50

TOTAL PARTIDA................................ 774,58

CA0LPMP400 m Distribucion manual tuberias FD Ø400mm
Distribución manual de tuberías de fundición dúctil DN400 mm, para su instalación aé-
rea o en zanja, en condiciones de no acceso para maquinaria o camiones grúa, y don-
de la instalación de la misma sea completamente manual.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M02038 1,0000 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11 16,11

TOTAL PARTIDA................................ 48,14

CA0LPP1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior
Pozo de registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono supe-
rior formado por pieza asimétrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m. Anillo
de refuerzo con  HNE-15, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 recibida
con mortero de cemento y arena y pates de acero.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 2,4000 h Peón 21,35 51,24
PU45112 1,0000 ud Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. i/pates. (p.o.

la Palma)
169,01 169,01

M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 22,15
E28BCA01101,0000 ud Tapa redonda articulada y marco octogonal p/

calzada, ø 600 mm, fund dúctil, D-400.
222,25 222,25

CI0LP14003 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
(La Palma)

169,98 17,00

CI0LP13006 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
(p.o. La Palma)

154,37 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 511,89

CA0LPP1002 m Pozo registro circular, parte inferior variable
Pozo de registro circular de diámetro interior D=110 mm, parte inferior o intermedia va-
riable, espesor 20 cm,realizado por anillas prefabricadas de hormigon (2 uds por me-
tro), totalmente terminado, incluso pates de acero.

O01004 1,8000 h Oficial especialista 24,94 44,89
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
P35018 3,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 14,07
ANILLA20 2,0000 ud Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de

espesor y 50 cm de altura (p.o. La Palma)
146,50 293,00

M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 22,15
CA0LP1004 2,1400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno

tránsito (a.d.s.z.u.)
9,21 19,71

CI0LP14003 0,2000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
(La Palma)

169,98 34,00

TOTAL PARTIDA................................ 502,55

CA0LPP4126 m² Pintura protección  tipo esmalte sintético
Pintura protección  tipo esmalte sintético a dos manos con imprimacion previa multiso-
porte, en tuberías de acero galvanizado en zanjas, con un rendimiento de 10m²/ lts.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
O01009 0,1700 h Peón 21,35 3,63
YP34172 0,2000 l Esmalte glicero. 1ª calidad b/n mate (p.o. La

Palma)
17,80 3,56

YP001001 0,1000 l Imprimación multisoporte 8,50 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 10,04
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TOTAL PARTIDA................................ 10,04

CA10016 ud Válvula hidráulica ø 1½", 1,6 MPa c/ solen. latch, c/limitador caudal,inst.
Hidrómetro ø 1½", compuesto por una válvula volumétrica ø 1½" PN 16, para roscar,
con transmisión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de
3 vías para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide
latch 3 vias, cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

PU15020 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 1½" PN16, cabezal pulsos
(p.o. La Palma)

998,29 998,29

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
P15020 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
76,68 76,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.145,55

CA10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solen. latch, c/limitador de caudal,
inst
Hidrómetro ø 50 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 50 mm PN 16 con trans-
misión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías pa-
ra cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias,
cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

PU15024 1,0000 ud Válvula volumétrica 50 mm 1,6 MPa, cabezal
pulsos (p.o. La Palma)

1.058,56 1.058,56

O01004 1,8000 h Oficial especialista 24,94 44,89
O01005 1,8000 h Oficial de oficios 22,11 39,80
PU60060 2,0000 ud Válvula de compuerta ø 2", PN 25 (p.o. La Palma) 194,66 389,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.532,57

CA10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solen. latch,c/ limitador caudal, inst.
Hidrómetro ø 80 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 8 mm PN 16 con trans-
misión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías pa-
ra cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias,
cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

PU15026 1,0000 ud Válvula volumétrica 80 mm 1,6 MPa, cabezal
pulsos, (p.o.La Palma)

1.368,00 1.368,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.368,00 136,80
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
YP15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm1,6 MPa (p.o. La

Palma)
91,03 91,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.689,93

CA10034 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solen.latch,c/ limitador caudal,
inst.
Hidrómetro ø 100 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 100 mm PN 16 con
transmisión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 ví-
as para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3
vias, cuerpo en linea,  instalado (ISLA DE LA PALMA).

PU15028 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 4" PN16, c/cabezal pulsos
(p.o. La Palma)

1.586,63 1.586,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.586,63 158,66
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 22,11 55,28
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
YP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.

La Palma)
87,13 87,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.957,96

CA12006 ud Hidrante ø 1", c/ orificio limitador y valv hidrául. c/ caja
Hidrante ø 1", compuesto por contador de chorro múltiple certificado MID ø 1" con
transmisión magnética y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 100 l), válvula hidráuli-
ca ø 1" con válvula de 3 vías para cierre manual y solenoide latch 3 vias, limitador de
caudal de orificio elástico de 1" para Qn= 5 m³/h, caja metálica de protección y acceso-
rios de conexión, colocado y probado (ISLA DE LA PALMA).

YP22047 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico, c/pulso, ø
25 mm 1,6 MPa (p.o. La Palma)

87,14 87,14

M06.1450 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 1" PN16 c/ solenoide lach c/
válv. 3 vias, rosca (p.o. La Palma)

371,91 371,91
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M06.1566 1,0000 ud Limitador de caudal de orificio elásticoø 1" PN 16
para Q= 5 m³ (p.o. La Palma)

189,00 189,00

M05.0110 1,0000 ud PP piezas especiales para tuberías ø 1" de acero
galvanizado

18,00 18,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
35,28 35,28

TOTAL PARTIDA................................ 795,43

CA22036 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1" mediante piezas roscadas.
Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1" de acero galvanizado,
incluso pp de material auxiliar de montaje.Terminado.

M05.0114 15,0000 ud PP piezas especiales tub. ø
1"(anillas,codos,universales roscadas)

1,30 19,50

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 56,53

CA22037 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1½" mediante piezas roscadas.
Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1½" de acero galvaniza-
do, incluso pp de material auxiliar de montaje.Terminado.

M05.0115 15,0000 ud PP piezas especiales tub. ø
1½"(anillas,codos,universales roscadas)

1,39 20,85

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 67,14

CA22050 ud Conexión a red de hidrómetros ø 2" mediante bridas soldables.
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN50 mm de acero galvani-
zado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Termi-
nado

PU22050 2,0000 ud Brida ø 50 mm galvanizada PN 16, para soldar o
roscar (p.o. La Palma)

12,90 25,80

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 25,80 2,58
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M02029 1,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 85,63

CA22080 ud Conexión a red de hidrómetros ø 3" mediante bridas soldables.
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN80 mm de acero galvani-
zado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Termi-
nado

PU22080 2,0000 ud Brida ø 80 mm para soldar galvanizada PN16
(p.o. La Palma)

18,59 37,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 37,18 3,72
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
M02029 1,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 112,38

CA22100 ud Conexión a red de hidrómetros ø 4" mediante bridas soldables.
Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN100 mm de acero galva-
nizado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de soldadura con pintura antioxidante.Ter-
minado

PU2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm para soldar galvanizada (p.o. La
Palma)

25,82 51,64

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 51,64 5,16
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M02029 1,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 151,93
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CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 43,18

CAJAAV02 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 43,18

CAV0LP01 m² Cubierta de tierra vegetal con capa drenante para ajardinar
Cubierta ajardinada ligera compuesta por capa drenante de grava 10-20 de 10 cm de
espesor y capa de 15 cm de tierra vegetal de la zona de desmonte con contenido de
semillas propias de las plantas del lugar (no incluye tierra nueva ni siembra ).Extendi-
do y aplanado de la tierra. Sin riego.Terminado.

O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
YP02009 0,1000 m³ Grava (en cantera. La Palma) 20,77 2,08
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TR029LP 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de

montaña a una D = 20 km
10,57 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 32,25

CB0D060LP m² Impermeab. elástico , armado con malla de poliéster
Impermeabilización de cubiertas y solados transitables, a base de elastómero acrílico
sin juntas, armado con malla de poliéster de 60 g/m², constituída por: capa de imprima-
ción de pintura diluida en un 10% en agua y capa de malla de poliéster VELOESTER
60 o similar y acabado con dos capas sin diluir de pintura elastomérica, con un consu-
mo total de 2 l/m². Colores: Blanco, Gris, Verde, Rojo, Teja y Tierra.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
E35GC0060 2,0000 l Impermeabilizante acrílico p/cubiertas, PALFIL 8,64 17,28
E18LD0150 1,0000 m² Armadura para sistemas de impermeabilización,

60 g/m²
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 27,94

CB0H5030 ud Ménsulas metálicas para apoyo de puente grúa
Ménsula metálica fijada a estructura de hormigón mediante tornilleria y taco químico,
perfil IPE 220 y placa de anclaje, incluso imprimación antioxidante y pintura de acaba-
do.Totalmente terminada.

B01034 26,2000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,
pilares, zunchos colocado

3,16 82,79

B01061.N 1,0000 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm 69,90 69,90
D07MB036020,0000 ud Anclaje expansión con camisa multimaterial,

D-BOLT M12x110/49 HB
10,05 201,00

B03061 0,2125 m² Pintura minio electrolítico 6,61 1,40
B03057 0,2125 m² Pintura sobre estructura metálica sin imprimación 10,96 2,33
B01003 15,8000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,80 28,44

TOTAL PARTIDA................................ 385,86

CB0LP188 m² Entramado tipo tramex de rejilla hueca isoftálica malla 30x30 mm
Rejilla hueca de resinas de poliéster isoftalica incorporando agentes protectores con-
tra los rayos ultravioleta, armado con fibra de vidrio en proporción mínima del 35 %, su-
perficie acabada con arena de sílice, y color a definir en obra, malla de 30x30 mm., co-
locada sobre cerco de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para soportar los paneles
de rejilla.Incluso despieces. Colocada y rematada.

E06.4135 1,0500 m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 140,00 147,00
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
B01034 6,3000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 19,91
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B01057 0,1490 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 31,18 4,65

TOTAL PARTIDA................................ 206,10

CB13010LP m² Puente de adherencia
Puente de adherencia  a base de resina acrílica en base agua, para favorecer el ancla-
je de morteros cementosos sobre soportes de hormigón,ladrillo o piedra.De uso inte-
rior o exterior y en superficies tanto verticales como horizontales. Incluso limpieza y pre-
paración del soporte.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
E01GG0180 0,1250 kg Puente de adherencia para morteros y yesos 8,74 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 4,29

CB13A015LP m² Revestimiento pétreo con mortero de alta resistencia  acabado liso.
Revestimiento pétreo de paramentos verticales y horizontales con mortero de alta resis-
tencia de 3 mm de espesor, hidrófugo e impermeable, aplicado sobre soportes de fábri-
ca, con acabado textura muy fina, color gris, terminado para recibir pintura final,incluso
limpieza y preparación del soporte.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
E37AB0300 3,2000 kg Mortero alta resistencia, p/ fachadas y techos 1,52 4,86

TOTAL PARTIDA................................ 23,38

CBLF0010LP m² Mortero autonivelante de rehabilitación ligera
Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de o equivalente, con un espesor de 3 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa  para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado.

O01004 0,1040 h Oficial especialista 24,94 2,59
O01009 0,0780 h Peón 21,35 1,67
E01FC0220 1,0000 m² Mortero autonivelante, CEMFORT 200, Cemart 17,59 17,59

TOTAL PARTIDA................................ 21,85

CI0LP18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<20 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráuli-
co, hasta un espesor de 20 cm, con despeje de escombros. Incluso el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de acopio. Los costes de gestión de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,2500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 10,65

M02001 0,2500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,28

M01032 0,0350 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 16,55

CI0LP18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, con despeje de escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta
el contenedor o punto de acopio. Los costes de gestión de los residuos resultantes se
deben valorar aparte.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
M01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 17,11

M02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,01

M01032 0,0350 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 23,92

CI0LP18040 m³ Excavación manual en zanja en terreno de tránsito y de roca.
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
tránsito o de roca y zonas de difícil acceso. Para zanjas para tuberias de riego, medi-
do sobre perfil.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,11 19,90
O01009 4,1000 h Peón 21,35 87,54
M04005 2,1000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 29,23

TOTAL PARTIDA................................ 136,67
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CI0LP9053 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de ancho
Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microes-
feras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Se pinta un 66%
de la longitud.

O01004 0,0013 h Oficial especialista 24,94 0,03
M01045 0,0013 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,06
M02033 0,0013 h Barredora 31,15 0,04
M01110 0,0013 h Equipo pintabanda autopropulsado 60,00 0,08
E35HD0040 0,0270 l Pintura de señalización vial. 14,57 0,39
YP28049 0,0317 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o. isla de La

Palma)
1,50 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

CI0LP9054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pin-
tura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 24,94 0,05
M01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,10
M02033 0,0020 h Barredora 31,15 0,06
M01110 0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 60,00 0,12
E35HD0040 0,0620 l Pintura de señalización vial. 14,57 0,90
YP28049 0,0720 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o. isla de La

Palma)
1,50 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,34

CI0LP9056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura
de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo fle-
chas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01004 0,1030 h Oficial especialista 24,94 2,57
O01009 0,1030 h Peón 21,35 2,20
M01032 0,0080 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 0,31
M02033 0,0080 h Barredora 31,15 0,25
YP28051 1,5540 l Pintura termoplástica en frío (p.o. isla de La

Palma)
14,84 23,06

YP28049 0,5000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o. isla de La
Palma)

1,50 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 29,14

CUADRI jor Cuadrilla en trabajos de remates, acabados e imprevistos en conexiones
a fincas
Cuadrilla para la realización de de remates, acabados e imprevistos de dificil definición
en conexiones a fincas para diametros = <  62.5 mm.

O01004 7,5000 h Oficial especialista 24,94 187,05
O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13
M02029 7,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 12,75

M06012 1,0000 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de
obra

57,37 57,37

PU03030 1,0000 ud Elementos de conexión a fincas en AG para ø =<
a 2½” (bridas,conos, tes, racores, etc)

65,97 65,97

TOTAL PARTIDA................................ 483,27

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación,
con compactado manual por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso
riego.

YP01001 0,2000 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,32
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01058 0,0500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,64

M01053 0,0300 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,84

M02007 0,0800 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,96
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D03EB0020 m³ Horm.armado HA-30/spb/40-20/XC2, encof. 2 caras.
Hormigón armado  HA-30/spb/XC2,  acero B 500 S, encofrado a dos caras (cuantía =
7 m²/m³), desencofrado, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/ Código Es-
tructural RD 470/2021 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

I14014_LP 1,0200 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2,
planta, D<=20 km

192,63 196,48

I16005 7,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 46,08 322,56
YP01001 0,0450 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,07
P01042 0,0250 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,10

P01220 26,0000 ud Separador homologado para losas 0,12 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 522,33

D05DA0070 m² Forj. aliger.22+5cm HA-30/F/20/XC3, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²
Forjado de 22+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XC3, aligerado con bovedi-
llas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una
cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500SD en negativos. Incluso colocación de en-
cofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de
reparto, hormigonado, vertido con bomba, vibrado, separadores, curado y desencofra-
do, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 46,29 27,77
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
E13AA0070 1,3900 m Semivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=20 cm 12,42 17,26
E13ABA00707,1300 ud Bovedilla hormigón vibrado 60x25x22 cm 2,10 14,97
E01HEC00500,1000 m³ Horm prep HA-30/F/20/XC3, bombeado 145,90 14,59
P01048 5,6810 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 6,65

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,30
P01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,21
I15021 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,59 2,85

YI14014 0,1000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2,
planta, D<=20 km

192,63 19,26

I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,22

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 111,99

D05SE029 ud Par de semáforos con batería
Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable
en 5 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

TOTAL PARTIDA................................ 1.677,00

D06TE005 ud Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a
tierra, instalada con cable de cobre aislamiento 750V form
Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con puesta a tierra, instala-
da con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conductoresc de 2,5mm2 de
sección nominal, con características no propagadoras de llama, y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, equivalentes a las normas UNE 21.123,  UNE 21.1002 (se-
gún tensión asignada del cable), empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado flexi-
ble de 25mm de diámetro según UNE 50.085-1 y UNE 50.086-11, incluso caja de deri-
vación empotrafda, placa, elementos de conexión, totalmente instalada y conexionada.
Color a elegir por DF

E20.0073 1,0000 ud Base enchufe 2P+TTL Shucko seg 10/16A
BTicino Living

5,46 5,46

E20.0754 6,0000 m Tubo rígido D 25 mm 5,65 33,90
E20.1454 18,0000 m Conductor cobre H07Z-K , unipolar 2,5 mm²

clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,
a1

0,44 7,92

T06XR0000 0,3300 ud Regleta de conexión 12x6mm2 0,26 0,09
T06CA0152 1,0000 ud Caja de derivación empotrada 100x100x50 con

garras
0,15 0,15

T06TT0401 1,0000 ud Placa 1 módulo 80x80 blanca 0,27 0,27
O01009 0,3990 h Peón 21,35 8,52
O01004 0,3990 h Oficial especialista 24,94 9,95

TOTAL PARTIDA................................ 66,26
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D06TE005b ud Toma de corriente trifasica 16A
Toma de corriente trifasica 16A.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando correctamente, con todo el equipo,
accesorios de fijación y montaje, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Total-
mente instalado, conexionada y funcionando correctamente, accesorios de fijacción y
montaje y pequeño material, ayudas de albañilería, materiales de fijación y sujección,
cajas de registro, zócalos, y auxiliares. Incluye todos los elementos necesarios, materia-
les, mano de obra y auxiliares para ejecutar la partida y su puesta en servicio aún en au-
sencia de descripción en la misma.

Incluye muestra en obra previo al pedido, pedido sujeto a aprobación de la dirección fa-
cultativa.

Con parte proporcional de Circuito 5x2.5 mm2 para circuito de alimentación, con conduc-
tor con denominación técnica ES 07Z1-K (AS), clasificación CPR Cca,s1a,d1,a1, bajo tu-
bo corrugado de 20mm empotrado (incluido en el precio), suelo, o falso techo, o canaliza-
ción existente. En caso de cableado en bandeja o canal se utilizará cableado del tipo
RZ1-K (AS) clasificación CPR CCa,s1a,d1,a1 incluido en el precio. Totalmente colocado
y conexionado según REBT 2002, incluso pequeño material, apertura de rozas, coloca-
ción del tubo, sellado de rozas, ayudas de albañilería necesarias, pintura y parte propor-
cional de cajas de derivación y registro.

TC16AT 1,0000 ud Toma de corriente CETAC trifásica 16A,
completa, incluso caja

23,56 23,56

E20.0754 6,0000 m Tubo rígido D 25 mm 5,65 33,90
E20.1454 30,0000 m Conductor cobre H07Z-K , unipolar 2,5 mm²

clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,
a1

0,44 13,20

T06XR0000 0,3300 ud Regleta de conexión 12x6mm2 0,26 0,09
T06CA0152 1,0000 ud Caja de derivación empotrada 100x100x50 con

garras
0,15 0,15

O01009 0,3990 h Peón 21,35 8,52
O01004 0,3990 h Oficial especialista 24,94 9,95

TOTAL PARTIDA................................ 89,37

D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y par-
te proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

O01018 0,5114 h Cuadrilla B 46,29 23,67
E10AB0020 8,4000 ud Bloque horm vibrado 20x25x50 cm (La Palma) 1,23 10,33
CI0LP13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 3,86

E10CB0010 0,5000 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08
M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 39,74
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D07AE0310 ud Hornacina para alojar conjunto Caja Seccionamiento y Caja de
Protección y Medida, formada por muro de carga de 15 cm de espesor
Construcción de un nuevo NICHO o MONOLITO fabricado en bloque de hormigón de
áridos de picón de 15x25x50 cm  (encajado o fijada con obra) y enfoscada y bruñida,
así como pintada por el interior y exterior, pintada exteriormente acuerde con las carac-
terísticas de la fachada o entorno, alojando en su interior la CS + CPM + Equipo de me-
dida teniendo como normas de referencia la NRZ 103,  así como el  trabajo ha realizar
en el monolito, dimensiones y características del monolito según documentación gráfi-
ca del proyecto;  dejando un espacio libre de 10 cm, la puerta metálica empotrada, fabri-
cada en chapa pintada color gris RAL 7035, de dimensiones acho 900 mm y de altura
1.900 mm y plantilla de anclaje, ventilada para evitar la acumulación de vapores de con-
densación, de un grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, con cerradura de
triángulo con dispositivo de cierre de candado, y símbolo de Riesgo eléctrico; con dispo-
sitivo que permita su fijación con un ángulo de apertura de al menos 120º e impida su
cierre accidental;  la entrada y salida de los cables en el monolito se realizará mediante
tubos PE, en Barra tipo N, > 450 N,  Dext. = 160 mm y que una vez pasado los cables
se sellarán , para evitar la entrada de roedores y otros tipos de fauna que pueda ocasio-
nar algún tipo de avería, una vez ubicado la CS y CPM, en el interior, debemos de ce-
rrarla. Totalmente acabado, rematado, probado y listo para su uso según normas de
EDE, NRZ 103.

O01009 20,2270 h Peón 21,35 431,85
O01004 20,2270 h Oficial especialista 24,94 504,46
E22CAC00602,0000 m Tubo PE, en Barra tipo N, > 450 N, Dext. = 160

mm, p/canal. eléctr.
5,92 11,85

E10AB002050,0000 ud Bloque horm vibrado 20x25x50 cm (La Palma) 1,23 61,50
E04ABA05101,0000 ud Puerta metálica empotrada zona endesa de 900

x 1900 mm
298,00 298,00

CI0LP14012 0,3000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 55,72

A02A0010 0,3000 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 206,33 61,90
A02E0080 0,3000 m³ Mortero 1:3:7 de cemento, arena y picón. 150,90 45,27
D28BB0010 4,0000 m² Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas

fisuradas, Palflex
17,11 68,44

D28BB0020 4,0000 m² Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso 9,82 39,28
E22CAF00351,5000 ud p.p. de accesorios de montajes y pequeños

materiales
50,00 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.653,27

D08AA0010 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort
Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor me-
dio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separado-
res de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y for-
mación de juntas de dilatación.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
CA0LPB010 0,1000 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 101,24 10,12
CI0LP13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 3,09

E02AA0110 0,1000 m² Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm 5,89 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 27,69

D18.1320 ud Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo
rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable
Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo tubo rígido de poli-
carbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25
mm de diámetro nominal, cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de de-
rivación estancas fijas en superficie y pequeño material. Instalado s/RBT-02. Totalmen-
te instalado.

O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
E20.9999 1,0000 ud Parte proporcional de cajas y pequeño material 4,39 4,39
E20.1452 18,0000 m Conductor de cobre libre de halógenos H07Z1-K

unipolar de 1,5mm2 (Cca-sb1,d1,a1)
0,33 5,90

mt35aia130i 6,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 20

2,49 14,96

TOTAL PARTIDA................................ 46,08
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D18D0110 ud Caja seccionamiento y caja de prot. y medida PNZ-CS 400 BUC+A/CPM
MF 4 UNELCO
Conjunto de CS+CPM en zona UNELCO, compuesto de una CS - 400 A y un equipo
de protección y medida directo A/CPM MF 4. Se encuentra dividido en CUERPO DE
MEDIDA, armario diseñado para alojar fusibles de protección, al tratarse de un solo
abonado, así como contadores eléctricos, de material de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, auto extinguible, según UNE 53315, ofrece una excelente resistencia a la co-
rrosión y a las altas temperaturas, disponiendo de un grado de protección IP-43, se-
gún UNE-20324 y una resistencia contra impacto mecánico IK09, según UNE-50102.
Auto ventilación por convención natural, sin reducir el grado de protección. La cuba es
monoblock con inserciones de M6 para fijación de aparellaje o placa de montaje, puer-
ta desmontable con apertura de más de 120º, cierre estándar triangular normalizado,
disponible del dispositivo o herraje para colocación de candado de acero inoxidable en
la puerta, el modelo elegido en el presente proyecto es PNZ-2 1 ML T1B 1P de dimen-
siones 530x530x230x525 mm + placa ciega de poliéster reforzada con fibra de vidrio 3
mm de espesor, con mirilla 120x120 mm, preparado para alojar contador trifásico, un
cono de 90 mm para la entrada a bases de fusibles y uno de 60 para salida de conta-
dor 3F+N, conexionado con cable HO7Z-R de 16 mm2, en los colores Azul (neutro) y
negro (fase). Tres bases unipolares desconectable en carga NHC 00 7R o  BUC-NH
00 de 160 A, con una borna BB1-50, velo precintable cubriendo las bases. Por otro la-
do disponemos del CUERPO DE SECCIONAMIENTO, la construcción y el cumplimien-
to de normas idem. idem anterior. Caja de doble aislameinto PNZ-CS 400 BUC END,
de dimensiones 318x605x180 mm, base de neutro amovible tamaño NH-2 400 A, Tres
bases unipolares desconectable en carga NHC 2 7R o  BUC-NH 2 de 400 A, con cuchi-
llas de seccionamiento, conos ajustable de entrada y salida de cables, salida a CPM
por la parte superior y salida de línea de distribución parte inferior con bases BUC, per-
mitiendo su montaje en exterior sobre hormacina de hormigón, incluso pequeño mate-
rial, terminales, cableado, conexionado, señalización de riesgo eléctrico por medio de
triángulo homologado bornes de entrada y salidas y fusibles, totalmente instalado, pro-
bado y listo para su uso según RBT-02.

O01009 0,6260 h Peón 21,35 13,37
O01004 0,6260 h Oficial especialista 24,94 15,61
E22FB0120 1,0000 ud Caja seccionamiento + Caja prot. y medida

PNZ-CS BUC+A/CPM MF 4 UNELCO
750,25 750,25

E22HH0080 3,0000 ud Fusible NH-2, 160 A 9,34 28,01
E22HH0020 3,0000 ud Fusible NH-00, 80 A 3,28 9,84
E22CAF00352,0000 ud p.p. de accesorios de montajes y pequeños

materiales
50,00 100,00

TOTAL PARTIDA................................ 917,08

D25H0050 m² Rejilla ventilación, marco perfil laminado y lamas chapa lisa
Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas ple-
gadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano
de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

E09EEC00305,6000 m Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 1,85 10,36
E09CA000236,0000 m Chapa de acero ondulada 1,5 mm 2,27 81,72
E35LAD01601,5400 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 25,23
E09F0020 52,0000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,20
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 2,8500 h Peón 21,35 60,85
CB02055 1,0000 m² Ayudas albañileria carpinteria metálica 29,84 29,84
CI0LP13006 0,0150 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 290,34

D27KA251 ud Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gr
Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, en-
chufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal y conduc-
tor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², in-
cluido caja registro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm con tornillo, interrup-
tor unipolar BTICINO serie Living montado en placa de aleación ligera fundida (para 3
módulos) sin ocupación total, incluso cajas de derivación estancas fijas en superficie y
pequeño material. Instalado s/RBT-02. Totalmente instalado.

O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
U30JW900 1,0000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 4,39 4,39
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U30JW001 18,0000 m Conductor de cobre libre de halógenos H07Z1-K
unipolar de 1,5mm2

0,33 5,90

mt35aia130i 3,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 20

2,49 7,48

U30KA251 1,0000 ud Interruptor pulsador sencillo Gewiss Chorus color
blanco

2,59 2,59

TOTAL PARTIDA................................ 41,19

D29EA0055 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm
Drenaje longitudinal  con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de
160 mm de diámetro, colocado y recubierto de arido machaqueo(8-16) según las espe-
cificaciones en planos.

TRDREN05 1,0000 m Tubo de PVC corrugado doble pared para
drenaje ø 160 mm (p.o.)

6,75 6,75

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
YP02009 0,2000 m³ Grava (en cantera. La Palma) 20,77 4,15
TR029LP 0,2000 m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de

montaña a una D = 20 km
10,57 2,11

TOTAL PARTIDA................................ 17,64

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1),
0,6 kg/m², extendido. (ISLA DE LA PALMA)

E01KA0030 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH
(ECR-1) a granel

1,36 0,82

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,11
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,43

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)
Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor dependiendo de la via a
asfaltar, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa,
AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en
obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

P16S012 1,0100 t Aglomerado en caliente AC16 SURF D (Antiguo
D12) sobre tolva de extendedora

115,00 116,15

O01009 2,0600 h Peón 21,35 43,98
O01004 1,0100 h Oficial especialista 24,94 25,19
M01088 0,0250 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 2,03

M01083 0,0250 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 1,27
M01080 0,0200 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 1,45

TOTAL PARTIDA................................ 190,07

D29KB0014 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 30x30x40 cm
Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de
hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmen-
te terminada según plano de detalles.

O01004 3,6000 h Oficial especialista 24,94 89,78
E28BA0160 1,0000 ud Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund

dúctil Cofunco
54,68 54,68

E01HCA00100,0590 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 145,00 8,56
E01CA0020 0,0050 m³ Arena seca 26,70 0,13
A06B0010 0,1000 m³ Excavación en zanjas y pozos. 25,22 2,52
A02A0030 0,0010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 123,66 0,12
A05AB010 0,4800 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2

m. alt.
27,49 13,20

TOTAL PARTIDA................................ 168,99

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
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M01028 5,1294 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 262,27

TOTAL PARTIDA................................ 262,27

D37BB0010 t Coste entrega residuos de hierro y acero a instalacion de valorizacion
Gestión de residuos de hierro y acero. Solo incluye tasa en Recuperadora Canaria. En
la medición se incluye un 7% del total de acero calculado para proyecto.El residuo se
recibe sin coste

CANON4 1,0000 tn Canon de recepción hierro y acero 0,00 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,00

D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0050 1,0000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin
contaminar, LER 170504

8,00 8,00

TOTAL PARTIDA................................ 8,00

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón,
LER 170101

10,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 10,00

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hu-
lla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

E41CA0090 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum.
asfalto sin cont. en hulla, LER 170302

14,00 14,00

TOTAL PARTIDA................................ 14,00

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0130 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera,
LER 170201

150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico,
LER 170203

150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0150 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y
cartón, LER 200101

550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00
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D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor
autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligro-
sas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CB0040 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos
contaminados, LER 150110

1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,00

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

D37CC000901,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos vegetal,
LER 200201

41,57 41,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,57

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos
M01002 3,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 130,31

TOTAL PARTIDA................................ 130,31

D99.0650 ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión
Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Incluye la completa ins-
talación de equipos y todas las operaciones in situ para programación y ajuste de to-
dos los elementos del sistema, configuración y ajuste de parámetros de comunicacio-
nes, y protocolo de pruebas de cumplimiento de funcionalidades en todos y cada uno
de los elementos de la instalación.

O01004 443,2200 h Oficial especialista 24,94 11.053,91

TOTAL PARTIDA................................ 11.053,91

D99.0682 ud Cables y conectores con estanqueidad IP67
Cables, cajas y conectores con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / sali-
das de terminal remota a solenoide y emisor de pulsos de contador, incluso conexiona-
do, comprobación de aislamiento y test de funcionamiento.

D99.0682.1 1,0000 ud Aparamenta de conexionado y protección en
terminales remotas. Clasificación IP67

29,54 29,54

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 38,80

D99.0685 ud Concentrador monocable con capacidad para 256 Terminales
Cabecera de línea (Concentrador monocable) con capacidad para controlar hasta 256
terminales remotas compuesto por módulo CPU con alimentación step up de 24 a 45
Vdc, protección contra sobretensiones en bus de campo y armario de fibra IP65 de
500 x 600 x 300. Instalada.

D99.0685.1 1,0000 ud Armario fibra IP65 500x600x300 170,04 170,04
D99.0685.2 1,0000 ud Concentrador monocable capacidad 256

terminales
3.036,44 3.036,44

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52

TOTAL PARTIDA................................ 3.406,00

DEPLCNT01 ud Desplazamiento contenedor RSU
Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01184 0,2000 h Carretilla elevadora eléctrica 2.500 Kg 30,59 6,12

TOTAL PARTIDA................................ 10,39

E02225_LP m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
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YP25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm
(Normal) (p.o. isla de La Palma)

1,48 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,20

EE0H015 ud Estudio Hidrogeológico
Estudio hidrogeológico

AE001 1,0000 ud Estudio hidrogeológico 3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.000,00

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas
Operaciones de erradicación de comunidades de Pennisetum setaceum u otras espe-
cies exóticas invasoras.

O01009 37,5000 h Peón 21,35 800,63

TOTAL PARTIDA................................ 800,63

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
P05002 2,3000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p.o.)
0,66 1,52

P05011 2,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 7,64

M01058 0,8180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 59,59

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 77,37

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

GR01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra
de los diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores disti-
nados a ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o
destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27
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TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 3,2300 h Peón 21,35 68,96

TOTAL PARTIDA................................ 68,96

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I09021_LP ud Señal cuadrada 60x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada, de 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
YP28021 1,0000 ud Señal cuadrada 60x60 cm (p.o. isla de La Palma) 42,09 42,09
YP28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o. isla de La Palma)
6,66 14,65

CI0LP14003 0,0400 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
(La Palma)

169,98 6,80

TOTAL PARTIDA................................ 95,57

I09049 m Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 24,94 0,05
O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M02037 0,0020 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,39 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,11

I09056_LP m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura
de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo fle-
chas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01004 0,1030 h Oficial especialista 24,94 2,57
O01009 0,1030 h Peón 21,35 2,20
M01032 0,0080 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 0,31
M02033 0,0080 h Barredora 31,15 0,25
YP28051 1,5540 l Pintura termoplástica en frío (p.o. isla de La

Palma)
14,84 23,06

YP28049 0,5000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o. isla de La
Palma)

1,50 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 29,14

I09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización
Traslado y retirada de equipo de señalización.

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09
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TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01009 0,0120 h Peón 21,35 0,26
P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
3,24 3,56

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,42

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 1,58
P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 4,03

IEA010c ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de potencia, para alimen-
tación monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, bate-
ría, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

O01004 1,9780 h Oficial especialista 24,94 49,33
O01005 0,9890 h Oficial de oficios 22,11 21,87
O01009 0,9890 h Peón 21,35 21,12
mt35sai010vj1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line,

de 0,7 kVA de potencia, para alimentación
monofásica, compuesto por rectificador

649,90 649,90

TOTAL PARTIDA................................ 742,22

IED010d m Derivación individual.
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50
mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

YP02001 0,0860 m³ Arena (en cantera. La Palma) 25,76 2,22
mt35aia070ab1,0000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 5

1,17 1,17
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mt35cun010e15,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

3,85 19,25

mt35www0100,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 0,30
M01051 0,0090 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 0,47
mq02ro 0,0650 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
10,00 0,65

M01012 0,0010 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 0,05

O01009 0,1090 h Peón 21,35 2,33
O01004 0,1140 h Oficial especialista 24,94 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 29,28

IEH010 m Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1,
Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifila-
res de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35cun020a3,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,33 0,98

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
O01004 0,0530 h Oficial especialista 24,94 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 3,43

IEH010b m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con
Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de co-
bre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35cun020b3,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,44 1,32

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 3,73

IEH010c m Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con
Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de cobre cla-
se 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35cun020b5,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,44 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,61
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TOTAL PARTIDA................................ 4,61

IEH010d m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con
Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable unipolar H07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos conductores multifilares de co-
bre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35cun020a3,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,33 0,98

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
O01004 0,0530 h Oficial especialista 24,94 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 3,43

IEH010i m Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar
XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipolar XZ1 (S), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi-
nio clase 2 de 4x(1x50) mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).

mt35cun110d4,0000 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con conductor de

2,89 11,56

O01009 0,0760 h Peón 21,35 1,62
O01004 0,0760 h Oficial especialista 24,94 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 15,08

IEI070ct ud Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.
Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

Incluso pequeño material, terminales o peines para el cableado interior, conexionado,
equilibrado de las cargas en cada uno de los circuitos, la utilización de racores girato-
rios , prensacables para la conexión de los tubos al cuadro, las protecciones de los cir-
cuitos acorde al proyecto y a la inspección de OCA, señalización de los circuitos por
medio de placas de plásticas rígidas grabadas de forma indeleble y fijadas, colocación
del cuadro en parametros verticales, empotrado, semiempotrado o s/p, prevía consulta
a la Dirección técnica facultativa, ayudas de albañilería si fuera necesario, Totalmente
acabado, instalado y listo para su funcionamiento, siguiendo las indicaciones del
s/RBT-02. Espacio de reserva de un 35% mínimo.

ewewqe 1,0000 ud Cuadro General de Mando y Protección según
esquema unifilar.

2.061,12 2.061,12

O01009 23,5740 h Peón 21,35 503,30
O01004 23,5740 h Oficial especialista 24,94 587,94

TOTAL PARTIDA................................ 3.152,36

IEO010d m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido,
suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interio
Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido, suministrado en ba-
rra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le-
cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles), y cinta de señalización.

YP02001 0,0730 m³ Arena (en cantera. La Palma) 25,76 1,88
mt35aia070fh2,0000 m Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 160

6,85 13,70
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mt35www0301,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,25 0,25

M01051 0,0070 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 0,36
mq02ro 0,0500 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
10,00 0,50

M01012 0,0500 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 2,49

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1420 h Peón 21,35 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 23,46

IEO010db ud Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según
documentación gráfica de proyecto. Sin incluir materiales necesario
Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según documentación gráfica
de proyecto. Sin incluir materiales necesarios para ejecución de tendido y conexión de
la línea, a realizar por la compañía distribuidora.

mt35www0304,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,25 1,00

mt35www030b1,0000 ud Material para ejecución de conversión
aérea-subterránea según documentación gráfica
de proyecto. Sin incluir materiales necesari

1.204,23 1.204,23

M01012 0,2500 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 12,47

O01009 13,6160 h Peón 21,35 290,70
O01004 13,6160 h Oficial especialista 24,94 339,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.847,98

IEO010e m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de
Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva-
ble en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35aia130i 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 20

2,49 2,49

O01009 0,0910 h Peón 21,35 1,94
O01004 0,1140 h Oficial especialista 24,94 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 7,27

IEO010f m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva-
ble en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35aia130j 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 25

5,66 5,66

O01009 0,0560 h Peón 21,35 1,20
O01004 0,0560 h Oficial especialista 24,94 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,26
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IEO010g m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de
Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva-
ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35aia130k 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 32

7,27 7,27

O01009 0,0610 h Peón 21,35 1,30
O01004 0,0580 h Oficial especialista 24,94 1,45

TOTAL PARTIDA................................ 10,02

IEO010j m Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de col
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (in-
terior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de se-
ñalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

YP02001 0,0610 m³ Arena (en cantera. La Palma) 25,76 1,57
mt35aia070ac1,0000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 6

2,15 2,15

mt35www0301,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,25 0,25

M01051 0,0060 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 0,31
mq02ro 0,0460 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
10,00 0,46

M01012 0,0010 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 0,05

O01009 0,1140 h Peón 21,35 2,43
O01004 0,1220 h Oficial especialista 24,94 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

IEP021b ud Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada
una..
Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de regis-
tro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a
la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35tte010b 3,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

18,00 54,00

mt35ttc010b 7,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 5,68 39,76
mt35tta040 3,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,00 3,00
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mt35tta010 1,0000 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro.

74,00 74,00

mt35tta030 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación eléctrica.

46,00 46,00

mt35tta060 1,0000 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductividad de puestas a tierra.

3,50 3,50

mt35www0201,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

1,15 1,15

M01063 0,0570 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 3,37

O01009 0,2720 h Peón 21,35 5,81
O01004 0,2470 h Oficial especialista 24,94 6,16

TOTAL PARTIDA................................ 236,75

IEP025 m Conductor de tierra.
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del con-
ductor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt35ttc010b 1,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 5,68 5,68
mt35www0200,1000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra.
1,15 0,12

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 8,29

IEP030b ud Red de equipotencialidad.
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriva-
ciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc020c 7,0000 m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750
V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.

0,49 3,43

mt35ttc030 5,0000 ud Abrazadera de latón. 1,40 7,00
mt35www0200,2500 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra.
1,15 0,29

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95

TOTAL PARTIDA................................ 47,75

IOA020 ud Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de
emergencia ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resist
Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de emergencia ILM-
LED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incan-
descente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería LiFePO4
estanca de alta temperatura. Clase II. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona
protección a la intemperie.Construido según normas UNE-2039293 UNE EN
60598-2-22. Incluido etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. IP66

mt34ael010bj1,0000 ud Bloque autónomo de emergencia de 200
lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resist

65,25 65,25

O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22

TOTAL PARTIDA................................ 86,08

IUS071A1 ud Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade
fundición tipo AR1 D400.
Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade fundición tipo AR1
D400.
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mt11arf010f 1,0000 ud Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm,
incluso cerco y tapade fundición tipo AR1 D400.

195,00 195,00

YP03009 0,6000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2
(p.o. La Palma)

162,30 97,38

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 662,70

J51.0005 m Tubería de acero galvanizado ø 1" Tipo L2, (e = 2,6 mm) roscada
Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1", (e = 2, mm), rosca-
da, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada.

M05.0005 1,0000 m Tub. ac. galv. ø1" rosca y anilla (e=2,6 mm) EN
10255 Tipo L2 (p.o. La Palma)

4,06 4,06

M05.0113 1,0000 ud PP piezas especiales tub. ø 1" 1,00 1,00
O01004 0,0650 h Oficial especialista 24,94 1,62
O01009 0,0650 h Peón 21,35 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 8,07

J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable, con canalización
Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantallado y armado, en-
tre las unidades concentradoras y las terminales remotas de campo, incluso canaliza-
ción en LDPE ø 40 - 0,4 MPa, colocado y probado.

M06.7640 1,0000 m Conductor apantallado y armado de cobre de 2 x
1.5 mm²

1,72 1,72

M06.7660 1,0000 m Canalización conductores eléctricos tubería
LDPE ø 40 - 0,4 MPa

1,25 1,25

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
PRKM1 1,0000 m Comprobación continuidad y resistencia eléctrica 0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 6,09

J52.9540 ud Protección contra sobretensiones para línea de datos
Protección de línea contra descargas eléctricas con seccionador y fusibles en entrada
y salida de línea, incluso cable y pica de tierra, instalada y probada.

E40BC0010 1,0000 ud Protector combinado contra sobretensiones para
1 línea de datos.

93,00 93,00

E22LB0010 1,0000 ud Pica puesta a tierra de 1,5 m 6,75 6,75
E22LC0020 1,0000 ud Seccionador de tierra 8,70 8,70
E22LA0010 0,5000 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,51 4,76
E22LA0020 1,5000 m Conductor aislado 1x2,5 m/m² toma tierra 0,42 0,63
O01004 1,6600 h Oficial especialista 24,94 41,40

TOTAL PARTIDA................................ 155,24

J52.9601 ud Terminal Remota HBREM1
Terminal Remota HBREM1 para control de hidrante, con una entrada contadora de pul-
sos y una salida para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoi-
de latch a tres hilos, en caja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

M06.7623 1,0000 ud Terminal remoto HBREM1 salida solenoide  12
V, entrada pulsos

157,00 157,00

O01004 2,2100 h Oficial especialista 24,94 55,12

TOTAL PARTIDA................................ 212,12

J52.9640 ud Transmisor de presión piezoresistivo de inserción, prec. ±0.5
Transmisor de presión de inserción para medida de presión en tubería WIKA, con preci-
sión ± 0.5 % v.F.E., protección IP65, conexión hidráulica G 1/2 A, señal de salida 4-20
mA. Instalación eléctrica incluida.

M06.7620 1,0000 ud Transductor de presión cerámico piezo-resistivo
de inserción

230,00 230,00

O01004 2,2100 h Oficial especialista 24,94 55,12

TOTAL PARTIDA................................ 285,12

J52.9652 ud Terminal Remota HBREM2
Terminal Remota HBREM2, con una entrada contadora de pulsos, una salida para ac-
tuación de válvula hidráulica mediante electroválvula solenoide latch a 3 hilos y dos en-
tradas analógicas de señal normalizada 0-20 ó 4-20 mA, para transmisión de presión,
en caja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

M06.7632 1,0000 ud Terminal remoto HBREM2 salida solenoide, 2
entradas analógicas

265,70 265,70

O01004 2,2100 h Oficial especialista 24,94 55,12
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TOTAL PARTIDA................................ 320,82

J52.9654 ud Terminal Remota HBREM4
Terminal Remota HBREM4 para medida analógica de alta precisión (hasta ±0,25%)
con dos entradas analógicas de 10 bits (una de ellas se usa como referencia), y con-
trol de hidrante múltiple con 4 salidas para actuación de válvula hidráulica mediante
electroválvula solenoide latch a 3 hilos, 4 entradas digitales contadora de pulsos y 5 en-
tradas digitales adicionales, en caja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

M06.7634 1,0000 ud Terminal remoto HBREM4 salidas solenoides, 2
entradas analógicas

650,00 650,00

O01004 2,2100 h Oficial especialista 24,94 55,12

TOTAL PARTIDA................................ 705,12

J54.1440 ud Apoyo para tubería F.D. ø400 aérea
Apoyo para tubería de F.D. ø 400 en tramo aéreo compuesto por dado de hormigón
en masa HM-25, de 0,80 x 0,70 x 0,80 m,  abrazadera de 100 x 10 mm y pernos ø 20 x
0,60 m, colocado según especificaciones en plano.

M01032 1,1000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 42,39
CI0LP14012 0,5100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
185,73 94,72

YP01001 0,1500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,24
J54.0280 1,0000 ud Abrazadera de acero galvanizado de 100x10 101,45 101,45
M10.0030 2,4800 kg Varillas zincada DIN975 M20 y tuercas

galvanizados (p.o. La Palma)
4,06 10,07

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01009 3,3000 h Peón 21,35 70,46

TOTAL PARTIDA................................ 346,76

J54.1460 ud Apoyo para tubería de acero galv. ø6"-8"
Apoyo para tubería de acero galvanizado ø6"-8" compuesto por dado de hormigón en
masa HM-25, de 0,60 x 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 1½", abra-
zadera de 60 x 5 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pequeño material, colocado según es-
pecificaciones en planos.

M01032 0,5000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 19,27
CI0LP14012 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
185,73 18,57

YP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,08
M05.0015 1,2000 m Tub. acero galv. ø 1½" con rosca y anilla (e=2,9

mm) (p.o. La Palma)
5,15 6,18

M10.0015 2,5000 kg Abrazadera de acero galvanizado pletina de
60x5 (p.o. La Palma)

2,65 6,63

M10.0001 0,8000 kg Tornillos y tuercas galvanizado (p.o. La Palma) 4,06 3,25
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08

TOTAL PARTIDA................................ 81,04

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas
Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de ai-
reación en parte baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso ce-
rradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, ga-
rras,anclajes una mano de imprimación antioxidante y dos de acabado. Colocada

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
E09EC0010 4,5000 m Perfil "Z" 35x15 mm 3,88 17,46
E09EA0020 0,7500 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,77 2,08
E09CC0010 0,8500 m² Chapa Pegaso galvanizada. 12,64 10,74
E16AH0020 1,0000 ud Perno 100x16 mm 0,39 0,39
E16AAB00100,5000 ud Cerradura MCM 80 mm con cajetin 9,38 4,69
E35LAD00100,1500 l Impr. anticorr sintética rojo óxido Alciglos 5,59 0,84
E09EB0010 5,5000 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,59 19,75
E09F0020 50,0000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,00
E09BD0010 0,1500 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,13 0,17
E35EA0040 0,3000 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera,

int/ext. bl, Seal
7,27 2,18

CB02055 1,0000 m² Ayudas albañileria carpinteria metálica 29,84 29,84
CI0LP13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 3,09

TOTAL PARTIDA................................ 327,68
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de cha-
pa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormi-
gón, cada 2,0 m.

P40043 1,0000 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 26,65 26,65

TOTAL PARTIDA................................ 26,65

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52
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L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
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P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,14

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige,
blanco, gris y azulina.

P40097 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta
con anagrama

7,82 7,82

TOTAL PARTIDA................................ 7,82

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64
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TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas
de cuero

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro,
dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologada

TOTAL PARTIDA................................ 26,73

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

TOTAL PARTIDA................................ 100,53

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

P40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

95,27 95,27

TOTAL PARTIDA................................ 95,27

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
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P40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

9,82 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 9,82

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99

TOTAL PARTIDA................................ 16,99

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,45 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 3,45

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08

TOTAL PARTIDA................................ 98,08

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

P40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador 58,48 58,48

TOTAL PARTIDA................................ 58,48

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia
de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Dis-
ponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 14,65

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado
B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares pa-
ra la elaboracion de mediciones e informes.
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del cumplimiento del
apartado 8 del documento ambiental en el que se establecen las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias.

O03089 30,0000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 658,50

MVO01 4,0000 d Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 9,40 37,59
M06011 4,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 193,56

TOTAL PARTIDA................................ 889,65

ND29GC0010 m² Pav. loseta hormigón, 33x33 cm
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemen-
to y arena, incluso solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 7 cm de espesor medio,
cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

E33A0010 1,0500 m² Baldosa de hormigón 33X33X3 cm 19,00 19,95
CI0LP13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

(p.o. La Palma)
154,37 3,09

CA01B0010 0,0010 m³ Pasta de cemento 219,96 0,22
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
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O01009 0,7000 h Peón 21,35 14,95
YP01001 0,0010 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,00
YP03001 0,0700 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.La

Palma)
139,65 9,78

TOTAL PARTIDA................................ 65,45

ND29GP0014 m Construcción de cuneta de hormigón en masa HM-25
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas 1.2x0.2 m., incluyendo encofra-
dos longitudinales y transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, frata-
sado y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contrac-
ción en duro, con preparación previa del terreno y curado del hormigón.

I17001 0,1250 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 103,23 12,90
CA0LP0800 0,1200 m² Apertura de cuneta con medios mecanicos

perfilado y refino manual.
11,58 1,39

CI0LP14012 0,1250 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 23,22

I16001 2,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón
h<= 0,20 m

4,03 8,06

TOTAL PARTIDA................................ 45,57

NIDOS005 ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm aprox. Formado por tablero contrachapa-
do de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operati-
vo. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 35,67

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas refor-
zadas para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

BIGBAG 1,0000 ud Saco  big bag para residuos 6,50 6,50

TOTAL PARTIDA................................ 6,50

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad comprendida entre 200 y
300 ml
Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control,
con sistema de alimentación mediante dos baterias estáticas . con las siguientes carac-
teristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 %

FS en rango total de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resis-

tente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 

SENSORPIE1,0000 ud Sensores Piezorresistivo 300 4.081,20 4.081,20
ALIMENT 1,0000 ud Sistema de alimentación y comunicación remota 1.919,50 1.919,50
CUADROREM1,0000 ud Cuadro de control y comunicaciones 861,00 861,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.861,70
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PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer
polinizadores
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRO 1,0000 ud Arbusto de hasta 1 m de altura 6,50 6,50
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
YP01001 0,0400 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 10,93

PROS1 jor Estudio de presencia y conservación de Christella dentata
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna
Reconocimiento in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para
murciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

QC PAJ Control de Calidad a justificar 1%
Los ensayos para el control de calidad de las partidas del presupuesto serán a criterio
de la Dirección Facultativa. La partida se abonará en función de los ensayos realiza-
dos.

TOTAL PARTIDA................................ 44.521,87

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 112,61

RIEGO km Riego y humectación de superficies rodadas para minimizar polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego
semanal.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
YP01001 4,0000 m³ Agua (p.o.La Palma) 1,61 6,44
M01010 0,1500 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
42,13 6,32

TOTAL PARTIDA................................ 15,96

RPIMB01 m Imbornal con reutilización de marco y reja
Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
I03002 0,6400 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
68,96 44,13

M02007 2,0000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 12,06
I16003 0,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 11,71
I15006 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
7,47 8,22
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CI0LP14012 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

185,73 39,00

TOTAL PARTIDA................................ 207,70

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del
agua y temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta
SIM NBiOT e instalación en finca con soporte de acero y puesta en funcionamiento. In-
cluye almacenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coor-
porativa.

REGISTRO 1,0000 ud Registrador y base 744,45 744,45
SENSORVOL2,0000 ud Sensor de contenido volumétrico de agua y

temperatura, incluido cableado.
214,22 428,44

SIM 1,0000 ud Tarjeta SIM conetividad anual, instalada,
conctada a sensores y puesta en funcionamiento

430,50 430,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.603,39

SYSHM ud Suministro de horno microondas
Horno microondas de 20 l y 900 W.

TOTAL PARTIDA................................ 212,33

TR029LP m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña a una D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la isla de La Palma
por carretras en buenas condiciones, con limitación de tonelaje max 20 tm, a una dis-
tancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

M01008 0,2000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 10,57

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavi-
mento de 150-350 mm de diametro.Terminado

M02056 3,0000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos
de perforación del muro y del terreno

80,00 240,00

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 314,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO C0101 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y
ACCESORIOS

CA0LP4006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

2.984,99 175,81 524.791,09

CA0LP4005 m Tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, clase C30,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 350 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

344,20 152,27 52.411,33

CA0LP4004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, ISLA DE LA PALMA, incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

301,87 126,31 38.129,20

CA0LP4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra ISLA DE LA PALMA, incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

637,78 96,95 61.832,77
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CA0LP4002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

119,26 74,96 8.939,73

CA0LP4001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

220,48 56,18 12.386,57

CA0LP4000 m Tubería de fundición dúctil, ø 125 mm, clase C64, colocada

Tubería de fundición dúctil, 125 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 64, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p.
de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

399,83 53,37 21.338,93

CA0LP3999 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C100, colocada

Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C100, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con reves-
timiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba-
do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con
el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada,
colocada y montada en obra(ISLA DE LA PALMA), incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requi-
sitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de
la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

80,33 41,59 3.340,92

CA0LP24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zan-
ja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red, ni
las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

1.131,14 101,92 115.285,79

A24012 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø
8"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvaniza-
do de ø 8", por terrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles
en vehículo.

112,05 13,88 1.555,25
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CA0LP24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

835,31 61,62 51.471,80

A24011 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø
6"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvaniza-
do de ø 6", por terrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles
en vehículo.

201,00 8,54 1.716,54

CA0LP24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

7.394,92 50,88 376.253,53

A24010 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø
5"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvaniza-
do de ø 5", por terrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles
en vehículo.

2.632,64 6,41 16.875,22

CA0LP24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

1.194,26 42,88 51.209,87

A24009 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø
4"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvaniza-
do de ø 4", por terrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles
en vehículo.

221,45 4,70 1.040,82

CA0LP24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

1.122,37 33,99 38.149,36

A24008 m Distribución manual de tubería de acero galvanizado de ø
3"

Mayor precio por distribución manual de tuberías de acero galvaniza-
do de ø 3", por terrenos de fácil desplazamiento a pie, no accesibles
en vehículo.

120,00 4,27 512,40
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CA0LP21010 m Tubería de acero galvanizado ø 2½" (e = 2,9 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado  ø 2½" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

164,51 23,00 3.783,73

CA0LP21009 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

222,61 22,46 4.999,82

CA0LP5015 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 400 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

77,00 837,34 64.475,18

CA0LP5014 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 350 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 350 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

8,00 609,98 4.879,84

CA0LP5013 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 300 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

8,00 480,48 3.843,84

CA0LP5012 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 250 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

12,00 344,20 4.130,40
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CA0LP5011 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 200 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 257,43 1.544,58

CA0LP5010 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 150 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

4,00 209,03 836,12

CA0LP5009 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 125 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 125 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

8,00 188,86 1.510,88

CA0LP5008 ud Codo fundición, enchufe express, 10º< a<= 90º, ø 80 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 80 mm de diámetro, con
sistema de unión mediante contrabridas y bulones, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1,00 148,03 148,03

CA0LP5033 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 400/350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 400-350 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 646,82 646,82
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CA0LP2100 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 350/300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 350-300 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra(ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1,00 614,55 614,55

CA0LP2090 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 300/250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 300-250 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 505,07 505,07

CA0LP5089 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 150/125 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 150-125 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 229,19 229,19

CA0LP2085 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 125/100 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 125-100 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 203,94 203,94

CA0LP5020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/100 mm, 1,6 MPa,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200-100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA
DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 194,59 194,59
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CA0LP5019 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm,1,6 MPa,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA
DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 166,60 1.499,40

CA0LP5070 ud Reducción fundición, bridas, ø 150/125 mm, 2,5 MPa,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
150-125mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA
DE LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 175,77 703,08

CA0LP5016 ud Reducción fundición, bridas, ø 80/50 mm, 2,5 MPa,
instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
80-50mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE
LA PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 144,27 144,27

CA0LP1280 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 400/150 mm, 1,6 MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 150 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

4,00 759,51 3.038,04

CA0LP1281 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 400/150 mm, 2,5 MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 150 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

4,00 838,39 3.353,56
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CA0LP1260 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 400/100 mm, 1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 100 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

2,00 702,26 1.404,52

CA0LP1261 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 400/100 mm, 2,5-4,0 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 100 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo de 2,5-4,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA),
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 813,63 813,63

CA0LP1265 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 400/80 mm,1,0-1,6-2,5-4,0 MPa instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 80 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
presión de trabajo 1,0- 1,6-2,5-4,0 a MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA),
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

7,00 743,30 5.203,10

CA0LP1220 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 350/200 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 200 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 736,04 736,04

CA0LP1230 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 350/150 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 150 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 656,32 656,32
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CA0LP1235 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 350/100 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 100 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 632,55 632,55

CA0LP1180 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 300/200 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 200 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 932,38 932,38

CA0LP1185 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB, ø 300/150 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 150 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 867,02 867,02

CA0LP5095 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB ø 250/150 mm,1,6 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 150 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PALMA), en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

5,00 520,77 2.603,85

CA0LP1025 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB ø 125 mm,1,6/2,5 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 125- 100-80 mm, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA
PALMA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 283,20 849,60
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CA0LP1020 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones,EEB ø 100 mm,1,6/2,5/4,0 MPa, instalada

Te de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida de 100-80 mm, unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6;2,5;4,0  MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra (ISLA DE LA PAL-
MA), en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 234,12 234,12

CA0LP0060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA
DE LA PALMA).

1,00 4.896,09 4.896,09

CA0LP0022 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

1,00 2.425,45 2.425,45

CA0LP0004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE
LA PALMA).

2,00 641,53 1.283,06

CA0LP0003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (IS-
LA DE LA PALMA).

2,00 387,39 774,78
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CA0LP0002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE
LA PALMA).

3,00 380,04 1.140,12

CA0LP0001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos. Accesorios de conexión a tuberías, instalada (IS-
LA DE LA PALMA).

1,00 282,35 282,35

CA0LP0050 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 2,5 MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos. Acce-
sorios de conexión a tubería, instalada (ISLA DE LA PALMA).

1,00 291,83 291,83

CA0LP1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, con válvula de
corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa, colocada (ISLA DE LA PALMA).

6,00 500,15 3.000,90

CA0LP8105 ud Ventosa trifuncional de ø 2", 1.6 MPa, con vavula de corte
y accesorios de conexión, instalada

 Ventosa trifuncional de ø 2", de cuerpo cilíndrico, PN 16, incluso vál-
vula de corte y accesorios de conexión, colocada y probada (ISLA
DE LA PALMA).

17,00 509,84 8.667,28

CA0LP0191 ud Reductor de presión ø 2" PN 25 ,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 2" PN 25 de acción directa, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1"
tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 25, coloca-
do, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

2,00 1.503,85 3.007,70

CA0LP0192 ud Reductor de presión ø 2" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 2" PN 16 de acción directa, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1"
tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, coloca-
do, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

3,00 1.436,14 4.308,42
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CA0LP0193 ud Reductor de presión ø 3" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 3" PN 16 de acción directa, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1"
tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, coloca-
do, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

3,00 1.733,49 5.200,47

CA0LP0194 ud Reductor de presión ø 4" PN 16,acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada.

Reductor de presión ø 4" PN 16 de acción directa, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1"
tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión todo en PN 16, coloca-
do, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

3,00 1.880,06 5.640,18

CA0LP0197 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp,instalada

Reductor de presión ø 5" PN 16, de acción directa, incluso válvula
de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1"
tara fija a 6 atm y accesorios de conexión,todo en PN16, colocado,
probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

23,00 2.815,89 64.765,47

CA0LP0196 ud Reductor de presión ø 5" PN 25, acción directa, c/ v.alivio,
c/v.comp, instalada

Reductor de presión ø 5" PN 25, Berluto o equivalente, de acción di-
recta, incluso válvula de compuerta de cierre manual, ventosa ø 2",
válvula de alivio ø 1" tara fija a 6 atm y accesorios de conexión,todo
en PN25, colocado, probado y ajustado (ISLA DE LA PALMA).

3,00 3.172,35 9.517,05

CA0LP0325 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 125, PN25,
circuito de dos vias

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 125
mm y presión nominal PN 25, circuito de dos vias, conexión en 5"
PN25, cuerpo en linea, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspon-
dientes acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE
LA PALMA).

6,00 4.984,26 29.905,56

CA0LP0350 ud Válvula reductora de presión proporcional, DN 150 mm,
PN16, circuito de dos vias

Válvula hidraúlica reductora de presión proporcional, diámetro 150
mm y presión nominal PN 16, circuito de dos vias, conexión en 6"
PN16, cuerpo en linea, incluso válvula de compuerta de cierre ma-
nual, válvula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspon-
dientes acoples y válvulas de corte. Colocada y probada (ISLA DE
LA PALMA).

1,00 5.404,53 5.404,53

CA0LP0208 ud Válvula reductora de presión  ø 6" PN 16, pilotada,
c/v.alivio, c/v.como., instalada

Válvula reductora de presión ø 6" PN 16,con doble filtro, de acciona-
miento hidráulico con doble piloto y cierre regulador V-port, diseña-
da para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condicio-
nes de trabajo), incluso válvula de compuerta de cierre manual, vál-
vula de alivio, ventosa de ø 2", roscadas y sus correspondientes aco-
ples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LA
PALMA).

1,00 4.839,16 4.839,16
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CA0LP0101 ud Válvula de accionamiento hidráulico DN250, PN10/16,
actuador cámara doble,accesorios de conexión, instalada

Válvula de accionamiento hidráulico de diámetro 250 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, actuador de doble cámara accionada por
diafragma, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
apertura y cierre completa, incluso válvula solenoide tipo Lach. Ac-
cesorios de conexión a FD. Colocada y probada (ISLA DE LA PAL-
MA).

1,00 8.904,44 8.904,44

CUADRI jor Cuadrilla en trabajos de remates, acabados e imprevistos
en conexiones a fincas

Cuadrilla para la realización de de remates, acabados e imprevis-
tos de dificil definición en conexiones a fincas para diametros = <
62.5 mm.

4,00 483,27 1.933,08

TOTAL CAPÍTULO C0101 ...........................1.659.647,10
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CAPÍTULO C0102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

CA0LP1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
(a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de
tubería, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto,en traza
con alta densidad de servicios y zona urbana, medido sobre perfil.

7.794,17 9,21 71.784,31

CA0LP1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
(a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de
tubería, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca,en traza con alta densidad de servicios y zona urbana, medido
sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

1.375,41 60,08 82.634,63

CA0LP4020 m Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón

Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de
disco de acero, incluso premarcaje.

27.406,70 1,22 33.436,17

CI0LP18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcava-
dora provista de martillo hidráulico, con despeje de escombros. In-
cluso el acarreo de escombros hasta el contenedor o punto de aco-
pio. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

447,90 23,92 10.713,77

CI0LP18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<20 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 20 cm, con despeje de
escombros. Incluso el acarreo de escombros hasta el contenedor y
punto de acopio. Los costes de gestión de los residuos resultantes
se deben valorar aparte.

395,04 16,55 6.537,91

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

5.507,94 9,58 52.766,07

CA0LPG0085 m³ Relleno suelo-cemento 3,5-4% fabricado "in situ".

Suelo-cemento, 3,5-4% de cemento, fabricado in situ y puesto en
obra, incluso extensión humectación  y compactación.

1.302,22 79,03 102.914,45

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

2.103,25 1,31 2.755,26

TR029LP m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña
a una D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la
isla de La Palma por carretras en buenas condiciones, con limita-
ción de tonelaje max 20 tm, a una distancia de 20 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

3.399,04 10,57 35.927,85
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CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

1.526,33 205,38 313.477,66

CA0LP4008 m³ Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia
característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 20 N/mm², en masa , con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra(IS-
LA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta, para zanjas y forros en tubería de acero galva-
nizado en Carreteras Municipales, sin incluir encofrados.

426,21 200,98 85.659,69

CA0LP7006 m Tubería corr. dobl. pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8
kN/m², para pases en carretera

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra (isla de la palma), montaje,
colocación para pases en carretera de tubería de acero galvaniza-
do. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

891,17 19,76 17.609,52

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

2.315,46 4,42 10.234,33

CA0LP1003 m³ Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20
km

Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracterís-
tica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

322,17 199,44 64.253,58

CA0LP0100 m³ Hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia
característica, en anclajes en zanja

Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado,vertido y curado, en anclajes de tuberias
en zanja, árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

195,87 269,66 52.818,30

CA0LP4047 m² Desbroce manual en margenes de camino

Desbroce con motodesbrozadora en borde de camino para instala-
cion de tuberias.

300,00 6,06 1.818,00

CA0LP4050 m Acondicionamiento general de camino

Acondicionamiento general de camino por medios manuales, que
consta del acondicionamiento del firme y plataforma del camino
con apilado de piedras a  borde, también incluye desbroce de densi-
dad baja y despeje de rocas del camino, incluso su demolición si
fuese necesario. Se conformará un ancho mínimo de camino de
1,30 m de ancho. Incluye el desplazamiento de los trabajadores y
maquinaria y herramientas hasta el punto más próximo al tajo.

130,00 49,84 6.479,20
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CI0LP18040 m³ Excavación manual en zanja en terreno de tránsito y de
roca.

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito o de roca y zonas de difícil acceso. Para
zanjas para tuberias de riego, medido sobre perfil.

7,17 136,67 979,92

CA0LPMP400 m Distribucion manual tuberias FD Ø400mm

Distribución manual de tuberías de fundición dúctil DN400 mm, pa-
ra su instalación aérea o en zanja, en condiciones de no acceso pa-
ra maquinaria o camiones grúa, y donde la instalación de la misma
sea completamente manual.

100,00 48,14 4.814,00

J54.1440 ud Apoyo para tubería F.D. ø400 aérea

Apoyo para tubería de F.D. ø 400 en tramo aéreo compuesto por da-
do de hormigón en masa HM-25, de 0,80 x 0,70 x 0,80 m,  abrazade-
ra de 100 x 10 mm y pernos ø 20 x 0,60 m, colocado según especifi-
caciones en plano.

16,00 346,76 5.548,16

CA0LP0010 ud Anclaje para tubería acero galv. aérea ø3"-5"

Anclaje para tubería de acero galvanizado ø3"-5" mediante abraza-
dera de acero galv. de 60 mm de ancho y 5 mm de espesor, torni-
llos y tuercas galvanizadas, y estaca de acero corrugado B400S de
ø20 mm y 0,50 m de longitud clavada en el terreno, según planos.

90,00 36,64 3.297,60

J54.1460 ud Apoyo para tubería de acero galv. ø6"-8"

Apoyo para tubería de acero galvanizado ø6"-8" compuesto por da-
do de hormigón en masa HM-25, de 0,60 x 0,40 x 0,40 m, "U" inverti-
da de acero galvanizado ø 1½", abrazadera de 60 x 5 mm, tornillos
de 12 x 40 mm y pequeño material, colocado según especificacio-
nes en planos.

30,00 81,04 2.431,20

CA0LPP1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo de registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, consti-
tuido por cono superior formado por pieza asimétrica prefabricada
de hormigon  de espesor 0,20 m. Anillo de refuerzo con  HNE-15, in-
cluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 recibida con morte-
ro de cemento y arena y pates de acero.

32,00 511,89 16.380,48

CA0LPP1002 m Pozo registro circular, parte inferior variable

Pozo de registro circular de diámetro interior D=110 mm, parte infe-
rior o intermedia variable, espesor 20 cm,realizado por anillas prefa-
bricadas de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, inclu-
so pates de acero.

32,00 502,55 16.081,60

CA0LP3090 ud Caja metálica de protección para ventosas

 Caja metálica de protección para ventosas en tramos aereos hasta
ø 2".Incluye cierre para candado soldado a tuberia para cierre de se-
guridad.No incluye candado.

12,00 82,26 987,12

CA0LP3095 ud Caja metálica de protección para reductores de presión
AD ø 2"-5"

Caja de protección de chapa galvanizada provista de cierre de segu-
ridad para reductores de presión de accion directa (RP AD) de ø
2"-5", colocada.

6,00 192,24 1.153,44

CA0LP3143 ud Arqueta tipo II para válvulas de 4" a  6"

Arqueta tipo I para válvulas de ø4" a 6", de medidas interiores
1.50x0.75x0.90, incluso tapa y cerco de fundición dúctil D400 Trian-
gular 1660x870 mm segun UNE-EN 124, fondo drenante con gra-
va10-20.

36,00 1.635,31 58.871,16
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CA0LP3035 ud Arqueta tipo I para válvulas ø 350/400

Arqueta tipo II para válvula de corte, caudalímetro, etc. de ø 350 a
400 mm, de medidas interiores 1,20 x 1,20 m, incluso tapa y cerco
de fundición dúctil ø600-850 y pates de acero. Según plano de deta-
lle.

2,00 2.428,99 4.857,98

CA0LPP4126 m² Pintura protección  tipo esmalte sintético

Pintura protección  tipo esmalte sintético a dos manos con imprima-
cion previa multisoporte, en tuberías de acero galvanizado en zan-
jas, con un rendimiento de 10m²/ lts.

4.099,39 10,04 41.157,88

ND29GP0014 m Construcción de cuneta de hormigón en masa HM-25

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas 1.2x0.2 m.,
incluyendo encofrados longitudinales y transversales alternos, exten-
dido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con pro-
ductos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro,
con preparación previa del terreno y curado del hormigón.

475,52 45,57 21.669,45

CA0LPM025 ud Conexión a tubería fundición DN 250 mm instalada

Conexión a tubería fundición DN 250 mm previamente instalada. In-
cluye, desplazamiento de equipo a punto aislado,despeje manual al-
rededor del tubo, corte de la tubería y colocación de elemento de
unión.No se incluye, la excavación de zanja, demoliciones si fueran
necesarias,ni rellenos,  válvula o pieza especial  a colocar, todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 774,58 774,58

CA0LP
M012

ud Conexión a tubería de acero galvanizado DN 125 mm
instalada

Conexión a tubería de acero galvanizado Ø5"previamente instala-
da. Incluye, desplazamiento de equipo a punto aislado,despeje ma-
nual alrededor del tubo, corte de la tubería y preparación para insta-
lacion de válvula a colocar..No se incluye, la excavación de zanja,
demoliciones si fueran necesarias,ni rellenos, todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 291,15 291,15

TOTAL CAPÍTULO C0102 ...........................1.131.116,42
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CAPÍTULO C0103 PAVIMENTACIÓN
CA0LP0120 m³ Hormigón en masa de resistencia característica 25 N/mm²,

para caminos

Hormigón en masa de resistencia caracteristica 25 N/mm²,en forma-
cion de solera en caminos, con árido de 40 o 20 mm de tamaño má-
ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamen-
te desde camión hormigonera procedente de la planta, sin incluir en-
cofrados.

311,89 232,25 72.436,45

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

95,00 4,03 382,85

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, inclu-
yendo carga, transporte y limpieza del material resultante a lugar
de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de
operaciones complementarias.

3.424,59 10,10 34.588,36

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH
(ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3
ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido. (ISLA DE LA PALMA)

17.244,18 1,43 24.659,18

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor depen-
diendo de la via a asfaltar, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

2.174,84 190,07 413.371,84

I09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.
5.088,73 0,11 559,76

CI0LP9053 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm
de ancho

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dota-
ción de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Se pinta un 66% de la lon-
gitud.

10.532,00 0,65 6.845,80

CI0LP9054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de
ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

5.088,73 1,34 6.818,90

CI0LP9056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

40,00 29,14 1.165,60

I09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.
5,00 400,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO C0103 ...........................562.828,74
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CAPÍTULO C0104 ESTACIÓN DE FILTRADO SAN MIGUEL
SUBCAPÍTULO C010401 OBRA CIVIL

CA0LP2023 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos

Desbroce y despeje previo de la vegetación herbácea. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbus-
tos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, es-
combros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una pro-
fundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, con-
siderando como mínima 25 cm; incluído el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra o carga a camión

537,71 4,32 2.322,91

CA0LP0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.

Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, api-
lado de la tierra vegetal, perfilado de taludes con la perfección que
pueda obtenerse con la máquina, sin refino, acabado de la explana-
ción. Volumen medido sobre perfil.

467,42 7,24 3.384,12

CA0LP0053 m³ Terraplén compactado con material de la excavación

Terraplenado con material de la propia excavación, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso perfilado de taludes con la per-
fección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino, acabado
de la explanación. Volumen medido sobre perfil.

66,63 5,37 357,80

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

49,83 20,13 1.003,08

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.

Relleno de trasdós de muros de contención con material proceden-
te de la excavación, con compactado manual por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

124,32 16,96 2.108,47

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

431,99 1,31 565,91

TR029LP m³ Transporte materiales sueltos por carreteras de montaña
a una D = 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras de montaña en la
isla de La Palma por carretras en buenas condiciones, con limita-
ción de tonelaje max 20 tm, a una distancia de 20 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

431,99 10,57 4.566,13

D03EB0020 m³ Horm.armado HA-30/spb/40-20/XC2, encof. 2 caras.

Hormigón armado  HA-30/spb/XC2,  acero B 500 S, encofrado a
dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/ Código Estructural RD 470/2021 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

55,00 522,33 28.728,15

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

55,00 20,02 1.101,10

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

865,00 2,27 1.963,55
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.478,00 2,09 7.269,02

D05DA0070 m² Forj. aliger.22+5cm HA-30/F/20/XC3, cuantía acero
negativos 5,68 kg/m²

Forjado de 22+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XC3, ali-
gerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semivi-
guetas colocadas cada 70 cm y una cuantía media de 5,68 kg/m²
de acero B500SD en negativos. Incluso colocación de encofrado, vi-
guetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas,
malla de reparto, hormigonado, vertido con bomba, vibrado, separa-
dores, curado y desencofrado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE
y DB SE-AE.

46,75 111,99 5.235,53

CA0LPE0120 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

37,64 8,20 308,65

D29EA0055 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

Drenaje longitudinal  con tubos de PVC corrugado de doble pared,
ranurados 220º, de 160 mm de diámetro, colocado y recubierto de
arido machaqueo(8-16) según las especificaciones en planos.

22,00 17,64 388,08

D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

6,90 39,74 274,21

CA0LPEN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

12,42 30,21 375,21

D08AA0010 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemen-
to fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido
con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

46,75 27,69 1.294,51

B04048_LP m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm
fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente,
con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina su-
perior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fija-
ción mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice
SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta pa-
ra paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización
de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en
1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucer-
narios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de
PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate
en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm so-
bre la horizontal.Incluso protección inferior y superior con geotextil
de 200 gr.

50,31 32,69 1.644,63
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CAV0LP01 m² Cubierta de tierra vegetal con capa drenante para ajardinar

Cubierta ajardinada ligera compuesta por capa drenante de grava
10-20 de 10 cm de espesor y capa de 15 cm de tierra vegetal de la
zona de desmonte con contenido de semillas propias de las plantas
del lugar (no incluye tierra nueva ni siembra ).Extendido y aplanado
de la tierra. Sin riego.Terminado.

46,75 32,25 1.507,69

CA0LP0029 ud Escalera de aluminio telescopica carga max.150Kg.

Escalera de aluminio telescópica de trece(13) segmentos, longitud
de 0.84 m plegada a 3.8 m extendida.Apoyos antideslizantes y pel-
daños forrados en goma entideslizante, con correa amortiguadora
entre ellos. Carga máxima total de 150 Kg. Depositada en interior
de caseta y colgada sobre pared.Disponible al uso.

1,00 176,38 176,38

CB0LP188 m² Entramado tipo tramex de rejilla hueca isoftálica malla
30x30 mm

Rejilla hueca de resinas de poliéster isoftalica incorporando agen-
tes protectores contra los rayos ultravioleta, armado con fibra de vi-
drio en proporción mínima del 35 %, superficie acabada con arena
de sílice, y color a definir en obra, malla de 30x30 mm., colocada so-
bre cerco de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para soportar los
paneles de rejilla.Incluso despieces. Colocada y rematada.

13,34 206,10 2.749,37

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas

Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pega-
so con lamas de aireación en parte baja, enmarcada en perfiles lami-
nados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de
100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una
mano de imprimación antioxidante y dos de acabado. Colocada

10,89 327,68 3.568,44

D25H0050 m² Rejilla ventilación, marco perfil laminado y lamas chapa
lisa

Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado
40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espe-
sor, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-
xidante, recibido y colocación.

1,80 290,34 522,61

B03042 m² Preparación de superficies de hormigón

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y
oquedades y tendido de pasta especial a llana.

98,96 6,59 652,15

CB13010LP m² Puente de adherencia

Puente de adherencia  a base de resina acrílica en base agua, pa-
ra favorecer el anclaje de morteros cementosos sobre soportes de
hormigón,ladrillo o piedra.De uso interior o exterior y en superficies
tanto verticales como horizontales. Incluso limpieza y preparación
del soporte.

98,96 4,29 424,54

CBLF0010LP m² Mortero autonivelante de rehabilitación ligera

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de o equivalente, con un es-
pesor de 3 mm, incluso imprimación de estireno/acrílico en disper-
sión acuosa  para recepción revestimiento final del suelo. Totalmen-
te colocado.

25,37 21,85 554,33

CB13A015LP m² Revestimiento pétreo con mortero de alta resistencia
acabado liso.

Revestimiento pétreo de paramentos verticales y horizontales con
mortero de alta resistencia de 3 mm de espesor, hidrófugo e imper-
meable, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado textura
muy fina, color gris, terminado para recibir pintura final,incluso lim-
pieza y preparación del soporte.

112,30 23,38 2.625,57
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B03026_LP m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

112,30 8,69 975,89

CB0D060LP m² Impermeab. elástico , armado con malla de poliéster

Impermeabilización de cubiertas y solados transitables, a base de
elastómero acrílico sin juntas, armado con malla de poliéster de 60
g/m², constituída por: capa de imprimación de pintura diluida en un
10% en agua y capa de malla de poliéster VELOESTER 60 o simi-
lar y acabado con dos capas sin diluir de pintura elastomérica, con
un consumo total de 2 l/m². Colores: Blanco, Gris, Verde, Rojo, Te-
ja y Tierra.

25,37 27,94 708,84

CA0LP0024 ud Equipo de filtración con 4 filtros automáticos de ø 8"

Equipo de filtración compuesto por 4 filtros automáticos de ø 8",con
la siguiente descripción por filtro:
Filtro de malla de limpieza automática, accionamiento eléctrico; de
eje horizontal, con superficie filtrante de 9.400 cm²; con bisagras en
la parte delantera y trasera para apertura fácil, con boquillas de suc-
ción con cerdas de nylon; malla de acero inox. AISI 316 L, tipo
REPS, grado de filtración 500 micras, soporte de la malla de acero
inox, cuerpo del filtro de acero al carbono con recubrimiento epoxy
+ poliester y bridas planas DIN 2501-PN 10, incluso válvula de lava-
do DN 50 y cuadro de control y programador para maniobra y vento-
sa automática ø 1".
Colector de limpieza, accesorios y cuadro eléctrico de automatiza-
ción de limpieza, colocado, probado y ajustado.

1,00 38.120,52 38.120,52

CA0LP0036 ud Colectores de entrada y salida de filtración

Colectores de entrada y salida de filtros compuestos por tuberías
principales en  acero galvanizado de 400 mm y entrada y salida de
filtros en tubería galvanizada de 200 mm, válvula de mariposa de
corte general de entrada y válvulas de compuerta de 200 mm, de en-
trada y salida de filtros. Totalmente terminados y probados.

1,00 13.209,64 13.209,64

CA0LP0110 ud Dados de apoyo y anclaje de colectores

Dado de hormigón para apoyo de tubería DN 400 mm, de dimensio-
nes 1,00x0.60x0.45 m., encofrado y desencofrado, ejecutado con
hormigón HM-25 vibrado y curado. Incluso abrazaderas de acero
galvanizado y banda de EPDM.

4,00 768,68 3.074,72

CA0LP4044 ud Caudalímetro electromagnético ø 350 mm PN 10 prec.
0,25% 24V FD

Caudalímetro electromagnético ø 350 mm, PN 10, compuesto por
un sensor de medida , con protección IP 68, un convertidor de se-
ñal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y ac-
cesorios de conexión a tubería de F.D., colocado, probado y ajusta-
do.

1,00 8.870,41 8.870,41

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 574,89 1.149,78
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C04CA0010 m² Chapado con laja de piedra natural

Chapado realizado con lajas de piedra natural recibida con adhesi-
vo cementoso, incluso rejuntado y limpieza.

35,25 104,11 3.669,88

CA0LP20021 m³ Ejecución de mampostería careada, 1 cara vista, HM-25

Ejecución de mampostería careada 1 cara vista, considerando mam-
puestos irregulares en bruto, con preparación de las piedras y colo-
cación, encofrado del trasdos y relleno con hormigón en masa
HM-25,incluso ejecución de la cimentación, completamente termina-
do. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. In-
cluso suministro y transporte de la piedra.

3,50 412,58 1.444,03

CA0LP1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
(a.d.s.z.u.)

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta profundidad de
tubería, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto,en traza
con alta densidad de servicios y zona urbana, medido sobre perfil.

39,31 9,21 362,05

A06026_LP m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 24,83 620,75

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

89,71 9,58 859,42

CA0LP1003 m³ Hormigón de sacrificio HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20
km

Hormigón de sacrificio, HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracterís-
tica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

3,20 199,44 638,21

CB0H5030 ud Ménsulas metálicas para apoyo de puente grúa

Ménsula metálica fijada a estructura de hormigón mediante tornille-
ria y taco químico, perfil IPE 220 y placa de anclaje, incluso imprima-
ción antioxidante y pintura de acabado.Totalmente terminada.

8,00 385,86 3.086,88

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forja-
dos o losas de pavimento de 150-350 mm de diametro.Terminado

2,00 314,82 629,64

CA0LP4020 m Corte con radial de pavimento asfaltico/hormigón

Corte de pavimento asfaltico o de hormigón mediante máquina de
disco de acero, incluso premarcaje.

20,00 1,22 24,40

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH
(ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3
ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido. (ISLA DE LA PALMA)

201,61 1,43 288,30
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D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor depen-
diendo de la via a asfaltar, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

24,19 190,07 4.597,79

TOTAL SUBCAPÍTULO C010401...............158.003,29
SUBCAPÍTULO C010402 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO C01040201 Acometida

IEO010d m Suministro e instalación enterrada de canalización de
tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interio

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo rígido, su-
ministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, re-
sistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería. Incluso abrazaderas, elementos de suje-
ción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y
cinta de señalización.

130,00 23,46 3.049,80

IEO010db ud Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea
según documentación gráfica de proyecto. Sin incluir
materiales necesario

Suministro y ejecución de conversión aérea-subterránea según do-
cumentación gráfica de proyecto. Sin incluir materiales necesarios
para ejecución de tendido y conexión de la línea, a realizar por la
compañía distribuidora.

1,00 1.847,98 1.847,98

IUS071A1 ud Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y
tapade fundición tipo AR1 D400.

Arqueta de registro tipo AR-1 720x620 mm, incluso cerco y tapade
fundición tipo AR1 D400.

5,00 662,70 3.313,50

IEH010i m Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por
cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al

Extensión de Red de Distribución de EDE, formada por cable unipo-
lar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 4x(1x50) mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos (Z1).

144,00 15,08 2.171,52

TOTAL APARTADO C01040201 ............................... 10.382,80

Página 24



SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO C01040202 Instalaciones de enlace
D07AE0310 ud Hornacina para alojar conjunto Caja Seccionamiento y

Caja de Protección y Medida, formada por muro de carga
de 15 cm de espesor

Construcción de un nuevo NICHO o MONOLITO fabricado en blo-
que de hormigón de áridos de picón de 15x25x50 cm  (encajado o fi-
jada con obra) y enfoscada y bruñida, así como pintada por el inte-
rior y exterior, pintada exteriormente acuerde con las características
de la fachada o entorno, alojando en su interior la CS + CPM + Equi-
po de medida teniendo como normas de referencia la NRZ 103,  así
como el  trabajo ha realizar en el monolito, dimensiones y caracterís-
ticas del monolito según documentación gráfica del proyecto;  dejan-
do un espacio libre de 10 cm, la puerta metálica empotrada, fabrica-
da en chapa pintada color gris RAL 7035, de dimensiones acho 900
mm y de altura 1.900 mm y plantilla de anclaje, ventilada para evitar
la acumulación de vapores de condensación, de un grado de protec-
ción IK 10 según UNE-EN 50102, con cerradura de triángulo con dis-
positivo de cierre de candado, y símbolo de Riesgo eléctrico; con dis-
positivo que permita su fijación con un ángulo de apertura de al me-
nos 120º e impida su cierre accidental;  la entrada y salida de los ca-
bles en el monolito se realizará mediante tubos PE, en Barra tipo N,
> 450 N,  Dext. = 160 mm y que una vez pasado los cables se sella-
rán , para evitar la entrada de roedores y otros tipos de fauna que
pueda ocasionar algún tipo de avería, una vez ubicado la CS y
CPM, en el interior, debemos de cerrarla. Totalmente acabado, rema-
tado, probado y listo para su uso según normas de EDE, NRZ 103.

1,00 1.653,27 1.653,27

D18D0110 ud Caja seccionamiento y caja de prot. y medida PNZ-CS 400
BUC+A/CPM MF 4 UNELCO

Conjunto de CS+CPM en zona UNELCO, compuesto de una CS -
400 A y un equipo de protección y medida directo A/CPM MF 4. Se
encuentra dividido en CUERPO DE MEDIDA, armario diseñado pa-
ra alojar fusibles de protección, al tratarse de un solo abonado, así
como contadores eléctricos, de material de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, auto extinguible, según UNE 53315, ofrece una exce-
lente resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, disponien-
do de un grado de protección IP-43, según UNE-20324 y una resis-
tencia contra impacto mecánico IK09, según UNE-50102. Auto venti-
lación por convención natural, sin reducir el grado de protección. La
cuba es monoblock con inserciones de M6 para fijación de aparella-
je o placa de montaje, puerta desmontable con apertura de más de
120º, cierre estándar triangular normalizado, disponible del dispositi-
vo o herraje para colocación de candado de acero inoxidable en la
puerta, el modelo elegido en el presente proyecto es PNZ-2 1 ML
T1B 1P de dimensiones 530x530x230x525 mm + placa ciega de po-
liéster reforzada con fibra de vidrio 3 mm de espesor, con mirilla
120x120 mm, preparado para alojar contador trifásico, un cono de
90 mm para la entrada a bases de fusibles y uno de 60 para salida
de contador 3F+N, conexionado con cable HO7Z-R de 16 mm2, en
los colores Azul (neutro) y negro (fase). Tres bases unipolares desco-
nectable en carga NHC 00 7R o  BUC-NH 00 de 160 A, con una bor-
na BB1-50, velo precintable cubriendo las bases. Por otro lado dispo-
nemos del CUERPO DE SECCIONAMIENTO, la construcción y el
cumplimiento de normas idem. idem anterior. Caja de doble aisla-
meinto PNZ-CS 400 BUC END, de dimensiones 318x605x180 mm,
base de neutro amovible tamaño NH-2 400 A, Tres bases unipolares
desconectable en carga NHC 2 7R o  BUC-NH 2 de 400 A, con cuchi-
llas de seccionamiento, conos ajustable de entrada y salida de ca-
bles, salida a CPM por la parte superior y salida de línea de distribu-
ción parte inferior con bases BUC, permitiendo su montaje en exte-
rior sobre hormacina de hormigón, incluso pequeño material, termina-
les, cableado, conexionado, señalización de riesgo eléctrico por me-
dio de triángulo homologado bornes de entrada y salidas y fusibles,
totalmente instalado, probado y listo para su uso según RBT-02.

1,00 917,08 917,08
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IED010d m Derivación individual.

Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diá-
metro.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de are-
na para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

15,00 29,28 439,20

TOTAL APARTADO C01040202 ............................... 3.009,55

APARTADO C01040203 Iluminación
C0190.8.01 ud Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET

150CM; 44w; 4000k; 6000LM. Totalmente instalada y
conexionada.

Pantalla Estanca Trilux OLEVONF B 1500 6000-840 PC ET
150CM; 44w; 4000k; 6000LM. Totalmente instalada y conexionada.

3,00 123,85 371,55

IOA020 ud Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con
lámpara de emergencia ILMLED. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resist

Bloque autónomo de emergencia de 200 lúmenes con lámpara de
emergencia ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, re-
sistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policar-
bonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto tes-
tigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería LiFe-
PO4 estanca de alta temperatura. Clase II. Incluye una caja estanca
(KES) que proporciona protección a la intemperie.Construido según
normas UNE-2039293 UNE EN 60598-2-22. Incluido etiqueta de se-
ñalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
IP66

3,00 86,08 258,24

TOTAL APARTADO C01040203 ............................... 629,79
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APARTADO C01040204 Cuadros eléctricos
IEI070ct ud Cuadro General de Mando y Protección según esquema

unifilar.

Cuadro General de Mando y Protección según esquema unifilar.

Incluso pequeño material, terminales o peines para el cableado inte-
rior, conexionado, equilibrado de las cargas en cada uno de los cir-
cuitos, la utilización de racores giratorios , prensacables para la co-
nexión de los tubos al cuadro, las protecciones de los circuitos acor-
de al proyecto y a la inspección de OCA, señalización de los circui-
tos por medio de placas de plásticas rígidas grabadas de forma inde-
leble y fijadas, colocación del cuadro en parametros verticales, empo-
trado, semiempotrado o s/p, prevía consulta a la Dirección técnica fa-
cultativa, ayudas de albañilería si fuera necesario, Totalmente acaba-
do, instalado y listo para su funcionamiento, siguiendo las indicacio-
nes del s/RBT-02. Espacio de reserva de un 35% mínimo.

1,00 3.152,36 3.152,36

TOTAL APARTADO C01040204 ............................... 3.152,36

APARTADO C01040205 Sistemas de alimentación
IEA010c ud Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 0,7 kVA de po-
tencia, para alimentación monofásica, compuesto por rectificador
de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electró-
nico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 742,22 742,22

TOTAL APARTADO C01040205 ............................... 742,22

APARTADO C01040206 Canalizaciones
IEO010e m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de

halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 20 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de pro-
tección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

22,00 7,27 159,94

IEO010f m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 25 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de pro-
tección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

52,00 8,26 429,52
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IEO010g m Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 32 mm de

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de pro-
tección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

29,00 10,02 290,58

IEO010j m Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de col

Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-
cución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

30,00 10,26 307,80

TOTAL APARTADO C01040206 ............................... 1.187,84

APARTADO C01040207 Red Interior
D27KA251 ud Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de

policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gr

Punto luz sencillo realizado en tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25
mm de diámetro nominal y conductor de cobre unipolar aislados pa-
ra una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja re-
gistro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm con tornillo, inte-
rruptor unipolar BTICINO serie Living montado en placa de aleación
ligera fundida (para 3 módulos) sin ocupación total, incluso cajas
de derivación estancas fijas en superficie y pequeño material. Insta-
lado s/RBT-02. Totalmente instalado.

3,00 41,19 123,57

D18.1320 ud Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con
p.p. de tubo tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable

Punto de luz de emergencia en alumbrado interior, con p.p. de tubo
tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, cur-
vable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, ca-
bleado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de derivación
estancas fijas en superficie y pequeño material. Instalado
s/RBT-02. Totalmente instalado.

3,00 46,08 138,24
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D06TE005b ud Toma de corriente trifasica 16A

Toma de corriente trifasica 16A.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando correctamente,
con todo el equipo, accesorios de fijación y montaje, y toda clase
de ayudas, incluso de albañilería. Totalmente instalado, conexiona-
da y funcionando correctamente, accesorios de fijacción y montaje
y pequeño material, ayudas de albañilería, materiales de fijación y
sujección, cajas de registro, zócalos, y auxiliares. Incluye todos los
elementos necesarios, materiales, mano de obra y auxiliares para
ejecutar la partida y su puesta en servicio aún en ausencia de des-
cripción en la misma.

Incluye muestra en obra previo al pedido, pedido sujeto a aproba-
ción de la dirección facultativa.

Con parte proporcional de Circuito 5x2.5 mm2 para circuito de ali-
mentación, con conductor con denominación técnica ES 07Z1-K
(AS), clasificación CPR Cca,s1a,d1,a1, bajo tubo corrugado de
20mm empotrado (incluido en el precio), suelo, o falso techo, o ca-
nalización existente. En caso de cableado en bandeja o canal se uti-
lizará cableado del tipo RZ1-K (AS) clasificación CPR
CCa,s1a,d1,a1 incluido en el precio. Totalmente colocado y conexio-
nado según REBT 2002, incluso pequeño material, apertura de ro-
zas, colocación del tubo, sellado de rozas, ayudas de albañilería ne-
cesarias, pintura y parte proporcional de cajas de derivación y regis-
tro.

1,00 89,37 89,37

D06TE005 ud Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V
con puesta a tierra, instalada con cable de cobre
aislamiento 750V form

Toma de corriente estándar,para usos varios 10/16 A 250V con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre aislamiento 750V for-
mado por tres conductoresc de 2,5mm2 de sección nominal, con ca-
racterísticas no propagadoras de llama, y con emisión de humos y
opacidad reducida, equivalentes a las normas UNE 21.123,  UNE
21.1002 (según tensión asignada del cable), empotrado y aislado
con tubo de PVC corrugado flexible de 25mm de diámetro según
UNE 50.085-1 y UNE 50.086-11, incluso caja de derivación empo-
trafda, placa, elementos de conexión, totalmente instalada y conexio-
nada. Color a elegir por DF

4,00 66,26 265,04

IEH010 m Linea de alimentación monofásica para alumbrado
formada por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1a,d1,a1,

Linea de alimentación monofásica para alumbrado formada por ca-
ble unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1,
con dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

36,00 3,43 123,48
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IEH010b m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada
por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con
dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-
rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

125,00 3,73 466,25

IEH010c m Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por
cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación trifásica para fuerza formada por cable unipo-
lar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con dos
conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliole-
fina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

19,00 4,61 87,59

IEH010d m Linea de alimentación monofásica para fuerza formada
por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1, con

Linea de alimentación monofásica para fuerza formada por cable
unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con
dos conductores multifilares de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-
rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

29,00 3,43 99,47

TOTAL APARTADO C01040207 ............................... 1.393,01
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APARTADO C01040208 Red de tierras
IEP025 m Conductor de tierra.

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Co-
nexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

20,00 8,29 165,80

IEP021b ud Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m
de longitud cada una..

Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m de longi-
tud cada una.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de las pi-
cas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electro-
dos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red
de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 236,75 236,75

IEP030b ud Red de equipotencialidad.

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal
de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 47,75 143,25

TOTAL APARTADO C01040208 ............................... 545,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C010402............... 21.043,37
TOTAL CAPÍTULO C0104 ...........................179.046,66
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CAPÍTULO C0105 HIDRANTES
CA10034 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solen.latch,c/

limitador caudal, inst.

Hidrómetro ø 100 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø
100 mm PN 16 con transmisión magnética y cabezal transmisor de
pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto
limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuer-
po en linea,  instalado (ISLA DE LA PALMA).

55,00 1.957,96 107.687,80

CA10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solen. latch,c/
limitador caudal, inst.

Hidrómetro ø 80 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 8
mm PN 16 con transmisión magnética y cabezal transmisor de pul-
sos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limi-
tador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo
en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

63,00 1.689,93 106.465,59

CA10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solen. latch,
c/limitador de caudal, inst

Hidrómetro ø 50 mm, compuesto por una válvula volumétrica ø 50
mm PN 16 con transmisión magnética y cabezal transmisor de pul-
sos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limi-
tador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3 vias, cuerpo
en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

12,00 1.532,57 18.390,84

CA10016 ud Válvula hidráulica ø 1½", 1,6 MPa c/ solen. latch,
c/limitador caudal,inst.

Hidrómetro ø 1½", compuesto por una válvula volumétrica ø 1½"
PN 16, para roscar, con transmisión magnética y cabezal transmi-
sor de pulsos (1 pulso = 1 m³), válvula de 3 vías para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch 3
vias, cuerpo en linea, instalado (ISLA DE LA PALMA).

53,00 1.145,55 60.714,15

CA12006 ud Hidrante ø 1", c/ orificio limitador y valv hidrául. c/ caja

Hidrante ø 1", compuesto por contador de chorro múltiple certifica-
do MID ø 1" con transmisión magnética y cabezal transmisor de pul-
sos (1 pulso = 100 l), válvula hidráulica ø 1" con válvula de 3 vías pa-
ra cierre manual y solenoide latch 3 vias, limitador de caudal de orifi-
cio elástico de 1" para Qn= 5 m³/h, caja metálica de protección y ac-
cesorios de conexión, colocado y probado (ISLA DE LA PALMA).

58,00 795,43 46.134,94

CA06214 ud Caja metálica para protección de hidrómetros de ø 4".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 4" realizada con
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, medidas de 37x50x48 cm.
Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado
(sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintu-
ra galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de cone-
xión (ISLA DE LA PALMA).

55,00 163,15 8.973,25

CA06213 ud Caja metálica de protección para hidrómetros de ø 3".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 3" realizada con
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, medidas de 33x45x48 cm.
Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado
(sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintu-
ra galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de cone-
xión (ISLA DE LA PALMA).

63,00 151,55 9.547,65
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CA06212 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 2" y  1½".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 2" y 1½".  realiza-
da con chapa galvanizada de 2 mm de espesor, medidas de
30x38x35 cm. Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre
para candado (sin incluir candado), acabado con imprimación antio-
xidante y pintura galvanizada en frio en soldaduras, incluso acceso-
rios de conexión (ISLA DE LA PALMA).

65,00 110,80 7.202,00

CA06211 ud Caja metálica de protección para hidrantes de ø 1".

Caja metálica para protección de hidrómetros de 1".  realizada con
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, medidas de 50x30x33 cm.
Tapa abisagrada con pernios galavanizados, cierre para candado
(sin incluir candado), acabado con imprimación antioxidante y pintu-
ra galvanizada en frio en soldaduras, incluso accesorios de cone-
xión (ISLA DE LA PALMA).

58,00 134,55 7.803,90

CA22100 ud Conexión a red de hidrómetros ø 4" mediante bridas
soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN100
mm de acero galvanizado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de
soldadura con pintura antioxidante.Terminado

55,00 151,93 8.356,15

CA22080 ud Conexión a red de hidrómetros ø 3" mediante bridas
soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN80
mm de acero galvanizado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de
soldadura con pintura antioxidante.Terminado

63,00 112,38 7.079,94

CA22050 ud Conexión a red de hidrómetros ø 2" mediante bridas
soldables.

Conexión de hidrómetros a red mediante bridas para soldar DN50
mm de acero galvanizado, incluso juntas y tornillos, tratamiento de
soldadura con pintura antioxidante.Terminado

12,00 85,63 1.027,56

CA22037 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1½" mediante piezas
roscadas.

Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1½" de
acero galvanizado, incluso pp de material auxiliar de montaje.Termi-
nado.

54,00 67,14 3.625,56

CA22036 ud Conexión a red de hidrómetros ø 1" mediante piezas
roscadas.

Conexión de hidrómetros a red mediante piezas roscadas Ø 1" de
acero galvanizado, incluso pp de material auxiliar de montaje.Termi-
nado.

59,00 56,53 3.335,27

CA0LP24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada
colocada.

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja, ISLA DE LA PALMA. No se contempla la limpieza de la red,
ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar apar-
te.

165,00 50,88 8.395,20

A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

189,00 41,64 7.869,96
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A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

36,00 32,75 1.179,00

ALP24000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" (e=2,9 mm) soldada

Tubería de acero galvanizado ø 2" (e = 2,9 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

162,00 21,22 3.437,64

J51.0005 m Tubería de acero galvanizado ø 1" Tipo L2, (e = 2,6 mm)
roscada

Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1",
(e = 2, mm), roscada, incluso PP de piezas especiales, colocada y
probada.

177,00 8,07 1.428,39

TOTAL CAPÍTULO C0105 ...........................418.654,79
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CAPÍTULO C0106 TELECONTROL
J52.9601 ud Terminal Remota HBREM1

Terminal Remota HBREM1 para control de hidrante, con una entra-
da contadora de pulsos y una salida para actuación de válvula hi-
dráulica mediante electroválvula solenoide latch a tres hilos, en ca-
ja con grado de protección IP55. Instalada y probada.

241,00 212,12 51.120,92

J52.9652 ud Terminal Remota HBREM2

Terminal Remota HBREM2, con una entrada contadora de pulsos,
una salida para actuación de válvula hidráulica mediante electrovál-
vula solenoide latch a 3 hilos y dos entradas analógicas de señal
normalizada 0-20 ó 4-20 mA, para transmisión de presión, en caja
con grado de protección IP55. Instalada y probada.

4,00 320,82 1.283,28

J52.9654 ud Terminal Remota HBREM4

Terminal Remota HBREM4 para medida analógica de alta precisión
(hasta ±0,25%) con dos entradas analógicas de 10 bits (una de
ellas se usa como referencia), y control de hidrante múltiple con 4
salidas para actuación de válvula hidráulica mediante electroválvu-
la solenoide latch a 3 hilos, 4 entradas digitales contadora de pul-
sos y 5 entradas digitales adicionales, en caja con grado de protec-
ción IP55. Instalada y probada.

2,00 705,12 1.410,24

J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable, con canalización

Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantalla-
do y armado, entre las unidades concentradoras y las terminales re-
motas de campo, incluso canalización en LDPE ø 40 - 0,4 MPa, colo-
cado y probado.

23.506,26 6,09 143.153,12

D29KB0014 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 30x30x40 cm

Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con
paredes y fondo de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espe-
sor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente ter-
minada según plano de detalles.

89,00 168,99 15.040,11

J52.9540 ud Protección contra sobretensiones para línea de datos

Protección de línea contra descargas eléctricas con seccionador y
fusibles en entrada y salida de línea, incluso cable y pica de tierra,
instalada y probada.

29,00 155,24 4.501,96

J52.9640 ud Transmisor de presión piezoresistivo de inserción, prec.
±0.5

Transmisor de presión de inserción para medida de presión en tube-
ría WIKA, con precisión ± 0.5 % v.F.E., protección IP65, conexión hi-
dráulica G 1/2 A, señal de salida 4-20 mA. Instalación eléctrica inclui-
da.

4,00 285,12 1.140,48

D99.0650 ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y
telegestión

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Inclu-
ye la completa instalación de equipos y todas las operaciones in si-
tu para programación y ajuste de todos los elementos del sistema,
configuración y ajuste de parámetros de comunicaciones, y protoco-
lo de pruebas de cumplimiento de funcionalidades en todos y cada
uno de los elementos de la instalación.

1,00 11.053,91 11.053,91
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D99.0682 ud Cables y conectores con estanqueidad IP67

Cables, cajas y conectores con estanqueidad IP67 para conexión
de entradas / salidas de terminal remota a solenoide y emisor de pul-
sos de contador, incluso conexionado, comprobación de aislamiento
y test de funcionamiento.

275,00 38,80 10.670,00

D99.0685 ud Concentrador monocable con capacidad para 256
Terminales

Cabecera de línea (Concentrador monocable) con capacidad para
controlar hasta 256 terminales remotas compuesto por módulo
CPU con alimentación step up de 24 a 45 Vdc, protección contra so-
bretensiones en bus de campo y armario de fibra IP65 de 500 x
600 x 300. Instalada.

3,00 3.406,00 10.218,00

TOTAL CAPÍTULO C0106 ...........................249.592,02
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CAPÍTULO C0107 MEDIDAS AMBIETALES
SUBCAPÍTULO C01071 DIRECTRIZ 1. MONITORIZACIÓN HUMEDAD
DEL SUELO

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el conteni-
do volumétrico del agua y temperatura. Incluido 5m de cable para
la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalación en
finca con soporte de acero y puesta en funcionamiento. Incluye al-
macenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles
y web coorporativa.

6,00 1.603,39 9.620,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C01071................. 9.620,34
SUBCAPÍTULO C01072 DIRECTRIZ 2. CONTROL CALIDAD AGUA

EE0H015 ud Estudio Hidrogeológico

Estudio hidrogeológico
1,00 3.000,00 3.000,00

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad
comprendida entre 200 y 300 ml

Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a
Centro de Control, con sistema de alimentación mediante dos bate-
rias estáticas . con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   · Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sella-

da (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a

30ºC. Mejor que ±0,2 % FS en rango total de temperatura.
   · Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superio-

res a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, ais-

lamiento PUR resistente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   · Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen

máx. de medición.

 

2,00 6.861,70 13.723,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C01072................. 16.723,40
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SUBCAPÍTULO C01073 DIRECTRICES 3 Y 4. ESTRUCTURAS
VEGETALES Y PREVENCIÓN DAÑOS A LA FAUNA

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas

Operaciones de erradicación de comunidades de Pennisetum seta-
ceum u otras especies exóticas invasoras.

10,00 800,63 8.006,30

PROS1 jor Estudio de presencia y conservación de Christella dentata

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 239,75 479,50

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
para favorecer polinizadores

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de po-
ca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales,
en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

200,00 10,93 2.186,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna

Reconocimiento in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna.

5,00 239,75 1.198,75

NIDOS005 ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm aprox. Formado por
tablero contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bam-
bú. Totalmente terminado, fijado y operativo. Colocada en zonas ar-
boladas.

40,00 35,67 1.426,80

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

30,00 112,61 3.378,30

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes tipo agujero

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

20,00 43,18 863,60

CAJAAV02 ud Caja nido para aves paseriformes tipo buzón

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

20,00 43,18 863,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C01073................. 18.402,85
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SUBCAPÍTULO C01074 DIRECTRIZ 5. FORMACIÓN BUENAS
PRACTICAS AGRARIAS (BPA)

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C01074................. 13.781,44
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SUBCAPÍTULO C01075 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MET001 mesSeguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad mensual, firmado por técnico com-
petente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de medi-
ciones e informes.
El programa de vigilancia ambiental consiste en el seguimiento del
cumplimiento del apartado 8 del documento ambiental en el que se
establecen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

20,00 889,65 17.793,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

20,00 2,55 51,00

RIEGO km Riego y humectación de superficies rodadas para
minimizar polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal.

50,00 15,96 798,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C01075................. 18.642,00
SUBCAPÍTULO C01076 ARQUEOLOGÍA

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
44,00 274,74 12.088,56

ARQ008 ud Informes mensuales de seguimiento arqueológico

Informes Mensuales de Obra. Informes que describen los trabajos
del arqueólogo durante cada mes, estos informes serán enviados a
la dirección de obra.

11,00 202,35 2.225,85

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una
resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C01076................. 17.902,75
TOTAL CAPÍTULO C0107 ........................... 95.072,78
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CAPÍTULO C0108 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO C01081 GESTIÓN DE RESIDUOS. CANON DE
VERTIDO

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido),
con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1.020,32 10,00 10.203,20

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a
gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa verti-
do), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,21 1.000,00 210,00

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin conteni-
do en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1.568,11 14,00 21.953,54

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

11,44 150,00 1.716,00

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,07 150,00 10,50

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con
código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,44 550,00 242,00

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y
jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código
200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

41,89 41,57 1.741,37
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D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de
valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1.474,90 8,00 11.799,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C01081................. 47.875,81
SUBCAPÍTULO C01082 PUNTO LIMPIO DE OBRA

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, de-
sechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o
toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su des-
montaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y re-
acondicionamiento del terreno a su estado original.

1,00 991,63 991,63

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

4,00 49,32 197,28

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerra-
do y con asas reforzadas para su izado para almacenar residuos
productos de la obra.

2,00 6,50 13,00

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

2,00 130,31 260,62

GR01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios
manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida
selectiva en obra de los diferentes residuos generados en la misma
con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, to-
do ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-
to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

120,00 21,35 2.562,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

0,12 25,62 3,07

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

60,00 95,14 5.708,40

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno.

75,00 77,37 5.802,75

GR.0906 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men-
sual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,00 42,35 847,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C01082................. 16.385,75
TOTAL CAPÍTULO C0108 ........................... 64.261,56
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CAPÍTULO C0109 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

L01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

20,00 58,48 1.169,60

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

34,00 8,03 273,02

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 95,27 571,62

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

4,00 60,54 242,16

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

4,00 98,08 392,32

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

350,00 9,82 3.437,00

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-
les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

50,00 26,65 1.332,50

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
70,00 8,52 596,40

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

6,00 21,03 126,18

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

50,00 16,99 849,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.1 ..................... 8.990,30
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SUBCAPÍTULO SS.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25,00 7,25 181,25

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

25,00 6,14 153,50

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

10,00 7,40 74,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

2,00 4,31 8,62

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular
fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologa-
da

2,00 26,73 53,46

L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello
y cintura con cintas de cuero

2,00 10,22 20,44

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

40,00 1,64 65,60

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

2,00 21,41 42,82

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20,00 13,11 262,20

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

100,00 0,24 24,00
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L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

20,00 13,50 270,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

25,00 4,15 103,75

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,46 46,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

9,00 10,26 92,34

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

20,00 7,04 140,80

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y crema-
llera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores:
mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

20,00 14,65 293,00

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con
anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

20,00 7,82 156,40

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

2,00 9,30 18,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.2 ..................... 2.006,78
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SUBCAPÍTULO SS.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

4,00 52,53 210,12

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
4,00 26,88 107,52

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.3 ..................... 317,64
SUBCAPÍTULO SS.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

40,00 100,53 4.021,20

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

20,00 183,86 3.677,20

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

40,00 128,60 5.144,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

24,00 75,94 1.822,56

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 110,16 220,32

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 44,85 179,40

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
80,00 15,07 1.205,60

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 35,34 70,68

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
4,00 262,27 1.049,08

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

208,00 21,35 4.440,80
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SYSHM ud Suministro de horno microondas

Horno microondas de 20 l y 900 W.
2,00 212,33 424,66

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.4 ..................... 22.255,50
SUBCAPÍTULO SS.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
14,00 10,52 147,28

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

4,00 5,00 20,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

4,00 7,01 28,04

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

40,00 15,52 620,80

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas
o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utili-
zada como señalización y delimitación de los bordes de la excava-
ción.

200,00 1,20 240,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
300,00 1,17 351,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

8,00 56,76 454,08

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

10,00 3,45 34,50

D05SE029 ud Par de semáforos con batería

Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a dis-
tancia, amortizable en 5 usos, alimentación con 2 baterías de plo-
mo y ácido 12V - 70 Ah.

3,00 1.677,00 5.031,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.5 ..................... 6.926,70
TOTAL CAPÍTULO C0109 ........................... 40.496,92
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CAPÍTULO C01010 SEÑALIZACIÓN PRTR
CA0016LP ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de
ejecución, informativo del Plan de Recuperación,Transformación y
Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada
de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de
sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retira-
da a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4,00 1.044,26 4.177,04

CA0017LP ud Placa informativa metacrilato

 Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vini-
lo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a definir con tacos y tornilleria
cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación.
Colocada.

1,00 166,29 166,29

TOTAL CAPÍTULO C01010 ......................... 4.343,33
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CAPÍTULO C01011 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO C010111 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL R1

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

169,22 68,96 11.669,41

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

40,72 205,38 8.363,07

A08007_LP m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales transportados manualmente a zona
de colocación, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

100,00 3,92 392,00

A08017_LP m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo tras-
lado de materiales con medios manuales a zona colocación, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde
el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

200,00 15,49 3.098,00

D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

10,00 39,74 397,40

CA0LPEN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

10,00 30,21 302,10
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B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

10,00 6,79 67,90

E02225_LP m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

100,00 3,20 320,00

DEPLCNT01 ud Desplazamiento contenedor RSU

Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.
26,00 10,39 270,14

I09056_LP m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

10,40 29,14 303,06

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

66,44 9,58 636,50

A08014_LP m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales transportado manualmente a zona co-
locacióna, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 8,35 167,00

A08032_LP m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
tranbsporte de materiales por medios manuales a zona colocación,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

20,00 42,27 845,40

CA0LP0403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espe-
sor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerraje-
ria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN
124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

37,00 296,60 10.974,20
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CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, inclu-
yendo carga, transporte y limpieza del material resultante a lugar
de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de
operaciones complementarias.

15,00 10,10 151,50

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor depen-
diendo de la via a asfaltar, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

5,76 190,07 1.094,80

B08002LP ud Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa
y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10
cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior.

2,00 105,13 210,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C010111............... 39.262,74
SUBCAPÍTULO C010112 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.1

D29FD0112 t Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12)

Capa de rodadura de calzada, de entre 5 y 6 cm de espesor depen-
diendo de la via a asfaltar, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendi-
da y compactada. Densidad 2,4 t/m³ (ISLA DE LA PALMA)

3,08 190,07 585,42

I09056_LP m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

5,20 29,14 151,53

CA0LP1001 m² Fresado de pavimento con maquina fresadora (e= 5/6 cm)

Fresado entre 5 y 6  cm de espesor de pavimento existente, inclu-
yendo carga, transporte y limpieza del material resultante a lugar
de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de
operaciones complementarias.

8,00 10,10 80,80

CA0LP0403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espe-
sor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerraje-
ria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN
124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

8,00 296,60 2.372,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C010112............... 3.190,55
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SUBCAPÍTULO C010113 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.4

DEPLCNT01 ud Desplazamiento contenedor RSU

Desplazamiento de contenedore de Residuos Sólidos Urbanos.
12,00 10,39 124,68

I09021_LP ud Señal cuadrada 60x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada,
de 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

1,00 95,57 95,57

ND29GC0010 m² Pav. loseta hormigón, 33x33 cm

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=15
N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de di-
latación, rejuntado y limpieza.

8,80 65,45 575,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C010113............... 796,21
SUBCAPÍTULO C010114 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.10

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

7,80 68,96 537,89

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

7,80 205,38 1.601,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C010114............... 2.139,85
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SUBCAPÍTULO C010115 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.13

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,84 68,96 126,89

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

0,46 205,38 94,47

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1,38 9,58 13,22

RPIMB01 m Imbornal con reutilización de marco y reja

Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.
1,00 207,70 207,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C010115............... 442,28
SUBCAPÍTULO C010116 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.16

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,20 68,96 82,75

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

1,20 205,38 246,46

RPIMB01 m Imbornal con reutilización de marco y reja

Reposición de canal de imbornal con reutilización de marco y reja.
3,00 207,70 623,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C010116............... 952,31
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SUBCAPÍTULO C010117 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.17

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,38 68,96 95,16

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1,38 9,58 13,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C010117............... 108,38
SUBCAPÍTULO C010119 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.19

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,38 68,96 95,16

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1,38 9,58 13,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C010119............... 108,38
SUBCAPÍTULO C0101110 SERVICIOS AFECTADOS POR EL RAMAL
R1.24

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,46 68,96 31,72

CA0LP0085 m³ Hormigón en masa o para armar  de 25 N/mm² de
resistencia característica , en zanjas y forros

Hormigón  de resistencia caracteristica 25 N/mm², en masa o para
armar, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra(ISLA DE LA PALMA), exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta, para zanjas y forros en tuberías
de Carretera Insular, sin incluir encofrados.

0,46 205,38 94,47

TOTAL SUBCAPÍTULO C0101110............. 126,19
TOTAL CAPÍTULO C01011 ......................... 47.126,89
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CAPÍTULO C01012 CONTROL DE CALIDAD
QC PAJControl de Calidad a justificar 1%

Los ensayos para el control de calidad de las partidas del presu-
puesto serán a criterio de la Dirección Facultativa. La partida se abo-
nará en función de los ensayos realizados.

1,00 44.521,87 44.521,87

TOTAL CAPÍTULO C01012 ......................... 44.521,87

TOTAL..........................................................4.496.709,08
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE

SEPARATA Nº 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA
DE LA PALMA, TT.M. DE BREÑA ALTA, BREÑA BAJA,

C0101 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS .................. 1.659.647,10
C0102 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA............. 1.131.116,42
C0103 PAVIMENTACIÓN ...................................................................... 562.828,74
C0104 ESTACIÓN DE FILTRADO SAN MIGUEL.................................. 179.046,66
C0105 HIDRANTES ............................................................................... 418.654,79
C0106 TELECONTROL ......................................................................... 249.592,02
C0107 MEDIDAS AMBIETALES ............................................................ 95.072,78
C0108 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 64.261,56
C0109 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 40.496,92
C01010 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 4.343,33
C01011 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 47.126,89
C01012 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 44.521,87

Costes Directos Totales 4.496.709,08

, a .

7,50 % Costes Indirectos   s/4.496.709,08 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/4.833.962,26 ..............................................

337.253,18

290.037,74

Total Presupuesto de Ejecución Material 5.124.000,00
I.G.I.C.0,00% s/ 5.124.000,00.................................................................. 0,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 5.124.000,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CINCO MILLONES
CIENTO VEINTICUATRO MIL EUROS


