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CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAPITULO_1 RED MODERNIZACIÓN REGADÍOS
CONSOLIDADOS

SUBCAPÍTULO CAP_1.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Zanja tubería DN200 1 9.662,00 1,00 9.662,00
Zanja tubería DN250 1 23.481,49 1,05 24.655,56
Zanja tubería DN315 1 7.609,47 1,12 8.522,61
Zanja tubería DN400 1 9.644,00 1,20 11.572,80
Zanja tubería DN500 1 2.408,87 1,30 3.131,53
Zanja tubería DN630 1 12.234,00 1,43 17.494,62
Zanja tubería DN710 1 4.675,15 1,51 7.059,48

82.098,60

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zanja tubería DN200 1 9.662,00 1,00 1,30 12.560,60
Zanja tubería DN250 1 23.481,49 1,05 1,35 33.285,01
Zanja tubería DN315 1 7.609,47 1,12 1,42 12.102,10
Zanja tubería DN400 1 9.644,00 1,20 1,50 17.359,20
Zanja tubería DN500 1 2.408,87 1,30 1,60 5.010,45
Zanja tubería DN630 1 12.234,00 1,43 1,73 30.265,69
Zanja tubería DN710 1 4.675,15 1,51 1,81 12.777,65

123.360,70

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zanja tubería DN500 (EJE 04 desde el
PK 0+000 al PK 0+600)

2 600,00 1,60 1.920,00

Zanja tubería DN630 (EJE 01 desde el
PK2+625 al PK 3+585)

2 960,00 1,73 3.321,60

Zanja tubería DN710 (EJE 02 dsde el
PK1+280 al PK2+035)

2 755,00 1,81 2.733,10

7.974,70

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Zanja tubería DN200 1 9.662,00 1,00 0,10 966,20
Zanja tubería DN250 1 23.481,49 1,05 0,10 2.465,56
Zanja tubería DN315 1 7.609,47 1,12 0,10 852,26
Zanja tubería DN400 1 9.644,00 1,20 0,10 1.157,28
Zanja tubería DN500 1 2.408,87 1,30 0,10 313,15
Zanja tubería DN630 1 12.234,00 1,43 0,10 1.749,46
Zanja tubería DN710 1 4.675,15 1,51 0,10 705,95
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8.209,86

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Zanja tubería DN200 1 9.662,00 1,00 0,10 966,20
Zanja tubería DN250 1 23.481,49 1,05 0,10 2.465,56
Zanja tubería DN315 1 7.609,47 1,12 0,10 852,26
Zanja tubería DN400 1 9.644,00 1,20 0,10 1.157,28
Zanja tubería DN500 1 2.408,87 1,30 0,10 313,15
Zanja tubería DN630 1 12.234,00 1,43 0,10 1.749,46
Zanja tubería DN710 1 4.675,15 1,51 0,10 705,95
Area de tubería DN200 1 9.662,00 0,03 289,86
Area de tubería DN250 1 23.481,49 0,05 1.174,07
Area de tubería DN315 1 7.609,47 0,08 608,76
Area de tubería DN400 1 9.644,00 0,13 1.253,72
Area de tubería DN500 1 2.408,87 0,20 481,77
Area de tubería DN630 1 12.234,00 0,31 3.792,54
Area de tubería DN710 1 4.675,15 0,40 1.870,06
Procedente del desbroce 1 82.098,00 0,10 8.209,80

25.890,44

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tubería DN200 1 9.662,00 1,00 1,20 11.594,40
Zanja tubería DN250 1 23.481,49 1,05 1,25 30.819,46
Zanja tubería DN315 1 7.609,47 1,12 1,32 11.249,84
Zanja tubería DN400 1 9.644,00 1,20 1,40 16.201,92
Zanja tubería DN500 1 2.408,87 1,30 1,50 4.697,30
Zanja tubería DN630 1 12.234,00 1,43 1,63 28.516,23
Zanja tubería DN710 1 4.675,15 1,51 1,71 12.071,70
A descontar tubería DN200 -1 9.662,00 0,03 -289,86
A descontar tubería DN250 -1 23.481,49 0,05 -1.174,07
A descontar tubería DN315 -1 7.609,47 0,08 -608,76
A descontar tubería DN400 -1 9.644,00 0,13 -1.253,72
A descontar tubería DN500 -1 2.408,87 0,20 -481,77
A descontar tubería DN630 -1 12.234,00 0,31 -3.792,54
A descontar tubería DN710 -1 4.675,15 0,40 -1.870,06

105.680,07

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Zanja tubería DN200 0,1 9.662,00 1,00 966,20
Zanja tubería DN250 0,1 23.481,49 1,05 2.465,56
Zanja tubería DN315 0,1 7.609,47 1,12 852,26
Zanja tubería DN400 0,1 9.644,00 1,20 1.157,28
Zanja tubería DN500 0,1 2.408,87 1,30 313,15
Zanja tubería DN630 0,1 12.234,00 1,43 1.749,46
Zanja tubería DN710 0,1 4.675,15 1,51 705,95

8.209,86
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SUBCAPÍTULO CAP_1.2 CONDUCCIONES
A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 755 755,00
EJE 02 1.032 1.032,00
EJE 03 429 429,00
EJE 04 644 644,00
EJE 05 455 455,00
EJE 06 196 196,00
EJE 07 264 264,00
EJE 08 351 351,00
EJE 09 241 241,00
EJE 10 1.333 1.333,00
EJE 11 1.136 1.136,00
EJE 12 979 979,00
EJE 13 381 381,00
EJE 14 453 453,00
EJE 15 1.013 1.013,00

9.662,00

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 1.228 1.228,00
EJE 02 769 769,00
EJE 03 1.507,42 1.507,42
EJE 04 1.218 1.218,00
EJE 05 558 558,00
EJE 06 729 729,00
EJE 07 1.493 1.493,00
EJE 08 2.509 2.509,00
EJE 09 687 687,00
EJE 10 332 332,00
EJE 11 475 475,00
EJE 12 1.815 1.815,00
EJE 13 772 772,00
EJE 14 1.471 1.471,00
EJE 15 3.545 3.545,00
EJE 16 2.096 2.096,00
EJE 17 1.125,35 1.125,35
EJE 18 1.151,72 1.151,72
a descontar Cruce RM-315 (DN250) -1 30,00 -30,00

23.451,49
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A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 1.894 1.894,00
EJE 02 1.456,47 1.456,47
EJE 03 473 473,00
EJE 04 598 598,00
EJE 05 3.188 3.188,00

7.609,47

MV_A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 1.647 1.647,00
EJE 02 2.278 2.278,00
EJE 03 5.719 5.719,00
A descontar Cruce RM-E36 (DN400) -1 30,00 -30,00

9.614,00

MV_A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 2.408,87 2.408,87

2.408,87

MV_A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 6.564 6.564,00
EJE 02 5.670 5.670,00
A descontar Cruce RM-3 (DN630) -1 80,00 -80,00
A descontar Cruce RM-315 (DN630) -1 30,00 -30,00

12.124,00

MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 1.549 1.549,00
EJE 02 3.061 3.061,00
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4.610,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.3 PIEZAS ESPECIALES
A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 5 5,00
EJE 02 8 8,00
EJE 03 2 2,00
EJE 04 4 4,00
EJE 05 1 1,00
EJE 06 1 1,00
EJE 07 1 1,00
EJE 08 2 2,00
EJE 10 8 8,00
EJE 11 6 6,00
EJE 14 2 2,00
EJE 15 3 3,00

43,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 12 12,00
EJE 02 2 2,00
EJE 03 4 4,00
EJE 04 6 6,00
EJE 06 2 2,00
EJE 07 3 3,00
EJE 08 4 4,00
EJE 09 1 1,00
EJE 10 1 1,00
EJE 11 3 3,00
EJE 12 9 9,00
EJE 13 2 2,00
EJE 14 2 2,00
EJE 15 9 9,00
EJE 16 5 5,00
EJE 17 9 9,00
EJE 18 4 4,00

78,00
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A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 3 3,00
EJE 03 2 2,00

6,00

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 15 15,00
EJE 03 24 24,00

41,00

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 12 12,00

12,00

A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 15 15,00
EJE 02 20 20,00

35,00

A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 10 10,00
EJE 02 14 14,00

24,00
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A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 2 2,00
EJE 03 1 1,00
EJE 05 2 2,00
EJE 13 1 1,00
EJE 15 1 1,00
EJE 17 1 1,00

10,00

A05070 ud Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
700-600/500 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

EJE 01 1 1,00
EJE 04 1 1,00

2,00

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 12 1 1,00

1,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 08 1 1,00
EJE 16 1 1,00

2,00
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A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 1 1,00
EJE 12 1 1,00

4,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 02 2 2,00
EJE 03 6 6,00

8,00

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 01 3 3,00

3,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 01 7 7,00
EJE 02 2 2,00

9,00

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 02 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_1.4 VALVULERÍA, VENTOSAS Y DESAGÜES DE
RED

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 1 1,00
EJE 03 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 1 1,00
EJE 06 1 1,00
EJE 07 1 1,00
EJE 08 1 1,00
EJE 10 3 3,00
EJE 11 3 3,00

14,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 1 1,00
EJE 03 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 1 1,00
EJE 06 1 1,00
EJE 07 1 1,00
EJE 08 2 2,00
EJE 09 2 2,00
EJE 10 1 1,00
EJE 12 1 1,00
EJE 13 1 1,00
EJE 14 1 1,00
EJE 15 1 1,00
EJE 16 2 2,00
EJE 17 1 1,00
EJE 18 1 1,00

20,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 2 2,00

4,00
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 4 4,00
EJE 03 2 2,00

7,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 5 5,00

5,00

MV_A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 5 5,00

7,00

MV_A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 3 3,00

5,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 1 1,00
EJE 03 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 1 1,00
EJE 06 1 1,00
EJE 07 1 1,00
EJE 08 1 1,00
EJE 10 3 3,00
EJE 11 3 3,00

14,00
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A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 1 1,00
EJE 03 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 1 1,00
EJE 06 1 1,00
EJE 07 1 1,00
EJE 08 2 2,00
EJE 09 2 2,00
EJE 10 1 1,00
EJE 12 1 1,00
EJE 13 1 1,00
EJE 14 1 1,00
EJE 15 1 1,00
EJE 16 2 2,00
EJE 17 1 1,00
EJE 18 1 1,00

20,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00
EJE 04 1 1,00
EJE 05 2 2,00

4,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00
EJE 02 4 4,00
EJE 03 2 2,00

7,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 5 5,00

5,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 5 5,00

7,00
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A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 2 2,00
EJE 02 3 3,00

5,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

28 28,00

28,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

40 40,00

40,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

8 8,00

8,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

14 14,00

14,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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En conexión de la válvula a la red
general

10 10,00

10,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

14 14,00

14,00

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

10 10,00

10,00

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Ventosas de red 13 13,00
Ventosas en casetas de vávlulas de
red

14 14,00

27,00

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Ventosas de red 72 72,00
Ventosas en casetas de vávlulas de
red

31 31,00

103,00
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TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tu-
bería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su monta-
je, incluso collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Ventosas de red 44 44,00
Ventosas en casetas de vávlulas de
red

17 17,00

61,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con
volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento
elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en
acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas
sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto
de descarga.

18 18,00

18,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

44 44,00

44,00

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero
de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de des-
carga.

24 24,00

24,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carretes para instalación de válvulas
de red sobre rasante

14 4,00 60,31 3.377,36

3.377,36
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carretes para instalación de válvulas
de red sobre rasante

31 4,00 117,15 14.526,60

14.526,60

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carretes para instalación de válvulas
de red sobre rasante

17 4,00 164,34 11.175,12

11.175,12

SUBCAPÍTULO CAP_1.5 OBRA CIVIL
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Casetas para válvulas de red 62 4,50 3,00 837,00

837,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación Arquetas (incluido 0,5 m a
cada lado para realizar el

4 3,50 3,50 2,50 122,50

122,50

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Casetas para valvulas de red 62 3,50 2,00 0,20 86,80

86,80

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Excavación Arquetas (incluido 0,5 m a
cada lado para realizar el

12 3,50 3,50 2,50 367,50

a descontar relleno de
sobreexcavación

12 2,50 2,50 2,50 187,50

555,00

BaCaHi35x2 ud Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura, para caseta de
3,5x2 m de área libre

Página 14



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

En casetas de válvulas 62 62,00

62,00

CaHi35x2 ud Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor. Cerramientos de losas de 10 cm
de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,9 m con troneras de ventilación. Incluso trans-
porte, puesta en obra y colocación.

En casetas de válvulas 62 62,00

62,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

Casetas de válvulas 62 3,50 2,00 0,20 86,80

86,80

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Homigón de limpieza bajo
Cimentación de arqueta tipo

4 2,50 2,50 0,10 2,50

2,50

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca(HA-

16 2,03 32,48

Muros Arqueta tipo consolidado e
Arqueta Hinca (HA-30 / B / 20 /

16 7,80 124,80

Losa Superior Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca (HA-30 /

16 2,03 32,48

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN200 a 11.5º 10 0,50 0,50 0,30 0,75
CODO DN200 a 22.5º 11 0,50 0,50 0,30 0,83
CODO DN200 a 45º 11 0,75 0,50 0,30 1,24
CODO DN200 a 90º 49 1,00 1,00 0,35 17,15
CODO DN250 a 11.5º 19 0,38 0,50 0,35 1,26
CODO DN250 a 22.5º 19 0,75 0,50 0,35 2,49
CODO DN250 a 45 20 1,25 0,50 0,35 4,38
CODO DN250 a 90º 20 1,75 1,00 0,45 15,75
CODO DN315 a 11.5º 1 0,50 0,50 0,45 0,11
CODO DN315 a 22.5º 1 0,75 1,00 0,45 0,34
CODO DN315 a 45 2 1,00 1,00 0,45 0,90
CODO DN315 a 90º 2 2,00 1,00 1,00 4,00
CODO DN400 a 11.5º 10 1,00 0,50 0,50 2,50
CODO DN400 a 22.5º 10 1,50 1,00 0,50 7,50
CODO DN400 a 45 10 2,00 1,50 0,50 15,00
CODO DN400 a 90º 11 2,50 2,00 0,60 33,00
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CODO DN500 a 11.5º 3 1,50 1,00 0,60 2,70
CODO DN500 a 22.5º 3 2,00 1,50 0,60 5,40
CODO DN500 a 45 3 2,50 2,00 0,60 9,00
CODO DN500 a 90º 3 3,25 2,50 1,00 24,38
CODO DN630 a 11.5º 8 0,75 1,00 1,00 6,00
CODO DN630 a 22.5º 8 1,75 1,00 1,00 14,00
CODO DN630 a 45 8 2,25 1,50 1,00 27,00
CODO DN630 a 90º 9 3,00 2,00 1,00 54,00
CODO DN710 a 11.5º 6 1,25 1,00 1,00 7,50
CODO DN710 a 22.5º 6 1,75 1,50 1,00 15,75
CODO DN710 a 45 6 2,50 2,50 1,00 37,50
CODO DN710 a 90º 6 3,50 3,00 0,30 18,90
ANCLAJE DE CRUCES
630 4 2,25 2,00 1,00 18,00
710 1 2,75 2,50 1,00 6,88
ANCLAJE DE REDUCCIONES
630 10 2,25 2,00 1,00 45,00
710 2 2,75 2,50 1,00 13,75
ANCLAJE DE TES
200 95 0,75 1,00 0,30 21,38
250 2 1,75 1,00 0,35 1,23
315 4 1,75 1,00 0,45 3,15
400 8 2,00 1,00 0,50 8,00
500 3 2,50 1,50 0,60 6,75
630 9 2,25 2,00 1,00 40,50
710 1 2,75 2,50 1,00 6,88
ANCLAJE DE VALVULAS
200 14 0,75 1,00 0,30 3,15
250 20 1,75 1,00 0,35 12,25
315 4 1,75 1,00 0,45 3,15
400 7 2,00 1,00 0,50 7,00
500 5 2,50 1,50 0,60 11,25
630 7 2,25 2,00 1,00 31,50
710 5 2,75 2,50 1,00 34,38

793,29

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa Cimentación Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca

64 2,50 2,50 0,25 100,00

Losa Superior Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca

64 2,50 2,50 0,25 100,00

200,00

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros Arqueta tipo consolidado e e
Arqueta Hinca

64 2,50 2,50 400,00

64 2,00 2,50 320,00

720,00
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca

16 152,00 2.432,00

Muros Arqueta tipo consolidado e
Arqueta Hinca

16 471,00 7.536,00

Losa Superior Arqueta tipo
consolidado e Arqueta Hinca

16 210,00 3.360,00

13.328,00

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso
elementos de anclaje y colocacion.

S/PLANOS
En Arquetas 12 12,00
Ventosa Dn150 44 44,00
Ventosa Dn80 72 72,00
Ventosa Dn50 13 13,00
Desagüe Dn80 68 68,00
Desagüe Dn50 18 18,00

227,00

MV_B08023bud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en arquetas; incluso
montaje.

En arquetas y Pozos (1 cada 30 cm)
Pozos (2,5 m) 215 8,00 1.720,00
Arquetas (2,5 m) 12 8,00 96,00

1.816,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

S/PLANOS
Ventosa Dn150 44 44,00
Ventosa Dn80 72 72,00
Ventosa Dn50 13 13,00
Desagüe Dn80 68 68,00
Desagüe Dn50 18 18,00

215,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

S/PLANOS
S/PLANOS
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Ventosa Dn150 44 44,00
Ventosa Dn80 72 72,00
Ventosa Dn50 13 13,00
Desagüe Dn80 68 68,00
Desagüe Dn50 18 18,00

215,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

S/PLANOS
S/PLANOS
Ventosa Dn150 44 44,00
Ventosa Dn80 72 72,00
Ventosa Dn50 13 13,00
Desagüe Dn80 68 68,00
Desagüe Dn50 18 18,00

215,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tubería DN 100 mm para respiradero
de arquetas (2,5 k/m)

4 3,00 2,50 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Fosos cruce RM-3 1 12,00 6,65 3,70 295,26
Fosos cruce RM-315 1 12,00 6,65 3,70 295,26
Fosos cruce RM-E27 1 12,00 6,65 3,70 295,26
Fosos cruce RM-315 1 12,00 6,65 3,70 295,26

1.181,04

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Fosos cruce RM-3 1 40,00 40,00
Fosos cruce RM-315 1 40,00 40,00
Fosos cruce RM-E27 1 40,00 40,00
Fosos cruce RM-315 1 40,00 40,00

160,00
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I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza
Fosos cruce RM-3 1 12,00 3,40 0,10 4,08
Fosos cruce RM-315 1 12,00 3,40 0,10 4,08
Fosos cruce RM-E36 1 12,00 3,40 0,10 4,08
Fosos cruce RM-315 1 12,00 3,40 0,10 4,08

16,32

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro cruce RM-3 1 3,40 0,35 3,35 3,99
solera cruce RM-3 1 12,00 3,40 0,25 10,20
Muro cruce RM-315 1 3,40 0,35 3,35 3,99
solera cruce RM-315 1 12,00 3,40 0,25 10,20
Muro cruce RM-E36 1 3,40 0,35 3,35 3,99
solera cruce RM-E36 1 12,00 3,40 0,25 10,20
Muro cruce RM-315 1 3,40 0,35 3,35 3,99
solera cruce RM-315 1 12,00 3,40 0,25 10,20

56,76

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Fosos cruce RM-3 1 1.065,00 1.065,00
Fosos cruce RM-315 1 1.065,00 1.065,00
Fosos cruce RM-E36 1 1.065,00 1.065,00
Fosos cruce RM-315 1 1.065,00 1.065,00

4.260,00

P035b m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a
1200 kg, colocados con retroexcavadora s

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, co-
locados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la
base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retira-
da del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to.

Cruce Río Guadalentín 2 60,00 3,00 1,00 360,00
Canal del Paretón 2 30,00 3,00 1,00 180,00
Ramblas/cauces 2 10,00 3,00 1,00 60,00

600,00

P039 ud Reposición de sifones bajo camino

Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

30,00 30,00
30,00
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P039b PAJ Reposición de servicios

Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

1,00 1,00
1,00

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la con-
ducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de hormi-
gón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado tipo B-400S de diámetro 12 mm cada 20
cm. de espesor, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autorización, ges-
tión y tasas.

3 3,00

3,00

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

22 22,00

22,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

caminos de zahorra 1 10.728,90 4,50 0,20 9.656,01
caminos aglomerados 1 8.209,00 4,50 0,20 7.388,10

17.044,11

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

caminos aglomerados (0,005 t/m²) 0,005 8.209,00 1,20 49,25

49,25

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dotación mínima de 1.2 kg/m², incluso prepa-
ración de la superficie y extendido de ligante.

caminos aglomerado (2,4 t/m³) 1 8.029,00 2,40 0,10 1.926,96

1.926,96

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

caminos aglomerado (8% del peso de
MBT)

0,05 8.209,00 410,45

410,45
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TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliure-
tano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce RM-3 (DN630) 1 80,00 80,00
Cruce RM-315 (DN630) 1 30,00 30,00

110,00

TPH0900b m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 711 mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn711 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliure-
tano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce RM-E36 (DN400) 1 30,00 30,00

30,00

TPH0900bb m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 508 mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn508 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliure-
tano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce RM-315 (DN250) 1 30,00 30,00

30,00

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce RM-3 (DN630) 1 80,00 80,00
Cruce RM-315 (DN630) 1 30,00 30,00

110,00

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce RM-E36 (DN400) 1 30,00 30,00

30,00
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce RM-315 (DN250) 1 30,00 30,00

30,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En Arquetas de Cruce RM-315
(DN250)

2 2,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En Arquetas de Cruce RM-315
(DN250)

2 2,00

2,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En Arquetas de Cruce RM-315
(DN250)

2 2,00

2,00

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En Arquetas de Cruce RM-315
(DN250)

2 2,00

2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En Arqueta Cruce RM-E36 (DN400) 2 2,00

2,00
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A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En Arqueta Cruce RM-E36 (DN400) 2 2,00

2,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En Arqueta Cruce RM-E36 (DN400) 2 2,00

2,00

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En Arqueta Cruce RM-E36 (DN400) 2 2,00

2,00

MV_A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

En Arqueta Cruce RM-3 (DN630) 2 2,00
En Arqueta Cruce RM-315 (DN630) 2 2,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En Arqueta Cruce RM-3 (DN630) 2 2,00
En Arqueta Cruce RM-315 (DN630) 2 2,00

4,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En Arqueta Cruce RM-3 (DN630) 2 2,00
En Arqueta Cruce RM-315 (DN630) 2 2,00

4,00
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A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En Arqueta Cruce RM-3 (DN630) 2 2,00
En Arqueta Cruce RM-315 (DN630) 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.7 CASETAS DE HIDRANTES
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Casetas para hidrantes 132 3,50 2,00 924,00

924,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Casetas para hidrantes 132 3,50 2,00 0,20 184,80

184,80

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de
medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Casetas para hidrantes 132 132,00

132,00

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de
ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

Casetas para hidrantes 132 132,00

132,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

Casetas para hidrantes 132 2,30 0,80 0,20 48,58

48,58

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Detectores en casetas de hidrantes 132 132,00

132,00
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SUBCAPÍTULO CAP_1.8 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zanjas para acometidas hidrantes 132 10,00 0,60 1,50 1.188,00

1.188,00

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

En conexiones con hidrantes 132 10,00 0,60 0,50 396,00

396,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanjas para acometidas hidrantes 132 10,00 0,60 1,00 792,00

792,00

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Volumen excavación no reutilizado 132 10,00 0,60 0,45 356,40

356,40

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 10 10,00

10,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 37 37,00

37,00
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A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 8 8,00

8,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 9 9,00

9,00

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 4 4,00

4,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 20 20,00

20,00

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 6 6,00

6,00
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A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En acometidas finales a hidrantes 14 14,00

14,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En acometidas finales a hidrantes 18 18,00

18,00

A05004 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En acometidas finales a hidrantes 5 5,00

5,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En acometidas finales a hidrantes 1 1,00

1,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

24 24,00

24,00
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A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

55 55,00

55,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

13 13,00

13,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

10 10,00

10,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

4 4,00

4,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

20 20,00

20,00
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MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

10 10,00

10,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tramo de ø200 unión red caseta
incluso codos

132 10,00 42,55 56.166,00

56.166,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.9 VÁLVULAS DE DESCARGA
A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para instalación válvula descarga de
hidrantes

132 132,00

132,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Descarga de hidrantes 132 132,00

132,00
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SUBCAPÍTULO CAP_1.10 VÁLVULAS DE MARIPOSA
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula general en hidrantes 132 132,00

132,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.11 FILTROS CAZAPIEDRAS
A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Filtro en Hidrantes 132 132,00

132,00

SUBCAPÍTULO CAP_1.12 COLECTORES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector con 8 salidas para hidrantes
individuales con toma para

132 2,00 1,05 42,55 11.794,86

11.794,86

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En instalación de ventosas en
hidrantes

132 132,00

132,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En hidrantes de riego 132 132,00

132,00
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CAPÍTULO CAPITULO_2 BALSA DE REGULACIÓN DE LOS
FLORIOS

SUBCAPÍTULO CAP_2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de 18-20 dientes.
Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se in-
cluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordones distancia-
dos como máximo 50 m.

Parcela de la balsa 10,11 10,11

10,11

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Parcela de la balsa 101.128 101.128,00

101.128,00

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimien-
to no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 210.851,00 126.510,60

126.510,60

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

30 % del volumen de desmonte 0,3 210.851,00 63.255,30

63.255,30

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

9 % del volumen de desmonte 0,09 210.851,00 18.976,59

18.976,59

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1 % del volumen de desmonte 0,01 210.851,00 2.108,51

2.108,51

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Volumen neto Desmonte-Terraplén 1 40.759,00 40.759,00

40.759,00
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NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza   o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujadora. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de terraplén 0,6 170.091,00 102.054,60

102.054,60

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remolcada, de 8
m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre 100 y 200 m. Volumen medido en
estado natural.

40 % del volumen de terraplén 0,4 170.091,00 68.036,40

68.036,40

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Construcción de diques 1 170.091,00 170.091,00

170.091,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Retirada de tierra de desbroce
aprovechable en rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

2.808,00

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limitación de tone-
laje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra de desbroce aprovechable en
rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

2.808,00

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado con trailla, in-
cluso riego y ligera compactación.

Zona de arqueta de salida 1 25,00 35,00 875,00

875,00

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación con trailla trans-
portadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exento de pie-
dras y riego compactación de toda la superficie.

((b+c)/2)*d*a 1.00,960.00,853.00,21.75 19.716,375 19.716,38
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Superficie de base menor 1 42.976,00 42.976,00

62.692,38

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de arcilla superior al
30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la balsa me-
diante tractor con traílla transportadora de tierras equipada con nivelador laser. Incluso riego y ligera
compactación.

((b+c)/2)*d*a 0.05,960.00,853.00,21.75 985,81875 985,82
Superficie de base menor 0,05 42.976,00 2.148,80

3.134,62

SUBCAPÍTULO CAP_2.2 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Obra de salida (volumen medio,
incluso bermas)

1,15 53,00 1,75 1,75 186,66

186,66

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Filtro para envolver dado de toma 1,1 15,00 1,50 24,75
Filtro para envolver prisma de
protección

1,1 53,00 5,30 308,99

333,74

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Volumen de gravilla (espesor de 20cm
alrededor de los elementos)

1 53,00 10,00 0,20 106,00

106,00

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantía armado dado de salida 1 30,00 65,00 1.950,00

1.950,00

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armado de dado de toma 1,15 10,00 1,60 18,40

18,40

I1690B m² Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

Dado de toma 1 15,00 2,00 30,00

30,00
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30,00

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

Dado de toma 1 1,50 1,50 2,00 4,50

4,50

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Funda para salida conducción PEAD
DN710

1 53,00 53,00

53,00

A08049b m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción salida balsa DN710 1 53,00 53,00

53,00

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 90º y carrete en dado de fondo
DN710

164,34 3,00 493,02

493,02

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de 1000 mm de
londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colocado.

Toma en fondo DN710 1 1,00

1,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.
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unión lámina obra de salida 2 3,50 7,00

7,00

A17093b ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En conexión DN710 salida balsa 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.3 GALERÍA DE VÁLVULAS
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavacción galería de válvulas
(incluido 0,5 m a cada lado para

1 10,70 5,20 4,00 222,56

222,56

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavacción galería de válvulas 1 10,70 5,20 4,00 222,56
A descontar rellenos Laterales -1 59,60 -59,60

162,96

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Homigón de limpieza bajo Cimentación 1 9,70 4,20 0,10 4,07

4,07

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Galería de
Válvulas (HA-30 / B / 20 / XC2)

1 27,37 27,37

Muros Galería de Válvulas (HA-30 / B /
20 / XC2)

1 34,06 34,06

Losa Superior Galería de Válvulas
(HA-30 / B / 20 / XC2)

1 18,33 18,33

Anclaje de conducciones 3 1,00 1,00 1,00 3,00

82,76

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa Cimentación Galería de Válvulas 2 9,70 0,50 9,70
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2 4,20 0,50 4,20
Losa Superior Galería de Válvulas 2 9,70 0,45 8,73

2 4,20 0,45 3,78
1 9,70 4,20 40,74

Hueco Para puerta de acceso en Losa
Superior

2 2,50 0,45 2,25

2 1,00 0,45 0,90

70,30

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros Galería de Válvulas 2 9,70 3,50 67,90
2 4,20 3,50 29,40
2 9,00 3,50 63,00
2 3,50 3,50 24,50

184,80

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Galería de
Válvulas

1 1.741,00 1.741,00

Muros Galería de Válvulas 1 5.700,00 5.700,00
Losa Superior Galería de Válvulas 1 1.704,00 1.704,00

9.145,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tubería DN 100 mm para respiradero
de arquetas (2,5 k/m)

3 3,00 2,50 22,50

Tramo para colocación de ventosas
DN150

1 0,50 28,28 14,14

36,64

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Escalera acceso a galería de válvulas 1 1.500,00 1.500,00

1.500,00

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

En huellas de escalera de acceso 1 12,00 12,00

12,00
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A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En salida/entrada de balsa 1 1,00

1,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En colocación de válvula 1 1,00

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En salida general de balsa 1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En salida general de balsa 1 1,00

1,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

En salida/entrada a balsa 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En colector salida DN710 1 6,00 164,34 986,04
En reducción DN710-500 2 0,50 141,12 141,12
En colector DN500 1 3,00 117,15 351,45

1.478,61

SENSORH2Oud Sensor de presencia de agua

Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, incluso acceso-
rios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

En arqueta de drenaje 1 1,00

1,00
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1,00

UAB005 ud Electrobomba sumergible

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro
fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxi-
ma del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, im-
pulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cie-
rre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase
H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y
cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y an-
claje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

En arqueta de drenaje 1 1,00

1,00

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con la red general 1 1,00

1,00

MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con la red general 10 10,00

10,00

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En techo galería de válvulas 1 1,00

1,00

MV_ACCESODESud Acceso deslizante de chapa metálica

Acceso deslizante de chapa metálica con marco metálico sobre losa de hormigón para acceso a arque-
ta de válvulas de salida/entrada a balsa. Totalmente instalada y terminada.

En acceso a arqueta 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_2.4 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

excavación arqueta aliviadero en
pasillo coronación

1 6,00 2,15 0,90 11,61

11,61

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta para conducción aguas alivio 1 25,00 2,00 0,50 25,00

25,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

revestimiento de tramo inicial de
cuneta para aliviadero

1 25,00 2,00 0,10 5,00

Hormigón limpieza arqueta pasillo
coronación

1 9,00 2,15 0,10 1,94

6,94

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigonado de conducciones 1 6,00 1,25 7,50

7,50

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armado mínimo envoltura de
conducciones

2 6,00 2,25 27,00

27,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Parede exterior 1 1,21 1,00 1,21
Pared frontal 1 1,21 1,00 1,21

2,42

Página 39



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberías de aliviadero 4 6,00 24,00

24,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

En unión conducciones con
geomembrana

1 2,15 1,80 3,87

3,87

MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

Perfil acero inox aliviadero para
sujección doble lámina

1 10,36 10,36

10,36

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y fijaciones.
colocado.

Marco perimetral L 40 x 4 y soportes 15 15,00

15,00

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retracción o de hor-
migonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con an-
cho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas especiales normalizadas fabrica-
das en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero impermea-
ble de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según requeri-
mientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños
del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de gargan-
ta mínimo.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

MV_ISS005 ud Suministro e instalación de Clapeta

Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355 mm de diámetro para evitar entrada de
aire, con junta de goma colocada en la salida de los conductos de aliviadero. Totalmente instalada
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Salida de alividero para evitar entrada
de aire

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.5 RED DE DRENAJE
I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje en talud norte 1 441,00 441,00
Drenaje en fondo 1 1.245,00 1.245,00
Drenaje en talud sur 1 363,00 363,00

2.049,00

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida drenes 4 58,00 232,00

232,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.6 IMPERMEABILIZACIÓN
I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

((b+c)/2)*d*a 1.01,960.00,853.00,21.75 20.012,120625 20.012,12
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 42.976,00 43.620,64

Anclaje en coronación 1 960,00 1,60 1.536,00

65.168,76

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

((b+c)/2)*d*a 1.01,960.00,853.00,21.75 20.012,120625 20.012,12
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 42.976,00 43.620,64

Anclaje en coronación 1 960,00 1,60 1.536,00
Doble lámina en unión a toma de fondo 1 9,00 9,00 81,00
Babero de refuerzo en aliviadero 1 5,50 1,00 5,50

65.255,26

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.
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Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 960,00 0,40 0,80 307,20

307,20

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 960,00 0,40 0,80 307,20

307,20

SUBCAPÍTULO CAP_2.7 CERRAMIENTO Y PASILLO DE
CORONACIÓN

VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

Vallado perimetral balsa 1 960,00 960,00

960,00

YPUERTA15 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

En vallado balsa 3 3,00

3,00

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-20, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-20, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retracción/dilatación
cada 10 m, terminado.

Pretil de coronación 1 960,00 960,00

960,00

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

En pasillo de coronación 1 960,00 3,50 0,10 336,00
En rampa de acceso a la balsa 1 150,00 4,00 0,10 60,00
En acceso a arqueta de válvulas 1 100,00 6,00 0,10 60,00

456,00

CUERDA m Cuerda náutica ø 26 mm, colocada

m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.

Cuerda tramo lámina rugosa 1 26,00 26,00

26,00

ASVPE ud Aro salvavidas PEAD rígido ø ext. 70 cm, homologado, incluso cuerda y soporte metálico,
colocado.

Aro salvavidas de PEAD rígido, ø ext. 70 cm y   ø int. 46 cm, homologado para piscina pública y comuni-
taria, incluso 20 ml de cuerda nautica y soporte metálico con base para atornillar a suelo y pintura pro-
tectora color amarillo. Colocado.

4 4,00

4,00
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L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

cartel indicativo de riesgo en cercado 4 4,00

4,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

En vallado de parcela de balsa 1 1.240,00 1.240,00

1.240,00

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

En acceso este a instalaciones 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.8 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo

200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordi-
llo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2 mm
de protección bajo lastres.

Lastrado taludes 20 20,00 400,00

400,00

LASTFONDOm Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm, colocado

Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm. Se in-
cluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

Lastrado perimetral de fondo 1 850,00 850,00

850,00
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SUBCAPÍTULO CAP_2.9 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS EN
DESMONTE

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Canal de recogida de aguas en
desmonte

1 256,00 1,00 0,30 76,80

76,80

RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

Canal de evacuación aguas en
desmonte

1 256,00 1,00 256,00

256,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.10 REVEGETACIÓN DE TALUDES
RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

Capa de 20 cm en taludes exteriores 1 704,00 15,00 0,20 2.112,00

2.112,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.11 CUBRICIÓN DE BALSA
MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

En perímetro de balsa en bordillo
perimetral

1 960,00 960,00

960,00

MV_CUBFLOm² Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor

Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor con una resis-
tencia frente a la fatiga de más de 8000 ciclos según ASTM D6182. Resistencia y elongación en rotura
de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN ISO 527 (Tipo 5). Std OIT superior a 120 minutos
(ISO 11357-6) y un HP OIT superior a 500 minutos (ASTM D5885). Retención superior al 75% de la re-
sistencia a la tracción después de 3000 horas de exposición UV según EN 12224. Resistencia al punzo-
namiento mayor o igual a 2.90 KN bajo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las líneas de plegado,
aireadores, compuerta de acceso al interior y bomba sumergible para extracción de aguas pluviales.

((b+c)/2)*d*a 1.01,960.00,853.00,21.75 20.012,120625 20.012,12
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 42.976,00 43.620,64

63.632,76

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con sistema de flotación,
incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y probado.

Aireadores en lámina de cubrición de
la balsa

16 16,00

16,00
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MV_BOCACCud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubrición. Inclu-
so anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior de la lá-
mina. Totalmente instalado.

En acceso bajo la lámina de cubrición 4 4,00

4,00

MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

4,00 4,00
4,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.12 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protección IP65. Vmax
1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

Cubierta Solar EF-1 8 8,00

8,00

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de protección contra
sobretensiones, instalados.

Cuarto seco EF-1 1 1,00

1,00

MVL_BAT ud Batería de litio para instalación fotovoltaica

Batería de litio 4.8 kWh 48V de fosfato ion-litio con diseño modular.
Profundidad de descarga máxima 95%
Profundidad de descarga recomendada 75%

3,00 3,00
3,00
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IEF004 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el
ángulo de inclinación entre 10° y 40°.
Incluye: Replanteo. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00

IEF020 ud Inversor fotovoltaico.

Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango
de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de salida 3
kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control
remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación
Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP_2.13 DESVÍO LÍNEA ELÉCTRICA
E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C500-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre con-
ductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de
tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

1,00 1,00
1,00

E01032.1 ud Apoyo C1000-14, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valora-
rán aparte según necesidades.

1,00 1,00
1,00

E01029.1 ud Apoyo C1000-12, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valora-
rán aparte según necesidades.

2,00 2,00
2,00

E01044.1 ud Apoyo C3000-14, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valora-
rán aparte según necesidades.

1,00 1,00
1,00
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E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre conductores
2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

3,00 3,00
3,00

E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia en-
tre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La to-
ma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2,00 2,00
2,00

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de alu-
minio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de los alam-
bres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código
antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

2,46 2,46
2,46
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CAPÍTULO CAPITULO_3 BALSA DE REGULACIÓN DE LÉBOR

SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.1 BALSA DE LÉBOR

APARTADO CAP_3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de 18-20 dientes.
Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se in-
cluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordones distancia-
dos como máximo 50 m.

Parcela de la balsa 4,29 4,29

4,29

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupada por balsa 42.925 42.925,00

42.925,00

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimien-
to no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 135.503,00 81.301,80

81.301,80

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

30 % del volumen de desmonte 0,3 135.503,00 40.650,90

40.650,90

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

9 % del volumen de desmonte 0,09 135.503,00 12.195,27

12.195,27

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1 % del volumen de desmonte 0,01 135.503,00 1.355,03

1.355,03

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Volumen neto Desmonte-Terraplén 1 31.996,52 31.996,52

31.996,52
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NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza   o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujadora. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de terraplén 0,6 103.506,88 62.104,13

62.104,13

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remolcada, de 8
m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre 100 y 200 m. Volumen medido en
estado natural.

40 % del volumen de terraplén 0,4 103.506,88 41.402,75

41.402,75

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Construcción de diques 1 103.506,88 103.506,88

103.506,88

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Retirada de tierra de desbroce
aprovechable en rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

2.808,00

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limitación de tone-
laje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra de desbroce aprovechable en
rellenos (90%)

0,9 1,20 2.600,00 2.808,00

2.808,00

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado con trailla, in-
cluso riego y ligera compactación.

Zona de nave de bombeo 1 25,00 35,00 875,00

875,00

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación con trailla trans-
portadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exento de pie-
dras y riego compactación de toda la superficie.

((b+c)/2)*d*a 1.00,755.73,520.07,37.82 24.125,378 24.125,38
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Superficie de base menor 1 6.925,50 6.925,50

31.050,88

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de arcilla superior al
30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la balsa me-
diante tractor con traílla transportadora de tierras equipada con nivelador laser. Incluso riego y ligera
compactación.

((b+c)/2)*d*a 0.05,755.73,520.07,37.82 1.206,2689 1.206,27
Superficie de base menor 0,05 6.925,50 346,28

1.552,55

APARTADO CAP_3.1.2 REPIÉ DRENANTE DE ESCOLLERA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Zanja de anclaje escollera (volumen
medio) en zona desmonte

1 360,00 0,50 0,50 90,00

Zanja de anclaje escollera (volumen
medio) en protección salida

1 3,00 0,50 0,50 0,75

90,75

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en filtros de escollera,
colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado en talud pa-
ra formación de filtro en escollera, incluso elementos de anclaje y fijación.

Filtro escollera en zona de desmonte 1 360,00 3,00 1.080,00
Filtro escollera en zona de salida de
balsa

1 3,00 3,00 9,00

1.089,00

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Roca extraida en excav aprovechable
para escollera en zona desmo

0,5 360,00 1,00 3,00 540,00

Roca extraida en excav aprovechable
para escollera en zona salid

0,5 3,00 1,00 3,00 4,50

544,50
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APARTADO CAP_3.1.3 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Obra de salida (volumen medio,
incluso bermas)

1,15 61,00 2,85 1,50 299,89

Dado toma en fondo de balsa 1,15 2,00 2,85 1,70 11,14

311,03

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Filtro para envolver dado de toma 1,1 4,00 8,00 35,20
Filtro para envolver tuberías de salida 1,1 61,00 8,70 583,77

618,97

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Volumen de gravilla alrededor tuberías
de salida

1 61,00 8,70 0,20 106,14

Volumen de gravilla alrededor de dado
en fondo de balsa

1 4,00 8,00 0,20 6,40

112,54

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armado dado de toma 2 4,00 8,00 64,00

64,00

I1690B m² Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

Dado de toma 1 8,50 2,00 17,00

17,00

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

Dado de toma 1 2,85 2,00 1,75 9,98
A descontar codos tuberías de salida
(volumen medio)

2 2,00

11,98
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A02013 m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Funda para salida conducción PEAD
DN355

1 61,00 61,00

61,00

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Funda para salida conducción PEAD
DN710

1 61,00 61,00

61,00

A08049b m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción salida balsa DN710 1 61,00 61,00

61,00

A08040b m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción salida DN355 1 61,00 61,00

61,00
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A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 90º y carrete en dado de fondo
DN710

164,34 3,00 493,02

493,02

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 90º y carrete en dado de fondo
DN355

81,33 3,00 243,99

243,99

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de 1000 mm de
londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colocado.

Toma en fondo DN710 1 1,00

1,00

BA355 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
355 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de 1000 mm de
londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 355 mm, según planos, colocado.

Toma en fondo DN355 1 1,00

1,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

unión lámina obra de salida 1 4,00 5,70 22,80

22,80

A17093b ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En conexión DN710 salida balsa a
nave bombeo

1 1,00

1,00

A17090b ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En conexión DN355 salida balsa a
nave bombeo

1 1,00

1,00
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APARTADO CAP_3.1.4 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

excavación arqueta aliviadero en
pasillo coronación

1 9,00 2,15 0,90 17,42

17,42

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta para conducción aguas alivio 1 40,00 2,00 0,50 40,00

40,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

revestimiento de tramo inicial de
cuneta para aliviadero

1 25,00 2,00 0,10 5,00

Hormigón limpieza arqueta pasillo
coronación

1 9,00 2,15 0,10 1,94

6,94

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigonado de conducciones 1 6,00 1,25 7,50

7,50

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armado mínimo envoltura de
conducciones

2 8,24 2,25 37,08

37,08

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Parede exterior 1 1,21 1,00 1,21
Pared frontal 1 1,21 1,00 1,21

2,42
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A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberías de aliviadero 4 8,50 34,00

34,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

1 2,15 1,80 3,87

3,87

MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

Perfil acero inox aliviadero para
sujección doble lámina

1 10,36 10,36

10,36

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y fijaciones.
colocado.

Marco perimetral L 40 x 4 y soportes 15 15,00

15,00

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retracción o de hor-
migonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con an-
cho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas especiales normalizadas fabrica-
das en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero impermea-
ble de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según requeri-
mientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños
del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de gargan-
ta mínimo.

En arqueta de aliviadero 1 10,36 10,36

10,36

MV_ISS005 ud Suministro e instalación de Clapeta

Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355 mm de diámetro para evitar entrada de
aire, con junta de goma colocada en la salida de los conductos de aliviadero. Totalmente instalada
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Salida de alividero para evitar entrada
de aire

4 4,00

4,00

APARTADO CAP_3.1.5 RED DE DRENAJE
I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Dren E 1 134,00 134,00
Dren N 1 121,00 121,00
Dren O 1 169,00 169,00

424,00

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida dren E 1 61,00 61,00
Salida dren N 1 61,00 61,00
Salida dren O 1 61,00 61,00

183,00

APARTADO CAP_3.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN
I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

((b+c)/2)*d*a 1.01,755.73,520.07,37.82 24.487,25867 24.487,26
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 6.925,50 7.029,38

Anclaje en coronación 1 755,53 1,60 1.208,85

32.725,49

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

((b+c)/2)*d*a 1.01,755.73,520.07,37.82 24.487,25867 24.487,26
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 6.925,50 7.029,38

Anclaje en coronación 1 755,53 1,60 1.208,85
Doble lámina en unión a toma de fondo 1 9,00 9,00 81,00
Babero de refuerzo en unión a toma
de fondo

1 4,00 4,00 16,00

Babero de refuerzo en aliviadero 1 5,50 1,00 5,50

32.827,99
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A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 756,00 0,40 0,80 241,92

241,92

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 756,00 0,40 0,80 241,92

241,92

APARTADO CAP_3.1.7 CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACIÓN
VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

Vallado perimetral balsa 1 506,00 506,00

506,00

YPUERTA15 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

En vallado balsa 2 2,00

2,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Semipretil de coronación 1 758,00 0,30 0,40 90,96

90,96

I15013 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

armadura para semipretil 2 758,00 0,30 454,80

454,80

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Semipretil de coronación en tramos de
100m

2 100,00 0,40 80,00

80,00

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

En pasillo de coronación 1 781,00 5,00 0,10 390,50
En rampa de acceso a la balsa 1 10,00 3,50 0,10 3,50
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394,00

CUERDA m Cuerda náutica ø 26 mm, colocada

m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.

Cuerda tramo lámina rugosa 1 26,00 26,00

26,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

cartel indicativo de riesgo en cercado 4 4,00

4,00

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta para conducción aguas en
desmonte

1 363,00 1,00 0,50 181,50

181,50

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cuneta para conducción aguas en
desmonte

1 363,00 1,00 0,20 72,60

72,60

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja para reposición conducción 1 363,00 0,40 0,80 116,16

116,16

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Zanja para reposición conducción 1 363,00 0,40 0,80 116,16

116,16

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reposición conducción 1 363,00 363,00

363,00
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A16009 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

En reposición de conducción 8 8,00

8,00

APARTADO CAP_3.1.8 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo

200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordi-
llo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2 mm
de protección bajo lastres.

Lastrado taludes 15 25,00 375,00

375,00

LASTFONDOm Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm, colocado

Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm. Se in-
cluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

Lastrado 75% perimetral de fondo 0,75 520,00 390,00

390,00

APARTADO CAP_3.1.9 REVEGETACIÓN DE TALUDES
RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

Capa de 20 cm en taludes exteriores 1 8.351,00 0,20 1.670,20

1.670,20

APARTADO CAP_3.1.10 CUBRICIÓN DE BALSA
MV_ANCCUBm Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante pletina de
aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neopreno
o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Totalmente terminado.

En perímetro de balsa en bordillo
perimetral

1 755,00 755,00

755,00

MV_CUBFLOm² Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor

Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor con una resis-
tencia frente a la fatiga de más de 8000 ciclos según ASTM D6182. Resistencia y elongación en rotura
de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN ISO 527 (Tipo 5). Std OIT superior a 120 minutos
(ISO 11357-6) y un HP OIT superior a 500 minutos (ASTM D5885). Retención superior al 75% de la re-
sistencia a la tracción después de 3000 horas de exposición UV según EN 12224. Resistencia al punzo-
namiento mayor o igual a 2.90 KN bajo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las líneas de plegado,
aireadores, compuerta de acceso al interior y bomba sumergible para extracción de aguas pluviales.

((b+c)/2)*d*a 1.01,755.73,520.07,37.82 24.487,25867 24.487,26
Superficie de base menor con solape
del 1,5%

1,015 6.925,50 7.029,38

31.516,64
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MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con sistema de flotación,
incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y probado.

Aireadores en lámina de cubrición de
la balsa

8 8,00

8,00

MV_BOCACCud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubrición. Inclu-
so anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior de la lá-
mina. Totalmente instalado.

En acceso bajo la lámina de cubrición 1 1,00

1,00

MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.2 CONDUCCIONES CONEXIÓN EN
LÉBOR

APARTADO CAP_3.2.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Conexión Balsa Lébor con Red de
Lébor (zona sin pavimento)

1 152,00 1,90 288,80

Impulsión a los Secanos 1 2.136,00 1,60 3.417,60

3.706,40

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Conexión Balsa Lébor con Red FD
Ø700mm

1 460,00 1,50 1,81 1.248,90

Impulsión a los Secanos PVC-O
Ø355mm

1 2.136,00 1,15 1,45 3.561,78

4.810,68

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.
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Conexión Balsa Lébor con Red FD
Ø700mm

2 460,00 1,81 1.665,20

1.665,20

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Conexión Balsa Lébor con Red FD
Ø700mm

1 460,00 1,50 0,10 69,00

Impulsión a los Secanos PVC-O
Ø355mm

1 2.136,00 1,15 0,10 245,64

314,64

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Procedente del desbroce 1 3.706,40 0,10 370,64
Conexión Balsa Lébor con Red FD
Ø700mm

1 460,00 1,50 0,10 69,00

Impulsión a los Secanos PVC-O
Ø355mm

1 2.136,00 1,15 0,10 245,64

A sumar sección tubería FD Ø700mm 1 460,00 0,10 46,00
A sumar sección tubería PVC-O
Ø355mm

1 2.136,00 0,40 854,40

1.585,68

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Conexión Balsa Lébor con Red FD
Ø700mm

1 460,00 1,50 1,71 1.179,90

Impulsión a los Secanos PVC-O
Ø355mm

1 2.136,00 1,15 1,36 3.340,70

A descontar tubería FD Ø700mm -1 460,00 0,10 -46,00
A descontar tubería PVC-O Ø355mm -1 2.136,00 0,40 -854,40

3.620,20

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión final de conducción 1 25,00 5,00 125,00

125,00
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APARTADO CAP_3.2.2 CONDUCCIONES
A04019 m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C25, colocada

Tubería de fundición dúctil, 700 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 25, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Balsa Lébor con Red 1 460,00 460,00

460,00

A06074b m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Impulsión a los Secanos (desde el PK
0+000, hasta el PK 0+600)

1 600,00 600,00

600,00

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Impulsión a los Secanos (desde el PK
0+600, hasta el entronque f

1 1.535,87 1.535,87

1.535,87

APARTADO CAP_3.2.3 PIEZAS ESPECIALES
A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Codos en la línea Conexión Balsa
Lébor con Red

13 13,00

Codos en la línea Impulsión a los
Secanos

19 19,00

32,00

A05075 ud Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión con Red existente 1 1,00

1,00
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1,00

A05041 ud Te de fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión final la Impulsión a los
Secanos

1 1,00

En entronque con "Toma 7" 1 1,00

2,00

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Balsa Lébor con Red
Existente

2 2,00

2,00

MV_BE ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión Balsa Lébor con Red Existe 2 2,00

2,00

A05106b ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En entronque con "Toma 6a" 3 3,00
En entronque con "Toma 7" 3 3,00

6,00
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APARTADO CAP_3.2.4 VALVULERÍA
A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Arquetas Antes y despues de la
Rambla Lébor

2 2,00

2,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

S/PLANOS
Arquetas Antes y despues de la
Rambla Lébor

2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/PLANOS
Conexión Balsa Lébor con Red.
Ventosas

2 2,00

Impulsión Los Secanos. Ventosas. 10 10,00

12,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

S/PLANOS
Conexión Balsa Lébor con Red 2 2,00
Impulsión a los Secanos 10 10,00

12,00

MV_BEb ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/PLANOS
Arquetas Antes y despues de la
Rambla Lébor

4 4,00

4,00
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A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANO
Válvulas en arquetas. Impulsión los
secanos

6 6,00

6,00

A10112b ud Válvula de retencion tipo clapeta partida, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø350mm,Clapetas en AISI 316
(CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubrimien-
to exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instalada.

En entronque con "toma 6a" 2 2,00

2,00

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

S/PLANO
Válvulas en arquetas. Impulsión los
secanos

6 6,00

En entronque con "Toma 6a" 2 2,00

8,00

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero
de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de des-
carga.

S/PLANOS
Conexión Balsa Lébor con Red.
Desagüe

1 1,00

Impulsión Los Secanos. Desagües. 6 6,00

7,00
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APARTADO CAP_3.2.5 OBRA CIVIL
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación arquetas conexión Balsa
Lébor con Red (incluso sobree

2 4,50 3,50 2,50 78,75

Excavación arquetas Impulsión a los
secanos (incluso sobreexcava

6 4,50 3,50 2,50 236,25

315,00

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Excavación arquetas conexión Balsa
Lébor con Red

2 4,50 3,50 2,50 78,75

A descontar relleno de laterales -2 3,50 2,50 2,50 -43,75
Excavación arquetas Impulsión a los
secanos (incluso sobreexcava

6 4,50 3,50 2,50 236,25

A descontar relleno de laterales -6 3,50 2,50 2,50 -131,25

140,00

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Homrigon de limpieza bajo
cimentación. Arquetas conexión Balsa

2 3,00 2,00 0,10 1,20

Homrigon de limpieza bajo
cimentación. Arquetas Impulsión a los

6 3,00 2,00 0,10 3,60

4,80

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

2 2,19 4,38

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas conexión B

2 7,50 15,00

Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

6 2,19 13,14

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas Impulsión

6 7,50 45,00

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN350 a 11.5º 10 1,00 0,50 0,50 2,50
CODO DN350 a 22.5º 10 1,50 1,00 0,50 7,50
CODO DN350 a 45 10 2,00 1,50 0,50 15,00
CODO DN350 a 90º 2 2,50 2,00 0,60 6,00
CODO DN710 a 11.5º 1 1,25 1,00 1,00 1,25
CODO DN710 a 22.5º 1 1,75 1,50 1,00 2,63
CODO DN710 a 45 1 2,50 2,50 1,00 6,25
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CODO DN710 a 90º 1 3,50 3,00 0,30 3,15
ANCLAJE DE TES
350 1 2,00 1,00 0,50 1,00
710 1 2,75 2,50 1,00 6,88
ANCLAJE DE VALVULAS
350 1 2,00 1,00 0,50 1,00
710 5 2,75 2,50 1,00 34,38

165,06

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa Cimentación. Arquetas conexión
Balsa Lébor con Red.

4 2,50 0,25 2,50

4 3,50 0,25 3,50
Losa Cimentación. Arquetas Impulsión
a los secanos

12 2,50 0,25 7,50

12 3,50 0,25 10,50

24,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros. Arquetas conexión Balsa Lébor
con Red.

4 2,50 2,50 25,00

4 3,50 2,50 35,00
4 2,00 2,50 20,00
4 3,00 2,50 30,00

Muros. Arquetas Impulsión a los
secanos.

12 2,50 2,50 75,00

12 3,50 2,50 105,00
12 2,00 2,50 60,00
12 3,00 2,50 90,00

440,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

2 143,00 286,00

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas conexión

2 632,00 1.264,00

Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

6 143,00 858,00

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas Impulsión

6 632,00 3.792,00

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN350 a 11.5º 10 1,00 0,50 5,00
CODO DN350 a 22.5º 10 1,50 1,00 15,00
CODO DN350 a 45 10 2,00 1,50 30,00
CODO DN350 a 90º 2 2,50 2,00 10,00
CODO DN710 a 11.5º 1 1,25 1,00 1,25
CODO DN710 a 22.5º 1 1,75 1,50 2,63
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CODO DN710 a 45 1 2,50 2,50 6,25
CODO DN710 a 90º 1 3,50 3,00 10,50
ANCLAJE DE TES
350 1 2,00 1,00 2,00
710 1 2,75 2,50 6,88
ANCLAJE DE VALVULAS
350 1 2,00 1,00 2,00
710 1 2,75 2,50 6,88

6.298,39

MV_TA m² Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor

Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas laterales de ventilación. Pintado con
una mano de pintura de minio y otra de pintura verde. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

Taparaderas para arquetas. Arquetas
conexión Balsa Lébor con Red

2 2,50 3,50 17,50

Taparaderas para arquetas. Arquetas
Impulsión a los secanos.

6 2,50 3,50 52,50

70,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

S/PLANOS
En ventosas y desagües no situados
en arquetas. Impulsión a los

8 8,00

8,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

S/PLANOS
En ventosas y desagües no situados
en arquetas. Impulsión a los

8 8,00

8,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

S/PLANOS
En ventosas y desagües no situados
en arquetas. Impulsión a los

8 8,00

8,00

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso
elementos de anclaje y colocacion.

S/PLANOS
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En ventosas y desagües no situados
en arquetas. Impulsión a los

8 8,00

8,00

MV_B08023bud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en arquetas; incluso
montaje.

En arquetas y Pozos (1 cada 30 cm)
Pozos (2,5 m) 8 8,00 64,00
Arquetas (2,5 m) 6 8,00 48,00

112,00

APARTADO CAP_3.2.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Conexión Balsa Lébor con Red (zona
con pavimento)

1 308,00 1,90 585,20

585,20

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

S/PLANOS
Conexión Balsa Lébor con Red (zona
con pavimento)

1 308,00 1,50 0,20 92,40

92,40

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Conexión Balsa Lébor con Red (zona
con pavimento) (0,005 t/m²)

0,005 308,00 1,90 2,93

2,93

I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Conexión Balsa Lébor con Red (zona
con pavimento) (2,4 t/m³)

2,4 308,00 1,90 0,10 140,45

140,45

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

Conexión Balsa Lébor con Red (zona
con pavimento)(8% del peso de

0,08 140,45 11,24

11,24
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.3 ESTACION DE BOMBEO LEBOR

APARTADO CAP_3.3.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Parcela ubicacion Nave Bombeo 1 1.130,00 1.130,00

1.130,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación Zapatas Nave Bombeo 10 4,50 1,35 0,65 39,49
Excavación Vigas de Atado Nave
Bombeo

10 3,65 0,40 0,40 5,84

45,33

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Excavación Zapatas Nave Bombeo 10 4,50 1,35 0,65 39,49
Excavación Vigas de Atado Nave
Bombeo

10 3,65 0,40 0,40 5,84

45,33

APARTADO CAP_3.3.2 OBRA CIVIL
I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas (S/Plano) 10 1,35 1,35 0,10 1,82
Vigas de atado (S/Plano) 10 1,35 1,35 0,10 1,82

3,64

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas Nave Bombeo (HA-30 / B / 25
/ XA2)

10 1,35 1,35 0,65 11,85

Vigas de Atado Nave Bombeo (HA-30
/ B / 25 / XA2)

10 3,65 0,40 0,40 5,84

Anclajes de conducciones 8 0,50 0,75 0,75 2,25

19,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Zapatas Nave Bombeo 40 1,35 0,65 35,10
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Vigas de Atado Nave Bombeo 20 3,65 0,40 29,20

64,30

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICION. ANEJO Nº10.01
Zapatas 1 807,00 807,00
Vigas de Atado 1 470,00 470,00
Pernos placas de anclaje (1,58 Kg/m
Ø16 mm)

32 1,58 5,50 278,08

8 1,58 3,00 37,92

1.593,00

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso par-
te proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

Estructura metálica
IPE-270 1.549,3 1.549,30
IPE-240 794,37 794,37
IPE-240 simple con cartelas 699,25 699,25
IPE-120 621,72 621,72
IPE-140 193,11 193,11
R-14 170,95 170,95

4.028,70

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Zapatas Nave Bombeo 10 1,35 1,35 0,65 11,85
Vigas de Atado Nave Bombeo 10 3,65 0,40 0,40 5,84

17,69

T440PA06b ud Placa anclaje 300x450x18 mm S275

Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo hasta IPE-300 y cartelas de 5 mm de
espesor, con mortero de cemento de nivelación, todo ello según planos.

Placa de anclaje Pilares-Zapatas
Bombeo

10 10,00

10,00

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios
de elevación.

Cubierta Nave Bombeo 2 15,00 5,22 156,60
Cubierta desmontable -1 6,50 2,50 -16,25

140,35
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I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles omega de acero galvanizado sobre correas me-
tálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

Cubierta desmontable 1 6,50 2,50 16,25

16,25

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En cumbrera de nave 2 2,00

2,00

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas es-
peciales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

Canalón perimetral Nave Bombeo 2 15,00 30,00
2 10,00 20,00

50,00

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN 1329-1, de Dn
110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

Bajantes pluviales Nave Bombeo 4 4,20 16,80

16,80

MV_PA20 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigón pretensado.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 20 cm de espesor,
1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

Cerramiento Fachada Nave 9 5,00 4,00 180,00
2 7,00 14,00
1 5,00 0,50 2,50

196,50

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Ventanas Nave Bombeo 8 2,50 1,00 20,00
Puerta de acceso Nave Bombeo 1 4,00 3,30 13,20

33,20

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.
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En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de acceso Nave Bombeo 1 4,00 3,30 13,20

13,20

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
ción dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares, s/ CTE-HS-5.

Drenaje interior Nave Bombeo 1 15,00 15,00

15,00

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u ho-
rizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Drenaje interior Nave Bombeo 2 2,00

2,00

UXC020b m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante,
para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25 cm de espesor, re-
alizado con hormigón HM-30/F/20/X0+XA2 fabricado en central y vertido desde camión, con malla elec-
trosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendi-
do y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de síli-
ce, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manual-
mente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conse-
guir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de
las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dila-
tación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-
migón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores ho-
mologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-
tendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
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Losa Nave Bombeo 1 15,00 10,00 150,00

150,00

APARTADO CAP_3.3.4 EQUIPOS E INSTALACIONES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

BOMBEO LEBOR
Tuberias Ø 200 mm (8,18 mm de
espesor) (42,55 Kg/m)

1 1,50 42,50 63,75

4 1,50 42,50 255,00
4 1,50 42,50 255,00
2 1,50 42,50 127,50

Codos Ø200 mm (8,18 mm de
espesor) (42,55 Kg/m)

6 0,50 42,50 127,50

Reducciones Ø355-200 (12,94 mm de
espesor medio) (61,9 Kg/m de p

6 0,35 61,90 129,99

Reducciones entrada y salida bombas
Ø200-125-100 mm (7,1 mm de e

4 0,30 29,39 35,27

En válvula de alivio 1 2,00 42,50 85,00

1.079,01

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

BOMBEO LEBOR
Tuberias Ø 355 mm (9,52 mm de
espesor) (81,33 Kg/m)

1 2,50 81,33 203,33

1 2,20 81,33 178,93
1 9,00 81,33 731,97

Tuberias Ø 500 mm (9,52 mm de
espesor) (141,12 Kg/m)

1 4,80 141,12 677,38

Pieza Pantalon Ø355 mm (9,52 mm
de espesor) (81,33 Kg/m)

2 0,60 81,33 97,60

Bidas Ø355 mm (30 Kg) 2 30,00 60,00

1.949,21

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

BOMBEO LEBOR
Tuberias Ø 700 mm (9,52 mm de
espesor) (164,34 Kg/m)

1 6,80 164,34 1.117,51

Reducciones Ø700-500 (9,52 mm de
espesor medio) (140,74 Kg/m de

2 0,50 140,74 140,74

Bidas Ø710 mm (120 Kg) 2 120,00 240,00

1.498,25
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A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 3 3,00

3,00

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 3 3,00

3,00

A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 2 2,00

2,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 2 2,00

2,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 1 1,00

1,00

MV_A11011bud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 1 1,00

1,00
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A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 6 6,00
Salida Bombas 2 2,00
En válvula de alivio 1 1,00

9,00

MV_A10110bud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor 2 2,00

2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Entrada Bomba 2 2,00
Bombeo Lébor. Salida de las bombas 2 2,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Ventosas sobre
tuberias de Ø500-700

3 3,00

3,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Ventosas sobre
tuberias de Ø500-700

3 3,00

3,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Ventosas sobre
tuberias de Ø200-355

2 2,00

2,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Ventosas sobre
tuberias de Ø200-355

2 2,00

2,00

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Salida Bombas 2 2,00

2,00

MV_RET200 ud Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø200 mm,Clapetas en AISI 316
(CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubrimien-
to exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instalada.

S/PLANOS
Bombeo Lébor. Salida Bombas 2 2,00

2,00

MV_BEb ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones de entradas y salidas de
tuberias en la nave de bombe

2 2,00

2,00

A05106c ud Brida enchufe fundición Ø 355 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 355 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones de entradas y salidas de
tuberias en la nave de bombe

2 2,00

2,00
Página 77



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2,00

MV_TBH009001bud Bomba centrífuga de eje horizonal 90l/s - 110 m.c.a. 132Kw 400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 90 l/s a una altura manométrica
de 110 m.c.a. , con motor eléctrico de 132 kW a 2.980 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Ba-
se de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

Bombeo Lébor 2 2,00

2,00

MV_TBF09001bd_2ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 90l/s - 110 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control. Variador de arrancada de bomba. Armario de control de
motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y diferen-
cial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigera-
ción del equipo por convención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 132 KW 400V, que ase-
gura el suministro eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400
V ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la manio-
bra de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectiva-
mente. El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 400A
- Equipo de Nº unidades de redes CVM incluido los transformadores de intensidad
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 A
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

Bombeo Lebor 2 2,00

2,00

MV_VALALV ud Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO CAP_3.3.5 URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 1,00 50,00

50,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en formación de
acera.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 1,00 50,00

50,00

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 50,00

50,00

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón hm-20
de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza de la zo-
na de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello según especificaciones de pptp.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 50,00

50,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Parcela ubicación Nave Bombeo 1 1.130,00 0,10 113,00

113,00
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.4 LÍNEA ELÉCTRICA DE LÉBOR

APARTADO CAPITULO_3.4.1 LAMT
TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme

Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5 m3 realizada con
hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retirada de escombros a vertedero o lu-
gar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de 0.2m y pendiente del 5% y accesorios co-
locados acorde a normas de la compañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada
según indicaciones del fabricante.

Apoyos LAMT 9 9,00

9,00

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms. En medida, realiza-
da según detalles reflejados en planos,

Apoyos final LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros

Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

Apoyos Terminales * 3 Fases 1 1,00 3,00 3,00

3,00

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-SF-1 y juego de tres
seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con parte proporcional de ac-
cesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

Nuevo Apoyo Derivación LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1 y juego de tres
seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de accesorios, tornilleria,
aisladores, etc. Completamente instalado.

Apoyo final LAMT 1 1,00

1,00

TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.

Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espesor adecuada pa-
ra presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500 10-30m), incluso herrajes
de colocació, segun compañia suministradora.

Apoyos LAMT 3 3,00

3,00

TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones con cable desnu-
do de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de desconexión para medida de resis-
tencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño material, instalada.

Apoyos intermedios LAMT 3 3,00

3,00
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TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

Apoyos LAMT 11 11,00

11,00

E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada

Cadena de amarre de tres elementos normalizados U70BS, instalada.

4,00 4,00
4,00

E01113 ud Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta 36 kV, instalado

Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metálicos con envolvente de material sintéti-
co (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 36 kV (UNE EN 60099-4), incluyendo
base polimérica aislante (UNE EN 61109) para instalación sobre apoyo de hasta 15 metros, cubrebor-
nes para protección de avifauna y dispositivo de desconexión y señalización de defecto, instalado inclu-
yendo p/p de conexión a la toma de tierra.

1,00 1,00
1,00

E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior pa-
ra cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 95 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso cable
y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00

E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre conductores
2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

3,00 3,00
3,00

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de alu-
minio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de los alam-
bres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código
antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

0,05 0,05
0,05

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homologada para es-
te tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de la energia electrica.

1 1,00

1,00

TLAMT.808.1ud Legalización LAMT EB-1

Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, incluyendo redacción del proyecto co-
rrespondiente, dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestio-
nes con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyen-
do medición de la resistencia de los electrodos de toma de tierra de cada apoyo, de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

1 1,00
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1,00

APARTADO CAPITULO_3.4.2 LSMT
E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior pa-
ra cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 95 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso cable
y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1,00
1,00

IUM015 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares,
con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 95 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de do-
ble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, co-
locado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno
con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización
para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos
iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Inclu-
so hilo guía y cinta de señalización.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la
zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1.100,00 1.100,00
1.100,00

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

1 1,00

1,00

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

1 1,00

1,00

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cumpliendo las especi-
ficaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de conexión a tierra con ca-
ble de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de sustentación peine, totalmente montado según la
compañía suministradora.

1 1,00

1,00
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IUM005 ud Arqueta para líneas subterráneas de alta tensión.

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm de medidas interiores y 8 cm de espe-
sor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de
64x74x5 cm, clase B-125 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta tensión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

26,00 26,00
26,00

TLSMT.013 ud Legalización LSMT

Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo redacción y dirección de obra del pro-
yecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora, rea-
lización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo mediciones, de acuerdo a las especifica-
ciones del proyecto.

1 1,00

1,00

APARTADO CAPITULO_3.4.3 CENTRO TRANSFORMACIÓN

SUBAPARTADO 3.4.3.1 Obra Civil

011 ud Edificio de Transformación: pfu.4

Edificio de Transformación:  pfu.4/20Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20, de dimensiones generales aproximadas 4460 mm de
largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 3.4.3.2 Equipo Media Tensión

021 ud Medida: cgmcosmos-m Medida

Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiona-
dos los aparatos y materiales adecuados, con las siguientes características:* Un = 24 kV* Dimensiones:
800 mm / 1025 mm / 1740 mm

1,00 1,00
1,00

022 ud Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador

Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado pa-
ra una eventual inmersión, con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A* Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando: manual tipo B

1,00 1,00
1,00

023 ud Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles

Protección General:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado pa-
ra una eventual inmersión con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección:
ekor.rpt-201A

1,00 1,00
1,00
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024 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV
del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes
MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conducto-
res de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo
enchufable acodada.

1,00 1,00
1,00

025 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV
del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del tipo cono difusor.Puentes MT Transformador 1:
Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y mate-
rial 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 3.4.3.3. Transformador

031 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Transformador 1: transforma.organic 24 kV

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 3.4.3.4. Equipo Baja Tensión

041 ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de cables de
BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por
un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.  Puentes BT - B2 Transforma-
dor 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240
Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la canti-
dad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00
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042 ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles  Cuadro de Baja Tensión Optimizado
CBTO-C, con Interruptor en carga + 1 salida con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC,
y demás características descritas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con
fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmen-
te diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2
Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles  Cuadro de BT UNESA, con Interruptor en carga + 1 sa-
lida con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la
Memoria.  Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmen-
te diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT
UNESA, con 420 V en vac/u237?o (B2) salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás caracte-
rísticas descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las
características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles
en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseña-
do para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con
salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cua-
dro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.
:    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características
descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las caracte-
rísticas indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para
esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT
especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  Cuadros
BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para es-
ta aplicación, con las características indicadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente
diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la
partida del apartado 4.1.2.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de
BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:* Interruptor manual
de corte en carga de 800 A.* Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nomi-
nal: 440 V* Aislamiento:   10 kV* Dimensiones: Alto:  1820 mm *    Ancho:  580 mm  *    Fondo:  300 mm*
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseña-
do para esta aplicación con las siguientes características:* Interruptor automático de 800 A.* Salidas for-
madas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440 V* Aislamiento:   10 kV * Dimen-
siones:  Alto: 1820 mm*    Ancho:  580 mm  *     Fondo:  300 mm*

1,00 1,00
1,00

043 ud Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida

Equipo de Medida de Energía: Equipo de medidaContador tarificador electrónico multifunción, registra-
dor electrónico, regleta de verificación y módem.Equipo de Medida de Energía: Equipo de medidaConta-
dor tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación.

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO 3.4.3.5. Red de Tierras

051 ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre
desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de es-
te edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.  Tierras
Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en
el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Ins-
talación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía su-
ministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Ins-
talación interior tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía sumi-
nistradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del
apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00

052 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente mon-
tada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores Prot Transformación:
Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, de-
bidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geome-
tría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de
servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de
materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8
m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 1,00
1,00

053 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente mon-
tada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores Prot Transformación:
Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, de-
bidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geome-
tría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de
servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de
materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8
m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 1,00
1,00

Página 86



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

054 ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre
desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de es-
te edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.  Tierras
Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en
el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Ins-
talación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía su-
ministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Ins-
talación interior tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía sumi-
nistradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del
apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 3.4.3.6. Varios

061 ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación

Equipo de iluminación según REBT.

1,00 1,00
1,00

062 ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra. Equipo de operación que permite tanto
la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento.

1,00 1,00
1,00

063 ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

1,00 1,00
1,00
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APARTADO CAPITULO_3.4.4 INSTALACIÓN BT
TBTLG001 ud Legalización inst. B.T.

Legalización de la instalacion de baja tensión ante la delegación de industria, incluyendo redacción y di-
rección de obra del proyecto por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañia sumin-
sitradora, realización de pruebas finales de la instalación, incluyendo contrato de alta del nuevo suminis-
tro, boletines, mediciones de la toma de tierra, etc. De acuerdo a las especificaciones del proyecto.

EB-1 1 1,00

1,00

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

75,00 75,00
75,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

300,00 300,00
300,00

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

50,00 50,00
50,00

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

150,00 150,00
150,00

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

90,00 90,00
90,00

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

270,00 270,00
270,00

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

25,00 25,00
25,00
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25,00

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

100,00 100,00
100,00

MVL.CPROT ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado

Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáticos, fusibles y di-
ferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

MAGNETOTÉRMICOS
Descripción   Intens.   Cantidad
Mag/Bip.       10         1
Mag/Bip.       16         4
I.Aut/Trip.    400        2
I.Aut/Tetr.    630        1

DIFERENCIALES
Descripción    Clase    I(A)    Sens(mA)    Cantidad
Relé y Transf.    AC    400     30          2

1,00 1,00
1,00

IEM060 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asigna-
da 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni el marco
embellecedor.

10,00 10,00
10,00

IEM010 ud Caja para mecanismo, empotrada.

Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los
cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instalación em-
potrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00
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IEM150 ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

5,00 5,00
5,00

APARTADO CAPITULO_3.4.6 PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Captación, con el pararra-
yos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de adap-
tación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de obra para el mástil. Sistema de Conducto-
res de Bajada formado por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislan-
tes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protección para el tramo inferior de bajada, elemento
de registro de los impactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarjeta PCS para de-
tectar y almacenar picos de corriente que circulan por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado
por el kit en "pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo de sacrificio para la pro-
tección catódica contra la corrosión, registro de comprobación de tierra para pared formado por sistema
de desconexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra de conexión de puesta
a tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado
y probado.

EB-1 1 1,00

1,00

Página 90



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAPITULO_4 ESTACIÓN CAÑADA HERMOSA

SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.1 CONDUCCIONES CONEXIÓN
CAÑADA HERMOSA

APARTADO CAP_4.4.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Sector F DN225 1 927,00 1,03 954,81
Sector D DN200 1 1.603,00 1,00 1.603,00
Balsa Cabecera DN160 1 333,00 0,96 319,68

2.877,49

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Sector F DN225 1 927,00 1,03 1,58 1.508,60
Sector D DN200 1 1.603,00 1,00 1,55 2.484,65
Balsa Cabecera DN160 1 333,00 0,96 1,51 482,72

4.475,97

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Conducción Sector D (tramo final) 2 611,00 1,55 1.894,10
Conducción Sector F (tramo final) 2 306,00 1,58 966,96

2.861,06

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Sector F DN225 1 927,00 1,03 0,10 95,48
Sector D DN200 1 1.603,00 1,00 0,10 160,30
Balsa Cabecera DN160 1 333,00 0,96 0,10 31,97

287,75

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Sector F DN225 1 927,00 1,03 0,10 95,48
Sector D DN200 1 1.603,00 1,00 0,10 160,30
Balsa Cabecera DN160 1 333,00 0,96 0,10 31,97
Tierras procedentes del desbroce 1 2.887,00 0,10 288,70
A contar sección tubería DN160 1 333,00 0,02 6,66
A contar sección tubería DN200 1 1.603,00 0,03 48,09
A contar sección tubería DN225 1 927,00 0,04 37,08

668,28
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Sector F DN225 1 927,00 1,03 1,23 1.174,42
Sector D DN200 1 1.603,00 1,00 1,20 1.923,60
Balsa Cabecera DN160 1 333,00 0,96 1,16 370,83
A descontar sección tubería DN160 -1 333,00 0,02 -6,66
A descontar sección tubería DN200 -1 1.603,00 0,03 -48,09
A descontar sección tubería DN225 -1 927,00 0,04 -37,08

3.377,02

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Sector F DN225 1 265,00 1,03 272,95
Sector D DN200 1 767,70 1,00 767,70
Balsa Cabecera DN160 1 35,00 0,96 33,60

1.074,25

APARTADO CAP_4.4.2 CONDUCCIONES
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Balsa Cabecera DN160 1 333,00 333,00

333,00

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector D DN200 1 1.603,00 1.603,00

1.603,00

MV_A06046 m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector F DN225 1 927,00 927,00

927,00
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APARTADO CAP_4.4.3 PIEZAS ESPECIALES
A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 4 10 10,00

10,00

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 10 10,00

10,00

A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 10 10,00

10,00

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

TRAMO 8 10 10,00

10,00
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APARTADO CAP_4.4.4 VALVULERÍA
A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Balsa Cabecera DN160 en cruce con
TTS

2 2,00

2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Sector F DN225 2 2,00
Sector D DN200 2 2,00

4,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Balsa Cabecera DN160 en cruce con
TTS

2 2,00

2,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Sector F DN225 2 2,00
Sector D DN200 2 2,00

4,00

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En cruce bajo TTS 2 2,00
Conexión inicial y final 2 2,00

4,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sector F DN225 4 4,00
Sector D DN200 6 6,00

10,00
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TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

6 6,00

6,00

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

2 2,00

2,00

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con
volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento
elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en
acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas
sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto
de descarga.

2 2,00

2,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

1 1,00

1,00

Página 95



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO CAP_4.4.5 OBRA CIVIL
I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media, incluida lo-
sa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con muro
y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de
limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente termi-
nada, incluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00
1,00

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

1,00 1,00
1,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 1,00
1,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 1,00
1,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO CAP_4.4.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Muro y solera cruce TTS 1 12,00 3,40 0,25 10,20

10,20

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Fosos cruce TTS 1 12,00 6,65 3,70 295,26

295,26

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro y solera cruce TTS 1 1.065,00 1.065,00

1.065,00

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Muro cruce TTS 1 40,00 40,00

40,00

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

Muro cruce TTS 1 3,40 0,35 3,35 3,99
Solera cruce TTS 1 12,00 3,40 0,25 10,20

14,19

I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

Cruce TTS 1 12,00 3,40 0,10 4,08

4,08

MV_TPH300 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 314mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn314 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliure-
tano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce TTS 1 45,00 45,00

45,00
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A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Cruce TTS 1 12,00 6,65 3,70 295,26

295,26

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la con-
ducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de hormi-
gón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado tipo B-400S de diámetro 12 mm cada 20
cm. de espesor, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autorización, ges-
tión y tasas.

3 3,00

3,00

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

27 27,00

27,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

caminos aglomerado 1 1.067,00 0,20 213,40

213,40

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

caminos aglomerado 0,001 1.067,00 1,20 1,28

1,28

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dotación mínima de 1.2 kg/m², incluso prepa-
ración de la superficie y extendido de ligante.

caminos aglomerado 1 1.067,00 2,45 0,05 130,71

130,71

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

caminos aglomerado 1 1.067,00 0,05 53,35

53,35
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.2 ESTACIÓN DE BOMBEO CAÑADA
HERMOSA

APARTADO CAP_4.2.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Parcela ubicacion Nave Bombeo 1 4.161,00 4.161,00

4.161,00

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación Zapatas Nave Bombeo 10 4,50 1,35 0,65 39,49
Excavación Vigas de Atado Nave
Bombeo

10 3,65 0,40 0,40 5,84

45,33

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Excavación Zapatas Nave Bombeo 10 4,50 1,35 0,65 39,49
Excavación Vigas de Atado Nave
Bombeo

10 3,65 0,40 0,40 5,84

45,33

APARTADO CAP_4.2.2 OBRA CIVIL
I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas (S/Plano) 10 1,35 1,35 0,10 1,82
Vigas de atado (S/Plano) 10 1,35 1,35 0,10 1,82

3,64

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas Nave Bombeo (HA-30 / B / 25
/ XC2)

10 1,35 1,35 0,65 11,85

Vigas de Atado Nave Bombeo (HA-30
/ B / 25 / XC2)

10 3,65 0,40 0,40 5,84

En anclaje de conducciones 8 0,50 0,75 0,75 2,25
Dado anclaje de aspiración toma
flotante

1 1,50 1,50 2,00 4,50

24,44
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Zapatas Nave Bombeo 40 1,35 0,65 35,10
Vigas de Atado Nave Bombeo 20 3,65 0,40 29,20

64,30

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICION. ANEJO Nº10.01
Zapatas 1 807,00 807,00
Vigas de Atado 1 470,00 470,00
Pernos placas de anclaje (1,58 Kg/m
Ø16 mm)

32 1,58 5,50 278,08

8 1,58 3,00 37,92

1.593,00

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso par-
te proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

Estructura metálica
IPE-270 1.549,3 1.549,30
IPE-240 794,37 794,37
IPE-240 simple con cartelas 699,25 699,25
IPE-120 621,72 621,72
IPE-140 193,11 193,11
R-14 170,95 170,95

4.028,70

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Zapatas Nave Bombeo 10 1,35 1,35 0,65 11,85
Vigas de Atado Nave Bombeo 10 3,65 0,40 0,40 5,84

17,69

T440PA06b ud Placa anclaje 300x450x18 mm S275

Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo hasta IPE-300 y cartelas de 5 mm de
espesor, con mortero de cemento de nivelación, todo ello según planos.

Placa de anclaje Pilares-Zapatas Nave
Bombeo

10 10,00

10,00

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios
de elevación.

Cubierta Nave Bombeo 2 15,00 5,22 156,60
Cubierta desmontable -1 6,50 2,50 -16,25
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140,35

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo
sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles omega de acero galvanizado sobre correas me-
tálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

Cubierta desmontable 1 6,50 2,50 16,25

16,25

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, pa-
ra conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla de pro-
tección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalado.

En cumbrera de nave 2 2,00

2,00

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas es-
peciales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

Canalón perimetral Nave Bombeo 2 15,00 30,00
2 10,00 20,00

50,00

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN 1329-1, de Dn
110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

Bajantes pluviales Nave Bombeo 4 4,20 16,80

16,80

MV_PA20 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigón pretensado.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 20 cm de espesor,
1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

Cerramiento Fachada Nave 9 5,00 4,00 180,00
2 7,00 14,00
1 5,00 0,50 2,50

196,50

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Ventanas Nave Bombeo 8 2,50 1,00 20,00
Puerta de acceso Nave Bombeo 1 4,00 3,30 13,20

33,20
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B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con auña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos.

En cerramiento exterior 8 2,50 1,00 20,00

20,00

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de acceso Nave Bombeo 1 4,00 3,30 13,20

13,20

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
ción dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares, s/ CTE-HS-5.

Drenaje interior Nave Bombeo 1 15,00 15,00

15,00

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u ho-
rizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Drenaje interior Nave Bombeo 2 2,00

2,00
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UXC020d m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante,
para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25 cm de espesor, re-
alizado con hormigón HM-20/F/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosol-
dada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero deco-
rativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que
el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de
las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dila-
tación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-
migón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores ho-
mologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-
tendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Losa Nave Bombeo 1 15,00 10,00 150,00

150,00

APARTADO CAP_4.2.4 EQUIPOS E INSTALACIONES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

BOMBEO CAÑADA HERMOSA
Tuberias Ø 200 mm (8,18 mm de
espesor) (42,55 Kg/m)

1 8,50 42,50 361,25

3 0,80 42,50 102,00
1 1,50 42,50 63,75
1 1,00 42,50 42,50
2 2,50 42,50 212,50
1 3,30 42,50 140,25
3 3,50 42,50 446,25

Codos Ø200 mm (8,18 mm de
espesor) (42,55 Kg/m)

10 0,50 42,50 212,50

Reducciones Ø355-200 (12,94 mm de
espesor medio) (61,9 Kg/m de p

3 0,35 61,90 65,00

Reducciones entrada bomba Sector F
Ø200-100 mm (7,1 mm de espeso

1 0,30 29,39 8,82

Reducciones salida bomba Sector F
Ø200-80 mm (6,83 mm de espesor

1 0,30 26,92 8,08

Reducciones entrada bomba Sector D
Ø200-80 mm (6,83 mm de espeso

1 0,30 26,92 8,08

Reducciones salida bomba Sector D
Ø200-65 mm (6,04 mm de espesor

1 0,30 22,63 6,79

Reducciones entrada bomba trasvase
de agua a balsa Ø200-80 mm (6

1 0,30 26,92 8,08

Reducciones salida bombatrasvase de
agua a balsa Ø200-50 mm (6,0

1 0,30 22,63 6,79

Bidas Ø200 mm (9,73 Kg) 3 30,00 90,00
T para Ventosa 1 0,60 42,50 25,50
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En válvula de alivio 1 7,00 42,50 297,50

2.105,64

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

BOMBEO CAÑADA HERMOSA
Tuberias Ø 355 mm (9,52 mm de
espesor) (81,33 Kg/m)

1 9,10 81,33 740,10

Bidas Ø355 mm (30 Kg) 1 30,00 30,00

770,10

MV_A11011bud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa 3 3,00

3,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa 3 3,00
Salida Bombas 3 3,00
En válvula de alivio 1 1,00

7,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa. Entrada
Bomba

3 3,00

Bombeo Cañada Hermosa. Salida de
las bombas

3 3,00

Desagüe Bombeo Cañada Hermosa 1 1,00

7,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa. Ventosas
sobre tuberias de Ø200-355

4 4,00
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4,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa. Ventosas
sobre tuberias de Ø200-355

4 4,00

4,00

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa. Salida
Bombas

3 3,00

3,00

MV_RET200 ud Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø200 mm,Clapetas en AISI 316
(CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubrimien-
to exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instalada.

S/PLANOS
Bombeo Cañada Hermosa. Salida
Bombas

3 3,00

3,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones de entradas y salidas de
tuberias en la nave de bombe

1 1,00

1,00

MV_TBH009001bbud Bomba centrífuga de eje horizonal 50l/s - 65 m.c.a. 45Kw 400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altura manométrica
de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 45 kW a 2.960 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Base
de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

Bombeo Cañada Hermosa. Presion
Sector F

1 1,00

1,00

MV_TBH009001bbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 25l/s - 58 m.c.a. 22Kw 400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altura manométrica
de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 22 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Base
de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

Bombeo Cañada Hermosa. Presion
Sector D

1 1,00

1,00
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MV_TBH009001bbbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 14l/s - 113 m.c.a. 30Kw 400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 14 l/s a una altura manométrica
de 113 m.c.a. , con motor eléctrico de 30 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Ba-
se de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

Bombeo Cañada Hermosa.Trasvasar
Agua a Balsa de Cabecera

1 1,00

1,00

MV_TBF09001bbud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 50l/s-65 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario de control de
motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y diferen-
cial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigera-
ción del equipo por convención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 45 Kw 400V que asegu-
ra el suministro eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V
ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra
de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamen-
te. El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 125A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

Bombeo Cañada Hermosa. Presion
Sector F

1 1,00

1,00
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MV_TBF09001bcud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 25l/s - 58 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario de control de
motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y diferen-
cial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigera-
ción del equipo por convención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 22 Kw 400V que asegu-
ra el suministro eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V
ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra
de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamen-
te. El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

Bombeo Cañada Hermosa. Presion
Sector D

1 1,00

1,00

MV_TBF09001bdud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 14l/s - 113 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario de control de
motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y diferen-
cial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigera-
ción del equipo por convención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 30 Kw 400V que asegu-
ra el suministro eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V
ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra
de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamen-
te. El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

Bombeo Cañada Hermosa.Trasvasar
Agua a Balsa de Cabecera

1 1,00
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1,00

MV_VALALV ud Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1,00
1,00

MV_A08041 m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En tubería de aspiración flotante 1 150,00 150,00

150,00

MV_A17002 ud Codo PE100 ø 355 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 0,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

En tubería de aspitación flotante 2 2,00

2,00

MV_PIE ud Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm,Clapetas en AISI 316
(CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubrimien-
to exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instalada.

En aspiración flotante 1 1,00

1,00

MV_A17078 ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

En tubería aspiración flotante 1 1,00

1,00

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 355 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 355 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

En tubería de aspiración flotante 1 1,00

1,00

MV_FLOT ud Flotador para tubería de aspiración flotante

Flotador para tubería de aspiración flotante de material plástico con sujección a la tubería de aspira-
ción. Incluso cuerda de amarre al camino de coronación de longitud suficiente. Totalmente instalado

En flotadores para tubería de
aspiración

2 2,00

2,00
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APARTADO CAP_4.2.5 URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 1,00 50,00

50,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en formación de
acera.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 1,00 50,00

50,00

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 50,00

50,00

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón hm-20
de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza de la zo-
na de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello según especificaciones de pptp.

Acera perimetral Nave Bombeo 1 50,00 50,00

50,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

Parcela ubicación Nave Bombeo 1 4.161,00 0,10 416,10

416,10

Página109



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUMINISTRO CAÑADA HERMOSA

APARTADO CAPITULO_4.3.1 LAMT
E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de alu-
minio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de los alam-
bres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código
antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

5,20 5,20
5,20

E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre con-
ductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tie-
rra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

6,00 6,00
6,00

E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C500-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre conductores
2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

5,00 5,00
5,00

E01113 ud Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta 36 kV, instalado

Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metálicos con envolvente de material sintéti-
co (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 36 kV (UNE EN 60099-4), incluyendo
base polimérica aislante (UNE EN 61109) para instalación sobre apoyo de hasta 15 metros, cubrebor-
nes para protección de avifauna y dispositivo de desconexión y señalización de defecto, instalado inclu-
yendo p/p de conexión a la toma de tierra.

11,00 11,00
11,00

E01115 ud Cortacircuitos seccionador (24 kV), instalado

Conjunto de cortacircuitos seccionadores (3 unidades) con base de material sintético (polimérico) para lí-
neas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV, incluyendo base polimérica (UNE EN 61109), cuchi-
lla de seccionamiento y dispositivo de apertura, instalado sobre apoyo de hasta 15 metros.

1,00 1,00
1,00

E01114 ud Cortacircuitos fusible de expulsión (24 kV), instalado

Conjunto de cortacircuitos (3 unidades) con fusibles de expulsión con base de material sintético (polimé-
rico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV (UNE 21120-2), incluyendo base poliméri-
ca (UNE EN 61109), portafusibles (los fusibles se valorarán aparte) y dispositivo de apertura, instalado
sobre apoyo de hasta 15 metros.

1,00 1,00
1,00

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homologada para es-
te tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de la energia electrica.

1 1,00

1,00
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TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

Apoyos LAMT 8 8,00

8,00

TLAMT.808.1ud Legalización LAMT EB-1

Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, incluyendo redacción del proyecto co-
rrespondiente, dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestio-
nes con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyen-
do medición de la resistencia de los electrodos de toma de tierra de cada apoyo, de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

1 1,00

1,00

APARTADO CAPITULO_4.3.2 LSMT
TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable de media ten-
sión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fijación y sellado, y parte propor-
cional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas de la compañía suministradora.

1 10,00 10,00

10,00

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

1 1,00

1,00

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en frio de
3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

1 1,00

1,00

TLSMT.013 ud Legalización LSMT

Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo redacción y dirección de obra del pro-
yecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora, rea-
lización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo mediciones, de acuerdo a las especifica-
ciones del proyecto.

1 1,00

1,00
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APARTADO CAPITULO_4.3.3 CENTRO TRANSFORMACIÓN

SUBAPARTADO 4.3.3.1 Obra Civil

AMIK_ET ud Edificio de Transformación: ctc

Edificio de Transformación:  ctcEdificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mono-
bloque, de hormigón armado, tipo ctc, de dimensiones generales aproximadas 2170 mm de largo por
1330 mm de fondo por 2080 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 4.3.3.2 Transformador

AMIK.TRA ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico reductor de tensión, según las nor-
mas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración
natural éster biodegradable, de tensión primaria  y tensión secundaria 420 V en vac/u237?o (B2), grupo
de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 4.3.3.3 Equipo de Baja Tensión

AM.PBT ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de cables de
BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por
un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longitud.  Puentes BT - B2 Transforma-
dor 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240
Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la canti-
dad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00

AM.CBT ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: addibo.compact i-DE

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO 4.3.3.4 Red de Tierras

AM.PSIIT ud Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protec-
ción en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general
de tierra de protección según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamen-
ta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnu-
do, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio
incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie-
rras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de co-
bre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compa-
ñía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00

AM.PTIIT ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protec-
ción en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general
de tierra de protección según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamen-
ta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnu-
do, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio
incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie-
rras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de co-
bre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compa-
ñía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00
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AM.STPA ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando conductor
de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores
Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio
de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Ca-
racterísticas:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud
de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Pi-
cas alineadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aisla-
do con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3
metros * *

1,00 1,00
1,00

AM.PSAR ud Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando conductor
de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores
Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio
de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Ca-
racterísticas:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud
de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Pi-
cas alineadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aisla-
do con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3
metros * *

1,00 1,00
1,00

AM.PTAR ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando conductor
de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores
Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio
de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Ca-
racterísticas:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud
de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Pi-
cas alineadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aisla-
do con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3
metros * *

1,00 1,00
1,00
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AMIK.IIT ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protec-
ción en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general
de tierra de protección según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamen-
ta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnu-
do, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio
incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie-
rras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de co-
bre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compa-
ñía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO 4.3.3.5 Varios

AM.SEI ud Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación

Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminaciónEquipo de iluminación compuesto de:Ilu-
minación Edificio de Transformación: Equipo de iluminaciónEquipo de iluminación compuesto de:- Equi-
pos de Iluminación en el edificio de contadores: Equipo de iluminación compuesto de:

1,00 1,00
1,00

ES.ESM ud Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tan-
to de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de segu-
ridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, com-
puesto por:

1,00 1,00
1,00

MT.ESM ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tan-
to de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de segu-
ridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, com-
puesto por:

1,00 1,00
1,00
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DT.PFT ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

1,00 1,00
1,00

APARTADO CAPITULO_4.3.4 INSTALACIÓN BT
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

180,00 180,00
180,00

E02089 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

70,00 70,00
70,00

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

150,00 150,00
150,00

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

75,00 75,00
75,00

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

50,00 50,00
50,00

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

25,00 25,00
25,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

300,00 300,00
300,00

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

75,00 75,00
75,00
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E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

25,00 25,00
25,00

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

100,00 100,00
100,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

75,00 75,00
75,00

MVL.CPROT2ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado

Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáticos, fusibles y di-
ferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

  DescripciónIntens(A)Cantidad

     Mag/Bip.101
     Mag/Bip.164
     I.Aut/Trip.801
     I.Aut/Trip.1002
   I.Aut/Tetr.4001

     DescripciónClaseI(A)Sen(mA)Cantidad

      Relé y Transf.AC80301
    Relé y Transf.AC100302

1,00 1,00
1,00
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IEM060b ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asigna-
da 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni el marco
embellecedor.

10,00 10,00
10,00

IEM010b ud Caja para mecanismo, empotrada.

Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los
cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instalación em-
potrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00

IEM150b ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

5,00 5,00
5,00

APARTADO CAPITULO_4.3.6 PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Captación, con el pararra-
yos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de adap-
tación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de obra para el mástil. Sistema de Conducto-
res de Bajada formado por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislan-
tes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protección para el tramo inferior de bajada, elemento
de registro de los impactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarjeta PCS para de-
tectar y almacenar picos de corriente que circulan por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado
por el kit en "pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo de sacrificio para la pro-
tección catódica contra la corrosión, registro de comprobación de tierra para pared formado por sistema
de desconexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra de conexión de puesta
a tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado
y probado.

EB-1 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_5 CONDUCCIÓN CONEXIÓN
DESALADORA

SUBCAPÍTULO CAP_5.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(PVCO DN630 mm)

1 4.663,00 1,43 2,50 16.670,23

16.670,23

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

EN tubería 2 2.250,00 2,50 11.250,00

11.250,00

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(PVCO DN630 mm)

1 4.663,00 1,43 0,10 666,81

666,81

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(PVCO DN630 mm)

1 4.663,00 1,43 0,10 666,81

A sumar sección tuberia (PVCO
DN630 mm)

1 4.663,00 0,28 1.305,64

1.972,45

ACR020 m³ Relleno de zanjas con material procedente de la excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(PVCO DN630 mm)

1 4.663,00 1,43 1,63 10.868,99

A descontar sección tuberia (PVCO
DN630 mm)

-1 4.663,00 0,28 -1.305,64

9.563,35
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SUBCAPÍTULO CAP_5.2 CONDUCCIONES
MV_A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(FD 600 mm)

1 4.663,00 4.663,00

A descontar en Cruce A-7 -1 107,00 -107,00
A descontar en Cruce ADIF -1 60,00 -60,00

4.496,00

SUBCAPÍTULO CAP_5.3 PIEZAS ESPECIALES
A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Codos en Tuberia Conexión
IDAM-Lébor Nuevo (FD 600 mm)

1 21,00 21,00

21,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En Arqueta Conexión con balsa Lébor
Viejo

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_5.4 VALVULERÍA
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta Sur ADIF 1 1,00
Arqueta Norte ADIF 1 1,00
Arqueta Sur A-7 1 1,00
Arqueta Norte A-7 1 1,00
Arqueta Sur MCT 1 1,00
Arqueta Norte MCT 1 1,00
Arqueta Entronque Lébor Viejo 1 1,00

7,00

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento interior y exterior
de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la conducción.

Arqueta Sur ADIF 2 2,00
Arqueta Norte ADIF 2 2,00
Arqueta Sur A-7 2 2,00
Arqueta Norte A-7 2 2,00
Arqueta Sur MCT 2 2,00
Arqueta Norte MCT 2 2,00
Arqueta Entronque Lébor Viejo 3 3,00

15,00

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero
de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de des-
carga.

Arqueta Sur ADIF 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

S/PLANOS
En Ventosa 3 3,00

3,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

S/PLANOS
Ventosa 3 3,00
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3,00

A10062b ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta Sur ADIF 1 1,00
Arqueta Norte ADIF 1 1,00
Arqueta Sur A-7 1 1,00
Arqueta Norte A-7 1 1,00
Arqueta Sur MCT 1 1,00
Arqueta Norte MCT 1 1,00
Arqueta Entronque Lébor Viejo 1 1,00

7,00

SUBCAPÍTULO CAP_5.5 OBRA CIVIL
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación Arquetas (incluido 0,5 m a
cada lado para realizar el

7 3,00 2,50 3,70 194,25

Excavación Arqueta Lamínación en
Lébor Nuevo

1 2,70 2,10 2,00 11,34

1 3,50 2,70 0,80 7,56
Excavación arqueta conexión
IDAM-Lébor Viejo (incluso sobreexcav

1 4,50 3,50 2,50 39,38

252,53

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación Arquetas (incluido 0,5 m a
cada lado para realizar el

6 3,00 2,50 3,70 166,50

a descontar relleno de
sobreexcavación

-6 9,25 -55,50

Excavación Arqueta Lamínación en
Lébor Nuevo

1 2,70 2,10 2,00 11,34

1 3,50 2,70 0,80 7,56
Excavación arqueta conexión
IDAM-Lébor Viejo

1 4,50 3,50 2,50 39,38

A descontar relleno de laterales -1 3,50 2,50 2,50 -21,88

147,40

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Homigón de limpieza bajo
Cimentación de arqueta tipo

6 2,50 2,00 0,10 3,00

Hormigón de limpieza bajo Arqueta
Lamínación en Lébor Nuevo

1 5,50 2,70 0,10 1,49
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Homrigon de limpieza bajo
cimentación. Arqueta conexión
IDAM-Lé

1 3,00 2,00 0,10 0,60

5,09

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arqueta tipo
conexión IDAM-Lébor Nuevo (HA-3

7 1,25 8,75

Muros IDAM-Lébor Nuevo (HA-30 / B /
20 / XC1)

7 7,88 55,16

Losa Superior IDAM-Lébor Nuevo
(HA-30 / B / 20 / XC1)

7 1,25 8,75

Losa Arqueta Lamínación en Lébor
Nuevo (HA-30 / B / 20 / XC1)

1 1,00 1,00

Muros Arqueta Lamínación en Lébor
Nuevo (HA-30 / B / 20 / XC1)

1 1,96 1,96

Losa superior Arqueta Lamínación en
Lébor Nuevo (HA-30 / B / 20

1 0,80 0,80

Losa de Cimentación Arqueta
conexión IDAM-Lébor Viejo (HA-30 / B

1 2,19 2,19

Muros Arqueta conexión IDAM-Lébor
Viejo (HA-30 / B / 20 / XC1).

1 7,50 7,50

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN630 a 11.5º 5 0,75 1,00 1,00 3,75
CODO DN630 a 22.5º 5 1,75 1,00 1,00 8,75
CODO DN630 a 45 5 2,25 1,50 1,00 16,88
CODO DN630 a 90º 6 3,00 2,00 1,00 36,00
ANCLAJE DE CRUCES
630 4 2,25 2,00 1,00 18,00
ANCLAJE DE REDUCCIONES
630 1 2,25 2,00 1,00 4,50
ANCLAJE DE TES
630 1 2,25 2,00 1,00 4,50
ANCLAJE DE VALVULAS
630 1 2,25 2,00 1,00 4,50

182,99

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa Cimentación Arqueta tipo
conexión Lébor Nuevo-IDAM

12 2,00 0,25 6,00

12 2,50 0,25 7,50
Losa Superior Arqueta tipo conexión
Lébor Nuevo-IDAM

12 2,00 0,25 6,00

12 2,50 0,25 7,50
6 2,00 2,50 30,00

Paredes laterales Arqueta Lamínación
en Lébor Nuevo

2 4,47 8,94

Pared posterior Arqueta Lamínación
en Lébor Nuevo

1 3,80 3,80
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Pared frontal Arqueta Lamínación en
Lébor Nuevo

1 2,76 2,76

Losa Cimentación. Arquetas conexión
IDAM-Lébor Viejo

2 2,50 0,25 1,25

2 3,50 0,25 1,75

75,50

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros Arqueta tipo conexión Lébor
Nuevo-IDAM

12 2,00 3,45 82,80

12 2,50 3,45 103,50
12 2,00 3,45 82,80
12 1,50 3,45 62,10

Muros Arqueta Conexión IDAM-Lébor
Viejo

2 2,50 2,50 12,50

2 3,50 2,50 17,50
2 2,00 2,50 10,00
2 3,00 2,50 15,00

386,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arqueta tipo
conexión IDAM-Lébor Nuevo

6 82,00 492,00

Muros Arqueta tipo conexión
IDAM-Lébor Nuevo

6 609,00 3.654,00

Losa Superior Arqueta conexión
IDAM-Lébor Nuevo

6 120,91 725,46

Losa Arqueta Lamínación en Lébor
Nuevo

1 63,00 63,00

MurosArqueta Lamínación en Lébor
Nuevo

1 200,00 200,00

Losa Superior Arqueta Lamínación en
Lébor Nuevo

1 89,80 89,80

Losa de Cimentación Arqueta
Lamínación en Lébor Nuevo

1 143,00 143,00

Muros Arquetas Arqueta Lamínación
en Lébor Nuevo

1 632,00 632,00

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN630 a 11.5º 5 0,75 1,00 3,75
CODO DN630 a 22.5º 5 1,75 1,00 8,75
CODO DN630 a 45 5 2,25 1,50 16,88
CODO DN630 a 90º 6 3,00 2,00 36,00
ANCLAJE DE CRUCES
630 4 2,25 2,00 18,00
ANCLAJE DE REDUCCIONES
630 1 2,25 2,00 4,50
ANCLAJE DE TES
630 1 2,25 2,00 4,50
ANCLAJE DE VALVULAS
630 1 2,25 2,00 4,50

6.096,14
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6.096,14

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso
elementos de anclaje y colocacion.

S/PLANOS
En Arquetas 6 6,00
En ventosas y desagües no situados
en arquetas.

3 3,00

9,00

MV_B08023bud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en arquetas; incluso
montaje.

En arquetas y Pozos (1 cada 30 cm)
Pozos (2,5 m) 3 8,00 24,00
Arquetas (3,5 m) 7 12,00 84,00

108,00

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

S/PLANOS
En ventosa 3 3,00

3,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

S/PLANOS
En ventosa 3 3,00

3,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

S/PLANOS
En ventosa 3 3,00

3,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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Tubería DN 100 mm para respiradero
de arquetas (2,5 k/m)

6 3,00 2,50 45,00

45,00

SUBCAPÍTULO CAP_5.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro y solera cruce A-7 1 1.065,00 1.065,00
Muro y solera cruce ADIF 1 1.065,00 1.065,00

2.130,00

S.02 ud Arqueta Sifónica, de obra de Fábrica 80X80X110

Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico maci-
zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
80x80x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, formando aristas y esquinas a media caña, con sifón.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, pre-
viamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. En-
foscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-
queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.

S/PLANOS
Reposición sifones 16 16,00

16,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

S/PLANOS
Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 100% en zona asfalta

1 381,92 1,90 0,20 145,13

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 50% en zona asfaltad

1 356,71 0,95 0,20 67,77

212,90

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

S/PLANOS
Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 100% en zona asfalta

0,05 174,16 8,71

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 50% en zona asfaltad

0,05 81,33 4,07

12,78

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce A-7 2 2,00
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Cruce ADIF 2 2,00

4,00

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

S/PLANOS
Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 100% en zona asfalta

1 381,92 1,90 725,65

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 50% en zona asfaltad

1 356,71 0,95 338,87

1.064,52

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

S/PLANOS
Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 100% en zona asfalta

0,005 381,92 1,90 3,63

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 50% en zona asfaltad

0,005 356,71 0,95 1,69

5,32

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Muro cruce A-7 1 40,00 40,00
Muro cruce FFCC ADIF 1 40,00 40,00

80,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Fosos cruce A-7 1 12,00 6,65 3,70 295,26
Fosos cruce ADIF 1 12,00 6,65 3,70 295,26

590,52

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro cruce A-7 1 3,40 0,35 3,35 3,99
Solera cruce A-7 1 12,00 3,40 0,25 10,20
Muro cruce ADIF 1 3,40 0,35 3,35 3,99
Solera cruce ADIF 1 12,00 3,40 0,25 10,20

28,38
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I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza solera hinca A-7 1 12,00 3,40 0,10 4,08
Limpieza solera hinca ADIFF 1 12,00 3,40 0,10 4,08

8,16

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliure-
tano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce A-7 1 107,00 107,00
Cruce ADIF 1 60,00 60,00

167,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce A-7 2 2,00
Cruce ADIF 2 2,00

4,00

S.05 ud Reposción de tubería secundaria particular PVC 110 en cruces

Reposción de tubería secundaria particular

S/PLANOS
Reposición de Caños/Tuberías 15 15,00

15,00

S.07 ud Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

S/PLANOS
Reposición de Caños/Tuberías 1 1,00

1,00

I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/PLANOS
Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 100% en zona asfalta

2,4 381,92 1,90 0,10 174,16

Tuberia Conexión IDAM-Lébor Nuevo
(Zanja al 50% en zona asfaltad

2,4 356,71 0,95 0,10 81,33

255,49
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S.01 m Tub. Ent. PVC. Corr. J.Elas SN8 C.Teja 400 mm

Tubería de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2, con diámetro 400 mm y unión
por junta elástica.
Colocada en zanja, totalmente instalada y probada

S/PLANOS
Reposición sifones 1 100,80 100,80
Reposición de Caños/Tuberías 1 147,35 147,35

248,15

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce A-7 1 107,00 107,00
Cruce ADIF 1 60,00 60,00

167,00
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CAPÍTULO CAPITULO_6 CONDUCCIÓN CONEXIÓN LÉBOR
NUEVO Y LÉBOR VIEJO

SUBCAPÍTULO CAP_6.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Zanja tubería DN710 1 214,00 1,51 323,14

323,14

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zanja tubería DN800 1 214,00 1,51 1,91 617,20

617,20

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zanja tubería DN710 2 214,00 1,91 817,48

817,48

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Zanja tubería DN800 1 214,00 1,51 0,96 310,21

310,21

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Zanja tubería DN800 1 214,00 1,51 0,96 310,21

310,21

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tubería DN800 1 214,00 1,51 0,95 306,98

306,98
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SUBCAPÍTULO CAP_6.2 CONDUCCIONES
MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 214 214,00

214,00

SUBCAPÍTULO CAP_6.3 PIEZAS ESPECIALES
A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 01 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP_6.4 VALVULERÍA
MV_A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asien-
to de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00

1,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00

1,00

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión inicial 3 3,00
En conexión final 3 3,00

6,00
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TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tu-
bería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y
tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable
AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad
8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su monta-
je, incluso collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Ventosas de red 2 2,00

2,00

A05075 ud Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión inicial 1 1,00
En conexión final 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP_6.5 OBRA CIVIL
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición de arqueta existente para
conexión

4 2,50 0,30 2,50 7,50

Demolición de losa existente 1 2,50 2,50 0,30 1,88

9,38

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación arquetas conexión
(incluso sobreexcavación de 0,5 a

1 4,50 3,50 2,50 39,38

39,38

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Excavación arquetas conexión 1 4,50 3,50 2,50 39,38
A descontar relleno de laterales -1 3,50 2,50 2,50 -21,88

17,50

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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Homrigon de limpieza bajo
cimentación. Arquetas conexión

1 3,00 2,00 0,10 0,60

0,60

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

1 2,19 2,19

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas conexión B

1 7,50 7,50

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN710 a 11.5º 1 1,25 1,00 1,00 1,25
CODO DN710 a 22.5º 1 1,75 1,50 1,00 2,63
CODO DN710 a 45 1 2,50 2,50 1,00 6,25
CODO DN710 a 90º 1 3,50 3,00 0,30 3,15
ANCLAJE DE TES
710 2 2,75 2,50 1,00 13,75
ANCLAJE DE VALVULAS
710 1 2,75 2,50 1,00 6,88

43,60

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa Cimentación. Arquetas conexión
Balsa Lébor con Red.

2 2,50 0,25 1,25

2 3,50 0,25 1,75

3,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros. Arquetas conexión Balsa Lébor
con Red.

2 2,50 2,50 12,50

2 3,50 2,50 17,50
2 2,00 2,50 10,00
2 3,00 2,50 15,00

55,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES ANEJO Nº 12
Losa de Cimentación Arquetas Lébor
(HA-30 / B / 25 / XA2). Arque

1 143,00 143,00

Muros Arquetas Lébor (HA-30 / B / 25
/ XA2). Arquetas conexión

1 632,00 632,00

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN710 a 11.5º 1 1,25 1,00 1,25
CODO DN710 a 22.5º 1 1,75 1,50 2,63
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CODO DN710 a 45 1 2,50 2,50 6,25
CODO DN710 a 90º 1 3,50 3,00 10,50
ANCLAJE DE TES
710 2 2,75 2,50 13,75
ANCLAJE DE VALVULAS
710 1 2,75 2,50 6,88

816,26

MV_TA m² Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor

Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas laterales de ventilación. Pintado con
una mano de pintura de minio y otra de pintura verde. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

Taparaderas para arquetas. Arqueta
conexión

1 2,50 3,50 8,75

8,75

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

En ventosas 1 1,00

1,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

En ventosas 1 1,00

1,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

En ventosas 1 1,00

1,00

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso
elementos de anclaje y colocacion.

En ventosas 1 1,00

1,00

MV_B08023bud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en arquetas; incluso
montaje.

Arquetas (2,5 m) 1 8,00 8,00

8,00
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CAPÍTULO CAPITULO_7 CONDUCCIÓN CONEXIÓN "EL
HORNICO"

SUBCAPÍTULO CAP_7.1 MOVIMIENTO TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Zanja tubería DN250 1 2.540,00 1,05 2.667,00

2.667,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zanja tubería DN250 1 2.540,00 1,05 1,45 3.867,15

3.867,15

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Zanja tubería DN250 1 2.540,00 1,05 0,10 266,70

266,70

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Zanja tubería DN250 1 2.540,00 1,05 0,10 266,70
A contar sección tubería DN250 1 2.540,00 0,05 127,00
Tierras procedentes del desbroce 1 2.667,00 0,10 266,70

660,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tubería DN250 1 2.540,00 1,05 1,25 3.333,75
A descontar sección tubería DN250 -1 2.540,00 0,05 -127,00

3.206,75

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Tubería DN250 0,1 2.540,00 1,05 266,70

266,70
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SUBCAPÍTULO CAP_7.2 CONDUCCIONES
A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EJE 01 1 2.540,00 2.540,00

2.540,00

SUBCAPÍTULO CAP_7.3 PIEZAS ESPECIALES
A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

EJE 1 12 12,00

12,00

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 1 1 1,00

1,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

EJE 1 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_7.4 VALVULERÍA
A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EJE 01 1 1,00

1,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EJE 01 1 1,00

1,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión de la válvula a la red
general

2 2,00

2,00

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tube-
ría, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y ta-
pa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AI-
SI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guia-
da en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, inclu-
so collarín de toma. Completamente instalado y probado.

Ventosas de red 4 4,00
Ventosas en casetas de vávlulas de
red

1 1,00

5,00

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exterior, con volan-
te, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico
con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de
calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descar-
ga.

1 1,00

1,00
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carretes para instalación de válvulas
de red sobre rasante

2 4,00 117,15 937,20

937,20

SUBCAPÍTULO CAP_7.5 OBRA CIVIL
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

Casetas para válvulas de red 1 4,50 3,00 13,50

13,50

BaseZa20cm m² Base de zahorra para casetas

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivelada, regada
y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal

Casetas para hidrantes 1 3,50 2,00 0,20 1,40

1,40

BaCaHi35x2 ud Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura, para caseta de
3,5x2 m de área libre

1 1,00

1,00

CaHi35x2 ud Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor. Cerramientos de losas de 10 cm
de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,9 m con troneras de ventilación. Incluso trans-
porte, puesta en obra y colocación.

1 1,00

1,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

Casetas de válvulas 1 3,50 2,00 0,20 1,40

1,40

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, vertido
mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN250 a 11.5º 3 0,38 0,50 0,35 0,20
CODO DN250 a 22.5º 3 0,75 0,50 0,35 0,39
CODO DN250 a 45 3 1,25 0,50 0,35 0,66
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CODO DN250 a 90º 3 1,75 1,00 0,45 2,36
ANCLAJE DE TES
250 1 1,75 1,00 0,35 0,61
ANCLAJE DE VALVULAS
250 2 1,75 1,00 0,35 1,23

5,45

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ANCLAJE DE CODOS
CODO DN250 a 11.5º 3 0,38 0,50 0,57
CODO DN250 a 22.5º 3 0,75 0,50 1,13
CODO DN250 a 45 3 1,25 0,50 1,88
CODO DN250 a 90º 3 1,75 1,00 5,25
ANCLAJE DE TES
250 1 1,75 1,00 1,75
ANCLAJE DE VALVULAS
250 2 1,75 1,00 3,50

14,08

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Ventosa Dn50 4 4,00
Desagüe Dn50 1 1,00

5,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

Ventosa Dn50 4 4,00
Desagüe Dn50 1 1,00

5,00

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de po-
zos prefabricadas.

Ventosa Dn50 4 4,00
Desagüe Dn50 1 1,00

5,00
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SUBCAPÍTULO CAP_7.6 CRUCES Y REPOSICIONES
T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

caminos zahorra 1 789,00 0,20 157,80
caminos aglomerado 1 679,34 0,20 135,87

293,67

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428,
con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

caminos aglomerado 0,001 679,34 1,20 0,82

0,82

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dotación mínima de 1.2 kg/m², incluso prepa-
ración de la superficie y extendido de ligante.

caminos aglomerado 1 679,34 2,45 0,05 83,22

83,22

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

caminos aglomerado 1 679,34 0,05 33,97

33,97

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, protección de la
conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

12 12,00

12,00

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de acequia en tipo-
logía de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sección de
0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, for-
mación de nueva solera mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm,
formación de paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2
de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y de-
sencofrado, según EHE.

5 8,00 40,00

40,00
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SUBCAPÍTULO CAP_7.7 CASETAS DE HIDRANTES
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

Casetas para hidrantes 4 3,50 2,00 28,00

28,00

BaseZa20cm m² Base de zahorra para casetas

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivelada, regada
y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal

Casetas para hidrantes 4 3,50 2,00 0,20 5,60

5,60

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de
medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Casetas para hidrantes 4 4,00

4,00

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, formada por losa
de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de
ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

Casetas para hidrantes 4 4,00

4,00

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las casetas de hi-
drantes

Casetas para hidrantes 4 2,30 0,80 0,20 1,47

1,47

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Detectores en casetas de hidrantes 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO CAP_7.8 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Zanjas para acometidas hidrantes 4 10,00 0,60 1,50 36,00

36,00

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

En conexiones con hidrantes 4 10,00 0,60 0,50 12,00

12,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanjas para acometidas hidrantes 4 10,00 0,60 1,00 24,00

24,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

En acometidas derivadas a hidrantes 3 3,00

3,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En acometidas finales a hidrantes 1 1,00

1,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En conexión con acometida derivada o
final

4 4,00

4,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tramo de ø200 unión red caseta
incluso codos

4 10,00 42,55 1.702,00

1.702,00

SUBCAPÍTULO CAP_7.9 VÁLVULAS DE DESCARGA DE HIDRANTES
A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para instalación válvula descarga de
hidrantes

4 4,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Descarga de hidrantes 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP_7.10 VÁLVULAS DE CORTE EN HIDRANTES
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Válvula general en hidrantes 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO CAP_7.11 FILTROS CAZAPIEDRAS
A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Filtro en Hidrantes 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP_7.12 COLECTORES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector con 8 salidas para hidrantes
individuales con toma para

4 2,00 1,05 42,55 357,42

357,42

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En instalación de ventosas en
hidrantes

4 4,00

4,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En hidrantes de riego 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO CAPITULO_8 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL

SUBCAPÍTULO CAP_8.1 CENTRO DE CONTROL
MV_SOFWEI ud Suministro e instalación de Software y equipo informático

Suministro e instalación de Plataforma con software y hardware Inelcom technology de control remoto
para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta de todos los elementos del sis-
tema y las unidades remotas.
Contendrá un Puesto de Operador con las siguientes caracterísitcas mínimas:
Intel® Core™ i7-6700
Windows 10 Professional (64 bits)
Microsoft Office Hogar y Empresas 2016
Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz
Unidad de estado sólido SSD de 480 GB
Unidad óptica regrabable slim
Monitor LED 24"
Teclado USB
Ratón óptico con conexión USB
Totalmente instalado y comprobado

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP_8.2 INSTALACIÓN DE CAMPO. RED DE ALTA
MV_CONTRFLOud Suministro e instalación de elementos de control en Balsa de Los Floríos

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales suficientes pa-
ra el control de los diferentes elementos que componen la balsa los Florios y presentación en scada, ar-
mario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
-Control nivel de balsa, control de conductividad, control válvula general de entrada y salida para siste-
ma de video vigilancia, estación climática (pluviómetro digital, anemómetro analógico)
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

1,00 1,00
1,00

MV_CONTRBOMLEBud Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Lébor

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales suficientes pa-
ra el control de los diferentes elementos que componen la estación de bombeo y presentación en sca-
da. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de dos bombas independientes (on/off variador), nivel de balsa, control de conductividad, con-
trol válvulas motorizadas, y la sensórica necesaria para el correcto funcionemiento (caudalímetros, trans-
ductores de presión, sondas de nivel, conductividad del agua, etc) y salida para sistema de video vigilan-
cia
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

1,00 1,00
1,00
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MV_CONTRBOMCHud Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Cañada Hermosa

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales suficientes pa-
ra el control de los diferentes elementos que componen la estación de bombeo y presentación en sca-
da. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de tres bombas independientes (on/off variador), control válvulas mariposa, control presión
aguas abajo bombeos, válvula hidraúlica de By-pass , bomba auxiliar, la sensórica necesaria para el co-
rrecto funcionemiento (caudalímetros, transductores de presión, sondas de nivel, conductividad del
agua, etc) y salida para sistema de video vigilancia.
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

1,00 1,00
1,00

MV_SCADAREDALTAud Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los elementos de los
armarios de la red de alta

Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los elementos de los armarios de la red
de alta- Scada con opción de actuación y monitorización en tiempo real de todos los elementos del cabe-
zal instalados.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Totalmente instalado, configurado y puesto en correcto
funcionamiento.
Totalmente configurado y puesto en correcto funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

MV_NIVELBALSASud Suministro e instalación de instrumentación para el control de dos balsas

Suministro e instalación de sonda de nivel de 4-20mA, 10 metros de cable y 0-10 mca para control de ni-
vel de balsa.
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros de cable, para
control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO CAP_8.3 INSTALACIÓN DE CAMPO. RED DE BAJA
MV_REMT8 ud Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores

Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Batería recargable con latiguillo Li-Ión 7,4V 20.8Ah
- Incluye antena GPRS.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

136,00 136,00
136,00

SUBCAPÍTULO CAP_8.4 INSTRUMENTACIÓN PARA ESTACIONES
AGROCLIMÁTICAS

MV_PLUV ud Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización de las
precipitaciones

Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización de las precipitaciones Pluviome-
tro con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

MV_ANEMO ud Suministro e instalación anemometro analógico para control/monitorización del viento

Suministro e instalación anemometro analógico para control/monitorización del viento. Anemómetro
con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP_8.5 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
MV_CAMARAIPud Suministro e instalación cámara IP

Suministro e instalación de cámara IP fija para videvigilancia de instalaciones. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

9 9,00

9,00

MV_GRABAPOEud Suministro e instalación grabador

Suministro e instalación de grabador IP con capacidad para alimentar y gestionar corrrectamente con
un cable la cámara. Totalmente instalado y en funcionamiento.

3 3,00

3,00

MV_SENSPREud Suministro e instalación sensor de presencia

Suministro sensor de presencia para detección de movimientos en los emplazamientos. Totalmente ins-
talado y en funcionamiento.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO CAP_8.6 PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN
MV_FORM ud Puesta en marcha del sistema y formación usuario

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión, apoyo ingeniería, protocolo de pruebas,
inclusive cursos de formación del personal de la comunidad para el correcto uso y manejo del sistema.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAPITULO_9 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAP_9.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor
y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 50,00
50,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

50,00 50,00
50,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

50,00 50,00
50,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

50,00 50,00
50,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

50,00 50,00
50,00

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agresi-
vos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pequeñas.

50,00 50,00
50,00

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas
UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

50,00 50,00
50,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

50,00 50,00
50,00
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50,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

50,00 50,00
50,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

50,00 50,00
50,00

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetra-
ción (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece la transpiración o similar; sin par-
tes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valora-
ble refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

50,00 50,00
50,00

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en precio) y panta-
lón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

50,00 50,00
50,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

50,00 50,00
50,00

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

50,00 50,00
50,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

50,00 50,00
50,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

50,00 50,00
50,00
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L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

50,00 50,00
50,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 200,00
200,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

200,00 200,00
200,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

3 3,00

3,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

3 3,00

3,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

3 3,00

3,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

3 3,00

3,00

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso 11393-5:2018, Ratifica-
da por la asociación española de normalización norma une-en iso 11393-5

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO CAP_9.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tubulares,
cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementarios, montaje,
mantenimiento y retirada.

200,00 200,00
200,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

300,00 300,00
300,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

30,00 30,00
30,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

400,00 400,00
400,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

550,00 550,00
550,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

450,00 450,00
450,00
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SUBCAPÍTULO CAP_9.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontanería

3,00 3,00
3,00

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

3,00 3,00
3,00

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

3,00 3,00
3,00

L01011 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas completamente equipa-
do, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

3 18,00 54,00

54,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

3 18,00 54,00

54,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

54 54,00

54,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

30 30,00

30,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

144 144,00

144,00

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

3 3,00 9,00

9,00
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L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

3 3,00 9,00

9,00

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

3 3,00 9,00

9,00

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

3 3,00 9,00

9,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

9,00 9,00
9,00

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

2,00 2,00
2,00

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

3,00 3,00
3,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

6,00 6,00
6,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

20,00 20,00
20,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

6,00 6,00
6,00
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SUBCAPÍTULO CAP_9.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2.500,00 2.500,00
2.500,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

400,00 400,00
400,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

300,00 300,00
300,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

50,00 50,00
50,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

60,00 60,00
60,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

350,00 350,00
350,00

SUBCAPÍTULO CAP_9.5 FORMACIÓN
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

18,00 18,00
18,00
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SUBCAPÍTULO CAP_9.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

20,00 20,00
20,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

20,00 20,00
20,00

MOD_09 ud Camilla de socorro

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO CAPITULO_10 GESTIÓN DE RESIDUOS
MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

Tierras de la excavación 1 34.215,00 34.215,00

34.215,00

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tierra y piedras.

Tierras de la excavación 1 34.215,00 34.215,00

34.215,00

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Naturaleza no Pétrea
Asfalto 142 142,00
Madera 17 17,00
Metales 13 13,00
Papel 12 12,00
Plástico 17 17,00
Vidrio 5 5,00
Hormigón 7 7,00
Ladrillos, azulejos y cerámicos 7 7,00
Basuras 8 8,00

228,00

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mezclas bitumi-
nosas.

Asfalto 1.132 1.132,00

1.132,00

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de madera.

Madera 135,42 135,42

135,42

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hierro y acero.

Metales 97,5 97,50

97,50

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de papel y cartón.

Papel y cartón 90,28 90,28

90,28
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I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plástico.

Plásticos 135,42 135,42

135,42

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hormigón.

Residuos de hormigón 48,75 48,75

48,75

I020011B m³ Gestión de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mezclas de hor-
migón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

Residuos generados ladrillos, azulejos
y cerámica

54,17 54,17

54,17

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no peligrosos.

63,19 63,19

63,19

MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento

Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tubería de fibroce-
mento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación ante la autoridad laboral competen-
te de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presencia de amianto, gestión de tubos de Fibro-
cemento, donde se incluirá desmantelamiento y extracción de las mismas. Instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa  a la obra o centro de valorización, eliminación de resi-
duos, previamente plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y
vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

1 200,00 200,00

200,00

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tuberías de fibroce-
mento contaminado con amianto.

1 200,00 200,00

200,00
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CAPÍTULO CAPITULO_11 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.1 MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS
IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altura, separa-
dos 5 m entre sí. Incluso reposición.

333,00 333,00
333,00

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m entre sí. Incluso
reposición.

1.333,00 1.333,00
1.333,00

IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación temporal de
las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7 ml,
donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33,00 33,00
33,00

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de julio, de
protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6,00 6,00
6,00

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

33,00 33,00
33,00

IA.8 km Estabilización caminos de acceso

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici, con un rendimien-
to de 100 m/h

8,33 8,33
8,33

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcavadora mixta y
un camión basculante

3.333,00 3.333,00
3.333,00

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales y maquina-
ria.

667,00 667,00
667,00
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IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terreno, en monto-
nes que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) mediante ca-
mión cisterna

667,00 667,00
667,00

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser revegetadas.

667,00 667,00
667,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.2 SISTEMA MONITORIZACIÓN
CONTENIDO HUMEDAD EN EL SUELO-DIRECTRIZ 1

MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente instalada, terminada
y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 micoS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H,
R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

13 13,00

13,00
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MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente instalada, termina-
da y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos modelo S WIDE con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H,
R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

49 49,00

49,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.3 SISTEMA SEGUIMIENTO CALIDAD
AGUA Y CONTROL DE RETORNOS-DIRECTRIZ 2

APARTADO D2_ESTVUL ESTUDIO VULNERABILIDAD 10.759ha
MV_GEO h Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

150,00 150,00
150,00

MV_CR ud Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica. Informes

Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica. Informes.

20,00 20,00
20,00

MV_ESTG ud Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes

Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes.

4,00 4,00
4,00

MV_EGEO ud Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

20,00 20,00
20,00

MV_HGEO ud Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

100,00 100,00
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100,00 100,00

100,00

MV_RINFO ud Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad

Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad.

100,00 100,00
100,00

APARTADO D2_SONDROT SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE
TESTIGO CONTINUO

MV_TRANS ud Transporte de equipo de sondeos

Transporte de equipo de sondeos.

2,00 2,00
2,00

MV_RKM km Recargo de kilometraje a partir de 200 km

Recargo de kilometraje a partir de 200 km, de transporte del equipo de sondeos;aplicar un único senti-
do.

643,00 643,00
643,00

MV_EMP ud Emplazamiento en cada punto a sondear

Emplazamiento en cada punto a sondear.

14,00 14,00
14,00

MV_PVS m Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m)

Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m). 14 x 10 m

140,00 140,00
140,00

MV_PVA m Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m)

Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m). 14 x 10 m

140,00 140,00
140,00

MV_PIS m Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m)

Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m). 14 x 6 m

84,00 84,00
84,00

MV_PIA m Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m)

Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m). 14 x 6 m

84,00 84,00
84,00

MV_RPERF m Recargo por perforación

Recargo por perforación con diámetro entre 127 y 152 mm.

168,00 168,00
168,00

MV_CSON ud Caja de sondeo

Caja de sondeo.
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149,00 149,00
149,00

MV_HPO h Hidrogeólogo a pie de obra

Hidrogeólogo a pie de obra realizando testificación litológica.

200,00 200,00
200,00

MV_RSA m Recargo de suministro de agua a perforación

Recargo de suministro de agua a perforación.

112,00 112,00
112,00

APARTADO D2_ENSYPERM ENSAYOS DE PERMEABILIDAD
MV_EPL ud Ensayo de permeabilidad Lefranc

Ensayo de permeabilidad Lefranc. 2 en cada sondeo vertical y 2 en el inclinado (6 x 2) = 12

56,00 56,00
56,00

MV_HEP h Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad

Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad

84,00 84,00
84,00

MV_HPCA ud Hora de parada, carga de agua o de apoyo

Hora de parada, carga de agua o de apoyo.

84,00 84,00
84,00

APARTADO D2_DISMED ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE
MEDICIÓN

MV_TMS ud Tapa metálica de sondeo 130mm.

Tapa metálica de sondeo 130mm.

14,00 14,00
14,00

MV_TP1 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en tramos permeables, incluido
engravillado externo con grava silícea homomértrica, cementación de bentonita en zona alterada y culmi-
nación con tapón de lechada de cemento.

280,00 280,00
280,00

MV_TP2 m Suministro e instalacion de tubería piezométrica U-PVC de 3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; incluido engravillado externo con grava si-
lícea homomértrica, cementación de bentonita en zona alterada y culminación con tapón de lechada de
cemento. 8 x 10 m.

140,00 140,00
140,00
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MV_TP3 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en fábrica con empaque de gra-
va adherido a la tubería de caractyerísticas según ensayos, incluido engravillado externo con grava silí-
cea homomértrica. 8 x 2 m.

28,00 28,00
28,00

APARTADO D2_ESPTRANS ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR
MV_SEU ud Sonda con espectrómetro ultravioleta

Sonda con espectrómetro ultravioleta para medición de atenuación en torno a la longitud de onda de
212 nm, con medición adicional de la atenuación en las longitudes de onda de 254 nm y 360 nm, para
compensar las interferencias de materia orgánica y turbidez. Totalmente instalada en dispositivo, junto
con sondas de corte de alimentación en seco. Longitud total de cables 12 m.

5,00 5,00
5,00

MV_TM/TS ud Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos.

Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos. Totalmente instalado en cuadro.

5,00 5,00
5,00

APARTADO D2_TELECOM SISTEMAS DE TELECONTROL Y
COMUNICACIONES

MV_ACE ud Armario de Control para la estación de Alerta

Armario de Control para la estación de Alerta incluyendo las siguientes funcionalidades:- Monitorización
de variables de proceso; concentración de Nitratos, estado de niveles en alojamiento de toma de mues-
tras y señales de fallo eléctrico.- Equipos de comunicaciones.

4,00 4,00
4,00

MV_IAC ud Instalación en campo Armario de Control y generador solar

Instalación en campo Armario de Control y generador solar, incluyendo :- Apoyo 7 mts para panel y ante-
na.- Elementos auxiliares.- Montaje y puesta en marcha más desplazamiento.

4,00 4,00
4,00

MV_SHN ud Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN

Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN, incluyendo :- Software de moni-
torización en continuo u Off line para tres puntos.- Implementación sistema MAA.- Software de PLC.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO D2_MANIMPL MANTENIMIENTO ANUAL IMPLANTACIÓN
MV_AUDNIT ud Auditoría para control de huella de nitrato

Auditoría para control de huella de nitrato en 6 puntos con toma de muestra y envío a laboratorio (20 h
x 45 € =450 €)

4,00 4,00
4,00

MV_DESAUDud Km de unidad de auditoría

km por unidad de auditoría

4,00 4,00
4,00

MV_ANALABud Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3

Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3- (14 x 15 € muestra = 210 €). Incluido ma-
terial fungible y refrigeración

4,00 4,00
4,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.5 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS
VEGETALES Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA
FAUNA-DIRECTRIZ 3 Y 4

APARTADO CAP_11.5.1 REVEGETACIÓN DE SUPERFICIES CON
ESPECIES AUTÓCTONAS

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Ceratonia siliqua

Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm rea-
lizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vege-
tales fertilizados.

56 56,00

56,00

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la semana mediante
manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Agua procedente de la propia CR.

Riego arbusto y olmo (una vez a la
semana durante 3 meses)

12 12,00

12,00

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por conjunto de retama y romero, total-
mente plantado.

Plantación en todo el perimetro de
forma alterna cada metro de R

1.121 1.121,00

1.121,00

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores

Hidrosimbre sobre taludes exteriores

18.910,00 18.910,00
18.910,00
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APARTADO CAP_11.5.2 REFUGIO PARA FAUNA
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los

trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

8 8,00

8,00

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

15 15,00

15,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

15 15,00

15,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

15 15,00

15,00
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APARTADO CAP_11.5.3 SEÑALIZACIÓN VÍAS PECUARIAS
F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de pino trata-
da en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN
de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha
de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye trans-
porte, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en za-
pata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y
maquetación. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.6 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS-DIRECTRIZ 5

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00
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C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.7 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
IA.19 ud Control medioambiental

Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumplimiento de las indica-
ciones que se realizan en el PVA

60 60,00

60,00

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

18 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.8 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

4 1,00 4,00

4,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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Página169



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES PARA LA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAPITULO_12 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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011 ud
Edificio de Transformación:  pfu.4/20Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20, de dimensiones generales apro-
ximadas 4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

8.652,00Edificio de Transformación: pfu.4

OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS

021 ud
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados
y conexionados los aparatos y materiales adecuados, con las siguientes características:* Un
= 24 kV* Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

6.334,50Medida: cgmcosmos-m Medida

SEIS MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

022 ud
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, pre-
parado para una eventual inmersión, con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A* Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando: manual ti-
po B

3.785,25Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador

TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

023 ud
Protección General:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A

5.356,00Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles

CINCO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS
EUROS

024 ud
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipo-
lares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del tipo cono difu-
sor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20
kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3
de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.

1.210,25Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

MIL DOSCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

025 ud
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipo-
lares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del tipo cono difu-
sor.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longi-
tud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.

978,50Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

031 ud
Transformador 1: transforma.organic 24 kV

25.544,00Transformador 1: transforma.organic 24 kV

VEINTICINCO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y
CUATRO EUROS
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041 ud
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de ca-
bles de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longi-
tud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes
de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de lon-
gitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

1.081,50Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro

MIL OCHENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

042 ud
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles  Cuadro de Baja Tensión
Optimizado CBTO-C, con Interruptor en carga + 1 salida con fusibles salidas trifásicas con fu-
sibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  :    Cuadro de BT
UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descri-
tas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las ca-
racterísticas indicadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en car-
ga + Fusibles  Cuadro de BT UNESA, con Interruptor en carga + 1 salida con fusibles sali-
das trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmen-
te diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cua-
dro de BT UNESA, con 420 V en vac/u237?o (B2) salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente dise-
ñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT
UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descri-
tas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las ca-
racterísticas indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con
fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT es-
pecialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.
:    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás carac-
terísticas descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplica-
ción, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  :
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas
en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente dise-
ñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2
Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para
esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.1.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCua-
dro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en
la Memoria. (*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Cuadros BT - B2 Transforma-
dor 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para esta aplica-
ción con las siguientes características:* Interruptor manual de corte en carga de 800 A.* Sali-
das formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440 V* Aislamien-
to:   10 kV* Dimensiones: Alto:  1820 mm *    Ancho:  580 mm  *    Fondo:  300 mm*   Cua-
dros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente di-
señado para esta aplicación con las siguientes características:* Interruptor automático de 800
A.* Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440 V* Ais-
lamiento:   10 kV * Dimensiones:  Alto: 1820 mm*    Ancho:  580 mm  *     Fondo:  300 mm*

3.193,00Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

043 ud
Equipo de Medida de Energía: Equipo de medidaContador tarificador electrónico multifun-
ción, registrador electrónico, regleta de verificación y módem.Equipo de Medida de Energía:
Equipo de medidaContador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y re-
gleta de verificación.

3.534,96Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida

TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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051 ud
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Inte-
riores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protec-
ción en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una ca-
ja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio
incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación in-
terior tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con
el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapa-
do a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de pues-
ta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, gra-
pado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.2.

952,75Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras

NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

052 ud
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores
Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección
en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conduc-
tor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m *
Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5
m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materia-
les que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad:
0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros
* *

648,90Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

053 ud
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores
Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección
en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conduc-
tor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m *
Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5
m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materia-
les que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad:
0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros
* *

1.323,55Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

MIL TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 2



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

054 ud
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Inte-
riores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protec-
ción en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una ca-
ja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio
incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación in-
terior tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con
el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapa-
do a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de pues-
ta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, gra-
pado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.2.

952,75Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras

NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

061 ud
Equipo de iluminación según REBT.

618,00Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación

SEISCIENTAS DIECIOCHO EUROS

062 ud
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra. Equipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento.

566,50Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra

QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

063 ud
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

291,49Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

10,26Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A01009 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertede-
ro.

13,17Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,72Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02013 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diámetro ex-
terior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

517,68Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

QUINIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A02019 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

675,52Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,26Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,85Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,83Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03006 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,57Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03007 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

6,25Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A03011 ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

266,89Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03014 ud
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

501,26Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

QUINIENTAS UNA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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A04019 m
Tubería de fundición dúctil, 700 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 25, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

333,60Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C25, colocada

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A05002 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

169,54Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05003 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

314,95Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A05004 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

384,34Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05006 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.135,27Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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A05010 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

152,54Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05011 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

182,43Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A05012 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

251,39Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05013 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

343,63Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05015 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

695,73Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05017 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

990,74Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTAS NOVENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05018 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.154,88Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05028 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

146,76Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A05029 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

167,94Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05030 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

235,51Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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A05036 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

825,98Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

OCHOCIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A05038 ud
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

218,30Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A05041 ud
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

632,32Te de fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

SEISCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

A05047 ud
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

197,74Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05048 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

292,08Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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A05049 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

463,54Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05051 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

613,06Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

SEISCIENTAS TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A05053 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

957,03Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

A05054 ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1.257,40Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A05060 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.468,32Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05066 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.793,58Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

MIL SETECIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05070 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 700-600/500 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

989,84Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05075 ud
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.013,93Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

TRES MIL TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A05080 ud
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1.754,79Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05103 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

198,46Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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A05104 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

278,13Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

A05105 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

347,64Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05106 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

443,19Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A05106b ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

709,16Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 1,6 MPa, instalado

SETECIENTAS NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

A05106c ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 355 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

709,16Brida enchufe fundición Ø 355 mm, 1,6 MPa, instalado

SETECIENTAS NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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A05107 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

857,66Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05108 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.228,71Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL DOSCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A05109 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.741,24Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A06010 m
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

8,11Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A06045 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

28,95Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A06046 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

39,10Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A06047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

53,67Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A06053C m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

53,93Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06074b m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

95,91Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A07015 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

21,19Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

VEINTIUNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A07018 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

42,91Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,92Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

55,12Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A08040b m
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

91,61Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

129,93Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A08049b m
Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

221,90Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

320,60Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRESCIENTAS VEINTE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

140,77Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

205,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A10011 ud
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

245,20Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

A10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

312,51Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTAS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

482,32Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
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CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A10045 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

194,18Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10046 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

259,54Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

373,07Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

476,05Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A10049 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

573,26Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

685,88Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

915,57Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

82,37Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

98,19Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

880,75Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTAS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.304,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL TRESCIENTAS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10062 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.687,60Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A10062b ud
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5.047,23Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

CINCO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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A10081 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

7.366,81Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

SIETE MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A10085 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.308,94Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL TRESCIENTAS OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A10086 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.563,03Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

MIL QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

A10112 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.670,94Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL SEISCIENTAS SETENTA EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A10112b ud
Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø350mm,Clapetas en AI-
SI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instala-
da.

2.749,91Válvula de retencion tipo clapeta partida, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A10119 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

5.967,76Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

CINCO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

255,94Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

292,81Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

368,33Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A11015 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

6.986,04Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

A11022 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

300,84Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

TRESCIENTAS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

710,70Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETECIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

A16009 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

165,13Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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A17076 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

260,28Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTAS SESENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A17078 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

596,07Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A17081 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.315,29Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

MIL TRESCIENTAS QUINCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A17090b ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

670,50Portabridas PE100 ø 355 mm 1,6 MPa, colocada

SEISCIENTAS SETENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

A17093 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.947,51Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A17093b ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.009,83Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada

DOS MIL NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A23008 ud
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta
de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

83,88Detector de intrusismo

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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ACR020 m³
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501.

6,55Relleno de zanjas con material procedente de la excavación

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AM.CBT ud
Cuadros BT - B2 Transformador 1: addibo.compact i-DE

2.860,31Cuadros BT - B2 Transformador 1: addibo.compact i-DE

DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AM.PBT ud
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes de ca-
bles de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longi-
tud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes
de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de lon-
gitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

927,00Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro

NOVECIENTAS VEINTISIETE EUROS

AM.PSAR ud
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, em-
pleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profun-
didad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectán-
gulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior
de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y co-
nexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectan-
gular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensio-
nes del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra
de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia en-
tre picas: 3 metros * *

1.323,55Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular

MIL TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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AM.PSIIT ud
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50
mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edi-
ficio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapa-
do a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

952,75Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierras

NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AM.PTAR ud
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, em-
pleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profun-
didad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectán-
gulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior
de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y co-
nexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectan-
gular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensio-
nes del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra
de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia en-
tre picas: 3 metros * *

1.323,55Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

MIL TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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AM.PTIIT ud
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50
mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edi-
ficio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapa-
do a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

952,75Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras

NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AM.SEI ud
Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminaciónEquipo de iluminación com-
puesto de:Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminaciónEquipo de ilumina-
ción compuesto de:- Equipos de Iluminación en el edificio de contadores: Equipo de ilumina-
ción compuesto de:

206,00Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación

DOSCIENTAS SEIS EUROS

AM.STPA ud
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y conexionada, em-
pleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profun-
didad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectán-
gulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior
de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y co-
nexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectan-
gular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensio-
nes del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra
de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas aline-
adas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia en-
tre picas: 3 metros * *

648,90Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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AMIK.IIT ud
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50
mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edi-
ficio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapa-
do a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-
mo una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de trans-
formación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de
BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suminis-
tradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

952,75Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras

NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AMIK.TRA ud
Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico reductor de tensión, se-
gún las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia
250 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria  y tensión secunda-
ria 420 V en vac/u237?o (B2), grupo de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 4%
y regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

16.034,84Transformador 1: transforma.organic 24 kV

DIECISÉIS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AMIK_ET ud
Edificio de Transformación:  ctcEdificio prefabricado constituido por una envolvente, de es-
tructura monobloque, de hormigón armado, tipo ctc, de dimensiones generales aproximadas
2170 mm de largo por 1330 mm de fondo por 2080 mm de alto. Incluye el edificio y todos
sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

3.939,75Edificio de Transformación: ctc

TRES MIL NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

282,98Arqueólogo

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,79Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

917,05Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.223,15Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

ASVPE ud

Aro salvavidas de PEAD rígido, ø ext. 70 cm y   ø int. 46 cm, homologado para piscina públi-
ca y comunitaria, incluso 20 ml de cuerda nautica y soporte metálico con base para atorni-
llar a suelo y pintura protectora color amarillo. Colocado.

200,32Aro salvavidas PEAD rígido ø ext. 70 cm, homologado, incluso cuerda y soporte metálico,
colocado.

DOSCIENTAS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,25Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

B01088 m²
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

153,69Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

B06013 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

134,28Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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B08015 ud
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hor-
migón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

426,73Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

CUATROCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

BA355 ud

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de
1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 355 mm,
según planos, colocado.

2.574,97Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
355 mm, colocado.

DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BA700 ud

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de
1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1000 mm,
según planos, colocado.

3.295,97Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1000 mm, colocado.

TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BaCaHi25x1 ud
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y
2,80x1,30 m de medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

399,61Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BaCaHi35x2 ud
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura, para
caseta de 3,5x2 m de área libre

605,61Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2

SEISCIENTAS CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

BaseZa20cm m²
Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida, nivela-
da, regada y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un grado de com-
pactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal

33,55Base de zahorra para casetas

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.915,07Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

TRES MIL NOVECIENTAS QUINCE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

C10002 jor
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

646,09Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias no especiales

SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.055,96Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.055,96Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 28



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.055,96Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.298,40Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

CUERDA m
m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.

5,58Cuerda náutica ø 26 mm, colocada

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CaHi25x1 ud
Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre, forma-
da por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y
2,6x1,1m de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puer-
ta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y
colocación.

1.669,81Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

MIL SEISCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CaHi35x2 ud
Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5 m de altura libre, formada
por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor. Cerramien-
tos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,9 m con trone-
ras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y colocación.

2.287,81Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DT.PFT ud
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

291,49Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DesLimpTeManm²
Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

9,03Desbroce y Limpieza del terreno manual

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E01018 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C500-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distan-
cia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesida-
des.

1.586,01Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN
CÉNTIMOS

E01020 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C500-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre
conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instala-
do. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.100,32Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

DOS MIL CIEN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E01029.1 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema
anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.007,99Apoyo C1000-12, D=2,00 m, instalado

DOS MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E01030 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, distan-
cia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesida-
des.

1.694,81Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01032.1 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema
anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.229,91Apoyo C1000-14, D=2,00 m, instalado

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01038 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre
conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instala-
do. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.035,69Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E01039 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, dis-
tancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, total-
mente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según ne-
cesidades.

1.729,34Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E01044 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia entre
conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instala-
do. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.642,72Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01044.1 ud
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema
anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

2.642,72Apoyo C3000-14, D=2,00 m, instalado

DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01057 ud
Cadena de amarre de tres elementos normalizados U70BS, instalada.

177,04Cadena amarre 3xU70BS, instalada

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E01061 km
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alam-
bres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A.
La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A de 8
mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, formación de puen-
tes y empalmes, tensado y retencionado.

3.325,49Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

TRES MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01064 ud
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de
exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 95 mm², herraje soporte, tubo de protección me-
cánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1.704,74Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado

MIL SETECIENTAS CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E01113 ud
Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metálicos con envolvente de ma-
terial sintético (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 36 kV (UNE
EN 60099-4), incluyendo base polimérica aislante (UNE EN 61109) para instalación sobre
apoyo de hasta 15 metros, cubrebornes para protección de avifauna y dispositivo de desco-
nexión y señalización de defecto, instalado incluyendo p/p de conexión a la toma de tierra.

369,87Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta 36 kV, instalado

TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01114 ud
Conjunto de cortacircuitos (3 unidades) con fusibles de expulsión con base de material sinté-
tico (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV (UNE 21120-2), in-
cluyendo base polimérica (UNE EN 61109), portafusibles (los fusibles se valorarán aparte) y
dispositivo de apertura, instalado sobre apoyo de hasta 15 metros.

584,62Cortacircuitos fusible de expulsión (24 kV), instalado

QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01115 ud
Conjunto de cortacircuitos seccionadores (3 unidades) con base de material sintético (polimé-
rico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV, incluyendo base polimérica
(UNE EN 61109), cuchilla de seccionamiento y dispositivo de apertura, instalado sobre apo-
yo de hasta 15 metros.

609,71Cortacircuitos seccionador (24 kV), instalado

SEISCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E02089 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x70
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

4,72Línea Al RV 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02091 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

6,73Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02092 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

7,69Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02094 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

10,26Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

E02095 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,84Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

E02096 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,95Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO
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E02100 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

2,74Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02101 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

4,00Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

CUATRO EUROS

E02102 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

5,18Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02103 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

7,06Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E02105 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

12,08Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E02108 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

22,29Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02236 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,18Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E02237 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,28Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02241 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

11,00Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

ONCE EUROS

E03ENH031 m
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabrica-
das de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre ca-
ma de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

158,35Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E03EUF020 ud
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida
vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, ins-
talado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

31,06Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

TREINTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E5ZJ1D8P m
Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con
piezas especiales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

36,63Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ED15B771 m
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN
1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas.
Totalmente instalado.

22,43Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ES.ESM ud
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:Maniobra
de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto
la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la
operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

334,75Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra

TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F11004 ud
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circu-
lar de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado
una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100
mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm.
La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación posterior
del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elaboración de contenido y maqueta-
ción. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

171,79Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa

CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

47,73Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I020002B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tie-
rra y piedras.

2,45Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I020003B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mez-
clas bituminosas.

13,11Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I020004B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de ma-
dera.

14,30Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I020005B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hie-
rro y acero.

14,30Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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I020006B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de pa-
pel y cartón.

14,30Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I020007B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plás-
tico.

25,00Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

VEINTICINCO EUROS

I020008B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hor-
migón.

7,53Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I020009B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no peli-
grosos.

30,00Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

TREINTA EUROS

I020011B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de mez-
clas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

7,53Gestión de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I020014B m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tuberí-
as de fibrocemento contaminado con amianto.

296,13Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.

DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

I02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,58Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO

I02011 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310
CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1,24Remoción de terreno tránsito duro

UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,46Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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I02023 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

44,08Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,53Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,35Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,41Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,30Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,09Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,19Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,19Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I04038 m³
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin
incluir transporte a vertedero.

1,85Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I05021 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,92Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

I05026 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

6,00Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

SEIS EUROS

I05400 m²
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldau-
ras necesiarias. Colocado.

2,32Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

I05400E m²

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras
necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en escollera, incluso elementos de an-
claje y fijación.

2,55Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en filtros de escollera,
colocado

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06915N m³
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

19,39Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I08002 t
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

439,51Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 38



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I08049 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

47,08Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I10800N m³
Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado
con trailla, incluso riego y ligera compactación.

0,40Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS de EURO

I11010 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

21,39Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I12009 ha
Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de 18-20
dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal
del rastrillo. No se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero si
el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

550,13Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

QUINIENTAS CINCUENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

95,32Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14004 m³
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida
puesta en obra, vertido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

87,69Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

101,28Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

CIENTO UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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I14013 m³
Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida
puesta en obra, vertido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

96,86Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

115,62Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14026 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

126,58Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I14031 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormi-
gón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,62Puesta en obra hormigón armar con bomba

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I14060 m³
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

115,62Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14062 m³
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

126,58Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,15Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

I15003b kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,15Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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I15005 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,55Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

11,51Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I15013 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

3,88Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,34Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

20,11Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32,92Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,46Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16032 m²
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

40,72Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I1690B m²
Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

24,01Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

25,09Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,49Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I19033B m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

53,05Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

I19033C m²
Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles omega de ace-
ro galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera mag-
nitud. Incluye los medios de elevación.

206,60Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

DOSCIENTAS SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

I19057 m²
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

22,35Recibido de cercos en muros exteriores

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I19061 m²
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor for-
mada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y po-
mos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

271,93Suministro e instalación de puerta metálica acceso

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

I19064 m²
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona inco-
lora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

30,89Acristalamiento luna incolora, 5 mm

TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

I19082 m²
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en forma-
ción de acera.

24,43Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I19085 m²
Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con morte-
ro M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de
juntas, enlechado y limpieza del pavimento.

22,02Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS

I19087 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

22,79Bordillo prefabricado hormigón

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I19089 kg
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente,
incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, incluidos me-
dios auxiliares.

3,06Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I19JHV20 m

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de retrac-
ción o de hormigonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base de cloru-
ro de polivinilo, con ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de piezas
especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.), puesta en obra y colocación.

12,80Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de juntas de retracción u
hormigonado.

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I19MC8CM m

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con mortero
impermeable de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retrac-
ción, según requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (repara-
ción de desconchones y daños del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superes-
tructuras). , de 8 cm de espesor de garganta mínimo.

10,79Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero impermeable, de 8 cm
de espesor de garganta mínimo

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

63,90Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

32,23Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

I29001 ud
Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura media,
incluida losa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa cir-
cular 1,0 m.; con muro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de espe-
sor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espesor, incluso pa-
tes de acceso, excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, enco-
frado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso puesta en obra y p.p.
de medios auxiliares.

5.967,39Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

CINCO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IA.1 m
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de altu-
ra, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

1,45Jalonamiento tipo 1

UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IA.10 m²
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroexcava-
dora mixta y un camión basculante

0,92Decapado de capa superficial

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

IA.12 m³
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materiales
y maquinaria.

1,28Acopio de tierra vegetal

UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IA.13 m³
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del terre-
no, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera
necesario) mediante camión cisterna

1,28Mantenimiento de tierra vegetal

UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IA.15 km
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación tem-
poral de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parcelas, con
una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

100,34Laboreo de suelo

CIEN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IA.16 m³
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de ser re-
vegetadas.

0,66Extendido tierra vegetal
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CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

IA.19 ud
Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumplimiento
de las indicaciones que se realizan en el PVA

50,61Control medioambiental

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IA.2 m
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m en-
tre sí. Incluso reposición.

0,19Jalonamiento tipo 2

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

IA.5 km
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

51,37Riego de superficie

CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IA.6 ud
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de 30 de
julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con un sonóme-
tro

51,38Control niveles acústicos

CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IA.8 km
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici, con
un rendimiento de 100 m/h

521,70Estabilización caminos de acceso

QUINIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

IDS1012 m³
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomí-
as, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

10,70Grava drenante 10-15 mm

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IEF004 ud
Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad
de ajustar el ángulo de inclinación entre 10° y 40°.
Incluye: Replanteo. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

50,77Soporte para módulo solar fotovoltaico.

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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IEF020 ud
Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600
Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, poten-
cia máxima de salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con co-
municación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ether-
net y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.143,15Inversor fotovoltaico.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

IEM010 ud
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlaza-
ble por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según
IEC 60439. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,52Caja para mecanismo, empotrada.

UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEM010b ud
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlaza-
ble por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según
IEC 60439. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,52Caja para mecanismo, empotrada.

UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEM060 ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensi-
dad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni
el marco embellecedor.

11,41Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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IEM060b ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensi-
dad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni
el marco embellecedor.

11,41Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

IEM150 ud
Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,18Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IEM150b ud
Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,18Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IMFC10 m³
Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de arcilla
superior al 30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y
solera de la balsa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equipada con nivela-
dor laser. Incluso riego y ligera compactación.

8,89Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IUA025 ud
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento inte-
rior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada con la con-
ducción.

828,40Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

OCHOCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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IUM005 ud
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm de medidas interiores y 8
cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado
y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 según UNE-EN 124, para líneas
subterráneas de alta tensión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para cone-
xionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

135,59Arqueta para líneas subterráneas de alta tensión.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

IUM015 m
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables uni-
polares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 95 mm² de sección; dos tubos protectores
de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de
250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20
de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetra-
tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40
mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre
sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía
y cinta de señalización.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación del hormigón en forma-
ción de solera. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para teleco-
municaciones en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables. Conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

110,76Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01.100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al
menos 3 tallas.

4,27Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01.194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en pre-
cio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

33,06Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01011 mes
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas completamen-
te equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

360,52Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

189,38Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01014 ud
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

173,05Pileta corrida tres grifos

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

L01015 ud
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

143,42Ducha agua fría y caliente, instalada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

L01016 ud
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

141,80Inodoro para aseos, instalado

CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

L01017 ud
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

83,57Lavabo agua fría y caliente, instalado

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,31Espejo para aseos, instalado

DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01019 ud
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

444,34Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01020 ud
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

282,88Calentador agua 100 l, instalado

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

78,22Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

113,46Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

46,20Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,40Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,99Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,27Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01034 m
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elemen-
tos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos
complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

81,18Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

OCHENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01039 m²
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

31,26Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,50Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,84Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,63Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,15Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,21Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,99Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

58,46Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

62,36Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

54,11Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

27,69Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

172,38Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01067 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

3,05Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,69Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,50Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

9,08Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,12Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,44Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,32Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,62Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01123 ud
Cinturón portaherramientas.

8,39Cinturón portaherramientas

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

55,46Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,65Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

L01131 par
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (produc-
tos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm;
desde tallas pequeñas.

1,86Guantes de neopreno protección riesgos químicos

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01137 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla
XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

11,58Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,87Guantes goma o PVC

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,30Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,69Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,57Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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L01198 par
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil re-
sistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece
la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas:
Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduz-
ca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

35,91Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

192,48Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,60Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

LASTFONDO m

Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

31,55Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm, colocado

TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LASTTALUD m

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm su-
jeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lá-
mina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

36,30Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

MOD02 ud
Acometida provisional de fontanería

440,44Acometida provisional de fontanería

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MOD_03 ud
Acometida provisional de saneamiento

804,32Acometida provisional de saneamiento

OCHOCIENTAS CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

MOD_04 ud
Acometida provisional de electricidad

440,44Acometida provisional de electricidad

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 54



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MOD_09 ud
Camilla de socorro

556,83Camilla de socorro

QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT.ESM ud
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:Maniobra
de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación que permite tanto
la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la
operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

489,25Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra

CUATROCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

MV06FB m³
Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tubería
de fibrocemento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación ante la autori-
dad laboral competente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presencia de
amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se incluirá desmantelamiento y extrac-
ción de las mismas. Instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna  a la obra o centro de valorización, eliminación de residuos, previamente plastificadas,
paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta, incluso ca-
non de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

333,25Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

MVL.CPROT ud
Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáticos, fu-
sibles y diferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

MAGNETOTÉRMICOS
Descripción   Intens.   Cantidad
Mag/Bip.  10  1
Mag/Bip.  16  4
I.Aut/Trip.    400  2
I.Aut/Tetr.    630  1

DIFERENCIALES
Descripción    Clase    I(A)    Sens(mA)    Cantidad
Relé y Transf.    AC    400     30          2

6.004,90Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado

SEIS MIL CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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MVL.CPROT2 ud
Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáticos, fu-
sibles y diferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

  DescripciónIntens(A)Cantidad

   Mag/Bip.101
   Mag/Bip.164
   I.Aut/Trip.801
   I.Aut/Trip.1002
   I.Aut/Tetr.4001

    DescripciónClaseI(A)Sen(mA)Cantidad

    Relé y Transf.AC80301
    Relé y Transf.AC100302

4.738,00Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado

CUATRO MIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO
EUROS

MVL_ARB ud
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal
300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, formado por
conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

11,24Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MVL_BAT ud
Batería de litio 4.8 kWh 48V de fosfato ion-litio con diseño modular.
Profundidad de descarga máxima 95%
Profundidad de descarga recomendada 75%

1.673,75Batería de litio para instalación fotovoltaica

MIL SEISCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

30,66Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_A05109 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

2.194,44Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MV_A06046 m
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

39,10Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MV_A06055 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

67,92Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MV_A06059 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

112,90Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MV_A06061 m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

170,09Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

MV_A06063 m
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

213,27Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DOSCIENTAS TRECE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

MV_A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

129,93Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Página 57



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_A10080 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4.599,95Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada

CUATRO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_A10081 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5.100,81Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

CINCO MIL CIEN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

MV_A10110b ud
Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.086,39Válvula mariposa biexcéntrica, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

MV_A11011b ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

4.220,80Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

MV_A11051 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 355 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

810,65Manguito antivibratorio ø 355 mm 1,6 MPa, instalado

OCHOCIENTAS DIEZ EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_A11052 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

479,58Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MV_A17002 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 0,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

316,98Codo PE100 ø 355 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTAS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MV_A17078 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

596,07Portabridas PE100 ø 355 mm 1,0 MPa, colocada

QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

MV_ACCESODESud
Acceso deslizante de chapa metálica con marco metálico sobre losa de hormigón para acce-
so a arqueta de válvulas de salida/entrada a balsa. Totalmente instalada y terminada.

1.463,35Acceso deslizante de chapa metálica

MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_ACE ud
Armario de Control para la estación de Alerta incluyendo las siguientes funcionalidades:- Mo-
nitorización de variables de proceso; concentración de Nitratos, estado de niveles en aloja-
miento de toma de muestras y señales de fallo eléctrico.- Equipos de comunicaciones.

4.243,35Armario de Control para la estación de Alerta

CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_AIRE ud
Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con sistema
de flotación, incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y probado.

339,07Suministro e instalación de aireadores purgadores.

TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

MV_AL ud
Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vege-
tal cribada y substratos vegetales fertilizados.

42,08Suministro y plantación de árboles aislados. Ceratonia siliqua

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

MV_ANALAB ud
Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3- (14 x 15 € muestra = 210 €).
Incluido material fungible y refrigeración

216,30Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3

DOSCIENTAS DIECISÉIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

MV_ANCCUB m
Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa mediante
pletina de aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la balsa, inclu-
do lámina de neopreno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje. Total-
mente terminado.

25,46Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa
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VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MV_ANEMO ud
Suministro e instalación anemometro analógico para control/monitorización del viento. Ane-
mómetro con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente instalado y en fun-
cionamiento.

509,85Suministro e instalación anemometro analógico para control/monitorización del viento

QUINIENTAS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_AUDNIT ud
Auditoría para control de huella de nitrato en 6 puntos con toma de muestra y envío a labora-
torio (20 h x 45 € =450 €)

927,00Auditoría para control de huella de nitrato

NOVECIENTAS VEINTISIETE EUROS

MV_B08018 ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con
junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibi-
do de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos
prefabricadas.

214,29Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

MV_B08023 ud
Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón ar-
mado, para reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser coloca-
do sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

143,98Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

MV_B08023b ud
Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en arque-
tas; incluso montaje.

15,59Pates para Arquetas

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MV_B10015 m

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galva-
nizada, para conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, aca-
bado liso, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello de cone-
xión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

25,02Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada

VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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MV_BE ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

4.006,60Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATRO MIL SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

MV_BEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

509,43Charca bebedero 1 m²

QUINIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_BEb ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

4.006,60Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATRO MIL SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

MV_BOCACC ud
Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina de cubri-
ción. Incluso anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y del camino
hasta el esterior de la lámina. Totalmente instalado.

1.785,19Suministro e instalación de boca de acceso

MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

MV_CAMARAIPud
Suministro e instalación de cámara IP fija para videvigilancia de instalaciones. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

774,56Suministro e instalación cámara IP

SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_CONTRBOMCHud
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales sufi-
cientes para el control de los diferentes elementos que componen la estación de bombeo y
presentación en scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de tres bombas independientes (on/off variador), control válvulas mariposa, control
presión aguas abajo bombeos, válvula hidraúlica de By-pass , bomba auxiliar, la sensórica
necesaria para el correcto funcionemiento (caudalímetros, transductores de presión, sondas
de nivel, conductividad del agua, etc) y salida para sistema de video vigilancia.
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

7.725,00Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Cañada Hermosa

SIETE MIL SETECIENTAS VEINTICINCO EUROS
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MV_CONTRBOMLEBud
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales sufi-
cientes para el control de los diferentes elementos que componen la estación de bombeo y
presentación en scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de dos bombas independientes (on/off variador), nivel de balsa, control de conducti-
vidad, control válvulas motorizadas, y la sensórica necesaria para el correcto funcionemiento
(caudalímetros, transductores de presión, sondas de nivel, conductividad del agua, etc) y sali-
da para sistema de video vigilancia
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

6.695,00Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Lébor

SEIS MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS

MV_CONTRFLOud
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digitales sufi-
cientes para el control de los diferentes elementos que componen la balsa los Florios y pre-
sentación en scada, armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
-Control nivel de balsa, control de conductividad, control válvula general de entrada y salida
para sistema de video vigilancia, estación climática (pluviómetro digital, anemómetro analógi-
co)
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado

6.695,00Suministro e instalación de elementos de control en Balsa de Los Floríos

SEIS MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS

MV_CR ud
Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica. Informes.

902,43Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica. Informes

NOVECIENTAS DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_CSON ud
Caja de sondeo.

11,59Caja de sondeo

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CUBFLO m²
Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor con
una resistencia frente a la fatiga de más de 8000 ciclos según ASTM D6182. Resistencia y
elongación en rotura de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN ISO 527 (Tipo 5). Std
OIT superior a 120 minutos (ISO 11357-6) y un HP OIT superior a 500 minutos (ASTM
D5885). Retención superior al 75% de la resistencia a la tracción después de 3000 horas de
exposición UV según EN 12224. Resistencia al punzonamiento mayor o igual a 2.90 KN ba-
jo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las líneas de plegado, aireadores, compuerta de
acceso al interior y bomba sumergible para extracción de aguas pluviales.

9,87Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espesor

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MV_DESAUD ud
km por unidad de auditoría

226,60Km de unidad de auditoría

DOSCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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MV_DRENCUBud
Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2.245,00Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS

MV_EGEO ud
Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

114,69Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MV_EMP ud
Emplazamiento en cada punto a sondear.

57,94Emplazamiento en cada punto a sondear

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MV_EPL ud
Ensayo de permeabilidad Lefranc. 2 en cada sondeo vertical y 2 en el inclinado (6 x 2) = 12

109,79Ensayo de permeabilidad Lefranc

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MV_ESTG ud
Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes.

1.545,00Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes

MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS

MV_FLOT ud
Flotador para tubería de aspiración flotante de material plástico con sujección a la tubería
de aspiración. Incluso cuerda de amarre al camino de coronación de longitud suficiente. To-
talmente instalado

5.989,42Flotador para tubería de aspiración flotante

CINCO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MV_FORM ud
Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión, apoyo ingeniería, protocolo
de pruebas, inclusive cursos de formación del personal de la comunidad para el correcto
uso y manejo del sistema.

8.755,00Puesta en marcha del sistema y formación usuario

OCHO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS

MV_G01006 ud
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

189,58Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MV_GEO h
Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

46,35Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_GRABAPOEud
Suministro e instalación de grabador IP con capacidad para alimentar y gestionar corrrecta-
mente con un cable la cámara. Totalmente instalado y en funcionamiento.

666,93Suministro e instalación grabador

SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_HEP h
Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad

46,35Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_HGEO ud
Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

46,35Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_HIDROS m²
Hidrosimbre sobre taludes exteriores

2,48Hidrosiembra sobre taludes exteriores

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_HPCA ud
Hora de parada, carga de agua o de apoyo.

122,70Hora de parada, carga de agua o de apoyo

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

MV_HPO h
Hidrogeólogo a pie de obra realizando testificación litológica.

46,35Hidrogeólogo a pie de obra

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos con transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

2,64Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV_IAC ud
Instalación en campo Armario de Control y generador solar, incluyendo :- Apoyo 7 mts para
panel y antena.- Elementos auxiliares.- Montaje y puesta en marcha más desplazamiento.

2.311,43Instalación en campo Armario de Control y generador solar

DOS MIL TRESCIENTAS ONCE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MV_ISS005 ud
Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355 mm de diámetro para evitar
entrada de aire, con junta de goma colocada en la salida de los conductos de aliviadero. To-
talmente instalada

909,26Suministro e instalación de Clapeta

NOVECIENTAS NUEVE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

MV_NIDAV ud
Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

16,13Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MV_NIVELBALSASud
Suministro e instalación de sonda de nivel de 4-20mA, 10 metros de cable y 0-10 mca para
control de nivel de balsa.
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros de ca-
ble, para control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

1.112,40Suministro e instalación de instrumentación para el control de dos balsas

MIL CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

MV_PA20 m²
Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 20 cm
de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, monta-
je vertical.

25,98Fachada pesada de placa alveolar de hormigón pretensado.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MV_PIA m
Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m). 14 x 6 m

124,63Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m)

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_PIE ud
Suministro e instalación de Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm,Clapetas en AISI
316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instala-
da.

3.047,58Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

TRES MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_PIS m
Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m). 14 x 6 m

79,83Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m)

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MV_PLUV ud

Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización de las precipitacio-
nes Pluviometro con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

525,30Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización de las
precipitaciones

QUINIENTAS VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

MV_PVA m
Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m). 14 x 10 m

87,55Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m)

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_PVS m
Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m). 14 x 10 m

43,78Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m)

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MV_REMT8 ud
Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con históri-
cos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Batería recargable con latiguillo Li-Ión 7,4V 20.8Ah
- Incluye antena GPRS.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

947,60Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/contadores

NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

MV_RET200 ud
Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø200 mm,Clapetas en AI-
SI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colocada e instala-
da.

815,57Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

OCHOCIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MV_RINFO ud
Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad.

46,35Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_RKM km
Recargo de kilometraje a partir de 200 km, de transporte del equipo de sondeos;aplicar un
único sentido.

2,32Recargo de kilometraje a partir de 200 km

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MV_RPERF m
Recargo por perforación con diámetro entre 127 y 152 mm.

33,48Recargo por perforación

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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MV_RSA m
Recargo de suministro de agua a perforación.

10,30Recargo de suministro de agua a perforación

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

MV_SCADAREDALTAud

Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los elementos de los arma-
rios de la red de alta- Scada con opción de actuación y monitorización en tiempo real de to-
dos los elementos del cabezal instalados.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Totalmente instalado, configurado y puesto en correcto
funcionamiento.
Totalmente configurado y puesto en correcto funcionamiento.

3.914,00Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los elementos de los
armarios de la red de alta

TRES MIL NOVECIENTAS CATORCE EUROS

MV_SENSPREud
Suministro sensor de presencia para detección de movimientos en los emplazamientos. To-
talmente instalado y en funcionamiento.

149,35Suministro e instalación sensor de presencia

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MV_SEU ud
Sonda con espectrómetro ultravioleta para medición de atenuación en torno a la longitud de
onda de 212 nm, con medición adicional de la atenuación en las longitudes de onda de 254
nm y 360 nm, para compensar las interferencias de materia orgánica y turbidez. Totalmente
instalada en dispositivo, junto con sondas de corte de alimentación en seco. Longitud total
de cables 12 m.

10.952,43Sonda con espectrómetro ultravioleta

DIEZ MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_SHN ud
Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN, incluyendo :- Softwa-
re de monitorización en continuo u Off line para tres puntos.- Implementación sistema MAA.-
Software de PLC.

4.737,96Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN

CUATRO MIL SETECIENTAS TREINTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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MV_SOCH ud
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente instala-
da, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
 Equipos modelo S WIDE con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables

- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena
Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros),
R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

1.761,30Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas

MIL SETECIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

MV_SOFWEI ud
Suministro e instalación de Plataforma con software y hardware Inelcom technology de con-
trol remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta de to-
dos los elementos del sistema y las unidades remotas.
Contendrá un Puesto de Operador con las siguientes caracterísitcas mínimas:
Intel® Core™ i7-6700
Windows 10 Professional (64 bits)
Microsoft Office Hogar y Empresas 2016
Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz
Unidad de estado sólido SSD de 480 GB
Unidad óptica regrabable slim
Monitor LED 24"
Teclado USB
Ratón óptico con conexión USB
Totalmente instalado y comprobado

14.677,50Suministro e instalación de Software y equipo informático

CATORCE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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MV_SOLE ud
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente instala-
da, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
 Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables

- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante antena
Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 micoS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 litros),
R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

2.060,00Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos

DOS MIL SESENTA EUROS

MV_TA m²
Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas laterales de ventilación.
Pintado con una mano de pintura de minio y otra de pintura verde. Incluso elementos de an-
claje y colocacion.

48,26Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

MV_TAPFD ud
Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de hasta 40
Tn. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

169,35Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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MV_TBF09001bbud
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario
de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con
magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de
ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no tiene ventiladores. Va-
riador de frecuencia de 45 Kw 400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bom-
ba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V según modelo del mo-
tor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra de la máquina, y
las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente. El
equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 125A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador
de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

9.357,24Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 50l/s-65 m.c.a.

NUEVE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Página 70



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MV_TBF09001bcud
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario
de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con
magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de
ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no tiene ventiladores. Va-
riador de frecuencia de 22 Kw 400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bom-
ba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V según modelo del mo-
tor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra de la máquina, y
las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente. El
equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador
de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

5.553,45Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 25l/s - 58 m.c.a.

CINCO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MV_TBF09001bdud
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Armario
de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con
magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de
ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no tiene ventiladores. Va-
riador de frecuencia de 30 Kw 400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bom-
ba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V según modelo del mo-
tor), conjunto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra de la máquina, y
las señales de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente. El
equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador
de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

9.357,24Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 14l/s - 113 m.c.a.

NUEVE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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MV_TBF09001bd_2ud
Suministro e instalación de Cuadro de control. Variador de arrancada de bomba. Armario de
control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegida con mag-
netotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, rejillas de venti-
lación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no tiene ventiladores. Variador
de frecuencia de 132 KW 400V, que asegura el suministro eléctrico al motor de la bomba en
corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V según modelo del motor), con-
junto de protecciones para garantizar la seguridad de la maniobra de la máquina, y las seña-
les de entrada para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente. El equipo,
en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 400A
- Equipo de Nº unidades de redes CVM incluido los transformadores de intensidad
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 A
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del variador de
velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

15.260,48Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 90l/s - 110 m.c.a.

QUINCE MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_TBH009001bud
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 90 l/s a una altura ma-
nométrica de 110 m.c.a. , con motor eléctrico de 132 kW a 2.980 rpm, clase de eficiencia
IE3 y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

24.982,36Bomba centrífuga de eje horizonal 90l/s - 110 m.c.a. 132Kw 400V

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_TBH009001bbud
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altura ma-
nométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 45 kW a 2.960 rpm, clase de eficiencia IE3 y
tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

8.830,31Bomba centrífuga de eje horizonal 50l/s - 65 m.c.a. 45Kw 400V

OCHO MIL OCHOCIENTAS TREINTA EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MV_TBH009001bbbud
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altura ma-
nométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 22 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3 y
tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

5.324,40Bomba centrífuga de eje horizonal 25l/s - 58 m.c.a. 22Kw 400V

CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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MV_TBH009001bbbbud
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 14 l/s a una altura ma-
nométrica de 113 m.c.a. , con motor eléctrico de 30 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3
y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y probada.

8.135,99Bomba centrífuga de eje horizonal 14l/s - 113 m.c.a. 30Kw 400V

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_TM/TS ud
Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos. Totalmente instalado en cuadro.

2.647,10Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos.

DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

MV_TMS ud
Tapa metálica de sondeo 130mm.

90,13Tapa metálica de sondeo 130mm.

NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MV_TP1 m
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en tramos permea-
bles, incluido engravillado externo con grava silícea homomértrica, cementación de bentoni-
ta en zona alterada y culminación con tapón de lechada de cemento.

50,21Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"

CINCUENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

MV_TP2 m
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; incluido engravillado externo
con grava silícea homomértrica, cementación de bentonita en zona alterada y culminación
con tapón de lechada de cemento. 8 x 10 m.

50,21Suministro e instalacion de tubería piezométrica U-PVC de 3"

CINCUENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

MV_TP3 m
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en fábrica con empa-
que de grava adherido a la tubería de caractyerísticas según ensayos, incluido engravillado
externo con grava silícea homomértrica. 8 x 2 m.

81,83Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"

OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MV_TPH300 m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn314 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

620,86Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 314mm. e=8mm

SEISCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MV_TRANS ud
Transporte de equipo de sondeos.

334,75Transporte de equipo de sondeos

TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MV_VALALV ud
Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

2.242,96Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N102801 m³
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,33Remoción de terreno compacto

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

NI02002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con ho-
ja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

0,57Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

NI02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

0,81Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

NI02032 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remol-
cada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre
100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,12Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P035b m³

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a
1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso
p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de pie-
dra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificacio-
nes de Proyecto.

112,68Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a
1200 kg, colocados con retroexcavadora s

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P039 ud
Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

782,12Reposición de sifones bajo camino

SETECIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE
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SETECIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

P039b PAJ
Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

25.750,00Reposición de servicios

VEINTICINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA
EUROS

PARY001 ud
Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Captación,
con el pararrayos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según norma UNE
21.186, la pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de obra pa-
ra el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado por 15 m de cable de cobre trenza-
do de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislantes, manguitos de conexión, conectores, tubo
de protección para el tramo inferior de bajada, elemento de registro de los impactos de rayo
de baja y media intensidad, contador de rayos y tarjeta PCS para detectar y almacenar pi-
cos de corriente que circulan por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado por el kit
en "pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo de sacrificio para la pro-
tección catódica contra la corrosión, registro de comprobación de tierra para pared formado
por sistema de desconexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra
de conexión de puesta a tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro.
Todo ello puesto en obra, instalado y probado.

4.126,52Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado

CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PFTAGC01 kg

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, tornillería y
fijaciones. colocado.

2,99Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes y fijaciones.
colocado.

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

402,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PRET4030 m
Pretil de coronación en hormigón HA-20, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

30,81Pretil de coronación en hormigón HA-20, 0,40 x 0,30 m.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

246,94Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PS01300 ud
Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protección
IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

256,93Módulo solar 550Wp PERC

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

RCHM20 m²
Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

13,74Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REF m²
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación
con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con
material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

0,30Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS de EURO

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

137,98Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RTTV m³
Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

4,58Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes exteriores

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ReGraBaCaHim³
Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las case-
tas de hidrantes

34,63Relleno de grava en hueco de base de hormigón

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

S.01 m
Tubería de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2, con diámetro 400
mm y unión por junta elástica.
Colocada en zanja, totalmente instalada y probada

50,87Tub. Ent. PVC. Corr. J.Elas SN8 C.Teja 400 mm
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CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S.02 ud
Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de di-
mensiones interiores 80x80x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, formando
aristas y esquinas a media caña, con sifón. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejunta-
do de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-
los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-
locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

225,72Arqueta Sifónica, de obra de Fábrica 80X80X110

DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

S.05 ud
Reposción de tubería secundaria particular

59,67Reposción de tubería secundaria particular PVC 110 en cruces

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

S.07 ud
Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

197,87Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

11,94Mandil o cuero para soldador

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S25-11 ud
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

6,49Manguitos para soldador

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S25-12 ud
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en iso
11393-5

9,74Polainas para soldador

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

51,50Crema de protección solar

CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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SENSORH2O ud
Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, incluso
accesorios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

2.149,84Sensor de presencia de agua

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

T01AZ00002 m³
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso transporte.

16,72Base de zahorra artificial ZA-25

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

T01BT0050 t
Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y empleo.

384,00Betún asfáltico 50/70

TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS

T01MBAC22 t
Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dotación mínima de 1.2 kg/m², in-
cluso preparación de la superficie y extendido de ligante.

36,71Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

T03AB.05 m
Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de hormi-
gón hm-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno poste-
rior y limpieza de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Todo ello
según especificaciones de pptp.

11,72Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

T440PA06b ud
Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo hasta IPE-300 y cartelas
de 5 mm de espesor, con mortero de cemento de nivelación, todo ello según planos.

87,96Placa anclaje 300x450x18 mm S275

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TBTCE00E6 ud
Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de protec-
ción contra sobretensiones, instalados.

2.262,09Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

TBTLG001 ud
Legalización de la instalacion de baja tensión ante la delegación de industria, incluyendo re-
dacción y dirección de obra del proyecto por técnico competente, visados, tasas, gestiones
con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instalación, incluyendo
contrato de alta del nuevo suministro, boletines, mediciones de la toma de tierra, etc. De
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

772,50Legalización inst. B.T.

SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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TCRUZGAS ud
Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, protec-
ción de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servicio in-
cluyendo losa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado tipo
B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso elaboración de la documenta-
ción técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

1.209,95Cruce con conducción de gas

MIL DOSCIENTAS NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TCRUZRA ud
Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales, pro-
tección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del servi-
cio, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

533,03Cruce con red de abastecimiento

QUINIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

TDE020050 ud
Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y eje ex-
terior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintu-
ra epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lami-
nación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente reves-
tida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta punto de descarga.

340,98Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TDE035580 ud
Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exte-
rior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revesti-
da con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descarga.

806,88Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

OCHOCIENTAS SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TDE060080 ud
Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje exte-
rior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura
epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente revesti-
da con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y complementos necesarios pa-
ra su montaje, y conducción en PEAD Dn75 hasta punto de descarga.

998,18Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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TLAMT.011 ud
Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5 m3 rea-
lizada con hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retirada de escom-
bros a vertedero o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de 0.2m y
pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas de la compañía suministradora
(NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada según indicaciones del fabricante.

218,68Cimentación apoyo alinea/p. firme

DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TLAMT.061 ud
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-SF-1 y
juego de tres seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con
parte proporcional de accesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

664,07Bastidor sec. XS unipolar 400A

SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

TLAMT.062 ud
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1 y jue-
go de tres seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de
accesorios, tornilleria, aisladores, etc. Completamente instalado.

715,27Bastidor sec. unipolar 400A

SETECIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

TLAMT.101 ud
Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espesor
adecuada para presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500
10-30m), incluso herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

250,07Juego de planchas antiescalo.

DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

TLAMT.103 ud
Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones con
cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de descone-
xión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño mate-
rial, instalada.

138,34Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TLAMT.105 ud
Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms. En me-
dida, realizada según detalles reflejados en planos,

219,14Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

TLAMT.107 ud
Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

28,64Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TLAMT.109 ud
Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homologa-
da para este tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de la ener-
gia electrica.

1.299,99Trabajos en tensión

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TLAMT.110 ud
Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

85,40Balizas salvapájaros

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

TLAMT.808.1 ud
Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, incluyendo redacción del
proyecto correspondiente, dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente,
visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de
la instalación en M.T., incluyendo medición de la resistencia de los electrodos de toma de tie-
rra de cada apoyo, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

3.333,08Legalización LAMT EB-1

TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

TLSMT.005 m
Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable de me-
dia tensión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fijación y sella-
do, y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas de la com-
pañía suministradora.

39,43Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TLSMT.007 ud
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil
en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

190,14Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

TLSMT.008 ud
Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil
en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

348,23Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

TLSMT.011 ud
Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cumplien-
do las especificaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de
conexión a tierra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de sustentación pei-
ne, totalmente montado según la compañía suministradora.

249,59Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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TLSMT.013 ud
Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo redacción y dirección de
obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compa-
ñia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo medi-
ciones, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

701,41Legalización LSMT

SETECIENTAS UNA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

TMC001 m³
Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limita-
ción de tonelaje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

1,35Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TPH0900 m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

964,26Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=8mm

NOVECIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TPH0900b m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn711 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

868,93Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 711 mm. e=8mm

OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TPH0900bb m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn508 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

792,44Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 508 mm. e=8mm

SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRAC0060 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de ace-
quia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por demoli-
ción de la obra estructural existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado
HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón ar-
mado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

208,43Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m

DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y
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DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TVET05016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo,
con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín de to-
ma. Completamente instalado y probado.

573,96Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TVET08016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa montada
sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición ductil y
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo con pin-
tura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por la-
minación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 totalmente re-
vestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo,
con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín de to-
ma. Completamente instalado y probado.

998,60Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

TVET15016 ud
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa monta-
da sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de fundición dúc-
til y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bridas y
eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conforma-
das por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición GGG50 total-
mente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anti-
corrosivo, con todas sus accesorios y complementos necesarios para su montaje, incluso co-
llarín de toma. Completamente instalado y probado.

1.610,23Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

MIL SEISCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

UAB005 ud
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construi-
da en hierro fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de
20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos
6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25,
eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, mo-
tor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con do-
ble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automá-
tico. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.296,13Electrobomba sumergible

DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS
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DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

UJA070 jor
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la sema-
na mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procuran-
do un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

255,48Riego de plantaciones

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXC020b m²

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/F/20/X0+XA2 fabricado en central y vertido desde
camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado
superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pig-
mentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hor-
migón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el
mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el
sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construc-
ción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante to-
ques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón
fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

59,43Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante,
para exteriores.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

UXC020d m²

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-20/F/20/X0 fabricado en central y vertido desde ca-
mión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado super-
ficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hor-
migón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmen-
tos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormi-
gón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el
mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y
el sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construc-
ción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón
fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

51,29Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante,
para exteriores.
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CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

VALLA1.5M m
Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

15,32Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

YPPE140G m
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de an-
claje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lá-
mina con  perfil.

22,60Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

YPUERTA15 ud
Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

237,00Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS

YPUERTA2 ud
Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

237,00Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

011 ud Edificio de Transformación: pfu.4
Edificio de Transformación:  pfu.4/20Edificio prefabricado constituido por una envolven-
te, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20, de dimensiones ge-
nerales aproximadas 4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. In-
cluye el edificio y todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje
y accesorios.

Suma la partida......................................... 8.400,00
Costes indirectos............... 3% 252,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.652,00

021 ud Medida: cgmcosmos-m Medida
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior debidamente mon-
tados y conexionados los aparatos y materiales adecuados, con las siguientes caracte-
rísticas:* Un = 24 kV* Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

Suma la partida......................................... 6.150,00
Costes indirectos............... 3% 184,50

TOTAL PARTIDA................................ 6.334,50

022 ud Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en
gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:* Un =
24 kV* In = 400 A* Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando: manual tipo B

Suma la partida......................................... 3.675,00
Costes indirectos............... 3% 110,25

TOTAL PARTIDA................................ 3.785,25

023 ud Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles
Protección General:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en
gas, preparado para una eventual inmersión con las siguientes características:* Un =
24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A

Suma la partida......................................... 5.200,00
Costes indirectos............... 3% 156,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.356,00

024 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de lon-
gitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del
tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV-
Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufa-
ble acodada.

Suma la partida......................................... 1.175,00
Costes indirectos............... 3% 35,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.210,25

025 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de lon-
gitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del
tipo cono difusor.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20
kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al emplean-
do 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.

Suma la partida......................................... 950,00
Costes indirectos............... 3% 28,50

TOTAL PARTIDA................................ 978,50

031 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV
Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Suma la partida......................................... 24.800,00
Costes indirectos............... 3% 744,00

TOTAL PARTIDA................................ 25.544,00
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041 ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes
de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios
para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro
de 2,5 m de longitud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transforma-
dor 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura,
y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la canti-
dad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.2.

Suma la partida......................................... 1.050,00
Costes indirectos............... 3% 31,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.081,50

042 ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles  Cuadro de Baja Ten-
sión Optimizado CBTO-C, con Interruptor en carga + 1 salida con fusibles salidas trifási-
cas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  :
Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás ca-
racterísticas descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para es-
ta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2 Trans-
formador 1: Interruptor en carga + Fusibles  Cuadro de BT UNESA, con Interruptor en
carga + 1 salida con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás ca-
racterísticas descritas en la Memoria.  Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en
carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las ca-
racterísticas indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con 420 V en
vac/u237?o (B2) salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características
descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación,
con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  sali-
das trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Me-
moria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las caracterís-
ticas indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusi-
bles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT
especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la Me-
moria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y
demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseña-
do para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de
BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características
descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación,
con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.
: Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indi-
cadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles-
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indi-
cadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Cuadros BT -
B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseña-
do para esta aplicación, con las características indicadas en la Memoria. (*) Precio inclui-
do en la partida del apartado 4.1.2.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en car-
ga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguien-
tes características:* Interruptor manual de corte en carga de 800 A.* Salidas formadas
por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440 V* Aislamiento:   10
kV* Dimensiones: Alto:  1820 mm *    Ancho:  580 mm  *    Fondo:  300 mm*   Cuadros
BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente di-
señado para esta aplicación con las siguientes características:* Interruptor automático
de 800 A.* Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nomi-
nal: 440 V* Aislamiento:   10 kV * Dimensiones:  Alto: 1820 mm*    Ancho:  580 mm  *
Fondo:  300 mm*

Suma la partida......................................... 3.100,00
Costes indirectos............... 3% 93,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.193,00

043 ud Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida
Equipo de Medida de Energía: Equipo de medidaContador tarificador electrónico multi-
función, registrador electrónico, regleta de verificación y módem.Equipo de Medida de
Energía: Equipo de medidaContador tarificador electrónico multifunción, registrador
electrónico y regleta de verificación.

Suma la partida......................................... 3.432,00
Costes indirectos............... 3% 102,96

TOTAL PARTIDA................................ 3.534,96
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051 ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el con-
ductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos
de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de pro-
tección según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equi-
pos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv
Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las nor-
mas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación
interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos
de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de pro-
tección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apar-
tado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación
de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en
la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como
una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 3% 27,75

TOTAL PARTIDA................................ 952,75

052 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras
Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexiona-
da, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectan-
gular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas ali-
neadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con
cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Característi-
cas:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longi-
tud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

Suma la partida......................................... 630,00
Costes indirectos............... 3% 18,90

TOTAL PARTIDA................................ 648,90

053 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Tierras
Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexiona-
da, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectan-
gular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas ali-
neadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con
cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Característi-
cas:* Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longi-
tud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

Suma la partida......................................... 1.285,00
Costes indirectos............... 3% 38,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.323,55
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054 ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el con-
ductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos
de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de pro-
tección según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Insta-
lación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equi-
pos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv
Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las nor-
mas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación
interior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos
de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de pro-
tección según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apar-
tado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación
de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en
la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como
una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 3% 27,75

TOTAL PARTIDA................................ 952,75

061 ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de iluminación según REBT.

Suma la partida......................................... 600,00
Costes indirectos............... 3% 18,00

TOTAL PARTIDA................................ 618,00

062 ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra. Equipo de operación
que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger
al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento.

Suma la partida......................................... 550,00
Costes indirectos............... 3% 16,50

TOTAL PARTIDA................................ 566,50

063 ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

Suma la partida......................................... 283,00
Costes indirectos............... 3% 8,49

TOTAL PARTIDA................................ 291,49

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

Suma la partida......................................... 9,96
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,26
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A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

Suma la partida......................................... 12,79
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,17

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,72

A02013 m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 711 mm de diáme-
tro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11013 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 10 mm, revestida
(p.o.)

407,73 407,73

%10.0R100010,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

407,73 40,77

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,34

M04029 0,2000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 4,41
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

Suma la partida......................................... 502,60
Costes indirectos............... 3% 15,08

TOTAL PARTIDA................................ 517,68
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A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11019 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

524,23 524,23

%10.0R100010,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

524,23 52,42

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
M02029 0,2900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,49

M04029 0,2900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,40
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

Suma la partida......................................... 655,84
Costes indirectos............... 3% 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 675,52

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

Suma la partida......................................... 6,08
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,26

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
Suma la partida......................................... 5,68
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,85

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
Suma la partida......................................... 5,66
Costes indirectos............... 3% 0,17
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Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
Suma la partida......................................... 6,38
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,57

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

500<=ø<900 mm (p.o.)
3,76 3,76

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
Suma la partida......................................... 6,07
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,25

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 259,12
Costes indirectos............... 3% 7,77

TOTAL PARTIDA................................ 266,89

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12014 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

368,22 368,22

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 368,22 36,82
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 29,66

Suma la partida......................................... 486,66
Costes indirectos............... 3% 14,60

TOTAL PARTIDA................................ 501,26
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A04019 m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C25, colocada
Tubería de fundición dúctil, 700 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 25, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13019 1,0000 m Tubo fundición ø 700 mm clase C25 (p.o.) 285,25 285,25
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,2400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 15,27

A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,53 9,53

Suma la partida......................................... 323,88
Costes indirectos............... 3% 9,72

TOTAL PARTIDA................................ 333,60

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14002 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 200 mm
(p.o.)

88,16 88,16

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 88,16 8,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 164,60
Costes indirectos............... 3% 4,94

TOTAL PARTIDA................................ 169,54

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm
(p.o.)

206,12 206,12

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 206,12 20,61
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 305,78
Costes indirectos............... 3% 9,17

TOTAL PARTIDA................................ 314,95

A05004 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14004 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 300 mm
(p.o.)

267,36 267,36

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 267,36 26,74
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 373,15
Costes indirectos............... 3% 11,19

TOTAL PARTIDA................................ 384,34
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A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 400 mm
(p.o.)

898,70 898,70

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 898,70 89,87
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.102,20
Costes indirectos............... 3% 33,07

TOTAL PARTIDA................................ 1.135,27

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14010 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 150 mm

(p.o.)
80,48 80,48

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 148,10
Costes indirectos............... 3% 4,44

TOTAL PARTIDA................................ 152,54

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14011 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 200 mm

(p.o.)
109,50 109,50

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 177,12
Costes indirectos............... 3% 5,31

TOTAL PARTIDA................................ 182,43

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 250 mm

(p.o.)
165,02 165,02

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 244,07
Costes indirectos............... 3% 7,32

TOTAL PARTIDA................................ 251,39
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A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 300 mm

(p.o.)
254,57 254,57

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 333,62
Costes indirectos............... 3% 10,01

TOTAL PARTIDA................................ 343,63

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 400 mm

(p.o.)
561,84 561,84

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 675,47
Costes indirectos............... 3% 20,26

TOTAL PARTIDA................................ 695,73

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm

(p.o.)
848,25 848,25

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 961,88
Costes indirectos............... 3% 28,86

TOTAL PARTIDA................................ 990,74

A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14018 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 600 mm

(p.o.)
1.007,61 1.007,61

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 1.121,24
Costes indirectos............... 3% 33,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.154,88
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A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14028 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 150 mm (p.o.) 74,87 74,87
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 142,49
Costes indirectos............... 3% 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 146,76

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14029 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 95,43 95,43
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 163,05
Costes indirectos............... 3% 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 167,94

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14030 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 149,60 149,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 228,65
Costes indirectos............... 3% 6,86

TOTAL PARTIDA................................ 235,51

A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 600-500/400 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14036 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 688,29 688,29
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 801,92
Costes indirectos............... 3% 24,06

TOTAL PARTIDA................................ 825,98

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14038 1,0000 ud Te fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 131,20 131,20
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 131,20 13,12
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 211,94
Costes indirectos............... 3% 6,36

TOTAL PARTIDA................................ 218,30

A05041 ud Te de fundición, bridas, ø 350 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14041 1,0000 ud Te fundición bridas ø 350 mm (p.o.) 486,23 486,23
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 486,23 48,62
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 613,90
Costes indirectos............... 3% 18,42

TOTAL PARTIDA................................ 632,32

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14047 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 124,36 124,36
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 191,98
Costes indirectos............... 3% 5,76

TOTAL PARTIDA................................ 197,74

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 283,57
Costes indirectos............... 3% 8,51

TOTAL PARTIDA................................ 292,08

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14049 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 370,99 370,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 450,04
Costes indirectos............... 3% 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 463,54
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A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14051 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 481,57 481,57
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 595,20
Costes indirectos............... 3% 17,86

TOTAL PARTIDA................................ 613,06

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14053 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 815,53 815,53
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 929,16
Costes indirectos............... 3% 27,87

TOTAL PARTIDA................................ 957,03

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14054 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.220,78
Costes indirectos............... 3% 36,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.257,40

A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14060 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<=90º, ø 700 mm

(p.o.)
1.311,92 1.311,92

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 1.425,55
Costes indirectos............... 3% 42,77

TOTAL PARTIDA................................ 1.468,32

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm
de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14066 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 1.479,74 1.479,74
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.479,74 147,97
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O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.741,34
Costes indirectos............... 3% 52,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.793,58

A05070 ud Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 700-600/500 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14070 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 700 mm (p.o.) 847,38 847,38
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 961,01
Costes indirectos............... 3% 28,83

TOTAL PARTIDA................................ 989,84

A05075 ud Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14075 1,0000 ud Te fundición bridas ø 700 mm (p.o.) 2.556,84 2.556,84
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.556,84 255,68
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 2.926,15
Costes indirectos............... 3% 87,78

TOTAL PARTIDA................................ 3.013,93

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14080 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 700 mm (p.o.) 1.590,05 1.590,05
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.703,68
Costes indirectos............... 3% 51,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.754,79

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

122,68 122,68

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 122,68 12,27
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 192,68
Costes indirectos............... 3% 5,78

TOTAL PARTIDA................................ 198,46

Página 13



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

184,01 184,01

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,01 18,40
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 270,03
Costes indirectos............... 3% 8,10

TOTAL PARTIDA................................ 278,13

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

245,35 245,35

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 245,35 24,54
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 337,51
Costes indirectos............... 3% 10,13

TOTAL PARTIDA................................ 347,64

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

329,69 329,69

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 329,69 32,97
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 430,28
Costes indirectos............... 3% 12,91

TOTAL PARTIDA................................ 443,19

A05106b ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14106b 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

564,44 564,44

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 564,44 56,44
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 688,50
Costes indirectos............... 3% 20,66

TOTAL PARTIDA................................ 709,16

A05106c ud Brida enchufe fundición Ø 355 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 355 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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P14106c 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 355 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

564,44 564,44

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 564,44 56,44
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 688,50
Costes indirectos............... 3% 20,66

TOTAL PARTIDA................................ 709,16

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 682,39

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 682,39 68,24
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 57,73 72,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 832,68
Costes indirectos............... 3% 24,98

TOTAL PARTIDA................................ 857,66

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14108 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

996,75 996,75

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 996,75 99,68
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.192,92
Costes indirectos............... 3% 35,79

TOTAL PARTIDA................................ 1.228,71

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

1.449,12 1.449,12

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.449,12 144,91
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 1.690,52
Costes indirectos............... 3% 50,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.741,24

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16010 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

4,54 4,54

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 7,87
Costes indirectos............... 3% 0,24
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Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,11

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

22,02 22,02

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

Suma la partida......................................... 28,11
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 28,95

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

29,20 29,20

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

Suma la partida......................................... 37,96
Costes indirectos............... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,10

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

Suma la partida......................................... 52,11
Costes indirectos............... 3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 53,67

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053b 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

42,00 42,00

O01017 0,0710 h Cuadrilla A 57,73 4,10
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

Suma la partida......................................... 52,36
Costes indirectos............... 3% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 53,93
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A06074b m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16074d 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 2,0 MPa, junta
de goma (p.o.)

81,82 81,82

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,14 4,14

Suma la partida......................................... 93,12
Costes indirectos............... 3% 2,79

TOTAL PARTIDA................................ 95,91

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17017 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 250
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

12,82 12,82

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

Suma la partida......................................... 20,57
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,19

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17019 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 400
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

31,58 31,58

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,30 2,30

Suma la partida......................................... 41,66
Costes indirectos............... 3% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 42,91

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 24,19
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 24,92
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TOTAL PARTIDA................................ 24,92

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

Suma la partida......................................... 53,51
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,12

A08040b m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040b 1,0000 m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23 72,23
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

Suma la partida......................................... 88,94
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 91,61

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

Suma la partida......................................... 126,15
Costes indirectos............... 3% 3,78

TOTAL PARTIDA................................ 129,93
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A08049b m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19060b 1,0000 m Tubo de PE100 ø 710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 187,14 187,14
O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,67 8,67

Suma la partida......................................... 215,44
Costes indirectos............... 3% 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 221,90

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42 278,42
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,54

M04019 0,2100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

Suma la partida......................................... 311,26
Costes indirectos............... 3% 9,34

TOTAL PARTIDA................................ 320,60

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 136,67
Costes indirectos............... 3% 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 140,77

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
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M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42
Suma la partida......................................... 199,98
Costes indirectos............... 3% 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 205,98

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

182,41 182,41

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 182,41 18,24
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

Suma la partida......................................... 238,06
Costes indirectos............... 3% 7,14

TOTAL PARTIDA................................ 245,20

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

Suma la partida......................................... 303,41
Costes indirectos............... 3% 9,10

TOTAL PARTIDA................................ 312,51

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

Suma la partida......................................... 468,27
Costes indirectos............... 3% 14,05

TOTAL PARTIDA................................ 482,32

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 95,82 95,82
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 95,82 9,58
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

Suma la partida......................................... 188,52
Costes indirectos............... 3% 5,66

TOTAL PARTIDA................................ 194,18

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 144,66 144,66
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 144,66 14,47
O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 251,98
Costes indirectos............... 3% 7,56

TOTAL PARTIDA................................ 259,54
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A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

Suma la partida......................................... 362,20
Costes indirectos............... 3% 10,87

TOTAL PARTIDA................................ 373,07

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

Suma la partida......................................... 462,18
Costes indirectos............... 3% 13,87

TOTAL PARTIDA................................ 476,05

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm (p.o.) 395,03 395,03
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 395,03 39,50
O01017 1,6000 h Cuadrilla A 57,73 92,37
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 29,66

Suma la partida......................................... 556,56
Costes indirectos............... 3% 16,70

TOTAL PARTIDA................................ 573,26

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

Suma la partida......................................... 665,90
Costes indirectos............... 3% 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 685,88

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 888,90
Costes indirectos............... 3% 26,67

TOTAL PARTIDA................................ 915,57

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 79,97
Costes indirectos............... 3% 2,40

TOTAL PARTIDA................................ 82,37
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

Suma la partida......................................... 95,33
Costes indirectos............... 3% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 98,19

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 855,10
Costes indirectos............... 3% 25,65

TOTAL PARTIDA................................ 880,75

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

Suma la partida......................................... 1.266,58
Costes indirectos............... 3% 38,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.304,58

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.638,45
Costes indirectos............... 3% 49,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.687,60

A10062b ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058b 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

4.295,00 4.295,00

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.295,00 429,50
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 4.900,22
Costes indirectos............... 3% 147,01
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Costes indirectos............... 3% 147,01

TOTAL PARTIDA................................ 5.047,23

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15073 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

6.072,83 6.072,83

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.072,83 607,28
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

Suma la partida......................................... 7.152,24
Costes indirectos............... 3% 214,57

TOTAL PARTIDA................................ 7.366,81

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15077 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.021,42 1.021,42
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.021,42 102,14
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 1.270,82
Costes indirectos............... 3% 38,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.308,94

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15078 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 700 mm (p.o.) 1.245,67 1.245,67
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.245,67 124,57
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 1.517,50
Costes indirectos............... 3% 45,53

TOTAL PARTIDA................................ 1.563,03

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15104 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

1.240,68 1.240,68

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.240,68 124,07
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65

Suma la partida......................................... 1.622,27
Costes indirectos............... 3% 48,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.670,94

A10112b ud Válvula de retencion tipo clapeta partida, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, instalada
Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø350mm,Clapetas
en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, total-
mente colocada e instalada.

P15104b 1,0000 ud Válvula de retención de clapeta partida, ø 350
mm, 1,0/1,6 MPa embridada

2.193,00 2.193,00

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.193,00 219,30
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65

Suma la partida......................................... 2.669,82
Costes indirectos............... 3% 80,09
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Costes indirectos............... 3% 80,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.749,91

A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15111 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

4.838,01 4.838,01

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.838,01 483,80
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

Suma la partida......................................... 5.793,94
Costes indirectos............... 3% 173,82

TOTAL PARTIDA................................ 5.967,76

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

Suma la partida......................................... 248,49
Costes indirectos............... 3% 7,45

TOTAL PARTIDA................................ 255,94

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

Suma la partida......................................... 284,28
Costes indirectos............... 3% 8,53

TOTAL PARTIDA................................ 292,81

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 357,60
Costes indirectos............... 3% 10,73

TOTAL PARTIDA................................ 368,33

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22015 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.) 6.046,53 6.046,53
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.046,53 604,65
O01018 2,2400 h Cuadrilla B 46,29 103,69
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 27,69

Suma la partida......................................... 6.782,56
Costes indirectos............... 3% 203,48

TOTAL PARTIDA................................ 6.986,04

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 209,34 20,93
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O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

Suma la partida......................................... 292,08
Costes indirectos............... 3% 8,76

TOTAL PARTIDA................................ 300,84

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 690,00
Costes indirectos............... 3% 20,70

TOTAL PARTIDA................................ 710,70

A16009 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

P30009 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa
junta goma (p.o.)

147,18 147,18

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
Suma la partida......................................... 160,32
Costes indirectos............... 3% 4,81

TOTAL PARTIDA................................ 165,13

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31076 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa
(p.o.)

55,23 55,23

P12036 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 148,29 148,29
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 203,52 20,35
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61
Suma la partida......................................... 252,70
Costes indirectos............... 3% 7,58

TOTAL PARTIDA................................ 260,28

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31078 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,0 MPa
(p.o.)

142,14 142,14

P12039 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 347,67 347,67
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 489,81 48,98
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
Suma la partida......................................... 578,71
Costes indirectos............... 3% 17,36

TOTAL PARTIDA................................ 596,07

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31081 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,0 MPa
(p.o.)

458,90 458,90

P12042 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,0 MPa
(p.o.)

646,36 646,36

Página 25



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.105,26 110,53
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52
Suma la partida......................................... 1.276,98
Costes indirectos............... 3% 38,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.315,29

A17090b ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P12047b 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø355 mm, 1,6 MPa (p.o.) 375,00 375,00
P31090b 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 355 mm 1,6 MPa

(p.o.)
175,00 175,00

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 550,00 55,00
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
Suma la partida......................................... 650,97
Costes indirectos............... 3% 19,53

TOTAL PARTIDA................................ 670,50

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa
(p.o.)

686,33 686,33

P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

966,74 966,74

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.653,07 165,31
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67
Suma la partida......................................... 1.890,79
Costes indirectos............... 3% 56,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.947,51

A17093b ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P12050b 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø710 mm, 1,6 MPa (p.o.) 995,74 995,74
P31093b 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 710 mm 1,6 MPa

(p.o.)
712,33 712,33

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.708,07 170,81
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67
Suma la partida......................................... 1.951,29
Costes indirectos............... 3% 58,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.009,83

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de ca-
seta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74

Suma la partida......................................... 81,44
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Suma la partida......................................... 81,44
Costes indirectos............... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................ 83,88

ACR020 m³ Relleno de zanjas con material procedente de la excavación
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
mq02cia020j 0,0060 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 121,25 0,73
mq04cab010c0,0170 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 45,88 0,78
mq01pan010a0,0110 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9

m³.
45,95 0,51

mq02rov010i0,0550 h Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm.

71,16 3,91

Suma la partida......................................... 6,36
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,55

AM.CBT ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: addibo.compact i-DE
Suma la partida......................................... 2.777,00
Costes indirectos............... 3% 83,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.860,31

AM.PBT ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de puentes
de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios
para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro
de 2,5 m de longitud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transforma-
dor 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura,
y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la canti-
dad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del aparta-
do 4.1.2.

Suma la partida......................................... 900,00
Costes indirectos............... 3% 27,00

TOTAL PARTIDA................................ 927,00

AM.PSAR ud Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 me-
tros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Ani-
llo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de trans-
formación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnu-
do.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tie-
rras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del trans-
formador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materia-
les que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundi-
dad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas:
3 metros * *

Suma la partida......................................... 1.285,00
Costes indirectos............... 3% 38,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.323,55
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AM.PSIIT ud Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierras
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado
al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación inte-
rior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protec-
ción según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida
del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Ins-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio inclui-
do en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así
como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministra-
dora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 3% 27,75

TOTAL PARTIDA................................ 952,75

AM.PTAR ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 me-
tros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Ani-
llo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de trans-
formación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnu-
do.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tie-
rras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del trans-
formador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materia-
les que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundi-
dad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas:
3 metros * *

Suma la partida......................................... 1.285,00
Costes indirectos............... 3% 38,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.323,55
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AM.PTIIT ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado
al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación inte-
rior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protec-
ción según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida
del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Ins-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio inclui-
do en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así
como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministra-
dora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 3% 27,75

TOTAL PARTIDA................................ 952,75

AM.SEI ud Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación
Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminaciónEquipo de iluminación
compuesto de:Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminaciónEquipo
de iluminación compuesto de:- Equipos de Iluminación en el edificio de contadores:
Equipo de iluminación compuesto de:

Suma la partida......................................... 200,00
Costes indirectos............... 3% 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 206,00

AM.STPA ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas
Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstalación exterior de pues-
ta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 me-
tros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exteriores Prot Transformación: Ani-
llo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de trans-
formación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnu-
do.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de pi-
cas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tie-
rras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del trans-
formador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materia-
les que las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alineadas* Profundi-
dad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas:
3 metros * *

Suma la partida......................................... 630,00
Costes indirectos............... 3% 18,90

TOTAL PARTIDA................................ 648,90
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AMIK.IIT ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras
Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre des-
nudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores Serv Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado
al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.  Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación inte-
rior tierrasInstalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protec-
ción según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida
del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Ins-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según
las normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*) Precio inclui-
do en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así
como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministra-
dora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.2.

Suma la partida......................................... 925,00
Costes indirectos............... 3% 27,75

TOTAL PARTIDA................................ 952,75

AMIK.TRA ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV
Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico reductor de ten-
sión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario,
de potencia 250 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria  y
tensión secundaria 420 V en vac/u237?o (B2), grupo de conexión DYN11, de tensión
de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

Suma la partida......................................... 15.567,81
Costes indirectos............... 3% 467,03

TOTAL PARTIDA................................ 16.034,84

AMIK_ET ud Edificio de Transformación: ctc
Edificio de Transformación:  ctcEdificio prefabricado constituido por una envolvente,
de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo ctc, de dimensiones generales
aproximadas 2170 mm de largo por 1330 mm de fondo por 2080 mm de alto. Incluye
el edificio y todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y ac-
cesorios.

Suma la partida......................................... 3.825,00
Costes indirectos............... 3% 114,75

TOTAL PARTIDA................................ 3.939,75

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.
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O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA................................ 555,79

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA................................ 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA................................ 2.223,15

ASVPE ud Aro salvavidas PEAD rígido ø ext. 70 cm, homologado, incluso cuerda y
soporte metálico, colocado.
Aro salvavidas de PEAD rígido, ø ext. 70 cm y   ø int. 46 cm, homologado para piscina
pública y comunitaria, incluso 20 ml de cuerda nautica y soporte metálico con base pa-
ra atornillar a suelo y pintura protectora color amarillo. Colocado.

MASVPE 1,0000 ud Aro salvavidas PEAD rígido, ø ext. 70 cm,
homologado, incluso 20 m de cuerda (p.o.).

71,23 71,23

SASVPE 1,0000 ud Soporte metálico para aro salvavidas con base
para atornillar en pretil, pintado color amarillo.
(p.o.)

110,45 110,45

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 194,49
Costes indirectos............... 3% 5,83

TOTAL PARTIDA................................ 200,32

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

Suma la partida......................................... 3,16
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,25

B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
P35020 1,0500 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado

(p.o.)
100,86 105,90

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
Suma la partida......................................... 149,21
Costes indirectos............... 3% 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 153,69
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B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34090 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2
m²<3 m² (p.o.)

88,70 88,70

Suma la partida......................................... 130,37
Costes indirectos............... 3% 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 134,28

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre so-
lera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de
hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
P01053 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,93 3,37

P35005 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o.)

377,03 377,03

I14003 0,1150 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 10,64
Suma la partida......................................... 414,30
Costes indirectos............... 3% 12,43

TOTAL PARTIDA................................ 426,73

BA355 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante
brida a salida ø 355 mm, colocado.
Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica
de 1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro
355 mm, según planos, colocado.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
PBA355 1,0000 ud Acero inox AISI 304 para bulbo enrejillado L:

1000 mm diámetro 355mm (p.o.)
2.305,41 2.305,41

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10
Suma la partida......................................... 2.499,97
Costes indirectos............... 3% 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.574,97

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante
brida a salida ø 1000 mm, colocado.
Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica
de 1000 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro
1000 mm, según planos, colocado.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
PBA700 1,0000 ud Acero inox AISI 304 para bulbo enrejillado L:

1000 mm diámetro 1000mm (p.o.)
3.005,41 3.005,41

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10
Suma la partida......................................... 3.199,97
Costes indirectos............... 3% 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.295,97

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura y
2,80x1,30 m de medidas exteriores, para caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

base25x1 1,0000 ud Base de hormigón armado (en obra) 339,25 339,25
M01028 0,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 25,57
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 387,97
Costes indirectos............... 3% 11,64
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Costes indirectos............... 3% 11,64

TOTAL PARTIDA................................ 399,61

BaCaHi35x2 ud Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2
Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado de 16 cm de altura,
para caseta de 3,5x2 m de área libre

base35x2 1,0000 ud Base de hormigón armado (en obra) 539,25 539,25
M01028 0,5000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 25,57
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

Suma la partida......................................... 587,97
Costes indirectos............... 3% 17,64

TOTAL PARTIDA................................ 605,61

BaseZa20cm m² Base de zahorra para casetas
Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de espesor, esparcida,
nivelada, regada y compactada en capas de 10 cm con bandeja vibradora, con un gra-
do de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal

P02027 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,45 18,45
M01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 1,70

M02007 0,3000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 1,81
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte

D<= 5 m
0,51 0,51

I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,56

Suma la partida......................................... 32,57
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,55

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 3% 114,03

TOTAL PARTIDA................................ 3.915,07

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras
circunstancias no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 627,27
Costes indirectos............... 3% 18,82

TOTAL PARTIDA................................ 646,09
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C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.055,96

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
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I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para
cimentación de señales

57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 3% 37,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.298,40

CUERDA m Cuerda náutica ø 26 mm, colocada
m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
CDA01 1,0000 m Cuerda náutica ø 26 mm (p.o.) 4,35 4,35

Suma la partida......................................... 5,42
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,58

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre
Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95 m de altura libre,
formada por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espe-
sor y 2,6x1,1m de superficie. Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de
ellas con puerta metálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transpor-
te, puesta en obra y colocación.

caseta25x1 1,0000 ud Caseta de hormigón de 2,5x1 m (en obra)) 1.523,75 1.523,75
M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 1.621,17
Costes indirectos............... 3% 48,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.669,81

CaHi35x2 ud Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre
Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5 m de altura libre, for-
mada por losa de cubierta de hormigón armado HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor.
Cerramientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de
1,25x1,9 m con troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y coloca-
ción.

caseta35x2 1,0000 ud Caseta de hormigón de 3,5x2m con puerta
visible (en obra))

2.123,75 2.123,75

M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 2.221,17
Costes indirectos............... 3% 66,64

TOTAL PARTIDA................................ 2.287,81

DT.PFT ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador

Suma la partida......................................... 283,00
Costes indirectos............... 3% 8,49

TOTAL PARTIDA................................ 291,49

DesLimpTeMan m² Desbroce y Limpieza del terreno manual
Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.

O01009 0,4110 h Peón 21,35 8,77
Suma la partida......................................... 8,77
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,03

E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C500-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L, dis-
tancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, to-
talmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte se-
gún necesidades.

O01017 2,6500 h Cuadrilla A 57,73 152,98
P24013 1,0000 ud Columna metálica C-500-12 (p.o.) 997,20 997,20
P24027 1,0000 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m

(p.o.)
201,33 201,33

M01090 1,2200 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 36,32
I03006 1,3600 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 6,46

Página 35



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I14008 1,4800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 145,53

Suma la partida......................................... 1.539,82
Costes indirectos............... 3% 46,19

TOTAL PARTIDA................................ 1.586,01

E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C500-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia en-
tre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente
instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según nece-
sidades.

O01017 3,1250 h Cuadrilla A 57,73 180,41
P24014 1,0000 ud Columna metálica C-500-14 (p.o.) 1.141,86 1.141,86
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 37,21
I03006 1,7100 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 8,12
I14008 1,8600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 182,89

Suma la partida......................................... 2.039,15
Costes indirectos............... 3% 61,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.100,32

E01029.1 ud Apoyo C1000-12, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12, distancia entre conductores 2,00 m, incluyen-
do acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

O01017 3,0500 h Cuadrilla A 57,73 176,08
P24017 1,0000 ud Columna metálica C-1000-12 (p.o.) 1.072,88 1.072,88
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,2500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 37,21
I03006 1,5800 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 7,51
I14008 1,7000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 167,16

Suma la partida......................................... 1.949,50
Costes indirectos............... 3% 58,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.007,99

E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12 con cruceta armado horizontal tipo H-40-L,
distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimenta-
ción, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán
aparte según necesidades.

O01017 2,7500 h Cuadrilla A 57,73 158,76
P24017 1,0000 ud Columna metálica C-1000-12 (p.o.) 1.072,88 1.072,88
P24027 1,0000 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m

(p.o.)
201,33 201,33

M01090 1,2700 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 37,81
I03006 1,5800 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 7,51
I14008 1,7000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 167,16

Suma la partida......................................... 1.645,45
Costes indirectos............... 3% 49,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.694,81

E01032.1 ud Apoyo C1000-14, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C1000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyen-
do acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

O01017 3,2500 h Cuadrilla A 57,73 187,62
P24018 1,0000 ud Columna metálica C-1000-14 (p.o.) 1.231,43 1.231,43
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,2900 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 38,40
I03006 1,9800 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 9,41
I14008 2,1300 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 209,44

Suma la partida......................................... 2.164,96
Costes indirectos............... 3% 64,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.229,91
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E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia
entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmen-
te instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según ne-
cesidades.

O01017 3,3000 h Cuadrilla A 57,73 190,51
P24020 1,0000 ud Columna metálica C-2000-10 (p.o.) 1.063,29 1.063,29
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 38,70
I03006 1,7700 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 8,41
I14008 1,9000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 186,83

Suma la partida......................................... 1.976,40
Costes indirectos............... 3% 59,29

TOTAL PARTIDA................................ 2.035,69

E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta tipo armado horizontal tipo
H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y ci-
mentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valora-
rán aparte según necesidades.

O01017 3,1250 h Cuadrilla A 57,73 180,41
P24020 1,0000 ud Columna metálica C-2000-10 (p.o.) 1.063,29 1.063,29
P24027 1,0000 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m

(p.o.)
201,33 201,33

M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 38,70
I03006 1,7700 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 8,41
I14008 1,9000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 186,83

Suma la partida......................................... 1.678,97
Costes indirectos............... 3% 50,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.729,34

E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14 con cruceta bóveda tipo BC-20-L, distancia
entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmen-
te instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según ne-
cesidades.

O01017 3,4750 h Cuadrilla A 57,73 200,61
P24022 1,0000 ud Columna metálica C-2000-14 (p.o.) 1.570,64 1.570,64
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 41,68
I03006 2,4100 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 11,45
I14008 2,5700 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 252,71

Suma la partida......................................... 2.565,75
Costes indirectos............... 3% 76,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.642,72

E01044.1 ud Apoyo C3000-14, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14, distancia entre conductores 2,00 m, incluyen-
do acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el
sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

O01017 3,4750 h Cuadrilla A 57,73 200,61
P24022 1,0000 ud Columna metálica C-2000-14 (p.o.) 1.570,64 1.570,64
P24026 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.) 488,66 488,66
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 41,68
I03006 2,4100 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 11,45
I14008 2,5700 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 252,71

Suma la partida......................................... 2.565,75
Costes indirectos............... 3% 76,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.642,72

E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada
Cadena de amarre de tres elementos normalizados U70BS, instalada.

O01004 1,2640 h Oficial especialista 24,94 31,52
O01005 1,2640 h Oficial de oficios 22,11 27,95
O01009 1,2640 h Peón 21,35 26,99
P24031 1,0000 ud Horquilla de bola HB-16 (p.o.) 7,86 7,86
P24029 3,0000 ud Aislador vidrio U70BS (p.o.) 18,85 56,55
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P24035 1,0000 ud Rótula R-16A larga 130 mm (p.o.) 13,79 13,79
P24038 1,0000 ud Grapa amarre GA1 D= 5-12 mm (p.o.) 7,22 7,22

Suma la partida......................................... 171,88
Costes indirectos............... 3% 5,16

TOTAL PARTIDA................................ 177,04

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56),
trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de
alambres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de
cinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de ace-
ro ST1A de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido tendido, for-
mación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 32,0000 h Peón 21,35 683,20
P24086 3,0000 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47

AL1/8-ST1A (LA-56), incluso puentes y
empalmes (p.o.)

557,85 1.673,55

M01090 4,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 119,08
Suma la partida......................................... 3.228,63
Costes indirectos............... 3% 96,86

TOTAL PARTIDA................................ 3.325,49

E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretrácti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV de 95 mm², herraje soporte, tubo de
protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
O01009 16,9320 h Peón 21,35 361,50
P24054 1,0000 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

(p.o.)
133,70 133,70

P24043 1,0000 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 95 mm²
(p.o.)

282,29 282,29

P24047 30,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x95 mm² (p.o.) 8,06 241,80
P24042 4,0000 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 17,80 71,20

Suma la partida......................................... 1.655,09
Costes indirectos............... 3% 49,65

TOTAL PARTIDA................................ 1.704,74

E01113 ud Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta 36 kV,
instalado
Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metálicos con envolvente
de material sintético (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 36
kV (UNE EN 60099-4), incluyendo base polimérica aislante (UNE EN 61109) para insta-
lación sobre apoyo de hasta 15 metros, cubrebornes para protección de avifauna y dis-
positivo de desconexión y señalización de defecto, instalado incluyendo p/p de cone-
xión a la toma de tierra.

O01004 1,2640 h Oficial especialista 24,94 31,52
O01005 1,2640 h Oficial de oficios 22,11 27,95
M01131 1,2640 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 28,88

P24088 3,0000 ud Pararrayo autoválvula con base de soporte,
indicación de defecto y protección avifauna (p.o.)

90,25 270,75

Suma la partida......................................... 359,10
Costes indirectos............... 3% 10,77

TOTAL PARTIDA................................ 369,87

E01114 ud Cortacircuitos fusible de expulsión (24 kV), instalado
Conjunto de cortacircuitos (3 unidades) con fusibles de expulsión con base de material
sintético (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV (UNE
21120-2), incluyendo base polimérica (UNE EN 61109), portafusibles (los fusibles se
valorarán aparte) y dispositivo de apertura, instalado sobre apoyo de hasta 15 metros.

O01004 1,8800 h Oficial especialista 24,94 46,89
O01005 1,8800 h Oficial de oficios 22,11 41,57
M01131 1,8800 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 42,96

P24089 3,0000 ud Cortacircuito fusible de expulsión con base de
soporte, base portafusible y dispositivo de
apertura (p.o.)

145,39 436,17

Suma la partida......................................... 567,59
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Suma la partida......................................... 567,59
Costes indirectos............... 3% 17,03

TOTAL PARTIDA................................ 584,62

E01115 ud Cortacircuitos seccionador (24 kV), instalado
Conjunto de cortacircuitos seccionadores (3 unidades) con base de material sintético
(polimérico) para líneas aéreas con tensiones asignadas hasta 24 kV, incluyendo base
polimérica (UNE EN 61109), cuchilla de seccionamiento y dispositivo de apertura, insta-
lado sobre apoyo de hasta 15 metros.

O01004 1,8800 h Oficial especialista 24,94 46,89
O01005 1,8800 h Oficial de oficios 22,11 41,57
M01131 1,8800 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 42,96

P24090 3,0000 ud Cortacircuito seccionador con base de soporte,
cuchilla de seccionamiento y dispositivo de
apertura (p.o.)

153,51 460,53

Suma la partida......................................... 591,95
Costes indirectos............... 3% 17,76

TOTAL PARTIDA................................ 609,71

E02089 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 24,94 2,07
P25142 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,51 2,51

Suma la partida......................................... 4,58
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,72

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1190 h Oficial especialista 24,94 2,97
P25144 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,56 3,56

Suma la partida......................................... 6,53
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,73

E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1320 h Oficial especialista 24,94 3,29
P25145 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,18 4,18

Suma la partida......................................... 7,47
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

Suma la partida......................................... 9,96
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25 0,25

Suma la partida......................................... 0,82
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,84
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E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 24,94 0,57
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,35 0,35

Suma la partida......................................... 0,92
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,95

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0430 h Oficial especialista 24,94 1,07
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

Suma la partida......................................... 2,66
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,74

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 24,94 1,27
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,61 2,61

Suma la partida......................................... 3,88
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,00

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0570 h Oficial especialista 24,94 1,42
P25093 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61 3,61

Suma la partida......................................... 5,03
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

Suma la partida......................................... 6,85
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,06

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

Suma la partida......................................... 11,73
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,08

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1480 h Oficial especialista 24,94 3,69
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,95 17,95

Suma la partida......................................... 21,64
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,29
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E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25176 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,29 0,29

Suma la partida......................................... 6,97
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,18

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25177 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,39 0,39

Suma la partida......................................... 7,07
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,28

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18
P25181 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
1,50 1,50

Suma la partida......................................... 10,68
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 11,00

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefa-
bricadas de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente
incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colo-
cadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21
O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
P02ECH031 1,0000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200 76,44 76,44
P02ECF012 1,0000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x240 48,36 48,36

Suma la partida......................................... 153,74
Costes indirectos............... 3% 4,61

TOTAL PARTIDA................................ 158,35

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con
salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de peque-
ño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P02EDF010 1,0000 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 12,52 12,52
P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,44 1,44

Suma la partida......................................... 30,16
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Suma la partida......................................... 30,16
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 31,06

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado
Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 200 mm, coloca-
da con piezas especiales y conectada a la bajante. Totalmente instalado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
B5ZH1D80 1,2995 m Canalón exterior semicirc.PVC rígido,D=200mm 6,53 8,49
B5ZHBD80 2,0000 ud Gancho+soportePVCp/canal.PVC d=200mm 5,75 11,50
B5ZZJLPT 4,4000 ud Tornillo acero galv.5.4x65mm,junta

metal/goma,taco D=8/10mm
0,30 1,32

Suma la partida......................................... 35,56
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,63

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación según norma UNE-EN
1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bri-
das. Totalmente instalado.

O01004 0,3600 h Oficial especialista 24,94 8,98
O01009 0,1800 h Peón 21,35 3,84
BD13177B 1,4000 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación

B,DN=110mm,long.=3m,p/en
4,21 5,89

BD1Z2200 0,6700 ud Brida p/tub.PVC,D=75-110mm 1,36 0,91
BDW3B700 0,3300 ud Accesorio genérico p/tub.PVC,D=110mm 6,28 2,07
BDY3B700 1,0000 ud Elemento mont. p/tub.PVC,D=110mm 0,09 0,09

Suma la partida......................................... 21,78
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,43

ES.ESM ud Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación
que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger
al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, com-
puesto por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de
operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente pa-
ra proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimien-
to, compuesto por:

Suma la partida......................................... 325,00
Costes indirectos............... 3% 9,75

TOTAL PARTIDA................................ 334,75

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de made-
ra de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de
sección circular de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de
acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro
interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero
de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transpor-
te, montaje, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No inclu-
ye elaboración de contenido y maquetación. Según manual de señalización de Cami-
nos Naturales.

P06047 1,0000 ud Poste torneado de madera de pino tratada en
autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)

19,13 19,13

P38007 1,0000 ud Panel flecha para señal tipo CN-03 42,32 42,32
P38019 1,0000 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm

(VITOLA)
8,70 8,70

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
I09057 0,2160 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 12,36

I14002 0,2160 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 27,95

I14030 0,2160 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 6,46

Suma la partida......................................... 166,79
Costes indirectos............... 3% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 171,79
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TOTAL PARTIDA................................ 171,79

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

Suma la partida......................................... 46,34
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,73

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de tierra y piedras.

Suma la partida......................................... 2,38
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,45

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de mezclas bituminosas.

Suma la partida......................................... 12,73
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de madera.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hierro y acero.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de papel y cartón.

Suma la partida......................................... 13,88
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,30

I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de plástico.

Suma la partida......................................... 24,27
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hormigón.

Suma la partida......................................... 7,31
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,53

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos municipales no
peligrosos.

Suma la partida......................................... 29,13
Costes indirectos............... 3% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

I020011B m³ Gestión de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

Suma la partida......................................... 7,31
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,53
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TOTAL PARTIDA................................ 7,53

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor autoriz.
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos peligrosos de tu-
berías de fibrocemento contaminado con amianto.

Suma la partida......................................... 287,50
Costes indirectos............... 3% 8,63

TOTAL PARTIDA................................ 296,13

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

Suma la partida......................................... 0,56
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,58

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18

Suma la partida......................................... 1,20
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

Suma la partida......................................... 1,42
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos,
con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,5300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 38,61

M02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 3,06
Suma la partida......................................... 42,80
Costes indirectos............... 3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 44,08

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

Suma la partida......................................... 0,51
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

Suma la partida......................................... 1,31
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,35
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I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

Suma la partida......................................... 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

Suma la partida......................................... 10,97
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,30

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09

Costes indirectos............... 3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,09

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 1,16
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre ca-
mión, sin incluir transporte a vertedero.

O01009 0,0024 h Peón 21,35 0,05
M01058 0,0240 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,75

Suma la partida......................................... 1,80
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,85
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I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05022 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

386 a 400 g/m² (p.o.)
1,22 1,22

Suma la partida......................................... 1,86
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

Suma la partida......................................... 5,83
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 6,00

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m²,
colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de an-
cho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

O01017 0,0060 h Cuadrilla A 57,73 0,35
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

Suma la partida......................................... 2,25
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², en
filtros de escollera, colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho,
mermas y soldauras necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en escolle-
ra, incluso elementos de anclaje y fijación.

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

Suma la partida......................................... 2,48
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zaho-
rra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

MZA25 1,1000 m³ Zahorra artificial ZA-25 (p.o.) 14,25 15,67
M01077 0,0250 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,60
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 18,83
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,39
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I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 se-
gún norma UNE EN 13075-1.

P07010 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 426,71 426,71
Suma la partida......................................... 426,71
Costes indirectos............... 3% 12,80

TOTAL PARTIDA................................ 439,51

I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

P07033 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S
(p.o.)

45,71 45,71

Suma la partida......................................... 45,71
Costes indirectos............... 3% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 47,08

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera
compactación.
Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipa-
do con trailla, incluso riego y ligera compactación.

M01045 0,0050 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,24
I04001 0,0250 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,15

Suma la partida......................................... 0,39
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,40

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,76 2,82

I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,50

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23
Suma la partida......................................... 20,77
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,39

I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes
Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con rastrillo de
18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el tra-
bajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos
especiales, pero si el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

O01009 0,5695 h Peón 21,35 12,16
M01040 5,6950 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 521,95

Suma la partida......................................... 534,11
Costes indirectos............... 3% 16,02

TOTAL PARTIDA................................ 550,13

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 92,54
Costes indirectos............... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA................................ 95,32
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TOTAL PARTIDA................................ 95,32

I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra, vertido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y
curado.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido

20 mm, planta
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 85,14
Costes indirectos............... 3% 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 87,69

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 98,33
Costes indirectos............... 3% 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 101,28

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km.
Incluida puesta en obra, vertido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20,

árido 20 mm, planta
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 94,04
Costes indirectos............... 3% 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 96,86

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 115,62

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,58

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hor-
migón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
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M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294
kW)

104,99 15,75

Suma la partida......................................... 20,02
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,62

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03065 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37

TOTAL PARTIDA................................ 115,62

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta,
D<=20 km
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03068 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 126,58

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01009 0,0120 h Peón 21,35 0,26
P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
3,24 3,56

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

Suma la partida......................................... 4,42
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,55

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
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O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82
O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
8,07 8,88

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75

Suma la partida......................................... 11,17
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,51

I15013 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0110 h Oficial especialista 24,94 0,27
O01009 0,0110 h Peón 21,35 0,23
P01057 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,74 3,01

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

Suma la partida......................................... 3,77
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,88

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97
Suma la partida......................................... 19,52
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,11

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
Suma la partida......................................... 31,96
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 32,92
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I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77
Suma la partida......................................... 46,08
Costes indirectos............... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 47,46

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 39,53
Costes indirectos............... 3% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 40,72

I1690B m² Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01033 0,0220 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 8,66
P01044 0,1800 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,45
P01045 0,1200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,22
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

Suma la partida......................................... 23,31
Costes indirectos............... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 24,01

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53
Suma la partida......................................... 24,36
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,09

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15

Suma la partida......................................... 8,24
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,49
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TOTAL PARTIDA................................ 8,49

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P01098 1,0100 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 34,56 34,90
M01090 0,2000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 5,95

Suma la partida......................................... 51,50
Costes indirectos............... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 53,05

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de chapa de acero en per-
fil comercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de es-
puma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfi-
les omega de acero galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los medios de elevación.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,5500 h Peón 21,35 11,74
P01098 1,0100 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 34,56 34,90
I19089 41,7000 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares,

zunchos colocado
2,97 123,85

M01090 0,5500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 16,37
Suma la partida......................................... 200,58
Costes indirectos............... 3% 6,02

TOTAL PARTIDA................................ 206,60

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 22,11 7,74
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,30
I19001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 4,16
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 0,77

Suma la partida......................................... 21,70
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,35

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espe-
sor formada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y se-
guridad y pomos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

O01018 2,7800 h Cuadrilla B 46,29 128,69
P01117 1,0000 m² Puerta metálica (p.o.) 135,32 135,32

Suma la partida......................................... 264,01
Costes indirectos............... 3% 7,92

TOTAL PARTIDA................................ 271,93

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tería con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P01118 1,0000 m² Luna incolora 5 mm (p.o.) 15,92 15,92
P01112 4,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 1,02 4,09

Suma la partida......................................... 29,99
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,89

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en
formación de acera.

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 46,29 13,89
I14008 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 9,83

Suma la partida......................................... 23,72
Costes indirectos............... 3% 0,71
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Costes indirectos............... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 24,43

I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm
Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con
mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, for-
mación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento.

O01018 0,1500 h Cuadrilla B 46,29 6,94
P01121 1,0000 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm (p.o.) 10,58 10,58
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,48
I13001 0,0020 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 0,38

Suma la partida......................................... 21,38
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 22,02

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P01130 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
7,19 7,19

I14004 0,0750 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

85,14 6,39

I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),
D<= 20 km

190,09 1,14

Suma la partida......................................... 22,13
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,79

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en ca-
liente, incluso parte proporcional de cortes, uniones, piezas especiales y despuntes, in-
cluidos medios auxiliares.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58

Suma la partida......................................... 2,97
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,06

I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para estanqueidad de
juntas de retracción u hormigonado.
Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanqueidad de juntas de re-
tracción o de hormigonado. Constituidas por un material flexible (termoplastico) a base
de cloruro de polivinilo, con ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcio-
nal de piezas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.), puesta en
obra y colocación.

O01009 0,0750 h Peón 21,35 1,60
P011922 1,0200 m Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de

ancho, p.o.
10,61 10,83

Suma la partida......................................... 12,43
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,80

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros con mortero
impermeable, de 8 cm de espesor de garganta mínimo
Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esquinas de muros con
mortero impermeable de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fi-
bras, de baja retracción, según requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y
UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edificios, puen-
tes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de espesor de garganta mínimo.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00
P19MCSK 2,5000 kg Mortero de reparación estructural de 1

componente, reforzado con fibras (p.o.)
3,39 8,48

Suma la partida......................................... 10,48
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,79
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10

Suma la partida......................................... 62,04
Costes indirectos............... 3% 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 63,90

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

Suma la partida......................................... 31,29
Costes indirectos............... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 32,23

I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.
Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x y 2,75 de altura me-
dia, incluida losa  superior de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con
tapa circular 1,0 m.; con muro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25
m. de espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 0,10 m. de espe-
sor, incluso pates de acceso, excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero
o lugar de uso, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, in-
cluso puesta en obra y p.p. de medios auxiliares.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P01048 891,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1.042,47

P13MT040 1,0000 ud Marco y tapa circular 1,0 m 120,64 120,64
MBPTRA.3 9,0000 ud Pate polipropileno 7,25 65,21
M02019 0,2000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 1,39
M04001 0,2000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 7,85
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33
I03005 21,5500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 71,33
A01008 3,7400 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 37,25

I14013 8,2500 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=
15 km

94,04 775,83

I14004 0,6300 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20,
planta, D<= 15 km

85,14 53,64

I16007 63,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3
m, vistos

39,87 2.511,81

I16005 9,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 46,08 414,72
I16019 11,2500 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 536,96
I13004 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 2,57

Suma la partida......................................... 5.793,58
Costes indirectos............... 3% 173,81

TOTAL PARTIDA................................ 5.967,39

IA.1 m Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de
altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

L01051 0,2000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 1,41
Suma la partida......................................... 1,41
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,45Página 54



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 1,45

IA.10 m² Decapado de capa superficial
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroex-
cavadora mixta y un camión basculante

M01055 0,0120 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 0,51

M01003 0,0100 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,11 0,38
Suma la partida......................................... 0,89
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de mate-
riales y maquinaria.

M01055 0,0290 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 1,24

Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del
terreno, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos
(si fuera necesario) mediante camión cisterna

M01010 0,0200 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 0,84

I02017 0,5000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
franco-ligero

0,58 0,29

I10031 0,5000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,11
Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

IA.15 km Laboreo de suelo
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupa-
ción temporal de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre
parcelas, con una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

M01045 2,0000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 97,42
Suma la partida......................................... 97,42
Costes indirectos............... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 100,34

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de
ser revegetadas.

I10036 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 100 m 0,64 0,64
Suma la partida......................................... 0,64
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,66

IA.19 ud Control medioambiental
Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especialista, del cumpli-
miento de las indicaciones que se realizan en el PVA

O03088 2,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de
experiencia

24,57 49,14

Suma la partida......................................... 49,14
Costes indirectos............... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 50,61

IA.2 m Jalonamiento tipo 2
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50
m entre sí. Incluso reposición.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
BPSEÑ 1,0000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,16 0,16

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19
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IA.5 km Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000
m/h

M01012 1,0000 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV
(141/177 kW)

49,87 49,87

Suma la partida......................................... 49,87
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,37

IA.6 ud Control niveles acústicos
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con
un sonómetro

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
Suma la partida......................................... 49,88
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,38

IA.8 km Estabilización caminos de acceso
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superfici,
con un rendimiento de 100 m/h

M01083 10,0000 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 506,50
Suma la partida......................................... 506,50
Costes indirectos............... 3% 15,20

TOTAL PARTIDA................................ 521,70

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o
dolomías, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante ma-
nual.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
P021012 1,0000 m³ Gravilla 10-15 mm, caliza o dolomítica (p.o.) 5,66 5,66
M01053 0,0150 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,92

M01005 0,0150 h Camión 191/240CV (141/177 kW) 39,95 0,60
M02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90

Suma la partida......................................... 10,39
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,70

IEF004 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.
Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de 682x507x195 mm, con posibili-
dad de ajustar el ángulo de inclinación entre 10° y 40°.
Incluye: Replanteo. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sol009 1,0000 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico, de
hormigón, de 682x507x195 mm, con posibilidad
de ajustar el ángulo de inclinación entr

46,80 46,80

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
Suma la partida......................................... 49,29
Costes indirectos............... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 50,77

IEF020 ud Inversor fotovoltaico.
Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo
600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3
kW, potencia máxima de salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones
435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
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mt35ifg020a 1,0000 ud Inversor monofásico, potencia máxima de
entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600
Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a

1.096,58 1.096,58

O01005 0,6000 h Oficial de oficios 22,11 13,27
Suma la partida......................................... 1.109,85
Costes indirectos............... 3% 33,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.143,15

IEM010 ud Caja para mecanismo, empotrada.
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enla-
zable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33cmg010a1,0000 ud Caja universal para empotrar de 1 elemento, de
plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados,

0,37 0,37

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
Suma la partida......................................... 1,48
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

IEM010b ud Caja para mecanismo, empotrada.
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enla-
zable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33cmg010a1,0000 ud Caja universal para empotrar de 1 elemento, de
plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados,

0,37 0,37

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
Suma la partida......................................... 1,48
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

IEM060 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, in-
tensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empo-
trada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotra-
do ni el marco embellecedor.

mt33gmg510a1,0000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, para empotrar, gama
media, intensidad asignada 16 A, tensi

4,61 4,61

mt33gmg515b1,0000 ud Tapa para base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
media, de color.

3,15 3,15

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
Suma la partida......................................... 11,08
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,41
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IEM060b ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, in-
tensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color; instalación empo-
trada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotra-
do ni el marco embellecedor.

mt33gmg510a1,0000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, para empotrar, gama
media, intensidad asignada 16 A, tensi

4,61 4,61

mt33gmg515b1,0000 ud Tapa para base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
media, de color.

3,15 3,15

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
Suma la partida......................................... 11,08
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,41

IEM150 ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.
Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg950b1,0000 ud Marco embellecedor para 2 elementos, gama
básica, de color blanco.

3,18 3,18

O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,11 0,88
Suma la partida......................................... 4,06
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,18

IEM150b ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.
Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg950b1,0000 ud Marco embellecedor para 2 elementos, gama
básica, de color blanco.

3,18 3,18

O01005 0,0400 h Oficial de oficios 22,11 0,88
Suma la partida......................................... 4,06
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,18

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes interiores balsa
Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba, con porcentaje de ar-
cilla superior al 30 % y exento de elementos gruesos y materia orgánica, ejecutado en
paredes y solera de la balsa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equi-
pada con nivelador laser. Incluso riego y ligera compactación.

M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76
TRAILLA8M3L0,0120 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3,

equipada con nivelador laser
35,08 0,42

M01058 0,0060 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 0,44

PMFC10 1,0000 m³ Material fino cohesivo (p.o.) 6,76 6,76
M01084 0,0040 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,21
I04002 0,0800 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,04

Suma la partida......................................... 8,63
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,89
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IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal, con revestimiento
interior y exterior de zinc y pintura epoxi, colocada, montada en obra y conexionada
con la conducción.

mt37tfd016mm1,0000 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de
diámetro nominal, según UNE-EN 545.

797,92 797,92

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 57,73 6,35
Suma la partida......................................... 804,27
Costes indirectos............... 3% 24,13

TOTAL PARTIDA................................ 828,40

IUM005 ud Arqueta para líneas subterráneas de alta tensión.
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm de medidas interio-
res y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebaja-
das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de
acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 según
UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta tensión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y
la tapa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35arg010a1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de
81,5x90,5x80 cm de medidas interiores y 8 cm
de espesor de pared, boca de acceso

71,56 71,56

mt35arg015a1,0000 ud Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón
armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 según
UNE-EN 124.

35,76 35,76

O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
Suma la partida......................................... 131,64
Costes indirectos............... 3% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 135,59

IUM015 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 ca-
bles unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 95 mm² de sección; dos tu-
bos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormi-
gón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo
hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canaliza-
ción para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3
mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior
estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señali-
zación.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canaliza-
ción para telecomunicaciones en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ten-
dido de cables. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecu-
ción del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt10hmf011xb0,0650 m³ Hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado en
central.

78,67 5,11

mt35aia080ah2,0000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 1

8,97 17,94

mt35tpe030a1,0000 m Tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde,
de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de

12,09 12,09

mt35cun500b3,0000 m Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión
asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase
Fca según UNE-EN 50575, con conductor de

18,50 55,50
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mt35www0304,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 1,04

mt35www0100,2000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,51 0,30
O01005 0,6600 h Oficial de oficios 22,11 14,59
O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96

Suma la partida......................................... 107,53
Costes indirectos............... 3% 3,23

TOTAL PARTIDA................................ 110,76

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,27

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en
precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
Suma la partida......................................... 32,10
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 33,06

L01011 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 30 personas
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 30 personas comple-
tamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Suma la partida......................................... 350,02
Costes indirectos............... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA................................ 360,52

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,38

L01014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

Suma la partida......................................... 168,01
Costes indirectos............... 3% 5,04

TOTAL PARTIDA................................ 173,05

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada
Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.

O01005 0,5239 h Oficial de oficios 22,11 11,58
O01009 0,5243 h Peón 21,35 11,19
MB090MTPLADUC1,0000 ud Plato ducha Porsan 0,70 blan. 63,31 63,31
MB090MTBATDUC1,0000 ud Batería ducha Cosmia 53,16 53,16

Suma la partida......................................... 139,24
Costes indirectos............... 3% 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 143,42

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

O01005 0,5238 h Oficial de oficios 22,11 11,58
O01009 0,5241 h Peón 21,35 11,19
MB090MTINOVIC1,0000 ud Inodoro t. alto blan. 57,69 57,69
MB090MLTAPINO1,0000 ud Tapa inod. Victoria plástico 28,27 28,27
MB090MLTANTLA1,0000 ud Tanque alto plást. c/mecanis. 28,94 28,94

Suma la partida......................................... 137,67
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Suma la partida......................................... 137,67
Costes indirectos............... 3% 4,13

TOTAL PARTIDA................................ 141,80

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

O01005 0,5241 h Oficial de oficios 22,11 11,59
O01009 0,5241 h Peón 21,35 11,19
MB090MTLAVVIC1,0000 ud Lavabo c/pedest. 565 mm. 58,36 58,36

Suma la partida......................................... 81,14
Costes indirectos............... 3% 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 83,57

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95
Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 12,31

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

Suma la partida......................................... 431,40
Costes indirectos............... 3% 12,94

TOTAL PARTIDA................................ 444,34

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Suma la partida......................................... 274,64
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 282,88

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

Suma la partida......................................... 75,94
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 78,22

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 3% 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 113,46

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,20

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,99
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L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

Suma la partida......................................... 8,03
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,27

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por ele-
mentos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso ele-
mentos complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

P40034 1,0000 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y
desmontaje

78,82 78,82

Suma la partida......................................... 78,82
Costes indirectos............... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 81,18

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

P40039 1,0000 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

30,35 30,35

Suma la partida......................................... 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,26

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43
Suma la partida......................................... 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52
Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52
Suma la partida......................................... 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,63

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
Suma la partida......................................... 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52
Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76
Suma la partida......................................... 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 62,36

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 54,11

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 27,69

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA................................ 172,38

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

Suma la partida......................................... 2,96
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,05

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,69

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82
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Suma la partida......................................... 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

Suma la partida......................................... 4,31
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,44

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14
Suma la partida......................................... 6,14
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,32

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40
Suma la partida......................................... 7,40
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

L01123 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

Suma la partida......................................... 8,15
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,39

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84
Suma la partida......................................... 53,84
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 55,46

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

Suma la partida......................................... 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02
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Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,65

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos
(productos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud
= 320 mm; desde tallas pequeñas.

P40131 1,0000 par Guantes de neopreno protección riesgos
químicos

1,81 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

P40137 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm con polvo

11,24 11,24

Suma la partida......................................... 11,24
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,58

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82
Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15
Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00
Suma la partida......................................... 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,69

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TE-
POR” que favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas carac-
terísticas ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en
la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

P40198 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro
transpirable

34,86 34,86

Suma la partida......................................... 34,86
Costes indirectos............... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 35,91
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L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

Suma la partida......................................... 186,87
Costes indirectos............... 3% 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 192,48

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

Suma la partida......................................... 7,38
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,60

LASTFONDO m Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con
diámetro mínimo 200mm, colocado
Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro míni-
mo 200mm. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
PCPEAD200 3,2000 ud Pieza circular de PEAD de diámetro mínimo

200mm (p.o.)
6,52 20,87

P05012 0,5600 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 2,41

M01051 0,1000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 5,21
Suma la partida......................................... 30,63
Costes indirectos............... 3% 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 31,55

LASTTALUD m Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con
diámetro mínimo 200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado
Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fija-
ción. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
PCPEAD200 3,2000 ud Pieza circular de PEAD de diámetro mínimo

200mm (p.o.)
6,52 20,87

PCA6MM 1,0000 ud Cable de acero inoxidable AISI 316, trenzado,
diámetro 6 mm, incluso p/p de presillas y
fijaciones (p.o.)

6,53 6,53

LAMR01 1,0000 m Lámina rugosa PEAD espesor 2,0 mm (p.o.) 5,70 5,70
Suma la partida......................................... 35,24
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,30

MOD02 ud Acometida provisional de fontanería
Suma la partida......................................... 427,61
Costes indirectos............... 3% 12,83

TOTAL PARTIDA................................ 440,44

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento
Suma la partida......................................... 780,89
Costes indirectos............... 3% 23,43

TOTAL PARTIDA................................ 804,32

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad
Suma la partida......................................... 427,61
Costes indirectos............... 3% 12,83

TOTAL PARTIDA................................ 440,44

MOD_09 ud Camilla de socorro
Suma la partida......................................... 540,61
Costes indirectos............... 3% 16,22

TOTAL PARTIDA................................ 556,83
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MT.ESM ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra
Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de operación
que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger
al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, com-
puesto por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraEquipo de
operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente pa-
ra proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimien-
to, compuesto por:

Suma la partida......................................... 475,00
Costes indirectos............... 3% 14,25

TOTAL PARTIDA................................ 489,25

MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de fibrocemento
Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y desconexiones de la tu-
bería de fibrocemento con presencia de amianto, incluso elaboración y presentación an-
te la autoridad laboral competente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con
presencia de amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se incluirá desmantela-
miento y extracción de las mismas. Instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa  a la obra o centro de valorización, eliminación de residuos,
previamente plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando la ida,
descarga y vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo ello, en cumplimiento del
Real Decreto 396/2006.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M05EN030 0,2800 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 14,09
M07CB030 0,1000 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 3,90
PLESP 1,0000 ud Elaboración y presentación de Plan Específico 250,00 250,00

Suma la partida......................................... 323,54
Costes indirectos............... 3% 9,71

TOTAL PARTIDA................................ 333,25

MVL.CPROT ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado
Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáti-
cos, fusibles y diferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

MAGNETOTÉRMICOS
Descripción   Intens.   Cantidad
Mag/Bip.       10         1
Mag/Bip.       16         4
I.Aut/Trip.    400        2
I.Aut/Tetr.    630        1

DIFERENCIALES
Descripción    Clase    I(A)    Sens(mA)    Cantidad
Relé y Transf.    AC    400     30          2

Suma la partida......................................... 5.830,00
Costes indirectos............... 3% 174,90

TOTAL PARTIDA................................ 6.004,90

MVL.CPROT2 ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente instalado
Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, interruptores automáti-
cos, fusibles y diferenciales según esquema unifilar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

  DescripciónIntens(A)Cantidad

     Mag/Bip.101
     Mag/Bip.164
     I.Aut/Trip.801
     I.Aut/Trip.1002
   I.Aut/Tetr.4001

     DescripciónClaseI(A)Sen(mA)Cantidad

      Relé y Transf.AC80301
    Relé y Transf.AC100302

Suma la partida......................................... 4.600,00
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Costes indirectos............... 3% 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.738,00

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm,
formado por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRET0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
MVL_ARRO 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
MVL_TV 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

Suma la partida......................................... 10,91
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,24

MVL_BAT ud Batería de litio para instalación fotovoltaica
Batería de litio 4.8 kWh 48V de fosfato ion-litio con diseño modular.
Profundidad de descarga máxima 95%
Profundidad de descarga recomendada 75%

Suma la partida......................................... 1.625,00
Costes indirectos............... 3% 48,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.673,75

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 23,87 23,87
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 29,77
Costes indirectos............... 3% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 30,66

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MV_P14109 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

1.849,12 1.849,12

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.849,12 184,91
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

Suma la partida......................................... 2.130,52
Costes indirectos............... 3% 63,92

TOTAL PARTIDA................................ 2.194,44

MV_A06046 m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MV_P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

29,20 29,20

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

Suma la partida......................................... 37,96
Costes indirectos............... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,10
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MV_A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MV_P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

54,15 54,15

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

Suma la partida......................................... 65,94
Costes indirectos............... 3% 1,98

TOTAL PARTIDA................................ 67,92

MV_A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MV_P16059 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

92,75 92,75

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

Suma la partida......................................... 109,61
Costes indirectos............... 3% 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 112,90

MV_A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MV_P16061 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

147,68 147,68

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,74
M01020 0,0668 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,64
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

Suma la partida......................................... 165,14
Costes indirectos............... 3% 4,95

TOTAL PARTIDA................................ 170,09

MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

MV_P16063 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

179,40 179,40

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro ø>= 800 mm
17,58 17,58

Suma la partida......................................... 207,06
Costes indirectos............... 3% 6,21

TOTAL PARTIDA................................ 213,27
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MV_A08041 m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MV_P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 355 mm, 0,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

Suma la partida......................................... 126,15
Costes indirectos............... 3% 3,78

TOTAL PARTIDA................................ 129,93

MV_A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_P15072 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6
MPa embridada (p.o.)

3.724,41 3.724,41

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.724,41 372,44
O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07

Suma la partida......................................... 4.465,97
Costes indirectos............... 3% 133,98

TOTAL PARTIDA................................ 4.599,95

MV_A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

MV_P15073 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6
MPa embridada (p.o.)

4.072,83 4.072,83

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.072,83 407,28
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

Suma la partida......................................... 4.952,24
Costes indirectos............... 3% 148,57

TOTAL PARTIDA................................ 5.100,81

MV_A10110b ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

783,28 783,28

%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 783,28 78,33
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99

Suma la partida......................................... 1.054,75
Costes indirectos............... 3% 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,39
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TOTAL PARTIDA................................ 1.086,39

MV_A11011b ud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22011b 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 200 mm (p.o.) 3.661,88 3.661,88
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.661,88 366,19
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

Suma la partida......................................... 4.097,86
Costes indirectos............... 3% 122,94

TOTAL PARTIDA................................ 4.220,80

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 355 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 355 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

P22061b 1,0000 ud Manguito antivibratorio ø 355 mm 1,6 MPa (p.o.) 549,15 549,15
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 549,15 54,92
O01018 2,5000 h Cuadrilla B 46,29 115,73
M01020 1,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 67,24

Suma la partida......................................... 787,04
Costes indirectos............... 3% 23,61

TOTAL PARTIDA................................ 810,65

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

MV_P22062 1,0000 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 239,24 239,24
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 239,24 23,92
O01018 2,7500 h Cuadrilla B 46,29 127,30
M01020 1,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 75,15

Suma la partida......................................... 465,61
Costes indirectos............... 3% 13,97

TOTAL PARTIDA................................ 479,58

MV_A17002 ud Codo PE100 ø 355 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 0,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
MV_P31002 1,0000 ud Codo PE100 ø 355 mm 0,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
208,37 208,37

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

Suma la partida......................................... 307,75
Costes indirectos............... 3% 9,23

TOTAL PARTIDA................................ 316,98

MV_A17078 ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31078b 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 355 mm 1,0 MPa
(p.o.)

142,14 142,14

P12039b 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 347,67 347,67
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 489,81 48,98
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
Suma la partida......................................... 578,71
Costes indirectos............... 3% 17,36
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TOTAL PARTIDA................................ 596,07

MV_ACCESODES ud Acceso deslizante de chapa metálica
Acceso deslizante de chapa metálica con marco metálico sobre losa de hormigón para
acceso a arqueta de válvulas de salida/entrada a balsa. Totalmente instalada y termina-
da.

P01223 756,0000 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,66 1.254,96
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
O01001 3,0000 h Capataz 26,79 80,37

Suma la partida......................................... 1.420,73
Costes indirectos............... 3% 42,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.463,35

MV_ACE ud Armario de Control para la estación de Alerta
Armario de Control para la estación de Alerta incluyendo las siguientes funcionalida-
des:- Monitorización de variables de proceso; concentración de Nitratos, estado de nive-
les en alojamiento de toma de muestras y señales de fallo eléctrico.- Equipos de comu-
nicaciones.

Suma la partida......................................... 4.119,76
Costes indirectos............... 3% 123,59

TOTAL PARTIDA................................ 4.243,35

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.
Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de material plástico con siste-
ma de flotación, incluso instalación y sujeción a la lámina. Totalmente instalado y proba-
do.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
MV_VENTAIREA1,0000 ud Aireadores con sistema de flotabilidad 156,00 156,00

Suma la partida......................................... 329,19
Costes indirectos............... 3% 9,88

TOTAL PARTIDA................................ 339,07

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Ceratonia siliqua
Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tie-
rra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
MV_ALGA 1,0000 ud Árbol Ceratonia Siliqua 26,06 26,06
MV_TV 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
MV_ABONO 0,0100 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,75 0,01

Suma la partida......................................... 40,85
Costes indirectos............... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 42,08

MV_ANALAB ud Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3
Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3- (14 x 15 € muestra =
210 €). Incluido material fungible y refrigeración

Suma la partida......................................... 210,00
Costes indirectos............... 3% 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 216,30

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación
de balsa
Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coronación de balsa me-
diante pletina de aluminio anclada con tacos cada 30cm en pretil de coronación de la
balsa, includo lámina de neopreno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de
anclaje. Totalmente terminado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
MV_PLEALU1,0000 m Pletina de aluminio 6,46 6,46
MV_TACANC3,0000 ud Tacos de anclaje 0,25 0,75
MV_PLANEOGEO1,0000 m Planchas de neopreno y geotextil 2,56 2,56

Suma la partida......................................... 24,72
Costes indirectos............... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 25,46
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MV_ANEMO ud Suministro e instalación anemometro analógico para
control/monitorización del viento
Suministro e instalación anemometro analógico para control/monitorización del viento.
Anemómetro con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 495,00
Costes indirectos............... 3% 14,85

TOTAL PARTIDA................................ 509,85

MV_AUDNIT ud Auditoría para control de huella de nitrato
Auditoría para control de huella de nitrato en 6 puntos con toma de muestra y envío a
laboratorio (20 h x 45 € =450 €)

Suma la partida......................................... 900,00
Costes indirectos............... 3% 27,00

TOTAL PARTIDA................................ 927,00

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
mt46phm0504,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

14,50 58,00

P35008 1,0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta
y pates (p.o.)

133,78 133,78

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 138,70 0,14
Suma la partida......................................... 208,05
Costes indirectos............... 3% 6,24

TOTAL PARTIDA................................ 214,29

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm
Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormi-
gón armado, para reducción de diámetro 100 cm a 60 cm, con junta de goma, incluso
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
mt46phm0504,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

14,50 58,00

P35016 1,0000 ud Losa de reducción H.A. ø 100/80 cm c/p.p. junta
(p.o.)

73,81 73,81

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 138,70 0,14
Suma la partida......................................... 139,79
Costes indirectos............... 3% 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 143,98

MV_B08023b ud Pates para Arquetas
Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion de peldaños en ar-
quetas; incluso montaje.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
mt46phm0501,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

14,50 14,50

Suma la partida......................................... 15,14
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,59

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la
lluvia de chapa galvanizada
Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa
galvanizada, para conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en cumbrera de
nave, acabado liso, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y
cuello de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
P36014 1,0000 m Conducto flexible D= 254 mm 2,55 2,55
P36019 0,5000 ud Manguito corona D= 254 mm 5,00 2,50
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P36010 1,0000 ud Cinta de aluminio 50 m 14,25 14,25
Suma la partida......................................... 24,29
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,02

MV_BE ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
P14109c 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
3.439,78 3.439,78

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.536,27 353,63

Suma la partida......................................... 3.889,90
Costes indirectos............... 3% 116,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.006,60

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

Suma la partida......................................... 494,59
Costes indirectos............... 3% 14,84

TOTAL PARTIDA................................ 509,43

MV_BEb ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
P14109cb 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
3.439,78 3.439,78

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.536,27 353,63

Suma la partida......................................... 3.889,90
Costes indirectos............... 3% 116,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.006,60

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso
Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del personal bajo la lámina
de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y sistema de flotación de la boca de acceso y
del camino hasta el esterior de la lámina. Totalmente instalado.

BNEO02 1,0000 m Boca de acceso 1.560,00 1.560,00
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19

Suma la partida......................................... 1.733,19
Costes indirectos............... 3% 52,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.785,19

MV_CAMARAIP ud Suministro e instalación cámara IP
Suministro e instalación de cámara IP fija para videvigilancia de instalaciones. Total-
mente instalado y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 752,00
Costes indirectos............... 3% 22,56

TOTAL PARTIDA................................ 774,56
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MV_CONTRBOMCHud Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Cañada
Hermosa
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digita-
les suficientes para el control de los diferentes elementos que componen la estación
de bombeo y presentación en scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica.
- Control de tres bombas independientes (on/off variador), control válvulas mariposa,
control presión aguas abajo bombeos, válvula hidraúlica de By-pass , bomba auxiliar,
la sensórica necesaria para el correcto funcionemiento (caudalímetros, transductores
de presión, sondas de nivel, conductividad del agua, etc) y salida para sistema de vi-
deo vigilancia.
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
Suma la partida......................................... 7.500,00
Costes indirectos............... 3% 225,00

TOTAL PARTIDA................................ 7.725,00

MV_CONTRBOMLEBud Suministro e instalación de elementos de control en Bombeo de Lébor
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digita-
les suficientes para el control de los diferentes elementos que componen la estación
de bombeo y presentación en scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta
eléctrica.
- Control de dos bombas independientes (on/off variador), nivel de balsa, control de
conductividad, control válvulas motorizadas, y la sensórica necesaria para el correcto
funcionemiento (caudalímetros, transductores de presión, sondas de nivel, conductivi-
dad del agua, etc) y salida para sistema de video vigilancia
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
Suma la partida......................................... 6.500,00
Costes indirectos............... 3% 195,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.695,00

MV_CONTRFLO ud Suministro e instalación de elementos de control en Balsa de Los Floríos
- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entradas y salidas digita-
les suficientes para el control de los diferentes elementos que componen la balsa los
Florios y presentación en scada, armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctri-
ca.
-Control nivel de balsa, control de conductividad, control válvula general de entrada y
salida para sistema de video vigilancia, estación climática (pluviómetro digital, anemó-
metro analógico)
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
Suma la partida......................................... 6.500,00
Costes indirectos............... 3% 195,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.695,00

MV_CR ud Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica.
Informes
Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológica. Informes.

Suma la partida......................................... 876,15
Costes indirectos............... 3% 26,28

TOTAL PARTIDA................................ 902,43

MV_CSON ud Caja de sondeo
Caja de sondeo.

Suma la partida......................................... 11,25
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,59
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MV_CUBFLO m² Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20
mm de espesor
Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm de espe-
sor con una resistencia frente a la fatiga de más de 8000 ciclos según ASTM D6182.
Resistencia y elongación en rotura de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN
ISO 527 (Tipo 5). Std OIT superior a 120 minutos (ISO 11357-6) y un HP OIT superior
a 500 minutos (ASTM D5885). Retención superior al 75% de la resistencia a la trac-
ción después de 3000 horas de exposición UV según EN 12224. Resistencia al punzo-
namiento mayor o igual a 2.90 KN bajo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las lí-
neas de plegado, aireadores, compuerta de acceso al interior y bomba sumergible pa-
ra extracción de aguas pluviales.

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
LAMCUB 1,0000 m² Geomembrana flexible de poliolefina de 1,20 mm

de espesor
8,75 8,75

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

10,00 0,25

Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,87

MV_DESAUD ud Km de unidad de auditoría
km por unidad de auditoría

Suma la partida......................................... 220,00
Costes indirectos............... 3% 6,60

TOTAL PARTIDA................................ 226,60

MV_DRENCUB ud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante
Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

Suma la partida......................................... 2.179,61
Costes indirectos............... 3% 65,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.245,00

MV_EGEO ud Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.
Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

Suma la partida......................................... 111,35
Costes indirectos............... 3% 3,34

TOTAL PARTIDA................................ 114,69

MV_EMP ud Emplazamiento en cada punto a sondear
Emplazamiento en cada punto a sondear.

Suma la partida......................................... 56,25
Costes indirectos............... 3% 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 57,94

MV_EPL ud Ensayo de permeabilidad Lefranc
Ensayo de permeabilidad Lefranc. 2 en cada sondeo vertical y 2 en el inclinado (6 x 2)
= 12

Suma la partida......................................... 106,59
Costes indirectos............... 3% 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 109,79

MV_ESTG ud Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes
Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes.

Suma la partida......................................... 1.500,00
Costes indirectos............... 3% 45,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.545,00

MV_FLOT ud Flotador para tubería de aspiración flotante
Flotador para tubería de aspiración flotante de material plástico con sujección a la tube-
ría de aspiración. Incluso cuerda de amarre al camino de coronación de longitud sufi-
ciente. Totalmente instalado

MV_MATFLOT2,0000 ud Flotador para tubería de aspiración 2.560,00 5.120,00
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.120,00 512,00
O01018 2,5000 h Cuadrilla B 46,29 115,73
M01020 1,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 67,24

Suma la partida......................................... 5.814,97
Costes indirectos............... 3% 174,45
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Costes indirectos............... 3% 174,45

TOTAL PARTIDA................................ 5.989,42

MV_FORM ud Puesta en marcha del sistema y formación usuario
Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión, apoyo ingeniería, proto-
colo de pruebas, inclusive cursos de formación del personal de la comunidad para el
correcto uso y manejo del sistema.

Suma la partida......................................... 8.500,00
Costes indirectos............... 3% 255,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.755,00

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MV_P41003 1,0000 ud Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14
M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

Suma la partida......................................... 184,06
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,58

MV_GEO h Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural
Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,35

MV_GRABAPOE ud Suministro e instalación grabador
Suministro e instalación de grabador IP con capacidad para alimentar y gestionar corr-
rectamente con un cable la cámara. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 647,50
Costes indirectos............... 3% 19,43

TOTAL PARTIDA................................ 666,93

MV_HEP h Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad
Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,35

MV_HGEO ud Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica
Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,35

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores
Hidrosimbre sobre taludes exteriores

Suma la partida......................................... 2,41
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,48

MV_HPCA ud Hora de parada, carga de agua o de apoyo
Hora de parada, carga de agua o de apoyo.

Suma la partida......................................... 119,13
Costes indirectos............... 3% 3,57

TOTAL PARTIDA................................ 122,70

MV_HPO h Hidrogeólogo a pie de obra
Hidrogeólogo a pie de obra realizando testificación litológica.

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,35

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo aprox 30 Km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos con transporte a vertedero o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D> 30 km

1,25 1,25

Suma la partida......................................... 2,56
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,64
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TOTAL PARTIDA................................ 2,64

MV_IAC ud Instalación en campo Armario de Control y generador solar
Instalación en campo Armario de Control y generador solar, incluyendo :- Apoyo 7 mts
para panel y antena.- Elementos auxiliares.- Montaje y puesta en marcha más despla-
zamiento.

Suma la partida......................................... 2.244,11
Costes indirectos............... 3% 67,32

TOTAL PARTIDA................................ 2.311,43

MV_ISS005 ud Suministro e instalación de Clapeta
Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355 mm de diámetro para
evitar entrada de aire, con junta de goma colocada en la salida de los conductos de ali-
viadero. Totalmente instalada

MV_CLAP 1,0000 ud Válvula antirretorno de PVC, modelo S-220
"JIMTEN", de 400 mm de diámetro, con clapeta
de polipropileno, junta labiada y registr

875,00 875,00

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45

Suma la partida......................................... 882,78
Costes indirectos............... 3% 26,48

TOTAL PARTIDA................................ 909,26

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves
Suma la partida......................................... 15,66
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,13

MV_NIVELBALSASud Suministro e instalación de instrumentación para el control de dos balsas
Suministro e instalación de sonda de nivel de 4-20mA, 10 metros de cable y 0-10 mca
para control de nivel de balsa.
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de 4-20 mA, 10 metros
de cable, para control de conductividad del agua.
Totalmente instalada y comprobada.

Suma la partida......................................... 1.080,00
Costes indirectos............... 3% 32,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.112,40

MV_PA20 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigón pretensado.
Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de
20 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón
gris, montaje vertical.

O01004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
O01009 0,0630 h Peón 21,35 1,35
P01087b 1,0000 ud Placa alveolar de hormigón pretensado, de 20

cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado en hormigón gris,

20,97 20,97

P01087bb 0,0700 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de
juntas de paneles prefabricados de hormigón.

1,96 0,14

M01090 0,0400 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 1,19
Suma la partida......................................... 25,22
Costes indirectos............... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 25,98

MV_PIA m Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m)
Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 15m). 14 x 6 m

Suma la partida......................................... 121,00
Costes indirectos............... 3% 3,63

TOTAL PARTIDA................................ 124,63

MV_PIE ud Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
instalada
Suministro e instalación de Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm,Clapetas
en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, total-
mente colocada e instalada.

MV_VALPIE3551,0000 ud Válvula retención pie DN355, instalada 2.658,00 2.658,00
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.658,00 265,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 2.958,82
Costes indirectos............... 3% 88,76

TOTAL PARTIDA................................ 3.047,58
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TOTAL PARTIDA................................ 3.047,58

MV_PIS m Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m)
Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 15m). 14 x 6 m

Suma la partida......................................... 77,50
Costes indirectos............... 3% 2,33

TOTAL PARTIDA................................ 79,83

MV_PLUV ud Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización
de las precipitaciones
Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitorización de las precipita-
ciones Pluviometro con soporte para conexión en entrada de automata. Totalmente ins-
talado y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 510,00
Costes indirectos............... 3% 15,30

TOTAL PARTIDA................................ 525,30

MV_PVA m Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m)
Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m). 14 x 10 m

Suma la partida......................................... 85,00
Costes indirectos............... 3% 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 87,55

MV_PVS m Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m)
Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m). 14 x 10 m

Suma la partida......................................... 42,50
Costes indirectos............... 3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 43,78

MV_REMT8 ud Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes
válvulas/contadores
Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidrantes válvulas/conta-
dores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro de valores con
históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Batería recargable con latiguillo Li-Ión 7,4V 20.8Ah
- Incluye antena GPRS.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 920,00
Costes indirectos............... 3% 27,60

TOTAL PARTIDA................................ 947,60

MV_RET200 ud Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, instalada
Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida Ø200 mm,Clapetas
en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, Recubrimiento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, total-
mente colocada e instalada.

MV_VALRET2501,0000 ud Válvula retención doble plato DN250, instalada 688,00 688,00
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 688,00 68,80
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 791,82
Costes indirectos............... 3% 23,75

TOTAL PARTIDA................................ 815,57

MV_RINFO ud Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad
Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad.

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 46,35

MV_RKM km Recargo de kilometraje a partir de 200 km
Recargo de kilometraje a partir de 200 km, de transporte del equipo de sondeos;apli-
car un único sentido.

Suma la partida......................................... 2,25
Costes indirectos............... 3% 0,07
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Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

MV_RPERF m Recargo por perforación
Recargo por perforación con diámetro entre 127 y 152 mm.

Suma la partida......................................... 32,50
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,48

MV_RSA m Recargo de suministro de agua a perforación
Recargo de suministro de agua a perforación.

Suma la partida......................................... 10,00
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,30

MV_SCADAREDALTAud Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los
elementos de los armarios de la red de alta
Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los elementos de los ar-
marios de la red de alta- Scada con opción de actuación y monitorización en tiempo re-
al de todos los elementos del cabezal instalados.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Totalmente instalado, configurado y puesto en correcto
funcionamiento.
Totalmente configurado y puesto en correcto funcionamiento.

Suma la partida......................................... 3.800,00
Costes indirectos............... 3% 114,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.914,00

MV_SENSPRE ud Suministro e instalación sensor de presencia
Suministro sensor de presencia para detección de movimientos en los emplazamien-
tos. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Suma la partida......................................... 145,00
Costes indirectos............... 3% 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 149,35

MV_SEU ud Sonda con espectrómetro ultravioleta
Sonda con espectrómetro ultravioleta para medición de atenuación en torno a la longi-
tud de onda de 212 nm, con medición adicional de la atenuación en las longitudes de
onda de 254 nm y 360 nm, para compensar las interferencias de materia orgánica y tur-
bidez. Totalmente instalada en dispositivo, junto con sondas de corte de alimentación
en seco. Longitud total de cables 12 m.

Suma la partida......................................... 10.633,43
Costes indirectos............... 3% 319,00

TOTAL PARTIDA................................ 10.952,43

MV_SHN ud Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN
Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado HN, incluyendo :-
Software de monitorización en continuo u Off line para tres puntos.- Implementación sis-
tema MAA.- Software de PLC.

Suma la partida......................................... 4.599,96
Costes indirectos............... 3% 138,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.737,96
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MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos horticolas
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos horticolas completamente
instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos modelo S WIDE con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recarga-
bles
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante
antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 li-
tros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

Suma la partida......................................... 1.710,00
Costes indirectos............... 3% 51,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.761,30

MV_SOFWEI ud Suministro e instalación de Software y equipo informático
Suministro e instalación de Plataforma con software y hardware Inelcom technology de
control remoto para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjun-
ta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas.
Contendrá un Puesto de Operador con las siguientes caracterísitcas mínimas:
Intel® Core™ i7-6700
Windows 10 Professional (64 bits)
Microsoft Office Hogar y Empresas 2016
Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz
Unidad de estado sólido SSD de 480 GB
Unidad óptica regrabable slim
Monitor LED 24"
Teclado USB
Ratón óptico con conexión USB
Totalmente instalado y comprobado

Suma la partida......................................... 14.250,00
Costes indirectos............... 3% 427,50

TOTAL PARTIDA................................ 14.677,50
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MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos leñosos
Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos completamente ins-
talada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa y WI-FI mediante
antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 minutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 minutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media: de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 micoS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de pulsos (1 pulso / 1 li-
tros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con racores incluidos a 1/2"

Suma la partida......................................... 2.000,00
Costes indirectos............... 3% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.060,00

MV_TA m² Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor
Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas laterales de ventila-
ción. Pintado con una mano de pintura de minio y otra de pintura verde. Incluso elemen-
tos de anclaje y colocacion.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MV_TAPA 1,0000 m² Tapa de chapa con lamas para arqueta 15,00 15,00
M01006 0,2000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 8,70

Suma la partida......................................... 46,85
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 48,26

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm
Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada, de DN 60 cm de has-
ta 40 Tn. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
MV_TAPO 1,0000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 105,00 105,00
I13003 0,3500 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 138,70 48,55

Suma la partida......................................... 164,42
Costes indirectos............... 3% 4,93

TOTAL PARTIDA................................ 169,35
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MV_TBF09001bb ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 50l/s-65 m.c.a.
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Arma-
rio de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegi-
da con magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección
IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no
tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 45 Kw 400V que asegura el suministro
eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400
V ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguri-
dad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel
del pozo y del depósito, respectivamente. El equipo, en caso de requerirlo la instala-
ción, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 125A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del varia-
dor de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277cb 1,0000 ud Cuadro de control y variador de arrancada 7.696,00 7.696,00

Suma la partida......................................... 9.084,70
Costes indirectos............... 3% 272,54

TOTAL PARTIDA................................ 9.357,24

MV_TBF09001bc ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 25l/s - 58 m.c.a.
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Arma-
rio de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegi-
da con magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección
IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no
tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 22 Kw 400V que asegura el suministro
eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400
V ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguri-
dad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel
del pozo y del depósito, respectivamente. El equipo, en caso de requerirlo la instala-
ción, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del varia-
dor de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local
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O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277cbb 1,0000 ud Cuadro de control y variador de arrancada 4.003,00 4.003,00

Suma la partida......................................... 5.391,70
Costes indirectos............... 3% 161,75

TOTAL PARTIDA................................ 5.553,45

MV_TBF09001bd ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 14l/s - 113 m.c.a.
Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arrancada de bomba. Arma-
rio de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegi-
da con magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección
IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no
tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 30 Kw 400V que asegura el suministro
eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400
V ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguri-
dad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel
del pozo y del depósito, respectivamente. El equipo, en caso de requerirlo la instala-
ción, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del varia-
dor de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277cbc 1,0000 ud Cuadro de control y variador de arrancada 7.696,00 7.696,00

Suma la partida......................................... 9.084,70
Costes indirectos............... 3% 272,54

TOTAL PARTIDA................................ 9.357,24
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MV_TBF09001bd_2ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 90l/s - 110 m.c.a.
Suministro e instalación de Cuadro de control. Variador de arrancada de bomba. Arma-
rio de control de motores de 2000 x 2400 x 400 con zócalo e iluminación interior protegi-
da con magnetotérmico y diferencial, en chapa de aluminio con grado de protección
IP44, rejillas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por convención, no
tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 132 KW 400V, que asegura el suministro
eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400
V ó 460 V según modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la seguri-
dad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada para las sondas de nivel
del pozo y del depósito, respectivamente. El equipo, en caso de requerirlo la instala-
ción, incluiría un transductor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 400A
- Equipo de Nº unidades de redes CVM incluido los transformadores de intensidad
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 A
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indicarlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidrodinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de manipulación del varia-
dor de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

O01004 30,0000 h Oficial especialista 24,94 748,20
O01009 30,0000 h Peón 21,35 640,50
P26277c 1,0000 ud Cuadro de control y variador de arrancada 13.427,30 13.427,30

Suma la partida......................................... 14.816,00
Costes indirectos............... 3% 444,48

TOTAL PARTIDA................................ 15.260,48

MV_TBH009001b ud Bomba centrífuga de eje horizonal 90l/s - 110 m.c.a. 132Kw 400V
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 90 l/s a una altu-
ra manométrica de 110 m.c.a. , con motor eléctrico de 132 kW a 2.980 rpm, clase de
eficiencia IE3 y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instala-
da y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MBH009001 1,0000 ud Bomba centrífuga de eje horizonal 90l/s - 110

m.c.a. 132Kw 400V
21.977,10 21.977,10

MBH009001bc1,0000 ud Base Acoplamiento y Protección 1.668,60 1.668,60
MQ04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 10,06 80,50
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 24.254,72
Costes indirectos............... 3% 727,64

TOTAL PARTIDA................................ 24.982,36

MV_TBH009001bb ud Bomba centrífuga de eje horizonal 50l/s - 65 m.c.a. 45Kw 400V
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altu-
ra manométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 45 kW a 2.960 rpm, clase de efi-
ciencia IE3 y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada
y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MBH009001c1,0000 ud Bomba centrífuga de eje horizonal 50l/s -

65m.c.a. 45Kw 400V
7.077,60 7.077,60

MBH009001b1,0000 ud Base Acoplamiento y Protección 886,50 886,50
MQ04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 10,06 80,50
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 8.573,12
Costes indirectos............... 3% 257,19

TOTAL PARTIDA................................ 8.830,31
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MV_TBH009001bbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 25l/s - 58 m.c.a. 22Kw 400V
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 50 l/s a una altu-
ra manométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctrico de 22 kW a 2.950 rpm, clase de efi-
ciencia IE3 y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada
y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MBH009001cb1,0000 ud Bomba centrífuga de eje horizonal 25l/s -

58m.c.a. 22Kw 400V
3.866,40 3.866,40

MBH009001bb1,0000 ud Base Acoplamiento y Protección 693,90 693,90
MQ04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 10,06 80,50
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 5.169,32
Costes indirectos............... 3% 155,08

TOTAL PARTIDA................................ 5.324,40

MV_TBH009001bbbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 14l/s - 113 m.c.a. 30Kw 400V
Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal de 14 l/s a una altu-
ra manométrica de 113 m.c.a. , con motor eléctrico de 30 kW a 2.950 rpm, clase de efi-
ciencia IE3 y tensión 400 V. Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada
y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
MBH009001cbb1,0000 ud Bomba centrífuga de eje horizonal 14l/s -

113m.c.a. 30Kw 400V
6.415,20 6.415,20

MBH009001bbb1,0000 ud Base Acoplamiento y Protección 874,80 874,80
MQ04019 8,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 10,06 80,50
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20

Suma la partida......................................... 7.899,02
Costes indirectos............... 3% 236,97

TOTAL PARTIDA................................ 8.135,99

MV_TM/TS ud Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos.
Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos. Totalmente instalado en
cuadro.

Suma la partida......................................... 2.570,00
Costes indirectos............... 3% 77,10

TOTAL PARTIDA................................ 2.647,10

MV_TMS ud Tapa metálica de sondeo 130mm.
Tapa metálica de sondeo 130mm.

Suma la partida......................................... 87,50
Costes indirectos............... 3% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 90,13

MV_TP1 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en tramos per-
meables, incluido engravillado externo con grava silícea homomértrica, cementación
de bentonita en zona alterada y culminación con tapón de lechada de cemento.

Suma la partida......................................... 48,75
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,21

MV_TP2 m Suministro e instalacion de tubería piezométrica U-PVC de 3"
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; incluido engravillado ex-
terno con grava silícea homomértrica, cementación de bentonita en zona alterada y cul-
minación con tapón de lechada de cemento. 8 x 10 m.

Suma la partida......................................... 48,75
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,21

MV_TP3 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"
Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranurada en fábrica con
empaque de grava adherido a la tubería de caractyerísticas según ensayos, incluido en-
gravillado externo con grava silícea homomértrica. 8 x 2 m.

Suma la partida......................................... 79,45
Costes indirectos............... 3% 2,38

TOTAL PARTIDA................................ 81,83
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MV_TPH300 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 314mm. e=8mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn314 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MV_MQPPH3001,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 324mm 350,00 350,00
P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida

(p.o.)
163,41 163,41

M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 602,78
Costes indirectos............... 3% 18,08

TOTAL PARTIDA................................ 620,86

MV_TRANS ud Transporte de equipo de sondeos
Transporte de equipo de sondeos.

Suma la partida......................................... 325,00
Costes indirectos............... 3% 9,75

TOTAL PARTIDA................................ 334,75

MV_VALALV ud Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada
Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuer-
po de fundición dúctil GGG-40, embridada sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

MV_VALAL 1,0000 ud Válvula alivio rápido ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.946,00 1.946,00
%10.0T100010,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.946,00 194,60
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

Suma la partida......................................... 2.177,63
Costes indirectos............... 3% 65,33

TOTAL PARTIDA................................ 2.242,96

N102801 m³ Remoción de terreno compacto
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240
CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0050 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,32
Suma la partida......................................... 0,32
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,33

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas
y hoja empujadora D<= 100 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de ca-
denas con hoja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido
en estado natural.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55
Suma la partida......................................... 0,55
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,57

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

M01008 0,0150 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 0,79

Suma la partida......................................... 0,79
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D
100-200 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras re-
molcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex-
cluidos los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tie-
rras entre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76

Página 87



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TRAILLA8M30,0120 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3 27,53 0,33
Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

P035b m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza,
careada, de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora s
Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de
800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escolle-
ra. Incluso p/p de preparación de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques
de piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto.

O01005 0,4100 h Oficial de oficios 22,11 9,07
MT.80 1,5500 t Bloque de piedra caliza, careada, de 800 a 1200

kg.
13,89 21,53

RET118 0,6000 m Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW,
con pinza para escollera.

131,34 78,80

Suma la partida......................................... 109,40
Costes indirectos............... 3% 3,28

TOTAL PARTIDA................................ 112,68

P039 ud Reposición de sifones bajo camino
Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

S.01 6,5000 m Tub. Ent. PVC. Corr. J.Elas SN8 C.Teja 400 mm 49,39 321,04
S.02 2,0000 ud Arqueta Sifónica, de obra de Fábrica 80X80X110 219,15 438,30

Suma la partida......................................... 759,34
Costes indirectos............... 3% 22,78

TOTAL PARTIDA................................ 782,12

P039b PAJ Reposición de servicios
Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tubería y arqueta sifónica

Suma la partida......................................... 25.000,00
Costes indirectos............... 3% 750,00

TOTAL PARTIDA................................ 25.750,00

PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado, instalado
Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el Sistema de Capta-
ción, con el pararrayos propiamente dicho con sistema de cebado electrónico según
norma UNE 21.186, la pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de an-
clajes de obra para el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado por 15 m de
cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abrazaderas aislantes, manguitos de
conexión, conectores, tubo de protección para el tramo inferior de bajada, elemento de
registro de los impactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarje-
ta PCS para detectar y almacenar picos de corriente que circulan por el conductor. Sis-
tema de Puesta a Tierra formado por el kit en "pata de ganso" con electrodos-pica pa-
ra toma a tierra con ánodo de sacrificio para la protección catódica contra la corrosión,
registro de comprobación de tierra para pared formado por sistema de desconexión ma-
nual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), barra de conexión de puesta a
tierra formada por bornes y pletina y arqueta con tapa de registro. Todo ello puesto en
obra, instalado y probado.

SDC 1,0000 ud Sistema de Captación, i/garras anclaje, mastil y
pieza entronque

1.090,52 1.090,52

SDCB 1,0000 ud Sistema de conductores de bajada 1.553,31 1.553,31
SDPT 1,0000 ud Sistema de Puesta tierra con kit pata ganso,

herrajes y arqueta
589,59 589,59

O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 3.927,77 78,56

Suma la partida......................................... 4.006,33
Costes indirectos............... 3% 120,19

TOTAL PARTIDA................................ 4.126,52

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso
anclajes y fijaciones. colocado.
Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, incluso anclajes, torni-
llería y fijaciones. colocado.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
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O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
MPAGC01 1,0500 kg Acero laminado en caliente y galvanizado (p.o.) 1,44 1,51

Suma la partida......................................... 2,90
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,99

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA_MAT1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 3% 11,72

TOTAL PARTIDA................................ 402,33

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-20, 0,40 x 0,30 m.
Pretil de coronación en hormigón HA-20, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

I14920 0,1600 m³ Hormigón para armar HA-20/sp/20, procedente
de planta.

100,39 16,06

I15001 2,0900 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 4,31

I16700 0,8000 m² Encofrado y desencofrado de pretil de coronación 11,93 9,54
Suma la partida......................................... 29,91
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,81

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 239,75
Costes indirectos............... 3% 7,19

TOTAL PARTIDA................................ 246,94

PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC
Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de conexiones protec-
ción IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil estimada 25 años. INstalado y pro-
bado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C
(IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

MVLP550 1,0000 ud Panel Solar Fotovoltaico 550 W 230,00 230,00
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01090 0,1000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 2,98
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 244,56 4,89

Suma la partida......................................... 249,45
Costes indirectos............... 3% 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 256,93

RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20, terminado
P03004 0,1000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20,

árido 20 mm, planta
59,91 5,99
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M02018 0,0050 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,02
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
P01038 0,0500 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,55
P01042 0,0600 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,23

Suma la partida......................................... 13,34
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,74

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivela-
ción con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, rece-
bado con material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

TRAILLA8M3L0,0010 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3,
equipada con nivelador laser

35,08 0,04

M01047 0,0010 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,06
O01017 0,0010 h Cuadrilla A 57,73 0,06
M01058 0,0010 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,07

M01084 0,0010 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,05
I04002 0,0200 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,01

Suma la partida......................................... 0,29
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,30

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 133,96
Costes indirectos............... 3% 4,02

TOTAL PARTIDA................................ 137,98

RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela en taludes
exteriores

M01008 0,0250 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 1,32

M01057 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 2,28
O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85

Suma la partida......................................... 4,45
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,58

ReGraBaCaHi m³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón
Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apoyo-cimentación de las
casetas de hidrantes

P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 24,51
M01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 1,70

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,56

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,51

Suma la partida......................................... 33,62
Costes indirectos............... 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 34,63

S.01 m Tub. Ent. PVC. Corr. J.Elas SN8 C.Teja 400 mm
Tubería de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2, con diámetro
400 mm y unión por junta elástica.
Colocada en zanja, totalmente instalada y probada

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63

Página 90



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
MT.33 0,0100 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,07
MT.32 1,0000 m Tubería PVC SN8 D400 35,00 35,00
MT.41 2,0000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 1,28

Suma la partida......................................... 49,39
Costes indirectos............... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 50,87

S.02 ud Arqueta Sifónica, de obra de Fábrica 80X80X110
Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 80x80x110 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con morte-
ro de cemento, formando aristas y esquinas a media caña, con sifón. Incluso conexio-
nes de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada median-
te las correspondientes pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la exca-
vación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redon-
deando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpie-
za final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Rea-
lización de pruebas de servicio.

MT.49 0,2690 m³ Hormigón HM-30/B/20/IIa+Qc, fabricado en
central, con cemento SR.

101,65 27,34

MT.45 314,0000 ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,23 72,22

P01001 0,0610 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,05
MT.47 0,2200 t Mortero industrial para albañilería, de cemento,

color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

32,25 7,10

MT.48 0,1170 t Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en

39,80 4,66

MT.37 1,0000 ud Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético.

8,25 8,25

O01005 2,1550 h Oficial de oficios 22,11 47,65
O01009 2,4300 h Peón 21,35 51,88

Suma la partida......................................... 219,15
Costes indirectos............... 3% 6,57

TOTAL PARTIDA................................ 225,72

S.05 ud Reposción de tubería secundaria particular PVC 110 en cruces
Reposción de tubería secundaria particular

O01005 1,1400 h Oficial de oficios 22,11 25,21
MT.28 3,0000 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=110 m 5,61 16,83
MT.44 0,3300 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de

zanjas.
9,01 2,97

MT.41 3,0000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 1,92
MT.30 2,0000 ud Manguito de unión PVC encolar Dn 110 mm 5,50 11,00

Suma la partida......................................... 57,93
Costes indirectos............... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 59,67

S.07 ud Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce
Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
MT.72 2,0000 ud Abrazadera de reparación rango 60-67 mm 46,00 92,00
MT.74 6,0000 m Tubería fundición dúctil D=60 mm 13,00 78,00

Suma la partida......................................... 192,11
Costes indirectos............... 3% 5,76

TOTAL PARTIDA................................ 197,87

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
Suma la partida......................................... 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,94
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S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

S2511 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30
Suma la partida......................................... 6,30
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,49

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en
iso 11393-5

S2512 1,0000 ud Polainas para soldador 9,46 9,46
Suma la partida......................................... 9,46
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00
Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,50

SENSORH2O ud Sensor de presencia de agua
Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimentación 18..30V DC, in-
cluso accesorios y cableado de 4 hilos, colocado, conectado al telecontrol, probado y
funcionando.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
SENSOR 1,0000 ud Sensor de presencia de agua 2.000,00 2.000,00
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 2.046,29 40,93

Suma la partida......................................... 2.087,22
Costes indirectos............... 3% 62,62

TOTAL PARTIDA................................ 2.149,84

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso trans-
porte.

MB033R020 1,6000 t Zahorra artificial 6,33 10,12
MQ02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D<= 30 km
1,05 1,05

I02026 1,0000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 0,51

I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

4,55 4,55

Suma la partida......................................... 16,23
Costes indirectos............... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 16,72

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70
Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, incluso manipulación y
empleo.

P07001 1,0000 t Betún asfáltico 160/220 (p.o.) 365,86 365,86
M02020 0,5000 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 6,32

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
Suma la partida......................................... 372,82
Costes indirectos............... 3% 11,18

TOTAL PARTIDA................................ 384,00

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico
Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dotación mínima de 1.2
kg/m², incluso preparación de la superficie y extendido de ligante.

MT2104 0,2480 t Arena porfídica de granulometría 0.063/2 para
mezclas bituminosa

20,64 5,12

MT2310 0,2700 t Grava porfídica de granulometría 2/8, lavada 24,90 6,72
MT2311 0,4200 t Grava porfídica de granulometría 8/22, lavada 23,62 9,92
PA04.402 1,0000 t Fabricación de mezcla bituminosa 4,27 4,27
PA04.401 1,0000 t Extendido y compactado de mezclas bituminosas 4,37 4,37
MT2701 0,0620 t Filler de aportación 15,44 0,96
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M01004 0,1100 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 4,28
Suma la partida......................................... 35,64
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,71

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6 m-40
Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, colocada sobre solera de
hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento 1/6 m-40, re-
lleno posterior y limpieza de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxi-
liares. Todo ello según especificaciones de pptp.

MB060PRSR.470,5000 ud Rigola hormigón 20x50x5 cm. 2,97 1,48
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
I13006 0,0100 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,16
I14009 0,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15

km
90,24 1,80

Suma la partida......................................... 11,38
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,72

T440PA06b ud Placa anclaje 300x450x18 mm S275
Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo hasta IPE-300 y carte-
las de 5 mm de espesor, con mortero de cemento de nivelación, todo ello según pla-
nos.

O01001 0,5000 h Capataz 26,79 13,40
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MBS21000312,7100 kg Acero S275JR, perfiles laminados o

plancha+capa antiox.
1,20 15,20

MB89ZB000 0,7000 kg Esmalte sintético 11,52 8,07
MB0718U01 0,0200 m³ Mortero M-80 110,26 2,21
M04018 0,0200 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 0,09
MQ00PU00 0,0200 h Equipo+elem. aux. p/soldadura electrica 3,78 0,08
MQ00U003 0,0200 h Cizalla eléctrica 2,83 0,06

Suma la partida......................................... 85,40
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 87,96

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica
Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusibles  y sistema de
protección contra sobretensiones, instalados.

MPEIV50 1,0000 ud Armario metálico puerta plana 400,00 400,00
MPC00E6 1,0000 ud Aparamenta eléctrica Instalación Fotovoltaica 400,00 400,00
MPIEV078 1,0000 ud Cableado y accesorios 859,00 859,00
MPIEV080 1,0000 ud Pequeño material 194,00 194,00
MPIEV_8 1,0000 ud Accesorios de montaje 114,98 114,98
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 2.153,14 43,06

Suma la partida......................................... 2.196,20
Costes indirectos............... 3% 65,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.262,09

TBTLG001 ud Legalización inst. B.T.
Legalización de la instalacion de baja tensión ante la delegación de industria, incluyen-
do redacción y dirección de obra del proyecto por técnico competente, visados, tasas,
gestiones con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instala-
ción, incluyendo contrato de alta del nuevo suministro, boletines, mediciones de la to-
ma de tierra, etc. De acuerdo a las especificaciones del proyecto.

DLEGBTC 1,0000 ud Red. y DO. i/Visados BT 750,00 750,00
Suma la partida......................................... 750,00
Costes indirectos............... 3% 22,50

TOTAL PARTIDA................................ 772,50

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas
Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecánicos y manuales, pro-
tección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora del
servicio incluyendo losa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corru-
gado tipo B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso elaboración de
la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión y tasas.

Página 93



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O03089 40,0000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 878,00

I14011 0,3000 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15
km

94,04 28,21

I15001 30,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 61,80

I03005 6,4500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 21,35
A01008 6,1500 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 61,25

I16019 2,6000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 124,10
Suma la partida......................................... 1.174,71
Costes indirectos............... 3% 35,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.209,95

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento
Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecánicos y manuales,
protección de la conducción según especificaciones de la compañia suministradora
del servicio, incluso elaboración de la documentación técnica necesaria para la autori-
zación, gestión y tasas.

Suma la partida......................................... 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53

TOTAL PARTIDA................................ 533,03

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200
Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de compuerta con bridas y
eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y con-
formadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8 con
tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus acceso-
rios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn50 hasta
punto de descarga.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
PPVT.050 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornillería

ventosa+valv. DN50
10,14 10,14

MVC005016 1,0000 ud Válvula compuerta DN50 PN16 128,69 128,69
P14038 1,0000 ud Te fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 131,20 131,20
P19006 25,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,33 33,25

Suma la partida......................................... 331,05
Costes indirectos............... 3% 9,93

TOTAL PARTIDA................................ 340,98

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400
Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria DIN-912 en acero de calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus ac-
cesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75
hasta punto de descarga.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN80
17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
CTBF3558016b1,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

250/400-80 PN16
359,58 359,58

P19010 25,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 68,75
Suma la partida......................................... 783,38
Costes indirectos............... 3% 23,50

TOTAL PARTIDA................................ 806,88
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TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630
Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuerta con bridas y eje
exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y confor-
madas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en acero de calidad 8.8
con tratamiento anticorrosivo, así como pieza especial de derivación, con todas sus ac-
cesorios y complementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD Dn75
hasta punto de descarga.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN80
17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
CTBF6308016b1,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

450/630-80 PN16
536,05 536,05

P19010 25,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 68,75
Suma la partida......................................... 969,11
Costes indirectos............... 3% 29,07

TOTAL PARTIDA................................ 998,18

TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme
Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excavacion medio de 2.5
m3 realizada con hormigón en masa H-150, vibrado, incluso excavación, carga y retira-
da de escombros a vertedero o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno
natural de 0.2m y pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas de la com-
pañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente terminada según indicacio-
nes del fabricante.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
M04001 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 19,62
M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 11,83

M01004 0,0700 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 2,72
M02007 0,1800 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 1,09
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 42,20 0,84
I14013 1,8000 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=

15 km
94,04 169,27

Suma la partida......................................... 212,31
Costes indirectos............... 3% 6,37

TOTAL PARTIDA................................ 218,68

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta
CP-SF-1 y juego de tres seccionadores unipolares de exterior XS de 24Kv y 400A, in-
cluso fusibles, con parte proporcional de accesorios, tornilleria, etc. Completamente ins-
talado.

MP12YH18601,0000 ud Cruceta derivación CP-SF-1 57,12 57,12
MP12ASI8523,0000 ud XS Cut-Out c/portaf. 24 kV 157,47 472,41
O01004 2,4000 h Oficial especialista 24,94 59,86
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 632,09 12,64

Suma la partida......................................... 644,73
Costes indirectos............... 3% 19,34

TOTAL PARTIDA................................ 664,07

TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A
Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto por cruceta CP-S1
y juego de tres seccionadores unipolares de exterior de 24Kv y 400A, con parte propor-
cional de accesorios, tornilleria, aisladores, etc. Completamente instalado.

MP12YH18501,0000 ud Cruceta derivación CP-S1 111,41 111,41
MP12ASI5943,0000 ud Secc. unip. 400A/24 kV SELA-U 146,45 439,35
MP12ARVI 3,0000 ud Aislador Vidrio Arvi 32 9,17 27,50
O01004 2,4000 h Oficial especialista 24,94 59,86
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 680,82 13,62

Suma la partida......................................... 694,44
Costes indirectos............... 3% 20,83

TOTAL PARTIDA................................ 715,27
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TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.
Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvanizadas de 1 mm de espe-
sor adecuada para presillas (10-18m) como para celosias (C-500/1000 10-30m,
C-2000/4500 10-30m), incluso herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

MP12YZ01004,0000 ud Chapa antiescalo e=1 mm i/herra. 44,47 177,87
O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 238,03 4,76

Suma la partida......................................... 242,79
Costes indirectos............... 3% 7,28

TOTAL PARTIDA................................ 250,07

TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.
Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T. con conexiones
con cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de
desconexión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso
pequeño material, instalada.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 24,94 52,37
O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
MPT05MDP0604,0000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 7,74
MPT09TZ00601,0000 ud Seccionador tierra en caja super 19,79 19,79
MP09TI0001 1,0000 ud Pica Ac-Cu L=1m D=14,3 mm 5,71 5,71
MPT09TZ11101,0000 ud Borne de tierra 1,23 1,23
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 131,68 2,63

Suma la partida......................................... 134,31
Costes indirectos............... 3% 4,03

TOTAL PARTIDA................................ 138,34

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm
Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor inferio a 20 Ohms.
En medida, realizada según detalles reflejados en planos,

MPT05MDP06015,0000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 29,01
MP09TI0001 4,0000 ud Pica Ac-Cu L=1m D=14,3 mm 5,71 22,83
MPT09TZ11105,0000 ud Borne de tierra 1,23 6,13
MPT09TZ10102,0000 ud Arqueta puesta a tierra 22,25 44,51
O01004 2,2000 h Oficial especialista 24,94 54,87
O01009 2,4000 h Peón 21,35 51,24
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 208,59 4,17

Suma la partida......................................... 212,76
Costes indirectos............... 3% 6,38

TOTAL PARTIDA................................ 219,14

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo
Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.

MP12P000051,0000 ud Placa peligro muerte 3,08 3,08
MP12P000103,0000 ud Triangulo riesgo eléctrico 5,92 17,77
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 27,26 0,55

Suma la partida......................................... 27,81
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,64

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión
Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea, por empresa homo-
logada para este tipo de trabajo con contrato marco con la empresa suministradora de
la energia electrica.

TET001A 1,0000 ud Trabajos en tensión 1.262,13 1.262,13
Suma la partida......................................... 1.262,13
Costes indirectos............... 3% 37,86

TOTAL PARTIDA................................ 1.299,99

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros
Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
MP12BS001 1,0000 ud Baliza salvapájaros en espiral 20,43 20,43
M01090 0,8000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 23,82
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 81,28 1,63

Suma la partida......................................... 82,91
Costes indirectos............... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 85,40
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TOTAL PARTIDA................................ 85,40

TLAMT.808.1 ud Legalización LAMT EB-1
Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, incluyendo redacción
del proyecto correspondiente, dirección de obra del proyecto especifico por técnico
competente, visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora, realización de
pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo medición de la resistencia de los
electrodos de toma de tierra de cada apoyo, de acuerdo a las especificaciones del pro-
yecto.

MTLAMT.801.11,0000 ud Red. y DO. i/Visados LAMT EB-1 3.236,00 3.236,00
Suma la partida......................................... 3.236,00
Costes indirectos............... 3% 97,08

TOTAL PARTIDA................................ 3.333,08

TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.
Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección mecánica del cable
de media tensión, en bajada torre para conexión subterránea, incluso elementos de fija-
ción y sellado, y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada según
normas de la compañía suministradora.

O01004 0,2400 h Oficial especialista 24,94 5,99
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
MPT18AG01091,2000 m Tubo acer. galv. 4" DIN 2440 ST-35 16,49 19,79
MPT18AN05591,0000 ud Abrazad. sujecc. y taco 4" 5,34 5,34
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 37,53 0,75

Suma la partida......................................... 38,28
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,43

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda re-
tráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MPT12AK30121,0000 ud Kit 3term. int. 12/20kV; 95-240 3M 129,70 129,70
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 180,98 3,62

Suma la partida......................................... 184,60
Costes indirectos............... 3% 5,54

TOTAL PARTIDA................................ 190,14

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20
Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240 mm², con funda re-
tráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
MPT12AK30141,0000 ud Kit 3term. ext 12/20 kV; 25-120 3M 280,18 280,18
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 331,46 6,63

Suma la partida......................................... 338,09
Costes indirectos............... 3% 10,14

TOTAL PARTIDA................................ 348,23

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.
Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxidos metálicos, cum-
pliendo las especificaciones indicadas en la NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte pro-
porcional de conexión a tierra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor
de sustentación peine, totalmente montado según la compañía suministradora.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MP12AVI1041,0000 ud Pararrayo Ox. Met. 24kV 10kA 141,10 141,10
MPT12YH19751,0000 ud Soporte TS-1" peine" 67,93 67,93
MPT05MDP0601,5000 m Cable desnudo p/t.t. 1x50 1,93 2,90
%2.0MA020002002,0000 % Medios Auxiliares 2,0% 237,57 4,75

Suma la partida......................................... 242,32
Costes indirectos............... 3% 7,27

TOTAL PARTIDA................................ 249,59

TLSMT.013 ud Legalización LSMT
Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo redacción y direc-
ción de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones
con la compañia suminsitradora, realización de pruebas finales de la instalación en
M.T., incluyendo mediciones, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTLSMT.0131,0000 ud Red. y DO. i/Visados LSMT 680,98 680,98
Suma la partida......................................... 680,98
Costes indirectos............... 3% 20,43
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Costes indirectos............... 3% 20,43

TOTAL PARTIDA................................ 701,41

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5 km
Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en malas condiciones y/o li-
mitación de tonelaje, a una distancia de recorrido de carga menor o igual a 5 km, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

M01006 0,0300 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,31
Suma la partida......................................... 1,31
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm. e=8mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MQPPH08001,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 914mm 410,00 410,00
P11016 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 8 mm, revestida

(p.o.)
436,80 436,80

M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 936,17
Costes indirectos............... 3% 28,09

TOTAL PARTIDA................................ 964,26

TPH0900b m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 711 mm. e=8mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn711 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MQPPH0800b1,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 711mm 317,45 317,45
P11016 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 8 mm, revestida

(p.o.)
436,80 436,80

M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 843,62
Costes indirectos............... 3% 25,31

TOTAL PARTIDA................................ 868,93

TPH0900bb m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 508 mm. e=8mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn508 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 8 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MQPPH0800bb1,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 508mm 243,19 243,19
P11016 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 8 mm, revestida

(p.o.)
436,80 436,80

M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

Suma la partida......................................... 769,36
Costes indirectos............... 3% 23,08

TOTAL PARTIDA................................ 792,44

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx. 0,60x0,60 m
Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero
de acequia en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de di-
mensiones máximas en sección de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la uni-
dad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva solera median-
te hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B 500 T de 8 mm, formación de
paramentos en hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10
kg/m2 de acero B 400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
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P01048 18,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 21,06

M02019 0,2000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 1,39
M04001 0,2000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 7,85
I18008 0,3600 m³ Demolición elementos hormigón armado

30<e<=50cm medios mecánicos
24,36 8,77

A01008 0,3600 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 3,59

I14013 1,0500 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<=
15 km

94,04 98,74

I16007 1,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3
m, vistos

39,87 39,87

I13004 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 128,74 2,57
Suma la partida......................................... 202,36
Costes indirectos............... 3% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 208,43

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición ductil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
PPVT.050 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornillería

ventosa+valv. DN50
10,14 10,14

CTBF22580161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
90/200-50 PN16

125,10 125,10

MVC005016 1,0000 ud Válvula compuerta DN50 PN16 128,69 128,69
C4509016 2,0000 ud Codos 45º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
P19014 2,5000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 14,30

Suma la partida......................................... 557,24
Costes indirectos............... 3% 16,72

TOTAL PARTIDA................................ 573,96

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición ductil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
CTBF40080161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida

225-400/80 PN16
297,86 297,86

PPVT.080 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +
valv. DN80

17,65 17,65

MVC008016 1,0000 ud Válvula compuerta DN 80 PN 16 309,63 309,63
C4509016 2,0000 ud Codos 45º Ø90 PE100 PN16 22,87 45,75
P19014 2,5000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 14,30

Suma la partida......................................... 969,51
Costes indirectos............... 3% 29,09

TOTAL PARTIDA................................ 998,60
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TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa
Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150 mm; PN 1,6 Mpa
montada sobre tubería, compuesta por ventosa trifuncional con brida con cuerpo de
fundición dúctil y revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50,
revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje inoxidable AISI 420 con ros-
cas extruidas y conformadas por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja
guiada en fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus accesorios y complemen-
tos necesarios para su montaje, incluso collarín de toma. Completamente instalado y
probado.

O01004 1,7000 h Oficial especialista 24,94 42,40
O01009 1,7000 h Peón 21,35 36,30
P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
PPVT.150 1,0000 pp Parte proporcional juntas y tornilleria ventosa +

valv. DN 150
33,51 33,51

CTBF63080161,0000 ud Collarín de toma de fundición salida brida
450/630-80 PN16

536,05 536,05

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
C4516016 2,0000 ud Codos 45º Ø160 PE100 PN16 70,70 141,40
P19026 2,5000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 42,98
M01090 1,7000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 50,61

Suma la partida......................................... 1.563,33
Costes indirectos............... 3% 46,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.610,23

UAB005 ud Electrobomba sumergible
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de 1,9 kW, para una altura máxima de
inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo
de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor
de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico
de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento cla-
se H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, ca-
ble de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático mag-
netotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y pie-
zas especiales para la instalación de la electrobomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y acceso-
rios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt36bse150aia1,0000 ud Electrobomba sumergible, para achique de
aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de

1.839,83 1.839,83

mt36bse007a1,0000 ud Kit de descenso y anclaje automático para
electrobomba sumergible, de hierro fundido.

293,48 293,48

mt36bse006a1,0000 ud Regulador de nivel para aguas limpias, con cable
de 3 m.

22,31 22,31

mt36bom0201,0000 ud Accesorios para instalación de bomba
sumergible portátil, para achique de aguas,
instalada en arqueta enterrada y conexión a la

22,45 22,45

mt36bom060b1,0000 ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible
portátil, para achique de aguas, instalada en
arqueta enterrada.

5,00 5,00

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
Suma la partida......................................... 2.229,25
Costes indirectos............... 3% 66,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.296,13

UJA070 jor Riego de plantaciones
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la
semana mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5
l/m², procurando un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
M01009 4,0000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 162,64

Suma la partida......................................... 248,04
Costes indirectos............... 3% 7,44

TOTAL PARTIDA................................ 255,48
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UXC020b m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con
endurecedor o colorante, para exteriores.
Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25
cm de espesor, realizado con hormigón HM-30/F/20/X0+XA2 fabricado en central y ver-
tido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante re-
gla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecáni-
co de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en
el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecu-
ción y el sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de nive-
les mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colo-
cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, ancla-
je y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibra-
do del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose
de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico
de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt07aco020n2,0000 ud Separador homologado para malla
electrosoldada superior.

1,06 2,12

mt07ame010d1,2000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

2,52 3,02

mt10hmf010rRa0,2630 m³ Hormigón HM-30/F/20/X0+XA2, fabricado en
central, con cemento SR.

119,86 31,52

mt09wnc011ca3,0000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón, color blanco, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgáni

0,45 1,35

mq06vib020 0,0400 h Regla vibrante de 3 m. 5,23 0,21
mq06fra010 0,5500 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,68 3,12
O01005 0,7400 h Oficial de oficios 22,11 16,36

Suma la partida......................................... 57,70
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,43

UXC020d m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con
endurecedor o colorante, para exteriores.
Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada, con juntas, de 25
cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/F/20/X0 fabricado en central y vertido
desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante re-
gla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecáni-
co de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en
el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecu-
ción y el sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de nive-
les mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colo-
cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, ancla-
je y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibra-
do del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose
de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico
de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt07aco020n2,0000 ud Separador homologado para malla
electrosoldada superior.

1,06 2,12
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mt07ame010d1,2000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

2,52 3,02

mt10hmf010tLa0,2630 m³ Hormigón HM-20/F/20/X0, fabricado en central. 89,80 23,62
mt09wnc011ca3,0000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento

de hormigón, color blanco, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgáni

0,45 1,35

mq06vib020 0,0400 h Regla vibrante de 3 m. 5,23 0,21
mq06fra010 0,5500 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,68 3,12
O01005 0,7400 h Oficial de oficios 22,11 16,36

Suma la partida......................................... 49,80
Costes indirectos............... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 51,29

VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión, altura 1,5 m
O01017 0,1600 h Cuadrilla A 57,73 9,24
P06032 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,8 mm,

1,5 m (p.o.)
2,21 2,21

P13VP080 0,0300 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 8,66 0,26
P13VP070 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra 11,73 0,94
P13VP090 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón 10,81 0,86
P13VP100 0,0800 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna. 8,05 0,64
I14009 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15

km
90,24 0,72

Suma la partida......................................... 14,87
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,32

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras
de anclaje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extru-
sión de la lámina con  perfil.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
MPE011 1,0000 m Marco PEAD 140mm, totalmente colocado 14,46 14,46

Suma la partida......................................... 21,94
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,60

YPUERTA15 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja
abatible, colocada.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MP002 1,0000 ud Puerta de una hoja de 1x1.5 m. abatible (p.o.) 154,89 154,89
I03001 0,1000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 4,54

I14002 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 12,94

Suma la partida......................................... 230,10
Costes indirectos............... 3% 6,90

TOTAL PARTIDA................................ 237,00

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja
abatible, colocada.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MP002 1,0000 ud Puerta de una hoja de 1x1.5 m. abatible (p.o.) 154,89 154,89
I03001 0,1000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 4,54

I14002 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 12,94

Suma la partida......................................... 230,10
Costes indirectos............... 3% 6,90

TOTAL PARTIDA................................ 237,00
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CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAPITULO_1 RED MODERNIZACIÓN REGADÍOS
CONSOLIDADOS
SUBCAPÍTULO CAP_1.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

82.098,60 0,09 7.388,87

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

123.360,70 3,41 420.659,99

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

7.974,70 11,30 90.114,11

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

8.209,86 30,66 251.714,31

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

25.890,44 2,64 68.350,76

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

105.680,07 6,72 710.170,07

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

8.209,86 8,49 69.701,71

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.1...............1.618.099,82
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_1.2 CONDUCCIONES
A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9.662,00 28,95 279.714,90

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

23.451,49 39,10 916.953,26

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.609,47 53,67 408.400,25

MV_A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9.614,00 67,92 652.982,88

MV_A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.408,87 112,90 271.961,42

MV_A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12.124,00 170,09 2.062.171,16
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MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.610,00 213,27 983.174,70

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.2...............5.575.358,57
SUBCAPÍTULO CAP_1.3 PIEZAS ESPECIALES

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

43,00 182,43 7.844,49

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

78,00 251,39 19.608,42

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

6,00 343,63 2.061,78

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

41,00 695,73 28.524,93
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A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 990,74 11.888,88

A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

35,00 1.154,88 40.420,80

A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

24,00 1.468,32 35.239,68

A05036 ud Reducción fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 600-500/400 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 825,98 8.259,80

A05070 ud Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 700-600/500 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 989,84 1.979,68

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 197,74 197,74
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A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 292,08 584,16

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 463,54 1.854,16

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 613,06 4.904,48

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 957,03 2.871,09

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

9,00 1.257,40 11.316,60

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 1.754,79 1.754,79
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TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.3...............179.311,48
SUBCAPÍTULO CAP_1.4 VALVULERÍA, VENTOSAS Y DESAGÜES DE
RED

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

14,00 312,51 4.375,14

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

20,00 482,32 9.646,40

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 880,75 3.523,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 1.304,58 9.132,06

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

5,00 1.687,60 8.438,00

MV_A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 4.599,95 32.199,65
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MV_A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa
embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5,00 5.100,81 25.504,05

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

14,00 259,54 3.633,56

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

20,00 373,07 7.461,40

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 476,05 1.904,20

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 685,88 4.801,16

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 915,57 4.577,85

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 1.308,94 9.162,58

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 1.563,03 7.815,15

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

28,00 278,13 7.787,64

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

40,00 347,64 13.905,60
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A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 443,19 3.545,52

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 857,66 12.007,24

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 1.228,71 12.287,10

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 1.741,24 24.377,36

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 2.194,44 21.944,40

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

27,00 573,96 15.496,92
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TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

103,00 998,60 102.855,80

TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

61,00 1.610,23 98.224,03

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn50 hasta punto de descarga.

18,00 340,98 6.137,64

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

44,00 806,88 35.502,72

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

24,00 998,18 23.956,32
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3.377,36 6,26 21.142,27

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

14.526,60 5,85 84.980,61

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

11.175,12 5,83 65.150,95

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.4...............681.476,32
SUBCAPÍTULO CAP_1.5 OBRA CIVIL

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

837,00 0,09 75,33

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

122,50 1,46 178,85

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

86,80 16,72 1.451,30

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

555,00 2,64 1.465,20

BaCaHi35x2 ud Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura, para caseta de 3,5x2 m de área libre

62,00 605,61 37.547,82
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CaHi35x2 ud Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor. Cerramientos de losas de 10
cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,9 m con
troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y coloca-
ción.

62,00 2.287,81 141.844,22

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

86,80 34,63 3.005,88

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,50 115,62 289,05

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

793,29 115,62 91.720,19

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

200,00 20,11 4.022,00

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

720,00 47,46 34.171,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

13.328,00 2,15 28.655,20

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada,
de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso elementos de anclaje y coloca-
cion.

227,00 169,35 38.442,45

MV_B08023b ud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion
de peldaños en arquetas; incluso montaje.

1.816,00 15,59 28.311,44

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

215,00 426,73 91.746,95
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MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

215,00 214,29 46.072,35

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

215,00 143,98 30.955,70

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

30,00 6,26 187,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.5...............580.142,93
SUBCAPÍTULO CAP_1.6 CRUCES Y REPOSICIONES

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

1.181,04 3,41 4.027,35

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

160,00 40,72 6.515,20

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

16,32 115,62 1.886,92

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

56,76 115,62 6.562,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.260,00 2,15 9.159,00
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P035b m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de
piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con
retroexcavadora s

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra ca-
liza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación
de la base soporte.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Coloca-
ción de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto.

600,00 112,68 67.608,00

P039 ud Reposición de sifones bajo camino

Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tube-
ría y arqueta sifónica

30,00 782,12 23.463,60

P039b PAJReposición de servicios

Reposición de sifones bajo camino, incluyendo sustitución de tube-
ría y arqueta sifónica

1,00 25.750,00 25.750,00

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecáni-
cos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado ti-
po B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso ela-
boración de la documentación técnica necesaria para la autoriza-
ción, gestión y tasas.

3,00 1.209,95 3.629,85

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

22,00 533,03 11.726,66

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

17.044,11 16,72 284.977,52

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

49,25 439,51 21.645,87

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido
porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dota-
ción mínima de 1.2 kg/m², incluso preparación de la superficie y ex-
tendido de ligante.

1.926,96 36,71 70.738,70

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y empleo.

410,45 384,00 157.612,80
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TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm.
e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufri-
deras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello com-
pletamente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyec-
to.

110,00 964,26 106.068,60

TPH0900b m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 711
mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn711 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufri-
deras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello com-
pletamente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyec-
to.

30,00 868,93 26.067,90

TPH0900bb m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 508
mm. e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn508 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufri-
deras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello com-
pletamente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyec-
to.

30,00 792,44 23.773,20

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

110,00 320,60 35.266,00

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

30,00 129,93 3.897,90
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

30,00 55,12 1.653,60

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 482,32 964,64

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 373,07 746,14

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 347,64 695,28

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 260,28 520,56

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.304,58 2.609,16

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 685,88 1.371,76

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 857,66 1.715,32
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A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 596,07 1.192,14

MV_A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4.599,95 18.399,80

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 1.308,94 5.235,76

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.741,24 6.964,96

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 1.315,29 5.261,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.6...............937.707,94
SUBCAPÍTULO CAP_1.7 CASETAS DE HIDRANTES

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

924,00 0,09 83,16

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

184,80 16,72 3.089,86

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de medidas exteriores, para case-
ta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

132,00 399,61 52.748,52

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

132,00 1.669,81 220.414,92
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ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

48,58 34,63 1.682,33

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

132,00 83,88 11.072,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.7...............289.090,95
SUBCAPÍTULO CAP_1.8 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

1.188,00 3,41 4.051,08

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

396,00 30,66 12.141,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

792,00 6,72 5.322,24

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

356,40 2,64 940,90

A05047 ud Te de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

10,00 197,74 1.977,40

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

37,00 292,08 10.806,96
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A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 463,54 3.708,32

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

9,00 613,06 5.517,54

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 957,03 3.828,12

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

20,00 1.257,40 25.148,00

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

6,00 1.754,79 10.528,74

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

14,00 169,54 2.373,56
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

18,00 314,95 5.669,10

A05004 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 384,34 1.921,70

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 1.135,27 1.135,27

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

24,00 278,13 6.675,12

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

55,00 347,64 19.120,20

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

13,00 443,19 5.761,47
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 857,66 8.576,60

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.228,71 4.914,84

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 1.741,24 34.824,80

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 2.194,44 21.944,40

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

56.166,00 6,26 351.599,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.8...............548.486,88
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_1.9 VÁLVULAS DE DESCARGA
A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

132,00 218,30 28.815,60

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

132,00 140,77 18.581,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.9............... 47.397,24
SUBCAPÍTULO CAP_1.10 VÁLVULAS DE MARIPOSA

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

132,00 312,51 41.251,32

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.10............. 41.251,32
SUBCAPÍTULO CAP_1.11 FILTROS CAZAPIEDRAS

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

132,00 300,84 39.710,88

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.11............. 39.710,88
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_1.12 COLECTORES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

11.794,86 6,26 73.835,82

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

132,00 82,37 10.872,84

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

132,00 255,94 33.784,08

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_1.12.............118.492,74
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_1................10.656.527,07
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CAPÍTULO CAPITULO_2 BALSA DE REGULACIÓN DE LOS
FLORIOS
SUBCAPÍTULO CAP_2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de trac-
tor con rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas pie-
dras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No
se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especia-
les, pero si el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

10,11 550,13 5.561,81

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

101.128,00 0,19 19.214,32

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia
igual o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Vo-
lumen medido en estado natural.

126.510,60 0,33 41.748,50

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

63.255,30 0,58 36.688,07

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

18.976,59 1,24 23.530,97

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

2.108,51 44,08 92.943,12

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

40.759,00 0,81 33.014,79

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
tractor de cadenas y hoja empujadora D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujado-
ra. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en esta-
do natural.

102.054,60 0,57 58.171,12

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transpor-
tadora de tierras remolcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras en-
tre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

68.036,40 1,12 76.200,77
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

170.091,00 1,19 202.408,29

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.808,00 0,53 1.488,24

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5
km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de recorri-
do de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

2.808,00 1,35 3.790,80

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla,
riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación me-
diante tractor equipado con trailla, incluso riego y ligera compacta-
ción.

875,00 0,40 350,00

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de
balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de bal-
sa, mediante nivelación con trailla transportadora equipada con la-
ser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exen-
to de piedras y riego compactación de toda la superficie.

62.692,38 0,30 18.807,71

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes
interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba,
con porcentaje de arcilla superior al 30 % y exento de elementos
gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la bal-
sa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equipada
con nivelador laser. Incluso riego y ligera compactación.

3.134,62 8,89 27.866,77

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.1...............641.785,28
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SUBCAPÍTULO CAP_2.2 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

186,66 1,46 272,52

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

333,74 2,32 774,28

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

106,00 10,70 1.134,20

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

1.950,00 2,34 4.563,00

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

18,40 4,55 83,72

I1690B m² Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

30,00 24,01 720,30

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

4,50 96,86 435,87

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

53,00 675,52 35.802,56
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A08049b m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

53,00 221,90 11.760,70

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

493,02 6,25 3.081,38

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con
conexión mediante brida a salida ø 1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304,
con forma cilíndrica de 1000 mm de londitud,  con conexión median-
te brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colo-
cado.

1,00 3.295,97 3.295,97

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

7,00 22,60 158,20

A17093b ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
710 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 2.009,83 2.009,83

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.2............... 64.092,53
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SUBCAPÍTULO CAP_2.3 GALERÍA DE VÁLVULAS
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

222,56 1,46 324,94

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

162,96 1,35 220,00

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,07 115,62 470,57

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

82,76 115,62 9.568,71

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

70,30 20,11 1.413,73

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

184,80 47,46 8.770,61

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.145,00 2,15 19.661,75

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

36,64 6,26 229,37

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.500,00 3,25 4.875,00
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B01088 m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

12,00 153,69 1.844,28

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.366,81 7.366,81

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.563,03 1.563,03

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 710,70 710,70

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 205,98 205,98

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.986,04 6.986,04

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.478,61 5,83 8.620,30

SENSORH2O ud Sensor de presencia de agua

Sensor de nivel, carcasa inox., protección IP68, tensión de alimenta-
ción 18..30V DC, incluso accesorios y cableado de 4 hilos, coloca-
do, conectado al telecontrol, probado y funcionando.

1,00 2.149,84 2.149,84
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UAB005 ud Electrobomba sumergible

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligera-
mente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de
1,9 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura
máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sóli-
dos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del mo-
tor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI
420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de
2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación mono-
fásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de cone-
xión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automáti-
co magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso ac-
cesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electro-
bomba.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 2.296,13 2.296,13

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 2.194,44 2.194,44

MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 213,27 2.132,70

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

1,00 25,02 25,02

MV_ACCESODESud Acceso deslizante de chapa metálica

Acceso deslizante de chapa metálica con marco metálico sobre lo-
sa de hormigón para acceso a arqueta de válvulas de salida/entra-
da a balsa. Totalmente instalada y terminada.

1,00 1.463,35 1.463,35

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.3............... 83.093,30
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SUBCAPÍTULO CAP_2.4 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

11,61 1,46 16,95

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

25,00 1,85 46,25

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

6,94 95,32 661,52

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,50 115,62 867,15

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

27,00 4,55 122,85

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

2,42 20,11 48,67

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,00 42,91 1.029,84

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

3,87 22,60 87,46

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

10,36 25,46 263,77

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y
perfileria, incluso anclajes y fijaciones. colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, in-
cluso anclajes, tornillería y fijaciones. colocado.

15,00 2,99 44,85
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I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para
estanqueidad de juntas de retracción u hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanquei-
dad de juntas de retracción o de hormigonado. Constituidas por un
material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con
ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de pie-
zas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.),
puesta en obra y colocación.

10,36 12,80 132,61

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros
con mortero impermeable, de 8 cm de espesor de
garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esqui-
nas de muros con mortero impermeable de reparación estructural
de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según re-
querimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En
1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edifi-
cios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de es-
pesor de garganta mínimo.

10,36 10,79 111,78

MV_ISS005 ud Suministro e instalación de Clapeta

Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355
mm de diámetro para evitar entrada de aire, con junta de goma colo-
cada en la salida de los conductos de aliviadero. Totalmente instala-
da

4,00 909,26 3.637,04

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.4............... 7.070,74
SUBCAPÍTULO CAP_2.5 RED DE DRENAJE

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

2.049,00 21,39 43.828,11

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

232,00 8,11 1.881,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.5............... 45.709,63
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SUBCAPÍTULO CAP_2.6 IMPERMEABILIZACIÓN
I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400

g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

65.168,76 1,92 125.124,02

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

65.255,26 6,00 391.531,56

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

307,20 13,17 4.045,82

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

307,20 10,26 3.151,87

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.6...............523.853,27
SUBCAPÍTULO CAP_2.7 CERRAMIENTO Y PASILLO DE
CORONACIÓN

VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión,
altura 1,5 m

960,00 15,32 14.707,20

YPUERTA15 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m,
de una hoja abatible, colocada.

3,00 237,00 711,00

PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-20, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-20, de sección 0,40 x 0,30 m,
con juntas de retracción/dilatación cada 10 m, terminado.

960,00 30,81 29.577,60

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

456,00 19,39 8.841,84

CUERDA m Cuerda náutica ø 26 mm, colocada

m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.
26,00 5,58 145,08

ASVPE ud Aro salvavidas PEAD rígido ø ext. 70 cm, homologado,
incluso cuerda y soporte metálico, colocado.

Aro salvavidas de PEAD rígido, ø ext. 70 cm y   ø int. 46 cm, homolo-
gado para piscina pública y comunitaria, incluso 20 ml de cuerda nau-
tica y soporte metálico con base para atornillar a suelo y pintura pro-
tectora color amarillo. Colocado.

4,00 200,32 801,28

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4,00 3,63 14,52
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1.240,00 32,23 39.965,20

YPUERTA2 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m,
de una hoja abatible, colocada.

1,00 237,00 237,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.7............... 95.000,72
SUBCAPÍTULO CAP_2.8 LASTRADO

LASTTALUD m Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o
arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordillo
perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diá-
metro mínimo 200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geo-
membrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2
mm de protección bajo lastres.

400,00 36,30 14.520,00

LASTFONDO m Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o
arena con diámetro mínimo 200mm, colocado

Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena
con diámetro mínimo 200mm. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de
protección bajo lastres.

850,00 31,55 26.817,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.8............... 41.337,50
SUBCAPÍTULO CAP_2.9 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS EN
DESMONTE

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

76,80 1,85 142,08

RCHM20 m² Revestido de canal con 10 cm de hormigón HM-20,
terminado

256,00 13,74 3.517,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.9............... 3.659,52
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SUBCAPÍTULO CAP_2.10 REVEGETACIÓN DE TALUDES
RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela

en taludes exteriores

2.112,00 4,58 9.672,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.10............. 9.672,96
SUBCAPÍTULO CAP_2.11 CUBRICIÓN DE BALSA

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

960,00 25,46 24.441,60

MV_CUBFLO m² Suministro e instalación de geomembrana flexible de
poliolefina de 1,20 mm de espesor

Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de
1,20 mm de espesor con una resistencia frente a la fatiga de más
de 8000 ciclos según ASTM D6182. Resistencia y elongación en ro-
tura de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN ISO 527 (Ti-
po 5). Std OIT superior a 120 minutos (ISO 11357-6) y un HP OIT
superior a 500 minutos (ASTM D5885). Retención superior al 75%
de la resistencia a la tracción después de 3000 horas de exposición
UV según EN 12224. Resistencia al punzonamiento mayor o igual
a 2.90 KN bajo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las líneas
de plegado, aireadores, compuerta de acceso al interior y bomba su-
mergible para extracción de aguas pluviales.

63.632,76 9,87 628.055,34

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de mate-
rial plástico con sistema de flotación, incluso instalación y sujeción
a la lámina. Totalmente instalado y probado.

16,00 339,07 5.425,12

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del perso-
nal bajo la lámina de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y siste-
ma de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior
de la lámina. Totalmente instalado.

4,00 1.785,19 7.140,76

MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta
flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante
consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

4,00 2.245,00 8.980,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.11.............674.042,82
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SUBCAPÍTULO CAP_2.12 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
PS01300 ud Módulo solar 550Wp PERC

Módulo solar de 550Wp con rendimiento superior al 20%.Caja de co-
nexiones protección IP65. Vmax 1000V. Homologación CE. Vida útil
estimada 25 años. INstalado y probado
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC

Potencia máxima: 550 W
Voltaje de circuito abierto: 50V
Corriente de cortocircuito: 13.94A
Voltaje a máxima potencia: 41.8 V
Corriente a máxima potencia: 13.16 A
Eficiencia del módulo: 21.28
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC
Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con
UL1703) / Clase C (IEC61730)
Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

8,00 256,93 2.055,44

TBTCE00E6 ud Cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica

Cuadro de protecciones del campo del campo fotovoltaico con fusi-
bles  y sistema de protección contra sobretensiones, instalados.

1,00 2.262,09 2.262,09

MVL_BAT ud Batería de litio para instalación fotovoltaica

Batería de litio 4.8 kWh 48V de fosfato ion-litio con diseño modular.
Profundidad de descarga máxima 95%
Profundidad de descarga recomendada 75%

3,00 1.673,75 5.021,25

IEF004 ud Soporte para módulo solar fotovoltaico.

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, de
682x507x195 mm, con posibilidad de ajustar el ángulo de inclina-
ción entre 10° y 40°.
Incluye: Replanteo. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 50,77 507,70

IEF020 ud Inversor fotovoltaico.

Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje
de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a
500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de sali-
da 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunica-
ción Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.143,15 1.143,15

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.12............. 10.989,63
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SUBCAPÍTULO CAP_2.13 DESVÍO LÍNEA ELÉCTRICA
E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m,

instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C500-12 con cruceta armado horizon-
tal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo aco-
pio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma
de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesi-
dades.

1,00 1.586,01 1.586,01

E01032.1 ud Apoyo C1000-14, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-14, distancia entre conducto-
res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, total-
mente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se va-
lorarán aparte según necesidades.

1,00 2.229,91 2.229,91

E01029.1 ud Apoyo C1000-12, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12, distancia entre conducto-
res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, total-
mente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se va-
lorarán aparte según necesidades.

2,00 2.007,99 4.015,98

E01044.1 ud Apoyo C3000-14, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14, distancia entre conducto-
res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, total-
mente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se va-
lorarán aparte según necesidades.

1,00 2.642,72 2.642,72

E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-14 con cruceta bóveda tipo
BC-20-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra
y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

3,00 2.642,72 7.928,16

E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m,
instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta tipo armado
horizontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyen-
do acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La
toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según
necesidades.

2,00 1.729,34 3.458,68

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47
AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de con-
ductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero gal-
vanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A
de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido
tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

2,46 3.325,49 8.180,71

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_2.13............. 30.042,17
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_2................2.230.350,07
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CAPÍTULO CAPITULO_3 BALSA DE REGULACIÓN DE LÉBOR
SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.1 BALSA DE LÉBOR
APARTADO CAP_3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I12009 ha Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientes

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de trac-
tor con rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas pie-
dras que puedan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No
se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especia-
les, pero si el apilado en cordones distanciados como máximo 50 m.

4,29 550,13 2.360,06

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

42.925,00 0,19 8.155,75

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia
igual o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Vo-
lumen medido en estado natural.

81.301,80 0,33 26.829,59

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

40.650,90 0,58 23.577,52

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

12.195,27 1,24 15.122,13

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.355,03 44,08 59.729,72

NI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

31.996,52 0,81 25.917,18

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
tractor de cadenas y hoja empujadora D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujado-
ra. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en esta-
do natural.

62.104,13 0,57 35.399,35

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transpor-
tadora de tierras remolcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras en-
tre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

41.402,75 1,12 46.371,08
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

103.506,88 1,19 123.173,19

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.808,00 0,53 1.488,24

TMC001 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D<= 5
km

Transporte de materiales sueltos , por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de recorri-
do de carga menor o igual a 5 km, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

2.808,00 1,35 3.790,80

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla,
riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación me-
diante tractor equipado con trailla, incluso riego y ligera compacta-
ción.

875,00 0,40 350,00

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de
balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de bal-
sa, mediante nivelación con trailla transportadora equipada con la-
ser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exen-
to de piedras y riego compactación de toda la superficie.

31.050,88 0,30 9.315,26

IMFC10 m³ Capa de material fino cohesivo en solera y taludes
interiores balsa

Extendido de capa de material fino cohesivo procedente de criba,
con porcentaje de arcilla superior al 30 % y exento de elementos
gruesos y materia orgánica, ejecutado en paredes y solera de la bal-
sa mediante tractor con traílla transportadora de tierras equipada
con nivelador laser. Incluso riego y ligera compactación.

1.552,55 8,89 13.802,17

TOTAL APARTADO CAP_3.1.1 ................................ 395.382,04

Página 37



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP_3.1.2 REPIÉ DRENANTE DE ESCOLLERA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

90,75 1,46 132,50

I05400E m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², en filtros de escollera, colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, con solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y sol-
dauras necesiarias. Colocado en talud para formación de filtro en es-
collera, incluso elementos de anclaje y fijación.

1.089,00 2,55 2.776,95

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

544,50 63,90 34.793,55

TOTAL APARTADO CAP_3.1.2 ................................ 37.703,00

APARTADO CAP_3.1.3 TOMA DE AGUA Y OBRA DE SALIDA
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

311,03 1,46 454,10

I05400 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

618,97 2,32 1.436,01

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

112,54 10,70 1.204,18

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 4,55 291,20

I1690B m² Encofrado y desencofrado dado y prisma de salida h< 2m

17,00 24,01 408,17

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

11,98 96,86 1.160,38
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A02013 m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 711 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

61,00 517,68 31.578,48

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

61,00 675,52 41.206,72

A08049b m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

61,00 221,90 13.535,90

A08040b m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

61,00 91,61 5.588,21
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A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

493,02 6,25 3.081,38

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

243,99 6,57 1.603,01

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con
conexión mediante brida a salida ø 1000 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304,
con forma cilíndrica de 1000 mm de londitud,  con conexión median-
te brida a colector de salida diámetro 1000 mm, según planos, colo-
cado.

1,00 3.295,97 3.295,97

BA355 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con
conexión mediante brida a salida ø 355 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304,
con forma cilíndrica de 1000 mm de londitud,  con conexión median-
te brida a colector de salida diámetro 355 mm, según planos, coloca-
do.

1,00 2.574,97 2.574,97

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

22,80 22,60 515,28

A17093b ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
710 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 2.009,83 2.009,83

A17090b ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
355 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 670,50 670,50

TOTAL APARTADO CAP_3.1.3 ................................ 110.614,29
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APARTADO CAP_3.1.4 ALIVIADERO
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

17,42 1,46 25,43

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

40,00 1,85 74,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

6,94 95,32 661,52

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,50 115,62 867,15

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

37,08 4,55 168,71

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

2,42 20,11 48,67

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

34,00 42,91 1.458,94

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

3,87 22,60 87,46

MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta
en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

10,36 25,46 263,77

PFTAGC01 kg Acero laminado en caliente y galvanizado, en vigas y
perfileria, incluso anclajes y fijaciones. colocado.

Acero laminado en caliente  y galvanizado, en vigas y perfileria, in-
cluso anclajes, tornillería y fijaciones. colocado.

15,00 2,99 44,85
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I19JHV20 m Cinta flexible PVC tipo "water-stop", de 22 cm, para
estanqueidad de juntas de retracción u hormigonado.

Cinta de PVC tipo "water-stop", de 22 cm de ancho, para estanquei-
dad de juntas de retracción o de hormigonado. Constituidas por un
material flexible (termoplastico) a base de cloruro de polivinilo, con
ancho de la cinta 22 cm. Incluso solapes, parte proporcional de pie-
zas especiales normalizadas fabricadas en taller  ("T", "L", etc.),
puesta en obra y colocación.

10,36 12,80 132,61

I19MC8CM m Media caña para sellado losa-muro y esquinas de muros
con mortero impermeable, de 8 cm de espesor de
garganta mínimo

Ejecución de media caña para sellado de unión losa-muro y esqui-
nas de muros con mortero impermeable de reparación estructural
de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción, según re-
querimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En
1504-9 (reparación de desconchones y daños del hormigón en edifi-
cios, puentes, infraestructuras y superestructuras). , de 8 cm de es-
pesor de garganta mínimo.

10,36 10,79 111,78

MV_ISS005 ud Suministro e instalación de Clapeta

Suministro e instalación de clapeta antirretorno metálica de 355
mm de diámetro para evitar entrada de aire, con junta de goma colo-
cada en la salida de los conductos de aliviadero. Totalmente instala-
da

4,00 909,26 3.637,04

TOTAL APARTADO CAP_3.1.4 ................................ 7.581,93

APARTADO CAP_3.1.5 RED DE DRENAJE
I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

424,00 21,39 9.069,36

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

183,00 8,11 1.484,13

TOTAL APARTADO CAP_3.1.5 ................................ 10.553,49

Página 42



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP_3.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN
I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400

g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

32.725,49 1,92 62.832,94

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

32.827,99 6,00 196.967,94

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

241,92 13,17 3.186,09

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

241,92 10,26 2.482,10

TOTAL APARTADO CAP_3.1.6 ................................ 265.469,07

APARTADO CAP_3.1.7 CERRAMIENTO Y PASILLO DE CORONACIÓN
VALLA1.5M m Cercado en coronación de balsa con malla simple torsión,

altura 1,5 m

506,00 15,32 7.751,92

YPUERTA15 ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m,
de una hoja abatible, colocada.

2,00 237,00 474,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

90,96 101,28 9.212,43

I15013 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

454,80 3,88 1.764,62

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

80,00 20,11 1.608,80

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

394,00 19,39 7.639,66

CUERDA m Cuerda náutica ø 26 mm, colocada

m Cuerda náutica  ø 26 mm incluido argollas, colocada.
26,00 5,58 145,08
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L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4,00 3,63 14,52

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

181,50 1,85 335,78

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

72,60 95,32 6.920,23

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

116,16 13,17 1.529,83

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

116,16 10,26 1.191,80

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

363,00 21,19 7.691,97

A16009 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

8,00 165,13 1.321,04

TOTAL APARTADO CAP_3.1.7 ................................ 47.601,68
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APARTADO CAP_3.1.8 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes con piezas de PEAD rellenas de grava o

arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordillo
perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diá-
metro mínimo 200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geo-
membrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2
mm de protección bajo lastres.

375,00 36,30 13.612,50

LASTFONDO m Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o
arena con diámetro mínimo 200mm, colocado

Lastrado de fondo con piezas de PEAD rellenas de grava o arena
con diámetro mínimo 200mm. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de
protección bajo lastres.

390,00 31,55 12.304,50

TOTAL APARTADO CAP_3.1.8 ................................ 25.917,00

APARTADO CAP_3.1.9 REVEGETACIÓN DE TALUDES
RTTV m³ Extendido tierra vegetal procedente de la propia parcela

en taludes exteriores

1.670,20 4,58 7.649,52

TOTAL APARTADO CAP_3.1.9 ................................ 7.649,52

APARTADO CAP_3.1.10 CUBRICIÓN DE BALSA
MV_ANCCUB m Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta

en coronación de balsa

Suministro e instalación de sistema de anclaje de cubierta en coro-
nación de balsa mediante pletina de aluminio anclada con tacos ca-
da 30cm en pretil de coronación de la balsa, includo lámina de neo-
preno o EPDM de protección, y geotextil sobre la zona de anclaje.
Totalmente terminado.

755,00 25,46 19.222,30

MV_CUBFLO m² Suministro e instalación de geomembrana flexible de
poliolefina de 1,20 mm de espesor

Suministro e instalación de geomembrana flexible de poliolefina de
1,20 mm de espesor con una resistencia frente a la fatiga de más
de 8000 ciclos según ASTM D6182. Resistencia y elongación en ro-
tura de 38 N/mm y 850% para ensayo de tracción EN ISO 527 (Ti-
po 5). Std OIT superior a 120 minutos (ISO 11357-6) y un HP OIT
superior a 500 minutos (ASTM D5885). Retención superior al 75%
de la resistencia a la tracción después de 3000 horas de exposición
UV según EN 12224. Resistencia al punzonamiento mayor o igual
a 2.90 KN bajo norma EN ISO 12236. Incluye lastres en las líneas
de plegado, aireadores, compuerta de acceso al interior y bomba su-
mergible para extracción de aguas pluviales.

31.516,64 9,87 311.069,24

MV_AIRE ud Suministro e instalación de aireadores purgadores.

Suministro e instalación de aireadores purgadores de aire de mate-
rial plástico con sistema de flotación, incluso instalación y sujeción
a la lámina. Totalmente instalado y probado.

8,00 339,07 2.712,56

MV_BOCACC ud Suministro e instalación de boca de acceso

Suministro e instalación de boca de acceso para acceso del perso-
nal bajo la lámina de cubrición. Incluso anclaje a la lámina y siste-
ma de flotación de la boca de acceso y del camino hasta el esterior
de la lámina. Totalmente instalado.

1,00 1.785,19 1.785,19
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MV_DRENCUBud Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta
flotante

Suministro e instalación de sistema de drenaje de cubierta flotante
consistente en:
- Bomba sumergible 1,3kW o similar y cableado,
- Cuadro eléctrico,
- Arqueta perforada,
- Manguera de drenaje,
- Conjunto de flotación,
- Conducción eléctrica alrededor de la balsa.

2,00 2.245,00 4.490,00

TOTAL APARTADO CAP_3.1.10 .............................. 339.279,29

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.1 ....1.247.751,31
SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.2 CONDUCCIONES CONEXIÓN EN
LÉBOR
APARTADO CAP_3.2.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

3.706,40 0,09 333,58

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

4.810,68 3,41 16.404,42

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.665,20 11,30 18.816,76

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

314,64 30,66 9.646,86

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

1.585,68 2,64 4.186,20

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.620,20 6,72 24.327,74

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

125,00 8,49 1.061,25
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TOTAL APARTADO CAP_3.2.1 ................................ 74.776,81

APARTADO CAP_3.2.2 CONDUCCIONES
A04019 m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C25, colocada

Tubería de fundición dúctil, 700 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 25, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

460,00 333,60 153.456,00

A06074b m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

600,00 95,91 57.546,00

A06053C m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.535,87 53,93 82.829,47

TOTAL APARTADO CAP_3.2.2 ................................ 293.831,47

APARTADO CAP_3.2.3 PIEZAS ESPECIALES
A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

32,00 1.468,32 46.986,24

A05075 ud Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 3.013,93 3.013,93
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A05041 ud Te de fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 632,32 1.264,64

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

2,00 1.793,58 3.587,16

MV_BE ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 4.006,60 8.013,20

A05106b ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 709,16 4.254,96

TOTAL APARTADO CAP_3.2.3 ................................ 67.120,13
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APARTADO CAP_3.2.4 VALVULERÍA
A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa

embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 5.967,76 11.935,52

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.563,03 3.126,06

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 140,77 1.689,24

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

12,00 368,33 4.419,96

MV_BEb ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 4.006,60 16.026,40

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

6,00 1.670,94 10.025,64

A10112b ud Válvula de retencion tipo clapeta partida, ø 350 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida
Ø350mm,Clapetas en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubri-
miento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colo-
cada e instalada.

2,00 2.749,91 5.499,82

A10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

8,00 573,26 4.586,08
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TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

7,00 998,18 6.987,26

TOTAL APARTADO CAP_3.2.4 ................................ 64.295,98

APARTADO CAP_3.2.5 OBRA CIVIL
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

315,00 1,46 459,90

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

140,00 2,64 369,60

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

4,80 126,58 607,58

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

165,06 126,58 20.893,29

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

24,00 20,11 482,64

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

440,00 32,92 14.484,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.298,39 2,15 13.541,54

MV_TA m² Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor

Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas
laterales de ventilación. Pintado con una mano de pintura de minio
y otra de pintura verde. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

70,00 48,26 3.378,20
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B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

8,00 426,73 3.413,84

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

8,00 214,29 1.714,32

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

8,00 143,98 1.151,84

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada,
de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso elementos de anclaje y coloca-
cion.

8,00 169,35 1.354,80

MV_B08023b ud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion
de peldaños en arquetas; incluso montaje.

112,00 15,59 1.746,08

TOTAL APARTADO CAP_3.2.5 ................................ 63.598,43

APARTADO CAP_3.2.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

585,20 8,49 4.968,35

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

92,40 16,72 1.544,93

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

2,93 439,51 1.287,76

I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
S, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

140,45 47,08 6.612,39

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y empleo.

11,24 384,00 4.316,16
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TOTAL APARTADO CAP_3.2.6 ................................ 18.729,59

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.2 ....582.352,41
SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.3 ESTACION DE BOMBEO LEBOR
APARTADO CAP_3.3.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

1.130,00 0,09 101,70

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

45,33 1,46 66,18

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

45,33 2,64 119,67

TOTAL APARTADO CAP_3.3.1 ................................ 287,55

APARTADO CAP_3.3.2 OBRA CIVIL
I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

3,64 126,58 460,75

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

19,94 126,58 2.524,01

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

64,30 20,11 1.293,07

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.593,00 2,15 3.424,95

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, unio-
nes, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

4.028,70 3,06 12.327,82
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I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsa-
do por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

17,69 20,62 364,77

T440PA06b ud Placa anclaje 300x450x18 mm S275

Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo
hasta IPE-300 y cartelas de 5 mm de espesor, con mortero de ce-
mento de nivelación, todo ello según planos.

10,00 87,96 879,60

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los me-
dios de elevación.

140,35 53,05 7.445,57

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo
sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de cha-
pa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles ome-
ga de acero galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Inclu-
ye los medios de elevación.

16,25 206,60 3.357,25

MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

2,00 25,02 50,04

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diáme-
tro 200 mm, colocada con piezas especiales y conectada a la bajan-
te. Totalmente instalado.

50,00 36,63 1.831,50

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación se-
gún norma UNE-EN 1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas es-
peciales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

16,80 22,43 376,82

MV_PA20 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigón
pretensado.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormi-
gón pretensado, de 20 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

196,50 25,98 5.105,07

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
33,20 22,35 742,02
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B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

20,00 134,28 2.685,60

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

20,00 30,89 617,80

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

13,20 271,93 3.589,48

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, forma-
da por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm.
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fun-
dición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

15,00 158,35 2.375,25

E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular
de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para reco-
gida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

2,00 31,06 62,12
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UXC020b m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente
con endurecedor o colorante, para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada,
con juntas, de 25 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-30/F/20/X0+XA2 fabricado en central y vertido desde camión,
con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa
de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, adi-
tivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3
kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y
posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la
solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo
de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Coloca-
ción de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la
malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Apli-
cación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del
hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la
superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

150,00 59,43 8.914,50

TOTAL APARTADO CAP_3.3.2 ................................ 58.427,99

APARTADO CAP_3.3.4 EQUIPOS E INSTALACIONES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.079,01 6,26 6.754,60

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.949,21 5,85 11.402,88

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.498,25 5,83 8.734,80
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A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 501,26 1.503,78

A10112 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 350 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 1.670,94 5.012,82

A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 5.967,76 11.935,52

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.563,03 3.126,06

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.986,04 6.986,04

MV_A11011b ud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 4.220,80 4.220,80

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

9,00 266,89 2.402,01

MV_A10110b ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.086,39 2.172,78
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A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 312,51 1.250,04

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 140,77 422,31

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 368,33 1.104,99

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 98,19 196,38

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 292,81 585,62

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

2,00 479,58 959,16

MV_RET200 ud Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6
MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida
Ø200 mm,Clapetas en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubri-
miento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colo-
cada e instalada.

2,00 815,57 1.631,14

MV_BEb ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 4.006,60 8.013,20
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A05106c ud Brida enchufe fundición Ø 355 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 355 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 709,16 1.418,32

MV_TBH009001bud Bomba centrífuga de eje horizonal 90l/s - 110 m.c.a.
132Kw 400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal
de 90 l/s a una altura manométrica de 110 m.c.a. , con motor eléctri-
co de 132 kW a 2.980 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V.
Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y proba-
da.

2,00 24.982,36 49.964,72

MV_TBF09001bd_2ud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 90l/s
- 110 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control. Variador de arranca-
da de bomba. Armario de control de motores de 2000 x 2400 x 400
con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y di-
ferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, reji-
llas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por con-
vención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 132 KW
400V, que asegura el suministro eléctrico al motor de la bomba en
corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V se-
gún modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la
seguridad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada
para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente.
El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transduc-
tor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 400A
- Equipo de Nº unidades de redes CVM incluido los transformado-
res de intensidad
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 A
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indi-
carlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento
con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidro-
dinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de ma-
nipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

2,00 15.260,48 30.520,96

MV_VALALV ud Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
instalada

Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada so-
bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

1,00 2.242,96 2.242,96
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TOTAL APARTADO CAP_3.3.4 ................................ 162.561,89

APARTADO CAP_3.3.5 URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pasti-
llas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

50,00 22,02 1.101,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10
cm de espesor, en formación de acera.

50,00 24,43 1.221,50

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

50,00 22,79 1.139,50

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6
m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, coloca-
da sobre solera de hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejunta-
do con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza
de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares.
Todo ello según especificaciones de pptp.

50,00 11,72 586,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

113,00 16,72 1.889,36

TOTAL APARTADO CAP_3.3.5 ................................ 5.937,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.3 ....227.214,79
SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.4 LÍNEA ELÉCTRICA DE LÉBOR
APARTADO CAPITULO_3.4.1 LAMT

TLAMT.011 ud Cimentación apoyo alinea/p. firme

Cimentación de apoyo de media tensión con un volumen de excava-
cion medio de 2.5 m3 realizada con hormigón en masa H-150, vibra-
do, incluso excavación, carga y retirada de escombros a vertedero
o lugar de empleo, formación de peana sobre el terreno natural de
0.2m y pendiente del 5% y accesorios colocados acorde a normas
de la compañía suministradora (NTt-IMBT 1451/0103/1), totalmente
terminada según indicaciones del fabricante.

9,00 218,68 1.968,12

TLAMT.105 ud Puesta a tierra apoyo 20 Ohm

Toma de tierra completa para apoyos, con anillo de cobre, y valor in-
ferio a 20 Ohms. En medida, realizada según detalles reflejados en
planos,

1,00 219,14 219,14

TLAMT.110 ud Balizas salvapájaros

Dispositivo anticolisión Baliza Salvapajaros en PVC.
3,00 85,40 256,20

TLAMT.061 ud Bastidor sec. XS unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto
por cruceta CP-SF-1 y juego de tres seccionadores unipolares de ex-
terior XS de 24Kv y 400A, incluso fusibles, con parte proporcional
de accesorios, tornilleria, etc. Completamente instalado.

1,00 664,07 664,07
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TLAMT.062 ud Bastidor sec. unipolar 400A

Suministro y colocacion de bastidor de seccionamiento compuesto
por cruceta CP-S1 y juego de tres seccionadores unipolares de exte-
rior de 24Kv y 400A, con parte proporcional de accesorios, tornille-
ria, aisladores, etc. Completamente instalado.

1,00 715,27 715,27

TLAMT.101 ud Juego de planchas antiescalo.

Suministro y colocación del juego de chapas antiescalo galvaniza-
das de 1 mm de espesor adecuada para presillas (10-18m) como
para celosias (C-500/1000 10-30m, C-2000/4500 10-30m), incluso
herrajes de colocació, segun compañia suministradora.

3,00 250,07 750,21

TLAMT.103 ud Puesta a tierra apoyos de línea aérea M.T.

Puesta a tierra mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de
M.T. con conexiones con cable desnudo de Cu de 50 mm2, pica co-
breada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de desconexión para medida de
resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, incluso pequeño
material, instalada.

3,00 138,34 415,02

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.
11,00 28,64 315,04

E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada

Cadena de amarre de tres elementos normalizados U70BS, instala-
da.

4,00 177,04 708,16

E01113 ud Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta
36 kV, instalado

Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metáli-
cos con envolvente de material sintético (polimérico) para líneas aé-
reas con tensiones asignadas hasta 36 kV (UNE EN 60099-4), inclu-
yendo base polimérica aislante (UNE EN 61109) para instalación so-
bre apoyo de hasta 15 metros, cubrebornes para protección de avi-
fauna y dispositivo de desconexión y señalización de defecto, instala-
do incluyendo p/p de conexión a la toma de tierra.

1,00 369,87 369,87

E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm²,
instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 95 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1.704,74 1.704,74

E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-10 con cruceta bóveda tipo
BC-20-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra
y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

3,00 2.035,69 6.107,07

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47
AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de con-
ductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero gal-
vanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A
de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido
tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

0,05 3.325,49 166,27

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea,
por empresa homologada para este tipo de trabajo con contrato mar-
co con la empresa suministradora de la energia electrica.

1,00 1.299,99 1.299,99
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TLAMT.808.1 ud Legalización LAMT EB-1

Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, in-
cluyendo redacción del proyecto correspondiente, dirección de obra
del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, ges-
tiones con la compañia suminsitradora, realización de pruebas fina-
les de la instalación en M.T., incluyendo medición de la resistencia
de los electrodos de toma de tierra de cada apoyo, de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

1,00 3.333,08 3.333,08

TOTAL APARTADO CAPITULO_3.4.1 ..................... 18.992,25

APARTADO CAPITULO_3.4.2 LSMT
E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm²,

instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 95 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1.704,74 1.704,74

IUM015 m Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.

Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada
formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio,
HEPRZ1, de 95 mm² de sección; dos tubos protectores de polietile-
no de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera
de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y pos-
terior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunica-
ciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diáme-
tro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales,
unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y re-
cubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación de los tubos en la
zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la
zanja. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables.
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecu-
ción del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

1.100,00 110,76 121.836,00

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado

1,00 190,14 190,14

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado.

1,00 348,23 348,23

TLSMT.011 ud Pararrayos autoválvula 10KA 24 KV.

Pararrayos autoválvulares de tensión nominal 24KV y 10 KA de oxi-
dos metálicos, cumpliendo las especificaciones indicadas en la
NT-IMBT 1410/3213/0101, con parte proporcional de conexión a tie-
rra con cable de Cu aislado de D=50mm, incluido bastidor de susten-
tación peine, totalmente montado según la compañía suministradora.

1,00 249,59 249,59
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IUM005 ud Arqueta para líneas subterráneas de alta tensión.

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm
de medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso
de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galva-
nizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 se-
gún UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta tensión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecu-
ción de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tu-
bos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

26,00 135,59 3.525,34

TLSMT.013 ud Legalización LSMT

Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo re-
dacción y dirección de obra del proyecto especifico por técnico com-
petente, visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora,
realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo
mediciones, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

1,00 701,41 701,41

TOTAL APARTADO CAPITULO_3.4.2 ..................... 128.555,45

APARTADO CAPITULO_3.4.3 CENTRO TRANSFORMACIÓN
SUBAPARTADO 3.4.3.1 Obra Civil

011 ud Edificio de Transformación: pfu.4

Edificio de Transformación:  pfu.4/20Edificio prefabricado constitui-
do por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón ar-
mado, tipo pfu.4/20, de dimensiones generales aproximadas 4460
mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye
el edificio y todos sus elementos exteriores según RU-1303A, trans-
porte, montaje y accesorios.

1,00 8.652,00 8.652,00

8.652,00TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.1 ...............................

SUBAPARTADO 3.4.3.2 Equipo Media Tensión
021 ud Medida: cgmcosmos-m Medida

Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los aparatos y materiales
adecuados, con las siguientes características:* Un = 24 kV* Dimen-
siones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

1,00 6.334,50 6.334,50

022 ud Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador

Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aisla-
miento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con
las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A* Icc = 16 kA
/ 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando: ma-
nual tipo B

1,00 3.785,25 3.785,25

023 ud Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles

Protección General:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aisla-
miento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión con
las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA
/ 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusi-
bles): manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A

1,00 5.356,00 5.356,00
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024 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del ti-
po cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1:
Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares,
con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10
m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acoda-
da.

1,00 1.210,25 1.210,25

025 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
de 24 kV del tipo enchufable acodada.En el otro extremo son del ti-
po cono difusor.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV-
Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones de 24 kV del tipo enchufable acodada.

1,00 978,50 978,50

17.664,50TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.2 ...............................

SUBAPARTADO 3.4.3.3. Transformador
031 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Transformador 1: transforma.organic 24 kV
1,00 25.544,00 25.544,00

25.544,00TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.3. ..............................

SUBAPARTADO 3.4.3.4. Equipo Baja Tensión
041 ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes

transformador-cuadro

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador
1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados
por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m
de longitud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2
Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y ma-
terial 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneu-
tro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.

1,00 1.081,50 1.081,50

Página 63



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

042 ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga +
Fusibles

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles
Cuadro de Baja Tensión Optimizado CBTO-C, con Interruptor en car-
ga + 1 salida con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  :    Cuadro
de BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y
demás características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT es-
pecialmente diseñado para esta aplicación, con las características in-
dicadas en la Memoria.  Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interrup-
tor en carga + Fusibles  Cuadro de BT UNESA, con Interruptor en car-
ga + 1 salida con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la Memoria.  Cuadros BT
- B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT
especialmente diseñado para esta aplicación, con las características
indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con 420 V en
vac/u237?o (B2) salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y de-
más características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especial-
mente diseñado para esta aplicación, con las características indica-
das en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas
con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la
Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplica-
ción, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de
BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y de-
más características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especial-
mente diseñado para esta aplicación, con las características indica-
das en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas
con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la
Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplica-
ción, con las características indicadas en la Memoria.  :    Cuadro de
BT UNESA, con  salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y de-
más características descritas en la Memoria.  : Cuadro de BT especial-
mente diseñado para esta aplicación, con las características indica-
das en la Memoria.  :    Cuadro de BT UNESA, con  salidas trifásicas
con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la
Memoria.  : Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplica-
ción, con las características indicadas en la Memoria.  Cuadros BT -
B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCuadro de BT es-
pecialmente diseñado para esta aplicación, con las características indi-
cadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.1.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusi-
blesCuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con
las características indicadas en la Memoria. (*) Precio incluido en la
partida del apartado 4.1.2.Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interrup-
tor en carga + FusiblesCuadro de BT especialmente diseñado para es-
ta aplicación con las siguientes características:* Interruptor manual de
corte en carga de 800 A.* Salidas formadas por bases portafusibles
de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440 V* Aislamiento:   10 kV* Di-
mensiones: Alto:  1820 mm *    Ancho:  580 mm  *    Fondo:  300 mm*
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + FusiblesCua-
dro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguien-
tes características:* Interruptor automático de 800 A.* Salidas forma-
das por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida* Tensión nominal: 440
V* Aislamiento:   10 kV * Dimensiones:  Alto: 1820 mm*    Ancho:  580
mm  *     Fondo:  300 mm*

1,00 3.193,00 3.193,00

043 ud Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida

Equipo de Medida de Energía: Equipo de medidaContador tarifica-
dor electrónico multifunción, registrador electrónico, regleta de verifi-
cación y módem.Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida-
Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico
y regleta de verificación.

1,00 3.534,96 3.534,96

7.809,46TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.4. ..............................
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SUBAPARTADO 3.4.3.5. Red de Tierras
051 ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior

tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado
a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transfor-
mación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de
protección en el edificio de transformación, con el conductor de co-
bre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de
tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
vicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Inte-
riores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie-
rras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de tierra de protección según las
normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instala-
ción interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edi-
ficio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de servicio según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interio-
res Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neu-
tro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.2.

1,00 952,75 952,75

052 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores Prot Transforma-
ción: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, debidamente montada y co-
nexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Característi-
cas:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número
de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rec-
tángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas ali-
neadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exte-
rior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que
las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alinea-
das* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas:
2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 648,90 648,90
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053 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.Tierras Exteriores Prot Transforma-
ción: Anillo rectangularInstalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, debidamente montada y co-
nexionada, empleando conductor de cobre desnudo.Característi-
cas:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número
de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rec-
tángulo: 5.0x2.5 m Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas ali-
neadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exte-
rior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que
las tierras de protección.Características:* Geometría: Picas alinea-
das* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: dos* Longitud de picas:
2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 1.323,55 1.323,55

054 ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado
a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transfor-
mación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de
protección en el edificio de transformación, con el conductor de co-
bre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de
tierra de protección según las normas de la compañía suministrado-
ra.  Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierra-
sInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y co-
nectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
vicio según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Inte-
riores Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.1.Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie-
rras Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pa-
red, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de tierra de protección según las
normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instala-
ción interior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edi-
ficio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de servicio según las normas de la compañía suministrado-
ra.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interio-
res Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neu-
tro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la parti-
da del apartado 4.1.2.

1,00 952,75 952,75

3.877,95TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.5. ..............................
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SUBAPARTADO 3.4.3.6. Varios
061 ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de

iluminación

Equipo de iluminación según REBT.
1,00 618,00 618,00

062 ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y
maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra. Equi-
po de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de mantenimiento.

1,00 566,50 566,50

063 ud Defensa de Transformador 1: Protección física
transformador

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
1,00 291,49 291,49

1.475,99TOTAL SUBAPARTADO 3.4.3.6. ..............................

TOTAL APARTADO CAPITULO_3.4.3 ..................... 65.023,90

APARTADO CAPITULO_3.4.4 INSTALACIÓN BT
TBTLG001 ud Legalización inst. B.T.

Legalización de la instalacion de baja tensión ante la delegación de
industria, incluyendo redacción y dirección de obra del proyecto por
técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañia su-
minsitradora, realización de pruebas finales de la instalación, inclu-
yendo contrato de alta del nuevo suministro, boletines, mediciones
de la toma de tierra, etc. De acuerdo a las especificaciones del pro-
yecto.

1,00 772,50 772,50

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

75,00 0,84 63,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

300,00 0,95 285,00

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

50,00 12,08 604,00

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

150,00 22,29 3.343,50

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

90,00 6,73 605,70
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E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

270,00 10,26 2.770,20

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diáme-
tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resisten-
cia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 7,18 179,50

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

100,00 7,28 728,00

MVL.CPROT ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente
instalado

Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, inte-
rruptores automáticos, fusibles y diferenciales según esquema unifi-
lar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

MAGNETOTÉRMICOS
Descripción   Intens.   Cantidad
Mag/Bip.       10         1
Mag/Bip.       16         4
I.Aut/Trip.    400        2
I.Aut/Tetr.    630        1

DIFERENCIALES
Descripción    Clase    I(A)    Sens(mA)    Cantidad
Relé y Transf.    AC    400     30          2

1,00 6.004,90 6.004,90

IEM060 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T),
tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schu-
ko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado ni el marco embellecedor.

10,00 11,41 114,10
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IEM010 ud Caja para mecanismo, empotrada.

Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre
de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm,
con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instala-
ción empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 1,52 15,20

IEM150 ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blan-
co.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 4,18 20,90

TOTAL APARTADO CAPITULO_3.4.4 ..................... 15.506,50

APARTADO CAPITULO_3.4.6 PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado,

instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el
Sistema de Captación, con el pararrayos propiamente dicho con sis-
tema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de
obra para el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado
por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abraza-
deras aislantes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protec-
ción para el tramo inferior de bajada, elemento de registro de los im-
pactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarje-
ta PCS para detectar y almacenar picos de corriente que circulan
por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado por el kit en
"pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo
de sacrificio para la protección catódica contra la corrosión, registro
de comprobación de tierra para pared formado por sistema de desco-
nexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), ba-
rra de conexión de puesta a tierra formada por bornes y pletina y ar-
queta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado y pro-
bado.

1,00 4.126,52 4.126,52

TOTAL APARTADO CAPITULO_3.4.6 ..................... 4.126,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_3.4 ....232.204,62
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_3................2.289.523,13
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CAPÍTULO CAPITULO_4 ESTACIÓN CAÑADA HERMOSA
SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.1 CONDUCCIONES CONEXIÓN
CAÑADA HERMOSA
APARTADO CAP_4.4.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

2.877,49 0,09 258,97

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

4.475,97 3,41 15.263,06

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

2.861,06 11,30 32.329,98

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

287,75 30,66 8.822,42

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

668,28 2,64 1.764,26

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.377,02 6,72 22.693,57

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

1.074,25 8,49 9.120,38

TOTAL APARTADO CAP_4.4.1 ................................ 90.252,64
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APARTADO CAP_4.4.2 CONDUCCIONES
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

333,00 24,92 8.298,36

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.603,00 28,95 46.406,85

MV_A06046 m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

927,00 39,10 36.245,70

TOTAL APARTADO CAP_4.4.2 ................................ 90.950,91

APARTADO CAP_4.4.3 PIEZAS ESPECIALES
A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 152,54 1.525,40

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 182,43 1.824,30
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A05028 ud Reducción fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diámetro, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 146,76 1.467,60

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 167,94 1.679,40

TOTAL APARTADO CAP_4.4.3 ................................ 6.496,70

APARTADO CAP_4.4.4 VALVULERÍA
A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,

instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 245,20 490,40

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 312,51 1.250,04

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 194,18 388,36

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 259,54 1.038,16

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 198,46 793,84
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A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 278,13 2.781,30

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

6,00 573,96 3.443,76

TVET08016 ud Ventosa Dn 80 en tubería Dn 225-400; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 80
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

2,00 998,60 1.997,20

TDE020050 ud Desagüe Dn 50 en tubería Dn 90/200

Desagüe en Dn50 en tubería Dn200/250 mediante válvula de com-
puerta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundi-
ción ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150
micras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn50 hasta punto de descarga.

2,00 340,98 681,96

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

1,00 806,88 806,88

TOTAL APARTADO CAP_4.4.4 ................................ 13.671,90
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APARTADO CAP_4.4.5 OBRA CIVIL
I29001 ud Arqueta hormigón 2,50x2,50x 2,75m.

Arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50x2,50x
y 2,75 de altura media, incluida losa  superior de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa de espesor 0,25 m, con tapa circular 1,0 m.; con mu-
ro y  solera de arqueta de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,25 m. de
espesor. Todo ello sobre hormigón de limpieza HL-150/B/20 de
0,10 m. de espesor, incluso pates de acceso, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero o lugar de uso, encofrado y de-
sencofrado, relleno perimetral, totalmente terminada, incluso pues-
ta en obra y p.p. de medios auxiliares.

1,00 5.967,39 5.967,39

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

1,00 96,86 96,86

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 426,73 426,73

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 214,29 214,29

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 143,98 143,98

TOTAL APARTADO CAP_4.4.5 ................................ 6.849,25
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APARTADO CAP_4.4.6 CRUCES Y REPOSICIONES
I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm

medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

10,20 25,09 255,92

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

295,26 3,41 1.006,84

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.065,00 2,15 2.289,75

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

40,00 40,72 1.628,80

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

14,19 96,86 1.374,44

I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<=
15 km

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

4,08 87,69 357,78

MV_TPH300 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 314mm.
e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn314 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufri-
deras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello com-
pletamente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyec-
to.

45,00 620,86 27.938,70

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

295,26 10,26 3.029,37

TCRUZGAS ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas, con excavación con medios mecáni-
cos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio incluyendo losa de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm armada con acero corrugado ti-
po B-400S de diámetro 12 mm cada 20 cm. de espesor, incluso ela-
boración de la documentación técnica necesaria para la autoriza-
ción, gestión y tasas.

3,00 1.209,95 3.629,85
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TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

27,00 533,03 14.391,81

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

213,40 16,72 3.568,05

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

1,28 439,51 562,57

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido
porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dota-
ción mínima de 1.2 kg/m², incluso preparación de la superficie y ex-
tendido de ligante.

130,71 36,71 4.798,36

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y empleo.

53,35 384,00 20.486,40

TOTAL APARTADO CAP_4.4.6 ................................ 85.318,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.1 ....293.540,04
SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.2 ESTACIÓN DE BOMBEO CAÑADA
HERMOSA
APARTADO CAP_4.2.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

4.161,00 0,09 374,49

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

45,33 1,46 66,18

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

45,33 2,64 119,67

TOTAL APARTADO CAP_4.2.1 ................................ 560,34
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APARTADO CAP_4.2.2 OBRA CIVIL
I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20

km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,64 115,62 420,86

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

24,44 115,62 2.825,75

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

64,30 20,11 1.293,07

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.593,00 2,15 3.424,95

I19089 kg Acero laminado en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

Acero elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, unio-
nes, piezas especiales y despuntes, incluidos medios auxiliares.

4.028,70 3,06 12.327,82

I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba

Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsa-
do por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

17,69 20,62 364,77

T440PA06b ud Placa anclaje 300x450x18 mm S275

Placa de anclaje de 300x450x18 mm en acero S275, para apoyo
hasta IPE-300 y cartelas de 5 mm de espesor, con mortero de ce-
mento de nivelación, todo ello según planos.

10,00 87,96 879,60

I19033B m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Incluye los me-
dios de elevación.

140,35 53,05 7.445,57

I19033C m² Tramo desmontable de cubierta chapa prelacada, tipo
sandwich

Tramo de cubierta desmontable formada por panel aislante de cha-
pa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg/m³ con un espesor total de 50 mm, instalada sobre perfiles ome-
ga de acero galvanizado sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud. Inclu-
ye los medios de elevación.

16,25 206,60 3.357,25
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MV_B10015 m Suministro e instalación de sombrerete con caperuza
rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada

Suministro e instalación de sombrerete con caperuza rotativa con-
tra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior en cumbrera de nave, acabado liso, malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero y cuello
de conexión a conducto, i/p.p. de corte, derivaciones, instalado.

2,00 25,02 50,04

E5ZJ1D8P m Canalón semicirc. PVC rígido, D=200mm, colocado

Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diáme-
tro 200 mm, colocada con piezas especiales y conectada a la bajan-
te. Totalmente instalado.

50,00 36,63 1.831,50

ED15B771 m Bajante PVC para aguas pluviales, Dn=110mm, fijac. bridas

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación se-
gún norma UNE-EN 1329-1, de Dn 110 mm, incluidas las piezas es-
peciales y fijado mecánicamente con bridas. Totalmente instalado.

16,80 22,43 376,82

MV_PA20 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigón
pretensado.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormi-
gón pretensado, de 20 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

196,50 25,98 5.105,07

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
33,20 22,35 742,02

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

20,00 134,28 2.685,60

I19064 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos.

20,00 30,89 617,80

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

13,20 271,93 3.589,48

E03ENH031 m Can. H.Poli.L=1m D=200x200 C/Rej.Tra.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, forma-
da por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm.
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fun-
dición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

15,00 158,35 2.375,25
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E03EUF020 ud Sum.Sif.FD.C/Rej.FD.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular
de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para reco-
gida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

2,00 31,06 62,12

UXC020d m² Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente
con endurecedor o colorante, para exteriores.

Pavimento continuo exterior de hormigón con malla electrosoldada,
con juntas, de 25 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/F/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con ma-
lla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual me-
diante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadu-
ra de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón,
color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgá-
nicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espol-
voreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior frata-
sado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero
quede totalmente integrado en el hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la
solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo
de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Coloca-
ción de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la
malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Apli-
cación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del
hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la
superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

150,00 51,29 7.693,50

TOTAL APARTADO CAP_4.2.2 ................................ 57.468,84

APARTADO CAP_4.2.4 EQUIPOS E INSTALACIONES
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2.105,64 6,26 13.181,31

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

770,10 5,85 4.505,09

MV_A11011b ud Caudalímetro electromagnético, ø 200 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

3,00 4.220,80 12.662,40

Página 79



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

7,00 266,89 1.868,23

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 312,51 2.187,57

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 98,19 392,76

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 292,81 1.171,24

MV_A11052 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

3,00 479,58 1.438,74

MV_RET200 ud Válvula de retencion tipo clapeta partida ø 200 mm, 1,0/1,6
MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención declapeta partida
Ø200 mm,Clapetas en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubri-
miento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colo-
cada e instalada.

3,00 815,57 2.446,71

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 278,13 278,13

MV_TBH009001bbud Bomba centrífuga de eje horizonal 50l/s - 65 m.c.a. 45Kw
400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal
de 50 l/s a una altura manométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctri-
co de 45 kW a 2.960 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V.
Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 8.830,31 8.830,31
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MV_TBH009001bbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 25l/s - 58 m.c.a. 22Kw
400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal
de 50 l/s a una altura manométrica de 65 m.c.a. , con motor eléctri-
co de 22 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V.
Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 5.324,40 5.324,40

MV_TBH009001bbbbud Bomba centrífuga de eje horizonal 14l/s - 113 m.c.a. 30Kw
400V

Bomba centrífuga de eje horizontal capaz de suministrar un caudal
de 14 l/s a una altura manométrica de 113 m.c.a. , con motor eléctri-
co de 30 kW a 2.950 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V.
Base de acoplamiento y proteccion. Totalmente instalada y proba-
da.

1,00 8.135,99 8.135,99

MV_TBF09001bbud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba
50l/s-65 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arranca-
da de bomba. Armario de control de motores de 2000 x 2400 x 400
con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y di-
ferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, reji-
llas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por con-
vención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 45 Kw
400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bomba en
corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V se-
gún modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la
seguridad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada
para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente.
El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transduc-
tor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 125A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indi-
carlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento
con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidro-
dinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de ma-
nipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

1,00 9.357,24 9.357,24
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MV_TBF09001bcud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 25l/s
- 58 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arranca-
da de bomba. Armario de control de motores de 2000 x 2400 x 400
con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y di-
ferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, reji-
llas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por con-
vención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 22 Kw
400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bomba en
corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V se-
gún modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la
seguridad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada
para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente.
El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transduc-
tor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indi-
carlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento
con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidro-
dinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de ma-
nipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

1,00 5.553,45 5.553,45
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MV_TBF09001bdud Cuadro de control y Variador frecuencia para bomba 14l/s
- 113 m.c.a.

Suministro e instalación de Cuadro de control y variador de arranca-
da de bomba. Armario de control de motores de 2000 x 2400 x 400
con zócalo e iluminación interior protegida con magnetotérmico y di-
ferencial, en chapa de aluminio con grado de protección IP44, reji-
llas de ventilación para facilitar la refrigeración del equipo por con-
vención, no tiene ventiladores. Variador de frecuencia de 30 Kw
400V que asegura el suministro eléctrico al motor de la bomba en
corriente alterna trifásica (220 V ó 380 V o bien 400 V ó 460 V se-
gún modelo del motor), conjunto de protecciones para garantizar la
seguridad de la maniobra de la máquina, y las señales de entrada
para las sondas de nivel del pozo y del depósito, respectivamente.
El equipo, en caso de requerirlo la instalación, incluiría un transduc-
tor de presión.
- Transformador 220/24 500VA
- Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Interruptor general de 100A
- Magnetotérmico/Diferencial de 300 mA
- Pantalla LCD para visualización y cambio de parámetros.
- Hidronivel para sondas de pozo y depósito, respectivamente (indi-
carlo)
- Protección por flujostato por falta de agua
- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT).
- Ajuste del rendimiento del seguidor del punto de máxima potencia.
- Medida de la potencia de los paneles en caso de funcionamiento
con placas solares.
- Protección por subcarga.
- Arranque especial para motores de baño de agua (cojinetes hidro-
dinámicos).
- Rampa para llenado de tuberías.
- Regulación de presión.
- Programador horario de arranque y parada.
- Cálculo del caudal bombeado.
- Memoria de ratios de funcionamiento y de alarmas.
- Descarga automática de los parámetros de fábrica en caso de ma-
nipulación del variador de velocidad.
- Sistema de control y/o visualización remoto (opcional).
- Wifi local

1,00 9.357,24 9.357,24

MV_VALALV ud Válvula de alivio rápido ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
instalada

Válvula de alivio rápido de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada so-
bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

1,00 2.242,96 2.242,96

MV_A08041 m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

150,00 129,93 19.489,50

MV_A17002 ud Codo PE100 ø 355 mm 0,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 355
mm 0,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 316,98 633,96
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MV_PIE ud Válvula de retención de pie con filtro ø 355 mm, 1,0/1,6
MPa embridada, instalada

Suministro e instalación de Válvula de retención de pie con filtro ø
355 mm,Clapetas en AISI 316 (CF8M)presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, Recubri-
miento exterior de epoxi mínimo 300 µ, embriadas, totalmente colo-
cada e instalada.

1,00 3.047,58 3.047,58

MV_A17078 ud Portabridas PE100 ø 355 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
355 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 596,07 596,07

MV_A11051 ud Manguito antivibratorio ø 355 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 355 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

1,00 810,65 810,65

MV_FLOT ud Flotador para tubería de aspiración flotante

Flotador para tubería de aspiración flotante de material plástico con
sujección a la tubería de aspiración. Incluso cuerda de amarre al ca-
mino de coronación de longitud suficiente. Totalmente instalado

2,00 5.989,42 11.978,84

TOTAL APARTADO CAP_4.2.4 ................................ 125.490,37

APARTADO CAP_4.2.5 URBANIZACIÓN
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pasti-
llas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento.

50,00 22,02 1.101,00

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10
cm de espesor, en formación de acera.

50,00 24,43 1.221,50

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

50,00 22,79 1.139,50

T03AB.05 m Rigola hormigón 20x50x5 cm. rejunt. mortero cemento 1/6
m-40

Rigola de hormigón de 20x50 cm de base y 5 cm de altura, coloca-
da sobre solera de hormigón hm-20 de 10 cm de espesor, rejunta-
do con mortero de cemento 1/6 m-40, relleno posterior y limpieza
de la zona de trabajo, con parte proporcional de medios auxiliares.
Todo ello según especificaciones de pptp.

50,00 11,72 586,00

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

416,10 16,72 6.957,19

TOTAL APARTADO CAP_4.2.5 ................................ 11.005,19

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.2 ....194.524,74
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUMINISTRO CAÑADA HERMOSA
APARTADO CAPITULO_4.3.1 LAMT

E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47
AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de con-
ductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero gal-
vanizado ST1A con recubrimiento de cinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 47 mm2 y la del alambre de acero ST1A
de 8 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-56), incluido
tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

5,20 3.325,49 17.292,55

E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m,
instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C1000-12 con cruceta armado hori-
zontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo
acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La to-
ma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según
necesidades.

6,00 1.694,81 10.168,86

E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C500-14 con cruceta bóveda tipo
BC-20-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra
y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

5,00 2.100,32 10.501,60

E01113 ud Pararrayos con envolvente polimérica (autoválvula), hasta
36 kV, instalado

Conjunto de pararrayos autoválvula (3 unidades) de óxidos metáli-
cos con envolvente de material sintético (polimérico) para líneas aé-
reas con tensiones asignadas hasta 36 kV (UNE EN 60099-4), inclu-
yendo base polimérica aislante (UNE EN 61109) para instalación so-
bre apoyo de hasta 15 metros, cubrebornes para protección de avi-
fauna y dispositivo de desconexión y señalización de defecto, instala-
do incluyendo p/p de conexión a la toma de tierra.

11,00 369,87 4.068,57

E01115 ud Cortacircuitos seccionador (24 kV), instalado

Conjunto de cortacircuitos seccionadores (3 unidades) con base de
material sintético (polimérico) para líneas aéreas con tensiones asig-
nadas hasta 24 kV, incluyendo base polimérica (UNE EN 61109), cu-
chilla de seccionamiento y dispositivo de apertura, instalado sobre
apoyo de hasta 15 metros.

1,00 609,71 609,71

E01114 ud Cortacircuitos fusible de expulsión (24 kV), instalado

Conjunto de cortacircuitos (3 unidades) con fusibles de expulsión
con base de material sintético (polimérico) para líneas aéreas con
tensiones asignadas hasta 24 kV (UNE 21120-2), incluyendo base
polimérica (UNE EN 61109), portafusibles (los fusibles se valorarán
aparte) y dispositivo de apertura, instalado sobre apoyo de hasta
15 metros.

1,00 584,62 584,62

TLAMT.109 ud Trabajos en tensión

Trabajos en tensión a realizar para la puesta en servicio de la línea,
por empresa homologada para este tipo de trabajo con contrato mar-
co con la empresa suministradora de la energia electrica.

1,00 1.299,99 1.299,99

TLAMT.107 ud Conjunto señalizaciones seguridad apoyo

Conjunto de señalizaciones de seguridad para apoyo, colocados.
8,00 28,64 229,12
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TLAMT.808.1 ud Legalización LAMT EB-1

Legalización de LAMT para EB-1 ante la delegación de industria, in-
cluyendo redacción del proyecto correspondiente, dirección de obra
del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, ges-
tiones con la compañia suminsitradora, realización de pruebas fina-
les de la instalación en M.T., incluyendo medición de la resistencia
de los electrodos de toma de tierra de cada apoyo, de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

1,00 3.333,08 3.333,08

TOTAL APARTADO CAPITULO_4.3.1 ..................... 48.088,10

APARTADO CAPITULO_4.3.2 LSMT
TLSMT.005 m Canalización 1 tubo acero 4" bajada apo.

Canalización con tubo de acero galvanizado de 4" para protección
mecánica del cable de media tensión, en bajada torre para cone-
xión subterránea, incluso elementos de fijación y sellado, y parte pro-
porcional de piezas especiales. Totalmente instalada según normas
de la compañía suministradora.

10,00 39,43 394,30

TLSMT.007 ud Kit 3 terminal int. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado

1,00 190,14 190,14

TLSMT.008 ud Kit 3 terminal ext. P/Cable 12-20

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 KV.de 95 a 240
mm², con funda retráctil en frio de 3m, incluso conexión a toma de
tierra, instalado.

1,00 348,23 348,23

TLSMT.013 ud Legalización LSMT

Legalización de LSMT ante la delegación de industria, incluyendo re-
dacción y dirección de obra del proyecto especifico por técnico com-
petente, visados, tasas, gestiones con la compañia suminsitradora,
realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo
mediciones, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

1,00 701,41 701,41

TOTAL APARTADO CAPITULO_4.3.2 ..................... 1.634,08

APARTADO CAPITULO_4.3.3 CENTRO TRANSFORMACIÓN
SUBAPARTADO 4.3.3.1 Obra Civil

AMIK_ET ud Edificio de Transformación: ctc

Edificio de Transformación:  ctcEdificio prefabricado constituido por
una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, ti-
po ctc, de dimensiones generales aproximadas 2170 mm de largo
por 1330 mm de fondo por 2080 mm de alto. Incluye el edificio y to-
dos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, monta-
je y accesorios.

1,00 3.939,75 3.939,75

3.939,75TOTAL SUBAPARTADO 4.3.3.1 ...............................
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SUBAPARTADO 4.3.3.2 Transformador
AMIK.TRA ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con
neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigera-
ción natural éster biodegradable, de tensión primaria  y tensión se-
cundaria 420 V en vac/u237?o (B2), grupo de conexión DYN11, de
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

1,00 16.034,84 16.034,84

16.034,84TOTAL SUBAPARTADO 4.3.3.2 ...............................

SUBAPARTADO 4.3.3.3 Equipo de Baja Tensión
AM.PBT ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes

transformador-cuadro

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador
1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados
por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 2,5 m
de longitud.  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2
Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y ma-
terial 1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneu-
tro de 2,5 m de longitud.(*) Precio incluido en la partida del apartado
4.1.2.

1,00 927,00 927,00

AM.CBT ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: addibo.compact i-DE

1,00 2.860,31 2.860,31

3.787,31TOTAL SUBAPARTADO 4.3.3.3 ...............................

SUBAPARTADO 4.3.3.4 Red de Tierras
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AM.PSIIT ud Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior
tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de secciona-
miento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de
este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tie-
rra de protección según las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores
Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equi-
pos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la compañía su-
ministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tie-
rras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del
apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tie-
rra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*)
Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores
Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT,
así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apar-
tado 4.1.2.

1,00 952,75 952,75
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AM.PTIIT ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de secciona-
miento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de
este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tie-
rra de protección según las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores
Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equi-
pos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la compañía su-
ministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tie-
rras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del
apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tie-
rra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*)
Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores
Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT,
así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apar-
tado 4.1.2.

1,00 952,75 952,75

AM.STPA ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstala-
ción exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento, debidamente montada y conexionada, empleando conduc-
tor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangu-
lar* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de pi-
cas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exte-
riores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad:
0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Trans-
formación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del transforma-
dor. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo ti-
po de materiales que las tierras de protección.Características:* Geo-
metría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas:
dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 648,90 648,90
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AM.PSAR ud Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangular

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstala-
ción exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento, debidamente montada y conexionada, empleando conduc-
tor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangu-
lar* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de pi-
cas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exte-
riores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad:
0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Trans-
formación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del transforma-
dor. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo ti-
po de materiales que las tierras de protección.Características:* Geo-
metría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas:
dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 1.323,55 1.323,55

AM.PTAR ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Tierras Exteriores Prot Seccionamiento: Anillo rectangularInstala-
ción exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento, debidamente montada y conexionada, empleando conduc-
tor de cobre desnudo.Características:* Geometría: Anillo rectangu-
lar* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de pi-
cas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 2.0x2.0 m Tierras Exte-
riores Prot Transformación: Anillo rectangularInstalación exterior de
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad:
0,5 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Di-
mensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Tierras Exteriores Serv Trans-
formación: Picas alineadasTierra de servicio o neutro del transforma-
dor. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo ti-
po de materiales que las tierras de protección.Características:* Geo-
metría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas:
dos* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

1,00 1.323,55 1.323,55

Página 90



CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE AGUAS NO CONVENCIONALES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

AMIK.IIT ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierras

Tierras Interiores Prot Seccionamiento: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de protección en el edificio de secciona-
miento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de
este edificio, así como una caja general de tierra de protección se-
gún las normas de la compañía.  Tierras Interiores Prot Transforma-
ción: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y de-
más aparamenta de este edificio, así como una caja general de tie-
rra de protección según las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasIns-
talación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.  Tierras Interiores
Prot Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equi-
pos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la compañía su-
ministradora.(*) Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tie-
rras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instala-
ción de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del
apartado 4.1.2.Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación in-
terior tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pa-
red, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tie-
rra de servicio según las normas de la compañía suministradora.(*)
Precio incluido en la partida del apartado 4.1.1.Tierras Interiores
Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT,
así como una caja general de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.(*) Precio incluido en la partida del apar-
tado 4.1.2.

1,00 952,75 952,75

6.154,25TOTAL SUBAPARTADO 4.3.3.4 ...............................

SUBAPARTADO 4.3.3.5 Varios
AM.SEI ud Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de

iluminación

Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminaciónEqui-
po de iluminación compuesto de:Iluminación Edificio de Transforma-
ción: Equipo de iluminaciónEquipo de iluminación compuesto de:-
Equipos de Iluminación en el edificio de contadores: Equipo de ilumi-
nación compuesto de:

1,00 206,00 206,00

ES.ESM ud Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y
maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEqui-
po de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraE-
quipo de operación que permite tanto la realización de maniobras
con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

1,00 334,75 334,75
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MT.ESM ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y
maniobra

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobraEqui-
po de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobraE-
quipo de operación que permite tanto la realización de maniobras
con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

1,00 489,25 489,25

DT.PFT ud Defensa de Transformador 1: Protección física
transformador

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
1,00 291,49 291,49

1.321,49TOTAL SUBAPARTADO 4.3.3.5 ...............................

TOTAL APARTADO CAPITULO_4.3.3 ..................... 31.237,64

APARTADO CAPITULO_4.3.4 INSTALACIÓN BT
E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

180,00 7,69 1.384,20

E02089 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

70,00 4,72 330,40

E02103 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

150,00 7,06 1.059,00

E02102 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

75,00 5,18 388,50

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

50,00 4,00 200,00

E02100 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

25,00 2,74 68,50

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

300,00 0,95 285,00
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E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

75,00 0,84 63,00

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diáme-
tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resisten-
cia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

25,00 7,18 179,50

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

100,00 7,28 728,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

75,00 11,00 825,00

MVL.CPROT2 ud Cuadro de protecciones de la instalación BT, totalmente
instalado

Cuadro de protecciones de la instalación con magnetotérmicos, inte-
rruptores automáticos, fusibles y diferenciales según esquema unifi-
lar adjunto al proyecto.
Incluido cuadro e instalación, railes y pequeño material de obra.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Protecciones mínimas:

  DescripciónIntens(A)Cantidad

     Mag/Bip.101
     Mag/Bip.164
     I.Aut/Trip.801
     I.Aut/Trip.1002
   I.Aut/Tetr.4001

     DescripciónClaseI(A)Sen(mA)Cantidad

      Relé y Transf.AC80301
    Relé y Transf.AC100302

1,00 4.738,00 4.738,00
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IEM060b ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T),
tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schu-
ko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
V, con tapa, de color; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado ni el marco embellecedor.

10,00 11,41 114,10

IEM010b ud Caja para mecanismo, empotrada.

Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre
de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm,
con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instala-
ción empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 1,52 15,20

IEM150b ud Marco embellecedor de mecanismos empotrados.

Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blan-
co.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 4,18 20,90

TOTAL APARTADO CAPITULO_4.3.4 ..................... 10.399,30

APARTADO CAPITULO_4.3.6 PARARRAYOS
PARY001 ud Conjunto de pararrayos con dipositivo de cebado,

instalado

Conjunto de pararrayos con dispositivo de cebado formado por el
Sistema de Captación, con el pararrayos propiamente dicho con sis-
tema de cebado electrónico según norma UNE 21.186, la pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil de 3 m y juego de anclajes de
obra para el mástil. Sistema de Conductores de Bajada formado
por 15 m de cable de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, abraza-
deras aislantes, manguitos de conexión, conectores, tubo de protec-
ción para el tramo inferior de bajada, elemento de registro de los im-
pactos de rayo de baja y media intensidad, contador de rayos y tarje-
ta PCS para detectar y almacenar picos de corriente que circulan
por el conductor. Sistema de Puesta a Tierra formado por el kit en
"pata de ganso" con electrodos-pica para toma a tierra con ánodo
de sacrificio para la protección catódica contra la corrosión, registro
de comprobación de tierra para pared formado por sistema de desco-
nexión manual de latón y caja de PVC resistente al agua (IP 65), ba-
rra de conexión de puesta a tierra formada por bornes y pletina y ar-
queta con tapa de registro. Todo ello puesto en obra, instalado y pro-
bado.

1,00 4.126,52 4.126,52

TOTAL APARTADO CAPITULO_4.3.6 ..................... 4.126,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_4.3 .... 95.485,64
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TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_4................583.550,42
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CAPÍTULO CAPITULO_5 CONDUCCIÓN CONEXIÓN
DESALADORA
SUBCAPÍTULO CAP_5.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

16.670,23 3,41 56.845,48

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

11.250,00 11,30 127.125,00

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

666,81 30,66 20.444,39

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

1.972,45 2,64 5.207,27

ACR020 m³ Relleno de zanjas con material procedente de la
excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

9.563,35 6,55 62.639,94

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.1...............272.262,08
SUBCAPÍTULO CAP_5.2 CONDUCCIONES

MV_A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.496,00 170,09 764.724,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.2...............764.724,64
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SUBCAPÍTULO CAP_5.3 PIEZAS ESPECIALES
A05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

21,00 1.154,88 24.252,48

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 1.257,40 1.257,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.3............... 25.509,88
SUBCAPÍTULO CAP_5.4 VALVULERÍA

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 1.308,94 9.162,58

IUA025 ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro
nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior y exterior de zinc y pintura epoxi, coloca-
da, montada en obra y conexionada con la conducción.

15,00 828,40 12.426,00

TDE060080 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 450/630

Desagüe en Dn80 en tubería Dn600 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
dúctil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

1,00 998,18 998,18

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 140,77 422,31

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 368,33 1.104,99
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A10062b ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

7,00 5.047,23 35.330,61

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.4............... 59.444,67
SUBCAPÍTULO CAP_5.5 OBRA CIVIL

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

252,53 1,46 368,69

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

147,40 1,35 198,99

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,09 115,62 588,51

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

182,99 115,62 21.157,30

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

75,50 20,11 1.518,31

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

386,20 47,46 18.329,05

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.096,14 2,15 13.106,70

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada,
de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso elementos de anclaje y coloca-
cion.

9,00 169,35 1.524,15

MV_B08023b ud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion
de peldaños en arquetas; incluso montaje.

108,00 15,59 1.683,72
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B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 426,73 1.280,19

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3,00 214,29 642,87

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3,00 143,98 431,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

45,00 6,26 281,70

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.5............... 61.112,12
SUBCAPÍTULO CAP_5.6 CRUCES Y REPOSICIONES

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.130,00 2,15 4.579,50

S.02 ud Arqueta Sifónica, de obra de Fábrica 80X80X110

Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones inte-
riores 80x80x110 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interior-
mente con mortero de cemento, formando aristas y esquinas a me-
dia caña, con sifón. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con morte-
ro, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y
los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realiza-
ción de pruebas de servicio.

16,00 225,72 3.611,52

T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

212,90 16,72 3.559,69
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T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y empleo.

12,78 384,00 4.907,52

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.741,24 6.964,96

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

1.064,52 8,49 9.037,77

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

5,32 439,51 2.338,19

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

80,00 40,72 3.257,60

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

590,52 3,41 2.013,67

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

28,38 115,62 3.281,30

I14060 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,16 115,62 943,46

TPH0900 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 914mm.
e=8mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn914 mm en cual-
quier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación del
equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación,
suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 8 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufri-
deras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello com-
pletamente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyec-
to.

167,00 964,26 161.031,42
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A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 1.947,51 7.790,04

S.05 ud Reposción de tubería secundaria particular PVC 110 en
cruces

Reposción de tubería secundaria particular
15,00 59,67 895,05

S.07 ud Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce

Reposición de tubería A.Lorca F.D. 60 en cruce
1,00 197,87 197,87

I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
S, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

255,49 47,08 12.028,47

S.01 m Tub. Ent. PVC. Corr. J.Elas SN8 C.Teja 400 mm

Tubería de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
KN/m2, con diámetro 400 mm y unión por junta elástica.
Colocada en zanja, totalmente instalada y probada

248,15 50,87 12.623,39

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

167,00 320,60 53.540,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_5.6...............292.601,62
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_5................1.475.655,01
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CAPÍTULO CAPITULO_6 CONDUCCIÓN CONEXIÓN LÉBOR
NUEVO Y LÉBOR VIEJO
SUBCAPÍTULO CAP_6.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

323,14 0,09 29,08

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

617,20 3,41 2.104,65

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

817,48 11,30 9.237,52

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

310,21 2,64 818,95

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

310,21 30,66 9.511,04

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

306,98 6,72 2.062,91

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_6.1............... 23.764,15
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SUBCAPÍTULO CAP_6.2 CONDUCCIONES
MV_A06063 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

214,00 213,27 45.639,78

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_6.2............... 45.639,78
SUBCAPÍTULO CAP_6.3 PIEZAS ESPECIALES

A05060 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 700 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 700 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 1.468,32 2.936,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_6.3............... 2.936,64
SUBCAPÍTULO CAP_6.4 VALVULERÍA

MV_A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa
embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.100,81 5.100,81

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.563,03 1.563,03

MV_A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 710 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 2.194,44 13.166,64
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TVET15016 ud Ventosa Dn 150 en tubería Dn 450-630; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 150
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición dúctil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición dúctil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornillería DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

2,00 1.610,23 3.220,46

A05075 ud Te de fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 3.013,93 6.027,86

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_6.4............... 29.078,80
SUBCAPÍTULO CAP_6.5 OBRA CIVIL

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

9,38 25,09 235,34

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

39,38 1,46 57,49

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

17,50 2,64 46,20

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

0,60 126,58 75,95

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

43,60 126,58 5.518,89
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I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

3,00 20,11 60,33

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

55,00 32,92 1.810,60

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

816,26 2,15 1.754,96

MV_TA m² Tapa de chapa de acero de 3 mm de espesor

Tapas de chapa de acero estriado de 3 mm. de espesor,con lamas
laterales de ventilación. Pintado con una mano de pintura de minio
y otra de pintura verde. Incluso elementos de anclaje y colocacion.

8,75 48,26 422,28

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 426,73 426,73

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 214,29 214,29

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

1,00 143,98 143,98

MV_TAPFD ud Tapa FD para pozo de registro Ø60 cm

Tapa compuesto de cerco y tapa de fundición ductil tipo calzada,
de DN 60 cm de hasta 40 Tn. Incluso elementos de anclaje y coloca-
cion.

1,00 169,35 169,35

MV_B08023b ud Pates para Arquetas

Pates de plastico armados con un redondo interior, para formacion
de peldaños en arquetas; incluso montaje.

8,00 15,59 124,72

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_6.5............... 11.061,11
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_6................112.480,48
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CAPÍTULO CAPITULO_7 CONDUCCIÓN CONEXIÓN "EL
HORNICO"
SUBCAPÍTULO CAP_7.1 MOVIMIENTO TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

2.667,00 0,09 240,03

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

3.867,15 3,41 13.186,98

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

266,70 30,66 8.177,02

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo
aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

660,40 2,64 1.743,46

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.206,75 6,72 21.549,36

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

266,70 8,49 2.264,28

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.1............... 47.161,13
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_7.2 CONDUCCIONES
A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.540,00 39,10 99.314,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.2............... 99.314,00
SUBCAPÍTULO CAP_7.3 PIEZAS ESPECIALES

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 251,39 3.016,68

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 235,51 235,51

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 292,08 292,08

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.3............... 3.544,27
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_7.4 VALVULERÍA
A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,

instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 482,32 482,32

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 373,07 373,07

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 347,64 695,28

TVET05016 ud Ventosa Dn 50 en tubería Dn 90-200; 1,6 Mpa

Suministro e instalación de conjunto de ventosa con bridas Dn 50
mm; PN 1,6 Mpa montada sobre tubería, compuesta por ventosa tri-
funcional con brida con cuerpo de fundición ductil y revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras y válvula compuerta con bri-
das y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición ductil
GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 micras, eje
inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas por lamina-
ción en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en fundición
GGG50 totalmente revestida con EPDM, tornilleria DIN-912 en ace-
ro de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, con todas sus acce-
sorios y complementos necesarios para su montaje, incluso collarín
de toma. Completamente instalado y probado.

5,00 573,96 2.869,80

TDE035580 ud Desagüe Dn 80 en tubería Dn 225/400

Desagüe en Dn80 en tubería Dn355 mediante válvula de compuer-
ta con bridas y eje exterior, con volante, cuerpo y tapa en fundición
ductil GGG50, revestimiento mínimo con pintura epoxi de 150 mi-
cras, eje inoxidable AISI 420 con roscas extruidas y conformadas
por laminación en frio, cerramiento elástico con lenteja guiada en
fundición GGG50 totalmente revestida con epdm, tornilleria
DIN-912 en acero de calidad 8.8 con tratamiento anticorrosivo, así
como pieza especial de derivación, con todas sus accesorios y com-
plementos necesarios para su montaje, y conducción en PEAD
Dn75 hasta punto de descarga.

1,00 806,88 806,88

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

937,20 5,85 5.482,62

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.4............... 10.709,97
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_7.5 OBRA CIVIL
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.
13,50 9,03 121,91

BaseZa20cm m² Base de zahorra para casetas

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de
espesor, esparcida, nivelada, regada y compactada en capas de 10
cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal

1,40 33,55 46,97

BaCaHi35x2 ud Base de hormigón armado para caseta de 3,5x2

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura, para caseta de 3,5x2 m de área libre

1,00 605,61 605,61

CaHi35x2 ud Caseta para válvula de 3,5x2 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 3,5x2 m de área libre y 2,5
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor. Cerramientos de losas de 10
cm de espesor, una de ellas con puerta metálica de 1,25x1,9 m con
troneras de ventilación. Incluso transporte, puesta en obra y coloca-
ción.

1,00 2.287,81 2.287,81

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

1,40 34,63 48,48

I14013 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar de 30 N/mm² de resistencia característica,
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra, ver-
tido mediante grúa o bomba de hormigón, vibrado y curado.

5,45 96,86 527,89

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

14,08 11,51 162,06

B08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

5,00 426,73 2.133,65

MV_B08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

5,00 214,29 1.071,45

MV_B08023 ud Losa reducción ø 100 cm a 60 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo pre-
fabricado de hormigón armado, para reducción de diámetro 100 cm
a 60 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

5,00 143,98 719,90

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.5............... 7.725,73
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_7.6 CRUCES Y REPOSICIONES
T01AZ00002 m³ Base de zahorra artificial ZA-25

Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compac-
tada, incluso transporte.

293,67 16,72 4.910,16

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,82 439,51 360,40

T01MBAC22 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido
porfídico

Emulsión bituminosa eci, en riego de imprimación, con una dota-
ción mínima de 1.2 kg/m², incluso preparación de la superficie y ex-
tendido de ligante.

83,22 36,71 3.055,01

T01BT0050 t Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y empleo.

33,97 384,00 13.044,48

TCRUZRA ud Cruce con red de abastecimiento

Cruce con red de abastecimiento, con excavación con medios mecá-
nicos y manuales, protección de la conducción según especificacio-
nes de la compañia suministradora del servicio, incluso elaboración
de la documentación técnica necesaria para la autorización, gestión
y tasas.

12,00 533,03 6.396,36

TRAC0060 m Reposición de cajero de acequia hormigón dim. máx.
0,60x0,60 m

Reposición de cruces transversales o coincidencia longitudinal de
trazado con cajero de acequia en tipología de hormigón en masa o
armado, en solera y paramentos, de dimensiones máximas en sec-
ción de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto. Formada la unidad por
demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado, acero B
500 T de 8 mm, formación de paramentos en hormigón armado de
25 N/m2, tipo HA-25/P/20/IIa en cuantía de 10 kg/m2 de acero B
400 S, de 15 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

40,00 208,43 8.337,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.6............... 36.103,61
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_7.7 CASETAS DE HIDRANTES
DesLimpTeManm² Desbroce y Limpieza del terreno manual

Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales.
28,00 9,03 252,84

BaseZa20cm m² Base de zahorra para casetas

Base de apoyo de zahorra para casetas de hidrantes de 20 cm de
espesor, esparcida, nivelada, regada y compactada en capas de 10
cm con bandeja vibradora, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal

5,60 33,55 187,88

BaCaHi25x1 ud Base de hormigón armado para caseta de 2,5x1

Suministro y colocación de base rectangular de hormigón armado
de 16 cm de altura y 2,80x1,30 m de medidas exteriores, para case-
ta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

4,00 399,61 1.598,44

CaHi25x1 ud Caseta de hidrantes de 2,5x1 m de área libre

Caseta prefabricada para hidrantes de 2,5x1 m de área libre y 1,95
m de altura libre, formada por losa de cubierta de hormigón armado
HA-25S/10/lla, de 10 cm de espesor y 2,6x1,1m de superficie. Cerra-
mientos de losas de 10 cm de espesor, una de ellas con puerta me-
tálica de 1,25x1,7 m con troneras de ventilación. Incluso transporte,
puesta en obra y colocación.

4,00 1.669,81 6.679,24

ReGraBaCaHim³ Relleno de grava en hueco de base de hormigón

Relleno de grava en hueco de base de hormigón armado de apo-
yo-cimentación de las casetas de hidrantes

1,47 34,63 50,91

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

4,00 83,88 335,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.7............... 9.104,83
SUBCAPÍTULO CAP_7.8 ACOMETIDAS A CASETAS DE HIDRANTES

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

36,00 3,41 122,76

MV_A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

12,00 30,66 367,92

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

24,00 6,72 161,28

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 292,08 876,24
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 314,95 314,95

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 347,64 1.390,56

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.702,00 6,26 10.654,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.8............... 13.888,23
SUBCAPÍTULO CAP_7.9 VÁLVULAS DE DESCARGA DE HIDRANTES

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 218,30 873,20

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 140,77 563,08

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.9............... 1.436,28
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SUBCAPÍTULO CAP_7.10 VÁLVULAS DE CORTE EN HIDRANTES
A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,

instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 312,51 1.250,04

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.10............. 1.250,04
SUBCAPÍTULO CAP_7.11 FILTROS CAZAPIEDRAS

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

4,00 300,84 1.203,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.11............. 1.203,36
SUBCAPÍTULO CAP_7.12 COLECTORES

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

357,42 6,26 2.237,45

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 82,37 329,48

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 255,94 1.023,76

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_7.12............. 3.590,69
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_7................235.032,14
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CAPÍTULO CAPITULO_8 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
SUBCAPÍTULO CAP_8.1 CENTRO DE CONTROL

MV_SOFWEI ud Suministro e instalación de Software y equipo informático

Suministro e instalación de Plataforma con software y hardware Inel-
com technology de control remoto para supervisión, enlazado al sis-
tema ISRL para programación conjunta de todos los elementos del
sistema y las unidades remotas.
Contendrá un Puesto de Operador con las siguientes caracterísit-
cas mínimas:
Intel® Core™ i7-6700
Windows 10 Professional (64 bits)
Microsoft Office Hogar y Empresas 2016
Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz
Unidad de estado sólido SSD de 480 GB
Unidad óptica regrabable slim
Monitor LED 24"
Teclado USB
Ratón óptico con conexión USB
Totalmente instalado y comprobado

1,00 14.677,50 14.677,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.1............... 14.677,50
SUBCAPÍTULO CAP_8.2 INSTALACIÓN DE CAMPO. RED DE ALTA

MV_CONTRFLOud Suministro e instalación de elementos de control en Balsa
de Los Floríos

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entra-
das y salidas digitales suficientes para el control de los diferentes
elementos que componen la balsa los Florios y presentación en sca-
da, armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
-Control nivel de balsa, control de conductividad, control válvula ge-
neral de entrada y salida para sistema de video vigilancia, estación
climática (pluviómetro digital, anemómetro analógico)
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cin-
co años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
1,00 6.695,00 6.695,00

MV_CONTRBOMLEBud Suministro e instalación de elementos de control en
Bombeo de Lébor

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entra-
das y salidas digitales suficientes para el control de los diferentes
elementos que componen la estación de bombeo y presentación en
scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de dos bombas independientes (on/off variador), nivel de
balsa, control de conductividad, control válvulas motorizadas, y la
sensórica necesaria para el correcto funcionemiento (caudalíme-
tros, transductores de presión, sondas de nivel, conductividad del
agua, etc) y salida para sistema de video vigilancia
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cin-
co años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
1,00 6.695,00 6.695,00
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MV_CONTRBOMCHud Suministro e instalación de elementos de control en
Bombeo de Cañada Hermosa

- Suministro e instalación de armario con PLC con router 4G, entra-
das y salidas digitales suficientes para el control de los diferentes
elementos que componen la estación de bombeo y presentación en
scada. , armario de fijación mural IP66, y aparamenta eléctrica.
- Control de tres bombas independientes (on/off variador), control
válvulas mariposa, control presión aguas abajo bombeos, válvula hi-
draúlica de By-pass , bomba auxiliar, la sensórica necesaria para el
correcto funcionemiento (caudalímetros, transductores de presión,
sondas de nivel, conductividad del agua, etc) y salida para sistema
de video vigilancia.
- Incluye comunicaciones, licencia y uso de plataforma durante cin-
co años.
- Incluye software de autómata
- Configurado y puesto en correcto funcionamiento.
Características técnicas según anejo de proyecto correspondiente.

Totalmente instalado y comprobado
1,00 7.725,00 7.725,00

MV_SCADAREDALTAud Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de
todos los elementos de los armarios de la red de alta

Desarrollo de Scada para actuación y monitorización de todos los
elementos de los armarios de la red de alta- Scada con opción de
actuación y monitorización en tiempo real de todos los elementos
del cabezal instalados.
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
- Totalmente instalado, configurado y puesto en correcto
funcionamiento.
Totalmente configurado y puesto en correcto funcionamiento.

1,00 3.914,00 3.914,00

MV_NIVELBALSASud Suministro e instalación de instrumentación para el
control de dos balsas

Suministro e instalación de sonda de nivel de 4-20mA, 10 metros
de cable y 0-10 mca para control de nivel de balsa.
Suministro e instalación de sonda de conductividad para agua de
4-20 mA, 10 metros de cable, para control de conductividad del
agua.
Totalmente instalada y comprobada.

3,00 1.112,40 3.337,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.2............... 28.366,20
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SUBCAPÍTULO CAP_8.3 INSTALACIÓN DE CAMPO. RED DE BAJA
MV_REMT8 ud Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas

para hidrantes válvulas/contadores

Suministro e instalación unidad remota GPRS 8 Salidas para hidran-
tes válvulas/contadores
- Software incorporado para supervisión, control, captación y regis-
tro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada
EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Batería recargable con latiguillo Li-Ión 7,4V 20.8Ah
- Incluye antena GPRS.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia má-
xima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

136,00 947,60 128.873,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.3...............128.873,60
SUBCAPÍTULO CAP_8.4 INSTRUMENTACIÓN PARA ESTACIONES
AGROCLIMÁTICAS

MV_PLUV ud Suministro e instalación pluviometro digital para
control/monitorización de las precipitaciones

Suministro e instalación pluviometro digital para control/monitoriza-
ción de las precipitaciones Pluviometro con soporte para conexión
en entrada de automata. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00 525,30 525,30

MV_ANEMO ud Suministro e instalación anemometro analógico para
control/monitorización del viento

Suministro e instalación anemometro analógico para control/monito-
rización del viento. Anemómetro con soporte para conexión en entra-
da de automata. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00 509,85 509,85

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.4............... 1.035,15
SUBCAPÍTULO CAP_8.5 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

MV_CAMARAIPud Suministro e instalación cámara IP

Suministro e instalación de cámara IP fija para videvigilancia de ins-
talaciones. Totalmente instalado y en funcionamiento.

9,00 774,56 6.971,04

MV_GRABAPOEud Suministro e instalación grabador

Suministro e instalación de grabador IP con capacidad para alimen-
tar y gestionar corrrectamente con un cable la cámara. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

3,00 666,93 2.000,79

MV_SENSPREud Suministro e instalación sensor de presencia

Suministro sensor de presencia para detección de movimientos en
los emplazamientos. Totalmente instalado y en funcionamiento.

3,00 149,35 448,05

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.5............... 9.419,88
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SUBCAPÍTULO CAP_8.6 PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN
MV_FORM ud Puesta en marcha del sistema y formación usuario

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión, apo-
yo ingeniería, protocolo de pruebas, inclusive cursos de formación
del personal de la comunidad para el correcto uso y manejo del sis-
tema.

1,00 8.755,00 8.755,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_8.6............... 8.755,00
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_8................191.127,33
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CAPÍTULO CAPITULO_9 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO CAP_9.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin
anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 3,05 152,50

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

50,00 7,62 381,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

50,00 6,32 316,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

50,00 4,44 222,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

50,00 0,65 32,50

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra
riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas peque-
ñas.

50,00 1,86 93,00

L01137 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado; con pol-
vo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL.
Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN
21420.

50,00 11,58 579,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
50,00 1,87 93,50

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

50,00 13,50 675,00
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L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

50,00 2,69 134,50

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J
(SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que
favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con bue-
nas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduzca el des-
gaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

50,00 35,91 1.795,50

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

50,00 33,06 1.653,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

50,00 23,69 1.184,50

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.
50,00 8,39 419,50

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Al menos 3 tallas.

50,00 4,27 213,50

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

50,00 10,57 528,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

50,00 9,08 454,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 1,12 224,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

200,00 5,30 1.060,00
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

3,00 55,46 166,38

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
3,00 51,50 154,50

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
3,00 11,94 35,82

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.
3,00 6,49 19,47

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas
a mano. Iso 11393-5:2018, Ratificada por la asociación española
de normalización norma une-en iso 11393-5

3,00 9,74 29,22

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.1............... 10.616,89
SUBCAPÍTULO CAP_9.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peato-
nes, formado por elementos tubulares, cubierto horizontalmente me-
diante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

200,00 81,18 16.236,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

300,00 8,27 2.481,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

30,00 62,36 1.870,80

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

400,00 58,46 23.384,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmonta-
je.

550,00 31,26 17.193,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

450,00 7,60 3.420,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.2............... 64.584,80
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SUBCAPÍTULO CAP_9.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontanería

3,00 440,44 1.321,32

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

3,00 804,32 2.412,96

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

3,00 440,44 1.321,32

L01011 mesAlquiler barracón. Modelo aseo 30 personas

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para
30 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctri-
ca y de agua.

54,00 360,52 19.468,08

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

54,00 189,38 10.226,52

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

54,00 192,48 10.393,92

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

30,00 78,22 2.346,60

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

144,00 21,99 3.166,56

L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
9,00 173,05 1.557,45

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada

Ducha agua fría y caliente, insatalada en aseos.
9,00 143,42 1.290,78

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.
9,00 141,80 1.276,20

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado

Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.
9,00 83,57 752,13

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
9,00 12,31 110,79

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para ca-
da 50 operarios).

2,00 444,34 888,68

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).
3,00 282,88 848,64

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
6,00 113,46 680,76
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
20,00 46,20 924,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
6,00 36,40 218,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.3............... 59.205,11
SUBCAPÍTULO CAP_9.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.500,00 1,21 3.025,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

400,00 15,99 6.396,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
300,00 10,84 3.252,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

50,00 5,15 257,50

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
60,00 3,63 217,80

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
350,00 2,50 875,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.4............... 14.023,30
SUBCAPÍTULO CAP_9.5 FORMACIÓN

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 172,38 3.102,84

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.5............... 3.102,84
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SUBCAPÍTULO CAP_9.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

20,00 54,11 1.082,20

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
20,00 27,69 553,80

MOD_09 ud Camilla de socorro

3,00 556,83 1.670,49

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_9.6............... 3.306,49
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_9................154.839,43
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CAPÍTULO CAPITULO_10 GESTIÓN DE RESIDUOS
MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte a vertedero o lugar de empleo

aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a vertedero o lugar
de empleo una distancia aprox 30 Km.

34.215,00 2,64 90.327,60

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de tierra y piedras.

34.215,00 2,45 83.826,75

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
228,00 189,58 43.224,24

I020003B m³ Gestión de residuos de mezclas bituminosas por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de mezclas bituminosas.

1.132,00 13,11 14.840,52

I020004B m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de madera.

135,42 14,30 1.936,51

I020005B m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hierro y acero.

97,50 14,30 1.394,25

I020006B m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de papel y cartón.

90,28 14,30 1.291,00

I020007B m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de plástico.

135,42 25,00 3.385,50

I020008B m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hormigón.

48,75 7,53 367,09

I020011B m³ Gestión de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mate-
riales cerámicos.

54,17 7,53 407,90

I020009B m³ Gestión de residuos municipales por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos municipales no peligrosos.

63,19 30,00 1.895,70
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MV06FB m³ Desmontaje, retirada y transporte de tubería de
fibrocemento

Desmontaje  mediante personal autorizado para conexiones y des-
conexiones de la tubería de fibrocemento con presencia de amian-
to, incluso elaboración y presentación ante la autoridad laboral com-
petente de Plan Específico de retirada de fibrocemento con presen-
cia de amianto, gestión de tubos de Fibrocemento, donde se inclui-
rá desmantelamiento y extracción de las mismas. Instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa  a la
obra o centro de valorización, eliminación de residuos, previamente
plastificadas, paletizadas  y cargadas sobre camión, considerando
la ida, descarga y vuelta, incluso canon de planta de reciclaje. Todo
ello, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

200,00 333,25 66.650,00

I020014B m³ Gestión de tubería de fibrocemento contamin. por gestor
autoriz.

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos peligrosos de tuberías de fibrocemento contaminado con
amianto.

200,00 296,13 59.226,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_10..............368.773,06
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CAPÍTULO CAPITULO_11 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.1 MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS

IA.1 m Jalonamiento tipo 1

Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metá-
licos, de 1,5 m de altura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

333,00 1,45 482,85

IA.2 m Jalonamiento tipo 2

Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de made-
ra, separados 50 m entre sí. Incluso reposición.

1.333,00 0,19 253,27

IA.15 km Laboreo de suelo

Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las
zonas de ocupación temporal de las zanjas de la red terciaria de rie-
go, al discurrir por linderos entre parcelas, con una anchura de 7
ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

33,00 100,34 3.311,22

IA.6 ud Control niveles acústicos

Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el
Decreto 48/1998 de 30 de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido, mediante la medición con un sonómetro

6,00 51,38 308,28

IA.5 km Riego de superficie

Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un ren-
dimiento de 1000 m/h

33,00 51,37 1.695,21

IA.8 km Estabilización caminos de acceso

Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compacta-
ción de su superfici, con un rendimiento de 100 m/h

8,33 521,70 4.345,76

IA.10 m² Decapado de capa superficial

Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo me-
diante una retroexcavadora mixta y un camión basculante

3.333,00 0,92 3.066,36

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal

Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona
de acopio de materiales y maquinaria.

667,00 1,28 853,76

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal

Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbro-
ce y decapado del terreno, en montones que no excedan de los 2
m de altura, incluyendo volteos y riegos (si fuera necesario) median-
te camión cisterna

667,00 1,28 853,76

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal

Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superfi-
cies susceptibles de ser revegetadas.

667,00 0,66 440,22

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.1 .. 15.610,69
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.2 SISTEMA MONITORIZACIÓN
CONTENIDO HUMEDAD EN EL SUELO-DIRECTRIZ 1

MV_SOLE ud Suministro e instalación de sondas humedad cultivos
leñosos

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos leñosos
completamente instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos con alimentación: Panel solar de 12 V + baterías recarga-
bles
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa
y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 mi-
nutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 mi-
nutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el
cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

3 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media:
de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 micoS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de
pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con raco-
res incluidos a 1/2"

13,00 2.060,00 26.780,00
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MV_SOCH ud Suministro e instalacion de sondas humedad cultivos
horticolas

Suministro e instalación de sonda de humedad en cultivos hortico-
las completamente instalada, terminada y en funcionamiento.
Compuesto por:
1 unidad remota compuesta por
  Equipos modelo S WIDE con alimentación: Panel solar de 12 V +
baterías recargables
- Grado de protección: IP65
- Comunicación: GPRS mediante tarjeta SIM, antena GSM Externa
y WI-FI mediante antena Externa.
- Frecuencia de la medida: 30 minutos (configurable. Mínimo: 5 mi-
nutos)
- Frecuencia de conexión: 60 minutos (configurable. Mínimo: 15 mi-
nutos)
- Opción Cliente: permite configurar el equipo de forma local por el
cliente.
- Actualización automática del firmware del equipo

2 unidades de sensores SEN(S.A)-013 (S) ACC-TDR-310H
- Contenido volumétrico de agua: 0% a 100% - Permitividad media:
de 1 a 80
- Conductividad eléctrica aparente media: 0 a 5000 microS / cm
- Temperatura media: -40 a +60 ºC
- Agua de poro EC (modelo Hilhorst): 0 a 55000 microS / cm

1 unidad de CAUDALIMETRO HIDROJET FUNDICIÓN
Sensor Contador agua de riego:
- Caudal máximo: 2,5m3/H
- Presión máxima: 16 bar
- Calibre;: 15mm
- Tuberías de 1/2´´
Contador Hidrojet DN15 mm, esfera seca, equipado con emisor de
pulsos (1 pulso / 1 litros), R80H, R20V. Rosca 3/4" BSP. Con raco-
res incluidos a 1/2"

49,00 1.761,30 86.303,70

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.2 ..113.083,70
SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.3 SISTEMA SEGUIMIENTO CALIDAD
AGUA Y CONTROL DE RETORNOS-DIRECTRIZ 2
APARTADO D2_ESTVUL ESTUDIO VULNERABILIDAD 10.759ha

MV_GEO h Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural

Geólogo a pie de obra cartografía litológico estructural
150,00 46,35 6.952,50

MV_CR ud Cata con retroescavadora con testificaión litológica e
hidrogeológica. Informes

Cata con retroescavadora con testificaión litológica e hidrogeológi-
ca. Informes.

20,00 902,43 18.048,60

MV_ESTG ud Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes

Estudio geofísico de materiales en profundidad. Informes.
4,00 1.545,00 6.180,00

MV_EGEO ud Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.

Ensayos de permeabilidad anillas en cata. Informes.
20,00 114,69 2.293,80

MV_HGEO ud Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica

Hidrogeólogo a pie de obra cartografía Hidrogeológica
100,00 46,35 4.635,00

MV_RINFO ud Redacción de informes y elaboración de planos de
vulnerabilidad

Redacción de informes y elaboración de planos de vulnerabilidad.
100,00 46,35 4.635,00

TOTAL APARTADO D2_ESTVUL............................. 42.744,90
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APARTADO D2_SONDROT SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE
TESTIGO CONTINUO

MV_TRANS ud Transporte de equipo de sondeos

Transporte de equipo de sondeos.
2,00 334,75 669,50

MV_RKM km Recargo de kilometraje a partir de 200 km

Recargo de kilometraje a partir de 200 km, de transporte del equipo
de sondeos;aplicar un único sentido.

643,00 2,32 1.491,76

MV_EMP ud Emplazamiento en cada punto a sondear

Emplazamiento en cada punto a sondear.
14,00 57,94 811,16

MV_PVS m Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas
(hasta 20 m)

Perforación vertical en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta 20 m).
14 x 10 m

140,00 43,78 6.129,20

MV_PVA m Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos
(hasta 20 m)

Perforación vertical en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta 20 m).
14 x 10 m

140,00 87,55 12.257,00

MV_PIS m Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas
(hasta 15m)

Perforación inclinada en suelos: arcillas, limos y arenas (hasta
15m). 14 x 6 m

84,00 79,83 6.705,72

MV_PIA m Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos
(hasta 15m)

Perforación inclinada en arenas, gravas, gravas y bolos (hasta
15m). 14 x 6 m

84,00 124,63 10.468,92

MV_RPERF m Recargo por perforación

Recargo por perforación con diámetro entre 127 y 152 mm.
168,00 33,48 5.624,64

MV_CSON ud Caja de sondeo

Caja de sondeo.
149,00 11,59 1.726,91

MV_HPO h Hidrogeólogo a pie de obra

Hidrogeólogo a pie de obra realizando testificación litológica.
200,00 46,35 9.270,00

MV_RSA m Recargo de suministro de agua a perforación

Recargo de suministro de agua a perforación.
112,00 10,30 1.153,60

TOTAL APARTADO D2_SONDROT......................... 56.308,41
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APARTADO D2_ENSYPERM ENSAYOS DE PERMEABILIDAD
MV_EPL ud Ensayo de permeabilidad Lefranc

Ensayo de permeabilidad Lefranc. 2 en cada sondeo vertical y 2 en
el inclinado (6 x 2) = 12

56,00 109,79 6.148,24

MV_HEP h Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de
permeabilidad

Hidrogeólogo a pie de obra realizando ensayos de permeabilidad
84,00 46,35 3.893,40

MV_HPCA ud Hora de parada, carga de agua o de apoyo

Hora de parada, carga de agua o de apoyo.
84,00 122,70 10.306,80

TOTAL APARTADO D2_ENSYPERM....................... 20.348,44

APARTADO D2_DISMED ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE
MEDICIÓN

MV_TMS ud Tapa metálica de sondeo 130mm.

Tapa metálica de sondeo 130mm.
14,00 90,13 1.261,82

MV_TP1 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de
3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranu-
rada en tramos permeables, incluido engravillado externo con gra-
va silícea homomértrica, cementación de bentonita en zona altera-
da y culminación con tapón de lechada de cemento.

280,00 50,21 14.058,80

MV_TP2 m Suministro e instalacion de tubería piezométrica U-PVC de
3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; inclui-
do engravillado externo con grava silícea homomértrica, cementa-
ción de bentonita en zona alterada y culminación con tapón de lecha-
da de cemento. 8 x 10 m.

140,00 50,21 7.029,40

MV_TP3 m Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de
3"

Suministro e instalación de tubería piezométrica U-PVC de 3"; ranu-
rada en fábrica con empaque de grava adherido a la tubería de ca-
ractyerísticas según ensayos, incluido engravillado externo con gra-
va silícea homomértrica. 8 x 2 m.

28,00 81,83 2.291,24

TOTAL APARTADO D2_DISMED............................. 24.641,26
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APARTADO D2_ESPTRANS ESPECTROFOTÓMETRO Y TRANSMISOR
MV_SEU ud Sonda con espectrómetro ultravioleta

Sonda con espectrómetro ultravioleta para medición de atenuación
en torno a la longitud de onda de 212 nm, con medición adicional
de la atenuación en las longitudes de onda de 254 nm y 360 nm, pa-
ra compensar las interferencias de materia orgánica y turbidez. To-
talmente instalada en dispositivo, junto con sondas de corte de ali-
mentación en seco. Longitud total de cables 12 m.

5,00 10.952,43 54.762,15

MV_TM/TS ud Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4
hilos.

Transmisor multiparamétrico y traductor de señal de 4 hilos. Total-
mente instalado en cuadro.

5,00 2.647,10 13.235,50

TOTAL APARTADO D2_ESPTRANS ....................... 67.997,65

APARTADO D2_TELECOM SISTEMAS DE TELECONTROL Y
COMUNICACIONES

MV_ACE ud Armario de Control para la estación de Alerta

Armario de Control para la estación de Alerta incluyendo las siguien-
tes funcionalidades:- Monitorización de variables de proceso; con-
centración de Nitratos, estado de niveles en alojamiento de toma
de muestras y señales de fallo eléctrico.- Equipos de comunicacio-
nes.

4,00 4.243,35 16.973,40

MV_IAC ud Instalación en campo Armario de Control y generador solar

Instalación en campo Armario de Control y generador solar, inclu-
yendo :- Apoyo 7 mts para panel y antena.- Elementos auxiliares.-
Montaje y puesta en marcha más desplazamiento.

4,00 2.311,43 9.245,72

MV_SHN ud Softwares de sistema de Huella de Nitratos
homologadoCertificado HN

Softwares de sistema de Huella de Nitratos homologadoCertificado
HN, incluyendo :- Software de monitorización en continuo u Off line
para tres puntos.- Implementación sistema MAA.- Software de PLC.

1,00 4.737,96 4.737,96

TOTAL APARTADO D2_TELECOM ......................... 30.957,08

APARTADO D2_MANIMPL MANTENIMIENTO ANUAL IMPLANTACIÓN
MV_AUDNIT ud Auditoría para control de huella de nitrato

Auditoría para control de huella de nitrato en 6 puntos con toma de
muestra y envío a laboratorio (20 h x 45 € =450 €)

4,00 927,00 3.708,00

MV_DESAUD ud Km de unidad de auditoría

km por unidad de auditoría
4,00 226,60 906,40

MV_ANALAB ud Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato
NO3

Análisis de laboratorio homologado de parámetro Nitrato NO3- (14
x 15 € muestra = 210 €). Incluido material fungible y refrigeración

4,00 216,30 865,20

TOTAL APARTADO D2_MANIMPL .......................... 5.479,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.3 ..248.477,34
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SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.5 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS
VEGETALES Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA
FAUNA-DIRECTRIZ 3 Y 4
APARTADO CAP_11.5.1 REVEGETACIÓN DE SUPERFICIES CON
ESPECIES AUTÓCTONAS

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Ceratonia
siliqua

Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

56,00 42,08 2.356,48

UJA070 jor Riego de plantaciones

Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3
meses, 1 vez a la semana mediante manguera conectada a camión
cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto unifor-
me. Agua procedente de la propia CR.

12,00 255,48 3.065,76

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministra-
dos en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, forma-
do por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

1.121,00 11,24 12.600,04

MV_HIDROS m² Hidrosiembra sobre taludes exteriores

Hidrosimbre sobre taludes exteriores
18.910,00 2,48 46.896,80

TOTAL APARTADO CAP_11.5.1 .............................. 64.919,08

APARTADO CAP_11.5.2 REFUGIO PARA FAUNA
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete

sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 246,94 493,88

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

8,00 509,43 4.075,44

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de
aves

15,00 16,13 241,95

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

15,00 47,73 715,95

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

15,00 137,98 2.069,70
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TOTAL APARTADO CAP_11.5.2 .............................. 7.596,92

APARTADO CAP_11.5.3 SEÑALIZACIÓN VÍAS PECUARIAS
F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal

completa

Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por
un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso
IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø120 mm y
3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvani-
zado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diá-
metro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel fle-
cha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería
será de acero galvanizado. Incluye transporte, montaje, adecuación
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de ace-
ro en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-
sante. No incluye elaboración de contenido y maquetación. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

3,00 171,79 515,37

TOTAL APARTADO CAP_11.5.3 .............................. 515,37

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.5 .. 73.031,37
SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.6 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS-DIRECTRIZ 5

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.915,07 3.915,07

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.055,96 2.055,96

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.055,96 2.055,96

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.055,96 2.055,96

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.055,96 2.055,96
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C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.055,96 2.055,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.6 .. 14.194,87
SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.7 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

IA.19 ud Control medioambiental

Control medioambiental de la obra por parte de un técnicpo especia-
lista, del cumplimiento de las indicaciones que se realizan en el PVA

60,00 50,61 3.036,60

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circunstancias no especiales

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

18,00 646,09 11.629,62

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.7 .. 14.666,22
SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.8 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,79 555,79

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

4,00 282,98 1.131,92

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 917,05 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.223,15 2.223,15

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPITULO_11.8 .. 4.827,91
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_11..............483.892,10
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CAPÍTULO CAPITULO_12 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

1,00 1.298,40 1.298,40

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 402,33 402,33

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO_12.............. 1.700,73

TOTAL..........................................................18.783.450,97
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO
CONVENCIONALES

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAPITULO_1 RED MODERNIZACIÓN REGADÍOS CONSOLIDADOS .............................................................................................. 10.656.527,07

CAPITULO_2 BALSA DE REGULACIÓN DE LOS FLORIOS .............................................................................................................. 2.230.350,07

CAPITULO_3 BALSA DE REGULACIÓN DE LÉBOR .......................................................................................................................... 2.289.523,13

CAPITULO_4 ESTACIÓN CAÑADA HERMOSA................................................................................................................................... 583.550,42

CAPITULO_5 CONDUCCIÓN CONEXIÓN DESALADORA ................................................................................................................. 1.475.655,01

CAPITULO_6 CONDUCCIÓN CONEXIÓN LÉBOR NUEVO Y LÉBOR VIEJO ................................................................................... 112.480,48

CAPITULO_7 CONDUCCIÓN CONEXIÓN "EL HORNICO"................................................................................................................. 235.032,14

CAPITULO_8 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL......................................................................................................................... 191.127,33

CAPITULO_9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 154.839,43

CAPITULO_10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 368.773,06

CAPITULO_11 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 483.892,10

CAPITULO_12 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.700,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 18.783.450,97

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 2.441.848,63
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.127.007,06

Suma..................................................... 3.568.855,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 22.352.306,66

21% IVA ................................................ 4.693.984,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 27.046.291,06

En Murcia, julio de 2023.

111 julio 2023

Alberto Hernández García 
Ingeniero Agrónomo

Nº de colegiado 3.000.562
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