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1. Balsa Las Pedrosas 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen 
de 

desmonte 
(m3) 

Volumen 
reutilizable 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen 
de 

terraplén 
(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. 
(m3) 

Vol. 
reutilizable 

acumul. 
(m3) 

Vol. 
terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
neto 

acumul. 
(m3) 

0+020 - - - - - - - - - 

0+040 - - - 161 1.614 - - 1.614 
-     

1.614 

0+060 13 128 128 189 3.507 128 128 5.121 
-     

4.993 

0+080 184 1.964 1.964 162 3.510 2.092 2.092 8.631 
-     

6.539 

0+100 247 4.310 4.310 142 3.041 6.401 6.401 11.672 
-     

5.271 

0+120 270 5.174 5.174 131 2.732 11.575 11.575 14.404 
-     

2.829 

0+140 284 5.540 5.540 106 2.366 17.115 17.115 16.771 345 

0+160 293 5.774 5.774 100 2.062 22.890 22.890 18.833 4.057 

0+180 269 5.625 5.625 101 2.014 28.515 28.515 20.846 7.669 

0+200 278 5.471 5.471 69 1.699 33.985 33.985 22.545 11.441 

0+220 288 5.658 5.658 45 1.143 39.643 39.643 23.688 15.955 

0+240 264 5.518 5.518 46 910 45.161 45.161 24.598 20.563 

0+260 230 4.944 4.944 77 1.226 50.105 50.105 25.824 24.281 

0+280 69 2.999 2.999 55 1.323 53.104 53.104 27.146 25.958 

0+300 15 849 849 22 769 53.953 53.953 27.915 26.038 

0+320 9 47 47 28 235 54.000 54.000 28.150 25.850 

0+340 - 91 91 52 792 54.091 54.091 28.942 25.149 

0+360 - - - 47 992 54.091 54.091 29.934 24.157 

0+380 - - - 58 1.053 54.091 54.091 30.987 23.104 

0+400 - - - 60 1.181 54.091 54.091 32.168 21.923 

0+420 - - - 43 1.035 54.091 54.091 33.204 20.888 

0+440 4 42 42 - 432 54.133 54.133 33.636 20.497 

0+460 21 251 251 - - 54.384 54.384 33.636 20.748 

0+480 - 209 209 - - 54.593 54.593 33.636 20.958 
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2. Balsa Las Rozas 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen 
de 

desmonte 
(m3) 

Volumen 
reutilizable 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen 
de 

terraplén 
(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. 
(m3) 

Vol. 
reutilizable 

acumul. 
(m3) 

Vol. 
terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
neto 

acumul. 
(m3) 

0+020 0 - - 52 - - - - - 

0+040 7 77 77 52 1.045 77 77 1.045 
-        

967 

0+060 70 772 772 79 1.316 850 850 2.361 
-     

1.511 

0+080 322 3.918 3.918 118 1.974 4.768 4.768 4.334 434 

0+100 344 6.664 6.664 155 2.730 11.432 11.432 7.064 4.368 

0+120 403 7.478 7.478 95 2.499 18.909 18.909 9.563 9.347 

0+140 417 8.201 8.201 70 1.651 27.111 27.111 11.214 15.896 

0+160 234 6.512 6.512 150 2.197 33.622 33.622 13.411 20.211 

0+180 - 2.344 2.344 230 3.797 35.966 35.966 17.208 18.757 

0+200 - - - - 2.300 35.966 35.966 19.508 16.458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de 
los regadíos en Extremadura 
Expte.: 2333999FR001 

Documento Nº4: Presupuesto 
 

Mediciones Auxiliares 

 

 
 
 
 
 
 

–5– 

3. RED DE RIEGO 

3.1. Sector 1: Balsa las Pedrosas 

TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 

MOVIMIENTOS
DE TIERRA 

(m3) 

CAMA 
ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

A 58,91 200 0,60 0,40 14,14 1,18 12,93 23,56 

A1 764,73 125 0,60 0,40 183,54 15,29 168,23 305,89 

A1.1 31,03 75 0,60 0,25 4,65 0,39 4,26 7,76 

A1.1.1 6,61 63 0,60 0,25 0,99 0,08 0,91 1,65 

A1.2 149,41 75 0,60 0,25 22,41 1,87 20,54 37,35 

A1-2 (S1-S2) 55,81 75 0,60 0,25 8,37 0,70 7,67 13,95 

B0 133,38 200 0,60 0,40 32,01 2,67 29,31 53,35 

B0.1 5,48 63 0,60 0,25 0,82 0,07 0,75 1,37 

B 167,89 200 0,60 0,40 40,29 3,36 36,90 67,16 

B1 445,89 63 0,60 0,25 66,88 5,57 61,31 111,47 

B2 29,09 63 0,60 0,25 4,36 0,36 4,00 7,27 

C 193,67 200 0,60 0,40 46,48 3,87 42,58 77,47 

C1 4,92 63 0,60 0,25 0,74 0,06 0,67 1,23 

D 95,73 200 0,60 0,40 22,97 1,91 21,03 38,29 

D1 252,72 75 0,60 0,25 37,91 3,16 34,74 63,18 

D1.1 5,38 63 0,60 0,25 0,81 0,07 0,74 1,35 

D2 132,60 75 0,60 0,25 19,89 1,66 18,23 33,15 

D2.1 4,26 63 0,60 0,25 0,64 0,05 0,58 1,06 

D3 296,17 75 0,60 0,25 44,43 3,70 40,72 74,04 

E 108,86 200 0,60 0,40 26,13 2,18 23,92 43,54 

E1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

F 143,56 200 0,60 0,40 34,46 2,87 31,55 57,43 

F1 87,82 75 0,60 0,25 13,17 1,10 12,07 21,96 

F1.1 4,23 75 0,60 0,25 0,63 0,05 0,58 1,06 

F2 184,02 75 0,60 0,25 27,60 2,30 25,30 46,01 

F2.1 4,07 63 0,60 0,25 0,61 0,05 0,56 1,02 

F3 178,73 63 0,60 0,25 26,81 2,23 24,57 44,68 

F3.1 3,50 63 0,60 0,25 0,53 0,04 0,48 0,88 

G 36,29 200 0,60 0,40 8,71 0,73 7,95 14,52 

G1.1 6,77 63 0,60 0,25 1,02 0,08 0,93 1,69 

H 139,70 200 0,60 0,40 33,53 2,79 30,70 55,88 

H1 77,07 63 0,60 0,25 11,56 0,96 10,59 19,27 

I 3,91 200 0,60 0,40 0,94 0,08 0,83 1,56 

I1 183,41 63 0,60 0,25 27,51 2,29 25,22 45,85 

I1.1 4,76 63 0,60 0,25 0,71 0,06 0,65 1,19 
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TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 

MOVIMIENTOS
DE TIERRA 

(m3) 

CAMA 
ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

I2 106,67 63 0,60 0,25 16,00 1,33 14,66 26,67 

J 154,01 200 0,60 0,40 36,96 3,08 33,85 61,60 

J1 2,06 63 0,60 0,25 0,31 0,03 0,28 0,52 

K 40,79 200 0,60 0,40 9,79 0,82 8,94 16,31 

K1 126,41 63 0,60 0,25 18,96 1,58 17,38 31,60 

K1.1 3,62 63 0,60 0,25 0,54 0,05 0,49 0,90 

K2 137,75 63 0,60 0,25 20,66 1,72 18,94 34,44 

L 83,70 160 0,60 0,40 20,09 1,67 18,39 33,48 

L1 3,46 63 0,60 0,25 0,52 0,04 0,47 0,86 

M 37,81 160 0,60 0,40 9,07 0,76 8,30 15,12 

M1 246,76 63 0,60 0,25 37,01 3,08 33,93 61,69 

N 59,86 160 0,60 0,40 14,37 1,20 13,15 23,94 

N.1 3,14 63 0,60 0,25 0,47 0,04 0,43 0,79 

Ñ 170,19 160 0,60 0,40 40,84 3,40 37,42 68,07 

Ñ1 5,97 63 0,60 0,25 0,89 0,07 0,82 1,49 

Ñ2 276,78 63 0,60 0,25 41,52 3,46 38,05 69,20 

O 469,73 110 0,60 0,40 112,74 9,39 103,33 187,89 

O1 5,24 63 0,60 0,25 0,79 0,07 0,72 1,31 

P 105,66 90 0,60 0,25 15,85 1,32 14,52 26,42 

P1 44,43 63 0,60 0,25 6,66 0,56 6,11 11,11 

Q 331,00 90 0,60 0,25 49,65 4,14 45,51 82,75 

     
1.220,85 101,74 1.118,5 2.034,75 
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3.2. Sector 2 

TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA (m3) 

CAMA 

ARENA (m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

A 39,94 140 0,60 0,40 9,59 0,80 8,77 15,98 

B 181,49 140 0,60 0,40 43,56 3,63 39,91 72,59 

B.1 3,55 63 0,60 0,25 0,53 0,04 0,48 0,89 

C 259,27 140 0,60 0,40 62,22 5,19 57,02 103,71 

C.1 4,25 63 0,60 0,25 0,64 0,05 0,58 1,06 

D 166,14 140 0,60 0,40 39,87 3,32 36,54 66,46 

D.1 125,28 63 0,60 0,25 18,79 1,57 17,22 31,32 

E 137,33 125 0,60 0,40 32,96 2,75 30,20 54,93 

E.1 4,06 63 0,60 0,25 0,61 0,05 0,56 1,02 

F 48,96 110 0,60 0,40 11,75 0,98 10,76 19,58 
F.1 4,30 75 0,60 0,25 0,64 0,05 0,59 1,07 

G 222,40 90 0,60 0,25 33,36 2,78 30,57 55,60 

G.1 5,45 63 0,60 0,25 0,82 0,07 0,75 1,36 

H 90,23 75 0,60 0,25 13,53 1,13 12,40 22,56 

H.1 4,42 63 0,60 0,25 0,66 0,06 0,60 1,10 

I 216,02 63 0,60 0,25 32,40 2,70 29,70 54,01 

     
301,94 25,16 276,66 503,24 
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3.3. Sector 3: Balsa Las Rozas 

TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA (m3) 

CAMA ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

A 124,09 200 0,60 0,40 29,78 2,48 27,27 49,64 

A1 245,94 200 0,60 0,40 59,03 4,92 54,08 98,38 

A1.1 8,00 75 0,60 0,25 1,20 0,10 1,10 2,00 

A10 268,81 200 0,60 0,40 64,51 5,38 59,11 107,52 

A10.1 183,93 75 0,60 0,25 27,59 2,30 25,29 45,98 

A11 100,39 200 0,60 0,40 24,09 2,01 22,05 40,16 

A11.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A12 223,99 200 0,60 0,40 53,76 4,48 49,25 89,60 

A12.1 77,44 63 0,60 0,25 11,62 0,97 10,64 19,36 

A13 233,24 200 0,60 0,40 55,98 4,66 51,28 93,30 

A13.1 109,74 63 0,60 0,25 16,46 1,37 15,09 27,43 

A13.2 118,63 110 0,60 0,40 28,47 2,37 26,09 47,45 

A14 266,62 110 0,60 0,40 63,99 5,33 58,65 106,65 

A14.1 178,49 75 0,60 0,25 26,77 2,23 24,54 44,62 

A14.2 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A2 263,40 200 0,60 0,40 63,22 5,27 57,92 105,36 

A2.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A3 168,56 200 0,60 0,40 40,45 3,37 37,05 67,42 

A3.1 74,40 63 0,60 0,25 11,16 0,93 10,23 18,60 

A3.2 6,67 63 0,60 0,25 1,00 0,08 0,91 1,67 

A4 48,99 200 0,60 0,40 11,76 0,98 10,75 19,60 

A4.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A5 110,98 200 0,60 0,40 26,64 2,22 24,38 44,39 

A5.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A6 37,39 200 0,60 0,40 8,97 0,75 8,19 14,96 

A6.1 158,52 63 0,60 0,25 23,78 1,98 21,79 39,63 

A7 104,61 200 0,60 0,40 25,11 2,09 22,98 41,84 

A7.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A8 418,46 200 0,60 0,40 100,43 8,37 92,03 167,38 

A8.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A9 367,90 200 0,60 0,40 88,30 7,36 80,91 147,16 

A9.1 147,56 63 0,60 0,25 22,13 1,84 20,29 36,89 

A9.2 222,41 200 0,60 0,40 53,38 4,45 48,90 88,96 

A9.2.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

A9.2.2 341,50 63 0,60 0,25 51,22 4,27 46,95 85,37 

B 93,12 200 0,60 0,40 22,35 1,86 20,46 37,25 

B1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 
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TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA (m3) 

CAMA ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

C 75,05 200 0,60 0,40 18,01 1,50 16,48 30,02 

C1 189,70 63 0,60 0,25 28,46 2,37 26,08 47,43 

C1.1 116,85 63 0,60 0,25 17,53 1,46 16,06 29,21 

C1.2 111,65 63 0,60 0,25 16,75 1,40 15,35 27,91 

C1.3 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

D 77,15 200 0,60 0,40 18,52 1,54 16,94 30,86 

D1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

E 701,37 200 0,60 0,40 168,33 14,03 154,27 280,55 

E1 176,84 75 0,60 0,25 26,53 2,21 24,31 44,21 

F 94,76 200 0,60 0,40 22,74 1,90 20,82 37,90 

F1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

G 312,47 200 0,60 0,40 74,99 6,25 68,71 124,99 

G1 66,12 63 0,60 0,25 9,92 0,83 9,09 16,53 

H 303,10 200 0,60 0,40 72,74 6,06 66,65 121,24 

H1 6,56 75 0,60 0,25 0,98 0,08 0,90 1,64 

I 117,42 200 0,60 0,40 28,18 2,35 25,80 46,97 

I1 141,10 110 0,60 0,40 33,86 2,82 31,03 56,44 

I1.1 22,17 63 0,60 0,25 3,33 0,28 3,05 5,54 

I2 141,15 110 0,60 0,40 33,88 2,82 31,04 56,46 

I2.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

I3 107,84 110 0,60 0,40 25,88 2,16 23,72 43,14 

I3.1 92,52 75 0,60 0,25 13,88 1,16 12,72 23,13 

I3.1.1 73,82 75 0,60 0,25 11,07 0,92 10,15 18,45 

I3.1.2 29,78 75 0,60 0,25 4,47 0,37 4,09 7,45 

I4 118,59 90 0,60 0,25 17,79 1,48 16,30 29,65 

I4.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

I4.2 408,38 63 0,60 0,25 61,26 5,10 56,15 102,10 

J 192,01 200 0,60 0,40 46,08 3,84 42,21 76,80 

J1 84,94 75 0,60 0,25 12,74 1,06 11,67 21,23 

J1.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

J2 86,18 75 0,60 0,25 12,93 1,08 11,85 21,55 

K 117,06 200 0,60 0,40 28,09 2,34 25,72 46,82 

K1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

K2 106,06 200 0,60 0,40 25,45 2,12 23,30 42,42 

K2.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

K3 220,75 160 0,60 0,40 52,98 4,41 48,54 88,30 

K3.1 75,25 90 0,60 0,25 11,29 0,94 10,34 18,81 

K4 35,27 90 0,60 0,25 5,29 0,44 4,84 8,82 

K4.1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 
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TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA (m3) 

CAMA ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

K4.2 184,88 63 0,60 0,25 27,73 2,31 25,42 46,22 

L 217,86 200 0,60 0,40 52,29 4,36 47,90 87,14 

L1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

M 173,06 200 0,60 0,40 41,53 3,46 38,04 69,22 

M1 6,00 63 0,60 0,25 0,90 0,08 0,82 1,50 

N 233,82 140 0,60 0,40 56,12 4,68 51,42 93,53 

N 233,82 140 0,60 0,40 56,12 4,68 51,42 93,53 

N1 6,96 63 0,60 0,25 1,04 0,09 0,95 1,74 

O 112,51 140 0,60 0,40 27,00 2,25 24,74 45,00 

O1 97,53 63 0,60 0,25 14,63 1,22 13,41 24,38 

O2 159,37 63 0,60 0,25 23,90 1,99 21,91 39,84 

P 207,02 125 0,60 0,40 49,68 4,14 45,53 82,81 

P1 123,37 90 0,60 0,25 18,51 1,54 16,96 30,84 

Q 225,38 90 0,60 0,25 33,81 2,82 30,98 56,35 

Q1 44,44 63 0,60 0,25 6,67 0,56 6,11 11,11 

Q2 308,96 63 0,60 0,25 46,34 3,86 42,48 77,24 

    
2.390,45 199,20 2.190,04 3.984,09 
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3.4. Sector 4 

TRAMO LONGITUD DN 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA (m3) 

CAMA 
ARENA 

(m3) 

RELLENO 

(m3) 

DESBROCE 

(m3) 

A 123,80 110 0,60 0,40 29,71 2,48 27,23 49,52 

A1 4,86 63 0,60 0,25 0,73 0,06 0,66 1,21 

B 145,07 110 0,60 0,40 34,82 2,90 31,91 58,03 

B1 145,07 63 0,60 0,25 21,76 1,81 19,94 36,27 

C 4,98 110 0,60 0,40 1,20 0,10 1,09 1,99 

C1 5,78 63 0,60 0,25 0,87 0,07 0,79 1,44 

D 135,89 110 0,60 0,40 32,61 2,72 29,89 54,36 

D.1 4,98 63 0,60 0,25 0,75 0,06 0,68 1,25 

E 2,94 110 0,60 0,40 0,71 0,06 0,64 1,18 

E1 53,29 63 0,60 0,25 7,99 0,67 7,32 13,32 

F 2,73 110 0,60 0,40 0,66 0,05 0,59 1,09 

F1 135,89 63 0,60 0,25 20,38 1,70 18,68 33,97 

G 47,06 110 0,60 0,40 11,29 0,94 10,34 18,82 

G1 91,89 110 0,60 0,40 22,05 1,84 20,21 36,76 

G1.1 2,94 63 0,60 0,25 0,44 0,04 0,40 0,74 

G2 241,39 110 0,60 0,40 57,93 4,83 53,10 96,56 

G2.1 2,73 63 0,60 0,25 0,41 0,03 0,37 0,68 

G3 369,67 90 0,60 0,25 55,45 4,62 50,82 92,42 

G3.1 47,06 90 0,60 0,25 7,06 0,59 6,46 11,77 

G3.2 194,55 63 0,60 0,25 29,18 2,43 26,75 48,64 

H 39,70 110 0,60 0,40 9,53 0,79 8,72 15,88 

H1 55,04 63 0,60 0,25 8,26 0,69 7,56 13,76 

I 128,56 90 0,60 0,25 19,28 1,61 17,67 32,14 

I.1 9,81 63 0,60 0,25 1,47 0,12 1,35 2,45 

J 322,13 63 0,60 0,25 48,32 4,03 44,29 80,53 

J.1 8,12 63 0,60 0,25 1,22 0,10 1,11 2,03 
K 130,08 63 0,60 0,25 19,51 1,63 17,88 32,52 

K1 70,87 63 0,60 0,25 10,63 0,89 9,74 17,72 

K2(S3-S4) 64,85 63 0,60 0,25 9,73 0,81 8,91 16,21 

     
463,95 38,66 425,12 773,25 
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 CAPÍTULO VALDBC1 OBRAS DE TOMAS  

 SUBCAPÍTULO MTCAP PREPARACIÓN DEL TERRENO Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. 
 vol<= 1 m³ 

 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ ca- 
 da uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex- 
 tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun- 
 didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta- 
 ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 DFASDF m² Desbroce y gestión de restos vegetales 

 Debroce y triturado de restos vegetales con desbrozadora manual 
 en zonas de difícil acceso.  
 199,99 199,99 
 SUMA A ORIGEN 199,99 
  ____________________________________________________  
  199,99 
 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con 
 motocarretilla, hasta una distancia de hasta 50 metros de distan- 
 cia.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 49,98077 49,98 
 SUMA A ORIGEN 49,98 
  ____________________________________________________  
  49,98 
 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra con mo- 
 tocarretilla, hasta una distancia de hasta 500 metros de distancia.  
 Sector 3: Balsa Las Rozas 37 37,00 
 SUMA A ORIGEN 37,00 
  ____________________________________________________  
  37,00 
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 SUBCAPÍTULO TOMA01 CAPTACIÓN EN CAUCE  

 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Paramentos laterales exteriores 4 0,63 2,52 
 (sección en plano)  
 Paramento exterior opuesto a cauce 2 0,95 0,71 1,35 
 Paramento exterior extremo lado 2 0,95 0,10 0,19 
 cauce  
 Paramento exterior arqueta lado cauce 2 0,95 0,30 0,57 
 Paramentos laterales interiores 4 0,40 1,60 
 (sección en plano)  
 Paramento interior opuesto a cauce 2 0,75 0,61 0,92 
 Paramento interior lado cauce 2 0,75 0,30 0,45 
 SUMA A ORIGEN 7,60 
  ____________________________________________________  
  7,60 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Muros laterales (sección en plano) 8 0,63 5,04 
 Muro opuesto a cauce 4 0,95 0,71 2,70 
 Muro lado cauce 4 0,95 0,40 1,52 
 Solera 4 1,40 0,95 5,32 
 SUMA A ORIGEN 14,58 
  ____________________________________________________  
  14,58 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 

 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017.  
 Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano 2 3,03 0,95 5,76 
 tapa 
 SUMA A ORIGEN 5,76 
  ____________________________________________________  
  5,76 
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 

 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
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  2,00 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 

 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 

 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada.  
 Colocación en la embocadura de la 2 2,00 
 toma en el arroyo 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 

 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada.  
 Colocación en la embocadura de la 4 1,12 4,48 
 tubería (interior arqueta) 
 SUMA A ORIGEN 4,48 
  ____________________________________________________  
  4,48 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 
 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 Protección bajo piedra laterales obra 4 1,12 1,10 4,93 
 toma (+10 %)  
 Protección terreno bajo piedra punta 2 0,55 0,95 1,10 1,15 
 obra toma (+10 %) 
 SUMA A ORIGEN 6,08 
  ____________________________________________________  
  6,08 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Armadura tapa 4 0,60 0,95 2,28 
 SUMA A ORIGEN 2,28 
  ____________________________________________________  
  2,28 
 DACCES Trabajos en zona de dificil acceso  

 2,00 2,00 
  
  ____________________________________________________  
 2,00 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm 
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 Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materia- 
 les.  
 Laterales obra toma 4 1,12 0,10 0,45 
 Relleno punta obra toma 2 0,02 0,95 0,04 
 SUMA A ORIGEN 0,49 
  ____________________________________________________  
  0,49 
 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 
 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis- 
 tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 Hormigón limpieza obra de toma 2 1,40 0,95 0,10 0,27 
 SUMA A ORIGEN 0,27 
  ____________________________________________________  
  0,27 
 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", 
 D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distan- 
 cia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", inclui- 
 da puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 Muros laterales (sección en plano) 4 0,40 0,10 0,16 
 Muro opuesto a cauce 2 0,75 0,10 0,61 0,09 
 Muro lado cauce 2 0,75 0,10 0,20 0,03 
 Solera 2 1,40 0,95 0,10 0,27 
 Tapa 2 0,60 0,95 0,05 0,06 
 SUMA A ORIGEN 0,61 
  ____________________________________________________  
  0,61 
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 CAPÍTULO VALDBC2 BALSAS  

 SUBCAPÍTULO VALDBC201 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 

 Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, 
 sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de 
 corte.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 1.776 1.776,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 360 360,00 
  ____________________________________________________  
  2.136,00 
 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm 

 Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal superior a 
 20 cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso 
 de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres- 
 pondiente a la intensidad de corte.  
 Sector 1: Las Pedrosas 950 950,00 
 Sector 3: Las Rozas 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  970,00 
 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 

 Carga de madera sobre camión o similar con grúa rápida, sin desplazamiento de la misma.  
 Sector 1: Las Pedrosas 950 950,00 
 Sector 3: Las Rozas 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  970,00 
 F08156 ha Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha 

 Eliminación de restos forestales mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos 
 con incorporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densi- 
 dad de restos forestales en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% 
 o accesibles para el equipo de astillado y con diámetro máximo de los restos forestales a astillar de 
 12 cm.  
 Sector 1: Las Pedrosas 2,36 2,36 
 Sector 3: Las Rozas 0,048 0,05 
  ____________________________________________________  
  2,41 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Sector 1: Las Pedrosas 23.689 23.689,00 
 Sector 3: Las Rozas 13.374 13.374,00 
  ____________________________________________________  
  37.063,00 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 

 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo 
 su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.  
 Sector 3: Balsa Las Rozas 679 679,00 
  ____________________________________________________  
  679,00 
  ____________________________________________________  
  679,00 
 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito 
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 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no 
 inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 6.920 6.920,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 10.858 10.858,00 
  ____________________________________________________  
  17.778,00 
 I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu- 
 raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volu- 
 men medido en estado natural.  
 Sector 3: Balsa Las Rozas 24.429 24.429,00 
  ____________________________________________________  
  24.429,00 
 I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m 

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu- 
 raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volu- 
 men medido en estado natural.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 47.673 47.673,00 
  ____________________________________________________  
  47.673,00 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc- 
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor- 
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el 
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% 
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura su- 
 perior a 3 metros.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 33.636 33.636,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 19.508 19.508,00 
  ____________________________________________________  
  53.144,00 
 RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo 

 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabilizacion  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas, Fondo 4.219 0,05 210,95 
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas, 1.086 0,05 54,30 
 Coronación  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas, Talud 5.602 0,05 280,10 
 Sector 3: Las Rozas, Fondo 2.368 0,05 118,40 
 Sector 3: Las Rozas, Talud 3.239 0,05 161,95 
 Sector 3: Las Rozas, Coronación 566 0,05 28,30 
  ____________________________________________________  
  854,00 
 I0204413 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 6.920 8.650,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 10.858 13.572,50 
  ____________________________________________________  
  22.222,50 
  ____________________________________________________  
  22.222,50 
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SUBCAPÍTULO VALDBC202 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  

 I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto 

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyen- 
 do excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 843 843,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 545 545,00 
  ____________________________________________________  
  1.388,00 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 
 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Sector 1: Las Pedrosas, Fondo 4.219 4.219,00 
 Sector 1: Las Pedrosas, Talud 5.602 5.602,00 
 Sector 1: Las Pedrosas, Perímetro de 2 543,00 1.086,00 
 Coronación  
 Sector 3: Las Rozas, Fondo 2.368 2.368,00 
 Sector 3: Las Rozas, Talud 3.239 3.239,00 
 Sector 3: Las Rozas, Perímetro de 2 283,00 566,00 
 Coronación  
  ____________________________________________________  
  17.080,00 
 LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo 

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, a 
 pie de obra.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 454 454,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 200 200,00 
  ____________________________________________________  
  654,00 
 B0505012 m² Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm espesor 

 Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm espesor.  
 Sector 1: Las Pedrosas, Talud 5.602 5.602,00 
 Sector 1: Las Pedrosas, Perímetro de 2 543,00 1.086,00 
 Coronación  
 Sector 3: Las Rozas, Talud 3.239 3.239,00 
 Sector 3: Las Rozas, Perímetro de 2 282,00 564,00 
 Coronación  
  ____________________________________________________  
  10.491,00 
 B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor 

 Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.  
 Sector 1: Las Pedrosas, Fondo 4.219 4.219,00 
 Sector 3: Las Rozas, Fondo 2.368 2.368,00 
  ____________________________________________________  
  6.587,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC203 LLENADO DE LA BALSA  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Sector 1: Las Pedrosas 53,57 53,57 
 Sector 3: Las Rozas 62,304 62,30 
  ____________________________________________________  
  115,87 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Sector 1: Las Pedrosas 267,88 267,88 
 Sector 3: Las Rozas 311,79 311,79 
  ____________________________________________________  
  579,67 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Sector 1: Las Pedrosas 26,78 26,78 
 Sector 3: Las Rozas 31,15 31,15 
  ____________________________________________________  
  57,93 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones  
 Sector 1: Las Pedrosas 294,654 294,65 
 Sector 3: Las Rozas 342,661 342,66 
  ____________________________________________________  
  637,31 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 

 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 

 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo compacto.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 1.340 1.340,00 
 Sector 3 1.559 1.559,00 
  ____________________________________________________  
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  2.899,00 
 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 

 Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada 

 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 

 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra- 
 do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 Sector 1: Las Pedrosas 2 2,00 
 Sector 3: Las Rozas 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas 
 de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.  
 Sector 1: Las Pedrosas 303,00 0,40 0,60 72,72 
  Sector 3: Las Rozas 240,00 0,40 0,60 57,60 
  ____________________________________________________  
  130,32 
 02.03.20 ud Arqueta para ventosas 

 Arqueta para ventosa embebida en hormigón, en tuberia de 315 mm con tapa de chapa.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 2  
 Sector 3 5 5,00 
 Sector 4  
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  ____________________________________________________  
  9,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 2  
 Sector 3 5 5,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 150x120x100 cm. exterior, construida 
 con hormigón armado HA    encofrado, solera del mismo materioa y orificio de drenaje, tapa de chapa 
 de acero, pintada a dos caras, marcoy visagras correspondientes y con p.p. de medio auxiliares, inclu- 
 ye la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 las pedrosas 1 1,00 
 las rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra con motocarretilla, hasta una distancia de 
 hasta 500 metros de distancia.  
 Sector 3: Balsa Las Rozas 33,210758 33,21 
  ____________________________________________________  
  33,21 
         A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC204 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Sector 1: Desagüe hasta arqueta 2,21 2,21 
 Sector 1: Desagüe hasta entrega 43 43,00 
 Sector 3: Desagüe hasta arqueta 81 81,00 
 Sector 3: Desagüe hasta entrega 53,428 53,43 
  ____________________________________________________  
  179,64 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Sector 1: Desagüe hasta arqueta 48,00 1,20 1,50 86,40 
 Sector 1: Desagüe hasta entrega 214,00 0,66 0,60 84,74 
 Sector 3: Desagüe hasta arqueta, con 520,4 520,40 
 un ancho de 3,20 metros  
 Sector 3: Desagüe hasta entrega 270,00 0,66 0,60 106,92 
  ____________________________________________________  
  798,46 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Sector 1: Desagüe hasta arqueta 12,1 12,10 
 Sector 1: Desagüe hasta entrega 21,372 21,37 
 Sector 3: Desagüe hasta arqueta 4 4,00 
 Sector 3: Desagüe hasta entrega 293,726 293,73 
  ____________________________________________________  
  331,20 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 Sector 1: Desagüe hasta arqueta 12 12,00 
 Sector 1: Desagüe hasta entrega 235 235,00 
 Sector 3: Desagüe hasta arqueta 516 516,00 
 Sector 3: Desagüe hasta entrega 294 294,00 
  ____________________________________________________  
  1.057,00 
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 

 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 

 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor 
 de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
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 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Codo 600 180 180,00 
 Codo 600 180 180,00 
  ____________________________________________________  
  360,00 
 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en 
 obra.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1,2 1,80 0,10 0,22 
 Sector 3: Las Rozas 1,2 1,80 0,10 0,22 
  ____________________________________________________  
  0,44 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Sector 1: Las Pedrosas 2 1,40 1,60 4,48 
 Sector 1: Las Pedrosas 2 1,80 1,60 5,76 
 Sector 3: Las Rozas 2 1,40 1,60 4,48 
 Sector 3: Las Rozas 2 1,80 1,60 5,76 
  ____________________________________________________  
  20,48 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Sector 1: Codo Toma de Fondo 1,20 1,40 0,95 1,60 
 Sector 3: Codo Toma de Fondo 1,20 1,40 0,95 1,60 
  ____________________________________________________  
  3,20 
 GRAVA m³ Grava, colocada  

 Sector 1: Las Pedrosas Anclaje Codo 0,5 0,50 0,40 0,35 0,04 
 Sector 3: Las Rozas Anclaje Codo 0,5 0,50 0,40 0,50 0,05 
  ____________________________________________________  
  0,09 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 
 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Sector 1 48,00 1,80 86,40 
 Sector 3 63,00 1,80 113,40 
  ____________________________________________________  
  199,80 
  ____________________________________________________  
  199,80 
 I02026 ACT0010 

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxi- 
 ma de 5 m.  
 Sector 1: Las Pedrosas 48,00 1,80 1,30 112,32 
 Sector 3: Las Rozas 63,00 1,80 1,30 147,42 
  ____________________________________________________  
  259,74 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sector 1: Las Pedrosas 48,00 1,80 1,30 112,32 
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 Sector 3: Las Rozas 63,00 1,80 1,30 147,42 
  ____________________________________________________  
  259,74 
 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Balsa Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² 
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue- 
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis- 
 ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto.  
 Sector 1 647,64 647,64 
 Sector 3 809,51 809,51 
  ____________________________________________________  
  1.457,15 
 A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m junta de goma colocada 

 Tubería de hormigón junta de goma de 0,60 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de 
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el exten- 
 dido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, 
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen- 
 dientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Sector 1: Las Pedrosas, Toma y desagüe 37,00 37,00 
 Sector 3: Las Rozas, Toma y desagüe 54,00 54,00 
  
  ____________________________________________________  
  91,00 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sector 1: Las Pedrosas Codo Toma 1,2 1,40 0,95 1,60 
 de Fondo  
 Sector 3: Las Rozas Codo Toma de 1,2 1,40 0,95 1,60 
 Fondo  
  ____________________________________________________  
  3,20 
 A0202520 m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 200 mm de diámetro exterior y 5 
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 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Sector 1: Las Pedrosas 48 48,00 
 Sector 3: Las Rozas 63 63,00 
  ____________________________________________________  
  111,00 
 A02026245 m Tubería acero helicoidal, ø 245 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 245 mm de diámetro exterior y 5 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Sector 1: Las Pedrosas 48,00 48,00 
 Sector 3: Las Rozas 63,00 63,00 
  ____________________________________________________  
  111,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC205 CASETA DE VÁLVULAS  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Sector 1 6,00 3,50 21,00 
 Sector 3 6,00 3,50 21,00 
  ____________________________________________________  
  42,00 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 
 máquina, medido sobre perfil  
 Sector 1: Perímetro Caseta 14,00 0,20 0,60 1,68 
 Sector 3: Perímetro Caseta 14,00 0,20 0,60 1,68 
 Sector 1: Arqueta 1,50 2,50 1,50 5,63 
 Sector 3: Arqueta 1,50 2,50 1,50 5,63 
  ____________________________________________________  
  14,62 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
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 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sector 1: Solera Caseta 3,00 2,50 0,15 1,13 
 Sector 1: Solera Arqueta 1,50 2,50 0,15 0,56 
 Sector 1: Lado 1: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 0,25 0,50 
 Sector 1: Lado 2: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 0,25 0,50 
 Sector 1: Lado 3: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 0,25 0,81 
 Sector 1: Lado 4: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 0,25 0,81 
 Sector 3: Solera Caseta 3,00 2,50 0,15 1,13 
 Sector 3: Solera Arqueta 1,50 2,50 0,15 0,56 
 Sector 3: Lado 1: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 0,25 0,50 
 Sector 3: Lado 2: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 0,25 0,50 
 Sector 3: Lado 3: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 0,25 0,81 
 Sector 3: Lado 4: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 0,25 0,81 
  ____________________________________________________  
  8,62 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Sector 1: Solera Caseta 3,00 2,50 0,15 1,13 
 Sector 3: Solera Caseta 3,00 2,50 0,15 1,13 
 Sector 1: Solera Arqueta 1,50 2,50 0,15 0,56 
 Sector 3: Solera Arqueta 1,50 2,50 0,15 0,56 
  ____________________________________________________  
  3,38 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 

 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sector 1: Lado 1: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 2,00 
 Sector 1: Lado 2: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 2,00 
 Sector 1: Lado 3: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 3,25 
 Sector 1: Lado 4: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 3,25 
 Sector 3: Lado 1: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 2,00 
 Sector 3: Lado 2: Arqueta de desagüe 1,54 1,30 2,00 
 Sector 3: Lado 3: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 3,25 
 Sector 3: Lado 4: Arqueta de desagüe 2,50 1,30 3,25 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Sector 1: Arqueta Desagüe 106 106,00 
 Sector 3: Arqueta Desagüe 106 106,00 
  ____________________________________________________  
  212,00 
 B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto 

 Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con 
 mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor 
 de 2 m².  
 Sector 1: Lado 1 11,025 11,03 
 Sector 1: Lado 2 11,025 11,03 
 Sector 1: Lado 3 6,5 6,50 
 Sector 1: Lado 4 5,75 5,75 
 Sector 3: Lado 1 11,025 11,03 
 Sector 3: Lado 2 11,025 11,03 
 Sector 3: Lado 3 6,5 6,50 
 Sector 3: Lado 4 5,75 5,75 
  ____________________________________________________  
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  68,62 
 E13CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de 
 espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, manillas accesibles an- 
 tienganche, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras pa- 
 ra recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Se- 
 gún Normativa armonizada europea o similar.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado 

 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo h/d separados 1 m, recibi- 
 dos con mortero de cemento y arena 1/6, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón 
 m-h de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa de compresión de 30 mm con el citado 
 mortero, incluido arriostramiento transversal cada 2 m aproximadamente según desnivel, para una al- 
 tura media de 1 m de cubierta, parte proporcional de formación de limas con tabicón h/d, medido en 
 proyección horizontal.  
 Sector 1: Caseta de Válvulas 1 4,50 2,50 11,25 
 Sector 3: Caseta de Válvulas 1 4,50 2,50 11,25 
  ____________________________________________________  
  22,50 
 B04003 m² Cubierta de teja cerámica curva árabe 

 Cubierta de teja cerámica curva árabe, recibida con mortero de cemento. Medida en verdadera magni- 
 tud, deduciendo huecos de más de 2 m².  
 Sector 1 1 4,50 2,50 11,25 
 1 4,50 2,50 11,25 
  ____________________________________________________  
  22,50 
 A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado 

 Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
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  2,00 
 A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Sector 1: Tuberia Desagüe 1 1,00 
 Sector 1: Tubería Desagüe 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1: Tubería Toma 1 1,00 
 Sector 3: Tubería Toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1: Tubería Desagüe 1 1,00 
 Sector 3: Tubería Desagüe 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1: Tubería Desagüe 1 1,00 
 Sector 3: Tubería Desagüe 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 02.05.18 Rejilla Tramex  

 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC206 ALIVIADERO  

 I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto 

 Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo compacto.  
 Sector 1: Las Pedrosas 1 1,00 
 Sector 3: Las Rozas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño 
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Sector 1: Las Pedrosas 0,72 13,00 9,36 
 Sector 3: Las Rozas 0,72 12,00 8,64 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Sector 1 20 20,00 
 Sector 3 24 24,00 
  ____________________________________________________  
  44,00 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Sector 1 20 20,00 
 Sector 3 24 24,00 
  ____________________________________________________  
  44,00 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Sector 1 1,105 1,11 
 Sector 3 1,337 1,34 
  ____________________________________________________  
  2,45 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 

 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1: Las Pedrosas 6 6,00 
 Sector 3: Las Rozas 18 18,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Sector 1 0,312 0,31 
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 Sector 3 0,312 0,31 
  ____________________________________________________  
  0,62 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, 
 para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos 
 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Sector 1: Las Pedrosas 180 180,00 
 Sector 3: Las Rozas 180 180,00 
  ____________________________________________________  
  360,00 
 A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² 
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue- 
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis- 
 ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto.  
 Las Pedrosas 1 27,00 27,00 
  ____________________________________________________  
  27,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC207 CAMINO DE CORONACION  

 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 

 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Sector 1: Las Pedrosas 4.718 0,20 943,60 
 Sector 3: Las Rozas 2.800 0,20 560,00 
  ____________________________________________________  
  1.503,60 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 
 máquina, medido sobre perfil  
 Sector 1: Las Pedrosas 544,00 0,40 0,40 87,04 
 Sector 3: Las Rozas 283,00 0,40 0,40 45,28 
  ____________________________________________________  
  132,32 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Sector 1: Las Pedrosas 3.916,00 3.916,00 
 Sector 3: Las Rozas 2.037,60 2.037,60 
  ____________________________________________________  
  5.953,60 
  ____________________________________________________  
  5.953,60 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sector 1: Las Pedrosas 544,00 0,30 0,60 97,92 
 Sector 3: Las Rozas 283,00 0,30 0,60 50,94 
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  ____________________________________________________  
  148,86 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 

 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sector 1: Las Pedrosas 544,00 0,60 326,40 
 Sector 3: Las Rozas 283,00 0,60 169,80 
  ____________________________________________________  
  496,20 
 I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 

 Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 20 km, 
 por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.  
 Sector 1: Las Pedrosas 4.718 0,20 2.075,92 
 Sector 3: Las Rozas 2.800 0,20 1.232,00 
  ____________________________________________________  
  3.307,92 
 P02999ci m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 28 km  

 Sector 1: Las Pedrosas 4.718 0,20 1.273,86 
 Sector 3: Las Rozas 2.800 0,20 756,00 
  ____________________________________________________  
  2.029,86 

 SUBCAPÍTULO VALDBC208 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  

 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 

 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la hume- 
 dad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 

 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y an- 
 chura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 MALSAL ud Malla salvamento 

 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blan- 
 co de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(pa- 
 ra animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para perso- 
 nas)  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
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 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Sector 1 Exterior 790 790,00 
 Sector 3 Exterior 110 110,00 
  ____________________________________________________  
  900,00 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std  

 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 CAPÍTULO VALDBC4 RED DE RIEGO  

 SUBCAPÍTULO VALDBC401 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Sector 1 0,45 1.220,00 549,00 
 Sector 2 0,45 302,00 135,90 
 Sector 3 0,45 2.390,45 1.075,70 
 Sector 4 0,45 624,00 280,80 
 Conexión Sector 1 y sector 4 0,45 200,00 0,50 0,50 22,50 
  ____________________________________________________  
  2.063,90 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Sector 1 2.035 2.035,00 
 Sector 2 503 503,00 
 Sector 3 3.984,085 3.984,09 
 Sector 4 1.040 1.040,00 
 Conexión Sector 1 y sector 4 1 200,00 0,50 100,00 
  ____________________________________________________  
  7.662,09 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Sector 1 102 102,00 
 Sector 2 25 25,00 
 Sector 3 199,204 199,20 
 Sector 4 52 52,00 
 Conexión Sector 1 y sector 4 1 200,00 0,50 0,05 5,00 
  ____________________________________________________  
  383,20 
 A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y marti- 
 llo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie 
 de máquina o sobre camión.  
 Sector 1 0,05 1.220,00 61,00 
 Sector 2 0,05 302,00 15,10 
 Sector 3 0,05 2.390,45 119,52 
 Sector 4 0,05 624,00 31,20 
  ____________________________________________________  
  226,82 
 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no franco-ligero, medido sobre perfil.  
 Sector 1 0,5 1.220,00 610,00 
 Sector 2 0,5 302,00 151,00 
 Sector 3 0,5 2.390,45 1.195,23 
 Sector 4 0,5 624,00 312,00 
  ____________________________________________________  
  2.268,23 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Mediciones 

  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 

  

 

 
 
 
 
 
 

–24– 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones  
 Sector 1 1.119 1.119,00 
 Sector 2 277 277,00 
 Sector 3 2.190 2.190,00 
 Sector 4 572 572,00 
 Conexión Sector 1 y sector 4 0,45 200,00 0,50 0,50 22,50 
  ____________________________________________________  
  4.180,50 

 SUBCAPÍTULO VALDBC402 TUBERÍAS  

 U07TP075 m. Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
.  
 Sector 1 12,1 12,10 
 Sector 2 3,55 3,55 
 Sector 4 150 150,00 
  ____________________________________________________  
  165,65 
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 1.916,1 1.916,10 
 Sector 2 363 363,00 
 Sector 3 2.742 2.742,00 
 Sector 4 1.053,58 1.053,58 
  ____________________________________________________  
  6.074,68 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 957,60 957,60 
 Sector 2 94,50 94,50 
 Sector 3 921,06 921,06 
  ____________________________________________________  
  1.973,16 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
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 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 437,00 437,00 
 Sector 2 222,40 222,40 
 Sector 3 577,00 577,00 
 Sector 4 551,00 551,00 
  ____________________________________________________  
  1.787,40 
 A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 2 50,00 50,00 
 Sector 4 242,00 242,00 
 Conexión sector 1 y 4 200,00 200,00 
  ____________________________________________________  
  492,00 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 470,00 470,00 
 Sector 3 759,60 759,60 
 Sector 4 1.262,00 1.262,00 
  ____________________________________________________  
  2.491,60 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 2 137,00 137,00 
 Sector 3 207,02 207,02 
  ____________________________________________________  
  344,02 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 2 425,41 425,41 
 Sector 3 346,30 346,30 
  ____________________________________________________  
  771,71 
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
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 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 352,00 352,00 
 Sector 3 221,00 221,00 
  ____________________________________________________  
  573,00 
 A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 192,00 192,00 
 Sector 3 124,09 124,09 
  ____________________________________________________  
  316,09 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia má- 
 xima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 1.084,00 1.084,00 
 Sector 3 5.173,10 5.173,10 
  ____________________________________________________  
  6.257,10 
 U07TP025 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 4 DN=75mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 
 de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Sector 1 236,25 236,25 
  ____________________________________________________  
  236,25 
 A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 1 764,63 764,63 
  ____________________________________________________  
  764,63 
 A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sector 2 221,4 221,40 
  ____________________________________________________  
  221,40 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC403 VALVULERÍA  

 U07VAV403 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4" 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tube- 
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- 
 mente instalada.  
 Sector 1  
 Sector 2 1 1,00 
 Sector 3 2 2,00 
 Sector 4 6 6,00 
 Conexión sector 1 con sectores 2 y 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 U07VAV404 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6" 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tube- 
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- 
 mente instalada.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 2 1 1,00 
 Sector 3 10 10,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ARQV u Arqueta para ventosas  

 Sector 1 1 20,00 
 Sector 2 1 2,00 
 Sector 3 1 19,00 
 Sector 4 1 6,00 
  ____________________________________________________  
  47,00 
 U07VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 Sector 1 5 5,00 
 Sector 3 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 U07VAF080 ud VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO 

 Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 Sector 1 23 23,00 
 Sector 2 5 5,00 
 Sector 3 12 12,00 
 Sector 4 13 13,00 
 Conesión sector 1 con sector 2 y 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  55,00 
 A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota- 
 dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
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 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 2,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2 1 1,00 
 Sector 3 1 2,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 1 4,00 
 Sector 2  
 Sector 3 2 15,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  19,00 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 2,00 
 Sector 2 1,00 
 Sector 3 1,00 
 Sector 4 1 
 Conexión sector 1 con sector 2 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
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 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3 2,00 
 Sector 4 1 8,00 
 Conexión sector 1 con sector 4 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2 1,00 
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 150x120x100 cm. exterior, construida 
 con hormigón armado HA    encofrado, solera del mismo materioa y orificio de drenaje, tapa de chapa 
 de acero, pintada a dos caras, marcoy visagras correspondientes y con p.p. de medio auxiliares, inclu- 
 ye la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 32 32,00 
 Conexión Sectore 1 con sector 2 y 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  34,00 
 U07VAV271 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2" 

 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente 
 instalada.  
 Sector 1  
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3 12 12,00 
 Sector 4 6 6,00 
 Conexión sector 1 con sector 2 y 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
 U07VAV273 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3" 

 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, comple- 
 tamente instalada.  
 Sector 1 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC404 DERIVACIONES Y REDUCCIONES  

 U07VAC021 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=110, 
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 U07VAC022 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=125, 
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  1,00 
 U07VAC023 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=140, 
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Sector 1  
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07VAC024 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=160, 
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Sector 1 6 6,00 
 Sector 2  
 Sector 3 15 15,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  21,00 
 U07VEP030 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm 

 Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abasteci- 
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 2 3 3,00 
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  7,00 
 U07VEP070 ud TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm 

 Te reducida 90º de polipropileno de 90/75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de 
 abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1 9 9,00 
 Sector 2 12 12,00 
 Sector 3 5 5,00 
 Sector 4 6 6,00 
  ____________________________________________________  
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  32,00 
 U07VEP031 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm 

 Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abasteci- 
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1  
 Sector 2 3 3,00 
 Sector 3 4 4,00 
 Sector 4 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 Sector 1  
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07VEP043 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 110/90 mm. de diámetro, colocado 
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente ins- 
 talado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3 2 2,00 
 Sector 4 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 U07VEP081 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polie- 
 tileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  4,00 
 U07VEP040 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, coloca- 
 do en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente 
 instalado.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
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  3,00 
 A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 3,00 3,00 
  
  ____________________________________________________  
 3,00 
 A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 2,00 2,00 
  
  ____________________________________________________  
 2,00 
 A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3 1 1,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 11,00 11,00 
  
  ____________________________________________________  
 11,00 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4,00 4,00 
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  ____________________________________________________  
 4,00 
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
 U07VAC025 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, 
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Sector 1 15 15,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  15,00 
 U07VEP062 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de 
 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  1,00 
 U07VEP063 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=200mm 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 
 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Sector 1 2 2,00 
 Sector 2  
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  5,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC405 HIDRANTES MULTIUSUARIOS  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Sector 1 56,00 56,00 
 Sector 2 16,00 16,00 
 Sector 3 98,00 98,00 
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 Sector 4 28,00 28,00 
  ____________________________________________________  
  198,00 
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 

 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 1,18x2x0,64 m . Elaboradas con hormigón autocom- 
 pacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvaniza- 
 da de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi- 
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo- 
 cada.  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Red de Riego 99 99,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 

 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
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  99,00 
 APROSOL ud Programador con solenoide 

 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas 

 Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con cone- 
 xión a tubería  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 
 U07VAV353 ud VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4" 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.  
 Sector 1 392 392,00 
 Sector 2 112 112,00 
 Sector 3 686 686,00 
 Sector 4 196 196,00 
  ____________________________________________________  
  1.386,00 
 03.05.12 ud Base Hidrante 

 Peana de hormigón para apoyo de armario de hidrantes.  
 Sector 1 28 28,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 49 49,00 
 Sector 4 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  99,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC406 ANCLAJES  

 U07SR425 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros compren- 
 didos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-21.  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2 1 1,00 
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 U07SR430 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros compren- 
 didos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-21.  
 Sector 1  
 Sector 2 1 1,00 
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 Sector 3 2 2,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  3,00 
 U07SR445 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros compren- 
 didos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-21.  
 Sector 1 3 3,00 
 Sector 2  
 Sector 3 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 

 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra- 
 do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 Sector 1 7 7,00 
 Sector 2 8 8,00 
 Sector 3 11 11,00 
 Sector 4 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  35,00 
 U07SR220 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra- 
 do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 Sector 1 9 9,00 
 Sector 2 12 12,00 
 Sector 3 5 5,00 
 Sector 4 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  32,00 
 U07SR230 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 
 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco- 
 frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3  
 Sector 4 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 U07SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 
 160 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco- 
 frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 Sector 1  
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3  
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 
 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco- 
 frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Mediciones 

  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 

  

 

 
 
 
 
 
 

–37– 

 Sector 1 1 1,00 
 Sector 2  
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  4,00 
 U07SR310 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 
 63 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco- 
 frado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Sector 1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 U07SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 
 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3 1 1,00 
 Sector 4 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07SR345 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 
 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Sector 1  
 Sector 2  
 Sector 3 2 2,00 
 Sector 4  
  ____________________________________________________  
  2,00 
 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 

  Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
 s/NTE-IFA-15-16.  
 17,00 17,00 
  
  ____________________________________________________  
 17,00 
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 CAPÍTULO VALDBC5 TELELECTURA  

 APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 

 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app per- 
 mitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi- 
 fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después 
 re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualiza- 
 ción y control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y 
 establecer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y 
 analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 

 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del 
 contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con car- 
 casa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de 
 lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este 
 proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante 
 pilas, si se justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica- 
 ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente 
 instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunica- 
 ción. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia 
 o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subcon- 
 sumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se 
 acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste- 
 ma de filtrado.  
 Sector 1: Contador Hidrantes 28 28,00 
 Sector 2: Contador Hidrantes 8 8,00 
 Sector 3: Contador Hidrantes 49 49,00 
 Sector 4: Contador Hidrantes 14 14,00 
 Sector 1: Contador Entrada Balsa 1 1,00 
 Sector 1: Contador Salida Balsa 1 1,00 
 Sector 3: Contador Entrada Balsa 1 1,00 
 Sector 3: Contador Salida Balsa 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  103,00 
 SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 

 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po- 
 drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Es- 
 te software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 

 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de 
 los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, 
 Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interco- 
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 nectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor- 
 mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos 
 recogidos a la central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi- 
 te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente 
 con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi- 
 bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comuni- 
 cación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el cam- 
 po coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores reci- 
 bidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO VALDBC6 SERVICIOS AFECTADOS  

 SUBCAPÍTULO VALDBC601 REPOSICIÓN DE CAMINOS 
HORMIGONADOS Y PAREDES  

 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 

 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Sector 1 207,15 207,15 
 Sector 2 103,89 103,89 
 Sector 3 348,26 348,26 
 Sector 4 14,26 14,26 
  ____________________________________________________  
  673,56 
 I17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10% 

 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente 
 media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vi- 
 brante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmóge- 
 nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras 
 ni productos de curado.  
 Sector 1 69,05 69,05 
 Sector 2 43,37 43,37 
 Sector 3 116,08 116,08 
 Sector 4 4,75 4,75 
  ____________________________________________________  
  233,25 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumá- 
 tico, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con- 
 tenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 Sector 1 460,3476 460,35 
 Sector 2 289,18 289,18 
 Sector 3 773,91 773,91 
 Sector 4 31,7 31,70 
  ____________________________________________________  
  1.555,14 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sector 1 69,05 69,05 
 Sector 2 43,37 43,37 
 Sector 3 116,08 116,08 
 Sector 4 4,75 4,75 
  ____________________________________________________  
  233,25 
I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 

 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos 
 irregulares en bruto, incluso preparación de piedras y asiento, com- 
 pletamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has- 
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 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la pie- 
 dra ni medios auxiliares.  
 22 1,00 0,50 1,20 13,20 
 SUMA A ORIGEN 13,20 
  ____________________________________________________  
  13,20 
 
 
  
 TRM100M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 100 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con motocarretilla, hasta una distancia de 
 hasta 100 metros de distancia.  
 Sector 1: Balsa Las Pedrosas 5 5,00 
   
  ____________________________________________________  
  5,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC603 HINCAS CARRETERA CC-17.5  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Losa de apoyo 3 8,00 5,00 0,10 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No inclui- 
 da la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.  
 Losa de apoyo 3 8,00 5,00 0,10 12,00 
 Pozo de ataque 3 8,00 3,50 2,50 210,00 
  ____________________________________________________  
  222,00 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Muros reacción 3 3,50 2,50 26,25 
  ____________________________________________________  
  26,25 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros reacción 3 3,50 2,50 0,30 7,88 
 Losa de apoyo 3 8,00 5,00 0,20 24,00 
  ____________________________________________________  
  31,88 
 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Losa apoyo 3 8,00 5,00 120,00 
 Muro reacción 3 3,50 2,50 26,25 
  ____________________________________________________  
  146,25 
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 06.03.01 m HINCA 

 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD- 200 mm, incluye desplazamien- 
 to de equipos, montaje y desmontaje y estudio de viabilidad para determinación de trayectoria óptima, 
 consitente en prospección con georadar, radiodetección, inspección visual, registro contínuo, toma 
 de datos y marcación in situ de servicios.  
 Sector 2: Tramo C 12 12,00 
 Sector 1: Tramo H 12 12,00 
 Sector 3: Tramo O 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  32,00 
 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so- 
 lera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
 bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de re- 
 cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la corona- 
 ción, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el relle- 
 no perimetral posterior.  
 Sector 2: Tramo C 2 2,00 
 Sector 1: Tramo H 2 2,00 
 Sector 3: Tramo O 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC604 HINCA CARRETERA N-110  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Losa de apoyo 1 8,00 5,00 0,10 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No inclui- 
 da la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.  
 Losa de apoyo 1 8,00 5,00 0,10 4,00 
 Pozo de ataque 8,00 3,50 2,50 70,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Muros reacción 1 3,50 2,50 8,75 
  ____________________________________________________  
  8,75 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros reacción 1 3,50 2,50 0,30 2,63 
 Losa de apoyo 1 8,00 5,00 0,20 8,00 
  ____________________________________________________  
  10,63 
 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Losa apoyo 1 8,00 5,00 40,00 
 Muro reacción 1 3,50 2,50 8,75 
  ____________________________________________________  
  48,75 
 06.03.01 m HINCA 

 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD- 200 mm, incluye desplazamien- 
 to de equipos, montaje y desmontaje y estudio de viabilidad para determinación de trayectoria óptima, 
 consitente en prospección con georadar, radiodetección, inspección visual, registro contínuo, toma 
 de datos y marcación in situ de servicios.  
 26,55 26,55 
  ____________________________________________________  
  26,55 
 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so- 
 lera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
 bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de re- 
 cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la corona- 
 ción, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el relle- 
 no perimetral posterior.  
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 Sector 3 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC605 REPOSICIÓN FIBRA ÓPTICA  

 REPTEL u Reposición de línea de telefono 

 Reposición de línea de telefono con cableado de fibra optica 32, 8 KP y cable 25CBF, tendido sobre co- 
 lumnas de hormigó, totalmente instalado según presupuesto de la empresa encargada de la reposi- 
 ción.  
 Balsa de Las Pedrosas 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC606 CAMINO  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Curva Nº1 806 806,00 
 Curva Nº2 893 893,00 
 Curva Nº3 820 820,00 
 Curva Nº4 893 893,00 
 Curva Nº5 860 860,00 
 Curva Nº6 829 829,00 
  ____________________________________________________  
  5.101,00 
 I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con- 
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido 
 en estado natural.  
 Curva Nº1 429 429,00 
 Curva Nº2 433 433,00 
 Curva Nº3 630 630,00 
 Curva Nº4 338 338,00 
 Curva Nº5 590 590,00 
 Curva Nº6 225 225,00 
  ____________________________________________________  
  2.645,00 
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y 
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido 
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma- 
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
 Curva Nº1 10 10,00 
 Curva Nº2 10 10,00 
 Curva Nº3 10 10,00 
 Curva Nº4 10 10,00 
 Curva Nº5 10 10,00 
 Curva Nº6 10 10,00 
 Curva Nº7 10 10,00 
  ____________________________________________________  
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  70,00 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sector 1: Las rozas en curvas 1 1.317,00 1,25 1.646,25 
  
  ____________________________________________________  
  2.568,15 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc- 
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor- 
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el 
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% 
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura su- 
 perior a 3 metros.  
 Curva Nº1 685 685,00 
 Curva Nº2 667 667,00 
 Curva Nº3 562 562,00 
 Curva Nº4 495 495,00 
 Curva Nº5 390 390,00 
 Curva Nº6 1.163 1.163,00 
  ____________________________________________________  
  3.962,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC607 PASOS DPH  

 APARTADO VALDBC6072 CRUCE BAJO CAUCE  
 A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda 

 Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas 
 blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcava- 
 dora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los ma- 
 teriales y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Cruce Garganta Marta 20,00 1,00 1,60 32,00 
  ____________________________________________________  
  32,00 
 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 Cruce Garganta Marta 10,00 0,50 1,60 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 

 APARTADO VALDBC6073 CRUCE EN OBRA EXISTENTE  
 A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas es- 
 peciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre- 
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 Cruce Garganta Bonal 1 12,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas es- 
 peciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre- 
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 Cruce Garganta Marta 8,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe- 
 ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión 
 de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 Cruce Garganta Bonal 20,00 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 B01066 m Chapa dintel hueco 125x4 mm galvanizado con goterón refuerzo L-40.5 descolgado 

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de gote- 
 rón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular L 40.5, pintado con pintura de minio de plomo, solda- 
 do a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y mon- 
 tada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestacio- 
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cruce Garganta Bonal 8 8,00 
 Cruce Garganta Marta 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
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  ____________________________________________________  
  16,00 
 B01069 m Chapa dintel hueco 250x4 mm galvanizado con goterón refuerzo IPN-100 apoyado 

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 250 mm de ancho, 2 cm de gote- 
 rón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular IPN-100, pintado con pintura de minio de plomo, sol- 
 dado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y 
 montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cruce Garganta Bonal 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 APARTADO VALDBC6074 PASO BAJO PUENTE  
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 paso bajo puente 1 25,00 0,25 0,25 1,56 
  ____________________________________________________  
  1,56 
 I180281 ml Corte piedra de granito y vaciado 

 Corte recto de roca de granito con radial, hasta una profundidad de 30 cm,  vaciado con martillo neu- 
 mático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar apar- 
 te.  
 Paso bajo puente 2 25,00 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con motocarretilla, hasta una distancia de 
 hasta 50 metros de distancia.  
 paso bajo puente 1 25,00 0,25 0,25 1,56 
  ____________________________________________________  
  1,56 
 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada 

 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 paso bajo puente 1 25,00 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
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 APARTADO 06.05 CRUCE AÉREO  
 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una ten- 
 sión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 
 ISO 9606-1:2017  
 Acero Laminado 160 160,00 
  ____________________________________________________  
  160,00 
 B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colo- 
 cada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Acero conformado S235 40x1,20 150 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas 
 de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición 
 vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. 
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Acero corrugado 16 mm 31,2 31,20 
  ____________________________________________________  
  31,20 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Zapatas 2 0,70 1,30 0,40 0,73 
  ____________________________________________________  
  0,73 
 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin 
 incluir encofrados, hormigones ni armaduras.  
 2 0,70 1,30 0,40 0,73 
  ____________________________________________________  
  0,73 
 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 
 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", inclui- 
 da puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 0,30 1,30 0,15 0,06 
  ____________________________________________________  
  0,06 
 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 

 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 20 km.  
 2 0,70 1,30 0,10 0,18 
  ____________________________________________________  
  0,18 
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 U07TU015 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 

 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta 
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 U07TU010110 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=110 

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta 
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 U07VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 

 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de 
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen 
 del terreno, medido sobre perfil. 
 .  
 2 0,70 1,30 0,60 1,09 
  ____________________________________________________  
  1,09 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 400 400,00 
  ____________________________________________________  
  400,00 
 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 

  Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
 s/NTE-IFA-15-16.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados 

 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, 
 sin incluir medios auxiliares.  
 4 0,70 1,30 3,64 
 4 1,30 0,40 2,08 

5,72 
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CAPÍTULO VALDBC7 GESTIÓN DE RESIDUOS  

SUBCAPÍTULO VALDBC701 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS  

 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sector 1: Las Pedrosas en caminos 1.059 1,25 1.323,75 
 Sector 3: Las Rozas en caminos 5.645 1,25 7.056,25 
 SUMA A ORIGEN 8.380,00 
  ____________________________________________________  
  8.380,00 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte.  
 Sector 1: Las Pedrosas en caminos 1.059 1,25 1.323,75 
 Sector 3: Las Rozas en caminos 5.645 1,25 7.056,25 
 SUMA A ORIGEN 8.380,00 
  ____________________________________________________  
  8.380,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC702 CANON DE RESIDUOS  

 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 
 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 15,98 15,98 
  
  ____________________________________________________  
 15,98 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se- 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 0,15 0,15 
  
  ____________________________________________________  
 0,15 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 
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 02) a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 
 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 53,13 53,13 
  
  ____________________________________________________  
 53,13 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 49,24 49,24 
  
  ____________________________________________________  
 49,24 

 SUBCAPÍTULO VALDBC703 PUNTO LIMPIO  

 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición me- 
 tálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa- 
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 

 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022.  
 12,00 12,00 
  
  ____________________________________________________  
 12,00 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.  
 5 12,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
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 CAPÍTULO VALDBC8 SEGURIDAD Y SALUD  

 SUBCAPÍTULO VALDBC801 PROTECCIONES COLECTIVAS  

 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
 con capacidad de lastrado de 150 l.  
 1 1 40,00 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava- 
 ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 10 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme- 
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 29,00 29,00 
  ____________________________________________________  
  29,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 50 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas 
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmon- 
 taje.  
 58 58,00 
  ____________________________________________________  
  58,00 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 

 fs16\lang3082 Placa se\'f1alizaci\'f3n-informaci\'f3n en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica- 
 mente, amortizable en 3 usos, incluso colocaci\'f3n y desmontaje. s/ R.D. 485/97.\par 
 }  
 200,00 200,00 
  ____________________________________________________  
  200,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 300,00 300,00 
  ____________________________________________________  
  300,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
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  4,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta- 
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu- 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 

 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste 
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 

 Jalón de señalización, colocado.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC802 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
  

 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu- 
 dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla- 
 je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 25 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones dese- 
 chables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación 
 media 25-30 db.  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí- 
 culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. 
 Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 100 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta- 
 ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. 
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 TIL01112 par Polainas para soldador 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
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  2,00 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión 
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
 al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- 
 ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura 
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co- 
 lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 25 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 

 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go- 
 mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costu- 
 ras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al 
 rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o 
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- 
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo 
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari- 
 llo flúor. Al menos 3 tallas.  
 25 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 

 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de 
 alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 

 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien- 
 to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili- 
 dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo 
 del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife- 
 rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 

 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni- 
 cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora- 
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 ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 200 200,00 
  ____________________________________________________  
  200,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 

 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan- 
 te con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho- 
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
 cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; re- 
 sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Ta- 
 llas 8, 9 y 10.  
 40 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 

 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo 
 (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros traba- 
 jos especiales.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 

 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias míni- 
 mas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier- 
 da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o he- 
 billa. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 

 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para 
 usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. 
 Varias tallas.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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SUBCAPÍTULO VALDBC803 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR  

 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior- 
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu- 
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta 
 de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y 
 cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 1 12,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 

 Recipiente recogida basura.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según 
 R.D. 1627/1997.  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según 
 R.D. 1627/1997.  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 

 Espejo instalado en aseos.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 

 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
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 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe- 
 ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 90 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 

 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC804 EXTINCION DE INCENDIOS  

 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, 
 con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 5,00 5,00 
  
  ____________________________________________________  
 5,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC805 MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS  

 L01059 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997  
 5,00 5,00 
  
  ____________________________________________________  
 5,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 10 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
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 CAPÍTULO VALDBC9 MEDIDAS AMBIENTALES  

 SUBCAPÍTULO VALDBC901 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO  

 TRTV m³ Transporte tierra vegetal para su extendido posterior 

 Transporte tierra vegetal con camión basculante para su extendido posterior  
 Sector 1: Talud de la Balsa 7.456 9.320,00 
 Sector 1: Extendido en Parcela Pol 7 y 3.301 4.126,25 
 Par 560 (Valdastillas)  
 Sector 1: Extendido en Parcela Pol 4 4.962 6.202,50 
 Par 90 (Valdastillas)  
 Sector 1: Extendido en Parcelas Pol 4 4.177 5.221,25 
 Par 9003  
 Sector 3: Talud de la Balsa 3.573 4.466,25 
 Sector 3: Extendido en parcela Pol 4 4.379 5.473,75 
 Par 242  
 Sector 3: Extendido en parcela Pol 4 1.544 1.930,00 
 Par 9003  
  ____________________________________________________  
  36.740,00 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sector 1: Talud de la Balsa 7.456 7.456,00 
 Sector 1: Extendido en Parcela Pol 7 y 3.301 3.301,00 
 Par 560 (Valdastillas)  
 Sector 1: Extendido en Parcela Pol 4 4.962 4.962,00 
 Par 90 (Valdastillas)  
 Sector 1: Extendido en Parcelas Pol 4 4.177 4.177,00 
 Par 9003  
 Sector 3: Talud de la Balsa 3.573 3.573,00 
 Sector 3: Extendido en parcela Pol 4 4.379 4.379,00 
 Par 242  
 Sector 3: Extendido en parcela Pol 4 1.544 1.544,00 
 Par 9003  
  ____________________________________________________  
  29.392,00 
 F03P350 ha SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS (5 KG) 

 Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses 
 (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg 
 de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).  
 Siembra en Cordel del Valle 0,15591 0,16 
  ____________________________________________________  
  0,16 
 SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 

 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
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 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado  
 Sector 1 5 5,00 
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC902 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA  

 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Sector 1 Interior 544 544,00 
 Sector 3 Interior 283,246 283,25 
 Sector 3 Camino 184 184,00 
  ____________________________________________________  
  1.011,25 
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 

 Instalación de abrevadero para ganado  
 Sector 1 1 1,00 
 Sector 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 

 Instalación de caja nido para aves  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 

 Instalación de caja nido para quirópteros  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 

 Instalación de refugios para insectos  
 Sector 1 4 4,00 
 Sector 3 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
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 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y an- 
 chura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 Sector 1 2 2,00 
 Sector 3 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC903 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
LAS MASAS DE AGUA  

 09.03 Control, Medición y Calidad del Agua 

 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. 
 Punto de Entrada y de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 
 5mm de precisión que no se ve influido por cambios de temperatu- 
 ra, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G in- 
 tegrado en cada equipo que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e 
 iOS con comunicación a tiempo real para gestión de órdenes, confi- 
 guración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de 
 estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los 
 sensores con filtro de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los fal- 
 sos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en 
 ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el pro- 
 pio equipo.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 09.03.01 Configuración Técnica  

 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla.  
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 12,00 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 

 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícti- 
 cas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capaci- 
 dad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado  
 Sector 1 5 5,00 
 Sector 2 2 2,00 
 Sector 3 3 3,00 
 Sector 4 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 

 SUBCAPÍTULO VALDBC904 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
LOS EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  

 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 

 Plantación de Quercus Autóctono  
 Sector 1 800 800,00 
 Sector 3 200 200,00 
  ____________________________________________________  
  1.000,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC905 FORMACIÓN EN BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS  

 C0_GEN * ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el 
 marco del CBPA"  

 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 C5D3_D4 * ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la 
 sostenibilidad ecológica"  

 1 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 E01 Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"  

 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 08.05.02 Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"  

 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC906 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 

 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito 
 en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC907 ARQUEOLOGÍA  

 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi- 
 te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte 
 de Patrimonio.  
 1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 

 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que describe los tra- 
 bajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 

 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 

 Memoria arqueológica básica  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO VALDBC10 SEÑALIZACIÓN PRTR  

 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 

 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
 Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo 
 adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre 
 dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de 
 hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 

 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y 
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO VALDBC11 CONTROL DE CALIDAD  

 VALDBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 

 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 

 

 

 

 
El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo. Antonio Luque Palma 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS 

REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE VALDASTILLAS 

(CÁCERES) 
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 02.03.20 ud Arqueta para ventosas 55,58 

 Arqueta para ventosa embebida en hormigón, en tuberia de 315 mm con tapa de chapa.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 02.05.18 Rejilla Tramex 415,64 

 Rejilla Tramex  
 CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 03.05.12 ud Base Hidrante 73,77 

 Peana de hormigón para apoyo de armario de hidrantes.  
 SETENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 06.03.01 m HINCA 320,00 

 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD- 200 mm, incluye des- 
 plazamiento de equipos, montaje y desmontaje y estudio de viabilidad para determinación 
 de trayectoria óptima, consitente en prospección con georadar, radiodetección, inspección 
 visual, registro contínuo, toma de datos y marcación in situ de servicios.  
 TRESCIENTOS VEINTE EUROS  
 08.05.02 Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"

 1.996,08 
 Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 09.03 Control, Medición y Calidad del Agua 4.300,00 

 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de Sali- 
 da. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión que 
 no se ve influido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo 
 que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación a 
 tiempo real para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones inmedia- 
 tas de cambios de estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro de 
 medidas erróneas. Es capaz de filtrar los falsos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS  
 09.03.01 Configuración Técnica 700,00 

 Configuración Técnica  
 SETECIENTOS EUROS  
 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 1,98 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado- 
 ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,76 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado- 
 ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 49,96 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado- 
 ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los mate- 
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 riales y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans- 
 porte máxima de 20 km.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,46 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 16,60 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí- 
 cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 DIECISÉIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS  
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 6,52 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las 
 propias excavaciones  
 SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 9,58 
 excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las 
 propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
 A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda 34,75 

 Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, piza- 
 rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 
 1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido so- 
 bre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A0202520 m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 115,31 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 200 mm de diámetro 
 exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe- 
 sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros 
 desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revesti- 
 miento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri- 
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 
 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope- 
 raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re- 
 alizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 CIENTO QUINCE EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A02026245 m Tubería acero helicoidal, ø 245 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 135,84 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 245 mm de diámetro 
 exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe- 
 sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros 
 desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revesti- 
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 miento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri- 
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 
 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope- 
 raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re- 
 alizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 5,66 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin- 
 tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, 
 para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras.  
 CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada 6,07 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en 
 caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

 138,20 
 Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero 
 inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
 A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

 360,97 
 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero 
 inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada 38,49 

 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica- 
 da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 
 por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi- 
 tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 212,11 

 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica- 
 da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 
 por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi- 
 tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
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 A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado 164,60 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 305,78 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRESCIENTOS CINCO EUROS  con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 3,11 

 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRES EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 3,80 

 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRES EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 5,31 

 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 7,17 

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 SIETE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 9,56 

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
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 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 8,65 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 13,02 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 10,07 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DIEZ EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 13,92 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TRECE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 17,36 

 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 18,74 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y CUATRO 
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 CÉNTIMOS  
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 28,10 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 VEINTIOCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 136,67 

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 183,05 

 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 199,98 

 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA 
Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 271,62 

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 421,79 

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 84,82 

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
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 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 95,33 

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 113,99 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 130,56 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado 320,86 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 34,64 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 248,49 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúc- 
 til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, em- 
 bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 255,46 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, 
 embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado 292,08 

 Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHO 
 CÉNTIMOS  
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 89,97 
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 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 
 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba- 
 jo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 62,51 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 79,95 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 89,13 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 100,30 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIEN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
 A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 62,39 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 68,03 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 74,99 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 83,62 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 96,83 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 120,66 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
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 CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 158,01 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con UN 
 CÉNTIMOS  
 A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada 108,12 

 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm 1,0 MPa, con 
 p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CIENTO OCHO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
 A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada 83,49 

  
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo 
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, 
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, 
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya 
que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 

OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 22,93 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nomi- 
 nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, mon- 
 taje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc 44,79 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nomi- 
 nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, mon- 
 taje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada 32,75 

 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional 
 de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, 
 ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada 41,64 

 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional 
 de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, 
 ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada 131,76 

 Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de 
 piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni 
 las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas 266,29 

 Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", 
 con conexión a tubería  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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 AELVAL ud Electroválvula 1' 168,78 

 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 507,68 

 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 1,18x2x0,64 m . Elaboradas con hormi- 
 gón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan 
 tapa metálica galvanizada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4  
 QUINIENTOS SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 125,00 

 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. 
 La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a tra- 
 vés de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los 
 contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su cone- 
 xión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar 
 comparativas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá 
 consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma 
 ágil e intuitiva.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS  
 APROSOL ud Programador con solenoide 163,41 

 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 800,00 

 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado  
 OCHOCIENTOS EUROS  
 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 494,80 

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras 
 recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi- 
 dan la actuación por parte de Patrimonio.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 1.979,20 

 Memoria arqueológica básica  
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 2.300,00 

 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que descri- 
 be los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección 
 de obra.  
 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS  
 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100

 513,90 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 150x120x100 cm. exterior, 
 construida con hormigón armado HA    encofrado, solera del mismo materioa y orificio de 
 drenaje, tapa de chapa de acero, pintada a dos caras, marcoy visagras correspondientes y 
 con p.p. de medio auxiliares, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 QUINIENTOS TRECE EUROS  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
 ARQV u Arqueta para ventosas 60,54 

 Arqueta para ventosas  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 4,53 

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, 
 con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con 
 electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio elec- 
 trolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados 
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
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 CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 31,18 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cua- 
 tro garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, 
 colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para 
 anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE 
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y UN EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 7,61 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas espe- 
 ciales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE 
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SIETE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 B01066 m Chapa dintel hueco 125x4 mm galvanizado con goterón refuerzo L-40.5 descolgado 37,49 

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 
 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular L 40.5, pintado con pintura de 
 minio de plomo, soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de ace- 
 ro, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 B01069 m Chapa dintel hueco 250x4 mm galvanizado con goterón refuerzo IPN-100 apoyado 50,19 

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 250 mm de ancho, 2 
 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular IPN-100, pintado con pintura 
 de minio de plomo, soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de 
 acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 
 Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011.  
 CINCUENTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto 32,37 

 Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, reci- 
 bido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos 
 de superficie mayor de 2 m².  
 TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado 54,18 

 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo h/d separados 
 1 m, recibidos con mortero de cemento y arena 1/6, maestra superior del mismo mortero, 
 tablero de rasillón m-h de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa de compre- 
 sión de 30 mm con el citado mortero, incluido arriostramiento transversal cada 2 m aproxi- 
 madamente según desnivel, para una altura media de 1 m de cubierta, parte proporcional 
 de formación de limas con tabicón h/d, medido en proyección horizontal.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 B04003 m² Cubierta de teja cerámica curva árabe 31,50 

 Cubierta de teja cerámica curva árabe, recibida con mortero de cemento. Medida en verda- 
 dera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².  
 TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor 10,90 

 Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor.  
 DIEZ EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS  
 DIEZ EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS  
 B0505012 m² Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm espesor 11,93 

 Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm espesor.  
 ONCE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 499,79 

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
 M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente ar- 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº1 

 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 

 
 
 
 
 
 

–13– 

 mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero 
 de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo 
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de 
 hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

 3.885,02 
 marco del CBPA" 

 Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el 
 marco del CBPA" 
 *  
 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
 EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la 2.044,70 
 sostenibilidad ecológica" 

 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibi- 
 lidad ecológica" 
 *  
 DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.260,58 

 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado 
 por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un 
 vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-
 ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, 
 colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 DFASDF m² Desbroce y gestión de restos vegetales 1,32 

 Debroce y triturado de restos vegetales con desbrozadora manual en zonas de difícil acce- 
 so.  
 UN EURO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 E01 Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

 1.996,08 
 Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 E13CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 96,63 

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 
 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
 manillas accesibles antienganche, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de ace- 
 ro conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación 
 en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Según Normativa armonizada europea o simi- 
 lar.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 578,23 

 Puerta 4,00x2,00 40/14 std  
 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 186,94 

 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los 
 datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo 
 móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica- 
 ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pi- 
 las de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se acep- 
 tarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la 
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 duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los 
 equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y ope- 
 rativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co- 
 municación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 
 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW 
 de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta- 
 dor, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evi- 
 tar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas median- 
 te un complejo sistema de filtrado.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 F03P350 ha SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS (5 KG) 267,39 

 Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas 
 pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada 
 con Rhizobium". y 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,62 

 Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o 
 igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de 
 que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
 correspondiente a la intensidad de corte.  
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS de 
 EURO  
 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm 2,76 

 Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal 
 superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con una longitud aproxima- 
 da de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar 
 estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.  
 DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,57 

 Carga de madera sobre camión o similar con grúa rápida, sin desplazamiento de la mis- 
 ma.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 F08156 ha Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha 1.186,09 

 Eliminación de restos forestales mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de 
 los mismos con incorporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o 
 clareos, con una densidad de restos forestales en verde menor o igual a 8 t/ha. En pen- 
 dientes del terreno inferiores al 25% o accesibles para el equipo de astillado y con diáme- 
 tro máximo de los restos forestales a astillar de 12 cm.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de ca- 
 pacidad.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 25,62 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de- 
 molición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre- 
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me- 
 dios manuales.  
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 VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35 

 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 GRAVA m³ Grava, colocada 24,31 

 Grava, colocada  
 VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 

 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,38 

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu- 
 raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 
 20 m. Volumen medido en estado natural.  
 CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 1,64 

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de 
 cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima 
 de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.  
 UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m 2,03 

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de 
 cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima 
 de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.  
 DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito 0,56 

 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y ren- 
 dimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,16 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con 
 la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno 
 compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil. 
 .  
 UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 1,42 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con 
 la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno ti- 
 po tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre 
 perfil.  
 UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 8,09 

 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, 
 incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto 
 de voladura.  
 OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
 I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³ 51,02 

 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con me- 
 dios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so- 
 bre perfil.  
 CINCUENTA Y UN EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 I02026 ACT0010 0,51 
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 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra 
 a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los 
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en 
 hoja aparte.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 I0204413 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve- 
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 45,37 

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno com- 
 pacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro- 
 fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá- 
 brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil  
 TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 0,09 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, inclui- 
 das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación 
 de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami- 
 nos con ancho superior a 3 m.  
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO  
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO  
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,18 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui- 
 das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación 
 de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO  
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 1,16 

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la 
 construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por ca- 
 pas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 
 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo 
 Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
 UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 1,53 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agu- 
 jado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resis- 
 tencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 1,84 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agu- 
 jado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resis- 
 tencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,

 4,55 
 D<= 3 km 

 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº1 

 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 

 
 
 
 
 
 

–17– 

 material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, 
 perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 
 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car- 
 ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para cami- 
 nos de anchura superior a 3 m.  
 CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 10,24 

 Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima 
 de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.  
 DIEZ EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 93,71 

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 100,72 

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diá- 
 metro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIEN EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 138,70 

 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyen- 
 do el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 108,83 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo 
 el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIENTO OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,90 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, has- 
 ta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible 
 a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO  
 I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto 20,77 

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por mangui- 
 to de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu- 
 bierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado 
 de la misma. En terreno compacto.  
 VEINTE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 8,62 

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial difi- 
 cultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse 
 disponible, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles disemina- 
 dos, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos prepa- 
 rados para su transporte.  
 OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 190,09 

 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 
 20 km.  
 CIENTO NOVENTA EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km 133,82 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido roda- 
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. 
 Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 85,14 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº1 

 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 

 
 
 
 
 
 

–18– 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 
 km. Incluida puesta en obra.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE 
 CÉNTIMOS  
 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km 139,85 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 
 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabora- 
 do "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan- 
 ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 90,24 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. In- 
 cluida puesta en obra.  
 NOVENTA EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan- 
 ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,89 

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores 
 a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.  
 VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 2,06 

 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado 1,93 

 Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 UN EURO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 11,17 

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en 
 obra, incluidos solapes.  
 ONCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 13,06 

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en 
 obra, incluidos solapes.  
 TRECE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 4,75 

 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en 
 obra, incluidos solapes.  
 CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, 
 con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui- 
 dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados 39,53 
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 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla- 
 dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 23,93 

 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis- 
 tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des- 
 montaje de encofrado.  
 VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10% 30,64 

 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con 
 pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, com- 
 pactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superfi- 
 cial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no 
 se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 TREINTA EUROS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 8,24 

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con mar- 
 tillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de 
 escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos re- 
 sultantes se deben valorar aparte.  
 OCHO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 I180281 ml Corte piedra de granito y vaciado 13,06 

 Corte recto de roca de granito con radial, hasta una profundidad de 30 cm,  vaciado con 
 martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo 
 de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte.  
 TRECE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 189,79 

 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, inclu- 
 so preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm 
 de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni me- 
 dios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
  
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 31,29 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 
 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm 
 en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de ma- 
 lla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, 
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
 I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto 294,18 

 Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in- 
 cluida excavación en terreno tipo compacto.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 397,98 

 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in- 
 cluida excavación en terreno tipo compacto.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 394,95 

 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
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 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 469,95 

 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colo- 
 cada  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 183,86 

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala- 
 ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 

 Espejo instalado en aseos.  
 ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94 

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo- 
 cada.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 108,27 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 CIENTO OCHO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 L01024 ud Recipiente recogida basura 35,34 

 Recipiente recogida basura.  
 TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 21,35 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se con- 
 sidera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,03 

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba- 
 rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 20,33 

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas 
 clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplaza- 
 miento, incluido desmontaje.  
 VEINTE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor- 
 des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, coloca- 
 do.  
 CINCO EUROS  
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 
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 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 

 Jalón de señalización, colocado.  
 SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen- 
 te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma 
 UNE 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 52,53 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el 
 RD 486/1997  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 L01060 ud Reposición material sanitario 26,88 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin- 
 cial.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban- 
 das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo 
 de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, 
 incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma 
 UNE EN 397.  
 SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 58,16 

 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protec- 
 tor auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por moto- 
 serristas y otros trabajos especiales.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo- 
 nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal 
 auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 0,60 

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección 
 contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa- 
 dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO  
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 7,85 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi- 
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 corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de ar- 
 nés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular 
 de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con- 
 tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); 
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Inclui- 
 da funda.  
 CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda 
 y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- 
 sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo- 
 res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 29,09 

 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello ca- 
 misero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del 
 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón 
 de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en 
 las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo 
 en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado 
 (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 VEINTINUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co- 
 mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz- 
 quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). 
 Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 5,76 

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 0,63 

 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries- 
 gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al ras- 
 gado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y maneja- 
 bilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de 
 EURO  
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 1,79 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado 
 en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora- 
 ción, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 UN EURO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 58,28 

 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien- 
 tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili- 
 dad y la ergonomía. Varias tallas.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón 
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación 
 (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: 
 S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 

 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela 
 antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 

 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo 
 lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS 
 a la 3XL.  
 VEINTITRÉS EUROS  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,60 

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aisla- 
 da interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
 exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de 
 tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 186,87 

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala- 
 ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 40,03 

 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 
 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.  
 DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 36,02 

 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido 
 con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mis- 
 mos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro conforta- 
 ble. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y 
 vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y bei- 
 ge. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 32,85 

 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten- 
 cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora- 
 ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla 
 de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo 12,61 

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de 
 altura, a pie de obra.  
 DOCE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 441,16 

 Instalación de abrevadero para ganado  
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                                                                                         CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  
                                                             CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 

  
 MALSAL ud Malla salvamento 472,70 

 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. 
 en color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla 
 cuadrada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla 
 cuadrada 400x400mm.(para personas)  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 43,26 

 Instalación de caja nido para aves  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 85,68 

 Instalación de caja nido para quirópteros  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 20,67 

 Instalación de refugios para insectos  
 VEINTE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 P02999ci m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 28 km 3,15 

 Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 28 km  
 TRES EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 390,20 

 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y 
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente 
 montado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 13,07 

 Plantación de Quercus Autóctono  
 TRECE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 TRECE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 950,00 

 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se- 
 gún descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
 RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo 27,01 

 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabiliza- 
 cion  
 VEINTISIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS  
 REPTEL u Reposición de línea de telefono 8.935,79 

 Reposición de línea de telefono con cableado de fibra optica 32, 8 KP y cable 25CBF, tendi- 
 do sobre columnas de hormigó, totalmente instalado según presupuesto de la empresa 
 encargada de la reposición.  
 OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 5,38 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, 
 amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 58,64 

 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 me- 
 tros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 550,00 

 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El 
 software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde 
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 cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste- 
 ma de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
 SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 1.959,68 

 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 TIL01085 ud Mandil para soldador 3,92 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532  
 TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 TIL01110 ud Manguito para soldador 6,66 

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532  
 SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 TIL01112 par Polainas para soldador 4,24 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebi- 
 llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 2,06 

 fs16\lang3082 Placa se\'f1alizaci\'f3n-informaci\'f3n en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocaci\'f3n y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97.\par 
 }  
 DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 TOMA01 u CAPTACIÓN EN CAUCE 1.209,84 

 Captación construida en hormigón armado de dimensiones exteriores en planta de 1,60 
 m de longitud (perpendicular al cauce) por 0,95 m de anchura (paralela al cauce), com- 
 puesta por un canal de longitud 0,90 m  que desemboca en una arqueta de entrada a la tu- 
 bería . Dicha arqueta tendrá unas dimensiones interiores en planta de 0,75 x 0,40 metros, 
 y una altura que se estima inicialmente en torno a 0,60 metros. Tanto la solera del canal y 
 de la arqueta como los muros, contarán con un espesor de 0,10 m, y se armarán con ME 
 15 x 15 f10. Finalmente, para adaptar el área circundante a la obra y proteger la superficie 
 del cauce y del terreno, se colocará una capa de protección mediante piedras colocadas 
 sobre una lámina de geotextil.  
 MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 626,94 

 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la infor- 
 mación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología ra- 
 dio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da- 
 tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos 
 y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos 
 tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, 
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 definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distan- 
 cia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así 
 como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi- 
 bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos 
 de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí- 
 dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integra- 
 ción de los valores recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 TRM100M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 100 m. 13,11 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con motocarretilla, hasta una 
 distancia de hasta 100 metros de distancia.  
 TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 74,92 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra con motocarretilla, hasta una 
 distancia de hasta 500 metros de distancia.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 7,49 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con motocarretilla, hasta una 
 distancia de hasta 50 metros de distancia.  
 SIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 TRTV m³ Transporte tierra vegetal para su extendido posterior 1,19 

 Transporte tierra vegetal con camión basculante para su extendido posterior  
 UN EURO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 42,15 

 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 
 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie- 
 rras, s/NTE-IFA-14.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 87,75 

 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros compren- 
 didos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arre- 
 glo de tierras. s/NTE-IFA-15-16.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 U07SR220 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. 28,07 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del da- 
 do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de 
 tierras, s/NTE-IFA-17.  
 VEINTIOCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 U07SR230 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. 38,14 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del 
 dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
  
 U07SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 50,53 
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 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del 
 dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 U07SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. 93,20 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del 
 dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
 U07SR310 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. 28,35 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendi- 
 dos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del 
 dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 U07SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm. 38,14 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendi- 
 dos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arre- 
 glo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
  
 U07SR345 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm. 93,25 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendi- 
 dos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arre- 
 glo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
 U07SR425 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm. 38,14 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme- 
 tros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de- 
 sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
  
 U07SR430 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm. 38,14 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme- 
 tros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de- 
 sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
  
 U07SR445 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm. 93,25 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conducciones de agua, de diáme- 
 tros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de- 
 sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
 U07TP025 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=75mm. 3,03 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión 
 nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele- 
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
 zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº1 

 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 

 
 
 
 
 
 

–28– 

 TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 U07TP075 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=63mm. 2,45 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión 
 nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele- 
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
 zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 U07TU010110 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=110 33,30 

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama 
 de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y poste- 
 rior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
 U07TU015 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 39,18 

 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama 
 de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y poste- 
 rior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 U07VAC021 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm 52,37 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietile- 
 no de D=110, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 U07VAC022 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm 75,76 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietile- 
 no de D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 U07VAC023 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm 78,01 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietile- 
 no de D=140, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 SETENTA Y OCHO EUROS  con UN CÉNTIMOS  
 U07VAC024 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm 81,24 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietile- 
 no de D=160, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 OCHENTA Y UN EUROS  con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
 U07VAC025 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm 116,05 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietile- 
 no de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS  
 U07VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm 196,80 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, 
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
 U07VAF080 ud VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO 66,98 

 Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca 20 mm. de diámetro, colocada en tu- 
 bería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 SESENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 U07VAV271 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2" 250,29 

 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, com- 
 pletamente instalada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 U07VAV273 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3" 632,49 
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 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y acceso- 
 rios, completamente instalada.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 U07VAV353 ud VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4" 24,67 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/jun- 
 tas y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 U07VAV403 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4" 770,17 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
 anclaje, completamente instalada.  
 SETECIENTOS SETENTA EUROS  con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
 U07VAV404 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6" 1.710,32 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
 anclaje, completamente instalada.  
 MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 U07VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 236,44 

 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fun- 
 dición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins- 
 talado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 U07VEP030 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm 25,83 

 Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno 
 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 U07VEP031 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm 18,94 

 Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno 
 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 U07VEP040 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm 182,49 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diáme- 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de an- 
 claje, completamente instalado.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 U07VEP043 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm 43,13 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 110/90 mm. de diáme- 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de an- 
 claje, completamente instalado.  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 U07VEP062 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm 78,98 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tu- 
 bería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamen- 
 te instalado.  
 SETENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 U07VEP063 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=200mm 122,72 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tu- 
 bería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamen- 
 te instalado.  
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 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 U07VEP070 ud TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm 44,53 

 Te reducida 90º de polipropileno de 90/75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de po- 
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instala- 
 do.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
 U07VEP081 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm 652,47 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tube- 
 ría de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamen- 
 te instalado.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
 VALDBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 18.698,31 

 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.  
 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMO  
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 817,43 

 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS  con CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 39,01 

 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resisten- 
 te a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con UN CÉNTIMOS  

 
 
 
 

Fdo: 

 
 

El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo. Antonio Luque Palma 
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   1 02.03.20 ud Arqueta para ventosas 
 Arqueta para ventosa embebida en hormigón, en tube- 
 ria de 315 mm con tapa de chapa.  
 A20001 0,6000 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa 16,24 9,74 
 SN8 ø 315 mm, coloc  
 I14012 0,0500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 5,13 
 D<=20 km  
 B03008N 0,4000 m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 48,40 19,36 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,58 

    2 02.05.18 Rejilla Tramex  
 O01BC041 1,5000 h. Oficial 1ª Cerrajero 24,94 37,41 
 P35020 3,7500 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado 100,86 378,23 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  415,64 

    3 03.05.12 ud Base Hidrante 
 Peana de hormigón para apoyo de armario de hidran- 
 tes.  
 I14006 0,2500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, 139,85 34,96 
 "in situ", D<=20 km  
 I16004 0,9000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 28,76 
 I15007 0,9000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, 11,17 10,05 
 B500T, colocada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,77 

    4 06.03.01 m HINCA 
 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tu- 
 bería de PEAD- 200 mm, incluye desplazamiento de 
 equipos, montaje y desmontaje y estudio de viabilidad 
 para determinación de trayectoria óptima, consitente 
 en prospección con georadar, radiodetección, inspec- 
 ción visual, registro contínuo, toma de datos y marca- 
 ción in situ de servicios.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  320,00 

    5 08.05.02 Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o contenido de 
 agua en el suelo"  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 

    6 09.03 Control, Medición y Calidad del Agua 
 Suministro de equipo completo para la instalación 
 con medios. Punto de Entrada y de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medi- 
 ción radar con 5mm de precisión que no se ve influi- 
 do por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, 
 etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem 
 GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo que permite 
 varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para 
 Android e iOS con comunicación a tiempo real para 
 gestión de órdenes, configuración históricos y con noti- 
 ficaciones inmediatas de cambios de estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de varia- 
 bles. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de 
 protección. 
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 - Software de control específico para estabilizar las lec- 
 turas de los sensores con filtro de medidas erróneas. 
 Es capaz de filtrar los falsos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 
 30-60 días en ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de regis- 
 tros en el propio equipo.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.300,00 

    7 09.03.01 Configuración Técnica  
 TOTAL PARTIDA ...............................  700,00 

    8 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 
 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran- 
 co-ligero, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45 
 M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,53 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,98 

    9 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 
 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno 
 compacto, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85 
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 2,91 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,76 

   10 A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 
 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo hi- 
 dráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida 
 extracción de los materiales y acopio a pie de máqui- 
 na o sobre camión.  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 36,43 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,96 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,96 

   11 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material ade- 
 cuado, con una distancia de transporte máxima de 20 
 km.  
 P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64 
 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
 O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48 
 I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,54 

   12 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir 
 compactación.  
 M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,46 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,46 

   13 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad 
 con minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 
 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabili- 
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 dad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, 
 medido sobre perfil.  
 O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12 
 M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,60 

   14 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 
 propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zan- 
 jas con material procedente de las propias excavacio- 
 nes  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47 
 21 t, cuchara 2,40 m³  
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 2,91 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,52 

   15 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado 
 procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zan- 
 jas con material procedente de las propias excavacio- 
 nes seleccionado mediante cazo cribador.  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47 
 21 t, cuchara 2,40 m³  
 M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 5,83 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,58 

   16 A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda 
 Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en te- 
 rreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan- 
 das, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisi- 
 ble del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y marti- 
 llo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido so- 
 bre perfil. Incluida extracción de los materiales y aco- 
 pio a pie de máquina o sobre camión.  
 O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47 
 M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 25,50 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,75 

   17 A0202520 m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 200 mm de diámetro exterior y 5 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granalla- 
 da, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 
 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni- 
 mo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o 
 epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a 
 cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je mediante un cordón de soldadura, con revestimiento 
 interior de junta soldada mediante aplicación de pintu- 
 ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po- 
 lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras 
 de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas es- 
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 peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 P11025 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 200 mm, espesor 5 mm, revestida 82,50 82,50 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 82,50 8,25 
 exterior soldadura de acero  
 O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92 
 M01064 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 12,73 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25 
 M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,09 
 obra  
 M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10 
 A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa 2,47 2,47 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  115,31 

   18 A02026245 m Tubería acero helicoidal, ø 245 mm, esp. 5 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 
 10.025) o similar de 245 mm de diámetro exterior y 5 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granalla- 
 da, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 
 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni- 
 mo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o 
 epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a 
 cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je mediante un cordón de soldadura, con revestimiento 
 interior de junta soldada mediante aplicación de pintu- 
 ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po- 
 lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras 
 de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas es- 
 peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 P11026 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 245 mm, espesor 5 mm, revestida 101,16 101,16 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 101,16 10,12 
 exterior soldadura de acero  
 O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92 
 M01064 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 12,73 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25 
 M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,09 
 obra  
 M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10 
 A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa 2,47 2,47 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  135,84 

   19 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero grana- 
 llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte- 
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 riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mí- 
 nimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm 
 y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07 
 P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 3,35 3,35 
 mm (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,66 

   20 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, 
 colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero grana- 
 llada con tratamiento galvanizado en caliente, para diá- 
 metro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras.  
 O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07 
 P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 3,76 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,07 

   21 A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de 
 acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 
 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo- 
 no si la junta es piramidal, con bridas de acero al car- 
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne- 
 cesarios. Totalmente colocado y probado.  
 P12009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con 91,53 91,53 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,53 9,15 
 O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,20 

   22 A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de 
 acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 
 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbo- 
 no si la junta es piramidal, con bridas de acero al car- 
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne- 
 cesarios. Totalmente colocado y probado.  
 P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con 266,40 266,40 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64 
 O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18 
 M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  360,97 

   23 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nomi- 
 nal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma 
 UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc 
 metálico, cubierto por una capa de acabado de un pro- 
 ducto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemen- 
 to, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. 
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 de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se 
 incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesida- 
 des del proyecto.  
 P13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.) 28,62 28,62 
 O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45 
 M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96 
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,49 

   24 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nomi- 
 nal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma 
 UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc 
 metálico, cubierto por una capa de acabado de un pro- 
 ducto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemen- 
 to, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. 
 de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se 
 ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se 
 incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesida- 
 des del proyecto.  
 P13009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 172,84 172,84 
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 15,91 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 9,53 9,53 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  212,11 

   25 A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de 
 diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste- 
 ma de acople por bridas orientables fabricado según 
 norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 
 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa 
 o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se- 
 gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería 
 de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 P14002 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 200 mm 88,16 88,16 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 88,16 8,82 
 O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73 
 M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  164,60 

   26 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de 
 diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste- 
 ma de acople por bridas orientables fabricado según 
 norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 
 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa 
 o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se- 
 gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería 
 de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
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 terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm 206,12 206,12 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 206,12 20,61 
 O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16 
 M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  305,78 

   27 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y 
 la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,24 2,24 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,24 0,22 
 O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45 
 M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,11 

   28 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y 
 la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 2,75 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,75 0,28 
 O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53 
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,80 

   29 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro 
 y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito 
 electrosoldable; incluyendo piezas especiales, mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta 
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y 
 la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39 
 O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68 
 M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,31 

   30 A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 
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 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diáme- 
 tro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,68 3,68 
 O01017 0,0152 h Cuadrilla A 57,73 0,88 
 M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44 
 O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25 
 M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,03 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,07 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,17 

   31 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diáme- 
 tro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57 
 O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05 
 M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44 
 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,05 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,56 

   32 A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diáme- 
 tro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19018 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 4,74 4,74 
 O01017 0,0163 h Cuadrilla A 57,73 0,94 
 M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47 
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 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,05 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,65 

   33 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diáme- 
 tro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24 
 O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13 
 M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,02 

   34 A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diáme- 
 tro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19021 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,96 5,96 
 O01017 0,0184 h Cuadrilla A 57,73 1,06 
 M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55 
 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,05 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,07 

   35 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diáme- 
 tro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
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 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91 
 O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28 
 M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,92 

   36 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diáme- 
 tro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05 
 O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50 
 M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,36 

   37 A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diáme- 
 tro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distri- 
 bución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19030 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 12,05 12,05 
 O01017 0,0282 h Cuadrilla A 57,73 1,63 
 M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa 2,47 2,47 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,74 

   38 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diáme- 
 tro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
 dura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, dis- 
 tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta- 
 je, colocación y prueba. No incluye las piezas especia- 
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma- 
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar- 
 te según las necesidades del proyecto.  
 P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07 
 O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95 
 M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa 2,49 2,49 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,10 

   39 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
 M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  136,67 

   40 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,05 96,05 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 96,05 9,61 
 O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93 
 M01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 47,46 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,05 

   41 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada o ranurada, con volante y tornillería in- 
 cluidos, instalada.  
 P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56 
 O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42 
 M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  199,98 

   42 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, ins- 
 talada.  
 P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45 
 O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03 
 M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  271,62 

   43 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí- 
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas 
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cinca- 
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, ins- 
 talada.  
 P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15 
 O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60 
 M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  421,79 

   44 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de 
 trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada.  
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 P15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,17 52,17 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 52,17 5,22 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,82 

   45 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de 
 trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, 
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
 eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re- 
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica- 
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), em- 
 bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada.  
 P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,33 

   46 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de traba- 
 jo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fun- 
 dición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, 
 esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraí- 
 ble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, instalado.  
 P22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 87,00 87,00 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 87,00 8,70 
 O01004 0,7333 h Oficial especialista 24,94 18,29 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,99 

   47 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra- 
 bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de 
 fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plás- 
 tico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con 
 p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,29 99,29 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 99,29 9,93 
 O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,56 

   48 A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
 magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra- 
 bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de 
 fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plás- 
 tico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con 
 p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,97 236,97 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,97 23,70 
 O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28 
 M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  320,86 

   49 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 
 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98 
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 P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,64 

   50 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diáme- 
 tro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace- 
 ro inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento 
 de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  248,49 

   51 A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diáme- 
 tro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 
 acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimien- 
 to de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22008 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 60/65 mm 1,0/1,6 MPa 211,83 211,83 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 211,83 21,18 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  255,46 

   52 A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado 
 Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado 
 o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
 y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala- 
 do.  
 P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 209,34 20,93 
 O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33 
 M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  292,08 

   53 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida- 
 ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranu- 
 rada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
 P22101 1,0000 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 67,52 67,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,97 

   54 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diá- 
 metro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 P31048 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión 29,32 29,32 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,51 

   55 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diá- 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº2 

 
 Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 20 de junio de 2023 Página 16  

 metro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 P31049 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión 36,20 36,20 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  79,95 

   56 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diá- 
 metro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 P31050 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión 44,69 44,69 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,13 

   57 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diá- 
 metro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 P31051 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión 55,17 55,17 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,30 

   58 A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 P31054 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, 18,64 18,64 
 unión soldadura (p.o.)  
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,39 

   59 A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
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 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 P31055 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, 23,59 23,59 
 unión soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  68,03 

   60 A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 P31056 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, 29,86 29,86 
 unión soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  74,99 

   61 A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras.  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 P31057 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, 37,80 37,80 
 unión soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  83,62 

   62 A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme- 
 tro 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 P31059 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión 37,27 37,27 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  96,83 

   63 A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme- 
 tro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 P31061 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión 59,72 59,72 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  120,66 

   64 A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme- 
 tro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52 
 P31063 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión 95,69 95,69 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  158,01 

   65 A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada 
 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 pa- 
 ra diámetro 125 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y torni- 
 llería de acero, colocado y montado en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 P31071 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 125 mm 1,0 MPa 11,21 11,21 
 (p.o.)  
 P12031 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø125 mm, 1,0/1,6 MPa 68,04 68,04 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 79,25 7,93 
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73 
 M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,69 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,12 

   66 A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m junta de goma, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de 
 diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, 
 prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es- 
 peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni 
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y 
 que se valorarán independientemente con su mano 
 de obra correspondiente.  
 O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 27,66 
 P09005 1,0000 m Tubo hormigón junta goma ø 0,60 m (p.o.) 41,40 41,40 
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 M01054 0,2000 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 59,15 11,83 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,60 2,60 
 presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  83,49 

   67 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento 
 de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de ri- 
 gidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales 
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se in- 
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 15,18 15,18 
 SN8 ø0,40 m (p.o.)  
 O01035 0,0539 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,73 
 M01020 0,0434 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,72 
 A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,30 2,30 
 presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,93 

   68 A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento 
 de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de ri- 
 gidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales 
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se in- 
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la misma. Todo ello y 
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte 
 según las necesidades del proyecto.  
 P20004 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 35,14 35,14 
 SN8 ø0,63 m (p.o.)  
 O01035 0,0700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,84 
 M01020 0,0560 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,21 
 A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,60 2,60 
 presión/saneamiento 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,79 

   69 A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada 
 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, 
 soldada, incluso parte proporcional de piezas especia- 
 les, instalada aérea o en zanja. No se contempla la lim- 
 pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, 
 que se deberán valorar aparte.  
 P11101 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 3" liso (e= 3,2 mm) 18,64 18,64 
 (p.o.)  
 P11108 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4,85 4,85 
 3" e= 3,2 mm (p.o.)  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,75 

   70 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada 
 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, 
 soldada, incluso parte proporcional de piezas especia- 
 les, instalada aérea o en zanja. No se contempla la lim- 
 pieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, 
 que se deberán valorar aparte.  
 P11102 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm) 25,21 25,21 
 (p.o.)  
 P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 5,78 5,78 
 4" e= 3,6 mm (p.o.)  
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 O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74 
 O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  41,64 

   71 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada 
 Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, sol- 
 dada, incluso parte proporcional de piezas especia- 
 les, instalada aérea o en zanja. No se contempla la 
 limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tu- 
 bería, que se deberán valorar aparte.  
 P11105 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm) 51,74 51,74 
 (p.o.)  
 P11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 17,33 17,33 
 8" e = 4,0 mm (p.o.)  
 O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21 
 O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88 
 M01131 0,6500 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin 22,85 14,85 
 mano de obra  
 O01003 0,6500 h Maquinista o conductor 27,31 17,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  131,76 

   72 ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas 
 Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas 
 de diámetro variable entre 1" y 2 1/2", con conexión a 
 tubería  
 PCOLT2 1,0000 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 220,00 220,00 
 salidas  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  266,29 

   73 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 O01004 2,0160 h Oficial especialista 24,94 50,28 
 O01009 2,0160 h Peón 21,35 43,04 
 PELEC1 1,0000 ud Electroválvula 1" 61,56 61,56 
 PELECAU 1,0000 ud Material auxiliar para montaje de electroválvula 13,90 13,90 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  168,78 

   74 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 
 1,18x2x0,64 m . Elaboradas con hormigón autocom- 
 pacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de al- 
 tas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 
 2 mm con bastidor zincado 40-40-4  
 P040331 1,0000 ud Arqueta normalizada (1,18 x 2,00 x 0,64) m, 398,00 398,00 
 planta  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 M07007 75,0000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,32 99,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  507,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  507,68 

   75 APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplica- 
 ción a instalar en dispositivos moviles. La app permiti- 
 rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo 
 TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de 
 forma que se pueden recopilar las tramas enviadas 
 por los contadores para después re-enviarlas al soft- 
 ware de gestión y control, a través de su conexión de 
 datos. Permitirá la visualización y control de consu- 
 mos de agua, así como realizar comparativas reales 
 de consumo de agua, y establecer informes de consu- 
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 mo. Se podrá consultar los datos recogidos en el con- 
 tador de agua y analizar los consumos de forma ágil 
 e intuitiva.  
 APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  125,00 

   76 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente 
 instalado  
 PPRRIE 1,0000 ud Programador de riego 83,00 83,00 
 PSOL 1,0000 ud Solenoide 33,75 33,75 
 O01004 1,0080 h Oficial especialista 24,94 25,14 
 O01009 1,0080 h Peón 21,35 21,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  163,41 

   77 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento 
 arqueológico realizado  
 ARQEXTIF 1,0000 ud Informe final 800,00 800,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  800,00 

   78 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, 
 durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite 
 un permiso de actuación. El proyecto se debe redac- 
 tar siempre que se pidan la actuación por parte de Pa- 
 trimonio.  
 O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 24,74 494,80 
 experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  494,80 

   79 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 
 Memoria arqueológica básica  
 O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 24,74 1.979,20 
 experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.979,20 

   80 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el 
 Informe Mensual de Obra que describe los trabajos 
 del arqueólogo durante ese mes, este informe será 
 enviado a la dirección de obra.  
 ARQEXOB 1,0000 mes Visita a obra 1.500,00 1.500,00 
 ARQEXIM 1,0000 ud Informe mensual 800,00 800,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.300,00 

   81 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conduccio- 
 nes de agua, 150x120x100 cm. exterior, construida 
 con hormigón armado HA    encofrado, solera del mis- 
 mo materioa y orificio de drenaje, tapa de chapa de 
 acero, pintada a dos caras, marcoy visagras corres- 
 pondientes y con p.p. de medio auxiliares, incluye la ex- 
 cavación y el relleno perimetral posterior.  
 I14012 0,8600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 88,27 
 D<=20 km  
 I14004 0,2200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta 85,14 18,73 
 D<=20 km  
 I15007 1,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, 11,17 13,40 
 B500T, colocada  
 I16004 6,2000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 198,15 
 B03008N 1,8000 m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 48,40 87,12 
 I15001 32,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, 2,06 65,92 
 colocado  
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 I14030 0,8600 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 25,71 
 1 m³  
 A01014 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas 16,60 16,60 
 de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  513,90 

   82 ARQV u Arqueta para ventosas  
 B03008N 0,1600 m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 48,40 7,74 
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 I14006 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, 139,85 13,99 
 "in situ", D<=20 km  
 P20001 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 8,92 8,92 
 SN8 ø0,315m (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,54 

   83 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca- 
 liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun- 
 chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, 
 uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y 
 dos manos de imprimación con pintura de minio elec- 
 trolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, 
 montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados 
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017.  
 O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75 
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58 
 P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,16 

   84 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubula- 
 res para vigas, pilares y correas, con una tensión de ro- 
 tura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones 
 soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos 
 manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. 
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado 
 según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32 
 P01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 3,52 
 tubular (p.o.)  
 P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,53 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,53 

   85 B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di- 
 mensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas de 
 acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de lon- 
 gitud total, soldadas, colocada en posición vertical u 
 horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados 
 para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011.  
 O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46 
 O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29 
 B01034 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, 3,16 5,60 
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 pilares, zunchos colocado  
 I15022 0,2470 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, 2,24 0,55 
 colocado  
 M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,18 

   86 B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 
 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo 
 C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, coloca- 
 da y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. 
 Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de presta- 
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75 
 O01005 0,0300 h Oficial de oficios 22,11 0,66 
 P01222 1,0500 kg Correa C/Z chapa 3,07 3,22 
 M01090 0,1000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 2,98 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,61 

   87 B01066 m Chapa dintel hueco 125x4 mm galvanizado con goterón refuerzo L-40.5 
 descolgado 
 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa 
 galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 
 4 mm de espesor, reforzada con un angular L 40.5, 
 pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la 
 chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes 
 de acero, y en los laterales, colocada y montada. Se- 
 gún normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar- 
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73 
 O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63 
 P01223 5,6100 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,66 9,31 
 B01034 3,4700 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, 3,16 10,97 
 pilares, zunchos colocado  
 P34047 0,0960 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 1,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,49 

   88 B01069 m Chapa dintel hueco 250x4 mm galvanizado con goterón refuerzo IPN-100 
 apoyado 
 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa 
 galvanizada de 250 mm de ancho, 2 cm de goterón y 
 4 mm de espesor, reforzada con un angular IPN-100, 
 pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la 
 chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes 
 de acero, y en los laterales, colocada y montada. Se- 
 gún normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar- 
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63 
 P01223 8,9600 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,66 14,87 
 P01199 8,3200 kg Perfil acero laminado IPN (p.o.) 1,76 14,64 
 P34047 0,0820 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 1,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,19 

   89 B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto 
 Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 
 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mortero 
 M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido dedu- 
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 O01018 0,4500 h Cuadrilla B 46,29 20,83 
 P01084 16,5000 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,58 9,57 
 I13006 0,0170 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,97 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  32,37 

   90 B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado 
 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones 
 aligerados de ladrillo h/d separados 1 m, recibidos 
 con mortero de cemento y arena 1/6, maestra supe- 
 rior del mismo mortero, tablero de rasillón m-h de 
 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa 
 de compresión de 30 mm con el citado mortero, inclui- 
 do arriostramiento transversal cada 2 m aproximada- 
 mente según desnivel, para una altura media de 1 m 
 de cubierta, parte proporcional de formación de limas 
 con tabicón h/d, medido en proyección horizontal.  
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69 
 P01079 0,0340 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 161,67 5,50 
 P01081 4,4000 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm (p.o.) 1,19 5,24 
 I13006 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 5,80 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,18 

   91 B04003 m² Cubierta de teja cerámica curva árabe 
 Cubierta de teja cerámica curva árabe, recibida con 
 mortero de cemento. Medida en verdadera magnitud, 
 deduciendo huecos de más de 2 m².  
 O01018 0,3300 h Cuadrilla B 46,29 15,28 
 P34001 27,0000 ud Teja cerámica curva (p.o.) 0,48 12,96 
 I13009 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 20 km 108,52 3,26 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,50 

   92 B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor 
 Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm 
 espesor.  
 O01004 0,1600 h Oficial especialista 24,94 3,99 
 O01009 0,1600 h Peón 21,35 3,42 
 P05011 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 3,32 3,49 
 1,5 mm (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,90 

   93 B0505012 m² Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm espesor 
 Impermeabilización con lámina de PEAD Estructura- 
 do de 1,5 mm espesor.  
 O01004 0,1600 h Oficial especialista 24,94 3,99 
 O01009 0,1600 h Peón 21,35 3,42 
 P050111 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 4,30 4,52 
 1,5 mm (p.o.) estructurada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,93 

   94 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 
 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 
 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de 
 ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido 
 con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera 
 de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligera- 
 mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por 
 el interior redondeando ángulos, con mortero de ce- 
 mento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, 
 formación de canal en el fondo del pozo y formación 
 de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
 cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin in- 
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 O01004 7,3000 h Oficial especialista 24,94 182,06 
 O01009 5,5500 h Peón 21,35 118,49 
 P01188 0,3780 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 61,95 
 P03041 3,9000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 6,75 
 P35018 5,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 23,45 
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 P35019 1,0000 ud Tapa circular HA h= 60 D= 625 (p.o.) 22,44 22,44 
 I15019 1,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, 2,76 3,73 
 B500T, colocada  
 I14012 0,2800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 28,74 
 D<=20 km  
 I13006 0,4500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 52,18 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  499,79 

   95 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm 
 Colocación de bolos de piedra de modo manual, inclu- 
 so materiales.  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P02042M 1,0000 m³ Bolos de piedra de 50 a 100 mm de diámetro 113,62 113,62 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  124,30 

   96 C0_GEN * ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión 
 ambiental en el marco del CBPA"  
 C_G_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 724,54 724,54 
 C_G_IMP 1,0000 Curso general en BPA 3.160,48 3.160,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.885,02 

   97 C5D3_D4 * ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas 
 para la sostenibilidad ecológica"  
 C_VF_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 501,96 501,96 
 C_VF_IMP 1,0000 Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.542,74 1.542,74 
 agrosistemas y su paisaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.044,70 

   98 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con códi- 
 go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 
 de residuos autorizado por la CA correspondiente, pa- 
 ra operaciones de valorización según RD 105/2008 y 
 la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 25,00 25,00 
 01) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,00 

   99 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 
 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi- 
 duos autorizado por la CA correspondiente, para ope- 
 raciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 
 7/2022., con transporte incluido.  
 CA109 1,0000 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 40,00 40,00 
 01) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,00 

  100 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con có- 
 digo 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 
 de residuos autorizado por la CA correspondiente, pa- 
 ra operaciones de valorización según RD 105/2008 y 
 la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de Hierro y acero (17 15,00 15,00 
 04 05) a instalación de valorización  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,00 

  101 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación 
 de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico 
 con código 15 01 02 según la Lista Europea de Resi- 
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a 
 gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de 110,00 110,00 
 plástico (15 01 02) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  110,00 

  102 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recupera- 
 ción, Transformación y Resiliencia financiado por la 
 Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de 
 lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesi- 
 vo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá- 
 mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfi- 
 les de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta- 
 je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 
 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35 
 O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38 
 P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52 
 P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00 
 P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00 
 tubular (p.o.)  
 M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88 
 I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para 57,22 28,61 
 cimentación de señales  
 I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido 133,77 66,89 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
 I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 14,95 
 1 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.260,58 

  103 DACCES Trabajos en zona de dificil acceso  
 O01009 19,0766 h Peón 21,35 407,29 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  407,29 

  104 DFASDF m² Desbroce y gestión de restos vegetales 
 Debroce y triturado de restos vegetales con desbroza- 
 dora manual en zonas de difícil acceso.  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 O01007 0,0300 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,32 

  105 E01 Curso específico "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje 
 superficial"  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 

  106 E13CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realiza- 
 da en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe- 
 sor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 
 colgar y seguridad, manillas accesibles antiengan- 
 che, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de 
 acero conformado en frío con garras para recibir a 
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin 
 incluir recibido de albañilería). Según Normativa armo- 
 nizada europea o similar.  
 O01BC041 0,2000 h. Oficial 1ª Cerrajero 24,94 4,99 
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 O01BC042 0,2000 h. Ayudante Cerrajero 21,35 4,27 
 P13CP030 1,0000 ud Pu.paso 90x200 chapa lisa normal 87,37 87,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  96,63 

  107 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
 P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 531,94 531,94 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  578,23 

  108 EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir 
 los pulsos del contador, guardar los datos del conta- 
 dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea re- 
 querido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa con 
 grado de protección IP67 o superior. Antena para co- 
 municación con el terminal portatil de lectura (TPL) in- 
 cluida. El conjunto estará alimentado por pilas de lar- 
 ga duración ( se propone en este proyecto pilas de li- 
 tio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimen- 
 tación alternativos mediante pilas, si se justifica técni- 
 camente la duración y autonomía de las mismas en 
 función de las comunicaciones y consumo de los equi- 
 pos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. 
 Unidad totalmente instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos 
 de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 en- 
 trada contador en cada módulo de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de al- 
 macenamiento de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM 
 en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec- 
 nología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 
 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, conta- 
 dor parado, manipulación del contador, subconsumo, 
 batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de 
 comunicación se encargará de evitar que se acepten 
 pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras 
 causas mediante un complejo sistema de filtrado.  
 O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94 
 TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  186,94 

  109 F03P350 ha SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS (5 KG) 
 Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semi- 
 llas de implantación de leguminosas pratenses (trip- 
 holium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir pele- 
 tizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg de forraje- 
 ras (tritiicale, centeno o avena).  
 M16A010 1,9000 h Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, 0,35 0,67 
 remolcado por tract  
 O01009 1,9000 h Peón 21,35 40,57 
 P41F840 20,0000 kg Semilla de implantación 6,58 131,60 
 (tripholium,bisserrula,ornythopus)  
 P41F850 5,0000 kg Semilla forrajera (triticale, centeno o avena) 0,40 2,00 
 M01045 1,9000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 92,55 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  267,39 

  110 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 
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 Corta manual de pies en claras, con un diámetro nor- 
 mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin ma- 
 torral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. 
 En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se 
 deberá presupuestar estimando el rendimiento corres- 
 pondiente a la intensidad de corte.  
 O01007 0,0034 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,08 
 O01020 0,0238 h Peón con motosierra 22,87 0,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,62 

  111 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm 
 Tronzado mediante motosierra, de fustes correspon- 
 dientes a árboles de diámetro normal superior a 20 
 cm e inferior o igual a 30 cm, dejando las trozas con 
 una longitud aproximada de 2,2 m. En el caso de que 
 se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu- 
 puestar estimando el rendimiento correspondiente a 
 la intensidad de corte.  
 O01007 0,0150 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,34 
 O01020 0,1060 h Peón con motosierra 22,87 2,42 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,76 

  112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 
 Carga de madera sobre camión o similar con grúa rá- 
 pida, sin desplazamiento de la misma.  
 M01090 0,0526 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 1,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,57 

  113 F08156 ha Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha 
 Eliminación de restos forestales mediante astillado 
 "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con 
 incorporación al suelo, procedentes de rozas (sin tie- 
 rra), podas y claras o clareos, con una densidad de 
 restos forestales en verde menor o igual a 8 t/ha. En 
 pendientes del terreno inferiores al 25% o accesibles 
 para el equipo de astillado y con diámetro máximo de 
 los restos forestales a astillar de 12 cm.  
 O01009 24,1500 h Peón 21,35 515,60 
 O01007 3,4500 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 78,56 
 M01036 9,2000 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 557,43 
 M03005 9,2000 h Astilladora, sin mano de obra 3,75 34,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.186,09 

  114 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construc- 
 ción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.  
 P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  85,48 

  115 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  61,03 

  116 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los dife- 
 rentes residuos de construcción y demolición inertes 
 (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azu- 
 lejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios 
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma se- 
 parada y facilitando con ello su valorización. Realizado 
 todo ello por medios manuales.  
 O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  12,81 

  117 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los dife- 
 rentes residuos de construcción y demolición metáli- 
 cos para poder considerarlos limpios en la planta de 
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facili- 
 tando con ello su valorización. Realizado todo ello por 
 medios manuales.  
 O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,62 

  118 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) 
 Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 
 7/2022.  
 GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 42,35 42,35 
 03 01) Recogida mensual  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,35 

  119 GRAVA m³ Grava, colocada  
 O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00 
 O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71 
 P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 20,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,31 

  120 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 M04009 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 45,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,60 

  121 I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca- 
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consis- 
 tencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má- 
 xima de transporte 20 m. Volumen medido en estado 
 natural.  
 O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01 
 M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,38 

  122 I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale- 
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medi- 
 do en estado natural.  
 O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03 
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,13 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M01006 0,0110 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,64 

  123 I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale- 
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. 
 Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medi- 
 do en estado natural.  
 O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03 
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,13 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,87 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,03 
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  124 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito 
 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de po- 
 tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no infe- 
 rior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01 
 M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,56 

  125 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex- 
 cavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
 pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis- 
 mos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 .  
 O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03 
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,13 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,16 

  126 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras ex- 
 cavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
 pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis- 
 mos. En terreno tipo tránsito. No incluida la remoción 
 previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre 
 perfil.  
 O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04 
 M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,38 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,42 

  127 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 
 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su re- 
 moción y transporte a una distancia máxima de 20 m. 
 Sin incluir proyecto de voladura.  
 O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46 
 P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67 
 P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21 
 P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07 
 M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22 
 M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31 
 M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano 13,92 0,15 
 de obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,09 

  128 I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, has- 
 ta 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos es- 
 peciales, incluyendo extracción y acopio a pie de má- 
 quina, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0630 h Peón 21,35 1,35 
 M01058 0,6300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 45,90 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02042 0,5300 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 3,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,02 

  129 I02026 ACT0010 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehícu- 
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima 
 de 5 m.  
 O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02 
 M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 0,49 
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 13 t, cuchara 2,40 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,51 

  130 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión 
 basculante, en el interior de la obra a una distancia 
 máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el re- 
 torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo 
 en hoja aparte.  
 M01006 0,0358 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,56 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,56 

  131 I0204413 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pé- 
 treos de cualquier naturaleza sobre vehículos o plan- 
 ta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04 
 M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 1,27 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,31 

  132 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 
 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de 
 difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, 
 medido sobre perfil.  
 O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,37 

  133 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto 
 con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la 
 perfección que sea posible a máquina. Para cimenta- 
 ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, 
 medido sobre perfil  
 O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16 
 M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 3,15 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,31 

  134 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con 
 un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavacio- 
 nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del 
 área de ocupación de la obra, a una distancia máxima 
 de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami- 
 nos con ancho superior a 3 m.  
 O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00 
 M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,09 

  135 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con 
 un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excava- 
 ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera 
 del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi- 
 ma de transporte de 20 m.  
 O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01 
 M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,18 

  136 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta- 
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 ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te- 
 rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 
 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci- 
 dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de 
 riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi- 
 ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con 
 una anchura superior a 3 metros.  
 O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01 
 M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18 
 M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48 
 I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 0,49 0,49 
 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,16 

  137 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir- 
 gen", unidos mecánicamente por agujado y calandra- 
 do, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 
 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, 
 resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52 
 P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,01 1,01 
 286 a 325 g/m² (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,53 

  138 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir- 
 gen", unidos mecánicamente por agujado y calandra- 
 do, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 
 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, 
 resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64 
 P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,20 1,20 
 326 a 385 g/m² (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,84 

  139 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< 
 e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 
 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material seleccio- 
 nado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo 
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima 
 y compactación de las capas hasta una densidad del 
 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el cos- 
 te de la obtención, clasificación, carga, transporte y 
 descarga del material, con distancia máxima del 
 agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 
 m.  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92 
 M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50 
 I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 0,49 0,49 
 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,55 

  140 I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 
 Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera 
 autorizada, a una distancia máxima de 20 km, por ca- 
 rreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi- 
 tación de tonelaje.  
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 P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,24 

  141 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 
 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, torni- 
 llería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante 28,25 28,25 
 (p.o.)  
 P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 11,58 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,71 

  142 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectan- 
 te, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el 
 poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo- 
 nado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm 34,10 34,10 
 reflectante (p.o.)  
 P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 12,74 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,72 

  143 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma 
 rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sus- 
 tentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,92 70,92 
 P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 13,90 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,70 

  144 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma 
 rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de sus- 
 tentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,21 42,21 
 P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 12,74 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,83 
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  145 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y 
 limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia 
 de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con 
 la perfección posible a realizar con retroexcavadora 
 de orugas. Medido en terreno suelto.  
 O01009 0,0012 h Peón 21,35 0,03 
 M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 0,87 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,90 

  146 I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble 
 pared ranurada y unión por manguito de 100 mm de 
 diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con le- 
 cho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra- 
 majes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m 
 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de 
 la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En 
 terreno compacto.  
 O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35 
 P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95 
 P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10 
 P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm 4,82 4,82 
 (p.o.)  
 A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 2,82 
 compacto  
 I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,92 2,50 
 126 a 155 g/m², colocado  
 I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,77 

  147 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie ais- 
 lado, sin condiciones de especial dificultad y cuando 
 no sea necesario el traslado de la maquinaria necesa- 
 ria por encontrarse disponible, incluido el trabajo pro- 
 pio de apeo del árbol, en el caso de árboles disemina- 
 dos, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor 
 o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su trans- 
 porte.  
 O01020 0,2400 h Peón con motosierra 22,87 5,49 
 M01058 0,0430 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 3,13 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,62 

  148 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 
 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosifica- 
 ción 1/1), a una distancia máxima de 20 km.  
 O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39 
 P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 93,56 
 P02001 0,6800 m³ Arena (p.o.) 23,87 16,23 
 P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,24 
 M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  190,09 

  149 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resis- 
 tencia característica), con árido rodado de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la are- 
 na y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde hormigonera.  
 O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05 
 P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49 
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 P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83 
 P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97 
 P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14 
 M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  133,82 

  150 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resis- 
 tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño 
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi- 
 ma a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 54,81 54,81 
 20 mm (p.o.)  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  85,14 

  151 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo y distancia máxima de la arena y grava 
 de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde hormigonera.  
 O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05 
 P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 36,10 
 P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62 
 P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60 
 P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14 
 M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  139,85 

  152 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño 
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi- 
 ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, ex- 
 clusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  98,33 

  153 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi- 
 mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, 59,91 59,91 
 árido 20 mm (p.o.)  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  90,24 

  154 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten- 
 cia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi- 
 ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, ex- 
 clusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  102,64 

  155 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de 
 obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin 
 incluir encofrados, hormigones ni armaduras.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,89 

  156 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, 
 B-400S/SD, colocado en obra.  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45 
 O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38 
 P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en 1,14 1,20 
 barras o elaborado (p.o.)  
 P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,06 

  157 I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, 
 B-400S/SD, colocado en obra.  
 O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37 
 O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32 
 P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en 1,14 1,20 
 barras o elaborado (p.o.)  
 P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,93 

  158 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro 
 y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so- 
 lapes.  
 O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82 
 O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70 
 P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T 8,07 8,88 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02 
 M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,17 

  159 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro 
 y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos so- 
 lapes.  
 O01004 0,0410 h Oficial especialista 24,94 1,02 
 O01009 0,0410 h Peón 21,35 0,88 
 P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T 9,26 10,19 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02 
 M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,06 

  160 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y 
 retícula de 10x10 cm, colocada en obra, incluidos sola- 
 pes.  
 O01004 0,0090 h Oficial especialista 24,94 0,22 
 O01009 0,0090 h Peón 21,35 0,19 
 P01166 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T 3,67 4,04 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02 
 M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  4,75 

  161 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m 
 de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca- 
 míón grúa para labores de montaje y desmontaje de 
 encofrado. No incluidos los medios auxiliares de eleva- 
 ción para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72 
 O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89 
 P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 3,86 0,27 
 (p.o.)  
 M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,96 

  162 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, 
 volúmenes aislados 
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras 
 de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin 
 incluir medios auxiliares.  
 O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71 
 O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30 
 P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88 
 P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37 
 P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18 
 P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados 4,41 0,09 
 absorbentes (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,53 

  163 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 
 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 
 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado.  
 O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18 
 O01009 0,3680 h Peón 21,35 7,86 
 P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 3,86 0,27 
 (p.o.)  
 M01028 0,0736 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 3,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,93 

  164 I17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10% 
 Construcción de pavimento de hormigón de más de 
 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media 
 comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido 
 del hormigón, compactación con regla vibrante, frata- 
 sado y remates, cepillado/ruleteado para textura super- 
 ficial, curado con productos filmógenos y realización 
 de juntas de contracción en duro; no se incluye encofra- 
 do, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73 
 O01009 0,8100 h Peón 21,35 17,29 
 M02019 0,5400 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 3,75 
 M02030 0,5400 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de 5,31 2,87 
 obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,64 
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  165 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglo- 
 merado asfáltico en calzada, con martillo neumático, 
 incluso limpieza y despeje de escombros. No está in- 
 cluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y 
 punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte.  
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75 
 M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,24 

  166 I180281 ml Corte piedra de granito y vaciado 
 Corte recto de roca de granito con radial, hasta una 
 profundidad de 30 cm,  vaciado con martillo neumáti- 
 co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está 
 incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor 
 y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte.  
 O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41 
 M04001 0,1500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 5,88 
 M02031 0,1500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 0,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,06 

  167 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando 
 mampuestos irregulares en bruto, incluso prepara- 
 ción de piedras y asiento, completamente terminado. 
 En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de 
 altura. No se incluye el suministro, transporte de la pie- 
 dra ni medios auxiliares.  
 O01004 4,1000 h Oficial especialista 24,94 102,25 
 O01009 4,1000 h Peón 21,35 87,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  189,79 

  168 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado 
 en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 
 5 m de separación, empotrados y anclados mediante 
 hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma- 
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de ma- 
 lla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso ten- 
 sores cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla- 
 je de los postes y montaje de la malla.  
 O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66 
 O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64 
 M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 57,37 5,51 
 obra  
 M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin 0,72 0,52 
 mano de obra  
 P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 4,49 4,49 
 mm, 2 m (p.o.)  
 P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40 
 I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido 133,77 1,07 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,29 

  169 I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro 
 interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación 
 en terreno tipo compacto.  
 I14008 1,3050 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 128,32 
 km  
 I03005 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 3,43 
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 I03001 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 19,15 
 p<= 1,3 m  
 I14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 26,15 
 1 m³  
 I16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 116,76 
 vigas riostras y encepados  
 I10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  294,18 

  170 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro 
 interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación 
 en terreno tipo compacto.  
 I14008 2,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 204,53 
 km  
 I03005 1,7110 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 5,66 
 I03001 0,6830 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 30,99 
 p<= 1,3 m  
 I16002 7,1190 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 156,19 
 vigas riostras y encepados  
 I10031 2,7530 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  397,98 

  171 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo 
 brida de unión, totalmente colocada  
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 JAUDES 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable para desagüe con 375,00 375,00 
 brida de unión  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  394,95 

  172 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, inclu- 
 yendo brida de unión, totalmente colocada  
 JAUTOM 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable con brida de unión 450,00 450,00 
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  469,95 

  173 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, 
 de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electrici- 
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 
 1627/1997.  
 P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86 183,86 
 obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,86 

  174 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos.  
 P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,95 

  175 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 uni- 
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios 75,94 75,94 
 punta x 1,20)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  75,94 

  176 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 108,27 108,27 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,27 

  177 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,85 

  178 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,34 

  179 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
 de instalaciones de personal (se considera un peón, 
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,35 

  180 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje.  
 P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y 8,03 8,03 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,03 

  181 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de 
 madera unidos entre sí por tablas clavadas 
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hue- 
 co que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
 P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y 20,33 20,33 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,33 

  182 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones duran- 
 te los trabajos de descarga en bordes de excavación, 
 de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,03 

  183 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfi- 
 co, colocada.  
 P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,43 

  184 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,52 

  185 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,00 

  186 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co- 
 locada.  
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 P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,17 

  187 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectan- 
 te s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,52 

  188 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado.  
 P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,04 

  189 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de co- 
 lor ámbar, con lámpara Led.  
 P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,76 

  190 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu- 
 sor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,54 

  191 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte- 
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,53 

  192 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso 
 de la obra.  
 P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,88 

  193 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene 
 según lo exija el Convenio Provincial.  
 P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  167,36 

  194 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; 
 agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad 
 de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibili- 
 dad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo- 
 res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colo- 
 res: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con 7,25 7,25 
 anagrama, blanco  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,25 

  195 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
 antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
 ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
 para uso por motoserristas y otros trabajos especia- 
 les.  
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 L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10 
 temp>150 ºC, s/anagrama  
 L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59 
 L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21 
 L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87 
 L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89 
 L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,16 

  196 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
 colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha- 
 bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y 
 baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 
 25-30 db.  
 P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,61 

  197 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase 
 FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala- 
 ción; de un solo uso; para protección contra partículas 
 sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta 
 bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase 
 FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con 0,60 0,60 
 válvula, un uso, Clase FFP2  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,60 

  198 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de sol- 
 dadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a 
 la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefil- 
 tro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas 
 UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,85 

  199 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a 
 impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral 
 ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase 
 Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); antiempañamiento 
 (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de 
 anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,93 

  200 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma 
 interior en la cintura y en la espalda y costura de do- 
 ble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del 
 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia- 
 do (incluido en el precio). Disponible en diferentes co- 
 lores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. 
 Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,59 

  201 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliés- 
 ter algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
 laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa- 
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta- 
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 lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
 pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodi- 
 llas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la 
 abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo la- 
 teral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores 
 y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y 
 beige.  
 L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,44 14,44 
 L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,09 

  202 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto 
 en superficie mínima de materiales como el nivel de 
 retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con lo- 
 gotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- 
 sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre- 
 cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 
 3 tallas.  
 P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,15 

  203 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección 
 de la zona lumbar con velcro.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,76 

  204 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos 
 con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos 
 con las siguientes resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. 
 Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y 
 manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra 0,63 0,63 
 riesgos mecánicos  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,63 

  205 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
 piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resisten- 
 cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 
 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, 1,79 1,79 
 forrado en palma  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,79 

  206 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, 
 en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua- 
 rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Cla- 
 se 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias ta- 
 llas.  
 P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,28 

  207 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J 
 (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho- 
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); re- 
 sistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca- 
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  13,50 

  208 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera 
 y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con 
 resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,03 

  209 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta 
 y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta vi- 
 sibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. 
 Tallas desde la XS a la 3XL.  
 P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,00 

  210 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 
 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
 de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; 
 instalaciones de fontanería, saneamiento y electrici- 
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 li- 
 tros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
 inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; 
 puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Se- 
 gún R.D. 1627/1997  
 P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 169,60 169,60 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  169,60 

  211 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 
 obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri- 
 cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 
 1627/1997.  
 P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 186,87 186,87 
 de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  186,87 

  212 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 uni- 
 dad por cada 25 operarios).  
 P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,06 

  213 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,03 

  214 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polie- 
 tileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con ca- 
 pacidad de lastrado de 150 l.  
 P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,99 

  215 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes 
 de ruido extremo. SNR 32 dB.  
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 P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,87 

  216 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak 
 con costuras termoselladas; tejido con tratamiento re- 
 pelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de 
 ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capu- 
 cha integrada en el cuello e interior con forro conforta- 
 ble. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Trag- 
 sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido 
 en el precio). Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: 36,02 36,02 
 anorak alta visibilidad  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,02 

  217 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protec- 
 ción dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
 riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al ras- 
 gado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga 
 larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de ar- 
 golla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 
 10 y 11.  
 P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,85 

  218 LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflana- 
 do, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, a pie 
 de obra.  
 O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41 
 P25BH330 1,0000 m Bordillo de calzada C4 15/12x28x100 5,20 5,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,61 

  219 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 
 Instalación de abrevadero para ganado  
 ABRGA 1,0000 ud Abrevadero para ganado 430,48 430,48 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  441,16 

  220 MALSAL ud Malla salvamento 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. 
 de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blanco de 
 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diáme- 
 tro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(para animales) 
 y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla 
 cuadrada 400x400mm.(para personas)  
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
 MALLA 1,0000 ud Malla salvamento escalera-rampa 430,00 430,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  472,70 

  221 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 
 Instalación de caja nido para aves  
 CNAV 1,0000 ud Caja nido para aves 32,58 32,58 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,26 

  222 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 
 Instalación de caja nido para quirópteros  
 CNQUI 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 75,00 75,00 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  85,68 

  223 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 
 Instalación de refugios para insectos  
 REFINS 1,0000 ud Refugio para insectos 9,99 9,99 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,67 

  224 P02999ci m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 28 km  
 P02999v 28,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 0,11 3,15 
 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,15 

  225 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo 
 del Plan de Recuperación, Tranformación y Resilien- 
 cia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio- 
 nEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 349,59 349,59 
 MAT 0,42x0,42 m  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  390,20 

  226 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 
 Plantación de Quercus Autóctono  
 QUERCUS 1,0000 ud Suministro especies arbóreas autóctonas 4,45 4,45 
 O01009 0,1748 h Peón 21,35 3,73 
 O01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,57 
 ESCAB 0,0020 m³ Sum. y extendido estiércol caballar 20,40 0,04 
 P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04 
 M01057 0,0743 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 4,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,07 

  227 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigi- 
 lancia ambiental en fase de obras según descrito en 
 documento ambiental, incluída la elaboración de infor- 
 mes.  
 E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  950,00 

  228 RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con 
 arena para apoyo de impermeabilizacion  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 23,87 23,87 
 M01077 0,0351 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,25 
 M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 0,25 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,01 

  229 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en 
 la toma, construida a medida en AISI 316, con dimen- 
 siones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diá- 
 metro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 
 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón 
 de la obra de toma. Instalada.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 AISI316 12,0000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 192,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  302,44 

  230 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
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 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en 
 la toma, construida a medida en AISI 316, con dimen- 
 siones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diá- 
 metro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 
 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón 
 de la obra de toma. Instalada.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 AISI316 0,4000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 6,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,68 

  231 REPTEL u Reposición de línea de telefono 
 Reposición de línea de telefono con cableado de fibra 
 optica 32, 8 KP y cable 25CBF, tendido sobre colum- 
 nas de hormigó, totalmente instalado según presu- 
 puesto de la empresa encargada de la reposición.  
 O01004 138,6000 h Oficial especialista 24,94 3.456,68 
 O01009 138,6000 h Peón 21,35 2.959,11 
 COLH 1,0000 u Columan de hormigón 630,00 630,00 
 CABLES 1,0000 u Cables de 32, 8 de fibra óptica 1.720,00 1.720,00 
 CABLECBF 1,0000 u Cable de 25 CBF 170,00 170,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8.935,79 

  232 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado 
 de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 
 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97.  
 O01009 0,1564 h Peón 21,35 3,34 
 P31SV120 0,3330 ud Placa informativa PVC 50x30 6,12 2,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,38 

  233 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente 
 a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchura 
 de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 P31SV12021 1,0000 ud Escalera de cuerdas 58,00 58,00 
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,64 

  234 SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del 
 sistema de telelectura proyectado. El software podrá 
 ser abierto desde cualquier equipo que tenga cone- 
 xión a internet, desde cualquier navegador. Este soft- 
 ware permitirá la visión, gestión y mantenimiento del 
 sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad to- 
 talmente instalada y operativa.  
 LIC_WEB 1,0000 Licencia Web 550,00 550,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  550,00 

  235 SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 
 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes 
 caracterícticas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna 
 de alta capacidad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
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 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado  
 O03023 1,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 24,80 
 O03078 1,0000 h Oficial electrónico 32,37 32,37 
 Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00 1.285,00 
 Z030.2 1,0000 u Software control sonda 52,50 52,50 
 Z030.3 1,0000 u Kit instalación sondas 465,01 465,01 
 Z030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 100,00 100,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.959,68 

  236 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm 
 de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles pa- 
 ra guías adheridas al hormigón y colocación de junta 
 de neopreno para estanqueidad. Instalada.  
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
 P01145 5,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 7,65 
 P34047 0,0500 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,96 
 ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80 
 NEOP12 0,0700 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 22,12 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,47 

  237 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm 
 de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles pa- 
 ra guías adheridas al hormigón y colocación de junta 
 de neopreno para estanqueidad. Instalada.  
 O01004 0,1050 h Oficial especialista 24,94 2,62 
 O01009 0,1050 h Peón 21,35 2,24 
 P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36 
 P34047 0,0350 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,68 
 ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80 
 NEOP12 0,0600 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 18,96 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,66 

  238 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,92 

  239 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,66 

  240 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de sol- 
 dadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,24 

  241 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 fs16\lang3082 Placa se\'f1alizaci\'f3n-informaci\'f3n en 
 PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamen- 
 te, amortizable en 3 usos, incluso colocaci\'f3n y des- 
 montaje. s/ R.D. 485/97.\par 
 }  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45 
 O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38 
 MALLA.MAT 1,0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,85 0,85 
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 P01047 0,3000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en 1,14 0,34 
 barras o elaborado (p.o.)  
 P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,06 

  242 TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Soft- 
 ware necesariol, para recoger la información de los 
 equipos de telelectura instalados en los hidrantes me- 
 diante tecnología radio en frecuencia libre, Bluetooth o 
 Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da- 
 tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordena- 
 dor que soportará la base de datos y las utilidades de 
 gestión y realización de informes de consumos de 
 agua. Estos equipos tendrán que poder enviar poste- 
 riormente todos los datos recogidos a la central de da- 
 tos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el 
 software que permite configurar, a distancia y de for- 
 ma integrada, los terminales remotos que se conec- 
 tan directamente con él, así como los distintos paráme- 
 tros del sistema de telelectura, los valores de cauda- 
 les medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad to- 
 talmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositi- 
 vo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tra- 
 mas Wireless-MBUS de los módulos de comunicación 
 de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo 
 móvil, añadiendo a los campos leídos el campo coorde- 
 nadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la co- 
 rrecta integración de los valores recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94 
 TPL_UD 1,0000 Terminal portatil de lectura 600,00 600,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  626,94 

  243 TRM100M m³ Transporte de materiales a mano. hasta 100 m. 
 Transporte de materiles de construcción hasta pie de 
 obra, con motocarretilla, hasta una distancia de hasta 
 100 metros de distancia.  
 O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47 
 M02038 0,3500 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11 5,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,11 

  244 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 
 Transporte de materiles de construcción hasta pie de 
 obra con motocarretilla, hasta una distancia de hasta 
 500 metros de distancia.  
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
 M02038 2,0000 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11 32,22 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  74,92 

  245 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 
 Transporte de materiles de construcción hasta pie de 
 obra, con motocarretilla, hasta una distancia de hasta 
 50 metros de distancia.  
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 M02038 0,2000 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11 3,22 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,49 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº2 

 
 Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 20 de junio de 2023 Página 50  

  246 TRTV m³ Transporte tierra vegetal para su extendido posterior 
 Transporte tierra vegetal con camión basculante para 
 su extendido posterior  
 M01006 0,0274 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,19 

  247 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 
 Dado de anclaje para piezas de reducción en conduc- 
 ciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., 
 con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa- 
 ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, coloca- 
 ción de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22 
 O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61 
 P01HCA300 0,0570 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,85 
 P03AC220 1,4000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 3,02 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0700 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,32 
 E04CZE050 0,6450 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 13,13 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,15 

  248 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 
  Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conduccio- 
 nes de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 
 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en 
 central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, 
 colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16.  
 O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22 
 O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61 
 P01HCA300 0,2450 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 20,83 
 P03AC220 8,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 17,28 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0700 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,32 
 E04CZE050 1,4000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 28,49 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  87,75 

  249 U07SR220 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., 
 con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central pa- 
 ra relleno del dado, i/excavación, encofrado, coloca- 
 ción de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48 
 O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41 
 P01HCA300 0,0270 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 2,30 
 P03AC220 2,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 4,32 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0500 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,23 
 E04CZE050 0,3600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 7,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,07 

  250 U07SR230 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23 
 O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05 
 P01HCA300 0,0480 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº2 

 
 Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 20 de junio de 2023 Página 51  

 P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 8,64 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0800 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37 
 E04CZE050 0,4800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,14 

  251 U07SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98 
 O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54 
 P01HCA300 0,0750 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 6,38 
 P03AC220 6,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 12,96 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,1000 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,46 
 E04CZE050 0,6000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 12,21 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,53 

  252 U07SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-17.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P01HCA300 0,2560 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 21,76 
 P03AC220 10,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 21,60 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,1400 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,64 
 E04CZE050 1,2800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 26,05 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,20 

  253 U07SR310 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones 
 de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48 
 O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41 
 P01HCA300 0,0270 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 2,30 
 P03AC220 2,1300 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 4,60 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0500 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,23 
 E04CZE050 0,3600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 7,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,35 

  254 U07SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones 
 de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23 
 O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05 
 P01HCA300 0,0480 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08 
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 P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 8,64 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0800 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37 
 E04CZE050 0,4800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,14 

  255 U07SR345 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones 
 de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 
 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en cen- 
 tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colo- 
 cación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo 
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P01HCA300 0,2560 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 21,76 
 P03AC220 10,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 21,60 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,1500 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,69 
 E04CZE050 1,2800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 26,05 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,25 

  256 U07SR425 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm. 
 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en 
 conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, ela- 
 borado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desenco- 
 frado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23 
 O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05 
 P01HCA300 0,0480 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08 
 P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 8,64 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0800 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37 
 E04CZE050 0,4800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,14 

  257 U07SR430 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm. 
 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en 
 conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, ela- 
 borado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desenco- 
 frado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23 
 O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05 
 P01HCA300 0,0480 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 4,08 
 P03AC220 4,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 8,64 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,0800 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,37 
 E04CZE050 0,4800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 9,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,14 

  258 U07SR445 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm. 
 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en 
 conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
 entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/B/20/X0, ela- 
 borado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desenco- 
 frado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
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 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P01HCA300 0,2560 m3 Hormigón HA-25/B/20/X0 central 85,00 21,76 
 P03AC220 10,0000 kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. 2,16 21,60 
 taller obra var. diam.  
 M10HV110 0,1500 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 4,58 0,69 
 E04CZE050 1,2800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,35 26,05 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,25 

  259 U07TP025 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 4 DN=75mm. 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 
 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 
 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 
 de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13.  
 O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53 
 P26CPB060 1,0000 m. Tub.polietileno b.d. PE100 PN4 DN=75mm. 2,50 2,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,03 

  260 U07TP075 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 6 DN=63mm. 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 
 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 
 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 
 de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13.  
 O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45 
 P26CPB130 1,0000 m. Tub.polietileno b.d. PE100 PN6 DN=63mm. 2,00 2,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,45 

  261 U07TU010110 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=110 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro in- 
 terior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la gene- 
 ratriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colo- 
 cada y medios auxiliares, sin incluir excavación y poste- 
 rior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 O01004 0,1600 h Oficial especialista 24,94 3,99 
 O01009 0,1600 h Peón 21,35 3,42 
 P26CU110 1,0000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 23,65 23,65 
 P01AA030 0,1600 0,00 0,00 
 P02TW070 0,0020 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,01 
 M05EN020 0,0500 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 2,23 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  33,30 

  262 U07TU015 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 
 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro in- 
 terior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la gene- 
 ratriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colo- 
 cada y medios auxiliares, sin incluir excavación y poste- 
 rior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24 
 O01009 0,1700 h Peón 21,35 3,63 
 P26CU115 1,0000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm. 29,06 29,06 
 P01AA030 0,1900 0,00 0,00 
 P02TW070 0,0030 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,02 
 M05EN020 0,0500 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 2,23 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,18 
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  263 U07VAC021 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abasteci- 
 miento de agua de PVC o polietileno de D=110, inclu- 
 so calado de tubería para acometida, completamente 
 instalado.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 P26DE775 1,0000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm. 47,38 47,38 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,37 

  264 U07VAC022 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abasteci- 
 miento de agua de PVC o polietileno de D=125, inclu- 
 so calado de tubería para acometida, completamente 
 instalado.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 P26DE777 1,0000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm. 70,77 70,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  75,76 

  265 U07VAC023 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abasteci- 
 miento de agua de PVC o polietileno de D=140, inclu- 
 so calado de tubería para acometida, completamente 
 instalado.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 P26DE780 1,0000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm. 73,02 73,02 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  78,01 

  266 U07VAC024 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abasteci- 
 miento de agua de PVC o polietileno de D=160, inclu- 
 so calado de tubería para acometida, completamente 
 instalado.  
 O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24 
 P26DE783 1,0000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm. 75,00 75,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  81,24 

  267 U07VAC025 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abasteci- 
 miento de agua de PVC o polietileno de D=200, inclu- 
 so calado de tubería para acometida, completamente 
 instalado.  
 O01BO170 0,3000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 24,90 7,47 
 P26DE785 1,0000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm. 108,58 108,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  116,05 

  268 U07VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundi- 
 ción, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en 
 tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, com- 
 pletamente instalada.  
 O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46 
 O01BO180 0,7000 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 21,35 14,95 
 P26DV905 1,0000 ud Ventosa/purgador autom.D=40 mm. 164,39 164,39 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  196,80 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  196,80 

  269 U07VAF080 ud VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO 
 Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca 
 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abasteci- 
 miento de agua, i/accesorios, completamente instala- 
 da.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
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 P26DV940 1,0000 ud Ventosa/purgador simple metá/ros 57,72 57,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  66,98 

  270 U07VAV271 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2" 
 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diáme- 
 tro interior, i/juntas y accesorios, completamente insta- 
 lada.  
 O01BO170 0,3000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 24,90 7,47 
 O01BO180 0,3000 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 21,35 6,41 
 P26DI020 1,0000 ud Válv.alivio rápid.fund.brid.D=2" 236,41 236,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  250,29 

  271 U07VAV273 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3" 
 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diáme- 
 tro interior, incluso uniones y accesorios, completa- 
 mente instalada.  
 O01BO170 0,4000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 24,90 9,96 
 O01BO180 0,4000 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 21,35 8,54 
 P26DI040 1,0000 ud Válv.alivio rápid.fund.brid.D=3" 395,08 395,08 
 P26DC020 1,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm 97,25 97,25 
 P26DB020 1,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 93,72 93,72 
 P26DG020 2,0000 ud Goma plana D=80 mm. 1,89 3,78 
 P01UT060 16,0000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 24,16 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  632,49 

  272 U07VAV353 ud VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4" 
 Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" 
 de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada.  
 O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24 
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 P26DV695 1,0000 ud Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4" 8,99 8,99 
 P26DP040 2,0000 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,05 4,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,67 

  273 U07VAV403 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4" 
 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, 
 con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso- 
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta- 
 lada.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01BO180 0,5000 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 21,35 10,68 
 P26DH400 1,0000 ud Válv.hidrá.red.pres.fund.D=4" 484,40 484,40 
 P26DC030 1,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 121,09 121,09 
 P26DB030 1,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 112,95 112,95 
 P26DG030 2,0000 ud Goma plana D=100 mm. 2,21 4,42 
 P01UT060 16,0000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 24,16 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  770,17 

  274 U07VAV404 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6" 
 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, 
 con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso- 
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta- 
 lada.  
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08 
 P26DH410 1,0000 ud Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6" 1.259,85 1.259,85 
 P26DC050 1,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 196,74 196,74 
 P26DB050 1,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 179,78 179,78 
 P26DG050 2,0000 ud Goma plana D=150 mm. 3,36 6,72 
 P01UT060 20,0000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 30,20 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  1.710,32 

  275 U07VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 
 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de 
 diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste- 
 cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalado.  
 O01BO170 0,2000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 24,90 4,98 
 O01BO180 0,2000 h Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 21,35 4,27 
 P26DE640 1,0000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm 227,13 227,13 
 P02TW070 0,0080 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  236,44 

  276 U07VEP030 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm 
 Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diáme- 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abasteci- 
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, comple- 
 tamente instalado.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 P26DR090 1,0000 ud Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm 20,84 20,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,83 

  277 U07VEP031 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm 
 Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diáme- 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abasteci- 
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, comple- 
 tamente instalado.  
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 P26DR080 1,0000 ud Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm 15,20 15,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,94 

  278 U07VEP040 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm 
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta 
 densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado en 
 tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin 
 incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 P26DR040 1,0000 ud Mang.reduc.electro. PE-ad DN=200/160mm 165,49 165,49 
 M10PE010 0,1500 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,30 2,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  182,49 

  279 U07VEP043 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm 
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta 
 densidad de 110/90 mm. de diámetro, colocado en tu- 
 bería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in- 
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 P26DR010 1,0000 ud Mang.reduc.electro. PE-ad DN=110/90mm 34,17 34,17 
 M10PE010 0,1000 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,30 1,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,13 

  280 U07VEP062 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm 
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 
 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietile- 
 no de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de 
 anclaje, completamente instalado.  
 O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24 
 O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56 
 P26DT020 1,0000 ud Tapón electrosoldable PE-ad DN=125mm 68,35 68,35 
 M10PE010 0,1000 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,30 1,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  78,98 

  281 U07VEP063 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=200mm 
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 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 
 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietile- 
 no de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de 
 anclaje, completamente instalado.  
 O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
 P26DT030 1,0000 ud Tapón electrosoldable PE-ad DN=160mm 110,21 110,21 
 M10PE010 0,1000 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,30 1,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,72 

  282 U07VEP070 ud TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm 
 Te reducida 90º de polipropileno de 90/75/63 mm. de 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abaste- 
 cimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, com- 
 pletamente instalado.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 P26DE807 1,0000 ud Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm 32,06 32,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,53 

  283 U07VEP081 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm 
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 
 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietile- 
 no de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de 
 anclaje, completamente instalado.  
 O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96 
 O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47 
 P26DE803 1,0000 ud Te electrosoldable PE-ad 90º DN=200mm 623,63 623,63 
 M10PE010 0,3500 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,30 6,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  652,47 

  284 VALDBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los 
 costes directos de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18.698,31 

  285 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 VWAF50 1,0000 ud Limitador de caudal Wafer 50 790,00 790,00 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  817,43 

  286 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, 
 interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la humedad ra- 
 yos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 P31SV1203 1,0000 ud Salvavidas 38,37 38,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,01 
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 CAPÍTULO VALDBC1 OBRAS DE TOMAS 

SUBCAPÍTULO MTCAP PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

 I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. 
 vol<= 1 m³ 

 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ ca- 
 da uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex- 
 tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 10,00 51,02 510,20 
 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun- 
 didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta- 
 ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 
 2,00 45,37 90,74 
 DFASDF m² Desbroce y gestión de restos vegetales 

 Debroce y triturado de restos vegetales con desbrozadora manual 
 en zonas de difícil acceso. 
 199,99 1,32 263,99 
 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con 
 motocarretilla, hasta una distancia de hasta 50 metros de distan- 
 cia. 
 49,98 7,49 374,35 
 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra con mo- 
 tocarretilla, hasta una distancia de hasta 500 metros de distancia. 
 37,00 74,92 2.772,04 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO MTCAP................  4.011,32 

SUBCAPÍTULO TOMA01 CAPTACIÓN EN CAUCE  

 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 7,60 31,96 242,90 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 14,58 11,17 162,86 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 

 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017. 
 5,76 3,16 18,20 
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 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 

 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada. 
 2,00 302,44 604,88 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 

 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada. 
 2,00 36,68 73,36 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 

 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 2,00 51,47 102,94 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 

 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 4,48 43,66 195,60 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 
 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 6,08 1,84 11,19 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 2,28 4,75 10,83 
 DACCES Trabajos en zona de dificil acceso 

 2,00 50,41 100,82 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm 

 Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materia- 
 les. 
 0,49 124,30 60,91 
 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 
 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis- 
 tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera. 
 0,27 133,82 36,13 
 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", 
 D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distan- 
 cia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", inclui- 
 da puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera. 
 0,61 139,85 85,31 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO TOMA01 ..............  1.705,93 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC1 ....................  5.717,25 
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  CAPÍTULO VALDBC2 BALSAS  

 SUBCAPÍTULO VALDBC201 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin 
 matorral 

 Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior 
 a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial 
 menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos 
 de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimien- 
 to correspondiente a la intensidad de corte. 
 2.136,00 0,62 1.324,32 
 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm 

 Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árbo- 
 les de diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, 
 dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el ca- 
 so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues- 
 tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de 
 corte. 
 970,00 2,76 2.677,20 
 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 

 Carga de madera sobre camión o similar con grúa rápida, sin des- 
 plazamiento de la misma. 
 970,00 1,57 1.522,90 
 F08156 ha Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha 

 Eliminación de restos forestales mediante astillado "in situ", pre- 
 via recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, 
 procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con 
 una densidad de restos forestales en verde menor o igual a 8 t/ha. 
 En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesibles para el 
 equipo de astillado y con diámetro máximo de los restos foresta- 
 les a astillar de 12 cm. 
 2,41 1.186,09 2.858,48 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 37.063,00 0,18 6.671,34 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto 
 voladura 

 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, median- 
 te el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una 
 distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura. 
 679,00 8,09 5.493,11 
 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito 

 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual 
 o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volu- 
 men medido en estado natural. 
 17.778,00 0,56 9.955,68 
 I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 
 m 

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca- 
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui- 
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 
 m. Volumen medido en estado natural. 
 24.429,00 1,64 40.063,56 
 I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 
 m 
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 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca- 
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui- 
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 
 m. Volumen medido en estado natural. 
 47.673,00 2,03 96.776,19 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, 
 D<= 3 km 

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila- 
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi- 
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde 
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una 
 distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para 
 caminos con una anchura superior a 3 metros. 
 53.144,00 1,16 61.647,04 
 RASANT m³ Rasanteo de taludes y fondo 

 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para 
 apoyo de impermeabilizacion 
 854,00 27,01 23.066,54 
 I0204413 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual- 
 quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m. 
 22.222,50 1,31 29.111,48 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC201 ....... 281.167,84 

 SUBCAPÍTULO VALDBC202 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  

 I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto 

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi- 
 dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y 
 geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m 
 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo- 
 cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 1.388,00 20,77 28.828,76 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 
 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 17.080,00 1,84 31.427,20 
 LASTRE3 ud Bordillo sobre fondo 

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm 
 de base y hasta 30 cm de altura, a pie de obra. 
 654,00 12,61 8.246,94 
 B0505012 m² Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 
 1,5 mm espesor 

 Impermeabilización con lámina de PEAD Estructurado de 1,5 mm 
 espesor. 
 10.491,00 11,93 125.157,63 
 B050501 m² Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor 

 Impermeabilización con lámina de PEAD de 1,5 mm espesor. 
 6.587,00 10,90 71.798,30 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC202 ....... 265.458,83 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC203 LLENADO DE LA BALSA  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 115,87 0,09 10,43 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 579,67 16,60 9.622,52 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 57,93 34,54 2.000,90 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 procedente de las propias excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones 
 637,31 6,52 4.155,26 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 

 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 2,00 817,43 1.634,86 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 

 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compac- 
 to. 
 2,00 397,98 795,96 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.899,00 13,02 37.744,98 
 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 183,05 366,10 
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri- 
 dado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
 exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medi- 
 da extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
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 tas y tornillería de acero, instalado. 
 2,00 130,56 261,12 
 A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 

 Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 138,20 276,40 
 A17071 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada 

 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 
 125 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan- 
 te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 2,00 108,12 216,24 
 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 

 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de 
 agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 
 4,00 42,15 168,60 
 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 

 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun- 
 didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta- 
 ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 
 130,32 45,37 5.912,62 
 02.03.20 ud Arqueta para ventosas 

 Arqueta para ventosa embebida en hormigón, en tuberia de 315 
 mm con tapa de chapa. 
 9,00 55,58 500,22 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 9,00 248,49 2.236,41 
 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 150x120x100 cm. exterior, construida con hormigón armado HA 
 encofrado, solera del mismo materioa y orificio de drenaje, tapa 
 de chapa de acero, pintada a dos caras, marcoy visagras corres- 
 pondientes y con p.p. de medio auxiliares, incluye la excavación y 
 el relleno perimetral posterior. 
 2,00 513,90 1.027,80 
 TRM500M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 500 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra con mo- 
 tocarretilla, hasta una distancia de hasta 500 metros de distancia. 
 33,21 74,92 2.488,09 
 
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 
 2,00 34,64 69,28 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC203 .......  69.487,79 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC204 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 179,64 0,09 16,17 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 798,46 3,76 3.002,21 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 331,20 34,54 11.439,65 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta- 
 ción. 
 1.057,00 1,46 1.543,22 
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 

 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 2,00 469,95 939,90 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 

 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 2,00 394,95 789,90 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, 
 colocada 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti- 
 da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo- 
 xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma- 
 yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras. 
 360,00 5,66 2.037,60 
 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan- 
 ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en 
 obra. 
 0,44 85,14 37,46 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 20,48 31,96 654,54 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 3,20 11,17 35,74 
 GRAVA m³ Grava, colocada 

 0,09 24,31 2,19 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 
 g/m², colocado 

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
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 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 199,80 1,53 305,69 
 I02026 ACT0010 

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. 
 Con transporte a una distancia máxima de 5 m. 
 259,74 0,51 132,47 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 259,74 1,56 405,19 
 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 2,00 305,78 611,56 
 A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 2,00 164,60 329,20 
 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 
 mm, coloc 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás- 
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re- 
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera- 
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 1.457,15 22,93 33.412,45 
  
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 3,20 102,64 328,45 
 A0202520 m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 5 mm, revest, 
 colocada 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 200 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
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 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 111,00 115,31 12.799,41 
 A02026245 m Tubería acero helicoidal, ø 245 mm, esp. 5 mm, revest, 
 colocada 

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 245 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 111,00 135,84 15.078,24 
A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m con p.p junta de goma, colocada 

  
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con 
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje 
 y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni 
 la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se 
 valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 

 91 83,49 7.597,59 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC204 .......  91.366,36 

 SUBCAPÍTULO VALDBC205 CASETA DE VÁLVULAS  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 42,00 0,18 7,56 
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 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca- 
 vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi- 
 ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a 
 pie de máquina, medido sobre perfil 
 14,62 3,31 48,39 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 8,62 102,64 884,76 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 3,38 4,75 16,06 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 

 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 21,00 23,93 502,53 
 I15002 kg Acero corrugado, ø >16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro mayor a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 212,00 1,93 409,16 
 B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, 
 visto 

 Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de 
 espesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemen- 
 to. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie ma- 
 yor de 2 m². 
 68,62 32,37 2.221,23 
 E13CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa 
 de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero con- 
 formado en frío, herrajes de colgar y seguridad, manillas accesi- 
 bles antienganche, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil 
 de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabora- 
 da en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile- 
 ría). Según Normativa armonizada europea o similar. 
 2,00 96,63 193,26 
 B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado 

 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados 
 de ladrillo h/d separados 1 m, recibidos con mortero de cemento y 
 arena 1/6, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasi- 
 llón m-h de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa de 
 compresión de 30 mm con el citado mortero, incluido arriostra- 
 miento transversal cada 2 m aproximadamente según desnivel, pa- 
 ra una altura media de 1 m de cubierta, parte proporcional de forma- 
 ción de limas con tabicón h/d, medido en proyección horizontal. 
 22,50 54,18 1.219,05 
 B04003 m² Cubierta de teja cerámica curva árabe 

 Cubierta de teja cerámica curva árabe, recibida con mortero de ce- 
 mento. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de 
 más de 2 m². 
 22,50 31,50 708,75 
 A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado 

 Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta- 
 miz de acero inoxidable, instalado. 
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 2,00 292,08 584,16 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 2,00 248,49 496,98 
 A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri- 
 dado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
 exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medi- 
 da extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 2,00 320,86 641,72 
 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 
 2,00 34,64 69,28 
 A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 360,97 721,94 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 2,00 271,62 543,24 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 2,00 421,79 843,58 
 A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado 

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 2,00 305,78 611,56 
 02.05.18 Rejilla Tramex 

 2,00 415,64 831,28 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC205 .......  11.554,49 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Presupuesto 

 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 
 

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 13  

 SUBCAPÍTULO VALDBC206 ALIVIADERO  

 I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto 

 Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compac- 
 to. 
 2,00 294,18 588,36 
 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, 
 a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra. 
 18,00 90,24 1.624,32 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 44,00 0,09 3,96 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 44,00 3,76 165,44 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 2,45 34,54 84,62 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 

 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 24,00 212,11 5.090,64 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 0,62 9,58 5,94 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 
 500<ø<=900 mm, colocada 

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tra- 
 tamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 
 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te- 
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 360,00 6,07 2.185,20 
 A20004 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 
 mm, coloc 

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás- 
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
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 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re- 
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera- 
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades 
 del proyecto. 
 27,00 44,79 1.209,33 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC206 .......  10.957,81 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC207 CAMINO DE CORONACION  

 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 

 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 1.503,60 4,55 6.841,38 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca- 
 vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi- 
 ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a 
 pie de máquina, medido sobre perfil 
 132,32 3,31 437,98 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 5.953,60 2,06 12.264,42 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 148,86 102,64 15.278,99 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 

 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 496,20 23,93 11.874,07 
 I06051 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 

 Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a 
 una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en bue- 
 nas condiciones, y sin limitación de tonelaje. 
 3.307,92 10,24 33.873,10 
 P02999ci m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, 
 d= 28 km 

 2.029,86 3,15 6.394,06 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC207 .......  86.964,00 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC208 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  

 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 

 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 
 cm., rejilla dura, resistente a la humedad rayos UV, homologación 
 CE, SOLAS (Código LSA). 
 8,00 39,01 312,08 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 

 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul- 
 traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 
 40 cm. 
 8,00 58,64 469,12 
 MALSAL ud Malla salvamento 

 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta 
 tenacidad tratado UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto 
 por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 
 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 
 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas) 
 2,00 472,70 945,40 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
 fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación 
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 8,00 5,38 43,04 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 900,00 31,29 28.161,00 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 

 2,00 578,23 1.156,46 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC208 .......  31.087,10 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC2 .................... 847.615,10 
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 CAPÍTULO VALDBC4 RED DE RIEGO  

 SUBCAPÍTULO VALDBC401 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 2.063,90 3,76 7.760,26 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 7.662,09 0,18 1.379,18 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 383,20 34,54 13.235,73 
 A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, 
 medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio 
 a pie de máquina o sobre camión. 
 226,82 49,96 11.331,93 
 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre 
 perfil. 
 2.268,23 1,98 4.491,10 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 procedente de las propias excavaciones 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones 
 4.180,50 6,52 27.256,86 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC401 .......  65.455,06 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC402 TUBERÍAS  

 U07TP075 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 6 DN=63mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diáme- 
 tro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en ro- 
 llos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe- 
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 165,65 2,45 405,84 
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 6.074,68 3,11 18.892,25 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.973,16 3,80 7.498,01 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.787,40 5,31 9.491,09 
 A08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 492,00 7,17 3.527,64 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
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 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.491,60 9,56 23.819,70 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 344,02 13,02 4.479,14 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 771,71 13,92 10.742,20 
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 573,00 17,36 9.947,28 
 A08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 316,09 18,74 5.923,53 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
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 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 6.257,10 28,10 175.824,51 
 U07TP025 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 4 DN=75mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diáme- 
 tro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en ro- 
 llos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe- 
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 236,25 3,03 715,84 
 A08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 764,63 8,65 6.614,05 
 A08021 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, 
 colocada 

 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 221,40 10,07 2.229,50 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC402 ....... 280.110,58 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Presupuesto 

 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 
 

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

 SUBCAPÍTULO VALDBC403 VALVULERÍA  

 U07VAV403 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4" 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, 
 de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
 11,00 770,17 8.471,87 
 U07VAV404 ud VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6" 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, 
 de 6" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
 15,00 1.710,32 25.654,80 
 ARQV u Arqueta para ventosas 

 47,00 60,54 2.845,38 
 U07VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, 
 de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, i/accesorios, completamente instalada. 
 25,00 196,80 4.920,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 9,00 248,49 2.236,41 
 U07VAF080 ud VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO 

 Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca 20 mm. de 
 diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/acce- 
 sorios, completamente instalada. 
 55,00 66,98 3.683,90 
 A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 
 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci- 
 zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre- 
 sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 1,00 255,46 255,46 
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 84,82 169,64 
 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 4,00 199,98 799,92 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 
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 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 19,00 271,62 5.160,78 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 5,00 95,33 476,65 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 11,00 136,67 1.503,37 
 A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 2,00 183,05 366,10 
 ARQ150120100 ud Arqueta para válvulas 150x120x100 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 150x120x100 cm. exterior, construida con hormigón armado HA 
 encofrado, solera del mismo materioa y orificio de drenaje, tapa 
 de chapa de acero, pintada a dos caras, marcoy visagras corres- 
 pondientes y con p.p. de medio auxiliares, incluye la excavación y 
 el relleno perimetral posterior. 
 34,00 513,90 17.472,60 
 U07VAV271 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2" 

 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 22,00 250,29 5.506,38 
 U07VAV273 ud VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3" 

 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, in- 
 cluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 4,00 632,49 2.529,96 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC403 .......  82.053,22 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC404 DERIVACIONES Y REDUCCIONES  

 U07VAC021 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de 
 agua de PVC o polietileno de D=110, incluso calado de tubería pa- 
 ra acometida, completamente instalado. 
 6,00 52,37 314,22 
 U07VAC022 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de 
 agua de PVC o polietileno de D=125, incluso calado de tubería pa- 
 ra acometida, completamente instalado. 
 1,00 75,76 75,76 
 U07VAC023 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de 
 agua de PVC o polietileno de D=140, incluso calado de tubería pa- 
 ra acometida, completamente instalado. 
 2,00 78,01 156,02 
 U07VAC024 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de 
 agua de PVC o polietileno de D=160, incluso calado de tubería pa- 
 ra acometida, completamente instalado. 
 21,00 81,24 1.706,04 
 U07VEP030 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm 

 Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado 
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el 
 dado de anclaje, completamente instalado. 
 7,00 25,83 180,81 
 U07VEP070 ud TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm 

 Te reducida 90º de polipropileno de 90/75/63 mm. de diámetro, co- 
 locado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in- 
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
 32,00 44,53 1.424,96 
 U07VEP031 ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm 

 Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado 
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el 
 dado de anclaje, completamente instalado. 
 15,00 18,94 284,10 
 A17059 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/110 
 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 9,00 96,83 871,47 
 A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 
 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 120,66 241,32 
 U07VEP043 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 
 110/90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de 
 abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completa- 
 mente instalado. 
 6,00 43,13 258,78 
 U07VEP081 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diá- 
 metro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de 
 agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
 4,00 652,47 2.609,88 
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 U07VEP040 ud MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm 

 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 
 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de 
 abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completa- 
 mente instalado. 
 3,00 182,49 547,47 
 A17063 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada 

 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 
 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 158,01 474,03 
 A17054 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 
 125/110 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
 2,00 62,39 124,78 
 A17055 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 
 140/125 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
 1,00 68,03 68,03 
 A17056 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 
 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
 2,00 74,99 149,98 
 A17057 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocada 

 Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 
 180/160 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
 1,00 83,62 83,62 
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 11,00 100,30 1.103,30 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 89,13 356,52 
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 

 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 79,95 79,95 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 62,51 62,51 
 U07VAC025 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de 
 agua de PVC o polietileno de D=200, incluso calado de tubería pa- 
 ra acometida, completamente instalado. 
 15,00 116,05 1.740,75 
 U07VEP062 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de 
 agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
 1,00 78,98 78,98 
 U07VEP063 ud TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=200mm 

 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de 
 agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
 5,00 122,72 613,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC404 .......  13.606,88 

 SUBCAPÍTULO VALDBC405 HIDRANTES MULTIUSUARIOS  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 198,00 0,18 35,64 
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 99,00 84,82 8.397,18 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 
 multiusuarios 

 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 1,18x2x0,64 m . 
 Elaboradas con hormigón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa 
 (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvani- 
 zada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4 
 99,00 507,68 50.260,32 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundi- 
 ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura 
 Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co- 
 locada. 
 99,00 89,97 8.907,03 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de jun- 
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 tas y tornillería de acero, instalado. 
 99,00 113,99 11.285,01 
 A11006 ud Emisor de pulsos, instalado 

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 
 99,00 34,64 3.429,36 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 

 Electroválvula de 1' totalmente instalada 
 99,00 168,78 16.709,22 
 APROSOL ud Programador con solenoide 

 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado 
 99,00 163,41 16.177,59 
 ACOLT2 ud Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas 

 Colector de PE de diámetro 90 mm, con 14 salidas de diámetro va- 
 riable entre 1" y 2 1/2", con conexión a tubería 
 99,00 266,29 26.362,71 
 U07VAV353 ud VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4" 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 1.386,00 24,67 34.192,62 
 03.05.12 ud Base Hidrante 

 Peana de hormigón para apoyo de armario de hidrantes. 
 99,00 73,77 7.303,23 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC405 ....... 183.059,91 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC406 ANCLAJES  

 U07SR425 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio- 
 nes de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., 
 con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra- 
 do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21. 
 10,00 38,14 381,40 
 U07SR430 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio- 
 nes de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., 
 con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra- 
 do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21. 
 3,00 38,14 114,42 
 U07SR445 ud ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm. 

 Dado de anclaje para válvula reductora de presión en conduccio- 
 nes de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., 
 con hormigón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno 
 del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibra- 
 do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21. 
 11,00 93,25 1.025,75 
 U07SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. 

 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de 
 agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 
 35,00 42,15 1.475,25 
 U07SR220 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá- 
 metros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 32,00 28,07 898,24 
 U07SR230 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá- 
 metros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 9,00 38,14 343,26 
 U07SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá- 
 metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 2,00 50,53 101,06 
 U07SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. 

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá- 
 metros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 4,00 93,20 372,80 
 U07SR310 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 
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 diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
 1,00 28,35 28,35 
 U07SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
 2,00 38,14 76,28 
 U07SR345 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm. 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón 
 HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
 arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
 2,00 93,25 186,50 
 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 

  Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormi- 
 gón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/ex- 
 cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofra- 
 do y arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16. 
 17,00 87,75 1.491,75 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC406 .......  6.495,06 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC4 .................... 630.780,71 
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 CAPÍTULO VALDBC5 TELELECTURA  

 APP_MOVIL APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 

 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar 
 en dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono mó- 
 vil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de blueto- 
 oth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas envia- 
 das por los contadores para después re-enviarlas al software de 
 gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la vi- 
 sualización y control de consumos de agua, así como realizar com- 
 parativas reales de consumo de agua, y establecer informes de 
 consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador 
 de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva. 
 1,00 125,00 125,00 
 EMISOR_PULS TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 

 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos 
 del contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y en- 
 viarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con 
 carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para co- 
 municación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El con- 
 junto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone 
 en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán siste- 
 mas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica téc- 
 nicamente la duración y autonomía de las mismas en función de 
 las comunicaciones y consumo de los equipos), indstaladas en la 
 propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati- 
 va. 
 Las características más destacables de los módulos de comunica- 
 ción de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta- 
 dor en cada módulo de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamien- 
 to de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen- 
 cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, 
 manipulación del contador, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica- 
 ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de 
 contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo 
 sistema de filtrado. 
 103,00 186,94 19.254,82 
 SOFTW LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 

 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de te- 
 lelectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cual- 
 quier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier nave- 
 gador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento 
 del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente insta- 
 lada y operativa. 
 1,00 550,00 550,00 
 TPL EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 

 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa- 
 riol, para recoger la información de los equipos de telelectura insta- 
 lados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia li- 
 bre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de 
 datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que so- 
 portará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de 
 informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder 
 enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de da- 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Presupuesto 

 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 
 

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 30  

 tos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que 
 permite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales 
 remotos que se conectan directamente con él, así como los distin- 
 tos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales 
 medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instala- 
 da y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android 
 versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire- 
 less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, aña- 
 diendo a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cual- 
 quier otro campo requerido para la correcta integración de los valo- 
 res recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv 
 1,00 626,94 626,94 

 TOTAL CAPÍTULO VALDBC5 ....................  20.556,76 
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 CAPÍTULO VALDBC6 SERVICIOS AFECTADOS  

 SUBCAPÍTULO VALDBC601 REPOSICIÓN DE CAMINOS 
HORMIGONADOS Y PAREDES  

 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 

 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 673,56 4,55 3.064,70 
 I17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10% 

 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de es- 
 pesor, en caminos con pendiente media comprendida entre el 5 y 
 el 10% incluyendo extendido del hormigón, compactación con re- 
 gla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura 
 superficial, curado con productos filmógenos y realización de jun- 
 tas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, 
 armaduras ni productos de curado. 
 233,25 30,64 7.146,78 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 
 aglomerado asfáltico 

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfál- 
 tico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje 
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 1.555,14 8,24 12.814,35 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 233,25 98,33 22.935,47 
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 

 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos 
 irregulares en bruto, incluso preparación de piedras y asiento, com- 
 pletamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has- 
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la pie- 
 dra ni medios auxiliares. 
 13,20 189,79 2.505,23 
  
 TRM100M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 100 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con 
 motocarretilla, hasta una distancia de hasta 100 metros de distan- 
 cia. 
 5,00 13,11 65,55 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC601 .......  48.532,08 
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SUBCAPÍTULO VALDBC603 HINCAS CARRETERA CC-17.5  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 12,00 0,18 2,16 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No 
 incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 222,00 1,42 315,24 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 26,25 31,96 838,95 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 31,88 102,64 3.272,16 
 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, 
 colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 
 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 146,25 13,06 1.910,03 
 06.03.01 m HINCA 

 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tubería de PE- 
 AD- 200 mm, incluye desplazamiento de equipos, montaje y des- 
 montaje y estudio de viabilidad para determinación de trayectoria 
 óptima, consitente en prospección con georadar, radiodetección, 
 inspección visual, registro contínuo, toma de datos y marcación in 
 situ de servicios. 
 32,00 320,00 10.240,00 
 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profun- 
 didad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramen- 
 te armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde- 
 ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. 
 de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y for- 
 mación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco 
 y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación 
 ni el relleno perimetral posterior. 
 6,00 499,79 2.998,74 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC603 .......  19.577,28 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC604 HINCA CARRETERA N-110  

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 4,00 0,18 0,72 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No 
 incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 74,00 1,42 105,08 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 8,75 31,96 279,65 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 10,63 102,64 1.091,06 
 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, 
 colocada 

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 
 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 48,75 13,06 636,68 
 06.03.01 m HINCA 

 Perforación horizontal dirigida para la instalación de tubería de PE- 
 AD- 200 mm, incluye desplazamiento de equipos, montaje y des- 
 montaje y estudio de viabilidad para determinación de trayectoria 
 óptima, consitente en prospección con georadar, radiodetección, 
 inspección visual, registro contínuo, toma de datos y marcación in 
 situ de servicios. 
 26,55 320,00 8.496,00 
 B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m 

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profun- 
 didad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramen- 
 te armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde- 
 ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. 
 de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y for- 
 mación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco 
 y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación 
 ni el relleno perimetral posterior. 
 2,00 499,79 999,58 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC604 .......  11.608,77 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC605 REPOSICIÓN FIBRA ÓPTICA  

 REPTEL u Reposición de línea de telefono 

 Reposición de línea de telefono con cableado de fibra optica 32, 8 
 KP y cable 25CBF, tendido sobre columnas de hormigó, totalmen- 
 te instalado según presupuesto de la empresa encargada de la re- 
 posición. 
 1,00 8.935,79 8.935,79 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC605 .......  8.935,79 

 SUBCAPÍTULO VALDBC606 CAMINO  

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 5.101,00 0,09 459,09 
 I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te- 
 rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de 
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen 
 medido en estado natural. 
 2.645,00 0,38 1.005,10 
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial 
 dificultad 

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin con- 
 diciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el trasla- 
 do de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, inclui- 
 do el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles dise- 
 minados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o 
 igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte. 
 70,00 8,62 603,40 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 1.646,25 1,56 2.568,15 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, 
 D<= 3 km 

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila- 
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi- 
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde 
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una 
 distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para 
 caminos con una anchura superior a 3 metros. 
 3.962,00 1,16 4.595,92 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC606 .......  9.231,66 

 SUBCAPÍTULO VALDBC607 PASOS DPH  

 APARTADO VALDBC6072 CRUCE BAJO CAUCE  
 A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda 

 Excavación en mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca 
 blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas du- 
 ras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroex- 
 cavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido 
 sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de 
 máquina o sobre camión. 
 32,00 34,75 1.112,00 
 I14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", 
 D<=20 km 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distan- 
 cia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", inclui- 
 da puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera. 
 8,00 139,85 1.118,80 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO VALDBC6072 ..........................  2.230,80 

 APARTADO VALDBC6073 CRUCE EN OBRA EXISTENTE  
 A24001 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada 
 colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, inclu- 
 so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en 
 zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre- 
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte. 
 12,00 32,75 393,00 
 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada 
 colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu- 
 so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en 
 zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre- 
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte. 
 8,00 41,64 333,12 
 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada 
 colocada 

 Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, inclu- 
 so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en 
 zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre- 
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte. 
 20,00 131,76 2.635,20 
 B01066 m Chapa dintel hueco 125x4 mm galvanizado con goterón 
 refuerzo L-40.5 descolgado 

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada 
 de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforza- 
 da con un angular L 40.5, pintado con pintura de minio de plomo, 
 soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes 
 de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas 
 NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara- 
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 16,00 37,49 599,84 
 B01069 m Chapa dintel hueco 250x4 mm galvanizado con goterón 
 refuerzo IPN-100 apoyado 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº4: Mediciones y presupuesto 
 

Presupuesto 

 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 
 

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 36  

 Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada 
 de 250 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforza- 
 da con un angular IPN-100, pintado con pintura de minio de plo- 
 mo, soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tiran- 
 tes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según nor- 
 mas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De- 
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 12,00 50,19 602,28 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO VALDBC6073 ..........................  4.563,44 

 APARTADO VALDBC6074 PASO BAJO PUENTE  
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 1,56 102,64 160,12 
 I180281 ml Corte piedra de granito y vaciado 

 Corte recto de roca de granito con radial, hasta una profundidad 
 de 30 cm,  vaciado con martillo neumático, incluso limpieza y des- 
 peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros has- 
 ta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 50,00 13,06 653,00 
 TRM50M m3 Transporte de materiales a mano. hasta 50 m. 

 Transporte de materiles de construcción hasta pie de obra, con 
 motocarretilla, hasta una distancia de hasta 50 metros de distan- 
 cia. 
 1,56 7,49 11,68 
 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada 

 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 25,00 38,49 962,25 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO VALDBC6074 ..........................  1.787,05 
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 APARTADO 06.05 CRUCE AÉREO  
 B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura 

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi- 
 gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², 
 unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico 
 i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi- 
 nio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. 
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor- 
 ma UNE-EN ISO 9606-1:2017 
 160,00 4,53 724,80 
 B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de 
 despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según 
 NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (De- 
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 150,00 7,61 1.141,50 
 B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 
 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en po- 
 sición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja- 
 dos para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, 
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 4,00 31,18 124,72 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 

 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 31,20 2,06 64,27 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,73 102,64 74,93 
 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, 
 de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigo- 
 nes ni armaduras. 
 0,73 29,89 21,82 
 I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 
 km 

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis- 
 tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera. 
 0,06 133,82 8,03 
 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km 

 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a 
 una distancia máxima de 20 km. 
 0,18 190,09 34,22 
 U07TU015 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 

 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior coloca- 
 da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
 junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 20,00 39,18 783,60 
 U07TU010110 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=110 

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior coloca- 
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 da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
 junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 20,00 33,30 666,00 
 U07VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 

 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, co- 
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/jun- 
 tas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 2,00 236,44 472,88 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 2,00 248,49 496,98 
 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volu- 
 men del terreno, medido sobre perfil. 
 . 
 1,09 1,16 1,26 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 400,00 0,18 72,00 
 U07SR110 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. 

  Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de 
 agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormi- 
 gón HA-25/B/20/X0, elaborado en central para relleno del dado, i/ex- 
 cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofra- 
 do y arreglo de tierras. s/NTE-IFA-15-16. 
 4,00 87,75 351,00 
 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y 
 encepados, volúmenes aislados 

 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta- 
 ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares. 
 5,72 39,53 226,11 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO 06.05 ........................................  5.264,12 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC607 .......  13.845,41 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC6 .................... 141.319,20 
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 CAPÍTULO VALDBC7 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 SUBCAPÍTULO VALDBC701 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS 

  I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 8.380,00 0,90 7.542,00 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 8.380,00 1,56 13.072,80 

        SUBCAPÍTULO VALDBC702 CANON DE RESIDUOS 

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 
 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 15,98 15,00 239,70 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se- 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 0,15 40,00 6,00 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 
 02) a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 
 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 53,13 110,00 5.844,30 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a 
 instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 49,24 25,00 1.231,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC702 .......  7.321,00 
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SUBCAPÍTULO VALDBC703 PUNTO LIMPIO  

 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, 
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi- 
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for- 
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. 
 106,49 12,81 1.364,14 
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición metálicos para poder conside- 
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello 
 por medios manuales. 
 0,03 25,62 0,77 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 

 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 5,00 61,03 305,15 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) 
 Recogida mensual 

 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida 
 mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 12,00 42,35 508,20 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli- 
 ción (RCD) de 6 m³ de capacidad. 
 60,00 85,48 5.128,80 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC703 .......  7.307,06 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC7 ....................  35.242,86 
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 CAPÍTULO VALDBC8 SEGURIDAD Y SALUD  

 SUBCAPÍTULO VALDBC801 PROTECCIONES COLECTIVAS  

 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
 densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 
 l. 
 40,00 16,99 679,60 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los traba- 
 jos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hin- 
 cados en el terreno cada 2,0 m. 
 10,00 21,03 210,30 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje. 
 29,00 8,03 232,87 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
 83 IC. MOPU, colocado. 
 50,00 15,52 776,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
 con lámpara Led. 
 20,00 56,76 1.135,20 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni- 
 dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elemen- 
 tos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido des- 
 montaje. 
 58,00 20,33 1.179,14 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 

 fs16\lang3082 Placa se\'f1alizaci\'f3n-informaci\'f3n en PVC serigra- 
 fiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
 incluso colocaci\'f3n y desmontaje. s/ R.D. 485/97.\par 
 } 
 200,00 2,06 412,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 
 300,00 1,17 351,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
 4,00 2,43 9,72 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte 
 metálico 2.5 m, colocado. 
 5,00 5,00 25,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi- 
 gonado. 
 2,00 93,71 187,42 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, 
 colocada 

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma 
 circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
 2,00 100,72 201,44 
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 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 

 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular 
 de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 2,00 138,70 277,40 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular 
 de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 2,00 108,83 217,66 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
 2,00 10,52 21,04 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 

 Jalón de señalización, colocado. 
 4,00 7,04 28,16 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC801 .......  5.943,95 

 SUBCAPÍTULO VALDBC802 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL  

 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con 
 atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; rule- 
 ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an- 
 claje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 co- 
 lores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo blanco y naranja. Norma UNE EN 397. 
 25,00 7,25 181,25 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre- 
 mo. SNR 32 dB. 
 20,00 15,87 317,40 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so- 
 bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta- 
 no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua- 
 ción media 25-30 db. 
 30,00 2,61 78,30 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un 
 uso, Clase FFP2 

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un 
 solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con 
 almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual- 
 mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 100,00 0,60 60,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric 
 Cabeza 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléc- 
 trica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco so- 
 porte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 2,00 7,85 15,70 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 2,00 3,92 7,84 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 2,00 6,66 13,32 
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 TIL01112 par Polainas para soldador 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 2,00 4,24 8,48 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos 
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil- 
 tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis- 
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña- 
 miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
 claje para cordón de sujeción. Incluida funda. 
 20,00 5,93 118,60 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en 
 la cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti- 
 po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec 
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen- 
 tes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Nor- 
 mas UNE-EN 340 o EN 13402. 
 25,00 17,59 439,75 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 

 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, 
 con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y 
 bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, 
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y 
 pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte 
 botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido 
 resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tape- 
 ta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo- 
 res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige. 
 20,00 29,09 581,80 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie 
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru- 
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el 
 precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas. 
 25,00 4,15 103,75 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 

 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; 
 para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa inte- 
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL. 
 20,00 23,00 460,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta 
 visibilidad 

 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras 
 termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo 
 en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpi- 
 rabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confor- 
 table. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde 
 la XS a la 3XL. 
 20,00 36,02 720,40 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona 
 lumbar con velcro. 
 20,00 5,76 115,20 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos 
 mecánicos 

 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, 
 de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resis- 
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 tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la 
 perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono- 
 mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10. 
 200,00 0,63 126,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 

 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. 
 Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. 
 Categoría: S4. 
 5,00 32,03 160,15 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
 (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo- 
 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego- 
 ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3. 
 20,00 13,50 270,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en 
 palma 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu- 
 no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. 
 Tallas 8, 9 y 10. 
 40,00 1,79 71,60 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 

 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex- 
 tremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros 
 trabajos especiales. 
 2,00 58,16 116,32 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 

 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y 
 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano iz- 
 quierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema 
 de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11. 
 2,00 32,85 65,70 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 

 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte 
 frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; veloci- 
 dad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergono- 
 mía. Varias tallas. 
 2,00 58,28 116,56 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC802 .......  4.148,12 

 SUBCAPÍTULO VALDBC803 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR  

 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones 
 de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte- 
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc- 
 trico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
 inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de 
 madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997 
 12,00 169,60 2.035,20 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 
 1,20) 

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope- 
 rarios punta x 1,20) colocada. 
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 20,00 75,94 1.518,80 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 

 Recipiente recogida basura. 
 4,00 35,34 141,36 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 12,00 186,87 2.242,44 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 

 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 4,00 44,85 179,40 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 1,00 108,27 108,27 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 12,00 183,86 2.206,32 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 
 25 operarios). 
 12,00 12,06 144,72 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 

 Espejo instalado en aseos. 
 1,00 11,95 11,95 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 

 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W. 
 12,00 40,03 480,36 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio- 
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra). 
 90,00 21,35 1.921,50 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 

 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV 
 12,00 45,60 547,20 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC803 .......  11.537,52 

 SUBCAPÍTULO VALDBC804 EXTINCION DE INCENDIOS  

 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca- 
 do. 
 5,00 60,54 302,70 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC804 .......  302,70 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC805 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS  

 L01059 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
 terial que especifica el RD 486/1997 
 5,00 52,53 262,65 
 L01060 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 10,00 26,88 268,80 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 

 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exi- 
 ja el Convenio Provincial. 
 12,00 167,36 2.008,32 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC805 .......  2.539,77 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC8 ....................  24.472,06 
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 CAPÍTULO VALDBC9 MEDIDAS AMBIENTALES  

 SUBCAPÍTULO VALDBC901 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
EFECTOS SOBRE EL SUELO  

 TRTV m³ Transporte tierra vegetal para su extendido posterior 

 Transporte tierra vegetal con camión basculante para su extendi- 
 do posterior 
 36.740,00 1,19 43.720,60 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 29.392,00 0,90 26.452,80 
 F03P350 ha SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS 
 (5 KG) 

 Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de im- 
 plantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornyt- 
 hopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 
 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena). 
 0,16 267,39 42,78 
  
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC901 .......  70.216,18 
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 SUBCAPÍTULO VALDBC902 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
EFECTOS SOBRE LA FAUNA  

 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 1.011,25 31,29 31.642,01 
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 

 Instalación de abrevadero para ganado 
 2,00 436,83 873,66 
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 

 Instalación de caja nido para aves 
 8,00 43,26 346,08 
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 

 Instalación de caja nido para quirópteros 
 8,00 85,68 685,44 
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 

 Instalación de refugios para insectos 
 8,00 20,67 165,36 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 

 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul- 
 traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 
 40 cm. 
 4,00 58,64 234,56 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC902 .......  33.947,11 

 SUBCAPÍTULO VALDBC903 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS 
MASAS DE AGUA  

 09.03 Control, Medición y Calidad del Agua 

 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. 
 Punto de Entrada y de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 
 5mm de precisión que no se ve influido por cambios de temperatu- 
 ra, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G in- 
 tegrado en cada equipo que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e 
 iOS con comunicación a tiempo real para gestión de órdenes, confi- 
 guración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de 
 estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
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 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los 
 sensores con filtro de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los fal- 
 sos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en 
 ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el pro- 
 pio equipo. 
 2,00 4.300,00 8.600,00 
 09.03.01 Configuración Técnica 

 1,00 700,00 700,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 12,00 31,29 375,48 
 
SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD 

 Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícti- 
 cas: 
  
 -Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm 
 -Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capaci- 
 dad 
 -Sofware de gestión 1 año 
 -Kit de Instalación Sondas drill-drop 
 -Diámetro Sonda superior 30 mm 
 -Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 -Resolución humedad 1:10000 
 -Resolución temperatura 0,3 ºC 
 -Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC 
 -Rango Operación -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente Instalado y conexionado 
 12,00 1.959,68 23.516,16 
 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC903 .......  33.191,64 

SUBCAPÍTULO VALDBC904 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS 
SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  

 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 

 Plantación de Quercus Autóctono 
 1.000,00 13,07 13.070,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC904 .......  13.070,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC905 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS  
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 C0_GEN * ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío 
 y su gestión ambiental en el marco del CBPA" 

 1,00 3.885,02 3.885,02 
 C5D3_D4 * ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y 
 buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica" 

 1,00 2.044,70 2.044,70 
 E01 Curso específico "Estaciones de control de retornos de 
 riego con drenaje superficial" 

 1,00 1.996,08 1.996,08 
 08.05.02 Curso Específico "Sensores para la medida del potencial o 
 contenido de agua en el suelo" 

 1,00 1.996,08 1.996,08 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC905 .......  9.921,88 

 SUBCAPÍTULO VALDBC906 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 

 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien- 
 tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, in- 
 cluída la elaboración de informes. 
 12,00 950,00 11.400,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC906 .......  11.400,00 

 SUBCAPÍTULO VALDBC907 ARQUEOLOGÍA  

 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro- 
 yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El 
 proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por 
 parte de Patrimonio. 
 1,00 494,80 494,80 
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 

 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Men- 
 sual de Obra que describe los trabajos del arqueólogo durante 
 ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra. 
 6,00 2.300,00 13.800,00 
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 

 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológi- 
 co realizado 
 1,00 800,00 800,00 
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 

 Memoria arqueológica básica 
 1,00 1.979,20 1.979,20 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VALDBC907 .......  17.074,00 
 TOTAL CAPÍTULO VALDBC9 .................... 188.820,81 
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 CAPÍTULO VALDBC10 SEÑALIZACIÓN PRTR  

 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 

 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la  Unión 
 Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso 
 con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre  dos perfiles de acero IPN 120 
 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al 
 finalizar la obra.  
 3,00 1.260,58 3.781,74 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 

 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia 
 financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado. 
 1,00 390,20 390,20 

 TOTAL CAPÍTULO VALDBC10 ..................  4.171,94 
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 CAPÍTULO VALDBC11 CONTROL DE CALIDAD  

 VALDBCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 

 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra. 
 1,00 18.698,31 18.698,31 

 TOTAL CAPÍTULO VALDBC11 ..................  18.698,31 
  ______  
 TOTAL ......................................................... 1.888.529,21 
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 VALDBC1 OBRAS DE TOMAS ........................................................................  5.717,25 

 VALDBC2 BALSAS ..............................................................................................  847.057,24 

 VALDBC4 RED DE RIEGO ...............................................................................  631.052,33 

 VALDBC5 TELELECTURA ...............................................................................  20.556,76 

 VALDBC6 SERVICIOS AFECTADOS .............................................................  111.730,99 

 VALDBC7 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  35.242,86 

 VALDBC8 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................  24.472,06 

 VALDBC9 MEDIDAS AMBIENTALES ..........................................................  188.829,47 

 VALDBC10 SEÑALIZACIÓN PRTR .................................................................  4.171,94 

 VALDBC11 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................  18.698,31 

   

 Costes Directos Totales 1.888.529,21 

 7,50 % Costes Indirectos   s/1.888.529,21 141.639,69 

 6,00 % Gastos Generales  s/2.030.168,90 121.810,13 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 2.151.979,03 

 I.V.A.21,00% s/ 2.151.979,03 451.915,60 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 2.603.894,63 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

  

 

 

El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo. Antonio Luque Palma 
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