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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO IFV.01 INVERSORES

IFV.01.01 ud Inversor Trifásico de 100 kw

Suministro e instalación de Inversor trifásico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descar-
gador de sobretensiones en DC de tipo 2 1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexión
de 20 Entradas de series gestionadas por 10 Seguidores MPPT. Totalmente montado, conexionado
y programado para verter energía a la red interior según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de material de conexiones y conexionado a sistema de monitorización.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

3 3,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

11 11,00

Filtración de la Peña 3 3,00

17,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO IFV.02 SISTEMA ANTIVERTIDO Y COMUNICACIONES

IFV.02.01 ud Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de
500x500mm y grado de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra óptica con protocolo
de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la
subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión
de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctri-
cas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

1,00

IFV.02.02 ud Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de
500x500mm y grado de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra optica con protocolo
de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la
subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión
de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctri-
cas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

Subestacion Crevillente Cuarta
Elevacion

1 1,00

1,00

IFV.02.03 ud Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado co-
mo Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. In-
cluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas corres-
pondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación (en la SE Crev)

1 1,00

1,00

IFV.02.04 ud Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado co-
mo Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. In-
cluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas corres-
pondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

Filtración La Peña 1 1,00

1,00

IFV.02.05 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como
Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Inclu-
yendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspon-
dientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones
y pequeño material.

CT Filtración La Peña 1 1,00

1,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

IFV.02.06 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunica-
ciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos,
dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conecta-
do y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

CT Balsa La Peña 1 1,00

1,00

IFV.02.07 m Cable de comunicaciones

Suministro e instalación de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos
de medida a bus RS-485. Incluye instalación y conexionado.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 120,00 120,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 30,00 30,00

150,00

IFV.02.08 m Cable de fibra óptica exterior

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuer-
zo de fibras de aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos
UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1.300,00 1.300,00

1.300,00

IFV.02.09 m Cable de fibra óptica enterrada

Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuer-
zo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diá-
metro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.

Balsa La Peña 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO IFV.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO IFV.03.01 BALSA  FILTRACIÓN LA PEÑA
APARTADO IFV.03.01.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

Filtración La Peña 648 648,00648,00

648,00
APARTADO IFV.03.01.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

648 648,000648,000

648,00

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

225 225,000225,000

225,00

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

9 9,0009,000

9,00
APARTADO IFV.03.01.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

24 24,00024,000

24,00

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

1265 1.265,0001.265,000

1.265,00

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100

Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de
longitud

24 24,00024,000

24,00

BOYA_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

2 2,0002,000

2,00

BARR_PEQ ud Barra de amarre

Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, to-
talmente instalada

4 4,0004,000

4,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

SUBCAPÍTULO IFV.03.02 BALSA TERCERA ELEVACIÓN
APARTADO IFV.03.02.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

648 648,00648,00

648,00
APARTADO IFV.03.02.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

648 648,000648,000

648,00

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

246 246,000246,000

246,00

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

8 8,0008,000

8,00
APARTADO IFV.03.02.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

20 20,00020,000

20,00

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

420 420,000420,000

420,00

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón

Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de re-
parto y tuerca hexagonal.

20 20,00020,000

20,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

SUBCAPÍTULO IFV.03.03 BALSA CUARTA ELEVACIÓN
APARTADO IFV.03.03.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

2394 2.394,002.394,00

2.394,00
APARTADO IFV.03.03.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

2376 2.376,0002.376,000

2.376,00

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

706 706,000706,000

706,00

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

28 28,00028,000

28,00
APARTADO IFV.03.03.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

38 38,00038,000

38,00

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

110 110,000110,000

110,00

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón

Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de re-
parto y tuerca hexagonal.

21 21,00021,000

21,00

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100

Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de
longitud

17 17,00017,000

17,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO IFV.04 CABLE DC

IFV.04.01 m Cableado DC: Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2

Suministro e instalación de cable PV1-F de 1x10mm², totalmente montado y conexionado, incluso
parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Filtración La Peña 1 5.410,00 5.410,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 3.935,00 3.935,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 26.307,00 26.307,00

35.652,00
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO IFV.05 CABLE AC - BAJA TENSIÓN

IFV.05.01 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Filtración La Peña 25 25,00

25,00

IFV.05.02 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 120,00 120,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 440,00 440,00

Filtración La Peña 1 120,00 120,00

680,00

IFV.05.03 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Filtración La Peña 1 250,00 250,00

250,00

IFV.05.04 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 135,00 135,00

135,00

IFV.05.05 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 210,00 210,00

210,00

IFV.05.06 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 895,00 895,00

895,00
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CAPÍTULO IFV.06 BANDEJA Y CANALIZACIONES

IFV.06.01 m Bandeja Metálica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalación de bandeja metálica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm,
con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcional de pequeño material  y medios de
elevación.

Filtración La Peña 1 90,00 90,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 10,00 10,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 20,00 20,00

120,00

IFV.06.02 m Bandeja Plástica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalación de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66220, serie 66 "UNEX" o equivalente, de 100x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen compor-
tamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de
U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66202, con soporte horizontal, de U23X, color gris
RAL 7035, código de pedido 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcional
de pequeño material  y medios de elevación.

Filtración La Peña 1 135,00 135,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 135,00 135,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 440,00 440,00

710,00
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CAPÍTULO IFV.07 ZANJAS Y OBRA CIVIL

IFV.07.01 m Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 20,00 20,00

20,00

IFV.07.02 m Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm

Formación de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le-
cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

Filtración La Peña 1 80,00 80,00
Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 5,00 5,00

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 5,00 5,00

90,00

IFV.07.03 m Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con hormigón (incluído) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería.

Filtración La Peña 1 40,00 40,00

40,00

IFV.07.04 m Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de
tierraas propias. 

Subestación Cuarta Elevación 1 7,00 7,00

7,00

IFV.07.05 m Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de
tierras propias. 

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 24,00 24,00

24,00

IFV.07.06 m Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Filtración La Peña 1 1.080,00 1.080,00

1.080,00
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IFV.07.07 m Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. 

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 7,00 7,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 7,00 7,00

Filtración La Peña 1 12,00 12,00

26,00

IFV.07.08 m Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm

Formación de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad,  1 tubo
de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluye posterior relleno con hormigón (incluìdo) has-
ta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Subestación Cuarta Elevación 1 90,00 90,00
-
-

90,00

IFV.07.09 ud Arqueta de obra de fábrica 60X60X90 cm

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-
res 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Filtracion La Peña 24 24,00
Subestación Tercera Elevación 4 4,00
Subestación Cuarta Elevación 3 3,00

31,00

IFV.07.10 ud Arqueta de obra de fábrica 80X80X90 cm

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-
res 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Filtración La Peña 2 2,00
Subestación Tercera Elevación 2 2,00
Subestación Cuarta Elevación 2 2,00

6,00

IFV.07.11 m³ Excavación zanja instalaciones

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidu-
ra, con medios mecánicos, y carga a camión.

Filtración La Peña
Zanja Tipo B 1 80,00 0,40 0,60 19,20
Zanja Tipo C 1 40,00 0,40 0,60 9,60
Zanja Tipo F 1 1.080,00 0,30 0,60 194,40
Zanja Tipo G 1 12,00 0,30 0,60 2,16
Subestación Crevillente Tercera
Elevación
Zanja Tipo A 1 20,00 0,60 0,70 8,40
Zanja Tipo B 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Zanja Tipo G 1 7,00 0,30 0,60 1,26
Subestación Crevillente Cuarta
Elevación
Zanja Tipo B 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Zanja Tipo D 1 7,00 0,65 0,90 4,10
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Zanja Tipo E 1 24,00 0,90 1,00 21,60
Zanja Tipo G 1 7,00 0,30 0,60 1,26
Zanja Tipo H 1 90,00 0,40 0,60 21,60

285,98

IFV.07.12 m³ Relleno principal zanja instalaciones

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación. El precio incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Filtración La Peña
Zanja Tipo B 1 80,00 0,40 0,60 19,20
Zanja Tipo C 1 40,00 0,40 0,60 9,60
Zanja Tipo C (a deducir hormigón) -1 40,00 0,28 0,28 -3,14
Zanja Tipo F 1 1.080,00 0,30 0,60 194,40
Zanja Tipo G 1 12,00 0,30 0,60 2,16
Zanja Tipo G (a deducir hormigón) -1 12,00 0,26 0,26 -0,81
Subestación Crevillente Tercera
Elevación
Zanja Tipo A 1 20,00 0,60 0,70 8,40
Zanja Tipo B 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Zanja Tipo G 1 7,00 0,30 0,60 1,26
Zanja Tipo G (a deducir hormigón) -1 7,00 0,26 0,26 -0,47
Subestación Crevillente Cuarta
Elevación
Zanja Tipo B 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Zanja Tipo D 1 7,00 0,65 0,90 4,10
Zanja Tipo D(a decudir hormigón) -1 7,00 0,25 0,25 -0,44
Zanja Tipo E 1 24,00 0,90 1,00 21,60
Zanja Tipo G 1 7,00 0,30 0,60 1,26
Zanja Tipo G (a deducir hormigón) -1 7,00 0,26 0,26 -0,47
Zanja Tipo H 1 90,00 0,40 0,60 21,60
Zanja Tipo H (a deducir hormigón) -1 90,00 0,20 0,20 -3,60

277,05
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CAPÍTULO IFV.08 CABLE AC - MEDIA TENSIÓN

LINEA m Línea subterránea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo (no incluído), formada por tres cables unipolares de Aluminio
HEPRZ-1  de 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de are-
na, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

Filtración La Peña a Balsa de La Peña 1 1.110,00 1.110,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 15,00 15,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 15,00 15,00

1.140,00
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CAPÍTULO IFV.09 PROTECCIONES AC

IFV.09.01 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV1

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo A, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de 4/160A asociado a su correspondiente relé diferencial y toroidal.
Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de
entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexiones.

Filtración La Peña CP-FV1 1 1,00

1,00

IFV.09.02 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV2

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto
por un interruptor 4P/400 A y 2 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspon-
diente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de ti-
po 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente monta-
do y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Filtración La Peña CP-FV2 1 1,00

1,00

IFV.09.03 ud Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo D, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 3 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación CFV

1 1,00

1,00

IFV.09.04 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV1)

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo E, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 6 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación CP-FV1

1 1,00

1,00

IFV.09.05 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV2)

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo F, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 5 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación CP-FV2

1 1,00

1,00

IFV.09.06 ud Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevación (BT.FV-CUAR)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación de nueva planta de Cuadro de proteccio-
nes en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto por un Interruptor magnetotérmico de cabecera
de 4/2000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto
por 2 interruptores magnetotérmicos de 4/1000A asociados a su correspondiente relé diferencial y to-
roidal, para la protección de la línea fotovoltaica. Protección diferencial mediante rele diferencial y to-
roidal según esquemas. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño
material de conexiones.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación en CT Nuevo

1 1,00

1,00

IFV.09.07 ud Subcuadro FV en CT Existente Filtración de la Peña (BT.FV-FILTRA)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo A, según esquemas unifilares del proyecto. Totalmente montado y
conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.
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Filtración La Peña en CT Existente
Filtracion

1 1,00

1,00

IFV.09.08 ud Subcuadro FV en CT de nueva ejecución Filtración de la Peña

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo B, dotado de interruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automáti-
co 4P/400 A con protección diferencial 
y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material de conexiones.

Filtración La Peña en CT Existente
Balsa La Peña

1 1,00

1,00

IFV.09.09 ud Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevación (BT.FV-TERCERA)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo C, dotado de interruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automáti-
co 4P/500 A 
con protección diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones según proyecto. Total-
mente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación en CT Existente

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO IFV.10 RECINTO PARA INVERSORES Y PROTECCIONES

IFV.10.01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de
6080x2380x2585mm, apto para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente mon-
tado, e instalado sobre solera de hormigón.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

2 2,00

2,00

IFV.10.02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de
4460x2380x2585mm, apto para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente mon-
tado, e instalado sobre solera de hormigón.

Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

2,00
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CAPÍTULO IFV.11 CENTRO DE TRANSFORMACION

SUBCAPÍTULO IFV.11.01 CT FILTRACION
IUC010a ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 250 kVA de potencia

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración
natural, de 250 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420
V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible

Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, forma-
da por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00

IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
4460x2380x3045 mm

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga,
montaje, nivelación y accesorios. Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergen-
cias, así como los elementos de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de ac-
cionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxilios, pro-
cedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

2 2,00

2,00

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1 1,00

1,00

PUE.BT(250 ud Puentes de BT (250 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 95 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longi-
tud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.
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1 1,00

1,00

IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO IFV.11.02 CT TERCERA ELEVACION

IUC010b ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 400 kVA de potencia

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración
natural, de 400 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V
de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible

Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, forma-
da por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00

PUE.BT(400) ud Puentes de BT (400 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 185 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (lon-
gitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1 1,00

1,00
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IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00

IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
4460x2380x3045 mm

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga,
montaje, nivelación y accesorios. Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergen-
cias, así como los elementos de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de ac-
cionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxilios, pro-
cedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO IFV.11.03 CT CUARTA ELEVACIÓN

IUC010 ud Transformador en baño de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia

Transformador trifásico en baño de  éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de
potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secun-
dario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

IUC020 ud Celda modular de protección mediante interruptor automático de 24 kV de tensión
asignada

Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad
nominal, 480x845x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, emba-
rrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tie-
rra. Incluso relé de protección. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

IUC040.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
6080x2380x3045 mm

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 6080x2380x3045
mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y
descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. Incluso excavación mecánica y solera base.

1 1,00

1,00
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IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00

PUE.BT(1250 ud Puentes de BT (1250 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 240 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (4xfase+4xneutro). (lon-
gitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1 1,00

1,00

IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO IFV.11.04 APOYOS Y ENTRONQUES
AISL.COND.N m Aislamiento conductores

Suministro e instalación de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.

Tercera elevación 30,00 30,00
Cuarta elevación 30,00 30,00

60,00

AIS.GRA.N ud Aislamiento grapas de amarre

Suministro e instalación de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente ins-
talado.

Tercera elevación 13 13,00
Cuarta elevación 13 13,00

26,00

E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de
aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 94 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 22 mm2, según UNE-EN
50182 (Código antiguo: LA-110), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y re-
tencionado.

Tercera elevación 0,03 0,03
Cuarta elevación 0,03 0,03

0,06

E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia
entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.
La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

Tercera elevación 2 2,00
Cuarta elevación 2 2,00

4,00

AISL.POL.N ud Cadena de amarre aislador polimérico

Suministro e instalación de aislador polimérico para formación de cadenas de amarre, para 20 kV de
tensión nominal de la red. Incluido herrajes y grapa de amarre. Totalmente instalado

Tercera elevación 13 13,00
Cuarta elevación 13 13,00

26,00

AUX.N ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

Suministro e instalación de cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta construida con perfiles me-
tálicos. Incluido accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalada. 

Tercera elevación (entronque) 2 2,00
Cuarta elevación (entronque) 2 2,00

4,00

SECC.N ud Seccionador unipolar aislador polimérico

Suministro e instalación de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensión
asignada 24 kV, 630A. Incluido accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Tercera elevación 3 3,00
Cuarta elevación 3 3,00

6,00

PASO ud Paso aéreo-subterráneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior
para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm², juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metáli-
cos para 24 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, herraje soporte, tubo de
protección mecánica, provisto de capuchón de protección en su parte superior, incluyendo fusibles
de expulsión XS, incluso cable y p/p de pequeño material. Totalmente instalado.

Tercera elevación 1 1,00
Cuarta elevación 1 1,00

2,00

ANT.N ud Medidas de protección antiescalo

Protección de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.

Tercera elevación 2 2,00
Cuarta elevación 2 2,00

4,00
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IEP022.Nb.N ud Toma de tierra de protección de apoyo , disposición cuadrada 4 p

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso tramo desde
aparellaje a electrodo mediante cable de cobre de 50 mm² de sección. Incluso acerado perimetral de
hormigón que sobresaldrá en 1,2 metros desde las caras del apoyo, con un espesor de 20cm. Embe-
bido en el acerado perimetral de hormigón se dispondrá de un mallazo electrosoldado conectado a
la red de puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Totalmente instalado y
conexionado.

Tercera elevación 2 2,00
Cuarta elevación 2 2,00

4,00
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CAPÍTULO IFV.12 BOMBEO

IFV.12.01 ud Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios

Suministro e instalación de Electrobomba sumergible. Diámetro impulsor = 410 mm. Tipo de impul-
sor: N - autolimpiante. Salida de voluta DN 150. Preparada para válvula de limpieza 4901. Tipo de
instalación: P=Extraíble por guías 2x3". Con motor de 70 kW /400VD 3-fás. 50Hz. Velocidad: 1475
rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta pa-
ra poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Max. Tempera-
tura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68.
Aislamiento clase H (180ªC). Tipo de operación: S1 (24h /día). Material de impulsor : GG 25 bordes
endurecidos. Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C. Material del eje : EN 1.4057 (AISI
431). Material de los anillos tóricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad inser-
table) autolubricadas por cárter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material ani-
llos interior/superior: WCCr / WCCr. Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cámara de
inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal
(SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas particulas abrasivas por
ejemplo arenas. La bomba esta pintada M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se
incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en directo. Las sondas térmicas y
el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II. Incluyendo variador de frecuencia
de 150 A a 50 ºC, IP54 para ubicación fuera de armario. Se incluye integración del sistema de accio-
namiento dentro del sistema de control existente, así como retirada del grupo hidráulico actual. Inclu-
so accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente mon-
tada y en perfecto estado de funcionamiento.

Nueva Bomba Filtracion 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO IFV.13 RED DE TIERRAS FV

IFV.13.01 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 20,00 20,00

20,00

IFV.13.02 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 10,00 10,00

10,00

IFV.13.03 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de sección.

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 45,00 45,00

45,00

IFV.13.04 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de sección.

Filtración La Peña 1 20,00 20,00

20,00

IFV.13.05 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de sección.

Filtración La Peña 1 30,00 30,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 30,00 30,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 110,00 110,00

170,00

IFV.13.06 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de sección.

Filtración La Peña 1 100,00 100,00

100,00

IFV.13.07 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de sección.

Filtración La Peña 1 636,00 636,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 676,00 676,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 2.516,00 2.516,00

3.828,00

IFV.13.08 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de sección.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 500,00 500,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 600,00 600,00

1.100,00

IFV.13.09 m Cable cobre desnudo 50mm2

Suministro e instalación de cable cobre desnudo 25mm2 de sección.

Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 25,00 25,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 34,00 34,00

Filtración La Peña 1 45,00 45,00

104,00

IFV.13.10 ud Pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro

Suministro e instalación de pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro.

Filtración La Peña 8 8,00
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Subestación Crevillente Tercera
Elevación

8 8,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

8 8,00

24,00
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CAPÍTULO IFV.14 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

IFV.14.01 ud Datalogger

Suministro e instalación de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunica-
ción MODBUS. Totalmente montado y configurado.

Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00

IFV.14.02 ud Piranómetro horizontal de clase 2

Suministro e instalación de piranómetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus
de comunicaciones.

Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00

IFV.14.03 ud Sensor de radiación y temperatura

Suministro e instalación de sensor de radiación y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus
de comunicaciones.

Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00

IFV.14.04 ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos

Suministro e instalación de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion
de la estación meteorológica para su integración en el sistema de monitorización de la planta fotovol-
taica.

Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00
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CAPÍTULO IFV.15 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES

IFV.15.01 ud Puesta en marcha de la instalación

Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el
área técnica correspondiente, para comprobar su correcto funcionamiento. Incluso informe de resul-
tados. Todo atendiendo a lo estipulado en el anejo de 'puesta en marcha' del proyecto.

Filtración La Peña 8 8,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

4 4,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

12 12,00

24,00

IFV.15.02 ud Formación personal del sistema de monitorización y control

Formación del personal para el sistema de monitorización y control.

Filtración La Peña 2 2,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

3 3,00

6,00

C02001 jor Levantamiento con estación total

Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una estación total de 2 s
de apreciación y elementos auxiliares.

Filtración La Peña 5 5,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

5 5,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

5 5,00

15,00

IFV.15.03 ud Legalización FV

Legalización instalación:
- Legalización de toda la instalación fotovoltaica, incluyendo la preparación y visados de proyectos
en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los ex-
pedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar
con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesa-
rias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este ca-
pítulo.

Instalación Fotovoltaica
Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00

IFV.15.04 ud Legalización Instalación LSMT

Legalización de la instalación de la LSMT, consistente en la realización del correspondiente proyecto
eléctrico de M.T., emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyen-
do el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colabora-
doras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspeccio-
nes de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las ins-
talaciones de este capítulo.

Media Tensión
Balsa-Filtracion 1 1,00

1,00

IFV.15.05 ud Legalización Instalación CT

Legalización del centro de transformación, consistente en la realización del correspondiente proyec-
to, emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado
del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, inclu-
so el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de
O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalacio-
nes de este capítulo.
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Centro de Transformación
Filtración La Peña 1 1,00
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

3,00

IFV.15.06 ud Legalización Instalación LAAT

Legalización de la línea aérea de alta tensión, consistente en la realización del correspondiente pro-
yecto, emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado
del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, inclu-
so el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de
O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalacio-
nes de este capítulo.

Centro de Transformación
Subestación Crevillente Tercera
Elevación

1 1,00

Subestación Crevillente Cuarta
Elevación

1 1,00

2,00

IFV.15.03.1 ud Documentación final de obra

Documentación final de la instalación fotovoltaica en soporte informático y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalación realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos
final de obra; memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medicio-
nes finales y presupuesto final actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada.
- Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus caracterís-
ticas técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicación
vigente.
- Relación de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO IFV.16 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO IFV.16.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm
y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diáme-
tro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

12 12,00

12,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Ni-
do para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en
árbol. Totalmente operativo.

12 12,00

12,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado
UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la
parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en
el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longi-
tud.

14 14,00

14,00

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna

Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo
de pino de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal
manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO IFV.16.02 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO IFV.16.03 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PROSP2 jor Prospección y definición de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirópteros

Prospección y definición de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quiróp-
teros.

1 1,00

1,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que de-
berán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la
obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el
presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la
ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualida-
des surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras
oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de
garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su
emisión.

1 1,00

1,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y
personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados
al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el
desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

100 100,00

100,00
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CAPÍTULO IFV.17 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO IFV.17.01 PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN
IFV.17.01.01 m Valla autónoma de limitación y protección

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una
separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada
de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos.
Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.

s/medición 1 29,00 29,00

29,00

IFV.17.01.02 ud Señales de tráfico completas

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, reglamentación y/o prioridad, triangular/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amor-
tizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos, ancla-
do al terreno mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso excavación, hor-
migonado del dado y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

s/medición 9 9,00

9,00

IFV.17.01.03 ud Señales informativas de riesgo

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

s/medición 9 9,00

9,00

IFV.17.01.04 h Riegos

Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento
de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.

s/medición 49 49,00

49,00

IFV.17.01.05 m² Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforza-
dos en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con re-
baje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro
de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.

s/medición 1 13,00 13,00

13,00

IFV.17.01.06 ud Cable de seguridad 30m con amortiguador de caídas

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con trata-
miento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extre-
mo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

s/medición 3 3,00

3,00

L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

9 9,00

9,00

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

15 15,00
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15,00

L01.049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

900 900,00

900,00
SUBCAPÍTULO IFV.17.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

IFV.16.02.21 ud Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura

Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con
función de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, amortiza-
ble en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada du-
rante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos
puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.

s/medición 3 3,00

3,00

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

28 28,00

28,00

L01.312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable

Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante de  poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos
(SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de
tejido impermeable y transpirable; sin partes metálicas. Forro en el cuello acolchado con gran transpi-
rabilidad; cordomaniento externo mediante cordones con refuerzo en la puntera para que se reduz-
ca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN20345.

25 25,00

25,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

28 28,00

28,00

L01.271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automático por bombonas de CO2, tubo de
hinchado bucal, con válvula antiretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

3 3,00

3,00

IFV.16.02.22 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

s/medición 3 3,00

3,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar.

1 1,00

1,00

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

25 25,00

25,00
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S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

6 6,00

6,00

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

9 9,00

9,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

6 6,00

6,00

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

25 25,00

25,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, seg-
ñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

6 6,00

6,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

3 3,00

3,00

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, rati-
ficada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

6 6,00

6,00

L01.244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.

25 25,00

25,00

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

25 25,00

25,00

L01.197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

9 9,00

9,00

L01.102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

25 25,00

25,00

L01.135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma;
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.
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50 50,00

50,00
SUBCAPÍTULO IFV.17.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

27 27,00

27,00

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta
de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

27 27,00

27,00

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

27 27,00

27,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

3 3,00

3,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

3 3,00

3,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

3 3,00

3,00

L01.021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

25 25,00

25,00

L01.025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

25 25,00

25,00

L01.023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

12 12,00

12,00

L01.022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

3 3,00

3,00

L01.018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

3 3,00

3,00
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IFV.16.03.07 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas 225x12x260mm, y apertura con lla-
ve central. Medida la unidad totalmente instalada.

6 6,00

6,00

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

160 160,00

160,00

IFV.16.03.08 ud Dispensador de papel

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plástico ABS
Blanco y con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura pa-
ra visualización de contenido, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

3 3,00

3,00

IFV.16.03.09 ud Horno microondas de 18 l y 800 W

Horno microondas de 18 l y 800 W.

3 3,00

3,00

L01.024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

6 6,00

6,00
SUBCAPÍTULO IFV.17.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01.060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

9 9,00

9,00

L01.059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997.

9 9,00

9,00
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SUBCAPÍTULO IFV.17.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

9 9,00

9,00
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CAPÍTULO IFV.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR.0901 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

21,47 21,47

21,47

GR.0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,34 20,34

20,34

GR.0903 t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

17,51 17,51

17,51

GR.0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con código 170405 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

11,64 11,64

11,64

GR.0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado

Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están con-
taminados por ellas, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,42 0,42

0,42

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales con código 200301 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

9 9,00

9,00

GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra

Entrega de bateas en obra.

6 6,00

6,00

GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra

Recogida de bateas en obra.

16 16,00

16,00

GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra

Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecución de la obra).

12 12,00

12,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

10 10,00

10,00
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G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

20 20,00

20,00

L01.048 ud Cartel indicativo de señalización de residuos

Cartel indicativo de señalización de residuos.

3 3,00

3,00

GR.0913 ud Coste gestión de bidón de envases contaminados

Coste gestión de bidón de envases contaminados (tasa vertido), con código 150110 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO IFV.19 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

080425 ud

Pértiga de salvamento eléctrico.

119,06Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

AIS.GRA.N ud

Suministro e instalación de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente instalado.

111,02Aislamiento grapas de amarre

CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

AISL.COND.N m

Suministro e instalación de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.

43,82Aislamiento conductores

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

AISL.POL.N ud

Suministro e instalación de aislador polimérico para formación de cadenas de amarre, para 20 kV de tensión nominal de la red. Incluido herrajes y
grapa de amarre. Totalmente instalado

253,02Cadena de amarre aislador polimérico

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

ANT.N ud

Protección de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.

231,40Medidas de protección antiescalo

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AUX.N ud

Suministro e instalación de cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta construida con perfiles metálicos. Incluido accesorios para su correcta insta-
lación. Totalmente instalada. 

134,18Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A_ARGOLLA ud

Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de reparto y tuerca hexagonal.

29,67Anclaje exterior a muro de hormigón

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A_HEA100 m

Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de longitud

119,47Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BARR_PEQ ud

Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada

53,34Barra de amarre

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BOYA_F ud

Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

7,64Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02001 jor

Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se in-
cluye el equipo formado por una estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares.

374,07Levantamiento con estación total

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

3.990,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.092,42Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CABO14 m

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diámetro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero
inoxidable

1,92Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado
en árbol. Totalmente operativo.

53,84Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARTEL ud

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de
2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

1.231,07Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CTO100 ud

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto,
así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que
deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de las funciones fun-
damentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras
oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia am-
biental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

25.098,57Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41AE001 ud

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

111,72Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41AE101 ud

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

101,14Acometida provisional fontanería a caseta

CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41AE201 ud

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

82,32Acometida provisional saneamiento a caseta

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E01042 ud

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, iza-
do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

1.519,93Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01062 km

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A
con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 94 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 22 mm2, según
UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-110), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.

5.961,86Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01013 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, la-
drillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,18Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

G01014 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la
planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

26,34Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GR.0901 t

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

78,75Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR.0902 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Deci-
sión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

63,00Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

SESENTA Y TRES EUROS

GR.0903 t

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

168,00Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

GR.0904 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Deci-
sión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

82,09Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización

OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

GR.0905 t

Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código
150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

92,40Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

GR.0906 mes

Coste de entrega de residuos municipales con código 200301 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE),
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

84,00Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual

OCHENTA Y CUATRO EUROS

GR.0907 ud

Entrega de bateas en obra.

189,00Servicio de entrega batea en obra

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

GR.0908 ud

Recogida de bateas en obra.

279,30Servicio de recogida de batea en obra

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

GR.0909 ud

Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecución de la obra).

173,25Servicio de alquiler de batea en obra

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

GR.0913 ud

Coste gestión de bidón de envases contaminados (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la De-
cisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

101,59Coste gestión de bidón de envases contaminados

CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEP022.N ud

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profundidad de 0,5 m, uni-
das con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de las picas. Coloca-
ción de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

258,33Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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IEP022.Nb.N ud

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profundidad de 0,5 m, uni-
das con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso tramo desde aparellaje a electrodo mediante cable de cobre
de 50 mm² de sección. Incluso acerado perimetral de hormigón que sobresaldrá en 1,2 metros desde las caras del apoyo, con un espesor de 20cm.
Embebido en el acerado perimetral de hormigón se dispondrá de un mallazo electrosoldado conectado a la red de puesta a tierra mediante conduc-
tor de cobre desnudo de 50mm2. Totalmente instalado y conexionado.

812,02Toma de tierra de protección de apoyo , disposición cuadrada 4 p

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

IEP022b ud

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas
con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de protección en el neutro del transformador, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de las picas. Coloca-
ción de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

212,13Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IFV.01.01 ud

Suministro e instalación de Inversor trifásico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descargador de sobretensiones en DC de tipo 2
1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexión de 20 Entradas de series gestionadas por 10 Seguidores MPPT. Totalmente montado, cone-
xionado y programado para verter energía a la red interior según normativa vigente, incluso parte proporcional de material de conexiones y conexio-
nado a sistema de monitorización.

4.220,03Inversor Trifásico de 100 kw

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

IFV.02.01 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y grado de protección IP65 para la integra-
ción de enlace de Fibra óptica con protocolo de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la su-
bestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyen-
do dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

870,52Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.02.02 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y grado de protección IP65 para la integra-
ción de enlace de Fibra optica con protocolo de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la su-
bestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyen-
do dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

870,52Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.02.03 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de poliéster de
750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido
certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes:
Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de
potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de cone-
xión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte
proporcional de protecciones y pequeño material.

7.503,86Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION

SIETE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFV.02.04 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de poliéster de
750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido
certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes:
Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de
potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de cone-
xión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte
proporcional de protecciones y pequeño material.

7.326,41Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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IFV.02.05 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de poliéster de
750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido
certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes:
Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto ópti-
co. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente progra-
mado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

3.674,51Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IFV.02.06 ud

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de poliéster de
750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido
certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por los siguientes componentes:
Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de transformación X/5A. Medidor de potencia configurado como
Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corrien-
te y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño
material.

5.177,06Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

IFV.02.07 m

Suministro e instalación de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos de medida a bus RS-485. Incluye instalación y
conexionado.

5,73Cable de comunicaciones

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.02.08 m

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diá-
metro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los ra-
yos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso acceso-
rios y elementos de sujeción.

4,41Cable de fibra óptica exterior

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

IFV.02.09 m

Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN
50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diá-
metro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

2,77Cable de fibra óptica enterrada

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.04.01 m

Suministro e instalación de cable PV1-F de 1x10mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a bande-
ja y pequeño material.

2,37Cableado DC: Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.05.01 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

14,43Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.05.02 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

20,48Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFV.05.03 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

25,37Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.05.04 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

32,42Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.05.05 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

46,40Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

IFV.05.06 m

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de conexión a
bandeja y pequeño material.

58,51Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IFV.06.01 m

Suministro e instalación de bandeja metálica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm, con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte
proporcional de pequeño material  y medios de elevación.

79,60Bandeja Metálica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IFV.06.02 m

Suministro e instalación de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66220, serie 66 "UNEX" o equivalente, de 100x200
mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-
miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66202, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material  y medios de elevación.

67,47Bandeja Plástica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.07.01 m

Formación de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos de canalización de tubo curvable de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. 

46,28Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IFV.07.02 m

Formación de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos de canalización de tubo curvable de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so-
bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

30,04Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

IFV.07.03 m

Formación de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos de canalización de tubo curvable de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con hormigón (incluído) hasta al menos 10 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería.

28,82Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.07.04 m

Formación de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos de canalización de tubo curvable de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de tierraas propias. 

66,90Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IFV.07.05 m

Formación de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos de canalización de tubo curvable de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de tierras propias. 

114,85Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFV.07.06 m

Formación de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalización de tubo curvable de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. 

21,72Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IFV.07.07 m

Formación de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalización de tubo curvable de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. 

26,12Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IFV.07.08 m

Formación de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad,  1 tubo de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluye posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

28,07Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm

VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

IFV.07.09 ud

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, for-
mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditi-
vo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre herméti-
co al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

293,38Arqueta de obra de fábrica 60X60X90 cm

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFV.07.10 ud

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, for-
mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditi-
vo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre herméti-
co al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

342,72Arqueta de obra de fábrica 80X80X90 cm

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.07.11 m³

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

27,24Excavación zanja instalaciones

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

IFV.07.12 m³

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.

12,30Relleno principal zanja instalaciones

DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

IFV.09.01 ud

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo A, compuesto por 1 interruptor magnetotérmico de 4/160A aso-
ciado a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de ca-
bles de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de cone-
xiones.

2.556,96Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV1

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFV.09.02 ud

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto por un interruptor 4P/400 A y 2 interruptores mag-
netotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de
tipo 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de
pequeño material de conexiones.

7.633,94Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV2

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFV.09.03 ud

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo D, compuesto por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de
4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 3 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxi-
liar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones.

12.557,64Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV

DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IFV.09.04 ud

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo E, compuesto por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de
4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 6 interruptores magnetotérmicos de 4/160A aso-
ciados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente
auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional
de pequeño material de conexiones

21.547,96Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV1)

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFV.09.05 ud

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo F, compuesto por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de
4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 5 interruptores magnetotérmicos de 4/160A aso-
ciados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente
auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional
de pequeño material de conexiones

20.328,00Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV2)

VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

IFV.09.06 ud

Suministro e instalación para un Centro de Transformación de nueva planta de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compues-
to por un Interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/2000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto
por 2 interruptores magnetotérmicos de 4/1000A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal, para la protección de la línea fotovoltaica.
Protección diferencial mediante rele diferencial y toroidal según esquemas. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de peque-
ño material de conexiones.

34.129,73Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevación (BT.FV-CUAR)

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.09.07 ud

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, tipo A, según esque-
mas unifilares del proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

3.616,22Subcuadro FV en CT Existente Filtración de la Peña (BT.FV-FILTRA)

TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

IFV.09.08 ud

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, tipo B, dotado de in-
terruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automático 4P/400 A con protección diferencial 
y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

5.348,93Subcuadro FV en CT de nueva ejecución Filtración de la Peña

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.09.09 ud

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, tipo C, dotado de in-
terruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automático 4P/500 A 
con protección diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte pro-
porcional de pequeño material de conexiones.

6.034,98Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevación (BT.FV-TERCERA)

SEIS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFV.10.01 ud

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 6080x2380x2585mm, apto para contener los inversores y
cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormigón.

10.532,47Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.10.02 ud

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 4460x2380x2585mm, apto para contener los inversores y
cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormigón.

8.363,61Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm

OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IFV.12.01 ud

Suministro e instalación de Electrobomba sumergible. Diámetro impulsor = 410 mm. Tipo de impulsor: N - autolimpiante. Salida de voluta DN 150.
Preparada para válvula de limpieza 4901. Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3". Con motor de 70 kW /400VD 3-fás. 50Hz. Velocidad: 1475
rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam-
bién con instalación en seco (NT/NZ). Max. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP
68. Aislamiento clase H (180ªC). Tipo de operación: S1 (24h /día). Material de impulsor : GG 25 bordes endurecidos. Camisa de refrigeración: Acero
carbono 1.0718+C. Material del eje : EN 1.4057 (AISI 431). Material de los anillos tóricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad
insertable) autolubricadas por cárter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr. Material
anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura he-
licoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas particulas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en directo. Las sondas
térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II. Incluyendo variador de frecuencia de 150 A a 50 ºC, IP54 para ubica-
ción fuera de armario. Se incluye integración del sistema de accionamiento dentro del sistema de control existente, así como retirada del grupo hi-
dráulico actual. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montada y en perfecto estado de
funcionamiento.

84.750,92Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.13.01 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

29,80Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IFV.13.02 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

24,60Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IFV.13.03 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de sección.

16,83Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.13.04 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de sección.

13,47Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2

TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.13.05 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de sección.

6,55Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFV.13.06 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de sección.

3,90Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IFV.13.07 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de sección.

3,39Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFV.13.08 m

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de sección.

3,65Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFV.13.09 m

Suministro e instalación de cable cobre desnudo 25mm2 de sección.

7,67Cable cobre desnudo 50mm2

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.13.10 ud

Suministro e instalación de pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro.

27,83Pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.14.01 ud

Suministro e instalación de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunicación MODBUS. Totalmente montado y configura-
do.

1.738,77Datalogger

MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.14.02 ud

Suministro e instalación de piranómetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus de comunicaciones.

2.389,30Piranómetro horizontal de clase 2

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

IFV.14.03 ud

Suministro e instalación de sensor de radiación y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus de comunicaciones.

679,83Sensor de radiación y temperatura

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.14.04 ud

Suministro e instalación de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion de la estación meteorológica para su integración
en el sistema de monitorización de la planta fotovoltaica.

465,32Configuración y Conexionado i/Cableado de datos

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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IFV.15.01 ud

Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el área técnica correspondiente, para comprobar su
correcto funcionamiento. Incluso informe de resultados. Todo atendiendo a lo estipulado en el anejo de 'puesta en marcha' del proyecto.

288,20Puesta en marcha de la instalación

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IFV.15.02 ud

Formación del personal para el sistema de monitorización y control.

228,06Formación personal del sistema de monitorización y control

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

IFV.15.03 ud

Legalización instalación:
- Legalización de toda la instalación fotovoltaica, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la pre-
sentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las
tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este
capítulo.

2.205,00Legalización FV

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS

IFV.15.03.1 ud

Documentación final de la instalación fotovoltaica en soporte informático y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalación realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos final de obra; memorias, bases de cálculo y cál-
culos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada.
- Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la
correspondiente documentación de origen y garantía.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicación vigente.
- Relación de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.

3.255,00Documentación final de obra

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

IFV.15.04 ud

Legalización de la instalación de la LSMT, consistente en la realización del correspondiente proyecto eléctrico de M.T., emisión del certificado final
de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las
inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1.428,00Legalización Instalación LSMT

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

IFV.15.05 ud

Legalización del centro de transformación, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión del certificado final de obra, gestión y
tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-
cluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de
O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1.611,75Legalización Instalación CT

MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFV.15.06 ud

Legalización de la línea aérea de alta tensión, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión del certificado final de obra, ges-
tión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta
buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones
de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

2.257,50Legalización Instalación LAAT

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

IFV.16.02.21 ud

Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable
en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encarga-
do de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos
puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona
para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensam-
blar el sistema anticaídas.

165,09Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

IFV.16.02.22 ud

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

6,06Cinturón portaherramientas

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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IFV.16.03.07 ud

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas 225x12x260mm, y apertura con llave central. Medida la unidad totalmente instalada.

33,32Portarrollos industrial de acero inoxidable

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

IFV.16.03.08 ud

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "Antiestático" para repeler el
polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visualización de contenido, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la unidad totalmente ins-
talada.

26,25Dispensador de papel

VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IFV.16.03.09 ud

Horno microondas de 18 l y 800 W.

250,97Horno microondas de 18 l y 800 W

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.17.01.01 m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor, con
nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cua-
drada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.

40,47Valla autónoma de limitación y protección

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IFV.17.01.02 ud

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, reglamentación y/o prioridad, triangu-
lar/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos,
anclado al terreno mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso excavación, hormigonado del dado y mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

24,94Señales de tráfico completas

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFV.17.01.03 ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amorti-
zable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

18,12Señales informativas de riesgo

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IFV.17.01.04 h

Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.

66,53Riegos

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFV.17.01.05 m²

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su proceso de construcción hasta que se coloque
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, re-
forzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3
kN. Amortizable en 4 usos.

19,34Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFV.17.01.06 ud

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje ter-
minal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epo-
xi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

481,26Cable de seguridad 30m con amortiguador de caídas

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

IUC010 ud

Transformador trifásico en baño de  éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de
tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

18.149,93Transformador en baño de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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IUC010a ud

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de 250 kVA de potencia, de 24 kV de
tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

7.437,72Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 250 kVA de potencia

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IUC010b ud

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de 400 kVA de potencia, de 24 kV de
tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

9.438,22Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 400 kVA de potencia

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

IUC020 ud

Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 480x845x1740 mm, con aislamiento in-
tegral de SF6, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tie-
rra. Incluso relé de protección. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

15.980,93Celda modular de protección mediante interruptor automático de 24 kV de tensión asignada

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

IUC024 ud

Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, in-
tensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones co-
nectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

4.803,98Celda modular de protección mediante fusible

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IUC025.N ud

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6,intensidad de corta
duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de interconexión celda-celda, suministro e instalación co-
nectores para cable aislado 12/20 kV hasta 240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

7.764,25Celda modular de línea

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IUC040.N ud

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta dos transformadores
y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. Incluso excavación mecánica y solera base.

11.299,98Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 6080x2380x3045 mm

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IUC040b.N ud

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener
un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga, montaje, nivelación y accesorios. Incluso excavación
mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergencias, así como los elementos de protección:
Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de accionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxi-
lios, procedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

8.903,41Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 4460x2380x3045 mm

OCHO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01.013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

182,06Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01.018 ud

Espejo instalado en aseos.

11,82Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01.021 ud

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

75,19Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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L01.022 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

109,06Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01.023 ud

Banco de madera capacidad 5 personas.

44,39Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01.024 ud

Recipiente recogida basura.

34,65Recipiente recogida basura

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01.025 ud

Percha para duchas o inodoros.

3,42Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01.026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la
obra).

21,96Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01.037 ud

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m.

20,62Topes para camión en excavaciones

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01.048 ud

Cartel indicativo de señalización de residuos.

4,96Cartel indicativo de señalización de residuos

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01.049 m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,16Cinta balizamiento, colocada

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

L01.054 ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

59,96Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01.059 ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

52,02Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

L01.060 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,08Reposición material sanitario

VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

L01.061 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

165,71Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

L01.066 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, in-
cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,61Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01.079 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma
UNE-EN 149.

0,71Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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L01.088 ud

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o
(5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

16,25Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01.100 ud

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremalle-
ra.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,29Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

L01.102 ud

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul
marino o verde.

7,39Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01.135 par

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,90Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

L01.136 par

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

22,70Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

L01.197 ud

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,88Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01.206 mes

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento
y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y
puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

136,79Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01.209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

121,95Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²

CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01.244 ud

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

16,83Protector auditivo acoplable a casco

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01.257 ud

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en
la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

25,66Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01.271 ud

Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automático por bombonas de CO2, tubo de hinchado bucal, con válvula antiretorno; con ban-
da para asegurar la visibilidad.

115,50Chaleco salvavidas

CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01.312 par

Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante de 
poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana
de tejido impermeable y transpirable; sin partes metálicas. Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; cordomaniento externo mediante
cordones con refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN20345.

67,02Botas de seguridad S3 con membrana impermeable

SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

LINEA m

Línea de A.T. subterránea bajo tubo (no incluído), formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ-1  de 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin
incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

66,47Línea subterránea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm²

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MOD ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente montado y conexionado. Incluso parte proporcional
de pequeño material y medios de elevación.

165,93Módulo Fotovoltaico de 550Wp

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PASO ud

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm²,
juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, herraje soporte, tubo
de protección mecánica, provisto de capuchón de protección en su parte superior, incluyendo fusibles de expulsión XS, incluso cable y p/p de peque-
ño material. Totalmente instalado.

4.240,32Paso aéreo-subterráneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PESCSALV ud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto
por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la
parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a
30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

691,25Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PLACA ud

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

408,33Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PROSP2 jor

Prospección y definición de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quirópteros.

253,08Prospección y definición de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirópteros

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PUE.BT(1250 ud

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 240 mm2 Cu para interconexión transforma-
dor-cuadro de baja tensión (4xfase+4xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

9.343,27Puentes de BT (1250 kVA)

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PUE.BT(250 ud

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 95 mm2 Cu para interconexión transforma-
dor-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1.884,56Puentes de BT (250 kVA)

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUE.BT(400) ud

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 185 mm2 Cu para interconexión transforma-
dor-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

4.397,35Puentes de BT (400 kVA)

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUENT.MT ud

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sección y material 1x240 mm2 Al para interconexión
borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , incluyendo conectores para conexión.

1.836,53Puentes de MT

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

REFQUINS ud

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

140,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RMP022 ud

Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo de pino de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abi-
sagrado en un extremo para fijación al muro, de tal manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

320,23Rampas artificiales de salida para fauna

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

S25-11 ud

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

6,62Manguitos para soldador

SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S25-12 ud

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la Asociación Española de Normaliza-
ción NOrma UNE-EN ISO 11393-5

9,93Polainas para soldador

NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S25-13 ud

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

5,17Guantes para soldador

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S25-19 ud

Crema de protección solar.

52,50Crema de protección solar

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S25-2 ud

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

10,71Pantalla seguridad soldador

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SECC.N ud

Suministro e instalación de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensión asignada 24 kV, 630A. Incluido accesorios para su
correcta instalación. Totalmente instalado.

493,14Seccionador unipolar aislador polimérico

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SF_SQ ud

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado, de flotabilidad de 50 KG con acabado antidesli-
zante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

47,80Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SF_UF5 ud

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antides-
lizante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente instalado y conexionado con el resto de modulos.

65,76Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TENSE ud

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

25,22Conjunto de amarre y tense

VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

TRG.SN01 m

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metáli-
cos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, inclu-
yendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

2,31Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

UF5 ud

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensio-
nes 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotadores encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, to-
talmente colocado según instrucciones del fabricante y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

150,93Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900 113,39

Suma la partida................................................................... 113,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,06

113,39

AIS.GRA.N ud Aislamiento grapas de amarre
Suministro e instalación de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente instalado.

O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15
PREF.G.AMA 1,0000ud Preformado aislante grapa de amarre 98,0000 98,00
M01090 0,1000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 3,21

Suma la partida................................................................... 105,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 111,02

105,73

AISL.COND.N m Aislamiento conductores
Suministro e instalación de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.

O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15
FORSIL 1,0000m Forro de siliona para conductor de aluminio 34,0000 34,00
M01090 0,1000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 3,21

Suma la partida................................................................... 41,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,82

41,73

AISL.POL.N ud Cadena de amarre aislador polimérico
Suministro e instalación de aislador polimérico para formación de cadenas de amarre, para 20 kV de tensión nominal de la red. In-
cluido herrajes y grapa de amarre. Totalmente instalado

O01004 1,5000h Oficial especialista 23,6900 35,54
O01005 1,5000h Oficial de oficios 21,5000 32,25
AISL.POLIM 1,0000ud Aislador polimérico 125,0000 125,00
M01090 1,5000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 48,18

Suma la partida................................................................... 240,97
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 253,02

240,97

ANT.N ud Medidas de protección antiescalo
Protección de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.

O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01005 2,0000h Oficial de oficios 21,5000 43,00
PROT 1,0000ud Protección contra escalada 130,0000 130,00

Suma la partida................................................................... 220,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,40

220,38

AUX.N ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta
Suministro e instalación de cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta construida con perfiles metálicos. Incluido accesorios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente instalada. 

O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01005 0,5000h Oficial de oficios 21,5000 10,75
P24054 1,0000ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 89,1300 89,13
M01090 0,5000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 16,06

Suma la partida................................................................... 127,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,18

127,79

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón
Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de reparto y tuerca hexagonal.

O01005 0,1690h Oficial de oficios 21,5000 3,63
O01009 0,2540h Peón 20,9100 5,31
ARG_M16 1,0000ud Argolla DIN 582 M16 INOX AISI304 4,5700 4,57
VARILLA-M16 0,5000m Varilla roscada M16 DIN-975 INOX AISI-304 12,5810 6,29
TOR_M16 1,0000ud Tornilleria necesaria para el montaje de anclaje 8,4550 8,46
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Suma la partida................................................................... 28,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,67

28,26

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100
Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de longitud

O01005 0,3900h Oficial de oficios 21,5000 8,39
O01009 0,4240h Peón 20,9100 8,87
T100 1,0000ud Anclaje exterior para hormigonar insitu, 96,5210 96,52

Suma la partida................................................................... 113,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,47

113,78

BARR_PEQ ud Barra de amarre
Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada

O01004 0,0070h Oficial especialista 23,6900 0,17
BARR_01 1,0000ud Barra de amarre 42,5000 42,50
TOR_M20 4,0000ud Tornillo DIN933 M20 1,4980 5,99
ARAN_M20 4,0000ud Arandela DIN125 M20 0,0910 0,36
TUER_M20 4,0000ud Tuerca DIN934 M20 0,4440 1,78

Suma la partida................................................................... 50,80
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,34

50,80

BOYA_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400
Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

O01005 0,0100h Oficial de oficios 21,5000 0,22
BOY_F 1,0000ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400 7,0550 7,06

Suma la partida................................................................... 7,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,64

7,28

C02001 jor Levantamiento con estación total
Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos. Se incluye el equipo formado por una estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares.

O03008 7,5000h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,3900 160,43
O03038 7,5000h Auxiliar de campo 13,1200 98,40
O03046 2,0000jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 74,80
M08022 1,0000jor Estación total topográfica de 2 segundos de precisión 22,6300 22,63

Suma la partida................................................................... 356,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 17,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 374,07

356,26

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

C_G_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 705,6600 705,66
C_G_IMP 1,0000ud Curso general en BPA 3.094,4000 3.094,40

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 5,00% 190,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.990,06

3.800,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios
de regadíos".

C_VF_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
C_VF_IMP 1,0000ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais 1.504,9800 1.504,98
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Suma la partida................................................................... 1.992,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 99,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.092,42

1.992,78

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14
Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diámetro, incluso pp. de accesorios
de amarre en acero inoxidable

CABO14m 1,0000m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14 1,8280 1,83

Suma la partida................................................................... 1,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,92

1,83

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000ud Caja nido para aves 30,3700 30,37
O01009 1,0000h Peón 20,9100 20,91

Suma la partida................................................................... 51,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,84

51,28

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGene-
rationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, co-
locación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01009 2,5000h Peón 20,9100 52,28
P28039 3,1500m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 90,85
I09057 0,5000m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 56,0400 28,02
I14007 0,5000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20

km
118,2100 59,11

I14030 0,5000m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2700 14,64

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 58,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.231,07

1.172,45

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actua-
ciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias estableci-
das en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la reali-
zación de la obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en fun-
cionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de
las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto progra-
ma de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

TEAM 60,0000jor Técnico especialista ambiental 298,3900 17.903,40
MV_I 12,0000ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fasede obra 500,0000 6.000,00

Suma la partida................................................................... 23.903,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.195,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 25.098,57

23.903,40

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000 106,40

Página 3



CUADRO DE PRECIOS Nº2

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida................................................................... 106,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 111,72

106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200 96,32

Suma la partida................................................................... 96,32
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,14

96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000 78,40

Suma la partida................................................................... 78,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,32

78,40

E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado
Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia entre conductores 2,00 m, in-
cluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán
aparte según necesidades.

O01017 3,0000h Cuadrilla A 55,6500 166,95
P24021 1,0000ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 898,8400 898,84
P24027 1,0000ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.o.) 134,2200 134,22
M01090 1,3500h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 43,36
I03006 2,0400m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,3400 8,85
I14008 2,1800m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km 89,6000 195,33

Suma la partida................................................................... 1.447,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 72,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.519,93

1.447,55

E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico
Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio AL1 y alma de acero
galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es de 94 mm2 y la de los alambres de
acero ST1A de 22 mm2, según UNE-EN 50182 (Código antiguo: LA-110), incluido tendido, formación de puentes y empalmes,
tensado y retencionado.

O01004 19,0000h Oficial especialista 23,6900 450,11
O01005 19,0000h Oficial de oficios 21,5000 408,50
O01009 38,0000h Peón 20,9100 794,58
P24087 3,0000km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110),

incluso puentes y empalmes (p.o.)
1.277,3500 3.832,05

M01090 6,0000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 192,72

Suma la partida................................................................... 5.677,96
Costes indirectos ............................... 5,00% 283,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.961,86

5.677,96

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros,
piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,6000h Peón 20,9100 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,18

12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000h Peón 20,9100 25,09
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Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,34

25,09

GR.0901 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

GR0901 1,0000t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 75,0000 75,00

Suma la partida................................................................... 75,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,75

75,00

GR.0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0902 1,0000t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de
valorización

60,0000 60,00

Suma la partida................................................................... 60,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,00

60,00

GR.0903 t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

GR0903 1,0000t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización 160,0000 160,00

Suma la partida................................................................... 160,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 168,00

160,00

GR.0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0904 1,0000t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de
valorización

78,1800 78,18

Suma la partida................................................................... 78,18
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,09

78,18

GR.0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado
Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa ver-
tido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de resi-
duos autorizado, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0905 1,0000t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor
autorizado

88,0000 88,00

Suma la partida................................................................... 88,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,40

88,00

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales con código 200301 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Deci-
sión (2014/955/UE), según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual 80,0000 80,00

Suma la partida................................................................... 80,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,00

80,00

GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra.

GR0917 1,0000ud Servicio de entrega batea en obra 180,0000 180,00
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Suma la partida................................................................... 180,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 9,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 189,00

180,00

GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra.

GR0919 1,0000ud Servicio de recogida de batea en obra 266,0000 266,00

Suma la partida................................................................... 266,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 279,30

266,00

GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecución de la obra).

GR0909 1,0000ud Servicio de alquiler de batea en obra 165,0000 165,00

Suma la partida................................................................... 165,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,25

165,00

GR.0913 ud Coste gestión de bidón de envases contaminados
Coste gestión de bidón de envases contaminados (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0913 1,0000ud Coste gestión de bidón de envases contaminados 96,7500 96,75

Suma la partida................................................................... 96,75
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 101,59

96,75

IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas
Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profun-
didad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso
grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso
puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conecta-
do a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de
las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión
a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt35tte02 4,0000ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m 21,0000 84,00
mt35ttc010b 20,0000m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,8100 96,20
mt35tta040 4,0000ud Grapa abarcón para conexión de pica 1,0000 4,00
mt35tta030 1,0000ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 46,0000 46,00
mt35tta060 0,6660ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000 2,33
mt35ww2 1,0000ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500 1,15
M01055 0,0210h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 0,86
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92
O01005 0,2500h Oficial de oficios 21,5000 5,38
O01009 0,0090h Peón 20,9100 0,19

Suma la partida................................................................... 246,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 258,33

246,03

IEP022.Nb.N ud Toma de tierra de protección de apoyo , disposición cuadrada 4 p
Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profun-
didad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso
grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso
tramo desde aparellaje a electrodo mediante cable de cobre de 50 mm² de sección. Incluso acerado perimetral de hormigón que
sobresaldrá en 1,2 metros desde las caras del apoyo, con un espesor de 20cm. Embebido en el acerado perimetral de hormigón
se dispondrá de un mallazo electrosoldado conectado a la red de puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo de
50mm2. Totalmente instalado y conexionado.

mt35tte02 4,0000ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m 21,0000 84,00
mt35ttc010b 24,0000m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,8100 115,44
mt35tta040 4,0000ud Grapa abarcón para conexión de pica 1,0000 4,00
mt35tta030 1,0000ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 46,0000 46,00
mt35tta060 0,6660ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000 2,33
mt35www020 1,0000ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,1500 1,15
M01055 0,0210h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 0,86
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92
O01005 0,2500h Oficial de oficios 21,5000 5,38
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O01009 0,0090h Peón 20,9100 0,19
I16019 3,9400m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 37,0000 145,78
I15021 17,9000m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada 1,9700 35,26
I14009 3,6500m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 89,6000 327,04

Suma la partida................................................................... 773,35
Costes indirectos ............................... 5,00% 38,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 812,02

773,35

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas
Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el terreno a una profundi-
dad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso gra-
pa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso pues-
ta a tierra de protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y, así como una
caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de
las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión
a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt35tte02 2,0000ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m 21,0000 42,00
mt35ttc010b 20,0000m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,8100 96,20
mt35tta040 2,0000ud Grapa abarcón para conexión de pica 1,0000 2,00
mt35tta030 1,0000ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 46,0000 46,00
mt35tta060 0,6660ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 3,5000 2,33
mt35ww2 1,0000ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500 1,15
M01055 0,0210h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 0,86
O01004 0,2500h Oficial especialista 23,6900 5,92
O01005 0,2500h Oficial de oficios 21,5000 5,38
O01009 0,0090h Peón 20,9100 0,19

Suma la partida................................................................... 202,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 212,13

202,03

IFV.01.01 ud Inversor Trifásico de 100 kw
Suministro e instalación de Inversor trifásico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descargador de sobretensiones en
DC de tipo 2 1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexión de 20 Entradas de series gestionadas por 10 Seguidores
MPPT. Totalmente montado, conexionado y programado para verter energía a la red interior según normativa vigente, incluso
parte proporcional de material de conexiones y conexionado a sistema de monitorización.

01.01 1,0000ud Inversor Trifásico 100 kw 3.939,5000 3.939,50
M01091 0,5000h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 16,31
O01004 1,4000h Oficial especialista 23,6900 33,17
O01005 1,4000h Oficial de oficios 21,5000 30,10

Suma la partida................................................................... 4.019,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 200,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.220,03

4.019,08

IFV.02.01 ud Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y grado de protección
IP65 para la integración de enlace de Fibra óptica con protocolo de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inverso-
res con el Datalogger ubicado en la subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de trans-
misión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes.
Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Placa500X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 400X300 55,1800 55,18
Caja500X50 1,0000ud Caja metálica 400X300x150 , 1 puerta lisa, 1 placa 108,1200 108,12
DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
Conve 1,0000ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto óptico 112,0000 112,00
O01004 4,9000h Oficial especialista 23,6900 116,08
O01005 4,9000h Oficial de oficios 21,5000 105,35

Suma la partida................................................................... 829,07
Costes indirectos ............................... 5,00% 41,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 870,52

829,07

IFV.02.02 ud Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de 500x500mm y grado de protección
IP65 para la integración de enlace de Fibra optica con protocolo de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inverso-
res con el Datalogger ubicado en la subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de trans-
misión de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes.
Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Placa500X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 400X300 55,1800 55,18
Caja500X50 1,0000ud Caja metálica 400X300x150 , 1 puerta lisa, 1 placa 108,1200 108,12
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DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
Conve 1,0000ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto óptico 112,0000 112,00
O01004 4,9000h Oficial especialista 23,6900 116,08
O01005 4,9000h Oficial de oficios 21,5000 105,35

Suma la partida................................................................... 829,07
Costes indirectos ............................... 5,00% 41,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 870,52

829,07

IFV.02.03 ud Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de po-
liéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inver-
sores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de verti-
do formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de
transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Con-
versor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y pro-
tecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

Placa750X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800 55,18
Caja750X5 1,0000ud Caja metálica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800 132,68
DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
equoi 1,0000ud Equipo de medida 822,0000 822,00
TRANSF2DEV 3,0000ud Transformadores de Intensidad de doble devanado 456,0000 1.368,00
Smartlog 1,0000ud Datalogger 920,0000 920,00
conta 1,0000ud Contador de Energía 1.400,0000 1.400,00
servi 1,0000ud Servidor de comunicaciones 1.047,0000 1.047,00
CONVFO2P 1,0000ud Conversor F.O. a RS-485 con 2 puertos ópticos 169,0000 169,00
SwitchE 1,0000ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000 35,00
Router3G 1,0000ud Router 3G 192,0000 192,00
O01004 14,9000h Oficial especialista 23,6900 352,98
O01005 14,9000h Oficial de oficios 21,5000 320,35

Suma la partida................................................................... 7.146,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 357,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.503,86

7.146,53

IFV.02.04 ud Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de po-
liéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inver-
sores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de verti-
do formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de
transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Con-
versor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y pro-
tecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

Placa750X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800 55,18
Caja750X5 1,0000ud Caja metálica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800 132,68
DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
equoi 1,0000ud Equipo de medida 822,0000 822,00
TRANSF2DEV 3,0000ud Transformadores de Intensidad de doble devanado 456,0000 1.368,00
Smartlog 1,0000ud Datalogger 920,0000 920,00
conta 1,0000ud Contador de Energía 1.400,0000 1.400,00
servi 1,0000ud Servidor de comunicaciones 1.047,0000 1.047,00
Router3G 1,0000ud Router 3G 192,0000 192,00
SwitchE 1,0000ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000 35,00
O01004 14,9000h Oficial especialista 23,6900 352,98
O01005 14,9000h Oficial de oficios 21,5000 320,35

Suma la partida................................................................... 6.977,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 348,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.326,41

6.977,53

IFV.02.05 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de po-
liéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inver-
sores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de verti-
do formado por los siguientes componentes: Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como Master. PLC
de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos
tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte pro-
porcional de protecciones y pequeño material.

Placa750X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800 55,18
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Caja750X5 1,0000ud Caja metálica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800 132,68
DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
Smartlog 1,0000ud Datalogger 920,0000 920,00
servi 1,0000ud Servidor de comunicaciones 1.047,0000 1.047,00
Router3G 1,0000ud Router 3G 192,0000 192,00
Conve 1,0000ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto óptico 112,0000 112,00
SwitchE 1,0000ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000 35,00
O01004 14,9000h Oficial especialista 23,6900 352,98
O01005 14,9000h Oficial de oficios 21,5000 320,35

Suma la partida................................................................... 3.499,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 174,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.674,51

3.499,53

IFV.02.06 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2
Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevillente, con envolvente de po-
liéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del sistema antivertido y equipos de comunicación con inver-
sores. Sistema antivertido certificado según UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de verti-
do formado por los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de relación de
transformación X/5A. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble
puerto óptico. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. To-
talmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

Placa750X500 1,0000ud Placa de montaje para caja 500X500 55,1800 55,18
Caja750X5 1,0000ud Caja metálica 750X500x250 , 1 puerta lisa, 1 placa 132,6800 132,68
DisjDX³6 1,0000ud Disj 6000A/10k A 2P C 16A 87,5800 87,58
DifDX³2P 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 244,7600 244,76
equoi 1,0000ud Equipo de medida 822,0000 822,00
TRANSF2DEV 3,0000ud Transformadores de Intensidad de doble devanado 456,0000 1.368,00
conta 1,0000ud Contador de Energía 1.400,0000 1.400,00
Conve 1,0000ud Conversor F.O. a RS-485 con un puerto óptico 112,0000 112,00
SwitchE 1,0000ud Switch ethernet de 8 puertos 35,0000 35,00
O01004 14,9000h Oficial especialista 23,6900 352,98
O01005 14,9000h Oficial de oficios 21,5000 320,35

Suma la partida................................................................... 4.930,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 246,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.177,06

4.930,53

IFV.02.07 m Cable de comunicaciones
Suministro e instalación de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos de medida a bus RS-485. In-
cluye instalación y conexionado.

Cable 1,0000m Cable de comunicaciones 4,5600 4,56
O01004 0,0200h Oficial especialista 23,6900 0,47
O01005 0,0200h Oficial de oficios 21,5000 0,43

Suma la partida................................................................... 5,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,73

5,46

IFV.02.08 m Cable de fibra óptica exterior
Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos,
de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de material ter-
moplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego
clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

mt40fo 1,0000m Cable dieléctrico para exteriores de 2 fibras ópticas monomodo 1,9400 1,94
O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01005 0,0500h Oficial de oficios 21,5000 1,08

Suma la partida................................................................... 4,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,41

4,20

IFV.02.09 m Cable de fibra óptica enterrada
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplás-
tico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso ac-
cesorios y elementos de sujeción.

mt40foc010b 1,0000m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo 0,3800 0,38
O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01005 0,0500h Oficial de oficios 21,5000 1,08
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Suma la partida................................................................... 2,64
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,77

2,64

IFV.04.01 m Cableado DC: Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2
Suministro e instalación de cable PV1-F de 1x10mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tubos de
conexión a bandeja y pequeño material.

O01004 0,0220h Oficial especialista 23,6900 0,52
O01005 0,0220h Oficial de oficios 21,5000 0,47
04.02 1,0000m Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2 1,2700 1,27

Suma la partida................................................................... 2,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,37

2,26

IFV.05.01 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tu-
bos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x50 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2 10,8000 10,80
O01004 0,0650h Oficial especialista 23,6900 1,54
O01005 0,0650h Oficial de oficios 21,5000 1,40

Suma la partida................................................................... 13,74
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,43

13,74

IFV.05.02 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tu-
bos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x70 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2 15,4300 15,43
O01004 0,0900h Oficial especialista 23,6900 2,13
O01005 0,0900h Oficial de oficios 21,5000 1,94

Suma la partida................................................................... 19,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,48

19,50

IFV.05.03 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tu-
bos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x95 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2 20,0900 20,09
O01004 0,0900h Oficial especialista 23,6900 2,13
O01005 0,0900h Oficial de oficios 21,5000 1,94

Suma la partida................................................................... 24,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,37

24,16

IFV.05.04 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tu-
bos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x120 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2 25,6900 25,69
O01004 0,1150h Oficial especialista 23,6900 2,72
O01005 0,1150h Oficial de oficios 21,5000 2,47

Suma la partida................................................................... 30,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,42

30,88

IFV.05.05 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de
tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x185 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2 39,0000 39,00
O01004 0,1150h Oficial especialista 23,6900 2,72
O01005 0,1150h Oficial de oficios 21,5000 2,47

Suma la partida................................................................... 44,19
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,40

44,19
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IFV.05.06 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2
Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm², totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de tu-
bos de conexión a bandeja y pequeño material.

RZ1-K1x240 1,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2 48,9400 48,94
O01004 0,1500h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01005 0,1500h Oficial de oficios 21,5000 3,23

Suma la partida................................................................... 55,72
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,51

55,72

IFV.06.01 m Bandeja Metálica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa
Suministro e instalación de bandeja metálica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm, con tapa ciega, totalmente mon-
tada, incluso parte proporcional de pequeño material  y medios de elevación.

mt35ait030 1,0000m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x200 mm 62,2500 62,25
O01004 0,3000h Oficial especialista 23,6900 7,11
O01005 0,3000h Oficial de oficios 21,5000 6,45

Suma la partida................................................................... 75,81
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 79,60

75,81

IFV.06.02 m Bandeja Plástica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa
Suministro e instalación de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66220, serie 66 "UNEX" o equiva-
lente, de 100x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente
a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y ta-
pa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66202, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedi-
do 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcional de pequeño material  y medios de elevación.

mt35une1 1,0000m Bandeja perforada color 24,1900 24,19
mt35une3 0,6670ud Pieza de unión entre tramos de bandeja 10,7100 7,14
mt35une2 1,0000m Tapa color gris 10,9200 10,92
mt35une4 1,0000ud Soporte horizontal 9,9300 9,93
O01004 0,3600h Oficial especialista 23,6900 8,53
O01005 0,1650h Oficial de oficios 21,5000 3,55

Suma la partida................................................................... 64,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,47

64,26

IFV.07.01 m Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos de canalización de tubo curva-
ble de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de
40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

P02001 0,1420m³ Arena (p.o.) 15,9100 2,26
mt35aia250 2,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D250mm 14,5500 29,10
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 2,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,52
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,0980h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,57
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2340h Oficial especialista 23,6900 5,54
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0800h Oficial de oficios 21,5000 1,72

Suma la partida................................................................... 44,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,28

44,08

IFV.07.02 m Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm
Formación de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos de canalización de tubo curva-
ble de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería.

P02001 0,2645m³ Arena (p.o.) 15,9100 4,21
mt35aia90 3,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D90mm 2,0300 6,09
mt35ww3 2,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,52
M01033 0,0273h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 1,58
M02007 0,1910h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 1,11
M01010 0,0040h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,17
O01004 0,3640h Oficial especialista 23,6900 8,62
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O01009 0,1990h Peón 20,9100 4,16
O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15

Suma la partida................................................................... 28,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,04

28,61

IFV.07.03 m Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos de canalización de tubo cur-
vable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con hormigón (incluído) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

P02001 0,1000m³ Arena (p.o.) 15,9100 1,59
mt35aia070ah 2,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D160mm 4,7800 9,56
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 2,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,52
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,0980h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,57
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2010h Oficial especialista 23,6900 4,76
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0600h Oficial de oficios 21,5000 1,29
P03004 0,0800m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 4,79

Suma la partida................................................................... 27,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,82

27,45

IFV.07.04 m Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos de canalización de tubo cur-
vable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Capa final pavimentada con de hormi-
gón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de tierraas propias. 

P02001 0,2500m³ Arena (p.o.) 15,9100 3,98
mt35aia250 3,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D250mm 14,5500 43,65
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 2,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,52
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,1060h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,61
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2280h Oficial especialista 23,6900 5,40
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0600h Oficial de oficios 21,5000 1,29
P03004 0,0650m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 3,89

Suma la partida................................................................... 63,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,90

63,71

IFV.07.05 m Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos de canalización de tubo cur-
vable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Capa final pavimentada con de hormi-
gón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de tierras propias. 

P02001 0,2500m³ Arena (p.o.) 15,9100 3,98
mt35aia250 6,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D250mm 14,5500 87,30
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 4,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 1,04
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,1060h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,61
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2280h Oficial especialista 23,6900 5,40
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0600h Oficial de oficios 21,5000 1,29
P03004 0,0900m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 5,39
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Suma la partida................................................................... 109,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,85

109,38

IFV.07.06 m Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalización de tubo curva-
ble de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de
40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

P02001 0,2500m³ Arena (p.o.) 15,9100 3,98
mt35aia070ah 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D160mm 4,7800 4,78
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 1,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,26
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,1060h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,61
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2280h Oficial especialista 23,6900 5,40
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0600h Oficial de oficios 21,5000 1,29

Suma la partida................................................................... 20,69
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,72

20,69

IFV.07.07 m Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm
Formación de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo de canalización de tubo curva-
ble de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de
40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

P02001 0,2500m³ Arena (p.o.) 15,9100 3,98
mt35aia070ah 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D160mm 4,7800 4,78
mt35aia40 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D40mm 1,3500 1,35
mt35ww3 1,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,26
M01033 0,0140h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,81
M02007 0,1060h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,61
M01010 0,0020h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,08
O01004 0,2280h Oficial especialista 23,6900 5,40
O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
O01005 0,0600h Oficial de oficios 21,5000 1,29
P03004 0,0700m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 4,19

Suma la partida................................................................... 24,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,12

24,88

IFV.07.08 m Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm
Formación de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad,  1 tubo de 50 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluye posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. 

P02001 0,2645m³ Arena (p.o.) 15,9100 4,21
mt35ww3 2,0000m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, amarilla 0,2600 0,52
M01033 0,0273h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 1,58
M02007 0,1910h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 1,11
M01010 0,0040h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,17
O01004 0,3640h Oficial especialista 23,6900 8,62
O01009 0,1990h Peón 20,9100 4,16
O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15
P03004 0,0400m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 2,40
mt35aia40.2 1,0000m Tubo curvable de polietileno de doble pared D50mm 1,8100 1,81

Suma la partida................................................................... 26,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,07

26,73
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IFV.07.09 ud Arqueta de obra de fábrica 60X60X90 cm
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-
da interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra-
da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso morte-
ro para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

mt10hmf0 0,1820m³ Hormigón HM-30/B/20/X0, fabricado en central 103,8500 18,90
mt04lma010b 110,0000ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir 0,5200 57,20
P01001 0,0190m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,02
mt09mif010ca 0,0800t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 41,0700 3,29
mt11var130 1,0000ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida 38,3100 38,31
mt09mif010la 0,0350t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 49,6800 1,74
mt11arf010b 1,0000ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm 17,8800 17,88
mt11var100 1,0000ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 8,4300 8,43
I03013 3,5640m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 60,34
O01004 1,7090h Oficial especialista 23,6900 40,49
O01005 1,5260h Oficial de oficios 21,5000 32,81

Suma la partida................................................................... 279,41
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 293,38

279,41

IFV.07.10 ud Arqueta de obra de fábrica 80X80X90 cm
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-
da interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra-
da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso morte-
ro para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

mt10hmf0 0,2530m³ Hormigón HM-30/B/20/X0, fabricado en central 103,8500 26,27
mt04lma010b 180,0000ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir 0,5200 93,60
P01001 0,0190m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,02
mt09mif010ca 0,1300t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 41,0700 5,34
mt11var130 1,0000ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida 38,3100 38,31
mt09mif010la 0,0350t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 49,6800 1,74
mt11var100 1,0000ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 8,4300 8,43
mt11arf010c 1,0000ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x5 cm 20,8800 20,88
I03013 3,4560m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 58,51
O01004 1,7090h Oficial especialista 23,6900 40,49
O01005 1,5260h Oficial de oficios 21,5000 32,81

Suma la partida................................................................... 326,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 16,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 342,72

326,40

IFV.07.11 m³ Excavación zanja instalaciones
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y
carga a camión.

M01064 0,3300h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 21,13
O01009 0,2300h Peón 20,9100 4,81

Suma la partida................................................................... 25,94
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,24

25,94

IFV.07.12 m³ Relleno principal zanja instalaciones
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indi-
cador de la instalación. El precio incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

M01033 0,1000h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 5,78
M01010 0,0100h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 0,41
M02007 0,1500h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,87
M01025 0,0150h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 0,64
O01009 0,1920h Peón 20,9100 4,01

Suma la partida................................................................... 11,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,30

11,71
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IFV.09.01 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV1
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo A, compuesto por 1 interruptor magnetotér-
mico de 4/160A asociado a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobreten-
siones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado,
incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

20051 1,0000ud Obturadores 24 módulos 5,7600 5,76
20103 1,0000ud Caja equipable metal H600 244,4350 244,44
20211 1,0000ud PLACA 160/250 VERT 52,7800 52,78
20253 1,0000ud Puerta equipable metal H 600 124,1000 124,10
20296 1,0000ud Bombín doble barra 36,5150 36,52
20310 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 300 30,4750 30,48
20341 1,0000ud Placa metálica lisa H100 18,8900 18,89
20342 1,0000ud Placa metálica lisa H150 21,4600 21,46
26088 1,0000ud Relé diferencial 287,4400 287,44
26092 1,0000ud Toro diámetro 35mm 119,8400 119,84
37302 1,0000ud Barra CU 12x4 + conectores 84,1850 84,19
37385 1,0000ud Kit de conexión a tierra 5,4600 5,46
405226 1,0000ud Elevador de perfil 27,3850 27,39
412215 1,0000ud Limitador sobretensiones protegidoT2 40kA 3P+N-derecha 353,9200 353,92
420017 1,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 515,98
421016 1,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 85,56
421071 1,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 9,76
O01004 9,1000h Oficial especialista 23,6900 215,58
O01005 9,1000h Oficial de oficios 21,5000 195,65

Suma la partida................................................................... 2.435,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 121,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.556,96

2.435,20

IFV.09.02 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV2
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto por un interruptor 4P/400 A y
2 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema
de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Total-
mente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

20051 1,0000ud Obturadores 24 módulos 5,7600 5,76
20118 1,0000ud Armario equipable H1600 628,4600 628,46
20201 1,0000ud Soporte + rail 24 módulos , fijo 17,7850 17,79
20211 1,0000ud PLACA 160/250 VERT 52,7800 52,78
20221 1,0000ud Pletina 250/630 vertical centrado 52,2750 52,28
20258 1,0000ud Puerta equipable metal H1600 304,5950 304,60
20300 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 150 20,9650 20,97
20310 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 300 30,4750 30,48
20321 1,0000ud Placa metálica 250/400 centré H400 64,1900 64,19
20341 1,0000ud Placa metálica lisa H100 18,8900 18,89
20343 1,0000ud Placa metálica lisa H200 25,3050 25,31
20344 1,0000ud Placa metálica lisa H300 35,7500 35,75
26088 2,0000ud Relé diferencial 287,4400 574,88
26092 2,0000ud Toro diámetro 35mm 119,8400 239,68
37308 1,0000ud Repartidor con tornillos 400A 271,3500 271,35
37385 1,0000ud Kit de conexión a tierra 5,4600 5,46
37438 1,0000ud Barra cobre rígida 25x4 56,6950 56,70
405226 1,0000ud Elevador de perfil 27,3850 27,39
412215 1,0000ud Limitador sobretensiones protegidoT2 40kA 3P+N-derecha 353,9200 353,92
420017 2,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 1.031,96
421016 2,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 171,12
421071 2,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 19,52
422007 1,0000ud Auto 36kA 4P 400A magnetotérmico 2.646,6000 2.646,60
O01004 13,6000h Oficial especialista 23,6900 322,18
O01005 13,6000h Oficial de oficios 21,5000 292,40

Suma la partida................................................................... 7.270,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 363,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.633,94

7.270,42

IFV.09.03 ud Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo D, compuesto por 1 interruptor magnetotér-
mico de cabecera de 4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 3 interrup-
tores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protec-
ción contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de
conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

3973 1,0000ud Limitador de sobretensión para cuadro 242,5350 242,54
20051 1,0000ud Obturadores 24 módulos 5,7600 5,76
20403 1,0000ud Armario ancho 660mm H1550 687,7300 687,73
20423 1,0000ud Celda de cables externa H1550 474,2950 474,30
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20433 1,0000ud Puerta celda de cables externa H1550 220,1200 220,12
20443 1,0000ud Placa lisa para celda externa H1400 177,7450 177,75
20601 1,0000ud Soportes regulables + rail 24 módulos 25,4200 25,42
20611 1,0000ud PLACA VERT 24 MOD 52,7000 52,70
20620 1,0000ud Pletina 250/630 24mod 59,5400 59,54
20900 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 19,6800 19,68
20910 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 300 con tornillos 31,2450 31,25
20920 1,0000ud Placa 250/630 24mod con tornillos 50,2750 50,28
20942 1,0000ud Placa metálica lisa H150 con tornillos 24mod 19,3350 19,34
20943 2,0000ud Placa metálica lisa H200 con tornillos 24mod 24,2050 48,41
21253 1,0000ud Puerta metal L 660 H1550 327,4050 327,41
26088 3,0000ud Relé diferencial 287,4400 862,32
26092 3,0000ud Toro diámetro 35mm 119,8400 359,52
37320 4,0000ud Soporte embarrado 84,9400 339,76
37385 2,0000ud Kit de conexión a tierra 5,4600 10,92
37418 1,0000ud Barra cobre rígida 25x5 110,9000 110,90
37440 4,0000ud Barra cobre rígida 50X5 222,2300 888,92
405226 1,0000ud Elevador de perfil 27,3850 27,39
1660 1,0000ud Obturador 5 módulos blanco 1,0250 1,03
411504 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 148,4400 148,44
420017 3,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 1.547,94
421016 3,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 256,68
421071 3,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 29,28
422008 1,0000ud Auto 36kA 4P 500A magnetotérmico 3.149,3150 3.149,32
O01004 39,5000h Oficial especialista 23,6900 935,76
O01005 39,5000h Oficial de oficios 21,5000 849,25

Suma la partida................................................................... 11.959,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 597,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 12.557,64

11.959,66

IFV.09.04 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV1)
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo E, compuesto por 1 interruptor magnetotér-
mico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 6 inte-
rruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de pro-
tección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes
de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones

26088 6,0000ud Relé diferencial 287,4400 1.724,64
26093 6,0000ud Toro diámetro 80mm 201,7750 1.210,65
37441 1,0000ud Barra cobre rígida 63X5 226,2900 226,29
37446 4,0000ud Barra cobre rígida 100X5 257,5200 1.030,08
337896 1,0000ud Tapa celda lateral 630/4000 H1800mm 70,8200 70,82
337949 2,0000ud Placas de unión  630/4000 17,5900 35,18
338000 1,0000ud Celda lateral 4000 2000x350x400mm 600,2700 600,27
338002 1,0000ud Armario 4000 2000x600x400mm 648,2900 648,29
338061 2,0000ud Panel lateral 4000 2000x400mm 99,5800 199,16
338062 1,0000ud Panel lateral/posterior 4000 2000x600mm 92,9100 92,91
338080 1,0000ud Panel posterior 4000 2000x350mm 84,4600 84,46
338100 1,0000ud Puerta metal 4000 2000x350mm 147,4800 147,48
338102 1,0000ud Puerta metal 4000 2000x600mm 162,2300 162,23
338155 1,0000ud Montantes funcionales 4000 H2000mm 140,7700 140,77
338156 2,0000ud Soporte tapas 4000 H2000mm 56,3100 112,62
338201 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 350mm 9,8600 9,86
338203 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400 34,94
338206 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 4000 L400mm 8,1000 8,10
338223 3,0000ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 módulos 21,3500 64,05
338240 2,0000ud Adaptador Perfil modular 11,3400 22,68
338252 1,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H150mm 23,5950 23,60
338272 2,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H300mm 20,9900 41,98
338812 1,0000ud Placa  3P/4P vertical 4000 24 módulos 70,9400 70,94
338852 1,0000ud Tapa metal 1600 3P/4P vertical 4000 24 módulos 54,9000 54,90
339584 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H200mm 25,1650 50,33
339585 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H300mm 20,9900 20,99
339586 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H400mm 22,3000 22,30
339595 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H50mm 10,1400 20,28
339700 1,0000ud Pack de 100 clips fijación rápida para tapa cubrebornas 327,6200 327,62
339920 3,0000ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 4 72,8600 218,58
339753 3,0000ud Kit de conexión a tierra 9,2650 27,80
1660 1,0000ud Obturador 5 módulos blanco 1,0250 1,03
411504 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 148,4400 148,44
412275 1,0000ud Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 308,4200 308,42
412310 1,0000ud Kit de cableado limit sobret 42,7100 42,71
420017 6,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 3.095,88
421016 6,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 513,36
421071 6,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 58,56
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422270 1,0000ud Auto 50kA 4P 1000A magnetotérmico 5.301,2500 5.301,25
O01004 78,5000h Oficial especialista 23,6900 1.859,67
O01005 78,5000h Oficial de oficios 21,5000 1.687,75

Suma la partida................................................................... 20.521,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.026,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 21.547,96

20.521,87

IFV.09.05 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV2)
Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo F, compuesto por 1 interruptor magnetotér-
mico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto por 5 inte-
rruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de pro-
tección contra sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes
de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones

26088 5,0000ud Relé diferencial 287,4400 1.437,20
26093 5,0000ud Toro diámetro 80mm 201,7750 1.008,88
37441 1,0000ud Barra cobre rígida 63X5 226,2900 226,29
37446 4,0000ud Barra cobre rígida 100X5 257,5200 1.030,08
337896 1,0000ud Tapa celda lateral 630/4000 H1800mm 70,8200 70,82
337949 2,0000ud Placas de unión  630/4000 17,5900 35,18
338000 1,0000ud Celda lateral 4000 2000x350x400mm 600,2700 600,27
338002 1,0000ud Armario 4000 2000x600x400mm 648,2900 648,29
338061 2,0000ud Panel lateral 4000 2000x400mm 99,5800 199,16
338062 1,0000ud Panel lateral/posterior 4000 2000x600mm 92,9100 92,91
338080 1,0000ud Panel posterior 4000 2000x350mm 84,4600 84,46
338100 1,0000ud Puerta metal 4000 2000x350mm 147,4800 147,48
338102 1,0000ud Puerta metal 4000 2000x600mm 162,2300 162,23
338155 1,0000ud Montantes funcionales 4000 H2000mm 140,7700 140,77
338156 2,0000ud Soporte tapas 4000 H2000mm 56,3100 112,62
338201 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 350mm 9,8600 9,86
338203 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400 34,94
338206 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 4000 L400mm 8,1000 8,10
338223 3,0000ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 módulos 21,3500 64,05
338240 2,0000ud Adaptador Perfil modular 11,3400 22,68
338252 1,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H150mm 23,5950 23,60
338272 2,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H300mm 20,9900 41,98
338812 1,0000ud Placa  3P/4P vertical 4000 24 módulos 70,9400 70,94
338852 1,0000ud Tapa metal 1600 3P/4P vertical 4000 24 módulos 54,9000 54,90
339584 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H200mm 25,1650 50,33
339585 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H300mm 20,9900 20,99
339586 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H400mm 22,3000 22,30
339595 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H50mm 10,1400 20,28
339700 2,0000ud Pack de 100 clips fijación rápida para tapa cubrebornas 327,6200 655,24
339920 3,0000ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 4 72,8600 218,58
339753 3,0000ud Kit de conexión a tierra 9,2650 27,80
412275 1,0000ud Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 308,4200 308,42
412310 1,0000ud Kit de cableado limit sobret 42,7100 42,71
420017 5,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 2.579,90
421016 5,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 427,80
421071 5,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 48,80
422270 1,0000ud Auto 50kA 4P 1000A magnetotérmico 5.301,2500 5.301,25
O01004 73,2000h Oficial especialista 23,6900 1.734,11
O01005 73,2000h Oficial de oficios 21,5000 1.573,80

Suma la partida................................................................... 19.360,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 968,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 20.328,00

19.360,00

IFV.09.06 ud Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevación (BT.FV-CUAR)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación de nueva planta de Cuadro de protecciones en AC en armario metáli-
co, Tipo B, compuesto por un Interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/2000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado
de cobre tenemos un reparto compuesto por 2 interruptores magnetotérmicos de 4/1000A asociados a su correspondiente relé di-
ferencial y toroidal, para la protección de la línea fotovoltaica. Protección diferencial mediante rele diferencial y toroidal según es-
quemas. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

26088 2,0000ud Relé diferencial 287,4400 574,88
26095 2,0000ud Toro diámetro 140mm 294,4800 588,96
37446 12,0000ud Barra cobre rígida 100X5 257,5200 3.090,24
337896 1,0000ud Tapa celda lateral 630/4000 H1800mm 70,8200 70,82
337949 4,0000ud Placas de unión  630/4000 17,5900 70,36
338004 1,0000ud Celda lateral 4000 2000x350x600mm 605,3500 605,35
338006 2,0000ud Armario 4000 2000x600x600mm 647,1000 1.294,20
338062 4,0000ud Panel lateral/posterior 4000 2000x600mm 92,9100 371,64
338080 1,0000ud Panel posterior 4000 2000x350mm 84,4600 84,46
338100 1,0000ud Puerta metal 4000 2000x350mm 147,4800 147,48
338102 2,0000ud Puerta metal 4000 2000x600mm 162,2300 324,46
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338155 2,0000ud Montantes funcionales 4000 H2000mm 140,7700 281,54
338156 3,0000ud Soporte tapas 4000 H2000mm 56,3100 168,93
338201 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 350mm 9,8600 9,86
338203 3,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400 104,82
338223 1,0000ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 módulos 21,3500 21,35
338252 1,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H150mm 23,5950 23,60
338812 2,0000ud Placa  3P/4P vertical 4000 24 módulos 70,9400 141,88
338852 2,0000ud Tapa metal 1600 3P/4P vertical 4000 24 módulos 54,9000 109,80
339143 1,0000ud Placa DMX³ T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 módulos 40,5400 40,54
339163 1,0000ud Tapa metal  T1 3P/4P fijo/seccionable 4000 24 módulos 33,7900 33,79
339584 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H200mm 25,1650 50,33
339597 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H300mm 18,2500 18,25
339586 2,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H400mm 22,3000 44,60
339587 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H600mm 37,7500 37,75
339595 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H50mm 10,1400 10,14
339700 1,0000ud Pack de 100 clips fijación rápida para tapa cubrebornas 327,6200 327,62
339735 2,0000ud Juego de traviesas para  prof. 600mm 84,4600 168,92
339753 3,0000ud Kit de conexión a tierra 9,2650 27,80
339754 1,0000ud Obturador 24 módulos 3,5200 3,52
339921 3,0000ud Soporte barras alineadas Cu/Al entre-eje 75mm prof. 6 76,0200 228,06
339937 3,0000ud Kit de accesorios para soporte de barras planas de 75x5mm 12,4900 37,47
422242 2,0000ud Bobina de emisión 230V ca/cc 106,1500 212,30
422496 2,0000ud Inter 1600 4P 1250A 4.082,8400 8.165,68
900185 1,0000ud Automatico bast. Abierto configurado 10.051,2400 10.051,24
O01004 109,8000h Oficial especialista 23,6900 2.601,16
O01005 109,8000h Oficial de oficios 21,5000 2.360,70

Suma la partida................................................................... 32.504,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 1.625,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.129,73

32.504,50

IFV.09.07 ud Subcuadro FV en CT Existente Filtración de la Peña (BT.FV-FILTRA)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, ti-
po A, según esquemas unifilares del proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial de conexiones.

20051 1,0000ud Obturadores 24 módulos 5,7600 5,76
20103 1,0000ud Caja equipable metal H600 244,4350 244,44
20211 1,0000ud PLACA 160/250 VERT 52,7800 52,78
20253 1,0000ud Puerta equipable metal H 600 124,1000 124,10
20296 1,0000ud Bombín doble barra 36,5150 36,52
20310 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 300 30,4750 30,48
20341 1,0000ud Placa metálica lisa H100 18,8900 18,89
20342 1,0000ud Placa metálica lisa H150 21,4600 21,46
26088 2,0000ud Relé diferencial 287,4400 574,88
26092 2,0000ud Toro diámetro 35mm 119,8400 239,68
37302 1,0000ud Barra CU 12x4 + conectores 84,1850 84,19
37385 1,0000ud Kit de conexión a tierra 5,4600 5,46
405226 1,0000ud Elevador de perfil 27,3850 27,39
412215 1,0000ud Limitador sobretensiones protegidoT2 40kA 3P+N-derecha 353,9200 353,92
420017 2,0000ud 160 mag. 4P 160A 16kA 515,9800 1.031,96
421016 2,0000ud Bobina emisión 200-277Vac 85,5600 171,12
421071 1,0000ud Fijación s/perfil 9,7600 9,76
O01004 9,1000h Oficial especialista 23,6900 215,58
O01005 9,1000h Oficial de oficios 21,5000 195,65

Suma la partida................................................................... 3.444,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 172,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.616,22

3.444,02

IFV.09.08 ud Subcuadro FV en CT de nueva ejecución Filtración de la Peña
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, ti-
po B, dotado de interruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automático 4P/400 A con protección diferencial 
y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de
conexiones.

1660 4,0000ud Obturador 5 módulos blanco 1,0250 4,10
26088 1,0000ud Relé diferencial 287,4400 287,44
26093 1,0000ud Toro diámetro 80mm 201,7750 201,78
37438 1,0000ud Barra cobre rígida 25x4 56,6950 56,70
337562 1,0000ud Armario 24 módulos H1350mm 239,4900 239,49
337682 1,0000ud Puerta metal 24 módulos H1350mm 229,7250 229,73
337866 1,0000ud Juego de 2 paneles laterales H1350mm 112,6100 112,61
338200 1,0000ud Juego de 4 ángulos para zócalo 32,7650 32,77
338203 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630/4000 longitud 600mm 34,9400 34,94
338205 1,0000ud Juego de 2 lados para zócalo 630 longitud 300mm 23,7000 23,70
338223 1,0000ud Perfil regulable 3 posiciones 630 24 módulos 21,3500 21,35
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338252 1,0000ud Tapa metal modular 24 módulos H150mm 23,5950 23,60
338724 1,0000ud Placa caja moldeadavertical 630 24 módulos 51,2100 51,21
338774 1,0000ud Tapa metal para caja moldeada 630 vertical  24 módulos 47,1750 47,18
339584 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H200mm 25,1650 25,17
339587 1,0000ud Tapa ciega metal 24 módulos H600mm 37,7500 37,75
339700 1,0000ud Pack de 100 clips fijación rápida para tapa cubrebornas 327,6200 327,62
339753 1,0000ud Kit de conexión a tierra 9,2650 9,27
407800 1,0000ud Disj 6000A/10kA 2P C 16A 53,1150 53,12
411504 1,0000ud Diferencial 2P 25A 30mA Tipo AC 148,4400 148,44
422007 1,0000ud Auto 36kA 4P 400A magnetotérmico 2.646,6000 2.646,60
422242 1,0000ud Bobina de emisión 230V ca/cc 106,1500 106,15
O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01005 0,5000h Oficial de oficios 21,5000 10,75
422007.N 1,0000ud Interruptor-seccionador 400 A 350,9000 350,90

Suma la partida................................................................... 5.094,22
Costes indirectos ............................... 5,00% 254,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.348,93

5.094,22

IFV.09.09 ud Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevación (BT.FV-TERCERA)
Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, ti-
po C, dotado de interruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automático 4P/500 A 
con protección diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado,
incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

20051 1,0000ud Obturadores 24 módulos 5,7600 5,76
20403 1,0000ud Armario ancho 660mm H1550 687,7300 687,73
20601 1,0000ud Soportes regulables + rail 24 módulos 25,4200 25,42
20620 1,0000ud Pletina 250/630 24mod 59,5400 59,54
20900 1,0000ud Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 19,6800 19,68
20920 1,0000ud Placa 250/630 24mod con tornillos 50,2750 50,28
20940 1,0000ud Placa metálica lisa H50 con tornillos 24mod 14,9500 14,95
20943 1,0000ud Placa metálica lisa H200 con tornillos 24mod 24,2050 24,21
20946 1,0000ud Placa metálica lisa H600 con tornillos 24mod 47,7050 47,71
21253 1,0000ud Puerta metal L 660 H1550 327,4050 327,41
37385 1,0000ud Kit de conexión a tierra 5,4600 5,46
37418 1,0000ud Barra cobre rígida 25x5 110,9000 110,90
422008 1,0000ud Auto 36kA 4P 500A magnetotérmico 3.149,3150 3.149,32
O01004 15,3000h Oficial especialista 23,6900 362,46
O01005 15,3000h Oficial de oficios 21,5000 328,95
422007.N2 1,0000ud Interruptor-seccionador 630 A 527,8200 527,82

Suma la partida................................................................... 5.747,60
Costes indirectos ............................... 5,00% 287,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.034,98

5.747,60

IFV.10.01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm
Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 6080x2380x2585mm, apto para contener
los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormigón.

mt35ctr02 1,0000ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm 9.336,9200 9.336,92
M01092 2,0000h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500 129,50
O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01009 2,2000h Peón 20,9100 46,00
B01048 4,3400m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual 107,4600 466,38

Suma la partida................................................................... 10.030,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 501,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.532,47

10.030,92

IFV.10.02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm
Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de 4460x2380x2585mm, apto para contener
los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente montado, e instalado sobre solera de hormigón.

mt35ctr01 1,0000ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm 7.396,0000 7.396,00
M01092 2,0000h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500 129,50
O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01009 2,2000h Peón 20,9100 46,00
B01048 3,1800m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual 107,4600 341,72

Suma la partida................................................................... 7.965,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 398,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.363,61

7.965,34
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IFV.12.01 ud Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios
Suministro e instalación de Electrobomba sumergible. Diámetro impulsor = 410 mm. Tipo de impulsor: N - autolimpiante. Salida
de voluta DN 150. Preparada para válvula de limpieza 4901. Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3". Con motor de 70 kW
/400VD 3-fás. 50Hz. Velocidad: 1475 rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la fa-
culta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Max. Temperatura del líquido: 40ºC.
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68. Aislamiento clase H (180ªC). Tipo de operación: S1
(24h /día). Material de impulsor : GG 25 bordes endurecidos. Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C. Material del eje :
EN 1.4057 (AISI 431). Material de los anillos tóricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) autolu-
bricadas por cárter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr. Mate-
rial anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento
principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas particulas abrasivas
por ejemplo arenas. La bomba esta pintada M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se incluyen 10m. de cable
SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en directo. Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas
MINICAS II. Incluyendo variador de frecuencia de 150 A a 50 ºC, IP54 para ubicación fuera de armario. Se incluye integración del
sistema de accionamiento dentro del sistema de control existente, así como retirada del grupo hidráulico actual. Incluso acceso-
rios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montada y en perfecto estado de funciona-
miento.

3301.18 1,0000ud Electrobomba sumergible 70 Kw 57.672,5300 57.672,53
604 56 06 1,0000ud Zocalo Brida 1.426,6400 1.426,64
670 05 05 1,0000ud Soporte Superior TG 2x3" 249,4900 249,49
83 58 57 1,0000ud Minicas II Central Alarma 402,5200 402,52
84 55 67 1,0000ud Zócalo para Minicas 58,6700 58,67
M01091 3,0000h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 97,86
O01004 55,0000h Oficial especialista 23,6900 1.302,95
O01005 55,0000h Oficial de oficios 21,5000 1.182,50
3301.18.N 1,0000ud Variador 150 A (50 ºC) 18.322,0000 18.322,00

Suma la partida................................................................... 80.715,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 4.035,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 84.750,92

80.715,16

IFV.13.01 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

P25100 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 21,6000 21,60
O01004 0,1500h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01005 0,1500h Oficial de oficios 21,5000 3,23

Suma la partida................................................................... 28,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,80

28,38

IFV.13.02 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

P25100b 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 16,6500 16,65
O01004 0,1500h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01005 0,1500h Oficial de oficios 21,5000 3,23

Suma la partida................................................................... 23,43
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,60

23,43

IFV.13.03 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de sección.

P25097 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 10,8400 10,84
O01004 0,1150h Oficial especialista 23,6900 2,72
O01005 0,1150h Oficial de oficios 21,5000 2,47

Suma la partida................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,83

16,03

IFV.13.04 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de sección.

P25095b 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 8,7600 8,76
O01004 0,0900h Oficial especialista 23,6900 2,13
O01005 0,0900h Oficial de oficios 21,5000 1,94

Suma la partida................................................................... 12,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,47

12,83
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IFV.13.05 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de sección.

P25093 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,3000 3,30
O01004 0,0650h Oficial especialista 23,6900 1,54
O01005 0,0650h Oficial de oficios 21,5000 1,40

Suma la partida................................................................... 6,24
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,55

6,24

IFV.13.06 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de sección.

P25091 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,4500 1,45
O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01005 0,0500h Oficial de oficios 21,5000 1,08

Suma la partida................................................................... 3,71
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,90

3,71

IFV.13.07 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de sección.

P25090 1,0000m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 0,9700 0,97
O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01005 0,0500h Oficial de oficios 21,5000 1,08

Suma la partida................................................................... 3,23
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,39

3,23

IFV.13.08 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2
Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de sección.

H0701-K10 1,0000m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10 mm2 2,8000 2,80
O01004 0,0150h Oficial especialista 23,6900 0,36
O01005 0,0150h Oficial de oficios 21,5000 0,32

Suma la partida................................................................... 3,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,65

3,48

IFV.13.09 m Cable cobre desnudo 50mm2
Suministro e instalación de cable cobre desnudo 25mm2 de sección.

mt35ttc010b 1,0000m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,8100 4,81
mt35ww2 0,1000ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500 0,12
O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37

Suma la partida................................................................... 7,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,67

7,30

IFV.13.10 ud Pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro
Suministro e instalación de pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro.

mt35tte02 1,0000ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µ m 21,0000 21,00
mt35ww2 0,1000ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra 1,1500 0,12
O01005 0,2500h Oficial de oficios 21,5000 5,38

Suma la partida................................................................... 26,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,83

26,50

IFV.14.01 ud Datalogger
Suministro e instalación de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunicación MODBUS. Totalmente
montado y configurado.

15.01 1,0000ud Datalogger 1.590,0000 1.590,00
O01004 1,6500h Oficial especialista 23,6900 39,09
O01005 1,2500h Oficial de oficios 21,5000 26,88

Suma la partida................................................................... 1.655,97
Costes indirectos ............................... 5,00% 82,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.738,77

1.655,97
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IFV.14.02 ud Piranómetro horizontal de clase 2
Suministro e instalación de piranómetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus de comunicaciones.

15.02 1,0000ud Piranómetro horizontal de clase 2 2.230,0000 2.230,00
O01004 1,1500h Oficial especialista 23,6900 27,24
O01005 0,8500h Oficial de oficios 21,5000 18,28

Suma la partida................................................................... 2.275,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 113,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.389,30

2.275,52

IFV.14.03 ud Sensor de radiación y temperatura
Suministro e instalación de sensor de radiación y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus de comunicaciones.

15.03 1,0000ud Sensor de radiación 640,0000 640,00
O01004 0,1650h Oficial especialista 23,6900 3,91
O01005 0,1650h Oficial de oficios 21,5000 3,55

Suma la partida................................................................... 647,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 32,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 679,83

647,46

IFV.14.04 ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos
Suministro e instalación de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion de la estación meteorológica
para su integración en el sistema de monitorización de la planta fotovoltaica.

15.06 1,0000ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos 405,0000 405,00
O01004 1,2360h Oficial especialista 23,6900 29,28
O01005 0,4130h Oficial de oficios 21,5000 8,88

Suma la partida................................................................... 443,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 465,32

443,16

IFV.15.01 ud Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el área técnica correspondiente,
para comprobar su correcto funcionamiento. Incluso informe de resultados. Todo atendiendo a lo estipulado en el anejo de 'pues-
ta en marcha' del proyecto.

MARCHAP 1,0000ud Puesta en marcha de la instalación 78,9000 78,90
mt49prs1 1,0000ud Prueba de servicio para instalación fotovoltaica 93,9000 93,90
O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38
O03003 2,0000h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500 54,30

Suma la partida................................................................... 274,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 288,20

274,48

IFV.15.02 ud Formación personal del sistema de monitorización y control
Formación del personal para el sistema de monitorización y control.

O03003 8,0000h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500 217,20

Suma la partida................................................................... 217,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 228,06

217,20

IFV.15.03 ud Legalización FV
Legalización instalación:
- Legalización de toda la instalación fotovoltaica, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Enti-
dades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas
por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

LLGIBT0000 1,0000ud Legalización Electricidad FV 2.100,0000 2.100,00

Suma la partida................................................................... 2.100,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 105,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.205,00

2.100,00
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IFV.15.03.1 ud Documentación final de obra
Documentación final de la instalación fotovoltaica en soporte informático y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalación realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos final de obra; memorias, ba-
ses de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada.
- Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus características técnicas y de funciona-
miento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicación vigente.
- Relación de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.

LLGIBT0000.1 1,0000ud Documentación 3.100,0000 3.100,00

Suma la partida................................................................... 3.100,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 155,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.255,00

3.100,00

IFV.15.04 ud Legalización Instalación LSMT
Legalización de la instalación de la LSMT, consistente en la realización del correspondiente proyecto eléctrico de M.T., emisión
del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional co-
rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Enti-
dades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas
por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

E100 1,0000ud Legalización instalación red subterránea MT 1.360,0000 1.360,00

Suma la partida................................................................... 1.360,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 68,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.428,00

1.360,00

IFV.15.05 ud Legalización Instalación CT
Legalización del centro de transformación, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión del certificado final
de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la
presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaborado-
ras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos ofi-
ciales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

CTL01 1,0000ud Legalización de centro de transformación 1.535,0000 1.535,00

Suma la partida................................................................... 1.535,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 76,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.611,75

1.535,00

IFV.15.06 ud Legalización Instalación LAAT
Legalización de la línea aérea de alta tensión, consistente en la realización del correspondiente proyecto, emisión del certificado
final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y
la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colabora-
doras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con
cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos
oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

LAATL01 1,0000ud Legalización LAAT 2.150,0000 2.150,00

Suma la partida................................................................... 2.150,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 107,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.257,50

2.150,00

IFV.16.02.21 ud Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura
Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y un mecanismo automático
de tensión y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde
una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elemen-
tos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una ca-
ída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el siste-
ma anticaídas.

mt50epd01 0,2500ud Conector de terminación (clase T), EPI de categoría III 25,6100 6,40
mt50epd02 0,2500ud Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III 342,8900 85,72
mt50epd03 0,2500ud Cinta como elemento de amarre, de longitud regulable, EPI de

categoría III
84,6800 21,17

mt50epd04 0,2500ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355 109,2700 27,32
mt50epd05 0,2500ud Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría III 66,4900 16,62
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Suma la partida................................................................... 157,23
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,09

157,23

IFV.16.02.22 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

mt50epu01 0,2000ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340 28,8500 5,77

Suma la partida................................................................... 5,77
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,06

5,77

IFV.16.03.07 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable
Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas 225x12x260mm, y apertura con llave central. Medida la unidad
totalmente instalada.

mt50mca01 1,0000ud Portarrollos industrial de acero inoxidable 31,7300 31,73

Suma la partida................................................................... 31,73
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,32

31,73

IFV.16.03.08 ud Dispensador de papel
Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "Antiestáti-
co" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visualización de contenido, de dimensiones:
360x270x130mm. Medida la unidad totalmente instalada.

IFV.16.03.08. 1,0000ud Dispensador de papel 25,0000 25,00

Suma la partida................................................................... 25,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,25

25,00

IFV.16.03.09 ud Horno microondas de 18 l y 800 W
Horno microondas de 18 l y 800 W.

mt50mca02 1,0000ud Horno microondas de 18 l y 800 W 239,0200 239,02

Suma la partida................................................................... 239,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 250,97

239,02

IFV.17.01.01 m Valla autónoma de limitación y protección
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1 mm
de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10
usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso ancla-
jes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.

mt13ccg05 0,2000m² Chapa perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor 9,1100 1,82
mt50spv 0,9800m Perfil de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, hueco, de sección cuadrada 7,3900 7,24
P03004 0,0880m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 5,27
mt50spd01 2,0000ud Anclaje mecánico con tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal 0,9500 1,90
O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46

Suma la partida................................................................... 38,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,47

38,54

IFV.17.01.02 ud Señales de tráfico completas
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, reglamentación y/o
prioridad, triangular/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 200
cm de altura, amortizable en 5 usos, anclado al terreno mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso ex-
cavación, hormigonado del dado y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50les01 0,2000ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=90 cm

48,4600 9,69

mt50les04 0,2000ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 200 cm de altura 20,4000 4,08
P03004 0,0270m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100 1,62
O01009 0,4000h Peón 20,9100 8,36
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Suma la partida................................................................... 23,75
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,94

23,75

IFV.17.01.03 ud Señales informativas de riesgo
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación, amortizable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

mt50les02 1,0000ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado 12,9000 12,90
mt12ps03 6,0000ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0,0100 0,06
mt12psg04 6,0000ud Taco para tornillo 0,0200 0,12
O01009 0,2000h Peón 20,9100 4,18

Suma la partida................................................................... 17,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,12

17,26

IFV.17.01.04 h Riegos
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un re-
parto uniforme.

P01001 1,2500m³ Agua (p.o.) 0,8800 1,10
M01010 1,0000h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,3500 41,35
O01009 1,0000h Peón 20,9100 20,91

Suma la partida................................................................... 63,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,53

63,36

IFV.17.01.05 m² Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones
Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su proceso de construcción has-
ta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que im-
pida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

mt50spa01 0,0200m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm 354,0000 7,08
mt50spa02 0,1690kg Clavos de acero 1,5600 0,26
O01009 0,5300h Peón 20,9100 11,08

Suma la partida................................................................... 18,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,34

18,42

IFV.17.01.06 ud Cable de seguridad 30m con amortiguador de caídas
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, compues-
ta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 ancla-
je terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diáme-
tro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; con-
junto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

mt50spl3 1,0000ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 11,7600 11,76
mt50spl2 6,0000ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 4,7500 28,50
mt50spl1 1,0000ud Anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316 102,9600 102,96
mt50spl01 4,0000ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 5,7600 23,04
mt50spl4 1,0000ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 30,6000 30,60
mt50spl5 31,5000m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro 2,1000 66,15
mt50spl02 1,0000ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el

extremo opuesto
79,2000 79,20

mt50spl03 1,0000ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, acero inoxidable 30,0000 30,00
mt50spl06 1,0000ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo 4,8000 4,80
mt50spl04 1,0000ud Placa de señalización de la línea de anclaje 14,8800 14,88
mt50spl05 1,0000ud Conjunto de dos precintos de seguridad 18,0000 18,00
O01004 0,8800h Oficial especialista 23,6900 20,85
O01009 1,3200h Peón 20,9100 27,60

Suma la partida................................................................... 458,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 481,26

458,34
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IUC010 ud Transformador en baño de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia
Transformador trifásico en baño de  éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de potencia, de 24 kV de tensión
asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión
Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tra010i 1,0000ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable, con
refrigeración natural, de 1250 kVA de potencia

16.887,9800 16.887,98

O01004 8,8000h Oficial especialista 23,6900 208,47
O01005 8,8000h Oficial de oficios 21,5000 189,20

Suma la partida................................................................... 17.285,65
Costes indirectos ............................... 5,00% 864,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 18.149,93

17.285,65

IUC010a ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 250 kVA de potencia
Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de 250 kVA de po-
tencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de fre-
cuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35tra010e 1,0000ud Transformador trifásico en éster biodegradable, con refrigeración
natural, de 250 kVA de potencia

6.695,9400 6.695,94

O01004 8,5770h Oficial especialista 23,6900 203,19
O01005 8,5770h Oficial de oficios 21,5000 184,41

Suma la partida................................................................... 7.083,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 354,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.437,72

7.083,54

IUC010b ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 400 kVA de potencia
Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración natural, de 400 kVA de po-
tencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de fre-
cuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35tra010eb 1,0000ud Transformador trifásico en éster biodegradable, con refrigeración
natural, de 400 kVA de potencia

8.591,1100 8.591,11

O01004 8,8000h Oficial especialista 23,6900 208,47
O01005 8,8000h Oficial de oficios 21,5000 189,20

Suma la partida................................................................... 8.988,78
Costes indirectos ............................... 5,00% 449,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.438,22

8.988,78

IUC020 ud Celda modular de protección mediante interruptor automático de 24 kV de tensión asignada
Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 480x845x1740 mm,
con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posicio-
nes conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso relé de protección. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35amt025a 1,0000ud Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión
asignada

15.120,5100 15.120,51

O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01005 2,2000h Oficial de oficios 21,5000 47,30

Suma la partida................................................................... 15.219,93
Costes indirectos ............................... 5,00% 761,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.980,93

15.219,93

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible
Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 470x735x1740 mm, con aislamiento
integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-secciona-
dor tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35amt020a 1,0000ud Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada 3.575,8000 3.575,80
ptes 1,0000ud Puentes BT-Transformador 900,0000 900,00
O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01005 2,2000h Oficial de oficios 21,5000 47,30
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Suma la partida................................................................... 4.575,22
Costes indirectos ............................... 5,00% 228,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.803,98

4.575,22

IUC025.N ud Celda modular de línea
Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con aislamiento integral de
SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico, embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar
rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de
piezas de interconexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta 240mm2). Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35amt010a 1,0000ud Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad 6.845,1000 6.845,10
O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01005 2,2000h Oficial de oficios 21,5000 47,30
CONECT 1,0000ud Kit (3 unidades) 450,0000 450,00

Suma la partida................................................................... 7.394,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 369,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.764,25

7.394,52

IUC040.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 6080x2380x3045 mm
Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta
dos transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. Incluso excavación mecánica y solera base.

mt35ctr010c 1,0000ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón
armado de 6080x2380x3045 mm

9.336,9200 9.336,92

mtalumct 1,0000ud Equipo iluminación interior 600,0000 600,00
mtdeftrf 1,0000ud Protección física del transformador 283,0000 283,00
O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01005 2,2000h Oficial de oficios 21,5000 47,30
I03013 12,2520m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 207,43
B01048 2,1880m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual 107,4600 235,12

Suma la partida................................................................... 10.761,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 538,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.299,98

10.761,89

IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de 4460x2380x3045 mm
Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm,
apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga, montaje, nivelación y accesorios.
Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergencias, así como los elementos
de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de accionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (pla-
ca indicadora de primeros auxilios, procedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

mt35ctr010b 1,0000ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón
armado de 4460x2380x3045 mm

6.741,3800 6.741,38

O01004 2,1440h Oficial especialista 23,6900 50,79
mtdeftrf 1,0000ud Protección física del transformador 283,0000 283,00
mtalumct 1,0000ud Equipo iluminación interior 600,0000 600,00
O01005 2,1440h Oficial de oficios 21,5000 46,10
mtsysct 1,0000ud Equipo de seguridad y maniobra 425,0000 425,00
I03013 9,2250m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 156,18
B01048 1,6470m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual 107,4600 176,99

Suma la partida................................................................... 8.479,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 423,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.903,41

8.479,44

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

L01013 1,0000mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²)

173,3900 173,39

Suma la partida................................................................... 173,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 182,06

173,39

L01.018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

L01018 1,0000ud Espejo para aseos, instalado 11,2600 11,26
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Suma la partida................................................................... 11,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,82

11,26

L01.021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

L01021 1,0000ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 71,6100 71,61

Suma la partida................................................................... 71,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,19

71,61

L01.022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

L01022 1,0000ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700 103,87

Suma la partida................................................................... 103,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 109,06

103,87

L01.023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

L01023 1,0000ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800 42,28

Suma la partida................................................................... 42,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,39

42,28

L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

L01024 1,0000ud Recipiente recogida basura 33,0000 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,65

33,00

L01.025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

L01025 1,0000ud Percha para duchas o inodoros 3,2600 3,26

Suma la partida................................................................... 3,26
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,42

3,26

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante
el transcurso de la obra).

L01026 1,0000h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,96

20,91

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m.

L01037 1,0000ud Topes para camión en excavaciones 19,6400 19,64

Suma la partida................................................................... 19,64
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,62

19,64

L01.048 ud Cartel indicativo de señalización de residuos
Cartel indicativo de señalización de residuos.

L01048M 1,0000ud Cartel indicativo de señalización de residuos 4,7200 4,72
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Suma la partida................................................................... 4,72
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

4,72

L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

L01049 1,0000m Cinta balizamiento, colocada 1,1000 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,16

1,10

L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

L01054 1,0000ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000 57,10

Suma la partida................................................................... 57,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,96

57,10

L01.059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

L01059 1,0000ud Botiquín portátil de obra 49,5400 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,02

49,54

L01.060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

L01060 1,0000ud Reposición material sanitario 24,8400 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,08

24,84

L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

L01061 1,0000ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200 157,82

Suma la partida................................................................... 157,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,71

157,82

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ru-
leta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

L01066 1,0000ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61

7,25

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

L01079 1,0000ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800 0,68

Suma la partida................................................................... 0,68
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

0,68

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); trata-
miento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

L01088 1,0000ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800 15,48
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Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,25

15,48

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-
das, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

L01100 1,0000ud Chaleco alta visibilidad 3,1300 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

3,13

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera
central. Colores azul marino o verde.

L01102 1,0000ud Traje impermeable en nailon 7,0400 7,04

Suma la partida................................................................... 7,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,39

7,04

L01.135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

L01135 1,0000par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 1,8100 1,81

Suma la partida................................................................... 1,81
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,90

1,81

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma
UNE-EN 60903.

L01136 1,0000par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200 21,62

Suma la partida................................................................... 21,62
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,70

21,62

L01.197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de poner-
se o no tirantes.

L01197 1,0000ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,3600 10,36

Suma la partida................................................................... 10,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,88

10,36

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de fonta-
nería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

L01206 1,0000mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
(6,00 m²).

130,2800 130,28

Suma la partida................................................................... 130,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 136,79

130,28

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

L01209 1,0000mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).

116,1400 116,14
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Suma la partida................................................................... 116,14
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,95

116,14

L01.244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

L01244 1,0000ud Protector auditivo acoplable a casco 16,0300 16,03

Suma la partida................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,83

16,03

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resisten-
te, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mix-
ta. Norma UNE-EN 20471.

L01257 1,0000ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400 24,44

Suma la partida................................................................... 24,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,66

24,44

L01.271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automático por bombonas de CO2, tubo de hinchado bucal, con válvula
antiretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

L01271 1,0000ud Chaleco salvavidas 110,0000 110,00

Suma la partida................................................................... 110,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,50

110,00

L01.312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable
Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela
antideslizante de  poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y ab-
sorción del agua (WRU); con membrana de tejido impermeable y transpirable; sin partes metálicas. Forro en el cuello acolchado
con gran transpirabilidad; cordomaniento externo mediante cordones con refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgas-
te. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN20345.

L01312 1,0000par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable 63,8300 63,83

Suma la partida................................................................... 63,83
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,02

63,83

LINEA m Línea subterránea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm²
Línea de A.T. subterránea bajo tubo (no incluído), formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ-1  de 12/20 kV y 240
mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida
y conexionada.

O01004 0,3550h Oficial especialista 23,6900 8,41
O01005 0,3550h Oficial de oficios 21,5000 7,63
O01009 0,5010h Peón 20,9100 10,48
Al HEPRZ1 3,0000m Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm² (p.o.) 12,2600 36,78

Suma la partida................................................................... 63,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,47

63,30

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente montado y conexionado. Incluso
parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

mod550W 1,0000ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp 139,9500 139,95
O01004 0,4000h Oficial especialista 23,6900 9,48
O01005 0,4000h Oficial de oficios 21,5000 8,60

Suma la partida................................................................... 158,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,93

158,03
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PASO ud Paso aéreo-subterráneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al HEPRZ1
12/20 kV de 240 mm², juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para protección de sobretensiones de
origen atmosférico, herraje soporte, tubo de protección mecánica, provisto de capuchón de protección en su parte superior, inclu-
yendo fusibles de expulsión XS, incluso cable y p/p de pequeño material. Totalmente instalado.

O01004 12,0000h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000h Oficial de oficios 21,5000 258,00
O01009 16,9320h Peón 20,9100 354,05
P24054 2,0000ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta (p.o.) 89,1300 178,26
PARA 3,0000ud Pararrayos de óxidos metálicos 485,0000 1.455,00
P24045 1,0000ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm² (p.o.) 307,8100 307,81
P24049 42,0000m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm² (p.o.) 12,2600 514,92
P24042 4,0000m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 13,9600 55,84
COR.02 3,0000ud Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS 210,0800 630,24

Suma la partida................................................................... 4.038,40
Costes indirectos ............................... 5,00% 201,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.240,32

4.038,40

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m
de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14
mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extre-
mo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000 650,00
O01009 0,2000h Peón 20,9100 4,18
O01004 0,1750h Oficial especialista 23,6900 4,15

Suma la partida................................................................... 658,33
Costes indirectos ............................... 5,00% 32,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 691,25

658,33

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA MAT 1,0000ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
O01004 1,2000h Oficial especialista 23,6900 28,43

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,33

388,89

PROSP2 jor Prospección y definición de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirópteros
Prospección y definición de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quirópteros.

O03003 7,5000h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500 203,63
O03046 1,0000jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40

Suma la partida................................................................... 241,03
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 253,08

241,03

PUE.BT(1250 ud Puentes de BT (1250 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 240 mm2 Cu para inter-
conexión transformador-cuadro de baja tensión (4xfase+4xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

O01004 45,0800h Oficial especialista 23,6900 1.067,95
CAB.240 160,0000m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x240mm2 de sección 48,9400 7.830,40

Suma la partida................................................................... 8.898,35
Costes indirectos ............................... 5,00% 444,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.343,27

8.898,35

PUE.BT(250 ud Puentes de BT (250 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 95 mm2 Cu para interco-
nexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

O01004 7,9200h Oficial especialista 23,6900 187,62
CAB.95 80,0000m Cable eléctrico unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x95mm2 de sección 20,0900 1.607,20

Suma la partida................................................................... 1.794,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 89,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.884,56

1.794,82
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PUE.BT(400) ud Puentes de BT (400 kVA)
Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y material 185 mm2 Cu para inter-
conexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

O01004 45,0800h Oficial especialista 23,6900 1.067,95
RZ1-K1x185 80,0000m Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2 39,0000 3.120,00

Suma la partida................................................................... 4.187,95
Costes indirectos ............................... 5,00% 209,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.397,35

4.187,95

PUENT.MT ud Puentes de MT
Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sección y material 1x240 mm2 Al
para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , incluyendo conectores para conexión.

O01004 10,6500h Oficial especialista 23,6900 252,30
CONECT 2,0000ud Kit (3 unidades) 450,0000 900,00
1X240AL.1 30,0000m Cable Al 1x240/16 mm2 HEPRZ1 12/20 KV (p.o.) 12,2600 367,80
O01005 10,6500h Oficial de oficios 21,5000 228,98

Suma la partida................................................................... 1.749,08
Costes indirectos ............................... 5,00% 87,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.836,53

1.749,08

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6
cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

REFQUIR 1,0000ud Caja nido para quirópteros 76,3700 76,37
M01090 0,5000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 16,06
O01009 2,0000h Peón 20,9100 41,82

Suma la partida................................................................... 134,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,96

134,25

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo de pino de 30 cm de ancho y
10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito.
Totalmente colocado.

O01009 0,1500h Peón 20,9100 3,14
TABLA022 3,0000m² Tablero de madera de pino macizo e=50 mm (p.o.) 90,2800 270,84
BISG022 2,0000ud Bisagra de acero inox tamal correa de 20 cm 15,5000 31,00

Suma la partida................................................................... 304,98
Costes indirectos ............................... 5,00% 15,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 320,23

304,98

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

S2511 1,0000ud Manguitos para soldador 6,3000 6,30

Suma la partida................................................................... 6,30
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,62

6,30

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la Asociación Espa-
ñola de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

S2512 1,0000ud Polainas para soldador 9,4600 9,46

Suma la partida................................................................... 9,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,93

9,46

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000ud Guantes para soldador 4,9200 4,92
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Suma la partida................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,17

4,92

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar.

S2519 1,0000ud Crema de protección solar 50,0000 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

50,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175
y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

S25-2P 1,0000ud Pantalla seguridad soldador 10,2000 10,20

Suma la partida................................................................... 10,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,71

10,20

SECC.N ud Seccionador unipolar aislador polimérico
Suministro e instalación de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensión asignada 24 kV, 630A. Incluido
accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01005 0,5000h Oficial de oficios 21,5000 10,75
SECC 1,0000ud Seccionador unipolar polimérico 431,0000 431,00
M01090 0,5000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 16,06

Suma la partida................................................................... 469,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 23,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 493,14

469,66

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm
Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado, de flotabilidad de 50 KG con
acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

SQ 1,0000ud Flotador Secundario SQ 23,8710 23,87
FLO11 1,0000ud Conjunto tornillería unión flotadores 7,9010 7,90
FLO12 1,2500ud Unión pequeña flotadores 1,7110 2,14
O01004 0,1750h Oficial especialista 23,6900 4,15
O01005 0,1760h Oficial de oficios 21,5000 3,78
O01009 0,1760h Peón 20,9100 3,68

Suma la partida................................................................... 45,52
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,80

45,52

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm
Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad
con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y co-
locación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema
modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente instalado y cone-
xionado con el resto de modulos.

O01004 0,1760h Oficial especialista 23,6900 4,17
O01005 0,1760h Oficial de oficios 21,5000 3,78
O01009 0,1750h Peón 20,9100 3,66
SF_UF52 1,0000ud Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral 38,9980 39,00
FLO11 1,2500ud Conjunto tornillería unión flotadores 7,9010 9,88
FLO12 1,2500ud Unión pequeña flotadores 1,7110 2,14

Suma la partida................................................................... 62,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,76

62,63

TENSE ud Conjunto de amarre y tense
Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

FLO21 1,0000ud Grillete DIN82101 D12 AISI304 5,7930 5,79
O01004 0,2710h Oficial especialista 23,6900 6,42
O01005 0,2700h Oficial de oficios 21,5000 5,81
O01009 0,2870h Peón 20,9100 6,00
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Suma la partida................................................................... 24,02
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,22

24,02

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado median-
te soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100h Peón 20,9100 0,21
L01049 1,0000m Cinta balizamiento, colocada 1,1000 1,10
P01048 1,0000kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900 0,89

Suma la partida................................................................... 2,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

2,20

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp
Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144
mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotadores encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones
1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módu-
lo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabricante y según
disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

O01004 0,3070h Oficial especialista 23,6900 7,27
O01005 0,3070h Oficial de oficios 21,5000 6,60
O01009 0,3060h Peón 20,9100 6,40
MF-1 2,0000ud Flotador modular encajable HDPE-UV 44,3960 88,79
FLO11 2,0000ud Conjunto tornillería unión flotadores 7,9010 15,80
FLO12 1,2500ud Unión pequeña flotadores 1,7110 2,14
LC_UF3 1,2500ud Unión grande flotadores tipo UF-5 5,4860 6,86
FLO13 10,0000ud Grapa aluminio 0,6580 6,58
REMA 10,0000ud Remache de aluminio/acero 5 mm con arandela M5 ala ancha 0,3300 3,30

Suma la partida................................................................... 143,74
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,93

143,74
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SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO IFV.01 INVERSORES

IFV.01.01 ud Inversor Trifásico de 100 kw

Suministro e instalación de Inversor trifásico de 100kWn, con interruptor de corte en carga y descar-
gador de sobretensiones en DC de tipo 2 1000Vdc integrado en el equipo.Capacidad de conexión
de 20 Entradas de series gestionadas por 10 Seguidores MPPT. Totalmente montado, conexionado
y programado para verter energía a la red interior según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de material de conexiones y conexionado a sistema de monitorización.

17,00 4.220,03 71.740,51

TOTAL CAPÍTULO IFV.01 INVERSORES.................................................................................................. 71.740,51
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CAPÍTULO IFV.02 SISTEMA ANTIVERTIDO Y COMUNICACIONES

IFV.02.01 ud Cuadro de comunicaciones COM.TERCERA

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de
500x500mm y grado de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra óptica con protocolo
de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la
subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión
de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctri-
cas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

1,00 870,52 870,52

IFV.02.02 ud Cuadro de comunicaciones COM.CUARTA

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo A con envolvente de poliéster de
500x500mm y grado de protección IP65 para la integración de enlace de Fibra optica con protocolo
de comunicaciones Ethernet para la interconexión de los inversores con el Datalogger ubicado en la
subestación eléctrica. Compuesto por conversor de fibra óptica-Ethernet. Capacidad de transmisión
de datos a una distancia superior a 1km. Incluyendo dos tomas de corriente y protecciones eléctri-
cas correspondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de
protecciones y pequeño material.

1,00 870,52 870,52

IFV.02.03 ud Cuadro de comunicaciones COM.SUBESTACION

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado co-
mo Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. In-
cluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas corres-
pondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

1,00 7.503,86 7.503,86

IFV.02.04 ud Cuadro de comunicaciones COM.FILTRACION

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado co-
mo Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. In-
cluyendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas corres-
pondientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de proteccio-
nes y pequeño material.

1,00 7.326,41 7.326,41

IFV.02.05 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 1

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Unidad de control datalogger. Medidor de potencia configurado como
Master. PLC de comunicaciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Router 3G. Inclu-
yendo switch de conexión de 8 puertos, dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspon-
dientes. Totalmente programado, conectado y verificado, incluso parte proporcional de protecciones
y pequeño material.

1,00 3.674,51 3.674,51

IFV.02.06 ud Cuadro de comunicaciones COM.BALSA 2

Suministro e instalación de Cuadro de comunicaciones Tipo B, integrado en la subestación de Crevi-
llente, con envolvente de poliéster de 750x400mm y grado de protección IP65 para la integración del
sistema antivertido y equipos de comunicación con inversores. Sistema antivertido certificado según
UNE-217001 para control de inyección cero hacia red instalados en el punto de vertido formado por
los siguientes componentes: Equipo de medida, con 3 TI de doble devanado para medida en alta de
relación de transformación X/5A. Medidor de potencia configurado como Master. PLC de comunica-
ciones. Conversor FO-Ethernet de doble puerto óptico. Incluyendo switch de conexión de 8 puertos,
dos tomas de corriente y protecciones eléctricas correspondientes. Totalmente programado, conecta-
do y verificado, incluso parte proporcional de protecciones y pequeño material.

1,00 5.177,06 5.177,06

IFV.02.07 m Cable de comunicaciones

Suministro e instalación de Cable de comunicaciones para interconexionado de inversores y equipos
de medida a bus RS-485. Incluye instalación y conexionado.

150,00 5,73 859,50
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IFV.02.08 m Cable de fibra óptica exterior

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuer-
zo de fibras de aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos
UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

1.300,00 4,41 5.733,00

IFV.02.09 m Cable de fibra óptica enterrada

Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuer-
zo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diá-
metro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.

1.200,00 2,77 3.324,00

TOTAL CAPÍTULO IFV.02 SISTEMA ANTIVERTIDO Y COMUNICACIONES .......................................... 35.339,38
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CAPÍTULO IFV.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO IFV.03.01 BALSA  FILTRACIÓN LA PEÑA
APARTADO IFV.03.01.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

648,00 165,93 107.522,64

TOTAL APARTADO IFV.03.01.01 MODULOS .......................... 107.522,64
APARTADO IFV.03.01.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

648,00 150,93 97.802,64

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

225,00 65,76 14.796,00

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

9,00 47,80 430,20

TOTAL APARTADO IFV.03.01.02 SISTEMA SOLAR ............... 113.028,84
APARTADO IFV.03.01.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

24,00 25,22 605,28

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

1.265,00 1,92 2.428,80

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100

Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de
longitud

24,00 119,47 2.867,28

BOYA_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400

2,00 7,64 15,28

BARR_PEQ ud Barra de amarre

Barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 2074x84mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, to-
talmente instalada

4,00 53,34 213,36

TOTAL APARTADO IFV.03.01.03 SISTEMA DE AMARRE...... 6.130,00

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.03.01 BALSA  FILTRACIÓN LA PEÑA .......................................................... 226.681,48
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SUBCAPÍTULO IFV.03.02 BALSA TERCERA ELEVACIÓN
APARTADO IFV.03.02.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

648,00 165,93 107.522,64

TOTAL APARTADO IFV.03.02.01 MODULOS .......................... 107.522,64
APARTADO IFV.03.02.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

648,00 150,93 97.802,64

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

246,00 65,76 16.176,96

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

8,00 47,80 382,40

TOTAL APARTADO IFV.03.02.02 SISTEMA SOLAR ............... 114.362,00
APARTADO IFV.03.02.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

20,00 25,22 504,40

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

420,00 1,92 806,40

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón

Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de re-
parto y tuerca hexagonal.

20,00 29,67 593,40

TOTAL APARTADO IFV.03.02.03 SISTEMA DE AMARRE...... 1.904,20

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.03.02 BALSA TERCERA ELEVACIÓN........................................................... 223.788,84
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SUBCAPÍTULO IFV.03.03 BALSA CUARTA ELEVACIÓN
APARTADO IFV.03.03.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS

MOD ud Módulo Fotovoltaico de 550Wp

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, con una potencia de 550Wp. Totalmente mon-
tado y conexionado. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios de elevación.

2.394,00 165,93 397.236,42

TOTAL APARTADO IFV.03.03.01 MODULOS .......................... 397.236,42
APARTADO IFV.03.03.02 SISTEMA SOLAR FLOTANTE

UF5 ud Unidad flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 Wp (módulos de dimensiones, largo 2150 a
2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por dos flotado-
res encajables, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flotabilidad bruta,
incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabrican-
te y según disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc.

2.376,00 150,93 358.609,68

SF_UF5 ud Flotador secundario 1.224 x 574 x 212 mm

Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, HDPE-UV de dimensiones 1.224x574x212
mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antideslizante, incluso uniones y tornillería de flotadores,
destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e
instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en sistema modular
de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamen-
te instalado y conexionado con el resto de modulos.

706,00 65,76 46.426,56

SF_SQ ud Flotador secundario 578 x 578 x 212 mm

Flotador secundario, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HDPE-UV por moldeo soplado,
de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de flotadores.

28,00 47,80 1.338,40

TOTAL APARTADO IFV.03.03.02 SISTEMA SOLAR ............... 406.374,64
APARTADO IFV.03.03.03 SISTEMA DE AMARRE

TENSE ud Conjunto de amarre y tense

Conjunto de amarre y tense compueto por Grillete Recto DIN82101 D12 AISI304

38,00 25,22 958,36

CABO14 m Cabo poliamida carga 40,87 KN - D14

Cuerda 3 cordones fibra de poliamida trenzada, de 4.168 kg de carga de rotura y 14 mm de diáme-
tro, incluso pp. de accesorios de amarre en acero inoxidable

110,00 1,92 211,20

A_ARGOLLA ud Anclaje exterior a muro de hormigón

Anclaje exterior a muro de hormigón compuesto por varilla roscada, argolla, arandela, placa de re-
parto y tuerca hexagonal.

21,00 29,67 623,07

A_HEA100 m Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100

Anclaje exterior para hormigonar insitu, S275JR HEA-100, galvanizado + pintura, de 1500 mm de
longitud

17,00 119,47 2.030,99

TOTAL APARTADO IFV.03.03.03 SISTEMA DE AMARRE...... 3.823,62

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.03.03 BALSA CUARTA ELEVACIÓN............................................................. 807.434,68

TOTAL CAPÍTULO IFV.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA.......................................... 1.257.905,00
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CAPÍTULO IFV.04 CABLE DC

IFV.04.01 m Cableado DC: Cable Solar ZZ-F sección 1x10mm2

Suministro e instalación de cable PV1-F de 1x10mm², totalmente montado y conexionado, incluso
parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

35.652,00 2,37 84.495,24

TOTAL CAPÍTULO IFV.04 CABLE DC....................................................................................................... 84.495,24
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CAPÍTULO IFV.05 CABLE AC - BAJA TENSIÓN

IFV.05.01 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x50mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 50mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

25,00 14,43 360,75

IFV.05.02 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x70mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 70mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

680,00 20,48 13.926,40

IFV.05.03 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x95mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 95mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

250,00 25,37 6.342,50

IFV.05.04 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x120mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 120mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

135,00 32,42 4.376,70

IFV.05.05 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x185mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 185 mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

210,00 46,40 9.744,00

IFV.05.06 m Cableado AC: Cable RZ1-K 0.6/1Kv sección 1x240mm2

Suministro e instalación de cable RZ1-K 0,6/1kV de 240mm², totalmente montado y conexionado, in-
cluso parte proporcional de tubos de conexión a bandeja y pequeño material.

895,00 58,51 52.366,45

TOTAL CAPÍTULO IFV.05 CABLE AC - BAJA TENSIÓN......................................................................... 87.116,80
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CAPÍTULO IFV.06 BANDEJA Y CANALIZACIONES

IFV.06.01 m Bandeja Metálica perforada galvanizada 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalación de bandeja metálica perforada galvanizada en caliente de 200x100 mm,
con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcional de pequeño material  y medios de
elevación.

120,00 79,60 9.552,00

IFV.06.02 m Bandeja Plástica perforada para uso exterior 200x100 mm i/tapa

Suministro e instalación de bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66220, serie 66 "UNEX" o equivalente, de 100x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen compor-
tamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de
U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66202, con soporte horizontal, de U23X, color gris
RAL 7035, código de pedido 66203. Con tapa ciega, totalmente montada, incluso parte proporcional
de pequeño material  y medios de elevación.

710,00 67,47 47.903,70

TOTAL CAPÍTULO IFV.06 BANDEJA Y CANALIZACIONES ................................................................... 57.455,70
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CAPÍTULO IFV.07 ZANJAS Y OBRA CIVIL

IFV.07.01 m Zanja Tipo A: 600x700mm i/2 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo A, de dimensiones 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad, 2 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

20,00 46,28 925,60

IFV.07.02 m Zanja Tipo B: 400x600mm i/3 tubos PEAD D90mm

Formación de Zanja tipo B, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 3 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le-
cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.

90,00 30,04 2.703,60

IFV.07.03 m Zanja Tipo C: 400x600mm i/2 tubos PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo C, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 2 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con hormigón (incluído) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería.

40,00 28,82 1.152,80

IFV.07.04 m Zanja Tipo D: 650x900mm i/3 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo D, de dimensiones 650 mm de anchura y 900 mm de profundidad, 3 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de
tierraas propias. 

7,00 66,90 468,30

IFV.07.05 m Zanja Tipo E: 900x1000mm i/6 tubos PEAD D250mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo E, de dimensiones 900 mm de anchura y 1000 mm de profundidad, 6 tubos
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Capa final pavimentada con de hormigón (incluído) de 10 cm de espesor sobre base de relleno de
tierras propias. 

24,00 114,85 2.756,40

IFV.07.06 m Zanja Tipo F: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo F, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

1.080,00 21,72 23.457,60

IFV.07.07 m Zanja Tipo G: 300x600mm i/1 tubo PEAD D160mm i/1 tubo PEAD D40mm

Formación de Zanja tipo G, de dimensiones 300 mm de anchura y 600 mm de profundidad, 1 tubo
de canalización de tubo curvable de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, y 1 tubo de 40 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con hormigón (incluìdo) hasta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. 

26,00 26,12 679,12
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IFV.07.08 m Zanja Tipo H: 400x600mm i/1 tubo PEAD D50mm

Formación de Zanja tipo H, de dimensiones 400 mm de anchura y 600 mm de profundidad,  1 tubo
de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluye posterior relleno con hormigón (incluìdo) has-
ta al menos 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

90,00 28,07 2.526,30

IFV.07.09 ud Arqueta de obra de fábrica 60X60X90 cm

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-
res 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

31,00 293,38 9.094,78

IFV.07.10 ud Arqueta de obra de fábrica 80X80X90 cm

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-
res 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

6,00 342,72 2.056,32

IFV.07.11 m³ Excavación zanja instalaciones

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidu-
ra, con medios mecánicos, y carga a camión.

285,98 27,24 7.790,10

IFV.07.12 m³ Relleno principal zanja instalaciones

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-
vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación. El precio incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

277,05 12,30 3.407,72

TOTAL CAPÍTULO IFV.07 ZANJAS Y OBRA CIVIL.................................................................................. 57.018,64
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CAPÍTULO IFV.08 CABLE AC - MEDIA TENSIÓN

LINEA m Línea subterránea unipolar HEPRZ-1, 12/20 kV, 3x240 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo (no incluído), formada por tres cables unipolares de Aluminio
HEPRZ-1  de 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de are-
na, ni rasilla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.

1.140,00 66,47 75.775,80

TOTAL CAPÍTULO IFV.08 CABLE AC - MEDIA TENSIÓN....................................................................... 75.775,80
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CAPÍTULO IFV.09 PROTECCIONES AC

IFV.09.01 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV1

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo A, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de 4/160A asociado a su correspondiente relé diferencial y toroidal.
Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de tipo 2. Conexionado de cables de
entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexiones.

1,00 2.556,96 2.556,96

IFV.09.02 ud Protecciones AC: Cuadro General Filtración La Peña CP-FV2

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto
por un interruptor 4P/400 A y 2 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asociados a su correspon-
diente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra sobretensiones de ti-
po 2. Conexionado de cables de entrada y salida mediante bornes de conexión. Totalmente monta-
do y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

1,00 7.633,94 7.633,94

IFV.09.03 ud Protecciones AC: Cuadro General Tercera Elevacion (CP.TERCERA-FV

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo D, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/500A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 3 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones.

1,00 12.557,64 12.557,64

IFV.09.04 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV1)

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo E, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 6 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones

1,00 21.547,96 21.547,96

IFV.09.05 ud Protecciones AC: Cuadro General Cuarta Elevación (CP.CUARTA-FV2)

Suministro e instalación de Cuadro de protecciones en AC en armario metálico, Tipo F, compuesto
por 1 interruptor magnetotérmico de cabecera de 4/1000A. Aguas abajo, y conectados a un embarra-
do de cobre tenemos un reparto compuesto por 5 interruptores magnetotérmicos de 4/160A asocia-
dos a su correspondiente relé diferencial y toroidal. Incluidos también sistema de protección contra
sobretensiones de tipo 2 y toma de corriente auxiliar. Conexionado de cables de entrada y salida me-
diante bornes de conexión. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pe-
queño material de conexiones

1,00 20.328,00 20.328,00

IFV.09.06 ud Protecciones AC: Cuadro en Nuevo CT Cuarta Elevación (BT.FV-CUAR)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación de nueva planta de Cuadro de proteccio-
nes en AC en armario metálico, Tipo B, compuesto por un Interruptor magnetotérmico de cabecera
de 4/2000A. Aguas abajo, y conectados a un embarrado de cobre tenemos un reparto compuesto
por 2 interruptores magnetotérmicos de 4/1000A asociados a su correspondiente relé diferencial y to-
roidal, para la protección de la línea fotovoltaica. Protección diferencial mediante rele diferencial y to-
roidal según esquemas. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño
material de conexiones.

1,00 34.129,73 34.129,73

IFV.09.07 ud Subcuadro FV en CT Existente Filtración de la Peña (BT.FV-FILTRA)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo A, según esquemas unifilares del proyecto. Totalmente montado y
conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

1,00 3.616,22 3.616,22

IFV.09.08 ud Subcuadro FV en CT de nueva ejecución Filtración de la Peña

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo B, dotado de interruptor seccionador 4P/400 A, interruptor automáti-
co 4P/400 A con protección diferencial 
y resto de protecciones según proyecto. Totalmente montado y conexionado, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material de conexiones.

1,00 5.348,93 5.348,93
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IFV.09.09 ud Subcuadro FV en CT Existente Tercera Elevación (BT.FV-TERCERA)

Suministro e instalación para un Centro de Transformación existente de un Cuadro de protecciones
en AC en armario metálico, tipo C, dotado de interruptor seccionador 4P/630 A, interruptor automáti-
co 4P/500 A 
con protección diferencial (relé diferencial y toroide) y resto de protecciones según proyecto. Total-
mente montado y conexionado, incluso parte proporcional de pequeño material de conexiones.

1,00 6.034,98 6.034,98

TOTAL CAPÍTULO IFV.09 PROTECCIONES AC ...................................................................................... 113.754,36
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CAPÍTULO IFV.10 RECINTO PARA INVERSORES Y PROTECCIONES

IFV.10.01 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 6080x2380x2585mm

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de
6080x2380x2585mm, apto para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente mon-
tado, e instalado sobre solera de hormigón.

2,00 10.532,47 21.064,94

IFV.10.02 ud Recinto para inversores en edificio prefab. 4460x2380x2585mm

Suministro e instalación de Edificio Prefabricado de hormigón armado monobloque, de
4460x2380x2585mm, apto para contener los inversores y cuadro de protecciones. Totalmente mon-
tado, e instalado sobre solera de hormigón.

2,00 8.363,61 16.727,22

TOTAL CAPÍTULO IFV.10 RECINTO PARA INVERSORES Y PROTECCIONES..................................... 37.792,16
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CAPÍTULO IFV.11 CENTRO DE TRANSFORMACION

SUBCAPÍTULO IFV.11.01 CT FILTRACION
IUC010a ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 250 kVA de potencia

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración
natural, de 250 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420
V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 7.437,72 7.437,72

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible

Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, forma-
da por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 4.803,98 4.803,98

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 212,13 212,13

IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
4460x2380x3045 mm

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga,
montaje, nivelación y accesorios. Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergen-
cias, así como los elementos de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de ac-
cionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxilios, pro-
cedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

1,00 8.903,41 8.903,41

IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

2,00 7.764,25 15.528,50

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1,00 1.836,53 1.836,53

PUE.BT(250 ud Puentes de BT (250 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 95 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (longi-
tud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1,00 1.884,56 1.884,56
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IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 258,33 258,33

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.11.01 CT FILTRACION.................................................................................... 40.865,16
SUBCAPÍTULO IFV.11.02 CT TERCERA ELEVACION

IUC010b ud Transformador trifásico en baño de éster biodegradable de 400 kVA de potencia

Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de éster biodegradable con refrigeración
natural, de 400 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V
de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 9.438,22 9.438,22

IUC024 ud Celda modular de protección mediante fusible

Celda de protección con fusible, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal,
470x735x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, intensidad de corta duración (1s) 20 kA, forma-
da por cuerpo metálico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 4.803,98 4.803,98

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 212,13 212,13

PUE.BT(400) ud Puentes de BT (400 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 185 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (2xfase+2xneutro). (lon-
gitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1,00 4.397,35 4.397,35

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1,00 1.836,53 1.836,53

IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 258,33 258,33
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IUC040b.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
4460x2380x3045 mm

Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria. Inclu-
so transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, decarga,
montaje, nivelación y accesorios. Incluso excavación mecánica y solera base.
Incluye, defensa del transformador, cuadro de servicios auxiliares, alumbrado normal y de emergen-
cias, así como los elementos de protección: Guantes Maniobra , Banquillo Aislante, palanca de ac-
cionamiento y Armario 1º auxilios, así como señalización (placa indicadora de primeros auxilios, pro-
cedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico.

1,00 8.903,41 8.903,41

IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 7.764,25 7.764,25

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.11.02 CT TERCERA ELEVACION .................................................................. 37.614,20
SUBCAPÍTULO IFV.11.03 CT CUARTA ELEVACIÓN

IUC010 ud Transformador en baño de éster biodegradable de 1250 kVA de potencia

Transformador trifásico en baño de  éster biodegradable, con refrigeración natural, de 1250 kVA de
potencia, de 24 kV de tensión asignada, 6 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secun-
dario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

1,00 18.149,93 18.149,93

IUC020 ud Celda modular de protección mediante interruptor automático de 24 kV de tensión asignada

Celda de protección con interruptor automático, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad
nominal, 480x845x1740 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metálico, emba-
rrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a tie-
rra. Incluso relé de protección. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 15.980,93 15.980,93

IUC040.N ud Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado de
6080x2380x3045 mm

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 6080x2380x3045
mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y
descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. Incluso excavación mecánica y solera base.

1,00 11.299,98 11.299,98

IUC025.N ud Celda modular de línea

Celda de línea, de 24 kV de tensión asignada, 400 A de intensidad nominal, 365x735x1740 mm, con
aislamiento integral de SF6,intensidad de corta duración (1s) 20 kA, formada por cuerpo metálico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación (p/p de piezas de inter-
conexión celda-celda, suministro e instalación conectores para cable aislado 12/20 kV hasta
240mm2). Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 7.764,25 7.764,25

PUE.BT(1250 ud Puentes de BT (1250 kVA)

Suministro e instalación de cables RZ1-K(AS) 0,6/1 kV unipolares con conductores de sección y ma-
terial 240 mm2 Cu para interconexión transformador-cuadro de baja tensión (4xfase+4xneutro). (lon-
gitud aprox: 10m). Totalmente instalado y conexionado.

1,00 9.343,27 9.343,27

PUENT.MT ud Puentes de MT

Suministro e instalación cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sec-
ción y material 1x240 mm2 Al para interconexión borna a borna. (longitud máxima aprox: 10 m) , in-
cluyendo conectores para conexión.

1,00 1.836,53 1.836,53
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IEP022.N ud Toma de tierra de protección, disposición rectangular 4 picas

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tie-
rra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-
neral de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 258,33 258,33

IEP022b ud Toma de tierra de servicio, disposición lineal 2 picas

Toma de tierra compuesta por dospicas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas
en el terreno a una profundidad de 0,8m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de sec-
ción, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo
con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso puesta a tierra de
protección en el neutro del transformador, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y, así como una caja general de tierra de protección
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los elec-
trodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 212,13 212,13

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.11.03 CT CUARTA ELEVACIÓN .................................................................... 64.845,35
SUBCAPÍTULO IFV.11.04 APOYOS Y ENTRONQUES

AISL.COND.Nm Aislamiento conductores

Suministro e instalación de forro para aislamiento de conductor LA-110. Totalmente instalado.

60,00 43,82 2.629,20

AIS.GRA.N ud Aislamiento grapas de amarre

Suministro e instalación de forro preformado para aislamiento de grapas de amarre. Totalmente ins-
talado.

26,00 111,02 2.886,52

E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de
aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de
los alambres de AL1 es de 94 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 22 mm2, según UNE-EN
50182 (Código antiguo: LA-110), incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y re-
tencionado.

0,06 5.961,86 357,71

E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado

Apoyo metálico de celosía tipo C2000-12 con cruceta tipo armado horizontal tipo H-40-L, distancia
entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.
La toma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.

4,00 1.519,93 6.079,72

AISL.POL.N ud Cadena de amarre aislador polimérico

Suministro e instalación de aislador polimérico para formación de cadenas de amarre, para 20 kV de
tensión nominal de la red. Incluido herrajes y grapa de amarre. Totalmente instalado

26,00 253,02 6.578,52

AUX.N ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

Suministro e instalación de cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta construida con perfiles me-
tálicos. Incluido accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalada. 

4,00 134,18 536,72

SECC.N ud Seccionador unipolar aislador polimérico

Suministro e instalación de seccionador unipolar de exterior, con aisladores poliméricos. Tensión
asignada 24 kV, 630A. Incluido accesorios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

6,00 493,14 2.958,84

PASO ud Paso aéreo-subterráneo Al HEPRZ1, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior
para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm², juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metáli-
cos para 24 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, herraje soporte, tubo de
protección mecánica, provisto de capuchón de protección en su parte superior, incluyendo fusibles
de expulsión XS, incluso cable y p/p de pequeño material. Totalmente instalado.

2,00 4.240,32 8.480,64
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ANT.N ud Medidas de protección antiescalo

Protección de apoyos frente a escalada. Totalmente instalado.

4,00 231,40 925,60

IEP022.Nb.N ud Toma de tierra de protección de apoyo , disposición cuadrada 4 p

Toma de tierra compuesta por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, hinca-
das en el terreno a una profundidad de 0,5 m, unidas con cable conductor de cobre de 50 mm² de
sección, conectadas a puente para comprobación. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluso tramo desde
aparellaje a electrodo mediante cable de cobre de 50 mm² de sección. Incluso acerado perimetral de
hormigón que sobresaldrá en 1,2 metros desde las caras del apoyo, con un espesor de 20cm. Embe-
bido en el acerado perimetral de hormigón se dispondrá de un mallazo electrosoldado conectado a
la red de puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Totalmente instalado y
conexionado.

4,00 812,02 3.248,08

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.11.04 APOYOS Y ENTRONQUES .................................................................. 34.681,55

TOTAL CAPÍTULO IFV.11 CENTRO DE TRANSFORMACION................................................................. 178.006,26
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CAPÍTULO IFV.12 BOMBEO

IFV.12.01 ud Electrobomba sumergible 70 Kw i/accesorios

Suministro e instalación de Electrobomba sumergible. Diámetro impulsor = 410 mm. Tipo de impul-
sor: N - autolimpiante. Salida de voluta DN 150. Preparada para válvula de limpieza 4901. Tipo de
instalación: P=Extraíble por guías 2x3". Con motor de 70 kW /400VD 3-fás. 50Hz. Velocidad: 1475
rpm / Corriente nominal: 127 A. Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta pa-
ra poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Max. Tempera-
tura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68.
Aislamiento clase H (180ªC). Tipo de operación: S1 (24h /día). Material de impulsor : GG 25 bordes
endurecidos. Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C. Material del eje : EN 1.4057 (AISI
431). Material de los anillos tóricos: NBR. Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad inser-
table) autolubricadas por cárter de glycol que las facultan para poder trabajar en seco. Material ani-
llos interior/superior: WCCr / WCCr. Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr. Con cámara de
inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal
(SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas particulas abrasivas por
ejemplo arenas. La bomba esta pintada M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G. Se
incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G35+2x1,5mm2 para arranque en directo. Las sondas térmicas y
el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II. Incluyendo variador de frecuencia
de 150 A a 50 ºC, IP54 para ubicación fuera de armario. Se incluye integración del sistema de accio-
namiento dentro del sistema de control existente, así como retirada del grupo hidráulico actual. Inclu-
so accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente mon-
tada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 84.750,92 84.750,92

TOTAL CAPÍTULO IFV.12 BOMBEO......................................................................................................... 84.750,92
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CAPÍTULO IFV.13 RED DE TIERRAS FV

IFV.13.01 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

20,00 29,80 596,00

IFV.13.02 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x185mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x240mm2 de sección.

10,00 24,60 246,00

IFV.13.03 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x120mm2 de sección.

45,00 16,83 757,35

IFV.13.04 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x95mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x70mm2 de sección.

20,00 13,47 269,40

IFV.13.05 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x35mm2 de sección.

170,00 6,55 1.113,50

IFV.13.06 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x16mm2 de sección.

100,00 3,90 390,00

IFV.13.07 m Cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde RV-K 1x10 mm2 de sección.

3.828,00 3,39 12.976,92

IFV.13.08 m Cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2

Suministro e instalación de cable cobre aislado amarillo/verde H0701-K 10mm2 de sección.

1.100,00 3,65 4.015,00

IFV.13.09 m Cable cobre desnudo 50mm2

Suministro e instalación de cable cobre desnudo 25mm2 de sección.

104,00 7,67 797,68

IFV.13.10 ud Pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro

Suministro e instalación de pica de cobre 2,5m, 20mm diámetro.

24,00 27,83 667,92

TOTAL CAPÍTULO IFV.13 RED DE TIERRAS FV ..................................................................................... 21.829,77
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CAPÍTULO IFV.14 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

IFV.14.01 ud Datalogger

Suministro e instalación de Datalogger o equivalente, para almacenamiento de datos con comunica-
ción MODBUS. Totalmente montado y configurado.

3,00 1.738,77 5.216,31

IFV.14.02 ud Piranómetro horizontal de clase 2

Suministro e instalación de piranómetro horizontal de clase 2. Incluido montaje y conexionado a bus
de comunicaciones.

3,00 2.389,30 7.167,90

IFV.14.03 ud Sensor de radiación y temperatura

Suministro e instalación de sensor de radiación y temperatura. Incluido montaje y conexionado a bus
de comunicaciones.

3,00 679,83 2.039,49

IFV.14.04 ud Configuración y Conexionado i/Cableado de datos

Suministro e instalación de cableado de datos, conexionado de equipos y sensores y configuracion
de la estación meteorológica para su integración en el sistema de monitorización de la planta fotovol-
taica.

3,00 465,32 1.395,96

TOTAL CAPÍTULO IFV.14 ESTACIÓN METEOROLÓGICA...................................................................... 15.819,66
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CAPÍTULO IFV.15 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES

IFV.15.01 ud Puesta en marcha de la instalación

Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica completa y conjunto de pruebas de servicio en el
área técnica correspondiente, para comprobar su correcto funcionamiento. Incluso informe de resul-
tados. Todo atendiendo a lo estipulado en el anejo de 'puesta en marcha' del proyecto.

24,00 288,20 6.916,80

IFV.15.02 ud Formación personal del sistema de monitorización y control

Formación del personal para el sistema de monitorización y control.

6,00 228,06 1.368,36

C02001 jor Levantamiento con estación total

Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una estación total de 2 s
de apreciación y elementos auxiliares.

15,00 374,07 5.611,05

IFV.15.03 ud Legalización FV

Legalización instalación:
- Legalización de toda la instalación fotovoltaica, incluyendo la preparación y visados de proyectos
en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los ex-
pedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar
con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de O.C.A. necesa-
rias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalaciones de este ca-
pítulo.

3,00 2.205,00 6.615,00

IFV.15.04 ud Legalización Instalación LSMT

Legalización de la instalación de la LSMT, consistente en la realización del correspondiente proyecto
eléctrico de M.T., emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyen-
do el visado del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colabora-
doras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspeccio-
nes de O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las ins-
talaciones de este capítulo.

1,00 1.428,00 1.428,00

IFV.15.05 ud Legalización Instalación CT

Legalización del centro de transformación, consistente en la realización del correspondiente proyec-
to, emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado
del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, inclu-
so el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de
O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalacio-
nes de este capítulo.

3,00 1.611,75 4.835,25

IFV.15.06 ud Legalización Instalación LAAT

Legalización de la línea aérea de alta tensión, consistente en la realización del correspondiente pro-
yecto, emisión del certificado final de obra, gestión y tramitación del expediente. Incluyendo el visado
del proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, inclu-
so el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial, incluyendo las tramitaciones y las inspecciones de
O.C.A. necesarias y/o exigidas por los organismos oficiales para llevar a buen término las instalacio-
nes de este capítulo.

2,00 2.257,50 4.515,00

IFV.15.03.1 ud Documentación final de obra

Documentación final de la instalación fotovoltaica en soporte informático y en papel, incluyendo:
- Proyecto de la instalación realmente ejecutada (incluyendo: Planos de detalle y de montaje; planos
final de obra; memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medicio-
nes finales y presupuesto final actualizado).
- Manuales de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada.
- Relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se incluyen sus caracterís-
ticas técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a normativa de aplicación
vigente.
- Relación de industriales y suministradores.
- Certificados final de obra.

1,00 3.255,00 3.255,00
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TOTAL CAPÍTULO IFV.15 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES................................................ 34.544,46

Página 25



SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO IFV.16 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO IFV.16.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm
y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diáme-
tro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

12,00 140,96 1.691,52

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Ni-
do para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en
árbol. Totalmente operativo.

12,00 53,84 646,08

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado
UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la
parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en
el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longi-
tud.

14,00 691,25 9.677,50

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna

Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo
de pino de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal
manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

2,00 320,23 640,46

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.16.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA.................................. 12.655,56
SUBCAPÍTULO IFV.16.02 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

1,00 3.990,06 3.990,06

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 2.092,42 2.092,42

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.16.02 FORMACIÓN......................................................................................... 6.082,48
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SUBCAPÍTULO IFV.16.03 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PROSP2 jor Prospección y definición de las ubicaciones de cajas nido y refugios quirópteros

Prospección y definición de las ubicaciones de las cajas nido para aves y de los refugios para quiróp-
teros.

1,00 253,08 253,08

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que de-
berán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la
obra.
Atiende los siguientes objetivos: 
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el
presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la
ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualida-
des surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras
oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de
garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su
emisión.

1,00 25.098,57 25.098,57

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y
personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados
al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el
desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

100,00 2,31 231,00

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.16.03 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.................................................... 25.582,65

TOTAL CAPÍTULO IFV.16 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................. 44.320,69
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CAPÍTULO IFV.17 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO IFV.17.01 PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN
IFV.17.01.01 m Valla autónoma de limitación y protección

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una
separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada
de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos.
Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.

29,00 40,47 1.173,63

IFV.17.01.02 ud Señales de tráfico completas

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, reglamentación y/o prioridad, triangular/circular, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amor-
tizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos, ancla-
do al terreno mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 30x30x30 cm. Incluso excavación, hor-
migonado del dado y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

9,00 24,94 224,46

IFV.17.01.03 ud Señales informativas de riesgo

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 1 uso, fijado con tornillos. Incluso manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

9,00 18,12 163,08

IFV.17.01.04 h Riegos

Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento
de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.

49,00 66,53 3.259,97

IFV.17.01.05 m² Tapas provisionales para pozos, arquetas, planchones

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro y/o arquetas, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforza-
dos en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con re-
baje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro
de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.

13,00 19,34 251,42

IFV.17.01.06 ud Cable de seguridad 30m con amortiguador de caídas

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con trata-
miento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extre-
mo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

3,00 481,26 1.443,78

L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

9,00 59,96 539,64

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

15,00 20,62 309,30

L01.049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

900,00 1,16 1.044,00

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.17.01 PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN .................................. 8.409,28
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SUBCAPÍTULO IFV.17.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
IFV.16.02.21 ud Arnés de seguridad/Equipo de trabajo en altura

Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con
función de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, amortiza-
ble en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada du-
rante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos
puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.

3,00 165,09 495,27

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

28,00 7,61 213,08

L01.312 par Botas de seguridad S3 con membrana impermeable

Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante de  poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos
(SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de
tejido impermeable y transpirable; sin partes metálicas. Forro en el cuello acolchado con gran transpi-
rabilidad; cordomaniento externo mediante cordones con refuerzo en la puntera para que se reduz-
ca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN20345.

25,00 67,02 1.675,50

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

28,00 3,29 92,12

L01.271 ud Chaleco salvavidas

Chaleco salvavidas de uso profesional 275N; hinchado automático por bombonas de CO2, tubo de
hinchado bucal, con válvula antiretorno; con banda para asegurar la visibilidad.

3,00 115,50 346,50

IFV.16.02.22 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

3,00 6,06 18,18

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar.

1,00 52,50 52,50

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

25,00 16,25 406,25

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

6,00 5,17 31,02

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

9,00 22,70 204,30

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

6,00 6,62 39,72

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

25,00 0,71 17,75
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S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, seg-
ñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

6,00 10,71 64,26

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

3,00 119,06 357,18

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, rati-
ficada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

6,00 9,93 59,58

L01.244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN
352-3.

25,00 16,83 420,75

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

25,00 25,66 641,50

L01.197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

9,00 10,88 97,92

L01.102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

25,00 7,39 184,75

L01.135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma;
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

50,00 1,90 95,00

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.17.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL........................................... 5.513,13
SUBCAPÍTULO IFV.17.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

27,00 121,95 3.292,65

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta
de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

27,00 136,79 3.693,33

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

27,00 182,06 4.915,62

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

3,00 111,72 335,16

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

3,00 101,14 303,42

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

3,00 82,32 246,96
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L01.021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

25,00 75,19 1.879,75

L01.025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

25,00 3,42 85,50

L01.023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

12,00 44,39 532,68

L01.022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

3,00 109,06 327,18

L01.018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

3,00 11,82 35,46

IFV.16.03.07 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas 225x12x260mm, y apertura con lla-
ve central. Medida la unidad totalmente instalada.

6,00 33,32 199,92

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

160,00 21,96 3.513,60

IFV.16.03.08 ud Dispensador de papel

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en Plástico ABS
Blanco y con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura pa-
ra visualización de contenido, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

3,00 26,25 78,75

IFV.16.03.09 ud Horno microondas de 18 l y 800 W

Horno microondas de 18 l y 800 W.

3,00 250,97 752,91

L01.024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

6,00 34,65 207,90

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.17.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR .............. 20.400,79
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SUBCAPÍTULO IFV.17.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01.060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

9,00 26,08 234,72

L01.059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997.

9,00 52,02 468,18

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.17.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................ 702,90
SUBCAPÍTULO IFV.17.05 FORMACIÓN Y REUNIONES

L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

9,00 165,71 1.491,39

TOTAL SUBCAPÍTULO IFV.17.05 FORMACIÓN Y REUNIONES ............................................................... 1.491,39

TOTAL CAPÍTULO IFV.17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................... 36.517,49

Página 32



SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE,
MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO IFV.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR.0901 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

21,47 78,75 1.690,76

GR.0902 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,34 63,00 1.281,42

GR.0903 t Coste de entrega residuos de plásticos a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

17,51 168,00 2.941,68

GR.0904 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido), con código 170405 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

11,64 82,09 955,53

GR.0905 t Coste de entrega residuos de envases contaminados a gestor autorizado

Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están con-
taminados por ellas, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,42 92,40 38,81

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales con código 200301 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

9,00 84,00 756,00

GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra

Entrega de bateas en obra.

6,00 189,00 1.134,00

GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra

Recogida de bateas en obra.

16,00 279,30 4.468,80

GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra

Alquiler de bateas en obra (durante los 9 meses de ejecución de la obra).

12,00 173,25 2.079,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

10,00 26,34 263,40

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

20,00 13,18 263,60

L01.048 ud Cartel indicativo de señalización de residuos

Cartel indicativo de señalización de residuos.

3,00 4,96 14,88

GR.0913 ud Coste gestión de bidón de envases contaminados

Coste gestión de bidón de envases contaminados (tasa vertido), con código 150110 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a instalación de valorización,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00 101,59 406,36

TOTAL CAPÍTULO IFV.18 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 16.294,24
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CAPÍTULO IFV.19 SEÑALIZACIÓN PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.231,07 3.693,21

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 408,33 1.224,99

TOTAL CAPÍTULO IFV.19 SEÑALIZACIÓN PRTR.................................................................................... 4.918,20

TOTAL ......................................................................................................................................................... 2.315.395,28
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEPARATA FOTOVOLTAICA DEL PROYECTO  MEJORA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL
SEGURA (ALICANTE)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

IFV.01 INVERSORES ................................................................................................................................................................. 71.740,51

IFV.02 SISTEMA ANTIVERTIDO Y COMUNICACIONES......................................................................................................... 35.339,38

IFV.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA......................................................................................................... 1.257.905,00

IFV.04 CABLE DC....................................................................................................................................................................... 84.495,24

IFV.05 CABLE AC - BAJA TENSIÓN ......................................................................................................................................... 87.116,80

IFV.06 BANDEJA Y CANALIZACIONES.................................................................................................................................... 57.455,70

IFV.07 ZANJAS Y OBRA CIVIL .................................................................................................................................................. 57.018,64

IFV.08 CABLE AC - MEDIA TENSIÓN....................................................................................................................................... 75.775,80

IFV.09 PROTECCIONES AC...................................................................................................................................................... 113.754,36

IFV.10 RECINTO PARA INVERSORES Y PROTECCIONES................................................................................................... 37.792,16

IFV.11 CENTRO DE TRANSFORMACION................................................................................................................................ 178.006,26

IFV.12 BOMBEO ......................................................................................................................................................................... 84.750,92

IFV.13 RED DE TIERRAS FV..................................................................................................................................................... 21.829,77

IFV.14 ESTACIÓN METEOROLÓGICA..................................................................................................................................... 15.819,66

IFV.15 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES ............................................................................................................... 34.544,46

IFV.16 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 44.320,69

IFV.17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 36.517,49

IFV.18 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 16.294,24

IFV.19 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 4.918,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.315.395,28

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 301.001,39
6,00 % Beneficio industrial ...... 138.923,72

Suma..................................................... 439.925,11

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.755.320,39

21% IVA ................................................ 578.617,28

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.333.937,67

1

En Valencia, febrero de 2023
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