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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 P.Z BALSA

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Capaceo distancia transporte 90m

1 16.500,00 0,30 4.950,00

4.950,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Fondo Balsa 8.383,01 3,90 32.693,74

Taludes 13.199,88 13.199,88

45.893,62

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsito, hasta
una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Fondo Balsa 8.383,01 0,10 838,30

838,30

COMP01 m³ TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación y compactación por capas de 25
cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte y riego con agua.

Terraplén 0,43 0,43

0,43

TEX005 m² REFINO Y PERFILADO DE TALUDES

Refino y perfilado de taludes.

Talud interior 8.298 8.298,00

En el fondo 8.382 8.382,00

16.680,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERÍA LLENADO/TOMA DE FONDO

APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

En Viga de FONDO 35,94 10,60 0,50 190,48

190,48

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

En Viga de FONDO 35,94 10,60 2,50 952,41

952,41

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Viga de Fondo 1 35,94 10,60 3,80 1.447,66

-1 35,94 1,70 1,70 -103,87

1.343,79

APARTADO 1.2.2 TUBERÍAS

TAH1300 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1300 mm de diámetro exterior y
9,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Longitud Tubería 36,00 36,00

36,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.2.3 ELEMENTOS MECÁNICOS

COMP001 m² COMPUERTA METÁLICA 1,5 x 1,5 m

Compuerta metálica para seccionamiento, con una longitud del accionamiento de 6 m y accionamiento
mediante ruedas vagón, con dimensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con marco guía anclado al depósito y
estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sintético. Sistema de apriete mediante cuñas de aprie-
te regulables. Preparada para accionamiento eléctrico. Incluso elementos de anclaje y tratamiento anti-
corrosivo, colocada y probada. Medida la unidad instalada. Realizada en acero típico AISI 304

Compuerta 1 1,00

1,00

APARTADO 1.2.4 OBRA CIVIL

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Viga de Fondo 2 36,00 1,70 122,40

2 1,70 1,70 5,78

2 10,60 1,65 34,98

2 1,65 1,65 5,45

4 4,00 0,20 3,20

2 6,06 0,20 2,42

1 7,80 0,20 1,56

2 5,68 0,20 2,27

178,06

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Viga de Fondo 1 36,00 1,70 61,20

A deducir tubería -1 36,00 1,37 -49,32

Toma de Fondo 1 10,60 1,45 0,20 3,07

A deducir tubería -1 1,36 0,20 -0,27

Base 1 4,00 4,00 0,20 3,20

Paredes 1 12,51 0,20 2,50

1 15,11 0,20 3,02

1 15,11 0,20 3,02

26,42

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Viga de Fondo 1 36,00 1,70 1,70 104,04

A deducir tubería -1 36,00 1,37 -49,32

Toma de Fondo 1 1,45 0,20 0,29

A deducir tubería -1 1,36 0,20 -0,27

Base 1 4,00 4,00 0,20 3,20

Paredes 1 12,51 0,20 2,50

1 15,11 0,20 3,02

1 15,11 0,20 3,02

66,48

TRAMEX m² REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA

Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Toma de fondo 1 7,80 5,90 46,02

0,5 2,80 5,90 8,26

54,28

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

En Viga de Fondo 1 36,00 1,70 0,10 6,12

2 15,11 0,10 3,02

1 12,51 0,10 1,25

1 16,00 0,10 1,60

11,99

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

En Pared depósito para conexíon
tubería

1 1,35 1,35 1,00 1,82

1,82

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10

En conexión tubo con depósito 1 4,00 1,50 0,50 3,00

3,00

TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4.1 KG preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

En toma de Fondo 4 4,00

4,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 1.3 ALIVIADERO

APARTADO 1.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Zanja horizontal hasta Canal 1 26,00 0,90 0,90 21,06

Zanja Vertical 1 1,30 1,40 1,30 2,37

23,43

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Zanja horizontal hasta Canal 1 26,00 0,90 0,10 2,34

Zanja Vertical 1 1,30 1,40 0,10 0,18

2,52

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

En Aliviadero 1 26,50 10,60 3,80 1.067,42

1.067,42

APARTADO 1.3.2 TUBERÍAS

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En aliviadero 1 26,00 26,00

26,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.3.3 OBRA CIVIL

TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4.1 KG preempaquetado colocado
y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

En tuberia Aliviadero 2 2,00

2,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En tubería de aliviadero 110 3,10 341,00

20 16,60 332,00

En Aliviadero

Planta 48 1,40 67,20

18 3,40 61,20

Paredes 48 1,40 67,20

16 3,00 48,00

48 0,90 43,20

16 3,40 54,40

28 1,00 28,00

28 1,00 28,00

1.070,20

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

En tubería aliviadero 2 26,00 0,90 46,80

2 0,90 0,90 1,62

En aliviadero 2 1,15 1,40 3,22

Exterior 1 3,40 1,40 4,76

1 3,40 1,40 4,76

1 3,40 0,90 3,06

Interior 2 0,95 1,00 1,90

1 3,00 1,20 3,60

1 3,00 0,70 2,10

71,82

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

En tubería aliviadero 2 26,00 0,90 46,80

2 0,90 0,90 1,62

En aliviadero

Exterior 2 1,50 1,40 4,20

1 3,40 1,40 4,76

1 3,40 1,40 4,76

Interior 2 0,95 1,00 1,90

1 3,00 1,20 3,60

1 3,00 0,70 2,10

69,74
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

En Tubería de Aliviaddero 1 26,00 0,90 0,10 2,34

1 3,40 1,40 0,10 0,48

2,82

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 0,70 0,70 0,30 0,15

0,15

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10

En vertido a Canal 1 4,00 0,70 0,30 0,84

0,84

SUBCAPÍTULO 1.4 DRENAJES

APARTADO 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Red Drenaje central Noroeste 1 125,00 0,50 0,50 31,25

Red Drenaje central Noroeste -1 125,00 0,02 -2,50

Red Drenaje central Noreste 1 126,00 0,50 0,50 31,50

Red Drenaje central Noreste -1 126,00 0,02 -2,52

Red Drenaje Perimetral Noroeste 1 172,50 0,50 0,50 43,13

Red Drenaje Perimetral Noroeste -1 172,50 0,02 -3,45

Red Drenaje Perimetral Noreste 1 59,00 0,50 0,50 14,75

Red Drenaje Perimetral Noreste -1 59,00 0,02 -1,18

Drenaje conjunto 1 17,00 1,30 1,00 22,10

A deduccir tubería -4 15,00 0,02 -1,20

131,88

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Red Drenaje Central Noroeste 1 125,00 0,50 0,50 31,25

Red Drenaje Central Noreste 1 126,00 0,50 0,50 31,50

Red Drenaje Perimetral Noroeste 1 172,50 0,50 0,50 43,13

Red Drenaje Perimetral Noreste 1 59,00 0,50 0,50 14,75

Red Drenaje Conjunto 1 16,00 0,50 0,50 4,00

En Arqueta 1 2,60 2,60 6,40 43,26

167,89
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 1.4.2 TUBERÍAS

I11013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Drenaje CENTRAL NOROESTE 1 125,00 125,00

Drenaje CENTRAL NORESTE 1 126,00 126,00

Drenaje PERIMETRAL NOROESTE 1 172,50 172,50

Drenaje PERIMETRAL NORESTE 1 59,00 59,00

482,50

A07013 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En viga drenaje 4 20,00 80,00

80,00

APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Viga en drenajes 10 17,00 170,00

30 2,60 78,00

30 0,60 18,00

30 6,55 196,50

462,50

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Viga Drenajes 2 17,00 1,00 34,00

2 1,30 1,00 2,60

Arqueta Control Drenajes 4 2,60 6,55 68,12

4 2,00 6,25 50,00

154,72

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Viga de Drenajes 1 17,00 1,28 0,92 20,02

A deducir tubería -4 15,00 0,02 -1,20

2 2,60 0,30 5,00 7,80

2 2,00 0,30 5,00 6,00

32,62

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Viga de drenajes 1 17,00 1,30 0,10 2,21
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2,21

APARTADO 1.4.4 VARIOS

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

16,00 16,00
16,00

P35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 1.5 TUBERÍA DESAGÜE

APARTADO 1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

En tubería de desagüe 1.063,00 1,50 5,50 8.769,75

8.769,75

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

En tubería de desagüe 1 1.063,00 0,65 0,55 380,02

-1 1.063,00 0,23 -244,49

135,53

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 1.063,00 1,40 5,50 8.185,10

Total Foso 1 127,20 127,20

8.312,30

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4
m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

0,35 4.232,00 1.481,20

1.481,20

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de
profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie
de zanja.

0,05 4.232,00 211,60

211,60
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APARTADO 1.5.2 TUBERÍAS

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

En tubería de desagüe 1 1.063,00 1.063,00

1.063,00

APARTADO 1.5.3 OBRA CIVIL

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

En aletas punto de Vertido 1 2,00 0,15 0,30

1 1,00 0,15 0,15

2 0,75 0,15 0,23

-1 0,05 0,15 -0,01

0,67

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

En Cruce de Carretera 1 15,00 0,28 4,20

En Cruce de Canal 1 15,00 0,28 4,20

En Codos 4 0,76 0,30 0,91

En Punto de Vertido 1 2,00 2,00

11,31

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

En Cruce de Carretera 2 15,00 0,50 15,00

En Cruce de Canal 2 15,00 0,50 15,00

En Piezas Especiales 4 0,80 3,20

En Punto de Vertido 2 1,00 2,00

4 1,00 1,00 4,00

1 5,00 0,15 0,75

39,95

A19006 m Tubería de hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

En Cruce de Carretera 1 15,00 15,00

En Cruce de Canal 1 15,00 15,00

30,00
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I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En Punto de Vertido 30 1,00 12,00 360,00

10 3,00 12,00 360,00

720,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

En punto de Vertido 1 10,00 5,00 0,60 30,00

30,00

U18F100 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigón con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en ca-
liente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

En Cruce de Carretera 2 6,00 12,00

12,00

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

En reposición firme cruce carretera 1 6,00 6,00 36,00

36,00

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20
cm de espesor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm, con
emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado
con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcan-
zando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.

En cruce carretera 1 6,00 6,00 0,50 18,00

18,00
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SUBCAPÍTULO 1.6 IMPERMEABILIZACIÓN
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Anclaje Coronación 1 401,65 0,50 0,40 80,33

80,33

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Anclaje de Coronación 1 401,65 0,50 0,40 80,33

80,33

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

En fondo 1 8.381,60 8.381,60

Talud interior 1 3.450,00 3.450,00

11.831,60

IM002 m² LÁMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM

Lámina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausencia de materiales reciclados instala-
da y probada, incluyendo parte proporcional a control de calidad de la lámina, con todos los exámenes
necesarios para su correcta instalación, según UNE 104 300 y UNE 104 421

En el fondo 1 8.381,60 8.381,60

Talud interior 1 3.450,00 3.450,00

Anclaje Lámina (Coronación) 1 401,62 401,62

Sujección Lamina fondo 364,00 364,00

12.597,22

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

1 364,00 0,20 72,80

72,80

MPEAD m MANGAS PEAD rellenas de grava

Mangas de PEAD rellenas de grava

Anclaje de fondo 1 364,00 364,00

364,00
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SUBCAPÍTULO 1.7 VIALES
BORDT2 m BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2

Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluida exca-
vación y base de hormigón HM-20/B/20/IIA y todos los trabajos adecuados, colocación, cortes y rejunta-
do, totalmente colocado.

Anclaje Coronación 401,65 401,65

401,65

TODO1 m³ BASE TODO EN UNO NATURAL

Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectación y compactación al 100% PM, medido so-
bre perfil teórico.

En camino de coronación 1 414,20 4,00 0,20 331,36

331,36

RIGOLA m RÍGOLA DE 30 cm DE ANCHO

Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30 x 30 x 8 cm, colo-
cadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 L

1 433,00 433,00

433,00

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de dilatación, obras de fábrica y tie-
rra totalmente ejecutada.

En Camino de Coronación 1 433,00 433,00

433,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

En cunetas 1 608,95 0,20 121,79

121,79
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SUBCAPÍTULO 1.8 VARIOS
VA001 ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12

En Balsa 6 6,00

6,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

zapata 1 1.555,00 0,40 0,50 311,00

311,00
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CAPÍTULO 02 P.Z CAMINO DE ACCESO
I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Capaceo distancia transporte 90m

En Camino 1 76,82 4,00 307,28

307,28

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado.

En camino 1 76,82 4,00 0,30 92,18

92,18

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de dilatación, obras de fábrica y tie-
rra totalmente ejecutada.

En Camino 1 76,82 76,82

76,82

A19011 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

1 6,00 6,00

6,00
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CAPÍTULO 03 P.Z AUTOMATIZACIÓN
DITRED ud Alimentación compuertas

Sistema de alimentación de compuertas compuesto por cuadro eléctrico con limitador magnetotérmico
y diferencial trifásicos y monofásicos según planos de anejo XXI, protección clase III con indicador.
Fuente de alimentación de 24V con back-up y batería de 7.2 A h para equipo de control. Cableado, entu-
bados para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero. Con parte proporcional de pieza
de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

MOTCOMP ud Motorización de compuerta

Motorización de compuerta existente mediante actuador electromecánico a 400 V con reductor y tuerca
de bronce mecanizada, Incluido nuevo husillo de acero, plancha de montaje sobre compuerta. Cablea-
do. Todo instalado, configurado y funcionando. Cableado. Entubado para cableado mediante tubo corru-
gado con interior de acero  con parte proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00

SISTCN ud Sistema de control, automatización y comunicación

Suministro e instalación de equipo de control formado por CPU, tarjetas de entrada y salidas para con-
trol de compuertas, Modem, antena de 5 elementos, 9, 1 DBI con herraje, mástil telescópico de acero
galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, protector contra sobretensiones (450 W, 350 VA). Pulsa-
dores actuación, Conmutadores manual-auto. Lámparas de indicación, son software de control y comuni-
cación cargado y configurado. Todo montado en armario eléctrico de 700x500 mm. Fuente de alimenta-
ción de 24Vcc, Cableado completo de la instalación de control. Entubados para cableado mediante tubo
corrugado con interior de acero y tubo rígido desde armário hasta salida de obra civil con parte proporcio-
nal de piezas de acoplamiento. Sistema de control de intrusismo todo montado y funcionando.

1 1,00

1,00

CAUDL ud Caudalímetro ultrasónico canal

Suministro e instalación de caudalímetro de correlación ultrasónica con sensor de velocidad por ultraso-
nido. Cableado completo de instalación de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalímetros, con herraje para sujección sobre ca-
nal. Con protecciones contra sobretensión, descargador de gas y piqueta de toma de tierra, suministro
e instalación de boya de nivel máximo con herraje sobre canal. Cableado completo de la instalación de
control. Entubados para cableado mediate tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte proporcio-
nal de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcionando. Includio obra civil.

2 2,00

2,00

PEMYFOR ud Puesta en marcha y formación

Puesta en marcha de la isntalación conjunta. Ajuste de las variables de regulación. Formación de usua-
rios.

1 1,00

1,00

SENSNIV2 ud Sensor de nivel por ultrasonidos

Suministro e instalación de sondas de nivel por ultrasonidos, protecciones contra sobretensión, descar-
gador de gas y piqueta de toma de tierra. Cableado completo de la instalación de control. Entubados pa-
ra cableado mediante tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte proporcional de piezas de aco-
plamiento. Todo instalado y funcionando. Incluido obra civil necesaria y conexionado con automáta.

1 1,00

1,00
Página 1510 de febrero de 2023



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00
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CAPÍTULO 05 P.Z MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 05.01 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.02 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

APARTADO 05.03.1 CERRAMIENTOS

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zona Mesa 1 821,29 0,40 0,50 164,26

Zona Zaballa 1 246,27 0,40 0,50 49,25

Zona Cantera 1 485,96 0,40 0,50 97,19

310,70

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento en zona Mesa 1 821,29 821,29

821,29

I23019 m Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30

Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su suministro y colo-
cación se deberán valorar aparte).
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Cerramiento en zona de Zaballa 1 246,27 2,50 615,68

Cerramiento en zona de Cantera 1 485,96 2,50 1.214,90

1.830,58

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1 1.553,52 1.553,52

1.553,52

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

muro 1 732,00 0,20 0,50 73,20

zapata 1 732,00 0,40 0,40 117,12

190,32

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

muro L 6 1.554,00 0,14 1,00 1.305,36

muro T 6,6 1.554,00 0,14 1,20 1.723,08

muro zapata L 2 1.554,00 0,14 1,00 435,12

muro zapata T 6,6 1.554,00 0,14 1,00 1.435,90

zuncho 4 1.554,00 0,14 1,00 870,24

zuncho 3,3 1.554,00 0,14 1,60 1.148,72

6.918,42

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

244

244,00

PUACCE ud Puerta de acceso al cerramiento

Puerta de acceso al cerramiento

3 3,00

3,00

05.03.1 CERRAMIENTOS

1,00 1,00
1,00

BV01 ud Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

1 1,00

1,00
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

4 4,00

4,00

CHARBEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según
descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 050.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL SUELO
HIDROSI m² Hidrosiembra

Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la hidrosiem-
bra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 06 P.Z FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO FV 1 MESA
PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de calicatas para el
estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1 1,00

1,00

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte de los paneles y
marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera que ha-
cer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra visita.

1 1,00

1,00

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado de los postes
asi como su capacidad de ruptura.

5 5,00

5,00

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según tipo de zanja, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, incluso medi-
das de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 1.297,00 1.297,00

1.297,00

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguridad y Salud, ges-
tión de residuos y Control de Calidad.

1 1.297,00 1.297,00

1.297,00

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pared de 160 mm, ri-
gidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión 450 N, colo-
cado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El pre-
cio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Sa-
lud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 114,00 114,00

1 90,00 90,00

1 220,00 220,00

1 505,00 505,00

1 128,00 128,00

1 38,00 38,00

1 55,00 55,00

1 147,00 147,00

1.297,00
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1.297,00

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 70 x 70 22 22,00

22,00

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 50 x 50 21 21,00

21,00

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula; Mono PERC 166
x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm (85.9)
x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templado de alta transmisión, 3.2 mm.

Paneles Fotovoltaicos 2.448 2.448,00

2.448,00

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terreno.

Estructura hincada 2.448 2.448,00

2.448,00

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

2.448 2.448,00

2.448,00

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer de conexión a in-
ternet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by 20 W,
consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento -25ºC a 60ºC

8 8,00

8,00

PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

490 490,00

490,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

13.270 13.270,00

13.270,00
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PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor RV1 1 kv 1x
(3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

40 40,00

40,00

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta ciega contenien-
do instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

8 8,00

8,00

PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canalización enterra-
da bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de protecciones en
CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

Cableado AC 1 1.264,00 1.264,00

1.264,00

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Sec-
cionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y toroi-
dal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando, incluso protector de sobretensiones

1 1,00

1,00

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante conductor FTP entre
Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

1 1,00

1,00

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verificación. Se de-
berá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

480 480,00

480,00

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu
de 14.2 mm de 2 metros de longitud

1 1,00

1,00

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga

1 1,00

1,00
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PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1 1,00

1,00

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estudio de seguridad y
salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de control.
No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1 1,00

1,00

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación terminada

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO FV 2 ZABALLA
PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de calicatas para el
estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1 1,00

1,00

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte de los paneles y
marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera que ha-
cer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra visita.

1 1,00

1,00

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado de los postes
asi como su capacidad de ruptura.

2 2,00

2,00

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según tipo de zanja, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, incluso medi-
das de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 487,00 487,00

487,00

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguridad y Salud, ges-
tión de residuos y Control de Calidad.

1 487,00 487,00

487,00
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PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pared de 160 mm, ri-
gidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión 450 N, colo-
cado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El pre-
cio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Sa-
lud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 30,00 30,00

1 190,00 190,00

1 220,00 220,00

1 16,00 16,00

1 31,00 31,00

487,00

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 70 x 70 10 10,00

10,00

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 50 x 50 4 4,00

4,00

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula; Mono PERC 166
x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm (85.9)
x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templado de alta transmisión, 3.2 mm.

Paneles Fotovoltaicos 432 432,00

432,00

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terreno.

Estructura hincada 432 432,00

432,00

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

432 432,00

432,00

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer de conexión a in-
ternet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by 20 W,
consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento -25ºC a 60ºC

2 2,00

2,00
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PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

100 100,00

100,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

1.560 1.560,00

1.560,00

PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor RV1 1 kv 1x
(3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

10 10,00

10,00

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta ciega contenien-
do instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

2 2,00

2,00

PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canalización enterra-
da bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de protecciones en
CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

Cableado AC 457 457,00

457,00

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Sec-
cionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y toroi-
dal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando, incluso protector de sobretensiones

1 1,00

1,00

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante conductor FTP entre
Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

1 1,00

1,00

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verificación. Se de-
berá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

230 230,00

230,00
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PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu
de 14.2 mm de 2 metros de longitud

1 1,00

1,00

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga

1 1,00

1,00

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1 1,00

1,00

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estudio de seguridad y
salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de control.
No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1 1,00

1,00

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación terminada

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO FV 3 CANTERA
PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de calicatas para el
estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1 1,00

1,00

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte de los paneles y
marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera que ha-
cer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra visita.

1 1,00

1,00

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado de los postes
asi como su capacidad de ruptura.

5 5,00

5,00
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PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según tipo de zanja, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, incluso medi-
das de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 649,00 649,00

649,00

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguridad y Salud, ges-
tión de residuos y Control de Calidad.

1 649,00 649,00

649,00

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pared de 160 mm, ri-
gidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión 450 N, colo-
cado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El pre-
cio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Sa-
lud, gestión de residuos y Control de Calidad.

1 9,00 9,00

1 25,00 25,00

1 98,00 98,00

1 192,00 192,00

1 39,00 39,00

1 80,00 80,00

1 88,00 88,00

1 118,00 118,00

649,00

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 70 x 70 9 9,00

9,00

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de dimensio-
nes adecuadas

Arqueta de registro de 50 x 50 7 7,00

7,00

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula; Mono PERC 166
x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm (85.9)
x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templado de alta transmisión, 3.2 mm.

Paneles Fotovoltaicos 1.776 1.776,00

1.776,00
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PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terreno.

Estructura hincada 1.776 1.776,00

1.776,00

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

1.776 1.776,00

1.776,00

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer de conexión a in-
ternet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by 20 W,
consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento -25ºC a 60ºC

5 5,00

5,00

PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

420 420,00

420,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

9.666 9.666,00

9.666,00

PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor RV1 1 kv 1x
(3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

25 25,00

25,00

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta ciega contenien-
do instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

5 5,00

5,00

PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canalización enterra-
da bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de protecciones en
CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

Cableado AC 1 368,00 368,00

368,00
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PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Sec-
cionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y toroi-
dal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando, incluso protector de sobretensiones

1 1,00

1,00

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante conductor FTP entre
Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

1 1,00

1,00

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verificación. Se de-
berá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

480 480,00

480,00

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu
de 14.2 mm de 2 metros de longitud

1 1,00

1,00

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga

1 1,00

1,00

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1 1,00

1,00

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estudio de seguridad y
salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de control.
No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1 1,00

1,00

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación terminada

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 P.Z SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C- 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

4 4,00

4,00

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Correas pier-
nas y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

2 2,00

2,00

L01160 par Botas de montaña hidrofugada

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; suela tipo
"VIBRAM", antideslizante con grandes resaltes, antiestática; sin puntera ni plantilla. Acordonamiento ex-
terno con “ganchos” y con altas características ergonómicas. Especial para trabajos en lugares húme-
dos. Norma UNE-EN 20347.

6 6,00

6,00

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

10 10,00

10,00

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con resal-
tes; color negro. Norma UNE-EN20344.

10 10,00

10,00

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

10 10,00

10,00

L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con cremallera y tapeta. Con dos bolsillos. Con
bolsa de lona para transportar en el cinturón. Normas UNE-EN 11612; UNE-EN 20471.

10 10,00

10,00
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L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el otro normal.
Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo
a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

20 20,00

20,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10 10,00

10,00

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166 Montura
3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

6 6,00

6,00

L01133 ud Guante malla protección cortes por impacto, con manguito

Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de  malla metálica. Norma
UNE-EN 1082-1.

10 10,00

10,00

L01139 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo más de 55 cm

Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para protección contra microorganismos. Longitud ma-
yor o igual a 55 cm. Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

6 6,00

6,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

10 10,00

10,00

L01109 cien Mandil de uso higiénico

Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; mataderos; disolución y manipula-
ción de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 467.

3 3,00

3,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00
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L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10 10,00

10,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10 10,00

10,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

2 2,00

2,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

20 20,00

20,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra partículas
(P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

10 10,00

10,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa in-
terior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

10 10,00

10,00

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Co-
lores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

10 10,00

10,00

L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C- 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

1 1,00

1,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

4 4,00

4,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

500 500,00

500,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

25 25,00

25,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C- 3 INSTALACIÓNES PROVISIONALES
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional fontanería a caseta de obra

1 1,00

1,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

18 18,00

18,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

6 6,00

6,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

6 6,00

6,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

6 6,00

6,00

L01.227 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

6 6,00

6,00

Página 3410 de febrero de 2023



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

1 1,00

1,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

1 1,00

1,00

D41AG401 ud Jabonera industrial

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).

1 1,00

1,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,00

D41AG410 ud Portarrollos insutrial c/cerradura

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

1 1,00

1,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

5 5,00

5,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

10 10,00

10,00

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

50 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO C-4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO C- 5 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 08 P.Z GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 8.1. CANON
GR1.01 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Balsa 0,5 0,50

Fotovoltaicas 0,192 0,19

0,69

GR1.02 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 17 02 03 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Balsa 0,5 0,50

Fotovoltaicas 0,192 0,19

0,69

GR1.03 t Coste entrega residuos de hormigón, morteros y derivados a inst. valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos limpios,
sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 17 01 07
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Balsa 20 20,00

20,00

GR1.04 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 17 02 02 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Balsa 0,6 0,60

0,60

GR1.05 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (tasa vertido), con código 17 01 03 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Balsa 12 12,00

12,00

GR1.06 t Coste entrega residuos de metales mezclados a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos  de metales mezclados (tasa vertido), con código 17 04 07 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

Balsa 0,6 0,60

Fotovoltaicas 0,128 0,13

0,73

Página 3710 de febrero de 2023



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

GR1.07 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 20 01 01 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

Fotovoltaicas 0,96 0,96

0,96

GR1.08 t Coste entrega residuos de cables a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con código 17 04 11 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Fotovoltaicas 0,064 0,06

0,06

GR1.09 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de  alumnio (tasa vertido), con código 17 04 02 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Fotovoltaicas 0,128 0,13

0,13

GR1.10 t Coste entrega residuos de residuos mezclados de construcción

Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición, distintos de los especificados
en los códigos: 170901, 170902 y 170903 (tasa vertido), con código 17 09 04 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

0,128 0,13

0,13

GR1.11 t Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalación de valorización

Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas (ta-
sa vertido), con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,32 0,32

0,32

GR1.12 t Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalación de valorización

Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa vertido), con código 20 03 01 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

0,064 0,06

0,06
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GR1.13 t Coste entrega residuos de materiales de filtración a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtración, (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias
peligrosas (tasa vertido), con código 15 02 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,32 0,32

0,32

GR1.14 t Coste entrega residuos de equipos desechados a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16
02 09 a 16 020 13(tasa vertido), con código 16 02 14según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,128 0,13

0,13

SUBCAPÍTULO 8.2. PUNTOS LIMPIOS DE OBRA
GR2.01 mes Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

MESA 6 6,00

6,00

GR2.02 mes Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

MESA 6 6,00

6,00

GR2.03 ud Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material cerámico 7m3

Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en obra, incluso transporte a gestor autori-
zado.

MESA 2 2,00

2,00

GR2.06 ud Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

MESA 3 3,00

3,00

GR2.04 ud Servicio de entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

MESA 5 5,00

ZABALLA 5 5,00

CANTERA 5 5,00

15,00

GR2.05 ud Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos

Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos, incluido transporte a gestor autoriza-
do.

MESA 5 5,00
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ZABALLA 5 5,00

CANTERA 5 5,00

15,00

GR2.07 ud Servicio de entrega de bidón 150 l

Servicio de alquiler y entrega de bidón 150 l en obra

ZABALLA 2 2,00

CANTERA 2 2,00

MESA 2 2,00

6,00

GR2.08 ud Servicio de recogida de bidón de 150 l

Servicio de recogida de bidón de 150 l

CANTERA 2 2,00

MESA 2 2,00

ZABALLA 2 2,00

6,00
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CAPÍTULO 09 P.Z SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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A01002 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,89Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,78Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01005 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los mate-
riales excavados a pie de zanja.

48,03Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

A01009 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertede-
ro.

12,53Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01010 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

21,93Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

23,84Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,25Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A02006 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-
cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

209,36Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A06028 m
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

26,75Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A07013 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

9,93Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A19006 m
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

46,56Tubería de hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A19011 m
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

49,64Tubería de hormigón armado campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BORDT2 m
Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, in-
cluida excavación y base de hormigón HM-20/B/20/IIA y todos los trabajos adecuados, colo-
cación, cortes y rejuntado, totalmente colocado.

18,80BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

BV01 ud
Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

13.502,97Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

TRECE MIL QUINIENTOS DOS EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.849,46Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.018,69Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

DOS MIL DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.187,69Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAUDL ud
Suministro e instalación de caudalímetro de correlación ultrasónica con sensor de velocidad
por ultrasonido. Cableado completo de instalación de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalímetros, con herraje para sujec-
ción sobre canal. Con protecciones contra sobretensión, descargador de gas y piqueta de to-
ma de tierra, suministro e instalación de boya de nivel máximo con herraje sobre canal. Ca-
bleado completo de la instalación de control. Entubados para cableado mediate tubo corruga-
do con interior de acero. Incluido parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instala-
do y funcionando. Includio obra civil.

6.906,69Caudalímetro ultrasónico canal

SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CHARBEB ud
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabado.

500,58Charca bebedero 1 m2

QUINIENTOS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

COMP001 m²
Compuerta metálica para seccionamiento, con una longitud del accionamiento de 6 m y ac-
cionamiento mediante ruedas vagón, con dimensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con marco
guía anclado al depósito y estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sintético. Siste-
ma de apriete mediante cuñas de apriete regulables. Preparada para accionamiento eléctri-
co. Incluso elementos de anclaje y tratamiento anticorrosivo, colocada y probada. Medida la
unidad instalada. Realizada en acero típico AISI 304

9.612,80COMPUERTA METÁLICA 1,5 x 1,5 m

NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS  con
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NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

COMP01 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación y compacta-
ción por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte y riego con agua.

0,23TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS de EURO

CUNETA m
Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de hormi-
gón en masa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de dilatación,
obras de fábrica y tierra totalmente ejecutada.

33,57CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

TREINTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

107,78Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SIETE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional fontanería a caseta de obra

97,57Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

79,42Acometida provisional saneamiento a caseta

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AG401 ud
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

14,22Jabonera industrial

CATORCE EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

D41AG410 ud
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

15,12Portarrollos insutrial c/cerradura

QUINCE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

DITRED ud
Sistema de alimentación de compuertas compuesto por cuadro eléctrico con limitador mag-
netotérmico y diferencial trifásicos y monofásicos según planos de anejo XXI, protección cla-
se III con indicador. Fuente de alimentación de 24V con back-up y batería de 7.2 A h para
equipo de control. Cableado, entubados para cableado mediante tubo corrugado con interior
de acero. Con parte proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

996,63Alimentación compuertas

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

962,35Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR1.01 t
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

45,59Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

GR1.02 t
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 17 02 03 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

162,08Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

GR1.03 t
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámi-
cos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa verti-
do), con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

15,20Coste entrega residuos de hormigón, morteros y derivados a inst. valorización

QUINCE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

GR1.04 t
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 17 02 02 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,26Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización

VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GR1.05 t
Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (tasa vertido), con código 17
01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,26Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos

VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GR1.06 t
Coste de entrega de residuos  de metales mezclados (tasa vertido), con código 17 04 07 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

83,32Coste entrega residuos de metales mezclados a instalación de valorización

OCHENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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GR1.07 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 20 01 01 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

60,78Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

SESENTA EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GR1.08 t
Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con código 17 04 11 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

121,56Coste entrega residuos de cables a instalación de valorización

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GR1.09 t
Coste de entrega de residuos de  alumnio (tasa vertido), con código 17 04 02 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

75,98Coste entrega residuos de aluminio a instalación de valorización

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GR1.10 t
Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición, distintos de los espe-
cificados en los códigos: 170901, 170902 y 170903 (tasa vertido), con código 17 09 04 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,26Coste entrega residuos de residuos mezclados de construcción

VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GR1.11 t
Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas o están contaminados
por ellas (tasa vertido), con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

151,95Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalación de valorización

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GR1.12 t
Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa vertido), con código 20 03 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

65,85Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalación de valorización

SESENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GR1.13 t
Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtración, (incluidos los filtros
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contami-
nadas por sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 15 02 02 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

212,73Coste entrega residuos de materiales de filtración a instalación de valorización

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

GR1.14 t
Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 020 13(tasa vertido), con código 16 02 14según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

130,68Coste entrega residuos de equipos desechados a instalación de valorización

CIENTO TREINTA EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GR2.01 mes
Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

75,39Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

SETENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GR2.02 mes
Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

75,39Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

SETENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GR2.03 ud
Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en obra, incluso transporte a
gestor autorizado.

152,18Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material cerámico 7m3

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

GR2.04 ud
Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

28,96Servicio de entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GR2.05 ud
Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos, incluido transporte a ges-
tor autorizado.

39,11Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos

TREINTA Y NUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

GR2.06 ud
Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

152,18Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

GR2.07 ud
Servicio de alquiler y entrega de bidón 150 l en obra

35,01Servicio de entrega de bidón 150 l

TREINTA Y CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS

GR2.08 ud
Servicio de recogida de bidón de 150 l

23,44Servicio de recogida de bidón de 150 l

VEINTITRÉS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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HIDROSI m²
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la hi-
drosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

1.170,02Hidrosiembra

MIL CIENTO SETENTA EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I01006 m³
Capaceo distancia transporte 90m

0,70Capaceo distancia transporte 90 m

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS de EURO

I02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,53Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

I02013 m³
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsi-
to, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

1,09Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,42Carga mecánica, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

1,10Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

I05019 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,23Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado

UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

I08020 m²
Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una ca-
pa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño máximo nomi-
nal de 25 mm, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una dosificación de 8 kg/m²,
incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravilla AC 6/3, con áridos a
distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado de la mezcla.

7,59Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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I08028 t
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia me-
dia menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el
procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,
obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos
de anchura superior a 4 m.

49,94Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I11013 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

20,96Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I13013 m³
Mortero cemento hidrófugo M-10

118,45Mortero cemento hidrófugo M-10

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

I14006 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in si-
tu", incluida puesta en obra.

124,85Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

I14009 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

90,76Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

NOVENTA EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I14015 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

103,19Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km

CIENTO TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,78Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,65Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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I16008 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

41,02Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

CUARENTA Y UN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I16035 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

18,79Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I18013 m³
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

165,87Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

46,99Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CUARENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I23019 m
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su sumi-
nistro y colocación se deberán valorar aparte).

4,88Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

20,31Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

VEINTE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IM002 m²
Lámina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausencia de materiales recicla-
dos instalada y probada, incluyendo parte proporcional a control de calidad de la lámina,
con todos los exámenes necesarios para su correcta instalación, según UNE 104 300 y
UNE 104 421

3,60LÁMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM

TRES EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

L01.026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,18Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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L01.066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Nor-
ma UNE-EN 397.

7,34Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01.125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

52,46Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01.227 mes
Horno microondas de 18 l y 800 W.

38,23Alquiler de horno microondas

TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

L01.257 ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma
UNE-EN 20471.

24,76Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

175,64Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

72,54Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

105,22Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

33,43Recipiente recogida basura

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,78Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,11Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con ONCE CÉNTIMOS

L01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

6,73Jalón de señalización, colocado

SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

54,23Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

57,84Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

50,18Botiquín portátil de obra

CINCUENTA EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

159,87Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

10,62Protector auditivo de orejeras

DIEZ EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partícu-
las sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,69Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protec-
ción frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma
UNE-EN 166.

4,85Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,42Gafas antipolvo montura integral

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

7,13Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L01109 cien
Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; mataderos; disolu-
ción y manipulación de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 467.

5,42Mandil de uso higiénico

CINCO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01133 ud
Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de  malla metálica.
Norma UNE-EN 1082-1.

122,56Guante malla protección cortes por impacto, con manguito

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

21,90Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

L01139 cien
Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para protección contra microorganismos.
Longitud mayor o igual a 55 cm. Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374,
UNE-EN 420.

17,19Guantes nitrilo protección microorganismos largo más de 55 cm

DIECISIETE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01152 par
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

13,16Botas de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01160 par
Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
ción; suela tipo "VIBRAM", antideslizante con grandes resaltes, antiestática; sin puntera ni
plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con altas características ergonómicas. Es-
pecial para trabajos en lugares húmedos. Norma UNE-EN 20347.

46,95Botas de montaña hidrofugada

CUARENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)
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L01177 ud
Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con cremallera y tapeta. Con dos bol-
sillos. Con bolsa de lona para transportar en el cinturón. Normas UNE-EN 11612; UNE-EN
20471.

34,28Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01188 ud
Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166
Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

14,13Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

CATORCE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección con-
tra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

5,19Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

162,01Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

L01209 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

117,65Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

CIENTO DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

14,39Alquiler de bancos de vestuario

CATORCE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,22Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01233 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

187,41Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

93,70Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

L01269 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

20,28Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01276 par
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante
con resaltes; color negro. Norma UNE-EN20344.

4,45Botas de seguridad goma o PVC

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Co-
rreas piernas y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y
UNE-EN 358.

13,05Arnés anticaídas básico

TRECE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

L01308 ud
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el
otro normal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

15,35Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

QUINCE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOTCOMP ud
Motorización de compuerta existente mediante actuador electromecánico a 400 V con reduc-
tor y tuerca de bronce mecanizada, Incluido nuevo husillo de acero, plancha de montaje so-
bre compuerta. Cableado. Todo instalado, configurado y funcionando. Cableado. Entubado
para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero  con parte proporcional de pie-
za de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

6.414,49Motorización de compuerta

SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MPEAD m
Mangas de PEAD rellenas de grava

31,82MANGAS PEAD rellenas de grava

TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P35018 ud
Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

4,36Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

CUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P35019 ud
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

22,73Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PEMYFOR ud
Puesta en marcha de la isntalación conjunta. Ajuste de las variables de regulación. Forma-
ción de usuarios.

3.476,17Puesta en marcha y formación

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3
mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadra-
da 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables,
uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm.
Escala de al menos 18 metros de longitud.

666,89Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PFV 1 ud
Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de calica-
tas para el estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y extracción
"pull out".

1.373,81ESTUDIO GEOTÉCNICO

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PFV 10 ud
Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

0,57HINCADO DE POSTES

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

PFV 11 ud
Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer de co-
nexión a internet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inversor; Consumo
en stand by 20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento -25ºC a 60ºC

4.120,81INVERSORES

CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PFV 12 m
Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

7,80BANDEJA

SIETE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PFV 13 m
Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

6,61CABLEADO DC

SEIS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PFV 14 m
Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor RV1
1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

51,94CABLEADO AC (A)

CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PFV 15 ud
Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta cie-
ga conteniendo instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

333,61CUADROS DE SECCIONAMIENTO

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PFV 16 m
Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canaliza-
ción enterrada bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro ge-
neral de protecciones en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de re-
siduos y Control de Calidad.

90,30CABLEADO AC (B)

NOVENTA EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PFV 17 ud
Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta ciega, 1
ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de disparo, re-
lé diferencial y toroidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando, incluso
protector de sobretensiones

7.417,30CUADRO DE PROTECCIONES AC

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

PFV 18 ud
Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante conductor
FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

2.684,45MONITORIZACIÓN

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PFV 19 m
Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y verifica-
ción. Se deberá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

1,47CABLEADO FTP

UN EURO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PFV 2 ud
Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte de los
paneles y marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola vi-
sita. Si hubiera que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra visita.

223,16REPLANTEO DE OBRA

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

PFV 20 ud
Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y 40 pi-
cas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longitud

1.190,95PUESTA A TIERRA

MIL CIENTO NOVENTA EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PFV 21 ud
Medios de descarga

734,34MEDIOS DE DESCARGA

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PFV 22 ud
Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK
3x(3x240mm2)+TT50MM2

725,61CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

PFV 24 ud
Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estudio de
seguridad y salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y revisiones por
organismos de control. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

243,53LEGALIZACIONES

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PFV 26 ud
Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación termina-
da

78,51PUESTA EN MARCHA

SETENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PFV 3 ud
Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado de
los postes asi como su capacidad de ruptura.

242,03REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

PFV 4 m
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según tipo
de zanja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la
excavación, incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Cali-
dad.

24,14EXCAVACIÓN EN ZANJAS

VEINTICUATRO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PFV 5 m
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguridad y
Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

11,41RELLENO EN ZANJAS

ONCE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PFV 6 m
Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pared de
160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la ma-
quinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero
no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Salud, ges-
tión de residuos y Control de Calidad.

6,16INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

SEIS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PFV 7.1 ud
Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de
dimensiones adecuadas

167,08INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

Página 17



PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

PFV 7.2 ud
Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hueco de
dimensiones adecuadas

100,11INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

CIEN EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

PFV 8 ud
Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula; Mono
PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x
1029 x 35 mm (85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templado de al-
ta transmisión, 3.2 mm.

131,83INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PFV 9 ud
Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terreno.

17,98INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

393,95Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUACCE ud
Puerta de acceso al cerramiento

299,99Puerta de acceso al cerramiento

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RELLEN m³
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501.

9,06Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación

NUEVE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RIGOLA m
Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30 x 30 x
8 cm, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165
L

32,46RÍGOLA DE 30 cm DE ANCHO

TREINTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S25-11 ud
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

6,38Manguitos para soldador

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S25-2 ud
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría
II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de se-
guridad.

10,33Pantalla seguridad soldador

DIEZ EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SENSNIV2 ud
Suministro e instalación de sondas de nivel por ultrasonidos, protecciones contra sobreten-
sión, descargador de gas y piqueta de toma de tierra. Cableado completo de la instalación
de control. Entubados para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero. Inclui-
do parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcionando. Incluido
obra civil necesaria y conexionado con automáta.

812,37Sensor de nivel por ultrasonidos

OCHOCIENTOS DOCE EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SISTCN ud
Suministro e instalación de equipo de control formado por CPU, tarjetas de entrada y sali-
das para control de compuertas, Modem, antena de 5 elementos, 9, 1 DBI con herraje, más-
til telescópico de acero galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, protector contra so-
bretensiones (450 W, 350 VA). Pulsadores actuación, Conmutadores manual-auto. Lámpa-
ras de indicación, son software de control y comunicación cargado y configurado. Todo mon-
tado en armario eléctrico de 700x500 mm. Fuente de alimentación de 24Vcc, Cableado com-
pleto de la instalación de control. Entubados para cableado mediante tubo corrugado con in-
terior de acero y tubo rígido desde armário hasta salida de obra civil con parte proporcional
de piezas de acoplamiento. Sistema de control de intrusismo todo montado y funcionando.

10.364,88Sistema de control, automatización y comunicación

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TAH1300 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1300 mm de diámetro
exterior y 9,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,
de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán
independientemente con su mano de obra correspondiente.

759,79Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TEX005 m²
Refino y perfilado de taludes.

0,42REFINO Y PERFILADO DE TALUDES

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

TODO1 m³
Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectación y compactación al 100% PM,
medido sobre perfil teórico.

14,00BASE TODO EN UNO NATURAL

CATORCE EUROS

TRAMEX m²
Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada

122,82REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TUAC803 ud
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4.1 KG preempaqueta-
do colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

50,12ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO

CINCUENTA EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

U18F100 m
Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigón con sierra, en firmes de mezcla bitumi-
nosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por me-
dios manuales.

1,26RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

UN EURO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

VA001 ud
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12

268,23ELEMENTO SEGURIDAD BALSA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43

Suma la partida......................................... 1,87
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 20,91 1,11
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61

Suma la partida......................................... 4,72
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,78

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráuli-
co, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción
de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 34,10
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

Suma la partida......................................... 47,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 48,03

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 8,19

Suma la partida......................................... 12,37
Costes indirectos............... 1,3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 12,53

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.

O01009 0,3500 h Peón 20,91 7,32
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 14,33

Suma la partida......................................... 21,65
Costes indirectos............... 1,3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 21,93

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01009 0,0330 h Peón 20,91 0,69
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

Suma la partida......................................... 23,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 23,84

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

Suma la partida......................................... 6,17
Costes indirectos............... 1,3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,25
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A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11006 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

180,21 180,21

O01035 0,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 8,00
M01064 0,1400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 8,97
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
9,49 9,49

Suma la partida......................................... 206,67
Costes indirectos............... 1,3% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 209,36

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16028 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

18,09 18,09

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,80
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm
2,39 2,39

Suma la partida......................................... 26,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 26,75

A07013 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17015 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 160
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

7,26 7,26

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87

Suma la partida......................................... 9,80
Costes indirectos............... 1,3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 9,93

A19006 m Tubería de hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 20,01
P09014 1,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con

p.p. junta de goma (p.o.)
18,48 18,48

M01054 0,1500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 5,17
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<=ø<=400
2,30 2,30

Suma la partida......................................... 45,96
Costes indirectos............... 1,3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 46,56
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A19011 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma,
colocada
Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 20,01
P09022 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90

junta de goma (p.o.)
18,73 18,73

M01062 0,1500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 7,96
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<=ø<=400
2,30 2,30

Suma la partida......................................... 49,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 49,64

BORDT2 m BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2
Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y cur-
vas, incluida excavación y base de hormigón HM-20/B/20/IIA y todos los trabajos ade-
cuados, colocación, cortes y rejuntado, totalmente colocado.

T2 1,0000 m Bordillo 12-15x25 cm, TIPO T-2 5,16 5,16
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
O01004 0,1700 h Oficial especialista 23,69 4,03
M01016 0,0800 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 38,78 3,10

Suma la partida......................................... 18,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 18,80

BV01 ud Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales
(arbustivo)
Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales (arbustivo)

BV01.1 1.831,0000 ud Barrera vegetal de tipo arbustivo 7,28 13.329,68

Suma la partida......................................... 13.329,68
Costes indirectos............... 1,3% 173,29

TOTAL PARTIDA................................ 13.502,97

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 705,66 705,66
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.094,40 3.094,40

Suma la partida......................................... 3.800,06
Costes indirectos............... 1,3% 49,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.849,46

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.504,98 1.504,98

Suma la partida......................................... 1.992,78
Costes indirectos............... 1,3% 25,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.018,69
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CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 200,80

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
56,04 28,02

I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.
machacado, "in situ", D<=20 km

118,21 59,11

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 14,64

Suma la partida......................................... 1.172,45
Costes indirectos............... 1,3% 15,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.187,69

CAUDL ud Caudalímetro ultrasónico canal
Suministro e instalación de caudalímetro de correlación ultrasónica con sensor de velo-
cidad por ultrasonido. Cableado completo de instalación de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalímetros, con herraje para su-
jección sobre canal. Con protecciones contra sobretensión, descargador de gas y pique-
ta de toma de tierra, suministro e instalación de boya de nivel máximo con herraje so-
bre canal. Cableado completo de la instalación de control. Entubados para cableado me-
diate tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte proporcional de piezas de aco-
plamiento. Todo instalado y funcionando. Includio obra civil.

CAUDLE 1,0000 ud Caudalímetro 5.127,84 5.127,84
O01009 24,0000 h Peón 20,91 501,84
O01004 24,0000 h Oficial especialista 23,69 568,56
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6.198,24 619,82

Suma la partida......................................... 6.818,06
Costes indirectos............... 1,3% 88,63

TOTAL PARTIDA................................ 6.906,69

CHARBEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación
de agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M01116 0,5000 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 23,70
MV_BEBE 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00
bidon 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00

Suma la partida......................................... 494,16
Costes indirectos............... 1,3% 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 500,58

COMP001 m² COMPUERTA METÁLICA 1,5 x 1,5 m
Compuerta metálica para seccionamiento, con una longitud del accionamiento de 6 m
y accionamiento mediante ruedas vagón, con dimensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con
marco guía anclado al depósito y estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sinté-
tico. Sistema de apriete mediante cuñas de apriete regulables. Preparada para acciona-
miento eléctrico. Incluso elementos de anclaje y tratamiento anticorrosivo, colocada y
probada. Medida la unidad instalada. Realizada en acero típico AISI 304

COMPMETE 1,0000 ud COMPUERTA METÁLICA DE 1.5 x 1.5 M 9.450,00 9.450,00
M01007 0,4500 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 19,10
O01004 0,4500 h Oficial especialista 23,69 10,66
O01005 0,4500 h Oficial de oficios 21,50 9,68

Suma la partida......................................... 9.489,44
Costes indirectos............... 1,3% 123,36

TOTAL PARTIDA................................ 9.612,80
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COMP01 m³ TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados procedentes de la excavación
y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte
y riego con agua.

M01076 0,0020 h Motoniveladora 101/130 CV 54,86 0,11
M01082 0,0010 h Compactador vibro 71/100 CV 43,90 0,04
M01010 0,0010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,35 0,04
O01005 0,0010 h Oficial de oficios 21,50 0,02
O01009 0,0010 h Peón 20,91 0,02

Costes indirectos............... 1,3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,23

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN
Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10 cm de espesor de
hormigón en masa HM-20, y una altura de 0.4 m. Incluso P.P. de encofrado, juntas de
dilatación, obras de fábrica y tierra totalmente ejecutada.

I14009 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,
D<=20 km

89,60 22,40

O01004 0,1200 h Oficial especialista 23,69 2,84
O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14
I16040 0,0500 m² Encofrado bataches con madera 95,11 4,76

Suma la partida......................................... 33,14
Costes indirectos............... 1,3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 33,57

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

Suma la partida......................................... 106,40
Costes indirectos............... 1,3% 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 107,78

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional fontanería a caseta de obra

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

Suma la partida......................................... 96,32
Costes indirectos............... 1,3% 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 97,57

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

Suma la partida......................................... 78,40
Costes indirectos............... 1,3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 79,42

D41AG401 ud Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.
(10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U42AG401 0,4000 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,64 9,86

Suma la partida......................................... 14,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 14,22

D41AG410 ud Portarrollos insutrial c/cerradura
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
U42AG410 0,4000 ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,88 10,75

Suma la partida......................................... 14,93
Costes indirectos............... 1,3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 15,12
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DITRED ud Alimentación compuertas
Sistema de alimentación de compuertas compuesto por cuadro eléctrico con limitador
magnetotérmico y diferencial trifásicos y monofásicos según planos de anejo XXI, pro-
tección clase III con indicador. Fuente de alimentación de 24V con back-up y batería
de 7.2 A h para equipo de control. Cableado, entubados para cableado mediante tubo
corrugado con interior de acero. Con parte proporcional de pieza de acoplamiento. To-
do instalado y funcionando.

P39030 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,00 716,00
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 894,40 89,44

Suma la partida......................................... 983,84
Costes indirectos............... 1,3% 12,79

TOTAL PARTIDA................................ 996,63

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

Suma la partida......................................... 950,00
Costes indirectos............... 1,3% 12,35

TOTAL PARTIDA................................ 962,35

GR1.01 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR101 1,0000 t Coste entrega residuos de madera 45,00 45,00

Suma la partida......................................... 45,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 45,59

GR1.02 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 17 02 03 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0102 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico 160,00 160,00

Suma la partida......................................... 160,00
Costes indirectos............... 1,3% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 162,08

GR1.03 t Coste entrega residuos de hormigón, morteros y derivados a inst.
valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá-
micos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (ta-
sa vertido), con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022.

GR0103 1,0000 t Coste entrega residuos de hormigón 15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 15,20

GR1.04 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 17 02 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR104 1,0000 t Coste entrega residuos de vidrio 20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 20,26
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GR1.05 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos
Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (tasa vertido), con códi-
go 17 01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR105 1,0000 t Coste entrega residuos de tejas 20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 20,26

GR1.06 t Coste entrega residuos de metales mezclados a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos  de metales mezclados (tasa vertido), con código 17 04
07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR106 1,0000 t Coste entrega residuos materiales mezclados 82,25 82,25

Suma la partida......................................... 82,25
Costes indirectos............... 1,3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 83,32

GR1.07 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 20 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR107 1,0000 t Coste entrega residuos de papel 60,00 60,00

Suma la partida......................................... 60,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 60,78

GR1.08 t Coste entrega residuos de cables a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con código 17 04 11 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR108 1,0000 t Coste de entrega residuos de cables 120,00 120,00

Suma la partida......................................... 120,00
Costes indirectos............... 1,3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 121,56

GR1.09 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de  alumnio (tasa vertido), con código 17 04 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR109 1,0000 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación
de valorización

75,00 75,00

Suma la partida......................................... 75,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 75,98

GR1.10 t Coste entrega residuos de residuos mezclados de construcción
Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición, distintos de los
especificados en los códigos: 170901, 170902 y 170903 (tasa vertido), con código 17
09 04 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR110 1,0000 t Coste entrega residuos de residuos mezclados
de construcción

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 20,26
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GR1.11 t Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas o están contamina-
dos por ellas (tasa vertido), con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

GR111 1,0000 t Coste entrega envases con sustancias
peligrosas a instalación de valorización

150,00 150,00

Suma la partida......................................... 150,00
Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA................................ 151,95

GR1.12 t Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalación de
valorización
Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa vertido), con código 20 03
01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR112 1,0000 t Coste entrega mezclas de residuos municipales
a instalación de valorización

65,00 65,00

Suma la partida......................................... 65,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 65,85

GR1.13 t Coste entrega residuos de materiales de filtración a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtración, (incluidos los fil-
tros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protecto-
ras contaminadas por sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 15 02 02 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR113 1,0000 t Coste entrega residuos de materiales de
filtración a instalación de valorización

210,00 210,00

Suma la partida......................................... 210,00
Costes indirectos............... 1,3% 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 212,73

GR1.14 t Coste entrega residuos de equipos desechados a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de los especificados
en los códigos 16 02 09 a 16 020 13(tasa vertido), con código 16 02 14según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR114 1,0000 t Coste entrega residuos de equipos desechados
a instalación de valorización

129,00 129,00

Suma la partida......................................... 129,00
Costes indirectos............... 1,3% 1,68

TOTAL PARTIDA................................ 130,68

GR2.01 mes Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra
Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

Suma la partida......................................... 74,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 75,39

GR2.02 mes Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra
Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en obra

Suma la partida......................................... 74,42
Costes indirectos............... 1,3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 75,39

GR2.03 ud Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material cerámico 7m3
Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en obra, incluso transpor-
te a gestor autorizado.

Suma la partida......................................... 150,23
Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA................................ 152,18
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GR2.04 ud Servicio de entrega de Sacos big-bag para separación de residuos
Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separación de residuos

Suma la partida......................................... 28,59
Costes indirectos............... 1,3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 28,96

GR2.05 ud Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos
Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos, incluido transporte
a gestor autorizado.

Suma la partida......................................... 38,61
Costes indirectos............... 1,3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 39,11

GR2.06 ud Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3
Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3

Suma la partida......................................... 150,23
Costes indirectos............... 1,3% 1,95

TOTAL PARTIDA................................ 152,18

GR2.07 ud Servicio de entrega de bidón 150 l
Servicio de alquiler y entrega de bidón 150 l en obra

Suma la partida......................................... 34,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 35,01

GR2.08 ud Servicio de recogida de bidón de 150 l
Servicio de recogida de bidón de 150 l

Suma la partida......................................... 23,14
Costes indirectos............... 1,3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 23,44

HIDROSI m² Hidrosiembra
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios
de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

F09125 825,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
menores de 10.000 m²

1,40 1.155,00

Suma la partida......................................... 1.155,00
Costes indirectos............... 1,3% 15,02

TOTAL PARTIDA................................ 1.170,02

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m
Capaceo distancia transporte 90m

M01079 0,0065 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52 0,69

Suma la partida......................................... 0,69
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,70

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,52

Suma la partida......................................... 0,52
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m
Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de
tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,52
M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV 79,80 0,56

Suma la partida......................................... 1,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41

Suma la partida......................................... 0,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,42
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TOTAL PARTIDA................................ 0,42

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad má-
xima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

Suma la partida......................................... 1,09
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 261 a 285 g/m², resistencia a la trac-
ción de 22 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 55,65 0,50
P05020 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

261 a 285 g/m² (p.o.)
0,71 0,71

Suma la partida......................................... 1,21
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,23

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km
Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño
máximo nominal de 25 mm, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una dosifi-
cación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m² de gravi-
lla AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del
95% del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.

P02025 0,2700 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,11 3,81
I02026 0,2700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,11
I08009 0,0050 t Emulsión bituminosa catiónica C60B5 371,24 1,86
I08001 1,0000 m² Construcción firme de grava-emulsión "in situ" 1,22 1,22
I08015 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales 0,19 0,19
I08016 0,0100 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 30,20 0,30

Suma la partida......................................... 7,49
Costes indirectos............... 1,3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 7,59

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distan-
cia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máxi-
mas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

O01009 0,0760 h Peón 20,91 1,59
P07019 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S

(p.o.)
44,60 44,60

M01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64 1,36
M01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,91
M01080 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,84

Suma la partida......................................... 49,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 49,94

I11013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 55,65 3,51
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 15,91 0,64
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 13,73 4,26
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P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

7,16 7,16

A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
compacto

3,57 2,68

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,80 2,26

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,18

Suma la partida......................................... 20,69
Costes indirectos............... 1,3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 20,96

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10
Mortero cemento hidrófugo M-10

O01009 1,8000 h Peón 20,91 37,64
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35
P01152 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25 43,80
P02001 1,0300 m³ Arena (p.o.) 15,91 16,39
P01001 0,2400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,21
P03048 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigón 4,88 8,54

Suma la partida......................................... 116,93
Costes indirectos............... 1,3% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 118,45

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado
de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 29,96
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

Suma la partida......................................... 123,25
Costes indirectos............... 1,3% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 124,85

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 59,91

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

Suma la partida......................................... 89,60
Costes indirectos............... 1,3% 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 90,76

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03010 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.)
72,18 72,18

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

Suma la partida......................................... 101,87
Costes indirectos............... 1,3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 103,19

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02

Suma la partida......................................... 1,76
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,78
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I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 23,69 0,36
O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03

Suma la partida......................................... 1,63
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,65

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar vis-
to, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,8600 h Oficial especialista 23,69 20,37
O01009 0,8600 h Peón 20,91 17,98
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

Suma la partida......................................... 40,49
Costes indirectos............... 1,3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 41,02

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 23,69 8,72
O01009 0,3680 h Peón 20,91 7,69
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

Suma la partida......................................... 18,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 18,79

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, inclu-
so despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben
valorar aparte.

O01005 1,7500 h Oficial de oficios 21,50 37,63
O01009 4,9000 h Peón 20,91 102,46
M04005 1,7500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,08 21,14

M02031 0,7000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 2,51

Suma la partida......................................... 163,74
Costes indirectos............... 1,3% 2,13

TOTAL PARTIDA................................ 165,87

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 19,99
O01009 0,2780 h Peón 20,91 5,81
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59

Suma la partida......................................... 46,39
Costes indirectos............... 1,3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 46,99

I23019 m Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su
suministro y colocación se deberán valorar aparte).

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,69 1,18
O01009 0,0900 h Peón 20,91 1,88
P06027 1,0500 m Malla anudada galvanizada cinegética

200x17x30 (p.o.)
1,51 1,59
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P06017 0,2000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,13 0,03
P06018 0,3400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,42 0,14

Suma la partida......................................... 4,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,88

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 20,91 13,38
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,52 3,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=20 km
118,21 0,95

Suma la partida......................................... 20,05
Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 20,31

IM002 m² LÁMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM
Lámina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausencia de materiales re-
ciclados instalada y probada, incluyendo parte proporcional a control de calidad de la lá-
mina, con todos los exámenes necesarios para su correcta instalación, según UNE 104
300 y UNE 104 421

O01017 0,0020 h Cuadrilla A 55,65 0,11
P05012 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
3,28 3,44

Suma la partida......................................... 3,55
Costes indirectos............... 1,3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 3,60

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

L01026 1,0000 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,91 20,91

Suma la partida......................................... 20,91
Costes indirectos............... 1,3% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,18

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

L01066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 7,34

L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergo-
nómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

L01125 1,0000 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,79 51,79

Suma la partida......................................... 51,79
Costes indirectos............... 1,3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 52,46

L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

L01227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 37,74 37,74

Suma la partida......................................... 37,74
Costes indirectos............... 1,3% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 38,23
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L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

L01257 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,44 24,44

Suma la partida......................................... 24,44
Costes indirectos............... 1,3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 24,76

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 173,39
Costes indirectos............... 1,3% 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 175,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

Suma la partida......................................... 71,61
Costes indirectos............... 1,3% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 72,54

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Suma la partida......................................... 103,87
Costes indirectos............... 1,3% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 105,22

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Suma la partida......................................... 33,00
Costes indirectos............... 1,3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 33,43

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Suma la partida......................................... 4,72
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,78

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Suma la partida......................................... 1,10
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,11

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Suma la partida......................................... 6,64
Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 6,73

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Suma la partida......................................... 53,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 54,23

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

Suma la partida......................................... 57,10
Costes indirectos............... 1,3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 57,84
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L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Suma la partida......................................... 49,54
Costes indirectos............... 1,3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 50,18

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Suma la partida......................................... 157,82
Costes indirectos............... 1,3% 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 159,87

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Suma la partida......................................... 10,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 10,62

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra par-
tículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Suma la partida......................................... 0,68
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,69

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui-
dos. Norma UNE-EN 166.

Suma la partida......................................... 4,79
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,85

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 9,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 9,42

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 7,13

L01109 cien Mandil de uso higiénico
Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; mataderos; diso-
lución y manipulación de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 467.

Suma la partida......................................... 5,35
Costes indirectos............... 1,3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 5,42

L01133 ud Guante malla protección cortes por impacto, con manguito
Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de  malla me-
tálica. Norma UNE-EN 1082-1.

Suma la partida......................................... 120,99
Costes indirectos............... 1,3% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 122,56

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Suma la partida......................................... 21,62
Costes indirectos............... 1,3% 0,28
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Costes indirectos............... 1,3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 21,90

L01139 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo más de 55 cm
Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para protección contra microorganis-
mos. Longitud mayor o igual a 55 cm. Presentación en cajas de 100 uds. Normas
UNE-EN 374, UNE-EN 420.

Suma la partida......................................... 16,97
Costes indirectos............... 1,3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 17,19

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Suma la partida......................................... 12,99
Costes indirectos............... 1,3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 13,16

L01160 par Botas de montaña hidrofugada
Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpi-
ración; suela tipo "VIBRAM", antideslizante con grandes resaltes, antiestática; sin pun-
tera ni plantilla. Acordonamiento externo con “ganchos” y con altas características ergo-
nómicas. Especial para trabajos en lugares húmedos. Norma UNE-EN 20347.

Suma la partida......................................... 46,35
Costes indirectos............... 1,3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 46,95

L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad
Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con cremallera y tapeta. Con
dos bolsillos. Con bolsa de lona para transportar en el cinturón. Normas UNE-EN
11612; UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 33,84
Costes indirectos............... 1,3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 34,28

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas
EN-166 Montura 3459BT y material ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

Suma la partida......................................... 13,95
Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 14,13

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección
contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Suma la partida......................................... 5,12
Costes indirectos............... 1,3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 5,19

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Suma la partida......................................... 159,93
Costes indirectos............... 1,3% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 162,01

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 116,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 117,65

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
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Suma la partida......................................... 14,21
Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 14,39

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Suma la partida......................................... 2,19
Costes indirectos............... 1,3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,22

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo
anticaídas deslizante
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

Suma la partida......................................... 185,00
Costes indirectos............... 1,3% 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 187,41

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

Suma la partida......................................... 92,50
Costes indirectos............... 1,3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 93,70

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud
1,60m.

Suma la partida......................................... 20,02
Costes indirectos............... 1,3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 20,28

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color negro. Norma UNE-EN20344.

Suma la partida......................................... 4,39
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,45

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma
UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Suma la partida......................................... 12,88
Costes indirectos............... 1,3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 13,05

L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)
Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm
y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y des-
hilachados. Longitud de extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Suma la partida......................................... 15,15
Costes indirectos............... 1,3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 15,35

MOTCOMP ud Motorización de compuerta
Motorización de compuerta existente mediante actuador electromecánico a 400 V con
reductor y tuerca de bronce mecanizada, Incluido nuevo husillo de acero, plancha de
montaje sobre compuerta. Cableado. Todo instalado, configurado y funcionando. Cable-
ado. Entubado para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero  con parte
proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

MOTOCOMPE1,0000 ud Motorización de compuerta 5.221,32 5.221,32
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,69 284,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5.756,52 575,65
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Suma la partida......................................... 6.332,17
Costes indirectos............... 1,3% 82,32

TOTAL PARTIDA................................ 6.414,49

MPEAD m MANGAS PEAD rellenas de grava
Mangas de PEAD rellenas de grava

A1 1,0000 m Mangas PEAD rellenas de grava 1,50 1,50
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,69 4,74
M01061 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 9,36
M01016 0,3000 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 38,78 11,63

Suma la partida......................................... 31,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 31,82

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)
Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

Suma la partida......................................... 4,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 4,36

P35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Suma la partida......................................... 22,44
Costes indirectos............... 1,3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 22,73

PEMYFOR ud Puesta en marcha y formación
Puesta en marcha de la isntalación conjunta. Ajuste de las variables de regulación. For-
mación de usuarios.

O01009 16,0000 h Peón 20,91 334,56
O01004 16,0000 h Oficial especialista 23,69 379,04
O03007 100,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,06 2.406,00

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3.119,60 311,96

Suma la partida......................................... 3.431,56
Costes indirectos............... 1,3% 44,61

TOTAL PARTIDA................................ 3.476,17

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
O01004 0,1750 h Oficial especialista 23,69 4,15

Suma la partida......................................... 658,33
Costes indirectos............... 1,3% 8,56

TOTAL PARTIDA................................ 666,89

PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO
Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno mediante la extracción de
calicatas para el estudio de los distintos materiales. Se realizarán pruebas de hinca y
extracción "pull out".

O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,69 118,45
O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
O03025 5,0000 h Jefe de proyecto 42,79 213,95
O01011 2,5000 h Oficial administrativo 30,93 77,33
M01031 2,5000 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra

incendios
47,02 117,55

EP01 5,0000 ud Ensayo de penetración dinámica DPSH 89,34 446,70
M01063 5,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 277,65

Suma la partida......................................... 1.356,18
Costes indirectos............... 1,3% 17,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.373,81

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES
Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si fueran necesarias

POSTE 1,0000 ud postes 0,11 0,11
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O01004 0,0100 h Oficial especialista 23,69 0,24
O01009 0,0100 h Peón 20,91 0,21

Suma la partida......................................... 0,56
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,57

PFV 11 ud INVERSORES
Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro. Se deberá disponer
de conexión a internet en el lugar de instalación del inversor. Datos generales inver-
sor; Consumo en stand by 20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamien-
to -25ºC a 60ºC

INV01 1,0000 ud Inversor 160 KW 4.001,02 4.001,02
O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,69 35,54
O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37

Suma la partida......................................... 4.067,93
Costes indirectos............... 1,3% 52,88

TOTAL PARTIDA................................ 4.120,81

PFV 12 m BANDEJA
Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

BRJB01 1,0000 m Bandeja rejiband sin tapa 1,01 1,01
O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,69 3,55
O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14

Suma la partida......................................... 7,70
Costes indirectos............... 1,3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 7,80

PFV 13 m CABLEADO DC
Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para los strings.

CSOL01 1,0000 m Cable solar HlZ2Z2-K 0.6/1kv de 1x6 mm² 0,16 0,16
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 21,50 3,23
O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14

Suma la partida......................................... 6,53
Costes indirectos............... 1,3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,61

PFV 14 m CABLEADO AC (A)
Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento mediante conductor
RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización existente.

P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,68 4,68
P25096 3,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 8,46 25,38
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 51,27
Costes indirectos............... 1,3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 51,94

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO
Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolvente IP65 con puerta
ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor seccionador 3p200A.

ECSS01 1,0000 ud Envolvente de cuadro de seccionamiento 156,07 156,07
INTMG01 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 200 A 142,05 142,05
EMS01 1,0000 ud Pequeño material cuadro y sujecciones 10,00 10,00
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 329,33
Costes indirectos............... 1,3% 4,28

TOTAL PARTIDA................................ 333,61

PFV 16 m CABLEADO AC (B)
Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT RVK 50 mm2, en canali-
zación enterrada bajo tubo para cableado entre Cuadro Seccionamiento Inversor y cua-
dro general de protecciones en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestión de residuos y Control de Calidad.

E02209 1,0000 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja
instalada

8,12 8,12

P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,68 4,68
O01005 1,8000 h Oficial de oficios 21,50 38,70
O01009 1,8000 h Peón 20,91 37,64

Suma la partida......................................... 89,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,16
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TOTAL PARTIDA................................ 90,30

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC
Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta cie-
ga, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interruptores automáticos 3p200A con bobina de
disparo, relé diferencial y toroidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcio-
nando, incluso protector de sobretensiones

ECPRTCC011,0000 ud Envolvente de cuadro de protecciones 2.000,00 2.000,00
ITSCC01250 1,0000 ud Interruptor seccionador 3x1250 A 2.501,00 2.501,00
INTA0200 5,0000 ud Interruptor automáticos 3x200 A 340,00 1.700,00
RDIF01 5,0000 ud Relé diferencial 98,00 490,00
TDIF01 5,0000 ud Transformador diferencial 64,00 320,00
BOB01 5,0000 ud Bobina 30,00 150,00
PSTEN01 1,0000 ud Protector de sobretensiones 55,00 55,00
BPFS01 3,0000 ud Base portafusible tamaño 22x58 4,50 13,50
FSB020 3,0000 ud Fusible tamaño 22x58 20 A 0,80 2,40
IAUT020 1,0000 ud Interruptor automático 3x20 A 30,00 30,00
IAUT016 1,0000 ud Interruptor automático 2x16 A 22,00 22,00
EMS01 1,0000 ud Pequeño material cuadro y sujecciones 10,00 10,00
BSCHK01 1,0000 ud Base schuko 7,00 7,00
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 7.322,11
Costes indirectos............... 1,3% 95,19

TOTAL PARTIDA................................ 7.417,30

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN
Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cableado mediante con-
ductor FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer conexión intranet en ambos puntos

CFTP01 450,0000 ud Cableado FTP 0,82 369,00
WM20 1,0000 ud WM20 analizador de potencia 425,63 425,63
FDAL0230 1,0000 ud Fuente de Alimentación 230Vca/24Vcc 46,80 46,80
DMV0 1,0000 ud Dispositivo de monitorización y vertido 0 226,84 226,84
TDM01 6,0000 ud Toroidales de medida 2500/5 142,63 855,78
TSUM01 3,0000 ud TI Sumadores 5+5+5/5 123,05 369,15
O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
O01009 8,0000 h Peón 20,91 167,28

Suma la partida......................................... 2.650,00
Costes indirectos............... 1,3% 34,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.684,45

PFV 19 m CABLEADO FTP
Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a los inversores y ve-
rificación. Se deberá proveer conexión de internet en el punto donde se ubique el CBT

CFTP01 1,0000 ud Cableado FTP 0,82 0,82
O01005 0,0150 h Oficial de oficios 21,50 0,32
O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31

Suma la partida......................................... 1,45
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,47

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA
Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de la mesas soporte
de los paneles y marcado de los puntos de los ejes de las hincas. Trabajo realizado en
una sola visita. Si hubiera que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobra-
rá otra visita.

M08022 2,0000 jor Estación total topográfica de 2 segundos de
precisión

22,63 45,26

M08031 8,0000 h Software de topografía 0,38 3,04
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00

Suma la partida......................................... 220,30
Costes indirectos............... 1,3% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 223,16

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA
Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu desnudo 35 mm² y
40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longitud

P25137 410,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21 906,10
P25158 15,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 205,95
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,50 32,25
O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37

Suma la partida......................................... 1.175,67
Costes indirectos............... 1,3% 15,28
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Costes indirectos............... 1,3% 15,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.190,95

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA
Medios de descarga

M02038 2,5000 h Motocarretilla, sin mano de obra 15,90 39,75
M01126 2,5000 h Grúa, 131-150 t 240,14 600,35
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82

Suma la partida......................................... 724,92
Costes indirectos............... 1,3% 9,42

TOTAL PARTIDA................................ 734,34

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES
Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conductor RVK
3x(3x240mm2)+TT50MM2

P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,68 4,68
P25100 30,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 21,60 648,00
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,50 32,25
O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37

Suma la partida......................................... 716,30
Costes indirectos............... 1,3% 9,31

TOTAL PARTIDA................................ 725,61

PFV 24 ud LEGALIZACIONES
Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión, estu-
dio de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certificado de instalaciones eléctricas y re-
visiones por organismos de control. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de li-
cencias.

O03027 8,0000 h Administrador de bases de datos 30,05 240,40

Suma la partida......................................... 240,40
Costes indirectos............... 1,3% 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 243,53

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad de la instalación ter-
minada

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
O03001 1,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
35,09 35,09

Suma la partida......................................... 77,50
Costes indirectos............... 1,3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 78,51

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO
Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad máxima de hincado
de los postes asi como su capacidad de ruptura.

M02054 2,0000 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba
de baja presión y carro de perforación

95,77 191,54

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38

Suma la partida......................................... 238,92
Costes indirectos............... 1,3% 3,11

TOTAL PARTIDA................................ 242,03

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m y ancho según
tipo de zanja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bor-
des de la excavación, incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y
Control de Calidad.

I03005 0,5000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,52
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

Suma la partida......................................... 23,83
Costes indirectos............... 1,3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 24,14

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso medidas de Seguri-
dad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
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O01009 0,0520 h Peón 20,91 1,09
RELLEN 1,0000 m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la

propia excavación
8,94 8,94

Suma la partida......................................... 11,26
Costes indirectos............... 1,3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 11,41

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES
Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo corrugado de doble pa-
red de 160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por copa con junta elástica, a pie de obra, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz su- perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Calidad.

P17011 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø160 mm 4 kN/m² (p.o.)

5,14 5,14

O01004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
O01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42
R01E 1,0000 m Cinta señalización riesgo eléctrico 0,05 0,05

Suma la partida......................................... 6,08
Costes indirectos............... 1,3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,16

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70
Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas

E020691 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
0,70x0,70x0,70 m, instalada

164,94 164,94

Suma la partida......................................... 164,94
Costes indirectos............... 1,3% 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 167,08

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50
Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormigón, instalada en hue-
co de dimensiones adecuadas

E020692 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
0,50x0,50x0,50 m, instalada

98,83 98,83

Suma la partida......................................... 98,83
Costes indirectos............... 1,3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 100,11

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino 470. Tipo de célula;
Mono PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156 (2x78). Dimensiones del módulo fotovol-
taico 2182 x 1029 x 35 mm (85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cris-
tal Templado de alta transmisión, 3.2 mm.

PNL01 1,0000 ud Panel solar fotovoltaico Monocristalino 470 W 129,25 129,25
O01004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
O01009 0,0200 h Peón 20,91 0,42

Suma la partida......................................... 130,14
Costes indirectos............... 1,3% 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 131,83

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES
 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directamente en el terre-
no.

ESTRG 1,0000 ud Estructura triangular 35º hincada 11,06 11,06
O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,69 3,55
O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14

Suma la partida......................................... 17,75
Costes indirectos............... 1,3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 17,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.
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PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,69 28,43

Suma la partida......................................... 388,89
Costes indirectos............... 1,3% 5,06

TOTAL PARTIDA................................ 393,95

PUACCE ud Puerta de acceso al cerramiento
Puerta de acceso al cerramiento

mt50spv011h0,2000 ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de
acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y herrajes

1.224,00 244,80

I14015 0,2500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 25,47

O01004 0,5800 h Oficial especialista 23,69 13,74
O01009 0,5800 h Peón 20,91 12,13

Suma la partida......................................... 296,14
Costes indirectos............... 1,3% 3,85

TOTAL PARTIDA................................ 299,99

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia excavación
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01009 0,2290 h Peón 20,91 4,79
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,2280 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80 1,32

Suma la partida......................................... 8,94
Costes indirectos............... 1,3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 9,06

RIGOLA m RÍGOLA DE 30 cm DE ANCHO
Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30 x
30 x 8 cm, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigone-
ra de 165 L

O01004 0,1750 h Oficial especialista 23,69 4,15
O01009 0,3500 h Peón 20,91 7,32
P03049 0,0080 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 88,96 0,71
P01003 0,0040 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,90 0,60
B974V002 3,3330 ud Ioseta de mortero comprimido de 30x30x8 5,78 19,26

Suma la partida......................................... 32,04
Costes indirectos............... 1,3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 32,46

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

S2511 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30

Suma la partida......................................... 6,30
Costes indirectos............... 1,3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de cate-
goría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requi-
sitos de seguridad.

S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 1,3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 10,33

SENSNIV2 ud Sensor de nivel por ultrasonidos

SENSNIVE 1,0000 ud Sensor de nivel por ultrasonidos 193,84 193,84
O01009 12,0000 h Peón 20,91 250,92
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Suministro e instalación de sondas de nivel por ultrasonidos, protecciones contra sobre-
tensión, descargador de gas y piqueta de toma de tierra. Cableado completo de la insta-
lación de control. Entubados para cableado mediante tubo corrugado con interior de
acero. Incluido parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcio-
nando. Incluido obra civil necesaria y conexionado con automáta.
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O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,69 284,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 729,04 72,90

Suma la partida......................................... 801,94
Costes indirectos............... 1,3% 10,43

TOTAL PARTIDA................................ 812,37

SISTCN ud Sistema de control, automatización y comunicación
Suministro e instalación de equipo de control formado por CPU, tarjetas de entrada y
salidas para control de compuertas, Modem, antena de 5 elementos, 9, 1 DBI con he-
rraje, mástil telescópico de acero galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, pro-
tector contra sobretensiones (450 W, 350 VA). Pulsadores actuación, Conmutadores
manual-auto. Lámparas de indicación, son software de control y comunicación carga-
do y configurado. Todo montado en armario eléctrico de 700x500 mm. Fuente de ali-
mentación de 24Vcc, Cableado completo de la instalación de control. Entubados para
cableado mediante tubo corrugado con interior de acero y tubo rígido desde armário
hasta salida de obra civil con parte proporcional de piezas de acoplamiento. Sistema
de control de intrusismo todo montado y funcionando.

SISTCNE 1,0000 ud Sistema de control, automatización y
comunicación

8.231,30 8.231,30

O01009 24,0000 h Peón 20,91 501,84
O01004 24,0000 h Oficial especialista 23,69 568,56
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 9.301,70 930,17

Suma la partida......................................... 10.231,87
Costes indirectos............... 1,3% 133,01

TOTAL PARTIDA................................ 10.364,88

TAH1300 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1300 mm de diá-
metro exterior y 9,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

TAH.1300 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5
mm, revest, colocada

709,05 709,05

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 10,67
M01064 0,1800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 11,53
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

Suma la partida......................................... 750,04
Costes indirectos............... 1,3% 9,75

TOTAL PARTIDA................................ 759,79

TEX005 m² REFINO Y PERFILADO DE TALUDES
Refino y perfilado de taludes.

M01076 0,0020 h Motoniveladora 101/130 CV 54,86 0,11
M01059 0,0030 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 0,22
M01016 0,0010 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 38,78 0,04
O01005 0,0010 h Oficial de oficios 21,50 0,02
O01009 0,0010 h Peón 20,91 0,02

Suma la partida......................................... 0,41
Costes indirectos............... 1,3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,42

TODO1 m³ BASE TODO EN UNO NATURAL
Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectación y compactación al 100%
PM, medido sobre perfil teórico.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 44,60 4,46
P01001 0,0300 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,03
TODOEN1 1,0000 m³ TODO UNO NATURAL 4,00 4,00
M01076 0,0500 h Motoniveladora 101/130 CV 54,86 2,74
M01016 0,0100 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 38,78 0,39
M01082 0,0500 h Compactador vibro 71/100 CV 43,90 2,20

Suma la partida......................................... 13,82
Costes indirectos............... 1,3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 14,00
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TRAMEX m² REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA
Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada

P35020 1,0000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 110,11
O01017 0,2000 h Cuadrilla A 55,65 11,13

Suma la partida......................................... 121,24
Costes indirectos............... 1,3% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 122,82

TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4.1 KG preempa-
quetado colocado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

PT1 0,1000 ud TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU
RV 0.6/1 KV 1*6

19,35 1,94

PT2 0,1000 ud ENCAPSULACIÓN PARA SOLDADURA
CABLE-TUBERÍA

6,12 0,61

PT3 0,0100 ud CAJA TOMA POTENCIAL 200*200 MM 235,24 2,35
PT4 1,0000 ud ÁNODO DE MAGNESIO DE 4.1 KG

PREEMPAQUETADO
38,43 38,43

PT6 0,1000 ud ELECTRODO PREFERENCIA PERMANENTE
CU/CUSO4

5,42 0,54

E02154 1,0000 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja
instalada

1,15 1,15

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 44,60 4,46

Suma la partida......................................... 49,48
Costes indirectos............... 1,3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 50,12

U18F100 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigón con sierra, en firmes de mezcla
bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y lim-
pieza por medios manuales.

M02030 0,0500 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

3,79 0,19

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05

Suma la partida......................................... 1,24
Costes indirectos............... 1,3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,26

VA001 ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12

MTSG01 1,0000 ud ELEMENTO DE SEGURIDAD EN BALSA 253,64 253,64
O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92

Suma la partida......................................... 264,79
Costes indirectos............... 1,3% 3,44

TOTAL PARTIDA................................ 268,23
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 P.Z BALSA
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Capaceo distancia transporte 90m
4.950,00 0,70 3.465,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

45.893,62 0,53 24.323,62

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
20<D<=50m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m, medido so-
bre perfil.

838,30 1,09 913,75

COMP01 m³ TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selec-
cionados procedentes de la excavación y compactación por capas
de 25 cm, hasta alcanzar el 98% PN, incluido el transporte y riego
con agua.

0,43 0,23 0,10

TEX005 m² REFINO Y PERFILADO DE TALUDES

Refino y perfilado de taludes.
16.680,00 0,42 7.005,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................ 35.708,07
SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERÍA LLENADO/TOMA DE FONDO
APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

190,48 1,89 360,01

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

952,41 4,78 4.552,52

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia
excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

1.343,79 9,06 12.174,74

TOTAL APARTADO 1.2.1.......................................... 17.087,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.2.2 TUBERÍAS
TAH1300 m Tubería acero helicoidal, ø 1300 mm, esp. 9,5 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1300 mm de diámetro exterior y 9,5 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, in-
cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

36,00 759,79 27.352,44

TOTAL APARTADO 1.2.2.......................................... 27.352,44

APARTADO 1.2.3 ELEMENTOS MECÁNICOS
COMP001 m² COMPUERTA METÁLICA 1,5 x 1,5 m

Compuerta metálica para seccionamiento, con una longitud del ac-
cionamiento de 6 m y accionamiento mediante ruedas vagón, con di-
mensiones de hoja 1,50 x 1,50 m, con marco guía anclado al depósi-
to y estanqueidad mediante cuatro juntas de caucho sintético. Siste-
ma de apriete mediante cuñas de apriete regulables. Preparada pa-
ra accionamiento eléctrico. Incluso elementos de anclaje y tratamien-
to anticorrosivo, colocada y probada. Medida la unidad instalada. Re-
alizada en acero típico AISI 304

1,00 9.612,80 9.612,80

TOTAL APARTADO 1.2.3.......................................... 9.612,80

APARTADO 1.2.4 OBRA CIVIL
I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

178,06 41,02 7.304,02

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

26,42 103,19 2.726,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

66,48 1,78 118,33

TRAMEX m² REJILLA TRAMEX DE 30x30 mm COLOCADA

Rejilla de tramex de 30x30 mm colocada
54,28 122,82 6.666,67

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

11,99 124,85 1.496,95

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

1,82 165,87 301,88
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I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10
3,00 118,45 355,35

TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4.1 KG preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

4,00 50,12 200,48

TOTAL APARTADO 1.2.4.......................................... 19.169,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ........................ 73.222,47
SUBCAPÍTULO 1.3 ALIVIADERO
APARTADO 1.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

23,43 1,89 44,28

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

2,52 4,78 12,05

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia
excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

1.067,42 9,06 9.670,83

TOTAL APARTADO 1.3.1.......................................... 9.727,16

APARTADO 1.3.2 TUBERÍAS
A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

26,00 209,36 5.443,36

TOTAL APARTADO 1.3.2.......................................... 5.443,36
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APARTADO 1.3.3 OBRA CIVIL
TUAC803 ud ÁNODO  SACRIFICIO MAGNESIO 4.1 KG COLOCADO

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de
4.1 KG preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:
-Teja de acero curvada con 10m. de cable CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²
-Encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastoméri-
ca.
-Cable de CU RV 0.6/1KV 1*6 mm²

2,00 50,12 100,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.070,20 1,78 1.904,96

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

71,82 41,02 2.946,06

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

69,74 103,19 7.196,47

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

2,82 124,85 352,08

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de ges-
tión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

0,15 165,87 24,88

I13013 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10
0,84 118,45 99,50

TOTAL APARTADO 1.3.3.......................................... 12.624,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ........................ 27.794,71
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.4 DRENAJES
APARTADO 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia
excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

131,88 9,06 1.194,83

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

167,89 21,93 3.681,83

TOTAL APARTADO 1.4.1.......................................... 4.876,66

APARTADO 1.4.2 TUBERÍAS
I11013 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

482,50 20,96 10.113,20

A07013 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

80,00 9,93 794,40

TOTAL APARTADO 1.4.2.......................................... 10.907,60

APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

462,50 1,78 823,25

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

154,72 41,02 6.346,61

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

32,62 103,19 3.366,06

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

2,21 124,85 275,92
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL APARTADO 1.4.3.......................................... 10.811,84

APARTADO 1.4.4 VARIOS
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)
16,00 4,36 69,76

P35019 ud Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)

Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)
1,00 22,73 22,73

TOTAL APARTADO 1.4.4.......................................... 92,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ........................ 26.688,59
SUBCAPÍTULO 1.5 TUBERÍA DESAGÜE
APARTADO 1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

8.769,75 1,89 16.574,83

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

135,53 23,84 3.231,04

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8.312,30 6,25 51.951,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

1.481,20 4,78 7.080,14

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

211,60 48,03 10.163,15

TOTAL APARTADO 1.5.1.......................................... 89.001,04
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 1.5.2 TUBERÍAS
A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.063,00 26,75 28.435,25

TOTAL APARTADO 1.5.2.......................................... 28.435,25

APARTADO 1.5.3 OBRA CIVIL
I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,

D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

0,67 103,19 69,14

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

11,31 90,76 1.026,50

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

39,95 41,02 1.638,75

A19006 m Tubería de hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de
goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

30,00 46,56 1.396,80

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

720,00 1,65 1.188,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

30,00 46,99 1.409,70

U18F100 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento, firme o estructura de hormigón con sierra,
en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o trata-
miento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

12,00 1,26 15,12

I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura
superior a 4 m.

36,00 49,94 1.797,84
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I08020 m² Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10
cm superiores de una capa de 20 cm de espesor compactado de za-
horra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm, con
emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50% con una dosificación de 8
kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m²
de gravilla AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Al-
canzando una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado de
la mezcla.

18,00 7,59 136,62

TOTAL APARTADO 1.5.3.......................................... 8.678,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 ........................126.114,76
SUBCAPÍTULO 1.6 IMPERMEABILIZACIÓN

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

80,33 1,89 151,82

RELLEN m³ Relleno y compactado de tierra procedente de la propia
excavación

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

80,33 9,06 727,79

I05019 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 261 a 285
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 261 a 285 g/m², resistencia a la tracción de 22 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

11.831,60 1,23 14.552,87

IM002 m² LÁMINA IMPERM. PEAD 2.00 MM

Lámina impermeabilizantes PEAD 2 mm, Virgen al 100% en ausen-
cia de materiales reciclados instalada y probada, incluyendo parte
proporcional a control de calidad de la lámina, con todos los exáme-
nes necesarios para su correcta instalación, según UNE 104 300 y
UNE 104 421

12.597,22 3,60 45.349,99

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

72,80 124,85 9.089,08

MPEAD m MANGAS PEAD rellenas de grava

Mangas de PEAD rellenas de grava
364,00 31,82 11.582,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 ........................ 81.454,03
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.7 VIALES
BORDT2 m BORDILLO DE 12-15X25cm, TIPO T-2

Bordillo de 12-15 x 25 cm, Tipo T-2, de piezas prefabricadas de hor-
migón rectas y curvas, incluida excavación y base de hormigón
HM-20/B/20/IIA y todos los trabajos adecuados, colocación, cortes
y rejuntado, totalmente colocado.

401,65 18,80 7.551,02

TODO1 m³ BASE TODO EN UNO NATURAL

Todo en uno artificial, suministrado, extendido, humectación y com-
pactación al 100% PM, medido sobre perfil teórico.

331,36 14,00 4.639,04

RIGOLA m RÍGOLA DE 30 cm DE ANCHO

Rigola de 30 cm de ancho, con piezas de mortero de cemento de co-
lor blanco, de 30 x 30 x 8 cm, colocadas con mortero de cemento
1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 L

433,00 32,46 14.055,18

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10
cm de espesor de hormigón en masa HM-20, y una altura de 0.4 m.
Incluso P.P. de encofrado, juntas de dilatación, obras de fábrica y
tierra totalmente ejecutada.

433,00 33,57 14.535,81

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

121,79 1,89 230,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 ........................ 41.011,23
SUBCAPÍTULO 1.8 VARIOS

VA001 ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de
12

6,00 268,23 1.609,38

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

311,00 0,42 130,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 ........................ 1.740,00
TOTAL CAPÍTULO 01 P.Z ...........................413.733,86
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 P.Z CAMINO DE ACCESO
I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m

Capaceo distancia transporte 90m
307,28 0,70 215,10

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

92,18 1,10 101,40

CUNETA m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

Cuneta triangular revestida de hormigón con taludes 1:1 1:1, de 10
cm de espesor de hormigón en masa HM-20, y una altura de 0.4 m.
Incluso P.P. de encofrado, juntas de dilatación, obras de fábrica y
tierra totalmente ejecutada.

76,82 33,57 2.578,85

A19011 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,40 m con p.p.
junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

6,00 49,64 297,84

TOTAL CAPÍTULO 02 P.Z ........................... 3.193,19
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 P.Z AUTOMATIZACIÓN
DITRED ud Alimentación compuertas

Sistema de alimentación de compuertas compuesto por cuadro eléc-
trico con limitador magnetotérmico y diferencial trifásicos y monofási-
cos según planos de anejo XXI, protección clase III con indicador.
Fuente de alimentación de 24V con back-up y batería de 7.2 A h pa-
ra equipo de control. Cableado, entubados para cableado mediante
tubo corrugado con interior de acero. Con parte proporcional de pie-
za de acoplamiento. Todo instalado y funcionando.

1,00 996,63 996,63

MOTCOMP ud Motorización de compuerta

Motorización de compuerta existente mediante actuador electrome-
cánico a 400 V con reductor y tuerca de bronce mecanizada, Inclui-
do nuevo husillo de acero, plancha de montaje sobre compuerta. Ca-
bleado. Todo instalado, configurado y funcionando. Cableado. Entu-
bado para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero
con parte proporcional de pieza de acoplamiento. Todo instalado y
funcionando.

2,00 6.414,49 12.828,98

SISTCN ud Sistema de control, automatización y comunicación

Suministro e instalación de equipo de control formado por CPU, tar-
jetas de entrada y salidas para control de compuertas, Modem, ante-
na de 5 elementos, 9, 1 DBI con herraje, mástil telescópico de ace-
ro galvanizado de 8 m de altura y 3 mm de pared, protector contra
sobretensiones (450 W, 350 VA). Pulsadores actuación, Conmutado-
res manual-auto. Lámparas de indicación, son software de control y
comunicación cargado y configurado. Todo montado en armario eléc-
trico de 700x500 mm. Fuente de alimentación de 24Vcc, Cableado
completo de la instalación de control. Entubados para cableado me-
diante tubo corrugado con interior de acero y tubo rígido desde armá-
rio hasta salida de obra civil con parte proporcional de piezas de aco-
plamiento. Sistema de control de intrusismo todo montado y funcio-
nando.

1,00 10.364,88 10.364,88

CAUDL ud Caudalímetro ultrasónico canal

Suministro e instalación de caudalímetro de correlación ultrasónica
con sensor de velocidad por ultrasonido. Cableado completo de ins-
talación de control.
Inluida sonda de nivel por ultrasonidos conectada a caudalímetros,
con herraje para sujección sobre canal. Con protecciones contra so-
bretensión, descargador de gas y piqueta de toma de tierra, suminis-
tro e instalación de boya de nivel máximo con herraje sobre canal.
Cableado completo de la instalación de control. Entubados para ca-
bleado mediate tubo corrugado con interior de acero. Incluido parte
proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instalado y funcionan-
do. Includio obra civil.

2,00 6.906,69 13.813,38

PEMYFOR ud Puesta en marcha y formación

Puesta en marcha de la isntalación conjunta. Ajuste de las varia-
bles de regulación. Formación de usuarios.

1,00 3.476,17 3.476,17

SENSNIV2 ud Sensor de nivel por ultrasonidos

Suministro e instalación de sondas de nivel por ultrasonidos, protec-
ciones contra sobretensión, descargador de gas y piqueta de toma
de tierra. Cableado completo de la instalación de control. Entuba-
dos para cableado mediante tubo corrugado con interior de acero.
Incluido parte proporcional de piezas de acoplamiento. Todo instala-
do y funcionando. Incluido obra civil necesaria y conexionado con
automáta.

1,00 812,37 812,37

TOTAL CAPÍTULO 03 P.Z ........................... 42.292,41
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 05 P.Z MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 05.01 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.849,46 3.849,46

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.018,69 2.018,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .................... 5.868,15
SUBCAPÍTULO 05.02 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

6,00 962,35 5.774,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 5.774,10
SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
APARTADO 05.03.1 CERRAMIENTOS

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

310,70 12,53 3.893,07

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

821,29 20,31 16.680,40

I23019 m Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30

Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre pos-
tes ya instalados (su suministro y colocación se deberán valorar
aparte).

1.830,58 4,88 8.933,23

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

1.553,52 18,79 29.190,64
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

190,32 103,19 19.639,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.918,42 1,78 12.314,79

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

244,00 11,15 2.721,36

PUACCE ud Puerta de acceso al cerramiento

Puerta de acceso al cerramiento
3,00 299,99 899,97

TOTAL APARTADO 05.03.1...................................... 94.272,58

05.03.1 CERRAMIENTOS

1,00 94.272,58 94.272,58

BV01 ud Estructura vegetal perimetral para polinizadores y
enemigos naturales (arbustivo)

Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos natura-
les (arbustivo)

1,00 13.502,97 13.502,97

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud.

4,00 666,89 2.667,56

CHARBEB ud Charca bebedero 1 m2

Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema
de alimentación de agua, según descrito en documentación ambien-
tal y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. To-
talmente acabado.

3,00 500,58 1.501,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ....................111.944,85
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 050.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL SUELO
HIDROSI m² Hidrosiembra

Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los
materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono
estabilizador, agua y mulch.

1,00 1.170,02 1.170,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 050.4 .................... 1.170,02
TOTAL CAPÍTULO 05 P.Z ...........................124.757,12
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 06 P.Z FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO FV 1 MESA

PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno median-
te la extracción de calicatas para el estudio de los distintos materia-
les. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1,00 1.373,81 1.373,81

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de
la mesas soporte de los paneles y marcado de los puntos de los
ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera
que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra vi-
sita.

1,00 223,16 223,16

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad
máxima de hincado de los postes asi como su capacidad de ruptu-
ra.

5,00 242,03 1.210,15

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
1 m y ancho según tipo de zanja, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, inclu-
so medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de
Calidad.

1.297,00 24,14 31.309,58

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Ca-
lidad.

1.297,00 11,41 14.798,77

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo co-
rrugado de doble pared de 160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por co-
pa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestión de residuos y Control de Calidad.

1.297,00 6,16 7.989,52

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

22,00 167,08 3.675,76

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

21,00 100,11 2.102,31

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino
470. Tipo de célula; Mono PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156
(2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm
(85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templa-
do de alta transmisión, 3.2 mm.

2.448,00 131,83 322.719,84

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directa-
mente en el terreno.

2.448,00 17,98 44.015,04
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si
fueran necesarias

2.448,00 0,57 1.395,36

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro.
Se deberá disponer de conexión a internet en el lugar de instala-
ción del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by
20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento
-25ºC a 60ºC

8,00 4.120,81 32.966,48

PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.
490,00 7,80 3.822,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para
los strings.

13.270,00 6,61 87.714,70

PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento
mediante conductor RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización
existente.

40,00 51,94 2.077,60

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolven-
te IP65 con puerta ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor sec-
cionador 3p200A.

8,00 333,61 2.668,88

PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT
RVK 50 mm2, en canalización enterrada bajo tubo para cableado en-
tre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de proteccio-
nes en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión
de residuos y Control de Calidad.

1.264,00 90,30 114.139,20

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente
IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interrupto-
res automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y to-
roidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando,
incluso protector de sobretensiones

1,00 7.417,30 7.417,30

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cable-
ado mediante conductor FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer
conexión intranet en ambos puntos

1,00 2.684,45 2.684,45

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a
los inversores y verificación. Se deberá proveer conexión de inter-
net en el punto donde se ubique el CBT

480,00 1,47 705,60

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu
desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longi-
tud

1,00 1.190,95 1.190,95

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga
1,00 734,34 734,34

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conduc-
tor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1,00 725,61 725,61
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto
de conexión, estudio de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certifi-
cado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de con-
trol. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1,00 243,53 243,53

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad
de la instalación terminada

1,00 78,51 78,51

TOTAL SUBCAPÍTULO FV 1......................687.982,45
SUBCAPÍTULO FV 2 ZABALLA

PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno median-
te la extracción de calicatas para el estudio de los distintos materia-
les. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1,00 1.373,81 1.373,81

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de
la mesas soporte de los paneles y marcado de los puntos de los
ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera
que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra vi-
sita.

1,00 223,16 223,16

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad
máxima de hincado de los postes asi como su capacidad de ruptu-
ra.

2,00 242,03 484,06

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
1 m y ancho según tipo de zanja, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, inclu-
so medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de
Calidad.

487,00 24,14 11.756,18

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Ca-
lidad.

487,00 11,41 5.556,67

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo co-
rrugado de doble pared de 160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por co-
pa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestión de residuos y Control de Calidad.

487,00 6,16 2.999,92

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

10,00 167,08 1.670,80

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

4,00 100,11 400,44
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino
470. Tipo de célula; Mono PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156
(2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm
(85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templa-
do de alta transmisión, 3.2 mm.

432,00 131,83 56.950,56

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directa-
mente en el terreno.

432,00 17,98 7.767,36

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si
fueran necesarias

432,00 0,57 246,24

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro.
Se deberá disponer de conexión a internet en el lugar de instala-
ción del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by
20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento
-25ºC a 60ºC

2,00 4.120,81 8.241,62

PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.
100,00 7,80 780,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para
los strings.

1.560,00 6,61 10.311,60

PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento
mediante conductor RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización
existente.

10,00 51,94 519,40

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolven-
te IP65 con puerta ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor sec-
cionador 3p200A.

2,00 333,61 667,22

PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT
RVK 50 mm2, en canalización enterrada bajo tubo para cableado en-
tre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de proteccio-
nes en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión
de residuos y Control de Calidad.

457,00 90,30 41.267,10

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente
IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interrupto-
res automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y to-
roidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando,
incluso protector de sobretensiones

1,00 7.417,30 7.417,30

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cable-
ado mediante conductor FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer
conexión intranet en ambos puntos

1,00 2.684,45 2.684,45

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a
los inversores y verificación. Se deberá proveer conexión de inter-
net en el punto donde se ubique el CBT

230,00 1,47 338,10
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu
desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longi-
tud

1,00 1.190,95 1.190,95

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga
1,00 734,34 734,34

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conduc-
tor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1,00 725,61 725,61

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto
de conexión, estudio de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certifi-
cado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de con-
trol. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1,00 243,53 243,53

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad
de la instalación terminada

1,00 78,51 78,51

TOTAL SUBCAPÍTULO FV 2......................164.628,93
SUBCAPÍTULO FV 3 CANTERA

PFV 1 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Realización de pruebas de penetración dinámica del terreno median-
te la extracción de calicatas para el estudio de los distintos materia-
les. Se realizarán pruebas de hinca y extracción "pull out".

1,00 1.373,81 1.373,81

PFV 2 ud REPLANTEO DE OBRA

Replanteo IN SITU consistente en el marcado de la implantación de
la mesas soporte de los paneles y marcado de los puntos de los
ejes de las hincas. Trabajo realizado en una sola visita. Si hubiera
que hacer movimiento de tierras y volver a marcar se cobrará otra vi-
sita.

1,00 223,16 223,16

PFV 3 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HINCADO

Realización de prueba de hincado. Para comprabar la profundidad
máxima de hincado de los postes asi como su capacidad de ruptu-
ra.

5,00 242,03 1.210,15

PFV 4 m EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
1 m y ancho según tipo de zanja, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación, inclu-
so medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de
Calidad.

649,00 24,14 15.666,86

PFV 5 m RELLENO EN ZANJAS

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja, incluso
medidas de Seguridad y Salud, gestión de residuos y Control de Ca-
lidad.

649,00 11,41 7.405,09
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MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA (LA RIOJA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PFV 6 m INSTALACIÓN ENTERRADA DE CANALIZACIONES

Suministro e instalación enterrada de 2 canalizaciones de tubo co-
rrugado de doble pared de 160 mm, rigidez 4 kN/m², unión por co-
pa con junta elástica, a pie de obra, resistencia a la compresión
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal, incluso medidas de Seguridad y Salud,
gestión de residuos y Control de Calidad.

649,00 6,16 3.997,84

PFV 7.1 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 70 X 70

Arqueta de registro de 70x70 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

9,00 167,08 1.503,72

PFV 7.2 ud INSTALACIÓN ARQUETA DE REGISTRO  DE 50 X 50

Arqueta de registro de 50x50 prefabricada, incluso tapa de hormi-
gón, instalada en hueco de dimensiones adecuadas

7,00 100,11 700,77

PFV 8 ud INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico Monocristalino
470. Tipo de célula; Mono PERC 166 x 166 mm. Nº de células 156
(2x78). Dimensiones del módulo fotovoltaico 2182 x 1029 x 35 mm
(85.9) x 40.5 x 1.38 inch. Peso; 25Kg. Tipo de cristal; Cristal Templa-
do de alta transmisión, 3.2 mm.

1.776,00 131,83 234.130,08

PFV 9 ud INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE PANELES

 Suministro e instalación de estructura triangular 35º hincada directa-
mente en el terreno.

1.776,00 17,98 31.932,48

PFV 10 ud HINCADO DE POSTES

Hincado de postes. No incluye petralaro o zapatas de hormigón si
fueran necesarias

1.776,00 0,57 1.012,32

PFV 11 ud INVERSORES

Suministro e instalación de Inversor 160 kW 690Vca. Versión pro.
Se deberá disponer de conexión a internet en el lugar de instala-
ción del inversor. Datos generales inversor; Consumo en stand by
20 W,  consumo nocturno 1W, temperatura de funcionamiento
-25ºC a 60ºC

5,00 4.120,81 20.604,05

PFV 12 m BANDEJA

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.
420,00 7,80 3.276,00

PFV 13 m CABLEADO DC

Cableado DC: cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1KV de 1x1x6mm2 para
los strings.

9.666,00 6,61 63.892,26

PFV 14 m CABLEADO AC (A)

Cableado AC: inversores de 160 kW a cuadro de seccionamiento
mediante conductor RV1 1 kv 1x (3x95 mm)+TT, sobre canalización
existente.

25,00 51,94 1.298,50

PFV 15 ud CUADROS DE SECCIONAMIENTO

Suministro e instalación de cuadro de seccionamiento AC. Envolven-
te IP65 con puerta ciega conteniendo instalado 1 ud interruptor sec-
cionador 3p200A.

5,00 333,61 1.668,05
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PFV 16 m CABLEADO AC (B)

Suministro e instalación de cable XZ1 Al 0,6/1KV de 3x240+TT
RVK 50 mm2, en canalización enterrada bajo tubo para cableado en-
tre Cuadro Seccionamiento Inversor y cuadro general de proteccio-
nes en CT, instalado incluso medidas de Seguridad y Salud, gestión
de residuos y Control de Calidad.

368,00 90,30 33.230,40

PFV 17 ud CUADRO DE PROTECCIONES AC

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente
IP65 con puerta ciega, 1 ud Int. Seccionador 3p1250 A, 8 Interrupto-
res automáticos 3p200A con bobina de disparo, relé diferencial y to-
roidal adecuado para la sección de salida, instalado y funcionando,
incluso protector de sobretensiones

1,00 7.417,30 7.417,30

PFV 18 ud MONITORIZACIÓN

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización, incluso cable-
ado mediante conductor FTP entre Mesa I y Mesa II para establecer
conexión intranet en ambos puntos

1,00 2.684,45 2.684,45

PFV 19 m CABLEADO FTP

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP, conexiones a
los inversores y verificación. Se deberá proveer conexión de inter-
net en el punto donde se ubique el CBT

480,00 1,47 705,60

PFV 20 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a Tierra de la instalación mediante 890 metros de cable Cu
desnudo 35 mm² y 40 picas de Cu de 14.2 mm de 2 metros de longi-
tud

1,00 1.190,95 1.190,95

PFV 21 ud MEDIOS DE DESCARGA

Medios de descarga
1,00 734,34 734,34

PFV 22 ud CONEXIÓN CON EL CUADRO DE CLIENTES

Conexión en el cuadro de baja tensión del cliente mediante conduc-
tor RVK 3x(3x240mm2)+TT50MM2

1,00 725,61 725,61

PFV 24 ud LEGALIZACIONES

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto
de conexión, estudio de seguridad y salud, proyecto eléctrico, certifi-
cado de instalaciones eléctricas y revisiones por organismos de con-
trol. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1,00 243,53 243,53

PFV 26 ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de las instalación. Revisión y Control de Calidad
de la instalación terminada

1,00 78,51 78,51

TOTAL SUBCAPÍTULO FV 3......................436.905,83
TOTAL CAPÍTULO 06 P.Z ...........................1.289.517,21
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CAPÍTULO 07 P.Z SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C- 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión
(2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de
ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra
desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

4,00 20,28 81,12

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta
de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

2,00 13,05 26,10

L01160 par Botas de montaña hidrofugada

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU); con forro de tejido que fa-
vorezca la transpiración; suela tipo "VIBRAM", antideslizante con
grandes resaltes, antiestática; sin puntera ni plantilla. Acordonamien-
to externo con “ganchos” y con altas características ergonómicas. Es-
pecial para trabajos en lugares húmedos. Norma UNE-EN 20347.

6,00 46,95 281,70

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

10,00 13,16 131,60

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguri-
dad; suela antideslizante con resaltes; color negro. Norma
UNE-EN20344.

10,00 4,45 44,50

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

10,00 7,34 73,40

L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Cerrado con crema-
llera y tapeta. Con dos bolsillos. Con bolsa de lona para transportar
en el cinturón. Normas UNE-EN 11612; UNE-EN 20471.

10,00 34,28 342,80

L01308 ud Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)

Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de
apertura de 50mm y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda
con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

20,00 15,35 307,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 9,42 94,20

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente
policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y
acetato. Normas EN-166 Montura 3459BT y material ignífugo, Ocu-
lar 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

6,00 14,13 84,78
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L01133 ud Guante malla protección cortes por impacto, con manguito

Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con man-
guito de  malla metálica. Norma UNE-EN 1082-1.

10,00 122,56 1.225,60

L01139 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo más de
55 cm

Guantes de nitrilo (100 %) largos, desechables; para protección con-
tra microorganismos. Longitud mayor o igual a 55 cm. Presentación
en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

6,00 17,19 103,14

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

10,00 21,90 219,00

L01109 cienMandil de uso higiénico

Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigo-
nes; mataderos; disolución y manipulación de retardantes, herbici-
das o productos fitosanitarios. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 467.

3,00 5,42 16,26

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.
2,00 6,38 12,76

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,69 6,90

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabe-
za, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10,00 4,85 48,50

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de solda-
dura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y
UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

2,00 10,33 20,66

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

20,00 10,62 212,40

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con protección contra partículas (P). Clase P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

10,00 5,19 51,90

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para traba-
jos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central.
Colores azul marino o verde.

10,00 7,13 71,30

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte.
Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma
UNE-EN 20471.

10,00 24,76 247,60
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L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

2,00 52,46 104,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C- 1....................... 3.808,14
SUBCAPÍTULO C- 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
1,00 6,73 6,73

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

5,00 4,78 23,90

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

4,00 54,23 216,92

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
500,00 1,11 555,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

25,00 2,22 55,50

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispositivo anticaídas deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

2,00 187,41 374,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C- 2....................... 1.232,87
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SUBCAPÍTULO C- 3 INSTALACIÓNES PROVISIONALES
D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00 107,78 107,78

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional fontanería a caseta de obra
1,00 97,57 97,57

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 79,42 79,42

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

18,00 162,01 2.916,18

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

6,00 175,64 1.053,84

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

6,00 117,65 705,90

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
6,00 14,39 86,34

L01.227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
6,00 38,23 229,38

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

1,00 93,70 93,70

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

1,00 57,84 57,84

D41AG401 ud Jabonera industrial

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-
dable, colocada. (10 usos).

1,00 14,22 14,22

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
1,00 105,22 105,22

D41AG410 ud Portarrollos insutrial c/cerradura

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, co-
locado.  (10 usos).

1,00 15,12 15,12
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L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
5,00 33,43 167,15

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

10,00 72,54 725,40

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

50,00 21,18 1.059,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C- 3....................... 7.514,06
SUBCAPÍTULO C-4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 50,18 250,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C-4........................ 250,90
SUBCAPÍTULO C- 5 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

6,00 159,87 959,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C- 5....................... 959,22
TOTAL CAPÍTULO 07 P.Z ........................... 13.765,19
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CAPÍTULO 08 P.Z GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 8.1. CANON

GR1.01 t Coste entrega residuos de madera a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
17 02 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,69 45,59 31,46

GR1.02 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
17 02 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,69 162,08 111,84

GR1.03 t Coste entrega residuos de hormigón, morteros y
derivados a inst. valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayo-
la, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 17
01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

20,00 15,20 304,00

GR1.04 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 17
02 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,60 20,26 12,16

GR1.05 t Coste entrega residuos de tejas y materiales cerámicos

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos (tasa
vertido), con código 17 01 03 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,00 20,26 243,12

GR1.06 t Coste entrega residuos de metales mezclados a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos  de metales mezclados (tasa vertido),
con código 17 04 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,73 83,32 60,82

GR1.07 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con
código 20 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,96 60,78 58,35
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GR1.08 t Coste entrega residuos de cables a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido), con código
17 04 11 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,06 121,56 7,29

GR1.09 t Coste entrega residuos de aluminio a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de  alumnio (tasa vertido), con códi-
go 17 04 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de  Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,13 75,98 9,88

GR1.10 t Coste entrega residuos de residuos mezclados de
construcción

Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demoli-
ción, distintos de los especificados en los códigos: 170901, 170902
y 170903 (tasa vertido), con código 17 09 04 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

0,13 20,26 2,63

GR1.11 t Coste entrega envases con sustancias peligrosas a
instalación de valorización

Coste de entrega de envases que constienen sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas (tasa vertido), con código 15 01 10
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,32 151,95 48,62

GR1.12 t Coste entrega mezclas de residuos municipales a
instalación de valorización

Coste de entrega de mezclas de residuos municipales (tasa verti-
do), con código 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,06 65,85 3,95

GR1.13 t Coste entrega residuos de materiales de filtración a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de absorbentes, materiales de filtra-
ción, (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra catego-
ría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sus-
tancias peligrosas (tasa vertido), con código 15 02 02 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,32 212,73 68,07

GR1.14 t Coste entrega residuos de equipos desechados a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de equipos desechados distintos de
los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 020 13(tasa verti-
do), con código 16 02 14según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de  Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,13 130,68 16,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1. ....................... 979,18
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SUBCAPÍTULO 8.2. PUNTOS LIMPIOS DE OBRA
GR2.01 mesAlquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra

Alquiler de cubeta para hormigón de 7 m3 en obra
6,00 75,39 452,34

GR2.02 mesAlquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de
7m3 en obra

Alquiler de cubeta para tejas y materiales cerámicos de 7m3 en
obra

6,00 75,39 452,34

GR2.03 ud Servicio entrega y retirada de cubeta para tejas y material
cerámico 7m3

Servicio de entrega y retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en
obra, incluso transporte a gestor autorizado.

2,00 152,18 304,36

GR2.06 ud Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón
7m3

Servicio de entrega y retirada de cubeta para hormigón 7m3
3,00 152,18 456,54

GR2.04 ud Servicio de entrega de Sacos big-bag para separación de
residuos

Servicio de alquiler y entrega de Sacos big-bag para separación de
residuos

15,00 28,96 434,40

GR2.05 ud Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de
residuos

Servicio de retirada de Sacos big-bag para separación de residuos,
incluido transporte a gestor autorizado.

15,00 39,11 586,65

GR2.07 ud Servicio de entrega de bidón 150 l

Servicio de alquiler y entrega de bidón 150 l en obra
6,00 35,01 210,06

GR2.08 ud Servicio de recogida de bidón de 150 l

Servicio de recogida de bidón de 150 l
6,00 23,44 140,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2. ....................... 3.037,33
TOTAL CAPÍTULO 08 P.Z ........................... 4.016,51
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CAPÍTULO 09 P.Z SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

1,00 1.187,69 1.187,69

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 393,95 393,95

TOTAL CAPÍTULO 09 P.Z ........................... 1.581,64

TOTAL..........................................................1.892.857,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO CONSTRUCCIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACIÓN C. R. DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO
NAJERILLA (LA RIOJA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 P.Z BALSA.............................................................................................................................................................................. 413.733,86

02 P.Z CAMINO DE ACCESO.................................................................................................................................................... 3.193,19

03 P.Z AUTOMATIZACIÓN ........................................................................................................................................................ 42.292,41

05 P.Z MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 124.757,12

06 P.Z FOTOVOLTAICA............................................................................................................................................................. 1.289.517,21

07 P.Z SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 13.765,19

08 P.Z GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 4.016,51

09 P.Z SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.581,64

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.892.857,13

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 246.071,43
6,00 % Beneficio industrial ...... 113.571,43

Suma..................................................... 359.642,86

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.252.499,99

21% IVA ................................................ 473.025,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.725.524,99
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